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FICHA DE CONTRATO DE CONCESIÓN 

CONCESIONARIO:   TRANSPORTADORA  CALLAO S.A. 
TERMINAL DE EMBARQUE DE CONCENTRADOS DE MINERALES EN EL 

TERMINAL PORTUARIO DEL CALLAO  

Fecha de actualización: 1 de marzo de 2012 

Nº Tema Contenido Ref. 

1 Infraestructura 
Terminal de Embarque de Concentrados de Minerales 
en el Terminal Portuario del Callao. 

Cláusula 2.7  (p. 25) 

2 Fecha de suscripción 28 de enero de 2011. Contrato de Concesión 

3 Plazo de concesión 20 años.  Cláusula 4.1 (p. 32) 

4 Factor de competencia Declaratoria de interés. Iniciativa privada. - 

5 Tipo de contrato 
DBOFT: diseño, construcción, financiamiento, 
operación y transferencia. 

Cláusula 1.15.32 

6 Capital mínimo 

 
US$ 18 000 000.00 (Dieciocho millones y 00/100 
Dólares de los Estados Unidos de América) 

 

Cláusula 3.3, inciso a) 
(p.29) 

7 Obras de infraestructura 

Expediente técnico:  
(1) APN deberá designar al supervisor del diseño 
hasta 60 días desde la fecha de suscripción del 
contrato. 
(2) El concesionario dentro de los 9 meses a partir de 
la comunicación de (1) deberá presentar a APN para 
aprobación el expediente técnico. 
(3) APN tendrá como máximo 60 días calendario a 
partir de recibido (2) para emitir observaciones o para 
su aprobación. 
(4) El concesionario dispondrá de máximo 15 días 
para subsanar en caso de observaciones. 
Posteriormente, el APN dispondrá de 15 días para 
evaluar las subsanaciones. 
Supervisión de diseño: 
El concesionario asumirá el costo de la supervisión de 
diseño y obras incluido el IGV. El monto máximo será 
hasta el 5% del monto referencial de la inversión. 
Inicio de la construcción: 
El concesionario deberá iniciar a más tardar hasta los 
30 días calendario a partir de: 
i) Se haya efectuado la entrega del área de la 
concesión, ii) se haya otorgado las servidumbres 
necesarias, iii) aprobado el expediente técnico, iv) 
aprobación del estudio de impacto ambientas, v)  
obtención del certificado de inexistencia de restos 
arqueológico, vi) autorizaciones y licencias de 
autoridades gubernamentales, y vii) acreditación de 
fondos. 
Supervisión de obras: 
Los pagos del supervisor de obras serán pagados por 
el OSITRAN a costa del concesionario. 

Sección VI (p.41-46) 

8 
  Garantías a favor del  

concedente 

Garantía de Fiel Cumplimiento de la Ejecución de la 
Obras: US$ 18 millones. (Debe mantenerse en 
vigencia desde la fecha de suscripción del Contrato 
hasta la suscripción del Acta de recepción de las 
obras). 

Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de 
Concesión: US$ 9 millones (la garantía se otorga 
desde la suscripción del Contrato hasta 12 meses 
posteriores a la caducidad del Contrato). 

Cláusula 9.2.1 (p.62) 
 
Cláusula 9.2.2 (p.62) 
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9 Garantías del concedente 

El Concedente garantiza al Concesionario que le 
prestará el apoyo que fuere necesario para asegurar 
la debida protección de los bienes de la concesión, 
con el fin de garantizar la prestación ininterrumpida de 
los servicios sin perjuicio de la responsabilidad del 
Concesionario respecto de los mismos. En ningún 
caso, la referida garantía constituirá una garantía 
financiera. 

 Cláusula 9.1 (p.61) 

10 
Garantías a favor de 
acreedores permitidos 

Para garantizar el endeudamiento Garantizado 
Permitido, sobre lo siguiente: 

  Derecho de Concesión 

 Ingresos de la Concesión, netos de la retribución y 
del Aporte por Regulación. 

 Acciones o participaciones del Concesionario. 

Cláusula 9.3 (p.63) 

11 Compromiso de inversión 

Monto referencial de la inversión asciende a US$ 120 
330 000.00 (Ciento veinte millones trescientos treinta 
mil y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de 
Norteamérica) incluido el IGV. 

Declaración de interés 
de la iniciativa. 

12   Solución de controversias 

 

 Trato Directo 

 Arbitraje, modalidades: de conciencia, de derecho 
(para controversias menores o iguales a US$ 
10.000.000,00 y mayores a US$ 10.000.000,00). 

 

Cláusula 15.11 (p. 95) 
Cláusula 15.12 (p. 96) 

13 Penalidades 

 
Penalidades establecidas para las siguientes secciones 
del contrato: 

 Eventos a la Fecha de Suscripción del Contrato 
(entre 0.8 y 400 UITs) 

 Régimen de bienes (entre 0.8 y 80 UITs) 

 Obras de infraestructura portuaria (entre 0.8 y 80 
UITs) 

 Conservación de la Concesión (3.2 y 4 UITs) 

 Explotación de la Concesión ( variable en función 
del IBTA o UIT). 

 Garantías (3.2 y 8 UITs). 

 Régimen de Seguros (0.5% del monto de la prima 
respectiva, 10% del monto del siniestro, entre 0.8 y 
80 UITs). 

 Consideraciones Generales Socio Ambientales (0.8 
Y 2.4 UITs). 

 Competencias Administrativas (8 UITs). 
 

Cláusula XVIII 
(p.102,103) 
Anexo N. 14 (p.144-
150) 

14 Causales de caducidad 

 
El Contrato se declarará  terminado por la ocurrencia de 
alguna(s) de las siguientes causales: 

 

 Término por Vencimiento del Plazo 

 Término por Mutuo Acuerdo 

 Término por incumplimiento del Concesionario o 
Abandono 

 Término por incumplimiento del Concedente. 

 Decisión unilateral del Concedente. 

 Fuerza mayor o caso fortuito. 

 Otras causales no imputables a las partes. 
 

 
 

Cláusula 14.1.1  (p.85) 

Cláusula 14.1.2(p.85) 

Cláusula 14.1.3(p.85) 

Cláusula 14.1.4(p.87) 
Cláusula 14.1.5(p.87) 
Cláusula 14.1.6 (p.87) 
Cláusula 14.1.7 (p.88) 
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15 Equilibrio económico 

Mecanismo de Restablecimiento del Equilibrio 
económico-financiero, en caso que la Concesión se vea 
afectada, exclusiva y explícitamente debido a cambios 
en las Leyes y Disposiciones Aplicables en la medida 
que tenga exclusiva relación a aspectos económicos 
financieros vinculados a la variación de ingresos o 
costos de la Sociedad Concesionaria. 

 
El equilibrio será reestablecido siempre que las 
condiciones anteriores hayan tenido implicancias en la 
variación de ingresos o la variación de costos, o ambos 
a la vez, relacionados a los Servicios Estándar. 
 
El Regulador establecerá la magnitud del desequilibrio 
en función a la diferencia entre:   
a) Los resultados antes de impuesto resultante del 

ejercicio. 
b) El recálculo de los resultados antes de impuestos 

del mismo ejercicio aplicando los valores de 
ingresos o costos que correspondan al momento 
previo a la modificación que ocurra como 
consecuencia de los cambios a los que se refiere 
la presente cláusula. 

Si el desequilibrio supera el 10% se procederá a 
restablecerlo otorgando una compensación a la 
Sociedad Concesionaria por el desequilibrio calculado; 
o viceversa, si el desequilibrio afecta al Concedente se 
compensará al mismo incrementando la Retribución en 
los montos resultantes. 

 
Cláusula 8.23 (p.59) 
 

16 Pólizas de seguros 

 Seguros personales para trabajadores. 

 Seguros contra todo riesgo de Construcción y 
Montaje. 

 Seguro de todo riesgo de obras civiles y 
terminadas. 

 Seguro de responsabilidad civil  general, 
contractual, extra-contractual, patronal.  

Cláusula 10.3 (p. 70) 
Cláusula 10.4 (p. 70) 
Cláusula 10.5 (p.71) 
Cláusula 10.6 (p.72) 

17 Inicio de operaciones 

 
La explotación solo podrá iniciarse si el concesionario 
ha cumplido con contratar y mantener la vigencia de la 
Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de 
Concesión y de  las pólizas de seguros que se exigen 
en el Contrato, de acuerdo con los plazos y condiciones 
establecidos en el mismo.  
 
La fecha de inicio de Explotación se computará a partir 
que la APN otorgue su conformidad con respecto a las 
obras, según lo previsto en el Expediente técnico.  

 
 
 

Cláusula 8.12 (p.54) 
 
 
 
 
Cláusula 8.13 (p.54) 
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18 
Niveles de servicio y 
productividad 

Durante la ejecución de la obra y hasta seis meses 
posteriores de suscrito el acto de recepción de obras, 
no se exigirá al concesionario el cumplimiento de los 
niveles de servicio y productividad. 

Tiempo de espera de nave: 
El tiempo de espera de cualquier nave no podrá 
exceder de cuatro (4) horas. 

Tiempo de inicio de embarque de mercancía: 
El concesionario dispondrá de tres (3) horas desde el 
momento que el buque esté atracado al muelle. 

Indicadores de productividad: 
Rendimiento neto no menor de 1 600 toneladas hora. 
La metodología para la medición de los niveles de 
servicio y productividad será establecida por APN. 

 Anexo Nº 3  (p. 111) 

19 Tarifas 

Hasta el quinto año las tarifas máximas ofertadas por  
el Concesionario no podrán superar: 

 Tarifa a la nave  : US$ 0.70/metro de eslora-hora 

 Tarifa a la carga: US$ 6.97/ tonelada embarcada. 

Anexo N° 5 (p. 114) 

20 Revisión y reajustes tarifarios 

 A partir del quinto año contado desde el inicio de la 
explotación, el REGULADOR realizará la primera 
revisión de la Tarifas, aplicando el mecanismo 
regulatorio “RPI-X”, tanto para los servicios estándar 
como para los especiales con tarifa.  Las siguientes 
revisiones de las tarifas máximas se realizarán cada 
5 años, siguiendo las normas y procedimientos 
establecidos en el RETA. 
 

 Cada año, se realizará la actualización tarifaría 
correspondiente en función al RPI de los últimos 12 
meses disponibles y el factor de productividad (X) 
estimado por el Regulador para dicho quinquenio. (X 
será cero para los 5 primeros años, contados desde 
el inicio de la explotación). 

Cláusula 8.20 (p.57) 

21 Retribución al Estado 

 
El concesionario deberá pagar al Concedente, a 
través de la APN, una Retribución del 2% de los 
Ingresos mensuales que obtenga el concesionario por 
la prestación de los servicios a partir del inicio de la 
explotación hasta la caducidad de la Concesión. 

 

Cláusula 8.21 (p.58) 

 

 

 

 


