OSITRAN

EL REGULADOR DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO

FICHA DE CONTRATO DE CONCESION

Concesionario: Aeropuertos del Peru S.A.

Primer grupo de aeropuertos de provincia
Fecha de actualizacién: 31 de mayo de 2015

=  Talara - Piura;
=  Tumbes — Tumbes; ,
+  Chachapoyas — Amazonas; Clausula 5.7.1. (p. 33-34)
= |quitos — Loreto;
=  Tarapoto —San Martin; Anexo 1
=  Pucallpa — Ucayali; ,
1 Infraestructura +  Trujillo - La Libertad; Clausula 5.9. (p. 35)
- An.ta —Ancash;. Adenda 1
=  Cajamarca — Cajamarca;
= Chiclayo — Lambayeque; Adenda 2
. ! Adenda 4
= Pisco—lca; vy,
= Piura - Piura.
2 Fecha de suscripcion 11 de diciembre de 2006. Circular N° 60
3 Plazo de concesion 25 afios Cldusula 4.1. (p. 30-31)
= Adenda 1: 05 de febrero 2008.
Entrega en operacion del aeropuerto de Pisco,
adiciones al numeral 5.9 del contrato, modificacién
e incorporaciéon al numeral 20.1.1, adicion del
numeral 3.6 al Anexo 11, y modificacién del numeral
5 del Anexo 11.
= Adenda 2: 06 de marzo de 2008.
Entrega en operacion del aeropuerto de Chiclayo,
modificacion del numeral 5.12.1.
= Adenda 3: 17 de setiembre 2008.
Modificacién numeral 1.1 “Acreedores Permitidos”,
1.83 “Pago por Obras (PAO)”, 7.7.9 “tarifa de USS$ Adenda 1
1.00”, 7.7.10 “Cobro de tarifa Unica a INDECI” y
7.7.11 “Responsabilidad de verificacion del cobro de
. . Adenda 2
tarifas que se hace referencia en los numerales 7.7.9
y7.7.10".
= Adenda 4: 24 de noviembre 2008. Adenda 3
Entrega en operacion del aeropuerto de Piura, Adenda 4
4 Adendas modificacion de los Anexos 1 (Apéndice 2 y 3);
Anexo 2 (Apéndice 1); Anexo 3 (Apéndice 1y 2); y Adenda 5
Anexo 14.
= Adenda 5: 23 de diciembre de 2009.
. L Adenda 6
Incluye definiciones y procedimiento de pago y
aprobacién de obras adicionales, agilizar el proceso
L Adenda 7
de aprobacion de los planes maestros, entre otros.
Se modific6 numerales 1.77, 8.3.3 y literal b) del
numeral 1.4 del anexo 8; y adicionar numerales 8.24
y 2.6.4 del anexo 17.
= Adenda 6: 20 de diciembre de 2010.
Incorpora mecanismos para la emision de CAO vy
CRPAO. Modifica numerales 1.20, 1.35, 1.55;
numeral 2.5 del anexo 17; anexo 18. Adiciona
numeral 16.6, 2.5.3 anexo 17 y literales n), o) y p)
numeral 3 del anexo 17 y el anexo 9.
= Adenda 7: 31 de marzo de 2011.
Modificacién del segundo parrafo, del acapite ii), del
literal b), del numeral 16.5.1.
5 Factor de competencia Menor Pago por Mantenimiento y Operacién (PAMO) Circular N2 025 (p. 02)
6 Modalidad Cofinanciada Clausula 2.3. (p. 22)
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OSITRAN

EL REGULADOR DE LA INFRAESTRUCTURA

FICHA DE CONTRATO DE CONCESION

DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO

Concesionario: Aeropuertos del Peru S.A.

Primer grupo de aeropuertos de provincia
Fecha de actualizacién: 31 de mayo de 2015

Capital minimo

USD 2 millones de capital suscrito, 25% pagadero al
momento de constituir la Sociedad Concesionaria y el
saldo pagadero a mas tardar al finalizar segundo afio de la
Concesion.

Clausula 3.3.1. (p. 27)

Garantias a favor del
concedente

Garantia de Fiel Cumplimiento por USD 2 millones,
que debe ser renovada anualmente por el 25% de los
ingresos del afio anterior si este monto fuera mayor a
los USD 2 millones.

Garantia de Fiel Cumplimiento de Construccion de
Obras por el 20% del monto total de la obra.

Garantia de Adelanto de Pago por las Obras de Rapido
Impacto y Equipamiento Minimo: carta fianza por el
20% del importe de la factura.

Clausula 10.2. (p. 67-68)

Garantias a favor del
concesionario

Garantiza la transferencia completa y oportuna de los
fondos destinados al Fideicomiso.

Garantiza el cumplimiento de CORPAC de sus
responsabilidades para garantizar la seguridad de la
aviacion civil.

Garantiza la no construccidn, ni operaciéon de nuevo
aeropuerto de uso comercial en un radio de 150 km.
Si en la Toma de Posesidn existieran bienes obsoletos
que generen impactos ambientales, el Concedente se
encargara de retirarlos.

Clausula 10.1. (p. 67)

10

Compromiso de inversion

Monto de inversidn: aprox. USD 232 millones.

Obras obligatorias:

- Obras de rdpido impacto (primeros 9 meses)
(aprox. USD 4 millones).

- Obras de seguridad (primeros 18 meses).

- Ampliacién y remodelacién terminal (s6lo
Cajamarca, Piura y Tumbes) (primeros 24
meses).

Obras Plan Maestro Detallado de Desarrollo (afio 2 al
afo 25).
Obras de Rehabilitacion (afio 2 al afio 25).

Clausula 8.2. (p. 51-54)

Anexo 25. Inversiones
obligatorias

Anexo 27. Reglamento
para ejecucion y
Contratacion de las Obras,
actividades de
Mantenimiento periddico,
equipamiento y Servicios
y consultorias.
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OSITRAN

EL REGULADOR DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO

FICHA DE CONTRATO DE CONCESION

Concesionario: Aeropuertos del Peru S.A.

Primer grupo de aeropuertos de provincia
Fecha de actualizacién: 31 de mayo de 2015

= Faltas graves: De USD 100 mil a USD 500 mil.

- Pérdida del certificado de operacion.

- Reduccidn participacion socio estratégico.

- Integrar capital inicial en plazo estipulado en
contrato

- Insolvencia, liquidacién, etc.

- Cualquier incumplimiento doloso del Concesionario
que implique un delito de accién publica.

- Transferencia de derechos del concesionario.

- No lograr la Estructuracién Financiera.

1 Penalidades - Disposicion de bienes afectados a la Concesion. Anexo 9. Tabla de
- Atraso en ejecucion de obras. Penalidades (p. 335-339)
- Otros.

= Faltas No Graves: De USD 2 mil a USD 30 mil.

- Atraso en presentar Plan Maestro: Plan Anual de
Inversiones, Programa de Mantenimiento, entre
otros (entre USD 2 y 4 mil por dia).

- Incumplimiento en los niveles de servicio de areas
de Check in, TUUA, Salas de Embarque (USD 4 mil
por vez).

- Otros.

=  Trato Directo.
=  Arbitraje.
a) De Conciencia: Controversias Técnicas.
b) De Derecho: Controversias No Técnicas.
- Internacional - CIADI: mas de USD 5 millones.
- Nacional: menos de USD 5 millones.

Clausula 16.4. (p. 102)
12 Solucidn de controversia
Clausula 16.5. (p. 103)

=  Vencimiento del plazo.

=  Mutuo acuerdo.

= Incumplimiento del concesionario.
= Incumplimiento del concedente.

= Decision unilateral del concedente.
= Fuerza mayor o caso fortuito.

13 Causales de caducidad Clausula 15. (p. 91-99)

Si como consecuencia de las leyes o actos de gobierno
ocurre:

= Reduccidn de los ingresos anuales en 5% o mas;

= Incremento en los costos y/o gastos anuales en 5% o
14 Equilibrio econémico mas; Clausula 19. (p. 109-110)
= O el efecto compuesto de las dos anteriores.

Entonces el concedente tendra que restaurar el equilibrio
econémico-financiero.

Se pueden otorgar en garantia el derecho de Concesidn,

Garantias a favor de acreedores los ingresos netos de la Concesion las acciones o .
15 . X .g R ¥ S, Clausula 10.4. (p. 69-73)
permitidos participaciones que correspondan a la Participacién
Minima.
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OSITRAN

EL REGULADOR DE LA INFRAESTRUCTURA

FICHA DE CONTRATO DE CONCESION

DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO

Concesionario: Aeropuertos del Peru S.A.

Primer grupo de aeropuertos de provincia
Fecha de actualizacién: 31 de mayo de 2015

= Seguros para Trabajadores y Empleadores: exigidos
por ley.
= Seguros de Responsabilidad y Propiedad:
- Seguro de cobertura amplia por responsabilidad
civil por dafios a empleados, terceras personasy
bienes y responsabilidad publica con cobertura por
defuncion, dafio y pérdidas.
16 Pélizas de seguros - Seguro de cobertura amplia por responsabilidad Clausula 11.2. (p. 74-75)
civil de operadores de aeropuertos por dafios a
personas.
- Seguro contra Todo Riesgo de Dafios Materiales y
Lucro Cesante; incluidos riesgos politicos y de la
naturaleza.
- Seguro de Deshonestidad 3D por personas que
presten servicios en el aeropuerto.
La fecha de inicio de la explotacién se computara a partir de
17 Inicio de operaciones la toma de posesion. La cual ocurrird en un acto Unico en la Clausula 3.3. (p. 27-30)
fecha de cierre.
Se deberd cumplir con los criterios minimos de calidad
consistentes cgn los siguientes Estan.dar.es Bésicos: Cléusula 1.39. (p. 11)
. - = International Standards Organization (I1SO) .
18 Estandares de servicio . - o Clausula 1.105. (p. 19)
=  International Airline Transport Association (IATA) Clausula 7.1.1. (p. 41)
= Organizacidon de Aviacion Civil Internacional (OACI) R
= Airport Council International (ACI)
= Tarifas: TUUA, aterrizaje y despegue,
estacionamiento, puentes de abordaje, uso de
instalaciones de carga, Atencién en Horas Extras. Clausula 7.7. (p. 45)
19 Tarifas = Cargos de acceso. Almacenamiento y Despacho de
Combustible, Uso de Instalaciones para Servicio de [ Anexo 7. (p.315-321)
Rampa, Alquiler de locales para lineas aéreas y
servicios comerciales.
= El Concesionario reajustard las tarifas y los cargos de
acceso al 01 de enero de cada afio en funcién del IPC Clausula 7.7.7. (p. 46-47)
20 Reajustes de tarifas nacional y de USA.
=  OSITRAN podra revisar las tarifas quinquenalmente Clausula 7.7.8. (p. 47)
ante cambios en la calidad y la demanda.
- Correspondg al 15% dg los ingresos no.retgul:?ulﬂos del Cléusula 1.104. (p. 19)
Concesionario menos impuestos y participacion de
21 Retribucién del Estado empleados; deducidos de las facturas por cobrar a las
Fuerzas Armadas. Anexo 17, numeral 2.4.
L (p. 369-370)
= Laretribucion puede ser mayor o menor que cero.
El pago en efectivo se realiza contra la presentacion de
liquidaciones por parte del concesionario, en los
siguientes casos:
. =  Obras de rapido impacto y equipamiento minimo del Anexo 17, numeral 2.6.
22 | Pago enefectivo periodo inicial. (p. 377-380)
=  Pago del 30% de las inversiones en el periodo
remanente.
= Mantenimiento correctivo.
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OSITRAN

EL REGULADOR DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO

FICHA DE CONTRATO DE CONCESION

Concesionario: Aeropuertos del Peru S.A.

Primer grupo de aeropuertos de provincia
Fecha de actualizacién: 31 de mayo de 2015

= Pago trimestral en Délares o en Nuevos Soles (segln
la moneda que se utilice en la Estructuracion
Financiera) que el Concedente realizara a favor del
Concesionario.

= Son pagos por Obras correspondientes a las
inversiones en equipamiento y mantenimiento
periddico durante el periodo inicial y remanente.

= El concedente decide si el PAO sera pagado utilizando
Certificados de Avance de Obra (CAO) o con pagos
diferidos del Fideicomiso.

Adenda 3
Anexo 17, numeral 2.5.
(p. 370-371)

23 PAO

= (Certificado de avance de obra, emitido por el
OSITRAN a solicitud del concesionario y que requiere
ser certificado por el concedente.
= Mediante la emisiéon del CAO, OSITRAN otorga su
conformidad respecto un Hito ejecutado por el
24 CAO concesionario y el concedente a través de su
certificacién, reconoce el monto que debera cancelar
por el avance de las obras del Plan Maestro, Plan de
Equipamiento, Programa de Mantenimiento y de las
obras de rehabilitacion y mejoramiento del lado aire a
lo establecido en el anexo 18.

Adenda 6
Clausula 1.20. (p. 09)

Se considerara como Hito al avance de las obras, conforme Adenda 6

25 Hit . .
o a lo establecido en el anexo 18. Clausula 1.55. (p. 12)

= Es cada uno de los certificados de reconocimiento de
derechos del PAO, a ser emitidos por el concedente,
con el motivo de la expedicion de cada CAO, que
certifica y acredita la obligacion directa, general,

26 CRPAO incondicional e irrevocable del Concedente de pagar
el monto establecido en dicho certificado por
concepto de PAO, en los plazos establecidos.

= Cada CRPAO se regira exclusivamente por los
términos y condiciones establecidos en el mismo.

Adenda 6

Clausula 1.36. (p. 09)
Anexo 18, numeral 8
(p. 393)

= Pago por Mantenimiento y Operaciéon = USD 9,4
millones anuales.

=  Corresponde al pago por actividades de
mantenimiento rutinario.

=  Se ajusta anualmente por el indice de precios nacional
y el indice de precios de Estados Unidos.

= PAMOs marginales:
- Aerop. Piura: USD 675 000.
- Aerop. Chiclayo: USD 800 000.
- Aerop. Pisco: USD 1 000 000.

Anexo 17, numeral 2,5y 7
(p. 364 y p. 384-385)

27 | PAMO
Circular N° 046 del 3 de
abril del 2006.
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