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1 Infraestructura Terminal Norte Multipropdsito en el terminal Portuario del Callao. Clausula 2.7 (p. 29)

2 Fecha) de.:, 11 de mayo de 2011. Contrato de Concesién
suscripcion

3 Plazo de concesidn 30 afios. Clausula 4.1 (p. 39)

¢ Primer factor de competencia
Menor indice tarifario para carga contenedorizada, que incluye la tarifa
por el servicio estandar y la tarifa hasta por 4 dias de almacenamiento
adicionales a las 48 horas establecidas en el servicio estandar.

¢ Segundo factor de competencia

Mayor descuento respecto de las tarifas por el servicio estandar para las
Factor de cargas no contenedorizadas.
4 . Bases del Concurso
competencia
¢ Tercer factor de competencia

Mayor descuento respecto de las tarifas por los servicios especiales

regulados.

¢ Cuarto factor de competencia
Mayor Inversién Complementaria Adicional. No se llegé a competir bajo
este factor.

5 Modalidad Autosostenible. Clausula 2.1 (p. 28)

6 Tipo de Contrato DBFO (disefio, financiacidn, construccion, conservacion y explotacion). Clausula 2.1 (p. 28)

Clausula 3.3, inciso a)

7 Capital minimo 20% de la inversion referencial de las Obras Iniciales (USD 61,4 millones). (p.35)

La Sociedad Concesionaria entregara al Concedente una garantia de fiel
cumplimiento, de acuerdo a lo siguiente:

¢ Desde la fecha de cierre, hasta 12 meses posteriores al vencimiento del
plazo de la concesién: 10% de la Inversion Referencial de las obras
Garantias a favor iniciales.
del Concedente ¢ Antes del inicio de ejecucidn de cada etapa, debera incrementar el monto
de la garantia en 10% del Presupuesto Estimado de Obras establecido en
el Expediente Técnico aprobado por la APN correspondiente a cada etapa
y mantenerla vigente durante todo el periodo de Construccién de cada
una de la etapas, hasta 6 meses posteriores a la emision del Acta de
Recepcion de las obras de cada etapa.

Cldusula 10.2 (p.79)
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¢ El Concedente garantiza el apoyo que fuere necesario para asegurar la
G i f debida proteccién de los bienes de la concesion, con el fin de garantizar la
9 arantias a. avo'r prestacion ininterrumpida de los servicios. Clausula 10.1 (p.79)

del Concesionario

¢ La referida garantia no constituye una garantia financiera.

Para garantizar el endeudamiento Garantizado Permitido, sobre lo siguiente:

Garantias a favor de * Derecho de Concesién Clausula 10.3 (p.80)
10 | Acreedores ¢ Ingresos de la Concesidn, netos de la retribucion y del Aporte por
Permitidos Regulacion.

¢ Acciones o participaciones de la Sociedad Concesionaria.

* Inversion Etapa I: USD 264,5 millones

¢ Inversion Etapa Il: USD 66,2 millones

¢ Inversion Etapa lll: USD 140,5 millones Propuesta Técnica (Folio
1 Compromiso de * Inversion Etapa IV: USD 133,1 millones 263-265)

inversion ¢ Inversién Etapa V: USD 156,8 millones

¢ Inversién Etapa VI: USD 299,8 millones Anexo N. 16

¢ Inversion Total: USD 1 060,8 millones (sin IGV)

Obras iniciales:

¢ Correspondientes a las Etapas 1 y 2, de acuerdo a lo indicado en el

Apéndice 1 del Anexo 9 del Proyecto de Contrato de Concesion.
Obras en funcién a la demanda:
Clausula 6.4 (p. 53)

12 | Obras a ejecutar * Etapa 3: cuando se alcance una demanda de 1 millén de TEUs anuales.

Anexo 9 (p. 176)
¢ Etapa 4: cuando se alcance una demanda de 1,3 millén de TEUs anuales.

¢ Etapa 5: cuando se alcance una demanda de 1,5 millén de TEUs anuales.

* Etapa 6: cuando el Concesionario lo considere conveniente en un plazo
maximo de 5 afios a partir de la fecha de suscripcion del Contrato.

¢ Deberd acreditarse el Cierre Financiero como maximo en un plazo de 30

13 | Cierre Financiero , . . L
dias calendario antes del inicio de la construccién de la Etapa 1.

Clausula 6.35 (p. 60)

14 Solucién de : ;rzt::: erectod lidades: d iencia. de d ho ( " . Clausula 16.11 (p. 117)
rbitraje, modalidades: de conciencia, de derecho (para controversias | . - oo, (p. 118)

g
controversias menores o iguales a USD 10000000,00 y mayores a USD 10000000,00).

15 | Penalidades Penalidades establecidas para las siguientes secciones del contrato: Clausula XIX (p.124)

APM Terminals Callao S.A.
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¢ Eventos a la Fecha de Suscripcion del Contrato (entre 0.8 y 400 UITs). Anexo N. 17 (p.201)

¢ Régimen de bienes (entre 0.8 y 80 UITs)

¢ Obras de infraestructura portuaria (entre 0.8 y 80 UITs).

¢ Conservacion de la Concesion (entre 0.8 y 4 UITs)

¢ Explotacién de la Concesion.

¢ Fideicomiso (0.8 UITs y 0.5% del monto a transferir).

e Garantias (3.2y 8 UITs).

* Régimen de Seguros (0.5% del monto de la prima respectiva, 10% del
monto del siniestro, entre 0.8 y 80 UITs).

¢ Consideraciones Generales Socio Ambientales (0.8 UITs).

¢ Competencias Administrativas (8 UITs).

El Contrato se declarard terminado por la ocurrencia de alguna(s) de las
siguientes causales:

e Término por Vencimiento del Plazo Clausula 15.1 (p.106)
Causales de ¢ Término por Mutuo Acuerdo

caducidad e Término por incumplimiento de la Sociedad Concesionaria.
e Término por incumplimiento del Concedente.

¢ Término por decisién unilateral (del Concedente).

¢ Fuerza mayor o caso fortuito.

* Otras causales no imputables a las partes.

16

Mecanismo de Restablecimiento del Equilibrio econémico-financiero, en caso
que la Concesion se vea afectada, exclusiva y explicitamente debido a
cambios en las Leyes y Disposiciones Aplicables en la medida que tenga
exclusiva relaciéon a aspectos econémicos financieros vinculados a la
variacion de ingresos o costos de la Sociedad Concesionaria.

El equilibrio sera restablecido siempre que las condiciones anteriores hayan
tenido implicancias en la variacion de ingresos o la variacion de costos, o
ambos a la vez, relacionados a los Servicios Estandar.

El Regulador establecera la magnitud del desequilibrio en funcién a la

Equilibrio diferencia entre: Clausula 8.28 (p.75)

17 Lo
economico

a) Los resultados antes de impuesto resultante del ejercicio.

b) El re-célculo de los resultados antes de impuestos del mismo ejercicio
aplicando los valores de ingresos o costos que correspondan al momento
previo a la modificacién que ocurra como consecuencia de los cambios a
los que se refiere la presente clausula.

Si el desequilibrio supera el 10% se procederd a restablecerlo otorgando una
compensacion a la Sociedad Concesionaria por el desequilibrio calculado; o
viceversa, si el desequilibrio afecta al Concedente se compensard al mismo
incrementando la retribucién en los montos resultantes.

¢ Seguro sobre los bienes del Concedente.
¢ Seguros personales para trabajadores.
- e Seguros contra t?do riesgo de Co.n.strucaon y Montaje. Clausula 11.5 (p.88)
18 | Pdlizas de seguros * Seguro de todo riesgo de obras civiles y terminadas. Clausula 11.6 (p.89)
. Sefuro Ide responsabilidad civil, general, contractual, extra-contractual, Cléusula 11.7 (p.89)
patronal.

Clausula 11.3 (p. 87)
Clausula 11.4 (p. 88)

APM Terminals Callao S.A.
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¢ La fecha de inicio de la explotacion se computard a partir de la fecha de
suscripcion del Acta de Entrega de los bienes de la Sociedad
Concesionaria. (El inicio de la explotacién no impedira que existan Etapas
que se encuentren en periodo pre-operativo)

¢ La explotacién solo podra iniciarse si la Sociedad Concesionaria ha
cumplido con contratar y mantener la vigencia de la Garantia de Fiel | c|3usula 8.16 (p.68)
Cumplimiento, las pdlizas de seguros que se exigen en el Contrato de
Inicio de Concesion, de acuerdo con los plazos y condiciones establecidos en el
19 | operaciones mismo y ha cumplido con las demds obligaciones que dispongan las leyes
y disposiciones aplicables.

Clausula 8.17 (p.68)

Clausula 8.18 (p.68)

¢ Lafecha de inicio de Explotacion de las Obras se computara a partir que la
APN otorgue su conformidad con respecto a las mismas, seguin lo previsto
en el Expediente técnico. En el caso de la ejecucion de las obras por
etapas, la fecha de inicio de su explotacion se computara a partir que la
APN otorgue su conformidad con respecto a las obras comprendidas en
cada etapa.

, La Sociedad Concesionaria se obliga a obtener un Certificado 1SO 9001-2008 | Clausula 8.15 (p.68)

Estandares de . ~
20 servicio en un plazo que no excederd de tres (04) afios, computados desde la fecha
de explotacidon de la etapa I. Anexo N2 3 (p. 152)

e A partir del quinto afio contado desde el inicio de la explotacién, el
REGULADOR realizara la primera revision de la Tarifas, aplicando el
mecanismo regulatorio “RPI-X”, tanto para los servicios estandar como
para los especiales con tarifa.

21 :(aer\ilf!':r?gsy reajustes * Cada afio, se realizard la actualizacion tarifaria correspondiente en funcién | Clausula 8.25 (p.74)

al RPI de los ultimos 12 meses disponibles y el factor de productividad (X)

estimado por el Regulador para dicho quinquenio. (X sera cero para los 5

primeros afios, contados desde el inicio de la explotacién).

El CONCESIONARIO debera pagar al Concedente, a través de la APN, una
Retribucion del Retribucion del 3% de los Ingresos Netos Mensuales que obtenga la Sociedad
Estado Concesionaria, a partir del inicio de la explotacién hasta la caducidad de la
Concesion.

22 Clausula 8.26 (p.75)

Hasta el quinto afio las tarifas maximas ofertadas por la Sociedad
Concesionaria, de los servicios estdndar, son las siguientes:

Servicio a la Nave
23 | Tarifas - Por metro de eslora —hora usD 0,70

Servicio de Embarque o Descarga: Anexo N° 5 (p. 157)
- Con grua poértico de muelle
» Contenedores de 20 pies lleno USD 90,00
» Contenedores de 40 pies lleno USD 135,00

APM Terminals Callao S.A.
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» Contenedores de 20 pies vacio UsD 72,00
» Contenedores de 40 pies vacio USD 108,00

- Sin grua portico de muelle

» Contenedores de 20 pies lleno UsD 67,50
» Contenedores de 40 pies lleno USD 101,25
» Contenedores de 20 pies vacio USD 54,00
» Contenedores de 40 pies vacio USD 81,00
- Carga fraccionada (TM) usD 7,50
- Carga Rodante (TM) USD 28,50
- Carga Sdlida a Granel (TM) uUsD 3,75
- Carga Liquida a Granel (TM) USD 1,125
- Pasajeros1 USD 8,00

Servicio de Transbordo
- Con grua portico de muelle

» Contenedores de 20 pies lleno UsD 72,00
» Contenedores de 40 pies lleno USD 108,00
» Contenedores de 20 pies vacio UsD 72,00
» Contenedores de 40 pies vacio USD 108,00

- Sin grua portico de muelle

» Contenedores de 20 pies lleno USD 54,00
» Contenedores de 40 pies lleno UsD 81,00
» Contenedores de 20 pies vacio USD 54,00
» Contenedores de 40 pies vacio UsD 81,00

Ver los servicios especiales en el anexo 5 (p. 158)

1 . " o . »
Por pasajero, excluyendo los nifios menores de 12 afios y la tripulacién de la nave.
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