

FICHA DE CONTRATO DE CONCESIÓN
Concesionario: NORVIAL S.A.
Carretera: Redvial N° 5 Ancón – Huacho – Pativilca

Fecha de actualización: 27 de diciembre de 2013

Nº	Tema	Contenido	Ref.
1	Infraestructura	El total de kilómetros concesionados es 182,66 Km, los cuales se encuentran subdivididos en : <ul style="list-style-type: none"> • Ancón-Huacho: Ruta (103 Km) • Ancón-Puente. Chancay: (22,40 Km) • Huacho-Pativilca (57,26 km) 	Cláusula 1.5 (p. 13)
2	Fecha de suscripción	15 de enero de 2003	p. 96
3	Plazo de la concesión	Plazo de 25 años, contado desde la Fecha de Suscripción del Contrato (con opción a ampliación)	Cláusula 4.1 (p. 21) Cláusula 4.3 (p. 21)
4	Adendas	Fecha de suscripción: <ul style="list-style-type: none"> • Adenda 1: 08 de noviembre de 2004 • Adenda 2: 31 de octubre de 2005 • Adenda 3: 13 de junio de 2008 	Adenda 1 Adenda 2 Adenda 3
5	Modalidad	Autosostenible	Cláusula 2.6 (p. 14)
6	Factor de competencia	Mayor Retribución para el Estado	Cláusula 8.19 (p. 48)
7	Capital mínimo	El capital social de la Sociedad Concesionaria es, como mínimo, US\$ 15 millones, el mismo que a la fecha de suscripción del contrato se encuentra íntegramente suscrito y pagado. O en todo caso íntegramente suscrito y como mínimo pagados US\$ 4 millones, debiendo completarse a US\$ 12 millones al finalizar las obras de la 1ª etapa, completando a US\$ 15 millones a más tardar al finalizar la segunda etapa.	Cláusula 3.3 a) (p. 17)
8	Garantías a favor del concedente	El concesionario entregará una Garantía de Fiel Cumplimiento por un monto inicial establecido de US\$ 8 millones que deberá estar vigente hasta 12 meses después de la suscripción del acta de reversión de los bienes.	Cláusula 9.2 (p. 51 y 52)
9	Garantías a favor del concesionario	El Concedente se compromete a asegurar a la Sociedad concesionaria una garantía de ingresos por tráfico: <ul style="list-style-type: none"> • 5 millones de US\$ para el primer año posterior a la culminación de las obras de la Primera Etapa de Construcción. • 5.5 millones de US\$ para el segundo año posterior a la culminación de las obras de la Primera Etapa de Construcción. • 6 millones de US\$ a partir del tercer año y hasta el décimo año posterior a la culminación de las obras de la Primera Etapa de Construcción. 	Cláusula 9.10. (p. 59)

FICHA DE CONTRATO DE CONCESIÓN Concesionario: NORVIAL S.A. Carretera: Redvial N° 5 Ancón – Huacho – Pativilca Fecha de actualización: 27 de diciembre de 2013			
N°	Tema	Contenido	Ref.
10	Compromiso de inversión	La Inversión Proyectada Referencial es de USD 61 400000 (sin incluirGV).	Cláusula 1.5 (p. 9)
11	Obras	<p>Primera Etapa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Construcción del Evitamiento Huacho-Primavera (Tramo 1, Calzada Oeste) y del Desvío Ambar-Pativilca (Tramo 3, Calzada Este) • Reforzamiento de calzada en el tramo Primavera-Dv. Ambar • Intercambios Huacho y Pativilca <p>Segunda Etapa: (a más tardar años 12 y 13)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Las segundas calzadas que complementan la plataforma de la autopista • Los intercambios restantes • Las estructuras faltantes de los puentes Huaura, Supe y Pativilca 	Cláusula 6.1 (p. 25)
12	Solución de controversias	<ul style="list-style-type: none"> • Trato Directo • Arbitraje <ul style="list-style-type: none"> - Arbitraje de conciencia. Controversias técnicas - Arbitraje de derecho: Controversias no técnicas 	Cláusula 15.12 (p. 89) Cláusula 15.13 a) (p. 90) Cláusula 15.13 b) (p. 90-91)
13	Penalidades	El incumplimiento en la iniciación de las obras y en la terminación de la ejecución de las obras por causas imputables al Concesionario, dará lugar a la aplicación de una penalidad equivalente al 0.003% del valor de la Inversión proyectada referencial para cada etapa por cada día calendario de atraso, hasta por un máximo equivalente al 5% del valor de la Inversión Proyectada Referencial.	Cláusula 6.15 (p. 34)
14	Causales de caducidad	<ul style="list-style-type: none"> • Vencimiento del plazo • Mutuo Acuerdo • Resolución de Contrato (unilateral, por incumplimiento de algunas de las partes, Fuerza Mayor) • Efectos de la caducidad • Resolución del contrato 	Sección XIV (p. 75-88)
15	Equilibrio económico	<p>Si como consecuencia de las leyes o actos de gobierno ocurre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La Reducción de los ingresos en 10% o más. • El incremento de los Costos y/o gastos anuales en 10% o más. • O el efecto compuesto de las dos anteriores. 	Cláusula 8.20 (p.48-49)
16	Garantías a favor de acreedores permitidos	El concesionario podrá utilizar como garantía: el derecho de la Concesión, los ingresos de la concesión netos y las acciones que correspondan a participación mínima.	Cláusula 9.5 (p. 52-53) y Cláusula 3.3 e) i) (p. 18)

FICHA DE CONTRATO DE CONCESIÓN Concesionario: NORVIAL S.A. Carretera: Redvial N° 5 Ancón – Huacho – Pativilca Fecha de actualización: 27 de diciembre de 2013			
Nº	Tema	Contenido	Ref.
17	Pólizas de seguros	<ul style="list-style-type: none"> De responsabilidad civil sobre bienes o contra terceros De seguro de accidentes De riesgos laborales De siniestros de bienes afectados Póliza de Obras Civiles Terminadas (durante las fases no constructivas) Pólizas de Operación Pólizas 3D 	Cláusula 10.2 (p. 60-62)
18	Inicio de operaciones	Se computará a partir de la toma de posesión de los bienes de laconcesión. Sólo podrá iniciarse si el Concesionario cumplió conpresentar la garantía de fiel cumplimiento y las pólizas de seguro.	Cláusula 8.8 (p. 43)
19	Estándares deservicio	Parámetros de condición y servicialidad exigibles en esta concesión: rugosidad, peladura, baches, ahuellamiento, fisuras no tratadas, grietas, coeficiente de fricción, índice de serviciabilidad presente y tiempo máximo de espera en estaciones de peaje.	Anexo I (p. 98)
20	Tarifas	Tarifa máxima que se cobra según cronograma: <ul style="list-style-type: none"> Diciembre 2002: S/. 2,97 por peaje más IGV y otros aportes de ley. 1º de Abril 2003: S/. 3,81 por peaje más IGV y otros aportes de ley. 1º de Octubre 2003: S/. 4,66 por peaje más IGV y otros aportes de ley. 15 de Julio de 2005 USD 1,40 más IGV y otros aportes de ley. 15 de Julio de 2006 USD 1,50 más IGV y otros aportes de ley. 	Cláusulas 8.17 a) y c) (p.45-46)
21	Reajustes de tarifas	Los peajes serán reajustados en forma ordinaria por la Sociedad Concesionaria. El reajuste ordinario se realizará cada doce meses por el CPI de Estados Unidos y el IPC de Perú.	Cláusulas 8.17 d) (p. 46-47)
22	Retribución al Estado	5.50% de los ingresos mensuales por concepto de peaje	Cláusula 8.19 (p.48)