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FICHA DE CONTRATO DE CONCESIÓN 
Concesionario: Concesionaria Puerto Amazonas S.A. 

Nuevo Terminal Portuario de Yurimaguas – Nueva Reforma 

Fecha de actualización: 31 de mayo de 2015 

Nº Tema Contenido Ref. 

1 Infraestructura Nuevo Terminal Portuario de Yurimaguas. Cláusula 2.1. (p. 25) 

2 
Fecha de 
suscripción 

31 de mayo de 2011. Contrato de Concesión 

3 Plazo de concesión 30 años. Cláusula 4.1. (p. 33) 

4 
Factor de 
competencia 

Menor pago por PAMO (pagos anuales por mantenimiento y operación)  y 
PPO (pago por obra). 

Bases del Concurso 

5 Modalidad Cofinanciada. Cláusula 2.7. (p. 27) 

6 Tipo de Contrato DBFOT: diseño, financiación, construcción, operación y transferencia. Cláusula 2.4. (p. 25) 

7 Capital mínimo S/. 12 000 000,00. 
Cláusula 3.3., inciso a)  
(p. 30) 

8 
 Garantías a favor 
del  Concedente 

El Concesionario entregará al Concedente una garantía de fiel cumplimiento, 
de acuerdo a lo siguiente: 
 Garantía inicial; desde la fecha de suscripción del contrato hasta 12 meses 

posteriores al vencimiento del plazo de la concesión: USD 3 774 927,00. 
 Antes del inicio de ejecución de la Fase I, el Concesionario deberá 

incrementar el monto de la garantía inicial a: USD 6 517 016,00 y 
mantenerla vigente durante todo el periodo de Construcción hasta seis 
(06) meses posteriores a la emisión del Acta de Recepción de las Obras de 
la Fase I. 

 Antes del inicio de ejecución de la Fase II, el Concesionario deberá 
incrementar el monto de la garantía inicial a: USD 4 807 764,00 y 
mantenerla vigente durante todo el periodo de Construcción hasta seis 
(06) meses posteriores a la emisión del Acta de Recepción de las Obras de 
la Fase II. 

Cláusula 10.2. (p. 66) 

9 
Garantías a favor 
del Concesionario 

 El Concedente garantiza el apoyo que fuere necesario para asegurar la 
debida protección de los bienes de la concesión, con el fin de garantizar la 
prestación ininterrumpida de los servicios sin perjuicio de la 
responsabilidad del concesionario respecto de los mismos. La referida 
garantía no constituye una garantía financiera. 

 La construcción y el mantenimiento de las vías de acceso Terrestre al 
Terminal Portuario, así como el dragado de mantenimiento de río, a 
efectos de lograr las condiciones operativas necesarias, son de 
responsabilidad del MTC. 

Cláusula 10.1. (p. 66) 

10 
Garantías a favor de 
Acreedores 
Permitidos 

 Para garantizar el endeudamiento Garantizado Permitido, sobre lo 
siguiente: 

- Derecho de Concesión. 

- Ingresos de la Concesión, netos del Aporte por Regulación. 

- Acciones o participaciones de la Sociedad Concesionaria. 

Cláusula 10.3. (p. 68) 

11 
Compromiso de 
inversión 

 Inversión Fase I:  USD 25,5 millones. 
 Inversión Fase II:  USD 11,6 millones. 
 Inversión Total:  USD 37,1 millones (sin IGV). 

Anexo 9 (p. 127-128) 

12 Obras a ejecutar 

 Obras mínimas:  

- Fase I: Asociada a las obras iníciales, se realizaría en los 4 primeros 
años de la concesión e implicará la ejecución de obras y adquisición 
de equipos. 

- Fase II: obras a construir, conjuntamente con el equipamiento a 
adquirir, deberán ser comenzadas a ejecutar cuando se alcance una 
demanda de 600 000 TM anuales o cuando la tasa de ocupación del 
muelle sea de 44%, lo que resulte primero. 

Anexo 9 (p. 126 y 127) 
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13 Cierre Financiero 
Deberá acreditarse el Cierre Financiero antes de los 30 días Calendario de 
inicio de la construcción. 

Cláusula 6.39. (p. 53) 

14 
Solución de 
controversias 

 Trato Directo. 
 Arbitraje, modalidades: de conciencia, de derecho (para controversias 

menores  o iguales a USD 10 000 000,00 y mayores a USD 10 000 000,00). 

Cláusula 16.11. (p. 94) 
Cláusula 16.12. (p. 95) 

15 Penalidades 

 Penalidades establecidas para las siguientes secciones del contrato: 

- Eventos a la Fecha de Suscripción del Contrato (entre 1 y 400 UIT’s). 

- Régimen de bienes (entre 1 y 80 UIT’s). 

- Obras de infraestructura portuaria (entre 1 y 80 UIT’s). 

- Conservación de la Concesión (entre 4 y 5 UIT’s). 

- Explotación de la Concesión (variable en función del IBTA). 

- Garantías (4 y 10 UIT’s). 

- Régimen de Seguros (0,5% del monto de la prima respectiva, 10% del 
monto del siniestro, entre 1 y 80 UIT’s). 

- Consideraciones Generales Socio Ambientales (1 y 3 UIT’s). 

- Potestad Supervisora (10 UIT’s). 

Anexo 17 (p. 149) 

16 
Causales de 
caducidad 

 El Contrato se declarará  terminado por la ocurrencia de alguna(s) de las 
siguientes causales: 

- Término por Vencimiento del Plazo. 

- Término por Mutuo Acuerdo. 

- Término por incumplimiento del Concesionario. 

- Término por incumplimiento del Concedente. 

- Término por decisión unilateral (del Concedente). 

- Fuerza mayor o caso fortuito. 

- Otras causales no imputables a las partes. 

Cláusula 15.1. (p. 85) 

17 
Equilibrio 
económico-
financiero 

 Mecanismo de Restablecimiento del Equilibrio económico-financiero, en 
caso que la Concesión se vea afectada, exclusiva y explícitamente debido a 
cambios en las Leyes y Disposiciones Aplicables en la medida que tenga 
exclusiva relación a aspectos económicos financieros vinculados a la 
variación de ingresos o costos de la Concesionario. 

 El equilibrio será restablecido siempre que las condiciones anteriores 
hayan tenido implicancias en la variación de ingresos o la variación de 
costos, o ambos a la vez, relacionados a los Servicios Estándar. 

 El Concedente con opinión del Regulador, establecerá la magnitud del 
desequilibrio en función a la diferencia entre: 

a) Los resultados antes de impuestos, resultante del ejercicio. 
b) El recálculo de los resultados antes de impuestos del mismo ejercicio 

aplicando los valores de costos que correspondan al momento previo 
a la modificación que ocurra como consecuencia de los cambios a los 
que se refiere la presente cláusula. 

 Si el desequilibrio supera el 10% se procederá a restablecerlo otorgando 
una compensación al Concesionario por el desequilibrio calculado; o 
viceversa, si el desequilibrio afecta al Concedente se compensará al 
mismo disminuyendo el monto del PAMO del (de los) siguiente (s) periodo 
(s) hasta alcanzar el monto del desequilibrio calculado. 

Cláusula 9.15. (p. 63) 
Cláusula 9.16. (p. 64) 
Cláusula 9.18. (p. 64) 

18 Pólizas de seguros 

 Seguros personales para trabajadores. 
 Seguros contra todo riesgo de Construcción y Montaje. 
 Seguro de todo riesgo de obras civiles y terminadas. 
 Seguro de responsabilidad civil, general, contractual, extra-contractual, 

patronal. 

Anexo 21 (p. 172) 
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Concesionario: Concesionaria Puerto Amazonas S.A. 
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19 
Inicio de 
operaciones 

 La explotación solo podrá iniciarse si el Concesionario ha cumplido con 
contratar y mantener la vigencia de la garantía de Fiel Cumplimiento del 
Contrato de Concesión y de las pólizas de seguros que se exigen en el  
Contrato, de acuerdo con los plazos y condiciones establecidos en el 
mismo. 

 La fecha de inicio de la explotación de la concesión se computará a partir 
que la APN otorgue su conformidad con respecto a las obras 
correspondientes a la Fase I, ejecutadas de acuerdo al respectivo 
Expediente Técnico. 

Cláusula 8.12. (p. 58) 
Cláusula 8.13. (p. 58) 

20 
Niveles de servicio y 
productividad 

 Durante la ejecución de las obras mínimas y hasta seis (06) meses 
posteriores a la entrega del acta de recepción de obras no se exigirá los 
niveles de servicio y productividad señalados en el contrato. 

 Amarradero multipropósito: 

- Rendimiento trimestral de embarque y desembarque para barcazas y 
chatas: 
o Carga general: 80 toneladas hora. 
o Contenedores: 12 contenedor hora. 

- Rendimiento trimestral de embarque y desembarque para motonaves 
y motochatas: 
o Carga general: 20 toneladas hora. 

 Tiempo de recepción y entrega de mercancía: 

- No deberá exceder los 30 minutos en cada uno de los casos. 

Cláusula 8.17. (p. 60) 
Anexo 3 (p. 171-172) 

21 Tarifas 

El Concesionario estará  facultado a cobrar la(s) Tarifa(s) en Nuevos Soles que 
serán fijadas por el Regulador, utilizando la metodología de disposición a 
pagar del usuario y/u otras metodologías contempladas en el RETA por los 
servicios que prestará el Nuevo Terminal portuario de Yurimaguas, por la 
prestación de los siguientes Servicios Estándar: 
 Servicios a la Nave. 
 Servicios a la Carga: 

- Fraccionada. 

- Rodante. 

- Solida a Granel. 

- Liquida a Granel. 

- Contenedor con carga de 20 pies. 

- Contenedor vacío de 20 pies. 

- Contenedor con carga de 40 pies. 

- Contenedor vacío de 40 pies. 
 Servicios a los pasajeros. 

Anexo 5 (p. 111) 

22 
Revisión y reajustes 
tarifarios 

 A partir del quinto año contado desde el inicio de la explotación, el 
regulador podrá realizar de oficio la primera revisión de las Tarifas, según 
los procedimientos y metodologías establecidas en el Reglamento General 
de Tarifas de OSITRAN. 

 El Regulador podrá revisar de oficio cada cinco (05) años las tarifas, a fin 
de adecuar los cobros que se realiza por el uso de la infraestructura 
portuaria a las modificaciones en la calidad del servicio (oferta) y 
características con la demanda. 

 El Concesionario, a partir del quinto año de la Concesión, reajustará 
anualmente las Tarifas de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 
Tt= Tt-1*(IPCt-1/IPCt-2) 

Cláusula 9.5. (p. 61) 
Cláusula 9.6. (p. 61) 
Cláusula 9.7. (p. 61) 

  


