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REPUBLICA
Lima, 15 de diciembre de 2014
O8S!
Oficio N°® 373-2014-2015-JHZ/CR. QS“TRAN
MESA DE PARTES
Sefiora 17 DIC 201
PATRICIA BENAVENTE DONAYRE b{ b/é]’-}g,
Presidente Ejecutiva de OSITRAN
Presente.- ! B, A\
&_u_numa.....‘. Ioras
Asunto: Ampliacion de opinidn técnica sobre iniciativa privada “Gran Aerédromo Regicnal
Wanka’

Ref.:  Oficio No. 134-14-PD-OSITRAN

De mi mayor consideracion:

Me es grato saludarle cordialmente y a la vez solicitarle tenga a bien hacer llegar a mi
despacho una ampliaciéon de la opinién técnica del “Gran Aerédromo Wanka” para cuyos
efectos estamos adjuntando copia del mencionado contrato.

Hago propicia la ocasion para expresarle los sentimientos de mi especial consideracion y
estima personal

JHZ/etc

Despacho Congresal: Complejo Legislativo

Av. Abancay 251 Of. 610, Lima Telf.: 311-7584 Fax: 311-7585
e-mail: jhurtado@congreso.gob.pe

Sitio Web: http://www.congreso.gob.pe/congresista/201 I/jhurtado.htm
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GOBIERNO REGIONAL JUNIN

CONTRATO DE TITULO HABILITANTE DEL AERODROMO
«CONSTRUCCION, ADMINISTRACION Y OPERACION DEL
SERVICIO AEROPORTUARIO EN LA REGION JUNIN
MEDIANTE UN NUEVO GRAN AERODROMO REGIONAL
WANKA EN LOS DISTRITOS DE SICAYA - HUANCAYO Y
ORCOTUNA — CONCEPCION DEL DEPARTAMENTO DE
JUNIN” PARA SU FINANCIAMIENTO Y CONSTRUCCION”

(ARW)

ORGANISMO PROMOTOR DE LA INVERSION PRIVADA

MAYO, 2014

Canstruceion, Administracion y Operacion del servicio aeroportuario en la re gion mediante un nuevo Gran Aefodromo Regional Wanka en
los distritos de Sicaya - Huancayo y Orcotuna — Concepcidn del departamento de Junin”
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CONTRATO DE TITULO HABILITANTE DEL AERODROMO
“CONSTRUCCION, ADMINISTRACION Y OPERACION DEL SERVICIO
AEROPORTUARIO EN LA REGION JUNIN MEDIANTE UN NUEVO GRAN
AERODROMO REGIONAL WANKA EN LOS DISTRITOS DE SICAYA -
HUANCAYO Y ORCOTUNA - CONCEPCION DEL DEPARTAMENTO DE
JUNIN” PARA SU FINANCIAMIENTO Y CONSTRUCCION”(ARW)

Sefior Notario:

Sirvase extender en su Registro de Escrituras Piiblicas una en la que conste el
Contrato de Titulo Habilitante de la  Iniciativa Privada “Construccién,
administracién y operacion del servicio aeroportuario en la Regién Junin
mediante el nuevo Gran Aerédromo Regional Wanka” (Orcotuna y Sicaya), en
adelante el CONTRATO, suscrito entre el Estado de la Republica del Pert
representado por el Gobierno Regional Junin, en adelante la ENTIDAD, con
domicilio en Jir6n Loreto N° 363 del Distrito y Provincia de Huancayo — Junin,
debidamente representado por su Presidente Regional, sefior Vladimir Roy Cerrén
Rojas identificado con Documento Nacional de identidad N° 06466985,
debidamente facultado de acuerdo con la Credencial del Jurado Nacional de
Elecciones, ' quien a su vez interviene en representacién del Gobierno Regional
Junin, segiin Acuerdo de Concejo Regional Junin N° 130-2014-GRJ/CR de fecha 23
de abril de 2014; y de la otra parte, i CONSORCIO AERODROMO
REGIONAL WANKA (ARW), en adelante el PROPONENTE, con domicilio para
estos efectos en Jirén Luis Sdenz N° 129 Urbanizacién Santa Catalina — La Victoria -
Lima, debidamente representada por Luis GARCIA - MORON, identificado con
pasaporte austriaco N° 5949542, segin Adenda al Contrato de Consorcio de fecha
20 de mayo de 2014, a quien en adelante se le denominara el “Consorcio™.

ANTECEDENTES

El Gobierno Regional Junin consolidando una Gestién por Resultados, con liderazgo
'ﬁlstitucional en el dmbito territorial regional; garantiza el ejercicio pleno de los derechos

¢ los ciudadanos y la igualdad ante la Ley; garantiza el derecho a la igualdad de
oportunidades de los habitantes; promueve la Inversién publica y privada, con
inversiones en infraestructura econémica para la produccin; promueve, articula e
implementa politicas ambientales; es gestora de los sistemas administrativos con
eficiencia y eficacia; hace participe a la poblacién de las muchas oportunidades para que
aporten su maximo potencial; fomenta y promueve el empleo digno y que sean
permanentes; la gestién Publica Regional es con transparencia, rendicion de cuentas y
practicando la democracia participativa, con unidades econdmicas asociadas y
competitivas en el marco de un desarrollo sostenible.

Los articulos 191° y 192° de la Constitucion Politica del Pera de 1993, modificado por las
Leyes de Reforma Constitucional sobre Descentralizacién, establecen que los Gobiernos
Regionales tienen autonomfa politica, econémica y administrativa en los asuntos de su
competencia, promueven el desarrollo y la economia regional, fomentan las inversiones

*Construccién, Administracién y Operacidén del servicio acroportusrio en In regién medianie ua neeve Gran Aerddromo
Regional Wanka en los distritos de Sicayn - Huaneayo y Orcotuna— Concepeion del departamente de Junin”
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actividades y servicios piblicos, en armonia con las politicas y planes Nacionales y
- locales de desarrollo.

El articulo 6° de la Ley N° 27867, Ley Organica de Gobiernos Regionales dispone que el
desarrollo regional comprende la aplicacién coherente y eficaz de las Politicas e
instrumentos de desarrollo econdmico social, poblacional, cultural y ambiental, a través
de planes, programas y proyectos orientados a generar condiciones que permitan el
crecimiento econémico armonizado con la dindmica demografica, el desarrollo lo social
equitativo v la conservacién de los recursos naturales y el ambiente en el territorio

gegional, orientado hacia el ejercicio pleno de los derechos de hombres y mujeres e
gualdad de oportunidades.

JAS

%\JAL

ediante Ordenanza Regional N° 103-2011-GRJ/CR, se aprueba el Reglamento de
rganizacién y Funciones, asi como la Estructura Organica del Gobierno Regional Junin,
y dentro de ella habiéndose establecido a la Gerencia Regional de Desarrollo Econémico
como Organo de Linea. Responsable de llevar adelante el proceso de promocion de la
Uinversion privada y de establecer alianzas estratégicas con el gobierno nacional,
0 gobiernos regionales, gobiernos locales. La inversion privada y la sociedad civil con el

objeto de promover la inversién privada en activos. Empresas, proyectos, servicios,

obras publicas de infraestructura y servicios piiblicos del Gobierno Regional Junin de

caracter local y/o regional, de acuerdo con las Normas Vigentes en Materia de
Promocién de la Inversion Privada. '
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Mediante Ordenanza Regional N° 108-2011-GRJI/CR, se declara de interés, utilidad
publica y necesidad regional la inversion privada, estableciendo compromisos, para el
desarrollo de sus actividades en el Departamento de Junin.

Las normas sobre inversién privada, Ley N° 28059, Ley Marco de Promocion de la
Inversion Descentralizada, Decreto Legislativo N° 1012, Decreto Legislativo que aprueba
la ley marco de asociaciones piblico - privadas para la generacion de empleo productivo
y dicta normas para la agilizacion de los procesos de promocién de la inversioén privada y
Decreto Supremo N° 146-2008-EF que la reglamenta la mencionada norma juridica y las
demas disposiciones vigentes en materia de promocion de la inversion privada, aplicables
como los Decretos Supremos N° 059-96-PCM y 060-96-PCM, modificatorias,
ampliatorias y reglamentacién de Contratos de Concesién y Asociacién Publico Privadas,
para aquellas Iniciativas Privadas que se presenten bajo la Modalidad antes indicada.

Mediante Acuerdo Regional N° 136-2013-GRI/CR de fecha 14 de mayo 2013, se designa
como Organismo Promotor de la Inversién Privada — OPIP a la Gerencia Regional de
Desarrollo Econdmico estableciendo las funciones y atribuciones que le corresponde
conforme a Ley.

Mediante Ordenanza Regional N° 167-2013-GRJ/CR de fecha 09 de Octubre de 2013, se
declara de Necesidad e Interés Regional el Desarrollo y Administracion del Gran
Aerodromo Wanka, ubicado en la jurisdiccion del distrito de Orcotuna de la provincia de
Concepcién vy del distrito de Sicaya de la provincia de Huancayo.

- Mediante Acuerdo Regional N° 321-2013-GRJ/CR de fecha 12 de Noviembre de 2013,
se Declara de interés la iniciativa privada presentada por el PROPONENTE en relacion

“Construccion, Administracién y Operacién del servicio aeroportuario en la region mediante un nuevo Gran Aerédromo
Regional Wanka en los distritos de Sicaya - flwancayo y Orcotuna — Coneepeidn del departamento de Junin®
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al Proyecto “Construccién, Administracién y Operacion del servicio aeroportuario en la
regién Junin mediante un nuevo Gran Aerddromo Regional Wanka en los distritos de
Sicaya - Huancayo y Orcotuna — Concepcion del departamento de Junin” para su
financiamiento, construccién y operacién.

Mediante Acuerdo Regional N° 130-2014-GRJ/CR de fecha 23 de Abril del 2014, se
otorga la adjudicacién directa del proyecto, “Construccién, Administracion y Operacion
del servicio aeroportuario en la regién Junin mediante un nuevo Gran Aerédromo
Regional Wanka en los distritos de Sicaya - Huancayo y Orcotuna — Concepcion del
Zdepartamento de Junin” al PROPONENTE para su financiamiento, construccién y
_Pperacion, autorizando la suscripcién del respectivo contrato al Presiente Regional.

U

CLAUSULA PRIMERA.

DEFINICIONES

GOBIER

Toda referencia efectuada en el presente Contrato a “Numerales”, “Anexos”,
“Apéndices”, “Clausulas” o “Secciones” deberd entenderse efectuada a anexos,
apéndices, numerales, cldusulas o secciones del presente Contrato, respectivamente,
satvo indicacién expresa en sentido contrario. Todos los Anexos y Apéndices del
presente Contrato forman parte integrante del mismo.

Cualquier referencia a una Autoridad Gubernamental determinada deberd entenderse
efectuada a la misma o a cualquier entidad que la sustituya o suceda, o a la persona que
dicha Autoridad Gubernamental designe para cumplir los actos sefialados en el presente
Contrato o en las Leyes Aplicables.

En el presente Contrato, los siguientes términos tendran los significados establecidos a
continuacion:

L1.  Adjudicatario: es el postor favorecido con la adjudicacién de la Iniciativa
Privada.

1.2.  Aecreedores Permitidos: El concepto de Acreedores Permitidos es solo aplicable
para lo establecido en el presente CONTRATO. Para tales efectos, Acreedor
Permitido sera:

a) Cualquier institucion multilateral de crédito de la cual el Estado de la
Republica del Pert sea miembro,

b) Cualquier institucion o cualquier agencia gubernamental de cualquier pais
con el cual el Estado de la Republica del Peri mantenga relaciones
diplométicas,

c¢) Cualquier institucién financiera aprobada por el Estado de Ia Reptblica
del Perd y designada como Banco Extranjero de Primera Categoria segin
la circular vigente emitida por el Banco Central de Reserva del Pertt.

d) Cualquier ofra institucién financiera internacional aprobada por la
ENTIDAD que tenga una clasificacién de riesge no menor a la
clasificacion de la deuda soberana peruana de largo plazo, asignada por

“Construceién, Administracién y Operacién del servicio acroportuario en ka regién mediante un nuevo Gran Aerddromo
Regional Wanka en los distrites de Sicaya - Haaneayo y Oreotuna — Coneepeidn del departamento de Junin®
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una de las entidades calificadoras de riesgo internacional que califican a la
Repiblica del Perti.

e) Cualquier institucién financiera nacional aprobada por LA ENTIDAD,
debidamente autorizada por la Superintendencia de Banca, Seguros y
AFP.

f) Todos los inversionistas institucionales asi considerados por las normas
legales vigentes que adquieran directa o indirectamente cualquier tipo de
valor mobiliario emitido por el PROPONENTE, tales como- las
Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP),

g) Cualquier patrimonio fideicometido o sociedad titularizadora constituida
en el Perii o en el exfranjero, y

h) Cualquier persona natural o juridica, peruana o extranjera, que adquiera
directa o indirectamente cualquier tipo de valor mobiliario emitido por el
PROPONENTE mediante oferta privada y/o piblica.

IR ROY CERRON BOJAS
PRESIDENTE
GOBIERNO REGIONAL JUNIN
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Acta de Aceptacién de las Obras: Es el documento suscrito por el Comité de
Recepcién y Aceptacion de las Obras del Proyecto, mediante el cual se deja
constancia de la aceptacién de las Obras y su adecuacién al EDJ, de acuerdo a lo
exigido en el CONTRATO debiendo sefialarse en dicho documento, esta
condicionado a la aprobacién de la construccién por la autoridad aeronautica
nacional y/o internacional.

1.4  Acta de Aprobacién de Estudio Definitivo de Ingenieria: Es el documento que
serd emitido a fin de dejar constancia de la aprobacién del Proyecto por la
autoridad aerondutica nacional y/o internacional, y su conservacion en Estudio
Definitivo de Ingenieria (EDI).

1.5  Acta de Disponibilidad de los Terrenos para la Construccién de la Pista de
Aterrizaje: Es el documento suscrito por el PROPONENTE, y comunicado a la
ENTIDAD, mediante el cual se deja constancia que el PROPONENTE ha tomado
posesion y disponibilidad de la totalidad de los Terrenos donde se construira la
pista de aterrizaje.

ITTFT

aron

REPREGENTANTE LEGAL

1.6  Adjudicacién Directa: Es el otorgamiento de la Buena Pro al PROPONENTE
sin que se hayan presentado otros interesados dentro del plazo de Ley.

1.7  Adjudicatario: Es el Postor favorecido con la adjudicacion de la Buena Pro, que
asume la condicién de PROPONENTE.

1.8 Aeronave: Toda maquina que puede sustentarse en la atmésfera por reacciones
del aire que no sean las reacciones del mismo contra la superficie de la tierra.

1.9  Aerédromo: Toda Area definida de tierra o de agua (que incluye todas sus
edificaciones instalaciones y equipos) destinada total o parcialmente a la llegada,
salida y movimiento de aeronaves en superficie. -

1.10  Aeropuerto internacional: Todo aerddromo designado por la Republica del Perd
en cuyo territorio estd situado, como puerto de entrada o salida para el
trafico aéreo internacional, donde se lleva a cabo los trAmites de aduanas,

“Construcciba, Administracién y Operacion def servicio aeroportuario en la regién mediante un nuevo Gran Acrédromo
Regional Wanka en los distritos de Sicaya - Huancayo y Orcotunn — Concepeién del departamento de Junin®
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inmigracion, sanidad plblica, reglamentacion veterinaria y fitosanitaria asi como
procedimientos similares.

1.11  Aeropuerto Nacional: Todo aerédromo designado por el Estado que no se
encuentre legalmente nombrado como internacional, pero si puede recibir
vuelos internacionales en forma irregular y que necesariamente no cuenta con
todas las autoridades requeridas para un aeropuerto internacional.

w Z

26:( %1.12 Agente Acreditado: Agente, expedidor de carga o cualquier.otra entidad que

ézwé manti.ene relaciones comerciales con un explotador y proporciona co.n’troles de

%55 seguridad, que estin aceptados por la autoridad competente, en relacién con la

s Eg carga, las encomiendas de mensajerias y por expreso o el correo.

=ge

’:2‘_&91.13 Aerédromo Regional Wanka (ARW): esti referido al proyecto de inversion

g i privada “Construccion, Administracién y Operacion del servicio aeroportuario en
C} f", § la region mediante un nuevo Gran Aerédromo Regional Wanka en los distritos de

Sicaya - Huancayo y Orcotuna — Concepeidn del departamento de Junin” para su
financiamiento y construccion.

1.14 Aifio Calendario, es el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de
diciembre, ambas fechas inclusive.

1.15  Afio(s) de Habilitacién: cada periodo.

1.16 Autoridad Ambiental Competente: es el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones a través de la Direccion General de Asuntos Socio Ambientales
—~ DGASA o la entidad que lo sustituya en el desempefio de sus funciones.

Autoridad Gubernamental: es cualquier gobierno o autoridad nacional,
regional, departamental, provincial o municipal, o cualquiera de sus dependencias
o agencias, regulatorias o administrativas, o cualquier entidad u organismo del
Perti que, conforme a ley, ejerza poderes ejecutivos, legislativos, administrativos
o judiciales o que pertenezca a cualquiera de los gobiernos, autoridades o
instituciones anteriormente citadas con jurisdiccion sobre las personas o materias
en cuestion.

1.18 Auforizacién de Funcionamiento: es la autorizacion otorgada por el Ministerio
de Transportes y Comunicaciones para para la Empresa Operadora pueda operar
el Aerédromo de acuerdo con las Leyes Aplicables.

1.19 Bienes de la Empresa Operadora: son todos los bienes construidos, adquiridos
-0 implementados por la Empresa Operadora con sus recursos en el Area.

1.20 Caducidad de la Habilitacién: es la finalizacién o extincion de la Habilitacion
por las causales previstas en este Contrato.

1.21 Certificado de Aerédromo o Certificado de Operacién y Servicios
Aeroportuarios: es el certificado para explotar un aerédromo expedido por la
Direccién General de Aerondutica Civil.

“Construccion, Administracién y Operacion del servicio acroportuario en is regidn mediante un auevo Gran Acrddromo
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Cierre Financiero: es el proceso por el cual la Empresa Operadora acreditara al

Gobierno Regional Junin que cuenta con el financiamiento necesario para ejecutar
las Obras.

Comité de Aceptacion de Obras para la Opcién Preferente: es el comité
técnico integrado por (03) tres profesionales designados por la ENTIDAD y que
actuard en su representacién para la aceptacion de las Obras e instalaciones
aeroportuarios desarrollados por el PROPONENTE.

Contrato de inversién privada: es la relacion juridica de Derecho que se
establece entre la ENTIDAD y el PROPONENTE a partir de la Fecha de
Suscripcion del Contrato, mediante la cual, la ENTIDAD otorga PROPONENTE
el derecho a Project Finance y desarrollar el proyecto “Construccion,
administracién y operacién del servicio aeroportnario en la Regién Junin
mediante el nuevo Gran Aerédromo Regional Wanka” (Orcotuna y Sicaya),
de acuerdo a lo que establezca el contrato y con sujecién a lo dispuesto en las
leyes y disposiciones aplicables.

Empresa Operadora: es la persona juridica constituida por el Adjudicatario de
la iniciativa privada, que serda el operador del proyecto del Contrato de
Habilitacién con el Gobierno Regional Junin.

Gobierno Regional Junin: Gobierno Regional quien actiia como representante
del Estado.

Contrato: es ¢l presente documento incluyendo sus anexos y apéndices,
celebrado entre el Gobiemo Regional Junin y la Empresa Operadora, y que rige
las relaciones entre las Partes durante la vigencia de la Habilitacién, asi como
cualquier otro documento que se integre a éste, incluyendo sus addendas o
modificatorias.

DGAC: es la Direccion General de Aeronautica Civil, érgano de linea del sub-
sector de Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que ejerce
la Autoridad Aerondutica Civil del Peri. Entre sus facultades se encuentran:
fomentar, planificar y asegurar un servicio eficiente y seguro del transporte y la
navegacion aérea civil dentro del territorio de la Republica del Pert.

DGASA: es la Direccion General de Asuntos Socio Ambientales, érgano de linea
y Autoridad Ambiental Sectorial del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones.

Dia o Dias: son los dias habiles, es decir, que no sean sabado, domingo o feriado
no laborable declarado como tal por la Autoridad Gubernamental en la ciudad de
Lima o en la Regién Junin. También se entiende como feriados los dias en que los
bancos en la ciudad de Lima no se encuentran obligados a atender al piblico por
disposicidn de la Autoridad Gubernamental.

“Construceién, Administracion y Operacidn del servicio aeroportuario ea la region mediante un nueve Gran Acrédromo
Regional Wanka en los distritos de Sicaya - Huaneayo y Orcotuna — Concepcidn del departamento de Junin®




1.32

1.33

L)
[

I8 ROY CERRON ROJAS
[#%
n

PRESIDENTE
GOBIBRNO REGIGNAL JUNIN

W
=

e
w
-1

1.38

REGIONAL

GCHEORNIO AE

Dy

COHSOHCIO AERODROMO
REGIONAL WANKA

Dias Calendarios: son los dias hébiles, no habiles v feriados declarados no
laborables.

Délares o US$: es la moneda de curso legal en los Estados Unidos de América.

Empresa Afiliada: una empresa serd considerada afiliada a otra empresa cuando

el Control Efectivo de tales empresas se encuentre en manos de una misma
Empresa Matriz.

Empresa Bancaria: son las entidades que se encuentran autorizados a emitir
cartas fianzas.

Empresa Matriz: es aquella empresa que posee el Control Efectivo de una o
varias empresas. También estd considerada en esta definicién aquella empresa
que posee el Control Efectivo de una Empresa Matriz, y asi sucesivamente.

Empresa Subsidiaria: es aquella empresa cuyo Control Efectivo es ejercido por
la Empresa Matriz.

- Equipamiento: son los equipos, sisternas eléctricos o mecénicos y electronicos

que adquiera el PROPONENTE durante la vigencia de la Habilitacién, necesarios
para prestar los Servicios Aeroportuarios.

Equipos de Navegacién Aérea: son los equipos que serdn adquiridos e
instalados por la Empresa Operadora y que son necesarios para la prestacion de
los Servicios de Navegacion Aérea.

Estindares Bisicos: se refiere a las directrices, manuales, especificaciones,
recomendaciones y/o lineamientos emitidos por los siguientes organismos:

a. Organizacion de Aviacion Civil Internacional (OACI).- Aplicable a
los aspectos relacionados al disefio, operacién y planificaciéon del
Aerédromo, facilitacién y seguridad, conforme a lo sefialado en los
Anexos de la Organizacion de Aviacién Civil Internacional.

b. Direccion General de Aerondutica Civil (DGAC).- Aplicable a los
aspectos rtelacionados al disefio, operacion y planificacion del
Aerédromo, facilitacion y seguridad, conforme a lo sefialado en las
Regulaciones Aeronauticas del Pert.

c. Internaiional Airline Transport Association (IATA).- Aplicable a los
aspectos relacionados a los Niveles de Servicio brindados a los
pasajeros, elaboracion de Planes Maestros de Desarrollo, manejo de
temas ambientales, entre ofros temas relevantes, conforme a lo
sefialado en la Gltima edicion de su publicacion “Airport Development
Reference Manual”.

d. Federal Aviation Administration (FAA4).- Aplicable a los aspectos
relacionados al analisis de dimension y disefio de pistas de aterrizaje y
otros, como el desarrollo de pavimentos, asi como al disefio de
terminales de pasajero.
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e. Airport Council International (ACI).- Aplicable a los aspectos
- relacionados a la seleccidn de  criterios vy realizacién de
encuestas de satisfaccion de los pasajeros, visitantes y
acompafiantes del Aeropuerto, asi como para fines comparativos de
los resultados en relacidn a otros aeropuertos.

f. Transport Security Administration (TSA).- Aplicable a los aspectos
relacionados a los lineamientos de seguridad recomendados para el
planeamiento, disefio y construccion del Aeropuerto.

g. International Standards Organization (ISO).- Aplicable a los aspectos
relacionados a la estandarizacion de procesos y gestion de calidad en
la operacién del Aerédromo.

o
<>

Estudio Definitivo de Ingenieria o EDI: son los estudios definitivos de
ingenieria que le corresponde desarrollar a la Empresa Operadora sobre la base de
la elaboracién del Plan Maestro de Desarrollo, el Plan de Equipamiento y el
Programa de Rehabilitacidon, que permitird la ejecucidn y supervision de las
Obras, Equipamiento y Equipos de Navegacion Aérea.

IMIB ROY CERRON AOJAS”
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Etapas: Parte componentes del proyecto de inversion “Construccion,
Administracién y Operacion del servicio Aeroportuario en la Regién Junin
mediante el nuevo Gran Aerddromo Regional Wanka” (Orcotuna y Sicaya). Se
prevé tres etapas, la I Etapa, a nivel de aerédromo, II Etapa a nivel de Aeropuerto
Nacional, y la III Etapa, la internacionalizacion.

- 1.42 Etapa de Ejecucién de Obras: es el periodo en el cual la Empresa Operadora
debe realizar los trabajos de ejecucion de Obras, adquisicion e implementacion de
Equipamiento, cumpliendo con los requerimientos establecidos en el presente
Contrato hasta la suscripcion del Acta de Recepcidén de Obras y de Equipamiento.

Evaluacién del Impacto Ambiental: es un proceso participativo técnico-
administrativo, destinado a prevenir, minimizar, corregir y/o mitigar e informar
acerca de los potenciales impactos ambientales negativos que pudieran derivarse
de las politicas, planes, programas y proyectos de inversiém, y asimismo
intensificar sus impactos positivos.

Fecha de Cierre: es el dia y hora en que se suscribe el Contrato de Habilitacion,
previo cumplimiento de las condiciones que se establece en el Contrato.

Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato de Habilitacién: Es la Garantia
Bancaria otorgada para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones a cargo del PROPONENTE. También, se asume como garantia la
adquisicion del 100% de los terrenos donde se construird la pista de
aterrizaje, la que se debe acreditar, y afectar para el desarrollo del proyecto,
conforme con lo sefialado en el CONTRATO.

1.46 Garantia de Fiel Cumplimiento de Construcciéon de Obras: es la carta fianza
bancaria otorgada por una Empresa Bancaria que la Empresa Operadora entregard
al Gobierno Regional Junin para garantizar la correcta ejecucion de las Obras.
Siempre y en cuando que existiera financiamiento o garantia de] Estado Pervano.
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- 1.47 Garantia de Seriedad de la Propuesta: Es la Garantia Bancaria otorgada para
garantizar la vigencia de la propuesta de la iniciativa privada hasta su suscripeion.

i 1.48 JXATA: es la Asociacion Internacional de Transporte Aéreo, por sus siglas en
inglés.

149 IGV: Es el acronimo de Impuesto General a las Ventas, de acuerdo a lo
establecido en el Decreto Supremo N° 055-99-EF, Texto Unico Ordenado de la
Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, o
norma que lo sustituya, asi como el Impuesto de Promocién Municipal a que se
refiere el Decreto Supremo N° 156-2004-EF, Texto Unico Ordenado de la Ley de
Tributacién Municipal, o normas que los sustituyan.

N RDJAS
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Informe de Avance de Obras: Es el documento que presentara mensualmente el
OPERADOR DEL PROYECTO ala ENTIDAD conforme a las disposiciones que
para tal efecto establezca éste dltimo y mediante el cual dejard constancia de la
ejecucion de las Obras, sefialando el monto invertido y los porcentajes de avance
de cada partida del presupuesto aprobado en los Estudios Definitivos de
Ingenieria e Impacto Ambiental para las Obras Obligatorias.
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1.51 Iofraestructura Aeroportuaria: son las edificaciones, terminal de pasajeros,
pistas de aterrizaje, calles de rodaje, plataformas, estacionamiento vehicular, vias
de acceso internas, equipamiento e instalaciones y obras civiles que conforman el
Aeropuerto, destinados a la prestacidn de los Servicios Aeroportuarios y Servicios
No Aeroportuarios. Estas pueden estar ubicadas tanto en el Lado Aire como en e}
Lado Tierra.

Inversionista(s) Estratégico(s): es el integrante la Empresa Operadora que
acredito para la adjudicacion Directa.

Lado Aire: comprende el drea de movimiento, Area de Movimiento; parte del
aerddromo que ha de utilizarse para el despegue, aterrizaje y rodaje de aeronaves,
integrada por el area de maniobras y las plataformas, de un aeropuerto, asi como
la franja de pista instalaciones, cuyo acceso estéd controlado.

Lado Tierra: es el 4rea que comprende, entre otras instalaciones de acceso
publico destinadas a recibir y tratar al pasajero o a la carga que llega por tierra o
por aire.

1.35 Leyes Aplicables: es el conjunto de disposiciones legales que regulan el Contrato
en caso de vacio o con fines complementarios. Incluyen la Constitucién Politica
del Pert, las normas con rango de ley, las Normas Regulatorias, los decretos
supremos, los reglamentos, directivas y resoluciones que pueda dictar
cualquier Autoridad Gubernamental competente, de conformidad con su ley de
creacion, las que seran de observancia obligatoria para las Partes.

) 1.56 LIBOR: es ]a tasa London InterBank Offered Rate a 180 dias establecida por el
Cable Reuter a Ia hora de cierre en la ciudad de Londres.
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; 1.57 Mantenimiento: comprende las actividades necesarias que la Empresa Operadora

deberd efectuar a partir del inicio de la Operacion para conservar los componentes
del Lado Aire e Infraestructura Aeroportuaria.

1.58  Niveles de Servicio: son aquellos indicadgres minimos de calidad de servicio que

la Empresa Operadora debe lograr y mantener durante la operacién del
Aerddromo. '
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&

Normas Regulatorias: son los reglamentos, directivas y resoluciones gue
conforme a su ley de creacién puede dictar el OSITRAN y la DGAC, y cuyo
cumplimiento es de cardcter obligatorio para la Empresa Operadora.

~_ VLADIMIR ROY CERRGN ROJAS
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Obras: son el resultado de las inversiones en infraestructura aeroportuaria que la
Empresa Operadora realice en el Area de la habilitacién destinada a la prestacién
de Servicios Aeroportuarios.
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Operacion: comprende la operacién de la Infraestructura Aeroportuaria, la
prestacién de los Servicios Aeroportuarios.

-
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Operaciones Principales: son los servicios relacionados con el cobro de la Tarifa
Unica de Uso Aeroportuario (TUUA), servicio de salvamento y extincién de
incendios (SEI), Seguridad, Servicios de Aterrizaje y Despegue y Servicio de
Estacionamienfo de Aeronaves. La responsabilidad por la ejecucién de las
Operaciones Principales corresponde a la Empresa Operadora el que podra
realizarlo con personal propio o a través de la subcontratacién de terceros. En éste
ltimo caso, se debera tener en cuenta las limitaciones establecidas en la Ley N°
- 28404, Ley de Seguridad de 1a Aviacién Civil,

Operaciones Secundarias: son aquellos servicios distintos a las Operaciones
Principales, que pueden ser realizadas por la Empresa Operadora y/o por
cualquier otra persona juridica seleccionada por la Empresa Operadora, de
acuerdo a lo establecido en la Clausula Sétima del presente Contrato.

OSITRAN: es el Organismo Supervisor de la Inversién en Infraestructura de
Transporte de Uso Publico. Cumple con las funciones establecidas en el presente
Contrato, en la Ley N° 26917 y sus normas reglamentarias, complementarias,
modificatorias y ampliatorias; o cualquier entidad gue lo sustituya en el futuro.
Asimismo, le corresponde supervisar el cumplimiento de las obligaciones de la
Empresa Operadora.

1.65 Participacién Minima: es el porcentaje de participacién o de acciones dentro de
la Empresa Operadora que corresponde al Inversionista Estratégico conforme a lo
presentado en la Iniciativa Privada.

1.66 Pasivo Ambiental: es la situacién ambiental que, generada por e] hombre en el
pasado y con deterioro progresivo en el tiempo, representa actualmente un riesgo
al ambiente y a la calidad de vida de las personas.
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1.67 Programa de Rehabilitacién: es el documento que la Empresa Operadora debera
- presentar al OSITRAN, sujeto al resultado de las evaluaciones funcionales y
estructurales que realizard cada cinco (05) Afios contados a partir del Inicio de la
Operacién, Dicho Programa deberd detallar las Obras de Rehabilitacion previstas
a ejecutarse durante el periodo de la Habilitacion.

1.68 Programa Nacional de Seguridad de Aviacion Civil: es el documento que
precisa las responsabilidades y tareas conducentes a garantizar la seguridad de la
aviacion civil, aprobadas por Resolucién Ministerial del MTC. Es de obligatorio
cumplimiento por la Empresa Operadora en lo que fuera de su competencia.

W Z

i g 2.69 RAP es el Acrénimo de Regulaciones zf.eron'{luticas del Perti y constituyen el

Bud conjunto de normas de cumplimiento obligatorio, aprobadas por la DGAC, que

%5% regulan los aspectos de orden técnico operativo de las actividades aeronduticas

- Oh3 civiles. Muchas de las RAP han sido el resultado de la transposicién de algunos

Eg%‘ de los Anexos de la OACI a la legislacion peruana.

4

% 3.70 Rehabilitacién: consiste en la realizacién de las obras requeridas en las

= B superficies del Lado Aire, que incluye los pavimentos y sus respectivas franjas y

g @ areas de seguridad que forman parte de la Infraestructura Aeroportuaria. Tiene

como objetivo restaurar los niveles y caracteristicas técnicas establecidas en la

RAP 314 y las disposiciones que pudiera dictar al respecto la DGAC. Dichas

Obras no incluyen las tareas de Mantenimiento indicadas en la definicion de

“Mantenimiento”.

1.71 Reglamento del TUO: es el Reglamento del Texto Unico Ordenado de las

normas con rango de ley que regulan la entrega en concesioén al sector privado de

- las. Obras Publicas de Infraestructura y Servicios Publicos aprobado mediante

Decreto Supremo N° 060-96-PCM y sus normas modificatorias y
complementarias.

REMA: es el Reglamento Marco de Acceso a la Infraestructura aprobado por
Resolucion de Presidencia del Consejo Directivo de OSITRAN N° 014-2003-
CD/OSITRAN vy sus modificatorias.

Requisitos Técnicos Minimos: son aquellos criterios minimos de calidad
consistentes con los Estindares Basicos, que la Empresa Operadora debe
mantener para el disefio, construccion, mantenimiento, v operacién del
Aeropuerto, estipulados en La Iniciativa Privada segliin sean modificados o
complementados periédicamente por OSITRAN, contando con la opinion
favorable de la Empresa Operadora, en el marco de las necesidades de los
Usuarios, en la forma que al juicio razonable de OSITRAN sea necesario.

1.74 Saneamiento o Saneado: se refiere a que los Bienes de la Habilitacién son de
titularidad de la Empresa Operadora y se encuentran libres de Gravamenes y de
ocupacion de terceros.

- 1.75 Seguridad de Aviacion Civil; es la actividad aeroportuaria que contempla los
siguientes aspectos:
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- Seguridad de la Aviacién (Security): comprende los aspectos de seguridad
relacionados con la integridad fisica de los Usuarios Finales e Intermedios,
dentro de éstos, sin ser exclusivos ni excluyentes, a los pasajeros,
acompafiantes, personal de lineas aéreas, empleados del Aeropuerto, entre
ofros; y con la Infraestructura Aeroportuaria. Los métodos y sus
recomendaciones estdn normados y regulados por la RAP 107.

- Seguridad Operacional (Safefy): comprende los aspectos relacionados con la
seguridad operacional del Aeropuerto, especificamente aquellas que se
realizan en el Lado Aire del Aeropuerto. Los métodos y sus recomendaciones
estan normados y regulados por la RAP 314,

Servicios Aeroportuarios: son los servicios normales y habituales del aeropuerto
para el transporte de carga y descarga de aeronaves, conforme las definiciones de
Operaciones Principales y Operaciones Secundarias. Ademas incluye los
siguientes servicios de navegacion aérea, los mismos que estardn a cargo de la
Empresa Operadora: a) servicios de ayudas visuales, b) servicios de control y
movimiento de aeronaves en tierra y ¢) servicios de abastecimiento de energia
eléctrica para la aeronavegacion.

Servicios No Aeroportuarios; son los servicios adicionales que pueda brindar la
Empresa Operadora y/o terceros, que no forman parte de los servicios normales y
habituales del aeropuerto para el transporte de pasajeros, la carga y descarga de
aeronaves.

Socios Principales; Es cualquier persona juridica que directa ¢ indirectamente,
posea o sea titular, bajo cualquier titulo 0 modalidad, del cinco por ciento (5%) o
mas del capital social de una determinada persona juridica.

Tarifa: es la contraprestacion econémica que la Empresa Operadora cobra al
Usuario por la prestacion de los Servicios Aeroportuarios correspondientes a las
Operaciones Principales.

Tarifa Diferenciada. Es aquella tarifa especial otorgada por el MTC de acuerdo
a los criterios y procedimientos vigentes.

Tasa de Costo de Deuda: Corresponde a la tasa interna de retorno anual de los
flujos de deuda de] PROPONENTE.

Tipo de Cambio: Es el promedio del tipe de cambio promedio ponderado de
compra y de venta de Doélares Americanos del Sistema Financiero publicado
periddicamente por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y publicado en
el Diario Oficial “El Peruano” para la conversién de Nuevos Soles a Délares
Americanos y viceversa.

TUUA: Monto que paga el usuario por el derecho de utilizar la infraestructura
aeroportuaria. La TUUA esta relacionada con los diversos servicios
acroportuarios prestados a los pasajeros en las instalaciones del terminal aéreo
durante las formalidades de despacho de pasajeros, equipajes, carga y correo, y
son los que se sefialan a continuacién: embarque/desembarque de pasajeros, area
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de embarque, climatizacion, sistemas de despacho de equipajes y éreas de
operaciones, sistema de entrega de equipajes, carritos portaequipajes,
iluminacion, comunicaciones, area para pasajeros en transito, entre otros.

UIT: es la Unidad Impositiva Tributaria, la misma que es determinada por el
Poder Ejecutivo y cuyo valor es expresado en nuevos soles y publicada en el
diario oficial “El Peruano”.

Usuario: es el Usuario Final y el Usuario Intermedio.

Usuario Final: es la persona natural o juridica que utiliza de manera final los
Servicios Aeroportuarios y Servicios No Aeroportuarios brindados ya sea por la
empresa Operadora o por un tercero, de ser el caso.

Usuario Intermedio: es la persona natural o juridica que utiliza la infraestructura
de transporte de uso pitblico para brindar servicios esenciales, de transportes o
vinculados a esta actividad.

Zona de Clasificacién de Equipajes: Espacio en el que se separa los equipajes
de salida para agruparlos con arreglo a los vuelos.

Zona de mantenimiento de aeronaves: Todo el espacio y las instalaciones en
tierra proporcionados para el mantenimiento de aeromaves. Incluye las
plataformas, los hangares, los edificios vy talleres, los estacionamientos de
vehiculos y los caminos relacionados con estos fines.

- Zona de mercancia: Todo el espacio y las instalaciones en tierra proporcionados

para la manipulacién de mercancias. Incluye las plataformas, los edificios y
almacenes de mercancias, los estacionamientos de vehiculos y los caminos
relacionados con estos fines.

Zona de pasajeros: Todo el espacio y las instalaciones en tierra proporcionados
para el despacho de pasajeros. Incluye plataformas, edificios de pasajeros,
estaclonamientos de vehiculos y caminos.

Zona de seguridad restringida: Zonas de la parte aeronautica de un aerddromo
cuyo acceso estd controlado para garantizar la seguridad de la aviacién civil.
Dichas zonas normalmente incluirdn, entre otras cosas, todas las zonas de salida
de pasajeros entre el punto de inspeccion y la aeronave, los locales de preparacién
de embarque de equipaje, los depésitos de carga, los centros de correo, los
servicios de provisién de alimentos en la parte aerondutica y los locales de
limpieza de aeronaves.

Zona estéril: Espacio que media entre un puesto de inspeccién de personas y
pertenencias, de conformidad con un programa de seguridad aprobado o de
acuerdo a un programa de seguridad, y las aeronaves, y cuyo acceso se encuentra
estrictamente controlado.
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1.95  Zona sin restricciones: Zona de un a la que tiene acceso el piiblico o a la cual el
acceso no esta restringido.

CLAUSULA SEGUNDA

NATURALEZA, OBJETO, MODALIDAD Y CARACTERES DEL CONTRATO

2.1. Naturaleza juridica

.
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2.1.1.

PRESIDENTE
GOBIERNO REGIONAL JUNIN

2.1.2.

2.2. Objeto

2.2.1.

El Titulo Habilitante de la Iniciativa Privada materia del presente Contrato
se otorga como parte del proceso emprendido y representado por el
Gobierno Regional Junin, para la transferencia de actividades de Inversién
Privada al sector privado. Este proceso tiene por objeto mejorar la calidad
de los servicios e incrementar el alcance de la Infraestructura
Aeroportuaria en el pais, a fin de coadyuvar al desarrollo del comercio
exterior, del turismo y de la integracion regional.

El objeto del derecho del Titulo Habilitante de la Iniciativa Privada es el
disefio, financiamiento, construccion, Operacién y Mantenimiento de un
proyecto de inversion de infraestructura por el plazo del Titulo
Habilitante.

Por el presente Contrato, el Gobierno Regional Junin otorga el Titulo
Habilitante de la Iniciativa Privada a la Empresa Operadora, para el

disefio, financiamiento, construccién, Operacién, y Mantenimiento del
ARW.

La Empresa Operadora asume el financiamiento, disefio, construccién,
operacién y mantenimiento del proyecto "CONSTRUCCION,
ADMINISTRACION Y  OPERACION  DEL  SERVICIO
AEROPORTUARIO EN LA REGION JUNIN MEDIANTE UN NUEVO
GRAN AERODROMO REGIONAL WANKA EN LOS DISTRITOS DE
SICAYA - HUANCAYO Y ORCOTUNA - CONCEPCION DEL
DEPARTAMENTO DE JUNIN", de la Iniciativa Privada presentada por
el PROPONENTE, aprobada — adjudicada por el Gobierno Regional Junin
en mérito al Acuerdo Regional N° 130-2014-GRJ/CR. Para ello
previamente habiendo Declarado de Interés la Iniciativa Privada del
proyecto "Construccién, Administracién y Operacién del servicio
aeroportuario en la region Junin mediante un nuevo Gran Aerodromo
Regional Wanka en los distritos de Sicaya - Huancayo y Orcotuna -
Concepcion del departamento de Junin" para su financiamiento y
construccién al PROPONENTE mediante Acuerdo Regional N° 321-
2013-GRJ/CR.
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2.2.3. El Gobierno Regional Junin transfiere el titulo habilitante mediante
Acuerdo Regional N° 130-2014-GRJ/CR al PROPONENTE, para
desarrollar el proyecto de "CONSTRUCCION, ADMINISTRACION Y
OPERACION DEL SERVICIO AEROPORTUARIO EN LA REGION
JUNIN MEDIANTE UN NUEVO GRAN AERODROMO REGIONAL
WANKA EN LOS DISTRITOS DE SICAYA -HUANCAYO Y
ORCOTUNA - CONCEPCION DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN",
por la cual mediante Ordenanza Regional N° 167-2013-GRI/CR, se
declaro de necesidad e interés regional desarrollo y la administracién del
gran aerddromo Wanka.

Para tal fin, la Empresa Operadora debera cumplir con el financiamiento,
disefio, construccién, operacién y mantenimiento del proyecto, y se
reserva el derecho preferencial del Gobierno Regional Junin, para adquirir
el proyecto a precio de mercado.
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2.2.2 Las principales actividades o prestaciones esenciales que forman parte del
presente Contrato de Iniciativa Privada sobre el Proyecto, las que
constituyen el objeto de los derechos y obligaciones que asumen las Partes
en virtud del Contrato, son las siguientes:

I. La adquisicién de los terrenos para la construccién de la pista
de aterrizaje y las instalaciones aeroportuarias.
II.  El financiamiento del proyecto, por etapas.
[II.  El disefio del proyecto.
IV. Construccion del proyecto, por etapas.
- V.  Operaci6n, progresiva, como aerédromo, aeropuerto nacional
y su internacionalizacion.
VI. Mantenimiento.
VII. La transferencia del proyecto, a precios de mercado, cuando el
Gobierno Regional Junin hace uso de su dérecho preferente.

El presente Contrato responde a un esquema de iniciativa privada que no
es una asociacién piblica privada, es sobre un proyecto de inversion del
Titulo Habilitante, incluye el financiamiento, disefio, construccién,
operaci6n y mantenimiento. Por ello, la transferencia del titulo habilitante
no supone la transferencia de propiedad de algin bien mueble o inmueble
ni del otorgamiento de garantias sean financieras o no financieras, la
infraestructura que forma parte de las etapas de ejecucién del Contrato en
todo momento mantiene su condicién privada en su propiedad y piblica
por el servicio. La Empresa Operadora adquiere el derecho de uso gratuito
del Titulo Habilitante a cambio de desarrollar el proyecto.

2.3. Modalidad

La modalidad del Contrato es de iniciativa privada aprobado por Acuverdo
Regional N° 130-2014-GRJ/CR, proyecto de inversién a desarrollarse
sobre el Titulo Habilitante aprobado por la Ordenanza Regional N° 167-
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2013-GRJ/CR que declara de necesidad e interés Regional el Desarrollo y
Administracion del Gran Aerddromo Wanka, de conformidad con el
Decreto Legislativo N° 1012 y su reglamento.

2.4, Caracteres
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E] Contrato es de naturaleza unitaria y responde a una causa lnica, sin
perjuicio de la multiplicidad de actividades y prestaciones en que se divide
su objeto, conforme se describe en el Numeral 2.2 que antecede.

El Contrato es principal es de tracto sucesivo y de ejecucion continua.

Por otra parte y tal como se sefiala en el Contrato, una de las
caracteristicas principales del mismo consiste en que en todo momento el
Gobierno Regional Junin debe promover o ejecutar proyectos de inversion
piblica para hacer rentable el proyecto, de acuerdo con su plan de
desarrollo regional concertado y su plan anual de inversiones, dejandose
expresa constancia que no se efectuara ningiin tipe de inversién directa en
el proyecto de iniciativa privada con recursos piblicos provenientes del
Estado, y en contraprestacion el Gobierno Regional tiene derecho a la
transferencia del proyecto, si es auto sostenible, a precios de mercado.

CLAUSULA TERCERA

DECLARACIONES Y GARANTIAS DE LA EMPRESA OPERADORAY

COBIERNO REGIONAL JUNIN

Las Partes declaran y asumen las obligaciones que a continuacién se establecen.

Declaraciones de las Partes

I.a Empresa Operadora garantiza al Gobierno Regional Junin que las
siguientes declaraciones, a la Fecha de Cierre y después de realizar las
operaciones y transacciones contempladas en el presente Contrato, son y

_ seran ciertas, correctas y completas en todo aspecto sustancial:

a) El (Los) Inversionista(s) Estratégico(s) que haya(n) acreditado en la
promesa de contrato del Consorcio debera(n) ser aquél(los)
encargado(s) de la Operacion del Aerddromo.

b) La Participacion Minima del(os) Inversionista(s) Estratégico(s), asi
como su permanencia en dicha situacién societaria, la cual no podra
modificarse hasta finalizar el décimo Afio posterior a la fecha de
inicio de la Operacién o hasta el término de la Etapa de Ejecucion de
Obras, segin corresponda a los requisitos técnico — operativos
acreditados por el(los) Inversionista(s) Estratégico(s) en la etapa de
la presentacién de la Iniciativa Privada el estatuto social y los
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documentos constitutivos de la Empresa Operadora estando
conforme a las exigencias de la Iniciativa Privada.

c) Las participaciones de los socios en el capital social de la Empresa
Operadora se establecen en la Promesa de Contrato del Consorcio
presentado por el PROPONENTE en su propuesta de iniciativa
privada. Las acciones de capital u ofras participaciones sociales de la
Empresa Operadora son propiedad de las personas o entidades
indicadas en el referido anexo de la Promesa de Contrato del
Consorcio y en los montos establecidos en el mismo. Ninguna
accién de capital, o participacién social de la Empresa Operadora
que no sean las aqui descritas han sido emitidas o estdn pendientes

% % de emisién. Salvo no existen derechos de adquisicidn preferente
2 3 ni otros derechos, opciones, garantias, obligaciones convertibles,
gék"-é acuerdos o entendimientos similares pendientes para la compra o
%55 adquisicién de cualquier accion de capital, participacién social u
E‘ %8 otros valores de la Empresa Operadora.

ﬁ&g d) La Empresa Operadora, a constifuirse o la empresa designado por
%aé acuerdo de las empresas miembros del consorcio, esta debidamente
s 2 autorizado y en capacidad de asumir las obligaciones que le
H correspondan como consecuencia de la celebracion del presente

Contrato, en todas las circunstancias en las que dicha autorizacioén
sea necesaria por la naturaleza de sus actividades o por la propiedad, -
arrendamiento u operacion de sus bienes, excepto en los que la falta
de dicha autorizacion no tenga un efecto sustancialmente adverso
sobre los negocios u operaciones establecidos en el presente
instrumento, habiendo cumplido con todos los requisitos necesarios

para formalizar el Contrato y para cumplir los compromisos en €l
contemplados.

§ e) No es necesaria la realizacion de otros actos o procedimientos por
§ parte del PROPONENTE para autorizar la suscripcidon y

£ cumplimiento de las obligaciones que le correspondan conforme al
13 presente Contrato.

g f)  Que no tiene impedimento de contratar conforme a lo normado por
el Articulo 1366 del Cddigo Civil, que no ha dejado de ser
concesionario por incumplimiento de un contrato de concesion
celebrado con el Estado de la Repablica del Perti bajo el marco del
proceso de promocion de la inversién privada a que se refiere el
TUO de Concesiones aprobado por Decreto Supremo N° 059-96-
PCM o la Ley N° 28059, Ley Marco de Promocién de la Inversion
Descentralizada; y que no se encuentra sancionado
administrativamente con inhabilitacidn temporal o permanente en el
ejercicio de sus derechos para contratar con el Estado.

En caso que luego de la suscripcién del Contrato se demuestre la
falsedad de la declaracién antes sefialada, el presente Contrato se
resolverd de manera automética, de pleno derecho debiéndose
proceder con arreglo a las disposiciones de la Clausula Décimo

Quinta del Contrato, v a ejecutar la Garantia de Fiel Cumplimiento
de Contrato,

o
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g) Por otro lado, el (los) Inversionista(s) Estratégico(s) del
. PROPONENTE renuncia(n) de manera expresa, incondicional ¢
irrevocable a cualquier reclamacién diplomatica por las
controversias o conflictos que pudiesen surgir del Contrato. Del
mismo modo, no existe impedimento legal del PROPONENTE ni
de sus socios, de celebrar contratos con el Estado de la Reptiblica
del Pert, conforme a las Leyes Aplicables. El presente Contrato
constituye una obligacion legal y valida para EL PROPONENTE y
por medio de la presente declaracién garantiza que honrara todas y
cada una de las obligaciones en él contenidas, sujetdndose en todo
momento a las Leyes Aplicables.

h) Que, el capital suscrito de la empresa OPERADORA DEL
PROYECTO, a constituirse o empresa designada, es conforme a la

iniciativa privada presentada y al modelo econdmico financiero que
se presenta a los inversionistas.

PRESIDENTE
GOBIERNO REGIONAL JUNIN

J}  Que en caso proceda a realizar aumentos y/o reducciones de capital
cumplira con lo dispuesto en la propuesta de iniciativa privada.

i)  Que el Mantenimiento y la ejecucion de las Obras en el Aerédromo
corresponderan a la Empresa Operadora desde la Fecha de Cierre
hasta la caducidad del Contrato. '

"

" ADIMIR ROY CERAON ROJAS
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. El Gobierno Regional Junin, por su parte, garantizara a la Empresa
Operadora, a la Fecha de Cierre, la veracidad de las siguientes
declaraciones:

a) De acuerdo a la adjudicacion del proyecto de inversion
"CONSTRUCCION, ADMINISTRACION Y OPERACION DEL
SERVICIO AEROPORTUARIO EN LA REGION JUNIN
MEDIANTE UN NUEVO GRAN AERODROMO REGIONAL
WANKA EN LOS DISTRITOS DE SICAYA - HUANCAYO Y
ORCOTUNA - CONCEPCION DEL DEPARTAMENTO DE
JUNIN", cumplird con realizar o promover proyectos de inversion
publica para hacer rentable el aeropuerto, la misma que no
constituye una inversion directa en el proyecto, y la que estara sujeta

a las previsiones presupuestales en los planes anuales de inversién
de la Entidad.

b) La suscripcién, enirega y cumplimiento por parte del Gobierno
Regional Junin de los compromisos contemplados en el mismo,
estan comprendidos dentro de sus facultades, son conformes a las
Leyes Aplicables y han sido debidamente autorizados por la
Autoridad Gubernamental. Ninguna otra accién o procedimiento por
parte del Gobierno Regional Junin o cualquier otra entidad
gubernamental es necesaria para autorizar la suseripcion del
Contrato o para el cumplimiento de las obligaciones del Gobierno
Regional Junin contempladas en el mismo. De la misma
manera, el o los representantes del Gobierno Regional Junin que
suscriben el Contrato estan debidamente autorizados para tal efecto.

*“Construccion, Administracién y Operacién del servicio acropertuario en la regidn mediante un nuevo Gran Aerddrome
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¢}  Se ha cumplido con los actos administrativos, requisitos, exigencias
. y obligaciones necesarias para celebrar este Contrato y para dar
debido cumplimiento a sus estipulaciones.

d) Que no existe leyes vigentes que impidan al Gobierno Regional
Junin el cumplimiento de sus obligaciones emanadas de este
Contrato. Tampoco existe acciones, juicios, litigios o
procedimientos en curso o inminentes ante érgano jurisdiccional,
tribunal arbitral o Autoridad Gubernamental que prohiban, se
opongan o en cualquier forma impidan la suscripcién o
cumplimiento de los términos del Contrato por parte del Gobierno
Regional Junin.

e)  Que la Empresa Operadora tendrd el derecho de Operacién desde la
obtencién desde la adjudicacién hasta el vencimiento del Contrato y
este derecho sélo concluird en los supuestos de Caducidad del Titulo
Habilitante previstos en el presente Contrato.

f)  Que los alcances de las estipulaciones en el Contrato han sido
formulados sobre la base de las Leyes Aplicables.

g)  Que el Gobierno Regional Junin coordinara con las Municipalidades
para facilitar a la Empresa Operadora la declaratoria de area
destinado para infraestructura aeroportuaria de los terrenos afectados
al proyecto de inversién. Incluso, se compromete a gestionar o
constituir servidumbres sobre terrenos de su propiedad o de terceros,
en favor del proyecto.

JAS

PRESIDENTE
SOBIERNO REGIQNAL JUNIN
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i h) Que no existe pasivos, obligaciones, o contingencias
administrativas, laborales, tributarias, judiciales, legales o de
cualquier otra naturaleza, que de alguna manera afecten o puedan

- afectar el derecho a la Operacion por parte de la Empresa Operadora.

En caso de presentarse pasivos o contingencias después de la Fecha

de Cierre, cuyo origen se haya dado antes de dicha fecha, éstos serén

asumidos por el Gobiemo Regional Junin previa evaluacion y

constatacidn por parte de éste,

—e
o

Que, en tanto la Empresa Operadora y sus accionistas cumplan con
lo establecido en las Leyes Aplicables, se otorgara

Que, en tanto la Empresa Operadora y sus accionistas cumplan con
lo establecido en las Leyes Aplicables para tal efecto, se otorgar el
il Convenio de Estabilidad Juridica a que se refieren los Decretos
uE Legislativos N° 662 y N° 757 y la Ley N° 27342.

= k)  Que, para efectos contractuales, las declaraciones, seguridades,
garantias y obligaciones asumidas por el Gobierno Regional Junin
en este Contrato no se veran afectadas por variaciones en las Leyes
Aplicables. El Gobiemo Regional Junin se compromete frente a la
Empresa Operadora a otorgar las formalidades legales necesarias
para dar la debida eficacia a las declaraciones contenidas en el
presente numeral, dentro del marco establecido en el Decreto Ley N°
25570, sus normas modificatorias y complementarias.

) Que previo al inicio de la Operacién, el Gobierno Regional Junin
habilitara o de ser el caso ejecutara las vias de acceso al Aeropuerto,

LT T TP FET Py
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las cuales se encontrardn operativas al inicio de la Operacion,
brindandoseles el mantenimiento adecuado, la que estara sujeto a las

previsiones  presupuestales previstas en el Plan Anual de
Inversiones.

Que, en el marco de sus competencias es de su responsabilidad la
defensa riberefia, descolmatacién, encauzamiento y limpieza del rio
Mantaro en su cruce por los distritos de Orcotuna .y Sicaya.
Asimismo, coordinador con las autoridades municipales y la

Autoridad Nacional del Agua, el aprovechamiento de los agregados,
evitando que afecten el proyecto de inversion.

. ZConstataciones en la Fecha de Cierre

3.2.1. AlaFecha de Cierre EL PROPONENTE debe cumplir con lo siguiente:

a)

b)

c)

Entregar el testimonio de la escritura priblica de constitucién social v
estatuto la Empresa Operadora, y la escritura puiblica de la dltima
modificacién del capital social, de ser el caso, con la constancia
de tramite de su inscripcion registral, con el objeto de acreditar que
es una sociedad vélidamente constituida de acuerdo a-las Leyes

Aplicables, de la Republica del Pert, reguladas por la Ley General
de Sociedades.

El Capital Social Minimo inicial suserito solicitado asciende a un
milién y 00/100 Nuevos Soles (S/. 1°000,000.00) para la suscripcion
del contrato, y de catorce millones y 00/100 nuevos soles (S/.
14°000,000.00). A partir del inicio de la Ftapa de Ejecucién de
Obras, los accionistas de la Empresa Operadora deberan incrementar
el capital social a catorce Millones y 00/100 Nuevos Soles (S/. 14
000 000.00). Dicho incremento deberd encontrarse pagado conforme
a lo siguiente: '

~ Treinta por ciento (30%) del importe antes indicado a maés
tardar a la fecha de inicio de la Etapa de Ejecucién de Obras.

— Treinta por ciento (30%) del importe antes indicado, a mas
tardar al Afio Calendario siguiente de fecha de inicio de la Etapa
de Ejecucién de Obras.

— Veinte por ciento (20%) del importe antes indicado, a més
tardar a los dos Afios Calendario siguientes de fecha de inicio de
la Etapa de Ejecucion de Obras.

~ Veinte por ciento (20%) del importe antes indicado, a mas
tardar a los tres Afios Calendario siguientes de fecha de inicio
de la Etapa de Ejecucién de Obras.

La Empresa Operadora debe entregar copia de los documentos

donde conste que sus drganos internos competentes han aprobado el
Contrato.

El estatuto la Empresa Operadora debe contener como minimo los
siguientes aspectos:
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— Que la constitucidn de cualquier derecho real o transferencia en
dominio fiduciario o gravamen de acciones o participaciones
s6lo puedan realizarse a los Acreedores Permitidos.

— Una restriccion a la libre transferencia, disposicion o gravamen
de acciones o participaciones que representen la Participacién
Minima del(os) Inversionista(s) Estratégico(s) en la Empresa
Operadora, a tercetos - o a otros socios de la Empresa
Operadora hasta por lo menos diez (10) afios contados desde el
inicio de la Operacién o hasta el término de la Etapa de
Ejecucion de Obras, segiin corresponda a los requisitos téenico
— operativos acreditados por el(los) Inversionista(s)
Estratégico(s) en la etapa de la Iniciativa Privada.

N ROJAS™

GIONAL JUNIN

— Cualquier modificacién al estatuto social hasta el término del
Décimo afio del inicio de la Operacién o del término de la Etapa
de Ejecucidn de Obras, segin corresponda a los requisitos
técnico — operativos acreditados por el(los) Inversionista(s)
Estratégico(s) en la etapa de la Iniciativa Privada, que implique
un cambio en el régimen de mayorias, de las clases de acciones
¥ de las proporciones que los socios deben mantener entre si, de
sus autoridades; asi ‘como todo proceso de aumento o
reduccién del capital social, fusién, escision, transformacion,
reorganizacién societaria, disolucién o liguidacién de Ia
Empresa Operadora debera ser aprobado por los accionistas o
socios de la Empresa Operadora que en conjunto representen,
cuando menos, dos tercios (2/3) de su capital social.

Y CERAG
DENTE
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— El objeto social de la Empresa Operadora es tinico y exclusivo y
debe indicar su calidad de la Empresa Operadora del Estado de
la Repiiblica del Perd. Consistirg exclusivamente en el gjercicio
de los derechos y obligaciones relativos al Titulo Habilitante del
Aerddromo y otras obligaciones establecidas en el Contrato.

3 gg — La Empresa Operadora adoptars una de las formas societarias
28\ is reguladas por la Ley General de Sociedades, con excepcién de
B la Sociedad Anénima Abierta.

— Para efectos de la constitucién, operacién y desempefio de la
§g Empresa Operadora, se regira en esiricta sujecion a las
3 disposiciones del ordenamiento legal del Peru.

d) La Empresa Operadora debe entregar la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato o acreditar la disponibilidad del 70% de
los terrenos donde se ejecutara la construccion de la pista de
aterrizaje.

¢) La Empresa Operadora debe entregar los poderes de sus
representantes legales debidamente inscritos en la Oficina Registral
respectiva.

fy  Presentacion por parte del Proponente de Declaraciones Juradas de
este y de sus Socios Principales, de no estar impedidos de contratar
con el Estado ni estar incursos en las limitaciones establecidas en las
Leyes Aplicables.
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3.2.2. Del Gobierno Regional Junin por su parte, y en este acto, cumple con:

a)  Devolver la Garantia de Seriedad de la Propuesta de Iniciativa
privada, que garantizo la vigencia de la propuesta de Iniciativa
Privada.

'b)‘ Entregar un ejemplar del Contrato debidamente firmado al
- PROPONENTE.

¢) A discrecionalidad del PROPONENTE, entregar un ejemplar del
Convenio de Estabilidad Juridica, siempre que la Empresa
Operadora lo haya solicitado debiendo para tal efecto haber
cumplido con los requisitos establecidos en la Ley N° 27342, sus
normas reglamentarias, modificatorias y complementarias.

CLAUSULA CUARTA

DE LOS PLAZOS

4.1. Plazo del Titulo Habilitante ‘

Salvo que el Titulo Habilitante de la Iniciativa Privada se resuelva anticipadamente o se
prorrogue de conformidad con lo previsto en el presente Contrato, el periodo de vigencia

por el cual se otorga el Titulo Habilitante es de quince (15) afios contados a partir de la
Fecha de Cierre.

Suspensidén de Ias obligaciones de las Partes

4.1.1.  Las obligaciones de las Partes podrin suspenderse a lo largo del Titulo
Habilitante, a peticion de cualquiera de ellas, en caso ocurra unc o mas de
los eventos que se detallan a continuacion y que a crterio de las
autoridades competentes hayan afectado al Aer6dromo, lo cual deberd
estar sustentado en los informes técnico — legales correspondientes:

a)  Fuerza mayor o caso fortuito.
b)  Acuerdo entre las Partes, derivado de circunstancias distintas a las

referidas en los literales anteriores. El procedimiento a seguir sera el
que establezcan las Partes previamente.

¢)  Incumplimiento total o parcial de las obligaciones de alguna de las
partes.

En caso se produzea el supuesto detallado en los literales a), b) o c) del
parrafo precedente, cualquiera de las Partes estardn facultadas para
solicitar la suspensién de sus obligaciones respecto del Contrato.

“Construccién, Administracién y Operacion del servicio aeroporteario en la region mediante un nuevo Gran Aerddrome
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Las Partes deberan hacer sus mejores esfuerzos para asegurar la
reiniciacién del cumplimiento de sus obligaciones en el menor tiempo
posible después de la ocurrencia de dichos eventos.

En tanto la contraparte no manifieste su conformidad con el periodo
estimado de suspension o respecto de las causas que la motivan conforme
a lo contemnplado en el informe referido en el parrafo anterior, la Empresa
Operadora debera continuar prestando los servicios para que los Usuarios
puedan utilizar la Infraestructura Aeroportuaria, en la medida en que ello
sea materialmente posible y siempre que no signifique poner en
inminente riesgo el ambiente, la salud o la seguridad de las personas. Sin
perjuicio de ello, la Empresa Operadora deberd cumplir con las demas
obligaciones derivadas del presente Contrato y que no estén afectas al
objeto de la suspension. De igual modo, durante el periodo de suspensidn,
el Gobierno Regional Junin deberd seguir cumpliendo con las
obligaciones establecidas en el Contrato.
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Durante la suspensién, no correspondera la aplicacién a la Empresa
Operadora de penalidades vinculadas al incumplimiento de una obligacién
afectada por el evento. En caso el informe no haya sido aprobado por el
Gobierno Regional Junin, las penalidades correspondientes a la Empresa
Operadora podran ser aplicadas de manera retroactiva.

4.2. Prorroga del Plazo de la Concesién

4.2.1. La Empresa Operadora podrd solicitar al Gobierno Regional Junin la
ampliacién del plazo del Titulo Habilitante conforme a las reglas
establecidas en el presente Contrato. La solicitud de la Empresa Operadora
deberd presentarse con una anfelacion no menor a tres (3) afios previos al
vencimiento del plazo del Titulo Habilitante.

CLAUSULA QUINTA

REGIMEN DE BIENES

]

5.1. J&u&ante la vigencia del Titulo Habilitante, la Empresa Operadora ejercerd los
derechos exclusivos de Operacion de los Bienes del Titulo Habilitante y haran
valer sus derechos frente a terceros. Asimismo, el Titulo Habilitante es también
titulo suficiente para garantizar las operaciones econdmicas y de cualquier otra
indole similar de la Empresa Operadora, directamente vinculadas a la del Titulo
Habilitante, en el sistema bancario y financiero.

5.2.  La Empresa Operadora tendra la posesién, el uso y disfrute de los Bienes del
Titulo Habilitante, la prestacion de los Servicios Aeroportuarios y Servicios No
Aeroportuarios, el disefio y la ejecucién de las Obras, asi como el ejercicio de los
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derechos que sean necesarios para que cumpla con las obligaciones a su cargo
establecidas en el presente Contrato y las Leyes Aplicables.

5.3.  La Empresa Operadora est obligado a realizar las actividades de Mantenimiento
Rutinario, Periédico y Correctivo dirigidas a preservar, durante el plazo del Titulo
Habilitante, el estado de conservacién y la naturaleza de los Bienes.

5.4, El Gobieno Regional Junin no serd responsable frente a la Empresa Operadora
por cualquier reclamo, demanda u accién que terceros puedan interponer con
relacion a los Bienes que involucra el proyecto de inversion.

5.5. Dela autorizacién de uso del Titulo Habilitante
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5.5.3.

5.7.1.

La autorizacién de uso del Titulo Habilitante debera realizarse a partir de
la suscripcién del contrato.

Con la suscripcidn del contrato, se autoriza el uso del titulo habilitante,
puede levantarse un Acta entre el Gobierno Regional Junin v la Empresa
Operadora en presencia de Notario Piblico para que certifique la
autorizacién expresa pare el uso del titulo habilitante. En el Acta se
establecerd las condiciones generales de su uso autorizado y la
afectacion especifica al cumplimiento del objeto del Titulo Habilitante, asi
como otros aspectos de interés.

El Acta de Entrega se suscribird en dos (02) ejemplares originales, un
ejemplar para cada uno de las Partes.

La Infraestructura Aeroportuaria producto de la ejecucién de las Obras
principales y Obras Adicionales deberan ser inscritos en el Registro de
Propiedad Inmueble, una vez culminada su construccién o ejecucién, a
nombre de la Empresa Operadora.

Entrega o devolucion del Titulo Habilitante.

Producida la Caducidad del Titulo Habilitante por cualquier causa, la
Empresa Operadora tiene la obligacion de no usar el titulo habilitante.
Salvo, que la caducidad se produjo por cumplimiento del objeto
contractual, en ese supuesto, el titulo habilitante se incorpora al proyecto
de inversion, a cambio, el GRJ tiene derecho al uso de su preferencia., de
adquirir el proyecto de inversién a precios de mercado.

5.8. Bienes de la Empresa Operadora y su transferencia al Gobierne Regional

Junin,
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581 La Empresa Operadora podrd construir, adquirir e implementar,
directamente o a través de terceros, en el Area de la Infraestructura
Aeroportuaria, bienes destinados a la prestacion de Servicios No
Aeroportuarios y que le permitan la percepcion de Ingresos No Regulados.

5.82  Los Bienes de la Empresa Operadora serén cubiertos con recursos de la
Empresa Operadora o a través del financiamiento que estime pertinente. El
financiamiento que se utilice para la ejecucién o construccién de
Bienes en el proyecto de inversién, son de responsabilidad de la

Empresa Operadora, asumiendo el pago de las mismas, y son de su
propiedad.

{MIR RDY CERRUN ROJAS

PRESIDENTE
GOBIERNO REGIONAL JUNIN

5.8.3  Los bienes que estan afectados al proyecto de inversion, pasarén al GRJ,
siempre y en cuando, el GRJ hace uso de su derecho preferente de adquirir
el proyecto de inversion a precios de mercado. La valuacion o tasacién de

la misma, serd realizado por una empresa especializada en valuacién de
infraestructura aeroportuaria.

5.9. Defensas Posesorias

Luego de suscrita el Acta de Entrega, la Empresa Operadora tiene la obligacién de
ejercer cualquiera de las siguientes modalidades de defensa posesoria, tanto para el
caso de intento de usurpacién del 4rea comprometida como en el caso de la
actividades incompatibles con el buen uso de dicha 4rea por parte de terceros:
Defensa posescria extrajudicial, utilizada para repeler la fuerza que se emplee
contra la Empresa Operadora y poder recobrar el bien, sin intervalo de tiempo, si

fuere desposeida, pero absteniéndose siempre del empleo de vias de hecho no
justificadas por las circunstancias.

Sin perjuicio del ejercicio de las defensas antes descritas, la Empresa Operadora,
ante un supuesto como los descritos, deberd coordinar inmediatamente con el
Gobierno Regional Junin la interposicién de las acciones legales que correspondan.
El Gobierno Regional Junin realizard sus mejores esfuerzos para coadyuvar la
Empresa Operadora en dichos fines.

Rt e iy
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El gjercicio de las defensas antes descritas, no exime de responsabilidad a la
Empresa Operadora, el cual, ante un supuesto como los descritos en el parrafo
precedente, deberd comunicar y coordinar inmediatamente con el Gobierno
Regional Junin las acciones legales que haya interpuesto o que vaya a interponer,
en cuyo caso el Gobierno Regional Junin estara en libertad de entablar las acciones

legales que considere idéneas a fin de mantener indemne su derecho para que se
ejecute el proyecto de inversion..

5.10. Servidumbres
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El Gobierno Regional Junin hars sus mejores esfuerzos a efecto de
establecer las servidumbres que hayan sido requeridas por la Empresa
Operadora para el cumplimiento de sus obligaciones conforme a este
Contrato, previa solicitud de éste, conforme al procedimiento y
cumpliendo los requisitos previstos en las Leyes Aplicables,

En el caso de las superficies limitadoras de obstaculos, el Gobierno
Regional Junin establecera las servidumbres que resulten necesarias,

El Gobierno Regional Junin otorgarg de forma gratuita las servidumbres
respecto de bienes de titularidad piblica.

Las servidumbres para la ocupacién de bienes podran ser, entre otras, las
siguientes:

a. De ocupacién temporal de bienes indispensables para el disefio,
construccién, Mantenimiento y Operacién del Aerodromo.

b. De transito, para la custodia, Mantenimiento y reparacion de las
Obras, asi como para la instalacion del Equipamiento, de ser ¢l caso.

Las servidumbres, una vez impuestas, serdn consideradas como derechos
del titulo habilitante.

Las servidumbres de ocupacién temporal dan derecho al propietario del
predio sirviente a percibir el pago de las indemnizaciones y
compensaciones que establecen las Leyes Aplicables, durante el tiempo
necesario para la ejecucién de las Obras, siempre y cuando afecten la
propiedad de privados. La negociacién y el pago de las indemnizaciones a
que hubiere lugar, como resultado de 1a imposicion de tales servidumbres,
corresponderan a la Empresa Operadora.

El Gobierno Regional Junin reconoce el derecho de la Empresa Operadora
de evitar u oponerse a cualquier reparacién o modificacién que intente
realizar cualquier entidad piblica o privada, favorecida o no con una
servidumbre, y cuyo ejercicio resulte incompatible con la Infraestructura
Aeroportuaria. La Empresa Operadora podrd solicitar el Gobierno
Regional Junin su intervencién para la adecuada defensa de su derecho.

En caso una servidumbre se extinguiera por culpa de la Empresa
Operadora y por esta razén hubiera necesidad de una nueva servidumbre,
correspondera a la Empresa Operadora obtenerla por su cuenta y costo.

Si por alguna razén no imputable a la Empresa Operadora, éste perdiera el
derecho a alguna servidumbre ya constituida, el Gobierno Regional Junin
brindaré apoyo a la Empresa Operadora para la obtencién de una nueva
servidumbre que pueda sustituir la anterior.
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5.11. Equipos de Navegacién Aérea

La Empresa Operadora deberd adquirir los Equipos de Navegacién Adrea, debera
instalar y realizar las pruebas necesarias para comprobar el correcto
funcionamiento de los Equipos de Navegacion Aérea.

PRESIDENTE

iMIR ROY CERRON ROJAS
GOBIERNO REGIONAL JUNIN

CLAUSULA SEXTA

DEL MANTENIMIENTO DE LOS BIENES

<N
i

La Empresa Operadora efectuara las labores de Mantenimiento de la Infraestructura
Aeroportuaria que sean necesarias para mantener los Requisitos Técnicos Minimos

establecidos en el presente Conirato. Dentro de ellas, las de Mantenimiento
Rutinario.

6.2. Supervision del Mantenimiento:

6.2.1.  Corresponde a OSITRAN efectuar las tareas de supervisién y fiscalizacion
técnica de las obligaciones asumidas por la Empresa Operadora, con
relacion al Mantenimiento y Operacion del Aerédromo. Para tal efecto
gjercerd sus funciones de acuerdo a lo establecido en las "Normas
Regulatorias", las que comprenden entre otras, el Reglamento General de
Supervision y su Reglamento de Infracciones y Sanciones de OSITRAN.

OSITRAN llevard a cabo las acciones de supervisién y fiscalizacién

técnica con el fin de verificar el cabal cumplimiento de los Estindares
Bisicos y demas condiciones.

6.2.2. La Empresa Operadora dard a OSITRAN libre acceso a las Areas para
realizar, sin obstdculos, su labor con la exactitud requerida.

6.2.3. En caso de incumplimiento, OSITRAN informara por escrito a la Empresa
Operadora las conclusiones de la fiscalizacion técnica, con especificacion
de aquelios problemas o defectos encontrados.

0.3. Plazos de Subsanacion

Sin perjuicio de las penalidades a que se haga pasible la Empresa Operadora por
incumplimiento de las obligaciones de Mantenimiento y/o Rehabilitacién, la
Empresa Operadora seré responsable por la correceién de los defectos que informe el
OSITRAN. A efectos de subsanar las observaciones que OSITRAN formule respecto
del incumplimiento, OSITRAN le otorgard un plazo a la Empresa Operadora para
subsanarlas, el cual deberd estar acorde con la naturaleza y complejidad de la
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observacién. La Empresa Operadora percibird Ingresos Regulados e Ingresos No
Regulados.

Respecto a la percepcion de los Ingresos No Regulados, OSITRAN seri el
encargggi&,de supervisar y fiscalizar estos ingresos.
N

e , v
> CLAUSULA SEPTIMA
DE LA OPERACION

Corresponde a la Empresa Operadora disefiar y administrar los Servicios
Aeroportuarios de conformidad con los pardmetros establecidos para tal efecto en
el presente Contrato.

La Empresa Operadora estd obligado a cumplir, a obtener el Certificado de
Aerédromo emitido por la DGAC de acuerdo con lo establecido en la RAP 139, sin
perjuicio de las autorizaciones que emita el Gobiemno Regional Junin para la
adjudicacion.

La Empresa Operadora se compromete a obligar, en el supuesto que las
Operaciones Secundarias sean prestadas por terceros, a que éstos previamente
hayan obtenido los permisos administrativos y técnicos requeridos por la DGAC
conforme a los requerimientos establecidos en las RAP.

Asimismo se obliga a incluir en los contratos a ser suscritos con los operadores
secundarios una cldusula resolutoria que establezca la resolucién de dichos
contratos, en caso que los operadores secundarios no cumplan con las normas que
emita la DGAC relacionadas a la Seguridad de la Aviacién Civil y las Normas
Regulatorias aplicables.

La Empresa Operadora debera remitir a la DGAC informacién mensual sobre el
trafico carga y operaciones en el Aerédromo, de acuerdo al formato que la DGAC
establezca.

De la Certificacién del Aeropuerto
La Empresa Operadora deberd obtener el Certificado de Aerédromo expedido por
la DGAC del MTC, conforme las normas de Ia RAP 139.

De las Facilidades Esenciales

el Aerédromo, calificadas como tales por el REMA, la Empresa Operadora y los
Usuarios Intermedios estardn sometidos al cumplimiento y aplicacién del referido
reglamento, asi como sus normas modificatorias.
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De Ia Seguridad Integral
. 7.8 La Empresa Operadora deberd cumplir con lo establecido en la Ley N° 28404 “Ley

de Seguridad de la Aviacion Civil” y su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo N° 007-2006-MTC, asi como con la normativa vigente relativa a la

iy z  seguridad de la aviacidn en lo que corresponde a los operadores de aerédromos.
1 23
éul_lg' De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 6° del Decreto Supremo N° 007~
20  2006-MTC, la Empresa Operadora no podrd invocar los procedimientos de
oW  seguridad aeroportuaria para impedir el cumplimiento de las funciones de control
;:&’g que les corresponden a las Autoridades Gubernamentales que desarrollan
2 actividades dentro del Aerédromo.
JEL]
‘ 2
79 La Empresa Operadora prestard los servicios que corresponden a la “Seguridad

Aeroportuaria” de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley de
Seguridad de la Aviacion Civil. El servicio que corresponde a la seguridad
aeroportuaria dentro de la “Zona de Seguridad Restringida” deberd ser prestado por
personal propio de la Empresa Operadora, salvo que las normas vigentes, al

momento en que las Operaciones Principales sean prestadas permitan que los
servicios se ejecuten por medio de tercerizacion.

7.10 Asimismo la Empresa Operadora se obliga a implementar, operar y mantener un
sistema de seguridad aeroportuaria con personal y equipos necesarios para la
inspeccién de pasajeros con su equipaje de mano, asi como de cualquier persona

. que ingrese a las zonas de seguridad restringida y la proteccién general del
Aerddromo.

7.11 La Empresa Operadora estid obligado a implementar los sistemas y equipos de
salvamento y extincién de incendios, para la parte aeronautica y la parte publica,
con el fin de mantener los niveles de proteccién correspondiente a la categoria del
aerddromo.

La Empresa Operadora estd en la obligacion de implementar los sistemas de
equipos de seguridad necesarios para mantener adecuados niveles de eficacia y
eficiencia en los servicios de seguridad del Aerédromo durante las veinticnatro (24)
horas, todos los Dias Calendario a partir del inicio de la Operacidn.

La Empresa Operadora deberd realizar un estudio de seguridad en base a los

requerimientos que se establezcan en el Programa Nacional de Seguridad de la
Aviacion (AVSEC).

1 plazo para la realizacion de los estudios de seguridad sobre el Aerédromo no

debera exceder de ciento ochenta (180) Dias Calendario contados desde la fecha de
Inicio de la Operacidn.
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Principios Aplicables a la Prestacién de los Servicios Aeroportuarios

Los Servicios Aeroportuarios serdn prestados conforme a las Leyes Aplicables que
regulan el libre acceso al mercado, observandose en la prestacién de los mismos,
ademds de los principios enunciados a continuacién, las normas que sobre la

7.14

i z  materia dicte el OSITRAN y el Instituto Nacional Defensa de la Competencia y de
g %  laProteccion de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).
=
L.t wuyY ,
=00 CLAUSULA OCTAVA
=4 %JECUCIC')N DE LAS OBRAS E INSTALACION DEL EQUIPAMIENTO Y LOS
= EQUIPOS DE NAVEGACION AEREA
T kb n
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Responsabilidad General

8.1.1  La Empresa Operadora tendrd a su cargo el disefio y construccién de las

Obras y Obras Adicionales; la adquisicidn, instalacién y operacién del
Equipamiento; y la adquisicidn, instalacién y puesta en funcionamiento de
los Equipos de Navegacién Aérea. Asimismo, tendrd a su cargo las
actividades necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de las

operaciones en condiciones seguras y eficientes, de acuerdo a las Leyes
Aplicables.

8.1.2  Asimismo, la Empresa Operadora deberd tomar en cuenta los Estandares
Bésicos al momento de ejecutar Jas Obras, Obras Adicionales yv' la
adquisicion, instalacién y operacién del Equipamiento, asi como la
adquisicion e instalacién de los Equipos de Navegacién Aérea asi como

también durante la ejecucién del Mantenimiento Periddico de la
Infraestructura Aeroportuaria.

Be la Etapa de Ejecucién de Gbras

La Etapa de Ejecucidén de Obras debera iniciarse a mds tardar a los noventa (90)
Dias Calendario contados a partir del momento en que se cumplan todas las
siguientes condiciones:

a) Se haya presentado la documentacion concerniente por parte del Operador
ala DGAC y haya sido aprobado.

b) Se haya presentado el Estudic de Impacto Ambiental o documento de

gestion socio ambiental correspondiente, y éste haya sido aprobado por la
DGASA del MTC.

c) Se haya acreditado el Cierre Financiero.

d) Se haya producido el reconocimiento formal del Titulo Habilitante por
parte de la DGAC - MTC.

2) Se hayan obtenido los permisos y licencias municipales correspondientes,
con el apoyo del Gobierno Regional Junin.
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f)  Se hayan obtenido los permisos por parte del Ministerio de Cultura para la
gjecucion de las Obras, lo mismo que incluye la aprobacién del Plan de
Monitoreo Arqueoldgico con el apoyo del Gobierno Regional Junin.

El Gobierno Regional Junin y la Empresa Operadora suscribirdn un acta a efectos

9 % de fijar la fecha de inicio de las Etapas de Ejecucion de Obras.
i
g 3 -
Hr=4 . ., . R .
‘%E_'"g' Las Etapas de Ejecucion de Obras, es continuo y permanente, deberd culminar en
ﬁé% un plazo no mayor al plazo contractual. Por cada etapa, hay un cronograma de
r?:;r‘ AU ejecucion de obras.
(T g
K "._l z
83 Estudio Definitivo de Ingenieria (EDI)
1
)

La Empresa Operadora presentara los EDI a OSITRAN con copia al Gobierno
Regional Junin, para la correspondiente evaluacion y emision de opinion. Una vez
que OSITRAN haya emitido opinién sobre los EDI, OSITRAN dispondra de un
plazo méximo de treinta (30) Dfas Calendario de recibido los EDI, para emitir su
pronunciamiento.

8.4 Programa de Ejecucién de Obras y Equipamiehtb y Programa Equipos de
Navegacion Aérea

Estos programas consisten en identificar la oportunidad en la cual se llevardn a
cabo las Obras y se instalard el Equipamiento, asi como la adquisicidn, instalacién
y puesta en funcionamiento de los Equipos de Navegacion Aérea.

En el mismo plazo establecido para la presentacion del EDI, la Empresa Operadora
debera presentar a OSITRAN, el Programa de Ejecucion de Obras y Equipamiento
y el Programa de Equipos de Navegacion Aérea, en medios magnéticos y fisicos.
El Programa de Ejecucién de Obras y Equipamiento y el Programa de Equipos de
Navegacion Aérea.

8.5 Elaboracién del Programa de Ejecucion de Obras y Equipamiento

El Programa de Ejecucion de Obras y Equipamiento, tomando como base
referencial el EDI de las Obras y el Equipamiento.

5

La Empresa Operadora podré realizar modificaciones al Programa de Ejecucion de
Obras y Equipamiento, previa autorizacién del OSITRAN, sin ampliar el plazo
total de ejecucidn de Obras y adquisicion e implementacion del Equipamiento.

GO

La ampliacién o modificacion del plazo que sea aprobada, podrd generar la
reformulacién al Programa de Ejecucion de Obras y Equipamiento con opinion del
OSITRAN.

8.6 Aprebacién de las Obras y Equipamiento
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Las Obras y Equipamiento deberan cumplir con todos los estandares y parametros
técnicos de disefio y construccién. Asimismo, deberin cumplir con las Leyes
Aplicables y Estandares Basicos.

8.7 Presentacion del Programa de Rehabilitacion

z La Empresa Operadora debera presentar el Programa de Rehabilitacion, sujeto al
5 resultado de las evaluaciones funcionales y estructurales las cuales se encuentra
obligado a realizar cada cinco (05) Afios contados a partir del Inicio de la
Operacidn, respetando los Estdndares Bésicos. Dicho Programa deberd incluir un
cronograma de ejecucion de obras y un presupuesto estimado de los costos totales.

SPRESIDENTE
COBIERNO REGIONAL J

Lineamientos para el Programa de Rehabilitacién

El Programa deberd ser elaborado teniendo en cuenta que se garantizari la
prestacion de Servicios Aeroportuarios de manera ininterrumpida; siempre y
cuando sea técnicamente posible y adoptando los mecanismos de coordinacion y
notificaciones aeronauticas (NOTAMs) necesarios para reducir en lo posible la
afectacién de la programacion de las operaciones y en la medida de lo posible,
como se prestan habitualmente en el Aeropuerto, durante el periodo de gjecucion
de dichas obras.
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Para el caso de los pavimentos, los trabajos de rehabilitacion deberan asegurar que
el valor del Numero de Clasificacion de Pavimento (en inglés Pavement
Classification Number o PCN), supere el valor del Numero de Clasificacién de
Aeronaves (en inglés Aircraft Classification Number o ACN).

El Programa sera evaluado y aprobado a través de la DGAC, debiendo contar con
la opinién previa del OSITRAN.

El Programa deberd ser actualizado como minimo una vez cada quinquenio
contados a partir de su aprobacion.

De las Obras Adicionales
La Empresa Operadora, para solicitar las Obras Adicionales, comunicara al GRJ, y

&3

:{f‘ la documentacién presentada debera ser remitida a OSITRAN, a efecto que dicho
5 organismo emita su opinién previa en un plazo méximo de diez (10) Dias de
A recibido el requerimiento.

3

8.10 Supervisiéon de las Obras

* Corresponde al OSITRAN, a través del supervisor de obras, efectuar las acciones
de fiscalizacidn técnica que le competen durante el desarrollo de las Obras
indicadas. El OSITRAN podra designar a un tercero como supervisor de obras, lo
que serd informado fehacientemnente por escrito a la Empresa Operadora en un
plazo méaximo de cinco (05) Dias, contados a partir de la fecha de seleccion o
designacién del supervisor de obras antes indicado, segin corresponda. Por
Convenio de Transferencia Tecnol6gica, puede realizar la supervision una empresa
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especializada de Austria, dado que una empresa austriaca es miembro del consorcio
que presentd la iniciativa privada.

Las funciones asignadas al supervisor de obras serin ejercidas de acuerdo a las
facultades conferidas por OSITRAN y conforme a lo establecido en las directivas y
reglamentos que para tal efecto establezca OSITRAN.

% mg La Ern_presa Operadora deberd dar al OSITRAN, a traves dell supelzvisor de obras y
E'.E: Ecz> al equipo que éste disponga, libre acceso al Area para realizar sin obstaculos su
S5  labor con la exactitud requerida, dentro de los horarios de trabajo del drea
808 respectiva. Corresponders al supervisor de obras informar periddica y regularmente
X0 del avance de las Obras a OSITRAN, en la forma que le sea requerida la
G ¥ informacion.
S
0
. 9

En caso de detectar algfin incumplimiento de las obligaciones de la Empresa
Operadora, OSITRAN debera exigir las subsanaciones necesarias.

De no cumplir las Obras con los parametros exigidos por las Leyes Aplicables,
OSITRAN podra exigir las subsanaciones necesarias de acuerdo a las instrucciones
que para tal efecto indique, debiendo imponer las penalidades.

La Empresa Operadora estd facultado a considerar hasta un tres por ciento (3%} del
valor de la Obra y de la ejecucion de los estudios relacionados a éstas por concepto
de supervisién. El monto a considerar por dicho concepto sera el correspondiente a
los pagos establecido en el respectivo contrato de supervision.

2 El procedimiento de contratacién del supervisor de obras se efectuard de acuerdo a
los procedimientos en el presente Contrato.
2
) 8
e CLAUSULA NOVENA
¢

REGIMEN ECONOGMICO FINANCIERO

Tarifas y Cargos de Acceso

9.1.1. La Empresa Operadora cobrara Tarifas y Cargos de Acceso producto de la
Operacién a partir del inicio de la Operacién. Las Tarifas que cobrara la
Empresa Operadora seran aquellas que establezca OSITRAN, o, de ser el
caso, de acuerdo a lo que se encuentra regulados en el REMA. Los
importes a ser cobrados por la Empresa Operadora deberan considerar las
Tarifas y Cargos de Acceso més el IGV, respectivo. Se tendrd como

referencia el TUUA que cobrara el Aeropuerto Internacional de
Chincheros
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9.12. La Empresa Operadora se obliga a poner en conocimiento de los Usuarios
el tarifario correspondiente (TUUA) en la forma que establezca el
OSITRAN.

9.13. La Empresa Operadora podra requerir de los Usuarios el pago de la Tarifa,
Cargos de Acceso y otros cargos, en Ddlares o su equivalente en moneda
nacional al Tipo de Cambio de venta del Dia en que se devengan las

iw Z

‘3‘ g operaciones, siendo de cargo de la Empresa Operadora el costo por el
iz D cobro de las mismas. En ningtn caso se le podra exigir al Usuario Final o
Hrw BT -4 . . p + .

iz in g al Usuario Intermedio pagos mayores a los resultantes de aplicar el Tipo
iy . . s P P

g”u*g% de Cambio antes indicado, a las Tarifas y Cargos de Acceso en Délares. El
ég% pago de las Tarifas y Cargos de Acceso sera de conformidad con las
¥l disposiciones aplicables.

=8z P

: 5:0; 9.1.4. No se cobrara la Tarifa Unica de Uso Aeroportuario (TUUA) al personal

del Instituto Nacional de Defensa Civil INDECI, del Ministerio de Salud,
del Ministerio Piblico (Instituto de Medicina Legal), del Cuerpo General
de Bomberos Voluntarios, personal de las Fuerzas Armadas, Policiales y
de la Cruz Roja Peruana que realicen vuelos de ayuda humanitaria
realizando operaciones de apoyo en caso de desastres naturales o
declaracion de emergencia declarados como tales por la autoridad
competente.

9.2. Cierre Financiero.

92.1. La Empresa Operadora deberd acreditar antes de los noventa (50) Dias
Calendarios del inicio de la Etapa de Ejecucion de Obras, que cuenta con

obs

tﬁj los recursos financieros o los contratos suscritos que establezcan los
& compromisos de financiamiento que se generen para la ejecucion de las
4 Obras en su respectiva oportunidad, segin lo establecido en el Contrato.

[~

[+

. Equilibrio Econdmico

o/

Las Partes declaran su compromiso de mantener a o largo de todo el periodo de
duracién del Contrato el equilibrio economico — financiero de éste, para lo cual se
seflala que el presente Contrato se encuentra en una sifuacién de equilibrio
economico - financiero en términos de derechos, responsabilidades y riesgos
asignados a las Partes. El PROPONENTE asume la obligacién del financiamiento,
disefio, operacién y mantenimiento del proyecto de inversidn, y la ENTIDAD
asume el compromiso de realizar o promover proyectos de inversién para que el
proyecto de inversion se convierta en rentable, dejéndose expresa constancia que
no se invertird recursos en forma directa en el proyecto objeto de iniciativa privada.

En caso que el proyecto de inversion se vea afectada, exclusiva y explicitamente
debido a cambios en las Leyes y Disposiciones Aplicables, en la medida que dichos
cambios tengan exclusiva relacién a aspectos econdmicos financieros vinculados a
los ingresos y costos de inversion, Operacién y Mantenimiento de 1a Infraestructura
Aeroportuaria objeto del presente Contrato, se ajustard el contrato al modelamiento
econdmico financiero del proyecto de inversion.

“(Construccion, Administracién y Operacién del servicio acroportuario en Ia regién medinnie un nueve Gran Aerddromo
Regional Wanlka en los distritos de Sicaya - Huancayo y Orcotuna — Concepeién del departamento de Junin™




S

CONSOHCIO AERGDROMO
REGIOMAL WANKA

El desequilibrio se puede dar por las condiciones anteriores y tendrd implicancias
en la inversion a realizar derivados del Servicio o la variacién de costos, o ambos a
la vez; relacionados con el Servicio de la Infraestructura Aeroportuaria. El
restablecimiento del equilibrio econdémico-financiero podrd ser invocado por
algunas de las Partes a consideracidn y se efectuara en base al Estado de Ganancias
y Pérdidas del ejercicio anual auditado del OPERADOR DEL PROYECTO, donde
se verifique las variaciones de ingresos o costos anteriormente referidos. Sin
perjuicio de ello, la ENTIDAD podré solicitar mayor informacién que sustente las
variaciones sefialadas. A la ENTIDAD, le interesa verificar el punto de equilibrio
dénde el proyecto de inversién se convierta en autosostenible, para ejercer su
derecho preferente de titularidad sobre el proyecto de inversion. El Proponente
asume el riesgo de que el proyecto de inversion se convierta en autosostenible pero
con el compromiso de la ENTIDAD de promover o gjecutar proyectos de inversion
que hagan rentable el Aerddromo, sin que estas supongan la ejecucion obras
directas en el proyecto de iniciativa privada.

- NTE
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.3 Las Partes establecerén la magnitud del desequilibrio, en el supuesto que exista
cofinanciamiento, la que se formalizard mediante una adenda, en funcidén a la
diferencia entre:

a) Los resultados antes de impuestos resultante del ejercicio; y

b) El recélculo de los resultados antes de impuestos del mismo ejercicio
aplicando los valores de ingresos o costos que correspondan al momento
previo a la modificacién que ocurra como consecuencia de los cambios a los
que se refiere la presente Clausula.

Para tal efecto, ¢l GRJ podra solicitar al PROPONENTE la informacién que
considere necesaria sobre los ingresos y costos que hayan sido afectados por
los cambios en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Si el desequilibrio se produce en varios periodos, sin haberse restituido el

mismo, se enconirard la diferencia acumulada entre a) y b) en forma
acumulada.

Acto seguido se procederd a encontrar el porcentaje del desequilibrio a través
de la siguiente expresion:

Porcentaje de desequilibrio = [Monto obtenido en (a) — Monto obtenido en (b)]
[Monto obtenido en (b)]

St el Porcentaje de desequilibrio, en valor absoluto, supera el diez por ciento
(10%) se procederd a reestablecerlo. Si (b>a) se reconocerd una compensacién
al PROPONENTE equivalente a la diferencia del monto obtenido en b) menos
el monto obtenido en a). Si el desequilibrio afecta al GRJ (b<a), el
PROPONENTE otorgard una compensacion equivalente a la diferencia del
monto obtenido en a) menos el monto obtenido en b).

Si el monto obtenido en b) es igual a cero (0), para reestablecer el equilibrio
econdmico financiero sélo se tendrd en cuenta la diferencia de monto obtenido
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en (a) — monto obtenido en (b), sin ser necesario calcular el porcentaje de
. desequilibrio antes mencionado.

9.4 En el supuesto que el PROPONENTE invoque el reestablecimiento del equilibrio
econdmico - financiero, corresponderd al GRJ determinar en los treinta (30) Dias
siguientes, la procedencia en aplicacién de lo dispuesto en los pérrafos precedentes.
De ser el caso, el GRJ deberd establecer en un plazo no mayor a treinta (30) Dias el
monto a pagar a favor del PROPONENTE, aplicando para tal efecto, los criterios de
valorizacion previstos en la presente Clausula, el mismo que serd abonado por
¢ste dentro de los ciento ochenta (180) Dias siguientes, Por cualquier retraso se
reconocera un interés a la tasa LIBOR mads uno por ciento (1%) sobre el saldo no
pagado por los dias de retraso.

PRI
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En el supuesto que el GRJ invoque el reestablecimiento del equilibrio econémico-
financiero, corresponderd al PROPONENTE, determinar, en los treinta (30) Dias
siguientes, la procedencia en aplicacién de lo dispuesto en los parrafos precedentes.
De ser el caso, el PROPONENTE debera establecer en un plazo no mayor a treinta
(30) Dias el monto a pagar a favor del CONCEDENTE, aplicando para tal efecto, los
criterios de valorizacién previstos en la presente Clausula, cuyo monto resultante
serd abonado por éste dentro de los ciento ochenta (180) Dias siguientes. Por
cualquier retraso se reconocerd un interés a la tasa LIBOR mds uno por ciento (1%)
sobre el saldo no pagado por los dias de retraso.

La discrepancia respecto al monto de la compensacion por efecto de la ruptura del
equilibrio econémico — financiero sera resuelta por tres (3) peritos independientes,
designados de la misma forma prevista para la designaci6n de 4rbitros en el presente
Contrato, rigiendo las demds disposiciones de esta Clausula en lo. que fueran
- pertinentes.

9.4. Régimen Tributario

9.4.1. La Empresa Operadora estard sujeto a la legislacién tributaria nacional,
regional y municipal que le resulte aplicable, debiendo cumplir con todas las
obligaciones de naturaleza tributaria que correspondan al ejercicio de su
actividad. La Empresa Operadora estara obligado, en los términos que
sefialen las Leyes Aplicables, al pago de todos los impuestos, contribuciones
y tasas que se apliquen entre otros.

9.4.2. Asimismo, la Empresa Operadora podra acceder a los beneficios tributarios
que le corresponda, siempre que cumpla con los requisitos y condiciones
sustanciales y formales sefialadas en las Leyes Aplicables.

9.43. La Empresa Operadora, deberd sujetarse a lo dispuesto en las Leyes
Aplicables en materia aduanera que le sean aplicables, debiendo cumplir con
todas las obligaciones de naturaleza aduanera que correspondan al ejercicio
de su actividad.
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9.4.4. Asimismo, serd de aplicacion las disposiciones contenidas en el Decreto
Legislativo N° 1053, Decreto Supremo N° 037-2008-MTC en lo que fuera
aplicable, y demés normas modificatorias y conexas.

CLAUSULA DECIMA
GARANTIAS Y COMPROMISOS

1. Compromisos del Gobierno Regional Junin a favor de la Empresa Operadora
10.1.1. El Gobierno Regional Junin de conformidad con las normas legales vigentes
y en materia de su competencia garantiza a la Empresa Operadora que no
autorizara la construccion ni operacién de un aerddromo regional de uso
comercial dentro de un radio no menor de ciento cincuenta (150) kilémetros
alrededor del Aerbdromo, cuando este Gltimo haya iniciado la etapa de
Operacion.

I
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10.1.2. El Gobierno Regional Junin garantiza que previo al inicio de la Operacion,
las vias de acceso al Aer6dromo se encontrardn operativas, y que se les
brindaré el mantenimiento adecuado a través de la Direccién Regional
competente y en coordinacion con los Gobiernos Locales.

10.2. Garantfas a Favor del Gobierno Regional Junin

10.2.1.Las garantias establecidas en la presente Seccion que debera otorgar la
Empresa Operadora a favor del Gobierno Regional Junin, estardn constituidas
por cartas fianzas emitidas por una empresa financiera nacional de primera
linea o por una entidad financiera internacional, que deberin ser solidaria,
incondicional, irrevocable, sin beneficio de excusién, ni divisién y de
realizacion automética, desde la Fecha de Cierre, las mismas que seran

RO G

a5 _

] renovadas anualmente para mantenerlas vigentes.

£3

[3]

%ﬂ:

] En caso se traten de una fianza emitida por una entidad financiera

internacional, se requerird que las mismas sean visadas y confirmadas por
alguna de las empresas bancarias del Perti.

10.2.2. Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de sus obligaciones
establecidas en el Contrato, incluyendo el pago de las penalidades, asi como
garantizar los niveles de calidad y servicio de las Obras, con excepcion de
aquellas obligaciones de la Empresa Operadora cubiertas con la Garantia de
Fiel Cumplimiento de Construccion de Obras, la Empresa Operadora
entregara al GRJ una Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato por el
valor equivalente de los terrenos donde se construira la pista de aterrizaje, se
fija en el 1% del monte de la inversion en la I Etapa de construccion. Si
adquirié los terrenos, minimo el 70% del area de los terrenos para la pista de
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aterrizaje, esta inversién constituye fiel cumplimiento del contrato, los
terrenos se afectaran para el proyecto de inversién.

. 10.2.3. De la compra de los terrenos.

El PROPONENTE, presentard un cronograma de adquisiciones de terreno
para la infraestructura aeroportuaria, destinando una inversién minima de S/.
500,000.00 anuales, hasta consolidar la compra total de los terrenos del
proyecto aeroportuario. Este monto, se acreditara anualmente, sea con una
carta de compromiso de inversién expedido por una institucién bancaria, o
como nuevo aporte de los socios del consorcio.

ww
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10.2.4. Del Titulo Habilitante

La Empresa Operadora tiene derecho a gestionar inversién en el proyecto,
haciendo uso del Titulo Habilitante conforme a lo establecido en las Leyes

Aplicables. Para otorgar en garantia, debe existir una autorizacién expresa de!
GRJ.

PRESIDENTE
GOBIERNO REGIONAL JUNIN

CLAUSULA DECIMO PRIMERA
REGIMEN DE SEGUROS

11.1 Aprobacién

La Empresa Operadora deberé contar, durante la vigencia del Contrato, en la etapa
- de construccioén y operacion, con las polizas de seguros cuyas propuestas de pélizas
hayan sido debidamente aprobados por el OSITRAN.

11.2 Clases de Pélizas de Seguros

11.2.1  Seguros personales para Trabajadores. La Empresa Operadora debera
cumplir con contratar y presentar todas las pdlizas que exigen las leyes y
reglamentos sobre responsabilidad y seguros de trabajadores del Perq,
cubriendo y protegiendo la vida y la salud de todos los trabajadores
relacionados directamente con el objeto del Contrato; tales como: Seguro
de Vida (D.L. N° 688) y Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo
Salud y Pensiones (Ley N° 26790). Estos seguros deberan ser contratados
considerando las coberturas minimas exigidas por Ley.

11.2.2 Seguros de Responsabilidad y Propiedad. Durante [a vigencia del
presente Contrato, la Empresa Operadora tomard y mantendra en vigor los
siguientes seguros que cubra al Aerédromo e todos los riesgos. Las
pélizas tendran como beneficiario a la Empresa Operadora quien debera
destinar los montos, producto de la indemnizacidn por cualquier siniestro,
necesariamente a la reparacion de los dafios causados por tal siniestro.
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11.2.3  Seguro sobre bienes en construecion

La Empresa Operadora estd obligado a contratar, durante la ejecucion de
las Obras y Obras Adicionales, un seguro contra todo riesgo de
construccién, polizas C.A.R (Construction All Risk), que cubra dentro de
la Cobertura Basica (“A”) el cien por ciento (100%) del valor de
reposicion de los bienes en construccién que resulten afectados.

S

ON ROJA
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Adicionalmente a la Cobertura Basica (“A”) de la poliza C.A.R. debera
contar con otras coberturas tales como: riesgos de disefio, riesgos de
ingenieria y eventos catastroficos como terremotos, inundaciones, lluvias,
incendios, explosiones, terrorismo, vandalismo, conmocion social, robo y
cualquier otra cobertura contemplada bajo una poéliza C.A.R., hasta una
suma asegurada que sea por demés suficiente para ser frente ante cualquier
siniestro que pudiese ocurir durante la construccion de las Obras y Obras

Adicionales.
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Las polizas contratadas tendran como Wnico beneficiario a la Empresa
Operadora, el cual estard obligado a destinar de inmediato los fondos
obtenidos en las actividades necesarias para recuperar los niveles de
servicio y productividad.

El presente seguro debera incluir una Clausula en la que se establezca que
los fondos producto de la indemnizacién por cualquier siniestro deberan
ser destinados necesariamente a la reparacién de los dafios causados por el
siniestro.

El valor declarado de la poliza de seguro serd equivalente al valor de
reposicién del monto total de las Obras u Obras Adicionales en ejecucion
y debera adecuarse a la naturaleza de cada bien. En ninglin caso se tomara
en cuenta el valor contable de cada uno de ellos.

El calculo del monto correspondiente a la obra en ejecucion se establecera
sobre la base del cronograma de avance fisico de la obra y su vigencia sera
igual al periodo de ejecucion de obras.

3 Responsabilidad de la Empresa Operadora

11.3.1 La contratacion de polizas de seguros por parte de la Empresa Operadora
no disminuye la responsabilidad de éste, que resulta responsable directo
de todas las obligaciones establecidas en el Contrato.

- 11.3.2 La Empresa Operadora asumird los costos de todo y cada uno de los
deducibles y/o coaseguros que haya contratado en las pdlizas de seguros
requeridas.
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11.3.3 La Empresa Operadora contratard todas las polizas de seguro que se
requieran en virtud del presente Contrato con compafiias de seguros y
reaseguros que tengan la calificacién B+ o una superior, segin
informacion de la Superintendencia de Banca, Seguro y AFP /o
clasificadoras de riesgos que operen en el Per(1 y/o en el exiranjero.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA

CONSIDERACIONES SOCIO AMBIENTALES

.1 Responsabilidad Ambiental

12.1.1 Obligaciones Socio Ambientales de la Empresa Operadora

12.1.1.1

12.1.1.2

12.1.1.3

12.1.1.4

La Empresa Operadora declara conocer la legislacién
ambiental vigente, incluida la normatividad internacional y las
obligaciones que establece este Contrato en materia ambiental,
en cuanto sean aplicables a las actividades reguladas por este
Contrato. La Empresa Operadora se obliga a cumplir con
dichas normas como componente indispensable de su gestién
ambiental.

La Empresa Operadora estd obligado a elaborar el Estudio de
Impacto Ambiental, en base a la Categorizacién y Términos de
Referencia elaborados y aprobados por la DGASA para tal fin,
teniendo en consideracion los lineamientos establecidos en la
RVM N° 1079-2007-MTC/02 y las disposiciones emanadas del
Ministerioc de Ambiente y Ministerio de Transportes y
Comunicaciones para tal fin.

La Empresa Operadora deberd establecer los niveles de
coordinacién con el Gobierno Local y Gobierno Regional e
incluir variables del Plan de Desarrollo Urbano a fin de definir
el uso de los espacios colindantes al poligono del Aerédromo
(4rea de amortiguamiento y zonas aledafias) con la finalidad de
evitar un crecimiento demografico inesperado y desorganizado,
ya que los mismos resultarian afectados de manera indirecta
por el proyecto.

Durante la ejecucién de las Obras, el Mantenimiento y
Operacion, la Empresa Operadora deberd asumir la
responsabilidad de proteccion del ambiente como un
componente fundamental de su gestion.
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A fin de remediar estos impactos, la Empresa Operadora
adoptard las medidas previstas en el plan de manejo ambiental
el mismo que forma parte del Estudio de Impacto Ambiental,
de acuerdo a los términos de referencia correspondientes.

Para efecto de la construccién de las Obras y Obras
Adicionales, la Empresa Operadora solicitara a la DGASA la
debida certificacion ambiental en cumplimiento de la Ley del
Sistema de Evaluacion Ambiental y su reglamento.

12.1.2 Evaluacién del Impacto Ambiental
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En cumplimiento de la Ley General del Ambiente aprobada
por la Ley N° 28611, de la Ley del Sistema Nacional de
Evaluacién del Impacto Ambiental aprobada por Ley N°
27446, y su reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo
N° 019-2009-MINAM, la Empresa Operadora debera presentar
ante la autoridad ambiental competente, antes del inicio de la
Etapa de la Ejecucién de las Obras, para. su evaluacién y
aprobacion, una Evaluacion de Impacto Ambiental que
comprenda las actividades de Construccién y Operacion.

La Evaluacion de Impacto Ambiental deber4 ser elaborada por
una entidad debidamente inscrita en el Registro de entidades
autorizadas para elaborar Estudios de Impacto Ambiental a
cargo de la Autoridad Ambiental Competente y debera analizar
alternativas que justifiquen la seleccién de la opcion escogida
como la de menor riesgo socio-ambiental.

La Empresa Operadora deberd presentar a la autoridad
ambiental competente, la Evaluacién de Impacto Ambiental
para iniciar el proceso de evaluacién ambiental del proyecto
ARW, a partir de los requerimientos contemplados por el
Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM.

Los plazos para el otorgamiento de la certificacién ambiental al
proyecto, por parte de la autoridad ambiental competente, se
rigen por lo dispuesto en el Decreto Supremo N°® 019-2009-
MINAM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de
Evaluacién del Impacto Ambiental.

La implementacion de las condiciones y/o medidas
establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental, serdn de
exclusiva responsabilidad y costo de la Empresa Operadora,
debiendo dar cumplimiento a toda la normativa ambiental
vigente.
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Gestion Ambiental

12.1.3.1

12.1.3.2

12.1.33

12.1.3.4

12.13.5

12.14.6

La gestion ambiental durante la construccion y Operacién del
Aerodromo se verd completada con la aprobacion del
documento ambiental, ya que como parte de éste se incluye el
marco legal,. descripcién de  actividades, linea Dbase,
identificacién y evaluacion de pasivos e impactos ambientales,
plan de manejo ambiental, entre otros.

La Empresa Operadora deberd cumplir, como parte de su
gestion ambiental, con las normas legales referidas al manejo
de residuos sélidos y residuos soélidos peligrosos, manejo de
materiales peligrosos, uso de agua, vertimiento de agua y
residuos lquidos, ruido, calidad de agua, calidad de aire,
consumo de hidrocarburos, zonificacion, entre otros aspectos
ambientales regulados por la legislacion peruana.

La Empresa Operadora, previo al inicio de una Rehabilitacion
solicitarda a la DGASA la certificacion ambiental
correspondiente, de las 4reas a ser utilizadas de acuerdo al
procedimiento establecido en el Decreto Supremo N® 019-
2009-MINAM.

Los plazos para la evaluacién y aprobacion de un instrumento
ambiental originado de la etapa de Operacién ylo
Rehabilitacién estaran de acuerdo a lo establecido en el
Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM.

La Empresa Operadora debe incluir en su organigrama un Area
Socio Ambiental con la finalidad de garantizar la viabilidad
socio ambiental de toda actividad aeroportuaria y del
cumplimiento de la legislacién ambiental nacional e
internacional vigente durante la etapa de construccidén y
operacién del Aerédromo (ARW). Esta drea deberd estar
constituida por dos unidades (ambiental y social) y conformada
por personal de ambas especialidades.

A través de esta area, la Empresa Operadora debera participar
en el monitoreo socio ambiental que realizara el equipo de
especialistas de la DGASA, durante la Etapa de Ejecucion de
Obras v la Operacion.

El inicio de la Etapa de Ejecucion de Obras estd sujeto a la
aprobacion del documento ambiental correspondiente. Los
informes ambientales durante la Etapa de Ejecucion de Obras,

“Construccion, Administracion y Operacion del servicio neroportuario cn fa regién mediante un nueve Gran Aerddromo

Regional Wanka en los distritos de Sieaya - Huaneaye y Orcotuna — Concepeidn del departamento de Junin™

22



. 12.1.4.7

S

CONSORCIO AEROTAOMO
REGIONAL WANKA

deberdn ser presentados mensualmente por la Empresa
Operadora a la DGASA, con copia a OSITRAN,

Los informes ambientales a ser entregados durante la Etapa de
Ejecucién de Obras y la Operacién deberan contener el
desarrollo de la informacién requerida en el Plan de Manejo
Socio Ambiental del documento ambiental.

12.1.5 Contaminacién

12.1.5.1

12.1.5.2

La Empresa Operadora asegurard que el almacenamiento,
tratamiento y disposicién final de todas las sustancias
generadas durante la operacién y/o mantenimiento del
Aerbdromo, de cualquier Servicio Aeroportuario o de
cualquier otro origen en el Aerédromo, sean efectuadas de
forma tal que se minimice cualquier contaminacidn que se
pudiera ocasionar al Ambiente o cualquier dafio para el
hombre a cualquier otro organismo, a causa de dichas
sustancias.

Sin limitaciones, empleard las mejores técnicas disponibles
para minimizar la contaminacién que podria ser causadaen
perjuicio del Ambiente y el hombre o cualquier otro
organismo, por cualquier sustancia generada durante la
operacion, mantenimiento y administracion del Aerodromo.

12.1.6  Proteccién del Patrimonio Cultural y Argueeldgico

[2.1.6.1

Sin perjuicio de las demds obligaciones establecidas en el
Contrato, la Empresa Operadora debera observar la legislacién
peruana y las Leyes Aplicables que protegen el Patrimonio
Cultural de la Nacién.

CLAUSULA DECIMO TERCERA

RELACIONES CON SOCIOS, TERCEROS Y COMUNIDADES

13.1 Relaciones con el Inversionista Estratégico

. El (los) Inversionista(s) Estratégico(s), a la Fecha de Cierre, debera(n) haber
suscrito un convenio con la Empresa Operadora, por el cual se compromete a:

a) No impedir con sus actos u omisiones que la Empresa Operadora desarrolle

normalmente sus actividades y en especial aquellas que impliquen la
gjecucion del Contrato.
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Relaciones Comunitarias en el distrito de Orcotuna, la misma que debera
estar habilitada durante toda la ejecucién del proyecto.

13.3.2 Enire otras actividades, la Oficina de Relaciones Comunitarias debers
encargarse de la difusion del contenido de los planes socio ambientales o
cualquier informacién relacionada a impactos en la poblacién del distrito de
Orcotuna, los mismos que podrén ser positivos, o negativos, en cuyo caso
deberan difundirse a la par de las medidas de mitigacién y/o compensacion.

13.33 La Empresa Operadora se obliga, de manera previa y durante la Etapa de
Ejecucién de Obras, a ofrecer puestos de trabajo a pobladores de la
Comunidad que se encuentren capacitados para realizar las labores
requeridas en dicha etapa, previa evaluacion de la Empresa Operadora,
hasta cubrir no menos del cinco por ciento (5%) del personal requerido para
esta etapa. Esta obligacion podra ser cumplida a través del constructor que
haya suscrito el Contrato de Construccién con la Empresa Operadora, de ser
el caso.
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La Empresa Operadora se obliga a implementar un centro de formacién y
capacitacién técnica en cursos relacionados a la actividad aeroportuaria,
como por ejemplo, safety/security, manipuleo de carga, operacion de
equipos méviles, servicio de extincién de incendios, entre otros, dirigido a
los pobladores de la Comunidad Campesina de Orcotuna y Sicaya. Para
tales efectos, la Empresa Operadora podré suscribir un convenio con algiin
instituto superior o tecnolégico, debidamente acreditado, en cual se imparta
la capacitacion técnica requerida.
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13.3.5 Para ello, la Empresa Operadora debera disefiar un programa curricular, el
cual debera ser oportunamente publicado y comunicado a la poblacién,
previa aprobacion de la DGAC. Dicho programa curricular debera
garantizar la capacitacién técnica para que la Empresa Operadora pueda
incorporar como trabajadores a los alumnos que satisfactoriamente
aprueben los cursos requeridos.

13.3.6 Adicionalmente, la Empresa Operadora deberd proporcionar, de manera
gratuita, dentro del Area un espacio adecuado y en general a la poblacién
del Distrito de Orcotuna y Sicaya para que puedan organizar semanalmente
la venta de productos manufacturados y artesanales tipicos de la zona. La
realizacién de dicha actividad, no deberd en ningtm momento afectar la
adecuada operacion y funcionamiento del Aeropuerto.

La Empresa Operadora deberd tramitar los permisos sanitarios, municipales
y otros necesarios para la realizacién de la referida feria.

Finalmente, las consideraciones sefialadas en los numerales que anteceden,
se sujetaran a las disposiciones legales aprobadas en la Ordenanza Regional
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b) Asumir las obligaciones, responsabilidades y garantias que le corresponda
conforme a este Contrato y demds convenios vinculados.

El(Los) Inversionista(s) Estratégico(s) no podra(n) transferir sus acciones de la
Sociedad desde la suscripcion del Contrato hasta por lo menos cinco (05) afios
contados desde el inicio de la Operacién o hasta el término de la Etapa de

Ejecucién de Obras.

Vencido dicho plazo, el(los) Inversionista(s) Estratégico(s) podra(n) ceder sus
acciones o participaciones.

13.2 Cesién o transferencia del Titulo Habilitante
13.2.1 La Empresa Operadora podrd transferir su derecho sobre su Titulo
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Habilitante y ceder su posicion contractual.

Para tal efecto la Empresa Operadora debera comunicar la transferencia de
su Titulo Habilitante o ceder su posicién contractual al Gobierno

Regional Junin, acompafiando lo siguiente:

Contrato preparatorio o carta de intencién de transferencia o cesién,
debidamente suscrita por el cedente, de acuerdo al procedimiento y
con las mayorias societarias exigidas por el Estatuto Social.
Contrato preparatorio o carta de intencién de transferencia o cesién,
debidamente suscrita por el cesionario, de acuerdo al procedimiento
y con las mayorias societarias exigidas por el Estatuto Social. '
Documentacién que acredite la capacidad legal necesaria del tercero.
Documentacién que acredite la capacidad financiera y técnica del
tercero, teniendo en cuenta las previsiones en la Iniciativa Privada
sobre el Titulo Habilitante.
Acuerdo por el cual el tercero conviene en asumir cualquier dafio y
pagar cualquier otra suma debida y pagadera por la Empresa
Operadora.
Acuerdo por el cual el (los) Inversionista(s) Estratégico(s) es (son)
sustituido(s) por uno de los accionistas del tercero en la posicién
contractual que ocupaba el primero en el Contrato.
Conformidad de los Acreedores Permitidos respecto al acuerdo de
transferencia o cesion propuesta.

13.2.3  El Gobierno Regional Junin deberd pronunciarse sobre la operacién en un
plazo méximo de noventa (90) dias contados desde la presentacion de la
solicitud con toda la documentacion exigida en esta Clausula.

13.3 Relacién con las Comunidades Campesinas

133.1 La Empresa Operadora se obliga a implementar, a mas tardar a los sesenta
(60) Dias Calendario contados desde la Fecha de Cierre, una Oficina de

“Construccion, Administracién y Operacién del servicio acroportuario en la regidn mediante un nueve Gran Acrddromo
Regional Wanka en los distritos de Sicaya - Huancayo v Orcotuna — Cancepeidn det departamento de Junin™




i

2
ig
id
=
e
[z
Hral
H
o
ig
i®
{

S

%, CONSORCIO AERODROMIO
Sy _REGIONAL WANKA

N° 108-2011-GRI/CR, que declara de interés, utilidad publica y necesidad
regional la inversién privada, estableciendo compromisos, para el desarrollo
de sus actividades en el Departamento de Junin.

CLAUSULA DECIMO CUARTA

COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS

1 Disposiciones Comunes
14.1.7 La Empresa Operadora debera presentar los informes periddicos,
estadisticas y otros datos con relacién a sus actividades y operaciones, en
las formas y plazos que establezcan OSITRAN en el respectivo

requerimiento.

PRES\hENTE =
GOBIERNO REGIONAL JUNIS

14.1.8 La Empresa Operadora debera facilitar la revisién de su documentacion,
archivos y otros datos que requieran el OSITRAN. Asimismo, OSITRAN

utilizard dicha revisién para la vigilancia y el cumplimiento de los
términos de este Contrato.

14.2 Facultades de OSITRAN
El OSITRAN est4 facultado para ejercer todas las potestades y funciones la Ley
de Supervision de la Inversién Privada en Infraestructura de Transporte de Uso
Publico y Promocién de los Servicios de Transporte Aéreo, aprobada por Ley N°
26917, asi como sus normas modificatorias, complementarias y reglamentarias.

14.3 De la Potestad Sancionadora

OSITRAN es competente para aplicar sanciones administrativas a la Empresa
Operadera en caso de incumplimiento de sus obligaciones como tal, conforme lo
dispuesto en la Ley N° 26917, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la
Inversion Privada en los servicios Pablicos aprobada por Ley N° 27332, Ley del
Procedimiento Administrativo General aprobada por aprobada por Ley N 27444
y los reglamentos que se dicten sobre la materia. La Empresa Operadora debera
proceder con el cumplimiento de las sanciones que imponga el OSITRAN de

acuerdo a las normas sobre la materia.

CLAUSULA DECIMO QUINTA

CADUCIDAD DEL TiTULO HABILITANTE

Se producird la Caducidad del titulo habilitante por la terminacién del Contrato. El
Contrato sélo podra declararse terminado por la ocurrencia de alguna(s) de las siguientes

causales:
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15.1. Término por Vencimiento del Plazo
El titulo habilitante caducard al vencimiento del plazo establecido en el presente
Contrato, o de cualquier plazo ampliatorio concedido.

15.2. Término por Mutuo Acuerdo

2oz . y .
§ 3 15.2.1. El Contrato caducara en cualquier momento, por acuerdo escrito entre la
iz 3 Empresa Operadora y el Gobierno Regiona) Junin.

Pud

k2

i9@ 15.2.2. Siel término del Contrato se produce por mutuo acuerdo entre las Partes,
E‘ f‘? & ¢ste debera contener el mecanismo de liquidacién. El acuerdo deberi
529 considerar el tiempo transcurrido desde la celebracién del Contrato, el
i< monto no amortizado de las inversiones.

3. Término por incumplimiento de la Empresa Operadora

El Contrato terminaré anticipadamente en caso que la Empresa Operadora incurra
en incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales.

cgbler

15.4. Término por incumplimiento del Gobierno Regional Junin.
La Empresa Operadora podré poner término anticipadamente al Contrato en caso el
Gobierno Regional Junin incurra en incumplimiento grave de las obligaciones a su
cargo.

15.4.1 Si la resolucién del Contrato se produce antes del inicio de la Etapa de
Ejecucion de Obras, se origina el derecho a reconocer la Empresa
Operadora por parte del Gobierno Regional Junin como compensacién, los
gastos generales pre operativos en que haya incurrido hasta la fecha en que
surta efecto la resolucién del Contrato.

El pago de la compensacidn antes referida se efectuars en un plazo maximo
de seis (06) meses siguientes de ocurrida la resolucién del Contrato.
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§3 El Gobierno Regional Junin devolver4 a la Empresa Operadora la Garantia
;_-,;5 de Fiel Cumplimiento del Confrato o liberara la afectacién del terreno al
§ proyecto de inversion.

El monto sefialado en la presente Cléusula, es el tnico pago a ser
reconocido a favor de la Empresa Operadora, que incluye el reconocimiento
de los gastos diversos efectuados para desarrollar el proyecto Aerédromo.

15.4.2 Si la resolucién del Contrato se produce por responsabilidad del GRJ, se
origina el derecho a reconocer'a la Empresa Operadora, por parte del
Gobierno Regional Junin, a recibir las sumas dinerarias que se determinen
de conformidad con lo dispuesto a continuacidn:

*Construccidn, Administracion y Operacidn del servicio aeroportuario en Ia regidn mediante un nuevo Gran Aerddromo
Regional Wanka cn los distrites de Sicaya - Huaneaye vy Orcotuna — Concepeidn del departamento de Junin®




EoS

Dpm

CONSORCIO AERODROKAG
REGIORAL WANHA

A. Si la terminaci6n y/o resolucién a que se refiere el presente numeral por
incumplimiento del Contrato, se produce luego del Inicio de la Etapa de
Ejecucién de Obras y antes de la aceptacion total de las Obras por parte
del Gobierno Regional Junin, el OSITRAN determinaré el monto final a
ser reconocido a la Empresa Operadora por las Obras ejecutadas, si el
GRJ no realizé ni promovié los proyectos de inversién para hacer
rentable el proyecto.

RON AOUAS

PRESIDENTE
GOBIERNO REGIONAL, JUNIN

B. Si la terminacion y/o resolucién a que se refiere el presente numeral se
produce después de la aceptacién total de las Obras y durante la
Operacién del Proyecto de Inversién, resultard de aplicacion lo
siguiente: El Gobierno Regional Junin, abonard a la la Empresa
Operadora como compensacién los gastos generales que correspondan
y/o de desmovilizacion en que incurra. Adicionalmente el Gobierno
Regional Junin pagard a la Empresa Operadora una indemnizacion
equivalente al monto de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

ABIMIR RGY C5R

El Gobierno Regional Junin, devolvera a la Empresa Operadora la
Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato O liberara la afectacion del
térreno al proyecto d€ inversién.

15.5. Término por Fuerza Mayor o Caso Fortuito

15.5.1 La Empresa Operadora tendra la opcién de resolver unilateralmente el
Contrato por eventos de fuerza mayor o caso fortuito, originado en un
suceso insuperable por estar fuera del control razonable de la Empresa
Operadora, el cual, a pesar de todos los esfuerzos razonables que pueda
tealizar para prevenir o mitigar sus efectos, no puede evitar que se
configure la situacién de incumplimiento, como consecuencia directa y
necesaria de dicho suceso.

15.5.2  Adicionalmente, para que el evento de fuerza mayor o caso fortuito sea
causal de caducidad del Contrato debera: (i) haber producido un dafio
cierto, actual y determinable, debidamente fundado y acreditado, (if)
impedir a alguna de las Partes cumplir con las obligaciones a su cargo o
cause su cumplimiento parcial, tardio o defectuoso durante un plazo
superior a seis (6) meses continuos; y, (iii) afectar Infraestructura
Aeroportuaria que represente més del 50% (cincuenta por ciento) de la
Infraestructura Aeroportuaria.

15.5.3 La fuerza mayor o caso fortuito incluye pero no se limita a lo siguiente:

a) Cualquier acto de guerra externa (declarada o no declarada),
invasién, conflicto armado, revolucion, blogueo, motin,
insurreccién, conmocién civil, actos de terrorismo o guerra civil, que
impida el cumplimiento del Contrato.

b) La destruccion total de la Obra por hechos de Ia naturaleza tales
como terremotos, temblores, erupcién volcanica, maremotos, tifon,
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huracan, ciclén, aluvién u otra convulsion de la naturaleza o

perturbacion atmosférica de esas caracteristicas.
La eventual destruccion total de la Obra o dafios a los bienes que

c)
produzean su destruccion total y su imposibilidad de recuperacion,
ocasionados por orden de cualquier autoridad piiblica, por causas no
imputables a la Empresa Operadora.
§ %—’ d)  Aquellos descubrimientos de restos arqueoldgicos que sean de una
i€ 3 magnitud tal que impidan a la Empresa Operadora cumplir en forma
§ wy definitiva con las obligaciones a su cargo.
E".; 55 e) Imposibilidad de adquirir los terrenos para la infraestructura
g:;:‘ a8 acroportuaria, se excluye los terrenos de la pista de aterrizaje.
=g
(=0
2 &
3 CLAUSULA DECIMO SEXTA
SOLUCION DE CONTROVERSIAS
16.1. Leyes Aplicables
Las Partes declaran que suscriben el Contrato con arreglo a las Leyes Aplicables
y expresan que el contenido, ejecucion, conflictos y demas consecuencias que de
él se originen, se regirdn por dicha legislacion, la misma que la Empresa
Operadora declara conocer.
16.2. Ambito de Aplicacién

16.2.1 La presente seccidn regula la solucidén de controversias de cardcter

patrimonial que se generen sobre el titulo habilitante y aquellas
relacionadas con la Caducidad.

De conformidad con el Articulo 62° de la Constitucién Politica del Per,
se reconoce que los conflictos derivados de la relacién contractual se
solucionaran por el trato directo y en la via arbitral, segiin los mecanismos
de proteccion previstos en el Contrato. El lando que se expida serd
integrado a las reglas contractuales establecidas en el presente Contrato.
Sin perjuicio de lo establecido en los parrafos anteriores, las Partes
reconocen que pueden someterse a arbitraje las controversias sobre
materias de libre disposicién conforme a derecho, asi como aquellas que

la ley o los tratados o acuerdos internacionales autoricen.

16.2.2 No serdn materia de sometimiento a arbitraje las decisiones que emita

OSITRAN u otras entidades publicas en ejecucién de sus competencias
administrativas, atribuidas por norma expresa. cuya via de reclamo es la

via administrativa,

16.3. Criterios de Interpretacién
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de este 6rgano en el ejercicio de sus funciones administrativas, serdn
resueltos por trato directo entre las Partes.

16.4.2 El plazo de trato directo para el caso del arbitraje nacional deberé ser de
quince (15) Dias contados a partir de la fecha en que una Parte comunica a
la otra, por escrito, la existencia de un conflicto o de una incertidumbre

i C .
i3 con relevancia juridica.
g
iz
o) . o . . N
iJH85 16.4.3 Tratdndose del arbitraje internacional, el periodo de negociacién o trato
i2py directo serd no menor a seis (6) meses.
L
AZ ¢ =
n: . .
[UEJ 16.4.4 Los plazos a los que se refieren los parrafos anteriores podran ser
9 ampliados por decisién conjunta de las Partes, acuerdo que debers constar
por escrito, siempre que existan posibilidades reales que, de contarse con

este plazo adicional, el conflicto sera resuelto mediante el trato directo.

16.4.5 En caso las Partes, dentro del plazo de trato directo, no resolvieran el
conflicto o incertidumbre suscitada, deberan definirlo como un conflicto o
incertidumbre de caricter téenico o no-técnico, segiin sea el caso. Cuando
las partes no se pongan de acuerdo con respecto a la naturaleza de la
controversia, ambas partes deberdn sustentar su posicién en una
comunicacion escrita que haran llegar a su contraparte. En esta explicaran
las razones por las cuales consideran que la controversia es de caracter

técnico o no técnico.
5
’Sg 16.4.6 En caso las Partes no se pusieran de acuerdo dentro del plazo de trato
g directo respecto de si el conflicto o controversia suscitado es una
} Controversia Técnica o una Controversia No-Técnica, o en caso el

et

T CLT T,

2ERen

L"v . . , . -
ffg conflicto tenga componentes de Controversia Técnica y de Controversia
;2;" No Técnica, entonces tal conflicto o incertidumbre debera ser considerado

como una Controversia No Técnica y sera resuelto conforme al

procedimiento respectivo previsto en el Literal b} del Numeral 16.5.1.
!
16.5./ Arbitraje

16.5.1 Modalidades de procedimientos arbitrales:
Arbitraje de Conciencia.- Todas y cada una de las Controversias

Técnicas que no puedan ser resueltas directamente por las Partes
dentro del plazo de trato directo deberan ser sometidas a un arbitraje
de conciencia, de conformidad con lo establecido en el Decreto
Legislativo N° 1071 — Decreto Legislativo que norma el Arbitraje,
en el cual los arbitros resolverdn conforme a sus conocimientos y
leal saber y entender. Los drbitros podrén ser peritos nacionales o
extranjeros, pero en todos los casos deberdn contar con ampliz
experiencia en la materia de la Controversia Técnica respectiva, ¥ no

a)
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16.3.1 El presente Contrato deberd interpretarse como una unidad y en ningin
caso cada una de sus clausulas de manera independiente.

16.3.2 Las sumillas de las Clausulas de este contrato servirdn como referencia v,
en ningun caso afectardn la interpretacion de su texto,

Z

F4

3

316.3.3 En caso de divergencia en la interpretacién de este Contrato, las Partes
5 seguirdn el siguiente orden de prelacion para resolver dicha situacion:

= Fl Contrato;
n Anexos del Contrato

= La Iniciativa Privada presentada

16.3.4 El Contrato se suscribe tnicamente en idioma castellano. De existir
cualquier diferencia entre cualquier traducciéon del Contrato y éste,
prevalecera el texto del Contrato en castellano. Las traducciones de este

Contrato no se consideraran para efectos de su interpretacidn.

16.3.5 Los plazos establecidos se computardn en dias, meses o afios segiin

corresponda.

16.3.6 Los titulos contenidos en el Contrato tienen Unicamente el propodsito de
identificacién y no deben ser considerados como parte del Contrato, para
limitar o ampliar su contenido ni para determinar derechos y obligaciones

de las Partes.
“0” en una enumeracion debera entenderse que

16.3.7 El uso de la disyuncién “o
comprende excluyentemente a alguno de los elementos de tal

is. y enumeracion.

22\ icq
= P23 ..
g :—-,_“;5 16.3.8 El uso de la conjuncion “y” en una enumeracién deberd entenderse que
gg n.,:," comprende a todos los elementos de dicha enumeracion o lista.

3 Wa7
gé‘! m%
o , . . r . - r (T} El
© 16.3.9 Los términos “Anexo”, Apéndice”, “Clausula”, “Capitulo”, “Numeral”,

“Literal”, se entienden referidos al presente Contrato, salvo que del
contexto se deduzca inequivocamente y sin lugar a dudas que se refieren a

otro documento.

16.4. Trato Directo
16.4.1 Las Partes declaran que es su voluntad que todos los conflictos o

incertidumbres con relevancia juridica que pudieran surgir con respecto a
la interpretacion, ejecucién, cumplimiento, y cualquier aspecto relativo a
la existencia, validez o eficacia del Contrato o Caducidad, con excepcion
de lo referente al régimen aplicable a las Tarifas reguladas por el
OSITRAN cuya via de reclamo es la via administrativa u otras decisiones
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deberédn tener conflicto de interés con ninguna de las Partes antes, al
momento y después de su designacién como tales.

El Tribunal Arbitral podra solicitar a las Partes la informacion que
estime necesaria para resolver la Controversia Técnica que conozea,
y como consecuencia de ello podrd presentar a las Partes una
propuesta de conciliacién, la cual podra ser o no aceptada por éstas,
El Tribunal Arbitral podréd actuar todos los medios probatorios y
solicitar de las Partes o de terceras personas los medios probatorios
que considere necesarios para resolver las pretensiones planteadas.
El Tribunal Arbitral deberd preparar una decisién preliminar que
notificara a las Partes dentro de los treinta (30) Dias Calendario
siguientes a su instalacidn, teniendo las Partes un plazo de cinco (5)
Dias para preparar y entregar al Tribupal sus comentarios a dicha
decisién preliminar. El Tribunal Arbitral deberd expedir su decisién
final sobre la Controversia Técnica suscitada dentro de los diez (10)
Dias siguientes a la recepcién de los comentarios de las Partes, 2 su
decision preliminar o al vencimiento del plazo para presentar dichos
comentarios, lo que ocurra primero. El procedimiento para la
resolucion de una Controversia Técnica debera llevarse a cabo en la
ciudad de Lima, Perti. Excepcionalmente, y por la naturaleza del
caso concreto, el Tribunal Arbitral se trasladara a otra localidad sélo
con ¢l fin de actuar medios probatorios como un peritaje, una
inspeccién ocular o cualquier otro medio probatorio que sea

necesario actuar en otra localidad, por un plazo no mayor a diez (10)
Dias.

Los miembros del Tribunal deberan guardar absoluta reserva y
mantener confidencialidad sobre toda la informacién que conozcan
por su participacion en ia resolucién de una Controversia Técnica.

Arbitraje de Derecho.- Las Controversias No-Técnicas serdn
resueltas mediante arbitraje de derecho, de conformidad con lo
establecido en el Decreto Legislativo N° 1071 — Decreto Legislativo
que norma el Arbitraje, procedimiento en el cual los arbitros deberan
resolver de conformidad con la legislacién peruana aplicable. El
arbitraje de derecho podra ser local o internacional, de acuerdo a lo
siguiente:
(i) Las Controversias No-Técnicas que tengan un monto
involucrado superior a Diez millones y 00/100 Délares (USS$
10 000 000,00) o su equivalente en moneda nacional, serdn
resueltas mediante arbitraje internacional de derecho a través
de un procedimiento tramitado de conformidad con las Reglas
de Conciliacién y Arbitraje del Centro Internacional de
Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (el “CIADI™),
establecidas en el Convenio sobre Arreglo de Diferencias
Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros
Estados, aprobado por el Perti mediante Resolucién Legislativa

“Construccién, Administracién y Operacién ded servicio neroportuario en la regidn mediante un nueve Gran Aerédromo
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N® 26210, a cuyas Normas las Partes se someten
incondicionalmente.

Alternativamente las Partes podran acordar someter la
controversia a otro fuero distinto al del CIADI si asi lo
gstimaren conveniente,

Para efectos de tramitar los procedimientos de arbitraje
internacional de derecho, de conformidad con las reglas de
arbitraje del CIADI, el Gobiemo Regional Junin, en
representacion del Estado de la Repblica del Peru, declara que
la Empresa Operadora se le considera como “Nacional de Otro
Estado Contratante”, por estar sometido a control extranjero
segin lo establece el Literal b) del Numeral 2 del Articulo 25
del Convenio sobre Ameglos de Diferencias Relativas a
Inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados, y la
Empresa Operadora acepta que se le considere como tal.

PRESIDENTE
GOBIERNCO REGHONAL JUNIN

- B VLADIMIR HOY CERRGN ROJAS

El arbitraje tendra. lugar en la ciudad de Washington D.C.,
Estados Unidos de América, y serd conducido en idioma
castellano. Se seguird el procedimiento previsto en el Tratado
al que hace referencia el parrafo anterior, para habilitar la
instancia arbitral ante el CIADI.

Si por cualquier razén el CIADI decidiera no ser competente o
declinara asumir el arbitraje promovido en virtud de la presente
clausula, las Partes de manera anticipada aceptan someter, en
los mismos términos antes sefialados, las Controversias No
Técnicas que:

RGOS0

- Tengan un monto involucrado superior a Diez millones y
00/100 Délares (US$ 10 000 000,00) o su equivalente en
moneda nacional.

- Las Partes no estén de acuerdo sobre la cuantia de la
materia controvertida, se someteran a las Reglas de
Arbitraje del UNCITRAL. En ese caso el arbitraje se
llevara a cabo en la ciudad de Lima, Perfl, en idioma
castellano siendo aplicable la ley peruana.

Las Partes expresan su consentimiento anticipado e irrevocable
para que toda diferencia de esta naturaleza pueda ser sometida
a cualquiera de los tribunales arbitrales sefialados en los
parrafos precedentes.

(it) Las Controversias No-Técnicas en las que el monto
involucrado sea igual o menor a Diez millones y 00/100 de

“Construccién, Administracién y Operacion del servicio aeroportuario en ki regién mediante un aueve Gran Acerddromo
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Dolares (US$ 10 000000.00), o su equivalente en moneda
nacional, y aquellas controversias de puro derecho que no son
cuantificables en dinero, serdn resueltas mediante arbitraje de
derecho, a través de un procedimiento tramitado de
conformidad con el Reglamento del Centro de Arbitraje de la
Camara de Comercio de Lima, a cuyas normas las Partes se
someten incondicionalmente, siendo de aplicacién supletoria el
Decreto Legislativo N° 1071 ~ Decreto Legislativo que norma
el Arbitraje. Las Partes podrin acordar expresamente otra
institucion distinta a la Camara de Comercio de Lima.

El arbitraje tendrd lugar en la ciudad de Lima, Pert, y sera
conducido en idioma castellano.

Las Partes acuerdan que, no podran ser materia de arbitraje, las
decisiones de los organismos reguladores, u otras entidades
que se dicten en ejecucion de sus competencias administrativas
atribuidas por norma expresa, cuya via de reclamo es la via
administrativa.

16.5.2 Reglas Procedimentales Comunes

16.5.2.1 Tanto para el arbitraje de conciencia a que se refiere el Numeral

16.5.1 a) como para el arbitraje de derecho a que se refiere el
Numeral 16.5.1. b), va sea en su modalidad intermacional o
nacional, se aplicardn por igual las siguientes disposiciones
generales:

a. El Tribunal Arbitral estara integrado por tres (03)
miembros. Cada Parte designard a un arbitro y el tercero
serd designado por acuerdo de los dos 4rbitros designados
por las Partes, quien a su vez se desempefiard como
Presidente del Tribunal Arbitral. Si los dos 4rbitros no
llegasen a un acuerdo sobre el nombramiento del tercer
arbitro dentro de los diez (10) Dias Calendario siguientes a
la fecha del nombramiento del segundo arbitro, el tercer
arbitro serd designado, a pedido de cualquiera de las Partes
por la Cémara de Comercio de Lima, en el caso del
arbitraje de conciencia y del arbitraje de derecho nacional,
y por el CIADI, en el caso del arbitraje de derecho
internacional. Si una de las Partes no designase el arbitro
que le corresponde dentro del plazo de diez (10) Dias
Calendario contado a partir de la fecha de recepeion del
respectivo pedido de nombramiento, se considerara que ha
renunciado a su derecho y el arbitro serd designado a

CONSORCIO AERODROMO
REGIOMAL WANKA

pedido de la otra Parte por la Camara de Comercio de Lima’

o el CIADI, segin sea el caso.

Los arbitros pueden suplir, a su discrecidon, cualquier
diferencia o laguna existente en la legislacién o en el
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Contrato, mediante la aplicacién de los principios generales
del derecho.

Las Partes acuerdan que el laudo que emita el Tribunal
Arbitral serd definitivo e inapelable. En este sentido, las
Partes deben considerarlo como sentencia de dltima
instancia, con autoridad de cosa juzgada. En consecuencia,
las Partes renuncian a los recursos de reconsideracién,
apelacién, casacién o cualquier otro medio impugnatorio
contra el laudo arbitral declarando que éste sera
obligatorio, de definitivo cumplimiento y de ejecucién
inmediata, salvo en las causales taxativamente previstas en
el Decreto Legislativo N° 1071 — Decreto Legislativo que
norma el Arbitraje, cuando sea de aplicacion.

. Durante el desarrollo del arbitraje las Partes continuaran

con la ejecucién de sus obligaciones contractuales, en la
medida en que sea posible, inclusive con aquellas materias
del arbitraje. Si la materia de arbitraje fuera el
cumplimiento de las obligaciones garantizadas con la
Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, quedard en
suspenso el plazo respectivo y tales garantias no podrén ser
gjecutadas por el motivo que suscité el arbitraje y deberén
ser mantenidas vigentes durante el procedimiento arbitral.
En el supuesto que se otorgaran como garantia de fiel
cumplimiento, la afectacién de los terrenos donde se
construird la pista de aterrizaje al proyecto de inversién,
estd se mantendra con la afectaci6n a su uso exclusivo para
la ejecucion del proyecto de inversién.

Todos los gastos que irrogue la resolucién de una
Controversia Técnica, o No-Técnica, incluyendo los
honorarios de los arbitros que participen en la resolucién
de una controversia, serin cubiertos por la Parte vencida.
Igual regla se aplica en caso la parte demandada o
reconvenida se allane o reconozca la pretension del
demandante o del reconviniente. También asumira los
gastos el demandante o el reconviniente que desista de la
pretensién. En caso el procedimiento finalice sin un
pronunciamiento sobre el fondo de las pretensiones por
causa de transaccion o conciliacién, los referidos gastos
seran cubiertos en partes iguales por el demandante y el
demandado.

Se excluyen de lo dispuesto en esta cldusula los costos y
gastos tales como honorarios de asesores, costos internos u
otros que resulten imputables a una Parte de manera
individual.
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CLAUSULA DECIMO SEPTIMA
MODIFICACIONES AL CONTRATO

Toda solicitud de enmienda, adicién o modificacion del presente Contrato por
cualquiera de las Partes debera ser presentada a la otra Parte. En el caso de ser
aplicable, la Parte que reciba la solicitud debers comunicar a la otra Parte su
posicion dentro de los sesenta (60) dias Calendarios siguientes de la
notificacion de la solicitud.

El acuerdo de la modificacién sera obligatorio para las Partes solamente si consta
por escrito y es firmado por los representantes debidamente autorizados de las
Partes.

La solicitud que en ese sentido realice la Empresa Operadora o el Gobiemo
Regional de Junin debera respetar la naturaleza del titulo habilitante. De igual
modo, el Gobierno Regional de Junin o la Empresa Operadora podrd presentar
una solicitud a la otra Parte destinada a modificar y/o revisar el Contrato, por
causas que a criterio no se hayan previsto a la Fecha de Suscripcién del Contrato.

El contrato permite la césién de posicién contractual, la modificacién de Ia
modalidad contractual. De un proyecto de iniciativa privada sobre un proyecto de
inversion, puede convertirse en una asociacidn publica privada, que puede ser
autosostenible o cofinanciada, implica que el proyecto de inversién se convierte
en publico y de propiedad del Estado Peruano, la modalidad seria el otorgamiento
de una CONCESION.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la presente Seccién, es de aplicacién al presente
Contrato lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 146-288-EF, Reglamento del
Decreto Legislativo N° 1012 que aprueba la Ley Marco de Asociaciones Ptblico —
Privadas para la generacion de empleo productivo y dicta normas para la
agilizacién de los procesos de promocién a la inversion privada, y sus normas
modificatorias.

CLAUSULA DECIMA NOVENA

DOMICILIOS

Fijacion

Salvo pacto expreso en sentido contrario que conste en el Contrato, todas las
notificaciones, citaciones, peticiones, demandas y otras comunicaciones relacionadas con
el Contrato, deberan realizarse por escrito y se consideraran validamente realizadas
cuando cuenten con el respectivo cargo de recepcidn o cuando sean enviadas por Courier,
por télex o por fax, una vez verificada su recepeién, a las siguientes direcciones:
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RESUMEN DE LA INICIATIVA PRIVADA “CONSTRUCCION, ADMINISTRACION Y OPERACION DEL
SERVICIO AEROPORTUARIO EN LA REGION JUNIN MEDIANTE EL NUEVO “GRAN AERODROMO
REGIONAL WANKA”

El Gobierno Regional Junin, mediante Acuerdo Regional N° 321-2013-GRJ/CR, declara de interés Ia
iniciativa privada denominada: “Construccién, administracion y operacion del servicio aeroportuario
en la Regién Junin mediante el nuevo Gran Aerédromo Regional Wanka” (Orcotuna y Sicaya)
presentado par el Consorcio Aeradromo Regional Wanka, de conformidad con el articulo 15 del Decreto
legislativo N° 1012 y el articulo 17 del Decreto Supremo N° 146-2008-EF, se procede a publicar el
resumen de la iniciativa privada la declaratoria de interés a fin que terceros inferesados en un solo acto,
presenten su expresian de interés, fianza y documentacion correspondiente,

1. DEL PROPONENTE:
Nombre : Consorcio Aerédromo Regional Wanka
Representante legal : Dr. Luis GARCIA - MORON
Direccidn + Jr. Luis S&enz N° 129 Urbanizacion Santa Catalina La Victoria

2. MODALIDAD DE PARTICIPACION Y EL PLAZO:

El plazo y vigencia del contrato propuesto es de (15) afios renovables, a partir de la suscripcion de la
misma. La modalidad confractual es contrato de riesgo compartido, no hay concesion, tampoco
‘garantias ¢ aportes del Gobiemo Regional Junin o del Estado Peruano. El proponente asume el
financiamiento: disefio, construccion, operacion y mantenimiento del proyecto, sélo se otorga un
derecho preferencial de transferencia a favor del Gobiemo Regional de Junin, cuando el proyecto se
convierta en autosostenible y realice el pago a precios de mercado del costo total del proyecto en
favor del inversionista privado.

3. DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PUBLICOS SOBRE LOS CUALES SE DESARROLLARA EL
PROYECTO:

El Gobierno Regional Junin, no aportara ninguna garantia ni ningdin recurse financiero al proyecto,
Tampoco se entregara bien o servicio alguno. La iniciativa privada es sobre el fitulo habilitante
contenido en la Ordenanza Regional N° 167-2013-GRJ/CR.

i §4 4. BENEFICIOS CONCRETOS:
y

£ La mejora de la capacidad en infraestructura aeroportuaria de fa Region Junin, permitira un
incremento sostenible del turismo interno y extemo en ia Regidn Junin, el desarrofio del transporte de
carga aerea de la produccion regional al mercado regional, nacional e intemnacional, asi propiciar el
desarrollo socioeconémico del Area de influencia del proyecto

5. DESCRIPCION DEL PROYECTO:

La construccion prevista inicialmente es:

a) Construccion de una pista de vuelo (RWY} en los distritos de Orcotuna y Sicaya.

b) Construccion de instalaciones para suministra eléctrico.

¢} Construccion de instalaciones para agua.

d) Construccion de instalaciones para SE

) Construccion de ofras instalaciones de campo de vuelo como fa Torre de Control (TWR), estacion
meteorologica AWOS y equipo RVR

f} Construccion de un almacén de carga

Posteriormente, se construira:

a} Construccion de RESAS
b) Construccion de calle de rodaje {TWY) A paralela, inicialmente de 2,000 m y ampliable a 4,000 m,
c) Construccion de un Edificio terminal de pasajeros de 10,000 / 18,000 / 22,000 / 30,000 m2. De
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Si va dirigida al Gobierno Regional Junin:

Nombre : Gobierno Regional Junin
Direccién . Jr. Loreto N° 363 — Huancayo, 3er Nivel Oficina 401.
Atencion : Dr. Vladimir Roy Cerrén Rojas.

Si va dirigida a la Empresa Operadora:

Nombre : CONSORCIO AERODROMO REGIONAL WANKA

Direccion  : JIRON LUIS SAENZ N° 129 URBANIZACION SANTA CATALINA
LA VICTORIA - LIMA

Atencién : DR. LUIS GARCIA - MORON

Cambios de Domicilio

Todo cambio de domicilio debera ser comunicado por escrito a iz otra Parte del Contrato.

Este nuevo domicilio deberid ser fijado cumpliendo los requisitos de la clausula
precedente.

Firmado en Lima, en cuatro ejemplares originales, uno para el Gobierno Regional Junin,
otro para el Organo Regulador, uno para Ministerio de Economia y Finanzas y el tercero
para la Empresa Operadora, a los cuatro dias del mes de junio de 2014.

~YCADIMIR ROY CERRON-BEIAS
PRES DENTE

GOBIERNO REGIONAL, JUNIN

cia Moron
TTANTE LEGAL

“Construccidn. Administracién y Operacién del servicio aeropsrtuario en In regidn mediante un nucvo Graa Aerddromo
Regional Wanlka en los distritos de Sicaya - Hluaneayo y Oreotuna ~ Concepcién del departamento de Junin™
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acuerdo a la demanda
d} Construccion de una playa vehicular de 5,000 hasta 15,000

Con el aumento de la demanda, se construira:;

a) Construccion de una calle de salida a 90°, TWY C, situada a unos 1,000-1,200 m desde el umbral de
RWY, un apartadero de espera en cabecera de RWY, y una plataforma de viraje en extremo de
pista RWY.

b) Construccion de una plataforma de estacionamiento de aeronaves de concreto, con capacidad para
14/15/18 posiciones de estacionamiento comercial inicialfintermedio/final

¢} Construccion de 10,000 m de cerco perimétrico

d} Y, ofras instalaciones aeroportuarias

Del equipamiento aergnaufico:

a} Adquisicion de Balizamiento: PAP! (2), SALS 900 m en RWY; RWY&TWY
b) Adquisicion de Radioayudas: ILS CAT {; VOR/DME

¢) Adquisicion del sisterma contraincendios y de salvataje

De la operacion aeroportuaria:
d} El proponente asume ei costo de promocion del proyecto, y el costo de la inversion.
e) El proponente, constituira la empresa operadora.

~

: 5 f) De la capacitacién del personal en la operacién aeroportuaria, corresponderé al proponente, en
gé coordinacion con [as autoridades locales competentes.
HL= TN
53 -’E"; 6. MONTO REFERENCIAL DE LA INVERSION:
g§ : ;:3 El monto minimo a inverdir en la | Etapa es seg(in la Iniciativa Privada: 8/, 588, 828,873.60 Se tiene que
3 o realizar inversiones paralelas, para acondicionar ia linea de exportacion para generar carga.
7. CRONOGRAMA DE EJECUCION PROPUESTO:
Actividad 2013 2014_ Respo
Estudios de Preinversion Propone
Estudio a nivel de peril p— ropone
- . ) Estudio a nivel de factibilidad P Adjudic:
Desarrollo de los documentos del proceso x GR JUb
Periodo de recepcion de oferlas x| x GR Jut
Adjudicacicn de la iniciativa GR JU2
Realizacion de Expedientes Tégnicos Adjudic
Realizacion del EiA Adjudic
Aprobacicn del EIA Adjudic
Contratacisn de las obras Adjudi
Consfruccion de la infragstruciura Adjudi
Movimienio de tierras o Adjud
Pavimentacion ” ” Adjudi
Edificacion " . x, :,x “ xx Adjudi

s/



- De su relacién con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones — Direccion General de
Aeronautica Civil. Autorizacion para la construccion.
' - De la empresa operadora del ARW,
- Delaoperacion del ARW
- Del mantenimiento del ARW
j) De los mecanismos de solucion de controversias
k) De las referencias para medir el nivel de cumplimiento de las obligaciones asumidas por las

partes.

6. GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

i2 % Para la vigencia del contrato, el fiel cumplimiento sera entre ef 0.15 % al 1% del monto referencial
&2: 3 minimo, siempre que se acredite a disponibilidad de los terrenos para construccidn de la pista de
- g’w-g aterrizaje. Caso contrario, se tendra que oforgar una carta fianza, por el 100% del valor de los
=S § terrenos a precios de arancel, la misma que se descontara conforme se adquieran los terrenos,
i iZ@Y Terceros interesados:
(3 g & g Para ser calificados como terceros interesados para el mismo prqy_recto c proyecto alternativo, los
A9 & interesados deberdn presentar en un solo acto: carta de expresion de interés, una carta fianza
i® & bancaria que debera ser solidaria, irevocable, incondicionada, sin beneficio de excusion y de
i& @ realizacion automética, a favor del Gobierno Regional Junin, por el monto del 1% del monto

referencial minimo propuesto.

7. REQUISITOS DE PRECALIFICACION:

Para todos los posfores:

a}  Ser persona juridica nacional y/o extranjera, o consorciadas.
b} Estar habilitado para realizar actividades econdmicas en el Pert.
¢) Los demas requisitos técnicos ¥ econdmicos a considerar en las Bases

Para el proponente:
a) Haber presentado dentro de diez (10) dias calendarios de publicada ef resumen de la

iniciativa privada, una carta fianza por el monto del 0.15% del valor referencial de la
N inversion propuesta.
' b) Haber cancelado el costo de fa publicacion de Ja Declaratoria de Interés en un Diario de
circulacion nacional dentro de los diez (10) dias de comunicada |a declaratoria de interés.

0]:6].';"'

M
T LEGAL

Para tercergs interesados:

a) Carta o solicitud de expresion de interés.

b) Garantia de seriedad de interés, cara fianza por el 0.5% del monto referencial de la
iniciativa privada propuesta.

¢) Documentacion que acredite la formalidad del proponente: Testimonios, copia literal y
vigencia de poder, RUC, DN! representante legal, experiencia acreditada, capacidad
financiera, y proyecto alternativo si fuera el caso.
Para los proyectos alternativos, deberan cumplir ademas con los requisitos establecidos en

el articulo 15 del Decreto Supremo N° 146-2008-EF.

‘a..

"
Rsﬁﬁgsgm

8. FACTOR DE COMPETENCIA:

Se consideran cuatro factores: monto de inversion, disponibilidad de los terrenos, plazo de
autosostenibilidad del proyecto, y factor de actualizacion para la valuacion de la infraestructura

aeroportuaria para la transferencia del proyecto al GRJ.

8. DIRECCION DE ATENCION A LOS INTERESADOS:

Oficina de la OPIP, Gerencia Regional de Desarrollo Econdmico, sito en Jiran Loreto 363 Centro
Civico — Huancayo.



x | Adjudica

Obras varias X X % x X x x S
Equipamiento « N 5 X x x " X x | Adjudica
Migracién de jos servicios aeroporuarios v pruebas de DGCA -
" explotacion ADJUDH
DGCA

Certificacidn del aerddromg v apertura del ARW

3. FORMA DE RETRIBUCION PROPUESTO:;

No hay retribucion alguna, no se asume el costo de una cantidad minima de carga o una cantidad minima

2 z
_ CBE £  de passjeros.
gmg El Gobierno Regional Junin, solo recibira un trato preferencial al momento de iniciarse las operaciones
g"f% 2 del Aerodromo, y al ser sostenible, una retibucion que puede ser canjeado con los servicios
) ’ é.,%?u aeroportuan:ios hasta la culminacion del plazo contractual. Si hace uso del derecho preferente de la
O gy g: transferencia det proyecto, consolida a su favor el proyecto.
E G.E | .
% 4. INDICADORES DE CALIDAD DE SERVICIO:
8 Seran los exigidos y propuestos, al momento de adjudicarse la concesién del Aeropuerto

fntermacional de Chincheros en el Cuzco, respecto al TUUA.
Respecto a los otros servicios, se tomaran como referencia los precios de OSITRAN.

5. ELEMENTOS ESENCIALES DEL CONTRATO:

i El proyecto de contrato tendra las siguientes clausulas minimas.

a) El proponente asume el costo por la adquisicion de los terrenos

b} El tema tarifario, se tendra como referencia el nivel tarifario (TUUA) a lo adjudicado en la
Concesitn del Aeropuerto de Chincheros.

¢} El proponente, asume el riesgo de realizar inversiones paralelas para hacer factible que por el
ARW, se pueda transportar un minimo de 200 foneladas diarias de productos de la region. Es
decir, el soporie financiero del proyecto no recaera exclusivamente en los pasajeros, sino que
sera basicamente a las tarifas por el ransporte de carga.

d) Respecto al tratamiento que tendrén los servicios de almacenamiento, despacho de combustible,
asistencia en tierra, estacionamiento vehicular, catering, mostradores de check in, efc., se

tomaran como referencias [os precios fijados por OSITRAN

ron

’ ﬂ-ﬁa""“ an
ERTANTE LEGAL

T3\ g) Las farifas Fie aterrizaje, despegue, mangas y estacionamiento a proponer en el contrato se
£5 \\md deben asociar a sus costos. o

8 \3ad f) Se deben precisar las condiciones del trato preferente en favor del GRJ desde el inicio de las
g ipd operaciones.

g) Se debe regular todas las condiciones del derecho preferente de fransferencia del proyecto al

GRJ, si hace uso de ese derecho.

h) De las obligaciones que asume ! GRJ:
Inversiones para hacer rentable el proyecio, ta misma condicionado al plan de inversiones y

al presupuesto de la region. Se aclara, que no habrd inversidn directa en el proyecto.

- Actos administrativos, de gestiones propias, para crear las condiciones para que el
proyecto del ARW sea rentable.

i) De las obligaciones que asume &l proponente

- Cieme financiero

- Estructuracién economica financiera del proyecto

- Elaboracion del expediente técnico, a nivel de prefactibilidad, factibilidad y definitivo a nivel
de ingenieria.

- Contratacion de la empresa especializada para consiruccién de la infraestructura

aeroportuaria.
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10. MODELOQS DE LA CARTA DE EXPRESION DE INTERES Y MODELO DE CARTAS FIANZAS:

En el portal det Gobierno Regional Junin: www.regionjunin.gob.pe

FORMATO A: MODELO DE CARTA DE EXPRESION DE INTERES
(Sobre el mismao proyecto) .

Huancayo,.....de.....del....

Sefiores:
GOBIERNO REGIONAL JUNIN

Atencion: Presidente de! Comité Especial de Promocion de la Inversién Privada
Presente.-
Referencia: “Construccion, administracion y operacion det servicio aeroportuario en fa

Region Junin mediante el nuevo Gran Aerddromo Regional Wanka”
(Orcotuna y Sicaya)

De nuestra consideracion:

Por medio de la presente, ......ccvevniinvenisienian, {nombre de la persona juridical........oevervnen, identificada con
........................ (tipo de documento y nimercj,con domicilio en .........ccou..............(indicar direccion, distrito,
provincia, departamento o sus equivalentes, y pals), debidamente representada por ................ {nombre del
representante legal), identificado con .......... (Documento y niimero de identidad) declaramos nuestro firme inierés
de participar en la ejecucion del proyecto de inversion contenido en |a iniciativa privada de la referencia,

Por tanto, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1012, su Reglamento y lo sefialado en la
declaratoria de interés de la citada iniciaiva privada, adjuntamos la Carta Fianza N° ......... emitida por el

Banco.. e v Jporlasumade............. asi como......cuv.. (Ofra documentacion requerida, de ser
el caso de acuerdo a lo indicado en la Declaracion de Interés de fa Iniciativa Privadas)

Sin ofro particular, quedamos de usted,

Atentaments,

Nombre y firma del Representante Legal
Nombre de persona juridica

Direccion

Telefono

E mail

Fax



) BRESIDENTE
OBIERNG REGIONAL JUNIN

FORMATO C: MODELO DE CARTA FIANZA
{Del proponente)

PPPRRTRTTTLY Lo

G

Huancayo,.....de.....del....

Sefiores:
GOBIERNO REGIONAL JUNIN

Atencion: Presidente del Comité Especial de Promocién de la Inversion Privada

Presente.-

Referencia: Carta Fianza N°............. Vencimiento: .............
“Construccion, administracidn y operacion del servicio aeroportuario en fa
Region Junin mediante el nuevo Gran Aerédromo Regional Wanka®
{(Orcotuna y Sicaya)

De nuestra consideracion:

Por la presente y a solicitud de nuesfros clientes, sefiores.............. cons{ituimos esta fianza solidaria, imevocable,
incondicional y de realizacion automatica, sin beneficio de excusion hasta por 1a suma de........c.ocovevriean, Dolares
de los Estados Unidos de América (US $.....) a favor del Gobiemo Regional Junin, para garantizar la suscripcion del
contrato correspondiente por parte de nuestro clients, en caso no se presenten interesados para el ejecucién de la
Iniciativa Privada. ...... y ésta sea adjudicada directamente al titular de 1a misma.

Asimisimo, dejamos constancia que |a presente garantia se hara efectiva en el caso que nuestro cliente no cumpla

los requisitos establecidos por el Gobierno Regional Junin para ia fecha de suscripgian def contrato o no suscriba gl
mismo en la fecha indicada por el Gobiemo Regional Junin.

i
c 3 . * g 0 . ar
J El pago se hara efectivo al solo requerimiento de! Presidente de! Comité Especial de Promocion de la inversion
o Privada del Goblerno Regional Junin, o de quien haga sus veces, en nuestras oficinas ubicadas en..........
&
[+

Para honrar la presente Fianza a favor de ustedes bastara requerimienio por conducto notarial del Presidente del
Comité Especial de Promocion de la inversidn Privada del Gobisrno Regional Junin,

Nuestras obligaciones bajo Ja presente Fianza no se veran afectadas por cualquler disputa entre ustedes y nuesiro
cliente.

El plazo de vigencia de esta Fianza serd de.... y se iniciara en la facha.... Y hasta el dia.... de......del afio....

Alentamente,

Nota: La garantia podra ser emitida en el modelo del banco, siempre y cuando incluya fodas las condiciones antes
sefaladas. El Gobierno Regional Junin proporcionara la lista de bancos autorizados a emitir [a garantia,
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.FORMATO B: MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE PROYECTO ALTERNATIVO

Huancayo,....de.....del....

Sefiores:
GOBIERNO REGIONAL JUNIN

Atencion: Presidente del Comité Especial de Promacion de la Inversion Privada

Presente.-

Referencia: “Construccién, administracion y operacién dei servicio aeroportuario en Ia
Regién Junin mediante el nuevo Gran Aerédromo Regional Wanka”
{Orcotuna y Sicaya)

De nuestra consideracion:

Por medio de la presente,...... (nombre de la persona juridica)...., identificada con ....eveeeeeeee e, {tipo de
documento y ndmero}, con dOMIGHIo en ..........coccovvevsvveennne. {indicar direccién, distrito, provincia, departamento o
sus equivalentes, y pais) debidamente representada pot ................ (nombre del representante legal), identificado

con ....(documento y nimero de identidad), declaramos nuestro firme interés de participar en la ejecucion de un
proyecto alfernativo al de la referencia, denominado ™ ....oooevvveveeeeeeee e, !

Por tanto, de acuerdo a Jo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1012 y su Reglamento, adjuntamos |a
documentacion necesaria para la evaluacion de nuestra iniciativa privada, conforme lo dispuesto en el Articulo 15°
del Decreto Supremo N° 146-2008-EF, Reglamento del Decreto Legislativo antes referido.

Sin otro particular, quedamos de usted,

Atentamente,

Nombre y firma del Representante Legal
Nombre de la persona juridica

Direccion

Teléfono

Email

Fax



FORMATO D: MODELOC DE CARTA FIANZA
(Interesado en el mismo proyecto de inversion)

PRESIDENTE
OBIERNCO REGIONAL JUNIN

uhcayo,.....de.....del....
Seiiores:
GOBIERNO REGIONAL JUNIN

Afencion: Presidente del Comité Especial de Promocion de ia Inversion Privada

Presente.-

Referencia: Carta Fianza N°............ Vencimiento: .............

“Construccion, administracion y operacion del servicio aeroportuario en la

Region Junin mediante el nuevo Gran Aerédromo Regional Wanka”
{Orcotuna y Sicaya) '

De nuestra consideracion:

Por la presente y a Ia soficitud de nuestros clientes, SEROTES ..uvvvveverevrereveevren: constituimos esta fianza
solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacion automatica, sin beneficio de excusién, hasta por la suma de
.................. Dolares de los Estados Unidos de América (US §..............) & favor del Gobiermno Regional
Junin, para garantizar la setiedad de |a carta de expresion de interés y participacion de nuestro cliente en el proceso

de seleccion que se convoque para la ejecucion el proyecto de inversion contenido en la iniciativa privada declarada
de interés.

Asimismo, dejamos constancia que la presente garantia se hara efectiva en el caso que nueskro cliente no

suscribiese el respective confrato de promacion de la inversion privada ¢ no cumpla con presentar una oferta
econdmica valida en el proceso de seleccion convocado, segin sea el caso,

El pago se hara efectivo al solo requerimiento escrito del Presidente del Comité Especial de Promocidn de la
Inversion Privada del Gobiemo Regional Junin, o de quien haga sus veces, en nuestras oficinas ubicadas en

Para honrar la presente Fianza a favor de ustedes bastara requerimiento por conducto notarial del del Presidente del
Comié Especial de Promocion de la Inversion Privada del Gobierno Regional Junin, ¢ de quien haga sus veces.

Muestras obligaciones bajo Ja presente Fianza no se veran afectadas por cualquier disputa entre ustedes y nuestro
cliente.

El plazo de vigencia de esta Fianza sera de .... y se iniciara en

Alentamente,

Entidad Bancaria................

Nota: La garantia podra ser emitida en el modelo del banco, siempre y cuando incluyan todas ias condiciones antes
sefialadas. El Gobierno Regional Junin proporcionard la lista de bancos autorizados a emitir fa garantia.
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mediznky o oueve Gran Asddiomo Regional Wanka” (Otmh.lnaySGya)
presentade por o Congordo Aerddromo Regional Wanka, de

d) El proponente asume el costo de promoticn del proyeto, y el
costo defa inversién.

con e artfuls 15 ded Decreto kegitdalivo Y 1012 y o arfiade 17 ded Deaeio
Supremd N* 146-2008-5F, s proceds 3 publiar o resumen de b inicativa
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Hombre
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6. MONTO REFERENGAL DE LA INVERSION
El moate aminime a invertir en fa | Etapa es 5/, 326,496,000.00,
Se tisne que realizar Inversiones paralelas, para acondidonar la

- lnversiones para hacer rentable e proyects, la misma
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condidnnés pam que el proyecto del ARWY sea rentable.
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= Clame financiero.

- Estrutturacisn econémilca financiera del proyecta
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factibdidad y definitivo a nivel de inganlera

< Confratacidn de la empresa especiaiizada pam sonstruceidn
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3, FORMA DE RETRIBGCION PROPUESTS.. ’
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9 Lesd i e o s Bases

delauamfumd:ddp’uyedn.mﬁdaawhvwﬂm

4, IHDICADORES DE CM.lDAD DE SEIWICIQ.
Serin ko, odérhsy‘ Jesivis,

go 1o

Intemacional da Chinch d&lzm,mpedn al TUUA.

Respectn a los obrod senviclos; se tomardn cormio referendd los -

precios de OSITRAN.

5. ELEMENTOS ESENCIALES DEL CONTRATO!

Bl proyecto de contrato tendrd las sguientes diusulas minimas.
a} H proponents asume o casta par Ja adquisidn do los temencs.
b) Eliernatditario, setendsd comoreferencael ruvdtanhﬂn(TUUN
a lo aduditado en ld Gt 6 del A
H proponents, asume ¢ desgo Serealizr invessiones paralelas panx
hacer factible qué por € ARW, $ pusda fhsportar tn m&ﬁmdu
200 tonsladas diadas de productos de b regidm; & dedir, of soporte
fmandero del proyecto no remend exdusivamente e ks passjercs,
sing gy serd biticamendle a las Tarifis por of trafiporte db ciega
Respecty o) tralamiento que tandsin ks senipios da
dmaceramiento, despacha decombusibls, asistenca en ﬂmm
eslacionamients vehiadar, mteding, mostadoeres de chedcin, eix

4]

Berkrsy Joos
?mdpmpnnanhs
a) Habe prsentado dentro de dlez (10) diis talendarios dé pubiada o
esumen de b bnkiaiva privada, unacarta fldnzi por & montn dd 0.15% det
valor refarencis] de b frverdén
b} Haber carcelado o costo de la publicacitn dea Declarator
" Diario de drudadin nacional daio de los diez {(10) i de comunicesta b
declaratoda de inberds,
FPara tercaros Interesados.
a) Carta o sofdtud de expresitin de Interks.
b Garantade sesiedar) d tnberds, cara fianza porel 0.5% delmenlo relerkial

de Inteets en un

que 3clad def proponente: Test
copia Etenl y vigenda de porder, RUC, DS representants fegel, experenca
arrectada, financiers, y proyecto atnald ¥ heoa el cxo,
Pag los proyecos

m&&mmdmﬁuﬁddﬂwﬂu&m!‘l‘ﬂﬁmﬁ

B. FACTOR DE COMPETENGAL

S= consideran cualra factores; montn de inveridn, dipanbisdad de los terins,
ﬂmdaadmandadddmm )rfsdadeadmﬁmmm!amrm
delairassichi ey delproyecic l GRI.

b} Consmuceidic de una plabafi de esls : de se Yomarin comg referendas jos predins fijidos por OSFTRAN
aeronaves deconerele, con capatidad para 14 5/16 posdones #) Lns tarifas de aterizaje, despegus, mangas y estazionamientoa 9. DIRECCIOM DE ATENCION A LOS INTERESADOS!
de estaconamiento comerdial Inido/inferms,  final preponer en o contrain se deben asodar & s casios, Oficina de la OPIR Gerenda Pgional de Dewarolic Econdmém, who en ik
¢) Constraceidn de 10,000 m de cered peron © f) Se deben precisar las condicianes del trato prefzrente en tavor  Loreto 363 Centra Giéico - Huanaiyo.
d) Y, otsas instalzciones aetnportuarias det G desde =l inicio de tas operacianes. .
Del equipamiento aermndutice ) 5= debe sgular todas las condiones del derecha preferentede 10, MODELGS DE LA CARTA DE EXPHESION DE IKTERES Y
3 Admsichn de Balbaments: PATV3), SALS D0 me: A4 EWYETVAY tnvlerenca del proyectn al GRY, st hace uso de ese derecho. MCDELD BE CARTAS FIANZAS.
B) Adetisgicn de Radic-uzs. ¢ L CAT L Vs JFAE 19 vz las abligaciones que asume el GRE £ el portal del Cobierno Regional Junimwveweragonunis g
nriTmey TR > 2vr o o S S C37 TR,
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(Interesado en proyecto alterativo)
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OBlERNO REGIONAL JUNIN

-
Z
Hitencion: Presidente det Comité Especial de Promocion de la Inversion Privada
5]

resente.-

2l

eferencia: Carla Fianza N°............. Vencimiento: .............
“Construccion, administracion y operacion del servicio aeroportuario en la
Regién Junin mediante ef nuevo Gran Aerédromo Regional Wanka”
{Orcotuna y Sicaya)

GOBIE

De nuesira consideracion:

For la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores........ constituimos esta fianza solidaria, irrevocable,
incondicional y de realizacién automética, sin beneficio de excusién, hasta por la sumade .........ccovevneens Dolares da
los Estados Unidos de América (US.......) a favor del Gohiermno Regional Junin, para garantizar la seriedad de la
Carta de Presentacion de Proyectos Alternativos de nuestros clientes y la suscripcién del contrato correspondiente
por parte de éstos, en caso que su iniciafiva privada sea declarada preferente, declarada de interés y no se
presenten interesados para la ejecucion de fa misma y ésla sea adjudicada directamente a nuestro cliente.

Asimismo, dejamos constancia que la presente garantia se hara efectiva en el caso que nuestro cliente no cumpla
con los requisitos establecidos por el Gobiemo Regional Junin para la fecha de suscripcion del conirato, asi camo
no suscribiese el respectivo contrato de promocion de la inversion privada  derivado dei proceso de seleccion

correspondiente o no cumpla con presentar una oferta economica vélida en el referido proceso de seleccion
convocado, segun sea ef caso.

El pago se hara efectivo al solo requerimiento escrito del Presidente del Comité Especial de Promocion de la
Inversion Privada del Gobiemo Regional Junin, o de quien haga sus veces, en nuestras oficinas ubicadas

Para honrar la presente Fianza a favor de ustedes bastara requerimiento por conducto notarial del Presidente del
Comité Especial de Promocion de la Inversion Privada del Gobierno Regional Junin, o de guien haga sus veces,

Nuestras obligaciones bajo la presente Fianza no se veran afectadas por cualquier disputa entre ustedes y nuestro
cliente.

El plazo de vigencia de esta Fianza serda de......... y se iniciara en la fecha...... hasta el
dia......... de.cvneiiins del afio...........
Atentamente,
Fima e
Nombre

Entidad Bancaria ........ -
Nota: La garaniia podra ser emitida en el modelo del banco, siempre y cuando incluyan todas las condiciones antes
sefaladas. El Gobierno Regional Junin proporcionard la lista de bancos a emitir 1a garantia.
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