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Señor Notario: 
 
Sírvase extender en su Registro de Escrituras Públicas, una en la que conste el 

CONTRATO DE CONCESIÓN que celebran de una parte, como Concedente el 
Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción, debidamente 
representado por quien(es) se indica(n) en el Anexo No.1 de este Contrato, en donde 
también se detalla su domicilio; como Concesionario a quien se detalla como tal en el 
citado Anexo No.1, en donde se indica quien(es) lo representa(n) y su domicilio; en los 
términos y condiciones siguientes: 
 

 

ANTECEDENTES 
 
I. Mediante el Decreto Legislativo No.674 publicado el 27 de setiembre de 1991, 

se declaró de interés nacional la promoción de la inversión privada en el ámbito 
de las empresas de la actividad empresarial del Estado, y se creó la Comisión 
de Promoción de la Inversión Privada, COPRI, como organismo encargado de 
diseñar y conducir el proceso antes mencionado. 

 
II. Mediante el Decreto Legislativo No.690 publicado el 06 de noviembre de 1991, 

se declaró de preferente interés nacional la inversión privada en la actividad 
ferroviaria.  

 
III. Mediante el Decreto Legislativo No.701 publicado el 07 de noviembre de 1991, 

se estableció el régimen legal contra las prácticas monopólicas, controlistas y 
restrictivas de la libre competencia. 

 
IV. A través de la Resolución Suprema No.163-93-PCM publicada el 11 de mayo de 

1993, se incluyó a la Empresa Nacional de Ferrocarriles S.A. – Enafer en el 
Proceso de Promoción de la Inversión Privada en las Empresas del Estado 
establecido por el Decreto Legislativo No.674.  

 
V. Mediante la Resolución Suprema No.259-96-PCM publicada el 12 de julio de 

1996 se designó al nuevo Comité Especial encargado de llevar adelante el 
proceso de promoción de la inversión privada en Enafer.  

 
VI. Mediante el Decreto Legislativo No.839 publicado el 20 de agosto de 1996, se 

aprobó la Ley de Promoción de la Inversión Privada en Obras Públicas de 
Infraestructura y de Servicios Públicos. 

 
VII. Mediante el Decreto Supremo No.059-96-PCM publicado el 27 de diciembre de 

1996, se promulgó el Texto Único Ordenado de las normas con rango de ley 
que regulan la entrega en concesión al sector privado de las Obras Públicas de 
Infraestructura y de Servicios Públicos. 

 
VIII. Mediante el Decreto Supremo No.060-96-PCM publicado el 28 de diciembre de 

1996, se promulgó el Reglamento del Texto Único Ordenado de las normas con 
rango de ley que regulan la entrega en concesión al sector privado de las Obras 
Públicas de Infraestructura y de Servicios Públicos. 

 



IX. Mediante la Ley No.26917 publicada el 23 de enero de 1998, se estableció el 
marco legal para la supervisión de la inversión privada en infraestructura de 
transporte de uso público, dentro de la que expresamente se incluyó a la 
infraestructura férrea. Con la mencionada Ley se creó al Organismo Supervisor 
de Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público, OSITRAN. 

 
X. Mediante el Decreto de Urgencia No.025-98 publicado el 18 de junio de 1998, 

se transfirieron a la COPRI las funciones, atribuciones y competencias 
otorgadas a la Comisión de Promoción de Concesiones Privadas 
(PROMCEPRI). 

 
XI. Mediante la Resolución Suprema No.064-98-TR publicada el 21 de setiembre de 

1998, se ratificó el acuerdo adoptado por la COPRI conforme al cual se aprobó 
el nuevo Plan de Promoción de la Inversión Privada en la infraestructura 
ferroviaria y de la prestación de los servicios ferroviarios de Enafer mediante 
Concesión al sector privado. Mediante esta misma Resolución Suprema también 
se encargó al Comité Especial de Enafer, designado mediante la Resolución 
Suprema No.259-96-PCM, que lleve adelante el proceso de Promoción de la 
Inversión Privada previamente aprobado. 

 
XII. Por Acuerdo de fecha 23 de noviembre de 1998 el Comité Especial aprobó las 

Bases de la Licitación Pública Especial Internacional para la entrega en 
Concesión al sector privado de la infraestructura y servicio ferroviario, las que a 
su vez fueron aprobadas por la COPRI en su sesión de fecha 01 de diciembre 
de 1998. 

 
XIII. Por acuerdo de fecha 30 de junio de 1999, la COPRI aprobó la versión definitiva 

de este Contrato de Concesión. 
 
XIV. Con fecha .....de julio de 1999 el Comité Especial adjudicó la Buena Pro al 

Adjudicatario quien, en cumplimiento de lo previsto en las Bases, en la Fecha de 
Cierre ha acreditado haber constituido una sociedad que en este Contrato se 
identifica como el Concesionario. 

 

 

CLÁUSULA PRIMERA: DEFINICIONES Y REGLAS DE INTERPRETACION 
 
1.1. Definiciones. Para los fines del presente Contrato, las Partes convienen que los 

términos que a continuación se señalan tendrán el siguiente significado: 
 

- Acreedores Permitidos: significará:  
 

(i) Cualquier institución multilateral de crédito de la cual el Estado 
Peruano sea miembro;  

(ii) Cualquier institución o entidad de crédito a la exportación de 
cualquier país con el cual el Estado Peruano mantenga relaciones 
diplomáticas;  

 
(iii) Cualquier institución financiera incluida en el Apéndice No.1 de las 

Bases; y  
 

(iv) Cualquier otra institución financiera aprobada por OSITRAN. 



 

- Adjudicatario: es la persona jurídica o Consorcio que resulte ganador de la 
Licitación.  

 

- Año Calendario: significará el período comprendido entre el 01 de enero y 
el 31 de diciembre, incluyendo ambas fechas. 

 

- Año de Concesión: significará cada período de doce meses, comprendido 
entre la Fecha de Cierre y el día anterior al mismo día y mes de la Fecha de 
Cierre en el siguiente Año Calendario. 

 

- Area de Influencia: significará una extensión de cincuenta kilómetros a 
cada lado de la Línea Férrea, en donde se podrá realizar la construcción de 
Ramales Ferroviarios. Se excluyen del Area de Influencia todos los centros 
urbanos o poblados ubicados en ella. La parte pertinente del Area de 
Influencia adquirirá la condición de Area Matriz si el Concedente autoriza la 
construcción de cualquier Ramal Ferroviario, de acuerdo a lo dispuesto en 
el numeral 9.2. de este Contrato.  

 

- Area Matriz: significará el Area donde se encuentra la Infraestructura Vial 
Ferroviaria con todas las instalaciones e inmuebles que ella requiere para 
su funcionamiento y en donde también podrá realizarse la explotación de 
Servicios Complementarios. El Area Matriz se describe en el Anexo No.2 de 
este Contrato.  

 

- Autoridad Gubernamental: significará cualquier gobierno o autoridad 
nacional, regional, departamental, provincial o municipal, o cualquiera de 
sus dependencias o agencias, regulatorias o administrativas, o cualquier 
persona que ejerza poderes ejecutivos, legislativos, administrativos o 
judiciales, o que pertenezca a cualquiera de los gobiernos, autoridades o 
instituciones antes citadas. Este concepto incluye, pero no se limita, a 
OSITRAN.   

 

- Bases: es el documento denominado Bases de la Licitación Pública 
Especial Internacional para la entrega en Concesión de la Infraestructura 
Vial Ferroviaria y la prestación de Servicios de Transporte Ferroviario, 
incluyendo cualquier formulario, anexo, apéndice y Circular emitido por el 
Comité Especial de acuerdo con sus facultades para establecer los 
términos de la adjudicación de la Concesión. 

 

- Bienes Accesorios de la Concesión: son aquellos Bienes del 
Concesionario que, sin perder su individualidad, está permanentemente 
afectados a la actividad ferroviaria, tales como todos y cada uno de los 
elementos que conforman los equipos de telecomunicaciones, equipos de 
cómputo, Material Tractivo y Rodante, Equipo Ferroviario, los sistemas de 
señalización, los sistemas y elementos de seguridad, los sistemas eléctricos 
y de iluminación, entre otros. 

 

- Bienes del Concesionario: son aquellos bienes que, de acuerdo con las 
Leyes Aplicables, son de propiedad privada del Concesionario y están 
sometidos a las reglas establecidas en este Contrato y/o en las Leyes 
Aplicables. 



 

- Bienes de la Concesión: son los bienes de propiedad del Concedente que 
se entregan al Concesionario, detallados en el Anexo No.2 y en el Anexo 
No.3, incluyendo las Mejoras y cualquier otro bien que, de acuerdo a lo 
establecido en el numeral 3.4. de este Contrato, deba incluirse dentro de 
este concepto. 

 

- Bienes Monumentales o Históricos: son los que se incluyen en el Anexo 
No.4 de este Contrato. 

 

- Circulares: son todas las directivas emitidas por escrito por el Comité 
Especial, ya sean de efectos específicos o generales, con el fin de aclarar, 
interpretar, modificar o complementar el contenido de las Bases o para 
absolver una consulta. 

 

- Comité Especial: es el Comité Especial de la Empresa Nacional de 
Ferrocarriles S.A., Enafer, encargado de llevar adelante el proceso de 
promoción de la inversión privada.  

 

- Concedente: es el Estado Peruano actuando a través del Ministerio de 
Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción, a quien en este 
Contrato también se le identifica como el MTC. 

 

- Concesión: significará el acto administrativo plasmado en el presente 
Contrato, mediante el cual el Concedente otorga al Concesionario el 
derecho a explotar los Bienes de la Concesión, prestar Servicios de 
Transporte Ferroviarios, con excepción del transporte de pasajeros y carga 
que serán desarrollados por cualquier Operador, y Servicios 
Complementarios en el Area Matriz, quedando obligado al pago de la 
Retribución Principal y de la Retribución Especial, de acuerdo a los 
derechos y obligaciones establecidos en este Contrato y en  las Leyes 
Aplicables.  

 

- Concesionario: significa el Adjudicatario, luego de haber cumplido con 
todas las condiciones exigidas por las Bases para ser realizadas en la 
Fecha de Cierre. 

 

- Consorcio: es la agrupación de varias personas jurídicas y/o consorcios 
que carece de personería jurídica independiente, conformada con la 
finalidad de participar en la Licitación. 

 

- Consorcio Divisible: significará el Consorcio que, de acuerdo a las Bases, 
puede dividirse en la Fecha de Cierre a fin de permitir la celebración de más 
de un Contrato de Concesión.  

 

- Contrato: es este Contrato de Concesión. 

 

- Copri: es la Comisión de Promoción de la Inversión Privada, creada 
mediante el artículo cuarto del Decreto Legislativo No.674. 

 

- Días: son días calendario, salvo que este Contrato disponga expresamente 
que son Días Hábiles. 



 

- Días Hábiles: son aquellos que no son Sábado, Domingo o feriados 
oficiales, aún cuando éstos solamente apliquen para el sector público, en la 
ciudad de Lima, Perú. 

 

- Enafer: es la Empresa Nacional de Ferrocarriles S.A. 

 

- Equipo Ferroviario: son las maquinarias, equipos y otros destinados a la 
defensa y protección del Material Tractivo y el Material Rodante, los 
terraplenes y/o el mantenimiento y rehabilitación de la Línea Férrea. Entre 
los principales equipos se encuentran: cambiadora de durmientes, 
rameadoras, niveladoras, equipo de encarrilar, lubricadores de rieles, 
perforadores de durmientes, tirafoneras, ajustadores, entre otros.  

 

- Fecha de Cierre: es el día y hora que serán fijados y comunicados por el 
Comité Especial, en que, luego de que se cumpla con todas y cada una de 
las condiciones exigidas por las Bases, el Concedente aceptará la oferta 
presentada por el Adjudicatario, suscribirá este Contrato y entregará al 
Concesionario un ejemplar del mismo, todo bajo certificación notarial, 
momento a partir del cual este Contrato entrará en vigencia y el 
Concesionario adquirirá la condición de tal. 

 

- FONAFE: es el Fondo de Financiamiento de la Actividad Empresarial del 
Estado, creado mediante el Decreto Supremo No.394-86-EF. 

 

- FOPRI: es el Fondo de Promoción de la Inversión Privada, creado mediante 
el Decreto Legislativo No.674. 

 

- INDECOPI: es el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual, creado mediante la Ley No.25868, 
publicada el 24 de noviembre de 1992.  

 

- Infraestructura Vial Ferroviaria: significa, en los tramos de Ferrovías que 
se detallan en el Anexo No.2 de este Contrato, la Línea Férrea, las 
estaciones y andenes, los sistemas y elementos de señalización y 
comunicaciones, patios de maniobras y otros desvíos, terrenos y demás 
instalaciones que permitan la operación de trenes, el abordaje y descenso 
de los pasajeros y la manipulación de la carga, existentes en la Fecha de 
Cierre. Esta definición también comprende a todas las Mejoras.  

 

- Ingresos Brutos: significará el total de los ingresos que obtenga el 
Concesionario, incluyendo los que provengan de los Servicios 
Complementarios. 1  

                                                 
1 Interpretación efectuada por Resolución de Consejo Directivo N° 039-2010-CD-OSITRAN del  28 de 

setiembre  de 2010:  
Articulo 1.- Interpretar la cláusula 1.1. del Contrato de Concesión, referida a ingresos brutos, sistemática e 
integralmente con las clausulas 1.1, 1.2, 6.1 y Circular 21, de la siguiente manera: 
(i) En principio, en virtud de lo establecido por la cláusula 1.1 del Contrato de Concesión, todo ingreso 

que obtenga el Concesionario constituirá ingreso bruto. 
(ii) Sin embargo, teniendo en consideración lo dispuesto por la circular 21 y la cláusula 6.1, en 

concordancia con la disposición contenida por la cláusula 1.2 del Contrato de Concesión, el 
Concesionario tiene el derecho a que no se considere dentro del concepto ingresos brutos a los 
ingresos por pago de indemnizaciones por daño emergente, únicamente para los efectos del pago de 



 

- Inversiones: significarán, para efectos del mecanismo previsto en el 
numeral 10.1. de este Contrato, los recursos del Concesionario destinados 
exclusivamente a la rehabilitación  o mantenimiento de la Línea Férrea. Se 
excluyen de este concepto las Inversiones realizadas utilizando Empresas 
Vinculadas del Concesionario, entendiéndose por estas últimas a aquellas 
definidas como tales por las Bases, y las remuneraciones del personal del 
Concesionario.  

 

- Inversionista Estratégico: es el(los) integrante(s) del Adjudicatario y, en 
su momento, el(los) accionista(s), socio(s) o participacionista(s) del 
Concesionario titular(es) de Participación Comprometida. 

 

- Leyes Aplicables: significará cualquier ley, reglamento, decreto, norma, 
resolución, decisión, orden y/o disposición emitida por una Autoridad 
Gubernamental. 

 

- Licitación: es la Licitación Pública Especial Internacional para la entrega en 
Concesión de la Infraestructura Vial Ferroviaria y la prestación de Servicios 
de Transporte Ferroviario que, hasta la entrada en vigencia de este 
Contrato, desarrolla Enafer.  

 

- Línea Férrea: es la unidad formada por vías férreas que comunican las 
estaciones en forma continua, incluyendo sus terraplenes, obras de arte, 
puentes, túneles, alcantarillas y otras estructuras de drenaje o de apoyo y la 
franja de terreno en que se emplazan; se considera también como parte de 
la Línea Férrea, la franja de seguridad aledaña a las vías férreas. Esta 
definición no se limita a los bienes existentes a la Fecha de Cierre, si no 
que calificarán como tal todos aquellos que cuenten con esas 
características y se incorporen al Area Matriz. 

 

- Material Rodante: es el conjunto de unidades sin tracción propia, sólo 
remolque, utilizados para el transporte de carga y pasajeros. 

 

- Material Tractivo: es el conjunto de unidades con tracción propia que 
sirven para remolcar vagones de carga y coches de pasajeros y/o el 
traslado de personal de supervisión. Está conformado por locomotoras, 
autovagones, autocarriles y autovías. 

 

- Mejoras: significará todas aquellas obras que el Concesionario realice en 
los Bienes de la Concesión en el Area Matriz.  

 

- MTC: es el Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y 
Construcción del Perú, a quien en este Contrato también se le denomina 
como el Concedente. 

                                                                                                                                                 
la Retribución Principal a que alude el numeral 5.2 del Contrato de Concesión, para lo cual deberá 
acreditar que dichos ingresos han sido destinados a cubrir la rehabilitación y reconstrucción de los 
bienes de la concesión. 

(iii) Así, en caso el Concesionario logre acreditar ante la Gerencia de Supervisión lo mencionado en el 
párrafo anterior, dicho monto de dinero deberá ser excluido del concepto de ingreso bruto. 

 

 



 

- Normas de Seguridad Ferroviaria: son aquellas que se detallan en el 
numeral 7.7. y en el Anexo No.6 de este Contrato. 

 

- Nuevos Soles: significará la moneda de curso legal del Perú. 
 

- Operador de Servicios de Transporte Ferroviario: es cualquier persona 
constituida o establecida en el país, que cuente con el Permiso de 
Operación correspondiente emitido por el MTC y que desarrolle Servicios de 
Transporte Ferroviario. De acuerdo con lo previsto en la Circular No. 17, en 
la Fecha de Cierre el Concesionario deberá contratar con una persona 
jurídica que actúe como Operador de Servicios de Transporte Ferroviario. 

 

- OSITRAN: es el Organismo Supervisor de Inversión en Infraestructura de 
Transporte de Uso Público, creado mediante Ley No.26917, que tiene 
competencia exclusiva para la supervisión de la explotación de la 
infraestructura de transporte de uso público, así como para llevar a cabo el 
control posterior del Contrato de Concesión.  

 

- Partes: son el Concedente y el Concesionario. 
 

- Participación Comprometida:  es como mínimo el 60% (sesenta por 
ciento) de participación en el Adjudicatario y, luego de la Fecha de Cierre, 
en el capital social del Concesionario, cuyo(s) titular(es) es(son) el(los) 
Inversionista(s) Estratégico(s) quien(es) no podrá(n) transferir, disponer o 
gravar la Participación Comprometida durante los cinco Años de Concesión 
siguientes a la Fecha de Cierre. A partir del sexto Año de Concesión, el(los) 
Inversionista(s) Estratégico(s) podrán transferir, disponer o gravar la 
Participación Comprometida siempre que en forma previa obtengan la 
autorización escrita del Concedente, la que será emitida previa opinión 
favorable de OSITRAN. 

 
En caso el Adjudicatario sea un Consorcio Divisible, la Participación 
Comprometida se distribuirá en la forma prevista en la Circular No.54. 
 
A partir de la Fecha de Cierre, cualquier Inversionista Estratégico podrá 
transferir su Participación Comprometida a favor de una Empresa 
Vinculada, siempre que ésta presente una estructura accionaria idéntica a 
la del Inversionista Estratégico, tanto en sus titulares como en sus 
participaciones, salvo que, por las leyes del país de constitución social de la 
Empresa Vinculada sea necesario contar con pluralidad de socios, 
accionistas o participacionistas, en cuyo caso solamente una acción del 
capital social de dicha Empresa Vinculada podrá tener por titular a un 
tercero, en la medida que previamente cuente con la autorización escrita del 
Concedente, la que será emitida previa opinión favorable de OSITRAN. 
Este procedimiento para la transferencia de Participación Comprometida a 
Empresas Vinculadas del titular de la misma, también será aplicable una 
vez vencido el plazo de cinco Años de Concesión antes mencionado. 

 
En cualquier caso de transferencia de Participación Comprometida, el 
Concedente y OSITRAN emplearán como criterios de evaluación los 
mismos establecidos en las Bases para la Precalificación, por lo que será 



necesario que el posible adquiriente de Participación Comprometida 
presente toda la información y/o documentación exigida por las Bases a 
dicho efecto considerando que, entre otras razones que deriven de dicha 
Precalificación, el Concedente y OSITRAN no aceptarán la transferencia de 
Participación Comprometida en caso que, en su opinión, ella ocasione 
perjuicio o deterioro en el respaldo económico o técnico del Concesionario. 
 

- Participación Libre: es como máximo el 40% (cuarenta por ciento) de 
participación en el Adjudicatario y, luego de la Fecha de Cierre, en el capital 
social del Concesionario, cuyo(s) titular(es) no podrá(n) transferir, disponer 
o gravar dicha Participación en favor de terceros durante los cinco Años de 
Concesión siguientes a la Fecha de Cierre.  

 
En caso el Adjudicatario sea un Consorcio Divisible, la Participación 
Comprometida se distribuirá en la forma prevista en la Circular No.54. 

 
Durante los cinco Años de Concesión mencionados en el párrafo anterior, 
solamente podrá transferirse la Participación Libre (i) a favor de  
Empresa(s) Vinculada(s) de su(s) titular(es), siempre que la Empresa 
Vinculada presente una estructura accionaria idéntica a la del titular de la 
Participación Libre, tanto en sus titulares como en sus participaciones, salvo 
que, por las leyes del país de constitución social de la Empresa Vinculada 
sea necesario contar con pluralidad de socios, accionistas o 
participacionistas, en cuyo caso solamente una acción del capital social de 
dicha Empresa Vinculada podrá tener por titular a un tercero; o (ii) entre los 
accionistas, socios o participacionistas del Concesionario. En uno y otro 
caso se requerirá que, en forma previa a la transferencia, se cuente con la 
autorización escrita del Concedente, la que será emitida previa opinión 
favorable de OSITRAN. 

 
A partir del sexto Año de Concesión, el(los) accionista(s), socio(s) o 
participacionista(s) del Concesionario titular(es) de Participación Libre 
podrá(n) transferir, disponer o gravar dicha Participación sin reserva ni 
limitación alguna y sin requerir previa autorización del Concedente. En caso 
lo estimen conveniente, podrán transferir las acciones de Participación Libre 
mediante la Bolsa de Valores. 

 

- Ramal Ferroviario: es el tramo de Línea Férrea que el Concesionario 
puede construir para conectar localidades con la Línea Férrea detallada en 
el Anexo No.2 de este Contrato. 

 

- Retribución Especial: es una contraprestación que el Concesionario está 
obligado a pagar a favor del Concedente, en los términos establecidos en el 
numeral 5.2. de este Contrato.  

 

- Retribución Principal: es una contraprestación que el Concesionario está 
obligado a pagar a favor del Concedente, en los términos establecidos en el 
numeral 5.1. de este Contrato 

 

- Servicios Complementarios: son todos aquellos servicios diferentes a los 
Servicios de Transporte Ferroviario que exclusivamente el Concesionario 
puede prestar y explotar en el Area Matriz incluyendo, pero no limitándose a 



almacenamiento, servicios turísticos y de hospedaje, autoservicio, 
publicidad, entre otros, cumpliendo con las Leyes Aplicables y obteniendo 
las autorizaciones, licencias y/o permisos que corresponda. El 
Concesionario puede prestar y explotar los Servicios Complementarios 
directamente o a través de terceros con quien contrate para ello. 

 

- Servicios de Transporte Ferroviario: significará los servicios de transporte 
que se realizan en equipos especiales para la conducción de personas o 
carga sobre una Línea Férrea y que también pueden comprender las 
operaciones de embarque y desembarque, carga y descarga, las 
operaciones relacionadas al Material Tractivo y Material Rodante, así como 
las operaciones vinculadas a los sistemas de señalización y 
telecomunicaciones. El Concesionario puede desarrollar estos servicios, 
con excepción del transporte de pasajeros y/o de carga. 

 

- T.U.O.: es el Texto Unico Ordenado de las Normas con rango de Ley que 
regulan la entrega en Concesión al sector privado de las obras públicas de 
infraestructura y de servicios públicos, aprobado mediante el Decreto 
Supremo No.059-96-PCM. 

 
1.2.   Reglas de Interpretación. Toda referencia efectuada en este Contrato a 

“Cláusulas”, “Secciones” o “Anexos” se deberá entender efectuada a cláusulas, 
secciones o anexos del presente Contrato, respectivamente, salvo indicación 
expresa en sentido contrario. Todos los Anexos al presente Contrato forman 
parte del mismo. 

 
Los títulos contenidos en este Contrato son referenciales y no deben ser 
entendidos para limitar o ampliar el contenido de este Contrato o para 
determinar los derechos y obligaciones de las Partes. Las definiciones de los 
términos en singular comprenden los mismos términos en plural y viceversa. 

 
Cualquier término no definido en este Contrato tendrá el significado que le 
atribuyan las Bases, y en caso dicho término no este definido en ellas, tendrá el 
significado que le asignen las Leyes Aplicables y, en su defecto, el significado 
que se le de al mismo en el curso normal de las operaciones ferroviarias en el 
Perú.  

  
 También forman parte integrante de este Contrato las Bases y Circulares así 

como todos y cada uno de los documentos y declaraciones presentados por el 
Adjudicatario, sus integrantes o sus Empresas Vinculadas, tal como estas 
últimas han sido definidas en las Bases, durante el desarrollo de la Licitación y 
en la Fecha de Cierre. Todos y cada uno de los derechos y obligaciones 
derivados de dichos documentos son plenamente exigibles entre las Partes. En 
caso de conflicto entre lo dispuesto por las Bases o Circulares y este Contrato, 
primará lo establecido en este último; en caso de discrepancia entre lo dispuesto 
por las Bases y Circulares, prevalecerá lo establecido en estas últimas.  

 
 Cualquier referencia a una Autoridad Gubernamental determinada deberá 

entenderse efectuada a la misma o a cualquier entidad que la sustituya o 
suceda o a quien dicha Autoridad Gubernamental designe para cumplir los actos 
señalados en este Contrato o en las Leyes Aplicables. 

 



 Si cualquier término o disposición de este Contrato es considerado inválido o no 
exigible por autoridad o persona competente, dicha invalidez o inexigibilidad 
deberá interpretarse restrictivamente, por lo que no afectará la validez o 
exigibilidad de cualquier otra disposición de este Contrato.2 

  
 

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO, OTORGAMIENTO Y AMBITO DE LA CONCESIÓN 

 
2.1. Licitación. La Licitación se ha desarrollado con el propósito de definir al 

Adjudicatario, quien fue seleccionado en mérito de haber presentado la 
propuesta más conveniente, conforme lo previsto en el artículo 25 del Decreto 
Supremo No.059-96-PCM, en el artículo 2 de la Ley No.26885 y en el artículo 22 
del Decreto Supremo No.060-96-PCM. Según lo establecido en las Bases, el 
Adjudicatario presentó cinco ejemplares de este Contrato, debidamente 
suscritos, como parte integrante de su Sobre No.2, entendiéndose ese acto 
como una propuesta efectuada al Concedente de celebrar un Contrato de 
Concesión con todas y cada una de las estipulaciones aquí previstas, incluyendo 
también los términos de su Sobre No.3 u Oferta Económica, la misma que en 
copia legalizada notarialmente se inserta como Anexo No.5 de este Contrato, y 
la obligación de cumplir en la Fecha de Cierre con todas y cada una de las 
obligaciones que le exigen las Bases. 

 
2.2. Objeto. El objeto de este Contrato es establecer los derechos y obligaciones de 

las Partes, así como las características y condiciones de la Concesión, 
incluyendo plazos y garantías, entre otros aspectos que deben establecerse en 
los Contratos de Concesión correspondientes, conforme a lo previsto en el 
artículo 26 del Decreto Supremo No.060-96-PCM y en el Decreto Legislativo 
No.690. 

 
2.3. Otorgamiento de la Concesión. Mediante este Contrato, el Concedente otorga a 

favor del Concesionario la Concesión para el mantenimiento, rehabilitación y la 
explotación de los Bienes de la Concesión, así como para la construcción de 
obras de Infraestructura Vial Ferroviaria, para la prestación de Servicios de 
Transporte Ferroviario y de Servicios Complementarios en el Area Matriz, de 
acuerdo a las estipulaciones contenidas en este Contrato y en las Leyes 
Aplicables. Este Contrato entrará en vigencia en la Fecha de Cierre.  

 

                                                 
2 Interpretación efectuada por Resolución de Consejo Directivo N° 039-2010-CD-OSITRAN del  28 de 

setiembre  de 2010:  
Articulo 1.- Interpretar la cláusula 1.1. del Contrato de Concesión, referida a ingresos brutos, sistemática e 
integralmente con las clausulas 1.1, 1.2, 6.1 y Circular 21, de la siguiente manera: 
(i) En principio, en virtud de lo establecido por la cláusula 1.1 del Contrato de Concesión, todo ingreso 

que obtenga el Concesionario constituirá ingreso bruto. 
(ii) Sin embargo, teniendo en consideración lo dispuesto por la circular 21 y la cláusula 6.1, en 

concordancia con la disposición contenida por la cláusula 1.2 del Contrato de Concesión, el 
Concesionario tiene el derecho a que no se considere dentro del concepto ingresos brutos a los 
ingresos por pago de indemnizaciones por daño emergente, únicamente para los efectos del pago de 
la Retribución Principal a que alude el numeral 5.2 del Contrato de Concesión, para lo cual deberá 
acreditar que dichos ingresos han sido destinados a cubrir la rehabilitación y reconstrucción de los 
bienes de la concesión. 

(iii) Así, en caso el Concesionario logre acreditar ante la Gerencia de Supervisión lo mencionado en el 
párrafo anterior, dicho monto de dinero deberá ser excluido del concepto de ingreso bruto. 

 



2.4. Ambito de la Concesión. La Concesión materia de este Contrato incluye los 
siguientes tramos de ferrovías, cuyo detalle aparece en el Anexo No.2 de este 
Contrato: 
 
2.4.1. Ferrocarril del Sur:  
 

Tramo Matarani  - Arequipa (incluido Ramal Mollendo – Empalme) 
Del Km. 0.0 (Matarani) al Km. 147.0(*) (Arequipa) más 18.0 Kms. de la 
línea Mollendo – Empalme.  
(*) Km. 172.0, considerando la antigua línea Mollendo - La Joya, ya 
retirada. 
 
Tramo – Arequipa – Juliaca 
Del Km. 0.0 (Arequipa) al Km. 304.0 (Juliaca)  
 
Tramo Juliaca – Puno 
Del Km. 304.0 (Juliaca) al Km. 351.0 (Puno) 
 
Tramo Juliaca – Cusco 
Del Km. 0.0 (Juliaca) al Km. 338.0 (Cusco) 

 
2.4.2. Ferrocarril del Sur-Oriente: 
 

Tramo Cusco – Hidroeléctrica 
Del Km. 0.0 (Cusco) al Km. 121.0 (Hidroeléctrica) más 13.0 Kms. del 
Ramal Pachar – Urubamba. 

 
 

CLÁUSULA TERCERA:  BIENES DE LA CONCESIÓN  

 

3.1. Bienes de la Concesión. El Concedente declara y garantiza expresamente que, 
a la Fecha de Cierre, es el único titular y poseedor inmediato de todos y cada 
uno de los bienes y/o derechos mencionados en el Anexo No.2 y en el Anexo 
No.3, cuya posesión se entenderá entregada al Concesionario en la Fecha de 
Cierre, sin más constancia de entrega de los mismos que la entrada en vigencia 
de este Contrato.   

 
Los Bienes de la Concesión adquiridos con fondos del Banco Mundial también 
se detallan en el Anexo No.2, en donde se indica cuáles se encuentran en los 
almacenes de Enafer y cuáles se encuentran en tránsito, los que se entenderán 
entregados al Concesionario en términos CIF, al momento de su arribo al puerto 
del Callao. Sin perjuicio de esto último y reconociendo su condición de Bienes 
de la Concesión, el Concesionario se obliga a realizar, a su cuenta y riesgo, el 
retiro de dichos Bienes de la aduana, asumiendo el costo del desaduanamiento 
lo que incluye pero no se limita al pago de los tributos que afectan a la 
importación, los gastos de descarga, manipuleo, almacenaje, por agente de 
aduana y, en general, todos aquellos gastos que resulten necesarios para 
trasladar dichos Bienes hasta el almacén del Concesionario. Los gastos antes 
mencionados, excluyendo el valor de adquisición de los citados Bienes de la 
Concesión en tránsito, podrán ser empleados para obtener la liberación del 
pago de la Retribución Principal y/o de la Retribución Especial, conforme a lo 
previsto en el numeral 10.1. de este Contrato. 



 
El Material Tractivo, el Material Rodante, y cualquier otro Bien de la Concesión 
incluido en el Anexo No.3 no podrán ser trasladados fuera del Area Matriz, salvo 
previa autorización escrita de OSITRAN. En caso se requiera el traslado urgente 
de cualquiera de dichos Bienes por desperfectos o emergencias, el 
Concesionario podrá disponer su traslado fuera del Area Matriz siempre que 
comunique por escrito a OSITRAN: 
 
(i) La razón del traslado;  
 
(ii) El lugar a donde se envía el Bien de la Concesión involucrado;  

 
(iii) Los Días que permanecerá en ese lugar, los que no podrán exceder de 

sesenta, salvo que OSITRAN autorice un plazo mayor; y  
 

(iv) Que adjunte a la comunicación a OSITRAN un certificado emitido por la 
respectiva aseguradora en el sentido que el Bien de la Concesión 
permanecerá cubierto por los seguros aludidos en el numeral 21.1. aún 
cuando se encuentre fuera del Area Matriz.  

 
El Concesionario podrá devolver parcial o totalmente los Bienes de la Concesión 
incluidos en el Anexo No.3 y/o en el numeral 2.5. del Anexo No.2, si es que 
comunica por escrito su decisión en ese sentido al Concedente y a OSITRAN, 
dentro de los ciento veinte Días siguientes a la Fecha de Cierre. Una vez 
transcurrido dicho plazo, el Concesionario no podrá efectuar más devoluciones 
de cualquiera o de todos los Bienes de la Concesión incluidos en el Anexo No.3, 
sino hasta que transcurran los primeros cinco Años de Concesión y sin que 
durante ese plazo pueda aplicarse a estos Bienes lo previsto en el numeral 3.11. 
de este Contrato.  
 
Si el Concesionario decide ejercer esta facultad dentro de los ciento veinte Días 
siguientes a la Fecha de Cierre, la devolución de los Bienes se realizará dentro 
de los noventa Días siguientes a la fecha en que el Concedente reciba la 
comunicación del Concesionario informándole de su intención de realizarla, en 
el lugar y hora que señale el Concedente y ante Notario Público, quien 
extenderá un acta que deberá ser suscrita por los representantes de las Partes 
y de OSITRAN. Los costos que se deriven de la devolución de Bienes de la 
Concesión comprendidos en el Anexo No.3 y/o en el numeral 2.5. del Anexo 
No.2, serán íntegramente asumidos por el Concesionario.  
 
Si venciera el plazo de noventa Días sin que el Concedente reciba los Bienes de 
la Concesión por razones imputables a él, el Concesionario deberá enviarle una 
comunicación, también dirigida a OSITRAN, mediante la que le conceda un 
plazo de treinta Días para recibir los citados Bienes de la Concesión. En caso 
transcurriera este último plazo sin que el Concedente recibiera los mencionados 
Bienes, por razones imputables a él, el Concesionario deberá enviarle una 
nueva comunicación, con copia a OSITRAN, mediante la que ponga a 
disposición del Concedente los Bienes de la Concesión involucrados; desde la 
fecha en que el Concedente reciba esta última comunicación, asumirá todos los 
riesgos sobre dichos Bienes, así como el costo de su traslado.  
 



En caso la devolución de los Bienes de la Concesión incluidos en el Anexo No.3 
se desee realizar luego de transcurridos los primeros cinco Años de la 
Concesión, ésta deberá efectuarse aplicando lo previsto en el numeral 3.11. de 
este Contrato.  
 

3.2. Estado de los Bienes de la Concesión. El Concedente declara en forma expresa 
que los Bienes de la Concesión incluidos en los Anexos Nos. 2 y 3 se entregan 
al Concesionario como están y donde están, no asumiendo responsabilidad 
alguna por el funcionamiento, antigüedad o valor de cada uno de ellos, 
quedando expresamente suprimida respecto de ellos la obligación de 
saneamiento por vicios ocultos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 1489 del 
Código Civil. Sin embargo, en caso el Concesionario así lo solicite, el 
Concedente podrá poner a su disposición la información con la que cuente 
respecto de ellos.  

 

3.3. Gravámenes. En el Anexo No.2 de este Contrato se incluyen las servidumbres, 
derechos de paso, y en general, los derechos o limitaciones a favor o que deben 
soportar los bienes detallados en él. El Concesionario queda obligado a respetar 
las servidumbres, derechos de paso o limitaciones que afecten a los bienes 
incluidos en el Anexo No.2 de este Contrato, aún cuando dichas servidumbres, 
derechos de paso o limitaciones no aparecieran en el citado Anexo, siempre que 
ellas hubieran sido o fueran reconocidas mediante decisión judicial.  

 
En el Anexo No.3 también se incluyen los derechos, gravámenes o limitaciones 
a favor o que deben soportar los Bienes de la Concesión detallados en él.  

 

3.4. Transferencia de bienes o derechos al Concedente. También adquirirán la 
condición de bienes  o derechos de propiedad del Concedente:  

 
3.4.1. Los bienes que reemplacen a cualquier elemento de la Infraestructura 

Vial Ferroviaria, ubicado en el Area Matriz, tan pronto se instalen. Esta 
misma regla se aplicara para las Mejoras o ampliaciones de la 
Infraestructura Vial Ferroviaria en el Area Matriz. 

 
3.4.2. Las construcciones o Mejoras que se realicen en el Area Matriz, incluso 

para el desarrollo de Servicios Complementarios, tan pronto se efectúen.  
 

3.4.3. Los bienes de la Infraestructura Vial Ferroviaria, así como cualquier 
derecho de paso o servidumbre que el Concesionario construya, instale u 
obtenga según sea el caso, en el Area de Influencia, como consecuencia 
de la construcción de algún Ramal Ferroviario conforme a lo previsto en 
el numeral 9.2. La transferencia operará tan pronto se constituyan, 
instalen u obtengan. 

 
El Concesionario no podrá poner en funcionamiento el Ramal Ferroviario 
correspondiente si, en forma previa, no hubiera cumplido con las 
obligaciones que le impone este numeral.  

 
3.4.4. Todos y cada uno de los bienes que deban transferirse a favor del 

Concedente, de acuerdo con las reglas establecidas en los numerales 
precedentes, deberán ser transferidos libres de todo gravamen, carga o 
limitación, incluyendo pero no limitándose a aquellos que provengan por 



disposición de las Leyes Aplicables, tales como las hipotecas o prendas 
legales, siendo también obligación del Concesionario el ejecutar todos 
los actos necesarios para que dichas transferencias se ejecuten en la 
forma aquí establecida. 
 

3.4.5. Tan pronto se materialice cualquiera de los supuestos de transferencia 
de propiedad previsto en los numerales 3.4.1., 3.4.2. y 3.4.3., el 
Concesionario registrará el costo vinculado como un intangible y 
procederá a depreciarlo, conforme con lo dispuesto en el artículo 22 del 
T.U.O. Si al finalizar la Concesión, el Concesionario hubiera depreciado 
íntegramente el valor del intangible, el Concedente no estará obligado a 
realizar pago alguno; si el intangible no hubiera sido totalmente 
depreciado, el Concedente estará obligado a pagar al Concesionario su 
valor neto contable.  
 

3.5. Bienes Accesorios de la Concesión. Durante la vigencia de este Contrato el 
Concesionario solamente podrá disponer o gravar los Bienes Accesorios de la 
Concesión, separadamente de ésta, previa autorización expresa del 
Concedente, la que será emitida con opinión favorable de OSITRAN.  

 
La obligación establecida en el párrafo anterior también se extiende a que en 
ningún caso los Bienes Accesorios de la Concesión podrán soportar 
gravámenes, cargas o limitaciones a favor de terceros provenientes de su 
adquisición, tales como hipotecas o prendas legales, entre otros.  
 
Ninguna de las disposiciones establecidas en este numeral impide que el 
Concesionario afecte o disponga de los ingresos que obtenga de los Bienes 
Accesorios de la Concesión, de acuerdo a lo previsto en este Contrato y en las 
Leyes Aplicables. 

 
Al término de la Concesión, el Concesionario deberá transferir la propiedad de 
todos y cada uno de los Bienes Accesorios de la Concesión a favor del 
Concedente, sin reserva ni limitación alguna y sin costo alguno para el 
Concedente, en caso estuvieran totalmente depreciados. Si alguno de los 
Bienes Accesorios de la Concesión no estuviera totalmente depreciado, el 
Concedente estará obligado a pagar al Concesionario su valor neto contable. 

 
3.6. Mejoras. El Concesionario, a su criterio, debe realizar las modificaciones, 

trabajos o mejoras que considere convenientes o que sean necesarias para el 
mantenimiento, administración y explotación de la Concesión, la Infraestructura 
Vial Ferroviaria y los Servicios de Transporte Ferroviario, conforme a lo 
estipulado en este Contrato y las Leyes Aplicables. Para ello, sin que esta 
mención sea limitativa y sin perjuicio de lo establecido en el numeral 3.5., el 
Concesionario está facultado para modificar o sustituir los elementos integrantes 
de los Bienes de la Concesión, conforme a las reglas establecidas en este 
Contrato y considerando que este derecho se otorga con el único propósito de 
permitir la operación de la Infraestructura Vial Ferroviaria y de la Concesión.  

 
Considerando lo indicado en el párrafo anterior, el Anexo No.2 será actualizado 
anualmente por el Concesionario, lo que se ejecutará mediante una 
comunicación escrita, con carácter de declaración jurada, que deberá entregar 
al Concedente y a OSITRAN conjuntamente con el balance y estados 



financieros auditados a los que se hace referencia en el numeral 5.4. de este 
Contrato. La actualización del Anexo No.2, también deberá comprender los 
bienes mencionados en los numerales 3.4.1., 3.4.2. y 3.4.3. y el detalle de los 
bienes que hubieran sido trasladados, de acuerdo a lo previsto en el numeral 
9.5. de este Contrato.  

 
El Concesionario deberá acompañar la actualización del Anexo No.2 con 
aquellos documentos que permitan individualizar los bienes incorporados a 
dicho Anexo, incluyendo la documentación sustentatoria necesaria.  El 
Concedente y OSITRAN están facultados para solicitar la documentación 
adicional que consideren pertinente.  
 

3.7. Bienes excluidos de la Concesión. Los Bienes del Concesionario que no deban 
transferirse al Concedente, en aplicación de lo establecido en el numeral 3.4., 
y/o que no se encuentren comprendidos por el numeral 3.5., están sometidos a 
lo previsto en el numeral 19.2. de este Contrato. 

 
Las aguas, minas o materiales que aparecieran como consecuencia de las 
obras que ejecute el Concesionario, no se considerarán incluidas en la 
Concesión y su utilización por el Concesionario se regirá por las Leyes 
Aplicables. 

 
3.8.  Responsabilidad por los Bienes de la Concesión. Cualquier responsabilidad 

derivada de los Bienes de la Concesión o de las servidumbres, derechos de 
paso o de cualquier derecho o limitación a favor o que deban soportar los 
Bienes de la Concesión, corresponderá exclusivamente al Concedente en la 
medida que el evento que la origine se hubiera generado en forma previa a la 
Fecha de Cierre. En tal virtud, el Concedente se obliga a mantener indemne al 
Concesionario en todos y cada uno de los reclamos, juicios, procesos, arbitrajes 
o semejantes que puedan iniciarse por dicho concepto, para lo que asumirá 
directamente el pago de toda suma que deba abonarse a favor de cualquier 
persona o entidad privada o pública en cuyo beneficio corresponda realizarlo 
aún cuando mediante resolución administrativa, sentencia o laudo arbitral  se 
hubiera ordenado al Concesionario realizar dicho pago.  

 
Considerando que desde la Fecha de Cierre, corresponderá exclusivamente al 
Concesionario la administración y explotación de los Bienes de la Concesión, 
incluyendo las servidumbres, derechos de paso o cualquier derecho o limitación 
a favor o que deban soportar, a partir de ese momento será atribuible 
exclusivamente al Concesionario cualquier responsabilidad que se derive del 
uso y explotación de ellos. El Concesionario se obliga a mantener indemne al 
Concedente en todos y cada uno de los reclamos, juicios, procesos, arbitrajes o 
semejantes que puedan iniciarse por dicho concepto, para lo que asumirá 
directamente el pago de toda suma que deba abonarse a favor de terceros, de 
OSITRAN y/o a favor de cualquier persona o entidad privada o pública en cuyo 
beneficio corresponda realizarlo aún cuando mediante resolución administrativa, 
sentencia o laudo arbitral  se hubiera ordenado al Concedente realizar dicho 
pago. 
 
Las Partes convienen que a partir de la Fecha de Cierre, corresponderá 
exclusivamente al Concesionario la responsabilidad por el mantenimiento de las 



servidumbres, derechos de paso o cualquier otro derecho o limitación a favor o 
que deban soportar los Bienes de la Concesión.  

 
3.9. Régimen para los nuevos gravámenes. Durante la vigencia de este Contrato, 

también corresponderá al Concesionario el otorgamiento de derechos de 
tránsito o de paso en el Area Matriz, los que deberán establecerse de forma tal 
que su existencia se vincule directa y exclusivamente a la vigencia de este 
Contrato por lo que, para su validez, será necesario que el Concesionario:  

 
(i) Celebre contratos escritos en los que consten los derechos otorgados 

por él;  
 
(ii) Identifique en dichos contratos con toda precisión y detalle el alcance de 

los derechos atribuidos, integrando a ellos los planos que resulten 
necesarios;  

 
(iii) Que en dichos contratos se incluya cláusulas expresas en las que se 

supedite su vigencia y eficacia a la vigencia de este Contrato, 
conteniendo una declaración expresa de la otra parte mediante la que 
reconozca la vinculación de dicho contrato con el Contrato de Concesión 
y que su contrato no es oponible al Concedente ni genera derechos 
personales o reales u obligaciones a favor o a cargo de este último; y  

 
(iv) Que incluya dichos contratos dentro de la actualización del Anexo No.2 a 

la que se hace referencia en el numeral 3.6. de este Contrato. 
 

Las Partes declaran y reconocen expresamente que los derechos de tránsito o 
de paso que atribuya el Concesionario en base a lo establecido en este 
numeral, en ningún caso otorgarán derechos reales, tales como servidumbres, a 
favor de terceros y que deban ser soportadas por los Bienes de la Concesión. A 
solicitud del Concesionario debidamente sustentada, el Concedente podrá 
evaluar y, previa opinión favorable de OSITRAN, constituir servidumbres a favor 
de terceros sobre los Bienes de la Concesión, conforme a las Leyes Aplicables. 

 
3.10. Modificación de servidumbres existentes. De conformidad con lo previsto en el 

artículo 31 del T.U.O. en caso sea necesario modificar una servidumbre, el 
Concesionario queda obligado a informar de las modificaciones realizadas con 
la actualización del Anexo No.2 y a restablecer dicha servidumbre al término de 
la Concesión. 
 

3.11. Devolución de Bienes de la Concesión por obsolescencia. Una vez al año, 
conjuntamente con la actualización del Anexo No.2, el Concesionario deberá 
comunicar al Concedente los Bienes de la Concesión que han devenido en 
obsoletos o inutilizables para los fines de la Concesión. Para efectos de lo 
estipulado en este numeral, podrán declararse obsoletos o inutilizables los 
elementos de la Infraestructura Vial Ferroviaria, tales como rieles o durmientes, 
los Bienes de la Concesión incluidos en el numeral 2.5. del Anexo No.2, así 
como los Bienes de la Concesión incluidos en el Anexo No.3. En el caso de los 
Bienes de la Concesión incluidos en el Anexo No.3, la devolución por 
obsolescencia o inutilización solamente procederá al vencimiento de los 
primeros cinco Años de Concesión, de acuerdo a lo establecido en el numeral 
3.1. de este Contrato. 



 
A partir del momento en que el Concesionario califique como obsoleto o 
inutilizable algún Bien de la Concesión: 
 
(i) Estará obligado a custodiarlo, inventariarlo y a proporcionarle el 

mantenimiento necesario a fin de evitar que sufra un deterioro mayor al 
proveniente de su condición de obsoleto o inutilizable y del transcurso del 
tiempo. Todos los costos de estas actividades serán asumidos por el 
Concesionario. 

 
(ii) El Concesionario podrá emplear los Bienes de la Concesión obsoletos o 

inutilizables, o partes de ellos, para reparar y/o permitir el funcionamiento 
o utilización de otros Bienes de la Concesión. Esta facultad no permite al 
Concesionario emplear los Bienes de la Concesión obsoletos o 
inutilizables, o partes de ellos, para reparar y/o permitir el funcionamiento 
o utilización de Bienes del Concesionario o de terceros; tampoco le 
permite al Concesionario disponer o gravar de los mencionados Bienes 
de la Concesión o de sus partes. 

 
(iii) En caso el Concesionario utilice la facultad establecida en el literal 

precedente, estará obligado a llevar un registro en el que, al menos, se 
identifique el Bien de la Concesión obsoleto o inutilizable, la parte del 
mismo empleada y el destino de la misma. 

 
El Concesionario devolverá los Bienes de la Concesión obsoletos o inutilizables, 
dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha en que presentó la 
actualización anual del Anexo No.2, para lo que el Concedente previamente 
deberá comunicarle por escrito el lugar, fecha y hora en que el Concesionario 
deberá entregarle los mencionados Bienes de la Concesión.  La devolución se 
realizará ante Notario Público, quien extenderá un acta que deberá ser suscrita 
por los representantes de las Partes y de OSITRAN; los costos que se deriven 
de la devolución de los Bienes de la Concesión obsoletos o inutilizables serán 
íntegramente asumidos por el Concesionario.  
 
En caso transcurriera el plazo de cuatro meses sin que el Concedente recibiera 
los mencionados Bienes por causas imputables al Concedente, el Concesionario 
deberá enviarle una nueva comunicación, con copia a OSITRAN, mediante la 
que ponga a disposición del Concedente los Bienes de la Concesión 
involucrados; desde la fecha en que el Concedente reciba esta última 
comunicación, asumirá todos los riesgos sobre dichos Bienes, así como el costo 
de su traslado. 

 

 

CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA DE LA CONCESIÓN 
 
4.1. Plazo de la Concesión. El plazo de vigencia de la Concesión será de treinta años, contados desde 

la Fecha de Cierre.  
 

 Cláusula modificada por la Cláusula Segunda de la Adenda N° 3, 

suscrita con fecha 28 de octubre de 2003, cuyo texto es el siguiente: 

 



“4.1. Plazo de la Concesión. El plazo de vigencia de la Concesión será de 
treinta y cinco años, contados desde la Fecha de Cierre.”3 

 
4.2. Ampliación del plazo de la Concesión. El plazo de la Concesión podrá ampliarse, 

por períodos de cinco Años de Concesión adicionales, de acuerdo con el 
siguiente procedimiento: 

 

4.2.1.  Dentro del cuarto Año de Concesión, el Concesionario tiene derecho a 
solicitar al Concedente la ampliación del plazo de Concesión, por un 
período de cinco Años de Concesión que se añadirán a los inicialmente 
convenidos. La solicitud de ampliación de plazo deberá presentarse por 
escrito y deberá enviarse tanto al Concedente como a OSITRAN; estas 
exigencias también aplicarán para las solicitudes de ampliación de plazo 
a las que se alude en el numeral 4.2.2. de este Contrato. 

 

4.2.2.  Este derecho también podrá ser ejercido durante el noveno, 
decimocuarto, decimonoveno, vigésimo cuarto y vigésimo noveno Años 
de Concesión solicitando, en cada oportunidad, una ampliación de cinco 
años, de forma tal que la vigencia de la Concesión puede llegar hasta un 
plazo total máximo de sesenta años, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 16 del T.U.O. 

 

4.2.3.  El Concesionario perderá el derecho a la ampliación del plazo de la 
Concesión por el período de cinco Años de Concesión correspondiente, 
si este no es ejercido en cualquiera de los años mencionados en los 
numerales 4.2.1. y 4.2.2. de este Contrato. En ese caso, la Concesión se 
mantendrá vigente durante el período previsto en el numeral 4.1., más 
las ampliaciones que ya hubiera obtenido, sin perjuicio del derecho del 
Concesionario a solicitar nuevas ampliaciones de plazo en las 
oportunidades previstas en el numeral 4.2.2. que aún no hubieran 
transcurrido. 

 

4.2.4.  Previa opinión favorable de OSITRAN, el Concedente deberá responder 
el pedido de ampliación del plazo de la Concesión en un plazo máximo 
de seis meses, contados desde la fecha en que el Concesionario 
presente la respectiva solicitud. El Concedente deberá pronunciarse a 
más tardar el último Día del citado plazo, incluso en caso que OSITRAN 
no emita opinión. 

 

4.2.5.  En caso que transcurrieran cinco meses, desde la fecha en que el 
Concedente recibió el pedido de ampliación del plazo de la Concesión, 
sin que el Concedente se pronuncie al respecto, el Concesionario queda 
obligado a presentar un segundo escrito reiterando el pedido de dicha 
decisión, el que también deberá dirigir a OSITRAN. En caso el 
Concesionario no presente este segundo escrito o si lo efectuara con 
posterioridad a los siete Días Hábiles siguientes al vencimiento del plazo 
de cinco meses antes aludido, se entenderá que el Concesionario ha 
dejado sin efecto su pedido de ampliación de plazo.  

                                                 
3 Modificación en virtud a la Cláusula Segunda correspondiente a la Adenda N° 3 – Mediante la 

presente Adenda, acuerdan las partes modificar  el numeral 4.1.  de la Cláusula Cuarta del Contrato de 
Concesión,  el cual  quedará  redactado como se señala el presente documento. 



 

4.2.6.  Si venciera el plazo señalado en el numeral 4.2.4., a pesar del segundo 
pedido indicado en el numeral anterior, sin que el Concedente responda 
a la solicitud del Concesionario, se entenderá que el Concedente aceptó 
dicha solicitud y que el plazo de la Concesión se amplió en cinco Años 
de Concesión; en este caso, ambas Partes se obligan a suscribir, en un 
plazo no mayor a cuarenta Días, contados desde el vencimiento del 
plazo indicado en el numeral 4.2.4., los documentos que sean necesarios 
para formalizar la ampliación. 

 

4.2.7.  En cualquier caso, la solicitud del Concesionario se entenderá como una 
oferta de ampliar el plazo de este Contrato, en ese extremo. En tal virtud, 
corresponde al Concedente la decisión si acepta o no dicha solicitud, 
siendo incuestionable dicha decisión.  

 
La decisión del Concedente será tomada considerando, entre otros 
aspectos que el Concedente estime necesario evaluar, el cabal 
cumplimiento del Concesionario en sus obligaciones. En ningún caso el 
Concedente podrá supeditar la aceptación de la extensión del plazo a 
que, previamente, el Concesionario acepte modificar cualquier 
estipulación de este Contrato. 

 

4.2.8.  Si el Concedente no aceptase la solicitud de ampliación, la Concesión se 
mantendrá vigente durante el período previsto en el numeral 4.1., más 
las ampliaciones que ya hubiera obtenido el Concesionario o las que 
obtuviera posteriormente. 

 

 

CLÁUSULA QUINTA: CONDICIONES DE PAGO DE LA CONCESIÓN 
 
5.1. Retribución Principal. El Concesionario está obligado al pago de la Retribución 

Principal la misma que equivale al porcentaje de Ingresos Brutos propuesto en 
su Oferta Económica, la que en copia legalizada notarialmente se incorpora 
como Anexo No.5 de este Contrato. Para efectos de la Retribución Principal no 
se considera en la base de cálculo a los ingresos que provengan de la 
explotación del Material Tractivo y/o Material Rodante incluido en el Anexo No.3 
ni el Impuesto General a las Ventas.   

 
La Retribución Principal deberá pagarse al Concedente por año vencido, el 
veinte de enero o el siguiente Día Hábil; de no efectuarse el pago 
oportunamente y sin perjuicio de lo previsto en los numerales 20.2. y 20.3. de 
este Contrato, el Concesionario quedará automáticamente obligado a pagar 
adicionalmente y a favor del Concedente el interés compensatorio que resulte 
de aplicar la tasa activa de mercado promedio ponderado efectiva (TAMN) que 
publique la Superintendencia de Banca y Seguros,  a la suma pendiente de 
pago y hasta su efectiva cancelación. El primer pago de la Retribución Principal 
comprenderá los meses transcurridos desde la Fecha de Cierre hasta el 31 de 
diciembre del mismo año de la Fecha de Cierre. 
 
Para efectos de este pago el Concesionario deberá actualizar mes a mes sus 
Ingresos Brutos, según las normas vigentes para el ajuste de estados 
financieros por inflación para efectos contables. El Concesionario se obliga a 



realizar dicho pago adjuntando un balance y estados financieros no auditados 
en los que se identifique en detalle sus Ingresos Brutos y la base sobre la que 
se ha calculado la Retribución Principal.  
 
La Retribución Principal deberá pagarse hasta la fecha en que el Concesionario 
efectivamente devuelva los Bienes de la Concesión al Concedente. En caso que 
la devolución de los Bienes de la Concesión no coincidiera con el fin de un Año 
Calendario, el pago de la Retribución Principal por ese último período deberá 
comprender los ingresos percibidos desde el primero de enero del año en que 
se devuelven dichos Bienes hasta la fecha de su devolución y dicho pago 
deberá efectuarse en la fecha de devolución de los Bienes de la Concesión.  
 

5.2.  Retribución Especial. El Concesionario también queda obligado a pagar 
semestralmente a favor del Concedente la Retribución Especial que equivale al 
50% (cincuenta por ciento) de los ingresos del semestre inmediatamente 
anterior obtenidos por la explotación del Material Tractivo y/o del Material 
Rodante incluidos en el Anexo No.3 de este Contrato, excluyendo el Impuesto 
General a las Ventas. La Retribución Especial deberá pagarse hasta la fecha en 
que el Concesionario efectivamente devuelva todos y cada uno de los Bienes de 
la Concesión incluidos en el Anexo No.3.  

 
La Retribución Especial deberá pagarse dentro de los diez primeros Días del 
semestre siguiente a aquel respecto del cual se efectúa el pago. El 
Concesionario se obliga a efectuar dicho pago adjuntando la documentación 
financiera y/o contable que resulte necesaria para identificar los ingresos 
provenientes de la explotación de los Bienes de la Concesión incluidos en el 
Anexo No.3 de este Contrato, empleados como base de cálculo.  

 
A partir del vencimiento del décimo Año de Concesión, la Retribución Especial 
se pagará en forma mensual, dentro de los diez primeros Días del mes siguiente 
a aquel respecto del cual se efectúa el pago, debiendo el Concesionario 
efectuar cada pago adjuntando la información financiera y/o contable aludida en 
el párrafo anterior. 
 
En cualquier caso, de no efectuarse el pago oportunamente y sin perjuicio de lo 
previsto en los numerales 20.2. y 20.3 de este Contrato, el Concesionario 
quedará automáticamente obligado a pagar adicionalmente y a favor del 
Concedente el interés compensatorio que resulte de aplicar la tasa activa de 
mercado promedio ponderado efectiva (TAMN) que publique la 
Superintendencia de Banca y Seguros,  a la suma pendiente de pago y hasta su 
efectiva cancelación. 

 
5.3.  Contabilización de Ingresos. Para permitir la liquidación adecuada de la 

Retribución Principal y de la Retribución Especial el Concesionario se obliga a 
llevar en cuentas separadas los ingresos provenientes de la explotación de los 
Bienes de la Concesión incluidos en el Anexo No.3 de este Contrato.  

 
5.4. Conciliación de pagos. Dentro de los primeros quince Días del mes de abril, el 

Concesionario deberá enviar al Concedente y a OSITRAN un ejemplar de su 
balance y estados financieros del Año Calendario anterior debidamente 
auditados por una empresa de reconocido prestigio internacional, en donde 
también deberá detallarse los Ingresos Brutos sobre los que se calculó la 



Retribución Principal y los ingresos que sirvieron de cálculo para la Retribución 
Especial.  

 
En caso que del balance y estados financieros auditados se derivara alguna 

diferencia a favor del Concedente respecto de lo ya pagado por el 
Concesionario, dicha diferencia deberá ser cancelada conjuntamente con la 
remisión del citado balance y estados financieros. Si la diferencia fuera a favor 
del Concesionario, este podrá compensarla con los siguientes pagos de la 
Retribución Principal y de la Retribución Especial, según corresponda por el 
origen de la diferencia, hasta extinguirla. 
 
En cualquier caso, las diferencias deberán actualizarse mes a mes, según las 
normas vigentes para el ajuste de estados financieros por inflación para efectos 
contables, hasta su efectiva cancelación. En caso que el Concesionario no 
pagara la diferencia a favor del Concedente, en el momento indicado en el 
párrafo anterior, además de la actualización correspondiente dicha diferencia 
devengará automáticamente un interés moratorio equivalente a la máxima tasa 
de interés legal efectiva publicada por la Superintendencia de Banca y Seguros, 
hasta la fecha de su cancelación. 

 
En caso se produjeran diferencias entre las Partes respecto de los resultados 
presentados en el balance y estados financieros auditados, ellas deberán ser 
resueltas conforme a lo previsto en la Cláusula Vigésimo Segunda de este 
Contrato, sin perjuicio del derecho de OSITRAN de realizar, a su costo, una 
auditoria para verificar la conciliación de pagos prevista en este numeral.   

 
5.5.  Aporte a FONCEPRI. De conformidad con lo establecido por el Decreto 

Supremo No.021-98-PCM del 21 de mayo de 1998, el Concesionario se obliga a 
abonar el 2% (dos por ciento) de todos y cada uno de los pagos que deba 
efectuar por concepto de la Retribución Principal, de la Retribución Especial y/o 
por las penalidades previstas en el numeral 20.2. de este Contrato a favor del 
Fondo de Promoción de la Inversión Privada en las Obras Públicas de 
Infraestructura y Servicios Públicos – FONCEPRI. El Concesionario deducirá 
dicho porcentaje del pago que corresponda por la Retribución Principal, la 
Retribución Especial y/o por penalidades, y lo pagará mediante cheque de 
gerencia emitido a favor de la Dirección Ejecutiva - FOPRI. 

 
El pago del aporte a FONCEPRI estará sujeto al procedimiento de conciliación 
de pagos previsto en el numeral 5.4., así como al procedimiento de liberación de 
pago de la Retribución Principal y de la Retribución Especial con las Inversiones 
del Concesionario previsto en el numeral 10.1. del presente Contrato.  
 

5.5. Destino de ingresos del Concedente. Todos los ingresos que reciba el 
Concedente en mérito a este Contrato serán transferidos al FONAFE, tan pronto 
sean percibidos por el Concedente. 
 

5.7.  Tasa de Regulación. El Concesionario también queda obligado al pago de la 
tasa de regulación a favor de OSITRAN, de conformidad con lo previsto en el 
numeral 9.1. de este Contrato y en las Leyes Aplicables. 

 
 



CLÁUSULA SEXTA: EXPLOTACIÓN DE LA CONCESIÓN 
 
6.1.  Explotación de la Concesión. La explotación de la Concesión se realizará 

mediante el aprovechamiento de los Bienes de la Concesión, los Servicios de 
Transporte Ferroviario que este Contrato autoriza al Concesionario a desarrollar 
y de los Servicios Complementarios.4  

 
6.2. Autorización para la explotación de los Bienes de la Concesión. Este Contrato 

es título suficiente para que el Concesionario pueda explotar los Bienes de la 
Concesión; por lo tanto tendrá derecho a cobrar la tarifa de acceso a la línea 
férrea establecida en el numeral 7.1. a los Operadores de Servicios de 
Transporte Ferroviario que deseen ingresar a este mercado.  

 
6.3.  Autorización para la explotación de Servicios de Transporte Ferroviario. Este 

Contrato también es título suficiente para que el Concesionario pueda prestar 
Servicios de Transporte Ferroviario, con excepción del transporte de pasajeros 
y/o de carga, no requiriendo de ningún otro permiso, autorización o licencia que 
deba ser emitido por el Concedente. En virtud de esta autorización y cumpliendo 
con las obligaciones que este Contrato le imponga, el Concesionario puede 
desarrollar las operaciones de embarque y desembarque; carga y descarga; 
mantenimiento de Material Tractivo y/o Rodante; las operaciones vinculadas con 
la señalización, telecomunicaciones y electricidad; entre otras que sean posibles 
desarrollar para la explotación de Servicios de Transporte Ferroviario, conforme 
a las Leyes Aplicables. 

 
 El Concesionario reconoce expresamente que los Operadores de Servicios de 

Transporte Ferroviario también pueden desarrollar dichos Servicios, conforme a 
las Leyes Aplicables.  

 
6.4. Autorización para desarrollar Servicios Complementarios. Este Contrato otorga 

al Concesionario el derecho exclusivo para explotar y desarrollar Servicios 
Complementarios en el Area Matriz, lo que podrá realizar directamente o a 
través de terceros con quienes contrate para tal fin. El Concesionario podrá 
desarrollar como Servicios Complementarios todas aquellas actividades 
económicas que sean posibles de desarrollarse, de acuerdo a las Leyes 
Aplicables y siempre que con su desarrollo no afecten el de los Servicios de 
Transporte Ferroviario.  

 

                                                 
4 Interpretación efectuada por Resolución de Consejo Directivo N° 039-2010-CD-OSITRAN del  28 de 

setiembre  de 2010:  
Articulo 1.- Interpretar la cláusula 1.1. del Contrato de Concesión, referida a ingresos brutos, sistemática e 
integralmente con las clausulas 1.1, 1.2, 6.1 y Circular 21, de la siguiente manera: 
(i) En principio, en virtud de lo establecido por la cláusula 1.1 del Contrato de Concesión, todo ingreso 

que obtenga el Concesionario constituirá ingreso bruto. 
(ii) Sin embargo, teniendo en consideración lo dispuesto por la circular 21 y la cláusula 6.1, en 

concordancia con la disposición contenida por la cláusula 1.2 del Contrato de Concesión, el 
Concesionario tiene el derecho a que no se considere dentro del concepto ingresos brutos a los 
ingresos por pago de indemnizaciones por daño emergente, únicamente para los efectos del pago de 
la Retribución Principal a que alude el numeral 5.2 del Contrato de Concesión, para lo cual deberá 
acreditar que dichos ingresos han sido destinados a cubrir la rehabilitación y reconstrucción de los 
bienes de la concesión. 

(iii) Así, en caso el Concesionario logre acreditar ante la Gerencia de Supervisión lo mencionado en el 
párrafo anterior, dicho monto de dinero deberá ser excluido del concepto de ingreso bruto. 

 



Esta autorización no libera al Concesionario de obtener todas y cada una de las 
licencias, autorizaciones y/o permisos que, según las Leyes Aplicables, fueran 
necesarias para el inicio, desarrollo o explotación de dichos Servicios 
Complementarios. 
 

6.5.    Libre decisión comercial y riesgos. El Concesionario tiene derecho a explotar los 
Bienes de la Concesión, los Servicios de Transporte Ferroviario y los Servicios 
Complementarios que crea conveniente, de acuerdo a lo establecido en este 
Contrato, en las Bases y en las Leyes Aplicables. Este derecho implica la 
libertad del Concesionario en la gestión y conducción del negocio, lo cual 
incluye, pero no se limita, a la administración, mantenimiento, rehabilitación y 
construcción de Infraestructura Vial Ferroviaria, a la libertad de subcontratar 
servicios, la libertad de escoger al personal que contrate y la libertad de decisión 
comercial, dentro de los límites contenidos en el presente Contrato, las Bases y 
las Leyes Aplicables. En tal sentido, el Concesionario es el único titular y 
responsable de los resultados económicos y de los riesgos  que deriven de ello. 

 
6.6. Contratos de Administración o Gerencia. De acuerdo con lo previsto en el 

numeral 8.3.1. de las Bases, modificado por la Circular No.13, en caso que el 
Concesionario hubiera contratado con una persona jurídica para que administre 
la Concesión y/o la Infraestructura Vial Ferroviaria y/o los Servicios de 
Transporte Ferroviario, sea bajo la modalidad de un contrato de administración o 
de gerencia o management o equivalentes, dicha persona jurídica a quien debió 
identificar mediante el formulario No.8 de las Bases, no podrá ser sustituida sin 
previa autorización del Concedente la que será emitida, con opinión favorable de 
OSITRAN, en la medida que el nuevo administrador cumpla con todos y cada 
uno de los requisitos y condiciones de precalificación establecidos por las Bases 
y que, en su oportunidad, permitieron a la persona jurídica identificada con el 
citado formulario No.8 ser autorizada para desempeñarse como administrador 
de la Concesión. 

 
Si durante la vigencia de este Contrato, el Concesionario deseara contratar un 
administrador para la Concesión, deberá solicitar previamente la autorización del 
Concedente, la que será emitida en la medida que el citado administrador 
cumpla con todos y cada uno de los requisitos y condiciones de precalificación 
establecidos por las Bases, previa opinión favorable de OSITRAN. 
 
El cumplimiento de los requisitos y condiciones de precalificación será evaluado 
por el Concedente empleando los mismos criterios utilizados en su oportunidad 
por el Comité Especial. 

 
6.7. Contratación de operarios que pertenecieron a Enafer. El Concesionario 

determinará libremente el número de trabajadores que requiera contratar para 
desarrollar sus actividades; sin embargo, los puestos de personal operario serán 
obligatoriamente cubiertos con los trabajadores operarios que se encontraban 
en la planilla de Enafer al 31 de diciembre de 1998, declarando expresamente el 
Concesionario que conoce la relación de los trabajadores operarios en planilla 
de Enafer a la fecha antes indicada. En cuanto a la contratación de funcionarios, 
directivos y personal administrativo se estará a lo establecido en las Bases, este 
Contrato y en las Leyes aplicables. 

 



La contratación del personal operario podrá ser efectuada en forma directa o 
indirecta, de acuerdo a las necesidades del Concesionario y respetando la 
legislación nacional. Si se presentara un número de candidatos mayor al 
número de puestos requeridos por el Concesionario, éste último tiene derecho a 
seleccionar con quienes contará; si el número de candidatos fuera menor al 
número de puestos requeridos por el Concesionario, éste último podrá 
completar sus requerimientos con quienes estime conveniente. 
 
El personal operario que contrate directa o indirectamente el Concesionario y 
que hubiese laborado en Enafer, no podrá percibir una suma menor a la del total 
de los ingresos que dicho trabajador hubiese estado percibiendo mensualmente 
al término del año 1998 y deberá permanecer contratado al menos hasta el 
vencimiento del primer Año de Concesión. Transcurrido el citado plazo, se 
extingue la obligación del Concesionario de contratar y mantener contratado al 
personal operario que laboró para Enafer al 31 de diciembre de 1998.  

 
El plazo indicado anteriormente no le impide al Concesionario extinguir el 
vínculo laboral de un trabajador, por cualquiera de las modalidades establecidas 
en las Leyes Aplicables. En caso sea necesario contratar un sustituto, el 
Concesionario deberá ocupar la vacante con otro personal operario que laboró 
para Enafer al 31 de diciembre de 1998, en las mismas condiciones 
establecidas en este numeral y por un plazo mínimo equivalente al que restaba 
al trabajador cuya relación se extinguió para cumplir el primer Año de 
Concesión. 

 

 

CLÁUSULA SÉPTIMA: CONDICIONES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 

FERROVIARIO 

 
7.1. Tarifa por uso de vía. El Concesionario deberá cobrar por cada unidad de vagón, autovagón y/o 

coche que circule por la  Línea Férrea, cargada o descargada, la tarifa por uso de vía cuyo monto 
máximo y mecanismo de ajuste automático se detallan en el Anexo No.7 de este Contrato. Esta 
tarifa incluso será aplicable para las unidades de vagón, autovagón y/o coche incluidas en el 
Anexo No.3 o para aquellas de propiedad o de uso del Concesionario cuando circulen por la 
Línea Férrea como consecuencia de contratos entre el Concesionario y cualquier Operador de 
Servicios de Transporte Ferroviario.  

 
Si en un ferrocarril desarrolla actividades solamente un Operador de Servicios de Transporte 
Ferroviario, el Concesionario deberá cobrarle la suma máxima por tarifa por uso de vía.  Tan 
pronto se produzca la pluralidad de Operadores de Servicios de Transporte Ferroviario en dicho 
ferrocarril, el Concesionario podrá cobrarles la tarifa máxima o sumas inferiores a ella, cumpliendo 
con las obligaciones que le impone el numeral 7.6. y las disposiciones pertinentes de este 
Contrato y las Leyes Aplicables. 
 
La tarifa por uso de vía es el único concepto que el Concesionario puede cobrar a los Operadores 
de Servicio de Transporte Ferroviario por su acceso a la Línea Férrea, por lo que no tiene 
derecho a solicitar el pago de derechos de llave, regalías o equivalentes por ese mismo concepto, 
sin perjuicio del derecho del Concesionario de brindar a los Operadores otros derechos y/o 
servicios y de convenir con ellos la respectiva retribución. 
 
La tarifa por uso de vía no será aplicable a las unidades que utilice el Concesionario destinadas 
exclusivamente a la vigilancia, reparación, mantenimiento y demás actividades necesarias para la 
operación de la Infraestructura Vial Ferroviaria. 

 
La tarifa por uso de vía no será aplicable en el supuesto de pluralidad de interesados previsto en 
el cuarto párrafo del numeral 7.6. de este Contrato. En ese caso, sin embargo, el Concesionario 
también estará obligado a diferenciar la tarifa ofrecida por el ganador del concurso de cualquier 



otro concepto que cobre a dicho Operador y a proporcionar la información que OSITRAN pudiera 
solicitarle. 

 
La tarifa por uso de vía puede ser modificada por acuerdo entre las partes, previa opinión 
favorable de OSITRAN.  El Concesionario tendrá derecho a la modificación de la tarifa por uso de 
vía si logra alcanzar Estándares Técnicos superiores a los previstos para la Línea Férrea en el 
Anexo No.6, para lo que deberá presentar toda la documentación técnica y económica 
sustentatoria al Concedente y a OSITRAN a fin que, de mutuo acuerdo entre las Partes, se 
establezca la(s) nueva(s) tarifa(s) por uso de vía que resulte(n) aplicable(s), para lo que se deberá 
considerar que la tarifa por uso de vía establecida en el Anexo No.7 ha sido establecida 
considerando que se alcancen y se mantengan los Estándares Técnicos establecidos en el Anexo 
No.6, durante la vigencia de este Contrato.  
 
Sin perjuicio de este derecho, el Concesionario deberá solicitar la modificación de la tarifa por uso 
de vía basándose en la mejora de los Estándares Técnicos exigidos por este Contrato, antes de 
realizar las inversiones necesarias para ello, en cuyo caso la nueva tarifa solamente podrá ser 
aplicada a partir del momento en que OSITRAN certifique que el Concesionario ha alcanzado el 
nuevo Estándar Técnico justificante de la nueva tarifa por uso de vía. 

 

 Cláusula modificada por la Cláusula Segunda de la Adenda N° 2, 

suscrita con fecha 13 de enero de 20.., cuyo texto es el siguiente: 

 
“7.1.  Tarifa por uso de vía.- El Concesionario deberá cobrar por cada unidad de vagón, 

autovagón y/o coche que circule por la Línea Férrea, cargada o descargada, la 
tarifa por uso de vía cuyo monto máximo y mecanismo de ajuste automático se 
detalla en el Anexo N° 7 de este Contrato. Esta tarifa incluso será aplicable para 
las unidades de vagón, autovagón y/o coche incluidas en el Anexo N° 3 o 
aquellas de propiedad o de uso del Concesionario cuando circulen por la Línea 
Férrea como consecuencia de contratos entre el Concesionario y cualquier 
Operador de Servicios de Transporte Ferroviario.  

 
Si en un ferrocarril desarrolla actividades solamente un Operador de Servicios de 
Transporte Ferroviario, el Concesionario deberá cobrar la suma máxima por 
tarifa por uso de vía. Tan pronto se produzca la pluralidad de Operadores de 
servicios de Transporte Ferroviario en dicho ferrocarril, el Concesionario podrá 
cobrarles la tarifa máxima o sumas inferiores a ella, cumpliendo con las 
obligaciones que le impone el numeral 7.6. y las disposiciones pertinentes de 
este Contrato y las Leyes Aplicables. 

La tarifa por uso de vía es el único concepto que el Concesionario puede cobrar 
a los Operadores de Servicio de Transporte Ferroviario por su acceso a la Línea 
Férrea, por lo que no tiene derecho a solicitar el pago de derechos de llave, 
regalías o equivalentes por ese mismo concepto, sin perjuicio del derecho del 
Concesionario de brindar a los Operadores otros derechos y/o servicios y de 
convenir con ellos la respectiva retribución. 

 
La tarifa por uso de vía no será aplicable a las unidades que utilice el 
Concesionario destinadas exclusivamente a la vigilancia, reparación, 
mantenimiento y demás actividades necesarias para la operación de la 
Infraestructura Vial Ferroviaria. 

También se encuentran exoneradas del pago de la tarifa por uso de vía las 
unidades, de cualquier operador, destinadas exclusivamente al transporte de 
residuos sólidos en sus trayectos desde y hacia la localidad de Aguas Calientes, 
efectuado dicho transporte por cuenta de la Municipalidad Distrital de Machu 



Picchu y siempre y cuando el operador no cobre suma alguna por dicho servicio. 

La tarifa por uso de vía no será aplicable en el supuesto de pluralidad de 
interesados previstos en el cuarto párrafo del numeral 7.6 de este Contrato. En 
ese caso, sin embargo estará obligado a diferenciar la tarifa ofrecida por el 
ganador del concurso de cualquier otro concepto que cobre a dicho Operador y a 
proporcionar la información que OSITRAN puede solicitarla. 

La tarifa por uso de vía puede ser modificada por acuerdo entre las partes, 
previa opinión favorable de OSITRAN. El Concesionario tendrá derecho a la 
modificación de la tarifa por uso de vía si logra alcanzar Estándares Técnicos 
superiores a los previstos para la Línea  Férrea en el  Anexo N° 6, para lo que 
deberá presentar toda la documentación técnica y económica sustentatoria al 
Concedente y a OSITRAN a fin que, de mutuo acuerdo entre las Partes, se 
establezca la(s) nueva(s) tarifa(s) por uso de vía que resulte(n) aplicable(s) para 
o que se deberá considerar que la tarifa por uso de vía establecida en el Anexo 
N° 7 ha sido establecida considerando que se alcancen y se mantengan los 
Estándares Técnicos establecidos en el Anexo N° 6, durante la vigencia de este 
Contrato. 

Sin perjuicio de este derecho, el Concesionario deberá solicitar la modificación 
de la tarifa por uso de vía basándose en la mejora de los Estándares Técnicos 
exigidos por este Contrato, antes de realizar las inversiones necesaria para ello, 
en cuyo caso la nueva tarifa solamente podrá ser aplicada a partir del momento 
en que OSITRAN certifique que si Concesionario ha alcanzado el nuevo 
Estándar Técnico justificante de la nueva tarifa por uso de vía.”5 

 
7.2. Libertad de tarifas. El Concesionario determinará a su discreción las tarifas a ser 

cobradas por los Servicios de Transporte Ferroviarios que puede desarrollar 
conforme a lo previsto en este Contrato y/o por los Servicios Complementarios 
y/o por cualquier otra materia vinculada a la explotación de la Concesión, con 
excepción de: 

 
(i) La tarifa indicada en el numeral 7.1. de este Contrato; y 
 
(ii) Las tarifas para los servicios turísticos de pasajeros en las rutas y 

montos que a continuación se indican, las mismas que el Concesionario 
se obliga a incluir en los contratos de ingreso a la Línea Férrea que 
celebre con los Operadores de Servicios de Transporte Ferroviario, y a 
que éstos las mantengan vigentes hasta el 15 de enero del 2000: 

 
Ferrocarril del Sur: 
 

Ruta Servicio Tarifa 
   
Puno-Cusco Inka US$23.00 
 Ejecutivo US$19.00 

 

                                                 
5 Modificación en virtud a la Cláusula Segunda correspondiente a la Adenda N° 2 – CONDICIONES 

DEL SERVICIO DE TRANSPORTE FERROVIARIO: Mediante la presente Adenda, acuerdan las partes 
modificar  el numeral 7.1. de la Cláusula Séptima del Contrato de Concesión,  el cual  quedara  redactado 
como se señala el presente documento.  



Ferrocarril del Sur-Oriente:  
 

Ruta Servicio Tarifa 
   
Cusco-Macchu Picchu-Cusco Autovagón US$55.00 
 Inka US$45.00 
 Pullman US$34.00 

 
Las tarifas antes indicadas incluyen el Impuesto General a las Ventas. 

 
7.3. Contratos con Operadores. El Concesionario deberá celebrar contratos de 

ingreso a la Línea Férrea con los Operadores de Servicios de Transporte 
Ferroviario, a fin que éstos puedan desarrollar dichos Servicios. Los contratos 
de ingreso a la Línea Férrea serán los únicos documentos que acrediten la 
existencia y alcances de las relaciones entre el Concesionario y los Operadores 
de Servicios de Transporte Ferroviario y en ellos deberá diferenciarse 
expresamente la tarifa por uso de vía de cualquier otro derecho de cobro a favor 
del Concesionario, considerando que el Concesionario no podrá supeditar el 
acceso de un Operador de Servicios de Transporte Ferroviario a la Línea Férrea 
a que éste acepte Servicios de Transporte Ferroviario y/o Servicios 
Complementarios prestados por el Concesionario. 

 
Los contratos de ingreso a la Línea Férrea deberán contener, al menos, las 
siguientes estipulaciones:  

 
(i) La identificación de los Servicios de Transporte Ferroviario que 

desarrollará el Operador, incluyendo sus itinerarios, frecuencias y 
horarios. 

 
(ii) El detalle de todos y cada uno de los pagos que deba efectuar el 

Operador a favor del Concesionario, discriminando la tarifa por uso de 
vía prevista en el numeral 7.1. de este Contrato de cualquier otro 
concepto, comisión o descuento, así como los Servicios de Transporte 
Ferroviario y/o Servicios Complementarios que el Concesionario se 
obliga a prestar a favor del Operador de Servicios de Transporte 
Ferroviario. 

 
(iii) El plazo de vigencia, el que no podrá exceder de 10 años, sin perjuicio 

del derecho de quienes lo celebren de acordar oportunamente su 
renovación. 

 
(iv) El derecho del Concesionario a impedir el desarrollo de los Servicios de 

Transporte Ferroviario del Operador, en caso se produzca alguno de los 
supuestos previstos en el numeral 12.2. de este Contrato. Sin que la 
siguiente mención sea limitativa, este derecho faculta al Concedente a 
solicitar y  verificar la vigencia del Permiso de Operación y de los 
seguros que exijan las Leyes Aplicables. 

 
(v) La obligación del Operador de Servicios de Transporte Ferroviario de 

interconectarse al sistema central de telecomunicaciones de la 
Concesión. 

 



(vi) La obligación del Operador de Servicios de Transporte Ferroviario de 
aceptar la subasta de cualquiera de sus horarios, en caso existiera 
pluralidad de interesados en el mismo, conforme a lo previsto en el 
numeral 7.6.(i) de este Contrato. 

 
(vii) La obligación del Operador de Servicios de Transporte Ferroviario de 

mantener el Material Tractivo y el Material Rodante que utilice para sus 
Servicios de Transporte Ferroviario, así como sus instalaciones 
vinculadas a las mismas, en forma que sean aptos para la operación 
ferroviaria, de acuerdo a las Normas de Seguridad Ferroviaria y 
Estándares Técnicos establecidos en el numeral 7.7. y en el Anexo No.6 
de este Contrato, las que obligatoriamente deberán serles 
proporcionadas por el Concesionario, y en las Leyes Aplicables. Esta 
obligación incluye, pero no se limita, a la de alcanzar los requisitos y 
estándares de la United States Railroad Administration (FRA) Class II, en 
los plazos previstos en el numeral 7.7. de este Contrato. 

 
(viii) La obligación del Concesionario de proporcionar al Operador de 

Servicios de Transporte Ferroviario un ejemplar del Plan de 
Emergencias, tan pronto éste se encuentre preparado conforme a lo 
previsto en el numeral 7.9. de este Contrato, así como la obligación del 
Operador de Servicios de Transporte Ferroviario de cumplir con sus 
disposiciones. En caso sea necesario que el Operador de Servicios de 
Transporte Ferroviario deba realizar acciones específicas para adaptarse 
al Plan de Emergencias, OSITRAN deberá establecer el plazo necesario 
para ello, considerando las características específicas de los Servicios 
de Transporte Ferroviario desarrollados por el Operador, el monto de las 
inversiones que este último debería realizar, entre otros aspectos. 

 
(ix) El derecho del Operador de Servicios de Transporte Ferroviario de 

solicitar información al Concesionario respecto de frecuencias, itinerarios 
u horarios ocupados y/o disponibles, así como sobre sus respectivas 
características técnicas. 

 
(x) La obligación del Concesionario y del Operador de Servicios de 

Transporte Ferroviario de comunicar al Concedente y a OSITRAN 
cualquier modificación del contrato de ingreso a la Línea Férrea.  

 
(xi) La obligación del Concesionario y del Operador de Servicios de 

Transporte Ferroviario de proporcionar la información pertinente que 
pueda serles solicitada por OSITRAN. 

 
7.4.  Sistemas de señalización y telecomunicaciones. El Concesionario tiene bajo su 

exclusiva responsabilidad la administración y control de los sistemas centrales 
de señalización y telecomunicaciones, entendiendo por tales a aquellos que 
resultan necesarios para la operación integral de cada uno de los tramos de 
ferrovías indicados en el numeral 2.4. de este Contrato. En tal virtud, le 
corresponde la señalización general de cada uno de dichos tramos y el 
mantenimiento de un sistema de telecomunicaciones que permita establecer un 
contacto permanente con cada unidad de Material Tractivo que se encuentre en 
la Línea Férrea y que deberá estar operativo al vencimiento del quinto Año de 
Concesión.  



 
Los Operadores de Servicios de Transporte Ferroviario:  

 

(i) Pueden instalar sistemas propios de señalización en sus instalaciones o 
equipos, siempre y cuando cumplan con las Leyes Aplicables y que no 
alteren o generen confusión respecto del sistema central de señalización 
o el de otro Operador de Servicios de Transporte Ferroviario; y 

 

(ii) Están obligados a interconectarse con el sistema central de 
telecomunicaciones administrado por el Concesionario, siendo 
responsabilidad de este último la verificación del cumplimiento de esta 
obligación, sin perjuicio de la responsabilidad propia de dichos 
Operadores y del derecho de estos últimos a instalar equipos propios de 
telecomunicaciones, en caso lo estimen conveniente. 

 
7.5.  Cumplimiento de Leyes Aplicables. El Concesionario se obliga a prestar todos y 

cada uno de los servicios que desarrolle dando estricto cumplimiento a las 
Leyes Aplicables a cada servicio. Esta obligación también alcanza a cualquier 
tercero que preste Servicios de Transporte Ferroviario y/o Servicios 
Complementarios, debiendo el Concesionario supervisar su cumplimento.6  

 
7.6. Equidad en Servicios. El Concesionario no podrá discriminar entre los 

Operadores de Servicios de Transporte Ferroviario que soliciten servicios 
equivalentes. El Concesionario reconoce expresamente que se encuentra 
prohibido y será sancionado conforme a las Leyes Aplicables, en caso realizara 
actos o conductas que constituyan abuso de una posición de dominio en el 
mercado o que limiten, restrinjan o distorsionen la libre competencia o el libre 
acceso a la Línea Férrea. Las Partes convienen que cualquier sanción que 
aplique la autoridad competente por infracción grave a la libre competencia en 
que incurra el Concesionario deberá entenderse como un incumplimiento de 
este Contrato, facultando al Concedente a aplicar lo previsto en la Cláusula 
Vigésima de este Contrato.  

 
 Además de las personas directamente legitimadas para hacerlo, tanto el 

Concedente como OSITRAN están legitimados para iniciar procedimientos ante 
INDECOPI, en caso consideren que el Concesionario esta infringiendo la 
regulación legal de la libre competencia en el desarrollo de sus actividades. 

 
Las obligaciones previstas en los párrafos precedentes también alcanzan, 
respecto de cualquier persona que solicite sus servicios, a cualquier Operador 
de Servicios de Transporte Ferroviario o, en general, a cualquier tercero que 
opere Servicios Complementarios, con autorización del Concesionario, debiendo 
este último supervisar su cumplimiento. 

 

                                                 
6 Interpretación efectuada por Resolución de Consejo Directivo N°010-2006-CD-OSITRAN del  28 de 

febrero de 2006: 
Artículo 1.- Interpretar la Cláusula 7.5 de los Contratos de Concesión  , de la siguiente manera: 
“Interpretar la Cláusula 7.5 de los Contratos de Concesión del Ferrocarril del Centro y del Sur y Sur Oriente 
en el sentido que no es posible afirmar que OSITRAN tenga competencia para supervisar las “leyes 
aplicables” sobre la base únicamente de lo establecido en dicha cláusula, siendo necesario evaluar el caso 
en concreto a la luz de lo establecido por otras cláusulas del Contrato de Concesión y el marco normativo 
vigente.” 
 



En caso que dos o más Operadores de Servicios de Transporte Ferroviario 
deseen usar al mismo tiempo el mismo segmento de Línea Férrea o que el 
Servicio de Transporte Ferroviario de cada uno de ellos limite, restrinja o impida 
el del otro, por el momento en que ambos Servicios desean ser desarrollados, el 
Concesionario queda obligado, a partir del segundo Año de Concesión, a:  
 
(i) Desarrollar un concurso para seleccionar a cual de ellos se adjudica el 

horario solicitado, en el que podrán participar los Operadores antes 
citados y cualquier otro Operador de Servicios de Transporte Ferroviario. 
La convocatoria a concurso deberá efectuarse obligatoriamente tan 
pronto el Concesionario reciba una comunicación escrita de cualquier 
Operador, que no sea una Empresa Vinculada del Concesionario 
entendiendo por Empresa Vinculada a aquella definida como tal por las 
Bases, con la que complete la pluralidad de interesados por el mismo 
horario en el mismo segmento de Línea Férrea y/o en la misma 
frecuencia o en cualquiera de ellas que limite, restrinja o impida el 
Servicio de Transporte Ferroviario desarrollado por otro Operador. El 
pedido de un Operador de Servicios de Transporte Ferroviario no 
originará un concurso cuando el horario  involucrado hubiera sido 
adjudicado previamente mediante el mecanismo de concurso aquí 
regulado.  

 
A fin de permitir la realización de este concurso, el Concesionario esta 
obligado a incluir en sus relaciones con Operadores de Servicios de 
Transporte Ferroviario una estipulación expresa en el sentido que 
cualquier horario convenido esta supeditado en su vigencia a la 
realización de un concurso por dicho horario, en caso existiera pluralidad 
de interesados conforme a lo previsto en este Contrato. 
 

(ii) La convocatoria a concurso deberá publicarse en un diario de circulación 
nacional, al menos diez Días antes de la fecha en que se realice la 
subasta.  

 
La subasta se realizará ante Notario Público, quien deberá certificar que 
los interesados acrediten su condición de Operadores de Servicios de 
Transporte Ferroviario mediante el respectivo Permiso de Operación 
otorgado conforme a las Leyes Aplicables. El Notario Público deberá 
levantar un acta correspondiente a la subasta en la que identifique a los 
interesados, sus ofertas y al ganador del concurso, en base al criterio de 
selección establecido en el siguiente literal.  
 
El Concesionario está obligado a enviar al Concedente y a OSITRAN, 
respectivamente, una copia certificada del acta notarial antes 
mencionada. 

  
(iii) La selección del ganador del concurso se efectuará a favor de quien 

oferte la tarifa por uso de vía más alta, teniendo como base a la tarifa 
establecida en el numeral 7.1. de este Contrato. En este supuesto de 
competencia entre Operadores del Servicio de Transporte Ferroviario la 
tarifa establecida en el numeral 7.1. de este Contrato no será aplicable 
como la suma máxima que el Concesionario puede cobrar por el uso de 
vía. 



 
(iv) El horario materia de concurso se adjudicará al ganador por un plazo no 

mayor a un año.  El Concesionario y el Operador de Servicios de 
Transporte Ferroviario ganador del concurso deberán modificar su 
contrato de ingreso a la Línea Férrea, a fin de incorporar el horario 
adjudicado, o deberán celebrar el respectivo contrato de ingreso a la 
Línea Férrea, en caso el horario adjudicado fuera el primero a ser 
desarrollado por el ganador del concurso. 

 
(v) Si al vencimiento del plazo del contrato antes señalado, nuevamente se 

produjera concurrencia de solicitudes de horarios, el Concesionario 
deberá seguir con el procedimiento aquí establecido. De no existir 
concurrencia de solicitudes, el Concesionario dejará de realizar el 
concurso antes mencionado y deberá aplicar nuevamente la tarifa por 
uso de vía prevista en el numeral 7.1. de este Contrato. 

 
7.7. Mantenimiento.  El Concesionario deberá mantener los Bienes de la Concesión 

en buen estado de conservación a fin de que sean aptos para la operación, de 
acuerdo a las Normas de Seguridad Ferroviaria y a los Estándares Técnicos 
exigidos que aparecen en el Anexo No.6 del presente Contrato, los mismos que 
el Concesionario declara expresamente conocer. Específicamente y sin que esta 
obligación excluya a las restantes, el Concesionario está obligado a alcanzar los 
requisitos y estándares de la United States Railroad Administration (FRA) Class 
II, a más tardar dentro de los cinco primeros Años de Concesión, bajo sanción 
de caducidad de este Contrato; hasta ese momento, el Concesionario se obliga 
a dar cumplimiento, como mínimo, a las normas de seguridad ferroviaria y a los 
estándares técnicos que Enafer cumplió hasta la Fecha de Cierre, los mismos 
que declara expresamente conocer, así como a las que establezcan las Leyes 
Aplicables. 
 
En caso que por razones técnicas alguno de los Bienes de la Concesión 
existentes a la Fecha de Cierre no pudiera cumplir con las Normas de Seguridad 
y Estándares Técnicos exigidos en el Anexo No. 6, el Concesionario deberá 
cumplir las Normas de Seguridad y Estándares Técnicos que Enafer estuvo 
aplicando hasta la Fecha de Cierre. En este supuesto, además, el 
Concesionario deberá comunicar al Concedente y a OSITRAN, dentro de los 
seis meses siguientes a la Fecha de Cierre, cuáles son los Bienes de la 
Concesión que quedarían sujetos a dicho régimen para generar, en caso ello 
sea necesario y de mutuo acuerdo entre las Partes, un régimen específico de 
Normas de Seguridad y Estándares Técnicos aplicables a dichos Bienes. 
 
Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo anterior, cualquier adquisición, 
modificación o mejora que el Concesionario realice o ejecute en el Area Matriz o 
en los Bienes de la Concesión, deberá cumplir con las Normas de Seguridad y 
Estándares Técnicos previstos en el Anexo No. 6 de este Contrato. 

 
En caso existieran diferencias entre los niveles de exigencia establecidos en 
este Contrato y en las Leyes Aplicables, el Concesionario estará obligado a 
cumplir con el mayor de ellos, siempre y cuando ello no resulte en un 
incumplimiento de este Contrato o de las Leyes Aplicables. 
 



La obligación de mantenimiento también comprende las obras preventivas y/o 
correctivas que el Concesionario, a su criterio, deba realizar para permitir la 
realización de Servicios de Transporte Ferroviario incluyendo, pero no 
limitándose a la realización de taludes y otras obras necesarias para evitar o 
minimizar los desprendimientos de materiales.  

 
Los siguientes ramales o tramos de Línea Férrea están exceptuados 
temporalmente de la obligación de alcanzar los requisitos y estándares de la 
United States Railroad Administration (FRA) Class II y en ellos el Concesionario 
deberá realizar el mantenimiento de forma tal que puedan desarrollarse las 
velocidades mínimas que a continuación también se indican y dando 
cumplimiento a las normas de seguridad ferroviaria y a los estándares técnicos 
que Enafer cumplió hasta la Fecha de Cierre: 
 
 
 
 Tramo    Densidad  Velocidad 
 
Ferrocarril del Sur Oriente 
 
Ramal Pachar-Urubamba-Pachar  Baja   20 Km/h 
 
Por razones de mercado u otras que considere pertinentes, el Concedente 
podrá, previa opinión favorable de OSITRAN, calificar cualquiera o todos los 
tramos antes mencionados como de alta densidad, otorgando al Concesionario 
un plazo no menor a dos Años de Concesión para que en dichos tramos se 
alcancen los requisitos y estándares de la United States Railroad Administration 
(FRA) Class II.  El Concedente también podrá, previa opinión favorable de 
OSITRAN, exceptuar temporalmente o extender el plazo de la obligación de 
alcanzar los requisitos y estándares de la United States Railroad Administration 
(FRA) Class II, supuestos en los que establecerá el plazo de excepción o 
adecuación y las velocidades aplicables.  
 
El Concesionario también está obligado a verificar que las actividades o 
Servicios de Transporte Ferroviarios o material rodante que los Operadores de 
Servicios de Transporte Ferroviario desarrollen o utilicen cumplan con las 
Normas de Seguridad Ferroviaria y Estándares Técnicos exigidos en este 
numeral y en el Anexo No.6 de este Contrato. El Concesionario está facultado 
para impedir el acceso a la Línea Férrea al Operador de Servicios de Transporte 
Ferroviario que desarrolle actividades o Servicios de Transporte Ferroviario que 
no se ajusten a las Normas de Seguridad Ferroviaria y Estándares Técnicos 
previstos en este numeral y en el Anexo antes mencionado, quedando obligado 
a comunicar inmediatamente su decisión, debidamente sustentada, a OSITRAN. 

 
El Concesionario será solidariamente responsable con los Operadores de Servicios de Transporte 
Ferroviario ante el Concedente, OSITRAN o los que resulten perjudicados en caso que dichos 
Operadores desarrollen sus actividades o utilicen Material Tractivo o Rodante sin cumplir con las 
referidas Normas de Seguridad.  
  

 Párrafo modificado en virtud de la Cláusula Segunda de la Adenda N° 

4, suscrita con fecha 19 de enero de 2011, cuyo texto es el siguiente: 
 



“El Concesionario será solidariamente responsable ante el concedente, 
OSITRAN o los que resulten perjudicados, con su operador de servicio de 
transporte ferroviario vinculado, en caso que dicho operador desarrolle sus 
actividades o utilice material tractivo o rodante sin cumplir con las referidas 
normas de seguridad.”7 

 
El mantenimiento del Material Tractivo o Rodante puede ser desarrollado 
directamente por el Concesionario, los Operadores o por cualquier empresa o 
persona autorizada para ello, conforme a las Leyes Aplicables. Corresponde al 
titular del Material Tractivo o Rodante la selección del proveedor de dicho 
servicio. 

 
7.8. Interconexión de Líneas Férreas. El Concesionario esta obligado a permitir que 

cualquier red o tramo de Línea Férrea que se construya en el futuro se 
interconecte a cualquiera de las Líneas Férreas comprendidas en este Contrato, 
ya sea que la nueva red o tramo de Línea Férrea se encuentre concesionada a 
favor de terceros, del Concesionario o que sea operada por el Concedente u 
otro organismo o entidad estatal.  

 
Como consecuencia de esta obligación de interconectarse: 

 
(i) El Concesionario también se encuentra obligado a permitir el ingreso, a 

cualquiera de las Líneas Férreas comprendidas por este Contrato, de 
Material Tractivo, Material Rodante, Equipo Ferroviario y de Operadores 
de Servicios de Transporte Ferroviarios provenientes de las redes o 
tramos de Línea Férrea  ajenos a su Area Matriz e interconectados a 
ellas, siempre que cumplan con las disposiciones contenidas en el 
numeral 12.2., con las Normas de Seguridad y Estándares Técnicos 
exigidos por este Contrato  y con las demás disposiciones pertinentes de 
este Contrato y las Leyes Aplicables;  

 
(ii) El Concesionario tiene derecho a ingresar a las Líneas Férreas ajenas a 

su Area Matriz y a que en ellas transite Material Tractivo, Material 
Rodante, Equipo Ferroviario y Operadores de Servicios de Transporte 
Ferroviario provenientes de su Area Matriz;  

 
(iii) El Concesionario tiene derecho a cobrar a quien transite por las Líneas 

Férreas de su Concesión la tarifa por uso de vía prevista en este 
Contrato; este mismo derecho también asistirá al titular de la Línea 
Férrea que se interconecte con la que es regulada mediante el presente 
Contrato;  

 
(iv) El Concesionario y el titular de la Línea Férrea que se interconecte con la 

que es regulada mediante este Contrato están obligados a adoptar todas 
y cada una de las decisiones técnicas que sean necesarias para permitir 

                                                 
7 Modificación en virtud de la Cláusula Segunda correspondiente a la Adenda N° 4: Mediante la 

presente Adenda, las partes acuerdan modificar el penúltimo párrafo del numeral  7.7, el segundo párrafo 
del numeral 14.1 y numeral 23.3 de las Cláusulas Séptima, Décimo Cuarta, Vigésimo Tercera 
respectivamente y el Anexo N° 2 , 2.2. BIENES DE LA CONCESION: ESTACIONES, PATIOS Y CASAS 
SECCION, 2.2.1.2. TRAMO AREQUIPA-JULIACA-PUNO, ítems 46 y 47 del Contrato de Concesión, los 
cuales quedaran redactados como se señala en el presente documento. 

 



el funcionamiento de la interconexión lo que comprende, pero no se 
limita, a los aspectos vinculados con la seguridad de la interconexión, los 
sistemas de señalización y telecomunicaciones. En todos los casos, los 
gastos en que sea necesario incurrir para permitir el funcionamiento de 
la interconexión deberán ser asumidos, salvo acuerdo distinto, por quien 
la solicite el que, además, deberá considerar y respetar los 
procedimientos y adelantos técnicos empleados por el Concesionario 
quedando obligado a emplear procedimientos y adelantos técnicos 
homogéneos o que, en opinión de OSITRAN, sin serlo no alteren ni 
dificulten las actividades del Concesionario; y  

 
(v) En ningún caso la interconexión o los actos necesarios para obtenerla 

deberán impedir o dificultar el ingreso a la Línea Férrea y/o la prestación 
de Servicios de Transportes Ferroviarios de acuerdo a lo previsto en este 
Contrato. 

 
Cualquier controversia que se suscite entre el Concesionario y el titular de la 
Línea Férrea que se interconecte con la que es materia de este Contrato, será 
resuelta por OSITRAN, en caso dicho titular pertenezca al sector privado. En 
caso el titular de la Línea Férrea que se interconecte sea el Concedente u otro 
organismo o entidad estatal, cualquier controversia que se suscite deberá ser 
resuelta mediante arbitraje, conforme a lo previsto en la Cláusula Vigésimo 
Segunda de este Contrato. El Concedente declara y garantiza que, en caso el 
titular de la Línea Férrea sea un organismo o entidad estatal diferente a él, dicho 
organismo o entidad estatal se someterá al arbitraje, conforme a lo previsto en 
este Contrato.  
 

7.9. Plan de Emergencias. El Concesionario esta obligado a diseñar, dentro de los 
dos primeros Años de Concesión, un plan de emergencia que permita atender 
las distintas contingencias que pudieran ocurrir en la Infraestructura Vial 
Ferroviaria. Dicho plan deberá ser puesto en conocimiento de OSITRAN, quien 
tiene facultades para observar y solicitar correcciones al mismo, dentro de los 
sesenta Días de haber sido presentado, y deberá entrar en operación al inicio 
del tercer Año de Concesión, salvo que OSITRAN establezca una fecha 
posterior.  

 
Sin perjuicio de que cada Operador de Servicios de Transporte Ferroviario 
cuente con sus propios planes de emergencia, el Concesionario está obligado a 
obtener que estos se sometan al plan de emergencias diseñado por este último, 
el mismo que se considerará, para todos los efectos, como el plan central de 
emergencias.  
 

7.10. Información sobre capacidad de la Línea Férrea. El Concesionario esta obligado 
a proporcionar información a los Operadores de Servicios de Transporte 
Ferroviario respecto de la capacidad de la Línea Férrea para prestar Servicios 
de Transporte Ferroviario, lo que incluye pero no se limita a información sobre 
frecuencias y horarios disponibles, resistencia de la Línea Férrea y cualquier 
otro aspecto técnico o de seguridad vinculado con dichos Servicios. 

 
7.11. Inventario de repuestos. A la finalización de este Contrato, el Concesionario 

deberá contar con un inventario de repuestos que aseguren la continuidad de 
las operaciones ferroviarias por un período mínimo y continuo de ciento veinte 



Días, contados desde la fecha en que se produzca la entrega de la Concesión 
conforme a lo previsto en el numeral 19.4 de este Contrato. Sin que la siguiente 
relación sea limitativa, el inventario de repuestos deberá comprender aquellos 
que resulten necesarios para mantener la Línea Férrea, los Bienes de la 
Concesión incluidos en el Anexo No.3 y el Material Tractivo o el Material 
Rodante del Concesionario, en las condiciones exigidas por este Contrato.  

 
Los repuestos incluidos en el inventario antes mencionado serán considerados 
como Bienes Accesorios de la Concesión, por lo que les serán aplicables las 
disposiciones contenidas en los numerales 3.5. y demás pertinentes de este 
Contrato, incluyendo pero no limitándose a la obligación del Concesionario de 
transferirlos al término de la Concesión a favor del Concedente, a su valor neto 
contable. 
 
En la fecha que, de acuerdo a lo previsto en el numeral 19.4., deba procederse 
a la entrega de la Concesión como consecuencia de la finalización de este 
Contrato, el Concesionario deberá entregar por escrito al Concedente y a 
OSITRAN la estadística de repuestos en almacén y los criterios técnicos que 
justifiquen el volumen de los que considera necesarios para garantizar las 
operaciones ferroviarias por el plazo de ciento veinte Días antes indicado, así 
como el detalle de los repuestos existentes que serán transferidos al 
Concedente. OSITRAN deberá verificar la existencia física de los repuestos en 
cuestión y certificar el cumplimiento de la obligación que este numeral impone al 
Concesionario, luego de revisar la información proporcionada por este último y 
de comprobar que los repuestos cumplen con las Normas de Seguridad y 
Estándares Técnicos exigidos por este Contrato y las Leyes Aplicables, así 
como que se adecuan a la tecnología ferroviaria que venía siendo aplicada por 
el Concesionario.  

 

 

CLÁUSULA OCTAVA: DECLARACIONES Y GARANTIAS DEL CONCESIONARIO 
 
El Concesionario individualmente y en representación de cada uno de sus accionistas, 
socios o participacionistas, declara y garantiza al Concedente que las siguientes 
declaraciones son y serán, a la Fecha de Cierre, ciertas, correctas y completas en todo 
aspecto sustancial: 
 
8.1 Organización y poderes. El Concesionario y cada uno de sus accionistas, socios o 

participacionistas, son sociedades o entidades mercantiles debidamente 
constituidas, válidamente existentes y debidamente inscritas en el registro 
correspondiente de acuerdo a las leyes de su jurisdicción de constitución u 
organización. El Concesionario y cada uno de sus accionistas, socios o 
participacionistas, incluyendo a sus respectivos apoderados o representantes, 
cuentan con todos los poderes societarios u otros poderes aplicables y con las 
facultades necesarias para ser propietarios y operar sus bienes, llevar a cabo sus 
negocios como se conducen y proponen ser conducidos, suscribir el presente 
Contrato y cumplir con las obligaciones establecidas en el mismo. 

 
8.2 Capital Social. Las acciones de capital emitidas, los intereses sociales y otros 

intereses de capital del Concesionario y de cada uno de sus socios, accionistas o 
participacionistas, se detallan en la Declaración Jurada sobre la estructura del 
capital del Concesionario presentada por este último en la Fecha de Cierre. Salvo 



lo establecido en dicha Declaración Jurada, todas las acciones emitidas del 
capital, participaciones sociales y otras participaciones del capital del 
Concesionario y de cada uno de sus socios, accionistas o participacionistas están 
debidamente autorizadas, válidamente emitidas, totalmente pagadas, libres de 
cargas o gravámenes, y dichas acciones, participaciones sociales u otros 
intereses de capital han sido emitidas de conformidad con todas las leyes de 
sociedades o de títulos valores que sean aplicables. 

 
Las acciones de capital u otras participaciones sociales de capital del 
Concesionario y de cada uno de sus socios, accionistas o participacionistas son 
propiedad de dichos socios, accionistas o participacionistas, conforme a lo 
establecido en la Declaración Jurada indicada en el párrafo anterior y en los 
montos establecidos en la misma. Ninguna acción de capital, participación social 
u otro interés de capital del Concesionario y de cada uno de sus socios, 
accionistas o participacionistas que no sean los aquí descritos han sido emitidos o 
están pendientes de emisión. Salvo lo establecido en la Declaración Jurada 
mencionada en el párrafo anterior, no existen derechos de preferencia ni otros 
derechos, opciones, garantías, derechos de conversión, acuerdos o 
entendimientos similares pendientes para la compra o adquisición del 
Concesionario o de cualquiera de sus socios, accionistas o participacionistas o de 
cualquier acción de capital, participación social u otros valores del Concesionario 
o de cualquiera de sus socios, accionistas o participacionistas.  

 
8.3.  Capacidad. El Concesionario y cada uno de sus socios, accionistas o 

participacionistas están debidamente capacitados y son competentes para llevar 
a cabo sus negocios, operaciones cotidianas y aquellas otras operaciones 
contempladas en el presente Contrato. 

 
8.4 Autorización para celebrar este Contrato. El Concesionario y sus apoderados o 

representantes que suscriben este documento, cuentan con la capacidad y 
representación suficiente para suscribir y cumplir el presente Contrato. La 
suscripción y cumplimiento del presente Contrato han sido debidamente 
autorizadas mediante toda acción societaria requerida de los socios, accionistas o 
participacionistas del Concesionario. Ninguno de los actos requeridos para este 
propósito ha sido alterado o resuelto y dichos actos tienen plena vigencia.  

 
8.5   Inexistencia de conflictos. La suscripción, entrega y cumplimiento del presente 

Contrato por parte del Concesionario y la realización de los actos contemplados 
en el mismo:  

 
(i) No incumplen ninguna disposición de las Leyes Aplicables al 

Concesionario o a cualquiera de sus socios, accionistas o partipacionistas, 
ni su respectivo acuerdo social, acuerdos fiduciarios o estatutos, ni 
cualquier orden, resolución o decreto de cualquier Autoridad 
Gubernamental que obligue al Concesionario o a cualquiera de sus 
socios, accionistas o participacionistas;  

 
(ii) No está en conflicto con, ni se encuentra en incumplimiento de, o 

constituye (con la debida notificación o el transcurrir del tiempo o ambos) 
un incumplimiento de cualquier obligación contractual del Concesionario o 
de cualquiera de sus socios, accionistas o partipacionistas;  

 



(iii) No resultan en o requieren la creación o imposición de cualquier 
gravamen sustancial sobre cualquiera de las propiedades o activos del 
Concesionario o de cualquiera de sus socios, accionistas o 
participacionistas; o  

 
(iv) No requieren aprobación o consentimiento alguno de ninguna persona o 

entidad de acuerdo con cualquier obligación contractual del Concesionario 
o de cualquiera de sus socios, accionistas o participacionistas. 

 
8.6 Obligación vinculante. El presente Contrato es legalmente válido y exigible para el 

Concesionario. 
 
8.7 Estados Financieros. Todos los estados financieros relacionados con el 

Concesionario o cualquiera de sus socios, accionistas o participacionistas o 
Empresas Vinculadas que sean proporcionados por cualquiera de ellos al Comité 
Especial o al Concedente, de conformidad con lo dispuesto en las Bases o en 
este Contrato reflejan y reflejarán con exactitud la situación financiera de las 
sociedades y/u otras entidades empresariales a la fecha de dichos estados 
financieros así como los resultados de sus operaciones por los períodos 
comprendidos en ellos.  
 

8.8 Litigios. Luego de realizar su mayor esfuerzo para determinarlo, hasta donde 
conoce, no existen sentencias pendientes contra el Concesionario o cualquiera de 
sus socios, accionistas o participacionistas que afecten la propiedad del 
Concesionario o de cualquiera de sus socios, accionistas o participacionistas y 
que les impida asumir las obligaciones que este contrato les impone, y no existe 
acción, embargo, reclamación, demanda, juicio, proceso, pleito, investigación 
gubernamental o arbitraje pendiente, de acuerdo al leal saber y entender del 
Concesionario y cada uno de sus socios, accionistas o participacionistas después 
de realizar la debida investigación, y no existe amenaza alguna de dichas 
situaciones en contra del Concesionario o de cualquiera de sus socios, 
accionistas o participacionistas. Ni el Concesionario ni sus socios, accionistas o 
participacionistas han recibido opinión, informe o asesoría legal que le indique 
que está o pudiera estar expuesto a cualquier responsabilidad o daño que pudiera 
razonablemente ser esperada y que resulte en un evento sustancialmente 
adverso para la capacidad del Concesionario de cumplir con el presente Contrato. 
Las acciones, embargos, reclamaciones, demandas, juicios, pleitos, 
investigaciones y arbitrajes establecidos en el Anexo No.8, aunque sean adversos 
al Concesionario, no podrán razonablemente resultar en un efecto 
sustancialmente adverso para la capacidad del Concesionario de cumplir con este 
Contrato.  

 
8.9. Contratos adversos. Ni el Concesionario ni sus socios, accionistas o 

participacionistas son parte en contratos de compra, contratos de futuros, 
convenios de no competencia o de cualquier otro contrato que limite 
sustancialmente su capacidad para realizar negocios o que pudiera, 
razonablemente, resultar sustancialmente adverso para la capacidad del 
Concesionario de cumplir con el presente Contrato.  

 
8.10. Cumplimiento de contratos. Ni el Concesionario ni sus socios, accionistas, o 

participacionistas han incurrido en incumplimiento de cualquier obligación, 
convenio o condición contenida en cualquier obligación contractual, que pueda 



ser razonablemente adverso para la capacidad del Concesionario de cumplir con 
el presente Contrato.  

 
8.11. Propiedad Intelectual. El Concesionario y sus socios, accionistas o 

participacionistas tienen la propiedad, licencia de uso o de otro modo tienen el 
derecho de utilizar toda patente, marca, nombre comercial, derecho de autor, 
tecnología, know how y procesos necesarios para el cumplimiento de este 
Contrato, incluyendo la operación de la Infraestructura Vial Ferroviaria. 

 
8.12. Veracidad de información. Ninguna declaración o garantía del Concesionario o de 

cualquiera de sus socios, accionistas o participacionistas o Empresas Vinculadas 
contenida en este Contrato o en cualquier otro documento, certificado o 
declaración proporcionada al Concedente o al Comité Especial con relación a 
este Contrato o a la Licitación contiene o constituye una declaración falsa de 
algún hecho u omite revelar un hecho cuya revelación es necesaria para realizar 
declaraciones que no sean engañosas, teniendo en consideración las 
circunstancias en las cuales fueron hechas. No existe hecho sustancial conocido 
por el Concesionario o por sus socios, accionistas o participacionistas que haya 
tenido, tenga o pudiera tener un efecto sustancialmente adverso en la selección 
del Adjudicatario en la Licitación o en la capacidad del Concesionario para cumplir 
con este Contrato que no haya sido divulgado en el presente Contrato o en otros 
documentos, certificados y declaraciones proporcionadas al Concedente  o al 
Comité Especial.  

 
8.13. Cumplimiento de las Leyes. Ni el Concesionario ni cualquiera de sus socios, 

accionistas o participacionistas han incumplido con cualquier ley, ordenanza, 
reglamento, orden, política, lineamiento u otro requerimiento de cualquier 
gobierno local o extranjero o cualquier organismo, dependencia o agencia del 
mismo con jurisdicción sobre la conducta de sus respectivos negocios o la 
propiedad de sus respectivas propiedades. El Concesionario y sus socios, 
accionistas o participacionistas han registrado, inscrito o depositado 
oportunamente todo informe relevante, documentos y otros materiales que 
requieren ser registrados, inscritos o depositados de conformidad con cualquier 
ley, ordenanza, regulación, orden, política, lineamiento u otro requerimiento de 
cualquier Autoridad Gubernamental, salvo cuando el incumplimiento de mantener 
dicho registro, inscripción o depósito no sujete al Concesionario o a cualquiera de 
sus socios, accionistas o participacionistas o a cualquiera de sus funcionarios a 
responsabilidad penal, ni tenga un efecto sustancialmente adverso para la 
capacidad del Concesionario de cumplir con este Contrato. 

 
8.14. Pago de impuestos. El Concesionario y cada uno de sus socios, accionistas o 

participacionistas han pagado todos los impuestos, tasas, derechos, honorarios y 
otras obligaciones gubernamentales que graven a dichas personas o entidades o 
a sus respectivas propiedades, activos, ingresos o franquicias, y han presentado 
todas las declaraciones sobre tributos que le son aplicables. 

 
8.15. Conocimiento de la Concesión. El Concesionario y cada uno de sus socios, 

accionistas o participacionistas declaran expresamente que han desarrollado un 
proceso de debida diligencia en forma previa a la entrada en vigencia de este 
Contrato, habiendo realizado sus propias investigaciones, análisis y evaluaciones 
que les han permitido conocer el Area Matriz y los Bienes de la Concesión. En tal 
sentido, declaran expresamente que no tienen ningún reclamo que formular 



respecto de ellos o en relación a los usos que pretenden darles o el estado en 
que se encuentran.  

 
8.16. Efectos de las declaraciones. Las Partes convienen que todas y cada una de las 

declaraciones y garantías efectuadas por ellas en este Contrato o durante la 
Licitación deben considerarse como obligaciones contractuales comprendidas 
bajo el ámbito de este Contrato, por lo que todas y cada una de ellas son y serán 
exigibles de acuerdo a los procedimientos convenidos en el presente Contrato. 

 

CLÁUSULA NOVENA: DERECHOS DEL CONCESIONARIO 
 
9.1. Ingresos. El Concesionario tiene derecho a percibir en propiedad, los ingresos 

que reciba por concepto de tarifas, subcontrataciones, prestación de Servicios 
Complementarios y cualquier otro relacionado con la explotación directa o 
indirecta de la Concesión. 

 
9.2. Actividades en el Area de Influencia. El Concesionario tiene el derecho a 

presentar al Concedente proyectos para construir, a costo del Concesionario, 
Ramales Ferroviarios en el Area de Influencia. En caso que el Concedente, 
contando con opinión favorable de OSITRAN, autorice la construcción, las 
Partes deberán otorgar un documento modificatorio de este Contrato, de 
acuerdo a lo previsto en el numeral 23.3., mediante el que:  

 
(i) Se extienda el Area Matriz hasta comprender al nuevo Ramal Ferroviario;  
 
(ii) Se someta a dicho Ramal y a los bienes y derechos que lo conforman a 

todas y cada una de las estipulaciones y condiciones contenidas en este 
Contrato para el Area Matriz, sin reserva ni limitación alguna. Por ende 
dicho Ramal y los bienes y/o derechos que lo conforman serán 
transferidos en propiedad del Concedente, en el momento y condiciones 
previstos en el numeral 3.4.3. de este Contrato.  

 
El Concedente colaborará con el Concesionario para que éste obtenga las 
servidumbres, derechos de paso o cualquier otro derecho que fuera necesario 
para la construcción de Ramales Ferroviarios en el Area de Influencia. 
 
A partir de la transformación de la zona del Area de Influencia comprendida por 
el nuevo Ramal Ferroviario en Area Matriz, el Concesionario adquirirá el derecho 
exclusivo a explotar la nueva Infraestructura Vial Ferroviaria consistente en el 
nuevo Ramal Ferroviario y a desarrollar Servicios Complementarios en dicha 
zona. Dicha transformación, sin embargo, no afectará los derechos de los 
Operadores de Servicios de Transporte Ferroviario establecidos en este 
Contrato ni los derechos previamente adquiridos por terceros para el desarrollo 
de Servicios Complementarios en el Area de Influencia.  

 
Sin perjuicio de lo anterior, el Concesionario podrá presentar al Concedente 
iniciativas para la prolongación de la Línea Férrea fuera del Area de Influencia, 

las mismas que, en caso sean aprobadas por OSITRAN y el Concedente, 
podrán originar concursos para que se entregue en Concesión dichas 
prolongaciones en los que el Concesionario podrá participar, en las condiciones 
previstas en las Leyes Aplicables.  

 



9.3. Estaciones. El Concesionario tiene derecho a construir nuevas estaciones, así 
como a rehabilitar estaciones retiradas de servicio en el Area Matriz. Estas 
construcciones se incorporarán a la Concesión, de acuerdo a lo previsto en el 
numeral 3.4.2. de este Contrato. 
Si una estación de la Línea Férrea resultara innecesaria para la prestación de 
los Servicios de Transporte Ferroviario, el Concesionario podrá retirarla de 
servicio. El retiro de servicio puede ser transitorio o definitivo; el Concesionario 
puede variar el tipo de retiro o puede dejarlo sin efecto.  

 
El retiro de servicio de una estación debe ser comunicado por escrito al 
Concedente y a OSITRAN, al menos con treinta Días de anticipación. La 
variación del tipo de retiro deberá comunicarse por escrito al Concedente y a 
OSITRAN, al menos con treinta Días de anticipación. 

 
 En cualquier caso de retiro de servicio de una estación el Concesionario 

mantiene sobre dicha estación todas las obligaciones que le corresponden en 
aplicación de este Contrato, incluyendo las de custodia y preservación de la 
Infraestructura Vial Ferroviaria y de todos los bienes inmuebles o muebles 
afectados, así como el derecho a destinarlas a la prestación de Servicios 
Complementarios.  

  
En caso de retiro definitivo de alguna estación, las Partes podrán convenir la 
reducción del Area Matriz, previa opinión favorable de OSITRAN de conformidad 
con lo dispuesto en literal f), numeral 7.1., artículo sétimo de la Ley No.26917. 

 
9.4. Modificaciones en el Area Matriz. Con excepción de los bienes que se detallan 

bajo la denominación de “Bienes Monumentales o Históricos” en el Anexo No.4, 
el Concesionario tiene derecho a efectuar las modificaciones y Mejoras que 
estime conveniente en el Area Matriz.  

 
 Considerando las especiales características de los bienes detallados en el 

Anexo No.4, éstos solamente podrán modificarse en la medida que se respete 
su estructura y previa autorización escrita del Concedente y de las Autoridades 
Gubernamentales competentes, de acuerdo a lo previsto en las Leyes 
Aplicables.  

 
9.5     Traslado de Bienes de la Concesión. El Concesionario tiene derecho a trasladar 

a su costo y riesgo los activos que conforman la Infraestructura Vial Ferroviaria, 
para su utilización en otro sector de la misma (cambios de rieles, ampliaciones 
en vías auxiliares, patios de maniobras, entre otros), debiendo informar al 
Concedente y a OSITRAN de estos cambios con la actualización anual del 
Anexo No.2, conforme lo previsto en el numeral 3.6. de este Contrato.  

 
El Concesionario también podrá, previa autorización del Concedente, modificar 
a su costo y riesgo el trazo de algún tramo de la Línea Férrea; los bienes y/o 
derechos que deban ser adquiridos para efectuar esta modificación deberán 
pasar a propiedad o transferirse a favor del Concedente de acuerdo a lo previsto 
en el numeral 3.4.1. El Concesionario se obliga, en ese caso, a realizar las 
modificaciones en forma coordinada con las Municipalidades y otros organismos 
o entidades que sean competentes respecto de la modificación y/o nuevo trazo 
de la Línea Férrea. Las eventuales modificaciones del trazo de la Línea Férrea 



también deberán incorporarse dentro de la actualización anual del Anexo No.2 
de este Contrato, a la que se hace referencia en el numeral 3.6.  
 

 En cualquiera de los supuestos previstos en este numeral, el Concesionario está 
obligado a realizar sus actividades en forma tal que razonablemente no 
interrumpa o dificulte la prestación de Servicios de Transporte Ferroviario, 
siendo responsable de ello ante el Concedente, OSITRAN y cualquier tercero 
que eventualmente resultara perjudicado por el incumplimiento de esta 
obligación.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA: INCENTIVOS A LA INVERSIÓN DEL CONCESIONARIO 

 
10.1.  Liberación del pago de la Retribución Principal y de la Retribución Especial. El 

Concesionario podrá dejar de pagar la Retribución Principal y la Retribución 
Especial en mérito a sus Inversiones, de acuerdo a las siguientes reglas: 

 
10.1.1. Durante los cinco primeros Años de Concesión, hasta la totalidad de los 

pagos que correspondan por la Retribución Principal y la Retribución 
Especial podrán ser dejados de pagar por el Concesionario en la medida 
que realice Inversiones. El Concesionario quedará liberado de su 
obligación de pagar cada S/.1.00 (Un Nuevo Sol) que corresponda por la 
Retribución Principal y la Retribución Especial a favor del Concedente 
por cada S/.1.00 (Un Nuevo Sol) que el Concesionario efectivamente 
acredite que invirtió para la rehabilitación o mantenimiento de la Línea 
Férrea. Las Inversiones del Concesionario se considerarán efectuadas 
en el momento en que efectivamente se instalen bienes o se reciban 
servicios en la Línea Férrea. 

 
10.1.2. Entre el sexto y décimo Años de Concesión, el Concesionario tendrá 

derecho a dejar de pagar hasta el 50% (cincuenta por ciento) de la 
Retribución Principal y la Retribución Especial, aplicando la misma 
fórmula y requisitos establecidos en el numeral anterior. La utilización de 
este mecanismo no libera al Concesionario de su obligación de pagar la 
diferencia no dejada de pagar de la Retribución Principal y la Retribución 
Especial.  

 
10.1.3. El mecanismo previsto en los numerales precedentes solamente opera 

respecto de la Retribución Principal y la Retribución Especial no 
pudiendo afectar, sin que esta enumeración sea limitativa, la tasa de 
regulación que debe pagarse a OSITRAN, ni tributos. 

 
10.1.4. En las oportunidades que corresponda el pago de la Retribución Especial 

y en las que corresponda el pago de la Retribución Principal, el 
Concesionario deberá comunicar al Concedente y a OSITRAN su 
decisión de ejercer las facultades que le conceden los numerales 10.1.1. 
y 10.1.2. de este Contrato. En caso decida emplearlas, deberá presentar 
al Concedente y a OSITRAN toda la información y/o documentación 
sustentatoria que resulte necesaria o que le sea solicitada. 

 
10.1.5. OSITRAN esta facultado para verificar la existencia y/o prestación de las 

Inversiones que el Concesionario plantea utilizar como sustento de su 
derecho a dejar de pagar, parcial o totalmente, la Retribución Principal 



y/o la Retribución Especial. OSITRAN también está facultado para 
revisar y aprobar la liquidación que presente el Concesionario en cada 
oportunidad de pago de la Retribución Principal o de la Retribución 
Especial en que haga uso de las facultades otorgadas en los numerales 
precedentes. 

 
 Si al emplearse el mecanismo resultara que existe un saldo de la 

Retribución Especial o la Retribución Principal no cubierto por las 
Inversiones, conforme a lo previsto en los numerales 10.1.1. y 10.1.2. de 
este Contrato, el Concesionario deberá pagar en ese mismo momento la 
diferencia a favor del Concedente.  Si el Concesionario no cumpliera con 
pagar oportunamente esta diferencia y sin perjuicio de lo previsto en la 
Cláusula Vigésima de este Contrato, dicha diferencia deberá ajustarse 
según las normas vigentes para el ajuste de estados financieros por 
inflación para efectos contables, hasta su efectiva cancelación; además y 
sin perjuicio de la actualización antes señalada, dicha diferencia 
devengará automáticamente un interés moratorio equivalente a la 
máxima tasa de interés legal efectiva publicada por la Superintendencia 
de Banca y Seguros, hasta la fecha de su cancelación.  

 
 Si el remanente fuera a favor del Concesionario, dicho saldo podrá ser 

empleado como justificativo para dejar de pagar las siguientes cuotas de 
la Retribución Especial o de la Retribución Principal, hasta donde 
alcance dicho remanente.  El remanente deberá ajustarse, según las 
normas vigentes para el ajuste de estados financieros por inflación para 
efectos contables, hasta su efectiva cancelación. 

 
10.1.6. Si al vencimiento del décimo Año de Concesión existiera algún 

remanente a favor del Concesionario, este podrá dejar de pagar, parcial 
o totalmente, según corresponda, la Retribución Principal y/o la 
Retribución Especial, entre el undécimo y vigésimo Años de Concesión, 
a razón de una décima parte del remanente por cada uno de estos años. 

 
10.2. Beneficios del T.U.O.  El Concesionario tiene derecho a acogerse a los 

beneficios e incentivos establecidos en el T.U.O., siempre que dé cumplimiento 
a los requisitos que dichas normas o sus reglamentos establezcan. 

 
10.3. Contrato de Garantías. El Concesionario tiene derecho a solicitar la celebración 

del Contrato de Garantías, por el cual se otorgará la garantía del Estado en 
respaldo de las obligaciones, declaraciones y garantías que, según este 
Contrato, corresponden al Concedente, conforme a lo previsto en el artículo 
cuarto de la Ley No.26885, y el artículo segundo del Decreto Ley No.25570, 
modificado por el artículo sexto de la Ley No.26438.  

 
10.4. Convenio de Estabilidad Jurídica. El Concesionario tiene derecho a solicitar la 

celebración de Convenios de Estabilidad Jurídica, de acuerdo a lo dispuesto en 
los Decretos Legislativos Nos.662, 757, el T.U.O., la Ley No.26885 y las Leyes 
Aplicables.  

 

 

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: GARANTIAS DERIVADAS DE LA CONCESIÓN 
 



11.1. Ingresos de la Concesión. El Concesionario tiene derecho a otorgar sus 
ingresos en garantía de sus obligaciones a favor de Acreedores Permitidos, 
previa autorización otorgada por el Concedente, con opinión favorable de 
OSITRAN. El Concesionario deberá presentar su solicitud de autorización al 
Concedente, con copia a OSITRAN, acompañada de los proyectos de contratos 
a los que se vincule la garantía, incluyendo pero no limitándose al contrato de 
crédito o equivalente, el contrato de garantías y sus respectivos Anexos, así 
como de una declaración del posible Acreedor Permitido y del Concesionario en 
el sentido que esos son los únicos documentos que representarán la operación.  

 
El Concedente deberá pronunciarse dentro de los quince Días Hábiles 
siguientes a la fecha en que el Concesionario solicite su autorización. Los 
criterios de autorización que empleará el Concedente solamente estarán 
vinculados con la comprobación de que la operación sometida a su 
consideración se realiza con un Acreedor Permitido y que los documentos que 
representan la operación:  
 
(i) Cumplen con las disposiciones de este Contrato que le sean aplicables;  
(ii) No limitan o vulneran ninguno de los derechos del Concedente; y  

 
(iii) Contengan una estipulación expresa por la que la garantía queda 

automáticamente sin efecto en caso que los documentos que la 
representen sean distintos, en todo o en parte, a los presentados al 
Concedente por el Concesionario con su solicitud de autorización o en 
caso se modifiquen sin obtener una autorización expresa del 
Concedente, siguiendo el mismo procedimiento y criterios establecidos 
en este numeral.  

 
En caso que el Concedente autorice el otorgamiento de la garantía, el 
documento mediante el que comunique dicha decisión al Concesionario deberá 
insertarse como Anexo integrante del respectivo contrato de garantía. 
 
En caso venciera el plazo mencionado en el segundo párrafo de este numeral 
sin que el Concedente se pronuncie o sin que hubiera solicitado una prórroga 
por un período similar, se entenderá que el otorgamiento de la garantía ha sido 
autorizado, supuesto en que el Concesionario estará obligado a incluir su 
solicitud de autorización como Anexo del respectivo contrato de garantía y a que 
éste último se celebre mediante instrumento público o, al menos, mediante firma 
legalizada ante Notario Público. 

 
La constitución de esta garantía podrá prever mecanismos que permitan al 
Acreedor Permitido del Concesionario supervisar y/o verificar directamente, o 
mediante terceros, los ingresos de la Concesión, así como la aplicación de los 
mismos o la entrega de los ingresos en fideicomiso. En cualquier caso, el 
Concesionario mantendrá todas las obligaciones que le impone este Contrato y 
las Leyes Aplicables. 

 
11.2. Hipoteca del derecho a la Concesión. El Concesionario tiene derecho a otorgar 

en hipoteca su derecho a la Concesión en garantía de sus obligaciones a favor 
de Acreedores Permitidos, previa autorización otorgada por el Concedente, con 
opinión favorable de OSITRAN. El Concesionario deberá presentar su solicitud 
de autorización al Concedente, con copia a OSITRAN, acompañada de los 



proyectos de contratos a los que se vincule la garantía, incluyendo pero no 
limitándose al contrato de crédito o equivalente, el contrato de garantías y sus 
respectivos Anexos, así como de una declaración del posible Acreedor 
Permitido y del Concesionario en el sentido que esos son los únicos 
documentos que representarán la operación.  

 
El Concedente deberá pronunciarse dentro de los quince Días Hábiles 
siguientes a la fecha en que el Concesionario solicite su autorización. Los 
criterios de autorización que empleará el Concedente solamente estarán 
vinculados con la comprobación de que la operación sometida a su 
consideración se realiza con un Acreedor Permitido y que los documentos que 
representan la operación:  
 
(i) Cumplen con las disposiciones de este Contrato que le sean aplicables;  
 
(ii) No limitan o vulneran ninguno de los derechos del Concedente;  

 
(iii) Contengan una estipulación expresa disponiendo que la garantía 

quedará automáticamente sin efecto en caso que los documentos que la 
representen sean distintos, en todo o en parte, a los presentados al 
Concedente por el Concesionario con su solicitud de autorización o en 
caso se modifiquen sin obtener una autorización expresa del 
Concedente, siguiendo el mismo procedimiento y criterios establecidos 
en este numeral;  

 
(iv) Contengan una estipulación expresa mediante la que conste el 

sometimiento expreso del Acreedor Permitido del Concesionario al 
mecanismo de subasta previsto en este numeral, así como que la 
utilización de esta garantía involucra la expresa conformidad del 
Concesionario y su Acreedor Permitido con dicho procedimiento y con la 
transferencia de la Concesión que se derive de él, obligándose a realizar 
todos los actos y/o gestiones que fueran necesarias para ello; y  

 
(v) Contengan una estipulación expresa del Concesionario y el Acreedor 

Permitido mediante la que declaren que el Concedente o quien éste 
designe, sus empleados, funcionarios, asesores y, en general, cualquier 
persona natural o jurídica no tendrán responsabilidad por atender, 
desarrollar o participar en un eventual pedido de ejecución de la hipoteca 
del derecho a la Concesión formulado por el Acreedor Permitido, y en la 
que el Concesionario y su Acreedor Permitido renuncien a cualquier 
derecho, acción, excepción y, en general, a cualquier reclamo contra el 
Concedente o contra cualquiera de las personas antes señaladas. 

 
En caso que el Concedente autorice el otorgamiento de la garantía, el 
documento mediante el que comunique dicha decisión al Concesionario deberá 
insertarse como Anexo integrante del respectivo contrato de garantía.  
 
En caso venciera el plazo antes mencionado sin que el Concedente se 
pronuncie o sin que hubiera solicitado una prórroga por un período similar, se 
entenderá que el otorgamiento de la garantía ha sido autorizado, supuesto en 
que el Concesionario estará obligado a incluir su solicitud de autorización como 
Anexo del respectivo contrato de garantía y a que éste último se celebre 



mediante instrumento público o, al menos, mediante firma legalizada ante 
Notario Público. 

  
 Considerando que de acuerdo a lo previsto en el cuarto párrafo del artículo 

tercero de la Ley No.26885, la eventual ejecución de esta hipoteca debe 
realizarse de forma tal que el derecho de Concesión sólo pueda ser transferido 
a favor de quien cumpla con los requisitos establecidos en las Bases, mediante 
este acto las Partes expresamente pactan que la ejecución de esta garantía 
será realizada por el Concedente o por quien este designe, a solicitud del 
Acreedor Permitido hipotecario del Concesionario, admitiéndose únicamente 
como postores a las personas jurídicas o Consorcios que cumplan con los 
requisitos de precalificación establecidos en las Bases y transfiriendo este 
Contrato de Concesión, en el estado en que este se encuentre, en favor de 
quien gane la subasta. Los ingresos que se obtengan por la subasta serán 
destinados a la cancelación del crédito del Acreedor Permitido del 
Concesionario a favor de quien se extendió la referida hipoteca; en caso se 
produjera algún remanente luego de ello, dicho saldo será entregado a quien 
perdió la calidad de Concesionario, como consecuencia de la ejecución de la 
hipoteca. 

 
En tal virtud, considerando los mecanismos incorporados en este Contrato y que 
la hipoteca no tendrá valor ni eficacia sin que en ella se establezca la obligación 
para quienes se vinculan por ella de cumplir estrictamente con dichos 
procedimientos, en este acto el Concedente otorga la opinión favorable a la que 
se alude en el cuarto párrafo del artículo tercero de la Ley No.26885, con el 
mecanismo de ejecución de la hipoteca el que, además, supone que el propio 
Concedente o quien éste designe desarrolle la subasta para la ejecución 
extrajudicial de la hipoteca. Contando con esta opinión, el proceso de ejecución 
de la hipoteca del derecho a la Concesión se iniciará a solicitud escrita del 
Acreedor Permitido del Concesionario. Todos los costos que se deriven del 
proceso de ejecución de la hipoteca serán asumidos por el Acreedor Permitido 
del Concesionario, sin perjuicio de su  derecho de repetirlos contra este último. 

 
En caso que el Concedente reciba una solicitud de ejecución de la hipoteca del 
derecho a la Concesión, quedará automáticamente facultado para emplear los 
derechos que se le otorgan en el segundo párrafo del numeral 19.4. de este 
Contrato.  

 
 Desde el momento en que, como consecuencia de la ejecución de la hipoteca 

aquí prevista, se designe a un nuevo Concesionario, todos y cada uno de los 
contratos celebrados por el anterior Concesionario respecto de la Concesión o 
de Servicios de Transporte Ferroviario o de Servicios Complementarios serán 
inoponibles al nuevo Concesionario. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO 
 
12.1. Continuidad en el Concesionario. El Concesionario declara y reconoce 

expresamente que ha logrado dicha condición como consecuencia de la 
Licitación, en la misma que se ha considerado y evaluado la identidad de sus 
accionistas, socios o participacionistas y/o de sus Empresas Vinculadas, así 
como las condiciones técnicas y financieras de cada uno de ellos. En tal virtud, 



por este acto el Concesionario se hace directamente responsable ante el 
Concedente de que sus accionistas, socios o participacionistas asuman 
directamente las obligaciones que les imponen su condición de Inversionistas 
Estratégicos y de ser titulares de Participación Comprometida o de Participación 
Libre, según les corresponda.  
 
A dicho efecto y sin que esta mención sea limitativa, el Concesionario se obliga 
ante el Concedente a obtener que sus accionistas, socios o participacionistas 
incorporen en los Estatutos del Concesionario dos clases diferenciadas de 
acciones o participaciones representativas de su capital social. De un lado 
deberán tener a las acciones o participaciones de clase “A”, las que 
corresponderán a la Participación Comprometida y que deberán incluir 
expresamente todas y cada una de las regulaciones y limitaciones que este 
Contrato y/o las Bases establecen para dicha Participación Comprometida. De 
otro lado estarán las acciones o participaciones de clase “B”, las que 
corresponderán a la Participación Libre y que deberán incluir expresamente 
todas y cada una de las regulaciones y limitaciones que este Contrato y/o las 
Bases establecen para dicha Participación Libre. 
 
El Concesionario declara y garantiza que, a la Fecha de Cierre, los titulares de 
la Participación Comprometida y de la Participación Libre serán los mismos 
identificados como tales durante la Licitación, con sus mismos porcentajes de 
participación. 

 
 El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones incluidas en este numeral, 

así como de cualquier otra obligación vinculada con la Participación 
Comprometida o la Participación Libre establecida en este Contrato y/o en las 
Bases, incluyendo pero no limitándose a la transferencia de Participación 
Comprometida o de Participación Libre sin cumplir con los procedimientos 
establecidos en este Contrato, dará lugar a la caducidad del Contrato de 
Concesión. 
 
El Concesionario también deberá obtener la previa autorización del Concedente, 
la que será emitida con opinión favorable de OSITRAN, para: 
 
(i) Transformarse, escindirse o fusionarse;  

 
(ii) Emitir obligaciones convertibles en acciones con derecho a voto o la 

incorporación de nuevos accionistas, socios o participacionistas del 
Concesionario, por cualquier procedimiento distinto a la transferencia de 
acciones o participaciones; o  

 
(iii) Constituir garantías reales sobre sus bienes, en respaldo de obligaciones 

de terceros, esto último sin perjuicio de otras restricciones establecidas 
en este Contrato para determinados Bienes del Concesionario. 

 
El incumplimiento del Concesionario en las obligaciones establecidas en este 
numeral, constituye causal de caducidad de este Contrato.  
 

12.2. Operadores de Servicios de Transporte Ferroviario. El Concesionario se obliga a 
permitir el ingreso a la Línea Férrea a toda aquella persona que cumpla con las 
condiciones previstas en este Contrato y en las Leyes Aplicables. Sin perjuicio 



de las atribuciones que por disposición legal corresponden a OSITRAN, el 
Concesionario queda obligado a supervisar y controlar que el desarrollo de 
Servicios de Transporte Ferroviario por parte de Operadores de Servicios de 
Transporte Ferroviario se desarrolle dando estricto cumplimiento a las 
disposiciones sobre seguridad ferroviaria establecidas en este Contrato y en su 
Anexo No.6.  

 
El Concesionario solamente podrá impedir el ingreso a la Línea Férrea de un 
Operador de Servicios de Transporte Ferroviario en caso que:  

 
(i)  No cuente con el respectivo Permiso de Operación vigente extendido por 

el MTC; o  
 
(ii)  Cuando exista impedimento técnico u operativo, al no mantener su 

Material Tractivo o Material Rodante o sus instalaciones en forma que 
sean aptos para la operación ferroviaria de acuerdo a las Normas de 
Seguridad Ferroviaria y a los Estándares Técnicos establecidos en este 
Contrato, de conformidad con lo previsto en el numeral 7.7.; o 

 
(iii)  No cuente con seguros conforme a lo que dispongan las Leyes Aplicables. 

 
De otro lado, el Concesionario se obliga a no participar, directa o indirectamente 
a través de sus socios, accionistas, participacionistas o de las Empresas 
Vinculadas a ellos o al Concesionario, en más de un Operador de Servicios de 
Transporte Ferroviario por ferrocarril comprendido en este Contrato o en un 
Operador de Servicios de Transporte Ferroviario que desarrolle actividades en 
un ferrocarril no comprendido por este Contrato. 
 
Asimismo, el Concesionario asume la responsabilidad directa de que el 
Operador de Servicios de Transporte Ferroviario en el que, directa o 
indirectamente, participa el propio Concesionario, sus socios, accionistas, 
participacionistas o las Empresas Vinculadas de ellos o del Concesionario, no 
desarrolle Servicios de Transporte Ferroviario en otro ferrocarril en el que 
desarrolle actividades otro Operador de Servicios de Transporte Ferroviario en 
el que participen directa o indirectamente el Concesionario, sus socios, 
accionistas, participacionistas o las Empresas Vinculadas a ellos o al 
Concesionario, obligándose en tal sentido a impedir que ello ocurra.  
 
El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en este 
numeral constituye causal de caducidad de este Contrato. 

 
12.3. Información. El Concesionario se obliga a proporcionar al Concedente y a 

OSITRAN toda la información que razonablemente le sea requerida, a fin de 
controlar la correcta ejecución del presente Contrato, así como toda aquella que 
se encuentre obligado a proporcionar por disposición de este Contrato y de las 
Leyes Aplicables. 

 
12.4. No interrupción del tránsito. El Concesionario se obliga, en la medida de lo 

razonable, a no interrumpir el tránsito de caminos o vías existentes, durante la 
prestación de los Servicios de Transporte Ferroviario, incluso cuando éstos sean 
ejecutados por terceros, o de los Servicios Complementarios. Esta obligación se 
extiende a cualquier labor que realice en el Area Matriz. En caso que la 



interrupción fuera imprescindible, antes de ocasionarla, el Concesionario deberá 
habilitar un camino o vía de tránsito provisional, a su costo.  

 
12.5. Tributos. El Concesionario no será responsable del pago de deudas tributarias 

vinculadas con las actividades de Enafer, o con los Bienes de la Concesión 
originadas antes de la Fecha de Cierre, las que son de cargo exclusivo de 
Enafer.  

 
El Concedente declara que, de conformidad con lo previsto en el artículo 
decimoséptimo, inciso a., del Decreto Legislativo No.776, Ley de Tributación 
Municipal, están inafectos del pago del Impuesto Predial los predios de su 
propiedad que forman parte de la Infraestructura Vial Ferroviaria. En caso sea 
necesario, el Concedente podrá cooperar con las gestiones que realice el 
Concesionario para que los Municipios que tengan competencia sobre dichos 
predios reconozcan y respeten dicha inafectación.  

 
Serán de cargo del Concesionario todos los tributos, ya sean nacionales, 
regionales o municipales, a los que se encuentre afecto. 

  
12.6. Contratos del Concesionario. Las Partes dejan constancia que los contratos que 

el Concesionario celebre con terceros serán inoponibles respecto del 
Concedente, salvo aquellos contratos en los que el Concedente hubiera 
intervenido como parte, previa opinión favorable de OSITRAN.  

 
12.7. Medio Ambiente y Bienes protegidos por Leyes Aplicables especiales. El 

Concesionario se obliga a cumplir con la legislación relativa a la conservación 
del medio ambiente y de aquellos Bienes protegidos por razones históricas, 
culturales o equivalentes, calificados como tales por las Autoridades 
Gubernamentales competentes.  

 
En tal sentido, se obliga a tomar las medidas que resulten pertinentes para 
evitar que en el desarrollo de sus actividades se generen riesgos ambientales 
que excedan los niveles o estándares tolerables de contaminación o deterioro 
del medio ambiente, de acuerdo a lo determinado por la legislación competente. 
El Concesionario esta obligado a realizar una Auditoría Ambiental en el Area 
Matriz que le permita establecer la situación ambiental en que la recibe.  

 
12.8. Seguros. El Concesionario se obliga a contratar y mantener vigentes los 

seguros que corresponda, de acuerdo a lo previsto en la Cláusula Vigésimo 
Primera de este Contrato. 

 
12.9.  Contratos Operativos de Enafer. En el Anexo No.11 de este Contrato se incluye 

la relación de los contratos vinculados con la operación ferroviaria celebrados 
por Enafer, los mismos que el Concesionario expresamente declara conocer. En 
el citado Anexo se detalla qué contratos culminarán en la Fecha de Cierre, así 
como aquellos contratos respecto de los cuales el Concesionario se obliga a 
obtener que el Operador de Servicios de Transporte Ferroviario con el que debe 
contratar en la Fecha de Cierre asuma, desde ese momento, la posición 
contractual de Enafer. 

 
Como efecto de la cesión de posición contractual, desde el momento en que 
ésta se concrete, corresponderá al Operador mencionado en el párrafo anterior 



cumplir con las obligaciones correspondientes a la posición contractual asumida, 
así como todos los derechos que a ella corresponden. El Concedente declara y 
garantiza que dicho Operador de Servicios de Transporte Ferroviario no asumirá 
pasivos generados con anterioridad al momento en que asuma la posición 
contractual de Enafer en los citados contratos; del mismo modo, tampoco 
adquirirá derechos de cobro o de cualquier otra naturaleza que se deriven de 
esos contratos y que se hubieran generado antes que asuma la referida 
posición contractual. 

 
El Concedente se obliga a obtener que Enafer realice todos los actos, participe y 
suscriba todos los documentos privados o públicos necesarios para perfeccionar 
la referida cesión de posición contractual, en la misma Fecha de Cierre. En caso 
ello no sea posible, tanto el Concedente como el Concesionario se obligan a 
realizar todos los actos necesarios a fin que dichos documentos sean suscritos 
a la brevedad posible, incluyendo en esta obligación, en lo que al Concesionario 
corresponde, a todos los actos necesarios para ocasionar que el Operador de 
Servicios de Transporte Ferroviario con el que contrate en la Fecha de Cierre 
participe en los actos y suscriba los documentos necesarios para que ocupe la 
posición contractual de Enafer.  
 
En caso que el Concesionario contrate en la Fecha de Cierre con más de un 
Operador de Servicios de Transporte Ferroviario, en aplicación de lo previsto en 
el numeral 12.2. de este Contrato, la cesión de posición contractual antes 
mencionada se realizará en la Fecha de Cierre, en función del(de los) 
ferrocarril(es) que corresponda(n) a cada Operador de Servicios de Transporte 
Ferroviario. 
 
El Concesionario quedará liberado de la obligación de obtener la cesión de 
posición contractual si la parte que debe ser cedida en mérito a la referida 
cesión manifiesta expresamente y por escrito que no presta su consentimiento 
con la misma.  

 
 

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
 
13.1. Garantía de Cumplimiento: El Concesionario está obligado a entregar al 

Concedente, en la Fecha de Cierre, una Carta Fianza irrevocable, 
incondicionada, solidaria y de realización automática, en los mismos términos y 
condiciones oportunamente fijados por el Comité Especial mediante Circular, la 
que deberá ser emitida a favor del Concedente por un Banco incluido en el 
Apéndice No.1 de las Bases.   
 
Esta garantía de cumplimiento del presente Contrato deberá mantenerse 
vigente hasta doce meses después de la fecha efectiva de devolución de la 
Concesión, conforme lo previsto en el numeral 19.4. de este Contrato.  

 
La Carta Fianza que el Concesionario entregue en la Fecha de Cierre deberá 
tener vigencia hasta el 15 de mayo del 2000, quedando obligado el 
Concesionario a renovarla al menos treinta Días antes de su vencimiento.  Cada 
renovación de la Carta Fianza deberá efectuarse por un plazo de un año, de 
forma tal que cada Carta Fianza que se emita durante la vigencia de este 
Contrato tenga como vencimiento el 15 de mayo del año siguiente a su emisión, 



obligándose el Concesionario a renovarlas, al menos treinta Días antes de sus 
respectivos vencimientos. 

 
13.2. Objeto de la Garantía. Esta Carta Fianza garantiza el correcto y oportuno 

cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que este Contrato y el 
T.U.O. establecen a cargo del Concesionario. En cualquier caso de caducidad 
de este Contrato por razones imputables al Concesionario, la Carta Fianza 
deberá aplicarse, en primer lugar, a la cancelación de todas y cada una de las 
obligaciones pendientes a cargo del Concesionario y a favor del Concedente; el 
saldo será entregado íntegramente al Concedente en condición de penalidad 
por el incumplimiento del Concesionario que originó la caducidad del Contrato, 
sin perjuicio del derecho del Concedente a reclamar el daño ulterior. 

 
13.3. Monto de la Fianza.  El monto de la mencionada Carta Fianza bancaria será el 

que resulte de multiplicar los puntos porcentuales ofrecidos por el Adjudicatario 
en su Oferta Económica por US$ 400,000.00 (Cuatrocientos Mil Dólares de los 
Estados Unidos de América) para las Cartas Fianzas que tengan vigencia 
anterior o hasta el 15 de mayo del 2003. A partir de la fecha antes indicada, el 
monto de la garantía será el que resulte de multiplicar el porcentaje de 
participación ofrecido como Oferta Económica del Adjudicatario, por el total de 
los Ingresos Brutos derivados de la Concesión, ajustados por la inflación, del 
último ejercicio fiscal, sin incluir los ingresos obtenidos por la explotación de los 
Bienes de la Concesión incluidos en el Anexo No.3 de este Contrato. En caso 
sea necesario, el tipo de cambio que el Concesionario deberá emplear para 
efectuar el cálculo antes indicado será el de venta fijado por la Superintendencia 
de Banca y Seguros, publicado en el diario oficial “El Peruano”, el último Día 
Hábil del último ejercicio fiscal.  

 
Además, el monto de cada Carta Fianza será: 
 
En el caso del Ferrocarril del Sur: US$ 1´720,000.00 (Un Millón Setecientos 
Veinte Mil 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) y deberá estar 
expresada en esta misma moneda. 
En el caso del Ferrocarril del Sur-Oriente: US$ 1´040,000.00 (Un Millón 
Cuarenta Mil 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) deberá estar 
expresada en esta misma moneda. 

 
13.4 Presentación de más de una Fianza. El Concesionario esta facultado para 

cumplir con esta obligación presentando varias Cartas Fianza siempre y cuando:  
 

(i) La sumatoria de ellas cubra el monto de la garantía, de acuerdo a lo 
exigido en esta Cláusula; y que  

 
(ii) Todas y cada una de ellas se emitan conforme a lo previsto en esta 

Cláusula y a los términos y condiciones que oportunamente señalará el 
Comité Especial para esta Carta Fianza.  

 
13.5.  Restitución del monto garantizado. En caso de ejecución parcial de la Carta 

Fianza, el Concesionario está obligado a restituirla al monto original y en las 
mismas condiciones aquí establecidas, lo que deberá efectuar dentro de los 
treinta Días siguientes a la fecha en que se realizó la ejecución parcial de la 
Carta Fianza. En caso venciera dicho plazo sin que el Concesionario cumpla 



con dicha obligación, será de aplicación lo previsto en la Cláusula Vigésima de 
este Contrato.  

 
 

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDADES 
 

14.1. Responsabilidad por la explotación de la Concesión. El Concedente declara y 
garantiza expresamente que le corresponderá, en forma exclusiva, cualquier 
responsabilidad que pudiera derivarse de la operación de Enafer por hechos 
previos a la Fecha de Cierre, de acuerdo a lo previsto en este Contrato, en las 
Bases y en las Leyes Aplicables.  

 
El Concesionario es responsable frente al Concedente o terceros por los daños y perjuicios que 
se produjeran en o por causa de los Bienes de la Concesión, a partir de la Fecha de Cierre y 
siempre que no se deriven de hechos producidos antes de ella. También es responsable por los 
daños y perjuicios que produjera el Material Tractivo, el Material Rodante y los Equipos 
Ferroviarios u otros bienes utilizados por él o por Operadores de Servicios de Transporte 
Ferroviario. En función a esta obligación, el Concesionario asumirá la responsabilidad e 
indemnizará y mantendrá indemne al Concedente contra cualquier acción, procedimiento, 
reclamación, demanda, embargo, obligación o daño respecto de: 

 
 Párrafo modificado en virtud de la Cláusula Segunda de la Adenda N° 

4, suscrita con fecha 19 de enero de 2011, cuyo texto es el siguiente: 
 

“El Concesionario es responsable frente al concedente o terceros por los 
daños y perjuicios que se produjeran en o por causa de los bienes de la 
concesión, a partir de la fecha de cierre y siempre que no se deriven de 
hechos producidos antes de ella. También es responsable por los daños y 
perjuicios que produjeran el material tractivo, el material rodante y los 
equipos ferroviarios u otros bienes utilizados por él o por su operador de 
servicio de transporte ferroviario vinculado. En función a esta obligación, el 
concesionario indemnizará y mantendrá indemne al concedente contra 
cualquier acción, procedimiento, reclamación, demanda, embargo, 
obligación o daño, por parte de terceros o del propio concesionario respecto 
de:”8 
 

 
(i) Lesiones o muerte de cualquier persona o daños y/o perjuicios relativos 

a cualquier bien, causados con relación a la explotación de la 
Infraestructura Vial Ferroviaria o la realización de cualquier otro trabajo 
en esta última;  

 
(ii) Lesiones o muerte de cualquier persona o daños y/o perjuicios relativos 

a cualquier bien, causados con relación a la prestación de Servicios de 

                                                 
8Modificación en virtud de la Cláusula Segunda correspondiente a la Adenda N° 4: Mediante la 

presente Adenda, las partes acuerdan modificar el penúltimo párrafo del numeral  7.7, el segundo párrafo 
del numeral 14.1 y numeral 23.3 de las Cláusulas Séptima, Décimo Cuarta, Vigésimo Tercera 
respectivamente y el Anexo N° 2 , 2.2. BIENES DE LA CONCESION: ESTACIONES, PATIOS Y CASAS 
SECCION, 2.2.1.2. TRAMO AREQUIPA-JULIACA-PUNO, ítems 46 y 47 del Contrato de Concesión, los 
cuales quedaran redactados como se señala en el presente documento. 

 
  
 



Transporte Ferroviario, desarrollados por el Concesionario o por 
terceros;  

 
(iii) Cualquier ruptura o fuga de tuberías, o el asentamiento o colapso de 

cualquier camino o terreno ocurridos dentro del terreno adyacente o 
contiguo a la Infraestructura Vial Ferroviaria causados como resultado 
directo o indirecto de la explotación de la Infraestructura Vial Ferroviaria 
o de cualquier Mejora o por cualquier otro trabajo realizado en la 
Infraestructura Vial Ferroviaria o en los Bienes de la Concesión; y  

 
(iv) En general, contra cualquier acción, procedimiento, reclamación, 

demanda, embargo, obligación o daño mediante el cual se pretenda 
imputar responsabilidad al Concedente por hechos vinculados con la 
Concesión y/o su explotación.  

 
14.2. Ausencia de responsabilidad del Concedente. El Concesionario reconoce y 

acuerda expresamente que el Concedente no tendrá responsabilidad alguna 
frente al Concesionario, sus socios, accionistas, participacionistas o sus 
Empresas Vinculadas o cualquiera de sus cesionarios, agentes o acreedores, 
por cualquier pérdida, daño o demora de cualquier naturaleza que resulte 
directa o indirectamente de cualquier acto, omisión, negligencia o 
incumplimiento que surja durante el curso, en relación con o como consecuencia 
del otorgamiento de la Concesión. Sin perjuicio de las generalidades de las 
estipulaciones que anteceden, las Partes acuerdan que: 

 
14.2.1. Toda la información que el Concedente pueda proporcionar al 

Concesionario ha sido y será proporcionada de buena fe y sin que su 
entrega pueda ser entendida como que representa la totalidad de 
información disponible, sino que se proporcionó aquella que el 
Concedente tuvo a su disposición, siendo este el sentido con el que 
debe interpretarse lo estipulado en la parte final del numeral 3.2. de 
este Contrato. 

 
14.2.2.  El Concedente no garantiza en forma alguna la exactitud de la 

información transmitida al Concesionario y, especialmente, no garantiza 
que los Bienes de la Concesión y/o la Infraestructura Vial Ferroviaria 
estén aptos y sean adecuados para cualquier propósito en particular. 

 
14.2.3. El Concesionario no tendrá derecho alguno de resolver, revocar, retirar, 

cancelar o ser relevado de ninguna manera del presente Contrato, y no 
tendrá derecho alguno a compensación o a reducción en la Retribución 
Principal o en la Retribución Especial o en cualquier otra obligación si 
se determina subsecuentemente que los Bienes de la Concesión y/o la 
Infraestructura Vial Ferroviaria no son aptos para un propósito 
determinado, sin perjuicio de que el Concedente pueda tener, o pudiera 
haber tenido información, desde antes de la Fecha de Cierre que 
pudiera haber establecido o ayudado al Concesionario a establecer 
dicho hecho. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: CESIÓN 
 



15.1. Facultades del Concesionario. El Concesionario tiene derecho a transferir la 
Concesión materia de este Contrato a otra persona jurídica, mediante la cesión 
de su posición contractual, previa autorización del Concedente, la que será 
emitida contando con opinión favorable de OSITRAN, con excepción de lo 
previsto en el numeral 11.2. Este derecho solamente podrá ser ejercido luego de 
transcurridos  los primeros cinco Años de Concesión. 

 
15.2. Facultades del Concedente. El Concedente podrá ceder su posición contractual 

en este Contrato, a favor de la entidad u organismo estatal que considere 
conveniente, contando para ello con la autorización expresa del Concesionario, 
la misma que es otorgada en este acto y queda representada con la suscripción 
de este documento por este último.  

 
Conforme a lo previsto en el artículo 1435 del Código Civil, la cesión de posición 
contractual que realice el Concedente solamente tendrá efecto desde la fecha 
en que el acuerdo de cesión de posición contractual sea comunicado al 
Concesionario  por escrito de fecha cierta. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA:  OBLIGACIONES,  DECLARACIONES Y GARANTÍAS 

DEL CONCEDENTE 

 
16.1. Licencias. El Concedente está obligado a otorgar las licencias, autorizaciones, o 

permisos que se requieran para la explotación de la Concesión, en la medida 
que se encuentren bajo su competencia. En lo referente a la explotación de la 
Infraestructura Vial Ferroviaria y de los Servicios de Transporte Ferroviario, el 
Concedente, dentro de su área de competencia, declara y garantiza al 
Concesionario que podrá desarrollar ambas actividades desde la entrada en 
vigencia de este Contrato, sin que se requiera de  cualquier otro contrato, 
licencia, autorización o permiso para el desarrollo de ambas actividades.  

 
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, las licencias, autorizaciones 
o permisos que de acuerdo a ley sean necesarios para el desarrollo de otras 
actividades tales como la apertura o funcionamiento de establecimientos del 
Concesionario, la contratación de personal por parte del Concesionario, el 
funcionamiento de sistemas de telecomunicaciones y, en general, para cualquier 
actividad que desarrolle el Concesionario, deberán ser gestionadas y obtenidas 
por este último.  
 

16.2. Vigencia del derecho a la Concesión. El Concedente  esta obligado a velar y 
asegurar la vigencia de los derechos otorgados al Concesionario, durante la 
duración de este Contrato. El Concedente se obliga a utilizar, en forma eficaz y 
rápida, los mecanismos legales necesarios a fin de proteger esos derechos. Sin 
perjuicio de esto último, corresponde al Concesionario la adopción de todas y 
cada una de las medidas necesarias para la defensa de la Concesión y/o de los 
Bienes de la Concesión, incluyendo pero no limitándose a comunicar por escrito 

al Concedente, en el mismo plazo, condiciones y efectos previstos en el numeral 
18.3. de este Contrato, de la existencia de cualquier situación que pudiera 
repercutir negativamente sobre ella. 

 
16.3. Litigios. El Concedente declara y garantiza que a su leal saber y entender, con 

excepción de lo que se detalla en el Anexo No.8 de este Contrato, a la Fecha de 



Cierre no existen ni tiene conocimiento de la existencia de reclamos, procesos 
administrativos, judiciales o arbitrales que afecten la propiedad o el uso de los 
Bienes de la Concesión.  

 
En caso que con posterioridad a la Fecha de Cierre se tomara conocimiento de 
la existencia de algún proceso iniciado con anterioridad a la misma, el 
Concedente se obliga a intervenir directamente en él y a asumir sus costos. 

 
16.4. Tarifas. El Concedente declara y garantiza que la tarifa establecida en el 

numeral 7.1. de este Contrato, incluyendo el mecanismo de ajuste previsto en 
ella y en el Anexo No.7, con excepción de lo previsto en el cuarto párrafo del 
numeral 7.6. de este Contrato: 

 
(i) Será la única regulada durante la vigencia de este Contrato de 

Concesión, por lo que los montos que pueda cobrar por los demás 
servicios o actividades que desarrolle serán determinados por el 
Concesionario, conforme a lo previsto en este Contrato; 

  
(ii) No puede ser modificada por acto unilateral de cualquiera de las Partes, 

sin perjuicio del derecho que asiste a ambas de modificarla de mutuo 
acuerdo, previa opinión favorable de OSITRAN; y 

 
(iii) Será modificada por acuerdo entre las Partes en caso que el 

Concesionario alcance Estándares Técnicos superiores a los exigidos 
para la Línea Férrea en el Anexo No.6 de este Contrato. 

 
16.5.  Destrucción Parcial. En caso de destrucción parcial de la Infraestructura Vial 

Ferroviaria en el Area Matriz, por razones no imputables al Concesionario, el 
Concedente se obliga a asumir los costos de reparación que excedan la 
cobertura del seguro previsto en el numeral 21.1.2. de este Contrato y hasta un 
máximo de US$ 10’000,000.00 (Diez Millones de Dólares de los Estados Unidos 
de América) adicionales por evento y en exceso de lo que cubra el seguro, 
conforme a lo previsto en la Cláusula Vigésimo Primera de este Contrato. Para 
efectos de esta Cláusula, la determinación del costo total de reparación y de la 
suma que eventualmente debería asumir el Concedente será realizada por el 
perito ajustador del seguro aludido en el numeral 21.1.2. de este Contrato, el 
que deberá pertenecer a una firma de reconocido prestigio internacional. 

 
La obligación de pago a cargo del Concedente solamente aplicará luego de que 
efectivamente se emplee la indemnización otorgada por el seguro; además, 
corresponderá a OSITRAN la supervisión de la aplicación de la indemnización 
del seguro así como de la aplicación del pago que eventualmente deba realizar 

el Concedente. 

 
16.6. Propiedad de los Bienes de la Concesión. El Concedente declara y garantiza 

que, a la Fecha de Cierre, es el único y exclusivo propietario y poseedor de 
todos y cada uno de los Bienes de la Concesión incluidos en los Anexos Nos.2, 
3 y 4 de este Contrato. 

 
16.7. Pagos del Concedente. El Concedente declara y garantiza que en caso 

corresponda que efectúe un pago a favor del Concesionario o terceros, dichos 
pagos deberán efectuarse a más tardar, dentro de los tres primeros meses del 



siguiente ejercicio presupuestal y devengarán un interés compensatorio 
equivalente a la tasa activa de mercado promedio ponderado efectiva (TAMN) 
que publique la Superintendencia de Banca y Seguros. 

 
16.8. Representantes. El Concedente declara y garantiza en forma expresa que la(s) 

persona(s) que suscribe(n) este documento en su nombre y representación, 
ha(n) sido válida y eficazmente designada(s) para representarla, habiendo 
obtenido en forma previa y suficiente todas las autorizaciones que 
corresponden, las que han sido extendidas por su órgano competente. En tal 
sentido, garantiza la existencia de todas y cada una de las facultades de 
representación que fueran necesarias para asumir cada uno de los derechos y 
obligaciones que este Contrato le otorga o establece, sin reserva ni limitación 
alguna. 

 
16.9. Responsabilidad por los operarios que pertenecieron a Enafer y que sean 

contratados por el Concesionario. Para efectos de lo previsto en el numeral 6.7. 
de este Contrato, el Concedente declara y garantiza que, a la Fecha de Cierre, 
Enafer ha liquidado a todos los trabajadores que eventualmente prestarán 
servicios para el Concesionario, habiéndoles cancelado la totalidad de los 
beneficios laborales y sociales que les hubiesen correspondido a dicha fecha, 
no existiendo ninguna deuda por concepto de remuneraciones o beneficios a su 
favor. Los beneficios señalados incluyen, ente otros, a la compensación por 
tiempo de servicios, vacaciones, aportaciones sociales, y en general, a cualquier 
beneficio que se hubiese estado otorgando por provenir de las Leyes Aplicables, 
los contratos individuales, convenios colectivos o la costumbre. 

 
El Concedente también declara y garantiza que el Concesionario no esta 
obligado a asumir u otorgar ningún beneficio que haya reconocido Enafer a 
favor de sus trabajadores u organizaciones sindicales por aplicación de los 
convenios colectivos vigentes a la Fecha de Cierre, debiendo entenderse para 
todos los efectos legales que la relación creada entre el Concesionario y los ex-
trabajadores de Enafer es autónoma e independiente de la relación que hubiese 
existido entre los trabajadores y Enafer. 

 
Si con posterioridad a la Fecha de Cierre surgiese algún reclamo en vía judicial 
o administrativa, por cualquier beneficio de carácter laboral que se hubiese 
originado con anterioridad a dicha fecha, incluso por aquellos que provengan de 
la aplicación del Decreto Ley No.20530, éstos serán asumidos por el 
Concedente, incluyendo el pago íntegro de las pensiones o cualquier otra 
obligación que autoridades judiciales o administrativas pudieran ordenar a favor 
de los trabajadores contratados por el Concesionario. 

 
16.10. Cambios entre la fecha de selección del Adjudicatario y la Fecha de Cierre. El 

Concedente declara y garantiza que, desde la fecha de la Adjudicación de la 
Buena Pro hasta la Fecha de Cierre, no se han realizado los siguientes actos o, 
en caso se hubieran efectuado, se han realizado conforme a lo previsto por las 
Circulares pertinentes emitidas durante la Licitación: 

 
(i) Venta, arrendamiento u otro acto de disposición de los Bienes de la 

Concesión; 
 



(ii) Compra o cualquier acto de adquisición de bienes que deban ser 
calificados como Bienes de la Concesión, salvo aquéllos producidos en el 
curso ordinario de los negocios; 

 
(iii) Hipoteca, prenda u otro gravamen o carga constituido sobre cualquiera de 

los Bienes de la Concesión; y/o 
 

(iv) Modificación del tendido de las Líneas Férreas descrito en el Anexo No.2 
de este Contrato. 

 
En el Anexo No. 12, que formará parte de este Contrato y que deberá 
incorporarse a él en la Fecha de Cierre, se detallan, de haberse realizado, los 
actos efectuados y los Bienes de la Concesión comprendidos en  ellos. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: SUPERVISION DE ESTE CONTRATO 
 
17.1.  Supervisión. Corresponderá a OSITRAN la supervisión de la ejecución y 

cumplimiento de este Contrato, de conformidad con lo previsto en este Contrato 
y las Leyes Aplicables. En todos los casos la supervisión deberá desarrollarse 
de forma tal que no altere, en la medida de lo posible, la operación de la 
Concesión.  

 
17.2.  Información. En virtud de sus facultades de supervisión OSITRAN podrá, 

siguiendo los procedimientos establecidos al efecto en las Leyes Aplicables, 
requerir del Concesionario la información que considere pertinente, inspeccionar 
sus instalaciones y equipos, quedando el Concesionario obligado a prestarle las 
facilidades que requiera y para lo que OSITRAN se encuentra facultada a 
instalar equipos propios en las instalaciones del Concesionario los que, en todos 
los casos, no deberán entorpecer o dificultar el desarrollo de las actividades o 
servicios de este último. OSITRAN también podrá, una vez por Año Calendario y 
a su costo, disponer la realización de una auditoría la que deberá ser realizada 
por una empresa de reconocido prestigio internacional. 

 
17.3. Sanciones. OSITRAN también se encuentra facultado para imponer al 

Concesionario las multas o sanciones que corresponda, conforme a este 
Contrato, sin perjuicio de aquellas que correspondan según las Leyes 
Aplicables. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA:  SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE LA CONCESIÓN 

 
18.1. Causales de suspensión. Son causales de suspensión del plazo de la 

Concesión:  

 
18.1.1.  Guerra externa o guerra civil.  
 
18.1.2. Fuerza mayor o caso fortuito, conforme estos conceptos son definidos 

por el Código Civil.  
 



18.1.3. Acuerdo entre las Partes, derivado de circunstancias distintas a las 
aludidas en los numerales 18.1.1. y 18.1.2., en cuyo caso será 
necesario contar con el previo pronunciamiento favorable de OSITRAN. 

 
18.2.  Obligación de mitigar efectos. El Concesionario esta obligado a realizar todos 

los esfuerzos razonables para prevenir o mitigar los efectos de cualquiera de los 
hechos mencionados en el numeral anterior respecto de los que, incluso, deberá 
desarrollar estrategias específicas incluidas en el plan de emergencia aludido en 
el numeral 7.9. del presente Contrato. 

 
18.3. Procedencia de la suspensión. La suspensión del plazo solamente será 

aplicable cuando el hecho en que se sustente sea de tal magnitud que ocasione 
la destrucción parcial de la Infraestructura Vial Ferroviaria y/o la imposibilidad de 
prestar Servicios de Transporte Ferroviario y/o la necesidad de efectuar 
reparaciones que restrinjan sensiblemente o impidan la prestación de dichos 
Servicios en el Area Matriz. En caso se presente alguna de estas circunstancias, 
el Concesionario deberá comunicarla por escrito al Concedente y a OSITRAN, 
indicando expresamente 

 
(i) Las acciones desarrolladas para cumplir con su obligación de mitigar 

razonablemente los efectos de dicho acontecimiento; y  
 
(ii) Las razones por las que, a pesar de sus esfuerzos y previsiones, resulta 

indispensable aplicar la suspensión del plazo de la Concesión.  
 

La comunicación antes citada deberá ser enviada dentro de los diez Días 
siguientes a su ocurrencia, perdiendo el derecho a la suspensión del plazo de no 
hacerlo oportunamente.  

 
18.4. Efectos. Si OSITRAN, luego de verificar las circunstancias invocadas por el 

Concesionario, califica un hecho como una causal de suspensión del plazo de la 
Concesión, se interrumpirá el cómputo del plazo de vigencia de la misma desde 
el acaecimiento del hecho hasta que sea posible prestar Servicios de Transporte 
Ferroviario, lo que ocurrirá cuando sea posible rodar trenes sin interrupciones en 
el Area Matriz. La suspensión del plazo no libera al Concesionario de continuar 
cumpliendo con todas y cada una de las obligaciones que le impone este 
Contrato, comprendiendo pero no limitándose a las vinculadas con el 
mantenimiento de los Bienes de la Concesión así como al pago de la 
Retribución Principal y la Retribución Especial. 

 
18.5. Aceptación tácita de la suspensión. La solicitud de suspensión del plazo de la 

Concesión se entenderá automáticamente aceptada, en caso OSITRAN no se 
pronuncie dentro de los treinta Días siguientes a la fecha en que el 
Concesionario le comunicó por escrito del acaecimiento de un hecho que 
considera causal de suspensión del plazo de la Concesión. 

 
18.6. Rehabilitación. El Concesionario se obliga a desarrollar todos los esfuerzos 

razonables con el propósito de rehabilitar en el más breve plazo posible la 
Infraestructura Vial Ferroviaria y permitir rodar trenes a fin de realizar Servicios 
de Transporte Ferroviario. A dicho efecto, el Concesionario también estará 
obligado a:  

 



(i) Proporcionar al Concedente y a OSITRAN el detalle del programa de 
rehabilitación correspondiente, incluyendo su cronograma de ejecución;  

 
(ii) Permitir que el Concedente y OSITRAN formulen recomendaciones 

respecto de cómo optimizar dicho programa, las que procurará atender 
en la medida de lo posible;  

 
(iii) Mantener informados al Concedente y a OSITRAN sobre el avance del 

programa de rehabilitación; y  
 

(iv) En general, sin que esta mención sea limitativa, a proporcionar al 
Concedente y a OSITRAN la información que estos consideren 
necesaria respecto del desarrollo del citado programa. 

 
 Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo anterior, el Concedente podrá cooperar 

con el Concesionario en el desarrollo del programa de rehabilitación, con el 
propósito de que éste sea culminado en el más breve plazo. 

 
18.7.  Extensión de la suspensión. Si los costos de rehabilitación son superiores a la 

sumatoria de los montos establecidos en los numerales 16.5. y 21.1.2. de este 
Contrato, es decir a US$20’000,000.00 (Veinte Millones de Dólares de los 
Estados Unidos de América) o si, a pesar de los esfuerzos del Concesionario, la 
suspensión del plazo de la Concesión se extiende por más de doce meses, 
contados desde la fecha en que OSITRAN comunicó al Concesionario la 
calificación prevista en el numeral 18.4., el Concesionario quedará facultado 
para solicitar la caducidad de la Concesión conforme a lo previsto en el numeral 
20.1.3. de este Contrato. En caso contrario, el Concesionario deberá comunicar 
expresamente y por escrito al Concedente su intención de asumir íntegramente 
la diferencia de costos necesaria para culminar la rehabilitación. 

 
Si en cualquiera de los supuestos antes citados, el Concesionario no comunica 
su decisión al Concedente, este tiene derecho a requerir dicho pronunciamiento, 
el que deberá ser comunicado por el Concesionario dentro de los treinta Días 
siguientes a la fecha en que reciba el citado requerimiento. En caso venciera 
este plazo, sin que el Concedente reciba una comunicación del Concesionario 
en la que inequívocamente se comunique la opción elegida, se entenderá que el 
Concesionario ha optado por mantener la vigencia de este Contrato y asumir 
íntegramente la diferencia de costos necesaria para la rehabilitación. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: CULMINACIÓN DE LA CONCESIÓN 

 
19.1. Devolución de Bienes.  En la fecha que se establezca conforme a lo previsto en 

el numeral 19.4., el Concesionario esta obligado a entregar al Concedente todos 
los Bienes de la Concesión, en su estado normal de mantenimiento y operativos, 
considerando su desgaste y antigüedad; las características antes mencionadas 
también deberán ser cumplidas en todos aquellos bienes que deban transferirse 
en ese momento a favor del Estado, conforme a lo dispuesto en el numeral 3.5. 
de este Contrato. Dichas características no aplicarán respecto de aquellos 
Bienes de la Concesión incluidos en el Anexo No.3 que aún estuvieran en 
posesión del Concesionario. 

 



La devolución de los Bienes de la Concesión deberá realizarse acompañada de 
una última actualización del Anexo No.2, elaborada especialmente por el 
Concesionario. 
 

19.2. Bienes del Concesionario. Los Bienes del Concesionario, incluyendo los 
derechos que hubiera adquirido, no incluidos en el numeral 3.5. de este 
Contrato que vinieran siendo utilizados para la explotación de la Concesión, 
podrán ser adquiridos por el Concedente y el Concesionario estará obligado a 
transferirlos si es que el Concedente solicita al Concesionario su transferencia, 
al menos tres meses antes de la devolución efectiva de la Concesión, de 
acuerdo a lo previsto en el numeral 19.4. La transferencia a favor del 
Concedente operará al final de la Concesión y a su valor neto contable, en caso 
no hubieran sido totalmente depreciados; de haberse depreciado totalmente, los 
bienes se transferirán en propiedad al Concedente sin costo alguno.  

 
El Concesionario queda obligado a entregar al Concedente, al menos seis 
meses antes de la fecha de culminación de este Contrato, una relación detallada 
de los bienes aludidos en el párrafo anterior; en caso no cumpliera 
oportunamente con esta obligación, se entenderá que el derecho de adquisición 
del Concedente comprende a todos los bienes que aparezcan registrados en los 
libros del Concesionario. Las Partes convienen que el Concedente podrá elegir 
entre adquirir parte o la totalidad de los bienes del Concesionario a los que se 
alude en este numeral.  

 
19.3. Operación de la Concesión. La obligación del Concesionario estipulada en los 

numerales precedentes también comprende a toda la información necesaria 
para que la Concesión pueda continuar operando, bajo los mismos 
procedimientos, estándares y políticas bajo las cuales el Concesionario estuvo 
explotándola hasta su último día de vigencia. En consecuencia y sin que la 
siguiente relación sea limitativa, al momento de proceder a la devolución de la 
Concesión y/o en el momento en que el Concedente tome posesión de la 
misma, ya sea por razones de su culminación o por cualquier otra prevista en 
este Contrato, el Concesionario está obligado a:  

 
(i) Entregar al Concedente todos y cada uno de los Registros de Operación 

y/o de Mantenimiento de cada una de sus actividades, sistemas y/o 
servicios; y 

 
(ii) Entregar al Concedente toda la información vinculada con el estado, 

características, operación y mantenimiento de aquellos Bienes del 
Concesionario cuya propiedad recién es transferida al Concedente.  

 
19.4.   Procedimiento de entrega.  Antes de producirse el vencimiento del plazo de este 

Contrato o en caso de caducidad de la Concesión por cualquier otra causa, 
OSITRAN determinará la fecha en la cual el Concesionario devolverá la 
Concesión, lo que deberá ocurrir dentro del año siguiente a la fecha en que se 
produzca el vencimiento o la caducidad, por cualquier causa, de este Contrato. 
Hasta la fecha de entrega el Concesionario deberá cumplir con todas y cada 
una de las obligaciones que le imponen este Contrato y la legislación vigente, 
las mismas que deberá ejecutar en la misma forma como lo venía haciendo 
anteriormente.  

 



En caso de caducidad de este Contrato o si el Concesionario abandona la 
Concesión o si se solicita la ejecución de la hipoteca del derecho a la 
Concesión, OSITRAN esta facultado a disponer la adopción de las medidas que 
estime convenientes para la continuidad de la operación y la realización de los 
Servicios de Transporte Ferroviario y/o los Servicios Complementarios, 
incluyendo pero no limitándose a la designación temporal de un interventor que 
administre la Concesión. Dichas medidas serán ejecutadas por el Concesionario 
o, en caso OSITRAN lo estime necesario, por este último o por terceros. 
 
En la fecha que señale OSITRAN para que se realice la entrega de la 
Concesión, se producirá la transferencia de propiedad o titularidad de todos y 
cada uno de los bienes o derechos que, según este Contrato, el Concesionario 
esta obligado a transferir o devolver al Concedente, a la terminación de este 
Contrato. La transferencia de propiedad o titularidad se producirá conforme a las 
reglas de transferencia previstas en las Leyes Aplicables, por lo que el 
Concesionario queda obligado a realizar todos y cada uno de los actos o 
gestiones que sean necesarios para realizar dichas transferencias, incluyendo 
pero no limitándose a la entrega física de bienes, entrega de posesión y a la 
suscripción de cualquier documento privado o público que fuera necesario. 
 

19.5.  Obligación del Concesionario de cooperar en la transferencia. El Concesionario 
se obliga a cooperar para la transferencia ordenada de la posesión y/o 
propiedad, según corresponda, de los Bienes de la Concesión, de los Bienes 
Accesorios de la Concesión, así como de los Bienes del Concesionario aludidos 
en el numeral 19.2., obligándose desde ahora a que la misma se produzca sin 
interrupción alguna en la prestación de los Servicios de Transporte Ferroviario y 
los Servicios Complementarios. 

 
Los Bienes de propiedad del Concesionario que este último no esté obligado a 
transferir a favor del Concedente, podrán ser retirados del Area Matriz en un 
plazo de seis meses contados desde la fecha en que se realice la entrega de la 
Concesión, conforme a lo estipulado en el numeral 19.4 de este Contrato. Todos 
los costos que se deriven del almacenamiento, ocupación de espacios, traslado, 
retiro de dichos Bienes y por cualquier otro concepto vinculado, serán asumidos 
por el Concesionario propietario de ellos.  
 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: CADUCIDAD DE LA CONCESIÓN  

 
20.1. Causales. La Concesión caducará por las siguientes causales: 
 

20.1.1. Vencimiento del plazo a que se refiere la Cláusula Cuarta del presente 
Contrato. 

 
20.1.2.  Acuerdo entre el Concedente y el Concesionario. 
 

20.1.3. Destrucción total de la Infraestructura Vial Ferroviaria por causa no 
imputable a las Partes.  

 
En caso de destrucción parcial de la Infraestructura Vial Ferroviaria, por 
causa no imputable a las Partes,  si el Concesionario comunica al 
Concedente y a OSITRAN su decisión de declarar la caducidad de la 



Concesión cuando los costos de rehabilitación fueran superiores a la 
sumatoria de los montos establecidos en los numerales 16.5. y 21.1.2. 
de este Contrato, es decir a US$10’000,000.00 (Diez Millones de 
Dólares de los Estados Unidos de América) o si, a pesar de los 
esfuerzos del Concesionario, la suspensión del plazo de la Concesión 
se extiende por más de doce meses, conforme a lo previsto en el 
numeral 18.7. de este Contrato.  
 

20.1.4. Si el Concesionario contrata o sustituye a la  persona jurídica que 
administra la Concesión y/o la Infraestructura Vial Ferroviaria y/o los 
Servicios de Transporte Ferroviario, sin autorización del Concedente 
conforme a lo previsto en el numeral 6.6. de este Contrato. 

 

20.1.5. Si el Concesionario constituye o modifica alguna de las garantías 
previstas en la Cláusula Décimo Primera de este Contrato sin cumplir 
con las obligaciones que en ella se establecen. 
 

20.1.6. Si cualquiera de los accionistas, socios o participacionistas del 
Concesionario transfiere su Participación Comprometida o su 
Participación Libre, sin cumplir con lo previsto en este Contrato. 
También caducará este Contrato en caso el Concesionario incumpla 
con cualquiera de las obligaciones que le impone el numeral 12.1. de 
este Contrato. 

 

20.1.7. Si el Concesionario incumple cualquiera de sus obligaciones 
establecidas en el numeral 12.2. de este Contrato.  

 

20.1.8. Si es que el Concesionario inicia o le inician un procedimiento de 
declaratoria de insolvencia o quiebra y dicho proceso no es 
desestimado en un plazo de sesenta Días contados desde su inicio, o si 
el Concesionario es declarado en quiebra, insolvente o si se encuentra 
en suspensión de pagos de cualquier naturaleza o si es declarado o se 
declara en reestructuración patrimonial.  

 

20.1.9. Si el Concesionario inicia o le inician un procedimiento societario, 
administrativo o judicial para su disolución o liquidación o si cualquier 
orden, sentencia o decreto disponiendo la disolución o liquidación del 
Concesionario permanece en vigor por un plazo mayor a treinta Días.  

 

20.1.10. Si el Concesionario no cumple con mantener la Infraestructura 
Vial Ferroviaria de acuerdo con los Estándares Técnicos exigidos en 
este Contrato y/o si el Material Tractivo, el Material Rodante y/o los 
Equipos Ferroviarios no cumplen con las normas de seguridad 
vigentes, de acuerdo a lo exigido en este Contrato. 

 

20.1.11. Si el Concesionario no cumple con pagar la Retribución Principal 
o la Retribución Especial.  

 

20.1.12. Si el Concesionario no cumple con otorgar o renovar 
oportunamente la Carta Fianza o los Seguros exigidos por este 
Contrato o si cualquiera de ellos fuera emitido en términos y 
condiciones distintos a los pactados en este Contrato.  



 

20.1.13. Si el Concesionario no cumple con prestar sus servicios de 
acuerdo a lo dispuesto en el presente Contrato y en las Leyes 
Aplicables. 

 

20.1.14. Si el Concesionario, sin autorización previa y por escrito del 
Concedente, dispone de los bienes de Infraestructura Vial Ferroviaria, 
en forma distinta a lo previsto en este Contrato.  

 

20.1.15. Si el Concesionario es notificado con una orden administrativa o 
judicial que le impida realizar una parte sustancial de su negocio o si se 
le impone un embargo, gravamen o secuestro que afecte en todo o en 
parte los Bienes de la Concesión o parte sustancial de los del 
Concesionario y si cualquiera de esas notificaciones o medidas se 
mantiene vigente durante más de noventa Días. 

 
20.2. Penalidades por incumplimiento. En caso que el Concesionario incumpliera con 

alguna de las obligaciones que este Contrato le impone y sin perjuicio de 
cualquier otro derecho que este Contrato o las Leyes Aplicables le otorguen, 
OSITRAN podrá aplicar las penalidades previstas en el Anexo No.9, de acuerdo 
a la gravedad de la infracción la que será establecida conforme a los criterios 
previstos en el citado Anexo. La repetición de la falta facultará a OSITRAN a 
duplicar el monto de la última penalidad aplicada por ese mismo concepto, en 
las siguientes oportunidades en que deba imponerla. En cualquier caso, los 
recursos provenientes de las penalidades corresponderán y deberán ser 
pagados el 98% (noventiocho por ciento) a favor del Concedente, quien una vez 
percibidos los transferirá al FONAFE y el 2% (dos por ciento) restante como 
aporte a FONCEPRI, aplicando las reglas previstas en el numeral 5.5. de este 
Contrato.  

 
20.3.  Procedimiento ante el incumplimiento. Con excepción de los supuestos previstos 

en los numerales 20.1.1., 20.1.2. y 20.1.3., en los casos previstos en el numeral 
20.1., sin perjuicio de las penalidades que correspondieran, OSITRAN deberá 
enviar una comunicación escrita al Concesionario indicando detalladamente el 
incumplimiento detectado y otorgándole un plazo no menor de treinta Días para 
subsanarlo. OSITRAN podrá otorgar un plazo mayor para la subsanación del 
incumplimiento, en caso el Concesionario lo solicite. 
 
Si venciera el plazo otorgado, sin que se hubiera remediado el incumplimiento, 
OSITRAN deberá efectuar un último requerimiento al Concesionario a fin de que 
cumpla con la obligación no ejecutada, otorgándole un plazo final no menor de 
quince Días, bajo apercibimiento que el Contrato quede automáticamente 
caduco en caso contrario. Durante este último plazo, el Concesionario quedará 
obligado al pago de una penalidad diaria equivalente al máximo aplicable para el 
tipo de infracción incurrida, conforme a lo previsto en el Anexo No.9; si se tratara 
de la reiteración de una falta, se aplicará lo previsto en el numeral 20.2.  
 
En caso venciera este último plazo sin que el Concesionario hubiera remediado 
el incumplimiento, OSITRAN declarará la caducidad de pleno derecho del 
Contrato y procederá a ejecutar la Carta Fianza prevista en la Cláusula Décimo 
Tercera de este Contrato. 

 



20.4. Otros incumplimientos. Las disposiciones previstas en el numeral 20.3. también 
serán aplicables en caso que el Concesionario incumpliera con cualquiera de las 
obligaciones a su cargo, que emanan del presente Contrato y de las Leyes 
Aplicables.  

  
20.5. Notificaciones. En cualquier caso en que según este Contrato proceda su 

caducidad, será necesario que OSITRAN comunique su decisión por escrito al 
Concesionario. OSITRAN también deberá comunicar por escrito al Concedente 
la suspensión del plazo o la caducidad de este Contrato. 

 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA:  SEGUROS 
 
21.1. Coberturas. Desde la Fecha de Cierre y durante la vigencia del presente 

Contrato, el Concesionario deberá contar obligatoriamente y al menos con los 
siguientes seguros:  

 
21.1.1. Contra daños y perjuicios a pasajeros y carga, así como por daños a 

terceros, el que deberá incluir pero no limitarse a daños derivados por 
polución y contaminación. Las coberturas mínimas para cada supuesto 
aparecen detalladas en el Anexo No.10 de este Contrato las que, en todo 
caso, se reajustarán anualmente de acuerdo al índice de precios al 
consumidor del Estado de Nueva York, en los Estados Unidos de 
América.  

 
21.1.2. Contra todo riesgo de destrucción parcial de la Infraestructura Vial 

Ferroviaria en el Area Matriz y de destrucción parcial o total de los 
Bienes de la Concesión incluidos en los Anexos Nos. 2 y 3 de este 
Contrato, el cual deberá incluir, pero no limitarse, a destrucción a causa 
de desastres naturales o terrorismo o sabotaje, hasta por un monto de 
US$ 10’000,000.00 (Diez Millones de Dólares de los Estados Unidos de 
América) por evento o siniestro, excluyendo los deducibles, reajustado 
anualmente por el índice de precios al consumidor del Estado de Nueva 
York, en los Estados Unidos de América. La póliza que se emita para 
cubrir este riesgo deberá estipular expresamente que, en caso el monto 
de un siniestro supere los US$ 20’000,000.00 (Veinte Millones de 
Dólares de los Estados Unidos de América), de acuerdo a lo fijado por el 
perito ajustador de la aseguradora, la indemnización deberá ser 
entregada directamente al Concedente. 

 
21.2. Aseguradoras y entrega de pólizas. Las pólizas correspondientes a los seguros 

indicados en el numeral anterior deberán ser contratadas con cualquiera de las 
aseguradoras de primer nivel local o internacional calificadas como tales por la 
Superintendencia de Banca y Seguros y deberán incorporar obligatoriamente 
una cláusula mediante la que la aseguradora se obligue a que procederá al 
pago inmediato, sin que sea necesario que previamente reciba el pago de su 
reaseguradora. El Concesionario deberá entregar al Concedente una copia de 
las pólizas correspondientes a los seguros mencionados en el numeral 21.1., 
refrendada por funcionario autorizado de la aseguradora que emita dichas 
pólizas. 
 



Las copias de las pólizas deberán ser entregadas al Concedente en la Fecha de 
Cierre. Este Contrato no entrará en vigencia y la Fecha de Cierre no se realizará 
por responsabilidad del Adjudicatario si dichos documentos no son oportuna y 
debidamente emitidos, certificados y entregados al Concedente.  

 
21.3. Plazos de las pólizas. El Concesionario podrá obtener pólizas de seguros por 

períodos inferiores al plazo de la Concesión, siempre y cuando cada una de 
ellas establezca, expresamente, la obligación de la aseguradora de comunicar la 
necesidad de la renovación de los seguros por escrito a OSITRAN, el 
Concedente y al Concesionario, al menos con tres meses de anticipación 
respecto de la fecha en que vencería cada una de las pólizas. En este supuesto,  
el Concesionario estará obligado a obtener la renovación de la póliza o la 
emisión de una nueva, así como a acreditar dicha situación ante OSITRAN y el 
Concedente, al menos con dos meses de anticipación respecto de la fecha en 
que vencería cada una de las pólizas.  

 
21.4. Obtención de más de un seguro. El Concesionario también podrá obtener más 

de una póliza que cubra los riesgos antes señalados, siempre y cuando cada 
una de ellas hubiera sido emitida por una aseguradora incluida en la relación a 
la que se alude en el numeral 21.2. y que la sumatoria de la cobertura efectiva 
de ellas excluyendo los deducibles no sea inferior a los montos mínimos 
señalados en el numeral 21.1. de este Contrato. En caso que esta posibilidad se 
utilice para cubrir el riesgo aludido en el numeral 21.1.2., las pólizas solamente 
se considerarán válidamente emitidas si en ellas se establece un mismo perito 
ajustador, en caso de cualquier siniestro. 

  
21.5. Obligación de notificar. Las pólizas que se emitan de acuerdo con lo establecido 

en esta cláusula, determinarán de manera taxativa la obligación de la compañía 
aseguradora de notificar a OSITRAN y al Concedente  de cualquier omisión de 
pago de primas en que incurriese el Concesionario, con una anticipación mínima 
de treinta Días respecto a la fecha en que dicha omisión pudiera determinar la 
caducidad o pérdida de vigencia de la póliza, en forma total o parcial. 

 
21.6. Restitución del monto garantizado. En cualquier caso que se afecte una de las 

pólizas de seguro por razón de un siniestro, el Concesionario está obligado a 
restituirla al monto original y en las mismas condiciones aquí establecidas, lo 
que deberá efectuar dentro de los treinta Días siguientes a la fecha en que se 
realizó dicha afectación. En caso venciera dicho plazo sin que el Concesionario 
cumpla con dicha obligación, será de aplicación lo previsto en la Cláusula 
Vigésima.  

 
21.7. Responsabilidad del Concesionario. La contratación de los seguros no reduce o 

altera en modo alguno las obligaciones que asume el Concesionario en virtud de 
este Contrato.  

 
El Concesionario se obliga ante el Concedente a cumplir estricta y 
oportunamente con todos y cada uno de los términos y condiciones de todas y 
cada una de las pólizas de seguro que sean contratadas de acuerdo a lo 
establecido en este Contrato. En caso de producirse algún siniestro, el 
Concesionario esta obligado a: 

 



(i) Cumplir con su obligación de mitigar razonablemente sus efectos, 
conforme a lo previsto en el numeral 18.2.; y a  

 
(ii) Notificar sin dilación y por escrito la ocurrencia del siniestro a la 

aseguradora, el Concedente y a OSITRAN. 
 

El Concesionario será responsable por todas las pérdidas, reclamaciones, 
demandas, acciones judiciales, costas, costos y gastos originados o resultantes 
de incumplimientos por parte del Concesionario de las obligaciones indicadas en 
esta cláusula, ya sea como resultado de la anulación de cualquiera de dichos 
seguros o por otro motivo y no limitándose dicha responsabilidad al monto que 
hubiera sido cubierto por el seguro. 

 
De producirse algún evento o siniestro no cubierto por los seguros, el 
Concesionario será el único responsable frente al Concedente, OSITRAN y/o 
terceros por cualquier posible daño causado.  

 
21.8. Informe Anual. El Concesionario se obliga a presentar al Concedente y a 

OSITRAN anualmente, conjuntamente con la actualización del Anexo No.2 a la 
que se alude en el numeral 3.6.: 

 
(i) Una lista de las pólizas de seguro a ser tomadas y/o mantenidas por el 

Concesionario durante el año en que se presenta este informe, 
detallando al menos la cobertura, la identidad de la aseguradora y las 
reclamaciones hechas durante el Año Calendario anterior;  

 
(ii) Un certificado emitido por representante autorizado de la aseguradora 

mediante el que se acredite que el Concesionario ha cumplido con los 
términos de la correspondiente póliza de seguro durante el Año 
Calendario anterior; y  

 
(iii) Un informe de la aseguradora respecto de las reclamaciones y siniestros 

atendidos durante el anterior Año Calendario. 

 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 
22.1. Negociación. Cualquier controversia surgida con relación a la interpretación, 

ejecución, cumplimiento o cualquier aspecto relacionado a la existencia, validez 
o eficacia de este Contrato, será resuelta preferentemente mediante 
negociación directa y amistosa entre las Partes. La negociación entre las Partes 
podrá ser directa o asistida por el Centro de Conciliación y Arbitraje de la 
Cámara de Comercio de Lima, quien designará a un conciliador a dicho efecto. 
El período de negociación no podrá ser declarado fallido si no transcurren, al 
menos, quince Días contados desde la notificación escrita de la controversia 
hecha por una de las Partes o de la primera notificación a las Partes, en el caso 
de la conciliación. 

 
22.2. Clasificación de la controversia. Cuando las Partes no puedan resolver el 

conflicto dentro del período de negociación o conciliación mencionado en el 
numeral 22.1., dicha controversia deberá ser clasificada como una de naturaleza 
técnica o no técnica. Las Controversias Técnicas deberán resolverse de 



conformidad con lo previsto en el numeral 22.3., mientras que las Controversias 
No Técnicas deberán resolverse de acuerdo a lo establecido en el numeral 22.4.  

 
En caso que las Partes no llegaran a un acuerdo respecto de la calificación de la 
controversia, dentro de los quince Días siguientes a la culminación del período 
de negociación o conciliación, el conflicto quedará calificado como una 
Controversia No Técnica y deberá resolverse conforme a dicha naturaleza.  
 

22.3. Controversia Técnica. Las controversias de esta naturaleza deberán someterse 
y resolverse mediante la decisión final e inapelable de un solo perito, quien 
deberá ser designado de común acuerdo por las Partes, dentro de los tres Días 
siguientes a la fecha en que se determinó la existencia de una Controversia 
Técnica. En caso las Partes no logren ponerse de acuerdo para la designación 
del perito, cada una de ellas designará a un representante y los dos así 
designados nombraran al perito, de común acuerdo y en representación de las 
Partes. Si alguna de las Partes no designara oportunamente a su representante 
o si los representantes no llegaran a un acuerdo dentro de los cinco Días 
siguientes a su designación, cualquiera de las Partes podrá solicitar al Colegio 
de Ingenieros del Perú que dicha institución designe al perito; el Colegio de 
Ingenieros designará al perito, considerando las características específicas del 
conflicto a resolver y la especialidad de alguno de sus integrantes que resulte 
adecuada a ello. 
 
El perito deberá aceptar su designación como tal por escrito, mediante 
comunicación dirigida a ambas Partes y en la deberá declarar expresamente 
que se obliga a mantener la confidencialidad sobre cualquier información que 
llegue a su conocimiento en razón a su participación en la resolución de la 
Controversia Técnica. Una vez designado el perito éste solicitará a las Partes 
que presenten sus posiciones dentro de los diez Días siguientes a su 
notificación. Una vez presentadas las posiciones, el perito podrá solicitar y las 
Partes estarán obligadas a proporcionarle toda la información y aclaraciones 
que considere necesarias, incluyendo pero no limitándose a realizar visitas al 
lugar o instalaciones vinculados con la controversia y a entrevistarse con 
técnicos de las Partes o de OSITRAN.  
 
Luego de presentadas las posiciones de las Partes o, al menos, una de ellas, el 
perito contará con un plazo de treinta Días para presentar a las Partes una 
decisión preliminar. Las Partes contarán con un plazo de cinco Días para 
presentar sus comentarios u observaciones a dicha decisión preliminar; vencido 
el citado plazo, el perito contará con un plazo de diez Días para emitir su 
decisión definitiva. 
 
El procedimiento para resolver una Controversia Técnica se llevará a cabo en la 
ciudad de Lima, salvo que el perito decida que es necesario desarrollarlo en otra 
localidad, y en castellano. Para todos los efectos, las Partes convienen que el 
perito será designado, desarrollará sus funciones y resolverá la controversia 
como árbitro de equidad, sustentando su decisión únicamente en 
consideraciones técnicas. 
 

22.4. Controversia No Técnica. Las Controversias No Técnicas serán resueltas 
mediante arbitraje nacional de derecho de tres árbitros. El Concedente deberá 
designar a uno de los árbitros y el Concesionario designará a otro; en caso 



alguno de ellos no cumpliera con designar a su árbitro dentro de los quince Días 
siguientes a la fecha en que la otra Parte le comunicara la necesidad de recurrir 
a un arbitraje, incluyendo la designación de su árbitro, la Parte solicitante deberá 
enviar una nueva comunicación reiterando a la otra el pedido de designación de 
su árbitro, dentro de los diez Días siguientes a la fecha en que reciba esta 
segunda comunicación. Si transcurriera este último plazo sin que se produjese 
la designación del segundo árbitro, éste será designado por el Centro de 
Arbitraje Nacional e Internacional de la Cámara de Comercio de Lima, a quien 
por este acto las Partes facultan expresa e irrevocablemente para ello. 

 
Los árbitros designados conforme a lo previsto en el párrafo anterior, 
procederán a designar el tercer árbitro quien, además, presidirá el Tribunal 
Arbitral. En caso los árbitros designados por las Partes no lograran acuerdo 
respecto del tercer árbitro, dentro de los diez Días siguientes a la fecha en que 
cualquiera de ellos comunicó por escrito al otro la necesidad de proceder a la 
designación del tercer árbitro, éste último será designado por el Centro de 
Arbitraje Nacional e Internacional de la Cámara de Comercio de Lima. 

 
 El arbitraje se regulará por el Reglamento del Centro de Arbitraje Nacional e 

Internacional de la Cámara de Comercio de Lima, bajo cuya administración se 
desarrollará. El arbitraje se desarrollará en la ciudad de Lima y en castellano. 
Las Partes acuerdan que la decisión tomada por el Tribunal Arbitral será final e 
inapelable, renunciando al derecho de apelación u oposición, en cuanto sea 
permitido por las Leyes Aplicables.  
 
En caso las Leyes Aplicables establecieran algún recurso irrenunciable cuya 
utilización permitiera la posibilidad de discutir judicialmente el laudo, la parte que 
deseara hacerlo deberá, como requisito para la admisión y procedencia de dicha 
reclamación, presentar conjuntamente con su demanda o primer recurso judicial 
una carta fianza bancaria solidaria, indivisible, irrevocable y de realización 
automática, extendida en favor de la otra parte, por un banco local o 
internacional que desarrolle actividades en el medio, incluido dentro del 
concepto de Acreedor Permitido. La carta fianza bancaria deberá emitirse por la 
suma de US$ 250,000.00 (Doscientos Cincuenta Mil 00/100 Dólares de los 
Estados Unidos de América) y deberá mantenerse vigente durante todo el 
proceso de impugnación del laudo arbitral y será ejecutada en favor de la otra 
parte, en caso fuera rechazada o desestimada la demanda del impugnante.  
Este requisito también será aplicable en caso las Leyes Aplicables facultaran 
algún recurso judicial equivalente contra la decisión definitiva del perito aludido 
en el numeral 22.3. del presente Contrato.  

 
22.5. Modificación de arbitraje institucional. Sin perjuicio de lo estipulado en esta 

cláusula, las Partes podrán acordar otro procedimiento para la designación de 
árbitros así como otra institución a cuya administración y reglamento someterían 
cualquier procedimiento arbitral, el que deberá ser nacional, desarrollarse en la 
ciudad de Lima y en castellano. 
 
Este acuerdo será necesario en caso que desapareciera la institución aludida en 
el numeral 22.4. o se deje sin efecto su Reglamento de Arbitraje, sin estipularse 
uno que lo sustituya. En cualquiera de estas posibilidades, si las Partes no 
lograran ponerse de acuerdo, dentro de los quince Días siguientes a la fecha en 
que cualquiera de ellas hubiera solicitado por escrito a la otra la necesidad de 



convenir una nueva institución o Reglamento arbitral, en ambas materias será 
de aplicación lo previsto en la Ley General de Arbitraje vigente a dicha fecha. 

 
22.6. Continuación de las obligaciones. Durante el desarrollo de cualquiera de los 

procedimientos previstos en los numerales 22.3. y 22.4., las Partes continuarán 
con la ejecución de sus obligaciones contractuales incluyendo aquellas materia 
de dichos procedimientos, en la medida de lo posible. Si la materia en discusión 
pudiera determinar la ejecución, parcial o total, de la Carta Fianza aludida en la 
Cláusula Décimo Tercera, si fuera aplicable, dicha garantía no podrá ser 
ejecutada por ese concepto y deberá mantenerse vigente hasta la culminación 
de dichos procedimientos.   

 
22.7.  Gastos. Todos los gastos que se deriven de los procedimientos previstos en los 

numerales 22.3. y 22.4., incluyendo pero no limitándose a los honorarios del 
perito y de los integrantes del Tribunal Arbitral, serán asumidos y pagados por la 
parte vencida. Sin perjuicio de ello, tanto el perito como los integrantes del 
Tribunal Arbitral, podrán establecer que sus honorarios sean pagados en partes 
iguales por las Partes, dejando a salvo el derecho de cualquiera de ellas a 
repetir por lo pagado contra la parte vencida.  

 
22.8. Renuncia a la reclamación diplomática. El Concesionario, sus socios, 

accionistas, participacionistas y sus Empresas Vinculadas, renuncian expresa, 
incondicional e irrevocablemente a cualquier reclamación diplomática.  

 
22.9. Intervención de OSITRAN. Las Partes declaran y reconocen expresamente que 

OSITRAN proporcionará la información que le sea solicitada en los procesos 
arbitrales que se desarrollen en aplicación de lo previsto en esta Cláusula, en 
condición de supervisor de este Contrato. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA: DISPOSICIONES FINALES 
 
23.1.  Confidencialidad. El Concesionario no podrá proporcionar información 

confidencial o reservada referida al Concedente, OSITRAN, la Infraestructura 
Vial Ferroviaria, los Bienes de la Concesión, el Area Matriz o la Concesión, a la 
cual tengan acceso o conocimiento en virtud de su condición de Concesionario, 
Adjudicatario o Postor participantes en la Licitación, en la celebración y 
suscripción de este Contrato o en la propia operación de la Infraestructura Vial 
Ferroviaria o en la prestación de Servicios de Transporte Ferroviario o Servicios 
Complementarios. Esta obligación se extiende a todo el personal a su servicio, 
incluyendo pero no limitándose a sus mandatarios, representantes, agentes, 
asesores y funcionarios, para lo que se obliga a adoptar todas las medidas que 
razonablemente sean necesarias a fin que dichas personas, sus socios, 
accionistas, participacionistas, sus Empresas Vinculadas y el propio 
Concesionario cumplan con las normas de confidencialidad y reserva 
establecidas en este numeral. 

 
El Concesionario no podrá divulgar a terceras personas la información 
confidencial o reservada a que se refiere este numeral, sin contar con la 
autorización previa y por escrito de OSITRAN, con excepción de:  
 



(i) Aquella información que se encuentre obligado a divulgar conforme este 
Contrato o por decisión y solicitud de una Autoridad Gubernamental 
competente, de conformidad con las Leyes Aplicables; o  

 
(ii) Cuando exista una orden administrativa o judicial que obligue al 

Concesionario a proporcionar dicha información, de acuerdo con las 
Leyes Aplicables; o  

 
(iii) Cuando deba proporcionar dicha información a sus auditores o asesores, 

quienes también estarán legalmente obligados a guardar 
confidencialidad sobre la información que les sea proporcionada. 

 
23.2.  Ley Aplicable. Las Partes declaran expresamente que el presente Contrato de 

Concesión, está sometido a las leyes de la República del Perú y, en especial, a 
las normas indicadas en los antecedentes 

 
23.3. Modificación del Contrato. El Contrato de Concesión puede ser modificado por acuerdo entre las 

Partes, previa opinión favorable de OSITRAN, lo que deberá realizarse mediante la misma forma 
con la que se ha documentado este Contrato, con excepción de las actualizaciones del Anexo 
No.2 o de la devolución de los Bienes de la Concesión incluidos en el numeral 2.5. del Anexo 
No.2 o en el Anexo No.3. Las modificaciones al Contrato, salvo las excepciones antes señaladas, 
solamente entrarán en vigencia en el momento en que las Partes suscriban la Escritura Pública 
correspondiente. Los gastos de formalización de la modificación de este Contrato, son de cargo 
de la Parte que la solicitó. 

 
 Cláusula modificada en virtud de la Cláusula Segunda de la Adenda N° 

4, suscrita con fecha 19 de enero de 2011, cuyo texto es el siguiente: 
 

“23.3. Modificación del Contrato. El Contrato de Concesión puede ser 
modificado por acuerdo entre las partes, previa opinión técnica de 
OSITRAN, lo que deberá realizarse mediante la misma forma con la 
que se ha documentado este Contrato, con excepción de las 
actualizaciones del Anexo N° 2 o de la devolución de los bienes de la 
concesión incluidos en el numeral 2.5. del Anexo N° 2 o en el Anexo 
N° 3. El acuerdo de modificación, salvo las excepciones antes 
señaladas, será obligatorio para las partes solamente si consta por 
escrito y es firmado por los representantes debidamente autorizados 
de las partes.”9 

 
23.4.  Domicilios y Notificaciones. Las Partes declaran como sus domicilios a los 

indicados en el Anexo No.1 de este documento, siendo ese el lugar donde 
deberá remitirse toda comunicación o notificación que se cursen entre sí. 

 
La modificación del domicilio solamente producirá efectos en la medida que 
haya sido comunicada por escrito a la otra parte, con una anticipación no menor 

                                                 
9 Modificación en virtud de la Cláusula Segunda correspondiente a la Adenda N° 4: Mediante la 

presente Adenda, las partes acuerdan modificar el penúltimo párrafo del numeral  7.7, el segundo párrafo 
del numeral 14.1 y numeral 23.3 de las Cláusulas Séptima, Décimo Cuarta, Vigésimo Tercera 
respectivamente y el Anexo N° 2 , 2.2. BIENES DE LA CONCESION: ESTACIONES, PATIOS Y CASAS 
SECCION, 2.2.1.2. TRAMO AREQUIPA-JULIACA-PUNO, ítems 46 y 47 del Contrato de Concesión, los 
cuales quedaran redactados como se señala en el presente documento. 

 
 



de quince Días a la fecha en que deba producirse el cambio de domicilio y que 
el nuevo domicilio se encuentre en la ciudad de Lima. 

 
En caso no se cumpliera con cualquiera de estos requisitos, el cambio de 
domicilio no surtirá efecto alguno y será inoponible a las Partes; en este 
supuesto, todas las comunicaciones y notificaciones deberán remitirse al 
domicilio señalado en el Anexo No.1 de este Contrato, considerándose válida y 
eficazmente realizadas. 

 
23.5.  Gastos. Los gastos que se deriven de la formalización de este Contrato serán 

asumidos por el Concesionario, incluyendo la obtención de un Testimonio y una 
Copia Simple de la respectiva Escritura Pública para el Concedente, OSITRAN y 
COPRI. 

 
 
Sírvase, Señor Notario, elevar esta minuta a Escritura Pública, cuidando de insertar sus 
Anexos y las cláusulas de ley. 
 

Lima, 19  de  julio de 1999. 
 
 

Ministerio de Transportes, Comunicaciones, 
Vivienda y Construcción  
EL CONCEDENTE 

 
 

EL CONCESIONARIO 
CONSORCIO FERROCARRILES DEL PERU 
Juan de Dios Olachea Álvarez Calderón 
Representante Legal 
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Anexo 1 

Identificación del Concedente y del Concesionario 

Este Anexo es completado en la fecha de Cierre por el Concesionario en primer lugar, 

por el Concedente en su segundo lugar. La información que el Concesionario incorpora 

a este Anexo coinciden en el fondo y en la forma con la que las Bases le obligan a 

presentar en la Fecha de Cierre, incluyendo pero no limitándose a la acreditación de la 

existencia del Concesionario, como una persona jurídica constituida en el Perú con los 

requisitos y condiciones exigidos por las Bases y este Contrato. 

La suscripción de este Anexo por parte del Concesionario significa sin reserva ni 

limitación alguna, que el Concesionario asume todos y cada uno de los derechos, 

obligaciones y declaraciones que durante la Licitación correspondieron al Postor en su 

condición de tal o de Adjudicatario, incluyendo pero no limitándose a su Oferta 

Económica que se incorpora como Anexo 5 de este Contrato, así como todos y cada 

uno de los términos y condiciones estipulados en este Contrato. 

EL CONCESIONARIO : FERROCARRIL TRANSANDINO S.A. 

INFORMACION 

REGISTRAL : Partida Electrónica No. 43274783 del Registro de 

Personas Jurídicas de Lima. 

REPRESENTANTES : (1) Rómulo Guidino Loredo y (2) Lorenzo Sousa 

Debarbieri 

IDENTIFICACION DE LOS 

REPRESENTANTES : (1) L.E. N° 08242688 y (2) L.E. N° 07784197 

 

AUTORIZACION DE LOS   

REPRESENTANTES : E.P. del 11.09.99 otorgada ante Notario Dr. 

Ricardo Ortiz de Zevallos Villarán 

DOMICILIO DEL 

CONCESIONARIO : Av. Los Incas N° 172, piso 6, San Isidro 

 

EL CONCEDENTE  : Ministerio de Transportes, Comunicaciones, 

Vivienda y Construcción, actuando a través de 

la Dirección General de Circulación Terrestre 

 

REPRESENTANTE : Carlos A. Ibañez Manchego 

IDENTIFICACION DE LOS 

REPRESENTANTES :  L.E. N° 08780807 

 

AUTORIZACION DE LOS   

REPRESENTANTES : Resolución Ministerial N° 349-99-MTC715.02 

DOMICILIO DEL 



CONCESIONARIO : Av. 28 de Julio N° 800, Lima 

 

 

Lima, 20 de setiembre de 1999 

 

 

 

 

EL CONCESIONARIO    EL CONCEDENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO N° 2 

(Numeral 2.4 y Cláusula Tercera) 

 

AREA MATRIZ Y BIENES DE LA CONCESION 

2.1. AREA MATRIZ 

Considera los terraplenes franjas de derecho de vía sus correspondientes vías férreas, 

puentes, túneles, zig zag, pasos a nivel, desvíos, sistemas de señalización, sistema de 

telecomunicaciones, alcantarillas, muros de contención, etc.  

2.1.1. FERROCARRIL DEL SUR (Grafico N°1) 

 Tramo Matarani – Arequipa (incluido Ramal Mollendo – Empalme) 

Del Km. 0 (Matarani) al Km.147 (*) (Arequipa), más 18 Kms. Del ramal Mollendo – 

Empalme. 

(*) Km. 178 considerando la antigua línea Mollendo – La Joya, ya retirada. 

 Tramo Arequipa – Juliaca 

Del Km. 0 (Arequipa) al Km. 304 (Juliaca) 

 

 Tramo Juliaca – Puno 

Del Km. 304 al Km. 351 (Puno) 

 

 Tramo Juliaca – Cuzco 

Del Km. 0 (Juliaca) al Km. 338 (Cusco) 

 

 

2.1.2. FERROCARRIL SUR ORIENTE (Grafico N°2) 

 

 Tramo Cusco – Hidroeléctrica 

 Del Km. 0 (Cusco) al Km. 121 (Hidroeléctrica), más 13 Km. Del Ramal 
Pacha Urubamba. 
 

 

 

 



 



 

 
 



 

ANEXO N° 2 

(Numeral: 2.4 y Clausula Tercera) 

 

2.2. BIENES DE LA CONCESION: Estaciones, Patios y Casas Sección 

2.2.1. FERROCARRIL DEL SUR 

2.2.1.1. Tramo: Matarani / Mollendo – Arequipa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.1.2. Tramo: Arequipa – Juliaca – Puno 

 

 

 Item 46 y 47  modificada en virtud de la Cláusula Segunda de la 

Adenda N° 4, suscrita con fecha 19 de enero de 2011, cuyo texto es el 

siguiente: 

“ANEXO II. 

ANEXO N° 2 

(NUMERAL 2.4  Y CLAUSULA TERCERA) 

2.2. BIENES DE LA CONCESIÓN: ESTACIONES, PATIOS Y CASAS SECCIÓN 

2.2.1. FERROCARRIL DEL SUR  

2.2.1.2.TRAMO: AREQUIPA - JULIACA – PUNO 

ÁREA M2 

ITEM  NOMBRE KM UBICACIÓN (*) TERRENO CONSTRUC. 

(…) 



46 PATIO ESTACIÓN PUNO (3) 350 PUNO KM. 350.000-350.355    53,405.00   4,489.45 
 

47 MUELLE PUNO (4) 351 PUNO KM. 351.292   40,779.97   1,071.10 
 

(…) 
 
 
(3) AREA DE TERRENO DE 3,333.92 M2 DEVUELTA AL MTC 

 

(4) ÁREA DE TERRENO DE 7,516.96 M2 DEVUELTA AL MTC”10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Modificación en virtud de la Cláusula Segunda correspondiente a la Adenda N° 4: Mediante la 

presente Adenda, las partes acuerdan modificar el penúltimo párrafo del numeral  7.7, el segundo párrafo 
del numeral 14.1 y numeral 23.3 de las Cláusulas Séptima, Décimo Cuarta, Vigésimo Tercera 
respectivamente y el Anexo N° 2 , 2.2. BIENES DE LA CONCESION: ESTACIONES, PATIOS Y CASAS 
SECCION, 2.2.1.2. TRAMO AREQUIPA-JULIACA-PUNO, ítems 46 y 47 del Contrato de Concesión,  
cuales quedaran redactados como se señala en el presente documento. 

 



 

ANEXO N° 2 

(Numeral: 2.4 y Clausula Tercera) 

 

2.2. BIENES DE LA CONCESION: Estaciones, Patios y Casas Sección 

2.2.1. FERROCARRIL DEL SUR 

2.2.1.3. Tramo: Juliaca – Cusco 

 

 



 

ANEXO N° 2 

(Numeral: 2.4 y Clausula Tercera) 

 

2.2. BIENES DE LA CONCESION: Estaciones, Patios y Casas Sección 

2.2.2. FERROCARRIL SUR ORIENTE 

2.2.2.1.  Tramo: Cusco - Hidroeléctrica 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO N° 2 

(Numeral: 2.4 y Clausula Tercera) 

 

2.3. BIENES DE LA CONCESION: Embarcaciones 

 

Ferrocarril del Sur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO N° 2 

(Numeral: 2.4 y Clausula Tercera) 

 

2.4. BIENES DE LA CONCESION: Puentes, Túneles, Zig Zags, Paso a Nivel, 

Desvíos y Otros 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO N° 2 

(Numeral 3.1) 

 

EQUIPO FERROVIARIO DE LA CONCESION 

 

2.5. EQUIPO FERROVIARIO DE LA CONCESION 

2.5.1. Ferrocarril del Sur 

 



ANEXO N° 2 

(Numeral 3.1) 

EQUIPO FERROVIARIO DE LA CONCESION 

 

2.5. EQUIPO FERROVIARIO DE LA CONCESION 

2.5.1. Ferrocarril del Sur 

 

 



ANEXO N° 2 

(Numeral 3.1) 

EQUIPO FERROVIARIO DE LA CONCESION 

 

2.5. EQUIPO FERROVIARIO DE LA CONCESION 

2.5.1. Ferrocarril del Sur 

 

 



 

ANEXO N° 2 

(Numeral 3.1) 

EQUIPO FERROVIARIO DE LA CONCESION 

 

2.5. EQUIPO FERROVIARIO DE LA CONCESION 

2.5.1. Ferrocarril del Sur 

 



ANEXO N° 2 

(Numeral 3.1) 

EQUIPO FERROVIARIO DE LA CONCESION 

 

2.5. BIENES DE LA CONCESION 

2.5.1. Ferrocarril del Sur 

 

 



ANEXO N° 2 
(Numeral 3.1) 

EQUIPO FERROVIARIO DE LA CONCESION 
 

2.5. EQUIPO FERROVIARIO DE LA CONCESION 

2.5.1. Ferrocarril del Sur 

 

 

 

 



ANEXO N° 2 
(Numeral 3.1) 

EQUIPO FERROVIARIO DE LA CONCESION 
 

2.5. EQUIPO FERROVIARIO DE LA CONCESION 

2.5.1. Ferrocarril del Sur 

 

 

 

 



ANEXO N° 2 
(Numeral 3.1) 

EQUIPO FERROVIARIO DE LA CONCESION 
 

2.5. EQUIPO FERROVIARIO DE LA CONCESION 

2.5.1. Ferrocarril del Sur 

 

 



ANEXO N° 2 
(Numeral 3.1) 

 

EQUIPO FERROVIARIO DE LA CONCESION 
 

2.5. EQUIPO FERROVIARIO DE LA CONCESION 

2.5.1. Ferrocarril del Sur 

 

 



ANEXO N° 2 
(Numeral 3.1) 

 

EQUIPO FERROVIARIO DE LA CONCESION 
 

2.5. EQUIPO FERROVIARIO DE LA CONCESION 

2.5.1. Ferrocarril del Sur 

 

 



ANEXO N° 2 
(Numeral 3.1) 

 

EQUIPO FERROVIARIO DE LA CONCESION 
 

2.5. EQUIPO FERROVIARIO DE LA CONCESION  

2.5.1. Ferrocarril del Sur 

 

 



 

ANEXO N° 2 
(Numeral 3.1) 

EQUIPO FERROVIARIO DE LA CONCESION 
 

2.5. EQUIPO FERROVIARIO DE LA CONCESION 

2.5.1. Ferrocarril del Sur 

 



ANEXO N° 2 
(Numeral 3.1) 

EQUIPO FERROVIARIO DE LA CONCESION 
 

2.5. EQUIPO FERROVIARIO DE LA CONCESION 

2.5.1. Ferrocarril del Sur 

 

 



ANEXO N° 2 
(Numeral 3.1) 

 

EQUIPO FERROVIARIO DE LA CONCESION 
 

2.5. EQUIPO FERROVIARIO DE LA CONCESION 

2.5.1. Ferrocarril del Sur 

 



ANEXO N° 2 
(Numeral 3.1) 

EQUIPO FERROVIARIO DE LA CONCESION 
 

2.5. EQUIPO FERROVIARIO DE LA CONCESION 

2.5.1. Ferrocarril del Sur 

 



 

ANEXO N° 2 
(Numeral 3.1) 

 

EQUIPO FERROVIARIO DE LA CONCESION 
 

2.5. EQUIPO FERROVIARIO DE LA CONCESION 

2.5.1. Ferrocarril del Sur 

2.5.1.1. Embarcaciones 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO N° 2 
(Numeral 3.1) 

 

EQUIPO FERROVIARIO DE LA CONCESION 
 

2.5. EQUIPO FERROVIARIO DE LA CONCESION 

2.5.1. Ferrocarril Sur Oriente 

 

 

 



ANEXO N° 2 
(Numeral 3.1) 

 

EQUIPO FERROVIARIO DE LA CONCESION 
 

2.5. EQUIPO FERROVIARIO DE LA CONCESION 

2.5.1. Ferrocarril Sur Oriente 
 

 

 



ANEXO N° 2 
(Numeral 3.1) 

 

EQUIPO FERROVIARIO DE LA CONCESION 
 

2.5. EQUIPO FERROVIARIO DE LA CONCESION 

2.5.1. Ferrocarril Sur Oriente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO N° 2 
(Numeral 3.1) 

 
 

2.6. CONTRATOS DE SERVIDUMBRE OTORGADOS POR ENAFER S.A. A 

FAVOR DE TERCEROS 

 

Ferrocarril del Sur y Ferrocarril Sur Oriente 
DECLARACION: EL CONCESIONARIO DECLARA EN FORMA EXPRESA QUE 
CONOCE Y HA REVISADO TODOS LOS CONTRATOS DE SERVIDUMBRE 
QUE CUENTAN CON DOCUMENTACION, CON OCASIÓN DE LA VISITA 
REALIZADA A LA SALA DE DATOS, Y QUE SE PRECISAN EN EL CUADRO A 
CONTINUACION: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.7. GRAVAMENES 

Ferrocarril del Sur y Ferrocarril Sur Oriente 

El Concedente declara y garantiza que con excepción de lo dispuesto en el 

numeral 2.6 del presente Anexo, luego de haber efectuado una diligente 

verificación, a la fecha de cierre no existen cargas, gravámenes, limitaciones o 

derechos a favor de terceros que pudieran afectar la propiedad o el uso de los 

bienes del presente Anexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.8. BIENES ADQUIRIDOS CON FONDOS DEL BANCO MUNDIAL 

2.8.1. BIENES EN ALMACEN DE ENAFER 

2.8.1.1. FERROCARRIL DEL SUR 

 

 

 



 

2.8. BIENES ADQUIRIDOS CON FONDOS DEL BANCO MUNDIAL 

2.8.1. BIENES EN ALMACEN DE ENAFER 

2.8.1.1. FERROCARRIL DEL SUR 

 

 



 

2.8. BIENES ADQUIRIDOS CON FONDOS DEL BANCO MUNDIAL 

2.8.1. BIENES EN ALMACEN DE ENAFER 

2.8.1.1. FERROCARRIL DEL SUR 

 

 



 

2.8. BIENES ADQUIRIDOS CON FONDOS DEL BANCO MUNDIAL 

2.8.1. BIENES EN ALMACEN DE ENAFER 

2.8.1.1. FERROCARRIL DEL SUR 

 

 



 

2.8. BIENES ADQUIRIDOS CON FONDOS DEL BANCO MUNDIAL 

2.8.1. BIENES EN ALMACEN DE ENAFER 

2.8.1.1. FERROCARRIL DEL SUR 

 

 



2.8. BIENES ADQUIRIDOS CON FONDOS DEL BANCO MUNDIAL 

2.8.1. BIENES EN ALMACEN DE ENAFER 

2.8.1.1. FERROCARRIL DEL SUR 

 

 

 



2.8. BIENES ADQUIRIDOS CON FONDOS DEL BANCO MUNDIAL 

2.8.1. BIENES EN ALMACEN DE ENAFER 

2.8.1.1. FERROCARRIL DEL SUR 

 

 

 



2.8. BIENES ADQUIRIDOS CON FONDOS DEL BANCO MUNDIAL 

2.8.1. BIENES EN ALMACEN DE ENAFER 

2.8.1.1. FERROCARRIL DEL SUR 

 

 

 



2.8. BIENES ADQUIRIDOS CON FONDOS DEL BANCO MUNDIAL 

2.8.1. BIENES EN ALMACEN DE ENAFER 

2.8.1.1. FERROCARRIL DEL SUR 

 

 

 



 

2.8. BIENES ADQUIRIDOS CON FONDOS DEL BANCO MUNDIAL 

2.8.1. BIENES EN ALMACEN DE ENAFER 

2.8.1.1. FERROCARRIL DEL SUR 

 

 



 

2.8. BIENES ADQUIRIDOS CON FONDOS DEL BANCO MUNDIAL 

2.8.1. BIENES EN ALMACEN DE ENAFER 

2.8.1.1. FERROCARRIL DEL SUR 

 

 



2.8. BIENES ADQUIRIDOS CON FONDOS DEL BANCO MUNDIAL 

2.8.1. BIENES EN ALMACEN DE ENAFER 

2.8.1.1. FERROCARRIL DEL SUR 

 

2.8. BIENES ADQUIRIDOS CON FONDOS DEL BANCO MUNDIAL 

2.8.1. BIENES EN ALMACEN DE ENAFER 

2.8.1.1. FERROCARRIL DEL SUR 



 

 

 

 

2.8. BIENES ADQUIRIDOS CON FONDOS DEL BANCO MUNDIAL 

2.8.1. BIENES EN ALMACEN DE ENAFER 



2.8.1.1. FERROCARRIL DEL SUR 

 

 

2.8. BIENES ADQUIRIDOS CON FONDOS DEL BANCO MUNDIAL 

2.8.1. BIENES EN ALMACEN DE ENAFER 

2.8.1.1. FERROCARRIL DEL SUR 



 

 



 

2.8. BIENES ADQUIRIDOS CON FONDOS DEL BANCO MUNDIAL 

2.8.1. BIENES EN ALMACEN DE ENAFER 

2.8.1.1. FERROCARRIL DEL SUR 

 



 

2.8. BIENES ADQUIRIDOS CON FONDOS DEL BANCO MUNDIAL 

2.8.1. BIENES EN ALMACEN DE ENAFER 

2.8.1.1. FERROCARRIL DEL SUR 

 

 



 

2.8. BIENES ADQUIRIDOS CON FONDOS DEL BANCO MUNDIAL 

2.8.1. BIENES EN ALMACEN DE ENAFER 

2.8.1.1. FERROCARRIL DEL SUR 

 

 



 

2.8. BIENES ADQUIRIDOS CON FONDOS DEL BANCO MUNDIAL 

2.8.1. BIENES EN ALMACEN DE ENAFER 

2.8.1.1. FERROCARRIL DEL SUR 

 

 



 

2.8. BIENES ADQUIRIDOS CON FONDOS DEL BANCO MUNDIAL 

2.8.1. BIENES EN ALMACEN DE ENAFER 

2.8.1.1. FERROCARRIL DEL SUR 

 

 



 

2.8. BIENES ADQUIRIDOS CON FONDOS DEL BANCO MUNDIAL 

2.8.1. BIENES EN ALMACEN DE ENAFER 

2.8.1.1. FERROCARRIL DEL SUR 

 

 



2.8. BIENES ADQUIRIDOS CON FONDOS DEL BANCO MUNDIAL 

2.8.1. BIENES EN ALMACEN DE ENAFER 

2.8.1.1. FERROCARRIL DEL SUR 

 

 

 



2.8. BIENES ADQUIRIDOS CON FONDOS DEL BANCO MUNDIAL 

2.8.1. BIENES EN ALMACEN DE ENAFER 

2.8.1.1. FERROCARRIL DEL SUR 

 

 

 



2.8. BIENES ADQUIRIDOS CON FONDOS DEL BANCO MUNDIAL 

2.8.1. BIENES EN ALMACEN DE ENAFER 

2.8.1.1. FERROCARRIL DEL SUR 

 

 

 



2.8. BIENES ADQUIRIDOS CON FONDOS DEL BANCO MUNDIAL 

2.8.1. BIENES EN ALMACEN DE ENAFER 

2.8.1.1. FERROCARRIL DEL SUR 

 

 



2.8. BIENES ADQUIRIDOS CON FONDOS DEL BANCO MUNDIAL 

2.8.1. BIENES EN ALMACEN DE ENAFER 

2.8.1.1. FERROCARRIL DEL SUR 

 

 



2.8. BIENES ADQUIRIDOS CON FONDOS DEL BANCO MUNDIAL 

2.8.1. BIENES EN ALMACEN DE ENAFER 

2.8.1.1. FERROCARRIL DEL SUR 

 

 



2.8. BIENES ADQUIRIDOS CON FONDOS DEL BANCO MUNDIAL 

2.8.1. BIENES EN ALMACEN DE ENAFER 

2.8.1.1. FERROCARRIL DEL SUR 

 



2.8. BIENES ADQUIRIDOS CON FONDOS DEL BANCO MUNDIAL 

2.8.1. BIENES EN ALMACEN DE ENAFER 

2.8.1.1. FERROCARRIL DEL SUR 

 

 

 



2.8. BIENES ADQUIRIDOS CON FONDOS DEL BANCO MUNDIAL 

2.8.1. BIENES EN ALMACEN DE ENAFER 

2.8.1.1. FERROCARRIL DEL SUR 

 

 



2.8. BIENES ADQUIRIDOS CON FONDOS DEL BANCO MUNDIAL 

2.8.1. BIENES EN ALMACEN DE ENAFER 

2.8.1.1. FERROCARRIL DEL SUR 

 

 



2.8. BIENES ADQUIRIDOS CON FONDOS DEL BANCO MUNDIAL 

2.8.1. BIENES EN ALMACEN DE ENAFER 

2.8.1.1. FERROCARRIL DEL SUR 

 

 



2.8. BIENES ADQUIRIDOS CON FONDOS DEL BANCO MUNDIAL 

2.8.1. BIENES EN ALMACEN DE ENAFER 

2.8.1.1. FERROCARRIL DEL SUR 

 

 



2.8. BIENES ADQUIRIDOS CON FONDOS DEL BANCO MUNDIAL 

2.8.1. BIENES EN ALMACEN DE ENAFER 

2.8.1.1. FERROCARRIL DEL SUR 

 

 



2.8. BIENES ADQUIRIDOS CON FONDOS DEL BANCO MUNDIAL 

2.8.1. BIENES EN ALMACEN DE ENAFER 

2.8.1.1. FERROCARRIL DEL SUR 

 

 



2.8. BIENES ADQUIRIDOS CON FONDOS DEL BANCO MUNDIAL 

2.8.1. BIENES EN ALMACEN DE ENAFER 

2.8.1.1. FERROCARRIL DEL SUR 

 

 

 



2.8. BIENES ADQUIRIDOS CON FONDOS DEL BANCO MUNDIAL 

2.8.1. BIENES EN ALMACEN DE ENAFER 

2.8.1.1. FERROCARRIL DEL SUR 

 

 



2.8. BIENES ADQUIRIDOS CON FONDOS DEL BANCO MUNDIAL 

2.8.1. BIENES EN ALMACEN DE ENAFER 

2.8.1.1. FERROCARRIL DEL SUR 

 

 

 

 



2.8. BIENES ADQUIRIDOS CON FONDOS DEL BANCO MUNDIAL 

2.8.1. BIENES EN ALMACEN DE ENAFER 

2.8.1.2. FERROCARRIL  SUR ORIENTE 

 

 



2.8. BIENES ADQUIRIDOS CON FONDOS DEL BANCO MUNDIAL 

2.8.1. BIENES EN ALMACEN DE ENAFER 

2.8.1.2. FERROCARRIL  SUR ORIENTE 

 

 



2.8. BIENES ADQUIRIDOS CON FONDOS DEL BANCO MUNDIAL 

2.8.1. BIENES EN ALMACEN DE ENAFER 

2.8.1.2. FERROCARRIL  SUR ORIENTE 

 

 



2.8. BIENES ADQUIRIDOS CON FONDOS DEL BANCO MUNDIAL 

2.8.1. BIENES EN ALMACEN DE ENAFER 

2.8.1.2. FERROCARRIL  SUR ORIENTE 

 

 



2.8. BIENES ADQUIRIDOS CON FONDOS DEL BANCO MUNDIAL 

2.8.1. BIENES EN ALMACEN DE ENAFER 

2.8.1.2. FERROCARRIL  SUR ORIENTE 

 

 



2.8. BIENES ADQUIRIDOS CON FONDOS DEL BANCO MUNDIAL 

2.8.1. BIENES EN ALMACEN DE ENAFER 

2.8.1.2. FERROCARRIL  SUR ORIENTE 

 

 

 



2.8. BIENES ADQUIRIDOS CON FONDOS DEL BANCO MUNDIAL 

2.8.1. BIENES EN ALMACEN DE ENAFER 

2.8.1.2. FERROCARRIL  SUR ORIENTE 

 

 



2.8. BIENES ADQUIRIDOS CON FONDOS DEL BANCO MUNDIAL 

2.8.1. BIENES EN ALMACEN DE ENAFER 

2.8.1.2. FERROCARRIL  SUR ORIENTE 

 

 



2.8. BIENES ADQUIRIDOS CON FONDOS DEL BANCO MUNDIAL 

2.8.1. BIENES EN ALMACEN DE ENAFER 

2.8.1.2. FERROCARRIL  SUR ORIENTE 

 

 



2.8. BIENES ADQUIRIDOS CON FONDOS DEL BANCO MUNDIAL 

2.8.1. BIENES EN ALMACEN DE ENAFER 

2.8.1.2. FERROCARRIL  SUR ORIENTE 

 

 

 



2.8. BIENES ADQUIRIDOS CON FONDOS DEL BANCO MUNDIAL 

2.8.1. BIENES EN ALMACEN DE ENAFER 

2.8.1.2. FERROCARRIL  SUR ORIENTE 

 

 

 



2.8. BIENES ADQUIRIDOS CON FONDOS DEL BANCO MUNDIAL 

2.8.1. BIENES EN ALMACEN DE ENAFER 

2.8.1.2. FERROCARRIL  SUR ORIENTE 

 

 



2.8. BIENES ADQUIRIDOS CON FONDOS DEL BANCO MUNDIAL 

2.8.1. BIENES EN ALMACEN DE ENAFER 

2.8.1.2. FERROCARRIL  SUR ORIENTE 

 

 

 



2.8. BIENES ADQUIRIDOS CON FONDOS DEL BANCO MUNDIAL 

2.8.1. BIENES EN ALMACEN DE ENAFER 

2.8.1.2. FERROCARRIL  SUR ORIENTE 

 

 



2.8. BIENES ADQUIRIDOS CON FONDOS DEL BANCO MUNDIAL 

2.8.1. BIENES EN ALMACEN DE ENAFER 

2.8.1.2. FERROCARRIL  SUR ORIENTE 

 

 



2.8. BIENES ADQUIRIDOS CON FONDOS DEL BANCO MUNDIAL 

2.8.1. BIENES EN ALMACEN DE ENAFER 

2.8.1.2. FERROCARRIL  SUR ORIENTE 

 

 

 



2.8. BIENES ADQUIRIDOS CON FONDOS DEL BANCO MUNDIAL 

2.8.1. BIENES EN ALMACEN DE ENAFER 

2.8.1.2. FERROCARRIL  SUR ORIENTE 

 

 



2.8. BIENES ADQUIRIDOS CON FONDOS DEL BANCO MUNDIAL 

2.8.1. BIENES EN ALMACEN DE ENAFER 

2.8.1.2. FERROCARRIL  SUR ORIENTE 

 

 



2.8. BIENES ADQUIRIDOS CON FONDOS DEL BANCO MUNDIAL 

2.8.1. BIENES EN ALMACEN DE ENAFER 

2.8.1.2. FERROCARRIL  SUR ORIENTE 

 



2.8. BIENES ADQUIRIDOS CON FONDOS DEL BANCO MUNDIAL 

2.8.1. BIENES EN ALMACEN DE ENAFER 

2.8.1.2. FERROCARRIL  SUR ORIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.8. BIENES ADQUIRIDOS CON FONDOS DEL BANCO MUNDIAL 

2.8.2. BIENES PENDIENTES DE ARRIBO AL PAIS 

2.8.2.1. FERROCARRIL  DEL SUR  

 

 



2.8. BIENES ADQUIRIDOS CON FONDOS DEL BANCO MUNDIAL 

2.8.2. BIENES PENDIENTES DE ARRIBO AL PAIS 

2.8.2.1. FERROCARRIL  DEL SUR  

 

 



2.8. BIENES ADQUIRIDOS CON FONDOS DEL BANCO MUNDIAL 

2.8.2. BIENES PENDIENTES DE ARRIBO AL PAIS 

2.8.2.1. FERROCARRIL  DEL SUR  

 

 

 



2.8. BIENES ADQUIRIDOS CON FONDOS DEL BANCO MUNDIAL 

2.8.2. BIENES PENDIENTES DE ARRIBO AL PAIS 

2.8.2.1. FERROCARRIL  DEL SUR  

 

 



2.8. BIENES ADQUIRIDOS CON FONDOS DEL BANCO MUNDIAL 

2.8.2. BIENES PENDIENTES DE ARRIBO AL PAIS 

2.8.2.1. FERROCARRIL  DEL SUR  

 

 

 



2.8. BIENES ADQUIRIDOS CON FONDOS DEL BANCO MUNDIAL 

2.8.2. BIENES PENDIENTES DE ARRIBO AL PAIS 

2.8.2.1. FERROCARRIL  DEL SUR  

 



2.8. BIENES ADQUIRIDOS CON FONDOS DEL BANCO MUNDIAL 

2.8.2. BIENES PENDIENTES DE ARRIBO AL PAIS 

2.8.2.1. FERROCARRIL  DEL SUR  

 

 

 

 

 



2.8. BIENES ADQUIRIDOS CON FONDOS DEL BANCO MUNDIAL 

2.8.2. BIENES PENDIENTES DE ARRIBO AL PAIS 

2.8.2.2. FERROCARRIL  DEL SUR 

 

EN EL F.C. SUR ORIENTE SALDO CERO 

 

NOTA: Dado el carácter dinámico y operativo de estos bienes, esta relación se 

actualizará a la Fecha de Cierre, mediante el Anexo N° 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO N° 3 

(Numeral 3.1) 

MATERIAL TRACTIVO, MATERIAL RODANTE DE CONCESION 

3.1. PARQUE TRACTIVO (Locomotoras) 

3.1.1. Fc. Del Sur 

 

AUTOCARRILES Y AUTOVIAS 

 

 



 

ANEXO N° 3 

(Numeral 3.1) 

MATERIAL TRACTIVO, MATERIAL RODANTE DE CONCESION 

3.1. PARQUE TRACTIVO (Locomotoras) 

3.1.1. Fc. Sur Oriente 

 

 

 

 

 

 



ANEXO N° 3 

(Numeral 3.1) 

MATERIAL TRACTIVO, MATERIAL RODANTE DE CONCESION 

3.2. PARQUE RODANTE 

 

3.2.1. Ferrocarril del Sur 

3.2.1.1. COCHES 

 

 

3.2.1.2. VAGONES 

 



ANEXO N° 3 

(Numeral 3.1) 

MATERIAL TRACTIVO, MATERIAL RODANTE DE CONCESION 

3.2. PARQUE RODANTE 

 

3.2.2. Ferrocarril Sur Oriente 

3.2.1.1. COCHES 

 

 

 Modificación de acuerdo a la Cláusula Octava de la Adenda N° 1, suscrita el 

10 de marzo de 2000, donde se complementa con el Anexo N°3 de la Adenda 

N° 1 el listado de bienes comprendidos en el Anexo N°12 del contrato , cuyo 

texto es el siguiente: 

 

 

 



 

 

 



 Modificación de acuerdo a la Cláusula Octava de la Adenda N° 1, suscrita el 

10 de marzo de 2000, donde se complementa con el Anexo N°3 de la Adenda 

N° 1 el listado de bienes comprendidos en el Anexo N°12 del contrato , cuyo 

texto es el siguiente: 

 

 

 



 

 

 



 

3.2.2.2. VAGONES 

 

 Modificación de acuerdo a la Cláusula Segunda de la Adenda N° 5, suscrita 

el 02 de agosto de 2013, donde se incluye el siguiente material rodante – 

denominado: 

DESCRIPCION FABRICA USO 

 

TONS AÑO 

FABRI 

CANT. 

TOTAL 

BODEGAS 3912 GRAVEN LTD CARGA 40 1959 2 

BODEGAS 3923  
 

   

 TOTAL 72 

 Modificación de acuerdo a la Cláusula Segunda de la Adenda N° 5, suscrita 

el 02 de agosto de 2013, donde se incluye el siguiente material rodante – 

denominado: 

“También se incorpora la siguiente Nota 2 en la parte final del Anexo N° 3: 

NOTA 2: A fin que se permita verificar durante el plazo de vigencia de el contrato, 
que las bodegas incorporadas por la Adenda N° 5, serán destinadas 
exclusivamente para incrementar la capacidad de carga actual del tren local de 
ferrocarril del sur oriente, el Concesionario deberá presentar al vencimiento de 
cada año de la concesión una auditoria de tráfico del concedente con copia al 
regulador. 

Asimismo, el Concesionario se encuentra obligado de efectuar el mantenimiento 
de las bodegas incorporadas conforme a las obligaciones contempladas en el 
anexo N° 6 de el contrato.” 



ANEXO N° 3 

(Numeral 3.1) 

MATERIAL TRACTIVO, MATERIAL RODANTE DE CONCESION 

 

3.3. GRAVAMENES 

El  Concedente declara y garantiza que luego de haber efectuado una diligente 

verificación a la fecha de cierre no existen cargas, gravámenes, limitaciones o 

derechos que pudieran efectuar la propiedad o el uso de los bienes del presente 

Anexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO N° 4 

RELACION DE BIENES MONUMENTALES O HISTORICOS 
(Numeral 9.4) 

 

4.1. BIENES CUYA MODIFICACION REQUIERE AUTORIZACION DEL 

CONCEDENTE  

4.1.1. FERROCARRIL DEL SUR 

4.1.1.1. BIENES CONSIDERADOS POR EL I.N.C. COMO MONUMENTOS 

HISTORICOS 

 

 

4.1.1.2. BIENES CONSIDERADOS POR EL I.N.C. COMO MONUMENTOS 

HISTORICOS 

 

4.1.1.3. OTROS BIENES 

 

 



 

ANEXO N° 5 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 



 

 

 



 

 



 



 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

ANEXO N° 12 

 Modificación de acuerdo a la Cláusula Octava de la Adenda N° 1, suscrita el 

10 de marzo de 2000, donde se complementa con el Anexo N°3 de la Adenda 

N° 1 el listado de bienes comprendidos en el Anexo N°12 del contrato , cuyo 

texto es el siguiente: 

Se agrega a los listados del Anexo N° 12 del Contrato, los siguientes bienes: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

ANEXO N° 12 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 



 

 Modificación de acuerdo a la Cláusula Octava de la Adenda N° 1, suscrita el 

10 de marzo de 2000, donde se complementa con el Anexo N°2 de la Adenda 

N° 1 el listado de bienes comprendidos en el Anexo N°12 del contrato , cuyo 

texto es el siguiente: 

Se agregan a los listados del Anexo 12 del Contrato, los siguientes bienes: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


