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Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de
Lima y Callao

Clausula 2.3 (p.

Infraestructura Villa el Salvador — Av. Grau — San Juan de 15)
Lurigancho (tramos 1y 2)

Fecha de 11 de abril de 2011 Contrato de
suscripcion Concesioén
Plazo de concesion Plazo inicial de 30 afos Clausuzlg)4.1 (p-

= Adenda N° 1: 13 de noviembre de 2013. Adenda N° 1

= Adenda N° 2: 23 de julio de 2014. Adenda N° 2
Adendas = Adenda N° 3: 12 de febrero de 2016 Adenda N° 3

= Adenda N° 4: 11 de julio de 2016 Adenda N° 4

= Adenda N° 5: 10 de junio de 2024 Adenda N° 5

Prérroga de la

Se puede prorrogar la concesion hasta 60
afos. La solicitud de prérroga de concesion se

Clausula 4.7y 4.8

concesion realizara durante el <cuarto afio vy (p- 24 y 25)
posteriormente cada cinco anos.
a) Importe del PKT1
Factor de b) Importe del PKT2 (cuando opere el tramo 2) Numeral 7.2
competencia c) Importe del PKTA Anexo 7 TUO
d) Cantidad de material rodante a ser Bases.
adquirido.
M . Concesién — Asociacion Publico - privada Clausula 2.8.
odalidad ) !
Cofinanciada (p.16)

Régimen de bienes

Bienes de la concesion:

= Los bienes del concedente a partir de la toma
de concesion

= Las obras, en el momento de su construccion.

= El material rodante adquirido a partir de la
provision por el concesionario.

= Los reemplazos, renovaciones o adaptaciones,
realizado a los equipos contemplados en la lista
de bienes del concedente en el momento que
se instalen o construyan.

= Las inversiones adicionales, segun
corresponda tomando en cuenta la naturaleza
de cada bien y lo establecido en cada uno de
ellos.

= Cualquier derecho de paso o de servidumbre
que el concesionario adquiera u obtenga.

Clausula 5.10 (p.
27y 28)

Inversiones
obligatorias

= Estudio definitivo (dentro de los cuatro meses de
suscrito el contrato).

= Libro de obra (a partir de la etapa de ejecucion
de obras).

= Cronograma detallado (como parte del estudio
definitivo).

Clausula 6.2 (p.
39)
Clausula 6.9 (p.
40)
Clausula 6.12
(p- 41)
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Etapa de ejecucién de obras

- El plazo maximo para la culminacién de obras
es de seis meses una vez entregada el area
correspondiente establecida en la clausula
5.17.1; y aprobacién de los estudios
definitivos.

Inversiones adicionales

- En caso el concesionario proponga la
necesidad de realizar inversiones adicionales,
estas deberan ser financiadas por el
concesionario y seran pagadas
trimestralmente por el concedente mediante
el mecanismo del PAO (Apéndice 4 del anexo
4).

Clausula 6.13
(p.41)

Clausula 6.45y
6.46 (p.48)

10

Cierre financiero

A mas tardar a los nueve (9) meses desde la
fecha de suscripcion del contrato. En caso, no
se haya cumplido con la acreditaciéon al
vencimiento del plazo, el concesionario podra
solicitar una ampliacion de dos (2) meses, lo
cual no debera variar el cronograma de
adquisicion del material rodante.

Clausula 9.1, 9.2
(p.57)

11

Tarifas

Los ingresos provenientes del cobro de tarifas
deberan ser depositados al Fideicomiso de
Administracion, de conformidad a lo establecido
en el apéndice 2 del anexo 4.

Las tarifas sociales a ser cobradas por el
concesionario son:

Adulto 1,50 nuevos soles
Medio o universitario 0,75 nuevos soles
Escolar 0,75 nuevos soles
Pases libres 0,00 nuevos soles

A la fecha de suscripcién del contrato las tarifas
se encuentran exoneradas del IGV.

Clausula 9.9y
9.10 (p.59)

12

Equilibrio
econdmico

Las partes reconocen que, a la fecha de
suscripcion del contrato, este se encuentra en
equilibrio econémico — financiero en términos de
derecho, responsabilidades y riesgos
asignados.

El regulador establecera la magnitud del
desequilibrio en funcién a la diferencia entre:

Los resultados antes de impuestos resultante
del ejercicio, relacionados especificamente a
la prestacion del servicio y reconocidos por el
concedente o regulador.

El recalculo de los resultados antes de
impuestos del mismo ejercicio relacionado a la
prestacion del servicio, aplicando los valores
de ingresos o costos que correspondan al

Clausula 9.17 y
9.19 (p.60y 61)

Tren Urbano de Lima S.A.
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momento previo a la modificacién que ocurran
como consecuencia de los cambios en las
leyes aplicables.

13

Régimen financiero

El Concedente garantiza al concesionario un
namero determinado de kildbmetros anuales
recorridos anuales durante la etapa de explotacién.

Clausula 10.1,
10.4 (p. 63)

14

PKT

= El precio por kilémetro tren (PKT) es el precio
ofertado por adjudicatario de la buena pro.

= EI PKT remunera los costos de operacion,
mantenimiento de la infraestructura, equipos y
material rodante, asi como las inversiones
obligatorias para los tramos 1y 2.

= PKT1 tramo 1: 73.97 soles (sin IGV)

= PKT2tramos 1y 2: 71.97 nuevos soles (sin IGV)

= Cada afio el regulador calculara el PKTt vigente
para dicho ano.

Clausula 10.5-
10.10 (p. 64 y 65)

15

PKTA

= El precio por kilémetro tren adicional (PKTA) se
produce en el caso el Concesionario deba
circular mayor cantidad de kilbmetros que los
garantizados, este tendra derecho a recibir un
pago por kildometros adicionales recorridos.
- PKTA 27,97 nuevos soles (sin IGV)

Clausula 10.11
(p-65)

16

Pago por kildometro
tren recorrido

Es el pago que realizara el concedente por los
kilbmetros garantizados y adicionales que se
desembolsara trimestralmente a través del
Fideicomiso a partir del inicio de la explotacién.

Clausula 10.12-
10.14 (p.65)

17

PAO

= El pago por obras (PAO) es el pago trimestral en
doélares o nuevos soles que el Concedente
realizara a favor del Concesionario, para
retribuir la inversion en que incurra el
Concesionario por las inversiones adicionales.

= EIPAO sera cancelado a través del Fideicomiso.

Definiciones

(p.11)
Clausula 10.19

(p.66)
Anexo 4

18

Garantias a favor
del concedente

= Garantia de fiel cumplimiento
- S/.61 000 000.00 nuevos soles desde la fecha
de suscripcion hasta antes de la operacion del
tramo 2.
- Una vez iniciada, la operacién del tramo 2, la
garantia debera ascender a S/.83 500 000.00
nuevos soles.

Clausula 11.1 (p.
66)

19

Garantias a favor de
los acreedores
permitidos

= Para cumplir con la ejecucion de las obras

obligatorias se podra otorgar garantias a favor

de los acreedores permitidos para garantizar el

endeudamiento sobre lo siguiente:

- El derecho de la concesién

- Los ingresos de la concesion, netos de
retribucion del aporte por regulacién.

- Las acciones o participaciones del
concesionario.

Clausula 11.2 (p.
68)

Tren Urbano de Lima S.A.
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Régimen de
seguros

De responsabilidad civil por un monto minimo de
USD 5 000 000.00 por dafios y perjuicios que se
causen a los pasajeros.

Sequro durante la ejecucidn de obras, un seguro
contra todo riesgo denominado polizas CAR
(Construction All Risk) que contemple Ila
cobertura maxima “A”.

Seguro_sobre los bienes de la concesion, la
modalidad de las pdlizas debera ser de primer
riesgo de acuerdo a la naturaleza de los bienes
de la concesion.

Sequros personales para trabajadores, se
debera contratar todas las pdlizas exigidas por
ley.

Otras podlizas, de acuerdo al
distribucién del riesgo.

manejo 'y

Clausula 12.3 (p.
68-75)

21

Caducidad de la
concesion

Vencimiento del plazo de la concesién.

Mutuo acuerdo.

Resoluciéon del contrato por incumplimiento del
concesionario.

Resoluciéon del contrato por incumplimiento del
concedente.

Decisién unilateral del concedente.

Fuerza mayor.

Clausula 15.1
(p-85)

22

Solucion de
controversias

Trato directo.
Arbitraje.
Reglas procedimientos comunes.

Clausula 16.12 —
16.14 (p.98-102)

23

Competencias
administrativas

Opiniones previas.
Facultades de regulador.

De la potestad supervisora.
De la potestad sancionadora.
Aporte por regulacién.

Clausula 17.1 —
17.13 (p.103-105)

24

Penalidades

El Regulador se encuentra facultado para
aplicar las penalidades contractuales.

El monto de las penalidades sera abonado por
el Concesionario al concedente.

El pago de penalidades aplicables no podra ser
considerado como una afectacion al flujo
financiero de la concesién ni tampoco se podra
invocas por la ruptura del equilibrio financiero
econdmico-financiero.

Clausula 20.1 -
20.5 (p.108-109)
Anexo 10
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