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CONTRATO N° 008-2019-OSITRAN

SERVICIO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA SOLUCION AL SECTOR CRITICO
COMPRENDIDO ENTRE EL KM. 240+290 AL KM. 241+800 — “VARIANTE SUPERFICIAL POR LA
MARGEN DERECHA DEL RiO SAN GABAN DEL TRAMO 4: AZANGARO — PUENTE INAMBARI

DEL PROYECTO CORREDOR VIAL INTEROCEANICO SUR, PERU — BRASIL”

(Procedimiento de Seleccion Derivado del Procedimiento de Seleccion Ordinario N° 002-2018-OSITRAN —
Segunda Convocatoria)

Conste por el presente documento, la contratacion del SERVICIO DE SUPERVISION DE LA
EJECUCION DE LA SOLUCION AL SECTOR CRITICO COMPRENDIDO ENTRE EL KM. 240+290 AL
KM. 241+800 — “VARIANTE SUPERFICIAL POR LA MARGEN DERECHA DEL RiO SAN GABAN DEL
TRAMO 4: AZANGARO - PUENTE INAMBARI DEL PROYECTO CORREDOR VIAL
INTEROCEANICO SUR, PERU — BRASIL", que celebra de una parte el ORGANISMO SUPERVISOR
DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO, en adelante
OSITRAN, con RUC N° 20420248645, con domicilio legal en Calle Los Negocios N° 182, Piso 2, distrito
de Surquillo, provincia y departamento de Lima, representada por su Gerente de Administracion, JOSE
TITO PENALOZA VARGAS, identificado con DNI N° 09765509, designado mediante la Resolucion de
Gerencia General N° 040-2018-GG-OSITRAN, y de otra parte el CONSORCIO SUPERVISOR
AZANGARO, conformado por la empresa A.C.I. PROYECTOS S.A.S., identificada con Codigo de
Extranjero no Domiciliado N° 99000004819, y la empresa GINPROSA INGENIERIA S.L. SUCURSAL
DEL PERU, identificada con RUC 20551946020, con domicilio legal comun en Avenida Benavides
N° 1555, Oficina 703, distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima, debidamente
representado por su representante legal comin, CARLOS HERNAN CARDENAS PINZON, identificado
con carnet de extranjeria N° 000731725, segun el Contrato de Consorcio suscrito el 25 de abril de 2019,
a quien en adelante se le denominara EL SUPERVISOR, en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

El 09 de abril de 2019 se adjudicd la buena pro, del PSD del PSO N° 002-2018-OSITRAN — Segunda
Convocatoria, a favor del CONSORCIO SUPERVISOR AZANGARO, para la contratacion del
SERVICIO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA SOLUCION AL SECTOR CRITICO
COMPRENDIDO ENTRE EL KM. 240+290 AL KM. 241+800 — "VARIANTE SUPERFICIAL POR LA
MARGEN DERECHA DEL RiO SAN GABAN DEL TRAMO 4: AZANGARO — PUENTE INAMBARI DEL
PRYECTO CORREDOR VIAL INTEROCEANICO SUR, PERU - BRASIL", bajo el sistema de
contratacion de Tarifas, financiado por el CONCEDENTE.

Con Carta S/N (NT 2019034232), de fecha 03 de mayo de 2019, EL CONSORCIO SUPERVISOR
AZANGARO, presenté los documentos para suscripcion de contrato, de acuerdo al plazo establecido
en los Lineamientos del PSD del PSO N° 002-2018-OSITRAN.

Mediante Memorando N° 426-2019-JLCP-GA-OSITRAN, de fecha 06 de mayo de 2019, la Jefatura de
Logistica y Control Patrimonial remitié a la Gerencia de Supervision y Fiscalizacion los documentos
presentados por EL CONSORCIO SUPERVISOR AZANGARO, con la finalidad de que los mismos
fueran validados técnicamente en lo que corresponda.

Mediante Memorando N°1111-2019-GSF-OSITRAN, de fecha 09 de mayo de 2019, la Gerencia de [4/
Supervision y Fiscalizacion remitié a la Jefatura de Logistica y Control Patrimonial las observaciones{% |-
realizadas a la documentacion presentada por EL CONSORCIO SUPERVISOR AZANGARO, las \J

cuales se encontraban detalladas en el Informe N°® 2354-2019-JCRV-GSF-OSITRAN. b

Mediante Oficio N° 384-2019-JLCP-GA-OSITRAN, notificado con fecha 10 de mayo de 2019, la Jefatura

isado por: MATUTE GONZALES

de Logistica y Control Patrimonial remiti6 la totalidad de observaciones realizadas a la documentaciGifi. ¥ oo™ ="

Fm.a 27/05/2019 17.58:58 0500

presentada por EL CONSORCIO SUPERVISOR AZANGARO, otorgandose plazo de cinco (05) dias
habiles para presentar la subsanacion correspondiente- s SRR

FAU 20420248645 sofl
lotivo: Firma D

Mediante Carta S/N (NT 2019037914), de fecha 16 de mayo de 2019, EL CONSORCIO SUPERVISCSJR“ 730N 17:8433.0500
AZANGARO solicité la ampliacion del plazo otorgado para subsanar las observaciones efectuadasala
documentacion previamente remitida, argumentando que al tener que realizar tramites en el extranjem;“f:,:';“gg?,f“““m

Facha: 27/05/2019 17:40:20 <0500
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resultaba dificil remitir la documentacion modificada a Lima dentro del plazo otorgado, solicitando para
ello tres (03) dias adicionales al plazo inicialmente otorgado.

Mediante Oficio N°® 406-2019-JLCP-GA-OSITRAN, notificado el 17 de mayo de 2019, la Jefatura de
Logistica y Control Patrimonial, luego de evaluar el argumento descrito en el parrafo anterior, procedio
a otorgar el plazo adicional con la finalidad de que el CONSORCIO SUPERVISOR AZANGARO
procediera a presentar la documentacion requerida en los lineamientos del PSD del PSO
N°® 002-2018-OSITRAN.

Mediante Carta S/N (NT 2019039571), de fecha 22 de mayo de 2019, el CONSORCIO SUPERVISOR
AZANGARO remite la documentacién para suscripciéon de contrato, con la finalidad de dar cumplimiento
a la solicitud de subsanacion requerida para suscripcion de contrato.

Mediante Memorando N° 506-2019-JLCP-GA-OSITRAN, de fecha 23 de mayo de 2019, la Jefatura de
Logistica y Control Patrimonial solicité a la Gerencia de Supervision y Fiscalizacion evaluar la
documentacion presentada por el CONSORCIO SUPERVISOR AZANAGARO, con la finalidad de
verificar técnicamente la subsanacion de las observaciones realizadas.

Mediante Memorando N° 1241-2019-GSF-OSITRAN, de fecha 24 de mayo de 2019, la Gerencia de
Supervision y Fiscalizacion remitio a la Jefatura de Logistica y Control Patrimonial el Informe
N° 2627-2019-JCRV-GSF-OSITRAN, a través del cual se dio conformidad al levantamiento de las
observaciones técnicas previamente realizadas, teniéndose las mismas como subsanadas.

CLAUSULA SEGUNDA: REGIMEN APLICABLE

El orden de prelacion de las normas y documentos que constituyen fuente de las obligaciones del
presente vinculo contractual sera el siguiente:

El Decreto Supremo N° 035-2001-PCM, que aprueba el Reglamento para la Contratacion de

Empresas Supervisoras.

Las Disposiciones Complementarias al Reglamento para la Contratacion de Empresas
Supervisoras, aprobado mediante Resolucion de Consejo Directivo N° 040-2015-CD-OSITRAN.

Lineamientos del PROCEDIMIENTO DE SELECCION DERIVADO DE PROCEDIMIENTO DE
SELECCION ORDINARIO N° 002-2018-OSITRAN — Segunda Convocatoria, que contiene los
términos de referencia del servicio materia del presente contrato, en adelante “los Términos de

Referencia”.

Las Propuestas Técnica y Econdémica presentadas por el postor adjudicatario y demas
documentos que establezca obligaciones para las partes derivadas del procedimiento de

seleccion.

El Contrato de Concesion, sus Adendas y actas de acuerdo, de ser el caso.

La prelacion sefalada no excluye ni afecta la vigencia de otra normativa y principios juridicos aplicables
al vinculo contractual establecido entre las partes.

CLAUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto la contratacion del SERVICIO DE SUPERVISION DE LA

EJECUCION DE LA SOLUCION AL SECTOR CRIiTICO COMPRENDIDO ENTRE EL KM. 240+290
AL KM. 241+800 - “VARIANTE SUPERFICIAL POR LA MARGEN DERECHA DEL RiO SAN GABAN
DEL TRAMO 4: AZANGARO - PUENTE INAMBARI

INTEROCEANICO SUR, PERU - BRASIL”, conforme a los Lineamentos del PSD del PSO ,;‘ =

DEL PRYECTO CORREDOR VIAL

N° 002-2018-OSITRAN — Segunda Convocatoria y la oferta ganadora.

CLAUSULA CUARTA: ASPECTOS ECONOMICOS

El monto del presente contrato asciende a US $ 689 072,80 (Seiscientos ochenta y nueve mil setenta
y dos con 80/100 ddlares americanos), incluidos los impuestos de ley. Este monto comprende el costo
del servicio, seguros e impuestos, asi como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecucion
de la prestacion materia del presente Contrato.
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Los pagos correspondientes al servicio se realizaran de acuerdo a lo sefialado en los Términos de
Referencia.

CLAUSULA QUINTA: VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL

El OSITRAN, a través de la Gerencia de Supervision y Fiscalizacion, emitira la Orden de Inicio del
servicio de supervision de las obras sefaladas en el numeral 7 de los Términos de Referencia de los
Lineamientos del Procedimiento de Seleccién Derivado del Procedimiento de Seleccion Ordinario
N° 002-2018 — Segunda Convocatoria, el que se extendera hasta la conformidad del expediente del
Concesionario (metrados y planos post construccion) seguin el procedimiento de la clausula 6.1 del Acta
de Acuerdo. Se incluye un plazo para el proceso de tramite en la aprobacion de las valorizaciones
mensuales presentadas por el Concesionario, levantamiento de observaciones y Liquidacion Final del
Contrato de Supervisién de Obras en los términos establecidos en el Contrato de Supervision.

El plazo considerado por el OSITRAN para los servicios de Supervision es de catorce (14) meses segun
cronograma referencial que se detalla, el cual sera ajustado segun las condiciones previstas en el Acta
de Acuerdo teniendo en cuenta la fecha de inicio de actividades del SUPERVISOR. Asimismao, el inicio
de actividades del SUPERVISOR se ajustara a la fecha de la Orden de inicio de sus servicios. El plazo
aproximado del servicio se divide de la siguiente manera:

- 01 mes para la Evaluacion y Verificacion de lo Ejecutado por el Concesionario,

- 12 meses, para la supervision de la Ejecucion de la Solucién al Sector Critico comprendido entre
el Km. 240+290 al Km. 241+800 - “Variante Superficial por la Margen Derecha del Rio San Gaban
del Tramo 4: Azangaro — Puente Inambari del Proyecto Corredor Vial Interoceanico Sur, Per( —
Brasil".

- 02 meses, para su participacién en el proceso de Certificado de Correcta Ejecucion, Levantamiento
de Observaciones y para la Liquidacién Final del Contrato de Supervision de Obras.

Los plazos indicados en el Cuadro N° 02 (numeral 10 de los Términos de Referencia), son una guia
para la elaboracion de la propuesta objeto de estos Términos de Referencia. El proponente debera
presentar un cronograma de las actividades de Supervisién, concordante con estos plazos indicados y
la asignacion de recursos humanos, fisicos y de capacidad de apoyo y respaldo para el desarrollo de
los trabajos por la duracién del servicio.

De existir modificaciones al Programa de Ejecucién de Obras (PEQ) que genere maodificaciones de los
plazos otorgados al Concesionario, se deberan reprogramar los recursos del SUPERVISOR
considerados en su Programa de Ejecuciéon de Servicios. Este nuevo Programa de Ejecucion de
Servicios y la reprogramacion de recursos, debera someterse a la aprobacion del OSITRAN.

CLAUSULA SEXTA: OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES GENERALES DEL SUPERVISOR

- EL SUPERVISOR prestara sus servicios de conformidad con los términos de este Contrato,
Lineamientos del Procedimiento de Seleccion Derivado del Procedimiento de Seleccidén Ordinario
N°002-2018-OSITRAN — SEGUNDA CONVOCATORIA, su Propuesta Técnica y Econémica, los
dispositivos legales y normas técnicas internacionales vigentes sobre la materia, y otros
establecidos en el Contrato de Concesién.

- EL SUPERVISOR no podra transferir parcial ni totalmente los servicios materia de este Contrato.

EL SUPERVISOR mantendra actualizado el archivo y registro de toda la informacién técnico-

administrativa relacionada con los servicios que preste, hasta la finalizacion del servicio,

oportunidad en la cual transferira a OSITRAN toda la documentacion que haya obtenido como
consecuencia de la ejecucién del presente Contrato.

EL SUPERVISOR estara sujeto a fiscalizacién por OSITRAN, quien verificara la participacion del

personal propuesto por EL SUPERVISOR.

La documentacion que se genere durante la ejecucion de los servicios constituira propiedad

OSITRAN.
- EL SUPERVISOR guardara estricta reserva sobre toda la informacion que reciba para el
cumplimiento de sus funciones o que obtenga durante la ejecucién del presente Contrato, la cual
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tiene caracter confidencial, no pudiendo ser divulgada bajo responsabilidad. El incumplimiento de
esta obligacion podra ser causal de resolucion del Contrato.

EL SUPERVISOR no podra dictar orden alguna que sobrepase a las atribuciones que se sefalan
en los Términos de Referencia y en el presente Contrato, debiendo en caso de eventualidades
inevitables y justificadas, bajo responsabilidad, recabar autorizacién expresa de OSITRAN.

CLAUSULA SETIMA: DEL JEFE DE SUPERVISION Y DE SU RELACION CON OSITRAN

El Jefe de Supervision de EL SUPERVISOR coordina con OSITRAN a través del Gerente de
Supervision y Fiscalizaciéon o a través de quien éste designe expresamente para cumplir funciones
especificas.

El Jefe de Supervision en representacion de EL SUPERVISOR, es responsable de:
Velar por el estricto cumplimiento del presente contrato.
Organizar el servicio de supervision, administrando al personal y recursos que se asignen.
Representar a EL SUPERVISOR ante OSITRAN en los actos relacionados a la ejecucion del
contrato.
Presentar a OSITRAN el Programa de ejecucion de servicios y Entregables, contractualmente
obligatorios con la participacion del personal y de acuerdo a lo establecido en los Términos de
Referencia.
Cumplir y hacer cumplir las obligaciones y normas contractuales y de comportamiento ético y de
buenas costumbres, por parte del personal de EL SUPERVISOR.

- Cualquier otra que OSITRAN le solicite relacionada con el objeto del contrato y que le competa
como Jefe de Proyecto.

CLAUSULA OCTAVA: RESPONSABILIDADES DEL SUPERVISOR

EL SUPERVISOR asumira la responsabilidad técnica total y completa por los servicios a su cargo
materia del presente contrato, de acuerdo con lo establecido en los Términos de Referencia, los
Lineamientos, la oferta ganadora y demas documentos integrantes del contrato.

CLAUSULA NOVENA: OBLIGACIONES DE OSITRAN

OSITRAN proporcionara a EL SUPERVISOR la informacién disponible relacionada con el servicio
contratado y las autorizaciones que sean necesarias, segun lo establecido en los Términos de
Referencia.

OSITRAN apoyard a EL SUPERVISOR en las coordinaciones que realice este ante las entidades
estatales para la ejecucion de los servicios.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
La conformidad sera otorgada por la Gerencia de Supervision y Fiscalizacion de OSITRAN.

De existir observaciones, OSITRAN debe comunicar las mismas a EL SUPERVISOR, indicando
claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar de acuerdo a lo sefalado en los
Términos de Referencia.

CLAUSULA UNDECIMA: GARANTIAS

Como requisito para suscribir el presente contrato, EL SUPERVISOR entrega al perfeccionamiento del /
ontrato las respectivas garantias incondicionales, solidarias, irrevocables, y de realizacion automatica [/
en el pais al solo requerimiento, a favor de OSITRAN, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: |

¢ De fiel cumplimiento del contrato: US $ 68 908,00 (sesenta y ocho mil novecientos ocho con

00/100 ddlares americanos) a través de la Carta Fianza N° G710180 emitida por el banco BCP,
/ con vigencia hasta el 23 de abril de 2020. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%)
del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento
de la liquidacion del contrato de supervision.
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+ Pordiferencial de la propuesta: US $ 53 419,00 (cincuenta y tres mil cuatrocientos diecinueve
con 00/100 délares americanos) a través de la Carta Fianza N° G710258 emitida por el banco
BCP, con vigencia hasta el 23 de abril de 2020. Monto que es equivalente al veinticinco por
ciento (25%) de la diferencia del valor referencial de la contratacion y el valor adjudicado.

CLAUSULA DUODECIMA: ENTREGA DE ADELANTO

Se podra otorgar un adelanto en efectivo hasta un veinte por ciento (20%) del presupuesto contratado,
el cual estara supeditado a la disponibilidad presupuestal, previa presentacion de una Carta Fianza
incondicional, solidaria, irrevocable y de realizacion automatica en el pais, emitida a favor del Ministerio
de Transporte y Comunicaciones y PROVIAS NACIONAL (Unidad Ejecutora del Concedente), por una
entidad financiera, bancaria o de seguros supervisada y autorizada por la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP para emitir dichas garantias, con vigencia minima de un afo y renovable hasta la
amortizacion total del adelanto otorgado..

En caso de haberse otorgado el adelanto, éste sera amortizado aplicando el porcentaje del adelanto al
monto (sin IGV) de las valorizaciones mensuales del Supervisor sefalados en los Términos de
Referencia, debiendo quedar totalmente amortizado, como maximo, en el ultimo pago del servicio de
supervision de obras.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

OSITRAN puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL SUPERVISOR no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento en cuyo caso, EL SUPERVISOR no tiene derecho a
reclamo alguno.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: DE LAS PENALIDADES

Las penalidades se aplicaran conforme a lo indicado en los Términos de Referencia.

En ese sentido, en caso OSITRAN detecte que EL SUPERVISOR ha incumplido con cualquiera de las
obligaciones establecidas en el presente contrato, se procedera de acuerdo a la normativa interna
aplicable del OSITRAN.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: RESOLUCION DE CONTRATO

OSITRAN podra resolver el Contrato por causas de fuerza mayor o caso fortuito o, en general, por
cualquier hecho no imputable a las partes que hagan imposible a cualquiera de las partes continuar
con los servicios y prestaciones pactadas. En este caso, OSITRAN pagara los servicios efectivamente
prestados.

Si EL SUPERVISOR no cumpliera con las obligaciones que asume en el presente Contrato, OSITRAN
podra otorgarle un plazo no mayor de quince (15) dias, siendo que, en caso no procediera a ajustarse
a las estipulaciones del mismo en el plazo otorgado, OSITRAN podra resolver el presente Contrato,
iniciandose, de ser el caso, las acciones respectivas de indemnizacién por los dafios y perjuicios
ocasionados. Asimismo, OSITRAN se encontrara facultado a resolver el Contrato cuando no obstante
EL SUPERVISOR se hubiera ajustado a las estipulaciones del mismo a requerimiento de OSITRAN,
éste, posteriormente, persistiera en el mismo incumplimiento.

el caso EL SUPERVISOR acumule el porcentaje maximo de las penalidades, OSITRAN podra
reolver el presente Contrato y adicionalmente se ejecutara la Garantia de Fiel Cumplimiento del

a caducidad del contrato de concesién genera a OSITRAN la obligacién de resolver el contrato de S
supervisidn suscrito, sin reconocimiento de indemnizacion alguna para EL SUPERVISOR

CLAUSULA DECIMO SEXTA: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

Las partes han convenido en considerar como fuerza mayor y caso fortuito la definicion contenida en
el articulo1315 del Cédigo Civil peruano.

Pagina5de 7




Si cualquiera de las partes contratantes estuviera temporalmente incapacitada debido a fuerza mayor
o caso fortuito o, en general, por cualquier hecho no imputable a las partes para cumplir total o
parcialmente las obligaciones contraidas, notificara a la otra parte por escrito tal circunstancia, tan
pronto como sea posible, proporcionando todos los detalles del mismo.

Producido el evento determinante de la fuerza mayor o caso fortuito o, en general, por cualquier hecho
no imputable a las partes, sea comunicado o no, quedaran suspendidas las obligaciones a cargo de la
parte afectada, asi como la obligaciéon de pago correspondiente, sélo por el periodo en el que la parte
afectada se encuentre impedida de ejecutar sus obligaciones contractuales, debiéndose actuar de
modo que la causa o los efectos sean solucionados con la mayor celeridad posible.

Si la paralizacién de los servicios por fuerza mayor o caso fortuito o, en general, por cualquier hecho
no imputable a las partes subsistiese por un periodo mayor a sesenta (60) dias calendario, OSITRAN
o EL SUPERVISOR mediante Carta Notarial, podra resolver el Contrato, salvo que dichas partes
decidieran la continuacién de los servicios reajustando los términos del Contrato de comun acuerdo,
mediante Acta de Acuerdo entre el OSITRAN vy el Representante de EL SUPERVISOR.

En cualquier caso de resolucion del Contrato, EL SUPERVISOR entregard a OSITRAN bajo

responsabilidad, toda la informacién y documentacién que haya obtenido como consecuencia de la
prestacion del servicio materia del presente Contrato.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: CLAUSULA ARBITRAL

Las partes acuerdan que las controversias que surgieran sobre la ejecucion, interpretacion, resolucion,
inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato, seran resueltas de manera definitiva mediante arbitraje
de derecho.

Las partes acuerdan que el proceso arbitral sera de tipo institucional, el mismo que se realizara bajo la
organizacion y administracion del Centro de Arbitraje de AmCham Pert, conforme a su Estatuto y
Reglamento, a los cuales las partes se someten incondicionalmente. El arbitraje sera resuelto por tres
(3) arbitros.

El laudo arbitral emitido obligara a las partes y pondra fin al procedimiento de manera definitiva, siendo
el mismo inapelable ante el Poder Judicial o cualquier instancia administrativa.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL SUPERVISOR declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una persona
juridica a través de sus socios, integrantes de los ¢rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
248 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier
pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, EL SUPERVISOR se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion o de soborno, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas,
participacionistas, integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales,
funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 248 del Reglamento de la /<7
Ley de Contrataciones del Estado.

Ademas, EL SUPERVISOR se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii)
adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o
practicas, pudiendo implementar un modelo preventivo como herramienta de gestion en materia de
integridad corporativa, a fin de evitar, neutralizar o reducir significativamente la comisién de actos
ilegales o de corrupcion.

El incumplimiento de esta clausula da el derecho al OSITRAN a resolver automaticamente y de pleno
derecho el contrato, bastando para tal efecto que la Entidad remita una comunicacién informando que
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se ha producido dicha resolucién, sin perjuicio de las acciones civiles, penales, administrativas que
correspondan.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: ESCRITURA PUBLICA

El presente Contrato puede ser elevado a Escritura Publica a solicitud de cualquiera de las partes,
siendo a cuenta de quien lo solicite, los gastos que ello origine.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO LEGAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la
ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE OSITRAN: Calle Los Negocios N° 182, Piso 2, distrito de Surquillo, provincia y
departamento de Lima.

DOMICILIO DEL SUPERVISOR: Avenida Benavides N° 155, Oficina 703, distrito de Miraflores,
provincia y departamento de Lima.

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte,
formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con los Lineamientos, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman
por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de Lima al 27 de mayo de 2019.

LA ENTID. EL SUPERVISOR
Sr. JOSE TITO{PENALOZA VARGAS rEeEeEe --:-K.:-----.---_---._..
GerenteMie Administracion Carlos Hernan Cardenas Pinzon

C.E 000731725
Representante Comun del Consorci:
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