ACTA DE COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO (PSO) N° 003-2025-OSITRAN

"SERVICIO DE SUPERVISION PARA LA MEDICION Y EVALUACION DE: NIVEL DE SERVICIO GLOBAL,
RUGOSIDAD (IRIl), DEFLECTOMETRIA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE
CARRETERAS EN OPERACION, BAJO EL AMBITO DE COMPETENCIA DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE

LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO (OSITRAN)"

ACTA DE BASES INTEGRADAS

1 NUMERO DE ACTA 00009-2025-CS-PS0-003-2025-OSITRAN

SOBRE LA INFORMACION GENERAL

finalidad de elaborar y concluir las Bases Integradas del presente procedimiento de seleccion.

En la ciudad de Lima, el 08 de setiembre de 2025 a las 17:00 horas, se reunieron virtualmente los miembros
del Comité de Seleccion (Via aplicativo Microsoft Teams), integrado por Norma Solange Nanfaro Pomasongo
(Presidente Titular), Elver Bernardo Tairo Tapia (Miembro Titular) y Elmer Anastasio Manrique Manrique
(Miembro Titular); designados mediante Resolucién de Gerencia General N° 00084-2025-GG-OSITRAN
2 encargado de la conduccion del PSO N° 003-2025-OSITRAN para la contratacion del "SERVICIO DE
SUPERVISION PARA LA MEDICION Y EVALUACION DE: NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD
(IRl), DEFLECTOMETRIA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE
CARRETERAS EN OPERACION, BAJO EL AMBITO DE COMPETENCIA DEL ORGANISMO SUPERVISOR
DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO (OSITRAN)", con la

ANTECEDENTES

Documento electrénico firmado digitalmente en el marco de la Ley N°27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, su Reglamento y modificatorias.

La integridad del documento y la autoria de la(s) firma(s) pueden ser verificadas en: https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml

Con fecha 24 de julio de 2025, a través del portal web del Ositran se efectud la convocatoria del presente
procedimiento de seleccion.

Cabe precisar que, con fecha 11 de agosto de 2025, fecha limite para la formulaciéon de consultas y
observaciones a las Bases, las empresas EUROCONSULT SUCURSAL PERU y EPCM CONSULTING
SAC reportaron inconvenientes al presentar sus documentos a través de la Mesa de Partes Virtual del
Ositran, por lo que las consultas se registraron con fecha 12 de agosto de 2025.

En virtud del correo de fecha 13 de agosto de 2025, en respuesta a la consulta realizada por el Comité de
Seleccién, personal de la Oficina de Gestion Documentaria confirmé los inconvenientes registrados en la
Mesa de Partes Virtual sefialados en el parrafo anterior. En tal sentido, se procedié6 con admitir la
documentacion presentada por las precitadas empresas.

No obstante, las consultas formuladas por la empresa EPCM CONSULTING SAC no fueron consideradas,
debido a que no cumplié con adjuntar los documentos necesarios para acreditar su registro como
participante. Al respecto, la nota importante del numeral 1.4 del Capitulo | de la Seccién General de las
Bases del procedimiento de seleccion, establece lo siguiente: “No se absuelven consultas y observaciones
a las Bases que se presenten extemporaneamente, en un lugar distinto al sefialado en las Bases o que
sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes”.

En ese contexto, mediante los Memorandos N° 00003-2025-CS-PS0O-003-2025-OSITRAN y N° 00004-
2025-CS-PS0-003-2025-OSITRAN, ambos de fecha 13 de agosto de 2025, el Comité de Seleccién
trasladé a la Jefatura de Contratos de la Red Vial (area usuaria) las consultas y observaciones referidos
al Requerimiento (TDR) formulados por los siguientes participantes:

APSA LTDA. SUCURSAL DEL PERU

K2 PURA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - K2 PI S.A.C.

INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA'Y SISTEMAS S.A. - SUCURSAL PERU
MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. SUCURSAL DEL PERU

INYPSA CW INFRASTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL PERU
EUROCONSULT SUCURSAL PERU

ouokrwnNn=

A través del Memorando N° 01189-2025-JCRV-GSF-OSITRAN, de fecha 18 de agosto del 2025, la
Jefatura de Contratos de la Red Vial (area usuaria) comunicé que: “(...) tratdndose de un servicio
transversal a las dieciséis (16) carreteras asignadas a la Jefatura de Contratos de la Red Vial, en nuestra
condicién de area usuaria, resulta necesario en la revision y evaluacion a efectuarse respecto de la
absolucién de consultas, la participacion de los supervisores encargados de cada una de las concesiones,
asi como de los asesores legales correspondientes, considerando que a ello se suma la elevada carga
laboral que tienen asignada. En ese sentido, a partir de la situacion expuesta, se solicita a su Presidencia,
una ampliacién de plazo de tres (03) dias habiles adicionales a la fecha inicialmente prevista, esto es
hasta el 21.08.2025".

Con Memorando N° 01222-2025-JCRV-GSF-OSITRAN, de fecha 21 de agosto del 2025, la Jefatura de
Contratos de la Red Vial (area usuaria) comunicé que: “(...) Sobre el particular, recurrimos a su
Presidencia a fin de solicitar nos otorgue la ampliacién de plazo por 1 dia adicional al plazo requerido esto
es hasta el 22 de agosto de 2025, a fin de permitir la conclusién de la revisién y evaluacién que venimos
efectuando, considerando como se expuso que debemos dar atencién a la carga laboral asignada
respecto de las dieciséis (16) concesiones de carreteras asignadas a la Jefatura de Contratos de la Red
Vial”.
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- A través del Memorando N° 01235-2025-JCRV-GSF-OSITRAN, de fecha 22 de agosto del 2025, la
Jefatura de Contratos de la Red Vial (area usuaria) remitié la absolucién de consultas y/u observaciones
referidas al Requerimiento, formuladas por los participantes del presente procedimiento de seleccién.

- Con Memorando N° 00006-2025-CS-PS0-003-2025-OSITRAN, de fecha 27 de agosto de 2025, el Comité
de Seleccién solicitd al area usuaria levantar las observaciones citadas en el referido documento a mas
tardar el 29 de agosto de 2025.

- Con Memorando N° 01255-2025-JCRV-GSF-OSITRAN, de fecha 29 de agosto de 2025, la Jefatura de
Contratos de la Red Vial (area usuaria) comunicé que: “(...) considerando la carga laboral de nuestro
personal, no es posible atender dicha solicitud en el plazo reducido, en ese sentido, se solicita que, nos
otorgue una ampliacion de plazo de un (01) dia habil adicional a la fecha inicialmente prevista, esto es
hasta el 01.09.2025 para dar atencion a lo requerido”.

- A través del Memorando N° 01264-2025-JCRV-GSF-OSITRAN, recibido por el Comité de Seleccion con
fecha 02 de setiembre de 2025, la Jefatura de Contratos de la Red Vial (area usuaria) remitié la absolucion
de consultas y/u observaciones referidas al Requerimiento, formuladas por los participantes del presente
procedimiento de seleccion.

- Con Acta N° 00008-2025-CS-PS0-003-2025-OSITRAN de fecha 05 de setiembre de 2025, se publico en
la pagina web del OSITRAN, el Pliego de Absolucion a las Consultas y/u Observaciones a las Bases del
PSO N° 003-2025-OSITRAN.

ACUERDO DE COMITE

Los miembros del Comité de Seleccién acuerdan por unanimidad, lo siguiente:

4 e  Aprobar el texto de las Bases Integradas del PSO N° 003-2025-OSITRAN, y luego proceder a su
publicacion en la pagina web de OSITRAN, segun lo dispuesto en el Articulo 18 de las Disposiciones
Complementarias al Reglamento para la Contratacion de Empresas Supervisoras, aprobado mediante
Resolucién del Consejo Directivo N° 049-2023-CD-OSITRAN.

FIRMA Y CONFORMIDAD DE LOS INTEGRANTES DEL COMITE DE SELECCION:

Seguidamente, no teniendo nada mas que tratar, siendo las 20:00 horas del mismo dia, se da por culminado
el acto y en sefial de conformidad se suscribe la presente Acta.

Firmado por:

NORMA SOLANGE NANFARO POMASONGO
Presidente Titular

Comité de Seleccion

Firmado por:

ELVER BERNARDO TAIRO TAPIA
Miembro Titular

Comité de Seleccion

Firmado por:

ELMER ANASTASIO MANRIQUE MANRIQUE
Miembro Titular

Comité de Seleccion

NT: 2025123711
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BASES INTEGRADAS

PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO
CONTRATACION DEL SERVICIO DE OTRAS TAREAS DE
SUPERVISION DIFERENTES A LA SUPERVISION DE OBRA:

PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO
N° 003-2025-OSITRAN

“CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION PARA LA
MEDICION Y EVALUACION DE: NIVEL DE SERVICIO GLOBAL,
RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRIA Y TIEMPO DE ESPERAEN
COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN
OPERACION, BAJO EL AMBITO DE COMPETENCIA DEL
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO
(OSITRAN)"

' Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de otras tareas de supervision diferentes a la supervisién de obras

bajo el ambito del D.S. 035-2001-PCM y sus Disposiciones Complementarias, aprobadas por R.C.D. 049-2023-CD-OSITRAN.
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PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO (PSO) N° 003-2025-OSITRAN

1.1.

1.2.

1.3.

CAPITULOI
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

CONVOCATORIA

La convocatoria se realiza a través de su publicacion en el portal web de Ositran —

, en lafecha sefalada en el calendario del procedimiento de seleccion, de
conformidad con lo previsto en el articulo 15 de las Disposiciones Complementarias al
Reglamento para la Contratacion de Empresas Supervisoras por parte de Ositran, aprobadas
por Resolucion de Consejo Directivo N° 049-2023-CD-OSITRAN.

La convocatoria incluye la publicacién en el portal web del Ositran ( ) de los
siguientes documentos:

a) Auviso de convocatoria.
b) Bases.
c) Reglamento para el uso de la Mesa de Partes Virtual y Casilla Electronica del Ositran.

o
~

Guia ";Como presentar un documento por la Mesa de Partes Virtual?”.

Opcionalmente, el Comité de Seleccion puede disponer la publicacién del aviso de convocatoria
en algun diario de alcance local o nacional.

Importante

e Si la contratacion se encuentra financiada con recursos de Ositran, es requisito para la
convocatoria del procedimiento de seleccion que este se encuentre incluido en el Cuadro
Multianual de Necesidades y Plan Anual de Contrataciones

REGISTRO DE PARTICIPANTES

Todo proveedor que desee participar en el presente procedimiento de seleccion se registra
como participante en las fechas previstas en el calendario del procedimiento de seleccion, a
través del Anexo N° 1, debidamente llenado y firmado. Dicho anexo debe ser presentado a
través de la Mesa de Partes Virtual, debiendo observar para estos efectos, las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion: Guia ;Como presentar un documento por la Mesa
de Partes Virtual?

El registro de participantes es gratuito y electronico, a través de la Mesa de Partes Virtual de
Ositran. Se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta antes del inicio de la
presentacion de propuestas, de forma ininterrumpida. En el caso de un consorcio, basta que se
registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e £/ proveedor que se registra como participante se adhiere al procedimiento de seleccion en el
estado en que se encuentre.
FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Todo participante puede formular electronicamente consultas y/u observaciones a las Bases,
segun corresponda, en las fechas previstas en el calendario del procedimiento de seleccion, de

~
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1.4.

1.5.

1.6.

conformidad con lo establecido en el articulo 17 de las Disposiciones Complementarias al
Reglamento de Contratacion de Empresas Supervisoras, aprobadas por Resolucion de Consejo
Directivo N° 0049-2023-CD-OSITRAN.

Las consultas y/u observaciones se presentan a través de la Mesa de Partes Virtual de Ositran,
segun el Anexo N° 2, debidamente llenado y firmado, debiendo observar para estos efectos,
las instrucciones sefialadas en el documento de orientacién: Guia ;Cémo presentar un
documento por la Mesa de Partes Virtual?

ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La absolucién simultanea de las consultas y observaciones por parte del Comité de Seleccion,
mediante pliego absolutorio, se notifica a través de su publicacion en el portal institucional
( ), en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion, en
un plazo que no puede exceder de siete (7) dias habiles contados desde el vencimiento del plazo
para recibir consultas y observaciones.

La absolucion se realiza de manera motivada. En el caso de las observaciones se precisa si estas
se acogen, se acogen parcialmente o no se acogen.

Importante

No se absuelven consultas y observaciones a las Bases que se presenten extemporaneamente,
en un lugar distinto al sefialado en las Bases o que sean formuladas por quienes no se han
registrado como patrticipantes.

INTEGRACION DE BASES

Una vez absueltas todas las consultas y/u observaciones, o si las mismas no se han presentado,
el Comité de Seleccion publica en el portal web de Ositran ( ), las Bases
Integradas. Dicha publicacion se realiza maximo al dia habil siguiente de publicada la
absolucion de consultas y/u observaciones.

Las Bases integradas incorporan obligatoriamente las modificaciones que se hayan producido
como consecuencia de las consultas y/u observaciones, en caso estas hubieran sido formuladas.

Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observacionesy la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio
del respectivo deslinde de responsabilidades.

El Comité de Seleccion no puede continuar con la tramitacion del procedimiento de seleccion
si no ha publicado las Bases integradas en el portal web del Ositran ( ).

Importante

Las Bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de seleccion y no pueden
ser impugnadas en ninguna otra via ni modificadas.

FORMA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

Los documentos que forman parte de la propuesta se presentan en idioma castellano o, en su
defecto, acompafiados de la respectiva traduccion efectuada por traductor publico
juramentado o traductor colegiado certificado, segun corresponda, salvo el caso de la
informacion técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catalogos o similares,

~
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que puede ser presentada en el idioma original. El postor es responsable de la exactitud y
veracidad de dichos documentos.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las Bases que conforman la
propuesta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o firma digital
del postor, segun la Ley N° 27269 - Ley de Firmas y Certificados Digitales)>. En el caso de
persona juridica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin
y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. En el caso de postores constituidos
€N consorcios, por su representante legal comun.

En caso de personas juridicas, quien suscriba con firma digital (representante legal, apoderado
o mandatario), debe tener la calidad de suscriptor del certificado digital que haya obtenido la
persona juridica.

Respecto de los documentos publicos y privados extendidos en el exterior, estos podran ser
presentados por los postores en copia simple, como parte de sus propuestas; no obstante, los
documentos publicos y privados extendidos en el exterior que se presenten para el
perfeccionamiento del contrato, deben estar legalizados por los funcionarios consulares
peruanos competentes para hacerlo y cuyas firmas deben ser autenticadas por el Ministerio de
Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de documentos publicos emitidos en paises
que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastara con que estos cuenten con
la Apostilla de la Haya, en virtud de lo establecido en el Reglamento Consular del Pert aprobado
por Decreto Supremo N° 076-2005-RE. Las legalizaciones o la Apostilla constan en el
documento en idioma original y no en la traduccion.

Los postores presentan sus propuestas en tres (3) sobres:
Sobre N° 1: Credenciales.

Sobre N° 2: Propuesta Técnica.

Sobre N° 3: Propuesta Econdmica.

Las personas juridicas deben presentar dentro del "Sobre N° 1: Credenciales”, el documento
que certifique la calidad en la ejecucidn del servicio, siempre que el drea usuaria lo haya exigido
expresamente en su requerimiento, contenido en la Seccion Especifica de las presentes Bases.

La propuesta econdmica debe incluir todos los tributos, sequros, transporte, inspecciones,
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales segun la legislacidn vigente, asi como cualquier
otro concepto que pueda incidir sobre el costo del servicio.

Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.

1.7. PRESENTACION DE PROPUESTAS

La propuesta se presenta a través de la Mesa de Partes Virtual de Ositran, mediante una Carta
de Presentacidon segun Anexo N° 3, desde las oo:01 horas hasta las 23:59 horas del dia
establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento, adjuntando el archivo
digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta, segun lo requerido en la
seccion especifica de las presentes Bases.

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas 'y certificados digitales ingresar a

~
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Importante

El plazo entre la convocatoria y la presentacion de propuestas no puede ser menor de dieciocho
(18) dias habiles.

El plazo minimo entre la integracion de bases y la presentacion de propuestas es de cinco (5) dias
habiles.

Las propuestas que se presenten fuera del horario establecido o en forma fisica, se tendran por no
presentadas.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su exclusiva responsabilidad, que el archivo
pueda ser descargado y su contenido sea legible. En caso de no poder descargar o abrir algun
documento, o si el contenido del documento no fuera legible, las propuestas se consideran
como NO PRESENTADAS.

Finalizado el horario de presentacion, las propuestas seran remitidas por la Mesa de Partes
Virtual al presidente del Comité de Seleccion.

Importante

Los postores pueden participar en el procedimiento de seleccion, de manera individual o en
consorcio. Los requisitos establecidos en las Bases deben ser cumplidos por al menos uno de los
consorciados sin perjuicio de la responsabilidad solidaria por todas las consecuencias derivadas
de su patrticipacion individual o en consorcio durante su participacion en el Procedimiento de
Seleccion y del cumplimiento de las prestaciones del Contrato de Supervision derivado de este.

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar propuestas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un mismo procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate
de procedimientos de seleccion segun relacion de items.

Asimismo, todos los consorciados son responsables durante la ejecucion del contrato respecto de
la ejecuciéon de las prestaciones y cumplimiento de obligaciones pactadas, asumiendo sus
representantes responsabilidad penal, en caso se incurran en hechos que configuren delito en la
supervision efectuada.

1.8. APERTURAY EVALUACION DE PROPUESTAS

La apertura y evaluacion de las propuestas se sujeta a las disposiciones previstas en las Bases
integradas.

La evaluacion técnica y econdmica se realiza de la siguiente manera:

- Propuesta técnica : 100 puntos
- Propuesta econdmica : 100 puntos

La evaluacion de propuestas se realiza en acto privado. La evaluacion efectuaday los resultados
de esta constaran en Acta que serd publicada en el portal web del Ositran ( )
el mismo dia de realizado el acto.

~
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1.8.1

1.8.2

EVALUACION DE PROPUESTAS TECNICAS

Previo a la evaluacion, el Comité de Seleccion determina si las ofertas responden a las
caracteristicas y/o requisitos y condiciones establecidos en el Requerimiento. De no
cumplir con lo requerido, la propuesta se considera NO ADMITIDA.

Para la evaluacion de propuestas técnicas, las Bases pueden contener, entre otros
factores de evaluacion, la experiencia del postor en la especialidad, la capacidad técnica
y profesional del personal clave para la prestacion del servicio, las certificaciones en
gestion medioambiental, sequridad y salud en el trabajo, integridad.

La evaluacion se realiza conforme a los factores de evaluacion enunciados en la seccion
especifica de las Bases.

Las reglas de la evaluacion técnica son las siguientes:

a) El Comité de Seleccion evalUa las propuestas de acuerdo con los factores de
evaluacion previstos en la seccion especifica de las Bases.

b) Las propuestas técnicas que contengan algun tipo de informacién que forme parte
de la oferta econdmica son descalificadas.

c) Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo detallados en la seccion
especifica de las Bases son descalificadas.

Para efectos de la evaluacion de las propuestas, el Comité de Seleccion puede solicitar el
apoyo y/o asesoria a las areas técnicas del Ositran.

APERTURA Y EVALUACION DE PROPUESTAS ECONOMICAS
La apertura y evaluacion de las propuestas econdmicas se realiza sélo respecto de

aquellos postores que alcancen el puntaje técnico minimo, conforme a lo sefialado en la
Seccion Especifica de las presentes Bases.

1.9. SUBSANACION DE PROPUESTAS

Durante la admisidn y evaluacion de las ofertas, el Comité de Seleccion puede solicitar a
cualquier postor la subsanacion de alguna omision o la correccion de algun error material o
formal de los documentos presentados, siempre que no alteren el contenido esencial de la
oferta.

Son subsanables, entre otros, los siguientes errores materiales o formales:

La omision de determinada informacion en formatos y declaraciones juradas, distintas a
las que contienen el plazo o el precio u oferta econdmica.

La nomenclatura del procedimiento de seleccion y la falta de firma o foliatura del postor
0 su representante.

La traduccion en tanto se haya presentado el documento objeto de traduccion.

Los referidos a las fechas de emision o denominaciones de las constancias o certificados
emitidos por Entidades publicas.

Los referidos a las divergencias en la informacién contenida en uno o varios documentos,
siempre que las circunstancias materia de acreditacion existieran al momento de la
presentacion de la oferta.
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- Loserroresy las omisiones contenidas en documentos emitidos por Entidad Publica o un
privado ejerciendo funcion publica, o la no presentacion de documentos emitidos por
Entidad Publica o un privado ejerciendo funcidn publica. En estos casos, son subsanables
siempre que tales documentos hayan sido emitidos con anterioridad a la fecha
establecida para la presentacidn de ofertas, tales como autorizaciones, permisos, titulos,
constancias, certificaciones y/o documentos que acrediten estar inscritos o integrar un
registro, y otros de naturaleza analoga.

En la propuesta econdmica puede subsanarse la rbrica y la foliacion. La falta de firma en la
oferta econdmica no es subsanable. En caso de divergencia entre el precio cotizado en
numeros y letras, prevalece este Ultimo. En el sistema de contratacion de tarifas y precios
unitarios cuando se advierta errores aritméticos, corresponde su correccion al Comité de
Seleccidn, debiendo constar dicha rectificacion en el acta respectiva. En este Ultimo caso,
dicha correccion no implica la variacidn de los precios unitarios o tarifas ofertadas.

Cuando se requiera subsanacion, la propuesta continua vigente para todo efecto, a condicion
de la efectiva subsanacion dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de tres (3) dias
habiles. La subsanacion corresponde realizarla al mismo postor, su representante legal o
apoderado acreditado.

Los documentos que subsanan las ofertas se presentan a través de la Mesa de Partes Virtual
de Ositran, segun el Anexo N° 4 de las presentes Bases.

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La Buena Pro se otorgara a favor del postor que obtenga el mayor puntaje total y sera notificada
a través del portal web del Ositran ( ), en la fecha prevista para tal efecto.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectua siguiendo estrictamente el siguiente orden:

a) Al postor que haya obtenido el mejor puntaje técnico; o
b) Atravésde sorteo.

El Ultimo criterio de desempate se realizara conforme a lo que sefiale el Comité de Seleccion, lo
cual sera comunicado oportunamente a los postores.

Definida la oferta ganadora, el Comité de Seleccion otorga la buena pro, mediante su
publicacion en el portal web de Ositran ( ), incluyendo el cuadro
comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no admision,
evaluacion y el otorgamiento de la buena pro.

. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles, contados desde el dia siguiente de su notificacion a través
del portal web de Ositran ( ), sin que los postores hayan ejercido el derecho
de interponer el recurso de apelacion.

En caso de que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se
produce el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.
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El Comité de Seleccion publica el consentimiento de la Buena Pro en el portal web del Ositran
( ), al dia siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, la Jefatura de Logistica y Control Patrimonial
realiza la verificacion de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro.

1.12. VERACIDAD DE LA INFORMACION Y DOCUMENTACION PRESENTADA

Todos los documentos presentados por los postores tendran caracter de declaracidn jurada,
siendo estos responsables de la exactitud y veracidad del contenido de sus propuestas,
teniéndose estos como veraces.

Toda la informacion entregada por los postores y/o adjudicatarios esta sujeta a fiscalizacion
posterior.

De detectarse falsedad en la informacion proporcionada por el postor o adjudicatario se
procedera a su descalificacion o nulidad del otorgamiento de la buena pro, segun corresponda,
y se otorgara la buena pro al postor que ocupe el segundo lugar en el orden de prelacion, de ser
el caso.

Toda presentacion de documentacion falsa conlleva al inicio de las acciones legales
correspondientes.

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, la Jefatura de Logistica y Control
Patrimonial realiza la verificacion de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro;
asimismo, dicha Jefatura puede realizar la verificacion de la documentacion presentada para el
perfeccionamiento del contrato, sin perjuicio de que el area usuaria solicite las verificaciones
correspondientes durante la ejecucion del mismo. En caso de comprobar la inexactitud o
falsedad en las declaraciones, informacion o documentacion presentada, la Entidad puede
declarar la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato, dependiendo de la
oportunidad en la que se hizo la comprobacion. Adicionalmente, la Entidad, a través de la
Procuraduria Publica, comunica al Ministerio Publico para que interponga la accion penal
correspondiente.
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CAPITULOIII
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato. El recurso de
apelacion se presenta ante y es resuelto por el Gerente General del Ositran. En caso de no
hacerlo, en el plazo previsto para ello, el acto de otorgamiento de la buena pro queda
consentido.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccion esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion -salvo la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia-, a mas
tardar dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden solicitar acceso a la
documentacion obrante en el expediente, siendo que, en este dltimo caso, el Ositran
entregara dicha documentacion en forma digital en el menor tiempo posible.

e FElrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes Virtual o presencial del Ositran,
dirigida al Gerente General, quien dispondra su publicacion en el portal web del Ositran

( ).

De conformidad con lo establecido en el numeral 26.2 del articulo 26 de las Disposiciones
Complementarias al Reglamento para la Contratacion de Empresas Supervisoras por parte de
Ositran, aprobadas por Resolucion de Consejo Directivo N° 049-2023-CD-OSITRAN, el escrito
que contiene la impugnacion debe cumplir con los siguientes requisitos para ser admitido a
tramite:

a. ldentificacion del impugnante, debiendo consignar como minimo sus nombres y apellidos
completos o sudenominacidn o razoén social, documento de identidad y domicilio procesal.
En caso de actuar con representante se acompanara que acrediten tal representacion.

b. Garantia (Carta Fianza o Pdliza de Caucion) por el monto de 3% del valor referencial a favor
de Ositran con un plazo de vigencia minimo de treinta (30) dias calendario.

c. Elpetitorio, que comprende la determinacion clara y concreta de lo que se solicita.

d. Losfundamentos de hechoy derecho.

e. Sefalar una direccion electronica propia, autorizando la notificacion de la decision de la
Entidad sobre el recurso de apelacion a través de medios electronicos.

f.  Larelacion de documentosy anexos que acompaiia a su recurso.

g. Lafirmadelimpugnante o de su representante.

La verificacion de la presentacion de los requisitos de admisibilidad sera realizada en un solo
acto en la oportunidad de su presentacion. Se podra otorgar un plazo maximo de subsanacion
de documentos de dos (2) dias habiles, contados desde el dia siguiente de notificada la
observacion. En caso no se realice la subsanacién en el plazo otorgado, se entendera por no
presentado el recurso de apelacion.

En caso la Mesa de Partes de la Entidad omita la observacion de algun requisito de admisibilidad
al momento de la presentacion del recurso, la autoridad competente para resolver la
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2.2.

2.3.

impugnacion puede conceder el plazo maximo de dos (2) dias habiles contados desde el dia
siguiente de la notificacion de las observaciones, lo cual suspende todos los plazos del
procedimiento de impugnacion.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

El plazo para presentar el recurso de apelacion es de cinco (5) dias habiles, contados desde el
dia siguiente de la notificacion de la buena pro.

La impugnacion es declarada improcedente cuando:

Sea interpuesto fuera del plazo establecido.

Quien suscribe el escrito no sea el postor o su representante legal.

El postor se encuentra incurso en alguno de los impedimentos previstos en el articulo 7 de

las Disposiciones Complementarias al Reglamento para la Contratacion de Empresas

Supervisoras por parte de Ositran, aprobadas por Resolucion de Consejo Directivo N°©

0049-2023-CD-OSITRAN.

d. El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles o
administrativos, o carezca de legitimidad procesal para impugnar el acto objeto de
cuestionamiento.

e. No exista conexion ldgica entre los hechos expuestos en laimpugnacion y el petitorio del
mismo.

f. Quien impugne sea el ganador de la buena pro.

g. Seainterpuesto contra las bases integradas o contratacion directa, segun corresponda.

oo

RESOLUCION DEL RECURSO DE APELACION

Otorgada la Buena Pro, los postores podran presentar el recurso de apelacion ante la Gerencia
General de Ositran, el mismo que debe contener los requisitos sefialados en el articulo 26 de
las Disposiciones Complementarias al Reglamento para la Contratacion de Empresas
Supervisoras por parte de Ositran.

El recurso de apelacion es resuelto por el Gerente General de Ositran, mediante Resolucion,
en un plazo maximo de ocho (8) dias habiles, contados desde el dia siguiente de la
presentacion o de la subsanacion del recurso, segun corresponda.

En caso se haya solicitado informacion adicional para mejor resolver dada la alta complejidad
técnica, se puede extender dicho plazo hasta por un maximo de cinco (5) dias habiles; este
plazo suspende todos los plazos del procedimiento de impugnacion.

A efectos de resolver el recurso de apelacion, el Gerente General cuenta con la opinion previa
de las areas técnicas, correspondientes, y del érgano de asesoramiento juridico institucional,
cautelando que en la decision de la impugnacidn no intervengan los servidores que
participaron en el procedimiento de seleccion.

En caso el recurso sea declarado improcedente o infundado, se procede a ejecutar la garantia
presentada, caso contrario se procede a devolver la misma. en el plazo maximo de cinco (5)
dias habiles contados a partir del dia siguiente de resuelto el recurso. En caso de desistimiento
antes de culminado el plazo para resolver el recurso de apelacion, se ejecuta el 100% de la
garantia presentada.

La Resolucion que resuelve el recurso de apelacion debe ser notificada en el domicilio procesal
o en el domicilio electrénico autorizado y seialados en el recurso o en la absolucion, dentro
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de los tres (3) dias habiles siguientes de emitida. Asimismo, debe ser publicada en el portal
web del Ositran ( ) en el mismo plazo.

La Resolucion que resuelve la impugnacion agota la via administrativa. En caso dicha
Resolucion no sea emitida y/o notificada dentro de los plazos previstos, se entendera por
desestimado el recurso.

Procede devolucion de la garantia cuando:

a. Elrecurso sea declarado fundado en todo o en parte.

b. Se declare la nulidad y/o que carece de objeto pronunciarse sobre el fondo del asunto.

c. Con posterioridad a la interposicion del recurso de apelacion sobrevenga un impedimento
para contratar con el Estado.

d. Opere la denegatoria ficta por no resolver y notificar la resoluciéon dentro del plazo
establecido.
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CAPITULOIII
DEL CONTRATO

3.12. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Dentro del plazo de ocho (8) dias habiles siguientes a la publicacion del consentimiento de la
buena pro o de que este haya quedado administrativamente firme, el adjudicatario debe
presentar la totalidad de los requisitos para perfeccionar el contrato, establecida en las Bases
Integradas.

El Ositran cuenta con cuatro (4) dias habiles para revisar la documentacion y formular
observaciones o, de estar todo conforme, procede a la suscripcion de contrato. El postor
adjudicado cuenta con un plazo maximo de tres (3) dias habiles para subsanar las
observaciones, luego de subsanadas estas, el contrato se suscribe como maximo dentro de los
tres (3) dias habiles siguientes.

En caso lo considere necesario, el adjudicatario puede solicitar, por razones debidamente
fundamentadas, una ampliacion de plazo para la presentacion o subsanacion de la
documentacion requerida para la suscripcion del contrato, cuyo otorgamiento serd evaluado
por el funcionario de Ositran facultado para suscribir contrato, resolviendo discrecionalmente.

Importante

El caso la documentacion para el perfeccionamiento del contrato se encuentre en idioma diferente
al castellano o sean emitidos por entidades oficiales en el exterior, el adjudicatario debe considerar
lo sefalado en el numeral 1.6 del Capitulo | de la Secciéon General.

El Contrato sera suscrito por el funcionario de Ositran facultado para ello.

3.2. GARANTIAS

Las garantias se pueden materializar a través de Carta Fianza y/o Pdliza de Caucion.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el adjudicatario debe
presentar la garantia de fiel cumplimiento equivalente al 10% del monto del contrato
original, con vigencia hasta la conformidad de la recepcion la prestacion.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia
superior a un afo, el adjudicatario debe presentar una garantia de fiel cumplimiento
con vigencia de un afo, con el compromiso de renovar la vigencia por un plazo de
treinta (30) dias posteriores a la emisidon de la conformidad de la recepcién de la
prestacion.

Importante

No se otorga garantia de fiel cumplimiento del contrato en aquellos en los que el monto
del contrato sea igual o menor a S/ 200 000,00.

~
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3.2.2. GARANTIA POR ADELANTOS

Una vez suscrito el contrato y en caso se haya previsto en la seccion especifica de las
Bases la entrega de adelantos, el contratista puede solicitar adelanto, presentando
para ello, entre otros, una GARANTIA POR ADELANTO equivalente al monto
solicitado. La presentacion de esta garantia no puede ser exceptuada en ningun caso.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad, bajo responsabilidad de
las empresas que las emiten. Dichas empresas deben encontrarse bajo la supervision directa de
la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y
que cuenten con clasificacion de riesgo B o superior, asimismo deben estar autorizadas para
emitir garantias; o estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera
categoria que periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Las garantias deben consignar la direccion de la Entidad Emisora en la ciudad de Lima — Peru,
en el que se ejecutara la garantia y la modalidad de realizacion del pago (cheque de gerencia o
abono en cuenta).

En caso de consorcios, debe consignarse expresamente el nombre completo o la denominacion
o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados; de lo contrario, no
podra ser aceptada por la Entidad. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna
Unicamente la denominacion del consorcio.

Advertencia

No se aceptan garantias emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas en el presente
numeral.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

Las garantias se ejecutan en los siguientes supuestos:

a) Cuando el contratista no la hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento. Una
vez que se cuente con la conformidad de la recepcion de la prestacion y, siempre que
no existan deudas a cargo de la Empresa Supervisora o de haber saldo a favor, se le
devuelve el monto ejecutado sin dar lugar al pago de intereses. Tratandose de las
garantias por adelantos, no corresponde devolucion alguna por el adelanto pendiente
de amortizacion.

b) Las garantias se ejecutan, en su totalidad, cuando el documento por el cual Ositran
resuelve el contrato por causa imputable a la Empresa Supervisora haya quedado
consentida o cuando por laudo arbitral se declare procedente la decision de resolver el
contrato. En estos supuestos, el monto de la garantia corresponde integramente a
Ositran, independientemente de la cuantificacion del dafio efectivamente irrogado.

c) Asimismo, Ositran ejecuta la garantia cuando la Empresa Supervisora no cumpla con

®

~




-

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO

PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO (PSO) N° 003-2025-OSITRAN

3-5.

3.6.

3.7

3.8.

efectuar el pago de las penalidades que le hayan sido aplicadas

d) La garantia por adelantos se ejecuta cuando resuelto o declarado nulo el contrato, no
se realice la amortizacion o el pago, aun cuando este evento haya sido sometido a un
medio de solucion de controversias.

En virtud de la realizacion automatica, al solo y primer requerimiento de Ositran, las empresas
emisoras se encuentran obligadas a honrarlas, sin oponer excusién alguna y sin solicitar
sustento ni documentacién alguna y en el plazo perentorio de tres (3) dias habiles. Cualquier
pacto en contrario contenido en la garantia emitida es nulo de pleno derecho y se considera no
puesto, sin afectar la eficacia de la garantia extendida.

Aquellas empresas que no cumplan con honrar la garantia otorgada son sancionadas por la
Superintendencia de Banca, Seqguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones -
SBS.

ADELANTOS

Ositran puede entregar adelantos directos al contratista, conforme a lo previsto en el
Requerimiento que forma parte de la Seccion Especifica de las presentes Bases.

PENALIDADES

En caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones y/u otros incumplimientos
sujetos a penalidad en el Requerimiento y/o en el Contrato, la Entidad aplica la penalidad
prevista para ello.

Las penalidades pueden ser aplicadas y cobradas por la Entidad hasta la conformidad de la
prestacion del servicio, segun el procedimiento establecido en el articulo 32 las Disposiciones
Complementarias para la Contratacion de Empresas Supervisoras por parte del Ositran,
aprobadas por Resolucion de Consejo Directivo N° 0049-2023-CD-OSITRAN.

En los contratos cuyo pago es efectuado por el Concedente y/o el Concesionario, el contratista
debe abonar directamente a las cuentas del Ositran el monto por las penalidades en las que
hubiere incurrido.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, seqgun la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el contrato.

RESOLUCION DE CONTRATO

Ositran o la Empresa Supervisora podran resolver el contrato de supervision en virtud de las
causales previstas en el mismo o en las bases del procedimiento de seleccion, que establezcan
obligaciones para las partes.

Atal efecto, la parte perjudicada debe requerir a su contraparte, mediante oficio simple o carta
notarial, el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, otorgandole un plazo no mayor a
quince (15) dias calendario para dicho efecto. Las notificaciones se realizan en el domicilio legal
o en la direccion electrdnica autorizada.

Si vencido dicho plazo el incumplimiento continua, la parte perjudicada podra resolver el
contrato, en forma total o parcial, comunicando tal decisiéon mediante oficio simple o carta
notarial.
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3-9.

El contrato puede resolverse ademas por las siguientes causales:

a. Cuando la Empresa Supervisora transgreda la disposicion de confidencialidad contemplada
en el contrato.

b. Pormutuo acuerdo entre el Ositran y la Empresa Supervisora, al serimposible y de manera
definitiva la continuacion del mismo, debido a un evento de caso fortuito o fuerza mayor, o
por hecho sobreviniente no imputable a las partes.

c. A potestad del Ositran, cuando la Empresa Supervisora transgreda sus obligaciones
contractuales, desconociendo la opinion técnica del area usuaria y/o de otras opiniones de
orden técnico comunicadas al contratista por el Ositran.

d. Cuando la Empresa Supervisora haya llegado a acumular el monto maximo de la penalidad.

e. Otros que establezcan las presentes Bases o el contrato.

La caducidad del Contrato de Concesion genera a Ositran la obligacion de resolver el contrato
de supervision suscrito, sin reconocimiento de indemnizacion alguna para la Empresa
Supervisora.

La resolucion del contrato requiere del respectivo sustento a través de los Informes Técnico -
Legal del area usuaria emitidos en el marco del Reglamento de Organizacidn y Funciones de
Ositran.

En cualquier caso de resolucion del contrato de supervision, la Empresa Supervisora entrega
bajo responsabilidad toda la informacion relacionada con sus servicios, entrega que debe ser
realizada en un plazo no mayor de treinta (30) dias calendario de resuelto el contrato, debiendo
esta foliarse y ordenarse en forma cronoldgica

La resolucion del contrato puede ser sometida al arbitraje, dentro del plazo de treinta (30) dias
habiles de producida.

NULIDAD DE CONTRATO

Una vez celebrados los contratos, Ositran puede declarar la nulidad de oficio en los siguientes
casos:

a) Porhaberse celebrado con Empresa Supervisora impedida.

b) Cuando se verifique la trasgresion del Principio de Presuncion de Veracidad durante el
procedimiento de seleccion o para la suscripcion del contrato

¢) Cuando no se hayan utilizado los procedimientos establecidos en la normativa aplicable.

La nulidad de contrato sera declarada por Resolucidon de Gerencia General, previo descargo del
contratista.

Copia del documento que declara la nulidad del contrato, se notifica al contratista a través de
carta notarial y se publica en el portal web del Ositran ( ). La notificacion se
realiza en el domicilio legal autorizado.

El contratista puede someter a arbitraje la nulidad del contrato dentro del plazo de treinta (30)
dias habiles computados desde el dia siguiente de recibida la notificacion.

~
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3.10. MECANISMOS DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Durante la vigencia del contrato la Empresa Supervisora y Ositran pueden someter las
controversias que surgieran sobre la ejecucion, interpretacion, resolucion, inexistencia,
ineficacia o invalidez del contrato a arbitraje ante la institucion arbitral, que se llevard acabo
segun el convenio arbitral previsto en el Contrato.

~
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CAPITULO IV
PRESENTACION DE DOCUMENTOS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION A TRAVES
DE LA MESA DE PARTES VIRTUAL

4.1. DE LA MESA DE PARTES VIRTUAL

La presentacion de documentos vinculados al procedimiento de seleccidn se realiza en la Mesa
de Partes Virtual de Ositran, a través del siguiente enlace:

Importante

Para acceder a la Mesa de Partes Virtual no es requisito estar afiliado a la Sede Digital® ni tener
certificado digital*. No obstante, el proveedor podra gestionar su afiliacion a la Sede Digital del
Ositran, si asi lo cree por conveniente, a través del enlace antes indicado.

4.2. DE LA PRESENTACION DE DOCUMENTOS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION A TRAVES DE LA

MESA DE PARTES VIRTUAL

La Mesa de Partes Virtual estd habilitada las 24 horas del dia, los siete (7) dias de la semana para
la presentacion de documentos.

Parala presentacion de documentos vinculados al procedimiento de seleccion, el proveedor debe
tener en cuenta el cronograma establecido en las Bases, entre otros, para presentar los siguientes
anexos:

Anexo N° 1: Registro de Participantes.

Anexo N° 2: Formulacion de consultas y observaciones a las Bases.
Anexo Ne 3: Carta de presentacion de la propuesta.

Anexo N° 4: Subsanacion de la propuesta.

SWoN R

En caso el proveedor sea persona natural, los tramites a realizar en la Mesa de Partes Virtual seran
a titulo personal o por medio de su apoderado. En caso el proveedor sea persona juridica, los
tramites a efectuar en la Mesa de Partes Virtual seran realizados por su representante legal o
apoderado; y, en caso de consorcios, los tramites seran realizados por su representante legal
comun.

Durante el registro de sus propuestas a través de la Mesa de Partes Virtual del Ositran, el postor
debe seleccionar de manera obligatoria como “Area Destino” la opcién: “GA — JLCP (COMITE
PSO)”.

El Ositran garantiza la conservacion en soporte electrénico de los documentos presentados en el
procedimiento de seleccion a través de la Mesa de Partes Virtual.

3 Sede Digital: Canal digital del Ositran a través del cual el administrado puede acceder a un catalogo de servicios digitales,
realizar tramites, hacer sequimiento a los mismos, recibir y enviar documentos electrénicos.

4 Certificado Digital: Documento electronico generado y firmado digitalmente por una entidad de certificacion, que ha
identificado previamente a una persona determinada (Persona natural o juridica) confirmando su identidad a fin de que pueda
firmar digitalmente documentos electronicos.

~
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Importante

En caso de consulta o requerimiento de soporte técnico remoto sobre el uso de la Mesa de Partes
Virtual, podra comunicarse dentro de la jornada laboral al teléfono 500-9330 (Anexos 371, 256 6
642) o a través del correo electrénico infompv@ositran.gob.pe (indicando su nimero de teléfono
o celular de contacto).

Asimismo, el proveedor puede revisar la Guia “;Cémo presentar un documento por la Mesa de
Partes Virtual?”,

4.3. DISPOSICIONES PARA LA PRESENTACION DE DOCUMENTOS CON FIRMA DIGITAL

En caso el proveedor presente sus documentos con firma digital, debe tener en cuenta lo previsto
en el numeral 5.2 del “Reglamento para el uso de la Mesa de Partes Virtual y Casilla Electronica
de Ositran”, el cual dispone en sus numerales 5.2.1y 5.2.2., lo siguiente:

"5.2.1 En caso el administrado sea persona natural, contara con lo siguiente:

a) Documento Nacional de Identidad Electrénica (DNle), el cual es emitido por el Registro
Nacional de Identidad (RENIEC) o Certificado Digital de Persona Natural, emitido por una
entidad de certificacion acreditada ante INDECOPI (ROPS).

b) Lectora de tarjetas inteligentes, si utiliza DNle.

¢) Software de firma digital de un proveedor de servicios informdticos acreditado ante el
INDECOPI (ROPS) o, en su defecto, el software de firma digital proporcionado por la Sede
Digital. d) Computadora personal con permisos de instalacion de software.

5.2.2 En caso el administrado sea persona juridica, contard con lo siguiente:
a) Certificado digital de persona juridica, el cual serd emitido por una entidad de certificacion
acreditada ante INDECOPI (ROPS).
b) Software de firma digital de un proveedor de servicios informaticos acreditado ante el
INDECOPI (ROPS) o, en su defecto, el software de firma digital proporcionado por la Sede
Digital.
¢) Computadora personal con permisos de instalacion de software”.

En caso de personas juridicas, quien suscriba con firma digital (representante legal, apoderado o
mandatario), debe tener la calidad de suscriptor del certificado digital que haya obtenido la
persona juridica.

4.4. DE LA CONSTANCIA DE PRESENTACION
Una vez efectuada la presentacion de documentos en la Mesa de Partes Virtual, se generara

automaticamente una Constancia, la cual acredita la presentacion del documento, mas no la
admision de la propuesta, acto que estara a cargo del Comité de Seleccion.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION, EL COMITE DE SELECCION DEBE COMPLETAR LA INFORMACION
EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.2.

1.3.

1.4.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : Organismo Supervisor de la Inversidn en Infraestructura de Transporte de
Uso Publico - Ositran

RUC 120420248645
Domicilio Legal : Calle Los Negocios N° 182, Piso 2, Urb. Limatambo, Surquillo - Lima — Per0
Teléfono : (01) 500-9330

Correo electronico:

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del SERVICIO DE
SUPERVISION PARA LA MEDICION Y EVALUACION DE: NIVEL DE SERVICIO GLOBAL,
RUGOSIDAD (IRl), DEFLECTOMETRIA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS
CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACION, BAJO EL AMBITO DE COMPETENCIA DEL
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE
USO PUBLICO (OSITRAN).

El detalle de las actividades del servicio se describe en el Capitulo Ill de la Seccion Especifica de
las Bases.

VALOR REFERENCIAL

El valor referencial es de 5/13'850,000.00 (Trece millones ochocientos cincuenta mil con oo/100
soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del
servicio.

El valor referencial ha sido calculado al mes de junio de 2025.

Importante

- Cuando se trate de un procedimiento de seleccion por relacion de items, se debe incluir los
valores referenciales en numero y letras de cada item.

- Siel sistema de contratacion es a precios unitarios o tarifas, se debe indicar los precios unitarios
referenciales del servicio a contratar.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacidon fue aprobado mediante Resolucidn de Gerencia General
N° 00084-2025-GG-OSITRAN, el 7 de julio de 2025.

~
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos propios del Ositran.

Importante

La fuente de financiamiento puede ser:

- “RECURSOS DEL OSITRAN’:

- "RECURSOS DEL CONCEDENTE” cuando es financiado por el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones; y/o,

-  “RECURSOS DEL CONCESIONARIO” cuando es financiado con fondos de la Empresa
Concesionaria.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de contratacion ASUMA ALZADA, de acuerdo
con lo establecido en el expediente de contratacion aprobado.

FORMA DE PAGO

El pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista se efectua segun lo establecido
en el numeral 17 del Requerimiento.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

Los servicios materia de la presente convocatoria se realizaran en el plazo de dos (02) afos,
contados a partir de la fecha indicada en la “Orden de Inicio” emitida por la Gerencia de
Supervision y Fiscalizacion del OSITRAN, previa suscripcion del contrato, segun lo establecido
en el numeral g del Requerimiento y de conformidad con lo establecido en el expediente de
contratacion.

ALCANCES DE LA PRESTACION

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Ill de la presente seccion de las Bases.

. DOCUMENTOS VINCULADOS A LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION

Mayor informacidn sobre la supervision, el participante puede revisar el Contrato de Concesion
y adendas, que se encuentran publicados en el portal web de Ositran (www.gob.pe/ositran):

Contrato de Concesion de los Tramos Viales Empalme 1B — Buenos Aires — Canchaque.
Contrato de Concesion de los Tramos Viales Paita — Piura — Dv. Olmos y Tarapoto —
Yurimaguas del Eje Multimodal Amazonas Norte (IIRSA Norte).

3. Contrato de Concesion del Tramo Vial Ancon — Huacho - Pativilca.

4. Contrato de Concesién del Tramo Vial: Ovalo Chancay / Dv. Variante Pasamayo-Huaral-
Acos.

5. Contrato de Concesion del Tramo Vial: Nuevo Mocupe-Cayalti-Oyotun.

6. Contrato de Concesion de los Tramos Viales de la Red Vial N° 4: Pativilca-Santa-Trujillo y

Puerto Salaverry-Empalme Ro1N.

Contrato de Concesion de la Autopista del Sol Tramo Trujillo-Sullana.

Contrato de Concesion del Tramo 2 de IIRSA Centro: Puente Ricardo Palma-La Oroya—

Huancayo y La Oroya-Dv. Cerro de Pasco.

9. Contrato de Concesion del Tramo 1: San Juan de Marcona — Urcos.

10. Contrato de Concesion del Tramo 2: Urcos — Inambari.

11. Contrato de Concesion del Tramo 3: Inambari — Ifapari.

o
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12. Contrato de Concesion del Tramo 4: Azangaro — Inambari.

13. Contrato de Concesion del Tramo 5: Matarani — Azangaro; llo — Juliaca.

14. Contrato de Concesion Red Vial 6: Pucusana — Cerro Azul — Ica.

15. Contrato de Concesion del Tramo Vial: Dv. Quilca — La Concordia.

16. Contrato de Concesion Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios-
Cajamarca-Chiple, Cajamarca-Trujillo y Dv Chilete-Emp. PE-3N

1.11. ACCESO A LAS BASES

Los participantes podran descargar las Bases del portal web de Ositran ( )-
1.12. BASE LEGAL

e LeyN°26917, Ley de Supervision de la Inversion Privada en Infraestructura de Transporte
de Uso Publico.

e Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversion Privada en los
Servicios Publicos.

e Decreto Legislativo N° 1362, Decreto Legislativo que regula la Promocidon de la Inversion
Privada mediante Asociaciones Publico-Privadas y Proyectos en Activos.

e  Decreto Supremo N° 240-2018-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1362 - Decreto
Legislativo que regula la Promocion de la Inversion Privada mediante Asociaciones
PUblico-Privadas y Proyectos en Activos.

e  Decreto Supremo N° 044-2006-PCM, Reglamento General de Ositran, y su modificatoria
aprobada por Decreto Supremo N° 114-2013-PCM.

e Decreto Supremo N° 035-2001-PCM, Reglamento para la Contratacion de Empresas
Supervisoras por parte de Ositran.

e  Resolucion de Consejo Directivo N° 024-2011-CD-OSITRAN que aprueba el Reglamento
General de Supervision de Ositran.

e Resolucion de Consejo Directivo N° 0049-2023-CD-OSITRAN que aprueba las
Disposiciones Complementarias al Reglamento para la Contratacion de Empresas
Supervisoras por parte de Ositran.

e LeyN°27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

e Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, TUO de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento
Administrativo General.

e LeyN°31465, Ley que modifica la Ley N° 27444, a fin de facilitar la recepcion documental
digital.

e Decreto Legislativo N° 1412, Ley de Gobierno Digital.

e Decreto Supremo N° 029-2021-PCM, Reglamento de la Ley de Gobierno Digital.

e LeyN°27269, Ley de Firmasy Certificados Digitales.

e Decreto Supremo N° 052-2008-PCM, Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados
Digitales y sus modificatorias.

e Decreto Supremo N° 026-2016-PCM, aprueba medidas para el fortalecimiento de la
infraestructura oficial de firma electrdnica y la implementacion progresiva de la firma
digital en el Sector Publico y Privado.

e Ley N°31227, Ley que transfiere a la Contraloria General de la Republica la competencia
para recibir y ejercer el control, fiscalizacion y sancion respecto a la declaracion jurada de
intereses de autoridades, servidores y candidatos a cargos publicos.

e LeyN°16053 que autoriza al Colegio de Arquitectos del Peru y al Colegio de Ingenieros del
Peru para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingenieria de la Republica.

e Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053 Ley que autoriza al Colegio de
Arquitectos del Peru y al Colegio de Ingenieros del Peru para supervisar a los profesionales
de Arquitectura e Ingenieria de la Republica
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Decreto Supremo N° 016-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 28858,
Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza al Colegio de Ingenieros del Peru,
para supervisar a los profesionales de Ingenieria de la Republica.

Codigo Civil aprobado con Decreto Legislativo 295 y sus modificatorias

Directiva administrativa N°® 349-MINSA/DGIESP-2024, Directiva Administrativa que
establece las disposiciones para la vigilancia prevencion y control de la salud de los
trabajadores con riesgo de exposicion a SARSCoV-2, aprobada por Resolucion Ministerial
N° 022-2024/MINSA.

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley 29783) y sus modificatorias

D.S N° 070-2013-PCM Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica, aprobado por Decreto Supremo N° 072-
2003-PCM

D.S. N° 026-2016-PCM Aprueban medidas para el fortalecimiento de la infraestructura
oficial de firma electronica y la implementacion progresiva de la firma digital en el Sector
Publico y Privado

Reglamento para el uso de la Mesa de Partes Virtual y Casilla Electrénica aprobado con
Resolucion de Presidencia N° 006-2024-PD-OSITRAN, modificada por la Resolucion de
Presidencia N°® 061-2024-PD-OSITRAN

Contratos de Concesiony sus Adendas, correspondientes a la infraestructura de transporte
de la red vial de uso publico en operacion, bajo el dmbito de competencia del OSITRAN.

Importante
Cuando la contratacion se financie con recursos publicos se aplicara supletoriamente:

Ley General de Contrataciones Publicas.

Cuando la contratacion se financie con recursos del CONCESIONARIO se aplicara
supletoriamente:

Cadigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, segun sea el caso.

Para la aplicacion del derecho debe considerarse la especialidad de las normas previstas en las
presentes Bases.

~
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CAPITULOII
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1

2.2

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

ETAPA FECHA, HORAY LUGAR
Convocatoria 24/07/2025
Registro de participantess : Del: 25/07/2025
Al: 15/09/2025
Formulacion de consultas y : Del: 25/07/2025
observaciones a las Bases Al: 11/08/2025
Absolucidn de consultas y :  05/09/2025
observaciones a las Bases
Integracion de Bases® : 08/09/2025
Presentacion de Propuestas :  16/09/2025

Las propuestas se presentan a través de la Mesa de Partes
Virtual de Ositran

Del: 17/09/2025

Evaluacion de propuestas Al: 23/09/2025

Otorgamiento de la buenapro : 23/09/2025

La Buena Pro se notifica a través del portal web del
Ositran

El Comité de Seleccion por razones debidamente justificadas, puede modificar el calendario en
cualquiera de sus etapas, comunicando oportunamente a los participantes registrados mediante
la publicacion del aviso de postergacion en el portal web de Ositran ( ); las que
a su vez seran comunicadas al funcionario competente en virtud de lo previsto en el articulo 23
de las Disposiciones Complementarias al Reglamento para la contratacion de Empresas
Supervisoras.

CONTENIDO DE LA PROPUESTA

La propuesta se presenta en una sola oportunidad, adjuntandose a la Carta de Presentacion
(Anexo NP° 3), los tres (3) sobres que se describen a continuacion:

- Sobre N°1: “Credenciales”
- Sobre N° 2: “Propuesta Técnica”
- Sobre N° 3: “"Propuesta Economica”

La Carta de Presentacion se registra como documento principal, cuyo peso no debe exceder de
los 5 MB; v, los tres (3) sobres o anexos se registran como documentos anexos. Considerando el
tamafno maximo permitido de los documentos anexos (8oo MB), cada sobre puede estar

5 El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta antes del inicio de la presentacidn de
propuestas.

6Se publica al dia habil siguiente de absueltas las consultas y observaciones.

~
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compuesto por uno o mas documentos electronicos, por lo que es necesario que el nombre de
cada archivo permita la identificacion del sobre al que pertenece, tal como se sefala a
continuacion:

Sobre “Credencial”: Sobre 1 Archivo 1
Sobre 1 Archivo 2
Sobre 1 Archivo (n+1)

Sobre “Propuesta Técnica”: Sobre 2 Archivo 1
Sobre 2 Archivo 2
Sobre 2 Archivo (n+1)

Sobre “Propuesta Econdmica”: ~ Sobre 3 Archivo 1
Sobre 3 Archivo 2
Sobre 3 Archivo (n+1)
La documentacién contenida en cada archivo electrénico debe ser presentada de la siguiente
manera:
- indice.

- Documentacién en idioma castellano o, en su defecto, acompafado de traduccion.

- Documentacion foliada.

- Documentacion visada por el Representante Legal del postor, con su respectivo sello, salvo
documentacion con firma digital’.

2.2.1 SOBRE N°1 - CREDENCIALES (Primer archivo digital)

El Sobre N° 1 — Credenciales, contiene, ademas de un indice de documentos, la siguiente
documentacion:

Documentacion de presentacion obligatoria

a) Informacion Identificatoria
> Formato N° 1: Identificacion del Postor

En el caso de que el Postor sea un Consorcio, cada uno de los integrantes debe
presentar el Formato N° 1.

b) Declaracion Jurada del Postor
Segun lo establecido en el Formato N° 2.

En el caso de que el Postor sea un Consorcio, cada uno de los integrantes debe
presentar el Formato N° 2.

¢) Promesa de Consorcio
Segun lo establecido en el Formato N° 3, de ser el caso.
d) Documentacion Legal

» Documento que acredite fehacientemente la representacion de quien suscribe la
oferta. En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada

" Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

@

~
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e)

uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.
Acreditacion:

Tratandose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto,
expedido por registros publicos con una antigiedad no mayor de treinta (30) dias
calendario a la presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emision.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda, expedido por registros
publicos con una antigiedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la
presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emision.

Importante

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, siempre que el servicio web se
encuentre activo en el Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad
del Estado — PIDE, no correspondera exigir copia del certificado de vigencia de
poder ni el Documento Nacional de Identidad.

Tratandose de personas juridicas domiciliadas en el exterior, bastard la
presentacion de carta poder, con firma legalizada por la via consular, en la que se
indiquen los poderes generales y especiales otorgados por el érgano social a las
personas designadas para encargarse del proceso de supervisién, acompafada
de traduccion efectuada por traductor publico juramentado o traductor
colegiado certificado.

» En caso de que el postor sea una persona juridica nacional, debe presentar una
Declaracion Jurada en la que se precise que cuenta con el testimonio de la
escritura publica de constitucion de empresa y de su estatuto social, asi como las
escrituras de modificacion, cuando sea el caso.

En caso de que el postor sea una persona juridica extranjera deberad precisaren la
Declaracion Jurada que cuenta con estatuto social de la empresa matriz
(extranjera).

En el caso de que el Postor sea un Consorcio, cada uno de los integrantes debera
presentar la referida declaracion jurada.

» En caso de ser persona juridica, nacional o extranjera, debe presentar la
Certificacion de Gestion de Calidad ISO goo1 vigente, en procesos relacionados
al objeto de la contratacion, debiendo ser acreditado con la constancia
correspondiente.

En caso de Consorcio, debera ser cumplido por al menos uno de los consorciados.

Informacion Financiera

Declaracion Jurada de haber declarado ante SUNAT (en caso de PeruU) su gestion
anual durante los dos (2) Ultimos afios. Los postores extranjeros deben precisar en su
declaracion jurada que ha efectuado la declaracion de impuesto a la renta de la
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institucion de su pais de origen, correspondiente a los dos (2) Ultimos afios fiscales. De
existir postores que aun no hayan efectuado la declaracion de impuesto a la renta en
su pais de origen correspondiente al afo fiscal 2024, por motivos de fechas en su
calendario de impuesto a la renta 2024, podran precisar la declaracion jurada que
corresponde a los afios 2022 y 2023.

En caso de Consorcio, la Declaracidn Jurada debe ser presentada por cada uno de los
integrantes.

El Comité de Seleccion verifica la correcta presentacion de la documentacion solicitada
en el Sobre N° 1.

De cumplir el Postor con acreditar todos los requisitos del Sobre N° 1, el Comité de
Seleccion procede a abrir el Sobre N° 2 y verifica la correcta presentacion de la
documentacion.

2.2.2 SOBRE N° 2 - PROPUESTA TECNICA (Segundo archivo Digital)

El Sobre N° 2 — Propuesta Técnica, contiene, ademas de un indice de documentos, la
siguiente documentacion:

Documentacion de presentacion obligatoria

a)

b)
9)
d)
e)

Formato N° 4, experiencia del postor, detallando la documentacion presentada para
acreditar la experiencia del postor.

Formato N° 5, personal clave propuesto (equipo de trabajo) para el servicio.
Formato N° 6, curriculum vitae del personal clave propuesto para el servicio.
Formato N° 7, carta de compromiso del personal clave para el servicio.

Formato N°© 8, declaracion jurada de cumplimiento del Requerimiento vy
documentacion que acredite su cumplimiento, tales como:

e.1. PERFIL MiNIMO DEL SUPERVISOR:

e.1.1. Experiencia en la Actividad

Requisito:

El SUPERVISOR debe contar con una experiencia minima de dos (02)
veces el valor referencial durante los Ultimos quince afnos en la ejecucion
de servicios de consultorias, contados a partir de la fecha de presentacion
de propuestas, tales como:

a) Consultorias y asesorias en gestion de infraestructura vial de
carreteras asfaltadas. Se entiende por gestion de infraestructura
vial, las experiencias relacionadas a los estudios, ejecucion y/o
supervision de carreteras asfaltadas (carpeta asfaltica o
Tratamiento Superficial Bicapa -TSB).

b) Evaluaciones/auscultaciones de pavimentos en general

¢) Inventarios viales.

d) Desarrollo de auditorias e inspecciones de sequridad vial.

e) Inspeccion de puentes, tuneles, drenajes y otros elementos de la
infraestructura vial.
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La experiencia en la actividad puede estar sustentada por servicios
prestados en consorcio. En dicho caso, el(los) integrante(s) del consorcio
que se hubiera(n) comprometido en la promesa formal de consorcio a
ejecutar las obligaciones materia del presente Requerimiento; deberan
acreditar la experiencia en consorcio, adjuntando el respectivo Contrato
de Consorcio, donde se tendra en cuenta el respectivo porcentaje de
participacion de quien acredite la experiencia.

La Experiencia Especifica podra servir para acreditar la Experiencia en la
Actividad.

Acreditacion:

— Copias simples de Contratos y su respectiva conformidad o
liquidacion del contrato por la prestacion efectuada.

— Copias simples de Comprobantes de pago, cuya cancelacion se
acredite documental y fehacientemente.

— Copias simples de otros documentos que acrediten fehacientemente
el presente requisito.

e.1.1. Experiencia en la Especialidad

Requisito:

El SUPERVISOR debe contar con una experiencia minima en la
especialidad de una (o1) vez el valor referencial, durante los Ultimos 10
afnos, contados a partir de la fecha de presentacion de propuestas, en el
desarrollo de servicios iguales o similares a los siguientes:

a) Evaluaciony medicion de niveles de servicio de carreteras asfaltadas
(carpeta asfaltica o TSB) en operacion (de vias concesionadas o no
concesionadas).

Para acreditar esta experiencia también se podra acreditar con las
siguientes experiencias, siempre que se traten de servicios
culminados (ello con la finalidad de garantizar la experiencia en el
componente de evaluaciones por niveles de servicio) y siempre que
se trate de carreteras asfaltadas a nivel de carpeta asfaltica o TSB:

Asesoria a la inspeccidn fiscal contrato conservacion global mixto
por nivel de servicio,

Del mismo modo se aceptara las siguientes experiencias
equivalentes a la consultada:

e Servicio de consultoria general para la supervision del servicio
de gestion, mejoramiento y conservacion vial por niveles de
servicio del corredor vial

e Servicio de consultoria general para la supervision del servicio
de gestion y conservacion vial por niveles de servicio del

8 En virtud de la absolucion a la Consulta N° 14 formulada por el participante INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. -
SUCURSAL PERU.
En virtud de la absolucién a la Consulta N° 14 formulada por el participante MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. SUCURSAL DEL PERU
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corredor vial

e Servicio para la supervision del servicio de gestion vy
conservacion vial por niveles de servicio del corredor vial

e Servicio para la supervision del servicio de gestion,
mejoramiento y conservacion vial por niveles de servicio del
corredor vial

b) Evaluacion de funcionalidad a través de la rugosidad del pavimento
de carreteras asfaltadas (carpeta asfaltica o TSB) en operacion (de
vias concesionadas o no concesionadas).

c) Evaluaciéon estructural de pavimentos de carreteras asfaltadas
(carpeta asfaltica o TSB) en operacion, mediante deflectometria de
impacto (FWD).

d) Evaluacion detiempos de espera en cola (TEC) en vias concesionadas
0 no concesionadas®.

En este rubro, no se consideraran experiencias correspondientes a
contratos de supervision de obras viales.

El SUPERVISOR debera acreditar haber realizado, por lo menos una vez,
cada uno de los servicios sefialados anteriormente, durante el periodo
establecido.

La experiencia especifica puede estar sustentada por servicios prestados
en consorcio. En dicho caso, el(los) integrante(s) del consorcio que se
hubiera(n) comprometido en la promesa formal de consorcio a ejecutar
las obligaciones materia del presente Requerimiento; deberan acreditar
la experiencia en consorcio, adjuntando el respectivo Contrato de
Consorcio, donde se tendra en cuenta el respectivo porcentaje de
participacion de quien acredite la experiencia.

Acreditacion:

— Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o liquidacion
del contrato por la prestacion efectuada.

— Copiasimple de comprobantes de pago, cuya cancelacion se acredite
documental y fehacientemente.

— Copia simple de contrato y otro documento que acredite
fehacientemente la ejecucion de la prestacion efectuada.

e.2. RECURSOS REQUERIDOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO:
e.2.1. Equipo Profesional Minimo del SUPERVISOR

El equipo profesional minimo requerido es el que se muestra a
continuacion:

9 En virtud de la absolucion a la Consulta N° 1 formulada por el participante K2 PURA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - K2 PI
S.A.C.
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Requisito:

a) Un (1) Ing. Jefe de Proyecto:

CALIFICACION

¢ Ingeniero Civil titulado, colegiado y habilitado.

e Estudios concluidos en maestrias universitarias en: ingenierias
orientadas a la gestion de infraestructura vial y/o transportes
y/o Gerencia de Proyectos™.

EXPERIENCIA

e Experiencia profesional minima de ocho (08) afios.

e Experiencia minima de tres (03) afos como gerente o jefe de
proyectos o Gerente de Supervision Vial o Gerente o Director
de Interventoria Vial o Jefe de Supervision Vial de gestion de
infraestructura vial** (Estudios y/o Ejecucion y/o Conservacion
y/o Supervision de proyectos de carreteras de pavimentos
flexibles a nivel de carpeta asfaltica o TSB).

e Experiencia especifica minima de dos (02) afios como gerente
ylo jefe de proyectos de auscultacion de pavimentos y/o
evaluacion de niveles de servicios y/o evaluaciones funcionales
y/o estructurales de carreteras de pavimentos flexibles a nivel
de carpeta asfaltica o TSB.

b) Dos (2) Especialistas en Ingenieria Vial:

CALIFICACION
¢ Ingeniero Civil titulado, colegiado y habilitado.

EXPERIENCIA

e Experiencia profesional minima de seis (06) afos.

e Experiencia general minima de tres (03) afios como especialista
y/o supervisor en suelos y/o pavimentos y/o sefalizacion y/o
seguridad vial en Estudios y/o Ejecucion y/o Supervision y/o
Conservacion de proyectos de carreteras asfaltadas (carpeta
asfaltica o TSB).

e Experiencia especifica minima de dos (02) afios como
especialista y/o supervisor en proyectos de auscultacion de
pavimentos y/o evaluacion de niveles de servicios y/o
evaluaciones funcionales y/o estructurales y/o evaluaciones de
rugosidad y/o deflectometria de carreteras asfaltadas (carpeta
asfaltica o TSB).

0 En virtud de la absolucién a la Consulta N° 4 formulada por el participante INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. -
SUCURSAL PERU.
En virtud de la absolucién a la Consulta N° 4 formulada por el participante MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. SUCURSAL DEL PERU.

" En virtud de la absolucién a la Consulta N° 5 formulada por el participante INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. -

SUCURSAL PERU.
En virtud de la absolucién a la Consulta N° 5 formulada por el participante MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. SUCURSAL DEL PERU
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9)

d)

e)

Dos (2) Especialistas en Evaluacion de Tiempo de Espera en Cola
TEQ):

CALIFICACION
¢ Ingeniero de Transportes y/o Ingeniero Civil titulado, colegiado
y habilitado.

EXPERIENCIA

e Experiencia de dos (02) afos en estudios de transito, trafico,
semaforizaciones y similares.

e Experiencia especifica minima de:
- Cinco (5) servicios de Evaluacion de Tiempos de Espera en Cola
(TEC) en proyectos viales.

Tres (3) Ingenieros Asistentes del Especialista en Evaluacion de
Tiempo de Espera en Cola (TEQ):

CALIFICACION
e Ingeniero de Transportes y/o Ingeniero Civil titulado, colegiado
y habilitado.

EXPERIENCIA

e Experiencia general de un (o1) afio en temas relacionados a la
ingenieria civil y/o transportes.

e Experiencia especifica minima de dos (02) servicios en
evaluacion de tiempos de espera en cola en proyectos viales.

Un (1) Especialista en Puentes y Estructuras:

CALIFICACION
e Ingeniero Civil titulado, colegiado y habilitado.

EXPERIENCIA

e Experiencia profesional de cinco (o5) afos en proyectos de
infraestructura vial

e Experiencia especifica minima de tres (03) afos como
especialista en disefio y/o supervision y/o inspeccion de la
ejecucion de estructuras y/o puentes y/o ejecucion de
estructuras y/o puentes y/o conservacion de puentes, también
son consideradas para acreditar este item las siguientes
experiencias**:
— Especialista de Estructuras,
— Ingeniero de Estructuras,
— Ingeniero Estructural,
— Especialista en Estructuras,
— Especialista en Obras de Arte y Drenaje,
— Especialista en Puentes y Obras de Arte,

12 En virtud de la absolucién a la Consulta N° 11 formulada por el participante INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. -

SUCURSAL PERU.

En virtud de la absolucién a la Consulta N° 11 formulada por el participante MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. SUCURSAL DEL PERU
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— Especialista en Estructuras y Obras de Arte,

— Especialista en Obras de Arte y Drenaje,

— Ingeniero en Estructuras, Obras de Arte y Drenaje,
Ingeniero en Puentes y Obras de Arte,

— Ingeniero en Estructuras y Obras de Arte,

— Ingeniero en Obras de Arte y Drenaje,

— Ingeniero Supervisor Especialista en Estructuras, Puentes
y Obras de Arte

e Experiencia en el disefio, supervision de ejecucidn o ejecucidn
de al menos dos (02) puentes, cada uno de los cuales debe tener
una longitud igual o mayor a 5o metros de luz.

f) Un(a) Ingeniero de apoyo en Evaluacidn de Puentes:

CALIFICACION
e Ingeniero Civil titulado, colegiado y habilitado.

EXPERIENCIA

e Experiencia profesional de tres (03) afos en proyectos de
infraestructura vial

e Experiencia especifica minima de dos (02) afios en el disefio y/o
supervision y/o inspeccion de la ejecucion de estructuras y/o
puentes y/o ejecucion de estructuras y/o puentes y/o
conservacion de puentes.

e Experienciaen lainspeccidn de puentes en operacion mediante
metodologias SCAP, o metodologias MTC, o similares, minimo
diez (10) puentes carreteros.

Acreditacion:

Calificaciones:

Para efectos de acreditar las calificaciones del personal propuesto se
debera presentar copia del titulo profesional y del diploma de
colegiatura, en caso los estudios y colegiatura se hayan realizado en Peru.

Para los profesionales que hayan realizado sus estudios en el extranjero
deberan presentar titulo profesional o equivalente en el pais de origen.

En cuanto al personal profesional que no se encuentre registrado en el
Colegio Profesional del Peru, el postor debera presentar una declaracion
jurada comprometiéndose, en caso de que resulte adjudicatario, a
inscribir al profesional en el correspondiente Colegio Profesional del Pery
por el periodo de duracidon de sus servicios. Es responsabilidad del
SUPERVISOR contar con dicha colegiatura y habilitacion para el inicio
del servicio de este profesional.

Experiencia:

La experiencia del personal propuesto se acreditara con cualquiera de los
siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva
conformidad o (ii) copia de constancias o (iii) copia de certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente, demuestre la
experiencia del personal propuesto.
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La experiencia general y especifica seran calificadas en funcion de los
servicios efectivamente realizados y documentados, contabilizados a
partir de la fecha de la obtencion de la colegiatura en caso la experiencia
haya sido obtenida en el Peru. En caso la experiencia haya sido obtenida
en el extranjero se computara el periodo que sefale el documento que
sustente la misma. De presentarse experiencia ejecutada paralelamente
(traslape), para el cdmputo del tiempo de dicha experiencia sélo se
considerara una vez el periodo traslapado.

Se aclara que, en los casos que en el pais de origen no exista la
obligatoriedad de “Colegiatura profesional”, la experiencia que haya sido
obtenida en el extranjero se considerara de acuerdo con el periodo que
sefale el documento que acredite la misma. En los casos que el pais de
origen exija como obligatorio la “Colegiatura profesional”, la experiencia
que haya sido obtenida en el extranjero, se computara desde la fecha de
colegiatura, para lo cual debera adjuntar copia del respectivo documento
de Colegiatura.

e.2.1. El postor debe presentar en su propuesta técnica la relacidn de personal
adicional y logistico que considere necesario.

Nota:

El Comité de Seleccion podra solicitar documentos que acrediten los requisitos
senalados en el Requerimiento, de ser el caso, como experiencia del postor y/o
experiencia del personal propuesto.

El Comité de Seleccion verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no
cumplir con lo requerido, la propuesta se considera NO ADMITIDA.

Documentacion de presentacion facultativa:

Para acreditar los factores de evaluacion, debera presentar los documentos solicitados en
el numeral 4.1, del Capitulo IV de las Bases.

Importante

Los archivos que contienen las ofertas técnicas que contengan algun tipo de informacion que
forme parte de la propuesta econémica son descalificadas.

2.2.3 SOBRE N° 3 - PROPUESTA ECONOMICA (Tercer archivo digital)

El Sobre N° 3 debe contener la Propuesta Econdmica para la prestacion de los servicios en
Soles, de acuerdo a los siguientes formatos:

» Formato N° g: Carta de presentacion de la Propuesta Econdmica.
El monto total de la oferta econdmica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas
de dos (2) decimales.
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Importante

= [aevaluacion de la propuesta econdémica, se realiza sélo respecto de aquellos postores
que alcancen el puntaje técnico minimo establecido en las Bases

= En la evaluacioén de propuestas econémicas, el Comité de Seleccion solicita al postor la
descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de su oferta cuando la oferta
se encuentra sustancialmente por debajo del valor referencial. La Entidad puede
proporcionar un formato de estructura de costos con los componentes minimos materia
de acreditacion, otorgandole para ello un plazo minimo de dos (2) dias habiles de
recibida dicha solicitud.
Una vez cumplido con lo indicado precedentemente, el Comité de Seleccién determina
si rechaza la oferta, decision que es fundamentada.

2.3 REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Dentro del plazo sefalado en el numeral 3.1 de la Seccion General de las presentes Bases, el
postor ganador de la buena pro debe presentar a Mesa de Partes Presencial del Ositran los
siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

a)
b)
C)

d)

f)

9)

Garantia de fiel cumplimiento del contrato (Carta Fianza o Pdliza de Caucidn).

Contrato de consorcio con firma legalizada, de ser el caso.

Codigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior

Copia de lavigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta
con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. Siendo OSITRAN, una
entidad usuaria® de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE, se verificara a
través de dicha Plataforma, de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del decreto
Legislativo N° 1246. Salvo se trate de personas juridicas domiciliadas en el exterior.

Copia de Documento de Identidad del postor en caso de persona natural, o de su
representante legal en caso de persona juridica. Siendo OSITRAN, una entidad usuaria* de
la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE, se verificara a través de dicha
Plataforma, de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del decreto Legislativo N© 1246.
Salvo se trate de personas naturales extranjeras.

Importante

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE, no correspondera exigir los documentos
previstos en los literales d) y e).

Domicilio legal y Direccion electrénica (Correo electronico o Casilla electronica registrada en
la Sede Digital de Ositran) autorizando las notificaciones durante la ejecucion del contrato.
Copia de la constitucion de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado.

13 Para mayor informacién de las Entidades usuarias de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE, ingresar al
siguiente enlace http://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidady.
%4 Para mayor informacion de las Entidades usuarias de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE, ingresar al
siguiente enlace http://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidady.
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Importante

= Corresponde a la Entidad verificar que las garantias (Carta fianza o poliza de caucion)
presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y
condiciones necesarios para su aceptacion y eventual ejecucion.

= | a Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en

el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato

2.4 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene, segun lo previsto en
el numeral 3.1 de la Seccion General de las presentes Bases y conforme a la proforma contenida
en el Capitulo V de la Seccion Especifica de las presentes Bases.
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REQUERIMIENTO

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Servicio de supervision para la medicion y evaluacion de: Nivel de Servicio
Global, Rugosidad (IRI), Deflectometria y Tiempo de Espera en Cola (TEC) en
las Concesiones de carreteras en operacion, bajo el ambito de competencia del
Organismo Supervisor de la Inversion en Infraestructura de Transporte de Uso
Publico (OSITRAN).

2. FINALIDAD PUBLICA

El presente servicio tiene por finalidad publica brindar al OSITRAN, el soporte
técnico especializado necesario para el cumplimiento de su funcién supervisora,
en la medicion de los niveles de servicio de las carreteras en operacion bajo su
competencia, lo que permitird cautelar que se mantengan los niveles de servicio
establecidos en los Contratos de Concesion, en beneficio de los usuarios
finales.

3. ACTIVIDAD DEL PLAN ANUAL DE SUPERVISION

Las actividades relacionadas al servicio a contratarse se encuentran previstas
en el Plan Anual de Supervision 2025. Asimismo, en el marco de la Directiva
para la Elaboracion y Aprobacion del Plan Anual de Supervision del OSITRAN',
seran incluidas en los Planes Anuales de Supervision de los afios 2026 y 2027.

4. VINCULACION CON EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)
La presente contratacion se encuentra alineada con el objetivo estratégico

institucional, la accién estratégica institucional, la actividad operativa
institucional y la tarea del POI 2025, de la siguiente manera:

t Aprobada con Resolucion N° 120-2013-GG-OSITRAN de fecha 19 de diciembre de 2013.

~
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CODIGO | ppyETIVO CODIGO ACCION CODIGO ACTIVIDAD CODIGO | NOMBRE DE LA
ESTRATEGICO ESTRATEGICA OPERATIVA TAREA
OEI AEl INSTITUCIONAL Aol INSTITUCIONAL | TAREA
Servicios de
especialistas (a
Verificacion de gem?r}qa)d
las obligaciones i rovision-de
Contribuir el contractuales de gz:zﬁzgzén dola servicio para la
cumplimiento las entidades Tofatir do me?luo'n‘y d
de !as > p‘resladoras, Contratos de la :;I\’i:ell:c::loenseervicio.
o |°b"93°'°"°5 ejecutadas de Red Vial y servicios rugosidad (IRI),
egales y 01.01 forma efectiva en | 01.01.09 R 02 ;
esenciales para la deflectometria y
contractuales I:’as ITUP enel supervision de tiempo de espera
de forma ambito de ’ Entidades en cola (TEC) en
efectiva de las competencias del Briatadomns de 36 las concesiones
ITUP Qsitran.en Red Vial de carreteras en
beneficio de la operacion
poblacion

5. INCLUSION EN EL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES Y EN EL
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

La contratacion del servicio solicitado, esta incluido en el Cuadro Multianual de
Necesidades 2025 - 2028; e incluido en el Plan Anual de Contrataciones del afio
2025 actualizado?, aprobado con Resolucion de Gerencia General N° 016 -
2025-GG-OSITRAN.

6. BASE LEGAL

La base legal aplicable a la contratacion del presente servicio esta constituida,
entre otros, por los siguientes dispositivos:

= Ley N° 16053 Autorizando al colegio de Arquitectos del Peru y al colegio de
Ingenieros del Peru para supervisar a los profesionales de Arquitectura e
Ingenieria de la Republica.

= Ley N° 26917, Ley de Supervision de la Inversion Privada en Infraestructura
de Transporte de Uso Publico y Promocion de los Servicios de Transporte
Aéreo (Ley de creacion del OSITRAN) y sus modificatorias.

= Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversion
Privada en los Servicios Publicos y sus modificatorias.

= Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053 (Ley que autoriza al
Colegio de Ingenieros del Perl, para supervisar a los profesionales de
Ingenieria de la Republica).

= Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS y
sus modificatorias.

= Cadigo Civil aprobado con Decreto Legislativo 295 y sus modificatorias

= Decreto Supremo N° 035-2001-PCM que aprueba el Reglamento para la
contratacién de Empresas Supetrvisoras por parte del OSITRAN.

2 Seglin Memorando N° 00926-2025-GA-OSITRAN
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= Decreto Supremo N° 044-2006-PCM que aprueba el Reglamento General
del Organismo Supervisor de la Inversion en Infraestructura del Transporte
de Uso Publico y sus modificatorias.

= Decreto Supremo N° 016-2008-VIVIENDA que aprueba el Reglamento de la
Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza al
Colegio de Ingenieros del Peruq, para supervisar a los profesionales de
Ingenieria de la Republica.

= Resolucién de Consejo Directivo N° 024-2011-CD-OSITRAN que aprueba el
Reglamento General de Supervision del OSITRAN y sus modificatorias.

= Resolucién de Consejo Directivo N° 049-2023-CD-OSITRAN que aprueba
las Disposiciones Complementarias al Reglamento para la contratacion de
Empresas Supervisoras por parte del OSITRAN.

= Directiva administrativa N°  349-MINSA/DGIESP-2024, Directiva
Administrativa que establece las disposiciones para la vigilancia prevencion
y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a SARS-
CoV-2, aprobada por Resolucién Ministerial N° 022-2024/MINSA.

= Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley 29783) y sus modificatorias

= D.S N° 070-2013-PCM Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, aprobado por Decreto Supremo
N° 072-2003-PCM

= D.S. N° 026-2016-PCM Aprueban medidas para el fortalecimiento de la
infraestructura oficial de firna electrénica y la implementacion progresiva de la firma
digital en el Sector Publico y Privad

= Reglamento para el uso de la Mesa de Partes Virtual y Casilla Electrénica aprobado
con Resolucion de Presidencia N° 006-2024-PD-OSITRAN, modificada por la
Resolucién de Presidencia N° 061-2024-PD-OSITRAN

= Contratos de Concesiony sus Adendas, correspondientes a la infraestructura
de transporte de la red vial de uso publico en operacion, bajo el ambito de
competencia del OSITRAN.

. ANTECEDENTES

La Gerencia de Supervision y Fiscalizacion del OSITRAN, en el marco de sus
funciones, debe velar por el cumplimiento de las disposiciones contractuales y
normativas a las que se encuentran sujetas las Entidades Prestadoras.

En ese marco, luego de la ejecucion de las obras de puesta a punto,
rehabilitacion, mejoramiento y/o construccion de las infraestructuras de las
carreteras en concesion, éstas ingresan a la etapa del mantenimiento y/u
operacion en la que, para la supervision de la gestion de la conservacion y de
los servicios desarrollados por el Concesionario, se requiere la mediciéon y
evaluacion de diferentes parametros de Niveles de Servicio, Rugosidad,
Deflectometria, Tiempo de Espera en Cola (TEC).

Las carreteras concesionadas que se encuentran en dicha etapa son las
siguientes:

7.1 Concesion de los Tramos Viales Empalme 1B - Buenos Aires -
Canchaque

~
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El 09 de febrero de 2007 se suscribié el Contrato de Concesion para la
Construccion, Conservacion y Explotacion de los Tramos Viales Empalme
1B-Buenos Aires-Canchaque entre el Estado de la Republica del Peru (el
CONCEDENTE), actuando a través del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones (MTC) y Concesion Canchaque S.A. (el
CONCESIONARIO).

Dentro de sus obligaciones contractuales, el CONCESIONARIO debe
cumplir con los indices de serviciabilidad, establecidos en el Anexo | del
Contrato de Concesion.

De acuerdo con lo establecido en el numeral 2.7 y 2.8 de la Seccion 1 del
Anexo | del Contrato de Concesion, el REGULADOR (OSITRAN) podra
efectuar la medicion de estos parametros en cualquier momento durante
la vigencia de la Concesién, estas mediciones tienen como finalidad
evaluar el cumplimiento de los niveles de calidad de la infraestructura vial
y del servicio.

De conformidad con lo establecido en el numeral 4.13 de la Seccion 1 del
Anexo | del Contrato de Concesion, el cronograma establecido en el mismo
para el pago anual por servicio (PAS), el OSITRAN realizara una
evaluacion trimestral con el objetivo de determinar el nivel de servicio
global prestado por el Concesionario durante el semestre en curso para los
diferentes tramos de la Concesion.

Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el numeral 4.20 de la Seccién
1 del Anexo | del Contrato de Concesién, coincidentemente con la
evaluacion semestral correspondiente al décimo primer mes de cada afio
de la Concesion, o cada vez que se considere que ha habido cambios
sustanciales en la rugosidad, el REGULADOR efectuara una evaluacion
de esta.

7.2 Concesion de los Tramos Viales Paita - Yurimaguas del Eje
Multimodal Amazonas Norte (IIRSA Norte)

El 17 de junio de 2005 se suscribié el Contrato de Concesién para la
Construccién, Rehabilitacion, Mejoramiento, Conservacion y Explotacion
de los Tramos Viales del Eje Multimodal del Amazonas Norte-lIRSA Norte,
entre el Estado de la Republica del Perd (el CONCEDENTE), a través del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), y Concesionaria
IIRSA Norte S.A. (el CONCESIONARIO).

Dentro de sus obligaciones contractuales, el CONCESIONARIO debe
cumplir con los “niveles de servicio” detallados en el Anexo | del Contrato
de Concesion.

De acuerdo con lo establecido en el numeral 4.13 de la Seccién 1 del
Anexo | del Contrato de Concesion, el OSITRAN realizara evaluaciones
semestrales con el objetivo de determinar el nivel de servicio global
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prestado por el CONCESIONARIO durante el semestre en curso para los
diferentes tramos de la Concesion.

7.3 Concesion del Tramo Vial Ancén - Huacho - Pativilca (Red Vial N° 5)

El 15 de enero de 2003 se suscribié el Contrato de Concesion para la
Construccion y Explotacion del Tramo Vial Ancon - Huacho - Pativilca de
la Carretera Panamericana Norte entre el Estado de la Republica del Peru
(el CONCEDENTE), actuando a través del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones (MTC), y NORVIAL S.A. (Ahora RED VIAL N° 5§ S.A.) (el
CONCESIONARIO).

Dentro de sus obligaciones contractuales, el CONCESIONARIO debe
cumplir con los pardmetros de condicion y serviciabilidad exigidos en el
Anexo | del Contrato de Concesion.

De acuerdo con lo establecido en el Anexo Il del Contrato de Concesion,
los Parametros de Condicion y Serviciabilidad deberan ser objeto de
revision rutinaria, asegurando que cualquier tramo de la via tenga una
evaluacion anual como minimo.

Dicha obligacion estara a cargo del CONCESIONARIO bajo la supervision
y aprobacion del SUPERVISOR (OSITRAN), quien podra requerir que las
mediciones sean realizadas por un tercero especializado en dicha labor.

7.4 Concesion del Tramo Vial: Ovalo Chancay / Dv. Variante Pasamayo-
Huaral-Acos

El 20 de febrero de 2009 se suscribié el Contrato de Concesion para la
Construccién, Conservacién y Operacién del Tramo Vial Ovalo Chancay /
Dv. Variante Pasamayo-Huaral-Acos entre el Estado de la Republica del
Peru (el CONCEDENTE), actuando a través del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones (MTC) y Consorcio Concesién Chancay-Acos S.A. (el
CONCESIONARIO).

Dentro de sus obligaciones contractuales, el CONCESIONARIO debe
cumplir con los indices de serviciabilidad establecidos en el Apéndice 3 del
ANEXO lll del Contrato de Concesion.

La Clausula 7.4 del Contrato de Concesion establece que corresponde al
REGULADOR (OSITRAN) efectuar las acciones de fiscalizacion técnica
que le competen para el desarrollo de las labores de Conservacion.

De acuerdo con lo estipulado en el numeral 5.4.13 de la Seccién V del
Anexo lll del Contrato de Concesion el quinto y décimo primer mes de cada
afio de la Concesion, el OSITRAN realizara una evaluacion semestral con
el objetivo de determinar el nivel de servicio global prestado por el
CONCESIONARIO durante el semestre en curso para los diferentes
Tramos de la Concesion.
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Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el numeral 5.4.20 de la
Seccion V del Anexo Il del Contrato de Concesion, coincidentemente con
la evaluacion semestral correspondiente al décimo primer mes de cada afio
de la Concesién, o cada vez que se considere que exista cambios
sustanciales en la rugosidad, el OSITRAN efectuara una evaluacion de
esta. La metodologia de medicién de rugosidad es la establecida en el
Apéndice 8 del Anexo Il

Si en una evaluacion anual se constatara que los indices de rugosidad y
de deflexion medidos mediante un rugosimetro y una viga Benkelman o
equipos similares, son superiores a los valores permitidos en los Niveles
de Servicio establecidos en los Apéndices 3y 8 del Anexo Ill, el OSITRAN
emitira una Notificacion de parametro de condicion insuficiente estipulando
el plazo para su correccién, de acuerdo con los plazos exigidos en el
Apéndice 3.

7.5 Concesion del Tramo Vial: Nuevo Mocupe-Cayalti-Oyotin

El 30 de abril de 2009 se suscribié el Contrato de Concesion para la
Construccién, Conservacion y Explotacion del Tramo Vial Nuevo Mocupe-
Cayalti-Oyotun entre el Estado de la Republica del Peru (el
CONCEDENTE), actuando a través del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones (MTC) y OBRAINSA Concesion Valle del Zafia S.A. (el
CONCESIONARIO).

Dentro de sus obligaciones contractuales, el CONCESIONARIO debe
cumplir con los indices de serviciabilidad establecidos en el Apéndice 3 del
ANEXO Il del Contrato de Concesion.

La Clausula 7.4 del Contrato de Concesion establece que corresponde al
OSITRAN efectuar las acciones de fiscalizacion técnica que le competen
para el desarrollo de las labores de Conservacion.

El numeral 5.4.13 de la Seccion V del Anexo Il del Contrato de Concesion
sefiala que, el OSITRAN realizara evaluaciones semestrales con el
objetivo de determinar el nivel de servicio global prestado por el
CONCESIONARIO durante el semestre en curso para los diferentes
tramos de la Concesion. Asimismo, de acuerdo con el numeral 5.4.22 de
dicha Seccién corresponde al OSITRAN la evaluacion anual de los indices
de rugosidad y de deflexion.

Conforme a lo establecido en el Manual de Relevamiento de Niveles de
Servicio (Apéndice 8 del Anexo Il del Contrato de Concesion), para
determinar el estado de la condicion estructural del pavimento, se debera
obtener la deflexion admisible en funcién a los ejes equivalentes hallados
en base al transito actualizado en el afio de la puesta en servicio de la via
(Finalizacién de la ejecucion de las primeras intervenciones) y para el
periodo de andlisis previsto para el disefio de las intervenciones en el
pavimento. Las evaluaciones se realizaran con Deflectémetro de Impacto
en cada carril.
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7.6 Concesion de los Tramos Viales de la Red Vial N° 4: Pativilca-Santa-

7.7

Trujillo y Puerto Salaverry-Empalme R01N

El 18 de febrero de 2009 se suscribié el Contrato de Concesién de los
Tramos Viales de la Red Vial N° 4: Pativilca-Santa-Trujillo y Puerto
Salaverry-Empalme RO1N, entre el Estado de la Republica del Peru (el
CONCEDENTE), actuando a través del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones (MTC), y de la otra parte la Sociedad Concesionaria
Autopista del Norte S.A.C. (el CONCESIONARIO).

La Clausula 7.4 del Contrato de Concesion establece que corresponde al
REGULADOR (OSITRAN) efectuar las acciones de fiscalizacion técnica
que le competen para el desarrollo de las labores de Conservacion.

De acuerdo con lo establecido en el numeral 4.13 de la Seccién 1 del
Anexo | del Contrato de Concesion, el OSITRAN realizara evaluaciones
semestrales con el objetivo de determinar el nivel de servicio global
prestado por el CONCESIONARIO durante el semestre en curso para los
diferentes tramos de la Concesion.

Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el numeral 4.20 de la Seccién
1 del Anexo | del Contrato de Concesion, coincidentemente con la
evaluacion semestral correspondiente al décimo primer mes de cada Afio
de la Concesion, o cada vez que se considere que ha habido cambios
sustanciales en la rugosidad, el OSITRAN efectuara una evaluacion de
esta.

Conforme a lo establecido en el Manual de Relevamiento de Niveles de
Servicio (Apéndice 7 del Anexo | del Contrato de Concesién), para
determinar el estado de la condicion estructural del pavimento, se debera
obtener la deflexion admisible en funcién a los ejes equivalentes hallados
en base al transito actualizado en el afio de la puesta en servicio de la via
(Finalizacién de las Obras de Segunda Calzada) y para el periodo de
analisis previsto para el disefio de las intervenciones en el pavimento. Las
evaluaciones se realizaran con Deflectémetro de Impacto en cada carril.

Para la evaluacion de la gestion de explotacion del CONCESIONARIO, la
Seccion 3 del Anexo | del Contrato de Concesion establece como
parametro de condicién a utilizar, la medicion de la congestion de vehiculos
en las unidades de peaje, dicho parametro es denominado “Tiempo de
Espera en Cola (TEC)".

Concesion Autopista del Sol Tramo Trujillo-Sullana

El 25 de agosto de 2009 se suscribio el Contrato de Concesion de la
Autopista del Sol Tramo Trujillo-Sullana, celebrado entre el Estado de la
Republica del Pert (el CONCEDENTE) actuando a través del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (MTC), y de la otra parte Sociedad
Concesionaria Vial del Sol S.A. (el CONCESIONARIO).

~




/ ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO \
PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO (PSO) N° 003-2025-OSITRAN

De acuerdo con lo establecido en el numeral 4.13 de la Seccion 1 del
Anexo | del Contrato de Concesion, el REGULADOR (OSITRAN) realizara
evaluaciones semestrales con el objetivo de determinar el nivel de servicio
global prestado por el CONCESIONARIO durante el semestre en curso
para los diferentes tramos de la Concesion.

De acuerdo con lo establecido en el numeral 4.20 de la Seccion 1 del
Anexo | del Contrato de Concesién, coincidentemente con la evaluacion
semestral correspondiente al décimo primer mes de cada Afio de la
Concesion, o cada vez que se considere que ha habido cambios
sustanciales en la rugosidad, el OSITRAN efectuara una evaluacién de
esta.

Para la evaluacion de la gestion de explotacion del CONCESIONARIO, el
Contrato de Concesion establece como parametro de condicién a utilizar,
la medicion de la congestién de vehiculos en las unidades de peaje, dicho
parametro es denominado “Tiempo de Espera en Cola (TEC)".

De acuerdo con lo establecido en el numeral 7.6 de la Seccién 3 del Anexo
| del Contrato de Concesion, el OSITRAN evaluara al menos anualmente
el TEC en cada sentido y en cada estacion.

7.8 Concesion del Tramo 2 de IIRSA Centro: Puente Ricardo Palma-La
Oroya— Huancayo y La Oroya-Dv. Cerro de Pasco.

El 27 de setiembre de 2010 se suscribio el Contrato de Concesion del
Tramo 2 de IIRSA Centro: Puente Ricardo Palma - La Oroya - Huancayoy
La Oroya - Dv. Cerro de Pasco, celebrado entre el Estado de la Republica
del Perd (el CONCEDENTE) actuando a través del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (MTC), y de la otra parte Sociedad
Desarrollo Vial de Los Andes S.A.C. (el CONCESIONARIO).

La Clausula 7.4 del Contrato de Concesion establece que corresponde al
REGULADOR (OSITRAN) efectuar las acciones de fiscalizacion técnica
que le competen para el desarrollo de las labores de Conservacion.

De acuerdo con lo establecido en el numeral 4.13 de la Seccién 1 del
Anexo | del Contrato de Concesion, el OSITRAN realizara evaluaciones
semestrales con el objetivo de determinar el nivel de servicio global
prestado por el CONCESIONARIO durante el semestre en curso para los
diferentes tramos de la Concesion.

Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el numeral 4.20 de la Seccion
1 del Anexo | del Contrato de Concesion, coincidentemente con la
evaluacion semestral correspondiente al décimo primer mes de cada Afio
de la Concesion, o cada vez que se considere que ha habido cambios
sustanciales en la rugosidad, el OSITRAN efectuara una evaluaciéon de
esta.

Conforme a lo establecido en el Manual de Relevamiento de Niveles de
Servicio (Apéndice 7 del Anexo | del Contrato de Concesién), para
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determinar el estado de la condicion estructural del pavimento, se debera
obtener la deflexion admisible en funcion a los ejes equivalentes hallados
en base al transito actualizado en el afio de la puesta en servicio de la via
(Finalizacion de las Obras de Puesta a Punto) y para el periodo de analisis
previsto para el disefio de las intervenciones en el pavimento. Las
evaluaciones se realizaran con Deflectometro de Impacto en cada carril.

Para la evaluacion de la gestion de explotacion del CONCESIONARIO, la
Seccion 3 del Anexo | del Contrato de Concesion establece como
parametro de condicion a utilizar, la medicién de la congestion de vehiculos
en las unidades de peaje, dicho parametro es denominado “Tiempo de
Espera en Cola (TEC)".

7.9 Tramo 1: San Juan de Marcona - Urcos

El 23 de octubre de 2007 se suscribio el Contrato de Concesién para la
Construccion, Conservacion y Explotacion del Tramo N° 1 del Corredor Vial
Interoceanico Pert - Brasil, San Juan de Marcona - Urcos, entre la
Republica del Peru (el CONCEDENTE) a través del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (MTC) y Concesionaria SURVIAL S.A. (el
CONCESIONARIO).

Dentro de sus obligaciones contractuales, el CONCESIONARIO debe
cumplir con los indices de serviciabilidad establecidos en el Anexo | del
Contrato de Concesion.

De acuerdo con lo establecido en el Numeral 4.13 de la Seccion 1 del
Anexo | del Contrato de Concesion, asi como los Apéndices 3 y 4 del Anexo
XIlI, el REGULADOR (OSITRAN) debe realizar evaluaciones semestrales
con el objetivo de determinar el nivel de servicio individual y global prestado
por el CONCESIONARIO.

7.10 Tramo 2: Urcos - Inambari

Con fecha 04 de agosto de 2005, se suscribio el Contrato de Concesion
para la Construccion, Conservacion y Explotacion del Tramo N° 2 del
Proyecto Corredor Vial Interoceanico Sur Peru-Brasil entre el Ministerio de
Transporte y la Empresa Concesionaria Interoceanica Sur - Tramo 2 S.A.

Dentro de sus obligaciones contractuales, el CONCESIONARIO debe
cumplir con los “niveles de servicio” detallados en el Anexo | del Contrato
de Concesion.

De acuerdo con lo establecido en el Numeral 4.13 de la Secciéon 1 del
Anexo | del Contrato de Concesion, asi como los Apéndices 3 y 4 del Anexo
|, el REGULADOR (OSITRAN) debe realizar evaluaciones semestrales con
el objetivo de determinar el nivel de servicio global prestado por el
CONCESIONARIO durante el semestre.

7.11 Tramo 3: Inambari - Ihapari
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Con fecha 04 de agosto de 2005, se suscribié el Contrato de Concesion
para la Construccion, Conservacion y Explotacion del Tramo N° 3 del
Proyecto Corredor Vial Interoceanico Sur Peru-Brasil entre el Ministerio de
Transporte y la Empresa Concesionaria Interoceanica Sur - Tramo 3 S.A.

Dentro de sus obligaciones contractuales, el CONCESIONARIO debe
cumplir con los “niveles de servicio” detallados en el Anexo | del Contrato
de Concesion.

De acuerdo con lo establecido en el Numeral 4.13 de la Seccion 1 del
Anexo | del Contrato de Concesion, asi como los Apéndices 3 y 4 del Anexo
|, el REGULADOR (OSITRAN) debe realizar evaluaciones semestrales con
el objetivo de determinar el nivel de servicio global prestado por el
CONCESIONARIO.

7.12 Tramo 4: Azangaro — Inambari

Con fecha 04 de agosto de 2005, se suscribid el Contrato de Concesion
para la Construccion, Conservacion y Explotacion del Tramo N° 4 del
Proyecto Corredor Vial Interoceanico Sur Peru-Brasil entre el Ministerio de
Transporte y la Empresa Concesionaria INTERSUR Concesiones S.A.

Dentro de sus obligaciones contractuales, el CONCESIONARIO debe
cumplir con los “niveles de servicio” detallados en el Anexo | del Contrato
de Concesion.

De acuerdo a lo establecido en los Numerales 4.13 (Modificacion efectuada
por Sétima Adenda de 4 dias del mes de Marzo de 2011), 4.20 de la
Seccion 1y 7.6 de la Seccion 3 del Anexo | del Contrato de Concesion, asi
como los Apéndices 3, 7 y 8 del Anexo |, en mayo y noviembre de cada
afio durante la Concesion , el REGULADOR (OSITRAN) realizara una
evaluacion semestral con el objetivo de determinar el Nivel de Servicio
Global prestado por el CONCESIONARIO durante el semestre en curso
para el Tramo de la Concesion. Coincidentemente con la evaluacion
semestral correspondiente al undécimo mes de cada Afio de la Concesion,
0 cada vez que se considere que ha habido cambios sustanciales en la
rugosidad, el OSITRAN, o quien este designe, efectuara una evaluacion
de esta. Asimismo, evaluara anualmente el TEC en cada sentidoy en cada
unidad o estacion.

7.13 Tramo 5: Matarani — Azangaro; llo - Juliaca

El 24 de octubre de 2007 se suscribio el Contrato de Concesién para la
Construccién, Conservacion y Explotacion del Tramo N° 5 del Corredor Vial
Interoceanico Peru — Brasil, Matarani — Azangaro; llo — Juliaca, entre la
Republica del Perti (el CONCEDENTE) a través del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (MTC) y Concesionaria Vial del Sur S.A
(COVISUR S.A.) (el CONCESIONARIO).

~
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Dentro de sus obligaciones contractuales, el CONCESIONARIO debe
cumplir con los “niveles de servicio” detallados en el Anexo | del Contrato
de Concesion.

De acuerdo con lo establecido en el Numeral 4.13 de la Seccion 1 del
Anexo | del Contrato de Concesion, asi como los Apéndices 3 y 4 del Anexo
XIll, el REGULADOR (OSITRAN) debe realizar evaluaciones semestrales
con el objetivo de determinar el nivel de servicio individual y global prestado
por el CONCESIONARIO.

7.14 Red Vial 6: Pucusana — Cerro Azul -Ica

Con fecha 20 de setiembre de 2005, se suscribié entre el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (en adelante Concedente) y la empresa
Concesionaria Vial del Peru S.A. (en adelante COVIPERU) el Contrato de
Concesion para la Construccion, Conservacion y Explotacion del Tramo
Vial Puente Pucusana — Cerro Azul — Ica (Red Vial 6).

Dentro de sus obligaciones contractuales, el CONCESIONARIO debe
cumplir con los “niveles de servicio” detallados en el Anexo | del Contrato
de Concesion.

De acuerdo con lo establecido en el Numeral 4.13 de la Seccion 1 del
Anexo | del Contrato de Concesion, ademas de las evaluaciones continuas
(Niveles de Servicio Individuales) realizadas directamente por el OSITRAN,
se deben realizar dos evaluaciones semestrales (Niveles de Servicio
Globales). Asimismo, efectuara una evaluacion de la rugosidad del tramo
concesionado y evaluara anualmente el Tiempo de Espera en Cola (TEC)
en cada sentido y en cada unidad o estacion.

7.15 Tramo Vial: Desvio Quilca — La Concordia:

El 30 de enero de 2013 se suscribi6 el Contrato de Concesion del Tramo
Vial Desvio Quilca - Desvio Arequipa (Reparticion) - Desvio Matarani -
Desvio Moquegua - Desvio llo - Tacna - La Concordia, suscrito entre el
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (en adelante
CONCEDENTE), y la empresa Concesionaria Peruana de Vias (en
adelante COVINCA).

De acuerdo con lo establecido en el numeral 4.13 de la Seccion 1 del
Anexo | del Contrato de Concesion, el quinto y décimo primer mes de cada
Afio de la Concesién, el REGULADOR (OSITRAN) realizard una
evaluacion semestral con el objetivo de determinar el nivel de servicio
global prestado por el CONCESIONARIO durante el semestre en curso
para los diferentes Sub-Tramos de la Concesion.

Asimismo, conforme a lo establecido en el numeral 4.20 de la Seccion 1
del Anexo | del Contrato de Concesion, coincidentemente con la evaluacion
semestral correspondiente al décimo primer mes de cada Afio de la
Concesion, o cada vez que se considere que ha habido cambios
sustanciales en la rugosidad, el OSITRAN efectuara una evaluacion de
esta.

~
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Para la evaluacion de la gestion de explotacion del CONCESIONARIO, el
Contrato de Concesion establece como parametro de condicion a utilizar,
la medicion de la congestion de vehiculos en las unidades de peaje, dicho
parametro es denominado “Tiempo de Espera en Cola (TEC)".

De acuerdo con lo establecido en el numeral 7.6 de la Seccién 3 del Anexo
| del Contrato de Concesion, el OSITRAN evaluara al menos anualmente
el TEC en cada sentido y en cada estacion.

7.16 Contrato de Concesion Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2:
Ciudad de Dios-Cajamarca-Chiple, Cajamarca-Trujillo y Dv Chilete-
Emp. PE-3N

El 28 de mayo de 2014 se suscribio el Contrato de Concesion Carretera
Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios-Cajamarca-Chiple-
Cajamarca-Trujillo y Dv. Chilete-Emp. PE-3N entre el Estado de la
Republica del Perd, el CONCEDENTE, actuando a través del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (MTC), y Concesionaria Vial Sierra Norte
S.A. (Convial Sierra Norte), el CONCESIONARIO.

Dentro de sus obligaciones contractuales, el CONCESIONARIO debe
cumplir con los “niveles de servicio” detallados en el Anexo | del Contrato
de Concesion.

De acuerdo con lo establecido en el Numeral 4.13, 4.20 de la Seccién 1y
7.6 de la Seccion 3 del Anexo | del Contrato de Concesion, el quinto y
décimo primer mes de cada Afio de la Concesion, el REGULADOR
(OSITRAN) realizara una evaluacion semestral con el objetivo de
determinar el Nivel de Servicio Global prestado por el CONCESIONARIO
durante el semestre en curso para los diferentes Sub-Tramos de la
Concesion.  Coincidentemente con la  evaluacién  semestral
correspondiente al décimo primer (11) mes de cada afio de la Concesion,
0 cada vez que se considere que ha habido cambios sustanciales en la
rugosidad, el OSITRAN efectuara una evaluacion de esta. Asimismo,
evaluara anualmente el TEC en cada sentido y en cada estacion

8. ALCANCE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO

Alcance

El alcance y actividades especificas del servicio de medicién y evaluacién del
Nivel de Servicio Global, Rugosidad (IRI), Deflectometria y Tiempo de Espera
en Cola (TEC) en las carreteras concesionadas que se encuentran en
operacion®, que debera cumplir el SUPERVISOR, se detallan a continuacion:

2Elsu pervisor debera tener en cuenta que las longitudes de las carreteras concesionadas se encontraran definidas por los
Contratos de Concesion, sus Adendas y demas documentos contractuales que formen parte y/o se incorporen a los referidos
contratos.

~
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Descripcion del Servicio — Actividades Especificas

8.1 Medicion y Evaluacion de Niveles de Servicio

El marco general para la medicion y evaluacion de los niveles de servicio*
se encuentra establecido en los Contratos de Concesion, los mismos que
se encuentran disponibles para cada concesion en la Pagina web del
OSITRAN a través del siguiente enlace:

https://www.ositran.gob.pe/anterior/carreteras/

A los mencionados documentos debera remitirse el SUPERVISOR para un
conocimiento al detalle de los parametros y metodologia establecidos en el
Contrato de Concesion de cada Tramo.

En cuanto a Niveles de Servicio, el servicio comprende:

8.1.1 Evaluacion de Nivel de Servicio Global:

El calculo del nivel de servicio global de un tramo prestado por el
CONCESIONARIO se realizard de acuerdo con la metodologia de
evaluacion que se detalla a continuacion (Segun los Contratos de
Concesion):

a) Se subdividira cada una de las Concesiones en los siguientes tramos:

1. Concesion de los Tramos Viales Empalme 1B — Buenos Aires —

Canchaque
Localidad Progresiva (km| i
Tramo | Ruta og ( = ) Lo?(g'tUd
Desde Hasta Inicio Fin (km)
2" Emp. R0O1B Buenos Aires 0+000 22+060 22.060
2 22 Buenos Aires Piedra Azul 22+060 | 64+060 42.000
22 Piedra Azul Canchaque 64+060 | 78+127 14.067
Longitud Total 78.127
Localidad Progresiva (km) N°® ‘ Longitud|
Subtramo ' Ruta
Desde Hasta | Inicio | Fin | 22293 (km)
1 1N Pativilca Huarmey 206.70 [292.120 1 85.420
2 1N Huarmey Casma 299.15 |369.575 1 70.425
3 1N Casma Chimbote | 386.975 (415.170 1 28.195
453.76 |497.160 1
5 1N Santa Chao 502.700 |512.100 52.800

4 % . . g . . e P . . . 2
Parametros de condicion y serviciabilidad exigibles en concesiones viales, para el caso de la Concesion Tramo Ancén -

Huacho - Pativilca (Red Vial N° 5)

~
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Localidad Progresiva (km) N° | Longitud|
Subtramo ' Ruta
Desde Hasta Inicio Fin =20~
7 1N Vird s E 528.260 |555.200 1 26.940
alaverry
VECH 1PNEC-) Chimbote Santa 0.00 39.668 2 79.336
Longitud Segunda Calzada 343.116

2. Concesion de los Tramos Viales de la Red Vial N° 4: Pativilca-
Santa-Trujillo y Puerto Salaverry-Empalme ROIN

3. Concesion de la Autopista del Sol Tramo: Trujillo — Sullana

Longitud N Total Via
Sub-Tramo Del km Al km Asfaltada
Calzadas K

(km) (km)
Trujilloinicio -
Ovalo Husrhaco | 557+000 | 573+800 16.80 1 16.80
OvaloHuanchaco - | 575,600 | 674000 33.20 2 66.40
Ovalo Chicama
OvaloChicama— | 547,000 | 6174960 10.96 1 10.96
Chocope
Evilamisnio 6154200 | 617+960 2.76 2 5.5
Chocope
Chocope — Paijan 617+960 623+199 5.24 2 10.48
Paijan 623+199 | 638+300 15.10 1 15.10
i i 6384300 | 659+100 20.80 2 41.60
Pacasmayo
Pacasmayo 659+100 | 729+980 70.88 1 70.88
Pacasmayo 659+100 668+585 9.49 1 9.49
San José de Moroc | 709 g8 | 740+100 10.12 2 20.24
— Mocupe
San.Joss deMoros) | 7494409 748+500 8.40 1 8.40
— Mocupe
Mocupe — Chiclayo | 748+500 | 764+920 16.42 2 32.84
Chiclayo — Piura 764+920 886+600 121.68 1 121.68
Chiclayo — Piura 886+600 | 993+700 107.10 1 107.10
BhiclEy R 988+000 | 993+700 5.70 1 5.70
(Lado izquierdo)
Evitamiento Piura 993+000 | 1002+000 9.00 2 18.00
Dy OvalaPaitas 1004+300 | 1032+111 27.81 2 55.62
Ovalo Sullana
TOTAL 491.46 616.81

4. Concesion del Tramo 2 de IIRSA Centro: Puente Ricardo Palma-
La Oroya— Huancayo y La Oroya-Dv. Cerro de Pasco

Localidad Progresiva (km i

| Subtramo ’ Ruta | - 9 ( ) Longitud |
Desde Hasta Inicio Fin (km)

‘ 1 \ PE 022 I PueteR. | LaoOroya | 3831 | 17366 | 135.35 ’
alma
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Localidad Progresiva (km i
Subtramo |  Ruta = fm) oot |
Desde Hasta Inicio Fin (km)
2 PECSSY| LaOroya | Huancayo | 0 | 119447 | 11945
3 PEO3N | LaOroya |Dv.C.dePascl 0 | 122572 | 12257

Longitud Calzada Unica 377.37

5. lIIRSA Norte: Concesion de los Tramos Viales Paita — Yurimaguas
del Eje Multimodal Amazonas Norte

Ruta Nacional Tramo Tipo de calzada | -Ongditud
(Km)
02y 01N Paita-Piura Doble 55.80
01B Piura-Olmos Simple 168.90
04, 03N Olmos-Corral Quemado Simple 196.20
05N Corral Quemado-Rioja Simple 274.00
05N Rioja-Tarapoto Simple 133.00
08A y 05N Tarapoto-Yurimaguas Simple 127.20
Vl’apde Acqeso Nue\(o Terminal Simple 950
ortuario de Yurimaguas
Via de Evitamiento Piura Simple 10.00
Via de Evitamiento Tarapoto Simple 12.00
Longitud Total 986.60

6. Concesion del Tramo Vial Ovalo Chancay / Dv. Variante
Pasamayo-Huaral-Acos

Tramo Fiita Localidad Progresiva (km) Longitud
Desde Hasta Inicio Fin (km)
1) PE-IND | Ovalo Chancay Huaral 0+000 9+350 9.35
2 PE-1IND Huaral Acos 2+400 58+054 55.65
3 PE-INC '?,Q’a;/a":::;‘;e Huaral | 0+000 | 114500 | 11.50
Longitud Total 76.50

(*) Tramo en Autopista

7. Concesion del Tramo Vial Nuevo Mocupe-Cayalti-Oyotun

Localidad Progresiva (km) Longitud
Tramo Ruta Far 7
Desde Hasta Inicio Fin (km)
1 PE-1NJ ,a'”e‘m Zaha | 0+000 | 10+700 10.70
ocupe
PE-1NJ Zafia Cayalti | 11+750 15+200 345
3 PE-1NJ Cayalti Oyotln 15+200 47+847 32.647
Longitud Total 46.797

8. Tramo 1: San Juan de Marcona — Urcos

Localidad Longitud
Desde Hasta (km)
1 26 San Juan Emp. Panamericana 39.59

Sector Ruta
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Sector | Ruta tocaliged tongitud
Desde Hasta (km)
2 018 Emp. Panamericana Nasca 38.33
3 25A Nasca Dv. Pampachir 245.79
4 25A Dv. Pampachir Chalhuanca 95.23
5 25A Chalhuanca Emp. R03S 102.72
6 03s Emp. RO3S Abancay 15.25
7 03s Abancay Pte. Cunyac 96.73
8 03s Pte. Cunyac Cusco 92.70
9(*) 03S Cusco Urcos 31.20

(*) Incluye Evitamiento Urcos

9. Tramo 2: Urcos — Inambari:

Localidad
Subtramo Ruta Progresivas (km)
Desde Hasta
Km. 0+000 al Km.
1 26 Urcos Ocongate 564300
Km. 56+300 al Km.
2 26 Ocongate Marcapata 123+200
" x Km. 123+200 al Km.
3 26 Marcapata Quincemil 1924200
; ; ; Km. 192+200 al Km.
4 26 Quincemil Pte. Inambari 2461437
10. Tramo 3: Inambari — lhapari
Localidad i
Tramo | Subtramo | Ruta Eongit
Desde Hasta (km)
1 26B Pte. Inambari Santa Rosa 42.06
2 26B Santa Rosa Dv. Laberinto 93.50
5 3 26B Dv. Laberinto Pto. Maldonado 44.00
4 26B Pto. Maldonado Alegria 63.70
5 26B Alegria Iberia 104.05
6 26B Iberia IRapari 62.99
11. Tramo 4: Azangaro — Inambari:
Progresivas Longitud
Subtramo Sector
Inicio Fin (km)
1 Inambari — San Gaban 352+240 289+000 63,24
2 San Gaban - Ollaechea 289+000 233+000 56,00
3 Ollaechea - Macusani 233+000 182+000 51,00
4 Macusani — Progreso 182+000 088+000 94,00
5 Progreso —Dv. Asillo 088+000 075+000 13,00
6 Dv. Asillo — Azangaro 075+000 051+161 23.84
i Acceso Antauta 00+000 06+000 6,00
8 Acceso Ajoyani 00+000 03+120 312
9 Acceso a Puerto Manoa 0+000 01+100 1.10
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[ 10 | Acceso Pacaje | o0+000 | o04+250 4.25
12. Tramo 5: Matarani — Azangaro; llo — Juliaca
sEcTOrR | DENOMINACION RUTA PROGRESIVAS LONGITUD
DEL SECTOR | NACIONAL (KM) ()
INICIO FINAL
Emp.
1 Panamericana - PE-34 0+000 57+958 57.958
Matarani
Dv. Arequipa -
2 Emp. PE-1S 973+884 | 988+529 14.645
Panamericana
3 o Amadpa PE-343 04000 | 584780 58.780
4 Yura — Patahuasi PE-342 58+780 111+693 52.913
5 Patahuasi — Imata PE-343 1114693 | 164+426 52.733
6 'L’Eslt: - Santa PE-342 | 164+426 | 237+190 72.764
7 Jsaf“a Lyt PE-34° | 237+190 | 296+630 59.440
uliaca
8-A Costanera PE-1SD 138+426 | 145+615 7.189
8 Reparticion — llo PE-36 0+000 44+497 44497
9 Dv. Moquegua — PE-1s | 1146476 | 14g44683 | 37.920
Reparticién 3
Dv. Moquegua —
10 TEE PE-36° 0+000 28+174 28.174
Torata —
1 Humajalso PE-36° 28+174 99+324 71.150
11-A Binacional PE-367 99+324 115+640 16.316
12 f_l"e Calalini ~ PE-36B | 97+500 | 1574212 59.712
umajalso
13 g““° - Pte PE-36B 0+000 96+160 96.160
allatini
Juliaca - Puno PE-3S 1319421 | 43564080 | 36.870
(Primera calzada) 0
Juliaca - Puno
(Segunda PE-3S 1323"72 1343+190 | 18470
14 (**) calzada)
Juliaca - Puno
(Pequncacaizada | pEas 354350 | 48+258 12.908
- Evitamiento
Puno)
15 Calapuja—Juliaca | PE3s | 2879 | 43114700 | 23779
16 Calapuja — Mataro PE-34B 0+000 18+450 18.450
17 P PE-34B 18+450 45+110 26.660
Azangaro
Via Evitamiento de
18 Arngare PE-34B 45+110 51+294 6.1835
Longitud total (Km) 873.671

(*) Longitudes referenciales
(**) En el sector 14, la longitud de la segunda calzada puede sufrir incremento en
funcién de: aceptaciones parciales de obra por parte del MTC, considerando lo

dispuesto en la Adenda 04 al Contrato de Concesion.

13.

Red Vial 6: Pucusana — Cerro Azul - Ica:

~
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Naciona sector )
RO1S Puente Pucusana - Ingreso Cerro Azul 72.700
RO1S Ingreso Cerro Azul - Cerro Calavera 1.600
RO1S Cerro Calavera - Pampa Clarita 18.701
RO1S Pampa Clarita - Intercambio Chincha Alta 33.085
RO1S Intercambio Chincha Alta - Empalme San Andrés 41.114
RO1S Empalme San Andrés-Guadalupe — Guadalupe 54 .495

Longitud 221.69

(*) Longitudes referenciales

Para el caso de la Red Vial N° 06, debera tener en cuenta que los
6 sectores son autopista (doble calzada):

14. Desvio Quilca - La Concordia:

Inicio Fin

— 8524335 | 973+884 | 121549

i Arequipa (Reparticion) | TE-1S [7930+000 | 940+000 10.00
2 Dv.Matarani —Dv. | pe 45 | 9gg+529 | 1146+763 | 158.234

Moquegua

3 Dv. llo — Tacna PE-1S | 1184+683 | 1297+993 | 131.310
_ 1300+080 | 1335+600 | 35.520

4 Tacna - La Concordia | PE-1S 713004080 | 1309+880 9.80
Longitud Total 466.413

15. Contrato de Concesion Carretera Longitudinal de la Sierra

Tramo 2: Ciudad de Dios-Cajamarca-Chiple, Cajamarca-
Trujillo y Dv Chilete-Emp. PE-3N
| I Progresivas Longitud
Subtramo Descripcion Ruta
Inicio Fin (km)
1 Chiple-Cutervo PE-3N 1+547 1+486 60.697
2 Cutervo-Cochabamba PE-3N 1+486 1+456 29.393
3 Cochabamba-Chota PE-3N 1+456 1+422 34.140
4 Chota-Hualgayoc PE-3N 1+422 1+362 60.018
5 Hislgayoo-Dy. PE-BN | 1+362 | 1+311 51.012
Yanacocha
6 By; ¥enacashas PE-3N | 14311 | 1+273 38.384
Cajamarca
8 Kmi1263+00-5an PE-3N | 14269 | 1+211 58.301
Marcos
9 San Marcos-Cajabamba | PE-3N 1+211 1+152 59.129

~
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11 Sausacocha- PE-3N | 1+110 | 1+099 11.287
Huamachuco
12 RS RCC s PE-3N | 1+099 | 1+055 44.331
Callacuyan
13 Dv. Callacuyan-Shorey PE-3N 1+055 1+039 15.762
14 Shorey-Ov. Otuzco | PE-10A | 0+122 | 0+070 51.682
15 Dv. Otuzco-Trujillo | PE-10A | 0+070 | 0+000 70.440
16 Ciudad de Dios-DV. | pe o5 | 04000 | 0+091 91.489
Chilete
17 Dv. Chilete-Cajamarca | PE-08 | 0+091 | 0+177 85.941
18 Dv.Chilete-Emp. PE-3N | PE-08A | 0+000 | 0+068 67.971
Longitud Total 829.977
Notas:

(*) La evaluacion sera en los sectores asfaltados de los subtramos indicados.
(**) No se evaluaran los subtramos 7y 10.

b)

Se subdividira cada tramo en secciones de longitud igual a un (01) km,
estableciéndose asi, un numero total de secciones. Si la longitud total
del tramo no es entera, se definira una seccion especial
correspondiente a la fraccion de kildmetro restante. Como minimo en
cada tramo se definira una seccion.

Se define como tamarfio de la muestra a evaluar a un 10% del nimero
total de secciones de cada tramo elegidas al azar (se redondeara al
numero entero superior).

Cada seccion seleccionada se la subdivide en diez (10) segmentos a
evaluar. Si en una seccién aparece parcialmente un elemento discreto,
como un puente, este se considerara totalmente incluido.

En cada segmento se evallan todos los parametros aplicables en el
Contrato de Concesion y se registra cuantitativamente el estado de
todos los parametros (se encuentre dentro del umbral permitido o no),
aspecto que sera remitido como parte del informe correspondiente,
asimismo, se cuantifica el nUmero de segmentos que incumplen con
los niveles de servicio de cada uno de los items (calzada, berma, etc.).

Asimismo, en cada segmento se analiza el cumplimiento de los niveles
de servicio individuales (salvo la rugosidad) para los siguientes items:
calzada, berma, drenajes, puentes y viaductos, derecho de via y
seguridad vial (en los Anexos del Contrato de Concesion se presentan
referencias para el formato de las planillas de relevamiento).

Debe tenerse en cuenta que, para la medicion o determinacion de los
niveles de servicio alcanzados por el CONCESIONARIO, el
SUPERVISOR se servira de los lineamientos del “Manual para
relevamiento de niveles de servicio” contenido en el Contrato de
Concesion, donde se definen los defectos para: calzadas, bermas,
drenajes, derecho de via y puentes y viaductos. Con relacion a los
elementos de seguridad vial y derecho de via las evaluaciones de
campo se resolveran en base a lo establecido en los Anexos del
Contrato de Concesion.
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h) En los Anexos del Contrato de Concesion se indican los niveles de
servicio admisibles para: calzadas, bermas, drenajes, puentes y
viaductos, derecho de via y seguridad vial (sefializacion vertical,
sefializacion horizontal y elementos de encarrilamiento y defensa).

i) Para obtener el grado de incumplimiento de cada seccion se introduce
un coeficiente de ponderacion para cada item (calzada, berma, etc.)
que multiplicara el numero de segmentos con deficiencias.

COEFICIENTE DE | COEFICIENTE DE
ASPECTO A EVALUAR PONDERACION PONDERACION

(1) (2)
Calzada 100 80
Berma 40 (3) 40
Drenajes, puentes y viaductos 80 80
Derecho de via 40 40
Seguridad vial 80 80

(1) Para los tramos comprendidos entre Empalme 1B y Canchaque y entre Paitay Dv.
Olmos

(2) Para los tramos comprendidos entre Dv. Olmos y Yurimaguas
(3) Este Coeficiente es 100, para los tramos: Nuevo Mocupe — Cayalti — Oyottn y Red Vial
N° 04.

Para el Caso de los Tramos 1; 2; 3; 4; 5; Tramo 2 de IIRSA Centro; Red
Vial N° 06 y Quilca — La Concordia

COEFICIENTE DE | COEFICIENTE DE
ASPECTO A EVALUAR PONDERACION PONDERACION

(1) (1))
Calzada 100 80
Berma 40 40
Drenajes, puentes y viaductos 80 80
Derecho de via 40 40
Seguridad vial 80 80

(1) Para los tramos comprendidos entre el nivel del mar y los 1500 m.s.n.m.
(2) Para los tramos que se ubiquen en altitudes superiores alos 1500 m.s.n.m.

Para el Caso de la Autopista del Sol, Red Vial 4

COEFICIENTE DE
ASPECTO A EVALUAR PONDERACION
Superficie de rodadura 100
Bermas 100
Drenajes, puentes y viaductos 80
Area de la Concesion y Derecho de via 40
Seguridad vial 80

Para el Caso de la Concesion Carretera
Longitudinal de la Sierra Tramo 2

COEFICIENTE DE
ASPECTO A EVALUAR PONDERACION
Superficie de rodadura 100
Bermas 40
Drenajes, puentes y viaductos 80
Area de la Concesién 40
Seguridad vial 80
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El Nivel de Servicio Global de un tramo se calcula de acuerdo con el
procedimiento indicado en cada contrato de Concesion, segun
corresponda.

Los valores admisibles del Nivel de Servicio Global para cada uno de
los tramos segun el afio de la Concesion son los indicados en los
Contratos de Concesion, en los casos que aplique.

8.1.2 Consideraciones para las Evaluaciones Semestrales

a)

f)

(Determinacion de Niveles de Servicio Globales)

EI SUPERVISOR, al inicio de la medicién, debera mostrar los equipos
al Concesionario y al Supervisor In Situ, con sus respectivos
certificados de calibracion vigente (Segun vigencias maximas
detalladas en el numeral 15.1. de este Requerimiento). Producto de
ello se suscribira un acta de presentacion de equipos.

Asimismo, la determinacién de las muestras a evaluar sera mediante
sorteo diariamente. Producto de ello se suscribira un acta de sorteo.

El SUPERVISOR, debe contar con un plan de seguridad vy
sefializacién para los trabajos en campo, que incluya banderilleros,
sefializacion, entre otros que sean necesarios, de ser el caso, bajo su
propia evaluacion especializada y responsabilidad.

El SUPERVISOR en cada seccion se evallan todos los parametros
aplicables en el Contrato de Concesion y se registra cuantitativamente
el estado de todos los parametros (se encuentre dentro del umbral
permitido o no), aspecto que sera remitido como parte del informe
correspondiente, asimismo, se cuantifica el nimero de segmentos que
incumplen con los niveles de servicio de cada uno de los items
(calzada, berma, etc.).

Para el caso de Puentes, en las 16 concesiones, el SUPERVISOR,
debe considerar dentro de su alcance que, en adicion y de manera
simultdnea a cada evaluacion de nivel de servicio global, se realizara
la evaluacion del 10% de la cantidad de puentes de la concesién®, el
alcance de esta evaluacion son los niveles se servicio establecido en
cada contrato concesién y una evaluacion rutinaria de sus
componente, segun lo previsto en el Numeral 4.5 de la Guia de
Inspeccion de Puentes del MTC, aprobado con Resolucién Directoral
N° 014-2019-MTC/18, o norma que lo modifique, para lo cual, debera
remitir como parte del informe de la evaluacién global, los informes y
fichas debidamente suscritos por el especialista en evaluacion de
puentes y jefe de proyecto, asi como la lista de PCls y defectos
derivada de ambas evaluaciones para su notificacién al concesionario
para la subsanacién correspondiente.

Para el caso de la Seinalizacion Horizontal: En adicién y de manera
simultéanea a las evaluaciones de nivel de servicio global del segundo

5 Redondeado hacia arriba del nimero entero de Puentes.
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semestre, se evaluara con equipo de alto rendimiento la
retroreflectividad del 100% de la senalizacion horizontal de la via,
esto en las siguientes concesiones:

1) Red Vial 6

2) Quilca — La Concordia
3) Autopista del Sol

4) Tramo 5 — lIRSA Sur
5) Chancay Acos

Para lo cual, debera remitir como parte del informe de la evaluacion
global, los informes de resultados suscritos por el especialista vial y
jefe de proyecto, asi como los PCls derivados y lista de defectos
derivada de dicha evaluaciéon para su notificacion al concesionario
para la subsanacion correspondiente.

Nota: Sobre lo cual, se precisa que las evaluaciones del 100% de la
sefalizacion horizontal, tienen una cantidad de dos (02) evaluaciones, por
cada una de las cinco (05) concesiones listadas en este literal. (Haciendo
un total de diez (10) evaluaciones de este tipo).

Cada una de dichas evaluaciones del 100% de la Senhalizacién Horizontal
con equipo de alto rendimiento, se ejecutaran en las evaluaciones globales
del segundo semestre de cada ario cronolégico de cada concesion'

g) El calculo y determinacién de los niveles de servicio globales se
efectuara de acuerdo con lo establecido en los respectivos Contratos
de Concesion.

h) El SUPERVISOR realizarq la evaluacion en representacion del
OSITRAN.

i) La evaluacion y medicion en campo se efectuara juntamente con el
representante del Concesionario y el Supervisor In Situ del OSITRAN
(en este ultimo caso, dependera de la disponibilidad de los recursos
humanos del OSITRAN).

j) EI' SUPERVISOR debe remitir una carta al OSITRAN indicando el dia
de inicio de la evaluacion semestral con una anticipacién no menor de
veinte (20) dias calendario, contados desde la fecha prevista para el
inicio de la medicion, debido a que el OSITRAN debe notificar al
Concesionario tal actividad, segun los plazos establecidos en los
contratos de concesion.

k) Al finalizar la evaluacion de los representantes mencionados en el
punto f), se debera suscribir el Acta correspondiente y sus anexos, de
acuerdo con lo establecido en los respectivos Contratos de Concesion.

1) Los defectos detectados en la evaluacion semestral seran reportados
como Anexo al Acta a la que se refiere el respectivo Contrato de
Concesion. Estos defectos deberan ser presentados en el Formato
indicado en el respectivo Contrato de Concesién denominado
“Deteccion de Parametros de Condicion Insuficiente”, cada defecto
debera contar con la comrespondiente evidencia fotografica de
sustento, la que debera ser nitida (minimo con resoluciéon de alta
definicién o HD) y fechada.

m) El SUPERVISOR debera remitir al OSITRAN, por mesa de partes
virtual o fisica, el archivo electronico del formato indicado en el literal
i) y una copia debidamente suscrita del Acta de la Evaluacion de

5 En virtud de la absolucion a la Consulta N° 5 formulada por el participante APSA LTDA. SUCURSAL DEL PERU.
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Parametros de Condicion y Serviciabilidad, en un plazo maximo de
tres (03) dias calendario de la suscripcién de esta, para su Notificacion
al Concesionario.

n) Como parte del Informe de la evaluacion, EL SUPERVISOR debera
adjuntar:

e Los registros sistematizados de todos los parametros
evaluados® (dentro y fuera de los umbrales) dentro de la
muestra seleccionada, en archivo Excel y PDF

e Fotografias nitidas y fechadas (minimo con resolucion de alta
definicién o HD) de todos los defectos identificados,

e Asi como el fomato de notificacion de Parametros de
Condicion Insuficiente (PCI),

¢ Losinformesy fichas de las evaluaciones rutinarias del 10% de
los puentes de la concesion’.

e Los Informe de la evaluacion del 100% de la senalizacion
horizontal en las concesiones establecidas®

e Actas,

e calculo de valores globales,

e conclusiones y recomendaciones.

e Precisar los recursos utilizados (personal y equipo),

e Certificados de Calibracion correspondientes.

8.2 Rugosidad

El indice de Rugosidad Intemnacional (IRI) es la escala estandar en la que
se evaluara la rugosidad del pavimento.

El perfilémetro laser que se utilizara para la medicion de la rugosidad
debera ser previamente calibrado en el mismo sector, en presencia del
Personal del OSITRAN, asi como del personal designado por el
Concesionario, lo cual debera quedar evidenciado en el registro
correspondiente. Para dicho evento, el OSITRAN notificara a las partes
involucradas para las coordinaciones previas.

Para la evaluacién del nivel de servicio se utilizara la Rugosidad Media
Deslizante Maxima con un intervalo de 1 km (un Kildmetro). Se medira la
rugosidad de cada uno de los sectores de los tramos en concesion (ver

g Segun lo previsto en literal c) del Numeral 8.1.2y literal ) del Numeral 8.1.1

% Segun lo previsto en el Numeral 4.5 de la Guia de Inspeccién de Puentes del MTC, aprobado con Resolucion Directoral N°
014-2019-MTC/18, o norma que lo modifique

8 Se evaluara con equipo de alto rendimiento la retroreflectividad del 100% de la sefalizacion horizontal de la via, en las
siguientes concesiones:

1) RedVial6

2) Quilca - La Concordia
3) Autopista del Sol

4) Tramo5 -IIRSA Sur
5) ChancayAcos
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Tablas), en sub-intervalos no mayores de cien (100) metros. Para cada
sub-intervalo de 100 metros se calcula el valor medio de las rugosidades
de los sub-intervalos ubicados en un entorno de 1 Km. (un kilémetro) del
sub-intervalo considerado y se le asigna a este intervalo el valor resultante.
Dicho valor se le denominara rugosidad media deslizante en ese sub-
intervalo.

Repitiendo el procedimiento anterior para cada uno de los sub-intervalos
que conforman el sector, se obtiene la rugosidad media deslizante en todos
los intervalos del sector.

El SUPERVISOR evaluara los valores obtenidos del IRl con los valores
maximos dispuestos en los Anexos del Contrato de Concesion.

Ante cualquier discrepancia técnica, relacionada con el IRI, entre lo
sefialado en este Requerimiento, y lo indicado en los Contratos de
Concesion, prevaleceran estos ultimos.

De ser el caso, el SUPERVISOR propondra al OSITRAN las medidas o
intervenciones necesarias que el CONCESIONARIO debera cumplir, con
el proposito de garantizar, para los proximos dos afios, que los valores del
IRI de los sectores que conforman el tramo de la Concesién se encuentren
dentro de los umbrales indicados en los Anexos del Contrato de
Concesion.

8.2.1 Evaluacion de la Rugosidad

Los tramos en que se dividiran las Concesiones para la medicion de
rugosidad son los siguientes:

1. Concesion de los Tramos Viales Empalme 1B — Buenos Aires —

Canchaque
Ruta Tipo de Longitud
Nacional Tramo calzada (Km)
22 Empalme R01B-Buenos Aires Simple 22.060
2* Buenos Aires-Canchaque Simple 56.067
Longitud Total 78.127

2. Concesion de los Tramos Viales de la Red Vial N° 4: Pativilca-
Santa-Trujillo y Puerto Salaverry-Empalme RO1N.

| | Localidad Progresiva (km) N° | Longitud |
Subtramo ' Ruta
Desde Hasta Inicio Fin | Calzadas  (km)
1 1N Pativilca Huarmey 206.700 |292.120 1 85.420
2 1N Huarmey Casma 299.150 |369.575 1 70.425
3 1N Casma Chimbote 386.975 |415.170 1 28.195
453.760 |497.160 1
5 1N Santa Chao 502.700 |512.100 52.800
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| | Localidad Progresiva (km) N° | Longitud |
Subtramo Ruta
Desde Hasta Inicio Fin Calzadas (km)
T 1N Vira Dv. Salaverry | 528.260 |555.200 1 26.940
VECH 1P NE(') Chimbote Santa 000 | 39.688 2 79.336
Longitud Segunda Calzada 343.116

3. Concesion del Tramo 2 de IIRSA Centro: Puente Ricardo Palma-
La Oroya— Huancayo y La Oroya-Dv. Cerro de Pasco

e I B | Localidad Progresiva (km) | | ongitud ‘
Desde Hasta Inicio Fin (km)
1 PE 022 | Puente R. Palmg La Oroya 38.31 173.66 135.35
2 PEyOé) 53 La Oroya Huancayo 0 119.447 | 11945
3 PEO3 N La Oroya Dv. C. de Pasq 0 122.572 122.57
Longitud Calzada Unica 377.37

4. Concesion de la Autopista del Sol Tramo: Trujillo — Sullana

. o Total Via
Sub Tramo Delkm |  Alkm ""('I‘(?"")“" Calvagas| Asfaltada

(km)
Trujiloinicio - Ovalo | 557,000 | 5734800 16.80 1 16.80
Huanchaco
Ovalo Huanchaco - | 573,000 | 607+000 3320 2 66.40
Ovalo Chicama
Ovalo Chicama — 6074000 | 617+960 10.96 1 10.96
Chocope
Evitamiento Chocope | 615+200 617+960 2.76 2 5.52
Chocope — Paijan 6174960 | 623+199 524 2 10.48
Paijan 623+199 | 638+300 15.10 1 15.10
Paijan — Pacasmayo | 638+300 | 659+100 20.80 2 4160
Pacasmayo 659+100 729+980 70.88 1 70.88
fﬁa" José de Moroc — | 759,980 | 740+100 10.12 2 20.24

ocupe
,\Sf" José de Moroc — | 740,100 | 748+500 8.40 1 8.40
ocupe

Mocupe — Chiclayo 748+500 764+920 16.42 2 32.84
Chiclayo — Piura 7644920 | 886+600 | 12168 1 12168
Chiclayo — Piura 886+600 | 993+700 | 107.10 1 107.10
Chidlayo - Piura (Lado | ggg,000 | 993+700 5.70 1 5.70
izquierdo)
Evitamiento Piura 993+700 | 1004+300 | 10.60 2 21.20
Dv. Ovalo Paita - 1004+300 | 1032+111 |  27.81 2 55.62
Ovalo Sullana
TOTAL 483.57 610.52

5. IIRSA Norte: Concesion de los Tramos Viales Paita-
Yurimaguas:
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Ruta Nacional Tramo I;‘I,:ag: Longitud (Km)
02y 01N Paita-Piura Doble 55.80
01B Piura-Olmos Simple 168.90
04, 03N Olmos-Corral Quemado Simple 196.20
05N Corral Quemado-Rioja Simple 274.00
05N Rioja-Tarapoto Simple 133.00
08A y 05N Tarapoto-Yurimaguas Simple 127.20
Via de Evitamiento Piura Simple 10.00
Via de Evitamiento Tarapoto Simple 12.00
Longitud Total 986.60

6. Concesion del Tramo Vial Ovalo

Pasamayo-Huaral-Acos

Chancay / Dv. Variante

Localidad Progresiva (km| i
Tramo | Ruta 9 (km) | Longitud
Desde Hasta Inicio Fin (km)
109 PE-IND | Ovalo Chancay Huaral 0+000 | 9+350 9.35
2 PE-1ND Huaral Acos 2+400 | 58+054 55.65
3 PE-INC | . Vaniants Huaral | 0+000 | 11+500 |  11.50
asamayo
Longitud Total 76.50
(*) Tramo en Autopista

7. Concesion del Tramo Vial Nuevo Mocupe-Cayalti-Oyotin

Tramo Eia Localidad Progresiva (km) Longitud
Desde Hasta | Inicio Fin (km)
1 PE-1NJ “’,‘I‘;‘:’J;e Zafia | 0+000 | 10+700 10.70
PE-1NJ Zafa Cayalti | 11+750 | 15+200 3.45
PE-1NJ Cayalti Oyotin | 15+200 | 47+847 32.647
Longitud Total 46.797
8. Tramo 1: San Juan de Marcona — Urcos
Sector Ruta Localiind Roaditnd ()
Desde Hasta (km)
1 26 San Juan Emp. Panamericana 39.59
2 018 Emp. Panamericana Nasca 38.33
3 25 Nasca Dv. Pampachiri 245.79
4 25* Dv. Pampachiri Chalhuanca 95.23
5 25 Chalhuanca Emp. R03S 102.72
6 03s Emp. R03S Abancay 1525
7 03s Abancay Pte. Cunyac 96.73
8 03s Pte. Cunyac Cusco 92.70
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Sector | Ruta EoeaBind Longitud (1)
Desde Hasta (km)
9(™) 03s Cusco Urcos 31.20
Longitud Total 757.54
(*) Longitudes referenciales
(**) Incluye Evitamiento Urcos
9. Tramo 2: Urcos — Inambari:
Subtramo Ruta s pealdad Erogresias (1)
Desde Hasta (km)
1 26 Urcos Ocongate Km. 0+000 al Km. 56+300
2 26 Ocongate Marcapata Km. 56+300 al Km. 123+200
3 26 Marcapata Quincemil Km. 123+200 al Km. 192+200
4 26 Quincemil In:ntw%ari Km. 192+200 al Km. 246+437
Longitud 246.437
(*) Progresivas referenciales
10. Tramo 3: Inambari — lhapari:
Tramo | Subtramo | Ruta Localioan Eongitud ()
Desde Hasta (km)
1 26B Pte. Inambari Santa Rosa 42.60
2 26B Santa Rosa Dv. Laberinto 93.50
3 3 26B Dv. Laberinto Pto. Maldonado 44.00
4 26B Pto. Maldonado Alegria 63.70
5 26B Alegria Iberia 104.05
6 26B Iberia Ifapari 62.99
Longitud 410.30
(*) Longitudes referenciales
11. Tramo 4: Inambari - Azangaro:
SUbMaIme Seceor Progresivas Longitud ()
Inicio Fin (km)
1 Inambari — San Gaban 352+240 289+000 63,24
2 San Gaban — Ollaechea 289+000 233+000 56,00
3 Ollaechea - Macusani 233+000 182+000 51,00
4 Macusani — Progreso 182+000 088+000 94,00
5 Progreso —Dv. Asillo 088+000 075+000 13,00
6 Dv. Asillo — Azangaro 075+000 051+161 23.84
T Acceso Antauta 00+000 06+000 6,00
8 Acceso Ajoyani 00+000 03+120 3,12
9 Acceso a Puerto Manoa 0+000 01+100 1.10
10 Acceso Pacaje 0+000 04+250 4.25

(*) Longitudes referenciales

12. Tramo 5 (IIRSA Sur): Matarani — Azangaro; llo — Juliaca:
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Sector Denominacion Ruta Progresivas Longitud
del Sector Nacional (km) (*)
Inicio Final
Emp.
1 Panamericana - PE-34 0+000 57+958 57.958
Matarani
Dv. Arequipa -
2 Emp. PE-1S 973+884 988+529 14.645
Panamericana
3 DR PE-34° 0+000 584780 58.780
4 Yura — Patahuasi PE-34?2 58+780 111+693 52.913
5 Patahuasi — Imata PE-342 111+693 164+426 52.733
6 %9 -G PE-34° | 164+426 | 237+190 | 72764
7 Sants Luckr PE-34% | 237+190 | 206+630 | 59.440
Juliaca
8-A Costanera PE-1SD 138+426 145+615 7.189
8 Reparticion — llo PE-36 0+000 44+497 44.497
9 Dyv:, Moquagus = PE-1S | 1146+763 | 1184+683 | 37.920
Reparticién
Dv. Moquegua —
10 Torata PE-362 0+000 28+174 28.174
Torata —
11 Humajalso PE-362 28+174 99+324 71.150
11-A Binacional PE-362 99+324 115+640 16.316
12 EaeCelatl= PE36B | 97+500 | 1574212 | 59.712
umajalso
Puno - Pte
13 Gallatini PE-36B 0+000 96+160 96.160
JUllsca- Pung PE-35 | 1319+210 | 1356+080 | 36.870
(Primera calzada)
Juliaca - Puno
(Segunda PE-3S 1324+720 | 1343+190 18.470
14 (**) calzada)
Juliaca - Puno
Cooindacaza | pess 35+350 | 48+258 12.908
- Evitamiento
Puno)
15 Calapuja — Juliaca PE-3S 1287+930 | 1311+709 23.779
16 Calapuja — Mataro PE-34B 0+000 18+450 18.450
17 k"za‘am - PE-34B 18+450 45+110 26.660
angaro
Via Evitamiento
18 de Azangaro PE-34B 45+110 51+294 6.1835
Longitud total (Km) 873.671
(*) Longitudes referenciales
(**) En el sector 14, la longitud de la segunda calzada puede sufrir incremento en
funcion de: aceptaciones parciales de obra por parte del MTC, considerando lo
dispuesto en la Adenda 04 al Contrato de Concesion.
13. Red Vial 6: Pucusana — Cerro Azul — Ica:
Ruta Longitud (*)
Nacional Seetan (km)
RO1S Puente Pucusana - Ingreso Cerro Azul 72.700
RO1S Ingreso Cerro Azul - Cerro Calavera 1.600
RO1S Cerro Calavera - Pampa Clarita 18.701
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Nacional sector )
RO18 Pampa Clarita - Intercambio Chincha Alta 33.085
RO18 Intercambio Chincha Alta - Empalme San Andrés 41.114
RO18 Empalme San Andrés-Guadalupe — Guadalupe 54 .495

Longitud 221.69

(*) Longitudes referenciales

Para el caso de la Red Vial N° 06, debera tener en cuenta que los seis

(06) subtramos es autopista.

14. Desvio Quilca — La Concordia:

Progresivas i
oub Descripcion | Sector —0 Sl
Tramo Inicio Fin Km
Dv. Quilcg —Dv. 852+335 | 973+884 121.549
t Arsqiips PE-1S "930+000 | 940+000 10.00
(Reparticion)
2 Dv. Matarani ~DV. | pE.1s | 0884520 | 11464763 | 158234
oquegua
3 Dv. llo-Tacna PE-1S | 1184+683 | 1297+993 131.310
. —— opgs | 13004080 13354600 | 35,520
Concordia 1300+080 | 1309+880 9.80
Longitud Total 466.413

15. Contrato de Concesion Carretera Longitudinal de la Sierra
Tramo 2: Ciudad de Dios-Cajamarca-Chiple, Cajamarca-Trujillo

y Dv Chilete-Emp. PE-3N

Progresivas Longitud
Subtramo Descripcion Ruta — = )
Inicio Fin (km)
1 Chiple-Cutervo PE-3N | 1+547 | 1+486 60.697
2 Cutervo-Cochabamba PE-3N 1+486 1+456 29.393
3 Cochabamba-Chota | PE-3N | 1+456 | 1+422 34.140
4 Chota-Hualgayoc PE-3N 1+422 1+362 60.018
5 Rl gaysc. PE-3N | 14362 | 14311 51.012
Yanacocha
6 i PE-3N | 14311 | 1+273 38.384
Cajamarca
8 ST 2oR a0 PE-3N | 14269 | 14211 58.301
Marcos
9 San Marcos- PE-3N | 14211 | 1+152 59.129
Cajabamba
11 aa“samha' PE-3N | 1+110 | 1+099 11.287
uamachuco
12 Huamachuco-Dv. | pe gy | 14099 | 14055 44.331
Callacuyan
13 Dv. Callacuyan-Shorey PE-3N 1+055 1+039 15.762
14 Shorey-Ov. Otuzco PE-10° | 0+122 | 0+070 51.682
15 Dv. Otuzco-Truijillo PE-10° | 0+070 | 0+000 70.440

~
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Progresivas Longitud I

Subtramo Descripcion Ruta — . (***)
Inicio Fin (km)

16 Ciudad de Dios-DV. PE-08 | 0+000 | 0+091 91.489

Chilete

1% Dv. Chilete-Cajamarca PE-08 0+091 0+177 85.941

18 Dv.Chilete-Emp. PE-3N | PE-08A | 0+000 | 0+068 67.971

Longitud Total 829.977

Notas:

(*) La evaluacion sera en los sectores asfaltados de los subtramos indicados.
(**) No se evaluaran los subtramos 7y 10.

(***) Longitudes referenciales

8.2.2 Consideraciones para las Medicion de la Rugosidad

EL SUPERVISOR debe cumplir con lo siguiente:

a)

b)

g)

Recopilar con el perfildmetro laser de clase 1, la data del perfil cada
0.1 m (como minimo).

Efectuar el procesamiento de la informacion o data obtenida de
acuerdo con lo dispuesto en cada Contrato de Concesion.

Reportar los valores de la rugosidad media deslizante para cada
hectometro, para cada kilémetro, de todos los kildmetros de un sector
y un valor de rugosidad IRI por tramos y para toda la via concesionada.

Indicar y reportar con detalle los subsectores o subtramos en los que
se superan los valores admisibles de la rugosidad, los cuales deberan
ser reportados como Parametros de Condicion Insuficiente en los
formatos establecidos en cada Contrato de Concesion.

Efectuar la toma de datos en campo con la participacion del Supervisor
In Situ del OSITRAN vy el Personal del Concesionario, de ser el caso.

Facilitar® la entrega en campo una copia digital de la data recopilada
del perfil y del IRI sin procesar al supervisor in situ, asimismo, al
concesionario en caso lo solicite, en ambos casos se debe suscribir un
documento donde se evidencie dicha accion.

Como parte del Informe de la evaluacion, EL SUPERVISOR debera
presentar:

+ Data Madre de la Evaluacion, copia digital de |a data recopilada
del perfil y del IRI en formato Excel

e 20 fotografias nitidas y fechadas (minimo con resolucioén de
alta definicion o HD) de la evaluacion y presentacion de
equipos

9 Enviado en un archivo en algun servicio de almacenamiento en la nube, en su defecto en dispositivo de almacenamiento
fisico, se precisa que los dispositivos de almacenamiento estan a cargo del Supervisor in situ y del Concesionario, de ser el

caso.

~
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e Asi como el formato de notificacion de Parametros de
Condicion Insuficiente (PCI), de ser el caso

e Actas,

e calculo del IR,

e conclusiones y recomendaciones.

e Precisar los recursos utilizados (personal y equipo),

e Certificados de Calibracion correspondientes.

h) Como parte del Informe de evaluacion, el SUPERVISOR debera
precisar los recursos utilizados (personal y equipo), los reportes
indicados en los literales anteriores, evidencia fotografica (minimo con
resolucion de alta definicion o HD) de la realizacién de la calibracion y
registro del mismo, asi como de la realizacion de la evaluacion (al
menos una fotografia por cada verificacion de calibracién de cada
equipo y 20 fotografias de la evaluacion, nitidas (minimo con
resolucion de alta definicion o HD) y debidamente fechadas, analisis
de la informacién, conclusiones y recomendaciones, el formato de
notificacion de Parametros de Condicioén Insuficiente (PCI), acta, entre
otros.

i) Presentar adjunto al informe, la data digital procesada del perfil
generado en la medicién en coordenadas cartesianas, indicando las
progresivas de la carretera en las abscisas, cada 1 m, y el total
generado, la data obtenida en formato Excel, la data madre editable y
toda aquella informacion y/o data que se haya obtenido en la medicion.

8.3 Tiempo de Espera en Cola (TEC)

Para la evaluacién de la gestion de Explotacion del CONCESIONARIO, el
Contrato de Concesion establece como parametro de condicién a utilizar,
la medicion de la congestion de vehiculos en las Unidades de Peaje, dicho
parametro es denominado “Tiempo de Espera en Cola - TEC”.

De acuerdo con los Contratos de Concesion, el TEC es aquel que se
medira en el terreno como el promedio de tiempo de espera por vehiculo,
ponderado por el numero de vehiculos atendidos. EI TEC se medira
siempre separadamente para cada sentido de circulacién.

Los Contratos de Concesion establecen el método para el calculo del TEC
e indica la responsabilidad que tiene el CONCESIONARIO de efectuar al
menos una medicion anual de este parametro, asi como, el Nivel de
Servicio correspondiente que esta obligado a mantener y el plazo de
respuesta que debe considerar ante la eventualidad de que dicho Nivel de
Servicio no se estuviese cumpliendo.

Asimismo, estos sefialan ademas que EIl REGULADOR (OSITRAN), o
quien este designe, evaluara al menos anualmente el TEC en cada sentido
y en cada estacion.

En tal sentido, en el marco de los Contratos de Concesion corresponde al
OSITRAN contratar un servicio de Supervision a fin de evaluar el TEC en
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la Concesion, una vez al afio, con el objetivo de verificar el cumplimiento
de este Nivel de Servicio, a través del cual se evaluara la gestion de la
Explotacion de la Concesion por parte del CONCESIONARIO.

La medicién del TEC se debera realizar en sus horas pico, de acuerdo con
la metodologia descrita en el Contrato de Concesion; las fechas de la
medicion seran coordinadas con la Jefatura de Contratos de la Red Vial de
la Gerencia de Supervision y Fiscalizacion del OSITRAN.

8.3.1 Alcance del servicio de Medicion del TEC

a)

1.

El alcance del servicio de supervision comprende la medicién del TEC,
de acuerdo con lo establecido por la Seccion 3 del Anexo | de los
Contratos de Concesion, en sus Clausulas 7.1 ala 7.12, haciendo uso
del “método de placas de rodaje”.

Para la toma de datos de las placas, se debera utilizar un aplicativo o
similar, desarrollado o adquirido para dicho fin por el SUPERVISOR,
el cual tendra la capacidad de mostrar los resultados en tiempo real de
las demoras promedio de los vehiculos y luego de las tres primeras
horas mostrar el TEC (segun definicién contractual)

La medicién del TEC en cada Unidad de Peaje, sera realizada en las
temporadas de mayor demanda de cada concesién, programadas con
la conformidad de la Gerencia de Supervision y Fiscalizacion del
OSITRAN. A continuacién, se muestran las Estaciones de Peaje de
los Tramos Concesionados donde se realizara la medicion del TEC:

Concesion de los Tramos Viales Paita — Yurimaguas del Eje
Multimodal Amazonas Norte (IRSA Norte)

i. Unidades de peaje:

NOMBRE UBICACION SENTIDO
A
. D
Paita Km. 39+887 A
D
A
Chulucanas Km. 207+600 D
A
Olmos Km. 008+800 2
D
A
Pomahuaca Km. 096+500 2
D
Utcubamba Km. 199+850 D (")
Pedro Ruiz Km. 292+000 N (*)
A()
Aguas Claras Km. 403+350 g

~
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NOMBRE UBICACION SENTIDO
A
D
A
Moyobamba Km. 497+940 2
D
Pongo de Cainarachi Km. 59+650 g

A: Ascendente
D: Descendente

(*) Operativa sdlo en el sentido indicado

2. Concesion de los Tramos Viales de la Red Vial N° 4: Pativilca-
Santa-Trujillo y Puerto Salaverry-Empalme RO1N

i. Unidades de peaje:

NOMBRE UBICACION SENTIDO
Fortaleza Km. 220+280 AD
Huamey Km. 291+800 AD
km 402+760 Km. 402+760 A/D
Vira Km. 525+000 A/D
Santa (*) Km. 18+500 AD

A: Ascendente
D: Descendente

(*) Peaje Santa ubicado en la Via de Evitamiento Chimbote

3. Concesion de la Autopista del Sol Tramo Trujillo-Sullana

i. Unidades de peaje:

NOMBRE UBICACION SENTIDO
Chicama Km. 602+306 AID
Pacanguilla Km. 724+872 A
Morrope Km. 826+650 A
Cruce Bayovar Km. 945+520 A
Piura - Sullana Km. 1018+882 AID
A: Ascendente

D: Descendente

4. Concesion del Tramo 2 de IIRSA Centro: Puente Ricardo Palma-
La Oroya— Huancayo y La Oroya-Dv. Cerro de Pasco

i. Unidades de peaje:

NOMBRE UBICACION SENTIDO
Corcona Km. 48+500 (PE-22) A
Quiulla Km. 18+900 (PE-3S) A
Casaracra Km. 10+500 (PE-3N) A

A: Ascendente
D: Descendente

5. Tramo 1: San Juan de Marcona - Urcos

i. Unidades de peaje:

~
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NOMBRE UBICACION | SENTIDO | DEPARTAMENTO
Marcona Km 31+400 A-D Ica
Pampa |\ 106+000 AD Ayacucho
Galera
Pampamarca | Km. 310+864 A-D Apurimac
Pichirhua | Km. 411+700 A-D Apurimac
Ccasacancha | Km. 917+000 A-D Cusco
A:Ascendente
D: Descendente
6. Tramo 2: Urcos — Inambari
i. Unidades de peaje:
NOMBRE Ubicacion TIPO DE UNIDAD
Yanacancha Km 90+000 Unidad Integradas de Peaje (A-D)
Quincemil Km 185+500 | Unidad Integradas de Peaje (A-D)
Fuente: Clausula 8.14ay 8.14b del Contrato de Concesion modificadas en la Adenda N° 07

7. Tramo 3: Inambari — Ihapari

i. Unidades de peaje

NOMBRE Ubicacion TIPO DE UNIDAD

P:ir;i:’:;o Km 358+500 tjs:ig?d Integradas de Peaje
IRapari Km 630+500 &ig;‘"d integradae de Peale
Alsita Km 5214500 t,Jl\rIig?d Integradas de Peaje

Fuente: Clausula 8.14a del Contrato de Concesion modificadas en la Adenda N° 07

8. Tramo 4: Azangaro — Inambari

i. Unidades de peaje

NOMBRE | UBICACION | DISTRITO | PROVINCIA | DEPARTAMENTO
San Antén | Km 107+300 | SanAnton Azangaro Puno
Macusani | Km 187+340 | Macusani Carabaya Puno

San Gaban | Km 286+450 | San Gaban Carabaya Puno

Tramo 5: Matarani — Azangaro; llo - Juliaca

i. Unidades de peaje:

~
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Estacion Ubicacion Sentido
Matarani Km. 52+200, R30 A-D
Uchumayo Km. 14+700, R30A A-D
Patahuasi Km. 78+200, R30B A-D
Santa Lucia Km 201+700, R30B A-D
llo Km 27+400, R34 A-D
Pampa Cuellar Km. 65+000, R34A A-D
Caracoto Km. 1347+100, R3S A-D

A: Ascendente
D: Descendente

10. Red Vial 6: Pucusana — Cerro Azul —Ica

i. Unidades de peaje:

NOMBRE UBICACION SUB TRAMO DEPARTAMENTO
Chilca Entre el Km66 y | Puente Pucusana — Litia
68 R0O1S Ingreso Cerro Azul
Pampa Clarita —
Jahuay Entre el Km 148y Intercambio Chincha Ica
152 RO1S Alta
Empalme San | Entre el Km 230y Empalme San 64
Andrés 234 RO1S Andrés — Guadalupe

Nota: Se precisa que:

e En el caso de Chilca, existen nueve (09) casetas fijas y nueve (09) moviles,
todos en sentido Norte — Sur.

e En el caso de Jahuay son cuatro casetas fijas y podrian implementarse hasta
dos (02) moviles, todas en sentido Sur — Norte.

e Enlaestacion de Ica, son cuatro (04) fijas y podrian implementarse hasta dos
(02) moviles, todas en sentido Norte — Sur.

11. Desvio Quilca — La Concordia:

Unidad de peaje

NOMBRE PROGRESIVA
CAMANA Km. 853+744
EL FISCAL Km. 1062+192
PEAJE MONTALVO Km. 1146+194
PEAJE TOMASIRI Km. 1260+458

Nota: Para el caso de COVINCA, es posible que se modifiquen
alguna de las ubicaciones de las estaciones antes detalladas.

12. Contrato de Concesion Carretera Longitudinal de la Sierra
Tramo 2: Ciudad de Dios-Cajamarca-Chiple, Cajamarca-Trujillo
y Dv Chilete-Emp. PE-3N

Unidades de peaje

NOMBRE UBICACION RUTA
Menocucho Km 25+400 PE-10°
Ciudad de Dios Km 2+250 PE-08

8.3.2 Consideraciones del servicio de Medicion del TEC
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a) Cualquier discrepancia técnica relacionada con el TEC, entre lo
sefialado en este Requerimiento, y lo indicado en los Contratos de
Concesion, prevaleceran estos ultimos.

b) Como parte del Informe de evaluacion, EI SUPERVISOR debera
precisar los recursos utilizados (personal y equipo), la informacion
indicada en los literales anteriores, data obtenida durante la
evaluacion, evidencia fotografica de la realizacion de la evaluacion del
TEC (al menos 6 fotografias nitidas (minimo con resolucion de alta
definicion o HD) y debidamente fechadas, por cada unidad de peaje),
analisis de la informacion, conclusiones y recomendaciones, entre
otros.

8.4 Deflectometria

EI SUPERVISOR evaluara la condicion estructural del pavimento mediante
métodos que utilizan equipos o instrumentos cuyas mediciones de curvas
de deflexion o deformadas del pavimento pemiten efectuar modelaciones
y calculos de parametros elasticos a través de teorias mecanisticas, tales
como las que emplea el Deflectometro de impacto “Falling Weight
Deflectometer” o Heavy Weight Deflectometer (Dynatest FWD o HWD, Kuab
FWD u otros)'®. Para ello, previamente pondra a consideracion del OSITRAN
los equipos minimos indicados en su oferta y los procedimientos de medicion
a utilizar.

En cualquier caso, la frecuencia de las mediciones de curvas de deflexién
no podra ser superior a 200 metros por carril a lo largo de todo el tramo.
Con esta informacion deben obtenerse las deflexiones maximas,
caracteristicas y admisibles, el radio de curvatura, los moédulos de
elasticidad de la subrasante (Eo) y del pavimento (E*), y el CBR de la
subrasante.

La deflexién es una medida de la respuesta del conjunto “pavimento — sub
rasante” frente a una determinada solicitacion, indicando la adecuabilidad
del pavimento desde el punto de vista estructural.

Una vez efectuadas las mediciones se elaborara un deflectograma, que
permitira analizar la variabilidad de la capacidad estructural del pavimento
existente, para finalmente determinar los sectores de caracteristicas o
comportamiento homogéneo, definiendo para cada sector homogéneo la
correspondiente deflexion caracteristica, que es el valor que mejor
representa un determinado sector.

Las deflexiones se comparan con el valor limite admisible, que es la
deflexion tolerable que garantiza un comportamiento satisfactorio del
pavimento en relaciéon con el trafico que debe soportar. La deflexion
admisible se determinara de la siguiente manera:

Dadm = (1.15/N)"0.25
Donde:
Dadm = Deflexion admisible en mm

"6 En virtud de la absolucién a la Consulta N° 12 formulada por el participante INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS SA. -
SUCURSAL PERU.
En virtud de la absolucién a la Consulta N° 12 formulada por el participante MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. SUCURSAL DEL PERU

N L
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N =
millones

Numero de repeticiones de ejes equivalentes en

Dicha férmula se encuentra determinada en algunos contratos de
concesién de carreteras y en los que no, sera determinada por normas o
manuales vigentes emitidos por el MTC.

8.4.1 Evaluacion de la deflectometria

Los tramos en que se dividiran las Concesiones para la medicion de la
deflectometria son los siguientes:

1. IRSA Norte: Concesion de los Tramos Viales Paita-
Yurimaguas:

e Tramo S |
02y 01N Paita-Piura Doble 55.80
01B Piura-Olmos Simple 168.90
04, 03N Olmos-Corral Quemado Simple 196.20
05N Corral Quemado-Rioja Simple 274.00
05N Rioja-Tarapoto Simple 133.00
08A y 05N Tarapoto-Yurimaguas Simple 127.20
Vellmmlen il | Sk | o
Via de Evitamiento Piura Simple 10.00
Via de Evitamiento Tarapoto Simple 12.00
Longitud Total 986.60

8.5 Actividades especificas para la Concesion del Tramo Vial Ancén —

Huacho - Pativilca (Red Vial N° 5)

8.5.1 Medicion y Evaluacion de los Parametros de Condicion y
Serviciabilidad

La evaluacion de los parametros de condicion y serviciabilidad se realizara
en los subtramos siguientes:

Concesion del Tramo Vial Ancon — Huacho — Pativilca

NA%‘.’;,? AL SUBTRAMO g;l;:agg LO?KGII;‘I)'UD
01N ?Zsfggg; - Huacho (44+000 - Doble P
01N a\‘l“/c\)%t(‘r)oi égio g)f}oancay - Serpentin Simple 2548
01N ;Ig:fggo—) Pativilca (147+000 — Doble ——

LONGITUD TOTAL 182.66

10 Serpentin de Pasamayo del Km 44+000 al Km 66+400 segun el Contrato de Concesion; sin embargo, en campo se
encuentra marcado con las progresivas Km 00+000 al Km 22+400.
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Para la evaluacion de los parametros de condicion y serviciabilidad, se
deben tener en cuenta los limites admisibles de los parametros de
condicion establecidos en el contrato de concesion.

Asimismo, se deberan tener en cuenta los sectores con obras
complementarias culminadas y/o incorporadas en el inventario vial vigente,
para cuya evaluacion se debera considerar lo establecido en el Manual de
Carreteras “Mantenimiento o Conservacién Vial” de la Direccion General
de Caminos y Ferrocarriles del MTC, para los casos que el Contrato no
establezca algun parametro identificado.

Procedimiento general para el caso de RED VIAL 5 (Antes NORVIAL):

a) Dentro del alcance de evaluacion de nivel de servicio se tienen que
evaluar todos los parametros descritos en la siguiente imagen:

CUADRO DE LIMITES ADMISIBLES QUE SERAN EVALUADOS

POR EL SUPERVISOR:
RUBRO LIMITE PLAZO [ UNID
% DESCRIPCION Dias
CALZADA
10 | PELADURAS, DESCASCARAMIENTO O 7 KM ™
DESPRENDIMIENTO DE ARIDOS
0 |BACHES 2 M2
0 | AHUELLAMIENTO MAYOR A 12 mm 90| KM ™
15 | FISURAS 7/ KM ™
0.1 | GRIETAS ABIERTAS 7| ML
0 [ FRICCION MENOR A 0.40 7[KM ™
0 | OBSTACULOS 1| UND
0 | BORDES ROTOS 7] ML

~
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BERMAS | O|BACHES 2[BACH
E
0| OBSTACULOS 2[ M3
0 |PESPRENDIMIENTOS DEL 7ML
TRATAMIENTO ENTRE CALZADA Y
BERMA
DRENAJE | 100 | PERMITA LIBRE ESCURRIMIENTO DE 7| UND
AGUA
100 | PARAPETOS LIMPIOS 7| UND
PUENTES | 0| CALZADAS DETERIORADAS O SUCIAS 7| UND
0 [OBSTACULOS 1] UND
0 | BARANDAS SUCIAS Y/O ROTAS 7ML
0| GRIETAS 7| ML
0 [ELEMENTOS METALICOS CORROIDOS, 7| UND
DETERIORADOS Y/O SUCIOS
SENALES | 0| GSENALES DETERIORADAS 7[UND
OMARCAS DEL PAVINENTO CON U
RETROREFLECTIVIDAD MENOR A 150
MILICANDELAS/LUX/M2
0 [SENALES VERTICALES NO VISIBLES 7| UND
POR 0BSTACULOS CON
RETROREFLECTIVIDAD MENOR A 150
MILICANDELASILUX/M2
0[GUARDAVIAS ROTOS 7| UND
0 PELINEADORES H HITOS 2| UND
KILOMETRICOS ROTOS Y/O SUCIOS
0[SENALES Y GUARDAVIAS SUCIOS 2[UND

1 Longitud del tramo vial. a todo lo ancho de la calzada.

Notas:

e El Ahuellamiento: Menor a 12 mm. de flecha (medido con regla de 1.20m y/o

equipo de alto rendimiento)
e Senales Deterioradas: Para el caso de las sefiales verticales, debera incluir:

Parametro

Medida

Estandar
exigible

Elementos Faltantes
Elementos individuales
faltantes

Elementos Faltantes Elementos
individuales faltantes

No se admitiran

Decoloracion de las
placas de las sefiales

Coordenadas cromaticas "x" e "y"
Decoloracién de las placas de las
sefiales (geometria 45/0 y angulo de
observacion patrén de 2°)

Coordenadas
cromaticas dentro
del poligono de
color especificado

Deterioro del mensaje de
las placas de las sefales

Mensajes sucios de polvo o con dafios
como pegatinas o pintura, etc.
Perforaciones de maximo 1 cm.
Deterioro del mensaje de las de diametro
que no comprometan placas de las
sefales el mensaje.

Cualquier dobles de longitud inferior a
7.5cm.

Oxidacion en las caras de la placa.

No se admitiran

Deterioro de los
elementos de fijacion de
las placas de las sefiales

Paneles sueltos o desajustados.
Falta total o parcial de los pernos.
Deterioro o ausencia de estructuras
rigidizantes

No se admitiran

Deterioro de los soportes
de las sefiales

Fisuras, fracturas o armaduras a la vista
en el caso de soportes de concreto.
Oxidaciones o deformaciones en el caso
de soportes metalicos.

No se admitiran

~
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e Paramarcas en el pavimento: ademas debera incluir:

. . Estandar
Parametro Medida exigible
Goordenad 4 T Coordenadas
Decoloracién o suciedad Doroenacas gromfs oas; X8 W - cromaticas dentro
d 2 (geometria 45/0 y angulo de observacion 7
e las lineas o marcas patrén de 2°) del poligono de
color especificado
x‘s&'giﬁf‘uma Relacién de contraste minimo 57 4
b) EI SUPERVISOR, debe remitir la carta al OSITRAN, indicando el dia

h)

de inicio de la evaluacion, con una anticipacién no menor a veinte (20)
dias calendario, contado desde la fecha prevista para el inicio de la
medicién, teniendo en cuenta que el OSITRAN debe notificar al
Concesionario en los plazos establecidos en los contratos de
Concesion.

El SUPERVISOR realizara la evaluacion en representacion del
OSITRAN.

La evaluacion y medicion en campo se efectuara juntamente con el
representante del Concesionario y el Supervisor In Situ del OSITRAN
(segun la disponibilidad de los recursos del OSITRAN).

El SUPERVISOR al inicio de la medicion debera mostrar los equipos
al Concesionario y al Supervisor In Situ, con sus respectivos
certificados de calibracién vigente (Segun vigencias maximas
detalladas en el numeral 15.1. del presente Requerimiento) Producto
de ello se suscribira un acta de presentacion de equipos.

Para la evaluacién de todos los parametros antes descritos, con
excepcion de la retroreflectividad de marcas en el pavimento y friccion;
se dividiran los subtramos'! de la concesion, en tramos de 2 kildmetros
(2000 metros). Si la longitud total del tramo no es de 2 kilometros, se
definird un tramo especial correspondiente a la fraccion restante.

La deteminacion de las muestras a evaluar sera sorteada
convenientemente de acuerdo con el avance de campo. Producto de
ello se suscribira un acta de sorteo.

En cada tramo definido en el parrafo anterior, se sorteara cuatro
secciones de 50 metros lineales, si en alguna seccién sorteada incluye
un puente o una fracciéon de este, se incluira todo el puente para la
evaluacion. En dichas secciones el SUPERVISOR procedera a
realizar las evaluaciones correspondientes.

El SUPERVISOR en cada seccion de 50 metros evalia todos los
parametros aplicables segun la presente evaluacion y se registra su
estado (se encuentre dentro del umbral permitido o no), generando la

1 Segun las definiciones establecidas en el contrato de concesion (clausula 1.5)

~
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evidencia fotografica correspondiente (minimo con resolucion de alta
definicién o HD).

j) Asimismo, para el caso de Puentes, el SUPERVISOR, debe
considerar dentro de su alcance que, en adicion y de manera
simultanea a cada evaluacion de nivel de servicio, se realizara la
evaluacion del 10% de la cantidad de puentes de la concesion'?, el
alcance de esta evaluacion son los niveles se servicio establecido en
cada contrato concesion y una evaluacion rutinaria de sus
componente, segun lo previsto en el Numeral 4.5 de la Guia de
Inspeccion de Puentes del MTC, aprobado con Resolucion Directoral
N° 014-2019-MTC/18, o norma que lo modifique, para lo cual, debera
remitir como parte del informe de la evaluacion global, los informes y
fichas debidamente suscritos por el especialista en evaluacion de
puentes y jefe de proyecto, asi como la lista de defectos derivada de
ambas evaluaciones para su notificacion al concesionario.

k) Los defectos detectados en la evaluacion seran reportados como
Anexo al Acta a la que se refiere el respectivo Contrato de Concesion,
cada defecto debera adjuntar la evidencia fotografica de sustento, la
que debera ser nitida (minimo con resolucion de alta definicion o HD)
y fechada'®.

) Al finalizar la evaluacién los representantes mencionados
(Concesionario, OSITRAN y el SUPERVISOR) deben suscribir el Acta
correspondiente y sus anexos.

m) El SUPERVISOR debera remitir al OSITRAN, por mesa de partes
virtual o fisica, el archivo electrénico con el listado de los defectos
(literal j) y una copia debidamente suscrita del Acta de la Evaluacion
de Parametros de Condicion y Serviciabilidad, en un plazo maximo de
tres (03) dias calendario de la suscripcion de esta, para su notificacion
al Concesionario.

Para el caso de retroreflectividad:

Segun lo establecido en el contrato de concesion, la retroreflectividad de
las marcas en el pavimento y/o sefalizacion horizontal, se determinara
mediante seis mediciones por cada km, tomando alternativamente las
marcas del borde derecho, centro y borde izquierdo. La retroreflectividad
caracteristica sera el promedio aritmético de las mediciones. Cada
medicion constara de tres lecturas, cada una de las cuales no debera diferir
en mas del 10% respecto del valor promedio de las lecturas. Si alguna de
las lecturas difiere en mayor porcentaje, se tomaran dos nuevas lecturas y
el valor de la medicion sera el promedio de todas las lecturas.

Para el caso de la Evaluacion de Friccion:

12 Redondeado hacia arriba del nimero entero de Puentes.

1% | a evidencia fotografica de los DEFECTOS se exceptia para las evaluaciones de friccion, ahuellamiento, rugosidad y
deflectometria, que seran medidas con equipos de alto rendimiento, sin embargo, para dichas evaluaciones debera remitir
evidencia fotografica de su ejecucion, con un minimo de 10 fotografias por tipo de evaluacion
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Debera medirse de manera continua por carril de todos los subtramos, la
evaluacion del SUPERVISOR debera ser ejecutada con el empleo de
equipos de alto rendimiento, teniendo como referencia:

“Friccion Superficial — : Mu-meter”.

Consideraciones del servicio de Medicion y Evaluacion de los
Parametros de Condicion y Serviciabilidad-

Como parte del Informe de la evaluacion, El SUPERVISOR debera precisar
los recursos utilizados (personal y equipo), los registros sistematizados de
todos los parametros evaluados (dentro y fuera de los umbrales) dentro de
la muestra seleccionada, con fotografias nitidas (minimo con resolucion de
alta definicion o HD) y fechadas de todos los defectos identificados, asi
como el formato de notificacion de defectos, acta, célculo de los valores de
todos los parametros (dentro o fuera del umbral), calculo de valores de
friccion, retroreflectividad, conclusiones y recomendaciones.

El informe debera estar suscrito por el jefe de proyecto, al menos un
especialista vial y el especialista de puentes.

8.5.2 Deflectometria

EI SUPERVISOR evaluara la condicion estructural del pavimento mediante
métodos que utilizan equipos o instrumentos cuyas mediciones de curvas
de deflexion o deformada del pavimento permiten efectuar modelaciones y
calculos de parametros elasticos a través de teorias mecanisticas, tales
como las que emplean el Deflectdbmetro de impacto “Falling Weight
Deflectometer” o Heavy Weight Deflectometer (Dynatest FWD o HWD, Kuab
FWD u otros)". Para ello, previamente pondra a consideracion del OSITRAN
los equipos minimos indicados en su oferta y los procedimientos de medicién
a utilizar.

En cualquier caso, la frecuencia de las mediciones de curvas de deflexion
no podra ser superior a 200 mts por carril, a lo largo de todo el tramo. Con
esta informacion deben obtenerse las deflexiones maximas, caracteristicas
y admisibles, el radio de curvatura, los modulos de elasticidad de la
subrasante (Eo) y del pavimento (E*), y el CBR de la subrasante.

Ademas, en aplicacion del contrato de concesion, debera realizar la
siguiente verificacion:

Deflexion caracteristica: * Ver Tabla de Deflexiones limites superiores (en
1/100 mm):

()

7 En virtud de la absolucién a la Consulta N° 12 formulada por el participante INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS SA. -
SUCURSAL PERU.
En virtud de la absolucién a la Consulta N° 12 formulada por el participante MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. SUCURSAL DEL PERU
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" TABLA: DEFLEXIONES LIMITES SUPERIORES (en 1/100 mm)

TRANSITO DEFLEXIONES
CLASE IMDA CARPETATIPO CARPETA TIPO
(# de VEH. PESADOS) | 1 (e <=80 mm) 2 (e >80 mm)
1 0~150 80 65
2 151 ~ 400 65 55
3 401 ~ 1000 55 45
4 1001 ~ 2000 45 35
5 2001 ~ + 35 30

()"

El SUPERVISOR para el calculo del IMDA e IMDA de vehiculos pesados
debera utilizar la informacion de pesajes y peajes que sera proporcionada
por el OSITRAN.

8.5.3 Tiempo de Espera en Cola (TEC)

Para la evaluacion de la gestion de Explotacion del CONCESIONARIO, el
Contrato de Concesion establece como parametro de condicién a utilizar,
la medicion de la congestion de vehiculos en las Unidades de Peaje, dicho
parametro es denominado “Tiempo de Espera en Cola - TEC”.

De acuerdo con el Anexo Il del Contrato de Concesion, el TEC es aquel
que se medira en el terreno como el promedio de tiempo de espera por
vehiculo, ponderado por el numero de vehiculos atendidos. El TEC se
medira siempre separadamente por sentido de circulacion.

El referido Anexo Il, establece el método para el calculo del TEC e indica
la responsabilidad que tiene el CONCESIONARIO de efectuar al menos
una mediciéon anual de este parametro, asi como, el nivel de servicio
correspondiente que esta obligado a mantener y el plazo de respuesta que
debe considerar ante la eventualidad de que dicho Nivel de Servicio no se
estuviese cumpliendo.

La medicién del TEC se debera realizar en sus horas pico, de acuerdo con
la metodologia descrita en el Contrato de Concesion; las fechas exactas
de la medicion seran coordinadas con la Gerencia de Supervision y
Fiscalizacion del OSITRAN.

Alcance del servicio de Medicion del TEC

a) El alcance de la Supervisién comprende la medicion del Tiempo de
Espera en Cola (TEC), de acuerdo con lo establecido en el Anexo Il
del Contrato de Concesion del Tramo Vial Ancén - Huacho - Pativilca
de la Carretera Panamericana Norte, haciendo uso del “Método de las
placas de rodaje”.

b) La medicién del Tiempo de Espera en Cola (TEC) en cada Unidad de
Peaje se realizara en las fechas programadas, con la conformidad de

~
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la Jefatura de Contratos de la Red Vial de la Gerencia de Supervision
y Fiscalizacion del OSITRAN. A continuacion, se muestran las
Unidades de Peaje donde se realizaran la medicién del TEC:

Unidad de Peaje Ubicacion Sentido
Sementin de Pasamayo Km. 48+260 A-D
Variante de Pasamayo Km. 47+920 A-D

Paraiso (Huacho) Km. 138+500 A-D

A: Ascendente

D: Descendente

c) El informe o entregable debe incluir Conclusiones vy
Recomendaciones.

9. LUGAR Y PLAZO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

Lugar:
Las evaluaciones de niveles de servicio seran realizadas en las zonas donde se
desarrollan los proyectos viales objeto del presente servicio.

Plazo:

El plazo del servicio sera de dos (02) afios, contados a partir de la fecha indicada
en la “Orden de Inicio” emitida por la Gerencia de Supervision y Fiscalizacion
del OSITRAN, previa suscripcion del contrato. En caso el ultimo dia del plazo
sea inhabil, se prorrogara al primer dia habil siguiente.

La notificaciéon de la Orden de Inicio se efectuara en un plazo maximo de diez
(10) dias calendario contados desde que la Jefatura de Logistica y Control
Patrimonial de la Gerencia de Administracion del OSITRAN remita de manera
formal a la Gerencia de Supervision y Fiscalizacion del OSITRAN copia del
contrato suscrito por ambas partes, asi como la documentacion
correspondiente.

Es recomendable que los participantes recaben, de manera anticipada,
informacion de las zonas de trabajo ya que la presentacion de la propuesta
implicara la aceptacion de parte del SUPERVISOR de no haber encontrado
inconveniente alguno, tanto para la preparacion de la oferta como para la
prestacion del servicio en el plazo y condiciones previstas.

10. SISTEMA DE CONTRATACION
Se regird por el sistema de contratacion a suma alzada, por lo cual el
SUPERVISOR debera formular su oferta por un monto fijo integral y por el plazo
de ejecucion sefialado en el presente Requerimiento.

11. INFORMACION QUE PROPORCIONARA EL OSITRAN AL SUPERVISOR
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12.

13.

El OSITRAN proporcionard, a solicitud del SUPERVISOR, la informacion que
este necesite para la prestacion del servicio, para tal efecto, debera solicitarlo a
la Jefatura de Contratos de la Red Vial de la Gerencia de Supervisiéon y
Fiscalizacion del OSITRAN.

Asimismo, los Contratos de Concesion y sus Adendas, se encontraran a
disposicion del SUPERVISOR a través de la pagina web del OSITRAN
https://lwww.ositran.gob.pe/anterior/carreteras/.

ACTIVIDADES NO PERMITIDAS AL SUPERVISOR

a) Ceder, subcontratar, transferir parcial o totalmente los servicios objeto
de este Contrato.

b) Emitir certificados o constancias de conformidad al CONCESIONARIO.

c) Cursar directamente comunicaciones al CONCESIONARIO requiriendo
informacion, y/o autorizando y/o aprobando cualquier tramite.

d) Disponer libremente de la documentacion obrante en su poder. En tal
sentido el SUPERVISOR se compromete de manera irrevocable a NO
disponer ni hacer uso de la informacion que tenga a su alcance en ningun
momento para fines distintos a los del servicio contratado, incluso después
de concluido el mismo, sin que medie autorizacion expresa otorgada por el
OSITRAN.

PERFIL MINIMO DEL SUPERVISOR.

EL SUPERVISOR, en caso sea persona juridica, nacional o extranjera debera
contar con Certificacion de Gestion de Calidad ISO 9001 vigente, en procesos
relacionados al objeto de la contratacion, debiendo ser acreditado con la
constancia correspondiente. En caso de Consorcio, este requisito debera ser
cumplido por el consorciado que ejecutara el servicio.

13.1 PERFIL MINIMO DEL SUPERVISOR

Experiencia en la Actividad

El SUPERVISOR debe contar con una experiencia minima de dos (02)
veces el valor referencial durante los ultimos quince afios en la ejecucion
de servicios de consultorias, contados a partir de la fecha de presentacion
de propuestas, tales como:

a) Consultorias y asesorias en gestion de infraestructura vial de
carreteras asfaltadas. Se entiende por gestiéon de infraestructura vial,
las experiencias relacionadas a los estudios, ejecucién y/o supervision
de carreteras asfaltadas (carpeta asfaltica o Tratamiento Superficial
Bicapa -TSB).

b) Evaluaciones/auscultaciones de pavimentos en general

c) Inventarios viales.

d) Desarrollo de auditorias e inspecciones de seguridad vial.

~
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e) Inspeccion de puentes, tuneles, drenajes y otros elementos de la
infraestructura vial.

La experiencia en la actividad puede estar sustentada por servicios
prestados en consorcio. En dicho caso, el(los) integrante(s) del consorcio
que se hubiera(n) comprometido en la promesa formal de consorcio a
ejecutar las obligaciones materia del presente Requerimiento; deberan
acreditar la experiencia en consorcio, adjuntando el respectivo Contrato de
Consorcio, donde se tendra en cuenta el respectivo porcentaje de
participacion de quien acredite la experiencia.

La Experiencia Especifica podra servir para acreditar la Experiencia en la
Actividad.

Acreditacion:

- Copias simples de Contratos y su respectiva conformidad o liquidacion
del contrato por la prestacion efectuada.

- Copias simples de Comprobantes de pago, cuya cancelacion se
acredite documental y fehacientemente.

- Copias simples de otros documentos que acrediten fehacientemente
el presente requisito.

Experiencia en la Especialidad

El SUPERVISOR debe contar con una experiencia minima en la
especialidad de una (01) vez el valor referencial, durante los ultimos 10
afios, contados a partir de la fecha de presentacion de propuestas, en el
desarrollo de servicios iguales o similares a los siguientes:

a) Evaluacién y medicion de niveles de servicio de carreteras asfaltadas

(carpeta asfaltica o TSB) en operacion (de vias concesionadas o no
concesionadas).
Para acreditar esta experiencia también se podra acreditar con las
siguientes experiencias, siempre que se traten de servicios culminados
(ello con la finalidad de garantizar la experiencia en el componente de
evaluaciones por niveles de servicio) y siempre que se trate de carreteras
asfaltadas a nivel de carpeta asfaltica o TSB'®:

Asesoria a la inspeccion fiscal contrato conservacion global mixto por nivel
de servicio,

Del mismo modo se aceptara las siguientes experiencias equivalentes a la
consultada:

e Servicio de consultoria general para la supervision del servicio de
gestion, mejoramiento y conservacion vial por niveles de servicio del
corredor vial

e Servicio de consultoria general para la supervisién del servicio de
gestidn y conservacion vial por niveles de servicio del corredor vial

e Servicio para la supervision del servicio de gestion y conservacion vial
por niveles de servicio del corredor vial

e Servicio para la supervision del servicio de gestion, mejoramiento y
conservacion vial por niveles de servicio del corredor vial

'8 En virtud de la absolucién a la Consulta N° 14 formulada por el participante INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS SA. -
SUCURSAL PERU.
En virtud de la absolucién a la Consulta N° 14 formulada por el participante MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. SUCURSAL DEL PERU
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b) Evaluacion de funcionalidad a través de la rugosidad del pavimento de
carreteras asfaltadas (carpeta asfaltica o TSB) en operacion (de vias
concesionadas 0 no concesionadas).

c) Evaluacion estructural de pavimentos de carreteras asfaltadas
(carpeta asfaltica o TSB) en operacion, mediante deflectometria de
impacto (FWD).

d) Evaluacion de tiempos de espera en cola (TEC) en vias concesionadas
0 no concesionadas’®.

En este rubro, no se consideraran experiencias correspondientes a
contratos de supervision de obras viales.

El SUPERVISOR debera acreditar haber realizado, por lo menos una vez,
cada uno de los servicios sefialados anteriormente, durante el periodo
establecido.

La experiencia especifica puede estar sustentada por servicios prestados
en consorcio. En dicho caso, el(los) integrante(s) del consorcio que se
hubiera(n) comprometido en la promesa formal de consorcio a ejecutar las
obligaciones materia del presente Requerimiento; deberan acreditar la
experiencia en consorcio, adjuntando el respectivo Contrato de Consorcio,
donde se tendra en cuenta el respectivo porcentaje de participacion de
quien acredite la experiencia.

"% En virtud de la absolucion a la Consulta N° 1 formulada por el participante K2 PURA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - K2 PI
S.A.C.

®
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Acreditacion:

- Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o liquidacion del
contrato por la prestacion efectuada.

- Copia simple de comprobantes de pago, cuya cancelaciéon se acredite
documental y fehacientemente.

- Copia simple de contrato y otro documento que acredite
fehacientemente la ejecucion de la prestacion efectuada.

14. RECURSOS REQUERIDOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

14.1 Equipo Profesional Minimo del SUPERVISOR

El equipo profesional minimo requerido es el que se muestra a
continuacion:

a) Ing. Jefe de Proyecto

CALIFICACION

* Ingeniero Civil titulado, colegiado y habilitado.

e Estudios concluidos en maestrias universitarias en: ingenierias
orientadas a la gestién de infraestructura vial y/o transportes y/o
Gerencia de Proyectos®.

EXPERIENCIA

o Experiencia profesional minima de ocho (08) arios.

e Experiencia minima de tres (03) afilos como gerente o jefe de
proyectos o Gerente de Supervision Vial o Gerente o Director de
Interventoria Vial o Jefe de Supervision Vial de gestion de
infraestructura vial?' (Estudios y/o Ejecucion y/o Conservacion y/o
Supervisién de proyectos de carreteras de pavimentos flexibles a
nivel de carpeta asfaltica o TSB).

¢ Experiencia especifica minima de dos (02) afios como gerente
ylo jefe de proyectos de auscultacion de pavimentos y/o
evaluacion de niveles de servicios y/o evaluaciones funcionales
y/o estructurales de carreteras de pavimentos flexibles a nivel de
carpeta asféaltica o TSB.

b) Dos (02) Especialistas en Ingenieria Vial

CALIFICACION
¢ Ingeniero Civil titulado, colegiado y habilitado.

EXPERIENCIA

« Experiencia profesional minima de seis (06) afios.

e Experiencia general minima de tres (03) afios como especialista
y/o supervisor en suelos y/o pavimentos y/o sefializacion y/o
seguridad vial en Estudios y/o Ejecucion y/o Supervision y/o
Conservacion de proyectos de carreteras asfaltadas (carpeta
asfaltica o TSB).

e Experiencia especifica minima de dos (02) afios como
especialista y/o supervisor en proyectos de auscultacion de
pavimentos y/o evaluaciéon de niveles de servicios y/o
evaluaciones funcionales y/o estructurales y/o evaluaciones de

20 En virtud de la absolucién a la Consulta N° 4 formulada por el participante INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. -
SUCURSAL PERU.
En virtud de la absolucién a la Consulta N° 4 formulada por el participante MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. SUCURSAL DEL PERU.

21 En virtud de la absolucién a la Consulta N° 5 formulada por el participante INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS SA. -
SUCURSAL PERU.
En virtud de la absolucién a la Consulta N° 5 formulada por el participante MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. SUCURSAL DEL PERU
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rugosidad y/o deflectometria de carreteras asfaltadas (carpeta
asféltica o TSB).

c) Dos (02) Especialistas en Evaluacion de Tiempo de Espera en
Cola (TEC)

CALIFICACION
* Ingeniero de Transportes y/o Ingeniero Civil titulado, colegiado y
habilitado.

EXPERIENCIA

e Experiencia de dos (02) afios en estudios de transito, trafico,
semaforizaciones y similares.

e Experiencia especifica minima de:
-Cinco (5) servicios de Evaluacion de Tiempos de Espera en
Cola (TEC) en proyectos viales.

d) Tres (03) Ingenieros Asistentes del Especialista en Evaluacion
de Tiempo de Espera en Cola (TEC)

CALIFICACION
e Ingeniero de Transportes y/o Ingeniero Civil titulado, colegiado y
habilitado.

EXPERIENCIA

e Experiencia general de un (01) afio en temas relacionados a la
ingenieria civil y/o transportes.

e Experiencia especifica minima de dos (02) servicios en
evaluacion de tiempos de espera en cola en proyectos viales.

e) Un (01) Especialista en Puentes y Estructuras

CALIFICACION
¢ Ingeniero Civil titulado, colegiado y habilitado.

EXPERIENCIA
e Experiencia profesional de cinco (05) afios en proyectos de
infraestructura vial
e Experiencia especifica minima de tres (03) afios como
especialista en disefio y/o supervision y/o inspeccion de la
ejecucion de estructuras y/o puentes y/o ejecucion de
estructuras y/o puentes y/o conservacion de puentes, también son
consideradas para acreditar este item las siguientes experiencias?:
— Especialista de Estructuras,
— Ingeniero de Estructuras,
— Ingeniero Estructural,
— Especialista en Estructuras,
— Especialista en Obras de Arte y Drenaje,
— Especialista en Puentes y Obras de Arte,
— Especialista en Estructuras y Obras de Arte,
— Especialista en Obras de Arte y Drenaje,
— Ingeniero en Estructuras, Obras de Arte y Drenaje,
Ingeniero en Puentes y Obras de Arte,
— Ingeniero en Estructuras y Obras de Arte,
— Ingeniero en Obras de Arte y Drenaje,
— Ingeniero Supervisor Especialista en Estructuras, Puentes y
Obras de Arte
e Experiencia en el disefio, supervision de ejecucion o ejecucion
de al menos dos (02) puentes, cada uno de los cuales debe tener
una longitud igual o mayor a 50 metros de luz.

f) Un (01) Ingeniero de apoyo en Evaluacion de Puentes

CALIFICACION
¢ Ingeniero Civil titulado, colegiado y habilitado.

EXPERIENCIA

22 En virtud de la absolucion a la Consulta N° 11 formulada por el participante INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. -
SUCURSAL PERU.
En virtud de la absolucién a la Consulta N° 11 formulada por el participante MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. SUCURSAL DEL PERU
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14.1.1

e Experiencia profesional de tres (03) afios en proyectos de
infraestructura vial

« Experiencia especifica minima de dos (02) afios en el disefio y/o
supervision y/o inspeccién de la ejecucion de estructuras y/o
puentes y/o ejecucion de estructuras y/o puentes y/o
conservacion de puentes.

e Experiencia en la inspeccion de puentes en operacién mediante
metodologias SCAP, o metodologias MTC, o similares, minimo
diez (10) puentes carreteros.

Debe precisarse que en las evaluaciones de campo de niveles de
servicio globales y TEC, debe participar el especialista
correspondiente liderando la evaluacion en campo durante el
tiempo que esta demande, con el personal de apoyo necesario para
dicho fin. Para el caso del TEC, de existir superposicion de
Mediciones de los Tiempos de Espera en Cola (TEC), sera el
OSITRAN el que determine la prioridad de la presencia fisica del
especialista y/o asistentes del TEC.

El especialista de puentes participara en las evaluaciones globales
y e inspecciones de puentes segun lo detallado en el presente
Requerimiento.

NOTA 1: Todos los entregables deberan ser suscritos por el Jefe de
Proyecto y el o los ingenieros especialistas™ que deban participar en su
elaboracion, en sefial de revision y conformidad de los mismos (para el
caso de los especialistas la suscripcion de los informes sera seguin su
especialidad).

NOTA 2: E| Especialista en Evaluacioén de Puentes suscribira los informes
de evaluacion de niveles de servicio donde tenga participacion producto
de la seleccion de la muestra.

NOTA 3: En el caso del Jefe de Proyecto, ademas de liderar el
cumplimiento del alcance de las obligaciones establecidas en este
Requerimiento y el contrato, debera realizar las labores de coordinacion
con el cliente (OSITRAN), para lo cual, debe tener la capacidad técnica de
poder sustentar oralmente los resultados realizados de las evaluaciones
(Perfilometria, deflectometria, niveles de servicio, TEC).

Nota:

La presencia de ambos profesionales (Especialista en Puentes y
Estructuras e Ingeniero de Apoyo en Evaluaciéon de Puentes), exigida
in situ es para todas las concesiones.

Se precisa que el Especialista en Puentes y Estructuras es el
responsable de toda la evaluacion que se realice en dicha area, tanto
como Nivel de Servicio, como en las Inspecciones, y que ambos se
encuentran bajo el liderazgo del Especialista Vial*®

Acreditacion del Profesional:
Calificaciones:

Para efectos de acreditar las calificaciones del personal propuesto
se debera presentar copia del titulo profesional y del diploma de
colegiatura, en caso los estudios y colegiatura se hayan realizado
en Peru.

Para los profesionales que hayan realizado sus estudios en el
extranjero deberan presentar titulo profesional o equivalente en el
pais de origen.

™ Los Especialistas en Ingenieria Vial también deben elaborar, revisar y suscribir los informes de las evaluaciones del IRl y la

Deflectometria.

23 En virtud de la absolucién a la Consulta N° 4 formulada por el participante APSA LTDA. SUCURSAL DEL PERU.
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En cuanto al personal profesional que no se encuentre registrado
en el Colegio Profesional del Peru, el postor debera presentar una
declaracion jurada comprometiéndose, en caso de que resulte
adjudicatario, a inscribir al profesional en el correspondiente
Colegio Profesional del Peru por el periodo de duracion de sus
servicios. Es responsabilidad del SUPERVISOR contar con
dicha colegiatura y habilitacion para el inicio del servicio de
este profesional.

Experiencia:

La experiencia del personal propuesto se acreditara con cualquiera
de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su
respectiva conformidad o (ii) copia de constancias o (iii) copia de
certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera
fehaciente, demuestre la experiencia del personal propuesto.

La experiencia general y especifica seran calificadas en funcién de
los servicios efectivamente realizados y documentados,
contabilizados a partir de la fecha de la obtencion de la colegiatura
en caso la experiencia haya sido obtenida en el Perd. En caso la
experiencia haya sido obtenida en el extranjero se computara el
periodo que sefiale el documento que sustente la misma. De
presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el
cémputo del tiempo de dicha experiencia sélo se considerara una
vez el periodo traslapado.

Se aclara que, en los casos que en el pais de origen no exista la
obligatoriedad de “Colegiatura profesional”, la experiencia que haya
sido obtenida en el extranjero se considerara de acuerdo con el
periodo que sefiale el documento que acredite la misma. En los
casos que el pais de origen exija como obligatorio la “Colegiatura
profesional”, la experiencia que haya sido obtenida en el extranjero,
se computara desde la fecha de colegiatura, para lo cual debera
adjuntar copia del respectivo documento de Colegiatura.

14.2 Personal adicional y logistico del SUPERVISOR

El SUPERVISOR debera complementar su equipo con los profesionales,
asistentes, técnicos y auxiliares, que requiera de acuerdo con su propia
planificacion para cumplir con los servicios previstos en este
Requerimiento, en alcance, plazo y calidad, los cuales forman parte del
costo del servicio, sin representar un pago adicional para el OSITRAN.
Este personal no sera considerado dentro de la evaluacion de la Propuesta
Técnica.

El SUPERVISOR debera cumplir con las condiciones de orden laboral o
contractual de su personal, dotandolo de las condiciones de seguridad y
otros, segun la naturaleza de la labor a desarrollar, sin que el OSITRAN
tenga alguna responsabilidad por el incumplimiento de la normativa de
orden laboral que le corresponde cumplir.

El SUPERVISOR debera proponer la organizacién necesaria (personal
profesional aparte del indicado, personal técnico, asistentes, ayudantes,
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equipos de seguridad EPP, equipos de medicion como perfilometro laser
(de clase 1), deflectometro de impacto, mu-meter, retroreflectéometros,
espectrocolorimetros, colorimetros, vehiculos, equipos de comunicacion,
internet, oficina, etc.), para cumplir eficientemente las obligaciones
descritas en este Requerimiento, para lo cual debe presentar en su
propuesta técnica la relacion de personal adicional y logistico que
considere necesario.

Los equipos'™ de medicion deberan contar con el afio de fabricacion,
certificados de calibracion de fabricante vigente y/o certificado de
calibracion de entidades autorizadas, segun corresponda, entre otros,
previo al inicio del servicio, de acuerdo con lo establecido en el plan de
trabajo. Los certificados de calibracion de fabricante vigentes y/o
certificados de calibracion de entidades autorizadas deberan contener
como minimo la identificacion del instrumento, la metodologia usada, la
fecha de calibracion y periodo vigencia de este, asi como el patrén de
referencia de ser el caso.

Asimismo, se debe cumplir con los requerimientos detallados en el numeral
15.1 (Plan de Trabajo), sobre los plazos maximos de la vigencia de la
calibracion y lo relacionado a los equipos denominados menores.'®

14.3 Obligaciones y responsabilidades del Supervisor

a. El SUPERVISOR esta obligado a desarrollar el servicio con los
profesionales propuestos. Asimismo, debera contar con el equipo de
profesionales, técnicos, administrativos, personal de apoyo, oficinas,
mobiliario, computadoras, entre otros que estime conveniente, para
cumplir eficientemente sus obligaciones, no pudiendo justificar algun
incumplimiento con la falta de recursos; asi como, tampoco, sera objeto
de reconocimiento de prestacion adicional.

b. EI SUPERVISOR debe cumplir con las disposiciones y lineamientos
dictados por el Poder Ejecutivo y los que determine la Entidad,
asegurando a su costo, que su personal cuente con la vacunacion, los
recursos, pruebas e implementos necesarios que permitan garantizar
la prestacion del servicio en O6ptimas condiciones de higiene y
salubridad en el marco de las medidas dictadas para la prestacion y
control para evitar la propagacion del COVID-19.

c. El SUPERVISOR debe prestar sus servicios de conformidad con lo
establecido en el presente Requerimiento y demas disposiciones que
resulten aplicables.

5 Alseruna obligacion del Supervisor tener Implementado un Sistema de Gestion de Calidad SO 9001.2015, los equipos
deben cumplir con lo dispuesto en el numeral 7.1.5.2 de la1SO 9001.2015 y lo especificado en el presente Requerimiento.

16 Definicion propia del OSITRAN:
Equipo Menor Nuevo: Instrumentos menores, como reglas metalicas, winchas, odémetros y relojes digitales operativos, para
ser considerado nuevo, la antigliedad no debe ser mayor a los seis meses de la fecha de la factura de adquirido.

Equipo Menor: Instrumentos menores, como reglas metalicas, winchas, odémetros y relojes digitales, superado el plazo para
ser considerados nuevos, deben ser verificados y/o calibrados, o en su defecto renovados, para lo cual, se debera cumplir
con tener la evidencia correspondiente.
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EI SUPERVISOR estara sujeto a control, supervisién y fiscalizacion por
parte de los supervisores designados de la Gerencia de Supervision y
Fiscalizacion del OSITRAN y debe prestar todas las facilidades a los
supervisores del OSITRAN para efectuar esta actividad.

El SUPERVISOR debe mantener comunicacién constante con los
supervisores designados de la Gerencia de Supervision y Fiscalizacion
del OSITRAN a fin de mantenerlos informados sobre el desarrollo del
servicio.

El Jefe y/o Especialistas calificados a cargo de la prestacién del servicio
debe asistir a reuniones presenciales y/o virtuales cuando sea
convocado, en cualquier momento y oportunidad, por los supervisores
del OSITRAN a cargo de los contratos de concesion, para tratar
asuntos concernientes con el servicio.

El SUPERVISOR debe proporcionar toda informacién que le sea
requerida por el OSITRAN respecto del presente servicio.

El SUPERVISOR debe presentar los informes y documentos en forma
oportuna y dentro de los plazos establecidos en este Requerimiento.

El SUPERVISOR debe mantener en orden y actualizado un registro y
archivo de toda la informacion y documentacion que se genere como
parte de la prestacién del servicio objeto del presente Requerimiento y
de su Propuesta Técnica.

El SUPERVISOR debe guardar estricta reserva sobre toda la
informacion que reciba, asi como la que se genere por el cumplimiento
de sus obligaciones, la cual tiene caracter confidencial, no debe ser
divulgada a terceros sin el previo consentimiento por escrito del
OSITRAN, bajo responsabilidad. El incumplimiento de esta obligacion
podra ser causal de resolucion del Contrato de Servicio.

La documentacién e informacion que se genere durante la ejecucion
del servicio constituye propiedad intelectual del OSITRAN, por lo que
el SUPERVISOR, no debe ni debera utilizar dicha documentacion e
informacion para fines distintos a los del presente servicio sin
autorizacion por escrito del OSITRAN.

El SUPERVISOR debera contar con sus propios materiales, equipos
informaticos, instalaciones u oficinas para cumplir con los objetivos de
la presente Supervision, es decir, estos no seran proporcionados por el
OSITRAN.

. EI SUPERVISOR debera proporcionar a su personal los elementos de

proteccion personal, esto es, EPP (casco, chalecos, zapatos, y
todo aquello necesario para prestar el servicio), asimismo, el SCTR
(seguro complementario contra todo riesgo, para todo el personal
movilizado en campo en cada evaluacion) asi como EPP para
prevencion y control de COVID - 19, en la cantidad y calidad en caso
se requiera, entre otros, de acuerdo al sistema de seguridad y salud en

~
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el trabajo que debe implementar de acuerdo a la normatividad Peruana
vigente y aplicable.

n. El SUPERVISOR debera garantizar la ejecucion del servicio en los
plazos establecidos debiendo tomar las medidas que correspondan
ante la ausencia del personal provocada por el COVID — 19 o por
cualquier otro motivo o situacién.

14.4 Cambio de Personal Propuesto

El Personal propuesto por el SUPERVISOR, sera el que desarrollara el
servicio de supervision y no podra ser sustituido o reemplazado sin la
aprobacion previa del OSITRAN. Cualquier cambio debera ser excepcional
y estar plenamente justificado y solo podran ser solicitados luego de
sesenta (60) dias calendario posteriores al inicio del servicio, salvo en los
casos de: (i) muerte, o (ii) invalidez sobreviniente, o iii) inhabilitacion para
ejercer la profesion, o (iv) accidente o enfermedad que le haga imposible
la prestacion del servicio, debiendo encontrarse debidamente sustentado.

El OSITRAN se reserva el derecho de requerir el cambio del personal que
no reuna los requisitos de idoneidad, competencia y/u honestidad, por lo
que, en este caso, a solo requerimiento del OSITRAN, el SUPERVISOR
dara por terminados los servicios de dicho personal.

Asimismo, el nuevo personal propuesto debera cumplir con lo siguiente:

= Los requisitos minimos establecidos en este Requerimiento para el
personal clave que sustituira o reemplazara.

= El puntaje a ser obtenido por el personal propuesto para sustituir o
reemplazar al Personal Clave, de acuerdo con los criterios para la
Evaluacion del Personal Clave establecidos en los documentos del
proceso de seleccion, debe ser igual o superior al puntaje obtenido por
el personal a ser reemplazado.

El OSITRAN cuenta con un plazo de diez (10) dias calendario contados
desde el dia siguiente de recibida la solicitud de reemplazo o sustitucion,
para evaluar y de corresponder aprobar, observar o rechazar el reemplazo
o sustituto propuesto. En caso el OSITRAN rechace el cambio, el
SUPERVISOR, dentro de los cinco (05) dias calendario siguientes debera
proponer a otro personal para ser evaluado.

Cabe precisar que, los tiempos que demanden los cambios de personal y
su aprobacion, no pueden afectar los plazos totales para la presentacion
de los entregables, por lo que es de exclusiva responsabilidad del
SUPERVISOR, adoptar las acciones que correspondan para prever la
oportuna participacion de los profesionales.

En el caso de renuncia del personal calificado, estos deberan prestar sus
servicios hasta que se concrete el reemplazo correspondiente, buscando
garantizar el cumplimiento de los servicios que presta de conformidad a lo
establecido en los TDR
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En el caso de fallecimiento o enfermedad grave o accidente de algunos de
los profesionales calificados, el mismo podra ser reemplazado
temporalmente por algun miembro del equipo (personal calificado),
mientras dure el proceso de evaluacién del reemplazo. Para lo cual, el
contratista tiene un plazo de diez (10) dias calendario para presentar la
solicitud de reemplazo (contados desde ocurrido el hecho).

15. ENTREGABLES

Los entregables podran ser presentados a través de la modalidad virtual o
presencial, teniendo en cuenta el siguiente detalle:

a) Modalidad Virtual — Ingresando a la Sede Digital:

Mesa de Partes Virtual - MPV: Requiere contar con certificado digital, para lo
cual debera solicitar su afiliacion a la Sede Digital y firmar digitalmente sus
documentos. Para lo cual tendra que ingresar al siguiente enlace:
https://ositran.administracionelectronica.net/SedeDigital/tramites/browser.do
#no-back-button, o la que se establezca para la mesa de partes virtual, en la
pagina web del Ositran.

El uso de esta modalidad se realiza en el marco de lo establecido por el
Reglamento para el uso de la Mesa de Partes Virtual y Casilla Electronica
aprobado con Resolucion de Presidencia N° 006-2024-PD-OSITRAN,
modificada por la Resolucion de Presidencia N° 061-2024-PD-OSITRAN;

Para tal fin el Representante Legal y el personal técnico (Supervisor y
personal clave) que emitiran documentos y/o informes técnicos deben contar
con fima digital y certificado digital de persona juridica, el cual debe ser
emitido por una entidad de certificacién acreditada ante INDECOPI (ROPS),
en el marco de lo establecido por el Reglamento para el uso de la Mesa de
Partes Virtual y Casilla Electronica. Se deben cargar todos los anexos a través
de la MPV y evitar enlaces de descarga, para mitigar riesgos de accesos no
autorizados externos y actualizaciones posteriores a su remision por parte del
contratista. Las paginas de los informes deberan estar numeradas, y firmadas
por el personal que lo elaboré adjuntando los archivos en Word, Excel
(adjuntar métodos de calculos, es decir las férmulas, tablas dinamicas, entre
otros que utilicen para llegar al resultado final de sus conclusiones)
PowerPoint, segun corresponda.

b) Modalidad presencial:

La Mesa de Partes Presencial se encuentra ubicada en la Sede Central, sito
en Calle Los Negocios N° 182, Piso 2, Urb. Limatambo — Surquillo, Lima.

Los entregables, deberan ser presentados en fisico impreso y en medio
digital, firmados en original por el Supervisor y el personal que lo elaboré. De
igual forma, todos los informes que se presenten deberan estar foliados,
adjuntando en medio magnético (Disco Duro/ Dispositivo USB) o medio
Optico (CD/DVD/BLU RAY) los archivos adjuntos en PDF y editables en Word,
Excel (adjuntar los métodos de caélculos, es decir las formulas, tablas
dinamicas, entre otros que utilicen para llegar al resultado final), PowerP oint,
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segun corresponda. Debiendo precisarse que para el formato en PDF se
debera apreciar de manera legible la imagen de las firmas manuscritas y/o
sellos del Supervisor.

Los informes deberan tener las evidencias y sustento técnico en base a Leyes,
Normas, Reglamentos, Estandares, Planes, Procedimientos, Instructivos,
Ordenes de Servicio y/u otros documentos vigentes, aplicables a la
concesion. En todos los casos, EL SUPERVISOR, debera hacer referencia o
contar con el soporte de la experiencia internacional en el sustento de sus
informes y/o recomendaciones o en la actividad que sea requerido por el
OSITRAN.

Asimismo, los canales para la comunicacion con el Supervisor podran ser de
manera virtual o fisica, debiendo para el primer caso afiliarse a la Casilla
Electronica del OSITRAN a través de la Sede Digital, donde se le haran llegar
todas las comunicaciones por parte del OSITRAN por lo que esta obligado a
revisarla frecuentemente, recibiendo alertas a su correo electrénico y/o celular.
Asimismo, en caso decida que la comunicacion sea de manera fisica, el
Supervisor deberd indicar el domicilio legal en la ciudad de Lima Metropolitana
donde se le notificara. Al momento de presentar los documentos para la firna del
contrato, el Supervisor debe indicar domicilio legal y direccion electrénica (Casilla
electronica registrada en la Sede Digital de Ositran, autorizando las notificaciones
durante la ejecucion del contrato).

La presentacién de los informes por parte del Supervisor a través del servicio de
la Mesa de Partes Virtual de la Sede Digital o por medios fisicos no varian de
modo alguno los plazos ni los procedimientos de evaluacion y subsanacion
previstos en este Requerimiento.

Por otro lado, durante la ejecucion del servicio, el OSITRAN podra remitir al
SUPERVISOR copia impresa o digital de documentacion electronica'” archivada
por el OSITRAN, en aplicacién a lo dispuesto por el Art. 25 de D.S N° 070-2013-
PCMy la Tercera Disposicion Complementaria Final del D.S. N° 026-2016-PCM.

Las caracteristicas de los entregables que seran presentados por el periodo sujeto
a revision correspondiente son los siguientes:

15.1 Plan de Trabajo

EL SUPERVISOR, a mas tardar a los diez (10) dias calendario, contados
desde la fecha indicada en la “Orden de Inicio”, debera presentar un Plan
de Trabajo, con el detalle de todos los equipos que utilizara durante el
periodo del servicio, detallando los modelos, afios de fabricacion,
certificados de calibracion de fabricante vigentes y/o certificados de

7 su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente direccion web:

https://servicios.ositran.gob.pe:8443/SGDEntidades
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calibracién de entidades autorizadas'®, segun corresponda, entre otros'®
y todos los recursos humanos que dispondra para las evaluaciones,
teniendo en cuenta el cronograma actualizado de las mediciones, que se
le remitira junto con la “Orden de Inicio”.

Se precisa que los Unicos equipos que se podran utilizar para el presente
servicio son los aprobados en el Plan de Trabajo Correspondiente, cabe
precisar que dicho Plan de Trabajo puede ajustarse como parte de la
ejecucion del servicio, siguiendo el procedimiento de aprobacion de parte
del OSITRAN.

En el caso de entidades autorizadas, se precisa que dichas
autorizaciones unicamente pueden ser del fabricante del equipo o de una
entidad del estado (INACAL), en el caso de ser del fabricante, estas
autorizaciones no deben tener un plazo mayor a dos (02) afios, en dicho
documento se debe precisar el equipo, modelo que se encuentran
autorizadas a poder calibrar, asi como el personal autorizado para dicho
fin, asimismo, en caso se encuentren en idioma distinto al espafiol,
deberan remitir la traduccion oficial o certificada correspondiente.

Para la prestacion del servicio materia del presente Requerimiento, se
exigira la vigencia de calibracion de los principales equipos, de acuerdo
con lo siguiente:

e Perfildmetro: Un (01) afio como maximo

e Deflectometro: Un (01) afio como maximo

e Retroreflectometros: Dos (02) afios como maximo si el certificador
es el fabricante y un (01) afio si es entidad o empresa autorizada
distinta al fabricante

e Espectrocolorimetros, colorimetros: Dos (02) afios como maximo si
es el fabricante y un (01) afio si es entidad o empresa autorizada
distinta al fabricante

e Equipo de Friccion: Un (01) afio como maximo.

Requisito de vigencia de calibracion o verificacion de equipos menores?°:

¢ Relojes NUEVOS: Se acredita con el
e Oddmetros comprobante de pago.

8 Los certificados de calibracién de fabricante vigentes y/o certificados de calibracion de entidades autorizadas deberan
contener como minimo la identificacién del instrumento, la metodologia usada, la fecha de calibracién y periodo
vigencia del mismo, asi como el patrén de referencia de ser el caso.

Al ser una obligacién del Supervisor tener Implementado un Sistema de Gestion de Calidad 1SO 9001.2015, los equipos
deben cumplir con lo dispuesto en el numeral 7.1.5.2 de la ISO 8001.2015.

20 Definicién propia del OSITRAN:
Equipo Menor Nuevo: Instrumentos menores, como reglas metalicas, winchas, odometrosy relojes digitales
operativos, para ser considerado nuevo, la antigiedad no debe ser mayor a los seis meses de la fecha de la factura de
adquirido.

Equipo Menor: Instrumentos menores, como reglas metalicas, winchas, oddmetros y relojes digitales, superado el
plazo para ser considerados nuevos, deben ser verificados y/o calibrados, o en su defecto renovados, para lo cual, se
debera cumplir con tener la evidencia correspondiente.

~
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e Reglas

e Winchas Después de los primeros seis
e Fisurometros meses contados desde la
e Cunas adquisiciéon, dichos equipos
e Otros. deben ser verificados o

calibrados, para lo cual, se
debe identificar a cada equipo,
detallando el método de
calibracion y/o verificacion,
patron utilizado vy vigencia
maxima correspondiente,
suscripcion  del profesional
responsable, sobre lo cual,
dicha vigencia maxima, sera de
6 meses contados a partir de la
verificacion o calibracion.

Dicha acreditacion debe ser
remitida como parte de los

informes de evaluacion.

EL SUPERVISOR, en caso decida utilizar alguna aplicacion para la toma
de datos de las evaluaciones de niveles de servicio y/o procesamiento de
este, dicha aplicacion debe ser compartida a los supervisores in situ o
consultores in situ, u otro personal que el OSITRAN indique, del mismo
modo, dichas aplicaciones seran previamente expuestas al OSITRAN
mostrando la arquitectura, flujo y productos de dicho aplicativo.

EI OSITRAN, en un plazo de quince (15) dias calendario, contados desde
la fecha de presentacion del Plan de Trabajo, aprobara u observara el
mismo. El pronunciamiento extemporaneo del OSITRAN no implicara la
aprobacion del Plan.

En caso el Plan sea observado, el SUPERVISOR contara con un plazo
maximo de diez (10) dias calendario, contados desde el dia siguiente de
notificada la observacion, para efectuar la subsanacion correspondiente.
De no cumplir con presentar el Plan o levantar las observaciones en el
plazo establecido en este Requerimiento, la penalidad sera computada
desde el dia siguiente de vencido el plazo hasta la fecha en que se
efectle la presentacion a satisfaccion del OSITRAN.

Nota:

En caso sea necesaria la inclusion de otros equipos en el Plan de Trabajo,
luego de aprobado dicho documento, esta modificacion debe ser formalizada
a través de una solicitud, adjuntando los documentos del nuevo equipo, los
cuales, seran revisados por el supervisor y/o administrador del contrato
correspondiente y/o asesor legal asignado, asimismo esto es revisado por la
Jefatura y/o Eventualmente por la Gerencia correspondiente.

En ese sentido, con la finalidad de tener un procedimiento de cambio, este
debe ser presentando en un plazo no menor de 30 dias calendarios previos
a la fecha que debe utilizarse, bajo responsabilidad de la empresa
supervisora.

EL OSITRAN, realizaré la respuesta en el plazo de 20 dias calendario de
solicitado.

Se precisa que no existe aprobacién automatica de dicha solicitud en caso
OSITRAN no responda en el plazo correspondiente®

24 En virtud de la absolucién a la Consulta N° 6 formulada por el participante APSA LTDA. SUCURSAL DEL PERU.

~
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15.2 Informes de evaluacion y medicion del Nivel de Servicio Global,
Rugosidad, Deflectometria y Tiempo de Espera en Cola (TEC),
separado por cada Concesion?

EL SUPERVISOR, debera presentar los informes correspondientes, en
las fechas establecidas en su Plan de Trabajo, detallando los
resultados de forma separada por cada concesion. Cada Informe

2'En el Anexo 1 del presente REQUERIMIENTO, se adjunta los mismos cuadros en una versién
mas grandey legible.

debera ser suscrito por el Jefe de Proyecto y el Personal Especialista
correspondiente, en sefial de revision y conformidad de este. La
informacion debe ser detallada indicando procedimientos, metodologia
empleada, procesamiento de datos, equipos utilizados con la vigencia de
calibracién respectiva, profesionales y técnicos que participaron en la
evaluacion y medicion, entre otros datos relevantes.

El SUPERVISOR debe prever y efectuar la programaciéon de sus
actividades para cumplir con las fechas indicadas en su Plan de trabajo,
de acuerdo con el siguiente detalle:
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Nota Importante: Respecto a los cuadros anteriores, la Gerencia de
Supervisién y Fiscalizacion del OSITRAN, podra realizar ajustes a los
cronogramas de evaluacion y entrega de informes, teniendo en cuenta la
fecha del inicio real del servicio de Supervision, asi como circunstancias
justificadas.

El OSITRAN, en un plazo maximo de treinta (30) dias calendario
contados desde la fecha de presentacion del referido informe, aprobara
u observara el mismo. El pronunciamiento extemporaneo del OSITRAN
no implicara la aprobacion del Informe de evaluacion y verificacion de lo
ejecutado por el Concesionario.

En caso este informe sea observado, el SUPERVISOR contara con un
plazo maximo de diez (10) dias calendario, contados desde el dia
siguiente de notificada la observacion, para efectuar la subsanacion
correspondiente. De no cumplir con presentar el informe o levantar las
observaciones en el plazo establecido, la penalidad sera computada
desde el dia siguiente de vencido el plazo hasta la fecha en que presente
el informe a satisfaccion del OSITRAN.

15.3 Informes trimestrales

En un plazo maximo de quince (15) dias calendario, contados desde el
dia siguiente de recibida la ultima conformidad de los informes
correspondientes al numeral 15 del presente Requerimiento, emitidos
durante el trimestre, el SUPERVISOR debera presentar un informe
trimestral con el resumen del listado de informes tramitados en el
correspondiente trimestre y el resumen de los resultados obtenidos por
cada concesion, de las evaluaciones realizadas durante el trimestre.

El OSITRAN, en un plazo maximo de veinte (20) dias calendario,
contados desde la fecha de presentacion del referido informe trimestral,
aprobara u observara el mismo. El pronunciamiento extemporaneo del
OSITRAN no implicara la aprobacion del Informe trimestral de evaluacion.

En caso este informe sea observado, el SUPERVISOR contara con un
plazo maximo de diez (10) dias calendario, contados desde el dia
siguiente de notificada la observacion, para efectuar la subsanacién
correspondiente. De no cumplir con presentar el informe o levantar las
observaciones en el plazo establecido, se aplicara la penalidad
correspondiente, la cual sera computada desde el dia siguiente de
vencido el plazo hasta la fecha en que presente el informe a satisfaccion
del OSITRAN.

16. ADELANTOS

En el presente servicio no se otorgara adelanto.

17. FORMA DE PAGO
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Los pagos se realizaran en forma trimestral, en ocho armadas iguales, luego de
la aprobacion por parte de la Jefatura de Contratos de la Red Vial de la Gerencia
de Supervision y Fiscalizacion del OSITRAN, de los informes correspondientes
al trimestre, segun corresponda. La aprobacién del Informe trimestral se
realizara en un plazo maximo de veinte (20) dias calendario, contados desde la
recepcion del informe trimestral a través de Mesa de Partes del OSITRAN. El
pago se realizara en un plazo maximo de diez (10) dias habiles de emitida la
conformidad del servicio.

18. FINANCIAMIENTO

La contratacion de estos servicios de consultoria sera financiada con recursos
propios del OSITRAN.

19. PENALIDADES
19.1 PENALIDAD POR MORA

En caso el SUPERVISOR incurra en incumplimiento de sus obligaciones
contractuales respecto a los plazos de presentacion de los informes
establecidos en el numeral 15, se le aplicara la penalidad descrita en el
siguiente cuadro, hasta por un maximo equivalente acumulado del diez por
ciento (10%) del monto del Contrato.

. MONTO EN LSS
N CONCEPTO SOLES VERIFICACION
Cuando el SUPERVISOR se demore en la entrega de
cualquiera de los Informes (entregables), sefalados en el
numeral 15 de este Requerimiento. La penalidad es por
cada dia calendario de atraso injustificado y por cada Informe o Acta u
informe. otro documento.

0.5 UIT por dia de
atraso

Cuando el SUPERVISOR se demore en la entrega del
levantamiento de observaciones a los informes
(entregables) sefialados en el numeral 15 de este
Requerimiento, teniendo en cuenta el plazo maximo
otorgado por el OSITRAN. La penalidad es por cada dia
calendario de atraso injustificado y por cada informe.

19.2 OTRAS PENALIDADES

En adicion a la penalidad por mora establecida en el numeral anterior, se
le aplicaran las penalidades descritas en el siguiente cuadro, segun
corresponda, hasta por un maximo equivalente acumulado del diez por
ciento (10%) del monto del Contrato de Supervision:




-

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO
PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO (PSO) N° 003-2025-OSITRAN

CONCEPTO

MONTO EN SOLES

MEDIO DE
VERIFICACION

(i) No contar con los recursos (personal
calificado??) en campo para la ejecucion
de cada una de las evaluaciones y/o
mediciones de niveles de servicio
globales o parametros de condicion y
servicialidad, establecidas para la
prestacion  del servicio, segun
corresponda?®:

10 UIT por personal
calificado por vez?*

Informe o Acta u ofro
documento.

(i) Encaso el incumplimiento descritoen el
literal (i), se produjera durante los dos
primeros meses del servicio.

20 UIT por personal
calificado por vez

Informe o Acta u ofro
documento.

No contar con seguro complementario de
trabajo de riesgo - SCTR vigente para el
recurso humano movilizado en campo en la
ejecucion de cada una de las evaluaciones y/o
mediciones.

05 UIT por cada
persona que no cuente
con SCTR porvez

Informe o Acta u ofro
documento

No cumplir con ejecutar las mediciones en las
fechas determinadas en el Plan de Trabajo
aprobado para la ejecucion de las
Evaluaciones, por causas imputables al
Supervisor.

05 UIT por dia de
retraso.

Informe o Acta u ofro
documento.

No contar fisicamente? con el especialista del
TEC en campo para la evaluacion del Tiempo
de Espera en Cola (TEC):

3 UIT por cada vez que
no se cuente con la
presencia del
especialista en la
medicion realizada en
cada sentido, en cada
unidad de peaje y
estacion de pesaje.

Informe o Acta u otro
documento.

No contar con el equipamiento electronico de
medicion y/o que este no se encuentre con
calibracion vigente y/o que no se encuentre
operativo (adecuadamente) durante alguna
fase o toda la medicion (perfildmetro,
deflectometro, retroreflectometros,
colorimetros, equipo para medir friccion, segun
corresponda por el tipo de evaluacion):

10 UIT por cada
medicion en la que se
verifique que no se
contdé con el equipo
operativo y/o calibrado

Informe o Acta u ofro
documento

No contar con el equipamiento electrénico de
medicion y/o que este no se encuentre con
calibracion vigente y/o que no se encuentre
operativo (adecuadamente) durante Ia
p! tacion de quip de cada
evaluacion  (perfilometro,  deflectémetro,
retroreflectémetros, colorimetros, equipo para
medir friccién, seguin corresponda por el tipo de
evaluacion):

5 UIT por cada
medicion en la que se
verifique que no se
conté con un equipo
operativo y/o calibrado
en la presentacion

Informe o Acta u ofro
documento.

Utilizar equipos (perfildmetro, deflectémetro,
retroreflectometros, colorimetros, equipo para
medir friccion, segn corresponda por el tipo de
evaluacion), que no forman parte del Plan de
Trabajo Aprobado

5 UIT por cada
medicion en la que se
verifique que el equipo
no forma parte del Plan
de Trabajo

Informe o Acta u otro
documento.

Por no cumplir con lo establecido en el literal j)
del numeral 8.12 (El SUPERVISOR debera
remitir a OSITRAN, por mesa de partes fisica o
virtual, el archivo electrénico del formato
indicado en el respectivo Contrato de
Concesion, denominado  “Deteccion  de
Parametros de Condicion Insuficiente, y una
copia del Acta de la Evaluacién Semestral de
Nivel de Servicio Global, conteniendo los PCls
correspondientes, en un plazo maximo de tres
(03) dias calendario de suscrita la misma, para
su Notificacion al Concesionario).

1 UIT por cada dia
posterior al plazo de
presentacion.

Informe o Acta u ofro
documento.

~
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CONCEPTO

MONTO EN SOLES

MEDIO DE
VERIFICACION

Por no cumplir con lo establecido el literal 1) del
numeral 8.5.1 (E/ CONSULTOR debera remitir
a OSITRAN por mesa de partes virtual o fisica,
el archivo electrénico del formato indicado en el
respectivo Contrato de Concesion y una copia
del Acta de la Evaluacion de Parametros de

1 UIT por cada dia
posterior al plazo de
presentacion.

Informe o Acta u oftro
documento.

Condicién y Serviciabilidad, en un plazo
maximo de tres (03) dias calendario de suscrita
la misma, para su Notificacion al
Concesionario).

Informe o Acta u ofro
documento.

Por cambio de personal solicitado durante los
10 sesenta (60) dias posteriores al inicio del
servicio

10 UIT por cada
personal solicitado.

Los incumplimientos antes indicados podran constar en un Informe, Acta u otro
documento.

20. CONFORMIDAD DEL SERVICIO PARA EFECTOS DE PAGO:

La conformidad del servicio para el tramite de pago sera emitida con base en el
Informe Trimestral otorgado por la Jefatura de Contratos de la Red Vial de la
Gerencia de Supervision y Fiscalizacion del OSITRAN a través de un Informe y
Acta de Conformidad.

21. SITUACIONES QUE PODRIAN PRESENTARSE DURANTE LA EJECUCION
DEL SERVICIO DE SUPERVISION:

21.1 Prestacion adicional

OSITRAN podra autorizar y pagar la ejecucion de prestaciones adicionales de
supervisiéon que no sean imputables a la empresa supervisora, de acuerdo con
las condiciones establecidas en el articulo 30 de las Disposiciones
Complementarias al Reglamento para la Contratacion de Empresas
Supervisoras de Ositran aprobada con Resolucién de Consejo Directivo N° 0049-
2023-CD-OSITRAN).

21.2 Ampliacion de Plazo
EL SUPERVISOR podra solicitar la ampliacién de plazo del contrato o de las
prestaciones que lo integran, por causales no imputables a esta, debidamente
fundamentadas, segun el procedimiento establecido en el articulo 31 de las
Disposiciones Complementarias al Reglamento para la Contratacion de
Empresas Supervisoras de Ositran aprobada con Resolucién de Consejo
Directivo N° 0049-2023-CD-OSITRAN).

22 3¢ entiende por personal calificado a los profesionales del equipo minimo que obtuvieron puntaje o sus reemplazos
aprobados

22 Dependera del tipo de Evaluacién y/o medicién y lo establecido en este Requerimiento.

24 por vez se entiende que se considerara la presencia fisica del personal en cada medicion.

25 De acuerdo con las condiciones establecidas en el Numeral 15 del presente Requerimiento.

~
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22.

23.

21.3 Suspension de obligaciones

En aquellos casos en los que EL SUPERVISOR estuvieran temporalmente
incapacitados debido a fuerza mayor o caso fortuito o, en general, por cualquier
hecho no imputable a las Partes, para cumplir total o parcialmente las
obligaciones contraidas, debera notificar a la otra Parte por escrito tal
circunstancia, tan pronto como sea posible, proporcionando todos los detalles
del mismo.

Producido el evento determinado de fuerza mayor o caso fortuito o, en general,
por cualquier hecho no imputable a las partes, quedaran suspendidas las
obligaciones a cargo de la Parte afectada, solo por el periodo en el que la parte
afectada se encuentre impedida de ejecutar sus obligaciones contractuales,
debiéndose actuar de modo que la causa o los efectos sean solucionados con la
mayor celeridad posible.

Si la suspension de los servicios por fuerza mayor o caso fortuito o, en general,
por cualquier hecho no imputable a las Partes subsistiese por un periodo mayor
a sesenta (60) dias calendario, el OSITRAN o EL SUPERVISOR mediante una
comunicacion, podran resolver el Contrato, salvo que dichas partes decidieran la
continuacion de los servicios reajustando los términos del Contrato de comun
acuerdo.

En cualquier caso, de resolucién del contrato de supervision, EL SUPERVISOR
entregara bajo responsabilidad toda la informacién relacionada con [sus
servicios, entrega que debe ser realizada en un plazo no mayor de treinta (30)
dias calendario de resuelto el contrato, debiendo foliarse y ordenarse en forma
cronolégica dicha informacion.

SUBCONTRATACION Y CESION DE POSICION CONTRACTUAL Y.

EL SUPERVISOR no podra subcontratar bajo su responsabilidad, los servicios
materia del presente Requerimiento. Asimismo, no podra ceder su posicion
contractual.

CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL

El SUPERVISOR se compromete a conocer y aceptar la politica y objetivos de
seguridad de la informacién y politica especifica de seguridad de la informacion
para los proveedores de la entidad. Asimismo, se obliga a mantener y guardar
estricta reservay absoluta confidencialidad sobre los documentos e informacion
del OSITRAN a los que tenga acceso a raiz de la ejecucion del servicio
contratado.

En tal sentido, el SUPERVISOR debera abstenerse de divulgar tales
documentos e informaciones, sea en forma directa o indirecta, salvo
autorizacion expresa y por escrito del OSITRAN. Ademas, acepta que toda
informacion suministrada y generada en virtud de la contratacion es confidencial
y de propiedad del OSITRAN, no pudiendo hacer uso de esta para provecho
propio o para dar cumplimiento a otras obligaciones ajenas a las del servicio
contratado.

~
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Los datos de caracter personal entregados y obtenidos durante la ejecucion del
servicio, deberan ser utilizados Unica y exclusivamente para la ejecucion del
servicio contratado, estando obligados a cumplir con lo indicado en la Ley N°
29733, Ley de Proteccion de Datos Personales. Asimismo, el SUPERVISOR se
hace responsable por la divulgacion que se pueda producir, y asume la
indemnizacién por dafios y perjuicios que la autoridad competente determine.

Elincumplimiento de lo establecido en la presente clausula constituye causal de
resolucion del contrato, la cual se llevara a cabo de conformidad con la
normativa aplicable. Asimismo, el OSITRAN se reserva el derecho de las
acciones legales civiles y penales que correspondieran.

24. RESPONSABILIDAD DEL DEBER DE CONSERVACION DE LA
INFORMACION

Las Empresas Supervisoras y, de ser el caso, las empresas que conforman el
consorcio se encuentran obligadas a mantener, en formato digital, los cargos de
sus informes de supervisiéon y los documentos que sustenten los informes de
supervision, asi como de toda la documentacion que hayan presentado ante el
Ositran, por un periodo no menor de diez (10) afios, contados a partir de la fecha
de culminacion del contrato.

25. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

El plazo méaximo de responsabilidad del SUPERVISOR por la calidad del
servicioy por los vicios ocultos de los servicios prestados sera de diez (10) afios,
contados a partir de la conformidad otorgada al ultimo entregable.

26. RESPONSABILIDAD PENAL

En aplicacién a lo dispuesto en la Tercera Disposicion Complementaria,
Transitoria y Final - Ley 26917 - Ley de Supervision de la Inversion Privada en
Infraestructura de Transportes de uso Publico y Promocion de los Servicios de
Transporte Aéreo:

“Para efecto de lo establecido en el Articulo 425 del Codigo Penal, los
funcionarios responsables de los informes que emitan las Empresas
Fiscalizadoras, asi como los representantes legales de las mismas, seran
considerados como funcionarios publicos.”

27. ANEXOS

a. Cuadro N° 01 — “Fechas de Realizacion de Evaluaciones y Cantidad de
Evaluaciones”

b. Cuadro N° 02 — “Fechas de Entrega de Resultados”

Cuadro N° 03 — Puentes por cada Concesion.

d. Deberan considerarse como Anexos a este Requerimiento, los Contratos
de Concesién (incluyendo todas sus adendas) que se encuentran
disponibles en la pagina web del OSITRAN: www.ositran.gob.pe en el
enlace siguiente:
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http://www.ositran.gob.pe/carreteras/

Concesion de los Tramos Viales Empalme 1B — Buenos Aires —
Canchaque.

Concesion de los Tramos Viales Paita — Piura — Dv. Olmos vy
Tarapoto — Yurimaguas del Eje Multimodal Amazonas Norte (IIRSA
Norte).

Concesion del Tramo Vial Ancén — Huacho — Pativilca.

Concesién del Tramo Vial: Ovalo Chancay / Dv. Variante Pasamayo-
Huaral-Acos.

Concesion del Tramo Vial: Nuevo Mocupe-Cayalti-Oyotun.
Concesion de los Tramos Viales de la Red Vial N° 4: Pativilca-Santa-
Trujillo y Puerto Salaverry-Empalme RO1N.

Concesion de la Autopista del Sol Tramo Trujillo-Sullana.

Concesion del Tramo 2 de [IRSA Centro: Puente Ricardo Palma-La
Oroya— Huancayo y La Oroya—-Dv. Cerro de Pasco.

Concesion del Tramo 1: San Juan de Marcona — Urcos.

Concesion del Tramo 2: Urcos — Inambari.

Concesion del Tramo 3: Inambari — Ifiapari.

Concesion del Tramo 4: Azangaro — Inambari.

Concesion del Tramo 5: Matarani — Azangaro; llo — Juliaca.
Concesion Red Vial 6: Pucusana — Cerro Azul — Ica.

Concesion del Tramo Vial: Dv. Quilca — La Concordia.

Concesion Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Ciudad de
Dios-Cajamarca-Chiple, Cajamarca-Trujilloy Dv Chilete-Emp. PE-3N

~
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CAPITULO IV
EVALUACION DE PROPUESTAS

4.1. EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION PUNTAJE/METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

1. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Se evaluara en funcion al monto de la experiencia en la | Mayor a 2 veces el valor
especialidad adicional al minimo requerido en el numeral | referencial: 10 puntos
13.1 del Requerimiento (Términos de Referencia) de las
Bases, referido a la experiencia en la especialidad del | Mayor a 1 vez el valor
postor en servicios iguales o similares a los siguientes: referencial hasta 2 veces el
valor referencial: 08 puntos
a) Evaluacidon y medicion de niveles de servicio de
carreteras asfaltadas (carpeta asfaltica o TSB) en
operacion (de vias concesionadas o no
concesionadas).

Para acreditar esta experiencia también se podra
acreditar con las siguientes experiencias, siempre
que se traten de servicios culminados (ello con la
finalidad de garantizar la experiencia en el
componente de evaluaciones por niveles de servicio)
y siempre que se trate de carreteras asfaltadas a nivel
de carpeta asfaltica o TSB>s:

Asesoria a la inspeccion fiscal contrato conservacion
global mixto por nivel de servicio,

Del mismo modo se aceptara las siguientes
experiencias equivalentes a la consultada:

e Servicio de consultoria general para la
supervision  del  servicio de  gestion,
mejoramiento y conservacion vial por niveles de
servicio del corredor vial

e Servicio de consultoria general para la
supervision del servicio de gestion 'y
conservacion vial por niveles de servicio del
corredor vial

e Servicio para la supervision del servicio de
gestion y conservacion vial por niveles de
servicio del corredor vial

e Servicio para la supervision del servicio de

25 En virtud de la absolucién a la Consulta N° 14 formulada por el participante INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. -
SUCURSAL PERU.
En virtud de la absolucién a la Consulta N° 14 formulada por el participante MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. SUCURSAL DEL PERU
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gestion, mejoramiento y conservacion vial por
niveles de servicio del corredor vial

b) Evaluacion de funcionalidad a través de la rugosidad
del pavimento de carreteras asfaltadas (carpeta
asfaltica o TSB) en operacion (de vias concesionadas
0 no concesionadas).

c) Evaluacidn estructural de pavimentos de carreteras
asfaltadas (carpeta asfaltica o TSB) en operacion,
mediante deflectometria de impacto (FWD).

d) Evaluaciéon de tiempos de espera en cola (TEC) en
vias concesionadas o no concesionadas®.

En este rubro, no se considerardan experiencias
correspondientes a contratos de supervision de obras
viales.

El SUPERVISOR deberd acreditar haber realizado, por lo
menos una vez, cada uno de los servicios sefalados
anteriormente, durante el periodo establecido.

La experiencia especifica puede estar sustentada por
servicios prestados en consorcio. En dicho caso, el(los)
integrante(s) del consorcio que se hubiera(n)
comprometido en la promesa formal de consorcio a
ejecutar las obligaciones materia del presente
Requerimiento; deberan acreditar la experiencia en
consorcio, adjuntando el respectivo Contrato de
Consorcio, donde se tendrd en cuenta el respectivo
porcentaje de participacion de quien acredite la
experiencia.

Acreditacion:

— Copia simple de contratos y su respectiva
conformidad o liquidacion del contrato por la
prestacion efectuada.

— Copia simple de comprobantes de pago, cuya
cancelacion  se  acredite  documental vy
fehacientemente.

—  Copia simple de contrato y otro documento que
acredite fehacientemente la ejecucion de la
prestacion efectuada.

Importante

El Comité de Seleccion podra modificar el criterio de
evaluacién, segun la naturaleza y/o complejidad de la
contratacion.

26 En virtud de la absolucion a la Consulta N° 1 formulada por el participante K2 PURA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - K2 PI
S.A.C.
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CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL DEL PERSONAL CLAVE

Importante

En este factor el Comité de Seleccion evalua la experiencia de cada profesional propuesto
como personal clave para el servicio, el cual debe superar el requerimiento técnico minimo.
El Comité de Seleccion podra modificar el criterio de evaluacién segun la naturaleza y/o

complejidad de la contratacion.

Experiencia del Personal Clave
1. Un (1) Ing. Jefe de Proyecto

Criterio:

Se evaluara en funcion al tiempo de experiencia especifica
adicional al minimo requerido en el numeral 14.1, literal a),
del Requerimiento (Términos de Referencia) de las Bases,
referido a la experiencia como gerente y/o jefe de
proyectos de auscultacion de pavimentos y/o evaluacion
de niveles de servicios y/o evaluaciones funcionales y/o
estructurales de carreteras de pavimentos flexibles a nivel
de carpeta asfaltica o TSB.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente
(traslape), para el coémputo del tiempo de dicha
experiencia solo se considerard una vez el periodo
traslapado.

2. Dos (2) Especialistas en Ingenieria Vial
a) Especialista en Ingenieria Vial N°1

Criterio:

Se evaluara en funcion al tiempo de experiencia especifica
adicional al minimo requerido en el numeral 14.1, literal b),
del Requerimiento (Términos de Referencia) de las Bases,
referido a la experiencia como especialista y/o supervisor
en proyectos de auscultacion de pavimentos y/o
evaluacion de niveles de servicios y/o evaluaciones
funcionales y/o estructurales y/o evaluaciones de
rugosidad y/o deflectometria de carreteras asfaltadas
(carpeta asfaltica o TSB).

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente
(traslape), para el coémputo del tiempo de dicha
experiencia solo se considerard una vez el periodo
traslapado.

Mds de 03 afios: 09 puntos

Mas de 02 hasta 03 afios: 08
puntos

Mds de 03 afios: 09 puntos

Mas de o2 hasta 03 afios: 07
puntos

~
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b) Especialista en Ingenieria Vial N° 2

Criterio:

Se evaluara en funcion al tiempo de experiencia especifica
adicional al minimo requerido en el numeral 14.1, literal b),
del Requerimiento (Términos de Referencia) de las Bases,
referido a la experiencia como especialista y/o supervisor
en proyectos de auscultacion de pavimentos y/o
evaluacion de niveles de servicios y/o evaluaciones
funcionales y/o estructurales y/o evaluaciones de
rugosidad y/o deflectometria de carreteras asfaltadas
(carpeta asfaltica o TSB).

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente
(traslape), para el cdmputo del tiempo de dicha
experiencia solo se considerard una vez el periodo
traslapado.

3. Dos (2) Especialistas en Evaluacion de Tiempo de
Espera en Cola (TEC)

a) Especialista en Evaluacion de Tiempo de Espera en
Cola (TEC)N°a

Criterio:

Se evaluara en funcion al tiempo de experiencia especifica
adicional al minimo requerido en el numeral 14.1, literal ¢),
del Requerimiento (Términos de Referencia) de las Bases,
referido a la experiencia de servicios de Evaluacion de
Tiempos de Espera en Cola (TEC) en proyectos viales.

b) Especialista en Evaluacion de Tiempo de Espera en
Cola (TEC) N° 2

Criterio:

Se evaluara en funcion al tiempo de experiencia especifica
adicional al minimo requerido en el numeral 14.1, literal ¢),
del Requerimiento (Términos de Referencia) de las Bases,
referido a la experiencia de servicios de Evaluacion de
Tiempos de Espera en Cola (TEC) en proyectos viales.

4. Tres (3) Ingenieros Asistentes del Especialista en
Evaluacion de Tiempo de Espera en Cola (TEC)

a) Ingeniero Asistente del Especialista en Evaluacion
de Tiempo de Espera en Cola (TEC) N° 1

Criterio:
Se evaluara en funcion al tiempo de experiencia especifica
adicional al minimo requerido en el numeral 14.1, literal d),

Mads de 03 arfios: 09 puntos

Mas de o2 hasta 03 afios: 07
puntos

De 7 a mas servicios de
evaluacion de TEC en
proyectos viales: 09 puntos

6 servicios de evaluacién de
TEC en proyectos viales: o7
puntos

De 7 a mas servicios de
evaluacion de TEC en
proyectos viales: 09 puntos

6 servicios de evaluacion de
TEC en proyectos viales: o7
puntos

De 4 a mas servicios de
evaluacion de TEC en

~
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del Requerimiento (Términos de Referencia) de las Bases,
referido a la experiencia de servicios en Evaluacion de
Tiempos de Espera en Cola (TEC) en proyectos viales.

b) Ingeniero Asistente del Especialista en Evaluacion
de Tiempo de Espera en Cola (TEC) N° 2

Criterio:

Se evaluara en funcion al tiempo de experiencia especifica
adicional al minimo requerido en el numeral 14.1, literal d),
del Requerimiento (Términos de Referencia) de las Bases,
referido a la experiencia de servicios en Evaluacion de
Tiempos de Espera en Cola (TEC) en proyectos viales.

c) Ingeniero Asistente del Especialista en Evaluacion
de Tiempo de Espera en Cola (TEC) N° 3

Criterio:

Se evaluara en funcion al tiempo de experiencia especifica
adicional al minimo requerido en el numeral 14.1, literal d),
del Requerimiento (Términos de Referencia) de las Bases,
referido a la experiencia de servicios en Evaluacion de
Tiempos de Espera en Cola (TEC) en proyectos viales.

5. Un (1) Especialista en Puentes y Estructuras

Criterio:

Se evaluara en funcion al tiempo de experiencia especifica

adicional al minimo requerido en el numeral 14.1, literal e),

del Requerimiento (Términos de Referencia) de las Bases,

referido a la experiencia como especialista en disefio y/o

supervision y/o inspeccion de la ejecucion de estructuras

y/o puentes y/o ejecucion de estructuras y/o puentes y/o

conservacion de puentes, también son consideradas para

acreditar este item las siguientes experiencias®:

—  Especialista de Estructuras,

— Ingeniero de Estructuras,

— Ingeniero Estructural,

—  Especialista en Estructuras,

—  Especialista en Obras de Arte y Drenaje,

—  Especialista en Puentes y Obras de Arte,

—  Especialista en Estructuras y Obras de Arte,

—  Especialista en Obras de Arte y Drenaje,

— Ingeniero en Estructuras, Obras de Arte y Drenaje,
Ingeniero en Puentes y Obras de Arte,

— Ingeniero en Estructuras y Obras de Arte,

— Ingeniero en Obras de Arte y Drenaje,

— Ingeniero Supervisor Especialista en Estructuras,
Puentes y Obras de Arte

proyectos viales: 09 puntos

3 servicios de evaluacion de
TEC en proyectos viales: o7
puntos

De 4 a mas servicios de
evaluacion de TEC en
proyectos viales: og puntos

3 servicios de evaluacion de
TEC en proyectos viales: o7
puntos

De 4 a mdas servicios de
evaluacion de TEC en
proyectos viales: 09 puntos

3 servicios de evaluacion de
TEC en proyectos viales: o7
puntos

Mas de o4 afos: 09 puntos

Mas de 03 hasta o4 afios: 08
puntos

27 En virtud de la absolucion a la Consulta N° 11 formulada por el participante INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. -
SUCURSAL PERU.
En virtud de la absolucién a la Consulta N° 11 formulada por el participante MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. SUCURSAL DEL PERU
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De presentarse experiencia ejecutada paralelamente
(traslape), para el computo del tiempo de dicha
experiencia solo se considerard una vez el periodo
traslapado.

6. Un (1) Ingeniero de apoyo en Evaluacion de Puentes

Criterio:

Se evaluara en funcion al tiempo de experiencia especifica
adicional al minimo requerido en el numeral 14.1, literal f),
del Requerimiento (Términos de Referencia) de las Bases,
referido a la experiencia en el disefio y/o supervision y/o
inspeccion de la ejecucion de estructuras y/o puentes y/o
ejecucion de estructuras y/o puentes y/o conservacion de
puentes.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente
(traslape), para el computo del tiempo de dicha
experiencia solo se considerara una vez el periodo
traslapado.

Acreditacidn:

La experiencia del personal propuesto se acreditara con
cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple
de contratos y su respectiva conformidad o (ii) copia de
constancias o (iii) copia de certificados o (iv) cualquier otra
documentacion que, de manera fehaciente, demuestre la
experiencia del personal propuesto.

La experiencia sera calificada en funcion de los servicios
efectivamente realizados y documentados,
contabilizados a partir de la fecha de la obtencién de la
colegiatura en caso la experiencia haya sido obtenida en
el Pery. En caso la experiencia haya sido obtenida en el
extranjero se computard el periodo que senale el
documento que sustente la misma.

Se aclara que, en los casos que en el pais de origen no
exista la obligatoriedad de “Colegiatura profesional”, la
experiencia que haya sido obtenida en el extranjero se
considerara de acuerdo con el periodo que sefale el
documento que acredite la misma. En los casos que el pais
de origen exija como obligatorio la “Colegiatura
profesional”, la experiencia que haya sido obtenida en el
extranjero, se computara desde la fecha de colegiatura,
para lo cual deberd adjuntar copia del respectivo
documento de Colegiatura.

Mds de 03 afios: 09 puntos

Mas de o2 hasta 03 anos: o7
puntos
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Importante

e Los factores de evaluacion elaborados por el Comité de Seleccion deben guardar vinculacion,
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacién. Asimismo, no pueden calificar con
puntaje el cumplimiento del Requerimiento.

e El comité define los rangos de evaluacion e indica cuales son los parametros en cada rango.

e Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

4.2. EVALUACION ECONOMICA

Para pasar a la evaluacidon econdmica, los postores deben haber alcanzado ochenta (80) puntos
como minimo, caso contrario quedan descalificadas.

La evaluacion econdmica consiste en asignar el puntaje maximo a la oferta econémica de menor
costo. Al resto de propuestas se les asigna puntajes segun lo siguiente:

PEi = 2(PMPE) — (Oi/Om) x PMPE|

Donde:

PEi = Puntaje de la oferta econdmica “i”

Oi = Oferta economica “i”

Om = Oferta econdmica de costo mas bajo

PMPE = Puntaje Maximo de la Propuesta Econdmica (100)

[ = Propuesta

4.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS PROPUESTAS

Tanto la evaluacion técnica como la evaluacion economica se califican sobre cien (100) puntos.
El puntaje para determinar la oferta con el mayor puntaje total es el promedio ponderado de
ambas evaluaciones. Las ponderaciones son de 0.80 para la evaluacion técnica y de o.20 para la
evaluacion econdmica.

Asitenemos que para el postor i:

PTi = 0.80 x PETi + 0.20 X PEEi

Donde:

PTi = Puntaje Total del postor “i”

PETi = Puntaje por Evaluacién Técnica del postor “i”
PEEi = Puntaje por Evaluacion Econdmica del postor “i”

~
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa aplicable ni a lo sefialado en este capitulo.

SERVICIO DE SUPERVISION PARA LA MEDICION Y EVALUACION DE: NIVEL DE SERVICIO
GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRIA'Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN
LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACION, BAJO EL AMBITO DE
COMPETENCIA DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA
DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO (OSITRAN)

Conste por el presente documento, la contratacion del SERVICIO DE SUPERVISION PARA LA
MEDICION Y EVALUACION DE: NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI),
DEFLECTOMETRIAY TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS
EN OPERACION, BAJO EL AMBITO DE COMPETENCIA DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LA
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO (OSITRAN), que celebra
de una parte el ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE DE USO PUBLICO, en adelante OSITRAN, con RUC N° 20420248645, con domicilio
legal en Calle Los Negocios N° 182, Piso 2, Urb. Limatambo, distrito de Surquillo, provincia y

departamento de Lima, representada por su Gerente de Administracion, [.......cccccoccoreriiieiienenne. 1,
identificado con DNI Ne° [......... ], ydeotra parte [coocooeeeiiieeiieeee ], con RUC NO [................ 1,
con domicilio legal en [..ccccooiiiiiiiiiiiiicieee, 1, y direccion electronica recaida en el correo
electronico: [oocooveeeeiieeniennnen, ] o casilla electronica registrada en la Sede Digital del Ositran (precisar
segun  corresponda),  debidamente  representado  por su  Representante  Legal,
Lo 1, con DNI N° [occeiiiiiinnnnn. ], segun poder inscrito en la Partida N°
[, ], Asiento N°[............ ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [............ ], aquien

en adelante se le denominara EL SUPERVISOR en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1 Con fecha [.cooeviennnnn. ] se publico en el portal web de OSITRAN - la
convocatoria del PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO N° 003-2025-OSITRAN para
la contratacion del SERVICIO DE SUPERVISION PARA LA MEDICION Y EVALUACION DE: NIVEL
DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRIA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA
(TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACION, BAJO EL AMBITO DE
COMPETENCIA DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA
DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO (OSITRAN); posteriormente, una vez recibidas las ofertasy
evaluadas estas, se adjudicé la buena pro a favor de EL SUPERVISOR.

1.2 Con fecha [.cccciiinne 1, quedd consentido el otorgamiento de la buena pro del
PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO N° 003-2025-OSITRAN.

1.3 Con fecha [...cccoooerrnnnne. ] mediante carta N° [.........cccceee. ], EL SUPERVISOR remitid la
documentacion para el perfeccionamiento del contrato, segun lo sefialado en el numeral [......... ]
del capitulo Il de la Seccion Especifica de las Bases Integradas del PROCEDIMIENTO DE
SELECCION ORDINARIO N° 003-2025-OSITRAN.

~
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CLAUSULA SEGUNDA: REGIMEN APLICABLE

El orden de prelacion de las normas y documentos que constituyen fuente de las obligaciones del
presente vinculo contractual es el siguiente:

2.1. El Decreto Supremo N° 035-2001-PCM.

2.2.  Las Disposiciones Complementarias al Reglamento para la Contratacion de Empresas
Supervisoras, aprobado mediante Resolucién de Consejo Directivo N° 0049-2023-CD-
OSITRAN.

2.3. Bases Integradas del Procedimiento de Seleccién Ordinario N° 003-2025-OSITRAN, que

contiene el Requerimiento del servicio materia del presente contrato, en adelante “El
Requerimiento”, asi como la Absolucion de Consultas y Observaciones a las Bases.

2.4.  La Propuesta del postor adjudicatario y demas documentos que establezcan obligaciones
para las partes derivadas del procedimiento de seleccion.

2.5. El Contrato de Concesidn, sus Adendas y actas de acuerdo, de ser el caso.

La prelacion sefialada no excluye ni afecta la vigencia de otra normativa y principios juridicos
aplicables al vinculo contractual establecido entre las partes.

CLAUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto la contratacion del SERVICIO DE SUPERVISION PARA LA
MEDICION Y EVALUACION DE: NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI),
DEFLECTOMETRIAY TIEMPO DE ESPERAEN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS
EN OPERACION, BAJO EL AMBITO DE COMPETENCIA DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LA
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO (OSITRAN), de
conformidad con lo sefialado en las Bases Integradas del Procedimiento de Seleccidon Ordinario N°
003-2025-OSITRAN, la Propuesta presentada por EL SUPERVISOR y demas documentos que
establezcan obligaciones para las partes derivadas del procedimiento de seleccion.

CLAUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONTO EN NUMEROQOS Y LETRAS]
SOLES, incluidos los impuestos de ley.

Este monto comprende el costo del servicio, seguros e impuestos, inspecciones, pruebas y, de ser el
caso, los costos laborales conforme a la legislacion aplicable, asi como cualquier otro concepto que
pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio materia del presente contrato.

CLAUSULA QUINTA: DEL PAGO

El pago de la contraprestacion pactada a favor de EL SUPERVISOR se efectua de acuerdo con las
condiciones establecidas en el numeral 17 del Requerimiento.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas, EL SUPERVISOR debe haber cumplido
con las obligaciones contractuales, presentando en Mesa de Partes de OSITRAN, los
correspondientes entregables y sus respectivos comprobantes de pago.

~
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CLAUSULA SEXTA: VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL

Este Contrato entrara en vigencia a partir del dia siguiente de su suscripcion.

El plazo de ejecucion del presente contrato es de dos (02) afios, contados a partir de la fecha indicada
en la “Orden de Inicio” emitida por la Gerencia de Supervision y Fiscalizacion del OSITRAN, previa
suscripcion del contrato.

CLAUSULA SETIMA: OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES GENERALES DEL SUPERVISOR

7.1. EL SUPERVISOR prestara sus servicios de conformidad con los términos de este Contrato, las
Bases del Procedimiento de Seleccién Ordinario N° 003-2025-OSITRAN, su Propuesta Técnica y
Econodmica, los dispositivos legales y normas técnicas internacionales vigentes sobre la materia,
y otros establecidos en el Contrato de Concesion.

7.2. EL SUPERVISOR no podra transferir parcial ni totalmente los servicios materia de este Contrato.

7.3. EL SUPERVISOR mantendra actualizado el archivo y registro de toda la informacion técnico-
administrativa relacionada con los servicios que preste, hasta la finalizacion del servicio,
oportunidad en la cual transferird a OSITRAN toda la documentacién que haya obtenido como
consecuencia de la ejecucion del presente Contrato.

7.4. EL SUPERVISOR estara sujeto a fiscalizaciéon por OSITRAN, quien verificara la participacion del
personal propuesto por EL SUPERVISOR.

7.5 La documentacion que se genere durante la ejecucion de los servicios constituira propiedad
intelectual de OSITRAN. EL SUPERVISOR no podré utilizarla para fines distintos a los de los
servicios materia del presente Contrato, sin que medie autorizacion escrita otorgada por
OSITRAN.

7.6 EL SUPERVISOR guardard estricta reserva sobre toda la informacion que reciba para el
cumplimiento de sus funciones o que obtenga durante la ejecucion del presente Contrato, la cual
tiene caracter confidencial, no pudiendo ser divulgada bajo responsabilidad. El incumplimiento
de esta obligacidn podra ser causal de resolucion del Contrato.

7.7 EI SUPERVISOR se compromete a conocer y aceptar la politica y objetivos de sequridad de la
informacién y politica especifica de seguridad de la informacion para los proveedores de la
entidad, en congruencia con lo establecido en el numeral 23 del Requerimiento.

7.8 EL SUPERVISOR no podra dictar orden alguna que sobrepase a las atribuciones que se sefalan

en el Requerimiento y en el presente Contrato, debiendo en caso de eventualidades inevitables
y justificadas, bajo responsabilidad, recabar autorizacion expresa de OSITRAN.

CLAUSULA OCTAVA: DEL JEFE DE PROYECTO Y DE SU RELACION CON OSITRAN

8.1. El Jefe de Proyecto de EL SUPERVISOR coordina con OSITRAN a través del Gerente de
Supervision y Fiscalizacion o a través de quien este designe expresamente para cumplir funciones
especificas.

8.2 El Jefe de Proyecto en representacion de EL SUPERVISOR, es responsable de:

8.2.1 Velar por el estricto cumplimiento del presente contrato.

8.2.2 Organizar el servicio de supervision, administrando al personal y recursos que se asignen.

8.2.3 Representar a EL SUPERVISOR ante OSITRAN en los actos relacionados a la ejecucion del
contrato.

~
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8.2.4 Presentar a OSITRAN el Programa de ejecucién de servicios y Entregables,
contractualmente obligatorios con la participacion del personal y de acuerdo a lo
establecido en el Requerimiento.

8.2.5 Cumplir y hacer cumplir las obligaciones y normas contractuales y de comportamiento
ético y de buenas costumbres, por parte del personal de EL SUPERVISOR.

8.2.6 Cualquier otra que OSITRAN le solicite relacionada con el objeto del contrato y que le
competa como Jefe de Proyecto.

CLAUSULA NOVENA: RESPONSABILIDADES DEL SUPERVISOR

EL SUPERVISOR asumira la responsabilidad técnica total y completa por los servicios a su cargo
materia del presente contrato, de acuerdo con lo establecido en el Requerimiento, las Bases
Integradas, la oferta ganadora y demas documentos integrantes del contrato

CLAUSULA DECIMA: OBLIGACIONES DE OSITRAN

OSITRAN proporcionarad a EL SUPERVISOR la informacién disponible relacionada con el servicio
contratado y las autorizaciones que sean necesarias, segun lo establecido en el Requerimiento.

OSITRAN apoyara a EL SUPERVISOR en las coordinaciones que realice este ante las entidades
estatales para la ejecucion de los servicios.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad serd otorgada por la Jefatura de Contratos de la Red Vial de la Gerencia de
Supervision y Fiscalizacion del OSITRAN.

De existir observaciones, OSITRAN debe comunicar las mismas a EL SUPERVISOR, indicando
claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar de acuerdo a lo sefialado en el
Requerimiento.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: GARANTIA

Como requisito para suscribir el presente contrato, EL SUPERVISOR entrega al perfeccionamiento del
contrato la respectiva garantia incondicional, solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el
pais al solo requerimiento, a favor de OSITRAN, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO)], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], con vigencia hasta el.....
Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, con
vigencia hasta la conformidad de la recepcion la prestacion.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

OSITRAN puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL SUPERVISOR no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento en cuyo caso, EL SUPERVISOR no tiene derecho a
reclamo alguno.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: DE LAS PENALIDADES

Las penalidades se aplicaran conforme a lo indicado en el Requerimiento.

En ese sentido, en caso OSITRAN detecte que EL SUPERVISOR ha incumplido con cualquiera de las
obligaciones establecidas en el presente contrato, se procedera sequn lo establecido en el articulo 32
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de las Disposiciones Complementarias al Reglamento para la Contratacion de Empresas Supervisoras
por parte de OSITRAN.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: RESOLUCION DE CONTRATO

Cualquier de las partes puede resolver el contrato de conformidad con lo previsto en el articulo 34 de
las Disposiciones Complementarias del Reglamento de Contratacion de Empresas Supervisoras por
parte de OSITRAN.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

Las partes han convenido en considerar como fuerza mayor y caso fortuito la definicion contenida en
el articulo 1315 del Cddigo Civil peruano.

Si cualquiera de las partes contratantes estuviera temporalmente incapacitada debido a fuerza mayor
o caso fortuito o, en general, por cualquier hecho no imputable a las partes para cumplir total o
parcialmente las obligaciones contraidas, notificara a la otra parte por escrito tal circunstancia, tan
pronto como sea posible, proporcionando todos los detalles del mismo.

Producido el evento determinante de la fuerza mayor o caso fortuito o, en general, por cualquier
hecho noimputable a las partes, sea comunicado o no, quedaran suspendidas las obligaciones a cargo
de la parte afectada, asi como la obligacion de pago correspondiente, sélo por el periodo en el que la
parte afectada se encuentre impedida de ejecutar sus obligaciones contractuales, debiéndose actuar
de modo que la causa o los efectos sean solucionados con la mayor celeridad posible.

Si la paralizacion de los servicios por fuerza mayor o caso fortuito o, en general, por cualquier hecho
no imputable a las partes subsistiese por un periodo mayor a sesenta (60) dias calendario, OSITRAN
o EL SUPERVISOR podra resolver el Contrato, salvo que dichas partes decidieran la continuacion de
los servicios reajustando los términos del Contrato de comun acuerdo, mediante Acta de Acuerdo
entre OSITRAN y el Representante de EL SUPERVISOR.

En cualquier caso de resolucién del Contrato, EL SUPERVISOR entregara a OSITRAN bajo
responsabilidad, toda la informacion y documentacion que haya obtenido como consecuencia de la
prestacion del servicio materia del presente Contrato.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: CLAUSULA ARBITRAL

Las partes acuerdan que las controversias que surgieran sobre la ejecucion, interpretacion, resolucion,
inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato, seran resueltas de manera definitiva mediante
arbitraje de derecho.

Las partes acuerdan que el proceso arbitral serd de tipo institucional, el mismo que se realizard bajo
la organizacion y administracion del Centro Internacional de Arbitraje de AmCham Peru, conforme a
su Estatuto y Reglamento, a los cuales las partes se someten incondicionalmente. El arbitraje sera
resuelto por tres (3) arbitros.

El laudo arbitral emitido obligara a las partes y pondra fin al proceso de manera definitiva, siendo el
mismo inapelable.

~
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CLAUSULA DECIMO OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL SUPERVISOR declaray garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una persona
juridica a través de sus socios, integrantes de los drganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo 30
de la Ley General de Contrataciones Publicas, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en
general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, EL SUPERVISOR se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 30 de la Ley General de Contrataciones
Publicas.

Ademas, EL SUPERVISOR se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; v ii)
adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o
practicas.

EL SUPERVISOR se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los que deba interactuar,
en situaciones refidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibicion de ofrecerles a
estos cualquier tipo de obsequio, donacidn, beneficio y/o gratificacidn, ya sea de bienes o servicios,
cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

Elincumplimiento de la presente clausula da el derecho a OSITRAN a resolver automaticamente y de
pleno derecho el contrato, bastando para tal efecto que la Entidad remita una comunicacion
informando que se ha producido dicha resolucion, sin perjuicio de las acciones civiles, penales,
administrativas que corresponda.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las Bases Integradas del PROCEDIMIENTO DE SELECCION
ORDINARIO N° 003-2025-OSITRAN, la oferta ganadora, asi como los documentos derivados del
procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las partes.

CLAUSULA VIGESIMA: RESPONSABILIDAD DEL DEBER DE CONSERVACION DE
INFORMACION

EL SUPERVISOR se encuentra obligado a mantener, en formato digital, los cargos de sus informes de
supervision y los documentos que sustenten los informes de supervision, asi como de toda la
documentacion que hayan presentado ante el Ositran, por un periodo no menor de diez (10) afios,
contados a partir de la fecha de culminacion del contrato.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

EL SUPERVISOR es responsable de los vicios ocultos que se encuentren posteriormente a la finalizacion
del contrato de supervision, hasta por el plazo de diez (10) afios, contados desde el término de la vigencia
del contrato. En caso de que las Empresas Supervisoras sean consorcios, esta responsabilidad se extiende
a las empresas que lo integraron, asi como a sus representantes legales.
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CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: ESCRITURA PUBLICA

El presente Contrato puede ser elevado a Escritura Publica a solicitud de cualquiera de las partes,
siendo a cuenta de quien lo solicite, los gastos que ello origine.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

Las partes declaran que el domicilio legal y direccidn electronica sefialada en la parte introductoria del
presente contrato surte efectos para las notificaciones que se realicen durante la ejecucion del presente
contrato.

La variacion del domicilio declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte,
formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: DOCUMENTACION INSTITUCIONAL

A la suscripcion del presente contrato, se entrega a EL SUPERVISOR los siguientes documentos:

- Politica de Integridad de OSITRAN.

- Politica de Gestién Antisoborno del OSITRAN.

- Cddigo de conductay ética de los servidores del Ositran.

- Presentacion sobre el Sistema de Gestion Antisoborno (SGAS) implementado en el OSITRAN.

- Plan para la vigilancia, prevencion y control de COVID-19 en el OSITRAN, actualizado.

- Politicay Objetivos de la Seguridad de la Informacion.

- Politica Especifica de Seguridad de la Informacién del OSITRAN para relaciones con proveedores.

De acuerdo con las Bases Integradas, la oferta y las disposiciones del presente Contrato, las partes lo
firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ]1al [CONSIGNAR FECHA]

OSITRAN EL SUPERVISOR
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ANEXOS

~




@

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO
PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO (PSO) N° 003-2025-OSITRAN

ANEXO N°1

REGISTRO DE PARTICIPANTE

Senores
COMITE DE SELECCION
Presente.-

REF.: PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO N° 003-2025-OSITRAN

SERVICIO DE SUPERVISION PARA LA MEDICION Y EVALUACION DE: NIVEL DE SERVICIO GLOBAL,
RUGOSIDAD (IRl), DEFLECTOMETRIA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS
CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACION, BAJO EL AMBITO DE COMPETENCIA DEL
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO
PUBLICO (OSITRAN)

El que se suscribe, [................. 1, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], solicito proceda a inscribirme como
PARTICIPANTE en el presente procedimiento de seleccion, conforme a la informacion que se detalla
a continuacion:

TELEFONO(S): vttt
CORREO ELECTRONICO: ....ovvviiieicice e

N o~ W op
8
C
O
>
o

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de un consorcio, basta que se inscriba uno (1) de sus integrantes con la presentacion del
presente anexo.

28 Debe ser concordante con lo consignado en la Escritura de Constitucion

~
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ANEXO N° 2
FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Senores
COMITE DE SELECCION
Presente.-

REF.: PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO N° 003-2025-OSITRAN

SERVICIO DE SUPERVISION PARA LA MEDICION Y EVALUACION DE: NIVEL DE SERVICIO GLOBAL,
RUGOSIDAD (IRl), DEFLECTOMETRIA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS
CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACION, BAJO EL AMBITO DE COMPETENCIA DEL
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO
PUBLICO (OSITRAN)

A continuacion, formulo las siguientes consultas y/u observaciones a las Bases:

Nomenclatura del procedimiento de | PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO N° 003-
seleccion 2025-OSITRAN

SERVICIO DE SUPERVISION PARA LA MEDICION Y
EVALUACION DE: NIVEL DE SERVICIO GLOBAL,
RUGOSIDAD (IRl), DEFLECTOMETRIA Y TIEMPO DE
ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE
CARRETERAS EN OPERACION, BAJO EL AMBITO DE
COMPETENCIA DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LA
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
DE USO PUBLICO (OSITRAN)

Objeto de la contratacion

Participante

Acapite de las Bases ,
N° de Consulta y/u Observacion Articulo y norma que se
Numeral _ _ vulnera
orden | geccign J Literal Pag. (debidamente motivada) (De ser el caso)
1
2
3
4
5
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Nota: Agregar o eliminar filas, segun sea necesario.

No puede modificar el encabezado de las columnas ni agregar o eliminar columnas

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda
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ANEXO N° 3

CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Senores
COMITE DE SELECCION
Presente.-

REF.: PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO N° 003-2025-OSITRAN

SERVICIO DE SUPERVISION PARA LA MEDICION Y EVALUACION DE: NIVEL DE SERVICIO GLOBAL,
RUGOSIDAD (IRl), DEFLECTOMETRIA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS
CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACION, BAJO EL AMBITO DE COMPETENCIA DEL
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO
PUBLICO (OSITRAN)

De mi consideracion:

De acuerdo a las Bases Integradas del Procedimiento de Seleccidon de la referencia, el suscrito
[CONSIGNAR NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] Representante Legal de [CONSIGNAR
NOMBRE DEL POSTOR] tiene a bien presentar su Propuesta Técnica para el servicio de la referencia,
la misma que contiene los tres (3) sobres (Sobres 1, Sobre 2 y Sobre 3), en un total de [CONSIGNAR
CANTIDAD DE ARCHIVOS ELECTRONICOS] archivos electronicos.

Declaro haber tomado conocimiento de todas las condiciones establecidas en las Bases vy
documentacion que forma parte del presente Procedimiento de Seleccion, a las cuales me someto en
su integridad.

La informacion y documentacion que presento es fidedigna y en caso de comprobarse cualquier
incorreccion en la misma, OSITRAN tendra el derecho de invalidar mi participacion.

Atentamente,

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL POSTOR O
DEL REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO

~
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ANEXO Ne 4
SUBSANACION DE PROPUESTA

Senores
COMITE DE SELECCION
Presente.-

REF.: PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO N° 003-2025-OSITRAN

SERVICIO DE SUPERVISION PARA LA MEDICION Y EVALUACION DE: NIVEL DE SERVICIO GLOBAL,
RUGOSIDAD (IRl), DEFLECTOMETRIA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS
CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACION, BAJO EL AMBITO DE COMPETENCIA DEL
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO
PUBLICO (OSITRAN)

El que se suscribe, [....cccooeiiiiiiiiine. 1, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO
DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], de acuerdo con lo
solicitado por el Comité de Seleccion, cumplo con presentar los documentos adjuntos que subsanan
mi propuesta presentada al procedimiento de seleccion de la referencia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

~
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ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO
PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO (PSO) N° 003-2025-OSITRAN

FORMATOS

~
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ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO \
PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO (PSO) N° 003-2025-OSITRAN

FORMATO N°1
IDENTIFICACION DEL POSTOR

Senores
COMITE DE SELECCION
Presente.-

REF.: PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO N° 003-2025-OSITRAN

SERVICIO DE SUPERVISION PARA LA MEDICION Y EVALUACION DE: NIVEL DE SERVICIO GLOBAL,
RUGOSIDAD (IRl), DEFLECTOMETRIA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS
CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACION, BAJO EL AMBITO DE COMPETENCIA DEL
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO
PUBLICO (OSITRAN)

El que se suscribe, [c.cocvoeeeeiiiieeiieeee ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO
DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la
localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

TELEFONO(S): vttt

NOMBRE ORIGINAL DE LA EMPRESA: ... .ttt

ANO DE CONSTITUCION DE LAEMPRESA.: ..................
Q. CORREQ ELECTRONICO: ..oooeeceieeeeeeeeeeee e , el cual se mantendra vigente para
cualquier comunicacion relacionada al procedimiento de seleccion hasta la suscripcion del contrato,

N oW N op
o
>
wn

o para comunicar las observaciones de la documentacidn presentada para la suscripcion del contrato.

10. Clausula de consentimiento — Banco de Datos Personales de los Proveedores del Ositran3®
Conlafinalidad de dar cumplimiento ala Ley N° 29733, Ley de Proteccion de Datos Personales
y su reglamento, el titular de los datos personales (en adelante, el titular) autoriza, mediante
su firma o cualquier otra forma de aceptacion expresa automatizada, el tratamiento de los
datos personales que facilite al Ositran, por cualquier medio fisico o electrénico, de acuerdo
con las finalidades descritas a continuacion:
e Los datos de caracter personal solicitados y facilitados por usted, son incorporados en el

Banco de Datos de Proveedores de Ositran, siendo esta entidad el Unico destinatario.

29 Debe ser concordante con lo consignado en la Escritura de Constitucion
30 En cumplimiento de lo dispuesto en el Memorando Circular N°® 0002-2024-GAJ-OSITRAN y Memorando N° 00591-2024-
JLCPGA-OSITRAN.
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ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO

PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO (PSO) N° 003-2025-OSITRAN

e Solo se solicitan aquellos datos personales que resultan estrictamente obligatorios y
necesarios para contratar los servicios del proveedor en el marco del ejercicio de la
funcion publica del Ositran, tales como: nombresy apellidos, nUmero de DNI, nUmero de
RUC, numero de Pasaporte, Carnet de Extranjeria, Direccion de domicilio, Teléfono,
Direccion de Correo electronico, por lo cual, siendo el caso, que el titular de los datos
personales y/o su representante legal no proceda con prestar su consentimiento para la
recoleccion de los datos personales, el Ositran no podra contratar al proveedor.

e Todos los datos recogidos cuentan con el compromiso de confidencialidad, con las
medidas de seguridad establecidas legalmente, y bajo ningun concepto son cedidos o
tratados por terceras personas, sin el previo consentimiento del titular de los datos
personales y/o su representante legal, salvo en aquellos casos en los que fuere
imprescindible para el cumplimiento de las funciones de la entidad y en obligacion legal
de ser comunicado.

Asimismo, el suscrito declara haber sido informado de la posibilidad de ejercer los derechos

de acceso, rectificacion, cancelacion y oposicion (ARCO). Para tal efecto, podra accederala

Politica de Proteccion de Datos Personales del Ositran, y presentar su solicitud por escrito a
través del correo electronico: bancodedatospersonales@ositran.gob.pe

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En caso que el Postor sea un Consorcio, cada una de las firmas integrantes del Consorcio debera
proporcionar la informacion solicitada mediante este formato. Las empresas extranjeras consignaran en
el presente formato la informacién equivalente o se procedera de acuerdo con lo indicado en las Bases.

~




ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO
PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO (PSO) N° 003-2025-OSITRAN

FORMATO Ne° 2
DECLARACION JURADA DEL POSTOR

Senores
COMITE DE SELECCION
Presente.-

REF.: PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO N° 003-2025-OSITRAN

SERVICIO DE SUPERVISION PARA LA MEDICION Y EVALUACION DE: NIVEL DE SERVICIO GLOBAL,
RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRIA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE
CARRETERAS EN OPERACION, BAJO EL AMBITO DE COMPETENCIA DEL ORGANISMO SUPERVISOR
DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO (OSITRAN)

EL QUE SUSCRIBE, DECLARA BAJO JURAMENTO QUE LA EMPRESA QUE REPRESENTO:

1. No haberincurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el principio de
integridad.

2. Notenerimpedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 30 de la Ley General de Contrataciones Publicas y lo sefialado en las presentes
Bases.

3. Conocer las sanciones contenidas en el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

4. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de Conductas
Anticompetitivas.

5. Conocer, aceptary someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

6. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

7. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

8. Renuncia a efectuar cualquier reclamacion por la via diplomatica.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de Consorcios, cada una de las firmas asociadas presentara su correspondiente Declaracion
Jurada.

~




ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO
PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO (PSO) N° 003-2025-OSITRAN

FORMATO N° 3

PROMESA DE CONSORCIO
(Sdlo para el caso en que el postor se presente como consorcio)

Senores
COMITE DE SELECCION
Presente.-

REF.: PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO N° 003-2025-OSITRAN

SERVICIO DE SUPERVISION PARA LA MEDICION Y EVALUACION DE: NIVEL DE SERVICIO GLOBAL,
RUGOSIDAD (IRl), DEFLECTOMETRIA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS
CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACION, BAJO EL AMBITO DE COMPETENCIA DEL
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO
PUBLICO (OSITRAN)

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccidn, para presentar una oferta conjunta al PROCEDIMIENTO DE
SELECCION ORDINARIO N° 003-2025-OSITRAN.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio respectivo, con firmas legalizadas de cada uno de los representantes de los consorciados,
bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comudn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con Ositran.

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comUnen [......c.ccccceevviennnnnn. 1.

d) Losrepresentantes de cada empresa consorciada, bajo los poderes que nos asisten acordamos los
siguientes términos y condiciones:

o Que la constitucion del CONSORCIO se fundamenta en razones de complementariedad y
de transferencia de tecnologia, procurando siempre la mejor prestacion de los servicios
encomendados.

° Las firmas Consorciadas asumen la denominacion comin de [CONSIGNAR NOMBRE DEL
CONSORCIO] para las diversas etapas del procedimiento de seleccion

~




/ ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO
PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO (PSO) N° 003-2025-OSITRAN

e) Las obligaciones que corresponde a cada uno de los integrantes del consorcio y los porcentajes
de participacion son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]: % de Obligaciones

= [DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1 [%]3

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]: % de Obligaciones

* [DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2 [%]%
TOTAL OBLIGACIONES 100%3

f) Que las empresas que constituyen el CONSORCIO asumen ante Ositran, la responsabilidad
economica, legal y técnica en forma solidaria e indivisible por la calidad y exactitud de la totalidad
de las tareas a ejecutar y por el cumplimiento de todos los aspectos relativos a la respectiva
contratacion.

g) Asumimos el compromiso de no modificar los términos del Contrato de Consorcio mientras los
servicios no cuenten con Liquidacion Final consentida, salvo autorizacion expresa de Ositran.

h) Que la oferta del CONSORCIO integrado por las empresas [CONSIGNAR NOMBRE O RAZON
SOCIAL DE LAS EMPRESAS QUE CONFORMAN EL CONSORCIO], mantendra su vigencia en
todos sus términos hasta la finalizacion y liquidacion de los servicios, en caso de llegar a contratar
con Ositran.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre y Firma de Nombre y Firma de
Consorciado 1 Consorciado 2

31 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.
32 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.

33 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

@




ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO \
PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO (PSO) N° 003-2025-OSITRAN

FORMATO Ne° 4

EXPERIENCIA DEL POSTOR

Senores
COMITE DE SELECCION
Presente.-

REF.: PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO N° 003-2025-OSITRAN

SERVICIO DE SUPERVISION PARA LA MEDICION Y EVALUACION DE: NIVEL DE SERVICIO GLOBAL,
RUGOSIDAD (IRl), DEFLECTOMETRIA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS
CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACION, BAJO EL AMBITO DE COMPETENCIA DEL

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO
PUBLICO (OSITRAN)

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA:

FECHADE| FECHADE TIPO DE % DE PARTICIPACION
o 34

Ne° | CLIENTE cézﬁI:A?r% . COg‘/I'SRATOI FECHA INICIO DEL| TERMINO DEL | MONEDA | CAMBIO '\ggg\-/rlglzil_ (EN CASO DE

SERVICIO SERVICIO VENTA35 CONSORCIO)
1
2
3
4
20

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

La informacion proporcionada en este formato debe ser respaldada con certificados emitidos por el cliente
u otro documento que acredite el cumplimiento del contrato, como condicion para ser evaluada, siendo

dichos certificados o constancias presentados (de ser el caso), de conformidad a lo establecido en las
Bases del Procedimiento de Seleccion.

34 Se refiere a la fecha de suscripcién del contrato, de la emision de la Orden de Servicios, segun corresponda.

35 Eltipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
la emision de la Orden de Servicios, segun corresponda.

36 Consignar en la moneda establecida en las bases.




ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO
PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO (PSO) N° 003-2025-OSITRAN

FORMATO Ne 5
PERSONAL PROPUESTO PARA EL SERVICIO

Senores
COMITE DE SELECCION
Presente.-

REF.: PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO N° 003-2025-OSITRAN

SERVICIO DE SUPERVISION PARA LA MEDICION Y EVALUACION DE: NIVEL DE SERVICIO GLOBAL,
RUGOSIDAD (IRl), DEFLECTOMETRIA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS
CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACION, BAJO EL AMBITO DE COMPETENCIA DEL
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO
PUBLICO (OSITRAN)

El personal propuesto para la ejecucion del servicio que sera asignado por el tiempo previsto en el
Requerimiento que forma parte de las Bases, es el siguiente:

ESPECIALIDAD O FUNCION NOMBRE COMPLETO N° DNI

1. PERSONAL PROPUESTO1

2. PERSONAL PROPUESTO 2

3. PERSONAL PROPUESTO 3

El que suscribe ........cccccciiiiiins Representante Legal de ........... (nombre del Postor)...........c.........
se compromete que para el servicio materia del presente Procedimiento de Seleccidn, se asignara al
personal indicado y que se cuenta con el compromiso de participacion del especialista que se
contratard, en caso de obtener la Buena Pro, salvo caso fortuito o fuerza mayor.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

~
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ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO
PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO (PSO) N° 003-2025-OSITRAN

FORMATO N° 6
CURRICULUM VITAE3? DEL PERSONAL PROPUESTO PARA EL SERVICIO

REF.: PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO N° 003-2025-OSITRAN

SERVICIO DE SUPERVISION PARA LA MEDICION Y EVALUACION DE: NIVEL DE SERVICIO GLOBAL,
RUGOSIDAD (IRl), DEFLECTOMETRIA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS
CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACION, BAJO EL AMBITO DE COMPETENCIA DEL
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO
PUBLICO (OSITRAN)

2. TITULO PROFESIONAL:.....cvveeeerieeecensesseseeeesesnas FECHA (dia/mes/afio): ...feeeeulunee.
3. UNIVERSIDAD: ====nnnnnxxxszsmmmmeeeaaammmmnaeaaammmmneeaammmmneeeeammmmneeeas PERIODO:....cceveueeeennas
4. REG. PROFESIONAL NO: ......covviveecesesesesesessesssssssesessnensens 7Y o TR

5. GRADO Y ESTUDIOS DE POST GRADO

UNIVERSIDAD TITULO ESPECIALIDAD ANO

6. CURSOS DE ESPECIALIZACION
INSTITUCION MATERIA N° DE HORAS FECHA

7 CARGOS DESEMPENADOS SIMILARES AL PROPUESTO
CARGOEMPRESA O ENTIDAD PERIODO TIEMPO TOTAL
(Del........ AL:.....) Anos/Meses
8 TRABAJOS REALIZADOS SIMILARES AL PROPUESTO
TRABAJO TIPO FIRMA/ UBICACION PERIODO TIEMPO TOTAL
ENTIDAD (Del......Al:.....) (Afhos/mes)

37 El Curriculum Vitae deberd permitir distinguir con facilidad la capacitacion y experiencia del profesional, a fin de calificar
seqgun los criterios de evaluacion. Se anexard copia simple de la documentacidn que acredite los requisitos solicitados en las
Bases.

~
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

~




ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO \
PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO (PSO) N° 003-2025-OSITRAN

FORMATO Ne 7
CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL PROPUESTO PARA EL SERVICIO

Senores
COMITE DE SELECCION
Presente.-

REF.: PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO N° 003-2025-OSITRAN

SERVICIO DE SUPERVISION PARA LA MEDICION Y EVALUACION DE: NIVEL DE SERVICIO GLOBAL,
RUGOSIDAD (IRl), DEFLECTOMETRIA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS
CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACION, BAJO EL AMBITO DE COMPETENCIA DEL
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO
PUBLICO (OSITRAN)

Yo [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identificado con documento de identidad
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DNI O DOCUMENTO DE IDENTIDAD ANALOGO], domiciliado en
[CONSIGNAR EL DOMICILIO LEGALY], declaro bajo juramento:

Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de [CONSIGNAR EL CARGO A
DESEMPENAR] para ejecutar el SERVICIO DE SUPERVISION PARA LA MEDICION Y EVALUACION
DE: NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRl), DEFLECTOMETRIA Y TIEMPO DE ESPERAEN
COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACION, BAJO EL AMBITO DE
COMPETENCIA DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE DE USO PUBLICO (OSITRAN), en caso que el postor [CONSIGNAR EL NOMBRE,
DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL POSTOR3*®] resulte favorecido con la buena pro y suscriba
el contrato correspondiente.

También, manifiesto mi disposicion de ejecutar las actividades que comprenden el desempefio del
referido cargo, durante el periodo de ejecucion del contrato.

También, me comprometo de estar habilitado al inicio y durante todo el desarrollo de la prestacion
del servicio.

Asimismo, declaro que no tengo compromiso alguno que imposibilite mi participacion en la fecha 'y
por el tiempo ofrecido.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre y Firma del Profesional

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

38 En el caso que el postor sea un consorcio se debe consignar el nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

@




ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO
PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO (PSO) N° 003-2025-OSITRAN

FORMATO N° 8

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO

Senores
COMITE DE SELECCION
Presente.-

REF.: PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO N° 003-2025-OSITRAN

SERVICIO DE SUPERVISION PARA LA MEDICION Y EVALUACION DE: NIVEL DE SERVICIO GLOBAL,
RUGOSIDAD (IRl), DEFLECTOMETRIA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS
CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACION, BAJO EL AMBITO DE COMPETENCIA DEL
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO
PUBLICO (OSITRAN)

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases
Integradas y demas documentos del procedimiento de seleccion de la referencia 'y, conociendo todos
los alcances y las condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece el SERVICIO DE SUPERVISION
PARA LA MEDICION Y EVALUACION DE: NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRl),
DEFLECTOMETRIAY TIEMPO DE ESPERAEN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS
EN OPERACION, BAJO EL AMBITO DE COMPETENCIA DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LA
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO (OSITRAN), de
conformidad con el Requerimiento que se indican en el Capitulo lll de |a seccion especifica de las bases
y los documentos del procedimiento de seleccion

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento del
Requerimiento, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las ofertas de la
presente seccion de las Bases.

~
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FORMATO Ne° g
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Senores
COMITE DE SELECCION
Presente.-

REF.: PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO N° 003-2025-OSITRAN

SERVICIO DE SUPERVISION PARA LA MEDICION Y EVALUACION DE: NIVEL DE SERVICIO GLOBAL,
RUGOSIDAD (IRl), DEFLECTOMETRIA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS
CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACION, BAJO EL AMBITO DE COMPETENCIA DEL
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO
PUBLICO (OSITRAN)

De mi consideracion:

De acuerdo a las Bases Integradas y Requerimiento del Procedimiento de Seleccion de la referencia,
quien suscribe presenta a su consideracion la Propuesta Econdmica de........... (Nombre del
Postor)........ , por el monto de [CONSIGNAR MONTO EN NUMEROS Y LETRAS EN LA MONEDA DE
LA CONVOCATORIA], incluidos los impuestos de ley.

La propuesta corresponde a todas las acciones a realizar para el SERVICIO DE SUPERVISION PARA
LA MEDICION Y EVALUACION DE: NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI),
DEFLECTOMETRIAY TIEMPO DE ESPERAEN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS
EN OPERACION, BAJO EL AMBITO DE COMPETENCIA DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LA
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO (OSITRAN).

Nos comprometemos a ejecutar los servicios materia del presente Procedimiento de Seleccion, en el
plazo establecido en las Bases.

Declaramos haber tomado conocimiento de todas las condiciones contenidas en las presentes Bases
y Requerimiento.

La Propuesta Econdmica que se presenta esta en correspondencia y de acuerdo con los documentos
presentados en nuestra Propuesta Técnica.

Atentamente,

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda




PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO (PSO) N° 003-2025-OSITRAN

“CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION PARA LA MEDICION Y EVALUACION DE: NIVEI Firmado por.
DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRIA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA ( Ti/ Eg%@;fg%f@ysg
EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN ORERA CION, BAJO EL AMBITO DE COMPETENCI OSITRAN ?;{‘3155@590/(2?135”
DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE Firmado por:
USO PUBLICO (OSITRAN)” VANRIUE.
%mma%ﬁ%éa; i
CONSULTAS Y/U OBSERVACIONES iRl
TAPA Ehver RO
j SR
1. PARTICIPANTE: INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. - SUCURSAL PERU (NT 202510¢#”%5™RAN fecm ootaos
N° Consulta y/u Observacion Respuesta a la Consulta y/u Observacién
1 Acapite de las Bases Respuesta 1:
Seccion: Especifica
Numeral y Literal: e.1.1 La experiencia en la supervisién de obras viales es valida
Pag.: 30 como experiencia en la actividad
Consulta y/u Observacion: El control de calidad que se realiza en el proceso
Solicitamos se precise que las experiencias derivadas de | constructivo de un proyecto vial no es equivalente al objeto
contratos de supervision de obras viales seran validas para | del presente servicio que son vias en operacion plena.
acreditar la Experiencia en la Especialidad, dado que el
presente servicio incluye actividades -como medicién y | Asimismo, se precisa que dicha exigencia es exactamente
evaluacion de nivel de servicio global, rugosidad (IRI), | igual en los servicios previos contratados por el OSITRAN,
deflectometria y tiempo de espera en cola (TEC)- habituales | la cual data de hace varios afnos.
en contratos de supervisién vial. La exclusion prevista
resultaria contradictoria con el Reglamento para la | No existe contradiccion con el marco normativo de
Contratacion de Empresas Supervisoras (Resolucion N.° 040- | contrataciones del OSITRAN.
2015-CD-OSITRAN), que contempla expresamente dichas
actividades, pudiendo restringir injustificadamente la | En ese sentido no se acepta lo sefialado por el participante.
participacion de postores con experiencia técnica
directamente alineada al objeto contractual.
Articulo que vulnera (De ser el caso): No indica
2 | Acapite de las Bases Respuesta 2:
Seccion: Especifica
Numeral y Literal: e.1.1 La experiencia en la supervision de obras viales es valida
Pag.: 30 como experiencia en la actividad, tanto para la empresa
como para el jefe de proyecto y especialistas viales
Consulta y/u Observacion: (experiencia general).
Solicitamos precisar la razén por la cual, para la experiencia
en la especialidad, se excluyen los contratos de supervision | El control de calidad que se realiza en el proceso
de obras viales, cuando en el mismo proceso se admite para | constructivo de un proyecto vial no es equivalente al objeto
el Equipo Profesional Minimo experiencia en supervision de | del presente servicio que son vias en operacion plena.
carreteras y en actividades de auscultacion, evaluaciéon de
niveles de servicio y evaluaciones funcionales y/o | Asimismo, se precisa que dicha exigencia es exactamente
estructurales. Esta exclusion contradice los requisitos | igual en los servicios previos contratados por el OSITRAN,
aplicables a la empresa y al personal clave, pese a que | la cual data de hace varios afios.
ambas experiencias estan directamente relacionadas con el
objeto del servicio. Por ello, solicitamos que se considere | En ese sentido no se acepta lo sefialado por el participante
valida la experiencia en contratos de supervision de obras
viales para acreditar la experiencia en la especialidad.
Articulo que vulnera (De ser el caso): No indica
3 | Acapite de las Bases Respuesta 3:

Seccion: Especifica
Numeral y Literal: e.1.1
Pag.: 30

Consulta y/u Observacion:

En caso de no acogerse la solicitud anterior, solicitamos
precisar las razones por las que se excluye la experiencia en
contratos de supervision de obras viales, cuando el objeto del
servicio corresponde justamente a labores de supervisién
para la medicién y evaluacion de dichos indicadores.

Articulo que vulnera (De ser el caso): No indica

Ver fundamentos de absoluciones de las preguntas N° 01
y N° 02 del presente participante

Razén por la cual, no se acepta lo indicado por el
participante.




Acapite de las Bases
Seccion: Especifica
Numeral y Literal: e.2.
Pag.: 31

Consulta y/u Observacion:

Solicitamos confirmar si, para el puesto de Ingeniero Jefe de
Proyecto, también seran vaélidas las maestrias y/o
especializaciones en Gerencia de Proyectos, dado que
dichas formaciones incluyen competencias y metodologias
aplicables a la gestion integral de infraestructura vial y de
transportes (planificacién, ejecucion, control y supervision),
plenamente alineadas con el objeto del servicio a contratar.

Articulo que vulnera (De ser el caso): No indica

Respuesta 4:

Se aceptara, también como validas las maestrias
universitarias culminadas en Gerencia de Proyectos.

Precision de aquello que se incorporara en el
requerimiento (TDR):

“(...)

14.1 Equipo Profesional minimo del SUPERVISOR
El equipo profesional minimo requerido es el que se
muestra a continuacion:

a) Ing. Jefe de Proyecto

CALIFICACION
()

® ...

¢ Estudios concluidos en maestrias universitarias
en: ingenierias orientadas a la gestion de
infraestructura vial y/o transportes y/o Gerencia
de Proyectos.

En consecuencia, también se precisara lo antes indicado
en el literal a) del apartado e.2.1 del Capitulo Il de la
Seccioén Especifica de las Bases.

Acapite de las Bases
Seccion: Especifica
Numeral y Literal: e.2.
Pag.: 31

Consulta y/u Observacion:

Solicitamos confirmar si, para el cargo de Ingeniero Jefe de
Proyecto, sera valida la experiencia en funciones como
Gerente de Supervision, Gerente o Director de Interventoria,
Jefe de Supervision y/o Especialista en Conservacion Vial,
dado que comprenden la gestion integral de proyectos de
infraestructura vial (planificacion, coordinacién, control
técnico, administrativo y contractual, supervisiéon 'y
verificacion de especificaciones y niveles de servicio),
plenamente alineadas con las competencias requeridas en el
presente proceso.

Articulo que vulnera (De ser el caso): No indica

Respuesta 5:

Para la experiencia general del Jefe de Proyecto,
adicionalmente a lo previsto en los TDR, se aceptara:

Gerente de Supervision Vial
Gerente o Director de Interventoria Vial
Jefe de Supervision Vial

En todos los casos, se debe acreditar que son proyectos
de carreteras de pavimentos flexibles a nivel de carpeta
asfaltica o TSB.

Precision de aquello que se incorporara en el
requerimiento (TDR):

“(...)
14.1 Equipo Profesional minimo del SUPERVISOR

El equipo profesional minimo requerido es el que se
muestra a continuacion:

a) Ing. Jefe de Proyecto

CALIFICACION

()
EXPERIENCIA

(--)

.

e Experiencia minima de tres (03) afios como gerente
o jefe de proyectos o Gerente de Supervision Vial o
Gerente o Director de Interventoria Vial o Jefe de
Supervisién Vial de gestion de infraestructura vial
(Estudios y/o ejecuciéon y/o conservacién y/o
supervision de proyectos de carreteras de
pavimentos flexibles a nivel de carpeta asfaltica o
TSB).

En consecuencia, también se precisara lo antes indicado

en el literal a) del apartado e.2.1 del Capitulo Il de la
Seccidén Especifica de las Bases.




Se precisa que dicha experiencia no es aceptada para
sustentar el requisito relacionado con la experiencia
especifica.

Acapite de las Bases
Seccion: Especifica
Numeral y Literal: e.1.1
Pag.: 31

Consulta y/u Observacion:

Solicitamos confirmar que, para la evaluacion de la
experiencia, seran validas las siguientes denominaciones
equivalentes "Supervision de Obras": Direccién de Obras,
Asistencia Técnica de Obras, Control y Vigilancia de Obras,
Asistencia Técnica a la Direccion de las Obras, Servicios de
Asistencia para el Control de las Obras, Control de las Obras,
Consultoria y Asistencia para el Control de las Obras,
Interventoria, Interventoria Integral, Interventoria de Obras y
Asesoria a la Inspeccion Fiscal, dado que todas comprenden
gestion técnica, administrativa y contractual, asi como
verificacion de especificaciones y estandares, equivalentes a
las actividades de supervision de obras previstas en el
presente proceso.

Articulo que vulnera (De ser el caso): No indica

Respuesta 6:

Para efectos de la Experiencia en la Especialidad, no es
posible aceptar las experiencias de supervision de obras o
términos equivalentes, remitirse al sustento efectuado en
la absolucion de las preguntas 1 y 2 del presente
participante.

Acapite de las Bases
Seccion: Especifica
Numeral y Literal:
Pag.:

Consulta y/u Observacion:

Solicitamos confirmar que, dado el régimen atipico del
personal no residente en la zona de intervencién, los dias de
desplazamiento hacia su lugar habitual de residencia seran
considerados como ausencias justificadas y no generaran
penalizacién, siempre que estén previamente coordinados y
aprobados con el inspector o representante in situ de
OSITRAN.

Articulo que vulnera (De ser el caso): No indica

Respuesta 7:

Se precisa que la supervision de los niveles de servicios en
etapa de operacion, son controles acotados en el tiempo,
durante dicho periodo la participacion del personal
calificado es obligatoria, segun el cronograma de
evaluaciones y lo que se encuentra detallado en el
correspondiente TDR, se precisa que el cronograma de
trabajo sera afinado en el Plan de Trabajo de la empresa
ganadora con la que se suscriba contrato, teniendo en
cuenta la fecha de suscripcion.

En ese sentido, no se acepta lo sefialado por el
participante.

Acapite de las Bases
Seccion: Especifica
Numeral y Literal: e.1.1
Pag.: 31

Consulta y/u Observacion:

Solicitamos confirmar que los términos "Asesoria a la
Inspeccién Fiscal" e "Inspeccién Técnica" pueden
considerarse equivalentes a "Supervision", dado que incluyen
control técnico, administrativo y contractual, verificacion de
especificaciones y normas, y aseguramiento de la calidad,
actividades analogas a las de supervision de obras previstas
en el presente proceso.

Articulo que vulnera (De ser el caso): No indica

Respuesta 8:

Para efectos de la Experiencia en la Especialidad, no es
posible aceptar las experiencias de supervisiéon de obras o
términos equivalentes, remitirse a los sustentos de las
absoluciones de las preguntas 1 y 2 del presente
participante.

Acapite de las Bases
Seccion: Especifica
Numeral y Literal: e.1.1
Pag.: 31

Consulta y/u Observacion:

Solicitamos confirmar que el término "Interventoria" puede
considerarse equivalente a "Supervisiéon", dado que el MTC
lo reconoce en su normativa y procesos de contratacién como
funcién equivalente de control técnico, administrativo y
contractual, y de verificacion de especificaciones, normas y
estandares de calidad en la ejecucion de obras.

Articulo que vulnera (De ser el caso): No indica

Respuesta 9:

Para efectos de la Experiencia en la Especialidad, no es
posible aceptar las experiencias de supervision de obras o
términos equivalentes, remitirse al sustento efectuado en
las absoluciones de las preguntas 1 y 2 del presente
participante.
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Acapite de las Bases
Seccion: Especifica
Numeral y Literal: e.1.1
Pag.: 31

Consulta y/u Observacion:

Solicitamos confirmar que, cuando las bases indican "de
hasta XX servicios" para acreditar experiencia, dicho numero
corresponde al maximo considerar y no implica obligacion de
presentar todos. En tal sentido, un Unico servicio que cumpla
con el tiempo y caracteristicas requeridas sera valido para
acreditar el requisito minimo, aunque no se alcance el
maximo indicado.

Articulo que vulnera (De ser el caso): No indica

Respuesta 10:
La seccion que hace referencia e.1.1, indica:

“Experiencia en la Especialidad

El SUPERVISOR debe contar con una experiencia minima
en la especialidad de una (01) vez el valor referencial,
durante los Ultimos 10 afios, contados a partir de la fecha
de presentacion de propuestas, en el desarrollo de
servicios iguales o similares a los siguientes:

a) evaluacion y medicion de niveles de servicio de
carreteras asfaltadas (carpeta asfaltca o TSB) en
operacion (de vias concesionadas o no concesionadas).
b) evaluacion de funcionalidad a través de la rugosidad del
pavimento de carreteras asfaltadas (carpeta asféaltica o
TSB) en operacion (de vias concesionadas o no
concesionadas).

c) evaluacion estructural de pavimentos de carreteras
asfaltadas (carpeta asfaltica o TSB) en operacion,
mediante deflectometria de impacto (FWD).

d) evaluacion de tiempos de espera en cola (TEC).

En este rubro, no se considerardn experiencias
correspondientes a contratos de supervision de obras
viales.

El SUPERVISOR debera acreditar haber realizado, por lo
menos una vez, cada uno de los servicios sefalados
anteriormente, durante el periodo establecido.

()

En ese sentido, como puede apreciarse, no existe
concordancia en lo consultado por el participante y el
contenido de las bases, razén por la cual, no se acepta lo
planteado por el participante.

1"

Acapite de las Bases
Seccion: Especifica
Numeral y Literal: e.2.
Pag.: 31

Consulta y/u Observacion:

Para el cargo de Especialista en Puentes y Estructuras,
solicitamos que sea valida la experiencia en cargos como:
Especialista de Estructuras, Ingeniero de Estructuras,
Ingeniero Estructural, Especialista en Estructuras, Obras de
Arte y Drenaje, Especialista en Puentes y Obras de Arte,
Especialista en Estructuras y Obras de Arte, Especialista en
Obras de Arte y Drenaje, Ingeniero en Estructuras, Obras de
Arte y Drenaje, Ingeniero en Puentes y Obras de Arte,
Ingeniero en Estructuras y Obras de Arte, Ingeniero en Obras
de Arte y Drenaje, asi como Ingeniero Supervisor Especialista
en Estructuras, Puentes y Obras de Arte o cargos afines a la
especialidad.

Articulo que vulnera (De ser el caso): No indica

Respuesta 11:

Para efectos de la experiencia especifica del Especialista
en Puentes y Estructuras, también se pueden considerar
las siguientes experiencias:

Especialista de Estructuras,

Ingeniero de Estructuras,

Ingeniero Estructural,

Especialista en Estructuras,

Especialista en Obras de Arte y Drenaje,

Especialista en Puentes y Obras de Arte,

Especialista en Estructuras y Obras de Arte,

Especialista en Obras de Arte y Drenaje,

Ingeniero en Estructuras, Obras de Arte y Drenaje,
Ingeniero en Puentes y Obras de Arte,

Ingeniero en Estructuras y Obras de Arte,

Ingeniero en Obras de Arte y Drenaje,

Ingeniero Supervisor Especialista en Estructuras, Puentes
y Obras de Arte

Precision de aquello que se incorporara en el
requerimiento (TDR):

“(...)
14.1 Equipo Profesional minimo del SUPERVISOR

El equipo profesional minimo requerido es el que se
muestra a continuacion:

e) Un (01) Especialista en Puentes y Estructuras
CALIFICACION

(...

EXPERIENCIA

()




e Experiencia especifica minima de tres (03) afios
como especialista en disefio y/o supervision y/o
inspeccion de la ejecucion de estructuras y/o
puentes y/o ejecucion de estructuras y/o puentes y/o
conservacién de puentes, también son consideradas
para acreditar este item las siguientes experiencias:

—  Especialista de Estructuras,

— Ingeniero de Estructuras,

—  Ingeniero Estructural,

—  Especialista en Estructuras,

—  Especialista en Obras de Arte y Drenaje,

—  Especialista en Puentes y Obras de Arte,

—  Especialista en Estructuras y Obras de Arte,

—  Especialista en Obras de Arte y Drenaje,

— Ingeniero en Estructuras, Obras de Arte y
Drenaje, Ingeniero en Puentes y Obras de
Arte,

— Ingeniero en Estructuras y Obras de Arte,

— Ingeniero en Obras de Arte y Drenaje,

— Ingeniero  Supervisor  Especialista en
Estructuras, Puentes y Obras de Arte

()

En consecuencia, también se precisara lo antes indicado
en el literal e) del apartado e.2.1 del Capitulo Il de la
Seccion Especifica de las Bases, asi como en el Capitulo
IV de la misma Seccion de las Bases.

12

Acapite de las Bases

Seccion: Especifica

Numeral y Literal:

Pag.:

Consulta y/u Observacion:

Solicitamos que para la medicion de deflectometria durante el
servicio se puedan utilizar Equipos FWD 6 HWD.

Articulo que vulnera (De ser el caso): No indica

Respuesta 12:

Se acepta que también pueda utilizarse deflectometros
HWD (el FWD ya se encuentra prevista) siempre que
cumplan con las demas caracteristicas establecidas en los
TDRs.

Precision de aquello que se
requerimiento (TDR):

incorporara en el

8.4 Deflectometria

El SUPERVISOR evaluara la condiciéon estructural del
pavimento mediante métodos que utilizan equipos o
instrumentos cuyas mediciones de curvas de deflexion o
deformadas  del pavimento permiten efectuar
modelaciones y célculos de parametros elasticos a través
de teorias mecanisticas, tales como las que emplea el
Deflectometro de impacto “Falling Weight Deflectometer” o
Heavy Weight Deflectometer (Dynatest FWD o HWD, Kuab
FWD u otros). Para ello, previamente pondra a
consideracion del OSITRAN los equipos minimos
indicados en su oferta y los procedimientos de medicion a
utilizar.

8.5.2 Deflectometria

El SUPERVISOR evaluara la condiciéon estructural del
pavimento mediante métodos que utilizan equipos o
instrumentos cuyas mediciones de curvas de deflexion o
deformada del pavimento permiten efectuar modelaciones
y calculos de parametros elasticos a través de teorias
mecanisticas, tales como las que emplean el Deflectometro
de impacto “Falling Weight Deflectometer” o Heavy Weight
Deflectometer (Dynatest FWD o HWD, Kuab FWD u otros).
Para ello, previamente pondra a consideracion del
OSITRAN los equipos minimos indicados en su oferta y los
procedimientos de medicioén a utilizar.

()

Dicha precision sera contemplada en las Bases Integradas.
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Acapite de las Bases
Seccion: Especifica
Numeral y Literal:
Pag.:

Consulta y/u Observacion:

Por la distancia de los tramos a evaluar, solicitamos
considerar Equipo de Reflectometria horizontal en vehiculo,
con el proposito de realizar un analisis integral del tramo.

Articulo que vulnera (De ser el caso): No indica

Respuesta 13:

En relacion con la consulta, que no precisa la parte materia
a esclarecer y/o observar, se precisa que:

Los actuales TDR, para algunas de las concesiones,
detalladas en el numeral 8.1.1 (literal f), han previsto la
evaluacion de la totalidad de la retroreflectividad horizontal,
con equipos de alto rendimiento.

En ese sentido, no se acepta que dicha evaluaciéon se
realice a todas las concesiones.

14

Acapite de las Bases
Seccion: Especifica
Numeral y Literal: e.1.1
Pag.: 31

Consulta y/u Observacion:

Solicitamos confirmar que los contratos cuyo Objeto es:
Asesoria a la inspeccion Fiscal Contrato conservacién Global
Mixto por Nivel de Servicio, seran considerados de dentro de
la experiencia del postor en la especialidad, ya que dentro de
sus funciones esta evaluacion y medicién de niveles de
servicio de carreteras asfaltadas (vias concesionadas 6 no
concesionadas).

Articulo que vulnera (De ser el caso): No indica

Respuesta 14:

Con la finalidad de mejorar la concurrencia de postores,
pero sin perder el objeto del servicio, se considerara las
experiencias validas para acreditar la experiencia
especifica de las empresas participantes, siempre que se
traten de servicios culminados (ello con la finalidad de
garantizar la experiencia en el componente de
evaluaciones por niveles de servicio) y en carreteras
asfaltadas a nivel de carpeta asfaltica o TSB:

. Asesoria a la inspeccion fiscal contrato
conservacion global mixto por nivel de servicio,

Del mismo modo se aceptara las siguientes experiencias
equivalentes a la consultada:

e Servicio de consultoria general para la
supervision  del servicio de  gestion,
mejoramiento y conservacion vial por niveles de
servicio del corredor vial

e Servicio de consultoria general para la
supervision del servicio de gestion y
conservacion vial por niveles de servicio del
corredor vial

e  Servicio para la supervision del servicio de
gestidon y conservacion vial por niveles de
servicio del corredor vial

. Servicio para la supervisién del servicio de
gestion, mejoramiento y conservacion vial por
niveles de servicio del corredor vial

Precision de aquello que se incorporara en el
requerimiento (TDR):

13.1 PERFIL MINIMO DEL SUPERVISOR

()

Experiencia en la Especialidad

EI SUPERVISOR debe contar con una experiencia minima
en la especialidad de una (01) vez el valor referencial,
durante los ultimos 10 afios, contados a partir de la fecha
de presentacion de propuestas, en el desarrollo de
servicios iguales o similares a los siguientes:

a) Evaluacion y medicion de niveles de servicio de
carreteras asfaltadas (carpeta asfaltica o TSB) en
operacion (de vias concesionadas o no concesionadas).

Para acreditar esta experiencia también se podra acreditar
con las siguientes experiencias, siempre que se traten de
servicios culminados (ello con la finalidad de garantizar la
experiencia en el componente de evaluaciones por niveles
de servicio) y siempre que se trate de carreteras asfaltadas
a nivel de carpeta asfaltica o TSB:

. Asesoria a la inspeccion fiscal contrato
conservacioén global mixto por nivel de servicio,




Del mismo modo se aceptara las siguientes
experiencias equivalentes a la consultada:

e Servicio de consultoria general para la
supervision ~ del servicio de  gestion,
mejoramiento y conservacion vial por niveles de
servicio del corredor vial

e Servicio de consultoria general para la
supervision del servicio de gestion
conservacién vial por niveles de servicio del
corredor vial

e Servicio para la supervisién del servicio de
gestion y conservacion vial por niveles de
servicio del corredor vial

e Servicio para la supervisién del servicio de
gestién, mejoramiento y conservacion vial por
niveles de servicio del corredor vial

b)  (.)

d ()

En este rubro, no se consideraran experiencias
correspondientes a contratos de supervisién de obras
viales.

El SUPERVISOR debera acreditar haber realizado,
por lo menos una vez, cada uno de los servicios
sefialados anteriormente, durante el periodo
establecido.

(..))

En consecuencia, también se precisara lo antes indicado
en el apartado e.1) en lo referido a la Experiencia en la
Especialidad detallada en el Capitulo Il de la Seccion
Especifica de las Bases, asi como en el Capitulo IV de la
misma Seccion de las Bases.

15 | Acapite de las Bases Respuesta 15:
Seccion: Especifica
Numeral y Literal: e.1.1 La experiencia en la elaboracién y desarrollo de ingenieria
Pag.: 31 vial, es valida para la experiencia en la actividad.
Consulta y/u Observacion: Sin embargo, no es posible aceptar dicha experiencia
Solicitamos considerar dentro de la experiencia del postor en | como parte de la especialidad, debido a que no se
la especialidad, servicios de elaboracion y/o Ingenieria vial, | encuentra alienado con el objeto del alcance del presente
ya que dentro de las actividades a realizar esta la evaluacion | gervicio.
de Pavimentos.

: Lo En ese sentido no se acepta lo sefialado por el participante.

Articulo que vulnera (De ser el caso): No indica
2. PARTICIPANTE: MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. SUCURSAL DEL PERU (NT 2025109087)

N° Consulta y/u Observacion Respuesta a la Consulta y/u Observacion

Acapite de las Bases

Seccion: Especifica

Numeral y Literal: 2.2 Contenido de la Propuesta
2.2.2. SOBRE N° 2 - PROPUESTA TECNICA
e.1.2. Experiencia Especifica

Pag.: 30

Consulta y/u Observacion:

Respuesta 1:

La experiencia en la supervisién de obras viales es valida
para la experiencia en la actividad.

El control de calidad que se realiza en el proceso
constructivo de un proyecto vial no es equivalente al objeto
del presente servicio que son vias en operacion plena.

Asimismo, se precisa que dicha exigencia es exactamente
igual en los servicios previos contratados por el OSITRAN,
la cual data de hace varios afios.




En atencion al requisito de Experiencia en la Especialidad, donde se
indica que “no se consideraran experiencias correspondientes a
contratos de supervision de obras viales”, toeda vez que el alcance del
servicio materia de contratacion consiste precisamente en la
supervision para la medicion y evaluacion de: nivel de servicio global,
rugosidad (IR1), deflectometria y tiempo de espera en cola (TEC) en
concesiones de carreteras en operacién, bajo el é@mbito de
competoncia dol QEITRAN, Por lo anterior, golicitames se precisa y
valide que las experiencias provenientes de contratos de supervisién
de obra serén coneidoradas para cl requisito de Cxperiencia en la
Especialidad, toda vez que el objeto del presente servicio consiste en
la supervision para la medicién y evaluacién de nivel de servicio
global, rugosidad (iR1), deflectometria y tiempo de espera en cola
(TEC) en concesiones de carreteras en operacién, actividades que
forman parte habitual del alcance de muchos contratos de
supervision de obra vial Resulta contradictorio excluir estas
experiencias cuando la propia normativa interna de OSITRAN, como el
“Reglomento para la Contratacién de Empresas Supervisoras”
aprobado por Resolucion N 040-2015-CD-OSITRAN, regula vy
contempla la ejecucion de este tipo de mediciones dentro de los
sefvicios de supervision. Tal exclusibn podria  restringir
injustificadamente la participacién de postores con experiencia
técnica directa y plenamente alineada al objeto del contrato.

Articulo que vulnera (De ser el caso): "Reglamento para la
Contratacion de Empresas Supervisoras por parte del
OSITRAN?", originalmente avalado mediante Resolucion N.°
040-2015-CD-OSITRAN, que complementa lo dispuesto por
el Decreto Supremo N° 035-2001-PCM.

No existe contradiccion con el marco normativo de
contrataciones del OSITRAN.

En ese sentido no se acepta lo sefialado por el participante.

Acapite de las Bases

Seccion: Especifica

Numeral y Literal: 2.2 Contenido de la Propuesta
2.2.2. SOBRE N° 2 - PROPUESTA TECNICA
e.1.2. Experiencia Especifica

Pag.: 30

Consulta y/u Observacion:

Se solicita a la Entidad precisar la razén por la cual, en la evaluacién
de la experiencia en la especialidad, se excluyen expresamente los
contratos de supervision de obras viales, cuando en el mismo proceso,
para el Equipo Profesional Minimo del SUPERVISOR, se considera como
vdlida la experiencia en supervision de proyectos de carreteras y en
actividades de auscultacién de pavimentos, evaluacion de niveles de
servicio y evaluaciones funcionales y/o estructurales. Esta exclusién
gonora una aparonto centradiocién entre loa requiaitas aplicables a o
empresa y los exigidos al personal clave, aun cuando ambas
cxperiencios cat@n directamente relacionodas con el objeto del
servicio a contratar, lo que podria restringir injustificadamente la
participacién de postores con experiencia alineada a las labores
requeridas. Por lo anterior solicitamos sea vdlida la experiencia en
contratos de supervision de obra viales para la experiencia en la
especialidad.

Articulo que vulnera (De ser el caso): No indica

Respuesta 2:

La experiencia en la supervision de obras viales es valida
para la experiencia en la actividad, tanto para la empresa
como para el jefe de proyecto y especialistas viales
(experiencia general).

El control de calidad que se realiza en el proceso
constructivo de un proyecto vial no es equivalente al objeto
del presente servicio que son vias en operacion plena.

Asimismo, se precisa que dicha exigencia es exactamente
igual en los servicios previos contratados por el OSITRAN,
la cual data de hace varios afios.

En ese sentido no se acepta lo sefialado por el participante

Acapite de las Bases

Seccion: Especifica

Numeral y Literal: 2.2 Contenido de la Propuesta
2.2.2. SOBRE N° 2 - PROPUESTA TECNICA
e.1.2. Experiencia Especifica

Pag.: 30

Consulta y/u Observacion:
En caso de que no se acoja la solicltud anterlor, se sollcita o la Entldad
precisar las razones por las cuales, en el presente proceso, se excluye
la experiencia derivada de contratos de supervision de obras viales,
pese a que el objeto del servicio a contratar corresponde precisamente
a labores de supervision orientadas a la medicion y evaluacion de
dichos indicadores.

Articulo que vulnera (De ser el caso): No indica

Respuesta 3:

Ver fundamentos de absoluciones de las preguntas N° 01
y N° 02 del presente participante

Razén por la cual, no se acepta lo indicado por el
participante.




Acapite de las Bases

Seccion:

Numeral y Literal: 2.2 Contenido de la Propuesta
2.2.2. SOBRE N° 2 - PROPUESTA TECNICA
e.2.1. Equipo Profesional Minimo del Supervisor
Pag.: 31

Consulta y/u Observacion:

Respecto al requisito de calificacion para el puesto de Ingeniero Jefe de
Proyecto, que indica “estudios concluidos en maestrias universitarias

en ingenieria orientadas a la gestién de infraestructura vial ylo
transportes”, se solicita a la Entidad confirmar si también seran vélidas
las maestrias y/o especializaciones en Gerencia de Proyectos, dad
que estas comprenden competencias y metodologias aplicables a Ig
gestion integral de proyectos de infraestructura vial y de transportes,
incluyendo planificacién, ejecucion, control y supervisién, plenamente|
alineadas al objeto del servicio a contratar.

Articulo que vulnera (De ser el caso): No indica

Respuesta 4:

Se aceptara, también como vadlidas las maestrias
universitarias culminadas en Gerencia de Proyectos.

Precision de aquello que se incorporara en el
requerimiento (TDR):

“(...)

14.1 Equipo Profesional minimo del SUPERVISOR
El equipo profesional minimo requerido es el que se
muestra a continuacion:

b) Ing. Jefe de Proyecto
CALIFICACION
()

. ...

o Estudios concluidos en maestrias universitarias
en: ingenierias orientadas a la gestion de
infraestructura vial y/o transportes y/o Gerencia
de Proyectos.

En consecuencia, también se precisara lo antes indicado
en el literal a) del apartado e.2.1 del Capitulo Il de la
Seccioén Especifica de las Bases.

Acapite de las Bases

Seccion:

Numeral y Literal:

2.2.2. SOBRE N° 2 - PROPUESTA TECNICA
e.2.1. Equipo Profesional Minimo del Supervisor
Pag.: 31

Consulta y/u Observacion:
Salicitnmng o la Entidad cenfirmar quo, para i AOFGVlm grenisn el
de Proyecto, serd considerada como vélida la experiencia
rdrsempefiada en cargos do Goronte de Supervision, Gerente de
Interventoria, Director de Interventoria, Jefe de Supervisién ylo
Especialista en Conservacién Vial, toda vez que dichas funciones
comprenden la gestion integral de proyectos de infraestructura vial,
incluyendo planificacién, coordinacion, control técnico, administrativo
Yy contractual, asi como la supervisién y verificacion del cumplimient
de especificaciones técnicas y niveles de servicin, plenamente
alineadas con las responsabilidades y competencias requeridas para
el puesto en el presente proceso.

Articulo que vulnera (De ser el caso): No indica

Respuesta 5:

Para la experiencia general del Jefe de Proyecto,
adicionalmente a lo previsto en los TDR, se aceptara:

Gerente de Supervision Vial
Gerente o Director de Interventoria Vial
Jefe de Supervision Vial

En todos los casos, se debe acreditar que son proyectos
de carreteras de pavimentos flexibles a nivel de carpeta
asfaltica o TSB.

Precision de aquello que se incorporara en el
requerimiento (TDR):

“(...)
14.1 Equipo Profesional minimo del SUPERVISOR

El equipo profesional minimo requerido es el que se
muestra a continuacion:

a) Ing. Jefe de Proyecto

CALIFICACION

()
EXPERIENCIA

(--)

.

e Experiencia minima de tres (03) afios como gerente
o jefe de proyectos o Gerente de Supervision Vial o
Gerente o Director de Interventoria Vial o Jefe de
Supervisién Vial de gestion de infraestructura vial
(Estudios y/o ejecuciéon y/o conservacién y/o
supervision de proyectos de carreteras de
pavimentos flexibles a nivel de carpeta asfaltica o
TSB).

En consecuencia, también se precisara lo antes indicado

en el literal a) del apartado e.2.1 del Capitulo Il de la
Seccidén Especifica de las Bases.




Se precisa que dicha experiencia no es aceptada para
sustentar el requisito relacionado con la experiencia
especifica.

Acapite de las Bases
Seccion: Especifica
Numeral y Literal: e.1.1
Pag.: 31

Consulta y/u Observacion:
Dade que en diversos paises las funciones propias de la “Supervision de
Obras” se desarrolian bajo denominaciones distintas, solicitamos a la
Entidad confirmar si seréin considerados como validos, para efectos de
la evaluacién de la experiencia, los siguientes sinénimos Y equivalentes
del término “Supervision de Obras™ “Direccién de Obras”, “Asistencia
Técnica de Obras”, “Control y Vigilancia de Obras”, “Asistencia

Técnica a la Direccién de las Obras”, “Servicios de Asistencia para el
Control de las Obras”, “Control de las Obras”, “Consultoria
Asistencia para el Control de Ias Obras”, “Interventoria!
:’lnterventorin Integral” e “Interventoria de Obras”, “Asesoria alg
inspeccion fiscal”. Todas estas denominaciones corresponden q
servicios que, en su alcance, incluyen la gestion técnica, administrativa
Y contractual, asi como la verificacién del cumplimiento de
especificaciones y estandares, actividades equivalentes a las de una
SUpervicion do obras conifur 1w ul presente proceso.

Articulo que vulnera (De ser el caso): No indica

Respuesta 6:

Para efectos de la Experiencia en la Especialidad, no es
posible aceptar las experiencias de supervision de obras o
términos equivalentes, remitirse a los sustentos de las
absoluciones de las preguntas 1 y 2 del presente
participante.

Acapite de las Bases
Seccion: Especifica
Numeral y Literal:
Pag.:

Consulta y/u Observacion:

CoJ.wsidercndo que los trabajos a ejecutar requoriran personal que no
riaside en la zona de intervencion Y que, por lo tanto, estaréd sujeto a un
régimen atipico, solicitamos a la Entidad confirmar que los dias de
desplazamiento del personal hacia su lugar habitual de residencia
seran considerados como ausencias justificadas y no generaran|
penalizacién, siempre que dichas salidas hayan sido previamente|

coordinadas y aprobadas con el inspector o representante in situ de
OSITRAN.

Articulo que vulnera (De ser el caso): No indica

Respuesta 7:

Se precisa que la supervision de los niveles de servicios en
etapa de operacion, son controles acotados en el tiempo,
durante dicho periodo la participacion del personal
calificado es obligatoria, segun el cronograma de
evaluaciones y lo que se encuentra detallado en el
correspondiente TDR, se precisa que el cronograma de
trabajo sera afinado en el Plan de Trabajo de la empresa
ganadora con la que se suscriba contrato, teniendo en
cuenta la fecha de suscripcion.

En ese sentido, no se acepta lo sefalado por el
participante.

Acapite de las Bases
Seccion: Especifica
Numeral y Literal: e.1.1
Pag.: 31

Consulta y/u Observacion:

Solicitamos a la Entidad confirmar si los términos “Asesoria a la
Inspeccién Fiscal” o “Inspeccién Técnica” pueden ser considerados
c.c;mo equivalentes al concepto de “Supervisién”, en la medida en que
dichas funciones comprenden actividades de control técnico,
administrative y contractual de la ejecucion de obras, verificacién de;
cumplimiento  de  especificaciones y normas aplicables, vy
aseguramiento de la calidad, las cuales son andlogas a las

desarrolladas en los servicios de supervision de obras establecidos en
el presente proceso.

Articulo que vulnera (De ser el caso): No indica

Respuesta 8:

Para efectos de la Experiencia en la Especialidad, no es
posible aceptar las experiencias de supervision de obras o
términos equivalentes, remitirse a los sustentos de las
absoluciones de las preguntas 1 y 2 del presente
participante.

Acapite de las Bases
Seccion: Especifica
Numeral y Literal: e.1.1
Pag.: 31

Consulta y/u Observacion:

Respuesta 9:

Para efectos de la Experiencia en la Especialidad, no es
posible aceptar las experiencias de supervision de obras o
términos equivalentes, remitirse a los sustentos de las
absoluciones de las preguntas 1 y 2 del presente
participante.




Solicitamos a la Entidad confirmar si el término “Interventoria”™ puede
ser considerado como equivalente a “Supervisién”, dado que este
concepto se encuentra plenamente homologado y validado por el
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) en procesos de|
contratacion y en la normativa sectorial, reconociéndose que ambas
denominaciones abarcan funciones equivalentes de contral tannicn,
administrativo y contractual de la ejecucion de obras, asi como la
verificorion  del  cumplimiento  de  ospecificaciones, normas Y|
estandares de calidad.

Articulo que vulnera (De ser el caso): No indica

10 | Acapite de las Bases Respuesta 10:
Seccion: Especifica
Numeral y Literal: e.1.1 La seccion que hace referencia e.1.1, indica:
Pag.: 31
“Experiencia en la Especialidad
Consulta y/u Observacion: El SUPERVISOR debe contar con una experiencia minima
Cuando en las bases se utiliza la expresién “de hasta XX cantidad de en la esPeCiaI,idad de '{na (01) vez el Valo,r referencial,
servicios” para la acreditacion de experiencia, entendemos que dicho durante los ultimos 10 afios, contados a partir de la fecha
namero corresponde al méximo de servicios que serdn considerados| de presentacion de propuestas, en el desarrollo de
para la calificacion, sin que sllo implique que sea obligatorio presentar servicios iguales o similares a los siguientes:
la totalidad. Cn ese sentido, solicitomos u lu Entidad confirmar que, si un, a) evaluacion y medicién de niveles de servicio de
profesional presenta un dnico servicio que cumple con el tiempo y las carreteras asfaltadas (carpeta asfaltca o TSB) en
caracteristicas requeridas, este sera vélido para acreditar el requisitol operacion (de vias concesionadas o no concesionadas).
minimo, aun cuando no se alcance el nimero maximo indicado. b) evaluacién de funcionalidad a través de la rugosidad del
pavimento de carreteras asfaltadas (carpeta asfaltica o
Articulo que vulnera (De ser el caso): No indica TSB) en operacion (de vias concesionadas o no
concesionadas).
c) evaluaciéon estructural de pavimentos de carreteras
asfaltadas (carpeta asfaltica o TSB) en operacion,
mediante deflectometria de impacto (FWD).
d) evaluacién de tiempos de espera en cola (TEC).
En este rubro, no se consideraran experiencias
correspondientes a contratos de supervision de obras
viales.
El SUPERVISOR debera acreditar haber realizado, por lo
menos una vez, cada uno de los servicios sefalados
anteriormente, durante el periodo establecido.
(...
En ese sentido, como puede apreciarse, no existe
concordancia en lo consultado por el participante y el
contenido de las bases, razén por la cual, no se acepta lo
planteado por el participante.
11 | Acapite de las Bases Respuesta 11:

Seccion: Especifica
Numeral y Literal: e.2.
Pag.: 31

Consulta y/u Observacion:
para el cargo de Especialista en Puentes y Estructuras, solicitamos sea
vdlida la experiencia en los cargos como:
especialista de estructuras, ingeniero de estructuras, ingeniero
estructural Especialista en estructuras, obras de arte y drenaje

Especialista en puentes y obras de arte

Especialista en estructuras y obras de arte

Especialista en obras de arte y drenaje

Especialista de estructuras

Ingeniero en estructuras, obras de arte y drenaje

Ingeniero en puentes y obras de arte

Ingeniero en estructuras y obras de arte

Ingeniero en obras de arte y drenaje

Ingenioro aupervisor especiulislu en estructuras, puentes y obras de

arte y/o afines a la especialidad. I

Articulo que vulnera (De ser el caso): No indica

Para efectos de la experiencia especifica del Especialista
en Puentes y Estructuras, también se pueden considerar
las siguientes experiencias:

Especialista de Estructuras,

Ingeniero de Estructuras,

Ingeniero Estructural,

Especialista en Estructuras,

Especialista en Obras de Arte y Drenaje,

Especialista en Puentes y Obras de Arte,

Especialista en Estructuras y Obras de Arte,

Especialista en Obras de Arte y Drenaje,

Ingeniero en Estructuras, Obras de Arte y Drenaje,
Ingeniero en Puentes y Obras de Arte,

Ingeniero en Estructuras y Obras de Arte,

Ingeniero en Obras de Arte y Drenaje,

Ingeniero Supervisor Especialista en Estructuras, Puentes
y Obras de Arte

Precision de aquello que se incorporara en el
requerimiento (TDR):

“(...)
14.1 Equipo Profesional minimo del SUPERVISOR




El equipo profesional minimo requerido es el que se
muestra a continuacion:

e) Un (01) Especialista en Puentes y Estructuras

CALIFICACION

(..

)

EXPERIENCIA

(..

)

Experiencia especifica minima de tres (03) afios
como especialista en disefio y/o supervision y/o
inspeccion de la ejecucion de estructuras y/o
puentes y/o ejecucion de estructuras y/o puentes y/o
conservacién de puentes, también son consideradas
para acreditar este item las siguientes experiencias:

(-

)

Especialista de Estructuras,

Ingeniero de Estructuras,

Ingeniero Estructural,

Especialista en Estructuras,

Especialista en Obras de Arte y Drenaje,
Especialista en Puentes y Obras de Arte,
Especialista en Estructuras y Obras de Arte,
Especialista en Obras de Arte y Drenaje,
Ingeniero en Estructuras, Obras de Arte y
Drenaje, Ingeniero en Puentes y Obras de
Arte,

Ingeniero en Estructuras y Obras de Arte,
Ingeniero en Obras de Arte y Drenaje,
Ingeniero  Supervisor  Especialista en
Estructuras, Puentes y Obras de Arte

En consecuencia, también se precisara lo antes indicado
en el literal e) del apartado e.2.1 del Capitulo Il de la
Seccion Especifica de las Bases, asi como en el Capitulo
IV de la misma Seccion de las Bases.
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Acapite de las Bases

Seccion: Especifica

Numeral y Literal:

Pag.:

Consulta y/u Observacion:

Solicitamos que para la medicion de deflectometria durante el
servicio se puedan utilizar Equipos FWD 6 HWD.

Articulo que vulnera (De ser el caso): No indica

Respuesta 12:

Se acepta que también pueda utilizarse deflectometros
HWD (el FWD ya se encuentra prevista) siempre que
cumplan con las demas caracteristicas establecidas en los
TDRs.

Precision de aquello que se incorporara en el
requerimiento (TDR):

8.4 Deflectometria

El SUPERVISOR evaluara la condicion estructural del
pavimento mediante métodos que utilizan equipos o
instrumentos cuyas mediciones de curvas de deflexion o
deformadas  del pavimento  permiten  efectuar
modelaciones y célculos de parametros elasticos a través
de teorias mecanisticas, tales como las que emplea el
Deflectometro de impacto “Falling Weight Deflectometer” o
Heavy Weight Deflectometer (Dynatest FWD o HWD, Kuab
FWD u otros). Para ello, previamente pondra a
consideracion del OSITRAN los equipos minimos
indicados en su oferta y los procedimientos de medicién a
utilizar.

8.5.2 Deflectometria

El SUPERVISOR evaluara la condiciéon estructural del
pavimento mediante métodos que utilizan equipos o
instrumentos cuyas mediciones de curvas de deflexion o
deformada del pavimento permiten efectuar modelaciones
y calculos de parametros elasticos a través de teorias
mecanisticas, tales como las que emplean el Deflectometro
de impacto “Falling Weight Deflectometer” o Heavy Weight
Deflectometer (Dynatest FWD o HWD, Kuab FWD u otros).
Para ello, previamente pondra a consideracion del
OSITRAN los equipos minimos indicados en su oferta y los
procedimientos de medicién a utilizar.

()

Dicha precisién sera contemplada en las Bases Integradas.

13

Acapite de las Bases
Seccion: Especifica
Numeral y Literal:
Pag.:

Consulta y/u Observacion:

Por la distancia de los tramos a evaluar, solicitamos
considerar Equipo de Reflectometria horizontal en vehiculo,
con el proposito de realizar un analisis integral del tramo.

Articulo que vulnera (De ser el caso): No indica

Respuesta 13:

En relacion con la consulta, que no precisa la parte materia
a esclarecer y/o observar, se precisa que:

Los actuales TDR, para algunas de las concesiones,
detalladas en el numeral 8.1.1 (literal f), han previsto la
evaluacion de la totalidad de la retroreflectividad horizontal,
con equipos de alto rendimiento.

En ese sentido, no se acepta que dicha evaluacion se
realice a todas las concesiones.

14

Acapite de las Bases
Seccion: Especifica
Numeral y Literal: e.1.1
Pag.: 31

Consulta y/u Observacion:

Solicitamos confirmar que los contratos cuyo Objeto es:
Asesoria a la inspeccion Fiscal Contrato conservacion Global
Mixto por Nivel de Servicio, seran considerados de dentro de
la experiencia del postor en la especialidad, ya que dentro de
sus funciones esta evaluacion y medicién de niveles de
servicio de carreteras asfaltadas (vias concesionadas 6 no
concesionadas).

Articulo que vulnera (De ser el caso): No indica

Respuesta 14:

Con la finalidad de mejorar la concurrencia de postores,
pero sin perder el objeto del servicio, se considerara las
experiencias validas para acreditar la experiencia
especifica de las empresas participantes, siempre que se
traten de servicios culminados (ello con la finalidad de
garantizar la experiencia en el componente de
evaluaciones por niveles de servicio) y en carreteras
asfaltadas a nivel de carpeta asfaltica o TSB:

e Asesoria a la inspeccién fiscal contrato
conservacion global mixto por nivel de servicio.

Del mismo modo se aceptara las siguientes experiencias
equivalentes a la consultada:

e Servicio de consultoria general para la
supervision  del  servicio de  gestion,
mejoramiento y conservacion vial por niveles de
servicio del corredor vial




e Servicio de consultoria general para la
supervision del servicio de gestion vy
conservacion vial por niveles de servicio del
corredor vial

e Servicio para la supervisién del servicio de
gestion y conservacion vial por niveles de
servicio del corredor vial

e Servicio para la supervisién del servicio de
gestién, mejoramiento y conservacion vial por
niveles de servicio del corredor vial

Precision de aquello que se incorporara en el
requerimiento (TDR):

13.1 PERFIL MINIMO DEL SUPERVISOR

Experiencia en la Especialidad

EI SUPERVISOR debe contar con una experiencia minima
en la especialidad de una (01) vez el valor referencial,
durante los ultimos 10 afios, contados a partir de la fecha
de presentacion de propuestas, en el desarrollo de
servicios iguales o similares a los siguientes:

a) Evaluacion y mediciéon de niveles de servicio de
carreteras asfaltadas (carpeta asfaltca o TSB) en
operacion (de vias concesionadas o no concesionadas).

Para acreditar esta experiencia también se podra acreditar
con las siguientes experiencias, siempre que se traten de
servicios culminados (ello con la finalidad de garantizar la
experiencia en el componente de evaluaciones por niveles
de servicio) y siempre que se trate de carreteras asfaltadas
a nivel de carpeta asfaltica o TSB:

e Asesoria a la inspeccion fiscal contrato
conservacioén global mixto por nivel de servicio

Del mismo modo se aceptara las siguientes experiencias
equivalentes a la consultada:

e Servicio de consultoria general para la
supervision  del servicio de  gestion,
mejoramiento y conservacion vial por niveles de
servicio del corredor vial

e Servicio de consultoria general para la
supervision del servicio de gestion
conservacion vial por niveles de servicio del
corredor vial

. Servicio para la supervisién del servicio de
gestion y conservaciéon vial por niveles de
servicio del corredor vial

e Servicio para la supervisién del servicio de
gestiéon, mejoramiento y conservacion vial por
niveles de servicio del corredor vial

b) (..

d ()

En este rubro, no se consideraran experiencias
correspondientes a contratos de supervisién de obras
viales.

El SUPERVISOR debera acreditar haber realizado,
por lo menos una vez, cada uno de los servicios




sefialados anteriormente, durante el periodo
establecido.

()

En consecuencia, también se precisara lo antes indicado
en el apartado e.1) en lo referido a la Experiencia en la
Especialidad detallada en el Capitulo Il de la Seccién
Especifica de las Bases, asi como en el Capitulo IV de la
misma Seccion de las Bases.

15 | Acapite de las Bases Respuesta 15:
Seccion: Especifica
Numeral y Literal: e.1.1 Analisis respecto de la consulta u observacion
Pag.: 31 La experiencia en la elaboracion y desarrollo de ingenieria
vial es valida para la experiencia en la actividad.
Consulta y/u Observacion:
Solicitamos considerar dentro de la experiencia del postor en | Sin embargo, no es posible aceptar dicha experiencia
la especialidad, servicios de elaboracion y/o Ingenieria vial, | como parte de la especialidad, debido a que no se
ya que dentro de las actividades a realizar esta la evaluaciéon | encuentra alienado con el objeto del alcance del presente
de Pavimentos. servicio.
Articulo que vulnera (De ser el caso): No indica En ese sentido no se acepta lo sefialado por el participante.
3. PARTICIPANTE: INYPSA CW INFRASTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL PERU (NT 2025109331)
N° Consulta y/u Observacion Respuesta a la Consulta y/u Observacién
1 Acapite de las Bases Respuesta 1:
Seccion: Experiencia en la Especialidad
Numeral y Literal: 13.1 La experiencia en la supervision de obras viales es valida
Pag.: 82 para la experiencia en general.
Consulta y/u Observacion: El control de calidad que se realiza en el proceso
Para la experiencia en la especialidad del Postor, se solicita | constructivo de un proyecto vial no es equivalente al objeto
amablemente validar también la experiencia en estudios, | del presente servicio que son vias en operacién plena.
ejecucion y/o supervision de obras de construccion y/o
rehabilitacion y/o mejoramiento de carreteras asfaltadas a | En ese sentido no se acepta lo sefialado por el participante
nivel carpeta asfaltica o TSB.
Articulo que vulnera (De ser el caso): No indica
4. PARTICIPANTE: K2 PURA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - K2 PI S.A.C. (NT 2025109333)
N° Consulta y/u Observacion Respuesta a la Consulta y/u Observacion

Acapite de las Bases

Seccion: Especifica - Capitulo Il - REQUERIMIENTO
Numeral y Literal: 13. PERFIL MINIMO DEL SUPERVISOR
13.1 Experiencia en la Especialidad

Pag.: 82

Consulta y/u Observacion:

Para la Experiencia en la Especialidad del Postor, se solicita
en el punto d) Evaluacién de tiempos de espera en cola
(TEC), por lo que observamos que no se detalle el nivel de
experiencia especifica en el punto d), por lo que consultamos
que al ser el objeto de la convocatoria la Supervision para la
medicion y evaluacién de : NIVEL DE SERVICIO GLOBAL,
RUGOSIDAD (IRl), DEFLECTOMETRIA Y TIEMPO DE
ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE
CARRETERAS EN OPERACION, BAJO EL AMBITO DE
COMPETENCIA DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LA
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
DE USO PUBLICO-(OSITRAN), se estaria solicitando para el
punto d) Evaluacién de tiempos de espera en cola (TEC) en
carreteras concesionadas y no concesionadas.

Por lo que agradeceremos confirmar nuestro entendimiento.

Respuesta 1:

Se confirma que las evaluaciones del Tiempo de Espera en
Cola (TEC) corresponden a vias concesionadas o no
concesionadas.

Precision de aquello que se incorporara en el
requerimiento (TDR):

13.1 PERFIL MiNIMO DEL SUPERVISOR
()

Experiencia en la Especialidad

El SUPERVISOR debe contar con una experiencia
minima en la especialidad de una (01) vez el valor
referencial, durante los ultimos 10 afos, contados a
partir de la fecha de presentacién de propuestas, en el
desarrollo de servicios iguales o similares a los
siguientes:

)

a) (...)
b) (..)




Articulo que vulnera (De ser el caso): Articulo 2. Principios
que rigen las contrataciones

c) ()

d) Evaluacion de tiempos de espera en cola (TEC), en

vias concesionadas o no concesionadas.

En este rubro, no se consideraran experiencias
correspondientes a contratos de supervision de obras
viales.

EI SUPERVISOR debera acreditar haber realizado, por
lo menos una vez, cada uno de los servicios sefialados

anteriormente, durante el periodo establecido. (...)

En consecuencia, también se precisara lo antes indicado
en el apartado e.1) en lo referido a la Experiencia en la
Especialidad detallada en el Capitulo Il de la Seccién
Especifica de las Bases, asi como en el Capitulo IV de la

misma Seccion de las Bases.

Acapite de las Bases

Seccion: Especifica - Capitulo Il - REQUERIMIENTO
Numeral y Literal: 13. PERFIL MINIMO DEL SUPERVISOR
14.1 Equipo profesional minimo

Pag.: 83

Consulta y/u Observacion:

Para el Ingeniero de apoyo en Evaluacion de Puentes, se
esta solicitando Experiencia en la inspeccion de puentes,
minimo diez (10) puentes carreteros, observamos que no hay
equidad en lo solicitado al ingeniero especialista en Puentes
y Estructuras, por lo que al Ing. de apoyo en Evaluacion de
Puentes, se le deberia solicitar al menos 02 puentes y no diez
(10) puentes carreteros.

Articulo que vulnera (De ser el caso): Articulo 2. Principios
que rigen las contrataciones

Respuesta 2:

Los actuales requerimientos (TDR), establece que:
“(...)

Un (01) Especialista en Puentes y Estructuras

CALIFICACION

. Ingeniero Civil titulado, colegiado y habilitado.
EXPERIENCIA

. Experiencia profesional de cinco (05) afios en
proyectos de infraestructura vial

. Experiencia especifica minima de tres (03) afios

como especialista en disefio y/o supervision y/o
inspeccién de la ejecucion de estructuras y/o puentes y/o
ejecucion de estructuras y/o puentes y/o conservacion
de puentes.

. Experiencia en el disefio, supervision de
ejecucion o ejecucion de al menos dos (02) puentes,
cada uno de los cuales debe tener una longitud igual o
mayor a 50 metros de luz.

Un (01) Ingeniero de apoyo en Evaluacion de
Puentes

CALIFICACION

. Ingeniero Civil titulado, colegiado y habilitado.
EXPERIENCIA

. Experiencia profesional de tres (03) afios en
proyectos de infraestructura vial

. Experiencia especifica minima de dos (02) afios

en el disefio y/o supervision y/o inspeccion de la
ejecucion de estructuras y/o puentes y/o ejecucion de
estructuras y/o puentes y/o conservacion de puentes.

. Experiencia en la inspeccion de puentes en
operacion  mediante  metodologias SCAP, o
metodologias MTC, o similares, minimo diez (10)
puentes carreteros.

()

En ese sentido, se encuentra claramente detallada que
son perfiles con exigencias distintas, en funcién del rol

que desempeiiaran en el servicio.

Se precisa que la exigencia para el especialista de

puentes y estructuras indica:

“Experiencia en el disefio, supervision de ejecucion o
ejecucion de al menos dos (02) puentes, cada uno de los
cuales debe tener una longitud igual o mayor a 50 metros
de luz.”




Lo cual tiene un alcance distinto, a una inspeccién de un
puente en operacion, mediante metodologias SCAP o
similares.

En ese sentido, no se acepta lo indicado por el participante.

5. PARTICIPANTE: APSA LTDA. SUCURSAL DEL PERU (NT 2025109376)

N°

Consulta y/u Observacion

Respuesta a la Consulta y/u Observacion

Acapite de las Bases

Seccion: Consideraciones para la medicion de rugosidad
Numeral y Literal: 8.2.2 literal f)

Pag.: 66

Consulta y/u Observacion:

Se solicita la exclusion del requerimiento de entrega de datos nativos en campo,
ya que esta exigencia no es compatible con el flujo de trabajo de equipos de alta
tecnologia como los perfilometros laser muitifuncionales, que requieren un
proceso de post-procesamiento (que puede ser extenso en funcion de la longitud
de tramos evaluados) para exiraer y validar datos, favoreciendo a equipos con un
flujo de trabajo méas simple, restringiendo la participacion de postores que, aun
cumpliendo o superando las exigencias técnicas del TDR con tecnologia
avanzada, se verian penalizados por un requerimiento logistico y de proceso que
no agrega valor inmediato al supervisor. Proponemos que la entrega de la data
madre se realice junto con el informe, donde el supervisor podra verificar la
|informacion de manera efectiva y (til para la evaluacion.

Articulo que vulnera (De ser el caso):
concurrencia y competencia

Principio de libre

Respuesta 1:

La entrega de datos nativos en campo permitira tener un
control, sobre posibles actos de manipulacion de la
informacion recopilada, dicha exigencia obedece al
requerimiento que han realizado nuestros supervisores.

Asimismo, se precisa que la entrega de dicha informacion
no afecta el post procesamiento de la informacion y entrega
de resultados que debe ser realizada por los especialistas
de la empresa ganadora.

En ese sentido, con dicha exigencia no se esta afectando
a ningun participante, por el contrario se busca garantizar
que el producto sea coherente con la evaluacion que se
realice.

Acapite de las Bases

Seccion: Capitulo Il Requerimiento
Numeral y Literal: 15.1

Pag.: 91-92

Consulta y/u Observacion:

No siempre existe una buena disponibilidad de los equipos de alfo rendimiento, ya
que son pocos los existentes en ei pais y en los paises cercanos.

Por lo que se consulta si en el plan de trabajo se podra proponer solamente los
modelos de los equipos con sus caracteristicas técnicas. ya que en caso falle un
equipo, el reemplazo y aprobacion del nuevo equipo que sea el mismo modelo y
que no esté en el plan de trabajo toma normalmente un minimo de 7 dias.

Articulo que vulnera (De ser el caso): No indica

Respuesta 2:

Como primer punto, se busca contratar a una empresa
especialista en el objeto del servicio, asimismo, se espera
que dicha empresa tenga las capacidades minimas para
satisfacer la necesidad del servicio cumpliendo el contrato.

Por lo cual, de acuerdo con lo previsto en el TDR, como
parte del Plan de Trabajo se debe remitir los documentos
que acrediten la vigencia de las calibraciones (las cuales
deben cumplir con las caracteristicas establecidas), entre
otros detallados en los TDR, en ese sentido, los equipos
deben estar claramente identificados, no existe un limite de
numero maximo de equipos acreditados y se espera que el
contratista cuenta con disponibilidad real de los mismos
para el servicio correspondiente.

En ese sentido, no es posible aceptar lo sefialado por el
postor.

Acapite de las Bases

Seccion: Capitulo Il Requerimiento
Numeral y Literal: 15.1

Pag.: 93

Consulta y/u Observacion:

Para poder cumplir con el requerimiento de compartir los aplicativos moviles de
medicion de niveles de servicio sera necesario que los equipos moviles sean de
alta gama y con buena memoria disponible, La cantidad de datos que se recopilan
utilizan bastante memoria, por lo que la descarga al servidor es en forma diaria.

Se consulta si se podra solamente compartir el aplicativo movil para conocimiento,
ya que se podria presentar probiemas en caso se requiera descargar la base de
datos,

Articulo que vulnera (De ser el caso): No indica

Respuesta 3:
El requerimiento, indica:

“EL SUPERVISOR, en caso decida utilizar alguna
aplicacion para la toma de datos de las evaluaciones de
niveles de servicio y/o procesamiento de este, dicha
aplicacion debe ser compartida a los supervisores in situ o
consultores in situ, u otro personal que el OSITRAN
indique, del mismo modo, dichas aplicaciones seran
previamente expuestas al OSITRAN mostrando la
arquitectura, flujo y productos de dicho aplicativo.”

En principio los supervisores in situs, cuentan con equipos
moviles asignados por el OSITRAN y/o propios, donde se
pueden realizar las descargas correspondientes.

En ese sentido,
participante.

no se acepta lo sefialado por el




Acapite de las Bases

Seccion: Capitulo Il Requerimiento
Numeral y Literal: 14.1

Pag.: 83

Consulta y/u Observacion:

Sobre la presencia del Ingeniero Apoyo en Puentes, ;sera obligatoria su
presencia durante todas las mediciones? O en el caso de concesiones que tengan
menos kilmetros, ;podra hacer la evaluacion solo el especialista principai?.

Articulo que vulnera (De ser el caso): No indica

Respuesta 4:

De acuerdo con la evaluacion realizada por nuestro
personal supervisor de campo, la presencia de ambos
profesionales (Especialista en Puentes y Estructuras e
Ingeniero de Apoyo en Evaluacion de Puentes), exigida in
situ es para todas las concesiones.

Se precisa que el Especialista en Puentes y Estructuras es
el responsable de toda la evaluacion que se realice en
dicha area, tanto como Nivel de Servicio, como en las
Inspecciones, y que ambos se encuentran bajo el liderazgo
del Especialista Vial.

En ese sentido no se acepta lo indicado por el
participante.

Sin perjuicio de ello, se considera necesario introducir la
siguiente nota la final en los TDR del siguiente numeral:

“14. RECURSOS REQUERIDOS PARA LA PRESTACION
DEL SERVICIO

Nota:

La presencia de ambos profesionales (Especialista en
Puentes y Estructuras e Ingeniero de Apoyo en Evaluacion
de Puentes), exigida in situ es para todas las concesiones.

Se precisa que el Especialista en Puentes y Estructuras es
el responsable de toda la evaluacion que se realice en
dicha area, tanto como Nivel de Servicio, como en las
Inspecciones, y que ambos se encuentran bajo el liderazgo
del Especialista Vial”

Dicha precision sera contemplada en las Bases Integradas.

Acapite de las Bases

Seccion: Capitulo Il Requerimiento
Numeral y Literal: 8.1.2 literal f)
Pag.: 57

Consulta y/u Observacion:

Al referirse a las mediciones de nivel de servicio giobal del segundo semestre, se
Irefieren al segundo semestre del contrato (el contrato consta de cuatro semestres)
o se refieren a la segunda y cuarta medicion a realizar en cada una de las 5
concesiones (Red Vial 06, Quilca - La Concordia, Autopista del Sol, Tramo § -
IIRSA Sur y Chancay Acos) segln cronograma de mediciones. Estas mediciones
son 2 veces durante todo el contrato en el 2do semestre de cada afio.

Articulo que vulnera (De ser el caso): No indica

Respuesta 5:

EL requerimiento (TDR), establece que:

f)  Para el caso de la Seializacion Horizontal: En
adicibn y de manera simultdnea a las
evaluaciones de nivel de servicio global del
segundo semestre, se evaluara con equipo de
alto rendimiento la retroreflectividad del 100% de
la sefalizacién horizontal de la via, esto en las
siguientes concesiones:

) Red Vial 6

) Quilca — La Concordia
) Autopista del Sol

) Tramo 5 — IIRSA Sur
) Chancay Acos

1
2
3
4
5
()

Sobre lo cual, se precisa que las evaluaciones del 100% de
la sefializacién horizontal, tienen una cantidad de dos (02)
evaluaciones, por cada una de las cinco (05) concesiones
listadas en este literal. (Haciendo un total de diez (10)
evaluaciones de este tipo)

Cada una de dichas evaluaciones del 100% de la
Sefalizacion Horizontal con equipo de alto rendimiento, se
ejecutaran en las evaluaciones globales del segundo
semestre de cada afio cronoldgico de cada concesion




Precision de aquello que se incorporara en el
requerimiento (TDR):

En el numeral 8.1.2 literal f, se debe agregar la siguiente
nota:

“Nota: Sobre lo cual, se precisa que las evaluaciones del
100% de la sefializacion horizontal, tienen una cantidad de
dos (02) evaluaciones, por cada una de las cinco (05)
concesiones listadas en este literal. (Haciendo un total de
diez (10) evaluaciones de este tipo)

Cada una de dichas evaluaciones del 100% de la
Sefalizacion Horizontal con equipo de alto rendimiento, se
ejecutaran en las evaluaciones globales del segundo
semestre de cada afio cronoldgico de cada concesion.”

Dicha precision sera contemplada en las Bases Integradas.

Acapite de las Bases

Seccion: Capitulo Il Requerimiento
Numeral y Literal: 15.1

Pag.: 91

Consulta y/u Observacioén:

1
¢ Cudl serf el plazo méximo de respuesta a una solicitud de inclusion de equipo en‘

¢l Plan de Trabajo aprobado?

Articulo que vulnera (De ser el caso): No indica

Respuesta 6:

Como primer punto, se busca contratar a una empresa
especialista en el objeto del servicio, asimismo, se espera
que dicha empresa tenga las capacidades minimas para
satisfacer la necesidad del servicio cumpliendo con el
contrato.

Por lo cual, de acuerdo con lo previsto en el TDR, como
parte del Plan de Trabajo se debe remitir los documentos
que acrediten la vigencia de las calibraciones (las cuales
deben cumplir con las caracteristicas establecidas), entre
otros detallados en los TDR, en ese sentido, los equipos
deben estar claramente identificados, no existe un limite de
numero maximo de equipos acreditados y se espera que el
contratista cuenta con disponibilidad real de los mismos
para el servicio correspondiente.

En ese sentido, si bien es posible la inclusion de otros
equipos en el Plan de Trabajo, luego de aprobado, esta
modificacién debe ser formalizada a través de una
solicitud, adjuntando los documentos del nuevo equipo, los
cuales, seran revisados por el supervisor y/o administrador
del contrato correspondiente y/o asesor legal asignado,
asimismo esto es revisado por la Jefatura ylo
Eventualmente por la Gerencia correspondiente.

En ese sentido, con la finalidad de tener un procedimiento
de cambio, este debe ser presentando en un plazo no
menor de 30 dias calendarios previos a la fecha que debe
utilizarse, bajo responsabilidad de la empresa supervisora.

EL OSITRAN, realizara la respuesta en el plazo de 20 dias
calendario de solicitado, se precisa que no existe
aprobacion automatica de dicha solicitud en caso
OSITRAN no responda en el plazo correspondiente.

Precision de aquello que se incorporara en el
requerimiento (TDR):

Se debera incluir la siguiente Nota en el Numeral 15.1:

“En caso sea necesaria la inclusidon de otros equipos en el
Plan de Trabajo, luego de aprobado dicho documento, esta
modificacién debe ser formalizada a través de una
solicitud, adjuntando los documentos del nuevo equipo, los
cuales, seran revisados por el supervisor y/o administrador
del contrato correspondiente y/o asesor legal asignado,
asimismo esto es revisado por la Jefatura vy/o
Eventualmente por la Gerencia correspondiente.

En ese sentido, con la finalidad de tener un procedimiento
de cambio, este debe ser presentando en un plazo no
menor de 30 dias calendarios previos a la fecha que debe
utilizarse, bajo responsabilidad de la empresa supervisora.




EL OSITRAN, realizara la respuesta en el plazo de 20 dias
calendario de solicitado.

Se precisa que no existe aprobacion automatica de dicha
solicitud en caso OSITRAN no responda en el plazo
correspondiente”

Dicha precision sera contemplada en las Bases Integradas.

Acapite de las Bases

Seccion: Capitulo lll Requerimiento
Numeral y Literal:

19.2 OTRAS PENALIDADES — numerales 6
Pag.: 98

Consulta y/u Observacion:

minimas requeridas y no afecta la ejecucion del contrato, es decir que cuente con
calibracion vigente y/o que se encuentre operativo (adecuadamente) durante cada
evaluacion (perfilometro, deflectometro, retroreflectometros, colorimetros, equipo
para medir friccion, seglin cormesponda por el ipo de evaluacion). La penalidad no
deberia proceder porque el uso de un equipo técnicamente equivalente no
constituye incumplimiento contractual y, por el contrario, restringido vulnera
principios y normas de la contratacion pablica. Ademés, el reemplazo de equipos 0
materiales por otros de iguales o superiores caracteristicas técnicas no constituye
incumplimiento, siempre que no altere las condiclones esenciales del contrato y
penalizar estos reemplazos constituiria una medida desproporcionada, pues no
hay afectacion a la finalidad piblica {la prestacidn del servicio) ni perjuicio a la
Entidad.

Consideramos que no debe observarse ni penaizarse el uso de un equipo no|
listado en el plan de trabajo si cumple técnicamente con las especificaciones|

Articulo que vulnera (De ser el caso):

Articulo IV, numeral 1.4, Titulo Preliminar, Ley del
Procedimiento Administrativo General (Ley N.° 27444)
1.4. Principio de la razonabilidad.- Las decisiones de la
autoridad administrativa, cuando creen obligaciones,
califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan
restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de
los limites de la facultad atribuida y manteniendo la debida
proporcién entre los medios a emplear y los fines publicos
que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente
necesario para la satisfaccion de su cometido.

Articulo 2, literal f, TUO de la Ley de Contrataciones del
Estado:

Eficacia y Eficiencia. El proceso de contratacion y

las decisiones que se adopten en su ejecucion deben
orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetives

de la Entidad, priorizando estos sobre la realizacion de
formalidades no esenciales, garantizando la efectiva

y oportuna satisfaccion de los fines publicos para que
tengan una repercusion positiva en las condiciones de

vida de las personas, asi como del interés publico, bajo
condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos
publicos.

Respuesta 7:

Como primer punto, se busca contratar a una empresa
especialista en el objeto del servicio, asimismo, se espera
que dicha empresa tenga las capacidades minimas para
satisfacer la necesidad del servicio cumpliendo con el
contrato.

Por lo cual, de acuerdo con lo previsto en el TDR, como
parte del Plan de Trabajo se debe remitir los documentos
que acrediten la vigencia de las calibraciones (las cuales
deben cumplir con las caracteristicas establecidas), entre
otros detallados en los TDR, en ese sentido, los equipos
deben estar claramente identificados, no existe un limite de
nimero maximo de equipos acreditados, se espera que el
contratista cuenta con disponibilidad real de los mismos
para el servicio correspondiente.

Asimismo, se tiene que el Plan de Trabajo tiene previsto un
proceso de aprobacion de parte del OSITRAN

En ese sentido, cualquier cambio del Plan de Trabajo, debe
ser aprobado por el OSITRAN, a través de un documento
del mismo nivel con el que fue aprobado el Plan inicial.

En ese sentido, no es posible que el Contratista acredite
una serie de equipos en el Plan de Trabajo y luego en
campo utilice un equipo que no se encuentra en dicho
documento.

En ese sentido, cuando sea necesario incorporar otros
equipos, esto debe seguir el procedimiento descrito en la
consulta anterior.

Razén por la cual, no se acepta lo sefalado por el
participante.

Acapite de las Bases

Seccion: Capitulo | Generalidades
Numeral y Literal: 2.2.2, literal f
Pag.: 33

Consulta y/u Observacion:

Sirvasen a Indicar la forma como validaran en el momento de la evaluacion de las
propuestas, la experiencia del ingeniero de apoyo en evaluacion de puenies en la
metodologia Scap, metodologia MTC o similares, Debido a
que los certificados de trabajo que sustentan los curriculum vitae de los
profesionales no hacen mencion a las metolodologias utiizadas en la evaluacion
de puentes que haya realizado dicho profesional durante su permanencia en la
|empresa emisora del certificado.

Articulo que vulnera (De ser el caso): No indica

Respuesta 8:
Analisis respecto de la consulta u observacion

Al respecto, el requerimiento (TDR) establece:

“(...)

Un (01) Ingeniero de apoyo en Evaluacion de

Puentes
CALIFICACION
. Ingeniero Civil titulado, colegiado y habilitado.
EXPERIENCIA
. Experiencia profesional de tres (03) afios en

proyectos de infraestructura vial




. Experiencia especifica minima de dos (02) afios
en el disefio y/o supervision y/o inspeccion de la
ejecucion de estructuras y/o puentes y/o
ejecucion de estructuras y/o puentes yl/o
conservacion de puentes.

. Experiencia en la inspeccién de puentes en
operacion mediante metodologias SCAP, o
metodologias MTC, o similares, minimo diez (10)
puentes carreteros.

()

En ese sentido, es claro que debe acreditarse
documentaria todo lo requerido por el perfii minimo
establecido, incluyendo lo relacionado a la experiencia en
la inspeccidon de puentes en operacion mediante
metodologias SCAP, u otras metodologias MTC, o
similares.

Razén por lo cual, no es posible aceptar lo indicado por el
participante.

6.

PARTICIPANTE: EUROCONSULT SUCURSAL PERU (NT 2025109453)

N°

Consulta y/u Observacion

Respuesta a la Consulta y/u Observacién

Acapite de las Bases

Seccion: 2.2.2 Sobre N° 2 - Propuesta Técnica (2do archivo

digital)

Numeral y Literal: e.1.1. Experiencia en la Actividad

Pag.: 29
Consulta y/u Observacion:

Las bases senalan:

Requisito:

El SUPERVISOR debe contar con una
experiencia minima de dos (02) veces el valor
referencial durante los ultimos quince anos en
la ejecucion de servicios de consultorias,
contados a partir de la fecha de presentacion
de propuestas, tales como:

a) Consultorias y asesorias en gestiéon de
infraestructura vial de carreteras asfaltadas.
Se entiende por gestion de infraestructura vial,
las experiencias relacionadas a los estudios,

gjecucion y/o supervision de carreteras

asfaltadas (carpeta asfaltica o Tratamiento
Superficial Bicapa -TSB).

b) Evaluaciones/auscultaciones de pavimentos
en general

c) Inventarios viales.

d) Desarrollo de auditorias e inspecciones de
seguridad vial.

e) Inspeccién de puentes, tineles, drenajes y
otros elementos de la infraestructura vial. (...)
CONSULTA:

Favor de confirmar el entendimiento, si el
monto minimo de experiencia requerido
(equivalente a 2 veces el valor referencial)
puede cumplirse mediante la suma acumulada
de experiencias en uno o mas de los items
senalados.

Articulo que vulnera (De ser el caso): No indica

Respuesta 1:

Analisis respecto de la consulta u observacion

Para el caso de la experiencia en la Actividad, se confirma
que el monto minimo de la experiencia requerida puede
cumplirse mediante la suma acumulada de uno o mas de
los servicios listados en el TDR.




Acapite de las Bases

Seccion: 2.2.2 Sobre N° 2 - Propuesta Técnica (2do archivo
digital)

Numeral y Literal: e.1.1. Experiencia en la Actividad

Pag.: 30

Consulta y/u Observacion:

Las bases seiialan:
(...) Acreditacién:

~Copias simples de Contratos y su respectiva
conformidad o liquidacion del contrato por la
prestacion efectuada.

-Copias simples de Comprobantes de pago,
cuya cancelacion se acredite documental y
fehacientemente.

—Copias simples de otros documentos que
acrediten fehacientemente el presente
requisito. (...)

CONSULTA:

Para fomentar la participacion de postores se
solicita considerar que para el tema de
acreditacion sea de la siguiente manera:
Copias simples de contratos u 6rdenes de
servicio u otro documento similar con sus
respectivas constancias de conformidad o
certificados o comprobantes de pagos recibido
u otro documento que acredite o evidencie el
periodo de servicio. En caso de servicios en
ejecucion, considerar la experiencia del
servicio efectivamente acreditado.

Articulo que vulnera (De ser el caso): No indica

Respuesta 2:

Lo detallado en el requerimiento, con relacién a la
acreditacion, tiene bastante amplitud para fomentar la
participacion de postores, lo cual ha sido testeado en todos
los procesos previos relacionados al presente servicio.

Razén por la cual, no es posible aceptar lo indicado por el
participante

Acapite de las Bases

Seccion: 2.2.2 Sobre N° 2 - Propuesta Técnica (2do archivo
digital)

Numeral y Literal: e.1.1. Experiencia en la Especialidad
Pag.: 30

Consulta y/u Observacion:

Las bases senalan:

Requisito:

El SUPERVISOR debe contar con una
experiencia minima en |a especialidad de una
(01) vez el valor referencial, durante los
altimos 10 afnos, contados a partir de la fecha
de presentacion de propuestas, en el
desarrollo de servicios iguales o similares a
los siguientes:

a) Evaluacion y medicion de niveles de
servicio de carreteras asfaltadas (carpeta
asfaltica o TSB) en operacion (de vias

concesionadas o no concesionadas).

Respuesta 3:

La seccion que hace referencia e.1.1, indica:

“Experiencia en la Especialidad

ElI SUPERVISOR debe contar con una experiencia minima
en la especialidad de una (01) vez el valor referencial,
durante los ultimos 10 afios, contados a partir de la fecha
de presentacion de propuestas, en el desarrollo de
servicios iguales o similares a los siguientes:

a)
b)
c).
d)

()
El SUPERVISOR debera acreditar haber realizado, por lo
menos una vez, cada uno de los servicios sefalados
anteriormente, durante el periodo establecido.”

En ese sentido, se espera que la empresa u consorcio
ganador, ademas de acreditar el monto solicitado tenga la
experiencia minima de haber realizado al menos una vez
cada uno de los servicios sefialados en el TDR, seccion
e.1.1

Por lo cual, no se acepta lo manifestado por el participante.

En ese sentido, se recalca que se debera acreditar haber
realizado, por lo menos una vez cada uno de los servicios




b) Evaluacion de funcionalidad a través de la
rugosidad del pavimento de carreteras
asfaltadas (carpeta asfaltica o TSB) en
operacion (de vias concesionadas o no
concesionadas).

c) Evaluacion estructural de pavimentos de
carreteras asfaltadas (carpeta asféltica o TSB)
en operacion, mediante deflectometria de
impacto (FWD).

d) Evaluacién de tiempos de espera en cola
(TEC). (...)

CONSULTA:

Favor de confirmar el entendimiento, si el
monto minimo de experiencia requerido
(equivalente a 1 veces el valor referencial)
puede cumplirse mediante la suma acumulada
de experiencias en uno o mas de los items
senalados.

Articulo que vulnera (De ser el caso): No indica

sefialados en los cuatro literales, y que el monto
corresponde a la sumatoria de ese tipo de servicios

Acapite de las Bases

Seccion: 2.2.2 Sobre N° 2 - Propuesta Técnica (2do archivo
digital)

Numeral y Literal: e.1.1. Experiencia en la Especialidad
Pag.: 31

Consulta y/u Observacion:

Las bases sefalan:
(-.-) Acreditacién:

—Copias simples de Contratos y su respectiva
conformidad o liquidacion del contrato por ia
prestacion efectuada.

-Copias simples de Comprobantes de pago,
cuya cancelacién se acredite documental y
fehacientemente.

—Copias simples de otros documentos que
acrediten fehacientemente el presente
requisito. {...)

N TA:

Para fomentar la participacion de postores se
solicita considerar que para el tema de
acreditacion sea de la siguiente manera:
Copias simples de contratos u drdenes de
servicio u otro documento similar con sus
respectivas constancias de conformidad o
certificados o comprobantes de pagos recibido
u otro documento que acredite o evidencie el
periodo de servicio. En caso de servicios en
ejecucion, considerar la experiencia del

servicio efectivamente acreditado.

Articulo que vulnera (De ser el caso): No indica

Respuesta 4:

Lo detallado en el requerimiento, en relacion con la
acreditacion, tiene bastante amplitud para fomentar la
participacion de postores, lo cual ha sido testeado en todos
los procesos previos relacionados al presente servicio.

Razon por la cual, no es posible aceptar lo indicado por el
participante




Acapite de las Bases

Seccion: e.2 Recursos Requeridos para la Presentacion del
Servicio

Numeral y Literal: e.2.1. Equipo Profesional Minimo del
Supervisor

Pag.: 31

Consulta y/u Observacion:

Las bases senalan:
a) Ing. jefe de Proyectos:
(..JEXPERIENCIA
*Experiencia profesional minima de ocho
(08) anos
Experiencia minima de tres (03) anos
como gerente o jefe de proyectos de
gestion de infraestructura vial (Estudios
y/o Ejecucion y/o Conservacion y/o
Supervision de proyectos de carreteras
de pavimentos flexibles a nivel de carpeta

asfaltica o TSB).
*Experiencia especifica minima de dos
(02) arfios como gerente y/o jefe de
proyectos de auscultacion de pavimentos
y/o evaluacion de niveles de servicios y/o
evaluaciones funcionales y/o
estructurales de carreteras de
pavimentos flexibles a nivel de carpeta
asfaltica o TSB. (..)

CONSULTA:

Para fomentar la participacion de postores se
solicita incluir pavimentos a nivel de mezcla
asfaltica en caliente. Para experiencia minima
y especifica.

Articulo que vulnera (De ser el caso): No indica

Respuesta 5:

Las experiencias listadas como requisitos, en todos los
casos deben corresponder a Pavimentos Flexibles a nivel
de carpeta asfaltica o TSB

En ese sentido, es de conocimiento publico que las
carpetas asfalticas pueden ser de mezclas asfélticas en
caliente o en frio.

En ese sentido, ya se encuentra prevista la consideracion
solicitada por el participante, segun lo antes descrito.

Acapite de las Bases

Seccion: e.2 Recursos Requeridos para la Presentacion del
Servicio

Numeral y Literal: e.2.1. Equipo Profesional Minimo del
Supervisor

Pag.: 31

Consulta y/u Observacion:
a nalan:

b) Dos (2) Especialistas en
Ingenieria Vial:

(..) EXPERIENCIA
+Experiencia profesional minima de seis (06)
anos.

-Experiencia general minima de tres (03) anos
como especialista y/o supervisor en suelos y/o
pavimentos y/o senalizacion y/o seguridad vial
en Estudios y/o Ejecucion y/o Supervision y/o
Conservacion de proyectos de carreteras
asfaltadas (carpeta asfaitica o TSB).
*Experiencia especifica minima de dos (02)
anos como(..)

CONSULTA:

Para fomentar la participacion de postores se
solicita incluir pavimentos a nivel de mezcla
asfaltica en caliente y/o Soluciones Basicas
y/o Asfaltado en caliente. Para experiencia

minima y especifica.

Articulo que vulnera (De ser el caso): No indica

Respuesta 6:

Las experiencias listadas como requisitos, en todos los
casos deben corresponder a carreteras asfaltadas a nivel
de carpeta asfaltica o TSB

En ese sentido, es de conocimiento publico que las
carpetas asfalticas pueden ser de mezclas asfalticas en
caliente o en frio.

No se acepta soluciones basicas debido a que
corresponden a tecnologias constructivas inferiores a las
que actualmente tienen los pavimentos que deben
evaluarse en las concesiones viales en operacion




