

RESUMEN EJECUTIVO N° 099-11-LOG-GAF-OSITRAN
"SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE LOS
CERTIFICADOS DE AVANCE DE OBRA (CAO), VALORIZACIONES DEL PERIODO
TRANSITORIO (VPT), VALORIZACIONES DEL PERIODO FINAL (VPF) Y CONTROL DE
CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS EN LOS TRAMOS 2, 3 Y 4 DEL PROYECTO DEL
CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR, PERÚ BRASIL"
AMC N° 023-2011-OSITRAN DERIVADA DE LA ADP N° 003-2011-OSITRAN
- PAC 2011 - REF N° 102

A : **BENJAMIN NAMUCHE REVOLLAR**
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Asunto: Aprobación de Expediente - AMC N° 023-2011-OSITRAN derivada de la ADP N° 003-2011-OSITRAN

Fecha: San Isidro, 11 de Octubre del 2011

Mediante la presente, y conforme establece el Artículo 12° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF, se determina el resumen del Estudio de Posibilidades que ofrece el mercado, en lo relacionado a la contratación del "SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE AVANCE DE OBRA (CAO), VALORIZACIONES DEL PERIODO TRANSITORIO (VPT), VALORIZACIONES DEL PERIODO FINAL (VPF) Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS EN LOS TRAMOS 2, 3 Y 4 DEL PROYECTO DEL CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR, PERÚ BRASIL", Referencia N° 102 del PAC 2011.

Al respecto, debemos señalar lo siguiente:

1. ESTUDIO DE MERCADO

A fin de actualizar el valor referencial obtenido en el mes de junio, se solicitó a las empresas actualicen las cotizaciones remitidas anteriormente, siendo las siguientes:

- INSTITUCIONES Y NEGOCIOS SAC
- UNIVERSIDAD ESAN

Las cuales remitieron sus cotizaciones, se efectuó la evaluación técnica, obteniéndose como resultado lo siguiente:

ITEM	DESCRIPCIÓN	PLAZO	INSTITUCIONE S Y NEGOCIOS SAC	UNIVERSIDAD ESAN	VALOR REFERENCIA L (S/.) (*)
Único	Servicio de consultoría para la verificación y revisión de los Certificados de Avance de Obra (CAO), Valorizaciones del Periodo Transitorio (VPT), Valorizaciones del Periodo Final (VPF) y control de calidad de las obras ejecutadas en los Tramos 2, 3 y 4 del proyecto del corredor vial interoceánico sur, PERÚ BRASIL	120 días Calendario (4 meses)	297,507.50	310,000.00	297,507.50
TOTAL					297,507.50

(*) Incluye los impuestos de ley.

Las ofertas señaladas fueron técnicamente validadas, las mismas que constituyen la primera fuente.



2. **SEGUNDA FUENTE**

Como segunda fuente, se realizó la búsqueda pertinente en el SEACE, no obteniendo procesos con el mismo objeto y similares características técnicas.

3. **FUNDAMENTACIÓN**

Estando a lo observado, se precisa que el valor referencial ha sido obtenido con sólo una fuente, debido a que no se ha podido obtener una segunda fuente.

4. **CRITERIOS**

Para determinar el valor Referencial con el que se convocará este proceso, se considera pertinente utilizar el valor más bajo obtenido en la primera fuente.

5. **VALOR REFERENCIAL**

El Valor Referencial total para el servicio descrito es de **S/. 297,507.50 nuevos soles** que es el monto obtenido en el cálculo del valor referencial.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR REFERENCIAL (S/.) (*)
Único	Servicio de consultoría para la verificación y revisión de los Certificados de Avance de Obra (CAO), Valorizaciones del Periodo Transitorio (VPT), Valorizaciones del Periodo Final (VPF) y control de calidad de las obras ejecutadas en los Tramos 2, 3 y 4 del proyecto del corredor vial interoceánico sur, PERÚ BRASIL	297,507.50

6. **ANTIGÜEDAD**

El valor referencial, considera cotizaciones recibidas en el mes de **Octubre-2011**.

7. **EXISTENCIA DE PLURALIDAD DE POSTORES**

Para la realización del presente proceso de selección, existe en el mercado pluralidad de empresas o postores que desarrollan este servicio.

8. **POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO**


De acuerdo al objeto del expediente de contratación no es posible distribuir la buena pro.

9. **FRACCIONAMIENTO**

Se ha verificado el presente objeto de contratación no encontrando procesos similares realizados por la institución, no configurando el presente proceso un fraccionamiento.

10. **INFORMACIÓN ADICIONAL**

- A. Disponibilidad presupuestal, cuenta con la certificación emitida por la Oficina de Planificación y Presupuesto.
- B. Fuente de Financiamiento, Recursos Directamente Recaudados.
- C. Tipo de Proceso de Selección, corresponde a una Adjudicación de Menor Cuantía derivada de la declaratoria de desierto de la Adjudicación Directa Pública N° 003-2011-OSITRAN.
- D. Sistema de Contratación, el proceso deberá regirse por el sistema de suma alzada.
- E. Plazo de Ejecución, 120 días calendario (4 meses), de acuerdo a lo señalado en los términos de referencia.



11. RECOMENDACIÓN

De conformidad a lo indicado en el presente Informe Ejecutivo, solicitamos que su despacho se sirva realizar la **Aprobación del Expediente adjunto del "SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE AVANCE DE OBRA (CAO), VALORIZACIONES DEL PERIODO TRANSITORIO (VPT), VALORIZACIONES DEL PERIODO FINAL (VPF) Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS EN LOS TRAMOS 2, 3 Y 4 DEL PROYECTO DEL CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR, PERÚ BRASIL"**; así mismo, sírvase remitir el expediente aprobado al Comité Especial Permanente que deberá conducir el proceso de selección, conforme a lo señalado en el artículo 24° de la Ley de Contrataciones del Estado.



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Yamil Arenas Defilippi".



YAMIL ARENAS DEFILIPPI

Supervisor II de Logística y Compras