

FICHA DE CONTRATO DE CONCESIÓN Concesionario: Consorcio Concesión Chancay Acos S.A Carretera: Óvalo Chancay/Dv. Variante Pasamayo– Huaral -Acos Fecha de actualización: 27 de diciembre de 2013			
Nº	Tema	Contenido	Ref.
1	Infraestructura	<p>El total de kilómetros concesionados es 80,85 Km, los cuales se encuentran subdivididos en :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ovalo Chancay-Huaral (9,35 Km.) • Huaral-Acos (55,65 Km.) • Dv. Variante Pasamayo – Huaral (11,5 Km.) 	Anexo I (p.96)
2	Fecha de suscripción	20 de febrero de 2009	Contrato de concesión
3	Plazo de la Concesión	15 años contados desde la fecha de suscripción del Contrato, con opción de ampliación de plazo.	Cláusula 4.1. (p. 29) Cláusula 4.3. (p. 30)
4	Factor de competencia	Monto del PAS (Pago por Servicio): Siempre deberá ser igual a la suma del PPO y PAMO.	Cláusula 9.1(p. 54) Anexo XI (p. 353)
5	Adendas	<ul style="list-style-type: none"> • Adenda 1: 30 de abril de 2010. <p>Modificación del primer párrafo del numeral 1.10 del Apéndice II del Anexo II.2, primer párrafo del numeral 1.11 del Apéndice II del Anexo II.2 y numeral 1.3 del Apéndice IV del Anexoll.1 del Anexo II.</p>	Adenda 1
6	Modalidad	Cofinanciada	Cláusula 2.5 (p. 24)
7	Capital social mínimo	Suscrito y pagado por el Concesionario, asciende a 2,5% de la inversión proyectada referencial (es decir, aproximadamente USD 951 140)	Anexo A (p. 01)
8	Pólizas de seguros	<ul style="list-style-type: none"> • De responsabilidad civil. • Sobre los bienes de la Concesión. • De riesgos laborales. • Otras pólizas. 	Cláusula 12.2 a) (p. 64) Cláusula 12.2 c) (p. 64-65) Cláusula 12.2.b) (p. 65) Cláusula 12.2 d) (p. 65)
9	Inicio de operaciones	El Inicio de la Construcción es a los 30 Días Calendario, contados a partir de verificar: Entrega de las áreas de terreno comprendidas en el Área de la Concesión, Aprobación del Estudio Definitivo de Ingeniería, Aprobación del EIA, Obtención de recursos financieros para los primeros Hitos de Construcción. Pólizas de seguro. Fideicomiso de Administración. Viabilidad del proyecto, si fuera el caso.	Cláusulas 6.16 (p.42-43)
10	Tarifas fijadas en Contrato	Se cobrará la Tarifa a partir de la Fecha de Inicio de la Explotación. Estará compuesta por el Peaje más el IGV y los tributos que fueren aplicables. El Peaje será determinado por el Regulador en la Fecha de Inicio de la Explotación. El Regulador tendrá en cuenta una tarifa básica para toda la carretera y una diferenciada en función a la distancia recorrida.	Cláusula 9.2 (p.54)
11	Fórmula de reajuste	El Peaje será reajustado en forma ordinaria por el CONCESIONARIO, a partir del año calendario siguiente al de la fecha de Inicio de la Explotación. El reajuste se realizará cada doce meses.	Cláusula 9.6 (p. 55-56)

FICHA DE CONTRATO DE CONCESIÓN
Concesionario: Consorcio Concesión Chancay Acos S.A
Carretera: Óvalo Chancay/Dv. Variante Pasamayo- Huaral -Acos

Fecha de actualización: 27 de diciembre de 2013

Nº	Tema	Contenido	Ref.
12	Explotación de la concesión: Servicios	<p>Servicios obligatorios (servicios que se implementaran de forma gratuita y según la regulación indicada en el contrato) y servicios opcionales.</p> <p>El Concesionario podrá proponer la implementación de otros servicios previa opinión del Regulador.</p>	Cláusula 8.10 (p.52-54)
13	Compromiso de Inversión	Inversión Proyectada Referencial: USD 34248729 (incluido el IGV).	Anexo I (p. 96)
14	Penalidades	<p>Se refieren a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eventos a la fecha de suscripción del contrato • Régimen de bienes • Obras de Construcción • De la Conservación de las Obras • Explotación de la Concesión • Régimen de Seguros • Consideraciones Socio Ambientales • Conservación y operación • Fideicomiso de administración 	Anexo X
15	Causales de caducidad	<ul style="list-style-type: none"> • Vencimiento del plazo • Mutuo Acuerdo • Decisión unilateral del Concedente • Resolución de Contrato (unilateral, por incumplimiento de algunas de las partes, Fuerza Mayor) 	Cláusula 16.1(p. 80)
16	Garantías a favor del Concedente	<p>Garantía de Fiel Cumplimiento de Construcción de Obras equivalente al 10% de la inversión proyectada referencial.</p> <p>Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión debe ser otorgada por periodos anuales y por un monto equivalente a dos PAMO (cuotas trimestrales) incluido IGV del año correspondiente.</p>	<p>Cláusula 11.2 (p.61)</p> <p>Cláusula 11.3 (p.62)</p>
17	Solución de controversias	<ul style="list-style-type: none"> • Trato Directo • Arbitraje de conciencia. Controversias técnicas • Arbitraje de derecho: Controversias no técnicas • Reglas Procedimentales Comunes 	<p>Cláusula 18.10 (p. 90)</p> <p>Cláusula 18.11 a) (p. 90)</p> <p>Cláusula 18.11 b) (p. 90)</p> <p>Cláusula 18.12 (p. 93)</p>
18	Equilibrio económico financiero	<p>El Regulador establecerá que el equilibrio se afecta por cambios en las Leyes y Disposiciones Aplicables, por demostración de existencia de variaciones de ingresos, costos o ambos a la vez. Se restablecerá el equilibrio en Base al EE.GG.PP auditados, en función a la Utilidad Neta resultante del ejercicio y la Utilidad neta que se hubiere obtenido de no haberse producido cambios en las Leyes y Disposiciones Aplicables.</p> <p>Si el porcentaje del desequilibrio supera el 10% (positivo o negativo) se procederá a restablecerlo, otorgando un ingreso al Concesionario que</p>	Cláusula 9.13-9.16 (p. 59-61)

FICHA DE CONTRATO DE CONCESIÓN Concesionario: Consorcio Concesión Chancay Acos S.A Carretera: Óvalo Chancay/Dv. Variante Pasamayo– Huaral -Acos Fecha de actualización: 27 de diciembre de 2013			
Nº	Tema	Contenido	Ref.
		compense el desequilibrio calculado; o viceversa, el desequilibrio afecta al Concedente se compensará al mismo disminuyendo el monto del Cofinanciamiento.	
19	PAS	Contraprestación que recibirá el Concesionario por la realización de los actos previstos en el contrato destinados a la prestación de un servicio público que cumpla con los parámetros asociados a la inversión y a los niveles de servicio establecidos en el contrato.	Cláusula 1.1 (p.18) Cláusula 9.1 (p54) Apéndice II del Anexo II.2
20	Pago por Obra (PPO)	Es el pago que tiene como finalidad retribuir la inversión en que incurre el Concesionario que será cancelado a través del Fideicomiso de Administración mediante un reconocimiento de los avances de obra a través de los CAO's de acuerdo a los términos y condiciones establecidos en el Anexo II del contrato.	Cláusula 1.1 (p. 18) Cláusula 9.1 (p54) Apéndice II del Anexo II.2
21	Pago por conservación y operación (PAMO)	Es el pago anual que tiene como finalidad retribuir las actividades de conservación y operación en que incurre el Concesionario para la prestación del servicio, de acuerdo a los índices de serviciabilidad previstos en el contrato. Es un pago de cuatro (4) cuotas con periodicidad trimestral por un periodo de quince (15) años.	Cláusula 1.1 (p.18) Cláusula 9.1 (p54) Apéndice II del Anexo II.2
22	Oferta Económica PPO PAMO	USD 31 024 743,88 (sin IGV) USD 2 034 618,95 (sin IGV)	Anexo N° 6