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Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao

1 Inf 13 la2.4 (p.15y 1
nfraestructura Villa el Salvador — Av. Grau — San Juan de Lurigancho (Tramoly 2) Clausula (p- 15y 16)

2 Fecha de suscripcidn 11 de abril de 2011 Contrato de concesion (p.109)

3 Plazo de concesidn 30 afios inicial Clausula 4.1 (p. 23)

Se puede prorrogar la concesién hasta 60 afios. La solicitud de

Pré |
rérroga de la prérroga de concesidon se realizara durante el cuarto afio y | Clausula 4.7y 4.8 (p. 24y 25)

concesion - . o
posteriormente cada cinco afios.
a) Importe del PKT;
5 Factor de b)  Importe del PKT, (cuando opere el tramo 2) Numeral 7.2 y Anexo 7 TUO
competencia c) Importe del PKT, Bases.
d) Cantidad de material rodante a ser adquirido.
6 Modalidad Concesion — Asociacion Publico-privada Cléusula 2.8 (p. 16)

Cofinanciada

Bienes de la concesion:

¢ Los bienes del concedente a partir de la toma de concesion

¢ Las obras, en el momento de su construccion.

¢ El material rodante adquirido a partir de la provision por el
concesionario.

¢ Los reemplazos, renovaciones o adaptaciones, realizado a los

7 Régimen de bienes equipos contemplados en la lista de bienes del concedente en el Clausula 5.10 (p. 27y 28)
momento que se instalen o construyan.

e Las inversiones adicionales, segun corresponda tomando en
cuenta la naturaleza de cada bien y lo establecido en cada uno de
ellos.

¢ Cualquier derecho de paso o de servidumbre que el
concesionario adquiera u obtenga.

¢ Estudio definitivo (dentro de los cuatro meses de suscrito el
contrato).

¢ Libro de obra (a partir de la etapa de ejecucion de obras).

¢ Cronograma detallado (como parte del estudio definitivo).

Clausula 6.2 (p. 39)

Clausula 6.9 (p. 40)

Inversiones Etapa de ejecucion de obras

8 obligatorias « El plazo méximo para la culminacién de obras es de seis meses | Cldusula 6.12 (p. 41)
una vez entregada el area correspondiente establecida en la
cldusula 5.17.1; y aprobacién de los estudios definitivos. Clausula 6.13 (p.41)
Inversiones adicionales Clausula 6.45 y 6.46 (p.48)

e En caso el concesionario proponga la necesidad de realizar
inversiones adicionales, estas deberan ser financiadas por el
concesionario y seran pagadas trimestralmente por el
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concedente mediante el mecanismo del PAO (Apéndice 4 del
anexo 4).

A mas tardar a los nueve (9) meses desde la fecha de suscripcion del
contrato. En caso, no se haya cumplido con la acreditacion al
9 Cierre financiero vencimiento del plazo, el concesionario podra solicitar una | Cldusula9.1,9.2 (p.57)
ampliacion de dos (2) meses, lo cual no deberd variar el cronograma
de adquisicion del material rodante.

Los ingresos provenientes del cobro de tarifas deberdn ser
depositados al Fideicomiso de Administracién, de conformidad a lo
establecido en el apéndice 2 del anexo 4.

Las tarifas sociales a ser cobradas por el concesionario son:

Adulto 1,50 nuevos soles
10 | Tarifas . R ! Cldusula 9.9y 9.10 (p.59
Medio o universitario 0,75 nuevos soles ¥ (p-59)
Escolar 0,75 nuevos soles
Pases libres 0,00 nuevos soles
A la fecha de suscripcion del contrato las tarifas se encuentran
exoneradas del IGV.
Las partes reconocen que a la fecha de suscripcion del contrato, este
se encuentra en equilibrio econdmico — financiero en términos de
derecho, responsabilidades y riesgos asignados.
El regulador establecerd la magnitud del desequilibrio en funcién a la
diferencia entre:
11 | Equilibrio econémico 1. Los resultados antes de impuestos resultante del ejercicio, | Cldusula9.17y9.19 (p.60y 61)

relacionados especificamente a la prestacion del servicio y
reconocidos por el concedente o regulador.

2. El recalculo de los resultados antes de impuestos del mismo
ejercicio relacionado a la prestacion del servicio, aplicando los
valores de ingresos o costos que correspondan al momento
previo a la modificacién que ocurran como consecuencia de los
cambio en las leyes aplicables.

El concedente garantiza al concesionario un nimero determinado de
12 | Régimen financiero kilometros anuales recorridos anuales durante la etapa de | Clausula 10.1, 10.4 (p. 63)
explotacion.

El precio por kilometro tren (PKT) es el precio ofertado por
adjudicatario de la buena pro. El PKT remunera los costos de
operacion, mantenimiento de la infraestructura, equipos y material | Clausula 10.5-10.10 (p. 64y

13 ) pRT rodante, asi como las inversiones obligatorias para los tramos 1y 2. 65)
PKT; tramo 1 73.97 nuevos soles (sin IGV)
PKT, tramos 1y 2 71.97 nuevos soles (sin IGV)
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Cada afio el regulador calculard el PKT; vigente para dicho afio.
El precio por kilometro tren adicional (PKTA) se produce en el caso el
concesionario deba circular mayor cantidad de kilémetros que los
14 | PKTA garantizados, este tendra derecho a recibir un pago por kilémetros | Clausula 10.11 (p.65)
adicionales recorridos.
PKTA 27,97 nuevos soles (sin IGV)
. Es el pago que realizarda el concedente por los kildmetros
Pago por kilometro . . - .
15 X garantizados y adicionales que se desembolsard trimestralmente a | Cldusula 10.12-10.14 (p.65)
tren recorrido . e . . L L
través del Fideicomiso a partir del inicio de la explotacién.
El pago por obras (PAO) es el pago trimestral en ddlares o nuevos
soles que el concedente realizard a favor del concesionario, para | Definiciones (p.11)
16 PAO retribuir la inversién en que incurra el concesionario por las | Clausula 10.19 (p.66)
inversiones adicionales. El PAO sera cancelado a través del | Anexo4
Fideicomiso.
Garantia de fiel cumplimiento:
17 Garantias a favor del S/.61 000 000,00 n'lfevos soles desde la fet':h.a'de suscripciér?‘hasta Cléusula 1.1 (p. 66)
concedente antes de la operacién del tramo. Una vez iniciada la operacion del
tramo, la garantia deberd ascender a S/. 83 500 000,00 nuevos soles.
Para cumplir con la ejecucién de las obras obligatorias se podrd
otorgar garantias a favor de los acreedores permitidos para
Garantias a favor de garantizar el endeudamiento sobre lo siguiente:
18 | los acreedores * Elderecho de la concesién Clausula 11.2 (p. 68)
permitidos ¢ Los ingresos de la concesion, netos de retribucién del aporte por
regulacion.
* Las acciones o participaciones del concesionario.
De responsabilidad civil por un monto minimo de USD 5 000 000.00
por dafios y perjuicios que se causen a los pasajeros.
Seguro durante la ejecucion de obras, un seguro contra todo riesgo
denominado pdlizas CAR (Construction All Risk) que contemple la
cobertura méxima “A”.
19 | Régimen de seguros Seguro sobre los bienes de la concesion, la modalidad de las pélizas | Clausula 12.3 (p. 68-75)
deberan ser de primer riesgo de acuerdo a la naturaleza de los
bienes de la concesion.
Seguro personales para trabajadores, se deberd contratar todas las
pélizas exigidas por ley.
Otras polizas, de acuerdo al manejo y distribucion de riesgo.
2 Caducid?d de la : \hl/leur'nt(i::;ittec:jsl plazo de la concesion. Cluscla 151 (p.85)
concesion :
¢ Resolucién del contrato por incumplimiento del concesionario.
* Resolucién del contrato por incumplimiento del concedente.
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¢ Decision unilateral del concedente.
¢ Fuerza mayor.

« Trato directo.
solucién de rato cirecto Clausula 16.12 — 16.14 (p.98-
21 ¢ Arbitraje. 102)

controversias o
¢ Reglas procedimientos comunes.

* Opiniones previas.
. * Facultades de regulador.
Competencias .
22 . . * De la potestad supervisora.
administrativas A
¢ De la potestad sancionadora.
¢ Aporte por regulacién.

Clausula 17.1-17.13 (p.103-
105)

El regulador se encuentra facultado para aplicar las penalidades
contractuales.
Clausula 20.1 - 20.5 (p.108-

El monto de las penalidades serd abonado por el concesionario al 109)
concedente. El pago de penalidades aplicables no podra ser
considerado como una afectacién al flujo financiero de la concesién | Anexo 10
ni tampoco se podra invocas por la ruptura del equilibrio financiero
economico-financiero.

23 | Penalidades
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