

ACTA DE POSTERGACION DE ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

PSO N° 013-2017-OSITRAN

"SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL INFORME TÉCNICO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO (ITM N°1) DE LA CONCESIÓN CARRETERA: EMPALME RUTA 1B - BUENOS AIRES - CANCHAQUE"


En la ciudad de Lima, siendo las 15:15 horas del 01.03.2018, en las instalaciones del OSITRAN, ubicado en Calle Los Negocios N° 182 Piso 4 - Surquillo, se reunieron los miembros del Comité Especial que suscriben la presente acta, designados mediante Resolución de Gerencia General N° 178-2017-GG-OSITRAN.


Acto seguido, se dio inicio a la sesión, comunicando el Presidente del Comité que conforme a lo señalado en la sesión anterior de fecha 22.02.2018, a la fecha no le han notificado el acto resolutorio que autoriza la cancelación del presente procedimiento de selección, en mérito a lo comunicado por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, mediante el Memorando N° 331-2018-GSF-OSITRAN. En ese sentido, al encontrarse en trámite la mencionada cancelación, el Comité Especial acordó por unanimidad postergar la etapa de "Evaluación de Propuestas". Cabe indicar, que la postergación de esta etapa implica a su vez la postergación de la etapa de "Otorgamiento de la Buena Pro".


Por consiguiente, según lo establecido en el artículo 24 de las "Disposiciones Complementarias al Reglamento para la contratación de Empresas Supervisoras por parte de OSITRAN", aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 040-2015-CD-OSITRAN, se acuerda postergar las referidas etapas y modificar el calendario del presente procedimiento de selección, quedando establecido de la siguiente manera:

| Etapa | Fecha, hora y lugar |
|-----------------------------------|--|
| Evaluación de Propuestas | : Del: 24 de enero de 2018 Al: 08 de marzo de 2018 |
| Otorgamiento de la Buena Pro | : 09 de marzo de 2018 |
| * El acto público se realizará en | : Calle Los Negocios N° 182, Surquillo a las 11:00 horas |

Seguidamente, se procedió a la lectura de la presente acta, los miembros presentes procedieron a suscribirla en señal de conformidad; y no teniendo nada más que tratar, se levantó la reunión siendo las 15:40 horas del mismo día.


WILFREDO BECERRA SILVA
Presidente de C.E.


JHON GUTIERREZ INCA
Miembro de C.E.


ROLANDO TORRES MARQUEZ
Miembro de C.E.