NOTARIO DE LIMA
OSCAR LEYTON ZARATE
PERU

ACTA DE APERTURA DE SOBRES Nº 03 "PROPUESTA ECONÓMICA" Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN ORDINARIO Nº 001-2018-OSITRAN "SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA: RECONSTRUCCIÓN DE TRAMOS AFECTADOS POR EVENTOS CATASTRÓFICOS 2010-2011, TRAMO 1: SAN JUAN DE MARCONA – URCOS DE LA IIRSA SUR".

EN LA CIUDAD DE LIMA, CAPITAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ, A LAS DIEZ HORAS (10:00) DEL DÍA TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DEL AÑO 2018 (DOS MIL DIECIOCHO), A SOLICITUD DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO (OSITRAN), CON RUC N° 20420248645, ME CONSTITUÍ EN SU DOMICILIO EN CALLE LOS NEGOCIOS 182, PRIMER PISO, DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, PARA DEJAR CONSTANCIA, EN ACTO PÚBLICO, DE LA APERTURA DE SOBRES Nº 03 "PROPUESTA ECONÓMICA" Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN ORDINARIO Nº 001-2018-OSITRAN "SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA: RECONSTRUCCIÓN DE TRAMOS AFECTADOS POR EVENTOS CATASTRÓFICOS 2010-2011, TRAMO 1: SAN JUAN DE MARCONA – URCOS DE LA IIRSA SUR". ==

COMITÉ ESPECIAL AD HOC ==

EN EL PRESENTE ACTO PARTICIPAN LOS MIEMBROS DE COMITÉ ESPECIAL AD HOC, DESIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº 085-2018-GG-OSITRAN DE FECHA 17 DE MAYO DEL 2018, INTEGRADO POR EL PERSONAL SIGUIENTE: ============================

JOSÉ MANUEL MUNDACA MAYORGA ====	DNI Nº 16769237 ====	PRESIDENTE ======
URSULA PAULINA URIARTE ESPEJO ======	DNI Nº 40703425 ====	MIEMBRO =======
PEDRO MIGUEL VALENCIA JULCA ========	DNI Nº 18903134 ====	MIEMBRO =======

NOTARIO DE LIMA ==

PARA DAR FE DE LA REALIZACIÓN DEL ACTO PÚBLICO SE ENCUENTRA PRESENTE EL DOCTOR OSCAR LEYTON ZÁRATE, ABOGADO, DOCTOR EN DERECHO Y NOTARIO DE LIMA, IDENTIFICADO CON DNI. Nº 10266482, CON REGISTRO DEL COLEGIO DE NOTARIOS DE LIMA Nº 053. =========

RESULTADOS DEL ACTA DE ADMISIÓN Y EVALUACIÓN TECNICA ========================

EL PRESIDENTE DEL COMITÉ ESPECIAL AD HOC PROCEDIÓ A DAR SU SALUDO DE BIENVENIDA A TODOS LOS PRESENTES Y, A CONTINUACIÓN, DIO A CONOCER LOS RESULTADOS SEÑALADOS EN EL ACTA DE ADMISIÓN Y EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS PROPUESTAS DE FECHA 30 DE JULIO DEL 2018 ===

================ POSTOR ==================	====== PUNTAJE TÉCNICO =======
TEC CUATRO S.A. SUCURSAL PERÚ ==============	======== 1000 PUNTOS =========

NOTARIA LIMA OSCAR LEYTON ZARATE

DNI 07091787
H y C Ingenieros SAC

Av. Aramburú 810 Surquillo - Central Telefónica ☎ 441-9350 Fax: 422-0193

========== CONSORCIO SUPERVISOR VIAL MARCONA (SERCONSULT S.A. – HURTADO HERMOZA INGENIEROS CONSULTORES S.A.) ==========	NO ADMITIDO SEGÚN LO INDICADO EN EL ACTA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN ORDINARIO Nº 001-2018-OSITRAN DE FECHA 17 DE JULIO DEL 2018 ==========
CONSORCIO SUPERVISOR MARCONA (H&C INGENIEROS Y CONSULTORES S.A.C. – MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.) ==========	========== 1000 PUNTOS =========
JNR CONSULTORES SOCIEDAD ANÓNIMA =========	======== 1000 PUNTOS =========
========== CONSORCIO AYESA ==========	NO ADMITIDO SEGÚN LO INDICADO EN EL ANEXO Nº 1 – CUADRO DE ADMISIÓN DEL ACTA DE ADMISIÓN Y EVALUACIÓN TÉCNICA DE FECHA 30 DE JULIO DE 2018 ==========
===== LOUIS BERGER SAS SUCURSAL DEL PERÚ =====	NO ADMITIDO SEGÚN LO INDICADO EN EL ANEXO Nº 1 – CUADRO DE ADMISIÓN DEL ACTA DE ADMISIÓN Y EVALUACIÓN TÉCNICA DE FECHA 30 DE JULIO DE 2018 ==========
ASISTENCIA TECNICA Y JURÍDICA CONSULTORES S.L.	NO ADMITIDO SEGÚN LO INDICADO EN EL ANEXO Nº 1 – CUADRO DE ADMISIÓN DEL ACTA DE ADMISIÓN Y EVALUACIÓN TÉCNICA DE FECHA 30 DE JULIO DE 2018 ==========
CONSORCIO SUPERVISOR MARCONA (LEON & GODOY CONSULTORES CIA LTDA – CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L.) ==========	NO ADMITIDO SEGÚN LO INDICADO EN EL ANEXO Nº 1 – CUADRO DE ADMISIÓN DEL ACTA DE ADMISIÓN Y EVALUACIÓN TÉCNICA DE FECHA 30 DE JULIO DE 2018 ==========
CONSORCIO GEOMETRICA – ASTEP ==========	NO ADMITIDO SEGÚN LO INDICADO EN EL ACTA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN ORDINARIO Nº 001-2018-OSITRAN DE FECHA 17 DE JULIO DEL 2018. SE DEJA CONSTANCIA QUE EL INCUMPLIMIENTO SE PRODUCE SOBRE EL TERCER PUNTO DEL LITERAL "D" DEL NUMERAL 2.2.1 DE LA SECCIÓN ESPECIFICA DE LAS BASES CONSOLIDADAS =========

Av. Aramburú 810 Surquillo - Central Telefónica ☎ 441-9350 Fax: 422-0193

A.C.I. PROYECTOS S.A.S. ========== ==========	========== ======== **1000 PUNTOS** ========

APERTURA DE SOBRES Nº 03 "PROPUESTA ECONÓMICA" Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO ==========

ACTO SEGUIDO, LUEGO QUE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ ESPECIAL AD HOC VERIFICARAN LA INTANGIBILIDAD DE LOS SOBRES QUE CONTIENEN LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS, SE PROCEDIÓ A ABRIR LOS SOBRES DE CADA POSTOR, DÁNDOSE A CONOCER POR EL NOTARIO QUE SUSCRIBE, EN VOZ ALTA, LAS OFERTAS DE LAS EMPRESAS POSTORAS, SIENDO LAS SIGUIENTES:

========== **POSTOR** ==========	=== **PROPUESTA ECONÓMICA** ===
TEC CUATRO S.A. SUCURSAL PERÚ ==========	======= **US$ 611,930.84** ========
CONSORCIO SUPERVISOR MARCONA (H&C INGENIEROS Y CONSULTORES S.A.C. – MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.) ==========	========== ======= **US$ 447,243.60** ======== ==========
JNR CONSULTORES SOCIEDAD ANÓNIMA =========	======= **US$ 620,845.20** ========
A.C.I. PROYECTOS S.A.S. ==========	======= **US$ 547,503.48** ========

EL COMITÉ ESPECIAL PROCEDIÓ A REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LAS OPERACIONES ARITMÉTICAS DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS, EFECTUÁNDOSE LA SIGUIENTE CORRECIÓN: =

1. **TEC CUATRO S.A. SUCURSAL PERÚ.-** SU PROPUESTA ECONÓMICA ASCIENDE A UN TOTAL US$ 611,930.81, SEGÚN DETALLE DE ANEXO Nº 01. ==========

POR OTRO LADO, DE ACUERDO A LA PROPUESTA DEL POSTOR **JNR CONSULTORES SOCIEDAD ANÓNIMA,** SE VERIFICA QUE EN LOS FOLIOS Nº 03 Y 04 SE HA DUPLICADO LOS ITEMS 12, 13 Y 14 DE LA ESTRUCTURA, NO OBSTANTE, LUEGO DE REALIZADA LA OPERACIÓN ARITMÉTICA, EL CITADO ERROR DE DIGITACIÓN, NO AFECTA EL ALCANCE DE LA OFERTA AL IDENTIFICARSE CLARAMENTE LOS COMPONENTES OFERTADOS Y NO VARIA EL PRECIO OFERTADO. EN EL MISMO SENTIDO, SE HA PRONUNCIADO EL OSCE EN SU OPINIÓN Nº 067-2018/DTN, INTERPRETACIÓN NORMATIVA QUE SE APLICA SUPLETORIAMENTE AL PRESENTE PROCEDIMIENTO. POR LO QUE SU PROPUESTA ECONÓMICA SERÁ CONSIDERADA SEGÚN DETALLE DEL ANEXO Nº 02. ==========

EL PUNTAJE ECONÓMICO DE LOS POSTORES ES EL SIGUIENTE: ==========

========== **POSTOR** ==========	= **PUNTAJE ECONÓMICO** =
TEC CUATRO S.A. SUCURSAL PERÚ ==========	==== **631.77 PUNTOS** ====
CONSORCIO SUPERVISOR MARCONA (H&C INGENIEROS Y CONSULTORES S.A.C. – MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.) ====	===== **1000 PUNTOS** ===== ==========

Av. Aramburú 810 Surquillo - Central Telefónica ☎ 441-9350 Fax: 422-0193

JNR CONSULTORES SOCIEDAD ANÓNIMA ==========	==== **611.84 PUNTOS** ====
A.C.I. PROYECTOS S.A.S. ==========	==== **775.83 PUNTOS** ====

ACTO SEGUIDO, SE INDICO EL PUNTAJE FINAL PARA CADA UNO DE LOS POSTORES, TENIENDO EL SIGUIENTE RESULTADO: ==========

========== **POSTOR** ==========	==== **PUNTAJE FINAL** ====
CONSORCIO SUPERVISOR MARCONA (H&C INGENIEROS Y CONSULTORES S.A.C. – MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.) ====	====== **1000 PUNTOS** ==== ==========
A.C.I. PROYECTOS S.A.S. ========== ==========	==== **955.17 PUNTOS** ==== ==========
TEC CUATRO S.A. SUCURSAL PERÚ ========== ==========	==== **926.35 PUNTOS** ==== ==========
JNR CONSULTORES SOCIEDAD ANÓNIMA ========== ==========	==== **922.37 PUNTOS** ==== ==========

EL COMITÉ ESPECIAL AD HOC DECIDIÓ, POR UNANIMIDAD, OTORGAR LA BUENA PRO A FAVOR DE LA EMPRESA POSTORA **CONSORCIO SUPERVISOR MARCONA (H&C INGENIEROS Y CONSULTORES S.A.C. – MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.)** POR EL MONTO TOTAL DE **US$447,243.60** ==========

SIENDO LAS DOCE HORAS (12:00), CULMINÓ EL ACTO PÚBLICO, SIN OBSERVACIONES, FIRMANDO LOS PRESENTES EN SEÑAL DE CONFORMIDAD. DE TODO LO QUE DOY FE. =========

JOSÉ MANUEL MUNDACA MAYORGA
PRESIDENTE

URSULA PAULINA URIARTE ESPEJO
MIEMBRO

PEDRO MIGUEL VALENCIA JULCA
MIEMBRO

Oscar Leyton Zárate
NOTARIO DE LIMA

Av. Aramburú 810 Surquillo - Central Telefónica ☎ 441-9350 Fax: 422-0193

NOTARIO DE LIMA
OSCAR LEYTON ZARATE
PERU

ANEXO Nº 01

Estructura de Presupuesto a Tarifas

Item	COMPONENTES	Und. (a)	Cantidad Und. (b)	Incidencia % (d)	Participación Meses (f)	Tarifa US$ (g)	Parcial US$ (b x d x f x g)
	PERSONAL CLAVE						
1.00	Ing. Jefe de Supervisión	Mes	1.00	100%	6.00	8,305.73	49,834.38
2.00	Ing. Especialista en Suelos y Pavimentos	Mes	1.00	100%	6.00	6,910.37	41,462.22
3.00	Ing. Especialista en Metrados y Valorizaciones	Mes	1.00	100%	6.00	5,315.67	31,894.02
4.00	Ing. Especialista en Hidraulica	Mes	1.00	75%	6.00	5,116.33	23,023.49
5.00	Especialista en Temas Ambientales	Mes	1.00	50%	6.00	5,182.77	15,548.31
6.00	Ing. Especialista en Geología y Geotecnia	Mes	1.00	75%	6.00	5,315.67	23,920.52
	PERSONAL DE APOYO						
7.00	Topógrafo	Mes	2.00	100%	6.00	2,325.60	27,907.20
8.00	Ayudante de campo	Mes	4.00	100%	6.00	1,328.92	31,894.08
9.00	Laboratorista Inspector en Obra	Mes	2.00	100%	6.00	1,993.37	23,920.44
10.00	Dibujante Cad	Mes	2.00	100%	6.00	1,960.15	23,521.80
11.00	Chofer Obra	Mes	3.00	100%	6.00	1,262.47	22,724.46
	PERSONAL ADMINISTRATIVO						
12.00	Administrador	Mes	1.00	100%	6.00	1,461.81	8,770.86
13.00	Secretaria (Campo)	Mes	1.00	100%	6.00	797.35	4,784.10
14.00	Conserje / Guardián	Mes	2.00	100%	6.00	664.46	7,973.52
	EQUIPO DE CAMPO MINIMO REQUERIDOS						
15.00	Equipo de Topografía completo (Estación total, nivel y GPS)	Mes	2.00	100%	6.00	1,356.04	16,272.48
16.00	Laboratorio de Materiales, Concreto y asfalto	Mes	1.00	100%	6.00	1,582.04	9,492.24
17.00	Equipo Viga Benkelman	Mes	1.00	100%	3.00	678.02	2,034.06
18.00	Equipo de Medición de Regularidad Superficial (Rugosímetro)	Mes	1.00	50%	6.00	406.81	1,220.43
19.00	Equipo Cómputo (Computadora, Impresoras y otros)	Mes	8.00	100%	6.00	316.41	15,187.68
20.00	Oficina operativa habilitada con mobiliario y útiles de escritorio	Mes	1.00	100%	6.00	1,627.24	9,763.44
21.00	Equipo de comunicación	Mes	6.00	100%	6.00	90.40	3,254.40
22.00	Camioneta 4x4, equipadas con radio (Incluidos operador, gasolina y seguros)	Mes	2.00	100%	6.00	4,158.51	49,902.12
	Facilidades a ser brindadas al OSITRAN						
23.00	Oficina operativa (despacho dentro de las oficinas del Supervisor) habilitada con mobiliario y útiles de escritorio	Mes	1.00	100%	6.00	361.61	2,169.66
24.00	Camioneta 4x4, equipada con radio (Incluidos operador, gasolina y seguros)	Mes	1.00	100%	6.00	4,158.51	24,951.06
25.00	Computadora portátil (incluido Impresoras y otros)	Mes	1.00	100%	6.00	316.41	1,898.46
	SUB TOTAL						**473,325.43**
	IGV 18.0%						85,198.58
	SUB TOTAL 1 (1)						**558,524.01**

Presupuesto a Suma Alzada	
ELABORACION DE INFORME DE EVALUACION DE INFORME FINAL DE CONCESIONARIO	**45,260.00**
IGV 18.0%	8,146.80
SUB TOTAL 2 (2)	**53,406.80**

COSTO TOTAL DE LA SUPERVISION (1) + (2)	**611,930.81**

NOTARIA - OSCAR LEYTON ZARATE - LIMA

NOTARIO DE LIMA
OSCAR LEYTON ZARATE
PERU

ANEXO N°02

Estructura de Presupuesto a Tarifas

Item	COMPONENTES	Und. (a)	Cantidad Und. (b)	Incidencia % (d)	Participación Meses (f)	Tarifa US$ (g)	Parcial US$ (b x d x f x g)
	PERSONAL CLAVE						
1.00	Ing. Jefe de Supervisión	Mes	1.00	100%	6.00	7,650.00	45,900.00
2.00	Ing. Especialista en Suelos y Pavimentos	Mes	1.00	100%	6.00	6,300.00	37,800.00
3.00	Ing. Especialista en Metrados y Valorizaciones	Mes	1.00	100%	6.00	5,850.00	35,100.00
4.00	Ing. Especialista en Hidraulica	Mes	1.00	75%	6.00	5,850.00	26,325.00
5.00	Especialista en Temas Ambientales	Mes	1.00	50%	6.00	5,850.00	17,550.00
6.00	Ing. Especialista en Geología y Geotecnia	Mes	1.00	75%	6.00	5,850.00	26,325.00
	PERSONAL DE APOYO						
7.00	Topógrafo	Mes	2.00	100%	6.00	2,250.00	27,000.00
8.00	Ayudante de campo	Mes	4.00	100%	6.00	1,350.00	32,400.00
9.00	Laboratorista Inspector en Obra	Mes	2.00	100%	6.00	1,800.00	21,600.00
10.00	Dibujante Cad	Mes	2.00	100%	6.00	1,800.00	21,600.00
11.00	Chofer Obra	Mes	3.00	100%	6.00	1,350.00	24,300.00
	PERSONAL ADMINISTRATIVO						
12.00	Administrador	Mes	1.00	100%	6.00	1,350.00	8,100.00
13.00	Secretaria (Campo)	Mes	1.00	100%	6.00	900.00	5,400.00
14.00	Conserje / Guardián	Mes	2.00	100%	6.00	720.00	8,640.00
	EQUIPO DE CAMPO MINIMO REQUERIDOS						
15.00	Equipo de Topografía completo (Estación total, nivel y GPS)	Mes	2.00	100%	6.00	1,800.00	21,600.00
16.00	Laboratorio de Materiales, Concreto y asfalto	Mes	1.00	100%	6.00	1,800.00	10,800.00
17.00	Equipo Viga Benkelman	Mes	1.00	100%	3.00	630.00	1,890.00
18.00	Equipo de Medición de Regularidad Superficial (Rugosímetro)	Mes	1.00	50%	6.00	360.00	1,080.00
19.00	Equipo Cómputo (Computadora, Impresoras y otros)	Mes	8.00	100%	6.00	270.00	12,960.00
20.00	Oficina operativa habilitada con mobiliario y útiles de escritorio	Mes	1.00	100%	6.00	1,620.00	9,720.00
21.00	Equipo de comunicación	Mes	6.00	100%	6.00	90.00	3,240.00
22.00	Camioneta 4x4, equipadas con radio (Incluidos operador, gasolina y seguros)	Mes	2.00	100%	6.00	4,500.00	54,000.00
	Facilidades a ser brindadas al OSITRAN						
23.00	Oficina operativa (despacho dentro de las oficinas del Supervisor) habilitada con mobiliario y útiles de escritorio	Mes	1.00	100%	6.00	540.00	3,240.00
24.00	Camioneta 4x4, equipada con radio (Incluidos operador, gasolina y seguros)	Mes	1.00	100%	6.00	4,500.00	27,000.00
25.00	Computadora portátil (incluido Impresoras y otros)	Mes	1.00	100%	6.00	270.00	1,620.00
	SUB TOTAL						**485,190.00**
	IGV 18.0%						87,334.20
	SUB TOTAL 1 (1)						**572,524.20**

Presupuesto a Suma Alzada	
ELABORACION DE INFORME DE EVALUACION DE INFORME FINAL DE CONCESIONARIO	**40,950.00**
IGV 18.0%	7,371.00
SUB TOTAL 2 (2)	**48,321.00**

COSTO TOTAL DE LA SUPERVISION (1) + (2)	**620,845.20**

NOTARIA - LIMA - OSCAR LEYTON ZARATE

ANEXO N° 3 - EVALUACIÓN ECONÓMICA Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
PSO N° 001-2018-OSITRAN

SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA: RECONSTRUCCIÓN DE TRAMOS AFECTADOS POR EVENTOS CATASTRÓFICOS 2010-2011, TRAMO 1: SAN JUAN DE MARCONA - URCOS DE LA IIRSA SUR

Postor	Puntaje Evaluación Tecnica (PETi)	Monto de la Propuesta Económica (Oi)	Om	PMPE	Puntaje Evaluación Económica (PEEi =)	Puntaje Ponderado Evaluación Tecnica (0.80 x PETi)	Puntaje Ponderado Evaluación Económica (0.20 x PEEi)	Puntaje Total	Orden de Prelación
TEC-CUATRO S.A. SUCURSAL DEL PERÙ	1000.00	USD 611,930.81	USD 447,243.60	1000.00	631.77	800.00	126.35	926.35	3°
CONSORCIO SUPERVISOR MARCONA (H Y C INGENIEROS CONSULTORES S.A.C. - MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.)	1000.00	USD 447,243.60	USD 447,243.60	1000.00	1000.00	800.00	200.00	1,000.00	1°
JNR CONSULTORES S.A.	1000.00	USD 620,845.20	USD 447,243.60	1000.00	611.84	800.00	122.37	922.37	4°
ACI PROYECTOS SAS	1000.00	USD 547,503.48	USD 447,243.60	1000.00	775.83	800.00	155.17	955.17	2°

PEi **PEi = 2(PMPE) – (Oi/Om) x PMPE**

Donde:

Pei	=	Puntaje de la oferta económica "i"
Oi	=	Oferta económica "i"
Om	=	Oferta económica de costo más bajo
PMPE	=	Puntaje Máximo de la Propuesta Económica (1000)
i	=	Propuesta

NOTARIO DE LIMA OSCAR LEYTON ZARATE PERU

NOTARIA OSCAR LEYTON ZARATE LIMA

Av. Aramburú 810 Surquillo - Central Telefónica 441-9350 Fax: 422-0193

ACTA DE ADMISIÓN Y EVALUACIÓN TÉCNICA
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN ORDINARIO (PSO) N° 001-2018-OSITRAN
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA: RECONSTRUCCIÓN DE TRAMOS AFECTADOS POR EVENTOS CATASTRÓFICOS 2010-2011, TRAMO 1: SAN JUAN DE MARCONA - URCOS DE LA IIRSA SUR

1	**NÚMERO DE ACTA**	**8**

2 SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL

En el distrito de Surquillo de la Ciudad de Lima del día 30 de julio del año 2018 a las 16:00 horas, en las instalaciones del OSITRAN, ubicado en Calle Los Negocios N° 182, Piso 4, Urb. Limatambo, Surquillo, se reunieron los miembros del Comité Especial Ad Hoc designados mediante Resolución de Gerencia General N° 085-2018-GG-OSITRAN, encargado de conducir el PSO N° 001-2018-OSITRAN, referido a la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA: RECONSTRUCCIÓN DE TRAMOS AFECTADOS POR EVENTOS CATASTRÓFICOS 2010-2011, TRAMO 1: SAN JUAN DE MARCONA - URCOS DE LA IIRSA SUR, a fin de culminar la evaluación de las propuestas presentadas.

3 SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN

El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado, se logró con la presencia de los siguientes miembros:

Presidente	José Manuel Mundaca Mayorga	Titular	X	Pertenece al área usuaria y tienen conocimiento técnico del objeto de la contratación
		Suplente		
Primer Miembro	Ursula Paulina Uriarte Espejo	Titular	X	Pertenece al Órgano Encragado de las Contrataciones
		Suplente		
Segundo Miembro	Pedro Miguel Valencia Julca	Titular	X	Pertenece al área usuaria
		Suplente		

4 DE LA ADMISIÓN

El Comité Especial Ad Hoc revisó los documentos del sobre N° 2 presentados por cada uno de los postores, siendo los resultados de admisión conforme a lo establecido en el Anexo N° 1 - CUADRO DE ADMISIÓN que incluye los cuadros de "Experiencia del Postor" y "Experiencia del personal clave propuesto" de cada postor, que forman parte de la presente acta, donde puede observarse que sólo 4 de las propuestas presentadas resultaron ADMITIDAS.

5 DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA

Luego, el Comité Especial Ad Hoc evaluó las propuestas admitidas de acuerdo con los factores de evaluación previstos en el Capítulo IV de la sección específica de las bases, siendo los resultados de acuerdo al detalle del Anexos N° 2 - EVALUACIÓN TÉCNICA, que forma parte de la presente acta.

POSTOR	PUNTAJE TÉCNICO
TEC-CUATRO S.A. SUCURSAL DEL PERÙ	1,000.00
CONSORCIO SUPERVISOR MARCONA (H Y C INGENIEROS CONSULTORES S.A.C. - MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.)	1,000.00
JNR CONSULTORES S.A.	1,000.00
ACI PROYECTOS SAS	1,000.00

6 DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

De acuerdo a lo expuesto, las 4 propuestas citadas en el numeral anterior alcanzan el puntaje correspondiente por lo que pasan a evaluación económica, la misma que será realizada en el Acto Público de "Apertura y evaluación del sobre N°3, Otorgamiento de la buena pro" a realizarse el día 31/07/2018.

7 OBSERVACIONES

Ninguna.

8 NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ ESPECIAL

José Manuel Mundaca Mayorga
Presidente

Ursula Paulina Uriarte Espejo	**Pedro Miguel Valencia Julca**
Miembro	**Miembro**

	DOCUMENTACION PROPUESTA TECNICA	POSTOR 1 TEC-CUATRO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ	POSTOR 2 CONSORCIO SUPERVISOR VIAL MARCONA (SERCONSULT S.A.- INGENIEROS CONSULTORES S.A.)	POSTOR 3 CONSORCIO SUPERVISOR MARCONA (H Y C INGENIEROS CONSULTORES S.A.C. - MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.)	POSTOR 4 JNR CONSULTORES S.A.	POSTOR 5 CONSORCIO AVESA (AVESA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA SAU - AVESA PERÚ S.A.C.)	POSTOR 6 LOUIS BERGER SAS SUCURSAL DEL PERU	POSTOR 7 ASISTENCIA TECNICA Y JURIDICA S.L.	POSTOR 8 CONSORCIO SUPERVISOR MARCONA - LEON & GODOY CONSULTORES CIA LTDA - CONUMA INGENIEROS CONSULTORES SL	POSTOR 9 CONSORCIO GEOMETRICA - ASTEP (GEOMETRICA INGENIERIA DE PROYECTOS SUCURSAL DEL PERÚ - ASTEP ENGENHARIA LTDA.)	POSTOR 10 ACI PROYECTOS SAS
	SOBRE N° 1: "CREDENCIALES"										
a)	Información Identificatoria										
a)	Formato N° 1: Carta de Presentación de la Propuesta Técnica	PRESENTA (FOLIO 4)	PRESENTA (FOLIO 4)	PRESENTA (FOLIO 4)	PRESENTA (FOLIO 4)	PRESENTA (FOLIO 6)	PRESENTA (FOLIO 4)	PRESENTA (FOLIO 4)	PRESENTA (FOLIO 4)	PRESENTA (FOLIO 2)	PRESENTA (FOLIO 3)
a)	Formato N° 2: Identificación del Postor. En caso de que el Postor sea un Consorcio, cada uno de los integrantes debe presentar el Formato N° 2.	PRESENTA (FOLIO 6)	PRESENTA (FOLIO 7 y 9)	PRESENTA (FOLIO 7 y 9)	PRESENTA (FOLIO 6)	PRESENTA (FOLIO 10 Y 12)	PRESENTA (FOLIO 6)	PRESENTA (FOLIO 6)	PRESENTA (FOLIO 7 y 9)	PRESENTA (FOLIO 3 y 4)	PRESENTA (FOLIO 5)
b)	Declaración Jurada del Postor.										
b)	De acuerdo a lo establecido en el Formato N° 3. En el caso de que el Postor sea un Consorcio, cada uno de los integrantes debe presentar el Formato N° 3.	PRESENTA (FOLIO 9)	PRESENTA (FOLIO 13 Y 15)	PRESENTA (FOLIO 13 Y 15)	PRESENTA (FOLIO 9)	PRESENTA (FOLIO 15 Y 17)	PRESENTA (FOLIO 8)	PRESENTA (FOLIO 9)	PRESENTA (FOLIO 13 Y 15)	PRESENTA (FOLIO 6 Y 7)	PRESENTA (FOLIO 8)
c)	Promesa de Consorcio.										
c)	De acuerdo a lo establecido en el Formato N° 4, de ser el caso.	NO APLICA	PRESENTA (FOLIO 18 Y 19)	PRESENTA (FOLIO 18 Y 19)	NO APLICA	PRESENTA (FOLIO 20 Y 21)	NO APLICA	NO APLICA	PRESENTA (FOLIO 18 Y 19)	PRESENTA (FOLIO 9 Y 10)	NO APLICA
d)	Documentación Legal										
d)	Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la oferta. En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda. Actualización: Tratándose de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión. (...)	PRESENTA (FOLIO 15-22)	PRESENTA (FOLIOS 23, 24, 48 Y 49)	PRESENTA (FOLIOS 23-25, 28-30)	PRESENTA (FOLIOS 15-17)	PRESENTA (FOLIOS 25-33)	PRESENTA (FOLIOS 13-15)	PRESENTA (FOLIO 12-16)	PRESENTA (FOLIOS 23-31)	PRESENTA (FOLIOS 12-17)	PRESENTA (FOLIOS 15-21)
d)	En caso de que el postor sea una persona jurídica nacional, debe presentar una Declaración Jurada en la que se precise que cuenta con el testimonio de la escritura pública de constitución de empresa y de su estatuto social, así como las escrituras de modificación, cuando sea el caso. Asimismo, en caso de que el postor sea una persona jurídica extranjera debera precisar en la Declaración Jurada que cuenta con estatuto social de la empresa matriz (extranjera). En el caso de que el Postor sea un Consorcio, cada uno de los integrantes debera presentar la referida declaración jurada.	PRESENTA (FOLIO 24)	PRESENTA (FOLIOS 65 Y 67)	PRESENTA (FOLIOS 34 Y 36)	PRESENTA (FOLIO 19)	PRESENTA (FOLIOS 36 Y 39)	PRESENTA (FOLIO 18)	PRESENTA (FOLIO 18)	PRESENTA (FOLIOS 34 Y 36)	PRESENTA (FOLIOS 18, 19 Y 26)	PRESENTA (FOLIO 23)
e)	Declaración jurada de haber declarado ante SUNAT (en caso de Perú) su gestión anual durante los dos últimos años. Los postores extranjeros deben precisar en su declaración jurada que ha efectuado la declaración de impuesto a la renta de la institución de su país de origen, correspondiente a los dos últimos años fiscales. De existir postores que aún no hayan efectuado la declaración de impuesto a la renta en su país de origen correspondiente al año fiscal 2017, por motivos de fechas en su calendario de impuesto a la renta 2017, podrán precisar la declaración jurada que corresponde a los años 2016 y 2015. En caso de Consorcio, la Declaración Jurada debe ser presentada por cada uno de los integrantes.	PRESENTA (FOLIO 46)	**NO CUMPLE (FOLIOS 74 Y 76)**	PRESENTA (FOLIOS 43 Y 45)	PRESENTA (FOLIO 106)	PRESENTA (FOLIOS 47-50)	PRESENTA (FOLIO 26)	PRESENTA (FOLIO 24)	PRESENTA (FOLIOS 48-50)	PRESENTA (FOLIOS 23-25)	PRESENTA (FOLIO 35)
	SOBRE N° 2: "PROPUESTA TECNICA"										
a)	Formato N° 5, experiencia del postor, detallando la documentación presentada para acreditar la experiencia del postor.	CUMPLE (FOLIOS 16-19)		CUMPLE (FOLIOS 8 Y 9)	CUMPLE (FOLIOS 5-9)	CUMPLE (FOLIOS 6 Y 8)	CUMPLE (FOLIO 4)	PRESENTA (FOLIOS 5 Y 106)	PRESENTA (FOLIOS 3 Y 4)		CUMPLE (FOLIOS 3 Y 4)
b)	Formato N° 6, personal clave propuesto (equipo de trabajo) para el servicio.	CUMPLE (FOLIO 238-239)		CUMPLE (FOLIO 439)	CUMPLE (FOLIOS 11 Y 12)	CUMPLE (FOLIOS 10 Y 11)	CUMPLE (FOLIOS 451 Y 531)	CUMPLE (FOLIO 207)	CUMPLE (FOLIO 72)		CUMPLE (FOLIO 8)
c)	Formato N° 7, curriculum vitae del personal propuesto para el servicio.	CUMPLE (FOLIOS 245, 246, 269, 270, 282, 283, 295, 296, 310, 311, 333 Y 334)		CUMPLE (FOLIOS 442-444, 486, 487, 505, 506, 521, 522, 538, 539, 557, 558)	CUMPLE (FOLIOS 14-40)	CUMPLE (FOLIOS 14-33)	CUMPLE (FOLIOS 454-456, 466-468, 478, 479, 486, 487, 493, 494, 502 Y 503)	CUMPLE (FOLIOS 210, 211, 221-223, 231-233, 242, 243, 250, 251 Y 263-265)	CUMPLE (FOLIOS 75, 76, 90, 91, 102, 103, 111, 112, 120, 121, 132 Y 133)		CUMPLE (FOLIOS 10-27)
d)	Formato N° 8, carta de compromiso del personal clave para el servicio.	CUMPLE (FOLIOS 242, 266, 279, 292, 307 Y 330)		CUMPLE (FOLIOS 445, 488, 507, 523, 540, 559)	CUMPLE (FOLIOS 42-59)	CUMPLE (FOLIOS 35-46)	PRESENTA (FOLIO 514-519)	CUMPLE (FOLIOS 275-286)	CUMPLE (FOLIOS 143-148)		CUMPLE (FOLIOS 29-34)
e)	Formato N° 9, declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia y documentación que acredite su cumplimiento, tales como los requeridos en el numeral 11. de los Términos de Referencia y que se detallan a continuación :	CUMPLE (FOLIO 371)		CUMPLE (FOLIO 6)	CUMPLE (FOLIO 61)	CUMPLE (FOLIO 48)	CUMPLE (FOLIO 521)	CUMPLE (FOLIO 288)	CUMPLE (FOLIO 150)		CUMPLE (FOLIO 36)
e.1)	PERFIL MÍNIMO DEL SUPERVISOR										
	11.1 Experiencia General La experiencia general mínima de la empresa supervisora a contratarse debe corresponder a contrato de supervisión de obras de infraestructura, con una inversión mínima acumulada de US$ 5 Millones de Dólares Americanos , incluidas y concluidas en los últimos Veinte (20) años, contados a la fecha de presentación de propuestas. (...)	CUMPLE (VER CUADRO EXPERIENCIA DEL POSTOR)		CUMPLE (VER CUADRO EXPERIENCIA DEL POSTOR)	CUMPLE (VER CUADRO EXPERIENCIA DEL POSTOR)	CUMPLE (VER CUADRO EXPERIENCIA DEL POSTOR)	CUMPLE (VER CUADRO EXPERIENCIA DEL POSTOR)	CUMPLE (VER CUADRO EXPERIENCIA DEL POSTOR)	**NO CUMPLE (VER CUADRO EXPERIENCIA DEL POSTOR)**		CUMPLE (VER CUADRO EXPERIENCIA DEL POSTOR)
	11. 2 Experiencia Específica La experiencia específica mínima de la empresa supervisora debe corresponder a contratos de supervisión de obras viales de complejidad similar, con una inversión mínima acumulada de obra de US$ 3 Millones, incluidas y concluidas en los últimos Quince (15) años, contados a la fecha de presentación de propuestas. (...)	CUMPLE (VER CUADRO - EXPERIENCIA DEL POSTOR)		CUMPLE (VER CUADRO EXPERIENCIA DEL POSTOR)	CUMPLE (VER CUADRO EXPERIENCIA DEL POSTOR)	CUMPLE (VER CUADRO EXPERIENCIA DEL POSTOR)	CUMPLE (VER CUADRO EXPERIENCIA DEL POSTOR)	**NO CUMPLE (VER CUADRO EXPERIENCIA DEL POSTOR)**	**NO CUMPLE (VER CUADRO EXPERIENCIA DEL POSTOR)**		CUMPLE (VER CUADRO EXPERIENCIA DEL POSTOR)
e.2)	REQUISITOS HUMANOS: 11.3 Requisitos Humanos: Personal Clave:										

ANEXO N° 1 - CUADRO DE ADMISIÓN

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN ORDINARIO (PSO) N° 001-2018-OSITRAN

SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA: RECONSTRUCCIÓN DE TRAMOS AFECTADOS POR EVENTOS CATASTRÓFICOS 2010-2011, TRAMO 1: SAN JUAN DE MARCONA - URCOS DE LA IIRSA SUR

(VERIFICACIÓN DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA DE LOS SOBRES N° 01 Y 02)

	DOCUMENTACIÓN PROPUESTA TÉCNICA	POSTOR 1 TEC-CUATRO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ	POSTOR 2 CONSORCIO SUPERVISOR VIAL MARCONA (SERCONSULT S.A.- HURTADO HERMOZA INGENIEROS CONSULTORES S.A.)	POSTOR 3 CONSORCIO SUPERVISOR MARCONA (H Y C INGENIEROS CONSULTORES S.A.C. - MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.)	POSTOR 4 JUR CONSULTORES S.A.	POSTOR 5 CONSORCIO AYESA (AYESA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA SAU - AYESA PERÚ S.A.C.)	POSTOR 6 LOUIS BERGER SAS SUCURSAL DEL PERU	POSTOR 7 ASISTENCIA TECNICA Y JURIDICA S.L.	POSTOR 8 CONSORCIO SUPERVISOR MARCONA - LEON & GODOY CONSULTORES CIA LTDA - CONUMA INGENIEROS CONSULTORES SL	POSTOR 9 CONSORCIO GEOMETRICA - ASTEP (GEOMETRICA INGENIERIA DE PROYECTOS SUCURSAL DEL PERU) - ASTEP ENGENHARIA LTDA.)	POSTOR 10 ACI PROYECTOS SAS
11.3.1 Ing. Jefe de Supervisión	CALIFICACIONES: • Ingeniero Civil. EXPERIENCIA: • Experiencia profesional mínima de ocho (08) años. • Experiencia específica mínima de dos (02) años acumulados en jefatura y/o dirección de proyectos relacionados a supervisión y/o ejecución de Obras de infraestructura vial pavimentadas (asfalto fino o caliente).	CUMPLE (FOLIO 247)	CUMPLE (FOLIO 448)	CUMPLE (VER CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE) (2)	CUMPLE (FOLIO 278)	CUMPLE (FOLIO 257 Y 533)	CUMPLE (FOLIO 457)	CUMPLE (FOLIO 213-216)	CUMPLE (FOLIO 77)		CUMPLE (FOLIO 188)
11.3.2 Ing. Especialista en Suelos y Pavimentos	CALIFICACIONES: • Ingeniero Civil. EXPERIENCIA: • Experiencia profesional mínima de cuatro (04) años. • Experiencia específica mínima de un (01) año acumulado, acreditados en supervisión y/o ejecución y/o consultor de servicios en la especialidad de Suelos y Pavimentos y/o en proyectos de infraestructura vial (carreteras pavimentadas: asfalto en frío o caliente).	CUMPLE (FOLIO 271) CUMPLE (VER CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE)	CUMPLE (FOLIO 490) CUMPLE (VER CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE)	CUMPLE (FOLIO 290) CUMPLE (VER CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE)	CUMPLE (FOLIO 284) **NO CUMPLE** **(VER CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE)**	CUMPLE (FOLIO 469) CUMPLE (VER CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE)	CUMPLE (FOLIO 224) CUMPLE (VER CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE)	CUMPLE (FOLIO 92) CUMPLE (VER CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE)		CUMPLE (FOLIO 209) CUMPLE (VER CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE)
11.3.3 Ing. Especialista en Metrados y Valorizaciones	CALIFICACIONES: • Ingeniero Civil. EXPERIENCIA: • Experiencia profesional mínima de cuatro (04) años. • Experiencia específica mínima de un (01) año acumulado, acreditados en supervisión y/o ejecución y/o consultor en metrados y valorizaciones, costos y valorizaciones en proyectos de infraestructura vial (carreteras pavimentadas: asfalto en frío o caliente).	CUMPLE (FOLIO 284) CUMPLE (VER CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE)	CUMPLE (FOLIO 509) CUMPLE (VER CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE)	CUMPLE (FOLIO 302) CUMPLE (VER CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE)	CUMPLE (FOLIO 350) CUMPLE (VER CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE)	CUMPLE (CUMPLE 480) CUMPLE (VER CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE)	CUMPLE (FOLIO 234) CUMPLE (VER CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE)	CUMPLE (FOLIO 104) CUMPLE (VER CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE)		CUMPLE (FOLIO 220) CUMPLE (VER CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE)
11.3.4 Ing. Especialista en Hidráulica	CALIFICACIONES: • Ingeniero Civil. EXPERIENCIA: • Experiencia profesional mínima de cuatro (04) años. • Experiencia específica mínima de un (01) año acumulado, acreditados en supervisión y/o ejecución y/o consultor de estudios en obras hidráulicas y/o obras de arte en proyectos de infraestructura.	CUMPLE (FOLIO 297) CUMPLE (VER CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE)	CUMPLE (FOLIO 525) CUMPLE (VER CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE)	CUMPLE (FOLIO 315) CUMPLE (VER CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE)	**NO CUMPLE** **(FOLIO 366)** CUMPLE (VER CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE)	CUMPLE (FOLIO 488) CUMPLE (VER CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE)	CUMPLE (FOLIOS 245-247) **NO CUMPLE** **(VER CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE)**	CUMPLE (FOLIO 113) CUMPLE (VER CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE)		CUMPLE (FOLIO 231) CUMPLE (VER CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE)
11.3.6 Ing. Especialista en Geología y Geotecnia	CALIFICACIONES: • Geólogo o Ingeniero Geólogo o Ingeniero Civil • Estudios de Especialización en Geología y/o Geotecnia (Diplomado y/o cursos de Especialización mayores a 25 horas académicas) EXPERIENCIA: • Experiencia profesional mínima de cuatro (04) años. • Experiencia específica mínima como Consultor de Estudio y/o Supervisor y/o Especialista en Geología y/o Geotecnia de Proyectos de Ingeniería de Detalle en proyectos viales, con no menos de tres (03) servicios.	CUMPLE (FOLIOS 335 Y 341) CUMPLE (VER CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE)	CUMPLE (561 Y 563) CUMPLE (VER CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE)	CUMPLE (FOLIOS 337 Y 340) CUMPLE (VER CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE)	CUMPLE (FOLIO 396) CUMPLE (VER CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE)	CUMPLE (FOLIOS 504 Y 506) CUMPLE (VER CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE)	CUMPLE (FOLIOS 270 Y 271) **NO CUMPLE** **(VER CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE)**	CUMPLE (FOLIOS 134 Y 136) CUMPLE (VER CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE)		CUMPLE (FOLIOS 258 Y 260) CUMPLE (VER CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE)
11.3.5 Especialista en Temas Ambientales	CALIFICACIONES: • Ingeniero Ambiental o Ingeniero Forestal o Ingeniero en Recursos Naturales o Ingeniero Agrónomo o Biólogo. • Estudios de Especialización en Medio Ambiente y Seguridad (Diplomado y/o cursos de Especialización mayores a 25 horas académicas). EXPERIENCIA: • Experiencia profesional mínima de cuatro (04) años. • Experiencia específica mínima de un (01) año acumulado en la especialidad de evaluaciones de impacto ambiental o en medio ambiente (o denominaciones equivalentes) en la supervisión de ejecución de proyectos de carreteras señaladas.	CUMPLE (FOLIOS 313 Y 315) CUMPLE (VER CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE)	CUMPLE (FOLIOS 542, 547 Y 548) CUMPLE (VER CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE)	CUMPLE (FOLIOS 325 Y 328) CUMPLE (VER CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE)	CUMPLE (FOLIOS 382 Y 386) **NO CUMPLE** **(VER CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE)**	CUMPLE (FOLIOS 495, 497 Y 498) CUMPLE (VER CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE)	CUMPLE (FOLIOS 252, 254-256) **NO CUMPLE** **(VER CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE)**	CUMPLE (FOLIOS 122 Y 124) CUMPLE (VER CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE)		CUMPLE (FOLIOS 244, Y 247) CUMPLE (VER CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE)
11.3.7 Ing. Especialista en Estructuras	CALIFICACIONES: • Ingeniero Civil EXPERIENCIA: • Experiencia profesional mínima de cuatro (04) años. • Experiencia específica mínima de un (01) año acumulado, acreditados en supervisión y/o ejecución y/o consultor de estudios en obras hidráulicas y/o obras de arte en proyectos de infraestructura.	CUMPLE (FOLIO 239) CUMPLE (VER CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE)	CUMPLE (FOLIO 439) CUMPLE (VER CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE)	CUMPLE (FOLIOS 11 Y 12, 367) CUMPLE (VER CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE)	CUMPLE (FOLIO 10) CUMPLE (VER CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE)	CUMPLE (FOLIOS 451 Y 531) CUMPLE (VER CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE)	CUMPLE (FOLIO 616) **NO CUMPLE** **(VER CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE)**	CUMPLE (FOLIO 72) CUMPLE (VER CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE)		CUMPLE (FOLIO 297) CUMPLE (VER CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE)
	RESULTADOS	**ADMITIDA**	**NO ADMITIDA (1)**	**ADMITIDA**	**NO ADMITIDA (3)**	**ADMITIDA**	**NO ADMITIDA (4)**	**NO ADMITIDA (5)**	**NO ADMITIDA (6)**	**NO ADMITIDA (7)**	**ADMITIDA**
f)	☒ **personal de apoyo** deberá ser listado por el postor dentro de su propuesta técnica y en el cuadro de asignación de personal (...)	CUMPLE (FOLIOS 238 Y 239)		CUMPLE (FOLIO 439)		CUMPLE (FOLIOS 11 Y 12, 367)	CUMPLE (FOLIOS 451 Y 531)	CUMPLE (FOLIO 616)	CUMPLE (FOLIO 72)		CUMPLE (FOLIO 297)
e.3)	☒ SUPERVISOR deberá contar con disponibilidad de equipos durante toda la ejecución de la supervisión, dicha condición deberá ser acreditada con copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido, en la que se describa las características técnicas de cada uno de los equipos. (...)	CUMPLE (FOLIOS 374, 378, 380 Y 383)		CUMPLE (576, 580, 583, 586 Y 587)		CUMPLE (FOLIOS 352-355, 356-361, 362 Y 363)	CUMPLE (FOLIOS 523-528)	**NO CUMPLE** **(FOLIOS 563-564)**	CUMPLE (FOLIOS 152, 160-162 Y 159)		CUMPLE (FOLIOS 274, 275 Y 283-294)

Observaciones:

(1) La Declaración Jurada de Información Financiera presentada no cumple con lo requerido en el literal e) del numeral 2.2.1 del capítulo II de la sección específica de las Bases Consolidadas, por lo que la propuesta fue declarada NO ADMITIDA en el Acto Público de presentación de Propuestas.

(2) Se ha considerado las constancias de trabajo de los folios 450, 453, 457, 462 y 469 para la acreditación de la experiencia del personal propuesto como Ing. Jefe de Supervisión, considerando que las mismas han sido suscritas por el mismo ingeniero propuesto en calidad de representante legal de la empresa o consorcio para el cual realizó el servicio indicado; ello en concordancia con el principio de presunción de veracidad. Asimismo, respecto al mismo personal, no se ha considerado la declaración jurada del folio 455 por no tener la condición de documento acreditante de experiencia del personal propuesto.

(3) El postor no cumple con acreditar la experiencia profesional mínima de 4 años del personal propuesto como Ing. Especialista en Suelos y Pavimentos, ni del personal propuesto como Ing. Especialista en Temas Ambientales, de acuerdo a lo requerido en los numerales 11.3.2 y 11.3.5 de los Términos de Referencia, respectivamente. El personal propuesto como Ing. Especialista en Hidráulica es Ingeniero Agrícola, por lo que no cumple con las calificaciones requeridas en el numeral 11.3.4 de los Términos de Referencia, asimismo, cabe precisar que, como parte del Pliego de Absolución de consultas y observaciones se ratificó de manera explícita que dicho especialista "debe ser Ingeniero Civil".

(4) El postor no cumple con acreditar la experiencia profesional mínima de 4 años del personal propuesto como Especialista en Temas Ambientales, de acuerdo a lo requerido en el numeral 11.3.5 de los Términos de Referencia, ni la experiencia del personal propuesto como "(...) estar habilitado al inicio y durante todo el desarrollo de la prestación del servicio.", por lo que el postor tampoco cumpliría con este requisito de las Bases Consolidadas.

(5) El postor no cumple con acreditar la experiencia mínima, tanto general como específica, de acuerdo a lo requerido en los numerales 11.1 y 11.2 de los Términos de Referencia. El postor no cumple con acreditar la experiencia profesional mínima de 8 años del personal propuesto como Ing. Jefe de Supervisión de acuerdo a lo requerido en el numeral 11.3.1 de los Términos de Referencia, ni la experiencia profesional mínima de 4 años de los personales propuestos como Ing. Especialista en Hidráulica, Especialista en Temas Ambientales e Ing. Especialista en Geología y Geotécnica de acuerdo a lo requerido en los numerales 11.3.4, 11.3.5 y 11.3.6 de los Términos de Referencia, respectivamente. El postor acredita la disponibilidad de sólo 2 camionetas 4x4, por lo que no cumple con la cantidad de equipamiento requerida en los Términos de Referencia.

(6) El postor no cumple con acreditar la experiencia mínima, tanto general como específica, de acuerdo a lo requerido en los numerales 11.1 y 11.2 de los Términos de Referencia.

(7) El Certificado de Calidad presentado no se encuentra vigente por lo que no cumple con lo indicado en el tercer punto del literal d) del numeral 2.2.1 del capítulo II de la sección específica de las Bases Consolidadas. En tal sentido, la propuesta fue declarada NO ADMITIDA en el Acto Público de presentación de Propuestas.

COMITÉ ESPECIAL Ad Hoc
PSO N° 001-2018-OSITRAN

CUADRO - EXPERIENCIA DEL POSTOR
PSO N° 001-2018-OSITRAN

POSTOR: TEC CUATRO S.A. SUCURSAL PERÚ

11.1 EXPERIENCIA GENERAL

La experiencia general mínima de la empresa supervisora a contratarse debe corresponder a contrato de supervisión de obras de infraestructura, con una inversión mínima acumulada de US$ 5 Millones de Dólares Americanos , iniciadas y concluidas en los últimos Veinte (20) años, contados a la fecha de presentación de propuestas.
La experiencia general puede estar sustentada por servicios prestados en consorcio entre el Proponente y otras firmas consultoras. En dicho caso, **el Proponente deberá haber tenido una participación mínima del 25% en dichos servicios**, caso contrario el contrato no será validado para sustentar la experiencia específica. (...)

N°	Cliente	Contrato, Orden de Servicio, Comprobante de Pago	Fecha	Conformidad y/o Cancelación	Descripción del servicio	% de Participación Consorcio (en caso corresponda)	Fecha de inicio del servicio	Fecha de termino del servicio	Monto en moneda distinta a USD	T.C.	Monto USD	Folios	Observaciones
1	INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA SAU - GISA	CONTRATO S/N Clave: TM-00509.5A Clave: TM-00509.5B	31/07/2003	Certificado de Buena Ejecución (folio 81)	Realización de los trabajos y servicios necesarios para efectuar la Dirección conjunta de las obras: Proyecto constructivo de la L) del Metro de barcelona. Tramo 2: Parc Logistic-Zona Universitaria. Subtramo: Bifurcació, tramo Bifurcació-Fira. y Proyecto constructivo de la L9 del Metro de Barcelona. Tramo 2: Tramo 2: Parc Logistic-Zona Universitaria, Subtranmo Pozo de ataque C/motors-Zona Franca ZAL	45%	31/07/2003	30/11/2011	EUR 11,216,118.88	3.682 (Euros a Soles) 2.6999 (Soles a Dólares)	3,700,999.38	21-99	Se considera el monto ejecutado según suma del desglose de montos indicados en el Certificado de Buena Ejecución
2	AUTOPISTAS CONCESIONARIA ESPAÑOLA S.A. (ACESA)	CONTRATO REF:1016100328-00	1/03/2010	Certificado de Buena Ejecución (folio 101, 102)	Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad y salud para el Proyecto de Construcción de un tercer y cuarto carril entre el nuevo Enlace de Fornells y Vilademuls, autopista AP-7 Norte. (Firmas y Pavimentos: Mezcla bituminosa en caliente.)	NO APLICA	1/03/2010	1/07/2013	EUR 2,302,124.90	3.659 (Euros a Soles) 2.7801 (Soles a Dólares)	3,029,917.99	101-122	
3	DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS DEL MINISTERIO DE FOMENTO-MADRID	CONTRATO/CLAVE: 19-B-4190	6/11/2008	Certificado de Buena Ejecución (folio 132)	Control y Vigilancia de las obras: Mejora de enlace. Autovia A-2, p.k. 611,000. El Prat de Llobregat Provincia de Barcelona Demarcación de carreteras del Estado de Cataluña	NO APLICA	7/11/2008	31/12/2012	EUR 702,612.36	3.411 (Euros a Soles) 2.5505 (Soles a Dólares)	939,663.11	124-142	
4	INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA SAU - GISA	CONTRATO S/N Clave: MB-03141.1	17/10/2006	Certificado de Buena Ejecución (folio 144)	Dirección de las Obras : "Mejora local. Mejora del nudo. Enlaces a diferente nivel entre la carretera C-17 (PK 1+720) y la carretera N-150 (PK 0+000), y entre la carretera C-17 y la carretera BV-1411 entre el PK 4+330 y el 5+740 de la C-17. Tramo: Barcelona-Montcada i Teixac.	NO APLICA	17/10/2006	14/03/2013	EUR 3,034,216.21	3.377 (Euros a Soles) 2.5927 (Soles a Dólares)	3,952,076.27	144-175	
5	OSITRAN	CONTRATO N° 017-2014-OSITRAN	30/04/2014	Constancia de prestación N° 094-2015-GA-OSITRAN	Supervisión de la Obra Adicional "Construcción de la Vía Evitamiento Urcos" y de la Obra "Según los Estudios Definitivos de la Zona de Eventos catastróficos Km. 873+000 al Km. 887+000", Tramo N° 1 del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú - Brasil	30%	2/05/2014	6/07/2015			678,222.30	177-198	
6	INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA SAU - GISA	CONTRATO S/N Clave: MB-03071	2/01/2007	Certificado de Buena Ejecución (folio 201)	Dirección de las obras correspondientes al Proyecto "mejora local. Puentes y estructuras. Nuevo puente sobre el río Ebro desde la calle Girona de Deltebre a la carretera TV-3404, pk 0+000. Tramo: Deltebre-Sant Jaume d'Enveja.	NO APLICA	2/01/2007	18/03/2011	EUR 1,053,576.00	3.915 (Euros a Soles) 2.7665 (Soles a Dólares)	1,490,963.33	201-235	
TOTAL DE EXPERIENCIA ACREDITADA POR EL POSTOR (MONTO ACUMULADO)											**13,791,842.37**	**CUMPLE**	

11.2 EXPERIENCIA ESPECIFICA

La experiencia específica mínima de la empresa supervisora debe corresponder a contratos de supervisión de obras viales de complejidad similar, con una inversión mínima acumulada de obra de US$ 3 Millones, iniciadas y concluidas en los últimos quince (15) años, contados a la fecha de presentación de propuestas.
Se considerará como obras viales de complejidad similar:
1) Supervisión a Obras de construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento en carreteras asfaltadas (en frio, caliente o TSB), en cualquier combinación.
2) Supervisión en la ejecución de obras: accesorias, puntos críticos, sectores críticos u otros en cualquiera de los contratos de concesión bajo el ámbito del OSITRAN.
La experiencia específica puede estar sustentada por servicios prestados en consorcio entre el Proponente y otras firmas consultoras. En dicho caso, **el Proponente deberá haber tenido una participación mínima del 25% en dichos servicios**, caso contrario el contrato no será validado para sustentar la experiencia específica. (...)

N°	Cliente	Contrato, Orden de Servicio, Comprobante de Pago	Fecha	Conformidad y/o Cancelación	Descripción del servicio	% de Participación Consorcio (en caso corresponda)	Fecha de inicio del servicio	Fecha de termino del servicio	Monto en moneda distinta a USD	T.C.	Monto USD	Folios	Observaciones
1	AUTOPISTAS CONCESIONARIA ESPAÑOLA S.A. (ACESA)	CONTRATO REF:1016100328-00	1/03/2010	Certificado de Buena Ejecución (folio 101)	Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad y salud para el Proyecto de Construcción de un tercer y cuarto carril entre el nuevo Enlace de Fornells y Vilademuls, autopista AP-7 Norte	NO APLICA	1/03/2010	1/07/2013	EUR 2,302,124.90	3.659 (Euros a Soles) 2.7801 (Soles a Dólares)	3,029,917.99	101-122	
2	DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS DEL MINISTERIO DE FOMENTO-MADRID	CONTRATO/CLAVE: 19-B-4190	6/11/2008	Certificado de Buena Ejecución (folio 132)	Control y Vigilancia de las obras: Mejora de enlace. Autovia A-2, p.k. 611,000. El Prat de Llobregat Provincia de Barcelona Demarcación de carreteras del Estado de Cataluña	NO APLICA	7/11/2008	31/12/2012	EUR 702,612.36	3.411 (Euros a Soles) 2.5505 (Soles a Dólares)	939,663.11	124-142	
3	INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA SAU - GISA	CONTRATO S/N Clave: MB-03141.1	17/10/2006	Certificado de Buena Ejecución (folio 144)	Dirección de las Obras : "Mejora local. Mejora del nudo. Enlaces a diferente nivel entre la carretera C-17 (PK 1+720) y la carretera N-150 (PK 0+000), y entre la carretera C-17 y la carretera BV-1411 entre el PK 4+330 y el 5+740 de la C-17. Tramo: Barcelona-Montcada i Teixac.	NO APLICA	17/10/2006	14/03/2013	EUR 3,034,216.21	3.377 (Euros a Soles) 2.5927 (Soles a Dólares)	3,952,076.27	144-175	
4	OSITRAN	CONTRATO N° 017-2014-OSITRAN	30/04/2014	Constancia de prestación N° 094-2015-GA-OSITRAN	Supervisión de la Obra Adicional "Construcción de la Vía Evitamiento Urcos" y de la Obra "Según los Estudios Definitivos de la Zona de Eventos catastróficos Km. 873+000 al Km. 887+000", Tramo N° 1 del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú - Brasil	30%	2/05/2014	6/07/2015			678,222.30	177-198	
5	INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA SAU - GISA	CONTRATO S/N Clave: MB-03071	2/01/2007	Certificado de Buena Ejecución (folio 201)	Dirección de las obras correspondientes al Proyecto "mejora local. Puentes y estructuras. Nuevo puente sobre el río Ebro desde la calle Girona de Deltebre a la carretera TV-3404, pk 0+000. Tramo: Deltebre-Sant Jaume d'Enveja.	NO APLICA	2/01/2007	18/03/2011	EUR 1,053,576.00	3.915 (Euros a Soles) 2.7665 (Soles a Dólares)	1,490,963.33	201-235	
TOTAL DE EXPERIENCIA ACREDITADA POR EL POSTOR (MONTO ACUMULADO)											**10,090,842.99**	**CUMPLE**	

COMITÉ ESPECIAL Ad Hoc
PSO N° 001-OSITRAN-2018

CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
PSO N° 001-2018-OSITRAN

POSTOR: TEC CUATRO S.A. SUCURSAL PERÚ

11.3.1 Ing. Jefe de Supervisión: MAURO ARTURO ÁLVAREZ RIVADENEIRA

Calificación:	Ingeniero Civil colegiado	Folio:	247, 248	Fecha de colegiatura:	30/01/1978

Experiencia profesional mínima de ocho (08) años

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	Jefe de Supeervisión en los Contratois de Concesión de la carretera	Consorcio Machu Picchu: León & Godoy Consultores Cía Ltda.-TecCuatro SA Sucursal Perú-H Y C Consultores SAC	Supervisión de la Obra Adicional "Construcción de la Vía de Evitamiento Urcos" y de la Obra "Según los Estudios Definitivos en la zona de Eventos Catastróficos Km. 873+000 al Km.887+000, Tramo N° 1 del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú - Brasil" a nivel de asfalto en caliente	249	18/09/2014	28/02/2015	0.44
2	Jefe de Supervisión de Obra	Consorcio Supervisor Panamericana Norte	Supervisión de Obra: "Rehabilitación de la Carretera Panamericana Norte Tramo III: KM. 886+600 al KM. 1033+100, a nivel de carpeta asfáltica en caliente"	250	20/11/2013	30/10/2014	0.94
3	Jefe de Supervisión	Consorcio Supervisor Cochabamba	Supervisión de Obra de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chongoyape - Cochabamba-Cajamarca, Tramo: Llama-Cochabamba, con longitud de 60.46Km. a nivel de carpeta asfáltica en caliente	251	1/01/2011	31/12/2011	0.99
4	Jefe de Supervisión	Consorcio Supervisor Vial Sur	En la etapa de construcción de la Carretera Interoceánica Sur, Tramo 2: Urcos-Inambari (longitud: 300Km.), a nivel de asfaltado en caliente	252	1/08/2009	31/12/2010	1.41
5	Jefe de Supervisión	CONSA S.R.L.	De la construcción de la Carretera asfaltada en caliente de 84Km. Riberalta-Guayaramerin, en el departamento de Beni	253	2/07/2007	30/12/2008	1.50
6	Jefe de Supervisión	ASESORES TÉCNICOS ASOCIADOS S.A.	De las Obras del Lote 3: Reconstrucción del Puente Quillazú de Luz=20m. Reconstrucción del Puente Purumayo de Luz=30m. Rehab. Carretera Oxapampa-Gramazú-San Jorge long=15km. Rehab. Carretera Lanturachi-Torrebamba long=13km. Encauzamiento Defensa Ribereña Río Entaz. Encauzamiento Defensa Ribereña Río Llamaquizú. Encauzamiento Defensa Ribereña Río la Sal. Defensa Ribereña Mar. Derecha Río Chorobamba.	254	7/08/2000	30/12/2000	0.39
7	Jefe de Supervisión	VISA CONSURTORES S.A.C.	Supervisión Integral y Control de las Obras de Reconstrucción y Rehabilitación, en el paquete N° 4: Lambayeque-Desvío Bayovar, L=191 Km. Del Km. 781+000-Km 972+000 a nivel de carpeta con asfalto en caliente.	255	1/08/1998	1/03/2000	1.58
8	Jefe de la Supervisión	SERVICIOS DE INGENIERÍA INTEGRADOS S.A.	Supervisión de la Obra de Rehabilitacióndе la Carretera Desvío Las Vegas-Tarma, Tramo I, desde el KM, 0+000 al Km 20+000 a nivel de asfalto caliente	256	15/02/1993	30/03/1994	1.12
			Descuento por traslape		18/09/2014	30/10/2014	0.11
			Total de años			**8.26**	

CUMPLE

Experiencia específica mínima de dos (02) años acumulados en jefatura y/o dirección de proyectos relacionados a supervisión y/o ejecución de Obras de infraestructura vial pavimentadas (asfalto frio o caliente)

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	Jefe de Supeervisión en los Contratois de Concesión de la carretera	Consorcio Machu Picchu: León & Godoy Consultores Cía Ltda.-TecCuatro SA Sucursal Perú-H Y C Consultores SAC	Supervisión de la Obra Adicional "Construcción de la Vía de Evitamiento Urcos" y de la Obra "Según los Estudios Definitivos en la zona de Eventos Catastróficos Km. 873+000 al Km.887+000, Tramo N° 1 del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú - Brasil" a nivel de asfalto en caliente	249	18/09/2014	28/02/2015	0.44
2	Jefe de Supervisión de Obra	Consorcio Supervisor Panamericana Norte	Supervisión de Obra: "Rehabilitación de la Carretera Panamericana Norte Tramo III: KM. 886+600 al KM. 1033+100, a nivel de carpeta asfáltica en caliente"	250	20/11/2013	30/10/2014	0.94
3	Jefe de Supervisión	Consorcio Supervisor Cochabamba	Supervisión de Obra de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chongoyape - Cochabamba-Cajamarca, Tramo: Llama-Cochabamba, con longitud de 60.46Km. a nivel de carpeta asfáltica en caliente	251	1/01/2011	31/12/2011	0.99
4	Jefe de Supervisión	Consorcio Supervisor Vial Sur	En la etapa de construcción de la Carretera Interoceánica Sur, Tramo 2: Urcos-Inambari (longitud: 300Km.), a nivel de asfaltado en caliente	252	1/08/2009	31/12/2010	1.41
5	Jefe de Supervisión	CONSA S.R.L.	De la construcción de la Carretera asfaltada en caliente de 84Km. Riberalta-Guayaramerin, en el departamento de Beni	253	2/07/2007	30/12/2008	1.50
6	Jefe de Supervisión	VISA CONSURTORES S.A.C.	Supervisión Integral y Control de las Obras de Reconstrucción y Rehabilitación, en el paquete N° 4: Lambayeque-Desvío Bayovar, L=191 Km. Del Km. 781+000-Km 972+000 a nivel de carpeta con asfalto en caliente.	255	1/08/1998	1/03/2000	1.58
7	Jefe de la Supervisión	SERVICIOS DE INGENIERÍA INTEGRADOS S.A.	Supervisión de la Obra de Rehabilitacióndе la Carretera Desvío Las Vegas-Tarma, Tramo I, desde el KM, 0+000 al Km 20+000 a nivel de asfalto caliente	256	15/02/1993	30/03/1994	1.12
			Descuento por traslape		18/09/2014	30/10/2014	0.11
			Total de años			**7.87**	

CUMPLE

11.3.2 Ing. Especialista en Suelos y Pavimentos: MARCO POLO QUISPE SINCA

Calificación:	Ingeniero Civil colegiado	Folio:	271, 272	Fecha de colegiatura:	14/11/2007

Experiencia profesional mínima de cuatro (04) años

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	Especialista en Suelos y Pavimentos	Consorcio Supervisor Cochabamba	En la obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera: Chongoyape - Cochabamba-Cajamarca, Tramo: Llama-Cochabamba, Km. 58+600 al Km 119+060 a nivel de carpeta asfáltica en caliente	273	28/03/2011	17/07/2013	2.30
2	Especialista en Suelos y Pavimentos	Consorcio Supervisor Cajabamba	Supervisión de la obra: Mejoramiento de la Carretera Sna Marcos Cajabamba-Sausacocha, Tramo: San Marcos - Cajabamba, a nivel de asfalto caliente	274	1/08/2013	28/01/2016	2.49
3	Especialista en Suelos y Pavimentos	HOB CONSULTORES S.A.	Supervisión de la Obra de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermúdez - San Alejandro, Tramo: Ciudad Constitución - Puerto Sungaro, a nivel de carpeta asfáltica en caliente. Long. 54 975 Km.	276	29/01/2016	25/06/2017	1.40
			Total de años			**6.19**	

CUMPLE

Experiencia específica mínima de un (01) año acumulado, acreditados en supervisión y/o ejecución y/o consultor de servicios en la especialidad de Suelos y Pavimentos y/o en proyectos de infraestructura vial (carreteras pavimentadas: asfalto en frio o caliente).

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	Especialista en Suelos y Pavimentos	Consorcio Supervisor Cochabamba	En la obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera: Chongoyape - Cochabamba-Cajamarca, Tramo: Llama-Cochabamba, Km. 58+600 al Km 119+060 a nivel de carpeta asfáltica en caliente	273	28/03/2011	17/07/2013	2.30
2	Especialista en Suelos y Pavimentos	Consorcio Supervisor Cajabamba	Supervisión de la obra: Mejoramiento de la Carretera Sna Marcos Cajabamba-Sausacocha, Tramo: San Marcos - Cajabamba, a nivel de asfalto caliente	274	1/08/2013	28/01/2016	2.49
3	Especialista en Suelos y Pavimentos	HOB CONSULTORES S.A.	Supervisión de la Obra de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermúdez - San Alejandro, Tramo: Ciudad Constitución - Puerto Sungaro, a nivel de carpeta asfáltica en caliente. Long. 54 975 Km.	276	29/01/2016	25/06/2017	1.40
			Total de años			**6.19**	

CUMPLE

11.3.3 Ing. Especialista en Metrados y Valorizaciones: JOEL GENES CÁRDENAS PRESENTACIÓN

Calificación:	Ingeniero Civil colegiado	Folio:	284, 285	Fecha de colegiatura:	13/10/1992

Experiencia profesional mínima de cuatro (04) años

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones	CONSORCIO SUPERVISOR LA QUINUA	Etapa de Revisión del Expediente Técnico: Supervisión de la Obra "Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Quinua-San Francisco, Tramo: KM. 78+500-Km. 172+420, a nivel de carpeta asfáltica en caliente	286	20/03/2012	9/04/2012	0.05
2	Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones	CONSORCIO SUPERVISOR LA QUINUA	Etapa de Supervisión de Obra: Supervisión de la Obra "Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Quinua-San Francisco, Tramo: KM. 78+500-Km. 172+420, a nivel de carpeta asfáltica en caliente	286	10/04/2012	8/07/2015	3.24
3	Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones	CONSORCIO SUPERVISOR LA QUINUA	Etapa de Supervisión de Obra: Supervisión de la Obra "Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Quinua-San Francisco, Tramo: KM. 78+500-Km. 172+4200, a nivel de carpeta asfáltica en caliente	287	11/08/2015	3/08/2017	1.98
			Total de años			**5.27**	

CUMPLE

Experiencia específica mínima de un (01) año acumulado, acreditados en supervisión y/o ejecución y/o consultor en metrados y valorizaciones, costos y valorizaciones en proyectos de infraestructura vial (carreteras pavimentadas: asfalto en frio o caliente).

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones	CONSORCIO SUPERVISOR LA QUINUA	Etapa de Revisión del Expediente Técnico: Supervisión de la Obra "Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Quinua-San Francisco, Tramo: KM. 78+500-Km. 172+420, a nivel de carpeta asfáltica en caliente	286	20/03/2012	9/04/2012	0.05
2	Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones	CONSORCIO SUPERVISOR LA QUINUA	Etapa de Supervisión de Obra: Supervisión de la Obra "Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Quinua-San Francisco, Tramo: KM. 78+500-Km. 172+420, a nivel de carpeta asfáltica en caliente	286	10/04/2012	8/07/2015	3.24
3	Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones	CONSORCIO SUPERVISOR LA QUINUA	Etapa de Supervisión de Obra: Supervisión de la Obra "Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Quinua-San Francisco, Tramo: KM. 78+500-Km. 172+4200, a nivel de carpeta asfáltica en caliente	287	11/08/2015	3/08/2017	1.98
			Total de años			**5.27**	

CUMPLE

11.3.4 Ing. Especialista en Hidraulica: BELINDA NOEMI GUILLEN VIDAL

Calificación:	Ingeniero Civil colegiado	Folio:	297, 298	Fecha de colegiatura:	2/10/1995

Experiencia profesional mínima de cuatro (04) años

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total años
					Fecha inicio	Fecha término	

CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
PSO N° 001-2018-OSITRAN

POSTOR: TEC CUATRO S.A. SUCURSAL PERÚ

1	Especialista en Hidrología e Hidráulica	Consorcio AMC Ingenieros	Elaboración del Estudio Definitivo de Rehabilitación y Mejoramiento a Nivel de Asfalto Caliente de la Carretera Departamental: Abra Toccto-Vilcashuaman, Tramo: Condorccocha-Vilcashuaman	299	9/08/2012	31/01/2014	1.48
2	Especialista en Hidrología y Drenaje Vial	HOB CONSULTORES S.A.	Supervisión de la Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho - Abancay, Tramo 3: Km. 98 + 800 al Km. 154+000, a nivel de carpeta Asfáltica en Caliente	300	23/06/2012	31/08/2012	0.19
3	Especialista en Hidrología e Hidráulica	HOB CONSULTORES S.A.	Consultoría para Estudio Definitivo para la Construcción del Puente Canoas y Accesos Long. 50.00m de Tipo Concreto Armado Postensado	301	14/01/2011	16/08/2011	0.58
4	Especialista en Hidrología y Drenaje Vial	HOB CONSULTORES S.A.	Supervisión de la Obra de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho - Abancay, Tramo: Km. 154+000 - Km. 210+000, a nivel de carpeta Asfáltica en Caliente.	302	4/05/2010	28/02/2011	0.82
5	Especialista en Hidrología y Drenaje Vial	HOB CONSULTORES S.A.	Supervisión de la Obra de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho - Abancay, Tramo: Km. 154+000 - Km. 210+000, a nivel de carpeta Asfáltica en Caliente.	302	16/10/2011	30/10/2011	0.04
6	Especialista en Hidrología y Drenaje Vial	HOB CONSULTORES S.A.	Supervisión de la Obra de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho - Abancay, Tramo: Km. 154+000 - Km. 210+000, a nivel de carpeta Asfáltica en Caliente.	302	1/03/2012	13/03/2012	0.03
7	Especialista en Hidrología y Drenaje Vial	CONSORCIO VIAL CHACHAPOYAS	Supervisión de Obra de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ingenio - Chachapoyas, Tramo: Km. 17+000-Km.39+440, a Nivel de Carpeta Asfáltica en caliente	303	1/09/2007	1/01/2009	1.33
			Descuento por traslape		9/08/2012	31/08/2012	0.06
					14/01/2011	28/02/2011	0.12
			Total de años			**4.29**	

CUMPLE

Experiencia específica mínima de un (01) año acumulado, acreditados en supervisión y/o ejecución y/o consultor de estudios en obras hidráulicas y/o obrasde artes en proyectos de infraestructura.

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	Especialista en Hidrología e Hidráulica	Consorcio AMC Ingenieros	Elaboración del Estudio Definitivo de Rehabilitación y Mejoramiento a Nivel de Asfalto Caliente de la Carretera Departamental: Abra Toccto-Vilcashuaman, Tramo: Condorccocha-Vilcashuaman	299	9/08/2012	31/01/2014	1.48
2	Especialista en Hidrología y Drenaje Vial	HOB CONSULTORES S.A.	Supervisión de la Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho - Abancay, Tramo 3: Km. 98 + 800 al Km. 154+000, a nivel de carpeta Asfáltica en Caliente	300	23/06/2012	31/08/2012	0.19
3	Especialista en Hidrología y Drenaje Vial	HOB CONSULTORES S.A.	Supervisión de la Obra de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho - Abancay, Tramo: Km. 154+000 - Km. 210+000, a nivel de carpeta Asfáltica en Caliente.	302	4/05/2010	28/02/2011	0.82
4	Especialista en Hidrología y Drenaje Vial	HOB CONSULTORES S.A.	Supervisión de la Obra de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho - Abancay, Tramo: Km. 154+000 - Km. 210+000, a nivel de carpeta Asfáltica en Caliente.	302	16/10/2011	30/10/2011	0.04
5	Especialista en Hidrología y Drenaje Vial	HOB CONSULTORES S.A.	Supervisión de la Obra de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho - Abancay, Tramo: Km. 154+000 - Km. 210+000, a nivel de carpeta Asfáltica en Caliente.	302	1/03/2012	13/03/2012	0.03
6	Especialista en Hidrología y Drenaje Vial	CONSORCIO VIAL CHACHAPOYAS	Supervisión de Obra de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ingenio - Chachapoyas, Tramo: Km. 17+000-Km.39+440, a Nivel de Carpeta Asfáltica en caliente	303	1/09/2007	1/01/2009	1.33
			Descuento por traslape		9/08/2012	31/08/2012	0.06
					14/01/2011	28/02/2011	0.12
			Total de años			**3.71**	

CUMPLE

11.3.5 Especialista en Temas Ambientales: ROLANDO JAVIER TORPOCO DE LA CRUZ

Calificación:	Ingeniero Agrónomo colegiado con estudios de "Evaluación de Impacto Ambiental: Métodos y Aplicaciones" (46 horas)	Folio:	312-316	Fecha de colegiatura:	19/11/2002

Experiencia profesional mínima de cuatro (04) años

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	Especialista en Impacto Ambiental	CONSORCIO ALFAMAYO	Supervisión de la Obra: Construcción y Mejoramiento de la Carretera Cusca-Quillabamba, tramo: Alfamayo-Quillabamba (Ayuda Memoria : Carpeta Asfáltica)	317-322	1/01/2013	1/06/2013	0.41
2	Especialista en Impacto Ambiental de Obras Viales	CONSORCIO VIAL PUMAHUASI	Supervisión de la Obra de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Tingo María-Aguaytía, Tramo: Puente Pumahuasi-Puente Chino, Sector: Km. 15+200 al KM. 51+551 aprox., a Nivel de Carpeta Asfáltica en Caliente	325	14/05/2008	15/09/2010	2.34
3	Especialista en Impacto Ambiental de Obras Viales	HOB CONSULTORES S.A.	Supervisión de la Obra de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Tingo María-Aguaytía, Tramo: Puente Pumahuasi-Puente Chino, Sector: Km. 15+200 al KM. 51+551 aprox., a Nivel de Carpeta Asfáltica en Caliente	326	19/05/2010	20/03/2012	1.84
			Descuento por traslape		19/05/2010	15/09/2010	0.32
			Total de años			**4.27**	

CUMPLE

Experiencia específica mínima de un (01) año acumulado en la especialidad de evaluaciones de impacto ambiental o en medio ambiente (o denominaciones equivalentes) en la supervisión de ejecución de proyectos de carreteras asfaltadas.

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	Especialista en Impacto Ambiental	CONSORCIO ALFAMAYO	Supervisión de la Obra: Construcción y Mejoramiento de la Carretera Cusca-Quillabamba, tramo: Alfamayo-Quillabamba (Ayuda Memoria : Carpeta Asfáltica)	317-322	1/01/2013	1/06/2013	0.41
2	Especialista en Impacto Ambiental de Obras Viales	CONSORCIO VIAL PUMAHUASI	Supervisión de la Obra de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Tingo María-Aguaytía, Tramo: Puente Pumahuasi-Puente Chino, Sector: Km. 15+200 al KM. 51+551 aprox., a Nivel de Carpeta Asfáltica en Caliente	325	14/05/2008	15/09/2010	2.34
3	Especialista en Impacto Ambiental de Obras Viales	HOB CONSULTORES S.A.	Supervisión de la Obra de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Tingo María-Aguaytía, Tramo: Puente Pumahuasi-Puente Chino, Sector: Km. 15+200 al KM. 51+551 aprox., a Nivel de Carpeta Asfáltica en Caliente	326	19/05/2010	20/03/2012	1.84
			Descuento por traslape		19/05/2010	15/09/2010	0.32
			Total de años			**4.27**	

CUMPLE

11.3.6 Ing. Especialista en Geología y Geotecnia: JUAN ARMANDO MONTOYA QUINTANILLA

Calificación:	Ingeniero Geólogo colegiado, egresado de la Maestría en Geología con mención en Geotencia	Folio:	335-342	Fecha de colegiatura:	12/09/1984

Experiencia profesional mínima de cuatro (04) años

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/ años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	Especialista en Geología y Geotecnia	HOB CONSULTORES S.A.	Supervisión de la Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho-Abancay, Tramo 3: Km. 98+800 al Km. 154+000, a nivel carpeta asfáltica en caliente.Long. 55.20km	343	4/12/2012	10/07/2013	0.59
2	Ing. Geólogo-Geotécnico	Consorcio Vial Chupaca	Supervisión de la Obra Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lunahuana-DV. Yauyos-Chupaca, Tramo: Ronchas Chupaca (Bases Integradas LP N° 0026-2009-MTC/20, Formato N° 4: Concreto Asfáltico en Caliente)	344-350	5/11/2010	30/11/2011	1.07
3	Especialista en Geología y Geotecnia	Consorcio Vial Pumahuasi	Supervisión de la Obra de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Tingo María-Aguaytía, Tramo: Puente Pumahuasi-Puente Chino, Sector: Km. 15+200 al Km. 51+551 aprox., a nivel de carpeta asfáltica en caliente	351-353	1/01/2008	1/01/2009	1.00
4	Especialista en Geología y Geotecnia	Consorcio Vial Pumahuasi	Supervisión de la Obra de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Tingo María-Aguaytía, Tramo: Puente Pumahuasi-Puente Chino, Sector: Km. 15+200 al Km. 51+551 aprox., a nivel de carpeta asfáltica en caliente	351-353	1/04/2009	1/12/2009	0.67
5	Especialista en Geología y Geotecnia	Consorcio Vial Pumahuasi	Supervisión de la Obra de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Tingo María-Aguaytía, Tramo: Puente Pumahuasi-Puente Chino, Sector: Km. 15+200 al Km. 51+551 aprox., a nivel de carpeta asfáltica en caliente	351-353	1/02/2010	1/09/2010	0.58
6	Especialista en Geología y Geotecnia	HOB CONSULTORES S.A.	Consultoría para el Estudio definitivo para la Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Ayacucho-Abancay, a nivel de asfaltado en caliente, Tramo: Km. 210+000-Km. 256+500	354	17/03/2008	25/05/2009	1.19
			Descuento por traslape		17/03/2008	1/01/2009	0.79
					1/04/2009	25/05/2009	0.15
			Total de años			**4.16**	

CUMPLE

Experiencia específica mínima como Consultor de Estudio y/o Supervisor y/o Especialista en Geología y/o Geotecnia de Proyectos de Ingeniería de Detalle en proyectos viales, con no menos de tres (03) servicios.

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio
1	Especialista en Geología y Geotecnia	HOB CONSULTORES S.A.	Supervisión de la Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho-Abancay, Tramo 3: Km. 98+800 al Km. 154+000, a nivel carpeta asfáltica en caliente.Long. 55.20km	343
2	Ing. Geólogo-Geotécnico	Consorcio Vial Chupaca	Supervisión de la Obra Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lunahuana-DV. Yauyos-Chupaca, Tramo: Ronchas Chupaca (Ayuda Memoria: Carpeta Asfáltica)	344-350
3	Especialista en Geología y Geotecnia	Consorcio Vial Pumahuasi	Supervisión de la Obra de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Tingo María-Aguaytía, Tramo: Puente Pumahuasi-Puente Chino, Sector: Km. 15+200 al Km. 51+551 aprox., a nivel de carpeta asfáltica en caliente	351-353
4	Especialista en Geología y Geotecnia	Consorcio Vial Pumahuasi	Supervisión de la Obra de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Tingo María-Aguaytía, Tramo: Puente Pumahuasi-Puente Chino, Sector: Km. 15+200 al Km. 51+551 aprox., a nivel de carpeta asfáltica en caliente	351-353
5	Especialista en Geología y Geotecnia	Consorcio Vial Pumahuasi	Supervisión de la Obra de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Tingo María-Aguaytía, Tramo: Puente Pumahuasi-Puente Chino, Sector: Km. 15+200 al Km. 51+551 aprox., a nivel de carpeta asfáltica en caliente	351-353
6	Especialista en Geología y Geotecnia	HOB CONSULTORES S.A.	Consultoría para el Estudio definitivo para la Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Ayacucho-Abancay, a nivel de asfaltado en caliente, Tramo: Km. 210+000-Km. 256+500	354
			Total de servicios	**6**

CUMPLE

COMITÉ ESPECIAL Ad Hoc
PSO N° 001-OSITRAN-2018

CUADRO - EXPERIENCIA DEL POSTOR
PSO N° 001-2018-OSITRAN

POSTOR: CONSORCIO SUPERVISOR MARCONA: H Y C INGENIEROS CONSULTORES S.A.C. - MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.

11.1 EXPERIENCIA GENERAL

La experiencia general mínima de la empresa supervisora a contratarse debe corresponder a contrato de **supervisión de obras de infraestructura**, con una inversión mínima acumulada de **US$ 5 Millones de Dólares Americanos , iniciadas y concluidas en los últimos Veinte (20) años**, contados a la fecha de presentación de propuestas.
La experiencia general puede estar sustentada por servicios prestados en consorcio entre el Proponente y otras firmas consultoras. En dicho caso, **el Proponente deberá haber tenido una participación mínima del 25% en dichos servicios**, caso contrario el contrato no será validado para sustentar la experiencia específica. (...)

N°	Cliente	Contrato, Orden de Servicio, Comprobante de Pago	Fecha	Conformidad y/o Cancelación	Descripción del servicio	% de Participación Consorcio (en caso corresponda)	Fecha de inicio del servicio	Fecha de termino del servicio	Monto en moneda distinta a USD	T.C.	Monto USD	Folios	Observaciones
1	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	CONTRATO N° IDU 172 DE 2007	28/12/2007	Certificado	Interventoría Técnica, Administrativa, legal, financiera, ambiental y social de las obras de construcciób n y todas las actividades necesarias para la adecuación de la calle 26 y la carrera 10ma, al sistema transmilenio, del tramo 3 que comprende la adecuación de la carrera 10ma al sistema transmilenio en el tramo 4 conprendido entre la calle 7 y calle 26, en Bogotá DC y el tramo 5 comprendido entre calle 26 y calle 34 (...)	70%	16/06/2008	16/08/2013	COP 28,736,581,560.00	0.001463 (Peso Colombiano a Soles) 2.7976 (Soles a Dólares)	10,519,421.35	17-88	Contrato aportado por MAB Ingeniería de Valor S.A.
2	CONCESIÓN AUTOPISTA BOGOTÁ GIRARDOT	CONTRATO DE INGENIERO INDEPENDIENTE N° 0012-2011	15/03/2011	Certificado	Interventoría Técnica Integral, de las actividades ejecutadas directamente o mediante subcontratos con el CABG referentes al diseño, construcción, mantenimiento, operación y gestión ambiental, encaminadas al cumplimiento del contrato de concesión (Alcance : supervisión de la construcción y rehabilitación de una carretera ubicada fuera del ámbito urbano, con una longitud de 102.00 Km. a nivel de asfaltoen caliente)	100%	15/03/2011	31/01/2016	COP 7,458,795,408.00	0.001058 (Peso Colombiano a Soles) 3.4707 (Soles a Dólares)	2,273,721.60	90-176	Contrato aportado por MAB Ingeniería de Valor S.A.
3	OSITRAN	CONTRATO N° 017-2014-OSITRAN	30/04/2014	Constancia de Prestación N° 094-2015-GA-OSITRAN	Supervisión de la Obra Adicional "Construcción de la Vía Evitamiento Urcos" y de la Obra "Según los Estudios Definitivos de la Zona de Eventos catastróficos Km. 873+000 al Km. 887+000", Tramo N° 1 del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú - Brasil	25%	2/05/2014	6/07/2015			565,185.25	178-199	Contrato aportado por H Y C CONSULTORES SAC
4	FONDO ADAPTACIÓN	Contrato N° 226	23/12/2014	CERTIFICADO (FOLIO 201-205)	Interventoría Integral a la ejecución de las obras para atender sitios críticos de la carretera Cauya-La Pintada, en el departamento de Caldas (a nivel de carpeta asfáltica en caliente)	100%	3/03/2015	15/12/2016	COP 5,047,340,048.00	0.001134 (Peso Colombiano a Soles) 3.4053 (Soles a Dólares)	1,680,816.26	201-232	Contrato aportado por MAB Ingeniería de Valor S.A.
5	FONDO ADAPTACIÓN	Contrato N° 272	30/12/2014	CERTIFICADO (FOLIO 234-236)	Interventoría Integral para la construcción del puente vehícular "Puente López" ubicado en la vía presidente - pamplona - cucuta, departamento de Norte de Santander	100%	9/03/2015	3/11/2016	COP 1,407,414,159.00	0.001101 (Peso Colombiano a Soles) 3.3779 (Soles a Dólares)	458,735.60	233-261	Contrato aportado por MAB Ingeniería de Valor S.A.
TOTAL DE EXPERIENCIA ACREDITADA POR EL POSTOR (MONTO ACUMULADO)											**15,497,880.06**	**CUMPLE**	

11.2 EXPERIENCIA ESPECIFICA

La experiencia especifica mínima de la empresa supervisora debe corresponder a contratos de supervisión de obras viales de complejidad similar, con una inversión mínima acumulada de obra de **US$ 3 Millones, iniciadas y concluidas en los últimos quince (15) años**, contados a la fecha de presentación de propuestas.
Se considerará como obras viales de complejidad similar:
1) Supervisión a Obras de construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento en carreteras asfaltadas (en frio, caliente o TSB), en cualquier combinación.
2) Supervisión en la ejecución de obras: accesorias, puntos críticos, sectores críticos u otros en cualquiera de los contratos de concesión bajo el ámbito del OSITRAN.
La experiencia especifica puede estar sustentada por servicios prestados en consorcio entre el Proponente y otras firmas consultoras. En dicho caso, **el Proponente deberá haber tenido una participación mínima del 25% en dichos servicios**, caso contrario el contrato no será validado para sustentar la experiencia específica. (...)

N°	Cliente	Contrato, Orden de Servicio, Comprobante de Pago	Fecha	Conformidad y/o Cancelación	Descripción del servicio	% de Participación Consorcio (en caso corresponda)	Fecha de inicio del servicio	Fecha de termino del servicio	Monto en moneda distinta a USD	T.C.	Monto USD	Folios	Observaciones
1	CONCESIÓN AUTOPISTA BOGOTÁ GIRARDOT	CONTRATO DE INGENIERO INDEPENDIENTE N° 0012-2011	15/03/2011	Certificado	Interventoría Técnica Integral, de las actividades ejecutadas directamente o mediante subcontratos con el CABG referentes al diseño, construcción, mantenimiento, operación y gestión ambiental, encaminadas al cumplimiento del contrato de concesión (Alcance : supervisión de la construcción y rehabilitación de una carretera ubicada fuera del ámbito urbano, con una longitud de 102.00 Km. a nivel de asfaltoen caliente)	100%	15/03/2011	31/01/2016	COP 7,458,795,408.00	0.001058 (Peso Colombiano a Soles) 3.4707 (Soles a Dólares)	2,273,721.60	90-176	Contrato aportado por MAB Ingeniería de Valor S.A.
2	OSITRAN	CONTRATO N° 017-2014-OSITRAN	30/04/2014	Constancia de Prestación N° 094-2015-GA-OSITRAN	Supervisión de la Obra Adicional "Construcción de la Vía Evitamiento Urcos" y de la Obra "Según los Estudios Definitivos de la Zona de Eventos catastróficos Km. 873+000 al Km. 887+000", Tramo N° 1 del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú - Brasil	25%	2/05/2014	6/07/2015			565,185.25	178-199	Contrato aportado por H Y C CONSULTORES SAC
3	FONDO ADAPTACIÓN	Contrato N° 226	23/12/2014	CERTIFICADO (FOLIO 201-205)	Interventoría Integral a la ejecución de las obras para atender sitios críticos de la carretera Cauya-La Pintada, en el departamento de Caldas (a nivel de carpeta asfáltica en caliente)	100%	3/03/2015	15/12/2016	COP 5,047,340,048.00	0.001134 (Peso Colombiano a Soles) 3.4053 (Soles a Dólares)	1,680,816.26	201-232	Contrato aportado por MAB Ingeniería de Valor S.A.
4	FONDO ADAPTACIÓN	Contrato N° 272	30/12/2014	CERTIFICADO (FOLIO 234-236)	Interventoría Integral para la construcción del puente vehícular "Puente López" ubicado en la vía presidente - pamplona - cucuta, departamento de Norte de Santander	100%	9/03/2015	3/11/2016	COP 1,407,414,159.00	0.001101 (Peso Colombiano a Soles) 3.3779 (Soles a Dólares)	458,735.60	233-261	Contrato aportado por MAB Ingeniería de Valor S.A.
TOTAL DE EXPERIENCIA ACREDITADA POR EL POSTOR (MONTO ACUMULADO)											**4,978,458.71**	**CUMPLE**	

COMITÉ ESPECIAL Ad Hoc
PSO N° 001-0SITRAN-2018

CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO
PSO N° 001-2018-OSITRAN

POSTOR: CONSORCIO SUPERVISOR MARCONA (H Y C INGENIEROS Y CONSULTORES S.A.C. - MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A.)

11.3.1 Ing. Jefe de Supervisión: ELMER ALFONSO SULCA BARRÓN

Calificación:	Ingeniero Civil colegiado	Folio:	447, 448	Fecha de colegiatura:	11/08/1997

Experiencia profesional mínima de ocho (08) años

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	Jefe de Supervisión	Consorcio Sulca -Arones Ingenieros	Supervisión de la Ejecuicón de Obra: Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución de la Obra Construcción del Puente Carrozable Muyurina, en el Distrito de Tambillo de la provincia de Huamanga (Viga metálica, losa concreto armado, etc.)	450	16/10/2009	30/07/2010	0.78
2	Jefe de Supervisión	Consorcio Sulba Ingenieros	Supervisión de la Obra "Construcción Puente San Luis, L=26m" (Puente vehicular carretera)	451	1/08/2012	12/01/2013	0.45
3	Jefe de Supervisión	Consorcio MISER	Supervisión de la Obra "Construcción Puente Mayungari en el Río Ichiquiato" (Puente vehicular carretera)	452	2/10/2013	20/03/2014	0.46
4	Jefe de Supervisión	Consorcio SULBA Ingenieros	Supervisión de la Obra: "Mejoramiento de la carretera con Tratamiento Superficial Bicapa del Tramo la Vega-Huamanguilla"	453	29/11/2013	26/11/2014	0.99
5	Jefe de Supervisión	Consorcio MISER	Supervisión de la Obra: Construcción de Puente Carrozable Limon pampa sobre el Río Málaga CPM Echarati" (Puente vehicular carretero)	454	13/05/2014	11/08/2014	0.24
6	Supervisor de Obra	Elmer Alfonso Sulca Barrón	Supervisión de Obra: "Construcción Puente Catarata" (Puente vehicular carretero) de L=50m	455	1/08/2007	14/04/2008	—
7	Supervisor de Obra	Gobierno Regional de Ayacucho	Supervisión de Obra: "Construcción Puente Catarata" (Viga metálica y losa de concreto) de Luz=50m	456	1/08/2007	14/04/2008	0.70
8	Jefe de Supervisión	Consorcio puente Pichari	Supervisión del proyecto: Instalación del puente vehicular sobre el río Pichari. Concreto armado.	457-461	15/01/2013	31/08/2013	0.62
9	Jefe de Supervisión	Consorcio Ayacucho	Supervisión de la Obra: "Construcción Puente carrozable Rumichaca y Accesos (...) (Vigas metálicas, losa de concreto, etc.)	462	4/11/2014	3/06/2015	0.58
10	Jefe de Supervisión	Consorcio Supervisor Puente Malcas	Supervisión de la Obra: "Construcción del Puente Malcas y Accesos" (Puente vehicular carretero)	463	24/11/2017	15/07/2018	0.64
11	Ingeniero de Metrados, Costos y Valorizaciones	Consorcio LEO	Supervisión de la Construcción del puente Sabogato (Puente Carretero Vehicular de Luz=40.00 ml, ancho de calzada 4.20m, diseñada con sobrecarga de diseño de HL-93)	464	8/10/2011	16/11/2012	1.11
12	Ingeniero de Metrados, Costos y Valorizaciones	Consorcio Pacolo Ingenieros	Supervisión de la Construcción del Puente Colgante Carrozable Carampa (Puente carretero vehicular de Luz=81.40, ancho de calzada de 4.20m, diseñada con sobrecarga de diseño HL-93)	465	8/06/2009	17/08/2010	1.19
13	Ingeniero de Metrados, Costos y Valorizaciones	Consorcio Tarapoto	Supervisión de Obra: "Construcción del Puente vehicular sobre el río Shilcayo" (puente vehicular carretero)	466	14/10/2014	14/03/2016	1.41
14	Jefe de Supervisión	Consorcio Ayacucho	Supervisión de obra: "Mejoramiento y ampliación de los servicios educativos en dieciseis instituciones educativas del nivel primario, Distrito de Socos-Huamanga-Ayacucho	467	1/02/2017	14/11/2017	0.78
15	Asistente de Supervisión	Consorcio Ludeña	Supervisión: Mejoramiento del Camino Vecinal Uranmarca-Totorabamba, provincia de Chincheros-Apurimac	468	24/11/2015	30/11/2016	1.02
16	Jefe de Supervisión	Consorcio Sulca-Arones Ingenieros	Primera Etapa: Supervisión de la Elaboración del Expediente Técnico-Estudio	469	28/03/2009	30/06/2009	0.25
			Segunda Etapa: Supervisión de la Ejecución de Obra. Construcción Puente Carrozable Muyurina (Puente vehicular carretero definitivo)	469	16/10/2009	30/07/2010	0.78
	Descuento por traslape				16/10/2009	30/07/2010	0.78
					1/08/2012	16/11/2012	0.29
					29/11/2013	20/03/2014	0.30
					13/05/2014	11/08/2014	0.24
					4/11/2014	26/11/2014	0.06
					8/06/2009	30/06/2009	0.06
					24/11/2015	14/03/2016	0.30
					16/10/2009	30/07/2010	0.78
	Total de años					**9.19**	

CUMPLE

Experiencia específica mínima de dos (02) años acumulados en jefatura y/o dirección de proyectos relacionados a supervisión y/o ejecución de Obras de infraestructura vial pavimentadas (asfalto frio o caliente)

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	Jefe de Supervisión	Consorcio Sulca -Arones Ingenieros	Supervisión de la Ejecuicón de Obra: Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución de la Obra Construcción del Puente Carrozable Muyurina, en el Distrito de Tambillo de la provincia de Huamanga (Viga metálica, losa concreto armado, etc.)	450	16/10/2009	30/07/2010	0.78
2	Jefe de Supervisión	Consorcio Sulba Ingenieros	Supervisión de la Obra "Construcción Puente San Luis, L=26m" (Puente vehicular carretera)	451	1/08/2012	12/01/2013	0.45
3	Jefe de Supervisión	Consorcio MISER	Supervisión de la Obra "Construcción Puente Mayungari en el Río Ichiquiato" (Puente vehicular carretera)	452	2/10/2013	20/03/2014	0.46
4	Jefe de Supervisión	Consorcio SULBA Ingenieros	Supervisión de la Obra: "Mejoramiento de la carretera con Tratamiento Superficial Bicapa del Tramo la Vega-Huamanguilla"	453	29/11/2013	26/11/2014	0.99
5	Jefe de Supervisión	Consorcio MISER	Supervisión de la Obra: Construcción de Puente Carrozable Limon pampa sobre el Río Málaga CPM Echarati" (Puente vehicular carretero)	454	13/05/2014	11/08/2014	0.24
6	Jefe de Supervisión	Consorcio puente Pichari	Supervisión del proyecto: Instalación del puente vehicular sobre el río Pichari. Concreto armado.	457-461	15/01/2013	31/08/2013	0.62
7	Jefe de Supervisión	Consorcio Ayacucho	Supervisión de la Obra: "Construcción Puente carrozable Rumichaca y Accesos (...) (Vigas metálicas, losa de concreto, etc.)	462	4/11/2014	3/06/2015	0.58
8	Jefe de Supervisión	Consorcio Supervisor Puente Malcas	Supervisión de la Obra: "Construcción del Puente Malcas y Accesos" (Puente vehicular carretero)	463	24/11/2017	15/07/2018	0.64
9	Jefe de Supervisión	Consorcio Sulca-Arones Ingenieros	Primera Etapa: Supervisión de la Elaboración del Expediente Técnico-Estudio	469	28/03/2009	30/06/2009	0.25
			Segunda Etapa: Supervisión de la Ejecución de Obra. Construcción Puente Carrozable Muyurina (Puente vehicular carretero definitivo)	469	16/10/2009	30/07/2010	0.78
	Descuento por traslape				29/11/2013	20/03/2014	0.30
					13/05/2014	11/08/2014	0.24
					4/11/2014	26/11/2014	0.06
					16/10/2009	30/07/2010	0.78
	Total de años					**4.41**	

CUMPLE

11.3.2 Ing. Especialista en Suelos y Pavimentos: CÉSAR AUGUSTO LÓPEZ ARÉVALO

Calificación:	Ingeniero Civil colegiado	Folio:	490-491	Fecha de colegiatura:	1/12/1992

Experiencia profesional mínima de cuatro (04) años

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/ años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	Especialista en Suelos y Pavimentos	Consorcio ACRUTA & TAPIA - SERCONSULT	Supervisión de Obra: "Mejoramiento de la Carretera Satipo-mazamari-DV. Pangoa-Puerto Ocopa (a nivel de carpeta asfáltica caliente)	493	20/05/2013	5/01/2014	0.63
2	Especialista en Suelos y Pavimentos	Consorcio Vial Centro II	Supervisión de Obra de Rehabilitación y Mejoramientode la Carretera Izcuchaca-Huancavelica, Tramo II Puente Palca-Sachapite Km. 30+000 al Km 60+000 a nivel de carpeta asfáltica en caliente	494	2/01/2006	31/12/2006	0.99
3	Especialista en Suelos y Pavimentos	Consorcio AMAZONAS	Obra: Rehabilitación de la carretera Ingenio-Chachapoyas, Tramo: Km. 0+000 al Km. 17+000 a nivel de carpeta asfáltica en caliente	495	1/01/2007	31/08/2007	0.66
4	Especialista en Suelos y Pavimentos	Consorcio VERA & MORENO - INGEDISA	Supervisión de la Obra: rehabilitación y mejoramiento de la carretera Lima-canta-Unish, a nivel de carpeta asfáltica en caliente	496	1/05/2003	1/07/2004	1.17
5	Especialista en Suelos y Pavimentos	Bustamente, Williams y Asociados Consultores S.A.	Supervisión de la construcción de la carretera Ilo-Desaguadero a nivel carpeta asfáltica en caliente.	497	1/05/1997	1/09/1998	1.33
	Total de años					**4.78**	

CUMPLE

Experiencia específica mínima de un (01) año acumulado, acreditados en supervisión y/o ejecución y/o consultor de servicios en la especialidad de Suelos y Pavimentos y/o en proyectos de infraestructura vial (carreteras pavimentadas: asfalto en frio o caliente).

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/ años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	Especialista en Suelos y Pavimentos	Consorcio ACRUTA & TAPIA - SERCONSULT	Supervisión de Obra: "Mejoramiento de la Carretera Satipo-mazamari-DV. Pangoa-Puerto Ocopa (a nivel de carpeta asfáltica caliente)	493	20/05/2013	5/01/2014	0.63
2	Especialista en Suelos y Pavimentos	Consorcio Vial Centro II	Supervisión de Obra de Rehabilitación y Mejoramientode la Carretera Izcuchaca-Huancavelica, Tramo II Puente Palca-Sachapite Km. 30+000 al Km 60+000 a nivel de carpeta asfáltica en caliente	494	2/01/2006	31/12/2006	0.99
3	Especialista en Suelos y Pavimentos	Consorcio AMAZONAS	Obra: Rehabilitación de la carretera Ingenio-Chachapoyas, Tramo: Km. 0+000 al Km. 17+000 a nivel de carpeta asfáltica en caliente	495	1/01/2007	31/08/2007	0.66
4	Especialista en Suelos y Pavimentos	Consorcio VERA & MORENO - INGEDISA	Supervisión de la Obra: rehabilitación y mejoramiento de la carretera Lima-canta-Unish, a nivel de carpeta asfáltica en caliente	496	1/05/2003	1/07/2004	1.17
5	Especialista en Suelos y Pavimentos	Bustamente, Williams y Asociados Consultores S.A.	Supervisión de la construcción de la carretera Ilo-Desaguadero a nivel carpeta asfáltica en caliente.	497	1/05/1997	1/09/1998	1.33
	Total de años					**4.78**	

CUMPLE

11.3.3 Ing. Especialista en Metrados y Valorizaciones: JOEL GENES CÁRDENAS PRESENTACIÓN

alificación:	Ingeniero Civil colegiado	Folio:	509-510	Fecha de colegiatura:	13/10/1992

CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO
PSO N° 001-2018-OSITRAN

POSTOR: CONSORCIO SUPERVISOR MARCONA (H Y C INGENIEROS Y CONSULTORES S.A.C. - MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A.)

Experiencia profesional mínima de cuatro (04) años

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/ años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones	HOB CONSULTORES S.A.	Supervisión de la Obra de rehabilitación y mejoramiento de la carretera Ayacucho-Abancay, Tramo: Ayacucho, a nivel de carpeta asfáltica en caliente	512	1/04/2010	1/12/2011	1.67
2	Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones	Consorcio Serconsult-Hidroingeniería	Sepervisión de la Obra, de la Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Ayacucho-San Francisco, anivel de asfaltado en caliente	513	7/06/2005	30/11/2005	0.48
3	Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones	HOB CONSULTORES S.A.	Supervisión de la Obra de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Empalme PE-5N, a nivel de carpeta asfáltica en caliente	514	11/02/2009	30/03/2010	1.13
4	Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones	Consorcio Vial Pumahuasi	Supervisión de la Obra de Rehabilitación y Mejoramiento de la carrtera Tingo maría-Aguaytía, a nivel de carpeta asfáltica en caliente	515	1/08/2007	1/02/2009	1.50
			Total de años			**4.78**	

CUMPLE

Experiencia específica mínima de un (01) año acumulado, acreditados en supervisión y/o ejecución y/o consultor en metrados y valorizaciones, costos y valorizaciones en proyectos de infraestructura vial (carreteras pavimentadas: asfalto en frio o caliente).

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/ años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones	HOB CONSULTORES S.A.	Supervisión de la Obra de rehabilitación y mejoramiento de la carretera Ayacucho-Abancay, Tramo: Ayacucho, a nivel de carpeta asfáltica en caliente	512	1/04/2010	1/12/2011	1.67
2	Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones	Consorcio Serconsult-Hidroingeniería	Sepervisión de la Obra, de la Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Ayacucho-San Francisco, anivel de asfaltado en caliente	513	7/06/2005	30/11/2005	0.48
3	Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones	HOB CONSULTORES S.A.	Supervisión de la Obra de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Empalme PE-5N, a nivel de carpeta asfáltica en caliente	514	11/02/2009	30/03/2010	1.13
4	Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones	Consorcio Vial Pumahuasi	Supervisión de la Obra de Rehabilitación y Mejoramiento de la carrtera Tingo maría-Aguaytía, a nivel de carpeta asfáltica en caliente	515	1/08/2007	1/02/2009	1.50
			Total de años			**4.78**	

CUMPLE

11.3.4 Ing. Especialista en Hidraulica: BELINDA NOEMI GUILLEN VIDAL

Calificación:	Ingeniera Civil colegiada	Folio:	525-526	Fecha de colegiatura:	2/10/1995

Experiencia profesional mínima de cuatro (04) años

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/ años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	Especialista en Hidrología e Hidráulica	Consorcio Puentes del Norte	Estudio definitivo para la Construcción del Puente Manuela y accesos	528, 534	7/12/2010	27/09/2011	0.80
2	Especialista en Hidrología e Hidráulica	Consorcio Puentes del Centro	Estudio definitivo para la Construcción de los Puentes Palca y Santa Rosa y Accesos	529, 535	17/10/2012	24/01/2013	0.27
3	Especialista en Hidrología e Hidráulica	Consorcio Puentes del Centro	Estudio definitivo para la Construcción de los Puentes Palca y Santa Rosa y Accesos	529, 535	17/09/2013	17/10/2013	0.08
4	Especialista en Hidrología e Hidráulica	Ingeniería Planificación y Desarrollo SL Sucursal del Perú	Estudio definitivo de ingeniería para la construcción del puente carrozable sobre el río Perené (Tipo puente colgante)	530, 536	11/03/2014	11/07/2014	0.33
	Especialista en Hidrología e Hidráulica	Consorcio JCG	Estudio definitivo para la construcción del puente Allccomachay y accesos	531	1/04/2014	1/02/2016	1.84
5	Especialista en Hidrología y Drenaje Vial	Consorcio Vial Chachapoyas	Supervisión de Obra de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ingenio - Chachapoyas, Tramo: Km. 17+000-Km.39+440, a Nivel de Carpeta Asfáltica en caliente	532	1/09/2007	1/01/2009	1.33
			Total de años			**4.65**	

CUMPLE

Experiencia específica mínima de un (01) año acumulado, acreditados en supervisión y/o ejecución y/o consultor de estudios en obras hidráulicas y/o obrasde artes en proyectos de infraestructura.

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/ años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	Especialista en Hidrología e Hidráulica	Consorcio Puentes del Norte	Estudio definitivo para la Construcción del Puente Manuela y accesos	528, 534	7/12/2010	27/09/2011	0.80
2	Especialista en Hidrología e Hidráulica	Consorcio Puentes del Centro	Estudio definitivo para la Construcción de los Puentes Palca y Santa Rosa y Accesos	529, 535	17/10/2012	24/01/2013	0.27
3	Especialista en Hidrología e Hidráulica	Consorcio Puentes del Centro	Estudio definitivo para la Construcción de los Puentes Palca y Santa Rosa y Accesos	529, 535	17/09/2013	17/10/2013	0.08
4	Especialista en Hidrología e Hidráulica	Ingeniería Planificación y Desarrollo SL Sucursal del Perú	Estudio definitivo de ingeniería para la construcción del puente carrozable sobre el río Perené (Tipo puente colgante)	530, 536	11/03/2014	11/07/2014	0.33
	Especialista en Hidrología e Hidráulica	Consorcio JCG	Estudio definitivo para la construcción del puente Allccomachay y accesos	531	1/04/2014	1/02/2016	1.84
5	Especialista en Hidrología y Drenaje Vial	Consorcio Vial Chachapoyas	Supervisión de Obra de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ingenio - Chachapoyas, Tramo: Km. 17+000-Km.39+440, a Nivel de Carpeta Asfáltica en caliente	532	1/09/2007	1/01/2009	1.33
			Total de años			**4.65**	

CUMPLE

11.3.5 Especialista en Temas Ambientales: CÉSAR GUILLERMO ZUMARAN CALDERON

Calificación:	Ingeniero Agrícola colegiado con estudios culminados de Maestría en Gestión Ambiental	Folio:	542-549	Fecha de colegiatura:	23/03/1987

Experiencia profesional mínima de cuatro (04) años

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/ años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	Ingeniero Especialista Ambiental	CESEL S.A.	Supervisión de las Obras de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Dv. Tocache-Puente Porongo, a nivel de carpeta asfáltica caliente	551	2/05/2008	31/12/2009	1.66
2	Ingeniero Ambientalista	CESEL S.A.	Supervisión de la Obgra de Construcción, rehabilitación y mejoramiento de la carretera Chalhuanca-Abancay, a nivel de carpeta asfáltica en caliente	552	13/09/2001	31/07/2003	1.88
3	Servicios profesionales en el desarrollo de ingeniería ambiental en la gerencia de Transportes	CESEL S.A.	Supervisión de Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chanchamayo-Villarica	553	1/04/2011	31/03/2013	2.00
			Total de años			**5.54**	

CUMPLE

Experiencia específica mínima de un (01) año acumulado en la especialidad de evaluaciones de impacto ambiental o en medio ambiente (o denominaciones equivalentes) en la supervisión de ejecución de proyectos de carreteras asfaltadas.

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/ años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	Ingeniero Especialista Ambiental	CESEL S.A.	Supervisión de las Obras de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Dv. Tocache-Puente Porongo, a nivel de carpeta asfáltica caliente	551	2/05/2008	31/12/2009	1.66
2	Ingeniero Ambientalista	CESEL S.A.	Supervisión de la Obgra de Construcción, rehabilitación y mejoramiento de la carretera Chalhuanca-Abancay, a nivel de carpeta asfáltica en caliente	552	13/09/2001	31/07/2003	1.88
			Total de años			**3.54**	

CUMPLE

11.3.6 Ing. Especialista en Geología y Geotecnia: JULIO CÉSAR ZEDANO CORNEJO

Calificación:	Ingeniero geólogo colegiado con estudios culminados de Maestría en Ciencias - mención en Ingeniería Geotécnica	Folio:	561-563	Fecha de colegiatura:	21/06/1977

Experiencia profesional mínima de cuatro (04) años

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/ años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	Especialista en Geología y Geotecnia	Consorcio AMC Ingenieros	Elaboración del Estudio definitivo para la rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Abra Toccto-Vilcashuaman, Acabado a nivel de Carpeta Asfáltica	565	1/10/2012	12/02/2014	1.36
2	Especialista en Geología y Geotecnia	AMC Ingenieros SAC	Supervisión de la Obra Rehabilitación de la carretera Vecinal Marintari-San Luis-Iribamba-Concepción-Colpapampa	566	15/08/2004	31/12/2004	0.38
3	Especialista en Geología y Geotecnia	AMC Ingenieros SAC	Supervisión de la Obra Rehabilitación de la carretera Vecinal Ccano-Carhuahuran	567	15/07/2006	30/09/2007	1.21
4	Especialista 2 en Geología y Geotecnia	Consorcio AMC Ingenieros	Estudio de Factibilidad a Nivel de Asfaltado para la Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Departamental Abra Toccto-Vilcashuaman	568	18/02/2011	31/03/2012	1.11
5	Especialista en Geología y Geotecnia	AMC Ingenieros SAC	Supervisión de la Obra Rehabilitación de la carretera departamental: Sajinos-Paimas-Ayabaca-Socchabamba	569	1/03/2012	31/01/2013	0.92
			Descuento por traslape		1/03/2012	31/03/2012	0.08
			Total de años			**4.90**	

CUMPLE

Experiencia específica mínima como Consultor de Estudio y/o Supervisor y/o Especialista en Geología y/o Geotecnia de Proyectos de Ingeniería de Detalle en proyectos viales, con no menos de tres (03) servicios.

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio
1	Especialista en Geología y Geotecnia	Consorcio AMC Ingenieros	Elaboración del Estudio definitivo para la rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Abra Toccto-Vilcashuaman, Acabado a nivel de Carpeta Asfáltica	565
2	Especialista en Geología y Geotecnia	AMC Ingenieros SAC	Supervisión de la Obra Rehabilitación de la carretera Vecinal Marintari-San Luis-Iribamba-Concepción-Colpapampa	566
3	Especialista en Geología y Geotecnia	AMC Ingenieros SAC	Supervisión de la Obra Rehabilitación de la carretera Vecinal Ccano-Carhuahuran	567
4	Especialista 2 en Geología y Geotecnia	Consorcio AMC Ingenieros	Estudio de Factibilidad a Nivel de Asfaltado para la Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Departamental Abra Toccto-Vilcashuaman	568
5	Especialista en Geología y Geotecnia	AMC Ingenieros SAC	Supervisión de la Obra Rehabilitación de la carretera departamental: Sajinos-Paimas-Ayabaca-Socchabamba	569
		Total de servicios		5

CUMPLE

OMITÉ ESPECIAL Ad Hoc
SO N° 001-OSITRAN-2018

CUADRO - EXPERIENCIA DEL POSTOR
PSO N° 001-2018-OSITRAN

POSTOR: JNR CONSULTORES S.A.

11.1 EXPERIENCIA GENERAL

La experiencia general mínima de la empresa supervisora a contratarse debe corresponder a contrato de **supervisión de obras de infraestructura**, con una inversión mínima acumulada de **US$ 5 Millones de Dólares Americanos , iniciadas y concluidas en los últimos Veinte (20) años**, contados a la fecha de presentación de propuestas.
La experiencia general puede estar sustentada por servicios prestados en consorcio entre el Proponente y otras firmas consultoras. En dicho caso, **el Proponente deberá haber tenido una participación mínima del 25% en dichos servicios**. caso contrario el contrato no será validado para sustentar la experiencia específica. (...)

N°	Cliente	Contrato, Orden de Servicio, Comprobante de Pago	Fecha	Conformidad y/o Cancelación	Descripción del servicio	% de Participación Consorcio (en caso corresponda)	Fecha de inicio del servicio	Fecha de termino del servicio	Monto en moneda distinta a USD	T.C.	Monto USD	Folios	Observaciones
1	ORGANISMO INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES	Contrato N° CMI PROY. N°144-MML/OIM-2009	23/02/2010	Certificado	Supervision de la obra "Construcción del Intercambio Vial Panamericana Norte - Av. Tomas Valle - Av. Angelica Gamarra, Provincia de Lima - Lima"	100.00%	23/02/2010	24/03/2011	S/5,370,106.77	2.7779	1,933,153.38	68-85	
2	PROVIAS NACIONAL	Contrato de Supervision de Obra N° 018-2010-MTC/20	28/01/2010	Certificado N° 052-2013-MTC/20	Supervision de la obra "Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Camana - DV. Quilca - Matarani - Ilo - Tacna, Tramo : Punta de Bombon - Fundicion - Ilo"	33.33%	31/03/2010	29/02/2012	S/7,097,654.97	2.6764	883,980.33	86-124	
3	PROVIAS DESCENTRALIZADO	Contrato N° 019-2011-MTC/21	19/01/2011	Certificado	Supervision de la Obra "Mejoramiento de la Carretera Camiara - Toquepala - Mirave (Long. 81.197) Tacna"	50.00%	20/01/2011	30/09/2011	S/5,201,473.79	2.7730	937,878.43	125-155	
4	PROVIAS NACIONAL	Contrato de Supervision de Obra N° 174-2007-MTC/20	20/09/2007	Certificado N° 055-2013-MTC/20	Supervision de la Obra "Mejoramiento y Construcción de la Carretera El Reposo Saramiriza, Tramo: El Reposo - Duran km 0+000 - km 89+242, ubicada en el departamento de Amazonas, provincias de Utcubamba y Bagua"	25.00%	12/10/2007	1/04/2011	S/16,404,560.39	2.8086	1,460,207.97	156-203	
5	PROVIAS DESCENTRALIZADO	Contrato N° 074-2013-MTC/21	12/04/2013	Certificado	Supervision de la Obra "Rehabilitacion y Mejoramiento de la antigua Panamericana Sur, Tramo del km 35+800 al km 40+000, cuyo tramo de intervencion sera del km 35+920 al km 40+190.96"	50.00%	4/05/2013	21/02/2014	S/1,510,009.04	2.8066	269,010.38	204-233	
6	PROVIAS NACIONAL	Contrato de Supervision de Obra N° 093-2011-MTC/20	19/12/2011	Certificado N° 017-2016-MTC/20	Supervision de la obra "Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Quinua - San Francisco, tramo 2: km 78+500 al km 172+420 (San Francisco)"	50.00%	20/03/2012	8/07/2015	S/20,500,367.38	3.1851	3,218,166.99	234-273	
7	PROVIAS NACIONAL	Contrato de Supervision de Obra N° 121-2012-MTC/20	6/12/2012	Certificado N° 005-2015-MTC/20	Supervision de la obra "Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Cajamarca Celendin Balsas, tramo III km 26+000 al km 52+000"	50.00%	12/01/2013	8/08/2014	S/5,916,908.28	2.8004	1,056,439.84	372-419	
8	PROVIAS NACIONAL	Contrato de Supervision de Obra N° 018-2015-MTC/20	10/02/2015	Certificado N° 035-2017-MTC/20	Supervision de la obra "Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Andahuaylas - Pampachiri - Negromayo Tramo: Andahuaylas - Huancabamba"	65.00%	4/06/2015	3/10/2016	S/9,238,353.12	3.3919	1,770,373.40	420-468	
9	PROVIAS NACIONAL	Contrato de Servicios de Consultoria N° 020-2013-MTC/20	29/01/2013	Certificado N° 011-2017-MTC/20	Supervision de la obra "Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Rio Seco - El Ahorcado - Sayan"	50.00%	8/03/2013	8/08/2014	S/6,910,063.83	2.8004	1,233,763.72	469-529	
TOTAL DE EXPERIENCIA ACREDITADA POR EL POSTOR (MONTO ACUMULADO)											**12,762,974.44**	**CUMPLE**	

11.2 EXPERIENCIA ESPECIFICA

La experiencia especifica mínima de la empresa supervisora debe corresponder a contratos de supervisión de obras viales de complejidad similar, con una inversión mínima acumulada de obra de **US$ 3 Millones, iniciadas y concluidas en los últimos quince (15) años**, contados a la fecha de presentación de propuestas.
Se considerará como obras viales de complejidad similar:
1) Supervisión a Obras de construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento en carreteras asfaltadas (en frio, caliente o TSB), en cualquier combinación.
2) Supervisión en la ejecución de obras: accesorias, puntos críticos, sectores críticos u otros en cualquiera de los contratos de concesión bajo el ámbito del OSITRAN.
La experiencia especifica puede estar sustentada por servicios prestados en consorcio entre el Proponente y otras firmas consultoras. En dicho caso, **el Proponente deberá haber tenido una participación mínima del 25% en dichos servicios**, caso contrario el contrato no será validado para sustentar la experiencia especifica. (...)

N°	Cliente	Contrato, Orden de Servicio, Comprobante de Pago	Fecha	Conformidad y/o Cancelación	Descripción del servicio	% de Participación Consorcio (en caso corresponda)	Fecha de inicio del servicio	Fecha de termino del servicio	Monto en moneda distinta a USD	T.C.	Monto USD	Folios	Observaciones
1	PROVIAS NACIONAL	Contrato de Supervision de Obra N° 093-2011-MTC/20	19/12/2011	Certificado N° 017-2016-MTC/20	Supervision de la obra "Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Quinua - San Francisco, tramo 2: km 78+500 al km 172+420 (San Francisco)"	50.00%	20/03/2012	8/07/2015	S/20,500,367.38	3.1851	3,218,166.99	234-273	
2	PROVIAS NACIONAL	Contrato de Supervision de Obra N° 121-2012-MTC/20	6/12/2012	Certificado N° 005-2015-MTC/20	Supervision de la obra "Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Cajamarca Celendin Balsas, tramo III km 26+000 al km 52+000"	50.00%	12/01/2013	8/08/2014	S/5,916,908.28	2.8004	1,056,439.84	372-419	
3	PROVIAS NACIONAL	Contrato de Supervision de Obra N° 018-2015-MTC/20	10/02/2015	Certificado N° 035-2017-MTC/20	Supervision de la obra "Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Andahuaylas - Pampachiri - Negromayo Tramo: Andahuaylas - Huancabamba"	65.00%	4/06/2015	3/10/2016	S/9,238,353.12	3.3919	1,770,373.40	420-468	
4	PROVIAS NACIONAL	Contrato de Servicios de Consultoria N° 020-2013-MTC/20	29/01/2013	Certificado N° 011-2017-MTC/20	Supervision de la obra "Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Rio Seco - El Ahorcado - Sayan"	50.00%	8/03/2013	8/08/2014	S/6,910,063.83	2.8004	1,233,763.72	469-529	
TOTAL DE EXPERIENCIA ACREDITADA POR EL POSTOR (MONTO ACUMULADO)											**7,278,743.95**	**CUMPLE**	

COMITÉ ESPECIAL Ad Hoc
PSO N° 001-OSITRAN-2018

CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO
PSO N° 001-2018-OSITRAN

POSTOR: JNR CONSULTORES S.A.

11.3.1 Ing. Jefe de Supervisión: JOSE LUIS HELGUERO GUEVARA

Calificación:	INGENIERO CIVIL COLEGIADO	Folio:	278, 279	Fecha de colegiatura:	20/07/1990

Experiencia profesional mínima de ocho (08) años

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	Jefe de Supervision	Consorcio Vial Sierra Norte	Supervision de la obra Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Cajamarca - Celendin - Balzas, tramo km 52+000 - Celendin, a nivel de asfaltado caliente	281	1/12/2011	10/01/2014	2.11
2	Servicios Profesionales	CESEL INGENIEROS	Direccion y la aplicación de aspectos tecnicos e Ingenieria de detalle del proyecto en la Jefatura de Supervision del proyecto "Supervision de la obra de Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Yauri - Negromayo - Imata, Tramo: Imata - Oscollo - Negromayo"	282	13/01/2014	31/03/2016	2.21
3	Jefe de Supervision	Bustamante, Williams y Asociados Consultores S.A.	Supervision de la Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Juliaca - Huancane, a nivel de carpeta asfaltica en caliente.	283	1/09/1994	1/05/1995	0.66
4	Jefe de Supervision	Bustamante, Williams y Asociados Consultores S.A.	Supervision de la construccion de la carretera Ilo Desaguadero, a nivel de carpeta asfaltica en caliente, tramo IV km 180+000 al km 205+000	284	1/05/1997	31/03/1999	1.91
5	Jefe de Tramo	Applus Norcontrol S.L.U.	Supervision de la Construccion de la Carretera Piura - Guayaquil, Eje Vial 1 Peru - Ecuador, Variante Internacional lado Peru, a nivel de carpeta asfáltica en caliente	285	1/02/2007	1/05/2008	1.24
			Total de años			**8.13**	

CUMPLE

Experiencia específica mínima de dos (02) años acumulados en jefatura y/o dirección de proyectos relacionados a supervisión y/o ejecución de Obras de infraestructura vial pavimentadas (asfalto frio o caliente)

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	Jefe de Supervision	Consorcio Vial Sierra Norte	Supervision de la obra Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Cajamarca - Celendin - Balzas, tramo km 52+000 - Celendin, a nivel de asfaltado caliente	287	1/12/2011	10/01/2014	2.11
2	Jefe de Supervision	Bustamante, Williams y Asociados Consultores S.A.	Supervision de la Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Juliaca - Huancane, a nivel de carpeta asfaltica en caliente.	283	1/09/1994	1/05/1995	0.66
3	Jefe de Supervision	Bustamante, Williams y Asociados Consultores S.A.	Supervision de la construccion de la carretera Ilo Desaguadero, a nivel de carpeta asfaltica en caliente, tramo IV km 180+000 al km 205+000	284	1/05/1997	31/03/1999	1.91
4	Jefe de Tramo	Applus Norcontrol S.L.U.	Supervision de la Construccion de la Carretera Piura - Guayaquil, Eje Vial 1 Peru - Ecuador, Variante Internacional lado Peru, a nivel de carpeta asfáltica en caliente	285	1/02/2007	1/05/2008	1.24
			Total de años			**5.92**	

CUMPLE

11.3.2 Ing. Especialista en Suelos y Pavimentos: JHONNY ENRIQUE GARCIA SANTINI

Calificación:	INGENIERO CIVIL COLEGIADO	Folio:	290, 291	Fecha de colegiatura:	19/05/2006

Experiencia profesional mínima de cuatro (04) años

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/ años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	Especialista en Suelos y Pavimentos	Consorcio Supervisora Bombon	Supervision de la Construccion y Mejoramiento de la Carretera Camana - Dv Quilca - Matarani - Ilo - Tacna, Tramo: Punta de Bombon - Fundicion - Ilo Km 0+000 al Km 91+598.25, a nivel de carpeta asfáltica en caliente	293	26/05/2010	25/01/2011	0.67
2	Especialista de Suelos y Pavimentos	MOTLIMA CONSULTORES S.A	Supervision temporal de la obra "Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Dv. Tocache - Puente Porongo. Tramo II: Puente Pucayacu - Puente Porongo", a nivel de asfalto en caliente	294	1/08/2008	31/12/2008	0.41
3	Especialista de Suelos y Pavimentos	Consorcio Supervisor Negromayo	Supervision de la obra "Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Andahuaylas - Pampachiri - Negromayo, Tramo: Andahuaylas - Huancabamba (km 0+000 - km 20+000)", a nivel de carpeta asfáltica en caliente	295	2/04/2015	7/11/2016	1.60
4	Ingeniero Supervisor Especialista en Suelos y Pavimentos	JNR CONSULTORES S.A.	Supervision de ejecucion de la obra "Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera: Emp. PE-3S (Puno) - Vilque - Mañazo - Emp. PE-34 A (Huataquita)", TSB	296	17/01/2012	9/07/2012	0.47
5	Especialista en Suelos y Pavimentos	Consorcio Supervisor Chotano	Supervision de la obra "Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Chongoyape - Cochabamba - Cajamarca, tramo: Cochabamba - Chota", a nivel de carpeta asfáltica en caliente	297	18/10/2013	31/12/2014	1.20
			Total de años			**4.35**	

CUMPLE

Experiencia específica mínima de un (01) año acumulado, acreditados en supervisión y/o ejecución y/o consultor de servicios en la especialidad de Suelos y Pavimentos y/o en proyectos de infraestructura vial (carreteras pavimentadas: asfalto en frio o caliente).

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/ años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	Especialista en Suelos y Pavimentos	Consorcio Supervisora Bombon	Supervision de la Construccion y Mejoramiento de la Carretera Camana - Dv Quilca - Matarani - Ilo - Tacna, Tramo: Punta de Bombon - Fundicion - Ilo Km 0+000 al Km 91+598.25, a nivel de carpeta asfáltica en caliente	293	26/05/2010	25/01/2011	0.67
2	Especialista de Suelos y Pavimentos	MOTLIMA CONSULTORES S.A	Supervision temporal de la obra "Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Dv. Tocache - Puente Porongo. Tramo II: Puente Pucayacu - Puente Porongo", a nivel de asfalto en caliente	294	1/08/2008	31/12/2008	0.41
3	Especialista de Suelos y Pavimentos	Consorcio Supervisor Negromayo	Supervision de la obra "Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Andahuaylas - Pampachiri - Negromayo, Tramo: Andahuaylas - Huancabamba (km 0+000 - km 20+000)", a nivel de carpeta asfáltica en caliente	295	2/04/2015	7/11/2016	1.60
4	Ingeniero Supervisor Especialista en Suelos y Pavimentos	JNR CONSULTORES S.A.	Supervision de ejecucion de la obra "Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera: Emp. PE-3S (Puno) - Vilque - Mañazo - Emp. PE-34 A (Huataquita)", TSB	296	17/01/2012	9/07/2012	0.47
5	Especialista en Suelos y Pavimentos	Consorcio Supervisor Chotano	Supervision de la obra "Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Chongoyape - Cochabamba - Cajamarca, tramo: Cochabamba - Chota", a nivel de carpeta asfáltica en caliente	297	18/10/2013	31/12/2014	1.20
			Total de años			**4.35**	

CUMPLE

11.3.3 Ing. Especialista en Metrados y Valorizaciones: TULIO VICENTE LAREDO REYES

Calificación:	INGENIERO CIVIL COLEGIADO	Folio:	302, 303	Fecha de colegiatura:	30/03/1988

Experiencia profesional mínima de cuatro (04) años

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/ años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	Especialista en Metrados, Costos, Presupuestos y Valorizaciones	Oficina de Ingenieria y Servicios Tecnicos S.A.	Supervision de Obras accesorias de 09 sectores del tramo 2: Urcos - Inambari del Corredor Vial Interoceanico Sur, Peru - Brasil	305	2/05/2015	31/10/2015	0.50
2	Inspector Residente y en la Especialidad de Metrados, Costos y Valorizaciones	Consorcio Acruta & Tapia - Hodroingenieria - JSU	Supervision de la obra "Reconstrucion y Rehabilitacion de la Carretera Cajamarca - San Marcos - Cajabamba, Tramo Cajamarca - San Marcos", con tecnología de asfalto TSB	306	1/01/2003	1/09/2004	1.67
3	Ingeniero Especialista de Metrados, Costos y Valorizaciones	Consorcio Vial SMH	Supervision de la obra "Mejoramiento y Rehabilitacion de la Carretera Cajamarca - San Marcos - Cajabamba, Tramo Cajamarca - San Marcos", con tecnología de asfalto TSB	307	1/08/2005	1/05/2007	1.75
4	Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones	Consorcio Acruta & Tapia - SERCONSULT	Supervision de la Obra "Mejoramiento de la Carretera Satipo - Mazamari - Dv.Pangoa - Puerto Ocopa", a nivel de carpeta asfáltica en caliente	308	2/04/2013	31/12/2013	0.75
5	Especialista en Costos, Metrados y Valorizaciones	Consorcio Supervisor Vial	Supervision de la obra Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Cañete Lunahuana, a nivel de asfalto en caliente	309	2/01/2014	18/07/2014	0.54
			Total de años			**5.21**	

CUMPLE

Experiencia específica mínima de un (01) año acumulado, acreditados en supervisión y/o ejecución y/o consultor en metrados y valorizaciones, costos y valorizaciones en proyectos de infraestructura vial (carreteras pavimentadas: asfalto en frio o caliente).

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/ años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	Inspector Residente y en la Especialidad de Metrados, Costos y Valorizaciones	Consorcio Acruta & Tapia - Hodroingenieria - JSU	Supervision de la obra "Reconstrucion y Rehabilitacion de la Carretera Cajamarca - San Marcos - Cajabamba, Tramo Cajamarca - San Marcos", con tecnología de asfalto TSB	306	1/01/2003	1/09/2004	1.67
2	Ingeniero Especialista de Metrados, Costos y Valorizaciones	Consorcio Vial SMH	Supervision de la obra "Mejoramiento y Rehabilitacion de la Carretera Cajamarca - San Marcos - Cajabamba, Tramo Cajamarca - San Marcos", con tecnología de asfalto TSB	307	1/08/2005	1/05/2007	1.75
3	Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones	Consorcio Acruta & Tapia - SERCONSULT	Supervision de la Obra "Mejoramiento de la Carretera Satipo - Mazamari - Dv.Pangoa - Puerto Ocopa", a nivel de carpeta asfáltica en caliente	308	2/04/2013	31/12/2013	0.75
4	Especialista en Costos, Metrados y Valorizaciones	Consorcio Supervisor Vial	Supervision de la obra Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Cañete Lunahuana, a nivel de asfalto en caliente	309	2/01/2014	18/07/2014	0.54
			Total de años			**4.71**	

CUMPLE

11.3.4 Ing. Especialista en Hidraulica: JUAN PAUL BERNAOLA DIAZ

Calificación:	INGENIERO CIVIL COLEGIADO	Folio:	315, 316	Fecha de colegiatura:	26/09/2005

Experiencia profesional mínima de cuatro (04) años

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/ años
					Fecha inicio	Fecha término	

CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO
PSO N° 001-2018-OSITRAN

POSTOR: JNR CONSULTORES S.A.

1	Especialista en Hidrologia y Drenaje	Consorcio Supervisor Vial Cajamarca	Supervision y Control de la obra "Rehabilitacion y Mejoramiento a nivel de asfalto en caliente de la Carretera Cajamarca - Celendin - Balzas, Tramo I: Baños del Inca - La Encañada (KM 26+000)"	318	2/05/2006	30/09/2007	1.41
2	Ingeniero Especialista en Hidrologia e Hidraúlica	Consorcio Supervisor Tocache	Supervision de la obra "Rehabilitacion y Mejoramiento Dv. Tocache - Pte. Porongo, Tramo II Puente Pucayacu - Puente Porongo a nivel de asfalto en caliente"	319	21/03/2009	5/05/2011	2.12
3	Especialista en Hidrologia y Drenaje Vial	Consorcio Supervisor La Quinua	Supervision del Saldo de Ejecucion de la obra: "Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera La Quinua - San Francisco, tramo: km 78+500 al km 172+420", a nivel de carpeta asfáltica en caliente	320	1/10/2015	18/11/2016	1.13
Total de años						**4.66**	

CUMPLE

Experiencia especifica mínima de un (01) año acumulado, acreditados en supervisión y/o ejecución y/o consultor de estudios en obras hidráulicas y/o obrasde artes en proyectos de infraestructura.

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/ años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	Especialista en Hidrologia y Drenaje	Consorcio Supervisor Vial Cajamarca	Supervision y Control de la obra "Rehabilitacion y Mejoramiento a nivel de asfalto en caliente de la Carretera Cajamarca - Celendin - Balzas, Tramo I: Baños del Inca - La Encañada (KM 26+000)"	318	2/05/2006	30/09/2007	1.41
2	Ingeniero Especialista en Hidrologia e Hidraúlica	Consorcio Supervisor Tocache	Supervision de la obra "Rehabilitacion y Mejoramiento Dv. Tocache - Pte. Porongo, Tramo II Puente Pucayacu - Puente Porongo a nivel de asfalto en caliente"	319	21/03/2009	5/05/2011	2.12
3	Especialista en Hidrologia y Drenaje Vial	Consorcio Supervisor La Quinua	Supervision del Saldo de Ejecucion de la obra: "Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera La Quinua - San Francisco, tramo: km 78+500 al km 172+420", a nivel de carpeta asfáltica en caliente	320	1/10/2015	18/11/2016	1.13
Total de años						**4.66**	

CUMPLE

11.3.5 Especialista en Temas Ambientales: LIZETT JESSICA ZEGARRA HUERTA

Calificación:	INGENIERA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES egresada de la Maestría de Ecología y Gestión Ambiental	Folio:	325-328	Fecha de colegiatura:	24/07/2009

Experiencia profesional mínima de cuatro (04) años

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/ años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	Especialista en Impacto Ambiental de Obras Viales	Consorcio Sicuani II	Supervision de la obra: Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, tramo: El Descanso - Langui, a nivel de carpeta asfáltica en caliente	330	1/11/2010	28/02/2012	1.32
2	Especialista en Impacto Ambiental	Consorcio Supervisor Las Balsas	Supervision de la obra: Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Cajamarca - Celendin - Balsas, tramo II: km 26+000 - km 52+000 (saldo de obra), a nivel de carpeta asfáltica en caliente	331	20/03/2013	31/07/2014	1.36
3	Especialista en Impacto Ambiental para obras viales	Consorcio Supervisor Negromayo	Supervision de la obra: Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Andahuaylas - Pampachiri - Negromayo, Tramo: Andahuaylas - Huancabamba (km 0+000 - km 20+000), a nivel de carpeta asfáltica en caliente	332	5/06/2015	14/02/2017	1.70
Total de años						**4.38**	

CUMPLE

Experiencia especifica mínima de un (01) año acumulado en la especialidad de evaluaciones de impacto ambiental o en medio ambiente (o denominaciones equivalentes) en la supervisión de ejecución de proyectos de carreteras asfaltadas.

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/ años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	Especialista en Impacto Ambiental de Obras Viales	Consorcio Sicuani II	Supervision de la obra: Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, tramo: El Descanso - Langui, a nivel de carpeta asfáltica en caliente	330	1/11/2010	28/02/2012	1.32
2	Especialista en Impacto Ambiental	Consorcio Supervisor Las Balsas	Supervision de la obra: Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Cajamarca - Celendin - Balsas, tramo II: km 26+000 - km 52+000 (saldo de obra), a nivel de carpeta asfáltica en caliente	331	20/03/2013	31/07/2014	1.36
3	Especialista en Impacto Ambiental para obras viales	Consorcio Supervisor Negromayo	Supervision de la obra: Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Andahuaylas - Pampachiri - Negromayo, Tramo: Andahuaylas - Huancabamba (km 0+000 - km 20+000), a nivel de carpeta asfáltica en caliente	332	5/06/2015	14/02/2017	1.70
Total de años						**4.38**	

CUMPLE

11.3.6 Ing. Especialista en Geología y Geotecnia: MANUEL PEPE CACHA RIOS

Calificación:	INGENIERO GEOLOGO con Curso de Actualización Profesional "Estabilidad de Taludes" (60 horas lectivas)	Folio:	337-340	Fecha de colegiatura:	19/12/2008

Experiencia profesional mínima de cuatro (04) años

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/ años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	Ingeniero de Geologia y Geotecnia	JNR Consultores SA	Estudio Definitivo para la Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Ilabaya - Cambaya - Camilaca, distrito de Ilabaya - Jorge Basadre - Tacna, a nivel de carpeta asfáltica en caliente	342	29/03/2014	12/09/2014	0.45
2	Especialista en Geologia y Geotecnia	Consorcio Supervisor Chotano	Supervision de la obra: Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Chongoyape - Cochabamba - Chota, a nivel de carpeta asfaltica en caliente	343	11/05/2012	28/02/2014	1.80
3	Especialista en Geologia - Geotecnia	Consorcio Supervisor Aguaytia	Supervision de la obra de Rehabilitacion a nivel de carpeta asfaltica en caliente de la carretera Puente Chino - Aguaytia, sectores dañados	344	17/10/2014	24/12/2016	2.19
4	Especialista en Gelogia y Geotecnia	Consorcio Vial Pizana	Estudio Definitivo para la Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Tocache - Juanjui, tramo: Pizana - La Polvora - Piazrro - Perlamayo - Campanilla, (Sub tramo Pizarron - Campanilla km 44+880 - km 89+973) a nivel de carpeta asfaltica en caliente, ubicado en la region de San Martin	347	24/10/2014	23/12/2015	1.16
5	Especialista en Gelogia y Geotecnia	Consorcio Vial Sur	Elaboracion del Expediente tecnico del Estudio Definitivo para la Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Tacna - Collpa, tramo: km 94+000 - km 146+180	348	16/05/2014	29/05/2015	1.03
Descuento por traslape					16/05/2014	17/10/2014	0.42
					24/10/2014	23/12/2015	1.16
					17/10/2014	29/05/2015	0.61
Total de años						**4.44**	

CUMPLE

Experiencia especifica mínima como Consultor de Estudio y/o Supervisor y/o Especialista en Geología y/o Geotecnia de Proyectos de Ingeniería de Detalle en proyectos viales, con no menos de tres (03) servicios.

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio
1	Ingeniero de Geologia y Geotecnia	JNR Consultores SA	Estudio Definitivo para la Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Ilabaya - Cambaya - Camilaca, distrito de Ilabaya - Jorge Basadre - Tacna, a nivel de carpeta asfáltica en caliente	342
2	Especialista en Geologia y Geotecnia	Consorcio Supervisor Chotano	Supervision de la obra: Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Chongoyape - Cochabamba - Chota, a nivel de carpeta asfaltica en caliente	343
3	Especialista en Geologia - Geotecnia	Consorcio Supervisor Aguaytia	Supervision de la obra de Rehabilitacion a nivel de carpeta asfaltica en caliente de la carretera Puente Chino - Aguaytia, sectores dañados	344
4	Especialista en Gelogia y Geotecnia	Consorcio Vial Pizana	Estudio Definitivo para la Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Tocache - Juanjui, tramo: Pizana - La Polvora - Piazrro - Perlamayo - Campanilla, (Sub tramo Pizarron - Campanilla km 44+880 - km 89+973) a nivel de carpeta asfaltica en caliente, ubicado en la region de San Martin	347
5	Especialista en Gelogia y Geotecnia	Consorcio Vial Sur	Elaboracion del Expediente tecnico del Estudio Definitivo para la Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Tacna - Collpa, tramo: km 94+000 - km 146+180	348
Total de servicios				**5**

CUMPLE

COMITÉ ESPECIAL Ad Hoc
PSO N° 001-2018-OSITRAN

CUADRO - EXPERIENCIA DEL POSTOR
PSO N° 001-2018-OSITRAN

POSTOR: CONSORCIO AYESA (AYESA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA SAU - AYESA PERÚ S.A.C.)

11.1 EXPERIENCIA GENERAL

La experiencia general mínima de la empresa supervisora a contratarse debe corresponder a contrato de **supervisión de obras de infraestructura**, con una inversión mínima acumulada de **US$ 5 Millones de Dólares Americanos , iniciadas y concluidas en los últimos Veinte (20) años**, contados a la fecha de presentación de propuestas.
La experiencia general puede estar sustentada por servicios prestados en consorcio entre el Proponente y otras firmas consultoras. En dicho caso, **el Proponente deberá haber tenido una participación mínima del 25% en dichos servicios**, caso contrario el contrato no será validado para sustentar la experiencia específica. (...)

N°	Cliente	Contrato, Orden de Servicio, Comprobante de Pago	Fecha	Conformidad y/o Cancelación	Descripción del servicio	% de Participación Consorcio (en caso corresponda)	Fecha de inicio del servicio	Fecha de termino del servicio	Monto en moneda distinta a USD	T.C.	Monto USD	Folios	Observaciones
1	DIRECCION NACIONAL DE CARRETERAS DEL MINISTERIO DE FOMENTO	48-B-4150	21/06/2007	95-99	CONSULTORIA ASISTENCIA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS . AUTOVÍA ORBITAL DE BARCELONA TRAMO: ABRERA-OLESA DE MONSERRAT PROVINCIA DE BARCELONA	70%	21/06/2007	20/08/2009	EUR 1,332,529.54	4.2485 (Euros a Soles) 2.9619 (Soles a Dólares)	1,337,950.72	53-55, 65-97	Contrato aportado por AYESA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA SAU
2	DIRECCION NACIONAL DE CARRETERAS DEL MINISTERIO DE FOMENTO	48-SE-4460	14/03/2008	118-121	CONSULTORIA Y ASISTENCIA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS: AUTOVÍA SE-40 SECTOR ESTE. TRAMO: ALCALÁ DE GUADARÍA (A-92) - ALCALÁ DE GUADAÍRA (A-376)	100%	20/05/2008	20/08/2012	EUR 1,447,196.70	3.493 (Euros a Soles) 2.6128 (Soles a Dólares)	1,934,728.29	103-104, 109-110	Contrato aportado por AYESA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA SAU
3	GESTOR DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA	Expediente: CON 014/01	6/05/2002	153-155	CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS DE PLATAFORMA EN LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD CÓRDOBA - MÁLAGA. TRAMOS: GOBANTES - TÚNEL DE ABDALAJIS OESTE.	60%	6/05/2002	6/02/2009	EUR 7,948,628.41	4.166 (Euros a Soles) 3.2246 (Soles a Dólares)	6,161,505.79	124-126, 136-139, 140-143, 144-147, 148-151	Contrato aportado por AYESA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA SAU
4	GESTION DE INFRAESTRUCTURA DE ANDALUCIA S.A.	C-JA1082/ODO0	15/03/2007	173-179	ASISTENCIA TÉCNICA Y DIRECCION DE OBRA DE AUTOVÍA A-316. TRAMO: VARIANTE DE MANCHA REAL	100%	16/03/2007	1/10/2015	EUR 1,533,321.10	3.641 (Euros a Soles) 3.2314 (Soles a Dólares)	1,727,679.06	159-163	Contrato aportado por AYESA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA SAU. Asimismo, se considera para efectos de determinar la fecha de término, el mismo criterio que para el personal propuesto.
TOTAL DE EXPERIENCIA ACREDITADA POR EL POSTOR (MONTO ACUMULADO)											**11,161,863.86**	**CUMPLE**	

11.2 EXPERIENCIA ESPECIFICA

La experiencia especifica mínima de la empresa supervisora debe corresponder a contratos de supervisión de obras viales de complejidad similar, con una inversión mínima acumulada de obra de **US$ 3 Millones, iniciadas y concluidas en los últimos quince (15) años**, contados a la fecha de presentación de propuestas.
Se considerará como obras viales de complejidad similar:
1) Supervisión a Obras de construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento en carreteras asfaltadas (en frio, caliente o TSB), en cualquier combinación.
2) Supervisión en la ejecución de obras: accesorias, puntos críticos, sectores críticos u otros en cualquiera de los contratos de concesión bajo el ámbito del OSITRAN.
La experiencia especifica puede estar sustentada por servicios prestados en consorcio entre el Proponente y otras firmas consultoras. En dicho caso, **el Proponente deberá haber tenido una participación mínima del 25% en dichos servicios**, caso contrario el contrato no será validado para sustentar la experiencia específica. (...)

N°	Cliente	Contrato, Orden de Servicio, Comprobante de Pago	Fecha	Conformidad y/o Cancelación	Descripción del servicio	% de Participación Consorcio (en caso corresponda)	Fecha de inicio del servicio	Fecha de termino del servicio	Monto en moneda distinta a USD	T.C.	Monto USD	Folios	Observaciones
1	DIRECCION NACIONAL DE CARRETERAS DEL MINISTERIO DE FOMENTO	48-B-4150	21/06/2007	95-99	CONSULTORIA ASISTENCIA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS . AUTOVÍA ORBITAL DE BARCELONA TRAMO: ABRERA-OLESA DE MONSERRAT PROVINCIA DE BARCELONA	70%	21/06/2007	20/08/2009	EUR 1,332,529.54	4.2485 (Euros a Soles) 2.9619 (Soles a Dólares)	1,337,950.72	53-55, 65-97	Contrato aportado por AYESA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA SAU
2	DIRECCION NACIONAL DE CARRETERAS DEL MINISTERIO DE FOMENTO	48-SE-4460	14/03/2008	118-121	CONSULTORIA Y ASISTENCIA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS: AUTOVÍA SE-40 SECTOR ESTE. TRAMO: ALCALÁ DE GUADARÍA (A-92) - ALCALÁ DE GUADAÍRA (A-376)	100%	20/05/2008	20/08/2012	EUR 1,447,196.70	3.493 (Euros a Soles) 2.6128 (Soles a Dólares)	1,934,728.29	103-104, 109-110	Contrato aportado por AYESA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA SAU
3	GESTOR DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA	Expediente: CON 014/01	6/05/2002	153-155	CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS DE PLATAFORMA EN LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD CÓRDOBA - MÁLAGA. TRAMOS: GOBANTES - TÚNEL DE ABDALAJIS OESTE.	60%	6/05/2002	6/02/2009	EUR 7,948,628.41	4.166 (Euros a Soles) 3.2246 (Soles a Dólares)	6,161,505.79	124-126, 136-139, 140-143, 144-147, 148-151	Contrato aportado por AYESA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA SAU
4	GESTION DE INFRAESTRUCTURA DE ANDALUCIA S.A.	C-JA1082/ODO0	15/03/2007	173-179	ASISTENCIA TÉCNICA Y DIRECCION DE OBRA DE AUTOVÍA A-316. TRAMO: VARIANTE DE MANCHA REAL	100%	16/03/2007	1/10/2015	EUR 1,533,321.10	3.641 (Euros a Soles) 3.2314 (Soles a Dólares)	1,727,679.06	159-163	Contrato aportado por AYESA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA SAU. Asimismo, se considera para efectos de determinar la fecha de término, el mismo criterio que para el personal propuesto.
TOTAL DE EXPERIENCIA ACREDITADA POR EL POSTOR (MONTO ACUMULADO)											**11,161,863.86**	**CUMPLE**	

COMITÉ ESPECIAL Ad Hoc
PSO N° 001-2018-OSITRAN

CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO
PSO N° 001-2018-OSITRAN

POSTOR: CONSORCIO AYESA

11.3.1 Ing. Jefe de Supervisión: ALEJANDRO ORELLANA ALVAREZ

Calificación:	INGENIERO CIVIL colegiado	Folio:	257	Fecha de colegiatura:	14/02/1985

Experiencia profesional mínima de ocho (08) años

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	JEFE DE TRAMO II	CESEL INGENIEROS	SUPERVISION Y REHABILITACION DE LA CARRETERA NAZCA-ABANCAY-CUSCO. A NIVEL DE ASFALTO EN CALIENTE	263	12/05/1998	30/08/1998	0.30
2	JEFE DE SUPERVISION	LOUIS BERGER GROUP	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAYO - IMPERIAL	264	1/01/2001	1/01/2002	1.00
3	JEFE DE SUPERVISION	GEOCOUNSULT SA	SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE EVITAMIENTO DE JAUJA, 5.7 KM. A NIVEL DE ASFALTADO EN CALIENTE	265	1/07/2006	1/02/2007	0.59
4	JEFE DE SUPERVISION	VERA & MORENO SA	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA PANAMERICANA SUR, TRAMO: PALPA - KM 715, CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE	266	20/05/2005	15/01/2006	0.65
5	JEFE DE SUPERVISION	CONSORCIO VIAL PATIVILCA	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA PATIVILCA - CONOCOCHA. CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE	267	1/09/2008	12/01/2009	0.36
6	JEFE DE SUPERVISION	CONSORCIO BADALLSA-BWAS-GEOCONSULT	REHABILITACION Y RECONSTRUCCION A NIVEL DE ASFALTADO (TSB) CARRETERA SHIRÁN-HUAMACHUCO-CAJAMARCA	268	1/01/2003	1/07/2003	0.49
7	JEFE DE SUPERVISION	CONSORCIO SUPERVISOR RAMIRO PRIALÉ	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA AUTOPISTA RAMIRO PRIALÉ Y CARRETERA CENTRAL TRAMO: AV. LAS TORRES - PUENTE LOS ÁNGELES, RUTA PE-22. A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE	269	3/08/2010	23/05/2011	0.80
8	JEFE DE SUPERVISION	HOB CONSULTORES	SUPERVISION DE LA OBRA DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LIMA - CANTA - LA VIUDA - UNISH, A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE	270	3/04/2013	28/08/2014	1.40
9	JEFE DE SUPERVISION	INCOSA	SUPERVISION DE LA OBRA DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAURA-SAYÁN-CHURIN, TRAMO: PUENTE TINGO - CHURÍN, A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE	271	27/02/2016	25/11/2016	0.74
10	JEFE DE TRAMO	ALPHA CONSULT	SUPERVISION DE LA REHABILITACION DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, TRAMO: DV. TALARA-CANCAS, A NIVEL DE ASFALTO EN CALIENTE	272	22/08/1994	31/07/1995	0.94
11	JEFE DE TRAMO	ALPHA CONSULT	SUPERVISION DE LA REHABILITACION DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, TRAMO: DV. SULLANA-TALARA, A NIVEL DE ASFALTO EN CLAIENTE	273	1/08/1995	15/01/1996	0.45
12	JEFE DE SUPERVISION	COCHABAMBA	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA, TRAMO: LLAMA - COCHABAMBA, A NIVEL CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE	274	28/12/2011	14/11/2012	0.88
			Total de años			**8.60**	

CUMPLE

Experiencia específica mínima de dos (02) años acumulados en jefatura y/o dirección de proyectos relacionados a supervisión y/o ejecución de Obras de infraestructura vial pavimentadas (asfalto frio o caliente)

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	JEFE DE TRAMO II	CESEL INGENIEROS	SUPERVISION Y REHABILITACION DE LA CARRETERA NAZCA-ABANCAY-CUSCO. A NIVEL DE ASFALTO EN CALIENTE	263	12/05/1998	30/08/1998	0.30
2	JEFE DE SUPERVISION	GEOCOUNSULT SA	SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE EVITAMIENTO DE JAUJA, 5.7 KM. A NIVEL DE ASFALTADO EN CALIENTE	265	1/07/2006	1/02/2007	0.59
3	JEFE DE SUPERVISION	VERA & MORENO SA	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA PANAMERICANA SUR, TRAMO: PALPA - KM 715, CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE	266	20/05/2005	15/01/2006	0.65
4	JEFE DE SUPERVISION	CONSORCIO VIAL PATIVILCA	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA PATIVILCA - CONOCOCHA. CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE	267	1/09/2008	12/01/2009	0.36
5	JEFE DE SUPERVISION	CONSORCIO BADALLSA-BWAS-GEOCONSULT	REHABILITACION Y RECONSTRUCCION A NIVEL DE ASFALTADO (TSB) CARRETERA SHIRÁN-HUAMACHUCO-CAJAMARCA	268	1/01/2003	1/07/2003	0.49
6	JEFE DE SUPERVISION	CONSORCIO SUPERVISOR RAMIRO PRIALÉ	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA AUTOPISTA RAMIRO PRIALÉ Y CARRETERA CENTRAL TRAMO: AV. LAS TORRES - PUENTE LOS ÁNGELES, RUTA PE-22. A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE	269	3/08/2010	23/05/2011	0.80
7	JEFE DE SUPERVISION	HOB CONSULTORES	SUPERVISION DE LA OBRA DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LIMA - CANTA - LA VIUDA - UNISH, A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE	270	3/04/2013	28/08/2014	1.40
8	JEFE DE SUPERVISION	INCOSA	SUPERVISION DE LA OBRA DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAURA-SAYÁN-CHURIN, TRAMO: PUENTE TINGO - CHURÍN, A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE	271	27/02/2016	25/11/2016	0.74
9	JEFE DE TRAMO	ALPHA CONSULT	SUPERVISION DE LA REHABILITACION DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, TRAMO: DV. TALARA-CANCAS, A NIVEL DE ASFALTO EN CALIENTE	272	22/08/1994	31/07/1995	0.94
10	JEFE DE TRAMO	ALPHA CONSULT	SUPERVISION DE LA REHABILITACION DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, TRAMO: DV. SULLANA-TALARA, A NIVEL DE ASFALTO EN CLAIENTE	273	1/08/1995	15/01/1996	0.45
11	JEFE DE SUPERVISION	COCHABAMBA	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA, TRAMO: LLAMA - COCHABAMBA, A NIVEL CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE	274	28/12/2011	14/11/2012	0.88
			Total de años			**7.60**	

CUMPLE

11.3.2 Ing. Especialista en Suelos y Pavimentos: YADIRA ENRIQUEZ MINAYA

Calificación:	INGENIERO CIVIL COLEGIADO	Folio:	284-286	Fecha de colegiatura:	13/07/2000

Experiencia profesional mínima de cuatro (04) años

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/ años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	CONSORCIO TOCACHE	EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA SERVICIABILIDAD DE LA CARRETERA DV. TOCACHE - TOCACHE, TRAMO: TOCACHE - CASERIO PORONGO (AYUDA MEMORIA: A NIVEL TSB)	290-296	1/05/2007	1/09/2007	0.33
2	ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	JAS INGENIEROS SAC	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHACHAPOYAS - BALSAS (156 KM), A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA	297	1/09/2007	1/09/2008	1.00
3	ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	CONSORCIO VIAL CHEPEN	ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RUTA N° PE-08, EMP. PE-1N - EMP. PE-3N, (AYUDA MEMORIA: A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA)	298-314	13/07/2009	25/11/2010	1.37
4	ING. SUELOS Y PAVIMENTOS	CONSORCIO CPS-COPREX	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHIMBOTE-TOCACHE, SECTOR YUNGAYPAMPA - TRES CRUCES- SIHUAS-...TOCACHE TRAMO PUENTE EL CHORRO, A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA	315	1/07/2010	1/02/2011	0.59
5	ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	COLLAO 63	ELABORACION DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (PU 135) CHECCA - MAZOCRUZ, COLLAO-PUNO, A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE	316	1/12/2013	1/05/2014	0.41
6	ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	SIGT INGENIEROS CONSULTORES	ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAURI - DV. LIVITACA, A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE	317	22/09/2014	29/05/2015	0.68
7	ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	OBRAINSA	ESTUDIO DEFINITIVO DE LA CONSERVACION VIAL DE LA CARRETERA NUEVO MOCUPE - CAYALTI - OYOTUN, A NIVEL DE ASFALTADO EN CALIENTE	318	1/05/2009	30/11/2009	0.58
			Descuento por traslape		1/09/2007	1/09/2007	0.00
					1/07/2010	25/11/2010	0.40
					1/05/2009	13/07/2009	0.20
					13/07/2009	30/11/2009	0.38
			Total de años			**3.98**	

NO CUMPLE

Experiencia específica mínima de un (01) año acumulado, acreditados en supervisión y/o ejecución y/o consultor de servicios en la especialidad de Suelos y Pavimentos y/o en proyectos de infraestructura vial (carreteras pavimentadas: asfalto en frio o caliente).

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/ años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	CONSORCIO TOCACHE	EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA SERVICIABILIDAD DE LA CARRETERA DV. TOCACHE - TOCACHE, TRAMO: TOCACHE - CASERIO PORONGO (AYUDA MEMORIA: A NIVEL TSB)	290-296	1/05/2007	1/09/2007	0.33
2	ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	JAS INGENIEROS SAC	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHACHAPOYAS - BALSAS (156 KM), A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA	297	1/09/2007	1/09/2008	1.00
3	ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	CONSORCIO VIAL CHEPEN	ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RUTA N° PE-08, EMP. PE-1N - EMP. PE-3N, (AYUDA MEMORIA: A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA)	298-314	13/07/2009	25/11/2010	1.37
4	ING. SUELOS Y PAVIMENTOS	CONSORCIO CPS-COPREX	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHIMBOTE-TOCACHE, SECTOR YUNGAYPAMPA - TRES CRUCES- SIHUAS-...TOCACHE TRAMO PUENTE EL CHORRO, A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA	315	1/07/2010	1/02/2011	0.59
5	ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	COLLAO 63	ELABORACION DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (PU 135) CHECCA - MAZOCRUZ, COLLAO-PUNO, A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE	316	1/12/2013	1/05/2014	0.41
6	ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	SIGT INGENIEROS CONSULTORES	ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAURI - DV. LIVITACA, A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE	317	22/09/2014	29/05/2015	0.68
7	ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	OBRAINSA	ESTUDIO DEFINITIVO DE LA CONSERVACION VIAL DE LA CARRETERA NUEVO MOCUPE - CAYALTI - OYOTUN, A NIVEL DE ASFALTADO EN CALIENTE	318	1/05/2009	30/11/2009	0.58
			Descuento por traslape		1/09/2007	1/09/2007	0.00
					1/07/2010	25/11/2010	0.40
					1/05/2009	13/07/2009	0.20
					13/07/2009	30/11/2009	0.38
			Total de años			**3.98**	

CUMPLE

11.3.3 Ing. Especialista en Metrados y Valorizaciones: HENRY DAVID CLAVO RIMARACHIN

Calificación:	INGENIERO CIVIL COLEGIADO	Folio:	350-352	Fecha de colegiatura:	26/03/2004

Experiencia profesional mínima de cuatro (04) años

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/ años
					Fecha inicio	Fecha término	

CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO
PSO N° 001-2018-OSITRAN

POSTOR: CONSORCIO AYESA

1	ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES	CONSORCIO SUPERVISOR PANAMERICANA NORTE	SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM 886+600 - KM 1033+100, A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE	356	12/12/2013	19/12/2014	1.02
2	ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES	CONSORCIO SUPERVISOR CHURIN	SUPERVISION DE LA OBRA DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHURÍN - OYÓN, TRAMO 1: CHURIN - KM 131, A NIVEL DE ASFALTADO EN CALIENTE	357	7/06/2010	14/08/2011	1.18
3	ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES	CONSORCIO SUPERVISOR COCHABAMBA	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: CHONGOYAPE - COCHABAMBA, A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA	358	15/08/2011	30/11/2013	2.29
			Total de años			**4.49**	

CUMPLE

Experiencia especffica mínima de un (01) año acumulado, acreditados en supervisión y/o ejecución y/o consultor en metrados y valorizaciones, costos y valorizaciones en proyectos de infraestructura vial (carreteras pavimentadas: asfalto en frio o caliente).

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/ años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES	CONSORCIO SUPERVISOR PANAMERICANA NORTE	SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM 886+600 - KM 1033+100, A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE	356	12/12/2013	19/12/2014	1.02
2	ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES	CONSORCIO SUPERVISOR CHURIN	SUPERVISION DE LA OBRA DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHURÍN - OYÓN, TRAMO 1: CHURIN - KM 131, A NIVEL DE ASFALTADO EN CALIENTE	357	7/06/2010	14/08/2011	1.18
3	ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES	CONSORCIO SUPERVISOR COCHABAMBA	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: CHONGOYAPE - COCHABAMBA, A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA	358	15/08/2011	30/11/2013	2.29
			Total de años			**4.49**	

CUMPLE

11.3.4 Ing. Especialista en Hidraulica: PEDRO MANUEL CASTRO QUIROZ

Calificación:	INGENIERO AGRÍCOLA COLEGIADO	Folio:	366	Fecha de colegiatura:	19/12/2005

Experiencia profesional mínima de cuatro (04) años

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/ años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	ESPECIALISTA EN HIDROLOGÍA Y DRENAJE VIAL	CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II	SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA, TRAMO CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC, A NIVEL DE ASFALTO EN CALIENTE	372	16/11/2012	15/08/2014	1.74
2	INGENIERO EN OBRAS DE ARTE	CONSTRUCTORA MÁLAGA HNOS	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - LLAMA	373	17/01/2011	17/09/2011	0.66
3	INGENIERO EN OBRAS DE ARTE	CONSORCIO JUANJUI III	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA JUANJUI - TOCACHE, TRAMO TOCACHE - PIZANA	374	5/06/2012	30/09/2012	0.32
4	ESPECIALISTA DE HIDROLOGÍA Y DRENAJE VIAL	CONSORCIO SUPERVISOR IMPERIAL II	SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. IMPERIAL- PAMPAS, A NIVEL DE ASFALTADO EN CALIENTE	375	1/11/2014	31/01/2016	1.25
5	ESPECIALISTA DE HIDROLOGÍA Y DRENAJE VIAL	CONSORCIO VIAL CHOTA	SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA, TRAMO CHOTA-BAMBAMARCA, CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE	376	1/02/2016	2/06/2016	0.33
6	ESPECIALISTA DE HIDROLOGÍA Y DRENAJE VIAL	CONSORCIO INTEGRACION DEL CONO SUR	SUPERVISION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PUENTE ARCE -AIQUILE - LA PALIZADA TRAMO II: PUENTE TAPERA - LA PALIZADA	377	2/06/2016	24/01/2017	0.64
			Total de años			**4.94**	

CUMPLE

Experiencia especffica mínima de un (01) año acumulado, acreditados en supervisión y/o ejecución y/o consultor de estudios en obras hidráulicas y/o obrasde artes en proyectos de infraestructura.

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/ años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	ESPECIALISTA EN HIDROLOGÍA Y DRENAJE VIAL	CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II	SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA, TRAMO CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC, A NIVEL DE ASFALTO EN CALIENTE	372	16/11/2012	15/08/2014	1.74
2	ESPECIALISTA DE HIDROLOGÍA Y DRENAJE VIAL	CONSORCIO SUPERVISOR IMPERIAL II	SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. IMPERIAL- PAMPAS, A NIVEL DE ASFALTADO EN CALIENTE	375	1/11/2014	31/01/2016	1.25
3	ESPECIALISTA DE HIDROLOGÍA Y DRENAJE VIAL	CONSORCIO VIAL CHOTA	SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA, TRAMO CHOTA-BAMBAMARCA, CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE	376	1/02/2016	2/06/2016	0.33
			Total de años			**3.32**	

CUMPLE

11.3.5 Especialista en Temas Ambientales: ROLANDO JAVIER TORPOCO DE LA CRUZ

Calificación:	INGENIERO AGRÓNOMO COLEGIADO con estudios culminado de Doctorado en Ingeniería Ambiental	Folio:	382-386	Fecha de colegiatura:	19/11/2002

Experiencia profesional mínima de cuatro (04) años

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/ años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL DE OBRAS VIALES	HOB CONSULTORES	SUPERVISION DE LA OBRA DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETRA CUSCO QUILLABAMBA, TRAMO: ALFAMAYO - CHAULLY - QUILLABAMBA, A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE	390	19/05/2010	20/03/2012	1.84
2	ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL DE OBRAS VIALES	CONSORCIO VIAL PUAHUASI	SUPERVISION DE LA OBRA DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TINGO MARÍA - AGUAYTÍA, TRAMO: PUENTE PUMAHUASI - PUENTE CHICO, A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE	391	14/05/2008	15/09/2010	2.34
			Descuento por traslape		19/05/2010	15/09/2010	0.32
			Total de años			**3.86**	

NO CUMPLE

Experiencia especffica mínima de un (01) año acumulado en la especialidad de evaluaciones de impacto ambiental o en medio ambiente (o denominaciones equivalentes) en la supervisión de ejecución de proyectos de carreteras asfaltadas.

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/ años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL DE OBRAS VIALES	HOB CONSULTORES	SUPERVISION DE LA OBRA DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETRA CUSCO QUILLABAMBA, TRAMO: ALFAMAYO - CHAULLY - QUILLABAMBA, A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE	390	19/05/2010	20/03/2012	1.84
2	ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL DE OBRAS VIALES	CONSORCIO VIAL PUAHUASI	SUPERVISION DE LA OBRA DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TINGO MARÍA - AGUAYTÍA, TRAMO: PUENTE PUMAHUASI - PUENTE CHICO, A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE	391	14/05/2008	15/09/2010	2.34
			Descuento por traslape		19/05/2010	15/09/2010	0.32
			Total de años			**3.86**	

CUMPLE

11.3.6 Ing. Especialista en Geología y Geotecnia:JUAN ARMANDO MONTOYA QUINTANILLA

Calificación:	INGENIERO GEOLOGO COLEGEADO egresado de Maestría en Geología	Folio:	396, 398	Fecha de colegiatura:	12/09/1984

Experiencia profesional mínima de cuatro (04) años

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/ años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA Y GEOTECNIA	HOB CONSULTORES	ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO - ABANCAY, A NIVEL DE ASFALTADO EN CALIENTE	404	17/03/2008	25/05/2009	1.19
2	ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA Y GEOTECNIA	CONSORCIO VIAL CHEPÉN	ESTUDIOS DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RUTA N° PE-08, EMP. PE-1N - EMP. PE-3N, A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA	405-421	13/07/2009	27/06/2011	1.95
3	ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA Y GEOTECNIA	HOB CONSULTORES	SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIETO DE LA CARRETERA AYACUCHO - ABANCAY, TRAMO 3 KM 98+800 AL KM 154+000, A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE	422	4/12/2012	10/07/2013	0.59
4	ESPECIALITA EN GEOTÉCNIA	HOB CONSULTORES	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD E INGENIERIA DEFINITIVA PARA LA CONSTRUCCION A NIVEL DE ASFALTADO EN CALIENTE DE LA CARRETERA BINACIONAL ILO-DESAGUADERO	423	1/11/1994	1/07/1995	0.66
			Total de años			**4.39**	

CUMPLE

Experiencia especffica mínima como Consultor de Estudio y/o Supervisor y/o Especialista en Geología y/o Geotecnia de Proyectos de Ingeniería de Detalle en proyectos viales, con no menos de tres (03) servicios.

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio
1	ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA Y GEOTECNIA	HOB CONSULTORES	ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO - ABANCAY, A NIVEL DE ASFALTADO EN CALIENTE	404
2	ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA Y GEOTECNIA	CONSORCIO VIAL CHEPÉN	ESTUDIOS DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RUTA N° PE-08, EMP. PE-1N - EMP. PE-3N, A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA	405-421
3	ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA Y GEOTECNIA	HOB CONSULTORES	SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIETO DE LA CARRETERA AYACUCHO - ABANCAY, TRAMO 3 KM 98+800 AL KM 154+000, A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE	422
4	ESPECIALITA EN GEOTÉCNIA	HOB CONSULTORES	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD E INGENIERIA DEFINITIVA PARA LA CONSTRUCCION A NIVEL DE ASFALTADO EN CALIENTE DE LA CARRETERA BINACIONAL ILO-DESAGUADERO	423
			Total de servicios	4

CUMPLE

CUADRO - EXPERIENCIA DEL POSTOR
PSO N° 001-2018-OSITRAN

POSTOR: LOUIS BERGER SAS SUCURSAL DEL PERÚ

11.1 EXPERIENCIA GENERAL

La experiencia general mínima de la empresa supervisora a contratarse debe corresponder a contrato de **supervisión de obras de infraestructura**, con una inversión mínima acumulada de **US$ 5 Millones de Dólares Americanos , iniciadas y concluidas en los últimos Veinte (20) años**, contados a la fecha de presentación de propuestas.
La experiencia general puede estar sustentada por servicios prestados en consorcio entre el Proponente y otras firmas consultoras. En dicho caso, **el Proponente deberá haber tenido una participación mínima del 25% en dichos servicios**, caso contrario el contrato no será validado para sustentar la experiencia específica. (...)

N°	Cliente	Contrato, Orden de Servicio, Comprobante de Pago	Fecha	Conformidad y/o Cancelación	Descripción del servicio	% de Participación Consorcio (en caso corresponda)	Fecha de inicio del servicio	Fecha de termino del servicio	Monto en moneda distinta a USD	T.C.	Monto USD	Folios	Observaciones
1	MILLENIUM CHALLENGE ACCOUNT - MOZAMBIQUE	Contrato N° 040	30/07/2009	folio 09	Contrato de Consultoría para la prestación de servicios de estudios de factibilidad y Esia, diseño detallado y Supervisión de construcción para mejoras sanitarias en: Pemba, Naumpula y Quelinane	100%	30/07/2009	22/09/2013			9,995,676.34	6-77	Se considera el monto incluidos los impuestos.
2	MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA VIAL DE MOLDAVIA	Contrato de consultoria N° RSPSP 14	23/01/2009	folio 80	Supervisión de la construcción de las obras de rehabilitación de la carretera R3 Chisinau-Hincesti	100%	23/01/2009	23/11/2013	EUR 1,927,256.29	3.780 (Euros a Soles) 2.8023 (Soles a Dólares)	2,599,660.56	78-177	
3	MILLENIUM CHALLENGE ACCOUBT - MOLDOVA	Contrato de consultoria N° PP3/RRP/CS/QBS/08/01/108	31/05/2012	folio 179	Supervisión de la construcción de dos contratos de obras civiles de rehabilitación de la carretera M2, carretera Chisanau - Soroca, KM 116+000-KM 154+352 y carretera R7 Soroca-Drochia-Costesti KM 3+414-KM 12+789	100%	31/05/2012	30/09/2014			3,800,670.00	178-265	
TOTAL DE EXPERIENCIA ACREDITADA POR EL POSTOR (MONTO ACUMULADO)											**16,396,006.90**	**CUMPLE**	

11.2 EXPERIENCIA ESPECIFICA

La experiencia específica mínima de la empresa supervisora debe corresponder a contratos de supervisión de obras viales de complejidad similar, con una inversión mínima acumulada de obra de **US$ 3 Millones, iniciadas y concluidas en los últimos quince (15) años**, contados a la fecha de presentación de propuestas.
Se considerará como obras viales de complejidad similar:
1) Supervisión a Obras de construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento en carreteras asfaltadas (en frío, caliente o TSB), en cualquier combinación.
2) Supervisión en la ejecución de obras: accesorias, puntos críticos, sectores críticos u otros en cualquiera de los contratos de concesión bajo el ámbito del OSITRAN.
La experiencia específica puede estar sustentada por servicios prestados en consorcio entre el Proponente y otras firmas consultoras. En dicho caso, **el Proponente deberá haber tenido una participación mínima del 25% en dichos servicios**, caso contrario el contrato no será validado para sustentar la experiencia específica. (...)

N°	Cliente	Contrato, Orden de Servicio, Comprobante de Pago	Fecha	Conformidad y/o Cancelación	Descripción del servicio	% de Participación Consorcio (en caso corresponda)	Fecha de inicio del servicio	Fecha de termino del servicio	Monto en moneda distinta a USD	T.C.	Monto USD	Folios	Observaciones
2	MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA VIAL DE MOLDAVIA	Contrato de consultoria N° RSPSP 14	23/01/2009	folio 80	Supervisión de la construcción de las obras de rehabilitación de la carretera R3 Chisinau-Hincesti	100%	23/01/2009	23/11/2013	EUR 1,927,256.29	3.780 (Euros a Soles) 2.8023 (Soles a Dólares)	2,599,660.56	78-177	
3	MILLENIUM CHALLENGE ACCOUBT - MOLDOVA	Contrato de consultoria N° PP3/RRP/CS/QBS/08/01/108	31/05/2012	folio 179	Supervisión de la construcción de dos contratos de obras civiles de rehabilitación de la carretera M2, carretera Chisanau - Soroca, KM 116+000-KM 154+352 y carretera R7 Soroca-Drochia-Costesti KM 3+414-KM 12+789	100%	31/05/2012	30/09/2014			3,800,670.00	178-265	
TOTAL DE EXPERIENCIA ACREDITADA POR EL POSTOR (MONTO ACUMULADO)											**6,400,330.56**	**CUMPLE**	

COMITÉ ESPECIAL Ad Hoc
PSO N° 001-2018-OSITRAN

CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO
PSO N° 001-2018-OSITRAN

POSTOR: LOUIS BERGER SAS SUCURSAL DEL PERÚ

11.3.1 Ing. Jefe de Supervisión: MARIO GUIDO PERALTA GIBAJA

Calificación:	INGENIERO CIVIL COLEGIADO	Folio:	457, 458	Fecha de colegiatura:	16/06/1971

Experiencia profesional mínima de ocho (08) años

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	JEFE DE SUPERVISIÓN	CONSORCIO HUAYLAS	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO, CONTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CALLEJÓN DE HUAYLAS-CHACAS-SAN LUIS DE 100.5 KM A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE	459	9/02/2011	16/01/2014	2.93
2	JEFE DE SUPERVISIÓN	CONSORCIO SUPERVISOR YUPASH	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASMA-YAUTAN-HUARAZ, TRAMO: PARIACOTO-YUPASH, 39.3 KM A NIVEL DE TBS	460, 461	1/05/2009	30/01/2011	1.75
3	JEFE DE SUPERVISIÓN	CONSORCIO SUPERVISOR NOR ORIENTAL	SUPERVISION DE LA EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA, IIRSA NORTE, 958.3 KM A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE	462	1/04/2006	15/10/2008	2.54
4	JEFE DE SUPERVISIÓN	CONSORCIO VIAL CENTRO II	SUPERVISION DE LA CARRETERA IZCUCHACA-HUANCAVELICA, TRAMO II: PALCA-SACHAPITE, 30 KM A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE	463	1/10/2005	1/03/2006	0.41
5	INGENIERO JEFE DE TRAMO	ASOCIACIÓN HIDROSERVICE-HOB-PROYECTO YURA	SUPERVISION DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE DE LA CARRETERA YURA-PATAHUASI-SANTA LUCÍA	464	1/07/1999	1/10/2000	1.25
	Total de años					**8.88**	

CUMPLE

Experiencia específica mínima de dos (02) años acumulados en jefatura y/o dirección de proyectos relacionados a supervisión y/o ejecución de Obras de infraestructura vial pavimentadas (asfalto frio o caliente)

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	JEFE DE SUPERVISIÓN	CONSORCIO HUAYLAS	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO, CONTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CALLEJÓN DE HUAYLAS-CHACAS-SAN LUIS DE 100.5 KM A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE	459	9/02/2011	16/01/2014	2.93
2	JEFE DE SUPERVISIÓN	CONSORCIO SUPERVISOR YUPASH	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASMA-YAUTAN-HUARAZ, TRAMO: PARIACOTO-YUPASH, 39.3 KM A NIVEL DE TBS	460, 461	1/05/2009	30/01/2011	1.75
3	JEFE DE SUPERVISIÓN	CONSORCIO SUPERVISOR NOR ORIENTAL	SUPERVISION DE LA EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA, IIRSA NORTE, 958.3 KM A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE	462	1/04/2006	15/10/2008	2.54
4	JEFE DE SUPERVISIÓN	CONSORCIO VIAL CENTRO II	SUPERVISION DE LA CARRETERA IZCUCHACA-HUANCAVELICA, TRAMO II: PALCA-SACHAPITE, 30 KM A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE	463	1/10/2005	1/03/2006	0.41
5	INGENIERO JEFE DE TRAMO	ASOCIACIÓN HIDROSERVICE-HOB-PROYECTO YURA	SUPERVISION DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE DE LA CARRETERA YURA-PATAHUASI-SANTA LUCÍA	464	1/07/1999	1/10/2000	1.25
	Total de años					**8.88**	

CUMPLE

11.3.2 Ing. Especialista en Suelos y Pavimentos: CESAR AUGUSTO LÓPEZ ARÉVALO

Calificación:	INGENIERO CIVIL COLEGIADO	Folio:	469, 470	Fecha de colegiatura:	1/12/1992

Experiencia profesional mínima de cuatro (04) años

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/ años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	CONSORCIO ACRUTA & TAPIA - SERCONSULT	SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SATIPO - MAZAMARI - DV. PANGOA - PUERTO OCOPA", A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE	471	20/05/2013	5/01/2014	0.63
2	ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	CONSORCIO INTEGRAL VCHI	SUPERVISION DE LA OBRA: "MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA PISCO-AYACUCHO, TRAMO SAN CLEMENTE-PTE CHOCLOCOCHA" A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE MODIFICADA CON POLIMEROS	472	21/08/2010	16/07/2011	0.90
3	ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	CONSORCIO CIUDAD DE DIOS	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA OBRA A NIVEL DE ASFALTADO EN CALIENTE DE LA OBRA: MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA CIUDAD DE DIOS-CAJAMARCA,	473	21/05/2008	30/11/2008	0.53
4	ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	CONSORCIO VIAL SANTA ROSA	SUPERVISION A NIVEL DE ASFALTO EN CALIENTE DE LA OBRA: "MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA PANAMERICANA SUR, TRAMO: PUENTE SANTA ROSA- PUENTE MONTALVO"	474	1/09/2007	20/05/2008	0.72
5	ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	CONSORIO AMAZONAS	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACION DE LA CARRETERA INGENIO-CHACHAPOYAS, TRAMO KM 0+000 AL KM 17+000 A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE"	475	1/01/2007	31/08/2007	0.66
6	ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	CONSORCIO VIAL CENTRO II	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACION DE LA CARRETERA IZCUCHACA - HUANCAVELICA, TRAMO II PUENTE PALCA - SACHAPITE" A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE	476	2/01/2006	31/12/2006	0.99
	Total de años					**4.43**	

CUMPLE

Experiencia específica mínima de un (01) año acumulado, acreditados en supervisión y/o ejecución y/o consultor de servicios en la especialidad de Suelos y Pavimentos y/o en proyectos de infraestructura vial (carreteras pavimentadas: asfalto en frio o caliente).

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/ años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	CONSORCIO ACRUTA & TAPIA - SERCONSULT	SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SATIPO - MAZAMARI - DV. PANGOA - PUERTO OCOPA", A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE	471	20/05/2013	5/01/2014	0.63
2	ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	CONSORCIO INTEGRAL VCHI	SUPERVISION DE LA OBRA: "MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA PISCO-AYACUCHO, TRAMO SAN CLEMENTE-PTE CHOCLOCOCHA" A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE MODIFICADA CON POLIMEROS	472	21/08/2010	16/07/2011	0.90
3	ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	CONSORCIO CIUDAD DE DIOS	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA OBRA A NIVEL DE ASFALTADO EN CALIENTE DE LA OBRA: MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA CIUDAD DE DIOS-CAJAMARCA,	473	21/05/2008	30/11/2008	0.53
4	ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	CONSORCIO VIAL SANTA ROSA	SUPERVISION A NIVEL DE ASFALTO EN CALIENTE DE LA OBRA: "MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA PANAMERICANA SUR, TRAMO: PUENTE SANTA ROSA- PUENTE MONTALVO"	474	1/09/2007	20/05/2008	0.72
5	ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	CONSORIO AMAZONAS	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACION DE LA CARRETERA INGENIO-CHACHAPOYAS, TRAMO KM 0+000 AL KM 17+000 A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE"	475	1/01/2007	31/08/2007	0.66
6	ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	CONSORCIO VIAL CENTRO II	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACION DE LA CARRETERA IZCUCHACA - HUANCAVELICA, TRAMO II PUENTE PALCA - SACHAPITE" A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE	476	2/01/2006	31/12/2006	0.99
	Total de años					**4.43**	

CUMPLE

11.3.3 Ing. Especialista en Metrados y Valorizaciones: JORGE CONCHA CONTRERAS

Calificación:	INGENIERO CIVIL COLEGIADO	Folio:	480, 481	Fecha de colegiatura:	11/08/2008

Experiencia profesional mínima de cuatro (04) años

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/ años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES	CONSORCIO SUPERVISOR LIRCAY	SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUENCAVELICA - LIRCAY, A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA EN CLAIENTE, 77.14 KM	482	19/10/2015	28/02/2017	1.36
2	ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES	CONSORCIO CPS DE INGENIERIA SAC -COPREX SA	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL-MAYOCC-AYACUCHO, TRAMO: MAYOCC-HUANTA DE 27.150 KM" A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE	483	2/03/2014	16/10/2015	1.62
3	ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES	CONSORCIO INTEGRACION	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAMAYA - JAÉN - SAN IGNACIO - RÍO CANCHIS, TRAMO: SAN IGNACIO - PUENTE INTEGRACIÓN, A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE	484	1/09/2012	1/03/2014	1.49
	Total de años					**4.47**	

CUMPLE

Experiencia específica mínima de un (01) año acumulado, acreditados en supervisión y/o ejecución y/o consultor en metrados y valorizaciones, costos y valorizaciones en proyectos de infraestructura vial (carreteras pavimentadas: asfalto en frio o caliente).

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/ años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES	CONSORCIO SUPERVISOR LIRCAY	SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUENCAVELICA - LIRCAY, A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA EN CLAIENTE, 77.14 KM	482	19/10/2015	28/02/2017	1.36
2	ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES	CONSORCIO CPS DE INGENIERIA SAC -COPREX SA	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL-MAYOCC-AYACUCHO, TRAMO: MAYOCC-HUANTA DE 27.150 KM" A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE	483	2/03/2014	16/10/2015	1.62
3	ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES	CONSORCIO INTEGRACION	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAMAYA - JAÉN - SAN IGNACIO - RÍO CANCHIS, TRAMO: SAN IGNACIO - PUENTE INTEGRACIÓN, A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE	484	1/09/2012	1/03/2014	1.49
	Total de años					**4.47**	

CUMPLE

11.3.4 Ing. Especialista en Hidraulica: JORGE NECOCHEA DELGADO

CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO
PSO N° 001-2018-OSITRAN

POSTOR: LOUIS BERGER SAS SUCURSAL DEL PERÚ

Calificación:	INGENIERO CIVIL COLEGIADO	Folio:	488	Fecha de colegiatura:	14/09/1964

Experiencia profesional mínima de cuatro (04) años

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/ años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	ESPECIALISTA EN PUENTES, ESTRUCTURAS, OBRAS DE ARTE Y DRENAJE	CPS DE INGENIERÍA SAC	SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE LA CARRETERA LA MERCED - SATIPO, TRAMO II: SHANKIVIRONI - SATIPO, A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE	490	1/07/1996	1/05/1999	2.83
2	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS, OBRAS DE ARTE Y DRENAJE	CPS DE INGENIERÍA SAC	REVISION Y ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YURA-PATAHUASI-SANTA LUCIA, TRAMO IV: ESTACION CRUCERO ALTO-SANTA LUCIA, A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE, INCLUYE LOS PUENTES CERRILLOS Y CAÑUMAS.	491	14/06/1999	23/07/1999	0.10
3	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS, OBRAS DE ARTE Y DRENAJE	CPS DE INGENIERÍA SAC	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YURA-PATAHUASI-SANTA LUCIA, TRAMO IV: ESTACION CRUCERO ALTO-SANTA LUCIA, A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE, INCLUYE LOS PUENTES CERRILLOS Y CAÑUMAS.	491	31/08/1999	15/02/2002	2.46
Total de años						**5.39**	

CUMPLE

Experiencia específica mínima de un (01) año acumulado, acreditados en supervisión y/o ejecución y/o consultor de estudios en obras hidráulicas y/o obrasde artes en proyectos de infraestructura.

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/ años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	ESPECIALISTA EN PUENTES, ESTRUCTURAS, OBRAS DE ARTE Y DRENAJE	CPS DE INGENIERÍA SAC	SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE LA CARRETERA LA MERCED - SATIPO, TRAMO II: SHANKIVIRONI - SATIPO, A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE	490	1/07/1996	1/05/1999	2.83
2	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS, OBRAS DE ARTE Y DRENAJE	CPS DE INGENIERÍA SAC	REVISION Y ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YURA-PATAHUASI-SANTA LUCIA, TRAMO IV: ESTACION CRUCERO ALTO-SANTA LUCIA, A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE, INCLUYE LOS PUENTES CERRILLOS Y CAÑUMAS.	491	14/06/1999	23/07/1999	0.10
3	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS, OBRAS DE ARTE Y DRENAJE	CPS DE INGENIERÍA SAC	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YURA-PATAHUASI-SANTA LUCIA, TRAMO IV: ESTACION CRUCERO ALTO-SANTA LUCIA, A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE, INCLUYE LOS PUENTES CERRILLOS Y CAÑUMAS.	491	31/08/1999	15/02/2002	2.46
Total de años						**5.39**	

CUMPLE

11.3.5 Especialista en Temas Ambientales: ROLANDO JAVIER TORPOCO DE LA CRUZ

Calificación:	INGENIERO AGRÓNOMO COLEGIADO con estudios culminados de Doctorado en Ingeniería Ambiental	Folio:	495, 496	Fecha de colegiatura:	19/11/2002

Experiencia profesional mínima de cuatro (04) años

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/ años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL DE OBRAS VIALES	HOB CONSULTORES	SUPERVISION DE LA OBRA DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETRA CUSCO QUILLABAMBA, TRAMO: ALFAMAYO - CHAULLY - QUILLABAMBA, A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE	499	19/05/2010	20/03/2012	1.84
2	ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL DE OBRAS VIALES	CONSORCIO VIAL PUAHUASI	SUPERVISION DE LA OBRA DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TINGO MARÍA - AGUAYTÍA, TRAMO: PUENTE PUMAHUASI - PUENTE CHICO, A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE	500	14/05/2008	15/09/2010	2.34
Descuento por traslape					19/05/2010	15/09/2010	0.32
Total de años						**3.86**	

NO CUMPLE

Experiencia específica mínima de un (01) año acumulado en la especialidad de evaluaciones de impacto ambiental o en medio ambiente (o denominaciones equivalentes) en la supervisión de ejecución de proyectos de carreteras asfaltadas.

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/ años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL DE OBRAS VIALES	HOB CONSULTORES	SUPERVISION DE LA OBRA DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETRA CUSCO QUILLABAMBA, TRAMO: ALFAMAYO - CHAULLY - QUILLABAMBA, A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE	499	19/05/2010	20/03/2012	1.84
2	ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL DE OBRAS VIALES	CONSORCIO VIAL PUAHUASI	SUPERVISION DE LA OBRA DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TINGO MARÍA - AGUAYTÍA, TRAMO: PUENTE PUMAHUASI - PUENTE CHICO, A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE	500	14/05/2008	15/09/2010	2.34
Descuento por traslape					19/05/2010	15/09/2010	0.32
Total de años						**3.86**	

CUMPLE

11.3.6 Ing. Especialista en Geología y Geotecnia: AGUSTIN EDMUNDO PAREDES HEREDIA

Calificación:	INGENIERO GEÓLOGO COLEGIADO egresado de la Maestría en Geología con mención en Geotecnia	Folio:	504-506	Fecha de colegiatura:	10/10/1998

Experiencia profesional mínima de cuatro (04) años

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/ años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA Y GEOTÉCNIA	CONSORCIO SUPERVISOR SAYAN	SUPERVISION DE LA OBRA DE REHABILITACION DE LA CARRETERA RIO SECO - EL AHORCADO - SAYAN, A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE	510	6/02/2013	15/11/2014	1.77
2	ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA Y GEOTÉCNIA	CONSORCIO VIAL ANDAHUAYLAS	SUPERVISION DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO - ABANCAY, TRAMO ANDAHUAYLAS DV. KISHUARAQ DE 44 KM, A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE	511	1/03/2012	31/12/2012	0.83
3	INGENIERO SUPERVISOR ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA Y GEOTÉCNIA	CONSORCIO SUPERVISOR VIAL SUR	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL SUR, TRAMO II, URCOS PUENTE INAMBARI, DE 300 KM, A NIVEL DE ASFALTADO EN CALIENTE	512	20/08/2007	24/03/2009	1.59
Total de años						**4.19**	

CUMPLE

Experiencia específica mínima como Consultor de Estudio y/o Supervisor y/o Especialista en Geología y/o Geotecnia de Proyectos de Ingeniería de Detalle en proyectos viales, con no menos de tres (03) servicios.

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio
1	ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA Y GEOTÉCNIA	CONSORCIO SUPERVISOR SAYAN	SUPERVISION DE LA OBRA DE REHABILITACION DE LA CARRETERA RIO SECO - EL AHORCADO - SAYAN, A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE	510
2	ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA Y GEOTÉCNIA	CONSORCIO VIAL ANDAHUAYLAS	SUPERVISION DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO - ABANCAY, TRAMO ANDAHUAYLAS DV. KISHUARAQ DE 44 KM, A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE	511
3	ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA Y GEOTÉCNIA	CONSORCIO SUPERVISOR VIAL SUR	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL SUR, TRAMO II, URCOS PUENTE INAMBARI, DE 300 KM, A NIVEL DE ASFALTADO EN CALIENTE	512
Total de servicios				**3**

CUMPLE

COMITÉ ESPECIAL Ad Hoc
PSO N° 001-2018-OSITRAN

CUADRO - EXPERIENCIA DEL POSTOR
PSO N° 001-2018-OSITRAN

POSTOR: ATJ CONSULTORES PERU

11.1 EXPERIENCIA GENERAL

La experiencia general mínima de la empresa supervisora a contratarse debe corresponder a contrato de **supervisión de obras de infraestructura**, con una inversión mínima acumulada de **US$ 5 Millones de Dólares Americanos, iniciadas y concluidas en los últimos Veinte (20) años**, contados a la fecha de presentación de propuestas.
La experiencia general puede estar sustentada por servicios prestados en consorcio entre el Proponente y otras firmas consultoras. En dicho caso, **el Proponente deberá haber tenido una participación mínima del 25% en dichos servicios**, caso contrario el contrato no será validado para sustentar la experiencia específica. (...)

N°	Cliente	Contrato, Orden de Servicio, Comprobante de Pago	Fecha	Conformidad y/o Cancelación	Descripción del servicio	% de Participación Consorcio (en caso corresponda)	Fecha de inicio del servicio	Fecha de termino del servicio	Monto en moneda distinta a USD	T.C.	Monto USD	Folios	Observaciones
1	MTC - PROVIAS NACIONAL	137-2013-MTC/20	12/12/2013	Constancia N° 034-2017-MTC/20	Supervision de Obra : Rehabilitacion y Mejoramiento de la carretera cañete Lunahuana, Carpeta Asfaltica 7.50 cm	50%	27/12/2013	30/11/2015	S/. 10,013,864.00	3.3755	1,483,315.66	06-56 291-340	Se considera el monto de acuerdo al porcentaje de participación
2	MINISTERIO DE FOMENTO DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	43-TO-3680	19/12/2007	Certificado de Buena ejecucion de trabajos realizados	Contro y Vigilancia de las obras: Variante Suroeste de Talavera de la reina. Tramo: enlace actual con N-v hasta el Pk 122,500 (aprox) de la N-502 al Sur de Talavera. Provincia de Toledo. Mezcla bituminosa D-12 y M-10 capa de rodadura	50%	19/12/2007	31/08/2015	EUR 1,856,911.96	3.6465 (Euros a Soles) 3.2359	1,046,266.80	58-104 342-388	Se considera el monto de acuerdo al porcentaje de participación
	TOTAL DE EXPERIENCIA ACREDITADA POR EL POSTOR (MONTO ACUMULADO)										**2,529,582.45**	**NO CUMPLE**	

11.2 EXPERIENCIA ESPECIFICA

La experiencia especifica mínima de la empresa supervisora debe corresponder a contratos de supervisión de obras viales de complejidad similar, con una inversión mínima acumulada de obra de **US$ 3 Millones, iniciadas y concluidas en los últimos quince (15) años**, contados a la fecha de presentación de propuestas.
Se considerará como obras viales de complejidad similar:
1) Supervisión a Obras de construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento en carreteras asfaltadas (en frío, caliente o TSB), en cualquier combinación.
2) Supervisión en la ejecución de obras: accesorias, puntos críticos, sectores críticos u otros en cualquiera de los contratos de concesión bajo el ámbito del OSITRAN.
La experiencia especifica puede estar sustentada por servicios prestados en consorcio entre el Proponente y otras firmas consultoras. En dicho caso, **el Proponente deberá haber tenido una participación mínima del 25% en dichos servicios**, caso contrario el contrato no será validado para sustentar la experiencia específica. (...)

N°	Cliente	Contrato, Orden de Servicio, Comprobante de Pago	Fecha	Conformidad y/o Cancelación	Descripción del servicio	% de Participación Consorcio (en caso corresponda)	Fecha de inicio del servicio	Fecha de termino del servicio	Monto en moneda distinta a USD	T.C.	Monto USD	Folios	Observaciones
1	MTC - PROVIAS NACIONAL	137-2013-MTC/20	12/12/2013	Constancia N° 034-2017-MTC/20	Supervision de Obra : Rehabilitacion y Mejoramiento de la carretera cañete Lunahuana, Carpeta Asfaltica 7.50 cm	50%	27/12/2013	30/11/2015	S/. 10,013,864.00	3.3755	1,483,315.66	06-56 291-340	Se considera el monto de acuerdo al porcentaje de participación
2	MINISTERIO DE FOMENTO DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	43-TO-3680	19/12/2007	Certificado de Buena ejecucion de trabajos realizados	Contro y Vigilancia de las obras: Variante Suroeste de Talavera de la reina. Tramo: enlace actual con N-v hasta el Pk 122,500 (aprox) de la N-502 al Sur de Talavera. Provincia de Toledo. Mezcla bituminosa D-12 y M-10 capa de rodadura	50%	19/12/2007	31/08/2015	EUR 1,856,911.96	3.6465 (Euros a Soles) 3.2359	1,046,266.80	58-104 342-388	Se considera el monto de acuerdo al porcentaje de participación
	TOTAL DE EXPERIENCIA ACREDITADA POR EL POSTOR (MONTO ACUMULADO)										**2,529,582.45**	**NO CUMPLE**	

CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO
PSO N° 001-2018-OSITRAN

POSTOR: ASISTENCIA TÉCNICA Y JURÍDICA CONSULTORES S.L.

11.3.1 Ing. Jefe de Supervisión: LUIA ALFREDO SOLDEVILLA LECHON

Calificación:	Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos colegiado	Folio:	213 - 217	Fecha de colegiatura:	28/10/1994

Experiencia profesional mínima de ocho (08) años

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	Jefe de Supervision	Arquitectos ingenieros consultores & Mare Nostrum Ingenieros	Supervision de la Obra: Autovia de la plana CV-10. Segunda Calzada. Tramo Betxi - Borriol (Castellon) (construccion de carretera asfaltada a nivel de carpeta asfaltica en caliente)	218, 501	21/06/2002	17/03/2005	2.74
2	Jefe de Supervision	Proyectos, estudios y construcciones S.A. & Serinco	Supervision de la Obra: A-67 Autovia Cantabria - meseta. Tramo: Puebla de San Vicente - Aguilar de Campo (construccion de carretera asfaltada a nivel de carpeta asfaltica en caliente...)	219, 502	2/10/2006	21/10/2008	2.05
			Total de años			**4.79**	

NO CUMPLE

Experiencia específica mínima de dos (02) años acumulados en jefatura y/o dirección de proyectos relacionados a supervisión y/o ejecución de Obras de infraestructura vial pavimentadas (asfalto frio o caliente)

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	Jefe de Supervision	Arquitectos ingenieros consultores & Mare Nostrum Ingenieros	Supervision de la Obra: Autovia de la plana CV-10. Segunda Calzada. Tramo Betxi - Borriol (Castellon) (construccion de carretera asfaltada a nivel de carpeta asfaltica en caliente)	218, 501	21/06/2002	17/03/2005	2.74
2	Jefe de Supervision	Proyectos, estudios y construcciones S.A. & Serinco	Supervision de la Obra: A-67 Autovia Cantabria - meseta. Tramo: Puebla de San Vicente - Aguilar de Campo (construccion de carretera asfaltada a nivel de carpeta asfaltica en caliente...)	219, 502	2/10/2006	21/10/2008	2.05
			Total de años			**4.79**	

CUMPLE

11.3.2 Ing. Especialista en Suelos y Pavimentos: PERCY ALBERTO QUISPE SINCA

Calificación:	Ingeniero Civil	Folio:	224, 508	Fecha de colegiatura:	23/04/1993

Experiencia profesional mínima de cuatro (04) años

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/ años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	Especialista en Suelos y pavimentos	SERCONSULT - MOTLIMA	Supervision de La Obra: Rehabilitacion y mejoramiento de la carretera Abra malaga - Alfa Mayo, Tramo II. Carrizales Alfamayo, proyectada a nivel de asfalto en caliente	226, 509	6/09/2006	15/11/2007	1.19
2	Especialista en Suelos y pavimentos	Consorcio Supervisor Churin	Supervision de la Obra Rehabilitacion y mejoramiento de la carretera Churin - Oyon, Tramo 1: Churin - km 131, a nivel de asfalto en caliente	227, 510	8/06/2010	11/09/2010	0.26
3	Especialista en Suelos y pavimentos	Consorcio Supervisor Cajamarca	Supervision de la Obra de Rehabilitacion y mejoramiento de la carretera Chongoyape - Cochabamba - Cajamarca, Tramo. Chongoyape - Llama, a nivel asfalto en caliente	228, 511	16/09/2010	31/05/2012	1.70
4	Especialista en Suelos y pavimentos	Consorcio Supervisor Tocache	Supervision de la Obra Rehabilitacion y mejoramiento de la carretera Juanjui - Tocache, Tramo: Tocache - Pizana, a nivel de asfalto en caliente	229, 512	1/06/2012	15/01/2013	0.62
					11/03/2013	27/11/2013	0.71
			Total de años			**4.48**	

CUMPLE

Experiencia específica mínima de un (01) año acumulado, acreditados en supervisión y/o ejecución y/o consultor de servicios en la especialidad de Suelos y Pavimentos y/o en proyectos de infraestructura vial (carreteras pavimentadas: asfalto en frio o caliente).

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/ años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	Especialista en Suelos y pavimentos	SERCONSULT - MOTLIMA	Supervision de La Obra: Rehabilitacion y mejoramiento de la carretera Abra malaga - Alfa Mayo, Tramo II. Carrizales Alfamayo, proyectada a nivel de asfalto en caliente	226, 509	6/09/2006	15/11/2007	1.19
2	Especialista en Suelos y pavimentos	Consorcio Supervisor Churin	Supervision de la Obra Rehabilitacion y mejoramiento de la carretera Churin - Oyon, Tramo 1: Churin - km 131, a nivel de asfalto en caliente	227, 510	8/06/2010	11/09/2010	0.26
3	Especialista en Suelos y pavimentos	Consorcio Supervisor Cajamarca	Supervision de la Obra de Rehabilitacion y mejoramiento de la carretera Chongoyape - Cochabamba - Cajamarca, Tramo. Chongoyape - Llama, a nivel asfalto en caliente	228, 511	16/09/2010	31/05/2012	1.70
4	Especialista en Suelos y pavimentos	Consorcio Supervisor Tocache	Supervision de la Obra Rehabilitacion y mejoramiento de la carretera Juanjui - Tocache, Tramo: Tocache - Pizana, a nivel de asfalto en caliente	229, 512	1/06/2012	15/01/2013	0.62
					11/03/2013	27/11/2013	0.71
			Total de años			**4.48**	

CUMPLE

11.3.3 Ing. Especialista en Metrados y Valorizaciones: JORGE AURELIO TENORIO HELLER

Calificación:	Ingeniero Civil	Folio:	234, 518	Fecha de colegiatura:	16/09/1988

Experiencia profesional mínima de cuatro (04) años

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/ años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	Ingeniero Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones	CESEL	Supervision de Obra Rehabilitacion y mejoramiento de la carretera Tarapoto - Juanjui -, Tramo: Caspizapa - Juanjui, Km 70+000 - Km. 131+940 (Long. = 61.94 Km) a nivel de asfalto en caliente	236, 519	14/04/2008	31/12/2009	1.71
2	Especialista en Metrados, Costos y valorizaciones	HOB	Supervision del Saldo de Obra: Rehabilitacion y mejoramiento de la carretera Ayacucho - Abancay, Tramo . Km. 154+000 - Km. 210+000, a nivel de carpeta asfáltica en caliente	237, 520	17/07/2012	15/11/2012	0.33
3	Especialista en Metrados, Costos y valorizaciones I	Consorcio Supervisor JUANJUI	Supervision de la Obra: Rehabilitacion y mejoramiento de la carretera Juanjui - Tocache: Campanilla - Juanjui, a nivel de carpeta asfáltica en caliente	238, 521	18/02/2013	31/08/2013	0.53
4	Ingeniero Especialista en Metrados, Costos y valorizaciones	Consorcio CPS de INGENIERIA - COPREX	Supervision de la Obra: Rehabilitacion y mejoramiento de la carretera Imperial - Mayocc - Ayacucho, Tramo: Mayocc - Huanta, a nivel de carpeta asfáltica en caliente	239, 522	12/09/2013	16/06/2014	0.76
5	Especialista en Metrados, Costos y valorizaciones	Consorcio Acruta & Tapia - Serconsult	Supervision de la Obra: Mejoramiento de la carretera Satipo - Mazamari - Dv Pangoa - Puerto Ocopa, a nivel de carpeta asfaltica en caliente	240, 523	1/09/2014	22/12/2015	1.30
			Total de años			**4.63**	

CUMPLE

Experiencia específica mínima de un (01) año acumulado, acreditados en supervisión y/o ejecución y/o consultor en metrados y valorizaciones, costos y valorizaciones en proyectos de infraestructura vial (carreteras pavimentadas: asfalto en frio o caliente).

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/ años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	Ingeniero Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones	CESEL	Supervision de Obra Rehabilitacion y mejoramiento de la carretera Tarapoto - Juanjui -, Tramo: Caspizapa - Juanjui, Km 70+000 - Km. 131+940 (Long. = 61.94 Km) a nivel de asfalto en caliente	236, 519	14/04/2008	31/12/2009	1.71
2	Especialista en Metrados, Costos y valorizaciones	HOB	Supervision del Saldo de Obra: Rehabilitacion y mejoramiento de la carretera Ayacucho - Abancay, Tramo . Km. 154+000 - Km. 210+000, a nivel de carpeta asfaltica en caliente	237, 520	17/07/2012	15/11/2012	0.33
3	Especialista en Metrados, Costos y valorizaciones I	Consorcio Supervisor JUANJUI	Supervision de la Obra: Rehabilitacion y mejoramiento de la carretera Juanjui - Tocache: Campanilla - Juanjui, a nivel de carpeta asfaltica en caliente	238, 521	18/02/2013	31/08/2013	0.53
4	Ingeniero Especialista en Metrados, Costos y valorizaciones	Consorcio CPS de INGENIERIA - COPREX	Supervision de la Obra: Rehabilitacion y mejoramiento de la carretera Imperial - Mayocc - Ayacucho, Tramo: Mayocc - Huanta, a nivel de carpeta asfaltica en caliente	239, 522	12/09/2013	16/06/2014	0.76
5	Especialista en Metrados, Costos y valorizaciones	Consorcio Acruta & Tapia - Serconsult	Supervision de la Obra: Mejoramiento de la carretera Satipo - Mazamari - Dv Pangoa - Puerto Ocopa, a nivel de carpeta asfaltica en caliente	240, 523	1/09/2014	22/12/2015	1.30
			Total de años			**4.63**	

CUMPLE

11.3.4 Ing. Especialista en Hidraulica: LLUIS TORRENTO SERRA

Calificación:	Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos colegiado	Folio:	244 - 247, 527-528	Fecha de colegiatura:	19/10/2009

Experiencia profesional mínima de cuatro (04) años

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/ años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	Especialista en Hidraulica	ATJ CONSULTORES	Control y Vigilancia de las Obras: prolongacion de la Autovia del Baix de Llobregat. Tramo: Ronda Litoral - Autopista A-16. provincia de Barcelona (carretera pavimentada a nivel de carpeta asfaltica)	248, 533	9/02/2015	31/03/2016	1.14
			Total de años			**1.14**	

NO CUMPLE

Experiencia específica mínima de un (01) año acumulado, acreditados en supervisión y/o ejecución y/o consultor de estudios en obras hidráulicas y/o obrasde artes en proyectos de infraestructura.

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/ años
					Fecha inicio	Fecha término	

CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO
PSO N° 001-2018-OSITRAN

POSTOR: ASISTENCIA TÉCNICA Y JURÍDICA CONSULTORES S.L.

1	Especialista en Hidraulica	ATJ CONSULTORES	Control y Vigilancia de las Obras: prolongacion de la Autovia del Baix de Llobregat. Tramo: Ronda Litoral - Autopista A-16. provincia de Barcelona (carretera pavimentada a nivel de carpeta asfáltica)	248, 533	9/02/2015	31/03/2016	1.14
Total de años						**1.14**	

CUMPLE

11.3.5 Especialista en Temas Ambientales: GREGORIO DELGADO GONZALES

Calificación:	Ingeniero Agrónomo colegiado con Estudios de Impacto Ambiental (300 horas)	Folio:	252- 258, 537-540	Fecha de colegiatura: 18/02/2004

Experiencia profesional mínima de cuatro (04) años

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/ años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	Especialista en Impacto Ambiental	PEYCO	Supervision de las Obras del Eje de Belate N-121-A. Tramos: variante de Ostiz, PK 65-Etxalar. EtxalarBers/Vera de Bidosa y Bera/Vera de Bidasoa - Endarlatza (carretera pavimentada a nivel de carpeta asfaltica)	261, 549	27/06/2007	26/01/2010	2.58
Total de años						**2.58**	

NO CUMPLE

Experiencia específica mínima de un (01) año acumulado en la especialidad de evaluaciones de impacto ambiental o en medio ambiente (o denominaciones equivalentes) en la supervisión de ejecución de proyectos de carreteras asfaltadas.

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/ años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	Especialista en Impacto Ambiental	PEYCO	Supervision de las Obras del Eje de Belate N-121-A. Tramos: variante de Ostiz, PK 65-Etxalar. EtxalarBers/Vera de Bidosa y Bera/Vera de Bidasoa - Endarlatza (carretera pavimentada a nivel de carpeta asfaltica)	261, 549	27/06/2007	26/01/2010	2.58
Total de años						**2.58**	

CUMPLE

11.3.6 Ing. Especialista en Geología y Geotecnia: LUIS ALBERTO OSCATEGUI SALAZAR

Calificación:	Ingeniero Geologo colegiado egresado de Maestría en Geología con mención en Geotecnia	Folio:	270 -273, 558-561	Fecha de colegiatura: 10/09/1997

Experiencia profesional mínima de cuatro (04) años

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/ años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	Especialista en Geologia y Geotecnia	HOB	Servicio de Consultoria. Estudio Definitivo para la Rehabilitacion y mejoramiento de la Carretera Chongoyape - Cochabamba - Cajamarca, a nivel de carpeta asfaltica en caliente	266, 554	2/02/2009	14/12/2009	0.86
2	Especialista en Geologia y Geotecnia	HOB	Estudio Definitivo para el mejoramiento de la carretera San Marcos - Cajabamba - Sausococha, Tramo: San Marcos - Cajabamba, a nivel de carpeta asfaltica en caliente	267, 555	21/02/2011	15/05/2012	1.23
3	Especialista en Geologia y Geotecnia	Consorcio Vial Cabana	Estudio Definitivo para el mejoramiento de la carretera Chuquicara - Puente Quiroz - Tauca - Cabana - Huandoval - Pallasca, Tramo: Taucs - Pallasta, a nivel de carpeta asfaltica en caliente	268, 556	15/07/2012	15/12/2013	1.42
4	Especialista en Geologia y Geotecnia	HOB	Supervision de la Obra de Rehabilitacion y mejoramiento de la Carretera Ayacucho - Abancay, Tramo Ayacucho (Km. 0+000) - Km. 50+000, a nivel de carpeta asfaltica en caliente	269, 557	1/08/2010	1/12/2010	0.33
Total de años						**3.84**	

NO CUMPLE

Experiencia específica mínima como Consultor de Estudio y/o Supervisor y/o Especialista en Geología y/o Geotecnia de Proyectos de Ingeniería de Detalle en proyectos viales, con no menos de tres (03) servicios.

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio
1	Especialista en Geologia y Geotecnia	HOB	Servicio de Consultoria. Estudio Definitivo para la Rehabilitacion y mejoramiento de la Carretera Chongoyape - Cochabamba - Cajamarca, a nivel de carpeta asfaltica en caliente	266, 554
2	Especialista en Geologia y Geotecnia	HOB	Estudio Definitivo para el mejoramiento de la carretera San Marcos - Cajabamba - Sausococha, Tramo: San Marcos - Cajabamba, a nivel de carpeta asfaltica en caliente	267, 555
3	Especialista en Geologia y Geotecnia	Consorcio Vial Cabana	Estudio Definitivo para el mejoramiento de la carretera Chuquicara - Puente Quiroz - Tauca - Cabana - Huandoval - Pallasca, Tramo: Taucs - Pallasta, a nivel de carpeta asfaltica en caliente	268, 556
4	Especialista en Geologia y Geotecnia	HOB	Supervision de la Obra de Rehabilitacion y mejoramiento de la Carretera Ayacucho - Abancay, Tramo Ayacucho (Km. 0+000) - Km. 50+000, a nivel de carpeta asfaltica en caliente	269, 557
Total de servicios				**4**

CUMPLE

COMITÉ ESPECIAL Ad Hoc
PSO N° 001-2018-OSITRAN

CUADRO - EXPERIENCIA DEL POSTOR
PSO N° 001-2018-OSITRAN

POSTOR: CONSORCIO SUPERVISOR MARCONA - LEON & GODOY CONSULTORES CIA LTDA - CONURMA INGENIEROS CONSULTORES SL

11.1 EXPERIENCIA GENERAL

La experiencia general mínima de la empresa supervisora a contratarse debe corresponder a contrato de **supervisión de obras de infraestructura**, con una inversión mínima acumulada de **US$ 5 Millones de Dólares Americanos , iniciadas y concluidas en los últimos Veinte (20) años**, contados a la fecha de presentación de propuestas.
La experiencia general puede estar sustentada por servicios prestados en consorcio entre el Proponente y otras firmas consultoras. En dicho caso, **el Proponente deberá haber tenido una participación mínima del 25% en dichos servicios**, caso contrario el contrato no será validado para sustentar la experiencia específica. (...)

N°	Cliente	Contrato, Orden de Servicio, Comprobante de Pago	Fecha	Conformidad y/o Cancelación	Descripción del servicio	% de Participación Consorcio (en caso corresponda)	Fecha de inicio del servicio	Fecha de termino del servicio	Monto en moneda distinta a USD	T.C.	Monto USD	Folios	Observaciones
1	Ministerio de Transportes y Obras Publicas	Contrato de prestacion servicios Fiscalización a la Terminacion de la Construccion de la Carretera Quiroga - Pichincha Tramo II, Km. 12+500 - 39+040 de 26.54 de longitud (incluye Puente Carrizal de 249.30 m de longitud) y la terminacion del tramo 1B Km. 6+000 al 12+500 de 6.5 Km, Ubicada en la Provincia de Manabi	15/05/2008	Certificacion (folio 08 y 09) y Acta de Entrega-Recepcion Definitiva de losServicios de Fiscalizacion del Contrato de Obra (folio 09 al 16)	Servicios de Fiscalización del Contrato de Obra "Terminacion de la construccion de la carretera Quiroga -Pichincha Tramo II, Km. 12+500 - 39+040 de 26.54 de longitud (incluye Puente Carrizal de 249.30 m de longitud) y la terminacion del tramo 1B Km. 6+000 al 12+500 de 6.5 Km de longitud. Pavimento Flexible con superficie de rodadura de carpeta asfaltica en caliente 2"	100%	29/07/2008	13/09/2011			1,307,491.10	006-033	Contrato aportado por el consorciado LEON & GODOY CONSULTORES CIA LTDA
2	OSITRAN	CONTRATO N° 017-2014-OSITRAN	30/04/2014	Constancia de Prestacion N° 037-2016-GA-OSITRAN	Supervisión de la Obra Adicional "Construcción de la Vía Evitamiento Urcos" y de la Obra "Según los Estudios Definitivos de la Zona de Eventos catastróficos Km. 873+000 al Km. 887+000", Tramo N° 1 del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú - Brasil	45%	2/05/2014	6/07/2015			USD 1,017,333.45	035-069	Contrato aportado por el consorciado LEON & GODOY CONSULTORES CIA LTDA
TOTAL DE EXPERIENCIA ACREDITADA POR EL POSTOR (MONTO ACUMULADO)											**2,324,824.55**	**NO CUMPLE**	

11.2 EXPERIENCIA ESPECIFICA

La experiencia específica mínima de la empresa supervisora debe corresponder a contratos de supervisión de obras viales de complejidad similar, con una inversión mínima acumulada de obra de **US$ 3 Millones, iniciadas y concluidas en los últimos quince (15) años**, contados a la fecha de presentación de propuestas.
Se considerará como obras viales de complejidad similar:
1) Supervisión a Obras de construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento en carreteras asfaltadas (en frio, caliente o TSB), en cualquier combinación.
2) Supervisión en la ejecución de obras: accesorias, puntos críticos, sectores críticos u otros en cualquiera de los contratos de concesión bajo el ámbito del OSITRAN.
La experiencia específica puede estar sustentada por servicios prestados en consorcio entre el Proponente y otras firmas consultoras. En dicho caso, **el Proponente deberá haber tenido una participación mínima del 25% en dichos servicios**, caso contrario el contrato no será validado para sustentar la experiencia específica. (...)

N°	Cliente	Contrato, Orden de Servicio, Comprobante de Pago	Fecha	Conformidad y/o Cancelación	Descripción del servicio	% de Participación Consorcio (en caso corresponda)	Fecha de inicio del servicio	Fecha de termino del servicio	Monto en moneda distinta a USD	T.C.	Monto USD	Folios	Observaciones
1	Ministerio de Transportes y Obras Publicas	Contrato de prestación servicios Fiscalizacion a la Terminacion de la Construccion de la Carretera Quiroga - Pichincha Tramo II, Km. 12+500 - 39+040 de 26.54 de longitud (incluye Puente Carrizal de 249.30 m de longitud) y la terminacion del tramo 1B Km. 6+000 al 12+500 de 6.5 Km, Ubicada en la Provincia de Manabi	15/05/2008	Certificacion (folio 08 y 09) y Acta de Entrega-Recepcion Definitiva de losServicios de Fiscalizacion del Contrato de Obra (folio 09 al 16)	Servicios de Fiscalizacion del Contrato de Obra "Terminacion de la construccion de la carretera Quiroga -Pichincha Tramo II, Km. 12+500 - 39+040 de 26.54 de longitud (incluye Puente Carrizal de 249.30 m de longitud) y la terminacion del tramo 1B Km. 6+000 al 12+500 de 6.5 Km de longitud. Pavimento Flexible con superficie de rodadura de carpeta asfaltica en caliente 2"	100%	29/07/2008	13/09/2011			1,307,491.10	006-033	
2	OSITRAN	CONTRATO N° 017-2014-OSITRAN	30/04/2014	Constancia de Prestacion N° 037-2016-GA-OSITRAN	Supervisión de la Obra Adicional "Construcción de la Vía Evitamiento Urcos" y de la Obra "Según los Estudios Definitivos de la Zona de Eventos catastróficos Km. 873+000 al Km. 887+000", Tramo N° 1 del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú - Brasil	45%	2/05/2014	6/07/2015			USD 1,017,333.45	035-069	Contrato aportado por el consorciado LEON & GODOY CONSULTORES CIA LTDA
TOTAL DE EXPERIENCIA ACREDITADA POR EL POSTOR (MONTO ACUMULADO)											**2,324,824.55**	**NO CUMPLE**	

COMITÉ ESPECIAL Ad Hoc
PSO N° 001-2018-OSITRAN

CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO
PSO N° 001-2018-OSITRAN

POSTOR: CONSORCIO SUPERVISOR MARCONA (LEÓN & GODOY CONSULTORES CIA LTDA - CONURMA INGENIEROS CONSULTORERS S.L.)

11.3.1 Ing. Jefe de Supervisión: ALEJANDRO ORELLANA ALVAREZ

Calificación:	Ingeniero Civil colegiado	Folio:	77--78	Fecha de colegiatura:	14/02/1985

Experiencia profesional mínima de ocho (08) años

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	Jefe de Supervisión	INCOSA	Supervision de la Obra de Rehabilitacion y Mejoramiento de la carretera Huaura - Sayan - Churin, Tramo: Puente Tingo - Churin. Superficie de rodadura a nivel de carpeta asfaltica en caliente	79	27/02/2016	15/11/2016	0.72
2	Jefe de Tramo	ALFHA CONSULT	Supervision de la Rehabilitacion de la Carretera Panamericana Norte, Tramo: Dv. Talara - Cancas, de 98 Kms de lonfgitud a nivel de asfalto en caliente	80	22/08/1994	31/07/1995	0.94
3	Jefe de Supervisión	Consorcio Corredor Lima Sur	Superision de la construccion y rehabiliatacion de vias del Corredor Segregado del Alta Capacidad - COSAC I, del Tramo I y del Tramo II, en una longitud de 14 km . Pavimento de carpeta asfaltica en caliente	81	16/03/2007	31/08/2008	1.46
4	Jefe de Supervisión	Consorcio Badallsa - BWAS - Geoconsult	Rehabilitacion y Reconstruccion a nivel de asfalto (Tratamiento Superficial Bicapa) de la carretera Shiran - Huamachuco - Cajamarca, Tramo: Shiran - Otuzco	82	1/01/2003	1/07/2003	0.49
5	Jefe de Supervisión	Consorcio Supervisor Cochabamba	Supervision de la Obra de Rehabilitacion y Mejoramiento de la carretera Chongoyape - Cochabamba - Cajamarca, Tramo: Llama - Cochabamba con longitud de 60.46 km. a nivel de carpeta asfaltica en caliente	83	28/12/2011	14/11/2012	0.88
6	Jefe de Supervisión	HOB CONSULTORES	Supervision de la Obra de Rehabilitacion y Mejoramiento de la carreterA Lima - Canta - La Viuda - Unish, Tramo Lima canta , a nivel de carpeta asfaltica en caliente . Long. 80.00 Km	84	3/04/2013	28/08/2014	1.40
7	Jefe de Tramo	ALFHA CONSULT	Supervision de la Rehabilitacion de la Carretera Panamericana Norte, Tramo I: Sullana - Dv. Talara, de 73 Kms de lonfgitud a nivel de asfalto en caliente	85	1/08/1995	15/01/1996	0.45
8	Jefe de Supervisión	Vera & Noreno S.A.	Obra Mantenimiento Periodico de la Carretera Panamericana Sur, Tramo Palpa - Km. 715, de 134.50 Km. De longitud, a nivel de asfalto en caliente de e=10 cm	86	20/05/2005	15/01/2006	0.65
9	Jefe de Supervisión	Consorcio Vial Pativilca	Mantenimiento Periodico de la carretera Pativilca - Conococha (Km. 00+000 - Km, 120+00) anivel de carpetra asfaltica en caliente con polimeros	87	1/09/2008	12/01/2009	0.36
			Total de años			**8.03**	

CUMPLE

Experiencia específica mínima de dos (02) años acumulados en jefatura y/o dirección de proyectos relacionados a supervisión y/o ejecución de Obras de infraestructura vial pavimentadas (asfalto frio o caliente)

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	Jefe de Supervisión	INCOSA	Supervision de la Obra de Rehabilitacion y Mejoramiento de la carretera Huaura - Sayan - Churin, Tramo: Puente Tingo - Churin. Superficie de rodadura a nivel de carpeta asfaltica en caliente	79	27/02/2016	15/11/2016	0.72
2	Jefe de Tramo	ALFHA CONSULT	Supervision de la Rehabilitacion de la Carretera Panamericana Norte, Tramo: Dv. Talara - Cancas, de 98 Kms de longitud a nivel de asfalto en caliente	80	22/08/1994	31/07/1995	0.94
3	Jefe de Supervisión	Consorcio Corredor Lima Sur	Superision de la construccion y rehabiliatacion de vias del Corredor Segregado del Alta Capacidad - COSAC I, del Tramo I y del Tramo II, en una longitud de 14 km . Pavimento de carpeta asfaltica en caliente	81	16/03/2007	31/08/2008	1.46
4	Jefe de Supervisión	Consorcio Badallsa - BWAS - Geoconsult	Rehabilitacion y Reconstruccion a nivel de asfalto (Tratamiento Superficial Bicapa) de la carretera Shiran - Huamachuco - Cajamarca, Tramo: Shiran - Otuzco	82	1/01/2003	1/07/2003	0.49
5	Jefe de Supervisión	Consorcio Supervisor Cochabamba	Supervision de la Obra de Rehabilitacion y Mejoramiento de la carretera Chongoyape - Cochabamba - Cajamarca, Tramo: Llama - Cochabamba con longitud de 60.46 km. a nivel de carpeta asfaltica en caliente	83	28/12/2011	14/11/2012	0.88
6	Jefe de Supervisión	HOB CONSULTORES	Supervision de la Obra de Rehabilitacion y Mejoramiento de la carretera Lima - Canta - La Viuda - Unish, Tramo Lima Canta , a nivel de carpeta asfaltica en caliente . Long. 80.00 Km	84	3/04/2013	28/08/2014	1.40
7	Jefe de Tramo	ALFHA CONSULT	Supervision de la Rehabilitacion de la Carretera Panamericana Norte, Tramo I: Sullana - Dv. Talara, de 73 Kms de lonfgitud a nivel de asfalto en caliente	85	1/08/1995	15/01/1996	0.45
8	Jefe de Supervisión	Vera & Noreno S.A.	Obra Mantenimiento Periodico de la Carretera Panamericana Sur, Tramo Palpa - Km. 715, de 134.50 Km. De longitud, a nivel de asfalto en caliente de e=10 cm	86	20/05/2005	15/01/2006	0.65
9	Jefe de Supervisión	Consorcio Vial Pativilca	Mantenimiento Periodico de la carretera Pativilca - Conococha (Km. 00+000 - Km, 120+00) anivel de carpetra asfaltica en caliente con polimeros	87	1/09/2008	12/01/2009	0.36
			Total de años			**7.35**	

CUMPLE

11.3.2 Ing. Especialista en Suelos y Pavimentos: EUGENIO ACOSTA LOPEZ

Calificación:	Ingeniero Civil Colegiado	Folio:	92-93	Fecha de colegiatura:	3/10/1990

Experiencia profesional mínima de cuatro (04) años

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/ años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	Especialista en Suelos y Pavimentos	Consorcio Supervisor NorOriental	Supervision de la Ejecucion de la Construccion, Rehabilitacion y mejoramiento de las Obras de la Concesion de los tramos Viales del Eje Multimodal del Amazonas Norte del Plan de Accion para la Integracion de la infraestructura Regional Sudamericana - IIRSA, en el tramo IIRSA - Norte: Paita - Piura - DV. Olmos - Corral Quemado Rioja - Tarapoto - Yurimahuas" a nivel de carpeta asfaltica en caliente	94	26/02/2007	31/01/2008	0.93
2	Especialista en Suelos y Pavimentos	Consorcio Integracion	Supervision de Obra: Rehabilitacion y Mejoramiento de la carretera Chamaya - Jaen - San ignacio - Rio Canchis, Tramo. San Ignacio - Puente Integracion a nivel de carpeta asfaltica	95	25/01/2013	31/12/2013	0.93
3	Especialista en Suelos y Pavimentos	ALFHA CONSULT	Supervision de la Ejecucion de la Obra Mejoramiento de la carretera Rodriguez de Mendoza - Empalme Ruta PE-5N (La Calzada), Tramo Selva Alegre, Empalme Ruta PE-5N (La Calzada), a nivel de carpeta asfaltica en caliente	96	23/03/2015	31/12/2015	0.77
4	ingeniero Especialista de Suelos y Pavimentos	CPS de Ingenieria	Supervision de las obras de construccion y atencion de emergencias viales del tramo vial trujillo - Sullana, a nivel de asfalto en caliente	97	3/05/2012	31/12/2012	0.66
5	Especialista en Suelos y Pavimentos	Consorcio Vial Andahuaylas	Supervision de la Rehabilitacion y Mejoramiento de la carretera Ayacucho - Abancay. Tramo Andahuaylas - Dv Kishuara, a nivel de carpeta asfaltica en caliente	98	1/10/2009	15/03/2010	0.45
6	Especialista en Suelos y Pavimentos a nivel de asfalto en caliente	Consorcio Supervisor Vial	Supervision de la Rehabilitacion y Mejoramiento de la carretera Cañete - Lunahuana, Tramo Km. 5+400 al km 42+844.23; ubicada entre los distritos de Nuevo Imperial - Lunahuana	99	15/01/2014	30/08/2014	0.62
7	Ingeniero Supervisor de Suelos y Pavimentos	Consorcio Supervisor Nor Oriental	Supervision de los Items Complementarios I y II Tramos: 2, 3 y 4 de la Concesion del Eje Multimodal Amazonas Norte - IIRSA NORTE, a nivel de carpeta asfaltica	100	7/02/2011	25/06/2011	0.38
			Total de años			**4.74**	

CUMPLE

Experiencia específica mínima de un (01) año acumulado, acreditados en supervisión y/o ejecución y/o consultor de servicios en la especialidad de Suelos y Pavimentos y/o en proyectos de infraestructura vial (carreteras pavimentadas: asfalto en frio o caliente).

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/ años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	Especialista en Suelos y Pavimentos	Consorcio Supervisor NorOriental	Supervision de la Ejecucion de la Construccion, Rehabilitacion y mejoramiento de las Obras de la Concesion de los tramos Viales del Eje Multimodal del Amazonas Norte del Plan de Accion para la Integracion de la infraestructura Regional Sudamericana - IIRSA, en el tramo IIRSA - Norte: Paita - Piura - DV. Olmos - Corral Quemado Rioja - Tarapoto - Yurimahuas" a nivel de carpeta asfaltica en caliente	94	26/02/2007	31/01/2008	0.93
2	Especialista en Suelos y Pavimentos	Consorcio Integracion	Supervision de Obra: Rehabilitacion y Mejoramiento de la carretera Chamaya - Jaen - San ignacio - Rio Canchis, Tramo. San Ignacio - Puente Integracion a nivel de carpeta asfaltica	95	25/01/2013	31/12/2013	0.93
3	Especialista en Suelos y Pavimentos	ALFHA CONSULT	Supervision de la Ejecucion de la Obra Mejoramiento de la carretera Rodriguez de Mendoza - Empalme Ruta PE-5N (La Calzada), Tramo Selva Alegre, Empalme Ruta PE-5N (La Calzada), a nivel de carpeta asfaltica en caliente	96	23/03/2015	31/12/2015	0.77
4	ingeniero Especialista de Suelos y Pavimentos	CPS de Ingenieria	Supervision de las obras de construccion y atencion de emergencias viales del tramo vial trujillo - Sullana, a nivel de asfalto en caliente	97	3/05/2012	31/12/2012	0.66
5	Especialista en Suelos y Pavimentos	Consorcio Vial Andahuaylas	Supervision de la Rehabilitacion y Mejoramiento de la carretera Ayacucho - Abancay. Tramo Andahuaylas - Dv Kishuara, a nivel de carpeta asfaltica en caliente	98	1/10/2009	15/03/2010	0.45
6	Especialista en Suelos y Pavimentos a nivel de asfalto en caliente	Consorcio Supervisor Vial	Supervision de la Rehabilitacion y Mejoramiento de la carretera Cañete - Lunahuana, Tramo Km. 5+400 al km 42+844.23; ubicada entre los distritos de Nuevo Imperial - Lunahuana	99	15/01/2014	30/08/2014	0.62
7	Ingeniero Supervisor de Suelos y Pavimentos	Consorcio Supervisor Nor Oriental	Supervision de los Items Complementarios I y II Tramos: 2, 3 y 4 de la Concesion del Eje Multimodal Amazonas Norte - IIRSA NORTE, a nivel de carpeta asfaltica	100	7/02/2011	25/06/2011	0.38
			Total de años			**4.74**	

CUMPLE

11.3.3 Ing. Especialista en Metrados y Valorizaciones: HENRY DAVID CLAVO RIMARACHIN

Calificación:	Ingeniero Civil colegiado	Folio:	104-105	Fecha de colegiatura:	26/03/2004

Experiencia profesional mínima de cuatro (04) años

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/ años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones	Consorcio Supervisor Churin	Supervision de la Obra Rehabilitacion y Mejoramiento de la carretera Churin - Oyon, tramo 1: Churin - Km. 131, a nivel de asfalto en caliente	106	7/06/2010	14/08/2011	1.18
2	Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones	Consorcio Supervisor Cochabamba	Rehabilitacion y Mejoramiento de la carretera Chongoyape - Cochabamba - Cajamarca, Tramo Llama - Cochabamba. Km. 58+600 al Km 119+060, a nivel de carpeta asfaltica en caliente	107	15/08/2011	30/11/2013	2.29
3	Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones	Consorcio Supervisor Panamericana Norte	Supervision de la obra: Rehabilitacion de la Carretera Panamericana Norte Km 886+600 - Km 1033+100, a nivel de carpeta asfaltica en caliente	108	12/12/2013	19/12/2014	1.02
4	Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones	Consorcio Supervisor Vial Matarani	Supervision de Obra Construccion y Mejoramiento de la carretera Camana - Dv. Quilca - Matarani - Ilo - Tacna, Sub Tramo 1. Matarani - El Arenal; Sub Tramo 2: El Arenal - Punta Punta de Bombon, a nivel de carpeta asfaltica en caliente	109	10/01/2015	30/05/2017	2.38

CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO
PSO N° 001-2018-OSITRAN

POSTOR: CONSORCIO SUPERVISOR MARCONA (LEÓN & GODOY CONSULTORES CIA LTDA - CONURMA INGENIÉROS CONSULTORERS S.L.)

Total de años		**6.87**	**CUMPLE**

Experiencia específica mínima de un (01) año acumulado, acreditados en supervisión y/o ejecución y/o consultor en metrados y valorizaciones, costos y valorizaciones en proyectos de infraestructura vial (carreteras pavimentadas: asfalto en frio o caliente).

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/ años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones	Consorcio Supervisor Churin	Supervision de la Obra Rehabilitacion y Mejoramiento de la carretera Churin - Oyon, tramo 1: Churin - Km. 131, a nivel de asfalto en caliente	106	7/06/2010	14/08/2011	1.18
2	Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones	Consorcio Supervisor Cochabamba	Rehabilitacion y Mejoramiento de la carretera Chongoyape - Cochabamba - Cajamarca, Tramo Llama - Cochabamba. Km. 58+600 al Km 119+060, a nivel de carpeta asfaltica en caliente	107	15/08/2011	30/11/2013	2.29
3	Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones	Consorcio Supervisor Panamericana Norte	Supervision de la obra: Rehabilitacion de la Carretera Panamericana Norte Km 886+600 - Km 1033+100, a nivel de carpeta asfaltica en caliente	108	12/12/2013	19/12/2014	1.02
4	Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones	Consorcio Supervisor Vial Matarani	Supervision de Obra Construccion y Mejoramiento de la carretera Camana - Dv. Quilca - Matarani - Ilo - Tacna, Sub Tramo 1. Matarani - El Arenal; Sub Tramo 2: El Arenal - Punta Punta de Bombon, a nivel de carpeta asfaltica en caliente	109	10/01/2015	30/05/2017	2.38
Total de años						**6.87**	**CUMPLE**

11.3.4 Ing. Especialista en Hidraulica: BELINDA NOEMI GUILLEN VIDAL

Calificación:	Ingeniero Civil colegiado	Folio:	113 - 114	Fecha de colegiatura: 2/10/1995

Experiencia profesional mínima de cuatro (04) años

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/ años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	Especialista en Hidrologia y drenaje Vial	HOB CONSULTORES SA	Supervision de la Obra de Rehabilitacion y mejoramiento de la carretera Ayacucho - Abancay, Tramo: Km. 154+000 - Km. 210+000, a nivel de carpeta asfaltica en caliente	115	4/05/2010	28/02/2011	0.82
					16/10/2011	30/10/2011	0.04
					1/03/2012	13/03/2012	0.03
2	Especialista en Hidrologia y drenaje Vial	HOB CONSULTORES SA	Supervision de la Obra: Rehabilitacion y mejoramiento de la carretera Ayacucho - Abancay, Tramo3: Km. 98+800 - Km. 154+000, a nivel de carpeta asfaltica en caliente	116	23/06/2012	31/08/2012	0.19
3	Especialista en Hidrologia y drenaje Vial	HOB CONSULTORES SA	Supervision de la Obra: Rehabilitacion y mejoramiento de la carretera Ayacucho - Abancay, Tramo3: Km. 98+800 - Km. 154+000, a nivel de carpeta asfaltica en caliente	117	2/05/2012	10/04/2015	2.94
4	Especialista en Hidrologiae Hidraulica	HOB CONSULTORES SA	Estudio definitivo para la construccion del puente Canoas y Accesos. Long. 50.00 m. de tipo Concreto Armado Postensado	118	14/01/2011	16/08/2011	0.58
Descuento por traslape					2/05/2012	23/06/2012	0.14
					14/01/2011	28/02/2011	0.12
Total de años						**4.34**	**CUMPLE**

Experiencia específica mínima de un (01) año acumulado, acreditados en supervisión y/o ejecución y/o consultor de estudios en obras hidráulicas y/o obrasde artes en proyectos de infraestructura.

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/ años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	Especialista en Hidrologia y drenaje Vial	HOB CONSULTORES SA	Supervision de la Obra de Rehabilitacion y mejoramiento de la carretera Ayacucho - Abancay, Tramo: Km. 154+000 - Km. 210+000, a nivel de carpeta asfaltica en caliente	115	4/05/2010	28/02/2011	0.82
					16/10/2011	30/10/2011	0.04
					1/03/2012	13/03/2012	0.03
2	Especialista en Hidrologia y drenaje Vial	HOB CONSULTORES SA	Supervision de la Obra: Rehabilitacion y mejoramiento de la carretera Ayacucho - Abancay, Tramo3: Km. 98+800 - Km. 154+000, a nivel de carpeta asfaltica en caliente	116	23/06/2012	31/08/2012	0.19
3	Especialista en Hidrologia y drenaje Vial	HOB CONSULTORES SA	Supervision de la Obra: Rehabilitacion y mejoramiento de la carretera Ayacucho - Abancay, Tramo3: Km. 98+800 - Km. 154+000, a nivel de carpeta asfaltica en caliente	117	2/05/2012	10/04/2015	2.94
4	Especialista en Hidrologiae Hidraulica	HOB CONSULTORES SA	Estudio definitivo para la construccion del puente Canoas y Accesos. Long. 50.00 m. de tipo Concreto Armado Postensado	118	14/01/2011	16/08/2011	0.58
Descuento por traslape					2/05/2012	23/06/2012	0.14
					14/01/2011	28/02/2011	0.12
Total de años						**4.34**	**CUMPLE**

11.3.5 Especialista en Temas Ambientales: NILO ORE ENRIQUEZ

Calificación:	Ingeniero Geografo Colegiado con el Curso de "Gestion y Auditoria Ambiental"	Folio:	123	Fecha de colegiatura: 14/12/2004

Experiencia profesional mínima de cuatro (04) años

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/ años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	Especialista Ambiental de Obras Viales	UNI - Facultad de Ingenieria Civil	Supervision de la rehabilitacion y Mejoramiento de la carretera asfaltada de Churin - Oyon, Tramo 2: Km 131+ 000 a Oyon (Km 135+050)	125	15/11/2009	28/02/2011	1.28
2	Especialista en Impacto Ambiental	Consorcio Vial Chupaca	Supervision de la Obra: Rehabilitacion y mejoramiento de la carretera Lunahuana - Dv Yauyos - Chupaca, Tramo. Ronchas Chupaca.	126-128	25/07/2011	31/12/2011	0.44
3	Especialista en Impacto Ambiental	URCI	Estudio definitivo para el mejoramiento y rehabilitacion de la carretera Mazamari - Pangoa - Cubantia, a nivel de asfalto en caliente	129	21/01/2014	24/08/2015	1.59
4	Especialista Ambiental	Consorcio Vial Cabana	Estudio definitivo para el mejoramiento de la carretera Chuquicara - puente Quiroz - tauca - cabana - Huandoval - Pallasca. Tramo. Tauca - Pallasca, a nivel de asfalto en caliente	130	2/05/2012	30/08/2013	1.33
Total de años						**4.64**	**CUMPLE**

Experiencia específica mínima de un (01) año acumulado en la especialidad de evaluaciones de impacto ambiental o en medio ambiente (o denominaciones equivalentes) en la supervisión de ejecución de proyectos de carreteras asfaltadas.

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/ años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	Especialista Ambiental de Obras Viales	UNI - Facultad de Ingenieria Civil	Supervision de la rehabilitacion y Mejoramiento de la carretera asfaltada de Churin - Oyon, Tramo 2: Km 131+ 000 a Oyon (Km 135+050)	125	15/11/2009	28/02/2011	1.28
2	Especialista en Impacto Ambiental	Consorcio Vial Chupaca	Supervision de la Obra: Rehabilitacion y mejoramiento de la carretera Lunahuana - Dv Yauyos - Chupaca, Tramo. Ronchas Chupaca.	126-128	25/07/2011	31/12/2011	0.44
3	Especialista en Impacto Ambiental	URCI	Estudio definitivo para el mejoramiento y rehabilitacion de la carretera Mazamari - Pangoa - Cubantia, a nivel de asfalto en caliente	129	21/01/2014	24/08/2015	1.59
4	Especialista Ambiental	Consorcio Vial Cabana	Estudio definitivo para el mejoramiento de la carretera Chuquicara - puente Quiroz - tauca - cabana - Huandoval - Pallasca. Tramo. Tauca - Pallasca, a nivel de asfalto en caliente	130	2/05/2012	30/08/2013	1.33
Total de años						**4.64**	**CUMPLE**

11.3.6 Ing. Especialista en Geología y Geotecnia: JUAN ARMANDO MONTEZA QUINTANILLA

Calificación:	Ingeniero Geologo, EGRESADO DE Maestria en Geologia	Folio:	135	Fecha de colegiatura: 12/09/1984

Experiencia profesional mínima de cuatro (04) años

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/ años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	Especialista en Geologia y Geotecnia	Consorcio Vial Pumahuasi	Supervision de la Obra de Rehabilitacion y Mejoramiento de la carretera Tingo Maria - Aguaytia, Tramo. Puente Pumahuasi - Puente Chino, Sector: Km 15+200 al Km 51+551 aprox, a nivel de carpeta asfaltica en caliente	138	1/01/2008	1/01/2009	1.00
					1/04/2009	1/12/2009	0.67
					1/02/2010	1/09/2010	0.58
2	Especialista en Geologia y Geotecnia	HOB CONSULTORES SA	Supervision de la Obra de Rehabilitacion y Mejoramiento de la carretera Ayacucho - Abancay, Tramo 3: Km. 98+800 al Km. 154+000, a nivel de carpeta asfaltica en caliente	139	4/12/2012	10/07/2013	0.60
3	Especialista en Geologia y Geotecnia	Consorcio Vial Recuay	Elaboracion del Estudio definitivo de Ingenieria: Rehabilitacion y Mejoramiento de la carretera huarmey - Aija - Recuay, Tramo Huamba baja - Recuay	140	1/04/2006	31/12/2006	0.75
4	Ingeniero Geologo - Geotecnico	Consorcio Vial Chupaca	Supervision de la Obra de Rehabilitacion y Mejoramiento de la carretera Lunahuana - Dv yauyos - Chupaca, Tramo Ronchas Chupaca	141	5/11/2010	30/11/2011	1.07
Total de años						**4.67**	**CUMPLE**

Experiencia específica mínima como Consultor de Estudio y/o Supervisor y/o Especialista en Geología y/o Geotecnia de Proyectos de Ingeniería de Detalle en proyectos viales, con no menos de tres (03) servicios.

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio
1	Especialista en Geologia y Geotecnia	Consorcio Vial Pumahuasi	Supervision de la Obra de Rehabilitacion y Mejoramiento de la carretera Tingo Maria - Aguaytia, Tramo. Puente Pumahuasi - Puente Chino, Sector: Km 15+200 al Km 51+551 aprox, a nivel de carpeta asfaltica en caliente	138
2	Especialista en Geologia y Geotecnia	HOB CONSULTORES SA	Supervision de la Obra de Rehabilitacion y Mejoramiento de la carretera Ayacucho - Abancay, Tramo 3: Km. 98+800 al Km. 154+000, a nivel de carpeta asfaltica en caliente	139
3	Especialista en Geologia y Geotecnia	Consorcio Vial Recuay	Elaboracion del Estudio definitivo de Ingenieria: Rehabilitacion y Mejoramiento de la carretera huarmey - Aija - Recuay, Tramo Huamba baja - Recuay	140
4	Ingeniero Geologo - Geotecnico	Consorcio Vial Chupaca	Supervision de la Obra de Rehabilitacion y Mejoramiento de la carretera Lunahuana - Dv yauyos - Chupaca, Tramo Ronchas Chupaca	141
Total de servicios				**4**

CUMPLE

COMITÉ ESPECIAL Ad Hoc
PSO N° 001-2018-OSITRAN

CUADRO - EXPERIENCIA DEL POSTOR
PSO N° 001-2018-OSITRAN

POSTOR: ACI PROYECTOS S.A.S.

11.1 EXPERIENCIA GENERAL

La experiencia general mínima de la empresa supervisora a contratarse debe corresponder a contrato de **supervisión de obras de infraestructura**, con una inversión mínima acumulada de **US$ 5 Millones de Dólares Americanos , iniciadas y concluidas en los últimos Veinte (20) años**, contados a la fecha de presentación de propuestas.
La experiencia general puede estar sustentada por servicios prestados en consorcio entre el Proponente y otras firmas consultoras. En dicho caso, **el Proponente deberá haber tenido una participación mínima del 25% en dichos servicios**, caso contrario el contrato no será validado para sustentar la experiencia especifica. (...)

N°	Cliente	Contrato, Orden de Servicio, Comprobante de Pago	Fecha	Conformidad y/o Cancelación	Descripción del servicio	% de Participación Consorcio (en caso corresponda)	Fecha de inicio del servicio	Fecha de termino del servicio	Monto en moneda distinta a USD	T.C.	Monto USD	Folios	Observaciones
1	INSTITUTO NACIONAL DE VAIS - INVIAS	CONTRATO N° 1129 DE 2009	11/08/2009	Certificado	Interventoria a la Construccion de la Segunda calzada sector Cisneros (PR49+000) - LOBOGUERRERO (PR63+000) de la Carretera Buga - Buenaventura. Incluye la gestion social, predial y ambiental	39.00%	8/09/2009	31/05/2015	COP 16,176,512,255.00	0.001247 (Peso Colombiano a Soles) 3.2731 (Soles a Dólares)	USD 2,403,569.46	44-83	
2	INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES - INCO	CONTRATO N° SGC-C-BSPV- DE 2004	15/12/2004	Certificado	Interventoria Tecnica, Financiera y Operativa en la etapa de operación del Contrato de Concesion N° 0447 de 1994 Carretera Santa Fe de Bogota (Puente El Cortijo) - Siberia - La Punta - El Vino	83.50%	16/12/2004	15/06/2013	9,291,727,799.70	0.001448 (Peso Colombiano a Soles) 2.7207 (Soles a Dólares)	USD 4,129,246.98	84-109	
TOTAL DE EXPERIENCIA ACREDITADA POR EL POSTOR (MONTO ACUMULADO)											**6,532,816.44**	**CUMPLE**	

11.2 EXPERIENCIA ESPECIFICA

La experiencia especifica mínima de la empresa supervisora debe corresponder a contratos de supervisión de obras viales de complejidad similar, con una inversión mínima acumulada de obra de **US$ 3 Millones, iniciadas y concluidas en los últimos quince (15) años**, contados a la fecha de presentación de propuestas.
Se considerará como obras viales de complejidad similar:
1) Supervisión a Obras de construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento en carreteras asfaltadas (en frio, caliente o TSB), en cualquier combinación.
2) Supervisión en la ejecución de obras: accesorias, puntos criticos, sectores criticos u otros en cualquiera de los contratos de concesión bajo el ámbito del OSITRAN.
La experiencia especifica puede estar sustentada por servicios prestados en consorcio entre el Proponente y otras firmas consultoras. En dicho caso, **el Proponente deberá haber tenido una participación mínima del 25% en dichos servicios**, caso contrario el contrato no será validado para sustentar la experiencia especifica. (...)

N°	Cliente	Contrato, Orden de Servicio, Comprobante de Pago	Fecha	Conformidad y/o Cancelación	Descripción del servicio	% de Participación Consorcio (en caso corresponda)	Fecha de inicio del servicio	Fecha de termino del servicio	Monto en moneda distinta a USD	T.C.	Monto USD	Folios	Observaciones
1	INSTITUTO NACIONAL DE VAIS - INVIAS	CONTRATO N° 1129 DE 2009	11/08/2009	Certificado	Interventoria a la Construcción de la Segunda calzada sector Cisneros (PR49+000) - LOBOGUERRERO (PR63+000) de la Carretera Buga - Buenaventura. Incluye la gestion social, predial y ambiental	39.00%	8/09/2009	31/05/2015	COP 16,176,512,255.00	0.001247 (Peso Colombiano a Soles) 3.2731 (Soles a Dólares)	USD 2,403,569.46	44-83	
2	INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES - INCO	CONTRATO N° SGC-C-BSPV- DE 2004	15/12/2004	Certificado	Interventoria Tecnica, Financiera y Operativa en la etapa de operación del Contrato de Concesion N° 0447 de 1994 Carretera Santa Fe de Bogota (Puente El Cortijo) - Siberia - La Punta - El Vino	83.50%	16/12/2004	15/06/2013	COP 9,291,727,799.70	0.001448 (Peso Colombiano a Soles) 2.7207 (Soles a Dólares)	USD 4,129,246.98	84-109	
TOTAL DE EXPERIENCIA ACREDITADA POR EL POSTOR (MONTO ACUMULADO)											**USD 6,532,816.44**	**CUMPLE**	

COMITÉ ESPECIAL Ad Hoc
PSO N° 001-2018-OSITRAN

CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO
PSO N° 001-2018-OSITRAN

POSTOR: A.C.I. PROYECTOS SAS

11.3.1 Ing. Jefe de Supervisión: ALEJANDRO ORELLANA ALVAREZ

Calificación:	Ingeniero Civil Colegiado	Folio:	188, 189	Fecha de colegiatura:	14/02/1985

Experiencia profesional mínima de ocho (08) años

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	Jefe de Tramo	Alpha Consult	Supervisión de la Rehabilitación de la carretera Panamericana Norte, Tramo: Dv. Talara-cancas, de 98 Kms, a nivel de asfalto en caliente.	191	22/08/1994	31/07/1995	0.94
2	Jefe de Tramo	Alpha Consult	Supervisión de la Rehabilitación de la carretera Panamericana Norte, Tramo I: Sullana-Dv. Talara, de 73 Kms, a nivel de asfaltado en caliente.	192	1/08/1995	15/01/1996	0.45
3	Jefe de Supervisión	Consorcio BADALLSA-BWAS-GEOCONSULT	Supervisión de Obra: Rehabilitación y Reconstrucción a nivel de Asfaltado (Tratamiento Superficial Bicapa) de la Carretera Shirán - Huamachuco - cajamarca, Tramo: Shirán - Otuzco, 32km	193	1/01/2003	1/07/2003	0.49
4	Jefe de Supervisión	Consorcio Vial Nazca/Vera & Moreno SA	Obra mantenimiento Periódico de la carretera Panamericana Sur, Tramo: Palpa - Km. 715, de 134.50 Km. De longitud, a nivel asfaltado. Carpeta asfáltica en caliente.	194	20/05/2005	15/01/2006	0.65
5	Jefe de Supervisión	Consorcio Corredor Lima Sur	Supervisión de la construcción y rehabilitación de vías del Corredor Segregado de Alta Capacidad - COSAC I. del Tramo I y del Tramo II, en una longitud total de 14 km. Pavimento de carpeta asfáltica en caliente, entre otras obras.	195	16/03/2007	31/08/2008	1.46
6	Jefe de Supervisión	Consorcio Vial Pativilca	Supervisión y Control de obra del Mantenimeinto periódico de la carretera Pativilca-Conococha, asfáltica en caliente con polímeros en una longitud de 64km y a nivel de TSB	196	1/09/2008	12/01/2009	0.36
7	Jefe de Supervisión	Barriga - Dall'Orto SA	Supervisión de las Obras de Seguridad Vial del Corredor Sur COSAC I	197	12/10/2009	18/06/2010	0.68
8	Jefe de Supervisión	Consorcio Supervisior Cochabamba	Supervisión de la Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chongoyape - Cochabamba - Cajamarca, Tramo: Llama - Cochabamba, con log. 64.46 km a nivel de carpeta asfáltica en caliente	198	28/12/2011	14/11/2012	0.88
9	Jefe de Supervisión	HOB Consultores SA	Supervisión de la Obra rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima - Canta - La Viuda Unish, Tramo: Lima canta, a nivel de carpeta asfáltica en caliente	199	3/04/2013	28/08/2014	1.40
10	Jefe de Supervisión	INCOSA Suc Perú	Supervisión de la Obra de Rehabilitación y Mejoramiento de la carretrea Huaura- Sayán- Churin Tramoi: Puente Trigo-Churín. Tramo de carretera con superficie de rodadura a nivel de carpeta asfáltica en caliente (...)	200	27/02/2016	25/11/2016	0.74
Total de años						**8.05**	

CUMPLE

Experiencia específica mínima de dos (02) años acumulados en jefatura y/o dirección de proyectos relacionados a supervisión y/o ejecución de Obras de infraestructura vial pavimentadas (asfalto frio o caliente)

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	Jefe de Tramo	Alpha Consult	Supervisión de la Rehabilitación de la carretera Panamericana Norte, Tramo: Dv. Talara-cancas, de 98 Kms, a nivel de asfalto en caliente.	191	22/08/1994	31/07/1995	0.94
2	Jefe de Tramo	Alpha Consult	Supervisión de la Rehabilitación de la carretera Panamericana Norte, Tramo I: Sullana-Dv. Talara, de 73 Kms, a nivel de asfaltado en caliente.	192	1/08/1995	15/01/1996	0.45
3	Jefe de Supervisión	Consorcio BADALLSA-BWAS-GEOCONSULT	Supervisión de Obra: Rehabilitación y Reconstrucción a nivel de Asfaltado (Tratamiento Superficial Bicapa) de la Carretera Shirán - Huamachuco - cajamarca, Tramo: Shirán - Otuzco, 32km	193	1/01/2003	1/07/2003	0.49
4	Jefe de Supervisión	Consorcio Vial Nazca/Vera & Moreno SA	Obra mantenimiento Periódico de la carretera Panamericana Sur, Tramo: Palpa - Km. 715, de 134.50 Km. De longitud, a nivel asfaltado. Carpeta asfáltica en caliente.	194	20/05/2005	15/01/2006	0.65
5	Jefe de Supervisión	Consorcio Corredor Lima Sur	Supervisión de la construcción y rehabilitación de vías del Corredor Segregado de Alta Capacidad - COSAC I. del Tramo I y del Tramo II, en una longitud total de 14 km. Pavimento de carpeta asfáltica en caliente, entre otras obras.	195	16/03/2007	31/08/2008	1.46
6	Jefe de Supervisión	Consorcio Vial Pativilca	Supervisión y Control de obra del Mantenimeinto periódico de la carretera Pativilca-Conococha, asfáltica en caliente con polímeros en una longitud de 64km y a nivel de TSB	196	1/09/2008	12/01/2009	0.36
7	Jefe de Supervisión	Consorcio Supervisior Cochabamba	Supervisión de la Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chongoyape - Cochabamba - Cajamarca, Tramo: Llama - Cochabamba, con log. 64.46 km a nivel de carpeta asfáltica en caliente	198	28/12/2011	14/11/2012	0.88
8	Jefe de Supervisión	HOB Consultores SA	Supervisión de la Obra rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima - Canta - La Viuda Unish, Tramo: Lima canta, a nivel de carpeta asfáltica en caliente	199	3/04/2013	28/08/2014	1.40
9	Jefe de Supervisión	INCOSA Suc Perú	Supervisión de la Obra de Rehabilitación y Mejoramiento de la carretrea Huaura- Sayán- Churin Tramoi: Puente Trigo-Churín. Tramo de carretera con superficie de rodadura a nivel de carpeta asfáltica en caliente (...)	200	27/02/2016	25/11/2016	0.74
Total de años						**7.37**	

11.3.2 Ing. Especialista en Suelos y Pavimentos: MARCO POLO QUISPE SINCA

Calificación:	Ingeniero Civil Colegiado	Folio:	209, 210	Fecha de colegiatura:	14/11/2007

Experiencia profesional mínima de cuatro (04) años

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/ años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	Especialista en Suelos y Pavimentos	Consorcio Supervisor Cochabamba	En la obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera: Chongoyape - Cochabamba-Cajamarca, Tramo: Llama-Cochabamba, Km. 58+600 al Km 119+060 a nivel de carpeta asfáltica en caliente	212, 215	28/03/2011	17/07/2013	2.30
2	Especialista en Suelos y Pavimentos	Consorcio Supervisor Cajabamba	Supervisión de la obra: Mejoramiento de la Carretera Sna Marcos Cajabamba-Sausacocha, Tramo: San Marcos - Cajabamba, a nivel de asfalto caliente	213, 216	1/08/2013	28/01/2016	2.49
Total de años						**4.79**	

CUMPLE

Experiencia específica mínima de un (01) año acumulado, acreditados en supervisión y/o ejecución y/o consultor de servicios en la especialidad de Suelos y Pavimentos y/o en proyectos de infraestructura vial (carreteras pavimentadas: asfalto en frio o caliente).

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/ años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	Especialista en Suelos y Pavimentos	Consorcio Supervisor Cochabamba	En la obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera: Chongoyape - Cochabamba-Cajamarca, Tramo: Llama-Cochabamba, Km. 58+600 al Km 119+060 a nivel de carpeta asfáltica en caliente	212, 215	28/03/2011	17/07/2013	2.30
2	Especialista en Suelos y Pavimentos	Consorcio Supervisor Cajabamba	Supervisión de la obra: Mejoramiento de la Carretera Sna Marcos Cajabamba-Sausacocha, Tramo: San Marcos - Cajabamba, a nivel de asfalto caliente	213, 216	1/08/2013	28/01/2016	2.49
Total de años						**4.79**	

CUMPLE

11.3.3 Ing. Especialista en Metrados y Valorizaciones: JOEL GENES CÁRDENAS PRESENTACIÓN

Calificación:	Ingeniero Civil Colegiado	Folio:	220, 221	Fecha de colegiatura:	13/10/1992

Experiencia profesional mínima de cuatro (04) años

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/ años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones	HOB CONSULTORES S.A.	Supervisión de la Obra de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Empalme PE-5N, a nivel de carpeta asfáltica en caliente	223	11/02/2009	30/03/2010	1.13
2	Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones	Consorcio Supervisor La Quinua	Revisión del Expediente Técnico de la Obra de Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera: Quinua- San Francisco, Tramo: Km. 78+500-Km. 172+420, a nivel de carpeta asfáltica en caliente	224	20/03/2012	9/04/2012	0.05
3	Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones	Consorcio Supervisor La Quinua	Supervisión de la Obra de Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera: Quinua- San Francisco, Tramo: Km. 78+500-Km. 172+420, a nivel de carpeta asfáltica en caliente	224	10/04/2012	8/07/2015	3.24
Total de años						**4.42**	

CUMPLE

Experiencia específica mínima de un (01) año acumulado, acreditados en supervisión y/o ejecución y/o consultor en metrados y valorizaciones, costos y valorizaciones en proyectos de infraestructura vial (carreteras pavimentadas: asfalto en frio o caliente).

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/ años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones	HOB CONSULTORES S.A.	Supervisión de la Obra de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Empalme PE-5N, a nivel de carpeta asfáltica en caliente	223	11/02/2009	30/03/2010	1.13
2	Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones	Consorcio Supervisor La Quinua	Revisión del Expediente Técnico de la Obra de Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera: Quinua- San Francisco, Tramo: Km. 78+500-Km. 172+420, a nivel de carpeta asfáltica en caliente	224	20/03/2012	9/04/2012	0.05
3	Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones	Consorcio Supervisor La Quinua	Supervisión de la Obra de Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera: Quinua- San Francisco, Tramo: Km. 78+500-Km. 172+420, a nivel de carpeta asfáltica en caliente	224	10/04/2012	8/07/2015	3.24
Total de años						**4.42**	

CUMPLE

11.3.4 Ing. Especialista en Hidraulica: BELINDA NOEMI GUILLEN VIDAL

Calificación:	Ingeniero Civil Colegiado	Folio:	231-233	Fecha de colegiatura:	2/10/1995

Experiencia profesional mínima de cuatro (04) años

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/ años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	Especialista en Hidrología y Drenaje Vial	Consorcio Vial Sánchez Carrión	Supervisión de la Obra para la Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Trujilla - Shirán - Huamachuco, a nivel de carpeta asfáltica en caliente	235	1/05/2008	1/11/2008	0.50

CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO
PSO N° 001-2018-OSITRAN

POSTOR: A.C.I. PROYECTOS SAS

2	Especialista en Hidrología y Drenaje Vial	HOB CONSULTORES S.A.	Supervisión de la Obra de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho - Abancay, Tramo: Km. 154+000 - Km. 210+000, a nivel de carpeta Asfáltica en Caliente.	236	4/05/2010	28/02/2011	0.82
3	Especialista en Hidrología y Drenaje Vial	HOB CONSULTORES S.A.	Supervisión de la Obra de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho - Abancay, Tramo: Km. 154+000 - Km. 210+000, a nivel de carpeta Asfáltica en Caliente.	236	16/10/2011	30/10/2011	0.04
4	Especialista en Hidrología y Drenaje Vial	HOB CONSULTORES S.A.	Supervisión de la Obra de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho - Abancay, Tramo: Km. 154+000 - Km. 210+000, a nivel de carpeta Asfáltica en Caliente.	236	1/03/2012	13/03/2012	0.03
5	Especialista en Hidrología y Drenaje Vial	HOB CONSULTORES S.A.	Supervisión de la Obra de Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Lima - Canta - La Viuda - Unish, Tramo: Lima - Canta, a nivel carpeta asfáltica en caliente, Long. 80.00 Km	237	2/05/2012	10/04/2015	2.94
			Total de años			**4.33**	

CUMPLE

Experiencia específica mínima de un (01) año acumulado, acreditados en supervisión y/o ejecución y/o consultor de estudios en obras hidráulicas y/o obrasde artes en proyectos de infraestructura.

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/ años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	Especialista en Hidrología y Drenaje Vial	Consorcio Vial Sánchez Carrión	Supervisión de la Obra para la Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Trujilla - Shirán - Huamachuco, a nivel de carpeta asfáltica en caliente	235	1/05/2008	1/11/2008	0.50
2	Especialista en Hidrología y Drenaje Vial	HOB CONSULTORES S.A.	Supervisión de la Obra de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho - Abancay, Tramo: Km. 154+000 - Km. 210+000, a nivel de carpeta Asfáltica en Caliente.	236	4/05/2010	28/02/2011	0.82
3	Especialista en Hidrología y Drenaje Vial	HOB CONSULTORES S.A.	Supervisión de la Obra de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho - Abancay, Tramo: Km. 154+000 - Km. 210+000, a nivel de carpeta Asfáltica en Caliente.	236	16/10/2011	30/10/2011	0.04
4	Especialista en Hidrología y Drenaje Vial	HOB CONSULTORES S.A.	Supervisión de la Obra de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho - Abancay, Tramo: Km. 154+000 - Km. 210+000, a nivel de carpeta Asfáltica en Caliente.	236	1/03/2012	13/03/2012	0.03
5	Especialista en Hidrología y Drenaje Vial	HOB CONSULTORES S.A.	Supervisión de la Obra de Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Lima - Canta - La Viuda - Unish, Tramo: Lima - Canta, a nivel carpeta asfáltica en caliente, Long. 80.00 Km	237	2/05/2012	10/04/2015	2.94
			Total de años			**4.33**	

CUMPLE

11.3.5 Especialista en Temas Ambientales: NILO ORÉ ENRIQUEZ

Calificación:	Ingeniero Geógrafo colegiado con Curso de Evaluación de Impacto Ambiental (306 horas)	Folio:	244-245, 247	Fecha de colegiatura:	14/12/2004

Experiencia profesional mínima de cuatro (04) años

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/ años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	Especialista en Evaluaciones de Impacto Ambiental	HOB CONSULTORES S.A.	Estudio definitivo para la rehabilitación y mejoramiento de la carretera Tocache - Juanjui, a nivel carpeta asfáltica en caliente.	249	27/04/2009	1/03/2010	0.84
2	Especialista en Impacto Ambiental	Consorcio Vial Sur Andino	Estudio a nivel definitivo del proyecto "Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Yauri - Negromayo - Imata; Tramo: Dv. Imata - Oscollo - Negromayo, de 67.72 de longitud, a Nivel carpeta asfáltica"	250	1/03/2011	31/12/2011	0.83
3	Especialista Ambiental	Contratistas Generales S.R.L.	Supervisión de la obra de mejoramiento y rehabilitación de la carretera Cerro de Pasco - Salcachupan de 42.2 Km	251	1/02/2012	30/12/2012	0.91
4	Especialista en Impacto Ambiental	URCI Consultores SL Sucursal del Perú	Estudio Definitivo para el mejoramiento y rehabilitación de la carretera Mazamari - Pangoa - Cubantía, a nivel de asfaltado en caliente	252	21/01/2014	24/08/2015	1.59
			Total de años			**4.17**	

CUMPLE

Experiencia específica mínima de un (01) año acumulado en la especialidad de evaluaciones de impacto ambiental o en medio ambiente (o denominaciones equivalentes) en la supervisión de ejecución de proyectos de carreteras asfaltadas.

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/ años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	Especialista en Evaluaciones de Impacto Ambiental	HOB CONSULTORES S.A.	Estudio definitivo para la rehabilitación y mejoramiento de la carretera Tocache - Juanjui, a nivel carpeta asfáltica en caliente.	249	27/04/2009	1/03/2010	0.84
2	Especialista en Impacto Ambiental	Consorcio Vial Sur Andino	Estudio a nivel definitivo del proyecto "Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Yauri - Negromayo - Imata; Tramo: Dv. Imata - Oscollo - Negromayo, de 67.72 de longitud, a Nivel carpeta asfáltica"	250	1/03/2011	31/12/2011	0.83
3	Especialista Ambiental	Contratistas Generales S.R.L.	Supervisión de la obra de mejoramiento y rehabilitación de la carretera Cerro de Pasco - Salcachupan de 42.2 Km	251	1/02/2012	30/12/2012	0.91
4	Especialista en Impacto Ambiental	URCI Consultores SL Sucursal del Perú	Estudio Definitivo para el mejoramiento y rehabilitación de la carretera Mazamari - Pangoa - Cubantía, a nivel de asfaltado en caliente	252	21/01/2014	24/08/2015	1.59
			Total de años			**4.17**	

CUMPLE

11.3.6 Ing. Especialista en Geología y Geotecnia: NESTOR ROMERO RAMÍREZ

Calificación:	Ingeniero Geólogo colegiado con Curso de Estabilidad de Taludes (80 horas)	Folio:	258-260	Fecha de colegiatura:	24/06/1978

Experiencia profesional mínima de cuatro (04) años

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/ años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	Ingeniero Especialista en Geología y Geotecnia	GMI SA	Elaboración de Estudio definitivo de ingeniería para la rehabilitación y mejoramiento a nivel de Asfaltado en caliente de la Carretera cjamarca - Celedin	262	1/09/1998	1/01/1999	0.33
2	Especialista en Geología y Geotecnia	Consorcio Vial Piura	Estudio Definitivo para el Mejoramiento Periódico de la Carretera Panamericana Norte (Ruta 1N), Tramo: Sullana - Puente Macará, a nivel de asflatado en caliente	263	16/11/2005	6/06/2007	1.55
3	Especialista en Geología y Geotecnia	Consorcio Amazonas	Supervisión de la obra: Rehabilitación de la carretera Ingenio - Chachapoyas tramo Km 0+000 al Km 17+000 a nivel de asfaltado en caliente	264	24/11/2006	31/08/2007	0.76
4	Especialista en Geología y Geotecnia	Barriga - Dall'Orto SA	Elaboración de Expediente Técnico de Saldo de Obra para el Mejoramiento de la carretera Cajamarca - Celedín, Tramo II: Km 26.000 - Km 52.00, a nivel asfaltado en caliente	265	1/08/2009	1/09/2010	1.08
5	Especialista en Geología y Geotecnia	Consorcio Vial Huancabamba	Elaboración de Estudio Definitivo para la Rehabilitación y mejoramiento de la carretera: DV. R2a Slitral-Bigote-Tunal- La Quinua- Sapalache-Huancabamba, tramo I: R2A Salitral - Bigote, a nivel de Asfaltado	266	1/02/2013	31/07/2013	0.49
6	Ing. Supervisor en Geología y Geotecnia	Consorcio Machu Picchu	Supervisión de Corredor Vial Interoceánico Sur Perú - Brasil Tramo I, Obra "Según los Estudios Definitivos de la Zona de Eventos catastróficos Km. 873+000 al Km. 887+000" y la obra adicional "Construcción de la Vía Evitamiento Urcos"	267	1/05/2014	1/02/2015	0.75
7	Especialista en Geología y Geotecnia	Consorcio Geoconsult-MTV PERU	Estudio de preinversión a nivel de perfil de la carretera Puente Raither-Satipo Ruta PE-5S (Carpeta asfáklitica en caliente)	268	7/12/2015	9/08/2016	0.67
			Total de años			**5.63**	

Experiencia específica mínima como Consultor de Estudio y/o Supervisor y/o Especialista en Geología y/o Geotecnia de Proyectos de Ingeniería de Detalle en proyectos viales, con no menos de tres (03) servicios.

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio
1	Ingeniero Especialista en Geología y Geotecnia	GMI SA	Elaboración de Estudio definitivo de ingeniería para la rehabilitación y mejoramiento a nivel de Asfaltado en caliente de la Carretera cjamarca - Celedin	262
2	Especialista en Geología y Geotecnia	Consorcio Vial Piura	Estudio Definitivo para el Mejoramiento Periódico de la Carretera Panamericana Norte (Ruta 1N), Tramo: Sullana - Puente Macará, a nivel de asflatado en caliente	263
3	Especialista en Geología y Geotecnia	Consorcio Amazonas	Supervisión de la obra: Rehabilitación de la carretera Ingenio - Chachapoyas tramo Km 0+000 al Km 17+000 a nivel de asfaltado en caliente	264
4	Especialista en Geología y Geotecnia	Barriga - Dall'Orto SA	Elaboración de Expediente Técnico de Saldo de Obra para el Mejoramiento de la carretera Cajamarca - Celedín, Tramo II: Km 26.000 - Km 52.00, a nivel asfaltado en caliente	265
5	Especialista en Geología y Geotecnia	Consorcio Vial Huancabamba	Elaboración de Estudio Definitivo para la Rehabilitación y mejoramiento de la carretera: DV. R2a Slitral-Bigote-Tunal- La Quinua- Sapalache-Huancabamba, tramo I: R2A Salitral - Bigote, a nivel de Asfaltado	266
6	Ing. Supervisor en Geología y Geotecnia	Consorcio Machu Picchu	Supervisión de Corredor Vial Interoceánico Sur Perú - Brasil Tramo I, Obra "Según los Estudios Definitivos de la Zona de Eventos catastróficos Km. 873+000 al Km. 887+000" y la obra adicional "Construcción de la Vía Evitamiento Urcos"	267
7	Especialista en Geología y Geotecnia	Consorcio Geoconsult-MTV PERU	Estudio de preinversión a nivel de perfil de la carretera Puente Raither-Satipo Ruta PE-5S (Carpeta asfáklitica en caliente)	268
			Total de servicios	**7**

CUMPLE

COMITÉ ESPECIAL Ad Hoc
PSO N° 001-2018-OSITRAN

ANEXO Nº 2 - EVALUACIÓN TÉCNICA

PSO N° 001-2018-OSITRAN

SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA: RECONSTRUCCIÓN DE TRAMOS AFECTADOS POR EVENTOS CATASTRÓFICOS 2010-2011, TRAMO 1: SAN JUAN DE MARCONA - URCOS DE LA IIRSA SUR

FACTOR DE EVALUACIÓN	1. Experiencia del Postor		2. Capacidad Técnica y Profesional del personal clave para la prestación del servicio						Puntaje Técnico Total
	1.1 Experiencia en la Especialidad		2.1 Experiencia del Personal Clave						
	Más de US$ 4 Millones: 500 puntos Más de US$ 3.5 Millones hasta US$ 4 Millones:475 puntos Más de US$ 3 Millones hasta US$ 3.5 Millones:450 puntos		2.1.1. Experiencia del Ing. Jefe de Supervisión		2.1.2 Experiencia del Ing. Especialista en Suelos y Pavimentos		2.1.3 Experienciadel Ing. Especialista en Metrados y Valorizaciones		
			Más de 4 años: 200 puntos Más de 3 años hasta 4 años: 175 puntos Más de 2 años hasta 3 años: 150 puntos		Más de 3 años: 150 puntos Más de 2 años hasta 3 años:125 puntos Más de 1 años hasta 2 años:100 puntos		Más de 3 años: 150 puntos Más de 2 años hasta 3 años:125 puntos Más de 1 años hasta 2 años:100 puntos		
POSTOR	**Monto Facturado Experiencia Específica**	**Puntaje**	**Años de Experiencia Específica**	**Puntaje**	**Años de Experiencia Específica**	**Puntaje**	**Años de Experiencia Específica**	**Puntaje**	
TEC-CUATRO S.A. SUCURSAL DEL PERÙ	USD 10,090,842.99	**500.00**	7.87	**200.00**	6.19	**150.00**	5.27	**150.00**	**1,000.00**
CONSORCIO SUPERVISOR MARCONA (H Y C INGENIEROS CONSULTORES S.A.C. - MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.)	USD 4,978,458.71	**500.00**	4.41	**200.00**	4.78	**150.00**	4.78	**150.00**	**1,000.00**
JNR CONSULTORES S.A.	USD 7,278,743.95	**500.00**	5.92	**200.00**	4.35	**150.00**	4.71	**150.00**	**1,000.00**
ACI PROYECTOS SAS	USD 6,532,816.44	**500.00**	7.37	**200.00**	4.79	**150.00**	4.42	**150.00**	**1,000.00**

COMITÉ DE SELECCIÓN
PSO N° 001-OSITRAN