

ACTA DE EVALUACION ECONOMICA Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN ORDINARIO N° 006-2017-OSITRAN (PSD DE PSO N°006-2017-OSITRAN).

"SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PISTAS Y CERCO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO DE CHICLAYO"

En la ciudad de Lima, siendo las 09:00 horas del 26 de febrero del 2019; en las instalaciones del OSITRAN, ubicado en Calle Los Negocios N° 182 – Piso 2 – Surquillo, la Jefatura de Logística y Control Patrimonial de la Gerencia de Administración, encargada de conducir el PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DERIVADO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN ORDINARIO N°006-2017-OSITRAN (PSD DE PSO N°006-2017-OSITRAN), procede a abrir y evaluar las Propuestas Económica de los postores, cuyas propuestas técnicas fueron admitidas.

Previamente, antes de proceder a la apertura del sobre económico, se precisa que, según Acta de Evaluación de Propuesta Técnica, la Jefatura de Logística y Control Patrimonial de la Gerencia de Administración en coordinación con la Gerencia de Supervisión y Fiscalización (área usuaria que brindó el apoyo técnico para la evaluación de la propuesta técnica)¹, ha efectuado la evaluación del "Sobre N°1 – Propuesta Técnica", cuyo resultado fue el siguiente:

N°	PARTICIPANTE	RESULTADO
01	CONSORCIO integrado por AYESA PERÚ S.A.C. y AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U.	PROPUESTA TECNICA "ADMITIDA"
02	CONSORCIO AEROPUERTO CHICLAYO Integrado por C&M CONSULTORES S.A. SUCURSAL DEL PERU; JESUS ALBERTO ALMEIDA SAAIBI; 3B PROYECTOS S.A.S.	PROPUESTA TECNICA "ADMITIDA"

Acto seguido, se procede con la apertura del "Sobre N°02 - Propuesta Económica" de los postores cuyas propuestas técnicas fueron "ADMITIDAS", el cual se muestra a continuación:

N°	POSTOR	MONTO TOTAL OFERTADO (US\$ - DOLARES AMERICANOS)
01	CONSORCIO integrado por AYESA PERÚ S.A.C. y AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U.	1'971,539.35
02	CONSORCIO AEROPUERTO CHICLAYO Integrado por C&M CONSULTORES S.A. SUCURSAL DEL PERU; JESUS ALBERTO ALMEIDA SAAIBI; 3B PROYECTOS S.A.S.	2'083,508.30

OBSERVACIONES:

- Según lo establecido en literal v. (Pag. 14) de los Lineamientos del presente Procedimiento de Selección, indica lo siguiente: "Cuando se advierta errores aritméticos, corresponde su corrección a la Jefatura de Logística y Control Patrimonial, debiendo constar dicha rectificación en el acta respectiva".
- La Jefatura de Logística y Control Patrimonial procedió a verificar y a corregir los errores aritméticos de la propuesta económica del CONSORCIO integrado por AYESA PERÚ S.A.C. y AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U.; siendo el monto total verificado de US\$ 1'971,525.43 (Dólares Americanos).

Se anexa detalle de Evaluación Económica.



¹ Evaluación Técnica remitida según Memorando N°0488-2019-GSF-OSITRAN.

Luego de evaluar y verificar el contenido del "Formato N°10 – Carta Propuesta Económica de Presupuesto" de los postores admitidos, se procede a otorgar la Buena Pro a:

N°	POSTOR	MONTO TOTAL OFERTADO (US\$ - DOLARES AMERICANOS)
01	CONSORCIO integrado por AYESA PERÚ S.A.C. y AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U.	1'971,525.43

Seguidamente, siendo las 09:45 horas del mismo día, se levantó la etapa de evaluación económica y se procedió a firmar la presente acta.



THOU SU CHEN

Jefe de Logística y Control Patrimonial
de la Gerencia de Administración



JHON GUTIERREZ INCA

Especialista en Contrataciones I



WALTER ALARCÓN DÍAZ

Especialista en Contrataciones

EVALUACION ECONOMICA

PSD DE PSO N°006-2017-OSITRAN – SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PISTAS Y CERCO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO DE CHICLAYO.

ESPECIALIDAD O FUNCIÓN / DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad (A)	Incidencia % (B)	Cantidad (días calendario) (C)	Total (D) = (A*B*C)	1. CONSORCIO integrado por AYESA PERÚ S.A.C. y AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U.(**)		1. VERIFICACION DE OPERACIÓN ARITMETICA (*)		CONSORCIO AEROPUERTO CHICLAYO integrado por C&M CONSULTORES S.A. SUCURSAL DEL PERU; JESUS ALBERTO ALMEIDA SAAIBI; 3B PROYECTOS S.A.S.		TOTAL US \$
						Tarifa / Precio Unitario US\$ (E)	Total US\$ (F)=(D*E)	Tarifa / Precio Unitario US\$ (E)	Total US\$ (F)=(D*E)	Tarifa / Precio Unitario US\$ (E)	Total US\$ (F)=(D*E)	
PERSONAL CLAVE												
1- INGENIERO JEFE DE SUPERVISION	hd	1	100%	663	663	297.32	197,120.76	320.00	212,160.00			212,160.00
2- ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS	hd	1	63.35%	663	420	245.81	103,242.28	270.00	113,400.00			113,400.00
3- ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS ASFALTICOS	hd	1	63.35%	663	420	221.66	93,097.35	270.00	113,400.00			113,400.00
4- ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS DE CONCRETO	hd	1	31.67%	663	210	228.16	47,913.40	270.00	56,700.00			56,700.00
5- ESPECIALISTA AMBIENTAL	hd	1	81.90%	663	543	181.17	98,374.94	260.00	141,180.00			141,180.00
6- ESPECIALISTA EN AYUDAS LUMINOSAS E INSTALACIONES ELECTRICAS	hd	1	63.35%	663	420	221.66	93,097.35	260.00	109,200.00			109,200.00
7- ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES	hd	1	100.00%	663	663	180.26	119,512.07	270.00	179,010.00			179,010.00
SUBTOTAL							752,358.16		925,050.00			925,050.00
PERSONAL QUE COMPLEMENTA AL PERSONAL CLAVE												
1- INGENIERO DE SEGURIDAD	hd	1	81.90%	663	543	119.20	64,727.51	200.00	108,600.00			108,600.00
2- INGENIERO DE CONTROL DE CALIDAD	hd	1	81.90%	663	543	119.20	64,727.51	200.00	108,600.00			108,600.00
3- INGENIERO ASISTENTE METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES	hd	1	100.00%	663	663	99.43	65,925.11	200.00	132,600.00			132,600.00
4- INGENIERO ASISTENTE DE SUPERVISOR DE OBRA	hd	1	81.90%	663	543	100.34	54,486.98	170.00	92,310.00			92,310.00
SUBTOTAL							249,867.11		442,110.00			442,110.00
PERSONAL DE APOYO ADICIONAL												
1- ADMINISTRADOR O ECONOMISTA	hd	1	81.90%	663	543	58.91	31,988.10	60.00	32,580.00			32,580.00
2- ABOGADO	hd	1	23.08%	663	153	130.90	20,027.95	50.00	7,650.00			7,650.00
3- TOPOGRAFO	hd	1	81.90%	663	543	58.91	31,988.10	50.00	27,150.00			27,150.00



EVALUACION ECONOMICA

PSD DE PSO N°006-2017-OSITRAN – SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PISTAS Y CERCO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO DE CHICLAYO.

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO A TARIFAS											
ESPECIALIDAD O FUNCIÓN / DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad (A)	Incidencia % (B)	Cantidad (días calendario) (C)	Total (D) = (A*B*C)	1. CONSORCIO integrado por AYESA PERÚ S.A.C. y AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U.(**)		1. VERIFICACION DE OPERACIÓN ARITMETICA (*)		2. VERIFICACION DE OPERACIÓN ARITMETICA (*)	
						Tarifa / Precio Unitario US\$ (E)	Total US\$ (F)=(D*E)	Tarifa / Precio Unitario US\$ (E)	Total US\$ (F)=(D*E)	Tarifa / Precio Unitario US\$ (E)	Total US\$ (F)=(D*E)
4- TECNICO DE SUELOS Y PAVIMENTOS	hd	1	81.90%	663	543	58.91	31,988.10	50.00	27,150.00		27,150.00
5- INSPECTOR DE OBRA	hd	2	81.90%	663	1086	42.74	46,421.01	45.00	48,870.00		48,870.00
6- TECNICO EN INFORMATICA	hd	1	41.18%	663	273	47.72	13,026.56	35.00	9,555.00		9,555.00
7- SECRETARIA	hd	1	100.00%	663	663	41.84	27,736.70	30.00	19,890.00		19,890.00
8- CHOFERES	hd	1	81.90%	663	543	42.74	23,210.51	30.00	16,290.00		16,290.00
SUBTOTAL							226,387.03		189,135.00		189,135.00
TOTAL PERSONAL							1,228,612.30		1,556,295.00		1,556,295.00
EQUIPOS											
ESPECIALIDAD O FUNCIÓN / DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad (I)	Incidencia % (II)	Cantidad (MES) (III)	Total (IV) = (I*II*III)	1. CONSORCIO integrado por AYESA PERÚ S.A.C. y AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U.(**)		1. VERIFICACION DE OPERACIÓN ARITMETICA (*)		2. VERIFICACION DE OPERACIÓN ARITMETICA (*)	
						Tarifa / Precio Unitario US\$ (V)	Total US\$ (VI)=(IV*V)	Tarifa / Precio Unitario US\$ (E)	Total US\$ (F)=(D*E)	Tarifa / Precio Unitario US\$ (E)	Total US\$ (F)=(D*E)
Laboratorio de suelos: - Granulometría, límites líquido y plástico, CBR, Ensayos con placa de carga (balasto) - Proctor normal y modificado, etc.	und	1	100.00%	17	17	1,814.94	30,853.96	400.00	6,800.00		6,800.00
Laboratorio Concreto: - Cono de Abrams - Ensayo de compresión - Ensayo a Flexo - Tracción	und	1	100.00%	17	17	1,814.94	30,853.96	700.00	11,900.00		11,900.00
Laboratorio Asfalto: - Granulometría	und	1	100.00%	16	16	1,275.36	20,405.80	600.00	9,600.00		9,600.00



EVALUACION ECONOMICA

PSD DE PSO N°006-2017-OSITRAN – SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PISTAS Y CERCO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO DE CHICLAYO.

ESPECIALIDAD O FUNCIÓN / DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad (A)	Incidencia % (B)	Cantidad (días calendario) (C)	Total (D) = (A*B*C)	1. CONSORCIO integrado por AYESA PERÚ S.A.C. Y AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U.(**)		1. VERIFICACION DE OPERACIÓN ARITMETICA (*)		CONSORCIO AEROPUERTO CHICLAYO Integrado por C&M CONSULTORES S.A. SUCURSAL DEL PERU; JESUS ALBERTO ALMEIDA SAAIBI; 3B PROYECTOS S.A.S.		TOTAL US \$
						Tarifa / Precio Unitario US\$ (E)	Total US\$ (F)=(D*E)	Tarifa / Precio Unitario US\$ (E)	Total US\$ (F)=(D*E)			
Ensayo Marshall												
Equipo de Topografía:												
- Estación total Precisión	und	2	100.00%	17	34	2,608.70	88,695.65	88,695.80	400.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00
Equipo de Topografía:												
- GPS Geodésico Diferencial	und	1	100.00%	5	5	3,260.87	16,304.35	16,304.35	1,800.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
Equipos de Medición Ambiental:												
- Muestreador de partículas	und	1	100.00%	19	19	1,582.61	30,069.57	30,069.59	150.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00
- Detector portátil de gases												
- Gausímetros												
- Sonómetro. Etc.												
Equipos de Ensayos Aeroportuarios:												
- Equipos de medición de regularidad longitudinal, fricción de pavimentos	und	1	100.00%	3	3	6,956.52	20,869.57	20,869.56	4,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
- Equipos de medición de señalización horizontal												
Vehículo Transporte Técnicos (Incluye vehículo a disposición de OSITRAN):												
- Camioneta Pick Up doble cabina (fabricación mínima del año 2015)	und	1	100.00%	19	19	1,571.91	29,866.22	29,866.29	4,400.00	83,600.00	83,600.00	83,600.00
Equipos de Comunicaciones Aeronáuticas:												
- Equipos portátiles de radio comunicadores	und	10	100.00%	19	190	43.48	8,260.87	8,261.20	50.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00
Equipos Informáticos Hardware:												
- Computadoras de Escritorio	und	7	100.00%	19	133	38.14	5,072.46	5,072.62	100.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00
- Computadoras portátiles	und	7	100.00%	19	133	53.39	7,101.45	7,100.87	100.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00
- Impresora multifunción A3	und	4	100.00%	19	76	22.88	1,739.13	1,738.88	100.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00



EVALUACION ECONOMICA

PSD DE PSO N°006-2017-OSITRAN – SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PISTAS Y CERCO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO DE CHICLAYO.

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO A TARIFAS							1. CONSORCIO integrado por AVESA PERÚ S.A.C. Y AVESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U.(**)	1. VERIFICACION DE OPERACIÓN ARITMETICA (*)	CONSORCIO AEROPUERTO CHICLAYO integrado por C&M CONSULTORES S.A. SUCURSAL DEL PERU; JESUS ALBERTO ALMEIDA SAAIBI; 3B PROYECTOS S.A.S.	2. VERIFICACION DE OPERACIÓN ARITMETICA (*)	
ESPECIALIDAD O FUNCIÓN / DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad (A)	Incidencia % (B)	Cantidad (días calendario) (C)	Total (D) = (A*B*C)	Tarifa / Precio Unitario US\$ (E)	Total US\$ (F)=(D*E)	TOTAL US \$	Tarifa / Precio Unitario US\$ (E)	Total US\$ (F)=(D*E)	
Plotter A0/A1	und	1	100.00%	19	19	76.28	1,449.28	1,449.32	100.00	1,900.00	
Fotocopiadora blanco y negro	und	1	100.00%	19	19	22.88	434.78	434.72	100.00	1,900.00	
Equipos Informáticos Software:											
Diseño de planos	und	7	100.00%	19	133	93.17	12,391.30	12,391.61	50.00	6,650.00	
Trazado	und	1	100.00%	19	19	144.93	2,753.62	2,753.67	40.00	760.00	
Calculo de estructuras	und	1	100.00%	19	19	144.93	2,753.62	2,753.67	50.00	950.00	
Topografía	und	1	100.00%	19	19	144.93	2,753.62	2,753.67	40.00	760.00	
Otros	und	2	100.00%	19	38	289.86	11,014.49	11,014.68	40.00	1,520.00	
Mobiliario, Medio de Comunicación y Oficina del SUPERVISOR (incluye mobiliario, medio de comunicación y oficina para OSITRAN)	und	1	100.00%	19	19	6238.95	118,540.06	118,540.05	100.00	1,900.00	
SUBTOTAL							442,183.76	442,184.27		209,390.00	
TOTAL EQUIPOS							442,183.76	442,184.27			209,390.00
TOTAL ANTES DEL IGV (PERSONAL + EQUIPOS)							1,670,796.06	1,670,784.26			1,765,685.00
IGV							300,743.29	300,741.17			317,823.30
TOTAL DESPUÉS DEL IGV							1,971,539.35	1,971,525.43			2,083,508.30

OK

OK

VALOR REFERENCIAL (US \$) =>

PROPUESTA ECON. POSTOR 1 (US \$) =>

PROPUESTA ECON. POSTOR 2 (US \$) =>

2,159,054.51

1,971,525.43 (*)

2,083,508.30



EVALUACION ECONOMICA

PSD DE PSO N°006-2017-OSITRAN – SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PISTAS Y CERCO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO DE CHICLAYO.

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO A TARIFAS							
	ESPECIALIDAD O FUNCIÓN / DESCRIPCIÓN	Cantidad (A)	Incidencia % (B)	Cantidad (días calendario) (C)	Total (D) = (A*B*C)	Tarifa / Precio Unitario US\$ (E)	Total US\$ (F)=(D*E)
1. CONSORCIO integrado por AYESA PERÚ S.A.C. Y AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U. (**)	1. VERIFICACION DE OPERACIÓN ARITMETICA (*)				TOTAL US \$	US\$ (E)	TOTAL US \$ (F)=(D*E)
CONSORCIO AEROPUERTO CHICLAYO integrado por C&M CONSULTORES S.A. SUCURSAL DEL PERU; JESUS ALBERTO ALMEIDA SAAIBI; 3B PROYECTOS S.A.S.	2. VERIFICACION DE OPERACIÓN ARITMETICA (*)				TOTAL US \$	US\$ (E)	TOTAL US \$ (F)=(D*E)

CONDICIONANTES:

(i) Cuando concurriendo dos postores, la oferta económica de uno de ellos sea inferior en más de 20% a la otra oferta

Resultado: La oferta económica de menor costo es inferior en 5.37% respecto a la oferta económica de mayor costo; por lo tanto es válido.

(ii) Cuando concurriendo tres o más postores, la oferta económica sea inferior en más de 20% a la media aritmética de todas las ofertas presentadas

Resultado: No se aplica

(iii) En caso de que concurra un solo postor, si la oferta económica es inferior al 90% del valor referencial

Resultado: No se aplica

NOTA:

(*) Según lo establecido en literal v. (Pag 14) de los Lineamientos, indica lo siguiente: "Cuando se advierta errores aritméticos, corresponde su corrección a la Jefatura de Logística y Control Patrimonial, debiendo constar dicha rectificación en el acta respectiva".

(**) La Jefatura de Logística y Control Patrimonial procedió a corregir los errores aritméticos de la propuesta económica del CONSORCIO integrado por AYESA PERÚ S.A.C. Y AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U.; siendo el monto total verificado de **US\$ 1'971,525.43 (Dólares Americanos)**.



**ACTA DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA
PSD DE PSO N°006-2018-OSITRAN**

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN ORDINARIO N° 006-2017-OSITRAN (PSD DE PSO N°006-2017-OSITRAN)

"SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PISTAS Y CERCO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO DE CHICLAYO".

En la ciudad de Lima, siendo las 09:15 horas del 25 de febrero del 2019; en las instalaciones del OSITRAN, se reunieron en la Jefatura de Logística y Control Patrimonial de la Gerencia de Administración, las siguientes personas:

- THOU SU CHEN CHEN (Jefe de Logística y Control Patrimonial).
- JHON GUTIERREZ INCA (Especialista en Contrataciones I).
- WALTER ALARCON DIAZ (Especialista en Contrataciones).

Al respecto, se precisa que, los siguientes participantes presentaron su propuesta a través de Mesa de Partes de OSITRAN:

N°	PARTICIPANTE	PRESENTACION DE PROPUESTAS
01	CONSORCIO integrado por AYESA PERÚ S.A.C. y AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U.	Presentado en Mesa de Partes de OSITRAN, con N° de trámite 2019009318, a las 17:17 del día 05 de febrero del 2019.
02	CONSORCIO AEROPUERTO CHICLAYO integrado por C&M CONSULTORES S.A. SUCURSAL DEL PERU; JESUS ALBERTO ALMEIDA SAAIBI; 3B PROYECTOS S.A.S.	Presentado en Mesa de Partes de OSITRAN, con N° de trámite 2019009324, a las 17:24 horas del día 05 de febrero del 2019.



Con memorando N°0153-19-JLCP-GA-OSITRAN, de fecha 08 de febrero del 2019, la Jefatura de Logística y Control Patrimonial solicitó a la Gerencia de Supervisión y Fiscalización apoyo en la Evaluación Técnica de las propuestas recibidas para la contratación del "Servicio de Supervisión de Obras del Mejoramiento del Sistema de Pistas y Cerco Perimetral del Aeropuerto de Chiclayo".



Con fecha 22 de febrero del 2019, la Jefatura de Logística y Control Patrimonial recibió el Memorando N°0488-2019-GSF-OSITRAN, de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, mediante el cual, remite la evaluación técnica de las tres propuestas recibidas para la contratación del "Servicio de Supervisión de Obras del Mejoramiento del Sistema de Pistas y Cerco Perimetral del Aeropuerto de Chiclayo", cuyo resultado se muestra a continuación:



N°	PARTICIPANTE	RESULTADO (*)
01	CONSORCIO integrado por AYESA PERÚ S.A.C. y AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U.	PROPUESTA TECNICA "ADMITIDA" , DEBIDO A QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS TECNICOS MINIMOS SOLICITADOS EN LOS TDR DE LOS LINEAMIENTOS.
02	CONSORCIO AEROPUERTO CHICLAYO Integrado por C&M CONSULTORES S.A. SUCURSAL DEL PERU; JESUS ALBERTO ALMEIDA SAAIBI; 3B PROYECTOS S.A.S.	PROPUESTA TECNICA "ADMITIDA" , DEBIDO A QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS TECNICOS MINIMOS SOLICITADOS EN LOS TDR DE LOS LINEAMIENTOS.

(*) El detalle de la Evaluación Técnica se Anexa al presente documento.

Por lo tanto, según lo señalado en el numeral 9 de los Lineamientos, la propuesta técnica de los Postores presentados para el presente Procedimiento de Selección cumplen con la presentación de los documentos de carácter obligatorio y con lo establecido en los Términos de Referencia; por lo que quedan ADMITIDAS. Así mismo, ambas propuestas pasan a la etapa económica.

No habiendo otro tema más que tratar, siendo las 09:45 horas, del mismo día, se cierra la sesión, suscribiendo los intervinientes, en señal de conformidad.



THOU SU CHEN

Jefe de Logística y Control Patrimonial
de la Gerencia de Administración



JHON GUTIERREZ INCA

Especialista en Contrataciones I



WALTER ALARCÓN DÍAZ

Especialista en Contrataciones

ANEXO 1

PSD DE PSO N°006-2017-OSITRAN

"SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PISTAS Y CERCO PERIMENTRAL DEL AEROPUERTO DE CHICLAYO".

CUADRO GENERAL - EVALUACION TECNICA (*)

Item	RTM / FACTOR DE EVALUACION	1. CONSORCIO Integrado por: AYESA PERÚ S.A.C. - AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U.		2. CONSORCIO AEROPUERTO CHICLAYO Integrado por: C&M CONSULTORES S.A. SUCURSAL DEL PERU - JESUS ALBERTO ALMEIDA SAAIBI - 3B PROYECTOS S.A.S.	
		RTM	Observación	R.T.M.	Observación
1	DEL POSTOR				
1.1	EXPERIENCIA GENERAL DEL POSTOR	CUMPLE		CUMPLE	
1.2	EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL POSTOR	CUMPLE		CUMPLE	
2	DEL PERSONAL PROPUESTO (PERSONAL CLAVE)				
2.1	INGENIERO JEFE DE SUPERVISION		LUIS VICENTE GARRIDO MORENO		HERNANDO RUEDA ROJAS
2.1.1	Calificación Profesional	CUMPLE		CUMPLE	
2.1.2	Experiencia Profesional mínima	CUMPLE		CUMPLE	
2.1.2	Experiencia Especifica mínima	CUMPLE		CUMPLE	
2.2	ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS		JULIO PEDERNAL ALVAREZ		JORGE ELIECER ALVAREZ CARREÑO
2.2.1	Calificación Profesional	CUMPLE		CUMPLE	
2.2.2	Experiencia Profesional mínima	CUMPLE		CUMPLE	
2.2.3	Experiencia Especifica mínima	CUMPLE		CUMPLE	
2.3	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS ASFALTICOS		FRANCISCO JAVIER GARCÍA MARTÍN		NORBERTO RIVERO MEDINA
2.3.1	Calificación Profesional	CUMPLE		CUMPLE	
2.3.2	Experiencia Profesional mínima	CUMPLE		CUMPLE	
2.3.3	Experiencia Especifica mínima	CUMPLE		CUMPLE	
2.4	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS DE CONCRETO		MANUEL JESÚS LÓPEZ LÓPEZ		JORGE ENRIQUE GUTIERREZ ROMERO
2.4.1	Calificación Profesional	CUMPLE		CUMPLE	
2.4.2	Experiencia Profesional mínima	CUMPLE		CUMPLE	
2.4.3	Experiencia Especifica mínima	CUMPLE		CUMPLE	
2.5	ESPECIALISTA AMBIENTAL		MARIA DEL PILAR DONAYRE ORMEÑO		MARTHA JULIANA MARTINEZ VERA
2.5.1	Calificación Profesional	CUMPLE		CUMPLE	
2.5.2	Experiencia Profesional mínima	CUMPLE		CUMPLE	
2.5.3	Experiencia Especifica mínima	CUMPLE		CUMPLE	
2.6	ESPECIALISTA EN AYUDAS LUMINOSAS E INSTALACIONES ELECTRICAS		JAVIER AMIAN SANCHEZ		JOSE ANTONIO HINESTROZA LLANOS
2.6.1	Calificación Profesional	CUMPLE		CUMPLE	
2.6.2	Experiencia Profesional mínima	CUMPLE		CUMPLE	
2.6.3	Experiencia Especifica mínima	CUMPLE		CUMPLE	
2.7	ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES		ANTONIO JOSE MOLINA ORTIZ		WILLIAM RICAURTE ALZATE HERNANDEZ
2.7.1	Calificación Profesional	CUMPLE		CUMPLE	
2.7.2	Experiencia Profesional mínima	CUMPLE		CUMPLE	
2.7.3	Experiencia Especifica mínima	CUMPLE		CUMPLE	
EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA		CUMPLE	"ADMITIDO"	CUMPLE	"ADMITIDO"

RESULTADOS DE LA EVALUACION TECNICA:

1. "SE ADMITE" la Propuesta Técnica del CONSORCIO Integrado por: AYESA PERÚ S.A.C. - AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U.

2. "SE ADMITE" la Propuesta Técnica del CONSORCIO Integrado por: CONSORCIO AEROPUERTO CHICLAYO Integrado por: C&M CONSULTORES S.A. SUCURSAL DEL PERU - JESUS ALBERTO ALMEIDA SAAIBI - 3B PROYECTOS S.A.S.

NOTA:

(*) Resultados extralados de la Evaluación Técnica realizada por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización remitida según Memorando N°0488-2019-G5F-OSITRAN