



Notaría Aliaga Caballero

CERTIFICACIÓN DE ACTO PÚBLICO DE APERTURA DE SOBRES ECONÓMICOS Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN ORDINARIO N° 002-2019-OSITRAN, para el "Paso a desnivel C.P. salas con acceso y paso a desnivel C.P. Camacho con accesos del subtramo 5- del contrato de concesión del tramo vial Puente Pucusana - Cerro Azul - Ica (Red Vial 6)"

Siendo las 16:00 horas del día de hoy miércoles veintidós (22) de mayo (05) del año dos mil diecinueve (2019) el notario que suscribe, César Raymundo Aliaga Caballero, se hizo presente en el Auditorio del 2do piso de OSITRAN, sito en calle los Negocios 182, Surquillo, a fin de certificar la realización del presente Acto Público de Apertura de sobres económicos y Otorgamiento de Buena Pro a cargo del Comité de Selección, integrado por:

Walter Alarcón Díaz, presidente titular,

José Manuel Mundaca Mayorga, miembro titular,

Miguel Cabrera Carrillo, miembro suplente.

Designados mediante Resolución de Gerencia General N° 021-2019-GG-OSITRAN de fecha 04 de marzo del 2019, que se me pone a la vista.

Se deja constancia que el Notario que suscribe asiste al presente acto público a solicitud de OSITRAN, siendo que el acto de recepción de ofertas realizado el 10 de mayo último fue certificado por el Notario de Lima, Dr. Carlos Herrera Carrera, quien en este acto público entrega de los sobres que mantiene en custodia desde el acto de presentación de ofertas. El Comité y los asistentes verificaron la intangibilidad de los sobres económicos que el Notario Herrera Carrera envió, por intermedio de una persona que manifestó ser Emily Aguirre Rodríguez, quien indica que su D.N.I. es 46971229.

El presidente del Comité de Selección informa sobre el resultado de la calificación técnica es la siguiente:

1.- CONSORCIO SUPERVISOR VIAL 6 conformado por: SERVICIO DE CONSULTORES ANDINOS S.A. y CANO JIMENEZ ESTUDIOS S.A..- Admitido, puntaje técnico: 880 puntos.

2.- CONSORCIO SUPERVISOR CAMACHO conformado por: LEON & GODOY CONSULTORES CIA LTDA; CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU y COMPANIA CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA. SUCURSAL DEL PERU.- Admitido, puntaje técnico: 1000 puntos.

3.- CONSORCIO SUPERVISOR RED VIAL 6 conformado por: A.C.I. PROYECTOS S.A.S. y GINPROSA INGENIERIA S.L. SUCURSAL DEL PERU.- Admitido, puntaje técnico: 1000 puntos.

4.- ACRUTA Y TAPIA INGENIEROS S.A.C..- Admitido, puntaje técnico: 985 puntos.

5.- CONSORCIO AYESA conformado por: AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U. y AYESA PERU S.A.C..- Admitidos. Puntaje técnico: 985 puntos.

Asimismo, el Comité indica que los siguientes postores han quedado descalificados:

6.- CONSORCIO SUPERVISOR SALAS conformado por: CATALUÑA INGENIEROS S.A.C.; SONDEOS ESTRUCTURAS GEOTECNIA S.L. SUCURSAL EN PERU y ASISTENCIA TECNICA Y JURIDICA CONSULTORES S.L..- Descalificado.

7.- **CONSORCIO RED VIAL 6** conformado por: **TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L. SUCURSAL DEL PERU y MTV PERU E.I.R.L.**- Descalificado.

Acto seguido, se mostraron los sobres económicos enviados por el Notario Carlos Herrera Carrera, verificando los presentes su intangibilidad; luego, fueron separados los sobres económicos de los postores descalificados: **CONSORCIO SUPERVISOR SALAS conformado por: CATALUNA INGENIEROS S.A.C.; SONDEOS ESTRUCTURAS GEOTECNIA S.L. SUCURSAL EN PERU y ASISTENCIA TECNICA Y JURIDICA CONSULTORES S.L.**, procediendo a llamar al representante del postor quien manifestó al Comité que deja en custodia del notario su sobre económico debidamente cerrado, hasta el consentimiento de la Buena Pro; **CONSORCIO RED VIAL 6 conformado por: TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L. SUCURSAL DEL PERU y MTV PERU E.I.R.L.**, procediendo a llamar al representante del postor quien manifestó al Comité que deja en custodia del notario su sobre económico debidamente cerrado, hasta el consentimiento de la Buena Pro.

Se procedió abrir los sobres económicos de los postores que han sido admitidos y calificados, con el resultado siguiente:

1.- **CONSORCIO SUPERVISOR VIAL 6 conformado por: SERVICIO DE CONSULTORES ANDINOS S.A. y CANO JIMENEZ ESTUDIOS S.A.**
Propuesta económica: s/ 2'087,420.00 soles, incluido IGV.

2.- **CONSORCIO SUPERVISOR CAMACHO conformado por: LEON & GODOY CONSULTORES CIA LTDA; CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. y COMPANIA Y CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS LTDA. SUCURSAL PERU**
Propuesta económica: s/ 1'880,566.00 soles.

3.- **CONSORCIO SUPERVISOR RED VIAL 6 conformado por: A.C.I. PROYECTOS S.A.S. y GINPROSA INGENIERIA S.L. SUCURSAL DEL PERU**
Propuesta económica: s/ 1'901,723.40 soles.

4.- **ACRUTA Y TAPIA INGENIEROS S.A.C.**
Propuesta económica: s/ 2'047,477.50 soles, incluido IGV.

5.- **CONSORCIO AYESA conformado por: AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U. y AYESA PERU S.A.C.**
Propuesta económica: s/ 2'670,049.09 soles incluido I.G.V.

El Comité de Selección tomo un cuarto intermedio a fin de proceder a realizar los cálculos aritméticos correspondientes. Concluido el cuarto intermedio, El Comité indicó el siguiente resultado:

1.- **CONSORCIO SUPERVISOR VIAL 6 conformado por: SERVICIO DE CONSULTORES ANDINOS S.A. y CANO JIMENEZ ESTUDIOS S.A.**

Puntaje económico: 890.00 puntos
Puntaje total: 882.00 puntos
Orden de prelación: 5to puesto

2.- **CONSORCIO SUPERVISOR CAMACHO conformado por: LEON & GODOY CONSULTORES CIA LTDA; CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. y COMPANIA Y CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS LTDA. SUCURSAL PERU**

Puntaje económico: 1000.00 puntos
Puntaje total: 1000.00 puntos
Orden de prelación: 1er puesto

3.- **CONSORCIO SUPERVISOR RED VIAL 6 conformado por: A.C.I. PROYECTOS S.A.S. y GINPROSA INGENIERIA S.L. SUCURSAL DEL PERU**

Puntaje económico: 988.75 puntos
Puntaje total: 997.75 puntos
Orden de prelación: 2do puesto

4.- **ACRUTA Y TAPIA INGENIEROS S.A.C.**

Puntaje económico: 911.26 puntos
Puntaje total: 970.25 puntos
Orden de prelación: 3er puesto

Handwritten signature and text:
CONURMA S.A.C. 07/3/10



Notaria Aliaga Caballero

CONSORCIO AYESA conformado por: AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U. y AYESA PERU S.A.C.

El comité indica que por corrección aritmética la oferta económica del Consorcio Ayesa es: S/ 2'521,608.29 soles

Puntaje económico: 659.12 puntos
Puntaje total: 919.82 puntos
Orden de prelación: 4to puesto

En consecuencia, el Comité otorga la Buena Pro al postor: **CONSORCIO SUPERVISOR CAMACHO conformado por: LEON & GODOY CONSULTORES CIA LTDA; CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. y COMPANIA Y CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS LTDA. SUCURSAL PERU**, por su propuesta ofertada de S/ 1'880,566.00 soles.

Siendo las 18:15 horas concluyó el acto y luego que fuera leída la presente acta es suscrita por los presentes en señal de conformidad y sin observaciones a la redacción de la misma, de lo que doy fe.

Walter Alarcón Díaz
Presidente

José Manuel Mundaca Mayorga
Miembro

Miguel Cabrera Carrillo
Miembro

CONSORCIO SUPERVISOR S.A.U.

40255340

Yenni Harman Aliso

Comisión Sufraga Comité
Adm. Civil
08686155

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS NUEVAS "PASO A DESNIVEL C.P. SALAS CON ACCESOS" Y "PASO A DESNIVEL C.P. CAMACHO CON ACCESOS" DEL SUBTRAMO 5 DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DEL TRAMO VIAL PUENTE PUCUSANA - CERRO AZUL - ICA (RED VIAL 6).

CUADRO 1: VERIFICACION DE VALORES DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS PRESENTADAS.

Postor	Monto de la Propuesta Económica (S/)	Medio Arbitrálica	30% (BASE)	Es inferior en más del 20% de Medio Arbitrálica	Resultado de la Verificación
1. CONSORCIO SUPERVISOR VIAL 6 (SERVICIO DE CONSULTORES ANDINOS SOCIEDAD ANONIMA - SERCONSULT S.A. CANO JIMENEZ ESTUDIOS S.A.	S/ 2,087,420.00			NO	CALIFICA
2. CONSORCIO SUPERVISOR CAMACHO (LEON & GODOY CONSULTORES CIA LTDA CONJUNTA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU - COMPAÑIA CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA SUCURSAL DEL PERU	S/ 1,880,568.00	S/ 2,087,753.04	S/ 1,670,202.43	NO	CALIFICA
3. CONSORCIO SUPERVISOR RED VIAL 6 (ACI PROYECTOS S.A.S. GINPROSA INGENIERIA S.L. SUCURSAL DEL PERU)	S/ 1,901,723.40			NO	CALIFICA
4. ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.	S/ 2,047,447.50			NO	CALIFICA
5. CONSORCIO AYESA (AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAU; AYESA PERU SAC) (*)	S/ 2,521,608.29			NO	CALIFICA

Nota: (*) El Consorcio Ayesa Oferto S/ 2,670,040.09. Por concurrencia aritmética al Comité Especial calculo el monto de S/ 2,521,608.29 en virtud a lo establecido en el numeral 2.2.3 del Capítulo I de la sección específica de las Bases Consultadas.

(*) En el numeral 2.2.3 del Capítulo II de las Bases, se establece que "I. La oferta económica de los oferentes, la oferta económica sea inferior en más de 20% a la media aritmética de todas las ofertas económicas presentadas"; por lo que la Oferta Económica será descalificada por presentar valores aritméticos o desproporcionados.

CUADRO 2: DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Postor	Puntaje Evaluación Técnica (PETI)	Monto de la Propuesta Económica (S/)	Om	Plaje	Puntaje Evaluación Económica (PEEI = 1)	Puntaje Ponderado Evaluación Técnica (0.40 x PETI)	Puntaje Ponderado Económica (0.20 x PEEI)	Puntaje Total	Orden de Prelación
1. CONSORCIO SUPERVISOR VIAL 6 (SERVICIO DE CONSULTORES ANDINOS SOCIEDAD ANONIMA - SERCONSULT S.A. CANO JIMENEZ ESTUDIOS S.A.	880.00	S/ 2,087,420.00	S/ 1,880,568.00	1000.00	880.00	704.00	176.00	880.00	5to.
2. CONSORCIO SUPERVISOR CAMACHO (LEON & GODOY CONSULTORES CIA LTDA CONJUNTA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU - COMPAÑIA CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA SUCURSAL DEL PERU	1000.00	S/ 1,880,568.00	S/ 1,880,568.00	1000.00	1000.00	800.00	200.00	1,000.00	1ro.
3. CONSORCIO SUPERVISOR RED VIAL 6 (ACI PROYECTOS S.A.S. GINPROSA INGENIERIA S.L. SUCURSAL DEL PERU)	1000.00	S/ 1,901,723.40	S/ 1,880,568.00	1000.00	988.75	800.00	197.75	987.75	2do.
4. ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.	985.00	S/ 2,047,447.50	S/ 1,880,568.00	1000.00	911.25	788.00	182.25	870.25	3er.
5. CONSORCIO AYESA (AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAU; AYESA PERU SAC)	985.00	S/ 2,521,608.29	S/ 1,880,568.00	1000.00	658.12	788.00	131.82	918.82	4to.

PEI	=	PEI = z(p/mpe) - (Om) x p/mpe
Donde:	=	
Pm	=	Puntaje de la oferta económica T
Om	=	Oferta económica T
Om	=	Oferta económica de costo más bajo
p/mpe	=	Puntaje Máximo de la Propuesta Propuestas



ACTA DE EVALUACIÓN TÉCNICA

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN ORDINARIO (PSO) N° 002-2019-OSITRAN

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS NUEVAS: "PASO A DESNIVEL C.P. SALAS CON ACCESO" Y "PASO A DESNIVEL C.P. CAMACHO CON ACCESOS" DEL SUBTRAMO 5 DEL CONTRATO DE CONCESION DEL TRAMO VIAL PUENTE PUCUSANA – CERRO AZUL – ICA (RED VIAL 6).

1	NÚMERO DE ACTA	9		
2	SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL			
	En el distrito de Surquillo de la Ciudad de Lima del día 21 de mayo del 2019 a las 16:00 horas, en las instalaciones del OSITRAN, ubicado en Calle Los Negocios N° 182, Piso 2, Urb. Limatambo, Surquillo, se reunieron los miembros del Comité Especial Ad Hoc designados mediante Resolución de Gerencia General N° 021-2019-GG-OSITRAN, encargado de conducir el PSO N° 002-2019-OSITRAN, referido a la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS NUEVAS: "PASO A DESNIVEL C.P. SALAS CON ACCESO" Y "PASO A DESNIVEL C.P. CAMACHO CON ACCESOS" DEL SUBTRAMO 5 DEL CONTRATO DE CONCESION DEL TRAMO VIAL PUENTE PUCUSANA – CERRO AZUL – ICA (RED VIAL 6), a fin de concluir la evaluación de la propuestas presentadas.			
3	SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN			
	El quorum necesario se logró con la presencia de los siguientes miembros:			
	Presidente	Walter Alarcón Díaz.	Titular	X
			Suplente	
			Pertenece al Órgano Encargado de las Contrataciones.	
	Primer Miembro	José Manuel Mundaca Mayorga.	Titular	X
			Suplente	
			Pertenece al área usuaria y tienen conocimiento técnico del objeto de la contratación.	
	Segundo Miembro	Miguel Cabrera Carrillo.	Titular	
			Suplente	X
			Pertenece al área usuaria.	
4	ANTECEDENTES			
	Con fecha 10 de mayo del 2019, se realizó en acto público la presentación de ofertas y apertura de sobres 1 Y 2 del PSO N°002-2019-OSITRAN. Presentaron sus propuestas los siguientes participantes:			
	<ul style="list-style-type: none"> • CONSORCIO SUPERVISOR VIAL 6 (SERVICIO DE CONSULTORES ANDINOS SOCIEDAD ANONIMA - SERCONSULT S.A.; CANO JIMENEZ ESTUDIOS S.A.). • CONSORCIO SUPERVISOR SALAS (CATALUÑA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA; SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA SL SUCURSAL DEL PERÚ; ASISTENCIA TECNICA Y JURIDICA CONSULTORES SL). • CONSORCIO SUPERVISOR CAMACHO (LEON & GODOY CONSULTORES CIA LTDA - CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERÚ - COMPAÑÍA CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA SUCURSAL DEL PERU). • CONSORCIO RED VIAL 6 (TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L. SUCURSAL DEL PERÚ; MTV PERÚ E.I.R.L.). • CONSORCIO SUPERVISOR RED VIAL 6 (ACI PROYECTOS S.A.S.; GINPROSA INGENIERIA S.L. SUCURSAL DEL PERU). • ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C. • CONSORCIO AYESA (AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAU; AYESA PERU SAC. • CONSORCIO SUPERVISOR RED VIAL 6 (TEC CUATRO S.A. SUCURSAL PERU; VERA & MORENO S.A. CONSULTORES DE INGENIERIA). 			
	Cabe precisar que en dicho acto público se observó lo siguiente:			
	<ul style="list-style-type: none"> • Falta de firma del Representante Legal en el Formato N°6 de la propuesta del CONSORCIO SUPERVISOR VIAL 6 (Integrado por SERVICIO DE CONSULTORES ANDINOS SOCIEDAD ANONIMA - SERCONSULT S.A.; CANO JIMENEZ ESTUDIOS S.A.), con cargo a subsanar. • No se admitió la Propuesta de CONSORCIO SUPERVISOR RED VIAL 6 (Integrado por TEC CUATRO S.A. SUCURSAL PERU; VERA & MORENO S.A. CONSULTORES DE INGENIERIA). 			

	<p>debido a que el certificado de vigencia de poder excedió los 30 días exigidos en las bases, devolviéndose.</p> <p>Mediante Oficio N°002-2019-CE-PSO 002-2019-OSITRAN, de fecha 13 de mayo del 2019, el Comité Especial otorga un plazo de dos días hábiles al CONSORCIO SUPERVISOR VIAL 6 (Integrado por SERVICIO DE CONSULTORES ANDINOS SOCIEDAD ANONIMA - SERCONSULT S.A.; CANO JIMENEZ ESTUDIOS S.A.) para subsanar la falta de firma del Representante Legal en el Formato N°6 de su propuesta. Dicha subsanación fue levantada por el referido postor mediante Carta S/N de fecha 14 de mayo del 2019, recibido a través de Mesa de Partes con Número de Trámite 2019036955. Luego de ser revisada y evaluada el Comité declara admitida su propuesta técnica.</p> <p>Con Acta de fecha 17 de mayo del 2019, se postergó la "Etapa de Evaluación de Ofertas" hasta el 21 de mayo del 2019, y consecuentemente la "Etapa de Apertura y Evaluación del Sobre N°3 - Otorgamiento de la Buena Pro" para el 22 de mayo del 2019.</p>												
5	<p>DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS PROPUESTAS</p> <p>Con fecha 13 de mayo del 2019, el Comité Especial inició la evaluación técnica de las propuestas admitidas, procediendo a evaluarlas y calificarlas según lo establecido en las Bases, y de acuerdo a los factores de evaluación previstos en el Capítulo IV de la sección específica de las bases, obteniéndose los siguientes resultados, de acuerdo al detalle del Anexo adjunto, el forma parte de la presente acta:</p> <table border="1" data-bbox="288 801 1450 1249"> <thead> <tr> <th data-bbox="288 801 1230 869">POSTOR</th> <th data-bbox="1230 801 1450 869">PUNTAJE TÉCNICO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="288 869 1230 936">1. CONSORCIO SUPERVISOR VIAL 6 (SERVICIO DE CONSULTORES ANDINOS SOCIEDAD ANONIMA - SERCONSULT S.A.; CANO JIMENEZ ESTUDIOS S.A.</td> <td data-bbox="1230 869 1450 936">880.00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="288 936 1230 1048">2. CONSORCIO SUPERVISOR CAMACHO (LEON & GODOY CONSULTORES CIA LTDA - CONURMA INGENIERIOS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU - COMPAÑIA CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA SUCURSAL DEL PERU).</td> <td data-bbox="1230 936 1450 1048">1000.00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="288 1048 1230 1115">3. CONSORCIO SUPERVISOR RED VIAL 6 (ACI PROYECTOS S.A.S.; GINPROSA INGENIERIA S.L. SUCURSAL DEL PERU).</td> <td data-bbox="1230 1048 1450 1115">1000.00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="288 1115 1230 1182">4. ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.</td> <td data-bbox="1230 1115 1450 1182">985.00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="288 1182 1230 1249">5. CONSORCIO AYESA (AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAU; AYESA PERU SAC).</td> <td data-bbox="1230 1182 1450 1249">985.00</td> </tr> </tbody> </table>	POSTOR	PUNTAJE TÉCNICO	1. CONSORCIO SUPERVISOR VIAL 6 (SERVICIO DE CONSULTORES ANDINOS SOCIEDAD ANONIMA - SERCONSULT S.A.; CANO JIMENEZ ESTUDIOS S.A.	880.00	2. CONSORCIO SUPERVISOR CAMACHO (LEON & GODOY CONSULTORES CIA LTDA - CONURMA INGENIERIOS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU - COMPAÑIA CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA SUCURSAL DEL PERU).	1000.00	3. CONSORCIO SUPERVISOR RED VIAL 6 (ACI PROYECTOS S.A.S.; GINPROSA INGENIERIA S.L. SUCURSAL DEL PERU).	1000.00	4. ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.	985.00	5. CONSORCIO AYESA (AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAU; AYESA PERU SAC).	985.00
POSTOR	PUNTAJE TÉCNICO												
1. CONSORCIO SUPERVISOR VIAL 6 (SERVICIO DE CONSULTORES ANDINOS SOCIEDAD ANONIMA - SERCONSULT S.A.; CANO JIMENEZ ESTUDIOS S.A.	880.00												
2. CONSORCIO SUPERVISOR CAMACHO (LEON & GODOY CONSULTORES CIA LTDA - CONURMA INGENIERIOS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU - COMPAÑIA CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA SUCURSAL DEL PERU).	1000.00												
3. CONSORCIO SUPERVISOR RED VIAL 6 (ACI PROYECTOS S.A.S.; GINPROSA INGENIERIA S.L. SUCURSAL DEL PERU).	1000.00												
4. ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.	985.00												
5. CONSORCIO AYESA (AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAU; AYESA PERU SAC).	985.00												
	<p>De acuerdo a lo expuesto, las propuestas citadas en el cuadro precedente alcanzan el puntaje correspondiente (Superan el puntaje mínimo de 800 puntos requerido en las Bases) por lo que pasan a evaluación económica, la misma que será realizada en el Acto Público de "Apertura y evaluación del sobre N°3, Otorgamiento de la Buena Pro" a realizarse el día 22/05/2019, a las 16:00 horas, en la Sede de OSITRAN, ubicado en Calle Los Negocios N°182 - Surquillo.</p> <p>Cabe señalar que las Propuestas Técnicas de los siguientes Postores quedan "DESCALIFICADOS", debido a que no cumplen con los requisitos solicitados en las Bases:</p> <ul style="list-style-type: none"> - CONSORCIO SUPERVISOR SALAS (CATALUÑA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA; SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA SL SUCURSAL DEL PERU; ASISTENCIA TECNICA Y JURIDICA CONSULTORES SL - CONSORCIO RED VIAL 6 (TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L. SUCURSAL DEL PERU; MTV PERU E.I.R.L.). 												
6	<p>OBSERVACIONES</p> <p>Se debe precisar que el Sr. Miguel Cabrera Carrillo (Miembro ente Suplente) reemplaza al Sr. Julio César Jiménez Matute (Miembro Titular), por encontrarse de vacaciones.</p>												

9 NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ ESPECIAL	
 Walter Alarcón Díaz Presidente	
 Mundaca José Manuel Mayorga Miembro	 Miguel Cabrera Carrillo. Miembro

ANEXO N° 1 : CUADRO RESUMEN - EVALUACIÓN TÉCNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL POSTOR
PSO N° 002-2019-OSITRAN

POSTOR: CONSORCIO SUPERVISOR VIAL 6 (Serconsult S.A. y Cano Jimenez Estudios S.A.)

<p>FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL POSTOR</p> <p>Se evaluará en función al número de contratos de supervisión de obra, mayor al mínimo requerido y que cumplan con las condiciones establecidas en el numeral 11.2 de los Términos de Referencia, referido a la experiencia específica del postor. (...) La experiencia específica puede estar sustentada por servicios prestados en consorcio. En dicho caso, cada integrante del Consorcio deberá haber tenido una participación mínima del 20% en dichos servicios, caso contrario el contrato no será validado para sustentar la experiencia específica.</p> <p>Más de 6 contratos: 600 puntos De 5 hasta 6 contratos: 480 puntos</p>		Puntaje:	480
--	--	----------	-----

11.3.1 Ing. Jefe de Supervisión: CARLOS HUMBERTO RODRIGUEZ LA TORRE	Puntaje:	100
11.3.2 Ing. Trazo, Topografía y Diseño Vial: ANIBAL ARTURO LANDA COLONIA	Puntaje:	75
11.3.3 Ing. Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones: VICTOR HERNAN DE LA CADENA LIZANO	Puntaje:	75
11.3.4 Ing. Especialista en Suelos y Pavimentos: VICTOR RAUL MEJIA PARDO	Puntaje:	75
11.3.5 Ing. Especialista en Puentes y Obras de Arte: JESUS ALBERTO FLORES VERGARA	Puntaje:	75
Puntaje Total:		400

POSTOR: CONSORCIO SALAS

<p>FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL POSTOR</p> <p>Se evaluará en función al número de contratos de supervisión de obra, mayor al mínimo requerido y que cumplan con las condiciones establecidas en el numeral 11.2 de los Términos de Referencia, referido a la experiencia específica del postor. (...) La experiencia específica puede estar sustentada por servicios prestados en consorcio. En dicho caso, cada integrante del Consorcio deberá haber tenido una participación mínima del 20% en dichos servicios, caso contrario el contrato no será validado para sustentar la experiencia específica.</p> <p>Más de 6 contratos: 600 puntos De 5 hasta 6 contratos: 480 puntos</p>		Puntaje:	480
--	--	----------	-----

11.3.1 Ing. Jefe de Supervisión: DANIEL FRANCISCO OSORES PADILLA	Puntaje:	100
11.3.2 Ing. Trazo, Topografía y Diseño Vial: ANTONIO HILDEBRANDO CIEZA PAREDES	Puntaje:	75
11.3.3 Ing. Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones: JOEL GENES CÁRDENAS PRESENTACIÓN	Puntaje:	75
11.3.4 Ing. Especialista en Suelos y Pavimentos: VICTOR RAUL MEJIA PARDO	Puntaje:	75
11.3.5 Ing. Especialista en Puentes y Obras de Arte: JAVIER FRANCISCO TAIPE CARBAJAL	Puntaje:	No Cumple
Puntaje Total:		No Cumple

Observaciones: El especialista en Puentes y Obras de Arte JAVIER FRANCISCO TAIPE CARBAJAL No cumple con acreditar el cargo solicitado en las bases para la experiencia específica. (Ver respuesta a la consulta N° 6 de FYNISA Ingenieros S.A.C. y respuesta a la consulta N° 5 de A.C.L. Proyectos S.A.C. del pliego de absolución de consultas y observaciones, el cual forma parte de las bases consolidadas)

POSTOR: CONSORCIO SUPERVISOR CAMACHO

<p>FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL POSTOR</p> <p>Se evaluará en función al número de contratos de supervisión de obra, mayor al mínimo requerido y que cumplan con las condiciones establecidas en el numeral 11.2 de los Términos de Referencia, referido a la experiencia específica del postor. (...) La experiencia específica puede estar sustentada por servicios prestados en consorcio. En dicho caso, cada integrante del Consorcio deberá haber tenido una participación mínima del 20% en dichos servicios, caso contrario el contrato no será validado para sustentar la experiencia específica.</p> <p>Más de 6 contratos: 600 puntos De 5 hasta 6 contratos: 480 puntos</p>		Puntaje:	600
--	--	----------	-----

11.3.1 Ing. Jefe de Supervisión: MARIO GUIDO PERALTA GIBAJA	Puntaje:	100
11.3.2 Ing. Trazo, Topografía y Diseño Vial: LUIS ALBERTO CAMPOS PALOMINO	Puntaje:	75
11.3.3 Ing. Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones: JOEL GENES CÁRDENAS PRESENTACIÓN	Puntaje:	75
11.3.4 Ing. Especialista en Suelos y Pavimentos: JOSE CARLOS RIOS MARROQUIN	Puntaje:	75
11.3.5 Ing. Especialista en Puentes y Obras de Arte: LOUISE ENRIQUE DELGADO GUTARRA	Puntaje:	75
Puntaje Total:		400

ANEXO N° 1 : CUADRO RESUMEN - EVALUACIÓN TÉCNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL POSTOR
PSO N° 002-2019-OSITRAN

POSTOR: CONSORCIO RED VIAL 6 (TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L. - MTV PERU EIRL)

<p>FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL POSTOR</p> <p>Se evaluará en función al número de contratos de supervisión de obra, mayor al mínimo requerido y que cumplan con las condiciones establecidas en el numeral 11.2 de los Términos de Referencia, referido a la experiencia específica del postor. (...)</p> <p>La experiencia específica puede estar sustentada por servicios prestados en consorcio. En dicho caso, cada integrante del Consorcio deberá haber tenido una participación mínima del 20% en dichos servicios, caso contrario el contrato no será validado para sustentar la experiencia específica.</p> <p>Más de 6 contratos: 600 puntos De 5 hasta 6 contratos: 480 puntos</p>	Puntaje:	600
---	----------	-----

11.3.1 Ing. Jefe de Supervisión: ALIGUSTO PILLACA ACEVEDO	Puntaje:	100
11.3.2 Ing. Trazo, Topografía y Diseño Vial: ANDRES MARCOS CHOQUE LEON	Puntaje:	No Cumple
11.3.3 Ing. Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones: JOEL GENES CARDENAS PRESENTACION	Puntaje:	75
11.3.4 Ing. Especialista en Suelos y Pavimentos: YADIRA ENRIQUEZ MINAYA	Puntaje:	75
11.3.5 Ing. Especialista en Puentes y Obras de Arte: JORGE NECOCHEA DELGADO	Puntaje:	75
Puntaje Total:		No Cumple

Observaciones: El Ing. Trazo, Topografía y Diseño Vial: ANDRES MARCOS CHOQUE LEON, no cumple con lo siguiente:
a) Algunos servicios presentados para la experiencia específica no acreditan que se hayan realizado en carreteras de concreto y/o asfaltadas (frio, caliente o TSB).
b) Algunos de los servicios presentados para la experiencia específica presentan traslape. De los servicios válidos como experiencia específica, estos no acumulan una experiencia no menor de dos (02) años requeridos en las bases consolidadas. (Ver anexo detalle)

POSTOR: CONSORCIO SUPERVISOR RED VIAL 6 (A.C.I. PROYECTOS SAS y GINPROSA INGENIERIA S.L. SUCURSAL PERU)

<p>FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL POSTOR</p> <p>Se evaluará en función al número de contratos de supervisión de obra, mayor al mínimo requerido y que cumplan con las condiciones establecidas en el numeral 11.2 de los Términos de Referencia, referido a la experiencia específica del postor. (...)</p> <p>La experiencia específica puede estar sustentada por servicios prestados en consorcio. En dicho caso, cada integrante del Consorcio deberá haber tenido una participación mínima del 20% en dichos servicios, caso contrario el contrato no será validado para sustentar la experiencia específica.</p> <p>Más de 6 contratos: 600 puntos De 5 hasta 6 contratos: 480 puntos</p>	Puntaje:	600
---	----------	-----

11.3.1 Ing. Jefe de Supervisión: ALEJANDRO ORELLANA ALVAREZ	Puntaje:	100
11.3.2 Ing. Trazo, Topografía y Diseño Vial: GUSTAVO ALFONSO SANCHEZ HERNANDEZ	Puntaje:	75
11.3.3 Ing. Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones: TULIO VICENTE LAREDO REYES	Puntaje:	75
11.3.4 Ing. Especialista en Suelos y Pavimentos: JORGE ENRIQUE MONCADA PATIÑO	Puntaje:	75
11.3.5 Ing. Especialista en Puentes y Obras de Arte: JORGE NECOCHEA DELGADO	Puntaje:	75
Puntaje Total:		400

POSTOR : ACRUTA & TAPIA INGENIEROS SAC

<p>FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL POSTOR</p> <p>Se evaluará en función al número de contratos de supervisión de obra, mayor al mínimo requerido y que cumplan con las condiciones establecidas en el numeral 11.2 de los Términos de Referencia, referido a la experiencia específica del postor. (...)</p> <p>La experiencia específica puede estar sustentada por servicios prestados en consorcio. En dicho caso, cada integrante del Consorcio deberá haber tenido una participación mínima del 20% en dichos servicios, caso contrario el contrato no será validado para sustentar la experiencia específica.</p> <p>Más de 6 contratos: 600 puntos De 5 hasta 6 contratos: 480 puntos</p>	Puntaje:	600
---	----------	-----

11.3.1 Ing. Jefe de Supervisión: HUMBERTO ANIBAL ORMEÑO BARRINECHEA	Puntaje:	100
11.3.2 Ing. Trazo, Topografía y Diseño Vial - HUGO AUGUSTO DE LA CRUZ CASTILLO	Puntaje:	75
11.3.3 Ing. Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones - PABLO LEONIDAS HUAMANI ARCE	Puntaje:	75
11.3.4 Ing. Especialista en Suelos y Pavimentos: HUGO EDGARDO NOLASCO VILLAVICENCIO	Puntaje:	75
11.3.5 Ing. Especialista en Puentes y Obras de Arte: FRANCISCO HUAYRA AGUILAR	Puntaje:	60
Puntaje Total:		385

ANEXO N° 1 : CUADRO RESUMEN - EVALUACIÓN TÉCNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL POSTOR
PSO N° 002-2019-OSITRAN

POSTOR : CONSORCIO AYESA (AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAU - AYESA PERU SAC)

FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL POSTOR		Puntaje:	600
<p>Se evaluará en función al número de contratos de supervisión de obra, mayor al mínimo requerido y que cumplan con las condiciones establecidas en el numeral 11.2 de los Términos de Referencia, referido a la experiencia específica del postor. (...) La experiencia específica puede estar sustentada por servicios prestados en consorcio. En dicho caso, cada integrante del Consorcio deberá haber tenido una participación mínima del 20% en dichos servicios, caso contrario el contrato no será validado para sustentar la experiencia específica.</p> <p>Más de 6 contratos: 600 puntos De 5 hasta 6 contratos: 480 puntos</p>			

11.3.1 Ing. Jefe de Supervisión: ALEJANDRO ORELLANA ALVAREZ	Puntaje:	100
11.3.2 Ing. Trazo, Topografía y Diseño Vial - FRANK OLIVIE LLONTOP ROSALES	Puntaje:	75
11.3.3 Ing. Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones - HENRY DAVID CLAVO RIMARACHIN	Puntaje:	75
11.3.4 Ing. Especialista en Suelos y Pavimentos: YADIRA ENRIQUEZ MINAYA	Puntaje:	75
11.3.5 Ing. Especialista en Puentes y Obras de Arte: LOUISE ENRIQUE DELGADO GUTARRA	Puntaje:	60
Puntaje Total:		385

N°	Participante	Puntaje Total
1	CONSORCIO SUPERVISOR VIAL 6 (SERVICIO DE CONSULTORES ANDINOS SOCIEDAD ANONIMA - SERCONSULT S.A.; CANO JIMENEZ ESTUDIOS S.A.)	880
2	CONSORCIO CATALUÑA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA (CATALUÑA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA; SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA SL SUCURSAL DEL PERÚ; ASISTENCIA TECNICA Y JURIDICA CONSULTORES SL	No Cumple
3	CONSORCIO LEON & GODOY CONSULTORES CIA LTDA - CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERÚ - COMPAÑÍA CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA SUCURSAL DEL PERU	1000
4	CONSORCIO RED VIAL 6 (TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L. SUCURSAL DEL PERÚ; MTV PERÚ E.I.R.L.)	No Cumple
5	CONSORCIO SUPERVISOR RED VIAL 6 (ACI PROYECTOS S.A.S.; GINPROSA INGENIERIA S.L. SUCURSAL DEL PERU)	1000
6	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.	985
7	CONSORCIO AYESA (AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAU; AYESA PERU SAC	985

ANEXO N° 2 : CUADRO DETALLE - EVALUACIÓN TÉCNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL POSTOR
PSO N° 002-2019-OSITRAN

POSTOR: CONSORCIO SUPERVISOR VIAL 6 (Serconsult S.A. y Cano Jimenez Estudios S.A.)

11.1 EXPERIENCIA GENERAL

La experiencia general mínima del Supervisor a contratarse debe corresponder a un **máximo de seis (06)** contratos de supervisión de obras de infraestructura en general, con una **inversión mínima acumulada de US\$ 20 millones**, iniciadas y concluidas en los **últimos quince (15) años**, contados a la fecha de presentación de propuestas [10/05/19].
Se aclara que el monto de inversión corresponde al monto de la inversión de la obra (Monto de ejecución de obra).
La experiencia general puede estar sustentada por servicios prestados en consorcio. En dicho caso, cada integrante del Consorcio que ejecutará las prestaciones deberá haber tenido una **participación mínima del 20%** en dichos servicios, caso contrario el contrato no será válido para sustentar la experiencia general.

N°	Ciente	Contrato, Orden de Servicio, Comprobante de Pago	Fecha	Conformidad y/o Cancelación	Descripción del servicio	% de Participación Consorcio (en caso corresponda)	Fecha de Inicio del servicio	Fecha de término del servicio	Monto S/	T.C.	Monto USD	Folios	Observaciones
1	Gobierno Regional de Arequipa	S/N	29/12/2011	Certificado (folio 105)	Supervisión de Estudios y Supervisión de Obra de vía Troncal Interconectora entre los Distritos de Miraflores, Alto Selva Alegre, Yanahuara, Cayma y Cerro Colorado - Arequipa - Componente IV - Puente Chilina	49%	23/01/2012	21/04/2015	245,553,090.05	3.126	78,551,852.22	106, 107	Serconsult S.A. al 49%. Incluye puentes viales de concreto postensado y carpeta asfáltica en ambos puentes (folio 108)
2	Instituto Nacional de Vías	Interventoría N° 1071 de 2012	16/08/2012	Certificación SRN 77202 (folio 437)	Contrato de Interventoría Integral Técnica, Financiera, Administrativa, Jurídica, Gestión Social, Predial y Ambiental para el mejoramiento, Gestión Social, Predial y Ambiental del Proyecto Corredor Anillo del Mazizo colombiano fase 2 para el programa Corredores Prioritarios para la Prosperidad Módulo 5	60%	04/09/2012	15/11/2015	68,120,985,447.00	0.0005	37,330,300.02	folio 442, 443 y 459	Cano Jimenez Estudios al 60%. Incluye vigas postensadas (folio 459)
FECHA BASE DE EXPERIENCIA GENERAL:							10/05/2004	TOTAL DE EXPERIENCIA ACREDITADA POR EL POSTOR (MONTO ACUMULADO)			115,882,152.25	Cumple	

11.2 EXPERIENCIA ESPECIFICA

La experiencia específica debe corresponder a un **mínimo cuatro (04)** Contratos de supervisión de obras viales de complejidad similar, con una **inversión mínima por cada obra supervisada de USD 20 millones**, iniciadas y concluidas en los **últimos quince (15) años**. [fecha de propuesta 10/05/19].
Se aclara que el monto de inversión corresponde al monto de la inversión de la obra (Monto de ejecución de obra).
(...)
La experiencia específica puede estar sustentada por servicios de supervisión prestados en consorcio. En dicho caso, el Postor deberá haber tenido una **participación mínima del 20%** en dichos servicios, caso contrario el contrato no será válido para sustentar la experiencia específica.

N°	Ciente	Contrato, Orden de Servicio, Comprobante de Pago	Fecha	Conformidad y/o Cancelación	Descripción del servicio	% de Participación Consorcio (en caso corresponda)	Fecha de Inicio del servicio	Fecha de término del servicio	Monto S/	T.C.	Monto USD	Folios	Observaciones
1	UNOPS/MML	07-55719	08/01/2007	Certificado (folio 84)	Supervisión de la Obra: Intercambio Vial Carretera Panamericana Norte - Avenida Eduardo de Hualde	100%	18/01/2007	15/09/2008			20,855,913.81	92, 94	Serconsult S.A. al 100%. Incluye el pasos a desnivel y asfaltado de vías.
2	Gobierno Regional de Arequipa	S/N	29/12/2011	Certificado (folio 105)	Supervisión de Estudios y Supervisión de Obra de vía Troncal Interconectora entre los Distritos de Miraflores, Alto Selva Alegre, Yanahuara, Cayma y Cerro Colorado - Arequipa - Componente IV - Puente Chilina	49%	23/01/2012	21/04/2015	245,553,090.05	3.126	78,551,852.22	106, 107	Serconsult S.A. al 49%. Incluye puentes viales de concreto postensado y carpeta asfáltica en ambos puentes (folio 108)
3	MTC-Provias Nacional	245-2005-MTC/20	26/08/2005	Resolución (folio 135)	Supervisión de la Obra de Construcción Puente Presidente Guillermo Billinghurst	40%	01/10/2005	19/08/2016					De las bases consolidadas, el monto de inversión corresponde al monto de la ejecución de la obra. De lo verificado solo presenta valor referencial de las bases de licitación de la obra

ANEXO N° 2 : CUADRO DETALLE - EVALUACIÓN TÉCNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL POSTOR
PSO N° 002-2019-OSITRAN

POSTOR: CONSORCIO SUPERVISOR VIAL 6 (Serconsult S.A. y Cano Jimenez Estudios S.A.)

4	OSITRAN	S/N (folio 177)	23/03/2006	Constancia de prestación N° 122-2017 GS-OSITRAN	Revisión del Expediente Técnico, Supervisión de la Elaboración de los Estudios de Ingeniería de Derralle y Estudio Definitivo del Impacto Ambiental, La Supervisión de la Ejecución de las Obras de la Concesión, la Supervisión de la Transitabilidad y el Mantenimiento y Conservación del Tramo 2: Urcos - Inambari, del Corredor Vial Interoceánico del Sur, Perú - Brasil	33%	27/03/2006	05/12/2011			221,000,000.00	246	Serconsult S.A. al 33%. A nivel de carpeta asfáltica en caliente, Incluye puentes (folio 250)	1
5	Instituto Nacional de Vías	Interventoría N° 1071 de 2012	16/08/2012	Certificación SRN 77202 (folio 437)	Contrato de Interventoría Integral Técnica, Financiera, Administrativa, Jurídica, Gestión Social, Predial y Ambiental para el mejoramiento, Gestión Social, Predial y Ambiental del Proyecto Corredor Anillo del Mazo colombiano fase 2 para el programa Corredores Prioritarios para la Prosperidad Módulo 5	60%	04/09/2012	15/11/2015	68,120,985,447.00	0.0005	37,330,300.02	folio 442, 443 y 459	Cano Jimenez Estudios al 60%. Incluye vigas postensadas (folio 459)	1
6	Agencia Nacional de Infraestructura (Instituto Nacional de Concesiones)	Contrato N° 015 de 2009	26/03/2009	Certificado (folio 536 y 547)	Interventoría Técnica, Jurídica, Administrativa, Operativa y Financiera al Proyecto de Concesión Vial "Bricelío - Tunja - Sogamoso"	100%	06/04/2009	04/10/2012	1,251,431,903,091.80	0.0004	519,344,239.78	541	Cano Jimenez Estudios al 100%. Incluye construcción de doble calzada a nivel de carpeta asfáltica en caliente y puentes, uno de 110 m de luz. (folio 538)	1
7	Agencia Nacional de Infraestructura (Instituto Nacional de Concesiones)	Contrato N° 016 de 2009	26/03/2009	Certificado (folio 584)	Interventoría Técnica, Jurídica, Administrativa, Operativa y Financiera al Contrato de Concesión N° 113 de 1997, Concesión "Desarrollo Vial Armenia - Pereira - Manizales" celebrado entre el Instituto Nacional de Concesiones - INCO y el Concesionario Autopistas del Café S.A.	100%	28/04/2009	27/10/2013	223,103,248,108.00	0.0006	129,399,883.90	620	Cano Jimenez Estudios al 100%. Construcción y rehabilitación de puentes (folio 610 y 614 al 617)	1
8	Agencia Nacional de Infraestructura (Instituto Nacional de Concesiones)	Contrato N° 034 de 2005	21/09/2005	Certificado (folio 640)	Interventoría Técnica, Financiera, Ambiental y Operativa en la Etapa de Construcción del Contrato de Concesión N° 0113 de 1997 Desarrollo Vial Armenia - Pereira - Manizales	100%	21/09/2005	27/04/2009					De las bases consolidadas, el monto de inversión corresponde al monto de la ejecución de la obra. De lo verificado, los montos mostrados son referenciales, correspondiendo a obras distintas.	No válido
							FECHA BASE DE EXPERIENCIA ESPECIFICA	10/05/2004				1,006,482,189.74	Cumple	6

FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL

Se evaluará en función al número de contratos de supervisión de obra, mayor al mínimo requerido y que cumplan con las condiciones establecidas en el numeral 11.2 de los Términos de Referencia, referido a la experiencia específica del postor.

(...)

La experiencia específica puede estar sustentada por servicios prestados en consorcio. En dicho caso, cada integrante del Consorcio deberá haber tenido una participación mínima del 20% en dichos servicios, caso contrario el contrato no será validado para sustentar la experiencia específica.

Más de 6 contratos: 600 puntos
De 5 hasta 6 contratos: 480 puntos

Puntaje:

480

ANEXO N° 2 : CUADRO DETALLE - EVALUACIÓN TÉCNICA

**CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO
PSO N° 002-2019-OSITRAN**

POSTOR: CONSORCIO SUPERVISOR VIAL 6 (Serconsult S.A. y Cano Jimenez Estudios S.A.)

11.3.1 Ing. Jefe de Supervisión: CARLOS HUMBERTO RODRIGUEZ LA TORRE

Calificación:	Ingeniero Civil	Folio:	726	Fecha de colegiatura:	11/12/1979
---------------	-----------------	--------	-----	-----------------------	------------

Experiencia profesional mínima de **ocho (08) años** desde la fecha de colegiatura

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	Asistente de la Jefatura de Supervisión	Consortio Supervisor Vial Sur	Supervisión de los estudios y obras del corredor vial Interoceánico Sur Perú - Brasil, Tramo 2: Urcos - Inambari	728	01/01/2009	15/07/2009	0.53
2	Jefe de Supervisión	Consortio Vial Pativilca	Supervisión de la Obra a nivel de asfaltado "Mantenimiento Periódico de la Carretera Pativilca - Conococha km 0+000 - km 122+200, 1ra etapa"	729	02/05/2008	31/12/2008	0.67
3	Jefe de Supervisión	Consortio C.P.S. - COPREX	Supervisión de la Obra a nivel de asfaltado "Mantenimiento Periódico de la Carretera Panamericana Sur, Tramo Puente Moltavo - Puente Camiara km 1139+795 - km 1213+050"	730	01/08/2007	23/04/2008	0.73
4	Especialista de Contratos, Valorizaciones e Informes	MOTLIMA	Supervisión de la Obra "Mantenimiento Periódico de la Carretera Panamericana Norte, Tramo El Milagro - Chiclayo, km 580+000 - km 776+000"	731	10/05/2004	30/04/2005	0.97
5	Jefe de Supervisión	VCHI S.A.	Supervisión de la Elaboración del Expediente Técnico Existente y Supervisión de la Ejecución de la Obra "Intercambio Vial Panamericana Sur - Villa El Salvador"	732	24/11/2003	09/05/2004	0.46
6	Jefe de Supervisión	Consortio Consultora NYLL y Juan Vargas	Obra: "Construcción de Pistas y Veredas en el AA.HH. Hijos de Ventanilla - Callao"	733	01/05/2001	31/07/2001	0.25
7	Especialista Estructural en Puentes y Obras de Arte	Integral Ingenieros Consultores	Proyecto "Actualización del Estudio Definitivo de Ingeniería para el Mejoramiento Vial de la Carretera Huanuco - Pucallpa, Tramo I Tingo María - Puente Chino km 0+000 - km 51+550 y Tramo 2 Puente Chino - Aguaytia km 51+550 - km 94+641"	734	01/10/2000	30/04/2001	0.58
8	Jefe de la Especialidad en Puentes	MOTLIMA	Supervisión de las Obras a nivel de asfaltado "Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Cuzco - Juliaca - Desaguadero, Paquete Nro 4, Tramo 8: Pucará - Santa Rosa km 0+000 al km 75+000, y Tramo 7: Santa Rosa - Sicuanikm 75+000 al km 144+400"	735	01/08/1997	30/12/1998	1.41
9	Ingeniero Residente Adjunto	Pavex Corporation - W.Jackson & Sons. Construcción Co. Asociados	Obra: "Rehabilitación de la Carretera Huanuco Tingo María, Tramo Huánuco - Caracol km 409+622 al km 468+000"	737	01/09/1996	15/01/1997	
10	Ingeniero Residente Adjunto	Pavex Corporation - W.Jackson & Sons. Construcción Co. Asociados	Obra: "Rehabilitación de la Carretera Huanuco Tingo María, Tramo Huánuco - Caracol km 409+622 al km 468+000"	738	01/09/1996	30/06/1997	0.83
11	Jefe de Tramo	MOTLIMA	Supervisión de la Obra: "Rehabilitación y Mantenimiento de la Carretera Panamericana Norte (antigua), Tramo Caserio La Noria - Piura, km 171+000 - km 254+322"	739	02/01/1995	31/08/1996	1.66
12	Residente de Obra	SEMAPSA	Obras varias: Construcción de carretera a nivel de afirmado, rehabilitación y mantenimiento de carreteras a nivel de afirmado, pavimentación de calles y avenidas y reparación de Puente Cajaruro.	740	01/06/1993	31/12/1994	1.58
Total de años					Cumple		9.67

Experiencia específica de **hasta cuatro (04) servicios** acreditados como Ingeniero Jefe de Supervisión de obra, supervisión de obras de construcción y/o rehabilitación y/o ampliación y/o mejoramiento, todas de obras viales y/o puentes. Los servicios indicados deberán sumar una **inversión mínima US\$ 10 millones**, en las que deberá acumular una **experiencia no menor de tres años (03) años**.

ANEXO N° 2 : CUADRO DETALLE - EVALUACIÓN TÉCNICA

**CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO
PSO N° 002-2019-OSITRAN**

POSTOR: CONSORCIO SUPERVISOR VIAL 6 (Serconsult S.A. y Cano Jimenez Estudios S.A.)

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/años	Monto S/	T.C.	Monto USD
					Fecha inicio	Fecha término				
1	Jefe de Supervisión	Consortio Vial Andahuaylas	Supervisión de la Ejecución de la Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho - Abancay, Tramo Andahuaylas - Desvío Kishuara de 44 km, a nivel de carpeta asfáltica en caliente	744	01/04/2010	30/07/2012	2.33	98,215,906.68	2.919	33,647,107.46
2	Jefe de Supervisión	Asociación Sondotécnica - Serconsult	Supervisión de la Reconstrucción y Rehabilitación de los puentes afectados por el Fenómeno del Niño, de la Panamericana del Norte, a nivel de carpeta asfáltica en caliente	752	21/08/2001	01/05/2002	0.69	17,336,651.64	3.42	5,069,196.39
3	Jefe de Supervisión	Consortio Vial Pativilca	Supervisión de la Obra a nivel de asfaltado "Mantenimiento Periódico de la Carretera Pativilca - Conococha km 0+000 - km 122+200, 1ra etapa"	729	02/05/2008	31/12/2008	0.67			
4	Jefe de Supervisión	Consortio C.P.S. - COPREX	Supervisión de la Obra a nivel de asfaltado "Mantenimiento Periódico de la Carretera Panamericana Sur, Tramo Puente Moltavo - Puente Camiara km 1139+795 - km 1213+050"	730	01/08/2007	23/04/2008	0.73			
Total de años					Cumple		4.42		Cumple	38,716,303.85

FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:

Criterio:
Se evaluará en función al tiempo de experiencia mayor al mínimo requerido y que cumplan con las condiciones establecidas en el numeral 11.31 punto 1.1 de los Términos de Referencia 1 referido a la experiencia específica del personal clave "Ingeniero Jefe de Supervisión". De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape) para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.

Más de 4 años adicionales: 100 puntos
Más de 3 hasta 4 años : 80 puntos

Puntaje: 100

11.3.2 Ing. Trazo, Topografía y Diseño Vial: ANIBAL ARTURO LANDA COLONIA

Calificación: Ingeniero Civil Folio: 762 Fecha de colegiatura: 29/10/1990

Experiencia profesional mínima de seis (06) años desde la fecha de colegiatura

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	Responsable del Control Geodésico, estudio topográfico y trazado del Diseño Geométrico de la Línea Ferroviaria Yurimaguas - Iquitos - 340 km	Consortio Ferroviario de la Selva	"Estudio de Factibilidad con Estudios Definitivos de Ingeniería e Impacto Ambiental de Proyecto de Construcción de Ferrocarril Interoceánico Norte Yurimaguas - Iquitos"	764	01/03/2012	01/12/2012	0.75
2	Especialista en Topografía, Trazo y Diseño Vial	Consortio Supervisor Vial Sur	Supervisión de la Ejecución de las Obas del Tramo 2 Urcos - Inambari, Corredor Interoceánico del Sur, Perú - Brasil	765	02/05/2006	30/11/2009	3.58
3	Especialista en Topografía y Trazo Vial	Consortio A. Carrillo Gil S.A.	Estudio de Factibilidad de la Carretera Jahuay - Cerro Lindo, para Compañía Minera Milpo	766	01/07/2001	01/12/2001	0.42
4	Especialista de Topografía, Trazo y Diseño Geométrico	Louis Berger International	Proyecto: Estudio Definitivo de la Carretera Canchaque - Huancabamba, desde el km 0+000 hasta el km 65+693.34	767	01/04/2000	30/09/2000	0.50
5	Especialista en Topografía, Trazo y Diseño Geométrico	Asociación Berger - MOTLIMA	Estudio de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Pacasmayo - Cajamarca	768	01/10/1999	30/03/2000	0.50

ANEXO N° 2 : CUADRO DETALLE - EVALUACIÓN TÉCNICA

**CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO
PSO N° 002-2019-OSITRAN**

POSTOR: CONSORCIO SUPERVISOR VIAL 6 (Serconsult S.A. y Cano Jimenez Estudios S.A.)

6	Especialista en Topografía, Trazo y Diseño Vial	Asociación Stanley Consultants - Vera & Moreno S.A.	Estudio Definitivo de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Nazca - Abancay - Cusco, a nivel de asfaltado en caliente	769	01/09/1997	01/02/1998	0.42
7	Jefe de Trazo y Topografía	OIST S.A.	Supervisión de la Carretera Desvío Las Vegas - Tarma, Tramo II	770	01/01/1992	01/08/1993	1.58
Total de años					Cumple		7.75

Experiencia específica de hasta tres (03) servicios como Ingeniero Especialista en Trazo, Topografía y Diseño Vial en obras viales, en diseño y/o construcción y/o supervisión de construcción, en las que deberá acumular una experiencia no menor de tres (03) años.

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/ años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	Especialista en Topografía, Trazo y Diseño Vial	Consortio Vial Huallanca	Estudio Definitivo para el Mejoramiento de la Carretera Huánuco Conococha, Sector: Huánuco La Unión Huallanca, ruta PE-3N, a nivel de carpeta asfáltica y TSB	772	22/10/2014	01/07/2015	0.69
2	Especialista en Topografía, Trazo y Diseño Vial	Consortio Vial Juanjui	Estudio Definitivo para la rehabilitación Mejoramiento de la Carretera Tocache - Juanjui, Tramo: Campanilla - Juanjui, a nivel de carpeta asfáltica en caliente	776	01/01/2010	31/05/2011	1.41
3	Especialista en Topografía, Trazo y Diseño Vial	Consortio Supervisor Vial Sur	Supervisión de la Ejecución de las Obas del Tramo 2 Urcos - Inambari, Corredor Interoceánico del Sur, Perú - Brasil, a nivel de carpeta asfáltica en caliente	765	02/05/2006	30/11/2009	3.58
Total de años					Cumple		5.68

FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL:

Criterio:
Se evaluará en función al tiempo de experiencia mayor al mínimo requerido y que cumplan con las condiciones establecidas en el numeral 1.1.31 punto 21 de los Términos de Referencia1 referido a la experiencia específica del personal clave "Ingeniero en Trazo, Topografía y Diseño Vial". De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape)1 para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.

Más de 4 años adicionales: 75 puntos
Más de 3 hasta 4 años : 60 puntos

Puntaje: 75

11.3.3 Ing. Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones: VICTOR HERNAN DE LA CADENA LIZANO

Calificación:	Ingeniero Civil	Folio:	783	Fecha de colegiatura:	13/10/2003
---------------	-----------------	--------	-----	-----------------------	------------

Experiencia profesional mínima de seis (06) años desde la fecha de colegiatura

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/ años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones	Consortio Supervisor Yauri	Supervisión de la Obra Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Dv. Negromayo - Occoruro - Pallpata - Dv. Yauri, a nivel de carpeta asfáltica en caliente	785	10/08/2015	15/05/2018	2.76
2	Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones	Consortio Acruta & Tapia - Serconsult	Supervisión de la Obra: "Mejoramiento de la carretera Satipo - Mazamari - Dv. Pangoa - Pto. Ocopa" de 65.82 km, a nivel de carpeta asfáltica en caliente	786	04/04/2013	04/05/2015	2.08
3	Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones	Consortio OBRAINSA, ILO	Obra: "Construcción y Mejoramiento de la carretera Camaná - Dv. Quilca - Matarani - Punta de Bombón - Ilo - Tacna - Tramo: Punta Bombón - Fundación Ilo", a nivel de carpeta asfáltica en caliente	787	10/03/2010	13/03/2011	1.01
4	Ing. De Costos y Presupuestos	Consortio Vial Centro II	Obra: "Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Izcuchaca - Huancavelica, Tramo II: Puente Palca - Sachapite, km 30+000 al km 60+000", a nivel de carpeta asfáltica en caliente	783	09/03/2006	15/10/2007	1.60

ANEXO N° 2 : CUADRO DETALLE - EVALUACIÓN TÉCNICA

**CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO
PSO N° 002-2019-OSITRAN**

POSTOR: CONSORCIO SUPERVISOR VIAL 6 (Serconsult S.A. y Cano Jimenez Estudios S.A.)

5	Especialista en Contratos, Valorizaciones e Informes	Consortio Supervisor Vial llave	Supervisión de la Obra: "Mantenimiento Periódico de la carretera Puno-Desaguadero, Tramo llave-Desaguadero", a nivel de carpeta asfáltica 80km y TSB 12.5 km	789	15/12/2008	07/07/2009	0.56
---	--	---------------------------------	--	-----	------------	------------	------

Total de años

Cumple

8.01

Experiencia específica de **hasta tres (03) servicios** acreditados como Ingeniero Especialista en Metrados y Valorizaciones en proyectos de diseño y/o construcción y/o supervisión de construcción, todas en obras viales, en las que deberá acumular un período no menor de **tres (03) años**.

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/ años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones	Consortio Supervisor Yauri	Supervisión de la Obra Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Dv. Negromayo - Occoruro - Pallpata - Dv. Yauri, a nivel de carpeta asfáltica en caliente	785	10/08/2015	15/05/2018	2.76
2	Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones	Consortio Acruta & Tapia - Serconsult	Supervisión de la Obra: "Mejoramiento de la carretera Satipo - Mazamari - Dv. Pangoa - Pto. Ocopa" de 65.82 km, a nivel de carpeta asfáltica en caliente	786	04/04/2013	04/05/2015	2.08
3	Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones	Consortio OBRAINSA, ILO	Obra: "Construcción y Mejoramiento de la carretera Camaná - Dv. Quilca - Matarani - Punta de Bombón - Ilo - Tacna - Tramo: Punta Bombón - Fundación Ilo", a nivel de carpeta asfáltica en caliente	787	10/03/2010	13/03/2011	1.01
Total de años					Cumple		5.85

FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:

Criterio:
Se evaluará en función al tiempo de experiencia mayor al mínimo requerido y que cumplan con las condiciones establecidas en el numeral 11.3, punto 3, de los Términos de Referencia, referido a la experiencia específica del personal clave "Ingeniero en Metrados, Costos y Valorizaciones". De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (trasape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.

Más de 4 años adicionales: 75 puntos
Más de 3 hasta 4 años: 60 puntos

Puntaje:

75

11.3.4 Ing. Especialista en Suelos y Pavimentos: VICTOR RAUL MEJIA PARDO

Calificación:	Ingeniero Civil	Folio:		Fecha de colegiatura:	06/02/1967
---------------	-----------------	--------	--	-----------------------	------------

Experiencia profesional mínima de seis (06) años desde la fecha de colegiatura

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/ años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	Especialista en Suelos y Pavimentos	CESEL S.A.	Supervisión de la Obra de Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Chanchamayo - Villarica. Tramo Puente Raither - Puente Paucartambo - Villarica, a nivel de carpeta asfáltica en caliente	800	01/12/2010	29/02/2012	1.25
2	Especialista en Suelos y Pavimentos	C.P.S. de Ingenieria	Supervisión de la Obra de la Carretera Panamericana Sur Tramo: Puente Pucusana - Cerro Azul - Ica, a nivel de carpeta asfáltica, con control de niveles de servicio	801	01/11/2009	01/12/2010	1.08
3	Especialista en Suelos y Pavimentos	Consortio Vial Nazca	Supervisión del Mantenimiento Periódico de la Carretera Panamericana Sur, Tramo: Palpa - km 715 (Palpa - km 715, Primera Etapa)	802	07/08/2004	15/06/2005	0.85
4	Jefe de Supervisión	Consortio Acruta&Tapia - Hidroingenieria - JSU	Obra: "Reconstrucción y Rehabilitación del Tramo de la Carretera Cajamarca - San Marcos - Cajabamba, Tramo Cajamarca - San Marcos, asfaltado: TSB	803	16/12/2003	06/08/2004	0.64
5	Especialista en Suelos y Pavimentos	GMI	Supervisión de las Obras de Rehabilitación a nivel de asfaltado de la Carretera Arequipa - Matarani	804	01/07/1999	01/01/2000	0.50

ANEXO N° 2 : CUADRO DETALLE - EVALUACIÓN TÉCNICA

**CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO
PSO N° 002-2019-OSITRAN**

POSTOR: CONSORCIO SUPERVISOR VIAL 6 (Serconsult S.A. y Cano Jimenez Estudios S.A.)

6	Especialista en Suelos y Pavimentos	Acruta Tapia Ingenieros & Ruiz y Asociados Consultores	Rehabilitación de la carretera Piura - Huancabamba, Tramo km 55 - Buenos Aires, a nivel de asfaltado	805	01/12/1998	01/07/1999	0.58
7	Especialista en Suelos y Pavimentos	Asociación Frederic R. Harris C.P.S. de Ingeniería S.A.	Supervisión y Control Integral de las Obras de Carreteras y Puentes del Tramo IV: Puente Niñacha - Ayacucho, de la Carretera Pisco - Ayacucho, a nivel de asfalto en caliente	806	01/10/1996	01/11/1998	2.08
Total de años					Cumple	6.98	

Experiencia específica de hasta tres (03) servicios como Ingeniero Especialista de Suelos y Pavimentos en diseño y/o, construcción y/o supervisión de construcción y/o como programa o proyecto de mantenimiento, todas en carreteras asfaltadas (frio, caliente y/o TSB), en las que **deberá acumular una experiencia no menor de dos (02) años.**

Uno (01) de los servicios acreditados con Experiencia Específica debe ser un contrato en el que se acredite la **medición de Niveles de Servicio.**

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/ años	Medición de niveles de Servicio (Sí o No)
					Fecha inicio	Fecha término		
1	Especialista en Suelos y Pavimentos	Consortio Vial Cañete Huancayo	Supervisión de la Gestión, Mejoramiento y Conservación Vial por niveles de servicio del corredor vial: Cañete - Lunahuana - Dv. Yauyos - Ronchas - Chupaca - Huancayo - Dv. Pampas, Infraestructura vial con pavimentación a nivel de asfaltado en caliente	808	24/03/2017	31/01/2019	1.86	Sí
2	Especialista en Suelos y Pavimentos	CESEL S.A.	Supervisión de la Obra de Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Chanchamayo - Villarica, Tramo Puente Raither - Puente Paucartambo - Villarica, a nivel de carpeta asfáltica en caliente	809	01/12/2010	29/02/2012	1.25	No
3	Ingeniero de Suelos y Pavimentos	Consortio GMI-OIST-MOTLIMA	Supervisión y Control de la Obra: Rehabilitación y Mejoramiento a nivel de Asfaltado de la Carretera Aguaytia-Pucallpa-Tramo III: Nesuya Pucallpa	810	01/04/2006	28/02/2007	0.91	No
Total de años					Cumple	4.02		Cumple

FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL:

Criterio:

Se evaluará en función al tiempo de experiencia mayor al mínimo requerido y que cumplan con las condiciones establecidas en el numeral 3, punto 4, de los Términos de Referencia, referido a la experiencia específica del personal clave "Ingeniero en Suelos y Pavimentos". De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.

Más de 3 años adicionales: 75 puntos

Más de 2 hasta 3 años: 60 puntos

Puntaje: 75

11.3.5 Ing. Especialista en Puentes y Obras de Arte: JESUS ALBERTO FLORES VERGARA

Calificación: Ingeniero Civil Folio: 823 Fecha de colegiatura: 01/09/1980

Experiencia profesional mínima de seis (06) años desde la fecha de colegiatura

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/ años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	Especialista en Estructuras y Obras de Arte	CESEL	Obra: "Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chamaya - Jaén - Río Canchis, Tramo: Pericos - San Ignacio (Inc. Vía Evitamiento)" a nivel de asfaltado en caliente	825	01/01/2013	30/04/2014	1.33

ANEXO N° 2 : CUADRO DETALLE - EVALUACIÓN TÉCNICA

**CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO
PSO N° 002-2019-OSITRAN**

POSTOR: CONSORCIO SUPERVISOR VIAL 6 (Serconsult S.A. y Cano Jimenez Estudios S.A.)

2	Ingeniero Supervisor Especialista en Puentes y Obras de Arte	CESEL	Supervisión de la Construcción de las Obras del Corredor Vial Interoceánico del Sur, Perú - Brasil, Tramo 3: Inambari - Iñapari, a nivel de tratamiento superficial bicapa (Incluye varios puentes)	826	01/04/2006	15/07/2009	3.29
3	Ingeniero Especialista de supervisión de Puentes (viaductos)	CESEL	Supervisión de la Obra: "Construcción y Rehabilitación del Puente Collana" (Postensado curvo de 150 m de longitus)	829	15/12/2003	31/03/2005	1.29
4	Jefe de Supervisión	Proyecto Especial Chavimochic	Obra: "Reposición del Puente de Acceso a la Bocstoma CHAVIMOCHIC"	830	03/08/2005	30/03/2006	0.65
Total de años					Cumple		6.56

Experiencia específica de **hasta cuatro (04) servicios** como Ingeniero Especialista en Puentes y Obras de Arte en diseño y/o construcción y/o supervisión de construcción y/o rehabilitación y/o ampliación y/o mejoramiento, todas de obras viales y/o puentes, en las que deberá acumular una experiencia no menor de **dos años (02) años**.

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/ años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	Ingeniero Supervisor Especialista en Puentes y Obras de Arte	CESEL	Supervisión de la Construcción de las Obras del Corredor Vial Interoceánico del Sur, Perú - Brasil, Tramo 3: Inambari - Iñapari, a nivel de tratamiento superficial bicapa (Incluye varios puentes)	826	01/04/2006	15/07/2009	3.29
2	Ingeniero Especialista de supervisión de Puentes (viaductos)	CESEL	Supervisión de la Obra: "Construcción y Rehabilitación del Puente Collana" (Postensado curvo de 150 m de longitus)	829	15/12/2003	31/03/2005	1.29
Total de años					Cumple		4.58

FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:

Criterio:
Se evaluará en función al tiempo de experiencia mayor el mínimo requerido y que cumplan con las condiciones establecidas en el numeral 11.3, puntos, de los Términos de Referencia, referido a la experiencia específica del personal clave " Ingeniero en Puentes y Obras de Arte". De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.

Más de 3 años adicionales: 75 puntos
Más de 2 hasta 3 años: 60 puntos

Puntaje: 75

11.3.1 Ing. Jefe de Supervisión: CARLOS HUMBERTO RODRIGUEZ LA TORRE	Puntaje:	100
11.3.2 Ing. Trazo, Topografía y Diseño Vial: ANIBAL ARTURO LANDA COLONIA	Puntaje:	75
11.3.3 Ing. Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones: VICTOR HERNAN DE LA CADENA LIZANO	Puntaje:	75
11.3.4 Ing. Especialista en Suelos y Pavimentos: VICTOR RAUL MEJIA PARDO	Puntaje:	75
11.3.5 Ing. Especialista en Puentes y Obras de Arte: JESUS ALBERTO FLORES VERGARA	Puntaje:	75
Puntaje Total:		400

ANEXO N° 2 : CUADRO DETALLE - EVALUACIÓN TÉCNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL POSTOR
PSO N° 002-2019-OSITRAN

POSTOR: CONSORCIO SUPERVISOR SALAS

11.1 EXPERIENCIA GENERAL

La experiencia general mínima del Supervisor a contratarse debe corresponder a un **máximo de seis (06)** contratos de supervisión de obras de Infraestructura en general, con una **inversión mínima acumulada de US\$ 20 millones**, iniciadas y concluidas en los **últimos quince (15) años**, contados a la fecha de presentación de propuestas. [10/05/19]
Se aclara que el monto de inversión corresponde al monto de la inversión de la obra (Monto de ejecución de obra).
La experiencia general puede estar sustentada por servicios prestados en consorcio. En dicho caso, cada integrante del Consorcio que ejecutará las prestaciones deberá haber tenido una **participación mínima del 20%** en dichos servicios, caso contrario el contrato no será validado para sustentar la experiencia general.

N°	Cliente	Contrato, Orden de Servicio, Comprobante de Pago	Fecha	Conformidad y/o Cancelación	Descripción del servicio	% de Participación Consorcio (en caso corresponda)	Fecha de inicio del servicio	Fecha de término del servicio	Monto S/	T.C.	Monto USD	Folios	Observaciones
1	MINISTERIO DE FOMENTO - ESPAÑA	12-O-4960.A	07/12/2005		Consultoría y Asistencia para la realización del Control y Vigilancia de las Obras: Autovía A-63 de Oviedo a la Espina, Tramo: Salas-La Espica (1ª Calzada)	50%	07/12/2005	30/12/2011	94,558,835.33 €	1.18	111,325,569.03	15, 18, 20 y 26	Empresa: Sondeos, Estructuras y Geotécnica, S.A. al 50% (Incluye viaductos y pasos a desnivel).
2	MINISTERIO DE FOMENTO - ESPAÑA	20-BU-3810	06/05/2008		Consultoría y Asistencia para el Control y Vigilancia de las Obras: Mejora de la Carretera N-1 Tramo: Variante de Monasterio de rodilla a cubo de bureba Provincia de Burgos	50%	07/05/2008	15/02/2015	41,164,505.10 €	1.57	64,638,601.02	66, 67, 92 y 122	Empresa: Sondeos, Estructuras y Geotécnica, S.A. al 50% (Incluye viaductos y pasos a desnivel).
3	MINISTERIO DE FOMENTO - ESPAÑA	12-ZA-2940	02/08/2006		Consultoría y Asistencia para la realización del Control y Vigilancia de las Obras: Autovía A-66 ruta de la Plata. Carretera N-630 de Guijón al puerto de Sevilla. Tramo: Morales del Vino - Corrales provincia de Zamora.	50%	02/08/2006	10/12/2008	31,224,466.82 €	1.288313	40,226,895.58	131	Empresa: Sondeos, Estructuras y Geotécnica, S.A. al 50% (Incluye viaductos y pasos a desnivel).
4	MINISTERIO DE FOMENTO - ESPAÑA	47-V-5680	02/07/2008		Consultoría y Asistencia para la realización del Control y Vigilancia de las Obras: Ampliación a tercer carril. By-pass de Valencia. Tramo: enlace de la A-7 con la A-3 - enlace cierre del distribuidor comarcal sur.	50%	18/07/2008	03/12/2011	11,959,124.60 €	1.371212	16,398,496.61	171, 178 y 210	Empresa: Sondeos, Estructuras y Geotécnica, S.A. al 50% (Incluye estructuras elevadas).
5	GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA - ECUADOR	246-DGCP-2013	14/06/2013		Fiscalización del proyecto facilidades de tránsito (mejoramiento) en la autopista general Rumiñahui alternativa sur sector Armenia 1	85%	27/06/2013	29/04/2017	\$37,137,875.47	1	37,137,875.47	232, 233 y 251	Empresa: Sondeos, Estructuras y Geotécnica, S.A. al 85% (Incluye puentes).
6	FONADE	2093022	12/11/2009 17/05/2013		Interventoría técnica, administrativa, social, predial, ambiental y de control presupuestal para los estudios y diseños gestión social, predial y ambiental, para el mejoramiento y/o construcción de las vías "Grupo 1": Carretera de la soberanía: Tramo La Lejía (Norte de Santander - Saravena Arauca); en desarrollo del programa de corredores arteriales complementarios de competitividad	50%	17/05/2013	31/12/2017					De las bases consolidadas, el monto de inversión corresponde al monto de la ejecución de la obra. No presenta monto de ejecución de obra.
FECHA BASE DE EXPERIENCIA GENERAL:							10/05/2004	TOTAL DE EXPERIENCIA ACREDITADA POR EL POSTOR (MONTO ACUMULADO)	269,727,437.71				Cumple

11.2 EXPERIENCIA ESPECIFICA

Handwritten signature/initials in blue ink.

ANEXO N° 2 : CUADRO DETALLE - EVALUACIÓN TÉCNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL POSTOR
PSO N° 002-2019-OSITRAN

POSTOR: CONSORCIO SUPERVISOR SALAS

La experiencia específica debe corresponder a un mínimo cuatro (04) Contratos de supervisión de obras viales de complejidad similar, con una inversión mínima por cada obra supervisada de USD 20 millones, iniciadas y concluidas en los últimos quince (15) años. [fecha de propuesta 10/05/19]
Se aclara que el monto de inversión corresponde al monto de la inversión de la obra (Monto de ejecución de obra).

[...]

La experiencia específica puede estar sustentada por servicios de supervisión prestados en consorcio. En dicho caso, el Postor deberá haber tenido una participación mínima del 20% en dichos servicios, caso contrario el contrato no será válido para sustentar la experiencia específica.

N°	Cliente	Contrato, Orden de Servicio, Comprobante de Pago	Fecha	Conformidad y/o Cancelación	Descripción del servicio	% de Participación Consorcio (en caso corresponda)	Fecha de inicio del servicio	Fecha de termino del servicio	Monto S/	T.C.	Monto USD	Folios	Observaciones
1	Ministerio de Fomento	12-ZA-2940	02/08/2006	Certificado (folio 516)	Consultoría y asistencia para la realización del control y vigilancia de las obras: Autovía A-66 ruta de la Plata, carretera N-630 de Gijón al puerto de Sevilla tramo: Morales del Vino - Corrales provincia de Zamora	50%	02/08/2006	10/12/2008	31,224,466.82 €	1.288313	40,226,895.58	516	Empresa: Sondeos, Estructuras y Geotécnica, S.A. al 50%. Incluye viaductos y pasos a desnivel. (folio 516, 517)
2	MINISTERIO DE FOMENTO - ESPAÑA	20-BU-3810	06/05/2008	Certificado (folio 537)	Consultoría y Asistencia para el Control y Vigilancia de las Obras: Mejora de la Carretera N-I Tramo: Variante de Monasterio de rodilla a cubo de bureba Provincia de Burgos	50%	07/05/2008	15/02/2015	41,164,505.10 €	1.57	64,638,601.02	538	Empresa: Sondeos, Estructuras y Geotécnica, S.A. al 50%. Incluye viaductos y pasos a desnivel (folio 539)
3	MINISTERIO DE FOMENTO - ESPAÑA	12-O-4960.A	07/12/2005	Certificado (folio 604, 613)	Consultoría y Asistencia para la realización del Control y Vigilancia de las Obras: Autovía A-63 de Oviedo a la Espina, Tramo: Salas-La Espica (1ª Calzada)	50%	07/12/2005	30/12/2011	94,558,835.33 €	1.18	111,325,569.03	610	Empresa: Sondeos, Estructuras y Geotécnica, S.A. al 50%. Incluye viaductos y pasos a desnivel (folio 615, 616, 617)
4	GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA - ECUADOR	246-DGCP-2013	14/06/2013	Certificado (folio 661)	Fiscalización del proyecto facilidades de tránsito (mejoramiento) en la autopista general Rumiñahui alternativa sur sector Armenia 1	85%	27/06/2013	29/04/2017	\$37,137,875.47	1	37,137,875.47	661	Empresa: Sondeos, Estructuras y Geotécnica, S.A. al 85%. Incluye puentes (folio 661)
5	FONADE	2093022	12/11/2009 17/05/2013		Interventoría técnica, administrativa, social, predial, ambiental y de control presupuestal para los estudios y diseños gestión social, predial y ambiental, para el mejoramiento y/o construcción de las vías 'Grupo 1': Carretera de la soberanía: Tramo La Leja (Norte de Santander - Saravena Arauca); en desarrollo del programa de corredores arteriales complementarios de competitividad	50%	17/05/2013	31/12/2017					De las bases consolidadas, el monto de inversión corresponde al monto de la ejecución de la obra. No presenta monto de ejecución de obra.
6	OSITRAN	009-2016-OSITRAN	08/03/2016	Constancia de prestación N° 032-2017-GA-OSITRAN (folio 788)	Supervisión de la Obra Adicional Carretera entre la progresiva del km 993+700 al km 1000+900 de la Panamericana Norte, Intercambio Vial Paita y Puente Canal Dren Calzada Izquierda	50%	23/03/2016	04/11/2016	\$/ 83,536,575.48	2.99	27,948,001.16	827	CISAC al 50%. (Incluye intercambio vial paita)

1

1

1

1

No válido

1

ANEXO N° 2 : CUADRO DETALLE - EVALUACIÓN TÉCNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL POSTOR
PSO N° 002-2019-OSITRAN

POSTOR: CONSORCIO SUPERVISOR SALAS

7	MINISTERIO DE FOMENTO - ESPAÑA	47-V-5680	02/07/2008	Consultoría y Asistencia para la realización del Control y Vigilancia de las Obras: Ampliación a tercer carril. By-pass de Valencia. Tramo: enlace de la A-7 con la A-3 - enlace cierre del distribuidor comarcal sur.	50%	18/07/2008	03/12/2011	11,959,124.60 €	1.371212	16,398,496.61	171,178 y 210	Empresa: Sondeos, Estructuras y Geotécnica, S.A. al 50% (incluye estructuras elevadas).	No válido
						FECHA BASE DE EXPERIENCIA ESPECIFICA	10/05/2004				297,675,438.87	Cumple	5
FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL													
<p>Se evaluará en función al número de contratos de supervisión de obra, mayor al mínimo requerido y que cumplan con las condiciones establecidas en el numeral 11.2 de los Términos de Referencia, referido a la experiencia específica del postor. (...)</p> <p>La experiencia específica puede estar sustentada por servicios prestados en consorcio. En dicho caso, cada integrante del Consorcio deberá haber tenido una participación mínima del 20% en dichos servicios, caso contrario el contrato no será validado para sustentar la experiencia específica.</p>												Puntaje:	480
Más de 6 contratos:		600 puntos											
De 5 hasta 6 contratos:		480 puntos											

ANEXO N° 2 : CUADRO DETALLE - EVALUACIÓN TÉCNICA

**CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO
PSO N° 002-2019-OSITRAN**

POSTOR: CONSORCIO SUPERVISOR SALAS

11.3.1 Ing. Jefe de Supervisión: DANIEL FRANCISCO OSORES PADILLA

Calificación: Ingeniero Civil Folio: 839 Fecha de colegiatura: 28/09/1989

Experiencia profesional mínima de ocho (08) años desde la fecha de colegiatura

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	Jefe de Supervisión	ELSAMEX S.A	Dirección de obra: Autovía de San Sebastián	841	01/05/1991	01/07/1995	4.17
2	Supervisor	MTC	Obra carretera Río Seco - Sayán (Rehabilitación a nivel de tratamiento superficial bicapa)	844,845	01/04/1999	31/12/1999	0.75
3	Jefe de Unidad de Asistencia Técnica	TYPSA	Dirección de la Obra del Contrato: "Consultoría y Asistencia para el Control y Vigilancia de las obras: Autopista Ronda Sur. Cuarto Cinturón de Zaragoza, N-I (Madrid) - (A-2) (Zaragoza) Tramo: de la CN-II (Madrid) a la CN-232 (Vinaroz)	851	01/09/2001	01/06/2003	1.75
4	Supervisor	Provis Descentralizado	Supervisión de la obra de mantenimiento periódico del camino vecinal: Alfapata-Pacobamba, departamento: Apurímac	855	20/02/2012	19/05/2012	0.24
5	Jefe de Supervisión	Consortio Vial Qosqo	Supervisión de la obra: "Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de la avenida de Evitamiento de la ciudad de Cusco"	858	25/11/2013	31/05/2015	1.51
Total de años					Cumple		8.42

Experiencia específica de hasta cuatro (04) servicios acreditados como Ingeniero Jefe de Supervisión de obra, supervisión de obras de construcción y/o rehabilitación y/o ampliación y/o mejoramiento, todas de obras viales y/o puentes. Los servicios indicados deberán sumar una inversión mínima US\$ 10 millones, en las que deberá acumular una experiencia no menor de tres años (03) años.

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/años	Monto S/	T.C.	Monto USD
					Fecha inicio	Fecha término				
1	Jefe de Supervisión	ELSAMEX S.A	Dirección de obra: Autovía de San Sebastián	861	01/05/1991	01/07/1995	4.17			215,000,000.00
2	Jefe de Supervisión	Consortio Supervisor Tocache	Supervisión de la Obra: "Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Juanjui-Tocache, Tramo: Tocache-Pizana" (a nivel de asfalto en caliente), incluye puentes	864	30/05/2012	28/02/2014	1.75	152,769,770.80	2.701	56,560,448.28
Total de años					Cumple		5.92	Cumple		271,560,448.28

FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:

Criterio:

Se evaluará en función al tiempo de experiencia mayor al mínimo requerido y que cumplan con las condiciones establecidas en el numeral 11.31 punto 1.1 de los Términos de Referencia referido a la experiencia específica del personal clave "Ingeniero Jefe de Supervisión". De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape) para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.

Más de 4 años adicionales: 100 puntos

Más de 3 hasta 4 años: 80 puntos

Puntaje: 100

11.3.2 Ing. Trazo, Topografía y Diseño Vial: ANTONIO HILDEBRANDO CIEZA PAREDES

Calificación: Ingeniero Civil Folio: 875 Fecha de colegiatura: 14/03/1984

Experiencia profesional mínima de seis (06) años desde la fecha de colegiatura

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	Especialista en Topografía, Trazo y Diseño Vial	Consortio Vial Chahapoyas	Supervisión de la Obra de Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Ingenio-Chahapoyas, Tramo: km 17+000-km 39+440, a nivel de asfalto en caliente	876	01/10/2007	01/11/2008	1.09
2	Especialista en Topografía, Trazo, Diseño Vial, Seguridad Vial y Señalización	HOB Consultores	Supervisión de la Obra de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Empalme PE-5N - Cuñumbuque - Zapatero - San José de Sisa, a nivel de Carpeta Asfáltica en Caliente	877	01/01/2009	01/04/2009	0.25

ANEXO N° 2 : CUADRO DETALLE - EVALUACIÓN TÉCNICA

**CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO
PSO N° 002-2019-OSITRAN**

POSTOR: CONSORCIO SUPERVISOR SALAS

3	Especialista en Trazo, Topografía, y Diseño Vial	Consortio Supervisor Eje N° 2 Perú Ecuador	Supervisión de la Obra de Mejoramiento y Rehabilitación de la Carretera Sullana - Alamor, Eje Vial N° 2 de Interconexión Vial Perú - Ecuador a nivel de asfaltado en caliente	878	17/12/2009	15/09/2010	0.75
4	Especialista en Trazo, Topografía, y Diseño Vial	Consortio Supervisor Cajamarca	Supervisión de la Obra de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chongoyape - Cochabamba - Cajamarca, Tramo: Chongoyape - Llama, a nivel de asfaltado en caliente	879	16/09/2010	30/09/2012	2.04
4	Especialista en Topografía, Trazo, Diseño Vial, Seguridad Vial y Señalización	Consortio Supervisor Las Balsas	Supervisión de la Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Cajamarca - Celendín - Balsas, Tramo II: km 26+000 al km 52+000 (Saldo de Obra), a nivel de carpeta asfáltica en caliente	880	11/12/2012	15/07/2013	0.59
5	Especialista en Topografía, Trazo, Diseño Vial, Seguridad Vial y Señalización	Consortio Supervisor Cajabamba	Supervisión de la Obra Mejoramiento de la Carretera San Marcos - Cajabamba - Sausacocho, Tramo: San Marcos - Cajabamba, pavimento mezcla asfáltica en caliente	881	03/09/2013	31/05/2015	1.74
Total de años					Cumple	6.46	

Experiencia específica de hasta tres (03) servicios como Ingeniero Especialista en Trazo, Topografía y Diseño Vial en obras viales, en diseño y/o construcción y/o supervisión de construcción, en las que deberá acumular una experiencia no menor de tres (03) años.

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/ años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	Especialista en Topografía, Trazo y Diseño Vial	Consortio Vial Chahapoyas	Supervisión de la Obra de Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Ingenio-Chahapoyas, Tramo: km 17+000-km 39+440, a nivel de asfalto en caliente	883	01/10/2007	01/11/2008	1.09
2	Especialista en Trazo, Topografía, y Diseño Vial	Consortio Supervisor Cajamarca	Supervisión de la Obra de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chongoyape - Cochabamba - Cajamarca, Tramo: Chongoyape - Llama, a nivel de asfaltado en caliente	884	16/09/2010	30/09/2012	2.04
3	Especialista en Topografía, Trazo, Diseño Vial, Seguridad Vial y Señalización	Consortio Supervisor Cajabamba	Supervisión de la Obra Mejoramiento de la Carretera San Marcos - Cajabamba - Sausacocho, Tramo: San Marcos - Cajabamba, pavimento mezcla asfáltica en caliente	885	03/09/2013	31/05/2015	1.74
Total de años					Cumple	4.87	

FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL:

Criterio:

Se evaluará en función al tiempo de experiencia mayor al mínimo requerido y que cumplan con las condiciones establecidas en el numeral 1.1.31 punto 21 de los Términos de Referencia 1 referido a la experiencia específica del personal clave "Ingeniero en Trazo, Topografía y Diseño Vial". De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape) para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.

Más de 4 años adicionales: 75 puntos

Más de 3 hasta 4 años: 60 puntos

Puntaje:

75

11.3.3 Ing. Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones: JOEL GENES CÁRDENAS PRESENTACIÓN

Calificación: Ingeniero Civil Folio: 890 Fecha de colegiatura: 13/10/1992

Experiencia profesional mínima de seis (06) años desde la fecha de colegiatura

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/ años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos	Consortio Vial Pumahuasi	Supervisión de la Obra de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Tingo María - Aguaytia, Tramo: Puente Pumahuasi - Puente Chino, Sector: km 15+200 al km 51+551, a nivel de carpeta asfáltica en caliente	892	01/08/2007	01/02/2009	1.51

ANEXO N° 2 : CUADRO DETALLE - EVALUACIÓN TÉCNICA

**CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO
PSO N° 002-2019-OSITRAN**

POSTOR: CONSORCIO SUPERVISOR SALAS

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Fecha inicio	Fecha término	Total meses/ años
2	Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones	HOB Consultores	Supervisión de la Obra de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Empalme PE-5N - Cuñumbuque - Zapatero - San José de Sisa, a nivel de carpeta asfáltica en caliente	893	11/02/2009	30/03/2010	1.13
3	Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones	HOB Consultores	Supervisión de la Obra de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho - Abancay, Tramo: Ayacucho - km 50+000, a nivel de carpeta asfáltica en caliente	894	01/04/2010	01/12/2011	1.67
4	Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones	Consortio Supervisor La Quinua	Supervisión de la Obra: "Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera: Quinua - San Francisco, Tramo: km 78+500 - km 172+420, a nivel de carpeta asfáltica en caliente	895	10/04/2012	08/07/2015	3.24
Total de años					Cumple		7.55

Experiencia específica de hasta tres (03) servicios acreditados como Ingeniero Especialista en Metrados y Valorizaciones en proyectos de diseño y/o construcción y/o supervisión de construcción, todas en obras viales, en las que deberá acumular un periodo no menor de tres (03) años.

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/ años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones	HOB Consultores	Supervisión de la Obra de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Empalme PE-5N - Cuñumbuque - Zapatero - San José de Sisa, a nivel de carpeta asfáltica en caliente	897	11/02/2009	30/03/2010	1.13
2	Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones	Consortio Supervisor La Quinua	Supervisión de la Obra: "Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera: Quinua - San Francisco, Tramo: km 78+500 - km 172+420, a nivel de carpeta asfáltica en caliente	898	10/04/2012	08/07/2015	3.24
Total de años					Cumple		4.37

FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:

Criterio:

Se evaluará en función al tiempo de experiencia mayor al mínimo requerido y que cumplan con las condiciones establecidas en el numeral 11.3, punto 3, de los Términos de Referencia, referido a la experiencia específica del personal clave "Ingeniero en Metrados, Costos y Valorizaciones". De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.

Más de 4 años adicionales: 75 puntos

Más de 3 hasta 4 años : 60 puntos

Puntaje:

75

11.3.4 Ing. Especialista en Suelos y Pavimentos: VICTOR RAÚL MEJÍA PARDO

Calificación:	Ingeniero Civil	Folio:	903	Fecha de colegiatura:	06/02/1967
---------------	-----------------	--------	-----	-----------------------	------------

Experiencia profesional mínima de seis (06) años desde la fecha de colegiatura

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/ años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	Especialista en Suelos y Pavimentos	Consortio Vial Sur	Supervisión y Control de la Obra: "Rehabilitación y Mejoramiento a nivel de asfaltado en caliente de la Carretera Calapuja - Azángaro, Tramo 28+500 al km 46+605"	905	18/03/2003	28/11/2003	0.70
2	Especialista en Suelos y Pavimentos	Consortio Sachapite	Supervisión de las Obras de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Izcuchaca - Huancavelica, Tramo III: Sachapite - Huancavelica	906	23/11/2005	31/03/2006	0.35
3	Ingeniero de Suelos y Pavimentos	Consortio GMI-OIST-MOTLIMA	Supervisión y Control de la Obra: Rehabilitación y Mejoramiento a nivel de Asfaltado de la Carretera Aguaytia-Pucallpa-Tramo III: Nesuya Pucallpa	907	01/04/2006	01/02/2007	0.84
4	Especialista en Suelos y Pavimentos	C.P.S. de Ingeniería	Supervisión de la Obra de la Carretera Panamericana Sur Tramo: Puente Pucusana - Cerro Azul - Ica, a nivel de carpeta asfáltica, con control de niveles de servicio	908	01/03/2007	01/12/2008	1.76
5	Especialista en Suelos y Pavimentos	C.P.S. de Ingeniería	Supervisión de la Obra de la Carretera Panamericana Sur Tramo: Puente Pucusana - Cerro Azul - Ica, a nivel de carpeta asfáltica, con control de niveles de servicio	909	01/11/2009	01/12/2010	1.08
6	Especialista en Suelos y Pavimentos	CESEL S.A.	Supervisión de la Obra de Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Chanchamayo - Villarica Tramo Puente Raither - Puente Paucartambo - Villarica, a nivel de carpeta asfáltica en caliente	910	01/12/2010	29/02/2012	1.25

ANEXO N° 2 : CUADRO DETALLE - EVALUACIÓN TÉCNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO
PSO N° 002-2019-OSITRAN

POSTOR: CONSORCIO SUPERVISOR SALAS

7	Ingeniero de Suelos y Pavimentos	Consortio Supervisor Pucusana 6	Supervisión de las Obras de la Segunda Etapa - Contrato de Concesión Tramo Puente Pucusana - Cerro Azul - Ica CPI N° PEOC/15/94535/2459	911	14/03/2016	21/10/2017	1.61
Total de años					Cumple	7.59	

Experiencia específica de hasta tres (03) servicios como Ingeniero Especialista de Suelos y Pavimentos en diseño y/o, construcción y/o supervisión de construcción y/o como programa o proyecto de mantenimiento, todas en carreteras asfaltadas (frio, caliente y/o TSB), en las que deberá acumular una experiencia no menor de dos (02) años.

Uno (01) de los servicios acreditados con Experiencia Especifica debe ser un contrato en el que se acredite la medición de Niveles de Servicio.

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/ años	Medición de niveles de Servicio (Sí o No)
					Fecha inicio	Fecha término		
1	Ingeniero de Suelos y Pavimentos	Consortio GMI-OIST-MOTLIMA	Supervisión y Control de la Obra: Rehabilitación y Mejoramiento a nivel de Asfaltado de la Carretera Aguaytia-Pucallpa-Tramo III: Nesuya Pucallpa	913	01/04/2006	01/02/2007	0.84	No
2	Especialista en Suelos y Pavimentos	C.P.S. de Ingeniería	Supervisión de la Obra de la Carretera Panamericana Sur Tramo: Puente Pucusana - Cerro Azul - Ica, a nivel de carpeta asfáltica, con control de niveles de servicio	914	01/03/2007	01/12/2008	1.76	Sí
3	Especialista en Suelos y Pavimentos	CESEL S.A.	Supervisión de la Obra de Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Chanchamayo - Villarica, Tramo Puente Ralther - Puente Paucartambo - Villarica, a nivel de carpeta asfáltica en caliente	915	01/12/2010	29/02/2012	1.25	
Total de años					Cumple	3.85		Cumple

FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:

Criterio:

Se evaluará en función al tiempo de experiencia mayor al mínimo requerido y que cumplan con las condiciones establecidas en el numeral 3, punto 4, de los Términos de Referencia, referido a la experiencia específica del personal clave "Ingeniero en Suelos y Pavimentos". De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.

Más de 3 años adicionales: 75 puntos

Más de 2 hasta 3 años: 60 puntos

Puntaje:

75

11.3.5 Ing. Especialista en Puentes y Obras de Arte: JAVIER FRANCISCO TAIPE CARBAJAL

Calificación:	Ingeniero Civil	Folio:	920	Fecha de colegiatura:	25/01/1997
---------------	-----------------	--------	-----	-----------------------	------------

Experiencia profesional mínima de seis (06) años desde la fecha de colegiatura

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/ años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	Especialista en Estructuras y Obras de Arte	Consortio Supervisor Tocache	Supervisión de la Obras: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Dv. Tocache - Pte. Porongo, Tramo II: Puente Pucayacu - Puente Porongo, a nivel de asfalto en caliente	922	20/03/2009	15/08/2011	2.41
2	Especialista en Estructuras y Obras de Arte	Alpha Consult	Supervisión de la Obra: "Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Departamental Empalme PE-SN (Puente Colombia) - Shapaja - Chatuzza", a nivel de carpeta asfáltica en caliente, incluye puentes Colombia, Chazutayacu y Shapaja	923	16/08/2011	31/05/2012	0.79
3	Especialista en Estructuras y Obras de Arte	Consortio Supervisor Panamericana Norte	Supervisión de la Obra: "Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Panamericana Norte km 86+600 - km 1033+100", a nivel de carpeta asfáltica en caliente	924	20/11/2013	02/10/2014	0.87
4	Especialista en Estructuras y Obras de Arte	Consortio Vial Puno	Elaboración del Proyecto de Construcción: Estudio Definitivo del Proyecto de Ingeniería de Detalle del Corredor Vial Interoceánico sur Perú Brasil Tramo 4, Construcción de túnel del km 221+350 (Macusani-Ollaachea)	925	01/10/2005	31/12/2006	1.25
5	Ingeniero de Estructuras	Ingesondex Perú	Estudio Definitivo para la Construcción del Túnel Yanango y accesos: "Diseño del Reforamiento del Túnel y Obras de Arte Portal de Entrada y Salida"	926	01/01/2013	31/10/2013	0.83
6	Especialista en Estructuras y Obras de Arte	Promogest S.A.C.	Estudio Proyecto: "Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Pallasca - Mollepata - Mollebamba - Santiago de Chuco - Emp. Ruta 10 - Tramo: Santiago de Chuco - Cachicadán - Mollepata, Región la Libertad	927	03/10/2014	01/04/2015	0.49

no indica puente

ANEXO N° 2 : CUADRO DETALLE - EVALUACIÓN TÉCNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO
PSO N° 002-2019-OSITRAN

POSTOR: CONSORCIO SUPERVISOR SALAS

Total de años	Cumple	6.64
---------------	--------	------

Experiencia específica de hasta cuatro (04) servicios como Ingeniero Especialista en Puentes y Obras de Arte en diseño y/o construcción y/o supervisión de construcción y/o rehabilitación y/o ampliación y/o mejoramiento, todas de obras viales y/o puentes, en las que deberá acumular una experiencia no menor de dos años (02) años.

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/ años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	Especialista en Estructuras y Obras de Arte	Consortio Supervisor Tocache	Supervisión de la Obras: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Dv. Tocache - Pte. Porongo, Tramo II: Puente Pucayacu - Puente Porongo, a nivel de asfalto en caliente	929	20/03/2009	15/08/2011	
2	Especialista en Estructuras y Obras de Arte	Alpha Consult	Supervisión de la Obra: "Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Departamental Empalme PE-5N (Puente Colombia) - Shapaja - Chatuza", a nivel de carpeta asfáltica en caliente, incluye puentes Colombia, Chazutayacu y Shapaja	930	16/08/2011	31/05/2012	
3	Especialista en Estructuras y Obras de Arte	Consortio Supervisor Panamericana Norte	Supervisión de la Obra: "Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Panamericana Norte km 86+600 - km 1033+100", a nivel de carpeta asfáltica en caliente	931	20/11/2013	02/10/2014	
Total de años					No Cumple	0.00	

No cumple con acreditar el cargo solicitado en las bases para la experiencia específica. (Ver respuesta a la consulta N° 6 de FYN SA Ingenieros S.A.C. y respuesta a la consulta N° 5 de A.C.I. Proyectos S.A.C. del pliego de absolución de consultas y observaciones, el cual forma parte de las bases consolidadas)

No cumple con acreditar el cargo solicitado en las bases para la experiencia específica. (Ver respuesta a la consulta N° 6 de FYN SA Ingenieros S.A.C. y respuesta a la consulta N° 5 de A.C.I. Proyectos S.A.C. del pliego de absolución de consultas y observaciones, el cual forma parte de las bases consolidadas)

No cumple con acreditar el cargo solicitado en las bases para la experiencia específica. (Ver respuesta a la consulta N° 6 de FYN SA Ingenieros S.A.C. y respuesta a la consulta N° 5 de A.C.I. Proyectos S.A.C. del pliego de absolución de consultas y observaciones, el cual forma parte de las bases consolidadas)

FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:

<p>Criterio: Se evaluará en función al tiempo de experiencia mayor el mínimo requerido y que cumplan con las condiciones establecidas en el numeral 11.3, puntos, de los Términos de Referencia, referido a la experiencia específica del personal clave " Ingeniero en Puentes y Obras de Arte". De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.</p> <p>Más de 3 años adicionales: 75 puntos Más de 2 hasta 3 años : 60 puntos</p>	Puntaje:	No Cumple
---	----------	-----------

11.3.1 Ing. Jefe de Supervisión: DANIEL FRANCISCO OSORES PADILLA	Puntaje:	100
11.3.2 Ing. Trazo, Topografía y Diseño Vial: ANTONIO HILDEBRANDO CIEZA PAREDES	Puntaje:	75
11.3.3 Ing. Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones: JOEL GENES CÁRDENAS PRESENTACIÓN	Puntaje:	75
11.3.4 Ing. Especialista en Suelos y Pavimentos: VICTOR RAUL MEJIA PARDO	Puntaje:	75
11.3.5 Ing. Especialista en Puentes y Obras de Arte: JAVIER FRANCISCO TAIPE CARBAJAL	Puntaje:	No Cumple
Puntaje Total:		No Cumple

ANEXO N° 2 : CUADRO DETALLE - EVALUACIÓN TÉCNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL POSTOR
PSO N° 002-2019-OSITRAN

POSTOR: CONSORCIO SUPERVISOR CAMACHO

11.1 EXPERIENCIA GENERAL

La experiencia general mínima del Supervisor a contratarse debe corresponder a un **máximo de seis (06)** contratos de supervisión de obras de infraestructura en general, con una **inversión mínima acumulada de US\$ 20 millones**, iniciadas y concluidas en los últimos quince (15) años, contados a la fecha de presentación de propuestas. (10/05/19)
Se aclara que el monto de inversión corresponde al monto de la inversión de la obra (Monto de ejecución de obra).
La experiencia general puede estar sustentada por servicios prestados en consorcio. En dicho caso, cada integrante del Consorcio que ejecutará las prestaciones deberá haber tenido una **participación mínima del 20%** en dichos servicios, caso contrario el contrato no será validado para sustentar la experiencia general.

N°	Cliente	Contrato, Orden de Servicio, Comprobante de Pago	Fecha	Conformidad y/o Cancelación	Descripción del servicio	% de Participación Consorcio (en caso corresponda)	Fecha de inicio del servicio	Fecha de término del servicio	Monto S/	T.C.	Monto USD	Folios	Observaciones
1	OSITRAN	017-2014-OSITRAN	30/04/2014	Constancia de Prestación N° 037-2016-GA-OSITRAN	Servicio de supervisión de la obra adicional "Construcción de la vía Evitamiento Urcos" y de la Obra "Según los Estudios Definitivos en la Zona de Eventos Catastróficos km 873+000 al km 887+000" en el marco del Contrato de Concesión para la Construcción, Conservación y Explotación del Tramo N° 01 del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú - Brasil	45%	02/05/2014	06/07/2015			28,311,140.36	58	Se considera el monto valorizado de las obras de eventos catastróficos. Empresa Leon & Godoy al 45%
2	Arcona Ibérica S.A.	S/N	16/02/2004	Certificado (folio 65)	Supervisión de las Obras de Edificación en Parcelas 1,2,4,7,18,19 y Aparcamiento Subterráneo del Parque Comercial Megapark Barakaldo, Barakaldo (Vizcaya)	100%	26/02/2004	26/11/2008					El Contrato fue iniciado antes de los 15 años previsto, por lo cual no se considera como experiencia válida.
FECHA BASE DE EXPERIENCIA GENERAL:							10/05/2004	TOTAL DE EXPERIENCIA ACREDITADA POR EL POSTOR (MONTO ACUMULADO)			28,311,140.36	Cumple	

11.2 EXPERIENCIA ESPECIFICA

La experiencia específica debe corresponder a un **mínimo cuatro (04)** Contratos de supervisión de obras viales de complejidad similar, con una **inversión mínima por cada obra supervisada de USD 20 millones**, iniciadas y concluidas en los últimos quince (15) años. [fecha de propuesta 10/05/19]
Se aclara que el monto de inversión corresponde al monto de la inversión de la obra (Monto de ejecución de obra).
La experiencia específica puede estar sustentada por servicios de supervisión prestados en consorcio. En dicho caso, el Postor deberá haber tenido una **participación mínima del 20%** en dichos servicios, caso contrario el contrato no será válido para sustentar la experiencia específica.

N°	Cliente	Contrato, Orden de Servicio, Comprobante de Pago	Fecha	Conformidad y/o Cancelación	Descripción del servicio	% de Participación Consorcio (en caso corresponda)	Fecha de inicio del servicio	Fecha de término del servicio	Monto S/	T.C.	Monto USD	Folios	Observaciones
1	Ministerio de Transportes y Obras Públicas	S/N	06/06/2008	Certificado (folio 77)	Fiscalización del Contrato de los Puentes sobre el Estudio del río esmeraldas y vías de acceso, ubicados en la provincia de Esmeraldas	100%	16/10/2008	28/10/2010			66,742,188.98	78	Leon & Godoy al 100%. Incluye cuatro puentes de 108 a 434 m de luz, y vías y accesos.
2	Ministerio de Transportes y Obras Públicas	S/N	15/05/2008	Certificado (folio 145)	Fiscalización del Contrato de Obra Terminación de la Construcción de la Carretera Quiroga - Pichncha Tramo 2, desde km 12+500 - 39+040 (Incluye Puente Carrizal de 249 km) de 26.54 y la Terminación del Tramo IB km 6+000 al 12+500 de 6.5 km	100%	29/07/2008	13/09/2011			23,446,972.43	145 y 152	Leon & Godoy al 100%. Carretera que incluye el Puente Carrizal de 26.54 m de luz

ANEXO N° 2 : CUADRO DETALLE - EVALUACIÓN TÉCNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL POSTOR														
PSO N° 002-2019-OSITRAN														
3	Ministerio de Transportes y Obras Públicas	S/N	29/12/2011	Certificado (folio 192)	Fiscalización de la Construcción Anillo Vial de Quevedo - Tramo II	30%	16/02/2012	16/02/2014			72,115,477.83	193	Consultora Vera & Asociados al 30%. Incluyen puentes e intercambios viales (folio 193)	1
4	Ministerio de Transportes y Obras Públicas	S/N	04/06/2013	Certificado (folio 278)	Fiscalización en los trabajos de construcción de la Autopista "Y" de Corralitos - Tillales, ubicada en la provincia de El Oro	33%	04/06/2013	03/11/2015			50,074,970.37	316	Consultora Vera & Asociados al 33.33%. El monto mostrado corresponde al ejecutado, debido a una terminación anticipada del contrato de obra. La obra incluye puentes y pasos a desnivel (folios 278 y 279)	1
5	Ministerio de Transportes y Obras Públicas	S/N	10/04/2012	Certificado (folio 336)	Servicios de consultoría para realizar la fiscalización de la construcción al nuevo aeropuerto de Quito ubicado en la provincia de Pichincha	33%	26/04/2012	31/07/2014			195,324,881.34	337	Consultora Vera & Asociados al 33.33%. Incluye puente metálico de 150 de luz (folio 336)	1
6	Ministerio de Transportes y Obras Públicas	S/N	10/02/2012	Certificado (folio 421)	Fiscalización de la Rehabilitación de la Carretera Zhud - Cochancay - El Trinfo, que incluye los pasos laterales de la troncal y Manuel J. Calle, de 98 km de longitud aproximada	50%	10/02/2012	14/09/2015			92,694,586.95	424, 459, 484	Consultora Vera & Asociados al 50%. Incluye puentes de 19 a 54 m de luz (folio 421)	1
7	Municipalidad de Guayaquil - Dirección de Obras Públicas	S-CFC-009-2010-AJ-INS	15/10/2010	Certificado (folio 488)	Fiscalización de la Construcción de la Fase Uno del Intercambiador de Tráfico en la Av. De las Emericas y calle SE NE (Benjamin Rosales), en la Autopista Santa Narcisca de Jesús Matillo Morán, en la ciudad de Guayaquil - Parroquia Tarqui	50%	15/10/2010	14/01/2014			22,361,919.37	492	Consultora Vera & Asociados al 50%. Incluye pasos elevados o a desnivel de 20 a 30 m de luz (folio 489)	1
8	Ministerio de Transportes y Obras Públicas	S/N	30/09/2013	Acta de recepción de los trabajos de fiscalización (folio 581)	Fiscalización de la reconstrucción de la Carretera Arenillas - Puente Puyango - Alamor (80.50 km) y accesos a las ciudades de Alamor, Arenillas, La Victoria, Bosque Petrificado, Palmales Viejo, y accesos Secundarios, Ubicados en las Provincias de Loja y el Oro	32%	30/09/2013	30/09/2014			68,938,818.38	556	León & Godoy al 32%, puente sobre quebrada achiote de 10 m de luz (folio 585)	1
							FECHA BASE DE EXPERIENCIA ESPECIFICA	10/05/2004				591,699,815.65	Cumple	8

FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL Se evaluará en función al número de contratos de supervisión de obra, mayor al mínimo requerido y que cumplan con las condiciones establecidas en el numeral 11.2 de los Términos de Referencia, referido a la experiencia específica del postor. (...) La experiencia específica puede estar sustentada por servicios prestados en consorcio. En dicho caso, cada integrante del Consorcio deberá haber tenido una participación mínima del 20% en dichos servicios, caso contrario el contrato no será validado para sustentar la experiencia específica. Más de 6 contratos: 600 puntos De 5 hasta 6 contratos: 480 puntos												Puntaje: 600	
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--

Handwritten signatures and initials in blue ink.

ANEXO N° 2 : CUADRO DETALLE - EVALUACIÓN TÉCNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO

PSO N° 002-2019-OSITRAN

POSTOR: CONSORCIO SUPERVISOR CAMACHO

11.3.1 Ing. Jefe de Supervisión: MARIO GUIDO PERALTA GIBAJA			
Calificación:	Ingeniero Civil	Folio:	597
		Fecha de colegiatura:	02/06/1971

Experiencia profesional mínima de ocho (08) años desde la fecha de colegiatura							
Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	Jefe de Supervisión	Sonsorcio Supervisor Puerto Sungaro	Supervisión de la Obra: "Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermudez - San Alejandro, Tramo: Puerto Sungaro, Dv. San Alejandro", pavimento a nivel de carpeta asfáltica en caliente y 5 puentes	598	01/03/2016	31/05/2018	2.25
2	Jefe de Supervisión	Consortio Huaylas	Supervisión de la Ejecución de la Obra: Rehabilitación, Mejoramiento, Construcción de la carretera Callejón de Huaylas-Chacas-San Luis, a nivel de carpeta asfáltica en caliente	599	09/02/2011	16/01/2014	2.94
3	Jefe de Supervisión	Consortio Supervisor Yupash	Supervisión de la obra: "Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Casma-Yautan-Huaraz, Tramo: Pariacoto - Yupash", TSB	600	02/11/2010	30/01/2011	0.24
4	Jefe de Supervisión	Consortio Supervisor Nororiental	Supervisión de los Estudios, Ejecución de Obras y Mantenimiento y Conservación de la Concesión del Eje Multimodal del Amazonas IIRSA Norte.	602	01/03/2006	01/11/2010	4.67
Total de años					Cumple		10.10

Experiencia específica de hasta cuatro (04) servicios acreditados como Ingeniero Jefe de Supervisión de obra, supervisión de obras de construcción y/o rehabilitación y/o ampliación y/o mejoramiento, todas de obras viales y/o puentes. Los servicios indicados deberán sumar una inversión mínima US\$ 10 millones, en las que deberá acumular una experiencia no menor de tres años (03) años.

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/años	Monto S/	T.C.	Monto USD
					Fecha inicio	Fecha término				
1	Jefe de Supervisión	Consortio Supervisor Nororiental	Supervisión de los Estudios, Ejecución de Obras y Mantenimiento y Conservación de la Concesión del Eje Multimodal del Amazonas IIRSA Norte.	602	01/03/2006	01/11/2010	4.67			354,983,843.00
Total de años					Cumple		4.67	Cumple		354,983,843.00

FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:

Criterio:

Se evaluará en función al tiempo de experiencia mayor al mínimo requerido y que cumplan con las condiciones establecidas en el numeral 11.31 punto 1.1 de los Términos de Referencia 1 referido a la experiencia específica del personal clave "Ingeniero Jefe de Supervisión". De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape) para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.

Más de 4 años adicionales: 100 puntos

Más de 3 hasta 4 años: 80 puntos

Puntaje:

100

11.3.2 Ing. Trazo, Topografía y Diseño Vial: LUIS ALBERTO CAMPOS PALOMINO			
Calificación:	Ingeniero Civil	Folio:	609
		Fecha de colegiatura:	27/08/2001

Experiencia profesional mínima de seis (06) años desde la fecha de colegiatura							
Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	Especialista en Trazo y Topografía	Consortio Vial Chupaca	Supervisión de la obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lunahuana - Dv. Yauyos - Chupaca, Tramo: Ronchas Chupaca, CP N° 0063-2009-MTC/20	610	02/08/2010	30/03/2011	0.66
2	Especialista en Trazo, Topografía y Diseño Vial	Promogest S.A.C.	Estudio Definitivo de la Carretera Rodriguez de Mendoza - Selva Alegre	611	01/09/2009	30/06/2010	0.83
3	Especialista en Trazo, Topografía y Diseño Vial	Consortio Vial Puno	Estudio Definitivo de la Carretera Corredor Interoceánica Sur - Tramo 4	612	02/01/2006	06/07/2007	1.51

ANEXO N° 2 : CUADRO DETALLE - EVALUACIÓN TÉCNICA

**CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO
PSO N° 002-2019-OSITRAN**

POSTOR: CONSORCIO SUPERVISOR CAMACHO

4	Especialista en Topografía	Barriga Dall'Orto	Supervisión de la Obra Accesoría: "Defensas ribereñas del km 102+400 al km 129+400 - San Antón del tramo 4: Pte. Inambari - Azángaro del Proyecto Corredor Interoceánico Sur Perú - Brasil"	613	18/11/2014	15/03/2015	0.32
5	Especialista en Topografía, Trazo, Diseño Vial, Seguridad Vial y Señalización	Consortio Supervisor Negromayo	Supervisión de la obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Andahuaylas - Pampachiri - Negromayo. Tramo: Andahuaylas - Huancabamba", nivel de carpeta asfáltica en caliente	614	23/06/2015	31/07/2016	1.11
6	Especialista en Trazo, Topografía y Diseño Vial	Cavalling S.A.C.	Estudio Definitivo para la Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera de Santa Rosa - Antabamba, Tramo: Puente Ccafra - Antabamba", a nivel de asfaltado en zona sierra	615	20/03/2013	20/11/2013	0.67
7	Especialista en Topografía, Trazo, Diseño Vial, Seguridad Vial y Señalización	Consortio Vial El Alamor	Estudio Definitivo para el Mejoramiento y Rehabilitación de la Carretera Sullana - El Alamor	616	25/06/2005	22/09/2005	0.24
8	Especialista en Topografía, Diseño Geométrico y Seguridad Vial y Señalización	Consortio Perlamayo	Estudio Definitivo para la rehabilitación y mejoramiento de la carretera Tocache-Juanjui, Tramo: Pizana - Pólvora y Campanilla-Perlamayo, a nivel de TSB	617	07/07/2007	01/09/2007	0.15
9	Especialista en Topografía, Trazo, Diseño Vial, Seguridad Vial y Señalización	Consortio Vial Inambari	"Estudio Definitivo de la Carretera Corredor Interoceánica Sur - ramo Central" a nivel de asfaltado en caliente	618	26/09/2005	31/12/2005	0.26
10	Especialista en Topografía, Trazo y Diseño Vial	Promogest S.A.C.	"Estudio Definitivo de la Via de Evitamiento Piura", a nivel de asfaltado en caliente	619	01/11/2011	02/03/2012	0.33
11	Especialista en Topografía y Diseño Vial	Proenge	Estudio Definitivo de Calles y Avenidas del Barrio Sumbe, el cual se encuentra ubicado en la ciudad de Benguela, País de Angola, África. A nivel de asfaltado y 6 km de canales de drenaje	620	01/08/2012	30/11/2012	0.33
12	Especialista en Topografía y Diseño Vial	Proenge	Estudio Definitivo de Calles y Avenidas del Barrio Benfica, el cual se encuentra ubicado en la ciudad de Benguela, País de Angola, África. A nivel de asfaltado y 6 km de canales de drenaje	621	02/04/2012	31/07/2012	0.33
13	Especialista en Topografía y Diseño Vial	Consortio Ingenieria Latina de Consulta	"Estudio Definitivo del Proyecto Tingo Maria Aguaytia - Pucallpa, Tramo Dv. Aeropuerto Pucallpa - Altura del Cementerio Jardin del Buen Recuerdo", zona selva a nivel de carpeta asfáltica.	622	01/06/2011	30/07/2011	0.16
Total de años					Cumple		6.90

Experiencia específica de hasta tres (03) servicios como Ingeniero Especialista en Trazo, Topografía y Diseño Vial en obras viales, en diseño y/o construcción y/o supervisión de construcción, en las que deberá acumular una experiencia no menor de tres (03) años.

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/ años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	Especialista en Trazo, Topografía y Diseño Vial	Promogest S.A.C.	Estudio Definitivo de la Carretera Rodríguez de Mendoza - Selva Alegre, a nivel de asfalto en caliente	611	01/09/2009	30/06/2010	0.83
2	Especialista en Trazo, Topografía y Diseño Vial	Consortio Vial Puno	Estudio Definitivo de la Carretera Corredor Interoceánica Sur - Tramo 4, a nivel de asfalto en caliente	612	02/01/2006	06/07/2007	1.51

ANEXO N° 2 : CUADRO DETALLE - EVALUACIÓN TÉCNICA

**CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO
PSO N° 002-2019-OSITRAN**

POSTOR: CONSORCIO SUPERVISOR CAMACHO

3	Especialista en Trazo, Topografía y Diseño Vial	Cavaling S.A.C.	Estudio Definitivo para la Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera de Santa Rosa - Antabamba, Tramo: Puente Ccafra - Antabamba", a nivel de asfaltado en zona sierra	615	20/03/2013	20/11/2013	0.67
4	Especialista en Topografía, Trazo, Diseño Vial, Seguridad Vial y Señalización	Consortio Supervisor Negromayo	Supervisión de la obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Andahuaylas - Pampachiri - Negromayo. Tramo: Andahuaylas - Huancabamba", anivel de carpeta asfáltica en caliente	614	23/06/2015	31/07/2016	1.11
Total de años					Cumple		4.12
FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:							
Criterio: Se evaluará en función al tiempo de experiencia mayor al mínimo requerido y que cumplan con las condiciones establecidas en el numeral 1.1.31 punto 21 de los Términos de Referencia1 referido a la experiencia específica del personal clave "Ingeniero en Trazo, Topografía y Diseño Vial". De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape)1 para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el período traslapado.							Puntaje:
Más de 4 años adicionales: 75 puntos Más de 3 hasta 4 años : 60 puntos							75

11.3.3 Ing. Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones: JOEL GENES CÁRDENAS PRESENTACIÓN

Calificación: Ingeniero Civil Folio: 627 Fecha de colegiatura: 13/10/1992

Experiencia profesional mínima de seis (06) años desde la fecha de colegiatura

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/ años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones	Consortio Supervisor La Quinua	Supervisión de la Obra: "Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera: Quinua - San Francisco, Tramo: km 78+500 - km 172+420, a nivel de carpeta asfáltica en caliente	628	10/04/2012	08/07/2015	3.24
2	Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones	Consortio Supervisor La Quinua	Supervisión del saldo de ejecución de la Obra: "Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera: Quinua - San Francisco, Tramo: km 78+500 - km 172+420, a nivel de carpeta asfáltica en caliente	629	11/08/2015	08/03/2017	1.58
3	Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones	HOB Consultores	Supervisión de la Obra de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho - Abancay, Tramo: Ayacucho - km 50+000, a nivel de carpeta asfáltica en caliente	630	01/04/2010	01/12/2011	1.67
4	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos	Consortio Vial Pumahuasi	Supervisión de la Obra de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Tingo María - Aguaytia, Tramo: Puente Pumahuasi - Puente Chino, Sector: km 15+200 al km 51+551, a nivel de carpeta asfáltica en caliente	631	01/08/2007	01/02/2009	1.51
Total de años					Cumple		8.00

Experiencia específica de hasta tres (03) servicios acreditados como Ingeniero Especialista en Metrados y Valorizaciones en proyectos de diseño y/o construcción y/o supervisión de construcción, todas en obras viales, en las que deberá acumular un periodo no menor de tres (03) años.

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/ años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones	Consortio Supervisor La Quinua	Supervisión de la Obra: "Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera: Quinua - San Francisco, Tramo: km 78+500 - km 172+420, a nivel de carpeta asfáltica en caliente	628	10/04/2012	08/07/2015	3.24
2	Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones	Consortio Supervisor La Quinua	Supervisión del saldo de ejecución de la Obra: "Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera: Quinua - San Francisco, Tramo: km 78+500 - km 172+420, a nivel de carpeta asfáltica en caliente	629	11/08/2015	08/03/2017	1.58

h

A.

Asp

ANEXO N° 2 : CUADRO DETALLE - EVALUACIÓN TÉCNICA

**CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO
PSO N° 002-2019-OSITRAN**

POSTOR: CONSORCIO SUPERVISOR CAMACHO

3	Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones	HOB Consultores	Supervisión de la Obra de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho - Abancay. Tramo: Ayacucho - km 50+000, a nivel de carpeta asfáltica en caliente	630	01/04/2010	01/12/2011	1.67	
Total de años					Cumple	6.49		
FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL: Criterio: Se evaluará en función al tiempo de experiencia mayor al mínimo requerido y que cumplan con las condiciones establecidas en el numeral 11.3, punto 3, de los Términos de Referencia, referido a la experiencia específica del personal clave "Ingeniero en Metrados, Costos y Valorizaciones". De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.							Puntaje:	75
Más de 4 años adicionales: 75 puntos								
Más de 3 hasta 4 años : 60 puntos								

11.3.4 Ing. Especialista en Suelos y Pavimentos: JOSE CARLOS RIOS MARROQUIN

Calificación:	Ingeniería Civil	Folio:	636	Fecha de colegiatura:	24/11/2005
---------------	------------------	--------	-----	-----------------------	------------

Experiencia profesional mínima de seis (06) años desde la fecha de colegiatura

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/ años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	Ingeniero Jefe de Suelos y Pavimentos	JOHE S.A.	Auscultación de pavimentos (Evaluación Funcional) para el Consorcio ALVAC-JOHESA	637	16/01/2017	28/02/2019	2.12
2	Ingeniero Especialista en Suelos y Pavimentos	CONCAR	Servicio de Conservación Vial por Niveles de Servicio de la Carretera Guadalupe - Ica - Palpa - Atico	638	02/01/2011	31/05/2012	1.41
3	Especialista en Suelos y Pavimentos	URCI Consultores	Estudio de Mantenimiento Periódico de la Carretera Panamericana Norte, Tramo II: 736+600 - 886+600	639	01/03/2010	01/01/2011	0.84
4	Ingeniero Especialista en Suelos y Pavimentos	COSAPI	Construcción y Mejoramiento de la Carretera Camaná - Dv. Quilca - Matarani - Ilo - Tacna, Tramo: Dv. Quilca - Matarani	640	01/01/2014	05/10/2014	0.76
5	Especialista en Suelos y Pavimentos	Consorcio COSAPI JOHESA	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Cajamarca - Celendin - Balsas, Tramo: km 52+000 - Celendin (km 94+775)	641	03/12/2012	10/11/2013	0.94
6	Especialista en Suelos y Pavimentos	SIGT S.A.	Estudio Definitivo a Nivel de Asfaltado del Proyecto de Ingeniería de detalle (PID) del Corredor Vial Interoceánico Sur Perú - Brasil, Tramo N° 5 Sector: "Puente Gallatini - Humajalzo", a nivel de asfalto en caliente	642	15/11/2007	31/03/2008	0.38
7	Especialista en Suelos y Pavimentos	SIGT S.A.	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Cajamarca - Celendin - Balsas, Tramo: km 52+000 - Celendin (km 94+775), a nivel de asfalto en caliente	643	01/10/2008	31/05/2009	0.66
Total de años					Cumple	7.11	

No acredita que el servicio se haya dado en carreteras asfaltadas
No acredita que el servicio se haya dado en carreteras asfaltadas
No acredita que el servicio se haya dado en carreteras asfaltadas
No acredita que el servicio se haya dado en carreteras asfaltadas

Experiencia específica de hasta tres (03) servicios como Ingeniero Especialista de Suelos y Pavimentos en diseño y/o, construcción y/o supervisión de construcción y/o como programa o proyecto de mantenimiento, todas en carreteras asfaltadas (frio, caliente y/o TSB), en las que **deberá acumular una experiencia no menor de dos (02) años.**

Uno (01) de los servicios acreditados con Experiencia Especifica debe ser un contrato en el que se acredite la **medición de Niveles de Servicio.**

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/ años	Medición de niveles de Servicio (Si o No)
					Fecha inicio	Fecha término		
1	Especialista en Suelos y Pavimentos	SIGT S.A.	Estudio Definitivo a Nivel de Asfaltado del Proyecto de Ingeniería de detalle (PID) del Corredor Vial Interoceánico Sur Perú - Brasil, Tramo N° 5 Sector: "Puente Gallatini - Humajalzo", a nivel de asfalto en caliente	642	15/11/2007	31/03/2008	0.38	No

ANEXO N° 2 : CUADRO DETALLE - EVALUACIÓN TÉCNICA

**CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO
PSO N° 002-2019-OSITRAN**

POSTOR: CONSORCIO SUPERVISOR CAMACHO

2	Ingeniero Jefe de Suelos y Pavimentos	JOHE S.A.	Auscultación de pavimentos (Evaluación Funcional) para el Consorcio ALVAC-JOHESA	637	16/01/2017	28/02/2019	2.12	Sí
3	Especialista en Suelos y Pavimentos	SIGT S.A.	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Cajamarca - Celendin - Balsas, Tramo: km 52+000 - Celendin (km 94+775), a nivel de asfalto en caliente	643	01/10/2008	31/05/2009	0.66	No
Total de años					Cumple		3.16	Cumple

FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:

Criterio:

Se evaluará en función al tiempo de experiencia mayor al mínimo requerido y que cumplan con las condiciones establecidas en el numeral 3, punto 4, de los Términos de Referencia, referido a la experiencia específica del personal clave "Ingeniero en Suelos y Pavimentos". De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.

Más de 3 años adicionales: 75 puntos

Más de 2 hasta 3 años: 60 puntos

Puntaje: 75

11.3.5 Ing. Especialista en Puentes y Obras de Arte: LOUISE ENRIQUE DELGADO GUTARRA

Calificación: Ingeniero Civil Folio: 648 Fecha de colegiatura: 18/08/2004

Experiencia profesional mínima de seis (06) años desde la fecha de colegiatura

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/ años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	Especialista de Estructuras, Puentes y Obras de Arte	GADE Soluciones	Elaboración del Estudio Definitivo del Mejoramiento de la Carretera Saramiza - Borja	649	18/05/2016	18/06/2017	1.08
2	Especialista en Puentes y Estructuras	Naylamp Ingenieros	Estudio Definitivo: "Ejecución de la Obra: Construcción de Puentes por Reemplazo en la zona norte del país", Obra N° 2 (Puente Anima I de 70 m, Puente Puerto Dorado de 25 m, Puente Huacura I de 70 m y Puente Palo Santo de 70 m)	650	15/09/2017	15/09/2018	1.00
3	Especialista en Puentes y Obras de Arte	GMI S.A.	Expediente Técnico (Estudio Definitivo) de la Vía de Evitamiento del Proyecto Nueva Fuerabamba	651	01/03/2012	30/09/2013	1.58
4	Especialista en Estructuras, Puentes y Obras de Arte	Consortio Supervisor Huaru	Supervisión de construcción de puente Huaru y Accesos	652	02/05/2014	14/09/2014	0.37
5	Especialista en estructuras y puentes	Consortio Puente Tanana	Elaboración de Estudio Definitivo del "Puente Tanana y Accesos"	653	04/03/2015	31/05/2015	0.24
6	Especialista en estructuras para obras de arte y drenaje y puentes	GADE Soluciones	Estudio definitivo del expediente técnico del proyecto: "Mejoramiento del camino vecinal Aqchapa-Huiruy-Paqcha-Usquhuilca-Quinua, del distrito de Quinua - Huamanda - Ayacucho" (Muros de Contención y alcantarillas marco)	654	01/06/2015	04/02/2016	0.68
7	Especialista en estructuras para obras de arte y drenaje y puentes	GADE Soluciones	Estudio definitivo de "Rehabilitación, mejoramiento de la carretera puerto Salins - Santa Rosa, distrito de Santa Rosa - Jaen - Cajamarca" (Responsable del diseño de puente de concreto armado de longitud de 20 m sobre cauce de río, muros de contención y alcantarillas marco)	654	05/02/2016	17/05/2016	0.28
7	Especialista en estructuras y obras de arte	Provias Descentralizado	Elaboración de Expedientes Técnicos (Puentes provisionales y rehabilitación de puentes por emergencias), Revisión de Expedientes Técnicos, Inspecciones y Administración de contratos	655	01/04/2007	01/06/2008	1.17
Total de años					Cumple		6.40

No acredita que el servicio se haya dado en carreteras asfaltadas

No acredita que el servicio se haya dado en carreteras asfaltadas

ANEXO N° 2 : CUADRO DETALLE - EVALUACIÓN TÉCNICA

**CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO
PSO N° 002-2019-OSITRAN**

POSTOR: CONSORCIO SUPERVISOR CAMACHO

Experiencia específica de **hasta cuatro (04) servicios** como Ingeniero Especialista en Puentes y Obras de Arte en diseño y/o construcción y/o supervisión de construcción y/o rehabilitación y/o ampliación y/o mejoramiento, todas de obras viales y/o puentes, en las que **deberá acumular una experiencia no menor de dos años (02) años.**

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/ años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	Especialista en estructuras para obras de arte y drenaje y puentes	GADE Soluciones	Estudio definitivo de "Rehabilitación, mejoramiento de la carretera puerto Salins - Santa Rosa, distrito de Santa Rosa - Jaen - Cajamarca" (Responsable del diseño de puente de concreto armado de longitud de 20 m sobre cauce de río, muros de contención y alcantarillas marco)	654	05/02/2016	17/05/2016	0.28
2	Especialista en Puentes y Estructuras	Naylamp Ingenieros	Estudio Definitivo: "Ejecución de la Obra: Construcción de Puentes por Reemplazo en la zona norte del país", Obra N° 2 (Puente Anima I de 70 m, Puente Puerto Dorado de 25 m, Puente Huacura I de 70 m y Puente Palo Santo de 70 m)	650	15/09/2017	15/09/2018	1.00
3	Especialista en Puentes y Obras de Arte	GMI S.A.	Expediente Técnico (Estudio Definitivo) de la Vía de Evitamiento del Proyecto Nueva Fuerabamba (Asfalto en caliente)	651	01/03/2012	30/09/2013	1.58
4	Especialista en Estructuras, Puentes y Obras de Arte	Consortio Supervisor Huaru	Supervisión de construcción de puente Huaru y Accesos	652	02/05/2014	14/09/2014	0.37
5	Especialista en estructuras y puentes	Consortio Puente Tanana	Elaboración de Estudio Definitivo del "Puente Tanana y Accesos"	653	04/03/2015	31/05/2015	0.24
Total de años					Cumple		3.47

FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL:

Criterio:

Se evaluará en función al tiempo de experiencia mayor el mínimo requerido y que cumplan con las condiciones establecidas en el numeral 11.3, puntos, de los Términos de Referencia, referido a la experiencia específica del personal clave "Ingeniero en Puentes y Obras de Arte". De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.

Más de 3 años adicionales: 75 puntos

Más de 2 hasta 3 años: 60 puntos

Puntaje:

75

11.3.1 Ing. Jefe de Supervisión: MARIO GUIDO PERALTA GIBAJA	Puntaje:	100
11.3.2 Ing. Trazo, Topografía y Diseño Vial: LUIS ALBERTO CAMPOS PALOMINO	Puntaje:	75
11.3.3 Ing. Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones: JOEL GENES CÁRDENAS PRESENTACIÓN	Puntaje:	75
11.3.4 Ing. Especialista en Suelos y Pavimentos: JOSE CARLOS RIOS MARROQUIN	Puntaje:	75
11.3.5 Ing. Especialista en Puentes y Obras de Arte: LOUISE ENRIQUE DELGADO GUTARRA	Puntaje:	75
Puntaje Total:		400

ANEXO N° 2 : CUADRO DETALLE - EVALUACIÓN TÉCNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL POSTOR
PSO N° 002-2019-OSITRAN

POSTOR: **CONSORCIO RED VIAL 6 (TPF-GETINSA EUROESTUDIOS S.L. - MTV PERU EIRL)**

11.1 EXPERIENCIA GENERAL

La experiencia general mínima del Supervisor a contratarse debe corresponder a un **máximo de seis (06)** contratos de supervisión de obras de infraestructuras en general, con una **inversión mínima acumulada de US\$ 20 millones, iniciadas y concluidas en los últimos quince (15) años**, contados a la fecha de presentación de propuestas. [10/05/19]
Se aclara que el monto de inversión corresponde al monto de la inversión de la obra (Monto de ejecución de obra).
La experiencia general puede estar sustentada por servicios prestados en consorcio. En dicho caso, cada integrante del Consorcio que ejecutará las prestaciones deberá haber tenido una **participación mínima del 20%** en dichos servicios, caso contrario el contrato no será válido para sustentar la experiencia general.

N°	Ciente	Contrato, Orden de Servicio, Comprobante de Pago	Fecha	Conformidad y/o Cancelación	Descripción del servicio	% de Participación Consorcio (en caso corresponda)	Fecha de inicio del servicio	Fecha de término del servicio	Monto S/	T.C.	Monto USD	Folios	Observaciones
1	MTC PROVIAS NACIONAL	Contrato N° 125-2009-MTC/20	24/11/2009	Certificado N° 041-2012 MTC/20	Supervisión de la Obra: Supervisión de la obra Mejoramiento y Rehabilitación de la carretera Sullana - El Almor del Eje N° 2 de interconexión Vial Peru - Ecuador	40%	19/12/2009	08/07/2011	65,151,653.31	2.883	22,598,561.68	46, 61, 100	En Soles
2	MINISTERIO DE FOMENTO	Contrato N° 48-S-4610	31/03/2008	Certificado	Consultoría y Asistencia Técnica para el control y Vigilancia de Obras: "Autovía Ronda Bahía de Santander, Tramo: San Salvador de las Heras - Parbayon. Provincia de Cantabria"	100%	31/03/2008	29/02/2012	65,600,605.20	1.597	104,755,518.50	113, 118, 120	En Euros
3	MINISTERIO DE FOMENTO	Contrato N° 48-VA-3630	28/04/2009	Certificado	Control y Vigilancia de las Obras (Inventoria): Autovía VA-30 Ronda Exterior Este de Valladolid. Tramo: Autovía Del Duero (A-11) - Autovía de Castilla (A-62) De la Dirección General de Carreteras	100%	28/04/2009	28/02/2015	140,581,371.06	1.320	185,523,204.72	129, 131, 135	En Euros
4	MINISTERIO DE FOMENTO	Contrato N° AT-MA-4260	14/04/2007	Certificado	Control y Vigilancia de obras: Construcción Nueva Ronda de Circunvalación Oeste de Málaga. Tramo: Conexión 417-Autollia A-357 del Guadalhorce. Provincia de Malaga	40%	14/04/2007	31/01/2012	105,912,426.17	1.369	145,013,428.79	157, 160, 161	En Euros
5	AGENCIA GIPUZCOANA DE INFRAESTRUCTURAS	Contrato	02/08/2007	Certificado	Asistencia Técnica de Vigilancia y Control de las Obras: "Variante de la GI-632, Tramo: Enlace Zumarraga este - Enlace Urrebiu/Legazpi	100%	02/08/2007	02/06/2012	53,022,483.11	1.387	73,566,807.05	206, 210	En Euros
6	MINISTERIO DE FOMENTO	Contrato N° 12-LU-3780	16/01/2008	Certificado	Control y Vigilancia de las Obras: Autovía de Cantabrico A-B Tramo: Careira - Lindin. Provincia de Lugo	100%	16/01/2008	18/03/2014	96,710,411.88	1.5456		225,	Empresa: PAYMA COTAS S.A.U. NO CUMPLE PORQUE NO CORRESPONDE AL CONSORCIO
7	AGENCIA GIPUZCOANA DE INFRAESTRUCTURAS	Contrato Bidegi-007-3	11/08/2004	Certificado	Supervisión de las Obras de construcción de la Autopista Vitoria I Gasteiz-Eibar. Tramo: Arlaban- Eskoriatza	100%	11/08/2004	11/04/2009	204,960,097.25	1.513	310,138,858.17	277, 288, 295	En euros
8	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	Contrato N°2013-0047-EPMMOP	21/03/2013	Certificado	Fiscalización de la Construcción de Puentes sobre los Rios San Pedro y El Chikhe, incluyendo tramos de aproximación e intercambiador en la intersección La Vía Interoceánica, Sector Puenbo (Ruta Viva Fase II - Puentes	100%	21/03/2013	01/08/2014	69,444,814.94	1.0000	69,444,814.94	303, 305, 306	En Dolares

ANEXO N° 2 : CUADRO DETALLE - EVALUACIÓN TÉCNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL POSTOR
PSO N° 002-2019-OSITRAN

POSTOR: CONSORCIO RED VIAL 6 (TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L. - MTV PERU EIRL)

9	MINISTERIO DE FOMENTO	Contrato N° 12-CR-3650	02/12/2005	Certificado	Asistencia Técnica de Vigilancia y Control de las Obras 12-GR-3650 Autovía del Mediterráneo A-7, Tramo: Carchuna - Castell de Ferro", provincia de Granada	100%	02/12/2005	30/11/2015	100,086,911.91	1.177	117,766,583.56	444, 445, 452	En euros
FECHA BASE DE EXPERIENCIA GENERAL:							10/05/2004	TOTAL DE EXPERIENCIA ACREDITADA POR EL POSTOR (MONTO ACUMULADO)			1,028,807,777.41	Cumple	

11.2 EXPERIENCIA ESPECIFICA

La experiencia específica debe corresponder a un **mínimo** cuatro (04) Contratos de supervisión de obras viales de complejidad similar, con una inversión mínima **por cada obra supervisada** de USD 20 millones, iniciadas y concluidas en los últimos quince (15) años. [fecha de propuesta 10/05/19]
Se aclara que el monto de inversión corresponde al monto de la inversión de la obra (Monto de ejecución de obra).

[...]
La experiencia específica puede estar sustentada por servicios de supervisión prestados en consorcio. En dicho caso, **el Postor deberá haber tenido una participación mínima del 20%** en dichos servicios, caso contrario el contrato no será válido para sustentar la experiencia específica.

N°	Cliente	Contrato, Orden de Servicio, Comprobante de Pago	Fecha	Conformidad y/o Cancelación	Descripción del servicio	% de Participación Consorcio (en caso corresponda)	Fecha de inicio del servicio	Fecha de término del servicio	Monto S/	T.C.	Monto USD	Folios	Observaciones
1	MTC PROVIAS NACIONAL	Contrato N° 125-2009-MTC/20	24/11/2009	Certificado N° 041-2012 MTC/20	Supervisión de la Obra: Supervisión de la obra Mejoramiento y Rehabilitación de la carretera Sullana - El Alamo del Eje N° 2 de interconexión Vial Perú - Ecuador, asfaltada en caliente	40%	19/12/2009	08/07/2011	65,151,653.31	2.883		46, 61, 100, 481, 497, 535	En Soles, NO ESPECIFICA QUE INCLUYA PUENTES, VIADUCTOS O PASOS A DESNIVEL.
2	MINISTERIO DE FOMENTO	Contrato N° 48-5-4610	31/03/2008	Certificado	Consultoría y Asistencia Técnica para el control y Vigilancia de Obras: "Autovía Ronda Bahía de Santander, Tramo: San Salvador de las Heras - Parbayon, Provincia de Cantabria". Asfaltada en caliente	100%	31/03/2008	29/02/2012	65,600,605.20	1.597	104,755,518.50	113, 114, 118, 120, 548, 553, 554	En Euros
3	MINISTERIO DE FOMENTO	Contrato N° 48-VA-3630	28/04/2009	Certificado	Control y Vigilancia de las Obras (Inventoria): Autovía VA-30 Ronda Exterior Este de Valladolid. Tramo: Autovía Del Duero (A-11) - Autovía de Castilla (A-62) De la Dirección General de Carreteras. Asfaltada en caliente	100%	28/04/2009	28/02/2015	140,581,371.06	1.320	185,523,204.72	129, 131, 135, 564, 566, 570	En Euros
4	MINISTERIO DE FOMENTO	Contrato N° AT-MA-4260	14/04/2007	Certificado	Control y Vigilancia de obras: Construcción Nueva Ronda de Circunvalación Oeste de Málaga, Tramo: Conexión 417-Autollia A-357 del Guadalhorce. Provincia de Malaga. Asfaltada en caliente	40%	14/04/2007	31/01/2012	105,912,426.17	1.369	145,013,428.79	157, 160, 161, 592, 595, 596, 607	En Euros
5	AGENCIA GIPUZCOANA DE INFRAESTRUCTURAS	Contrato	02/08/2007	Certificado	Asistencia Técnica de Vigilancia y Control de las Obras: "Variante de la GI-632, Tramo: Enlace Zumarraga este - Enlace Urretxu/Legazpi. Asfaltada en caliente	100%	02/08/2007	02/06/2012	53,022,483.11	1.387	73,566,807.05	206, 207, 210, 641, 642, 649	En Euros
6	MINISTERIO DE FOMENTO	Contrato N° 12-LU-3780	16/01/2008	Certificado	Control y Vigilancia de las Obras: Autovía de Cantabrico A-B Tramo: Careira - Lindin. Provincia de Lugo	100%	16/01/2008	18/03/2014	96,710,411.88	1.5456		225,	Empresa: PAYMA COTAS S.A.U. NO CUMPLE

No válido

1

1

1

1

No válido

ANEXO N° 2 : CUADRO DETALLE - EVALUACIÓN TÉCNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL POSTOR
PSO N° 002-2019-OSITRAN

POSTOR: CONSORCIO RED VIAL 6 (TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L. - MTV PERU EIRL)

7	AGENCIA GIPIUZCOANA DE INFRAESTRUCTURAS	Contrato Bidegi-007-3	11/08/2004	Certificado	Supervisión de las Obras de construcción de la Autopista Vitoria I Gastelz-Elbar. Tramo: Arlaban- Eskoziatza. Asfaltada en caliente	100%	11/08/2004	11/04/2009	204,960,097.25	1.513	310,138,858.17	277,288,295,714,715,720	En euros	1
8	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	Contrato N°2013-0047-EPMMOP	21/03/2013	Certificado	Fiscalización de la Construcción de Puentes sobre los Rios San Pedro y El Chiche, incluyendo tramos de aproximación e intercambiador en la intersección La Via interoceánica, Sector Pumbo (Ruta Viva Fase II - Puentes. Asfaltada en caliente	100%	21/03/2013	01/08/2014	69,444,814.94	1.0000	69,444,814.94	303,305,306,740,742,743	En Dolares	1
9	MINISTERIO DE FOMENTO	Contrato N° 12-CR-3650	02/12/2005	Certificado	Asistencia Técnica de Vigilancia y Control de las Obras 12-GR-3650 Autovia del Mediterráneo A-7, Tramo: Carchuna - Castell de Ferro", provincia de Granada. Asfaltada en caliente	100%	02/12/2005	30/11/2015	100,086,911.91	1.177	117,766,583.56	444,445,446,452,881,882,883,889	En euros	1
FECHA BASE DE EXPERIENCIA ESPECIFICA							10/05/2004				1,006,209,215.73	Cumple		7

FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL

Se evaluará en función al número de contratos de supervisión de obra, mayor al mínimo requerido y que cumplan con las condiciones establecidas en el numeral 11.2 de los Términos de Referencia, referido a la experiencia específica del postor.

(...)

La experiencia específica puede estar sustentada por servicios prestados en consorcio. En dicho caso, cada integrante del Consorcio deberá haber tenido una participación mínima del 20% en dichos servicios, caso contrario el contrato no será validado para sustentar la experiencia específica.

Más de 6 contratos: 600 puntos
De 5 hasta 6 contratos: 480 puntos

Puntaje:

600

ANEXO N° 2 : CUADRO DETALLE - EVALUACIÓN TÉCNICA

**CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO
PSO N° 002-2019-OSITRAN**

POSTOR: CONSORCIO RED VIAL 6 (TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L. - MTV PERU EIRL)

11.3.1 Ing. Jefe de Supervisión: AUGUSTO PILLACA ACEVEDO							
Calificación:		INGENIERO CIVIL	Folio:	918	Fecha de colegiatura:	15/09/1966	
Experiencia profesional mínima de ocho (08) años desde la fecha de colegiatura							
Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	Jefe de Supervisión de Tramo	Asociación Hidroservice	Supervisión y Control Integral de las Obras de Rehabilitación y Mejoramiento a Nivel de Asfaltado en caliente de la Carretera Yura - Patahuasi - Santa Lucía Tramo 11: Patahuasi - Estación Viconcaya (Km. 00+000 - Km. 42+000)	919	10/05/1999	31/05/2000	1.06
2	Jefe de Supervisión	INGEDISA	Obra de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera: Calapuja - Azángaro, Tramo: Km. 28+500 al Km. 46+605, a nivel de carpeta asfáltica en caliente	920	19/03/2003	30/03/2004	1.03
3	Jefe de Supervisión	GMI S.A.	Supervisión y Control de la Obra: Rehabilitación y Mejoramiento a nivel de Asfaltado en Caliente de la Carretera Ingenio-Chachapoyas. Sector: Desvío Leymebamba-Chachapoyas (Long. 12.54 Km.)	921	01/04/2004	01/06/2004	0.17
4	Jefe de Supervisión	CONSORCIO AMAZONAS	Supervisión de la Obra "REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA INGENIO - CHACHAPOYAS TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 17+000 A NIVEL DE ASFALTADO	922	24/11/2006	31/08/2007	0.77
5	Jefe de Supervisión	Consortio Supervisor Bellavista	Supervisión de la Obra "Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Departamental SM-102; Tramo San José de Sisa - Agua Blanca - San Pablo - Empalme PE-5N (Dv. Bellavista), provincias El Dorado y Bellavista, Región San Martín", a nivel de carpeta asfáltica en caliente	923	26/10/2012	03/06/2014	1.60
6	Jefe de Supervisión	Consortio Vial SMH	Supervisión y Control de la Obra de Mejoramiento y Rehabilitación de la Carretera Cátac - Huari - Pomabamba, Tramo: San Marco - Huari. Tratamiento Superficial Bicapa- Carpeta Asfáltica	924	01/08/2005	01/09/2006	1.08
7	Jefe de Supervisión	Consortio Vial Chachapoyas	Supervisión de la Obra de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ingenio - Chachapoyas, Tramo: Km. 17 + 000 - Km. 39 + 440, a nivel de carpeta asfáltica en caliente.	925	01/09/2007	01/06/2009	1.75
8	Jefe de Supervisión	HOB Consultores S.A.	Supervisión del saldo de ejecución de la obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima - Canta - La Viuda - Unish, Tramo: Lima - Canta, a Nivel de Carpeta Asfáltica en Caliente. Long. 79.467 Kms.	926	04/02/2016	31/12/2016	0.91
Total de años					Cumple		8.37

Experiencia específica de hasta cuatro (04) servicios acreditados como Ingeniero Jefe de Supervisión de obra, supervisión de obras de construcción y/o rehabilitación y/o ampliación y/o mejoramiento, todas de obras viales y/o puentes. Los servicios indicados deberán sumar una inversión mínima US\$ 10 millones, en las que deberá acumular una experiencia no menor de tres años (03) años.

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/años	Monto S/	T.C.	Monto USD
					Fecha inicio	Fecha término				
1	Jefe de Supervisión	Consortio Vial SMH	Supervisión y Control de la Obra de Mejoramiento y Rehabilitación de la Carretera Cátac - Huari - Pomabamba, Tramo: San Marco - Huari. Tratamiento Superficial Bicapa- Carpeta Asfáltica	924, 928	01/08/2005	01/09/2006	1.08	51,781,349.36	3.254	15,913,137.480
2	Jefe de Supervisión	Consortio Vial Chachapoyas	Supervisión de la Obra de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ingenio - Chachapoyas, Tramo: Km. 17 + 000 - Km. 39 + 440, a nivel de carpeta asfáltica en caliente.	925, 930, 932, 933	01/09/2007	01/06/2009	1.75	67,165,559.37	3.163	21,234,764.260
3	Jefe de Supervisión	CONSORCIO AMAZONAS	Supervisión de la Obra "REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA INGENIO - CHACHAPOYAS TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 17+000 A NIVEL DE ASFALTADO	922, 949, 951, 958	24/11/2006	31/08/2007	0.77	38,116,432.27	3.226	11,815,385.080
4	Jefe de Supervisión de Tramo	Asociación Hidroservice	Supervisión y Control Integral de las Obras de Rehabilitación y Mejoramiento a Nivel de Asfaltado en caliente de la Carretera Yura - Patahuasi - Santa Lucía Tramo 11: Patahuasi - Estación Viconcaya (Km. 00+000 - Km. 42+000)	919, 963, 965, 967	10/05/1999	31/05/2000	1.06			
5	Jefe de Supervisión	INGEDISA	Obra de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera: Calapuja - Azángaro, Tramo: Km. 28+500 al Km. 46+605, a nivel de carpeta asfáltica en caliente	920, 970, 974,	19/03/2003	30/03/2004	1.03			

6	Jefe de Supervision	GMI S.A.	Supervisión y Control de la Obra: Rehabilitación y Mejoramiento a nivel de Asfaltado en Caliente de la Carretera Ingenio-Chachapoyas. Sector: Desvío Leymebamba-Chachapoyas (Long. 12.54 Km.)	921, 977, 979	01/04/2004	01/06/2004	0.17	26,786,046.06	3.461	7,739,394.990
7	Jefe de Supervisión	Consortorio Supervisor Bellavista	Supervisión de la Obra "Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Departamental SM-102; Tramo San José de Sisa - Agua Blanca - San Pablo - Empalme PE-5N (Dv. Bellavista), provincias El Dorado y Bellavista, Región San Martín", a nivel de carpeta asfáltica en caliente	923, 987, 989	26/10/2012	03/06/2014	1.60	154,824,338.07	2.599	59,570,734.160
8	Jefe de Supervisión	HOB Consultores S.A.	Supervisión del saldo de ejecución de la obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima - Canta - La Viuda - Unish, Tramo: Lima - Canta, a Nivel de Carpeta Asfáltica en Caliente. Long. 79.467 Kms.	926, 991, 993	04/02/2016	31/12/2016	0.91	319,248,819.71	3.48	91,790,919.990
Total de años					Cumple	8.37		Cumple		208,064,335.96

Función de Cargo Referida en Empleado Especialista Adicional:

Criterio:
Se evaluará en función al tiempo de experiencia mayor al mínimo requerido y que cumplan con las condiciones establecidas en el numeral 11.31 punto 1.1 de los Términos de Referencia 1 referido a la experiencia específica del personal clave "Ingeniero Jefe de Supervisión". De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape) 1 para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.

Más de 4 años adicionales: 100 puntos
Más de 3 hasta 4 años : 80 puntos

Puntaje: 100

11.3.2 Ing. Trazo, Topografía y Diseño Vial: ANDRES MARCOS CHOQUE LEON

Calificación: INGENIERO CIVIL Folio: 1002 Fecha de colegiatura: 20/05/2002

Experiencia profesional mínima de seis (06) años desde la fecha de colegiatura

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/ años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	Especialista en Trazo, Diseño Geométrico y Topografico	Consortio San Juan	Estudio Definitivo para el Mantenimiento Periódico de la Carretera Puno -Desaguadero; Tramo Puno- Ilave (Km. 1363+000 - Km 1413+000)	1003	10/06/2008	27/08/2009	1.21
2	Especialista en Trazo, Diseño Vial y Señalización	Consortio Portachuelo	Estudio Definitivo para la Rehabilitación de la carretera 24 de Julio - Cumba, Tramo I: Corral Quemado - Portachuelo, Departamento de Amazonas, de longitud 70.15 Km	1004	15/01/2010	16/08/2010	0.58
3	Especialista en Trazo y Diseño Vial	Consortio Vial Norte	Estudio Definitivo de Ingeniería para ala Construcción del Puente Paraje y accesos	1005	01/01/2010	01/02/2011	1.08
4	Especialista en trazo, Topografía y Diseño vial	GEOCONSULT S.A.	Estudio Definitivo para la Rehabilitación de la carretera Paucartambo - Pilcopata - Atalaya, Cusco	1006	01/01/2011	01/05/2011	0.33
5	Especialista en trazo, Topografía y Diseño vial	Consortio Vial Constitución	Estudio Definitivo para la Rehabilitación y mejoramiento de la Carretera Puerto Bermudez - San Alejandro, Tramo Dv. Puerto Bermudez - Ciudad Constitución, a nivel de asfaltado	1007	31/10/2011	09/04/2013	1.44
6	Especialista en trazo, Topografía y Diseño vial	Consortio Costa Verde	Elaboración del Estudio Definitivo para la Construcción de la vía costa Verde, Tramo Callao, Carretera Regional (Ruta N° CL-101)	1008	08/02/2013	25/06/2013	0.38
7	Ingeniero Especialista en Topografía, Trazo y Diseño vial	GEOCONSULT S.A.	Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto: Construcción de la carretera a nivel de trocha carrozable , Tramo Niño Cruz - Quitaraesa - Secsi - Chapiringo - Presa	1009	15/04/2013	15/07/2013	0.25
8	Especialista en trazo, Topografía y Diseño vial	Consortio Vial Sausacocha	ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DE CARRETERA EMP PE 3N (LAGUNA SAUSACOCHA) - PUENTE PALLAR -CHAGUAL - TAYABAMBA - PUENTE HUACRACHUCO Y LOS RAMALES PUENTE PALLAR - CALEMAR Y TAYABAMBA - QUICHES - EMP 12a (DIV SIGUAS)	1010	01/11/2013	15/06/2015	1.62
9	Especialista en Topografía, Trazo y Diseño vial	Consortio Río Ene	ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL CC. NN. BOCA ANAPATI - CP JOSE OLAYA DE 87.352 UBICADO EN EL DIDTRITO Y PROVINCIA DE PANGOA, REGION JUNIN A NIVEL DE AFIRMADO	1011	15/04/2015	15/12/2015	0.67
Total de años					Cumple	7.56	

Experiencia específica de hasta tres (03) servicios como Ingeniero Especialista en Trazo, Topografía y Diseño Vial en obras viales, en diseño y/o construcción y/o supervisión de construcción, en las que deberá acumular una experiencia no menor de tres (03) años.

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/ años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	Especialista en Trazo, Diseño Vial y Señalización	Consortio Portachuelo	Estudio Definitivo para la Rehabilitación de la carretera 24 de Julio – Cumba, Tramo I: Corral Quemado - Portachuelo, Departamento de Amazonas, de longitud 70.15 Km	1004, 1013	No indica carretera asfaltada		
2	Especialista en trazo, Topografía y Diseño vial	Consortio Vial Constitución	Estudio Definitivo para la Rehabilitación y mejoramiento de la Carretera Puerto Bermudez - San Alejandro, Tramo Dv. Puerto Bermudez - Ciudad Constitución, a nivel de asfaltado	1007, 1014, 1020, 1022	31/10/2011	09/04/2013	1.44
3	Especialista en Topografía, Trazo y Diseño vial	Consortio Puerto Bermudez	Estudio Definitivo de la Rehabilitación y mejoramiento de la Carretera Villa Rica Puerto Bermudez, a nivel de asfalto en caliente	1015, 1022	01/04/2014	16/05/2015	1.12
4	Especialista en Trazo y Diseño Vial	Consortio Vial Norte	Estudio Definitivo de Ingeniería para ala Construcción del Puente Paraje y accesos	1005, 1018	No indica carretera asfaltada		
5	Especialista en trazo, Topografía y Diseño vial	GEOCONSULT S.A.	Estudio Definitivo para la Rehabilitación de la carretera Paucartambo - Pilcopata - Atalaya, Cusco	1006, 1019	No indica carretera asfaltada		
6	Especialista en Topografía, Trazo y Diseño vial	Consortio Vial Moquegua Arequipa	Mejoramiento de la Red Vial Departamental Moquegua - Arequipa, Tramo Mo-108: Cruz de Flores, Distritos de Torata, Omate, Coalaque, Puquina, limite departamental pampa Usuña, Moquegua; Tramo AR-118: Distritos Polobaya, Pocsi, Mollebaya, Arequipa	440, 799, 1021	10/04/2013	28/08/2013	0.38
7	Especialista en Topografía y Trazo	GEOCONSULT S.A.	Estudio Definitivo Rehabilitación de la carretera Puente Pailar - El Molino - Chagual, Tramo: El Molino - Pte Chagual (Long. 48.30)	1022	No indica carretera asfaltada		
8	Especialista en trazo, Topografía y Diseño vial	Consortio Costa Verde	Elaboración del Estudio Definitivo para la Construcción de la vía costa Verde, Tramo Callao, Carretera Regional (Ruta N° CL-101)	1008	08/02/2013	25/06/2013	
Total de años					No Cumple	2.94	
<p>Criterio: Se evaluará en función al tiempo de experiencia mayor al mínimo requerido y que cumplan con las condiciones establecidas en el numeral 1.1.31 punto 21 de los Términos de Referencia 1 referido a la experiencia específica del personal clave "Ingeniero en Trazo, Topografía y Diseño Vial". De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape) 1 para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.</p> <p>Más de 4 años adicionales: 75 puntos Más de 3 hasta 4 años : 60 puntos</p>					Puntaje:	No Cumple	

Se tralapa con la experiencia del Consortio Vial Constitución. 8/2/13

No fue presentada por el Postor como experiencia específica. Se traslapa con experiencias 2 y 6.

11.3.3 Ing. Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones: JOEL GENES CARDENAS PRESENTACION
Calificación: INGENIERO CIVIL - 17/07/2003 Folio: 1026 Fecha de colegiatura: 13/10/1992

Experiencia profesional mínima de seis (06) años desde la fecha de colegiatura

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/ años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	Especialidad de Metrados, Costos y Presupuestos	Consortio Vial Pumahuaca	Supervisión de la Obra de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Tingo María - Aguaytia, Tramo: Puente Pumahuasi - Puente Chino, Sector: Km. 15 + 200 al Km. 51 + 551 aprox., a Nivel de Carpeta Asfáltica en caliente	1027	01/08/2007	01/02/2009	1.51
2	Especialidad en Metrados, Costos y Valorizaciones	HOB Consultores S.A.	Supervisión de la Obra de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Empalme PE-5N - Cuñumbuque - Zapatero - San José de Sisa, a nivel de carpeta Asfáltica en Caliente, Long. 46.00 km.	1028	11/02/2009	30/03/2010	1.13

3	Especialidad en Metrados, Costos y Valorizaciones	HOB Consultores S.A.	Supervisión de la Obra de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho - Abancay, Tramo: Ayacucho (Km. 0+000) - Km. 50+000, a nivel de carpeta asfáltica en caliente	1029	01/04/2010	01/12/2011	1.67
4	Especialidad en Metrados, Costos y Valorizaciones	Consorcio Supervisor La Quinua	Supervisión de la Obra "Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera: Quinua - San Francisco, Tramo: KM. 78+500 - Km. 172+420, a nivel de carpeta asfáltica en caliente. Distrito San Francisco, Provincia La Mar y Huanta, Departamento Ayacucho	1030	20/03/2012	08/07/2015	3.30
Total de años					Cumple		7.61

Experiencia específica de hasta tres (03) servicios acreditados como Ingeniero Especialista en Metrados y Valorizaciones en proyectos de diseño y/o construcción y/o supervisión de construcción, todas en obras viales, en las que deberá acumular un periodo no menor de tres (03) años.

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/ años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	Especialidad en Metrados, Costos y Valorizaciones	HOB Consultores S.A.	Supervisión de la Obra de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho - Abancay, Tramo: Ayacucho (Km. 0+000) - Km. 50+000, a nivel de carpeta asfáltica en caliente	1029, 1032, 1036	01/04/2010	01/12/2011	1.67
2	Especialidad en Metrados, Costos y Valorizaciones	Consorcio Supervisor La Quinua	Supervisión de la Obra "Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera: Quinua - San Francisco, Tramo: KM. 78+500 - Km. 172+420, a nivel de carpeta asfáltica en caliente. Distrito San Francisco, Provincia La Mar y Huanta, Departamento Ayacucho	1030, 1033, 1037	20/03/2012	08/07/2015	3.30
3	Especialista en Costos y Presupuestos	Asociación Hidroservice - HOB - Proyecto Yura	SUPERVISION DE LA CARRETERA YURA - PATAHUASI - SANTA LUCIA, TRAMO I: YURA - PATAHUASI (Km 0+000 - Km 53+336.35) Y TRAMO II: PATAHUASI - ESTACION VINCOCA YA (Km. 0+000- Km. 42+000), carretera a nivel de Carpeta Asfáltica en Caliente	1035	27/03/2001	30/11/2002	1.68
4	Especialidad de Metrados, Costos y Presupuestos	Consorcio Vial Pumahuaca	Supervisión de la Obra de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Tingo Maria - Aguaytia, Tramo: Puente Pumahuasi - Puente Chino, Sector: Km. 15 + 200 al Km. 51 + 551 aprox., a Nivel de Carpeta Asfáltica en caliente	1027	01/08/2007	01/02/2009	1.51
Total de años					Cumple		8.16

Criterio:
Se evaluará en función al tiempo de experiencia mayor al mínimo requerido y que cumplan con las condiciones establecidas en el numeral 11.3, punto 3, de los Términos de Referencia, referido a la experiencia específica del personal clave "Ingeniero en Metrados, Costos y Valorizaciones". De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.

Más de 4 años adicionales: 75 puntos
Más de 3 hasta 4 años: 60 puntos

Puntaje: 75

11.3.4 Ing. Especialista en Suelos y Pavimentos: YADIRA ENRIQUEZ MINAYA

Calificación:	INGENIERO CIVIL	Folio:	1040	Fecha de colegiatura:	13/07/2000
---------------	-----------------	--------	------	-----------------------	------------

Experiencia profesional mínima de seis (06) años desde la fecha de colegiatura

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/ años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	Jefa de Suelos y Pavimentos	Consorcio Vial Chavin	Carretera Catac - Huari - Pomabamba, Tramo San Marcos - Huari.	1042	01/08/2005	13/11/2005	0.28
2	Especialista en el Área Suelos y Pavimentos	Consorcio Vial Chavin	Desarrollo del Proyecto de Ingeniería de Detalle del Corredor Vial interoceánico sur Perú - Brasil Tramo 4 : Azángaro - Inambari (Km. 51+000 - Km.356+500) a nivel de Carpeta Asfáltica	1043	01/02/2006	31/05/2007	1.33
3	Ingeniero Especialista en Suelos y Pavimentos	Consorcio Tocache	EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA SERVICIABILIDAD DE LA CARRETERA DV. TOCACHE - TOCACHE, TRAMO: TOCACHE - CASERIO PORONGO	1044	01/06/2007	01/09/2007	0.25
4	Especialista en Suelos y Pavimentos	JAS INGENIEROS SAC	Estudio Definitivo para el mejoramiento de la Carretera Calzada - Soritor (13 Km), a nivel de Carpeta Asfáltica	1045	01/09/2007	01/09/2008	1.00

No indica que es asfaltada

No indica que es asfaltada

5	Especialista en el Area Suelos y Pavimentos	Consorcio vial Hualgayoc	Estudio Definitivo de la Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Chongoyape: Cochabamba - Cajamarca, Tramo: Chota-Bambamarca-Hualgayoc (60.65 km) en el Departamento de Cajamarca, a nivel de carpeta asfáltica en caliente	1046	01/11/2009	01/10/2010	0.92
6	Ingeniero Suelos y Pavimentos	Consorcio CPS y Coprex	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHIMBOTE-TOCACHE, SECTOR YUNGAYPAMPA -TRES CRUCES-SIHUAS-HUACRACHUCO-EMP-RUTA OSN-TOCACHE TRAMO PUENTE EI CHORRO, a nivel de carpeta asfáltica, con una longitud total de 375 kms aproximadamente	1047	02/10/2010	01/02/2011	0.33
7	Especialista de Suelos y Pavimentos	Roughton International Limited	Estudio Definitivo de Ingeniería para la Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri - Slicuani, Tramo: Negromayo - Yauri - San Genaro (86.00 Km.)	1048	01/02/2011	01/08/2011	0.50
8	Ingeniero Especialista de Suelos y Pavimentos	OBRAINSA	Conservación por Niveles de Servicio de la Carretera Emp. PE-228 (Puente Reiter) - Puente Paucartambo - Villa Rica - Puente Bermudez - Von Humboldt y Puente Paucartambo - Oxapampa	1049	01/08/2013	30/11/2014	1.33
9	Especialista en Suelos y Pavimentos	SIGT S.A.	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Yauri - Dv. Livitaca", a nivel de carpeta asfáltica en caliente (km. 4+984.864 - 42+000) y mezcla asfáltica modificada con polímeros (km.42+000 - 73+220), con una longitud total de 68+235.136 km	1050	01/12/2014	29/05/2015	0.49
10	Especialista de Suelos y Pavimentos	Gensac Ingenieros	Proyecto: SERVICIOS DE GESTION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIOS DEL CORREDOR VIAL AYACUCHO - ANDAHUAYLAS -. PTE. SAHUINTO, en el departamento de Ayacucho y Apurímac	1051	30/05/2015	01/12/2015	0.51
Total de años					Cumple	6.94	

Experiencia específica de **hasta tres (03) servicios** como Ingeniero Especialista de Suelos y Pavimentos en diseño y/o, construcción y/o supervisión de construcción y/o como programa o proyecto de mantenimiento, todas en carreteras asfaltadas (frio, caliente y/o TSB), en las que **deberá acumular una experiencia no menor de dos (02) años.**

Uno (01) de los servicios acreditados con Experiencia Específica debe ser un contrato en el que se acredite la **medición de Niveles de Servicio.**

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/ años	Medición de niveles de Servicio (Si o No)
					Fecha inicio	Fecha término		
1	Especialista en el Area Suelos y Pavimentos	Consorcio vial Hualgayoc	Estudio Definitivo de la Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Chongoyape: Cochabamba - Cajamarca, Tramo: Chota-Bambamarca-Hualgayoc (60.65 km) en el Departamento de Cajamarca, a nivel de carpeta asfáltica en caliente	1046, 1053	01/11/2009	01/10/2010	0.92	No
2	Especialista en Suelos y Pavimentos	SIGT S.A.	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Yauri - Dv. Livitaca", a nivel de carpeta asfáltica en caliente (km. 4+984.864 - 42+000) y mezcla asfáltica modificada con polímeros (km.42+000 - 73+220), con una longitud total de 68+235.136 km	1050, 1054	01/12/2014	29/05/2015	0.49	No
3	Ingeniero Especialista de Suelos y Pavimentos	OBRAINSA	Conservación por Niveles de Servicio de la Carretera Emp. PE-228 (Puente Reiter) - Puente Paucartambo - Villa Rica - Puente Bermudez - Von Humboldt y Puente Paucartambo - Oxapampa	1049, 1055	01/08/2013	30/11/2014	1.33	Si
4	Especialista en Suelos y Pavimentos	JAS INGENIEROS SAC	Estudio Definitivo para el mejoramiento de la Carretera Calzada - Soritor (13 Km), a nivel de Carpeta Asfáltica	1045, 1087	01/09/2007	01/09/2008	1.00	No
5	Especialista de Suelos y Pavimentos	Gensac Ingenieros	Proyecto: SERVICIOS DE GESTION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIOS DEL CORREDOR VIAL AYACUCHO - ANDAHUAYLAS -. PTE. SAHUINTO, en el departamento de Ayacucho y Apurímac	1051, 1091	30/05/2015	01/12/2015	0.51	Si
6	Especialista de Suelos y Pavimentos	Roughton International Limited	Estudio Definitivo de Ingeniería para la Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri - Slicuani, Tramo: Negromayo - Yauri - San Genaro (86.00 Km.)	1048, 1092, 1093	01/02/2011	01/08/2011	0.50	No
Total de años					Cumple	4.75		Cumple

fc

A

Prof

<p>Criterio: Se evaluará en función al tiempo de experiencia mayor al mínimo requerido y que cumplan con las condiciones establecidas en el numeral 3, punto 4, de los Términos de Referencia, referido a la experiencia específica del personal clave "Ingeniero en Suelos y Pavimentos". De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.</p> <p>Más de 3 años adicionales: 75 puntos Más de 2 hasta 3 años : 60 puntos</p>	Puntaje:	75
--	----------	----

11.3.5 Ing. Especialista en Puentes y Obras de Arte: JORGE NECOCHEA DELGADO			
Calificación:	INGENIERO CIVIL	Folio:	1098
		Fecha de colegiatura:	14/09/1964

Experiencia profesional mínima de seis (06) años desde la fecha de colegiatura							
Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Período		Total meses/ años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	Especialista en Puentes y Obras de Arte	CPS INGENIERIA	Supervisión de las Obras de Rehabilitación de la carretera La Merced-Satipo. Tramo II: Shankivironi - Satipo, a nivel de carpeta asfáltica en caliente	1099	01/07/1996	01/05/1999	2.83
2	Especialista en Estructuras y Obras de Arte	CPS INGENIERIA	Supervisión y Control de las Obras de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Yura - Patahuasi-Santa Lucia, Tramo IV: Estacion Crucero Alto - Santa Lucia, a nivel de carpeta asfáltica en caliente, incluye la construcción de puentes	1100	14/06/1999	23/07/1999	0.11
					31/08/1999	15/02/2001	1.46
3	Especialista en Estructuras y Obras de Arte	Consorcio CPS - HOB	Supervisión de la obra "Rehabilitación y Mejoramiento a nivel de asfalto en caliente en la carretera Tingo María - Aguaytia, Tramo 1.1: Tingo María - Puente Pumahuasi	1101	05/12/2002	23/12/2002	0.05
					13/04/2004	10/09/2004	0.41
4	Especialista en Estructuras de Puentes y Obras de Arte	Consorcio BCEOM - Vera & Moreno	Rehabilitación y/o Mejoramiento de la Carretera Huancayo - Ayacucho a nivel de asfalto caliente, tramo: Imperial - Izcuchaca km. 158+339 - km.191-779 Longitud 33.440 km	1102	26/06/2003	13/02/2004	0.64
5	Especialista en Obras de Arte y Drenaje	CESEL Ingenieros	Supervisión de la Obra: "Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Chiclayo - Chongoyape", la misma que está proyectada a nivel de asfalto en caliente y tiene una longitud de km. 59.22.	1103	04/10/2004	18/11/2004	0.12
					15/01/2005	30/11/2005	0.87
6	Supervisor de Puentes y Obras de Arte	Consorcio Vial NorLima	Servicio de Consultoría "Revisión Estudio Definitivo de ingeniería y Estudio de Impacto Ambiental y Supervisión de la Ejecución de las Obras de Construcción y Atención de Emergencias Viales del Tramo: Ovalo Chancay /Dv. Variante Pasamayo - Huaral -Acos, a nivel de carpeta asfáltica en caliente	1104	03/01/2011	31/12/2011	0.99
					01/01/2012	31/05/2012	0.41
Total de años					Cumple		7.89

Experiencia específica de **hasta cuatro (04) servicios** como Ingeniero Especialista en Puentes y Obras de Arte en diseño y/o construcción y/o supervisión de construcción y/o rehabilitación y/o ampliación y/o mejoramiento, todas de obras viales y/o puentes, en las que deberá acumular una experiencia no menor de **dos años (02) años**.

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Período		Total meses/ años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	Especialista en Puentes y Obras de Arte	Consorcio CPS - HOB	Supervisión de la obra "Rehabilitación y Mejoramiento a nivel de asfalto en caliente en la carretera Tingo María - Aguaytia, Tramo II: Tingo María - Puente Pumahuasi	1101,	13/04/2004	10/09/2004	0.41
				1106,			
				1112			
2	Especialista en Estructuras de Puentes y Obras de Arte	Consorcio BCEOM - Vera & Moreno	Rehabilitación y/o Mejoramiento de la Carretera Huancayo - Ayacucho a nivel de asfalto caliente, tramo: Imperial - Izcuchaca km. 158+339 - km.191-779 Longitud 33.440 km	1102,	26/06/2003	13/02/2004	0.64
				1107,			
				1113			
3	Supervisor de Puentes y Obras de Arte	Consorcio Vial NorLima	Servicio de Consultoría "Revisión Estudio Definitivo de ingeniería y Estudio de Impacto Ambiental y Supervisión de la Ejecución de las Obras de Construcción y Atención de Emergencias Viales del Tramo: Ovalo Chancay /Dv. Variante Pasamayo - Huaral -Acos, a nivel de carpeta asfáltica en caliente	1104,	03/01/2011	31/12/2011	0.99
				1108,			
				1114			

4	Especialista en Puentes y Obras de Arte	CPS INGENIERIA	Supervisión de las Obras de Rehabilitación de la carretera La Merced-Satipo. Tramo II: Shankivironi - Satipo, a nivel de carpeta asfáltica en caliente	1099, 1110	01/07/1996	01/05/1999	2.83
5	Especialista en Estructuras y Obras de Arte	CPS INGENIERIA	Supervisión y Control de las Obras de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Yura - Patahuasi-Santa Lucia, Tramo IV: Estacion Crucero Alto - Santa Lucia, a nivel de carpeta asfáltica en caliente, incluye la construcción de puentes	1100, 1110	14/06/1999	23/07/1999	0.11
					31/08/1999	15/02/2001	1.46
Total de años					Cumple		6.85
<p>Criterio: Se evaluará en función al tiempo de experiencia mayor el mínimo requerido y que cumplan con las condiciones establecidas en el numeral 11.3, puntos, de los Términos de Referencia, referido a la experiencia específica del personal clave "Ingeniero en Puentes y Obras de Arte". De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.</p> <p>Más de 3 años adicionales: 75 puntos Más de 2 hasta 3 años : 60 puntos</p>						Puntaje:	75

11.3.1 Ing. Jefe de Supervisión: AUGUSTO PILLACA ACEVEDO	Puntaje:	100
11.3.2 Ing. Trazo, Topografía y Diseño Vial: ANDRES MARCOS CHOQUE LEON	Puntaje:	No Cumple
11.3.3 Ing. Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones: JOEL GENES CARDENAS PRESENTACION	Puntaje:	75
11.3.4 Ing. Especialista en Suelos y Pavimentos: YADIRA ENRIQUEZ MINAYA	Puntaje:	75
11.3.5 Ing. Especialista en Puentes y Obras de Arte: JORGE NECOCHEA DELGADO	Puntaje:	75
Puntaje Total:		No Cumple

ANEXO N° 2 : CUADRO DETALLE - EVALUACIÓN TÉCNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL POSTOR
PSO N° 002-2019-OSITRAN

POSTOR: CONSORCIO SUPERVISOR RED VIAL 6 (A.C.I. PROYECTOS SAS y GINPROSA INGENIERIA S.L. SUCURSAL PERU)

11.1 EXPERIENCIA GENERAL

La experiencia general mínima del Supervisor a contratarse debe corresponder a un **máximo de seis (06)** contratos de supervisión de obras de infraestructura en general, con una **inversión mínima acumulada de US\$ 20 millones**, iniciadas y concluidas en los **últimos quince (15) años**, contados a la fecha de presentación de propuestas. [10/05/19]
Se aclara que el monto de inversión corresponde al monto de la inversión de la obra (Monto de ejecución de obra).
La experiencia general puede estar sustentada por servicios prestados en consorcio. En dicho caso, cada integrante del Consorcio que ejecutará las prestaciones deberá haber tenido una **participación mínima del 20%** en dichos servicios, caso contrario el contrato no será válido para sustentar la experiencia general.

N°	Cliente	Contrato, Orden de Servicio, Comprobante de Pago	Fecha	Conformidad y/o Cancelación	Descripción del servicio	% de Participación Consorcio (en caso corresponde)	Fecha de inicio del servicio	Fecha de término del servicio	Monto S/	T.C.	Monto USD	Folios	Observaciones
1	DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL - MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS	Contrato N° 030-2010-MEM/DGER	02/07/2010	Constancia de Prestación	Supervisión de la Obra: Electrificación Rural Grupo 10 en Doce (12) Departamentos	50%	12/11/2010	27/01/12	59,661,469.19	2.826	21,111,630.99	123, 142	En Soles
2	DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL - MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS	Contrato N° 002-2011-MEM/DGER	09/03/2011	Constancia de Prestación	Supervisión de la Obra: Electrificación Rural Grupo 13 en Doce (14) Departamentos	45%	02/04/2011	26/02/2013	96,051,871.55	2.770	34,675,765.90	146, 170	En Soles
3	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Contrato N° 1129 de 2009	11/08/2009	Certificado	Interventoría a la Construcción de la Segunda Calzada Sector Cisneros (PR49+000) Loboquerrero (PR63+000) de la Carretera Buga - Buenaventura, incluye la Gestión Social, Predial y Ambiental	39%	08/09/2009	31/05/2015	550,905,122,153.00	0.000489	269,392,604.73	174, 189, 208 561, 595	TC de pesos colombianos a dolares
4	MITC PROVIAS DESCENTRALIZADO	Contrato N° 83-2015-MTC/21	01/07/2015	Constancia de Prestación de Servicio	Supervisión de Obra: "Construcción de Puente Pachitea y accesos"	50%	12/07/2015	08/02/2017	100,564,566.40	3.179	31,634,025.29	274, 290, 302, 308, 607, 621, 623, 641	En Soles
5	MINISTERIO DE FOMENTO	Contrato N° 40-CA-4040	27/08/2007	Certificado	Control y Vigilancia del "Nuevo Acceso a Cadiz. Tramo: Puente sobre la Bahía"	50%	17/04/2007	31/05/2016	424,764,774.42	1.3812	586,669,426.11	313, 314, 646,647, 654	En euros
6	MINISTERIO DE FOMENTO	Contrato N° 48-A-2550	10/06/2008	Certificado	Consultoría y Asistencia para el Control y Vigilancia de las Obras: Circunvalación Elche, Tramo: P.K. 722 de la N 340 Intersección CV 851. Provincia de Alicante	100%	10/06/2008	30/11/2015	55,626,296.52	1.5730	87,501,602.70	376, 379, 709,712, 714	En euros
7	MINISTERIO DE FOMENTO	Contrato N° 48-ZA-3010	22/11/2005	Certificado	Control y Vigilancia de las Obras: A-66 Autovía de la Plata. Tramo: Río Duero (N-122)- Zamora (S). Provincia de Zamora	100%	22/11/2005	22/02/2009	41,647,036.25	1.1784	49,075,237.00	732, 733, 734	En euros
8	MINISTERIO DE FOMENTO	Contrato N° 43-ZA-3000	03/08/2004	Certificado	Control y Vigilancia de las Obras: A-66 Autovía de la Plata. Tramo: Zamora Norte Río Duero. Provincia de Zamora	100%	03/08/2004	03/12/2007	40,078,326.03	1.2476	50,000,915.40	745, 747	En euros
9	MINISTERIO DE FOMENTO	Contrato N° 12-CR-3440	15/12/2004	Certificado	Control y Vigilancia de las Obras: Autovía A-41 Ciudad Real - Puerto Llano. Subtramo: Poblado (S) - Argamsilla de Calatrava (N). Provincia de Ciudad.	100%	15/12/2004	28/06/2007	44,161,576.55	1.3506	59,644,519.72	756, 760, 761, 764	En euros
10	MINISTERIO DE FOMENTO	Contrato N° 13-SA-4270	28/07/2006	Certificado	Control y Vigilancia de las Obras: A-50 Avila - Salamanca. Tramo Villar de Gallimato - Encinas de Abajo	100%	28/07/2006	28/07/2009	24,787,229.04	1.2850	31,851,818.69	768, 769	En euros, se tomo datos del 31.07.2006
FECHA BASE DE EXPERIENCIA GENERAL:							10/05/2004	TOTAL DE EXPERIENCIA ACREDITADA POR EL POSTOR (MONTO ACUMULADO)			1,221,557,546.53	Cumple	

11.2 EXPERIENCIA ESPECIFICA

La experiencia específica debe corresponder a un **mínimo cuatro (04)** Contratos de supervisión de obras viales de complejidad similar, con una inversión mínima **por cada obra supervisada** de USD 20 millones, iniciadas y concluidas en los **últimos quince (15) años**. [fecha de propuesta 10/05/19]
Se aclara que el monto de inversión corresponde al monto de la inversión de la obra (Monto de ejecución de obra).
(...)
La experiencia específica puede estar sustentada por servicios de supervisión prestados en consorcio. En dicho caso, el Postor deberá haber tenido una **participación mínima del 20%** en dichos servicios, caso contrario el contrato no será válido para sustentar la experiencia específica.

ANEXO N° 2 : CUADRO DETALLE - EVALUACIÓN TÉCNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL POSTOR													
PSO N° 002-2019-OSITRAN													
POSTOR: CONSORCIO SUPERVISOR RED VIAL 6 (A.C.I. PROYECTOS SAS y GINPROSA INGENIERIA S.L. SUCURSAL PERU)													
N°	Cliente	Contrato, Orden de Servicio, Comprobante de Pago	Fecha	Conformidad y/o Cancelación	Descripción del servicio	% de Participación Consorcio (en caso corresponda)	Fecha de inicio del servicio	Fecha de termino del servicio	Monto S/	T.C.	Monto USD	Folios	Observaciones
1	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Contrato N° 1129 de 2009	11/08/2009	Certificado	Interventoría (Supervisión) a la Construcción de la Segunda Calzada Sector Cisneros (PR49+000) Loboguerrero (PR63+000) de la Carretera Buga Buenaventura. Incluye la gestión Social, Predial y Ambiental. Asfalto en caliente	39%	08/09/2009	31/05/2015	550,905,122,153.00	0.000489	269,392,604.73	228, 243, 262	En pesos colombianos
2	MTC PROVIAS DESCENTRALIZADO	Contrato N° 83-2015-MTC/21	01/07/2015	Constancia de Prestación de Servicio	Supervisión de Obra: "Construcción de Puente Pachitea y accesos", Asfaltada en frío	37%	12/07/2015	08/02/2017	100,564,566.40	3.179	31,634,025.29	274, 290, 302, 308,	En Soles
3	MINISTERIO DE FOMENTO	Contrato N° 40-CA-4040	27/08/2007	Certificado	Control y Vigilancia del "Nuevo Acceso a Cádiz. Tramo: Puente sobre la Bahía".	50%	17/04/2007	31/05/2016	424,764,774.42	1.3812	586,669,426.11	313, 314	En euros
4	MINISTERIO DE FOMENTO	Contrato N° 48-A-2550	10/06/2008	Certificado	Consultoría y Asistencia para el Control y Vigilancia de las Obras: Circunvalación Elche, Tramo: P.K. 722 de la N 340 Intersección CV 851. Provincia de Alicante. Asfaltada en caliente	100%	10/06/2008	30/11/2015	55,626,296.52	1.5730	87,501,602.70	376, 379, 709, 712, 714	En euros
5	MINISTERIO DE FOMENTO	Contrato N° 43-ZA-3010	22/11/2005	Certificado	Control y Vigilancia de las Obras: A-66 Autovía de la Plata. Tramo: Río Duero (N-122)- Zamora (S). Provincia de Zamora. Asfalto en caliente	100%	22/11/2005	22/02/2009	41,647,036.25	1.1784	49,075,237.00	732, 733, 734	En euros
6	MINISTERIO DE FOMENTO	Contrato N° 43-ZA-3000	03/08/2004	Certificado	Control y Vigilancia de las Obras: A-66 Autovía de la Plata. Tramo: Zamora Norte Río Duero. Provincia de Zamora. Asfalto en caliente	100%	03/08/2004	03/12/2007	40,078,326.03	1.2476	50,000,915.40	745, 747	En euros
7	MINISTERIO DE FOMENTO	Contrato N° 12-CR-3440	15/12/2004	Certificado	Control y Vigilancia de las Obras: Autovía A-41 Ciudad Real - Puerto Llano. Subtramo: Poblado (S) - Argansilla de Calatrava (N). Provincia de Ciudad. (pasos a desnivel, viaducto, puentes) Asfalto en caliente	100%	15/12/2004	28/06/2007	44,161,576.55	1.3506	59,644,519.72	756, 760, 761, 764	En euros
8	MINISTERIO DE FOMENTO	Contrato N° 12-SA-4270	28/07/2006	Certificado	Control y Vigilancia de las Obras: A-50 Avila - Salamanca. Tramo Villar de Gallimazo - Encinas de Abajo. Asfalto en caliente	100%	28/07/2006	28/07/2009	24,787,229.04	1.2650	31,851,818.69	768, 769	En euros
FECHA BASE DE EXPERIENCIA ESPECIFICA							10/05/2004				1,165,770,149.64	Cumple	8
FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL Se evaluará en función al número de contratos de supervisión de obra, mayor al mínimo requerido y que cumplan con las condiciones establecidas en el numeral 11.2 de los Términos de Referencia, referido a la experiencia específica del postor. (...) La experiencia específica puede estar sustratada por servicios prestados en consorcio. En dicho caso, cada integrante del Consorcio deberá haber tenido una participación mínima del 20% en dichos servicios, caso contrario el contrato no será validado para sustentar la experiencia específica. Más de 6 contratos: 600 puntos De 5 hasta 6 contratos: 480 puntos												Puntaje:	600

ANEXO N° 2 : CUADRO DETALLE - EVALUACIÓN TÉCNICA

**CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO
PSO N° 002-2019-OSITRAN**

POSTOR: CONSORCIO SUPERVISOR RED VIAL 6 (A.C.I. PROYECTOS SAS y GINPROSA INGENIERIA S.L. SUCURSAL PERU)

11.3.1 Ing. Jefe de Supervisión: ALEJANDRO ORELLANA ALVAREZ							
Calificación:		INGENIERO CIVIL		Folio:	410	Fecha de colegiatura:	16/01/1985
Experiencia profesional mínima de ocho (08) años desde la fecha de colegiatura							
Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	Jefe de Tramo	ELI CORDOVA VILELA	Supervision de la Rehabilitacion de la carretera Jauja-Concepcion-Huancayo, Tramo II: Concepcion-Huancayo a nivel de asfaltado	411	01/02/1993	01/10/1993	0.66
2	Jefe de Tramo	Alpha Consult	Supervision de la Rehabilitacion de la carretera Panamericana Norte, Tramo: Dv. Talara-Cancas, de 98 Kms de longitud, a nivel de asfaltado en caliente	412	22/08/1994	31/07/1995	0.94
3	Jefe de Tramo	Alpha Consult	Supervision de la Rehabilitacion de la carretera Panamericana Norte, Tramo: Dv. Sullana- DV Talara, de 73 Kms de longitud, a nivel de asfaltado en caliente	413	01/08/1995	15/01/1996	0.46
4	Jefe del Tramo	CESEL Ingenieros	Supervision y Rehabilitacion de la carretera Nazca Abancay Cusco, Jefe de Tramo II: Dv Pampachiri - Chalhualca a nivel de asfaltado en caliente	414	12/05/1998	30/08/1998	0.30
5	Jefe de Supervisión	Louis Berger Group	Supervision de las obras de Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Huancayo - Imperial	415	01/01/2001	01/01/2002	1.00
6	Jefe de Supervisión	Consorcio Badallsa-Bwas-Geoconsult	Rehabilitacion y Reconstruccion a nivel de Asfalto (Tratamiento Superficial Bicapa) de la carretera Shiran-Huamachuco-Cajamarca, Tramo Shiran- Otuzco	416	01/01/2003	01/07/2003	0.50
7	Jefe de Supervisión	Consorcio Vial Nazca	Mantenimiento Periodico de la Carretera Panamericana Sur, Tramo Palma - Km 715 de 134.5 Km a nivel de asfalto	417	20/05/2005	15/01/2006	0.66
8	Jefe de Supervisión	Consorcio Coprex S.A.-Geoconsult S.A.	Supervision de la Obra: Mejoramiento de la Via de Evitamiento de Jauja, 5.7 Kms, Jauja - Junin, a nivel de asfaltado	418	01/07/2006	01/02/2007	0.59
9	Jefe de Supervisión	Consorcio Vial Pativilca	Mantenimiento Periodico de la Carretera Pativilca - Conococha (Km 00+000 - Km 120+00), a nivel de carpeta asfaltica en caliente con polimeros	419	01/09/2008	12/01/2009	0.36
10	Jefe de Supervisión	Consorcio Supervisor Cochabamba	Supervision de la Obra: Rehabilitacion y Mejoramiento de la carretera Chongoyape - Cochabamba-cajamarca, Tramo Llama - Cochabamba, con una longitud de 60.46 Km a nivel de carpeta asfaltica en caliente	420	28/12/2011	14/11/2012	0.88
11	Jefe de Supervisión	HOB Consultores S.A.	Supervision de la Obra de Rehabilitacion y Mejoramiento de la carretera Lima-Canta-La Viuda - Unish, Tramo: Lima - Canta, a nivel de carpeta asfaltica en caliente	421	03/04/2013	28/08/2014	1.40
12	Jefe de Supervisión	INCOSA	Supervision de la Obra de Rehabilitacion y Mejoramiento de la carretera Huaura - Sayan - Churin, Tramo: Puente Tingo - Churin.	422	27/02/2016	25/11/2016	0.75
Total de años					Cumple		8.50

Experiencia específica de hasta cuatro (04) servicios acreditados como Ingeniero Jefe de Supervisión de obra, supervisión de obras de construcción y/o rehabilitación y/o ampliación y/o mejoramiento, todas de obras viales y/o puentes. Los servicios indicados deberán sumar una inversión mínima US\$ 10 millones, en la que deberá acumular una experiencia no menor de tres años (03) años.

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/años	Monto S/	T.C.	Monto USD
					Fecha inicio	Fecha término				
1	Jefe de Supervisión	Consorcio Supervisor Cochabamba	Supervision de la Obra: Rehabilitacion y Mejoramiento de la carretera Chongoyape - Cochabamba-Cajamarca, Tramo Llama - Cochabamba, con una longitud de 60.46 Km a nivel de carpeta asfaltica en caliente	420, 424 - 427, 782, 783-785	28/12/2011	14/11/2012	0.88	278,894,855.950	2.806	99,392,322.150
2	Jefe de Supervisión	HOB Consultores S.A.	Supervision de la Obra de Rehabilitacion y Mejoramiento de la carretera Lima-Canta-La Viuda - Unish, Tramo: Lima - Canta, a nivel de carpeta asfaltica en caliente	421, 786	03/04/2013	28/08/2014	1.40			
3	Jefe de Supervisión	INCOSA	Supervision de la Obra de Rehabilitacion y Mejoramiento de la carretera Huaura - Sayan - Churin, Tramo: Puente Tingo - Churin.	422, 787	27/02/2016	25/11/2016	0.75			
4	Jefe de Tramo	Alpha Consult	Supervision de la Rehabilitacion de la carretera Panamericana Norte, Tramo: Dv. Talara-Cancas, de 98 Kms de longitud, a nivel de asfaltado en caliente	412, 788	22/08/1994	31/07/1995	0.94			
5	Jefe del Tramo	CESEL Ingenieros	Supervision y Rehabilitacion de la carretera Nazca Abancay Cusco, Jefe de Tramo II: Dv Pampachiri - Chalhualca a nivel de asfaltado en caliente	414, 789	12/05/1998	30/08/1998	0.30			
6							0.00			

ANEXO N° 2 : CUADRO DETALLE - EVALUACIÓN TÉCNICA

**CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO
PSO N° 002-2019-OSITRAN**

POSTOR: CONSORCIO SUPERVISOR RED VIAL 6 (A.C.I. PROYECTOS SAS y GINPROSA INGENIERIA S.L. SUCURSAL PERU)

Total de años	Cumple	4.27	Cumple	99,392,322.15
FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL: Criterio: Se evaluará en función al tiempo de experiencia mayor al mínimo requerido y que cumplan con las condiciones establecidas en el numeral 11.31 punto 1.1 de los Términos de Referencia 1 referido a la experiencia específica del personal clave "Ingeniero Jefe de Supervisión". De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape) para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo trasladado. Más de 4 años adicionales: 100 puntos Más de 3 hasta 4 años : 80 puntos		Puntaje:	100	

11.3.2 Ing. Trazo, Topografía y Diseño Vial: GUSTAVO ALFONSO SANCHEZ HERNANDEZ
 Calificación: INGENIERO CIVIL - 17/07/2003 Folio: 439 Fecha de colegiatura: 17/07/2003

Experiencia profesional mínima de seis (06) años desde la fecha de colegiatura

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/ años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	Especialista en Trazo, Topografía y Diseño Vial	ACI PROYECTOS SAS	Interventoría (Supervisión) técnica, financiera y operativa en la etapa de operación del contrato de concesión No. 0447 de 1994 carretera Santafé de Bogotá (Puente El Cortijo) - Siberla - La Punta - El Vino, y la Interventoría técnica, financiera y operativa en la etapa de operación y construcción del contrato de concesión No. 0447 de 1994. Carretera: Santafé de Bogotá (Puente El Cortijo) - El Vino - El Chuscal - La Vega - Rio Tobia - Villeta, con base en el acta de Incorporación del acuerdo conciliatorio suscrito entre la sociedad concesión Sabana de Occidente S.A. y el Instituto Nacional de Concesiones - INCO - dentro del contrato de concesión No. 0447 de 1994, suscrita el 1 O de enero de 2008, a nivel de asfalto en caliente. FRENTE 1	440	17/09/2009	30/11/2010	1.20
			Interventoría (Supervisión) técnica, administrativa, financiera y ambiental para las intervenciones integrales a la malla vial local del Grupo Vial fase 11 Grupo 2 (Localidades de Font ibón, Puente Aranda y Barrios Unidos) con recursos cofinanciados entre el IDU y los Fondos de Desarrollo Local en la ciudad de Bogotá D.C, a nivel de asfalto en caliente	440	07/03/2007	16/09/2009	2.53
2	Ingeniero Especialista en trazo, Topografía y Diseño vial	3B PROYECTOS SAS	Supervisión técnica, administrativa, financiera y ambiental para el mejoramiento de la vía El Empate - San Bernardo - La Cruz - San Pablo - Higuierones, tramo San Bernardo - La Cruz - San Pablo en el departamento de Nariño, a nivel de asfalto en caliente	441	26/12/2014	31/05/2016	1.43
3	Ingeniero en trazo, Topografía y Diseño vial	ACI PROYECTOS SAS	Supervisión de las Obras de la Segunda Etapa-Contrato de Concesión Tramo Ancón-Huacho-Pativilla de la Carretera Panamericana Norte (Red Vial 5), Que comprende la Construcción de las Obras de la segunda Calzada de la carretera entre Huachó (Km. 147+00 y Pativilca (Km. 204 + 339) a nivel de Asfalto en caliente	442	23/06/2016	11/04/2017	0.80
				442	01/10/2017	30/06/2018	0.75
4	Ingeniero en trazo, Topografía y Diseño vial	ACI PROYECTOS SAS	Supervisión de la Ejecución de las Obras a Cargo del Concesionario (ONPA-OPA): Contrato de Concesión del Tramo 2 de Ilsa Centro: Puente Ricardo Palma - La Oroya - Huancayo y La Oroya - DV. Cerro de Paseo, que comprende mejoramiento y Rehabilitación de los 3 Sub- Tramos de carretera, con sus respectivas longitudes totalizando 377.37 km. A nivel de carpeta asfáltica en caliente.	443	02/08/2017	30/09/2017	0.16
				443	01/07/2018	22/09/2018	0.23
5							0.00
Total de años				Cumple	7.10		

Experiencia específica de hasta tres (03) servicios como Ingeniero Especialista en Trazo, Topografía y Diseño Vial en obras viales, en diseño y/o construcción y/o supervisión de construcción, en las que deberá acumular una experiencia no menor de tres (03) años.

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/ años
					Fecha inicio	Fecha término	

ANEXO N° 2 : CUADRO DETALLE - EVALUACIÓN TÉCNICA

**CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO
PSO N° 002-2019-OSITRAN**

POSTOR: CONSORCIO SUPERVISOR RED VIAL 6 (A.C.I. PROYECTOS SAS y GINPROSA INGENIERIA S.L. SUCURSAL PERU)

1	Ingeniero Especialista en trazo, Topografía y Diseño vial	3B PROYECTOS SAS	Supervisión técnica, administrativa, financiera y ambiental para el mejoramiento de la vía El Empate - San Bernardo - La Cruz - San Pablo - Higueros, tramo San Bernardo - La Cruz - San Pablo en el departamento de Nariño, a nivel de asfalto en caliente	441, 445, 796	26/12/2014	31/05/2016	1.43	
2	Ingeniero en trazo, Topografía y Diseño vial	ACI PROYECTOS SAS	Supervisión de las Obras de la Segunda Etapa-Contrato de Concesión Tramo Ancón-Huacho-Pativilca de la Carretera Panamericana Norte (Red Vial 5), Que comprende la Construcción de las Obras de la segunda Calzada de la carretera entre Huachó (Km. 147+00 y Pativilca (Km. 204 + 339) a nivel de Asfalto en caliente	442, 446, 797	23/06/2016	11/04/2017	0.80	
				442, 446, 797	01/10/2017	30/06/2018	0.75	
3	Ingeniero en trazo, Topografía y Diseño vial	ACI PROYECTOS SAS	Supervisión de la Ejecución de las Obras a Cargo del Concesionario (ONPA-OPA): Contrato de Concesión del Tramo 2 de Ilsa Centro: Puente Ricardo Palma - La Oroya - Huancayo y La Oroya - DV. Cerro de Paseo, que comprende mejoramiento y Rehabilitación de los 3 Sub- Tramos de carretera, con sus respectivas longitudes totalizando 377.37 km. A nivel de carpeta asfáltica en caliente.	443, 447, 798	02/08/2017	30/09/2017	0.16	
				443, 447, 798	01/07/2018	22/09/2018	0.23	
4	Especialista en Trazo, Topografía y Diseño Vial	ACI PROYECTOS SAS	Interventoria (Supervisión) técnica, financiera y operativa en la etapa de operación del contrato de concesión No. 0447 de 1994 carretera Santafé de Bogotá (Puente El Cortijo) - Siberia - La Punta - El Vino, y la Interventoria técnica, financiera y operativa en la etapa de operación y construcción del contrato de concesión No. 0447 de 1994. Carretera: Santafé de Bogotá (Puente El Cortijo) - El Vino - El Chuscal - La Vega - Río Tobía - Villeta, con base en el acta de incorporación del acuerdo conciliatorio suscrito entre la sociedad concesión Sabana de Occidente S.A. y el Instituto Nacional de Concesiones - INCO - dentro del contrato de concesión No. 0447 de 1994, suscrita el 10 de enero de 2008, a nivel de asfalto en caliente. FRENTE 1	440, 799	17/09/2009	30/11/2010	1.20	
			Interventoria (Supervisión) técnica, administrativa, financiera y ambiental para las intervenciones integrales a la mailla vial local del Grupo Vial fase 11 Grupo 2 (Localidades de Font Ibón, Puente Aranda y Barrios Unidos) con recursos cofinanciados entre el IDU y los Fondos de Desarrollo Local en la ciudad de Bogotá D.C, a nivel de asfalto en caliente	440, 799	07/03/2007	16/09/2009	2.53	
4	Total de años				Cumple	7.10		
FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:								
Criterio: Se evaluará en función al tiempo de experiencia mayor al mínimo requerido y que cumplan con las condiciones establecidas en el numeral 1.1.31 punto 21 de los Términos de Referencia referido a la experiencia específica del personal clave "Ingeniero en Trazo, Topografía y Diseño Vial". De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape) para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el período traslapado.							Puntaje:	75
Más de 4 años adicionales: 75 puntos Más de 3 hasta 4 años: 60 puntos								
11.3.3 Ing. Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones: TULIO VICENTE LAREDO REYES								
Calificación:		INGENIERO CIVIL - 17/07/2003		Folio:	454	Fecha de colegiatura:	17/11/1987	
Experiencia profesional mínima de seis (06) años desde la fecha de colegiatura								
Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Período		Total meses/ años	
					Fecha inicio	Fecha término		
1	Especialidad de Metrados, Costos y Valorizaciones	Consortio Acruta & Tapia - Hidroingeniería - JSU	Supervisión de la Obra "Reconstrucción y Rehabilitación de la Carretera Cajamarca - San Marcos - Cajabamba, Tramo Cajamarca - San Marcos" (Long 60 km.), con tecnología de asfalto T.S.B	455	01/01/2003	01/09/2004	1.67	

ANEXO N° 2 : CUADRO DETALLE - EVALUACIÓN TÉCNICA

**CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO
PSO N° 002-2019-OSITRAN**

POSTOR: CONSORCIO SUPERVISOR RED VIAL 6 (A.C.I. PROYECTOS SAS Y GINPROSA INGENIERIA S.L. SUCURSAL PERU)

2	Ingeniero Especialista de Metrados, Costos y Valorizaciones	Consortio Acruta & Tapia - JSU - PYV - CPA - Geoconsult	Supervisión de la obra "Mejoramiento y Rehabilitación de la carretera Catac- Huari -Pomabamba. Tramo San Marcos- Huari (Km.78+400-Km. 110+000)", (Long. 31.6 Km.), en el departamento de Ancash. con tecnología en asfalto TSB	456,461	01/08/2005	01/05/2007	1.75
3	Ingeniero Especialista de Metrados, Costos y Valorizaciones	Consortio Saramiriza	Supervisión de la obra "Mejoramiento y Rehabilitación de la Carretera El Reposo – Saramiriza: Tramo El reposo – Duran (longitud = 89 km); C.P. PSA N° 00032007-MTC/20. Características de la Obra: Carretera empleando tecnología en asfalto TSB, puentes y pontones: con estructuras de concreto armado (estribos, pilares y losa), señalización, etc.	457	01/10/2007	01/03/2009	1.42
4	Ingeniero Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones	Acruta & Tapia Ingenieros SAC	Supervisión de la Obra: "Mantenimiento Periódico de la Carretera Emp. R3S (Checa) - Mazocruz (Km. 10+000 - Km.83+000)"	458	11/09/2009	31/01/2010	0.39
5	Ingeniero Civil especialista en Metrados, Costos y Presupuestos	Bustamante, Williams Consultores y Constructores SAC	"ESTUDIO DEFINITIVO DE LA CARRETERA CHAMAYA - JAEN – SAN IGNACIO - RIO CANCHIS, TRAMO: SAN IGNACIO – PUENTE INTEGRACIÓN", a nivel de carpeta asfáltica en caliente, CON una longitud de 47.085 Km., ubicado en el departamento Cajamarca, Provincia de San Ignacio, cruzando los distritos de Perico, Quiracas y Puerto Tupac Amaru.	459,462	01/03/2010	01/08/2011	1.42
6							0.00
Total de años					Cumple	6.65	

Experiencia específica de hasta tres (03) servicios acreditados como Ingeniero Especialista en Metrados y Valorizaciones en proyectos de diseño y/o construcción y/o supervisión de construcción, todas en obras viales, en las que deberá acumular un periodo no menor de tres (03) años.

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/ años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	Ingeniero Especialista de Metrados, Costos y Valorizaciones	Consortio Acruta & Tapia - JSU - PYV - CPA - Geoconsult	Supervisión de la obra "Mejoramiento y Rehabilitación de la carretera Catac- Huari -Pomabamba. Tramo San Marcos- Huari (Km.78+400-Km. 110+000)", (Long. 31.6 Km.), en el departamento de Ancash. con tecnología en asfalto TSB	456,461, 805	01/08/2005	01/05/2007	1.75
2	Ingeniero Civil especialista en Metrados, Costos y Presupuestos	Bustamante, Williams Consultores y Constructores SAC	"ESTUDIO DEFINITIVO DE LA CARRETERA CHAMAYA - JAEN – SAN IGNACIO - RIO CANCHIS, TRAMO: SAN IGNACIO – PUENTE INTEGRACIÓN", a nivel de carpeta asfáltica en caliente, CON una longitud de 47.085 Km., ubicado en el departamento Cajamarca, Provincia de San Ignacio, cruzando los distritos de Perico, Quiracas y Puerto Tupac Amaru.	459,462, 468, 806,	01/03/2010	01/08/2011	1.42
3	Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones	Jorge Silva Urbina Ingenieros SRL	Elaboracion de los estudios definitivos de ingeniería para la "Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Caraz - Huallanca"	479, 824	01/02/1994	30/06/1994	
4	Ingeniero Especialista de Metrados, Costos y Valorizaciones	Consortio Saramiriza	Supervisión de la obra "Mejoramiento y Rehabilitación de la Carretera El Reposo – Saramiriza: Tramo El reposo – Duran (longitud = 89 km); C.P. PSA N° 00032007-MTC/20. Características de la Obra: Carretera empleando tecnología en asfalto TSB, puentes y pontones: con estructuras de concreto armado (estribos, pilares y losa), señalización, etc.	457, 823	01/10/2007	01/03/2009	1.42
5							0.00
Total de años					Cumple	4.59	

NO CUMPLE PORQUE NO SE INDICA QUE EL SERVICIO SE HAYA DADO EN UNA CARRETERA ASFALTADA

ANEXO N° 2 : CUADRO DETALLE - EVALUACIÓN TÉCNICA

**CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO
PSO N° 002-2019-OSITRAN**

POSTOR: CONSORCIO SUPERVISOR RED VIAL 6 (A.C.I. PROYECTOS SAS y GINPROSA INGENIERIA S.L. SUCURSAL PERU)

FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL:		Puntaje:	75
Criterio: Se evaluará en función al tiempo de experiencia mayor al mínimo requerido y que cumplan con las condiciones establecidas en el numeral 11.3, punto 3, de los Términos de Referencia, referido a la experiencia específica del personal clave "Ingeniero en Metrados, Costos y Valorizaciones". De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. Más de 4 años adicionales: 75 puntos Más de 3 hasta 4 años : 60 puntos			

11.3.4 Ing. Especialista en Suelos y Pavimentos: JORGE ENRIQUE MONCADA PATIÑO			
Calificación:	INGENIERO CIVIL - 2/03/1999	Folio:	486
		Fecha de colegiatura:	15/04/1999

Experiencia profesional mínima de seis (06) años desde la fecha de colegiatura

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/ años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	Especialista en Suelos y Pavimentos	ACI PROYECTOS SAS	Supervisión de la Construcción de las obras de pavimentación del sector K122+000 (Zaragoza) al K133+000 de la carretera Zaragoza - Caucaasia, a nivel de asfalto en caliente. fuera del ámbito urbano (2,16 km) y pertenece a la Red Vial Nacional de Carreteras de Colombia)	488	25/02/2002	25/07/2003	1.41
2	Especialista en Suelos y Pavimentos	ACI PROYECTOS SAS	Supervisión técnica, administrativa, financiera y ambiental de la carretera para el mejoramiento de las siguientes vías en el Departamento del Tolima, vía Armero - San Pedro, Municipios de Armero y San Pedro, vía Mariquita - la Victoria, Municipios de Mariquita y la Victoria, vía Cruce vía Suarez - Espinal - La Chamba, Municipio de Espinal, vía Espinal - La Caimanera, Municipio de Espinal, vía Fresno - El Tablazo, Municipio de Fresno y El Tablazo, vía Lérica - Ambalema, Municipio de Lérica, vía Guamo - San Luis Municipios de San Luis y El Guamo, a nivel de asfalto en caliente. Carretera ubicada fuera del ámbito urbano, y pertenece a la Red Vial Nacional de Carreteras de Colombia).	490	01/08/2006	30/07/2007	0.99
3	Ingeniero Supervisor Especialista en Suelos y Pavimentos	3B PROYECTOS SAS	Interventoría (Supervisión) para la Rehabilitación de la carretera Tasido - Dabeiba, Tramo 6202, del PR67+0680 al PR112+0862, a nivel de asfalto en caliente, ubicado fuera del ámbito urbano en el Departamento de Antioquia	492	15/10/2013	30/10/2014	1.04
4	Ingeniero Especialista en Suelos y Pavimentos	ACI PROYECTOS SAS	Supervisión de la Ejecución de las Obras a Cargo del Concesionario (ONPA - OPA): Contrato de Concesión del Tramo 2 de Irsa Centro: Puente Ricardo Palma - La Oroya - Huancayo y La Oroya - DV. Cerro de Paseo	493	25/05/2016	28/02/2017	0.76
					01/04/2017	31/08/2017	0.42
5	Especialista de Suelos y Pavimentos	ACI PROYECTOS SAS	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS SIGUIENTES VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA VIA ARMERO-SAN PEDRO MUNICIPIOS DE ARMERO Y SAN PEDRO, VIA MARIQUITA, LA VICTORIA MUNICIPIOS DE MARIQUITA Y LA VICTORIA, VIA CRUCE, VIA SUAREZ-ESPINAL-LA CHAMBA-MUNICIPIO DE ESPINAL VIA ESPINAL-LA CAIMANERA MUNICIPIO DE ESPINAL-VIA FRESNO-EL TABLAZO-MUNICIPIO DE FRESNO Y EL TABLAZO-VIA LERIDA-AMBALEMA-MUNICIPIO DE LERIDA-VIA GUAMO-SAN LUIS-MUNICIPIOS DE SAN LUIS Y EL GUAMO, A NIVEL DE ASFALTO EN CALIENTE	494	01/08/2006	30/07/2007	0.99
			INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA SECTOR CISNEROS (PR 49+000)-LOBOGUERRERO (PR63+000) DE LA CARRETERA BUCA-BUENAVENTURA, A NIVEL DE ASFALTO EN CALIENTE, INCLUYE GESTION SOCIAL PREDIAL Y AMBIENTAL		08/09/2009	01/10/2013	4.07
6							
5							0.00
Total de años					Cumple		9.68

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

ANEXO N° 2 : CUADRO DETALLE - EVALUACIÓN TÉCNICA

**CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO
PSO N° 002-2019-OSITRAN**

POSTOR: CONSORCIO SUPERVISOR RED VIAL 6 (A.C.I. PROYECTOS SAS y GINPROSA INGENIERIA S.L. SUCURSAL PERU)

Experiencia específica de **hasta tres (03) servicios** como Ingeniero Especialista de Suelos y Pavimentos en diseño y/o, construcción y/o supervisión de construcción y/o como programa o proyecto de mantenimiento, todas en carreteras asfaltadas (frio, caliente y/o TSB), en las que **deberá acumular una experiencia no menor de dos (02) años.**

Uno (01) de los servicios acreditados con Experiencia Específica debe ser un contrato en el que se acredite la **medición de Niveles de Servicio.**

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/ años	Medición de niveles de Servicio (Sí o No)
					Fecha inicio	Fecha término		
1	Ingeniero Supervisor Especialista en Suelos y Pavimentos	3B PROYECTOS SAS	Interventoría (Supervisión) para la Rehabilitación de la carretera Tasido - Dabeiba, Tramo 6202, del PR67+0680 al PR112+0862, a nivel de asfalto en caliente, ubicado fuera del ámbito urbano en el Departamento de Antioquia	492, 496, 829	15/10/2013	30/10/2014	1.04	No
2	Ingeniero Especialista en Suelos y Pavimentos	ACI PROYECTOS SAS	Supervisión de la Ejecución de las Obras a Cargo del Concesionario (ONPA - OPA): Contrato de Concesión del Tramo 2 de linsa Centro: Puente Ricardo Palma - La Oroya - Huancayo y La Oroya - DV. Cerro de Paseo , a nivel de asfalto en caliente y medición de niveles de servicio	493, 497	25/05/2016	28/02/2017	0.76	Sí
					01/04/2017	31/08/2017	0.42	Sí
3	Especialista en Suelos y Pavimentos	ACI PROYECTOS SAS	Supervisión de la Construcción de las obras de pavimentación del sector K122+000 (Zaragoza) al K133+000 de la carretera Zaragoza - Caucaasia, a nivel de asfalto en caliente. fuera del ámbito urbano (2,16 km) y pertenece a la Red Vial Nacional de Carreteras de Colombia)	488, 831	25/02/2002	25/07/2003	1.41	No
4							0.00	
Total de años					Cumple		3.63	Cumple

FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:

Criterio:

Se evaluará en función al tiempo de experiencia mayor al mínimo requerido y que cumplan con las condiciones establecidas en el numeral 3, punto 4, de los Términos de Referencia, referido a la experiencia específica del personal clave "Ingeniero en Suelos y Pavimentos". De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.

Más de 3 años adicionales: 75 puntos

Más de 2 hasta 3 años : 60 puntos

Puntaje:

75

11.3.5 Ing. Especialista en Puentes y Obras de Arte: JORGE NECOCHEA DELGADO

Calificación: INGENIERO CIVIL Folio: 503 Fecha de colegiatura: 14/09/1964

Experiencia profesional mínima de seis (06) años desde la fecha de colegiatura

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/ años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	Especialista en Puentes y Obras de Arte	CPS INGENIERIA	Supervisión de las Obras de Rehabilitación de la carretera La Merced-Satipo. Tramo 11: Shankivironi - Satipo, a nivel de carpeta asfáltica en caliente	504	01/07/1996	01/05/1999	2.83
2	Supervisor de Puentes y Obras de Arte	Consortio Vial NorLima	Servicio de Consultoría "Revisión Estudio Definitivo de ingeniería y Estudio de Impacto Ambiental y Supervisión de la Ejecución de las Obras de Construcción y Atención de Emergencias Viales del Tramo: Ovalo Chancay /Dv. Variante Pasamayo - Huaral -Acos	505	03/01/2011	31/12/2011	0.99
					01/01/2012	31/05/2012	0.41
3	Especialista en Estructuras y Obras de Arte	Consortio CPS INGENIERIA - COPREX	Supervisión de la obra "Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Imperial-Mayocco-Ayacucho, Tramo: Mayocco-Huanta, a nivel de carpeta asfáltica en caliente	506	03/10/2013	15/03/2015	1.45
4	Especialista en Puentes de Obra y Obras de Arte in Situ	Consortio Ancon 5	SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE LA SEGUNDA ETAPA-CONTRATO DE CONCESIÓN TRAMO ANCÓN-HUACHO-PATIVILCA DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE (RED VIAL 5). Contrato N°007-OSITRAN-Concurso Público Internacional N° PEOC 15/94	507	08/02/2016	31/12/2016	0.90
5							0.00
Total de años					Cumple		6.58

ANEXO N° 2 : CUADRO DETALLE - EVALUACIÓN TÉCNICA

**CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO
PSO N° 002-2019-OSITRAN**

POSTOR: CONSORCIO SUPERVISOR RED VIAL 6 (A.C.I. PROYECTOS SAS y GINPROSA INGENIERIA S.L. SUCURSAL PERU)

Experiencia específica de **hasta cuatro (04) servicios** como Ingeniero Especialista en Puentes y Obras de Arte en diseño y/o construcción y/o supervisión de construcción y/o rehabilitación y/o ampliación y/o mejoramiento, todas de obras viales y/o puentes, en las que deberá acumular una experiencia no menor de **dos años (02) años**.

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/ años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	Especialista en Puentes y Obras de Arte	CPS INGENIERIA	Supervisión de las Obras de Rehabilitación de la carretera La Merced-Satipo. Tramo 11: Shankivironi - Satipo, a nivel de carpeta asfáltica en caliente	504, 509, 837	01/07/1996	01/05/1999	2.83
2	Supervisor de Puentes y Obras de Arte	Consorcio Vial NorLima	Servicio de Consultoría "Revisión Estudio Definitivo de ingeniería y Estudio de Impacto Ambiental y Supervisión de la Ejecución de las Obras de Construcción y Atención de Emergencias Viales del Tramo: Ovalo Chancay /Dv. Variante Pasamayo - Huaral -Acos, los primeros 15 Km fueron ejecutados a nivel de carpeta asfáltica en caliente	505, 838	03/01/2011	31/12/2011	0.99
					01/01/2012	31/05/2012	0.41
3							0.00
Total de años					Cumple		4.23

FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:

Criterio:

Se evaluará en función al tiempo de experiencia mayor el mínimo requerido y que cumplan con las condiciones establecidas en el numeral :n.3, puntos, de los Términos de Referencia, referido a la experiencia específica del personal clave " Ingeniero en Puentes y Obras de Arte". De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo t rastapado.

Más de 3 años adicionales: 75 puntos

Más de 2 hasta 3 años : 60 puntos

Puntaje: 75

11.3.1 Ing. Jefe de Supervisión: ALEJANDRO ORELLANA ALVAREZ	Puntaje:	100
11.3.2 Ing. Trazo, Topografía y Diseño Vial: GUSTAVO ALFONSO SANCHEZ HERNANDEZ	Puntaje:	75
11.3.3 Ing. Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones: TULIO VICENTE LAREDO REYES	Puntaje:	75
11.3.4 Ing. Especialista en Suelos y Pavimentos: JORGE ENRIQUE MONCADA PATIÑO	Puntaje:	75
11.3.5 Ing. Especialista en Puentes y Obras de Arte: JORGE NECOCHEA DELGADO	Puntaje:	75
	Puntaje Total:	400

ANEXO N° 2 : CUADRO DETALLE - EVALUACIÓN TÉCNICA

**CUADRO - EXPERIENCIA DEL POSTOR
PSO N° 002-2019-OSITRAN**

POSTOR : ACRUTA & TAPIA INGENIEROS SAC

11.1 EXPERIENCIA GENERAL

La experiencia general mínima del Supervisor a contratarse debe corresponder a un **máximo de seis (06)** contratos de supervisión de obras de infraestructura en general, con una **inversión mínima acumulada de US\$ 20 millones**, iniciadas y concluidas en los **últimos quince (15) años**, contados a la fecha de presentación de propuestas. [10/05/19]

Se aclara que el monto de inversión corresponde al monto de la inversión de la obra (Monto de ejecución de obra).

La experiencia general puede estar sustentada por servicios prestados en consorcio. En dicho caso, cada integrante del Consorcio que ejecutará las prestaciones deberá haber tenido una **participación mínima del 20%** en dichos servicios, caso contrario el contrato no será validado para sustentar la experiencia general.

N°	Cliente	Contrato, Orden de Servicio, Comprobante de Pago	Fecha	Conformidad y/o Cancelación	Descripción del servicio	% de Participación Consorcio (en caso corresponda)	Fecha de inicio del servicio	Fecha de término del servicio	Monto S/	T.C.	Monto USD	Folios	Observaciones
1	MTC PROVIAS NACIONAL	CONTRATO N°096-2011-MTC/20	22/12/2011	CONTRATO / CERTIFICADO / ACTA DE RECEPCION DE OBRA	SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA - BAMBARMARCA - HUALGAYOC	49%	13/05/2012	31/01/2016	360,545,528.89	2.694	133,832,787.26	13-52	MONTO DE INVERSION DE OBRA (S/ 360'545,528.89 / US\$ 133'832,787.26)
2	MTC PROVIAS NACIONAL	CONTRATO N°098-2014-MTC/20	25/09/2014	CONTRATO / CERTIFICADO / ACTA DE RECEPCION DE OBRA	SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL - PAMPAS	47%	07/11/2014	29/05/2016	250,210,696.35	2.879	86,908,890.71	54-88	MONTO DE INVERSION DE OBRA (S/ 250'210,696.35 / US\$ 86'908,890.71)
3	MTC PROVIAS NACIONAL	CONTRATO N°006-2011-MTC/20	20/01/2011	CONTRATO / CERTIFICADO / RD DE LIQUIDACION DE DE OBRA	SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA QUINUA - SAN FRANCISCO, TRAMO: KM 26+000 AL KM 78+500	50%	01/04/2011	19/08/2013	216,157,380.48	2.776	77,866,491.53	89-129	MONTO DE INVERSION DE OBRA (S/ 216'157,380.48 / US\$ 77'866,491.53)
4	MTC PROVIAS NACIONAL	CONTRATO N°017-2012-MTC/20	15/02/2012	CONTRATO / CERTIFICADO / ACTA DE RECEPCION DE OBRA	SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO - ABANCAY, TRAMO: KM 50+000 - KM 98+800	50%	01/04/2012	20/09/2013	257,156,071.24	2.686	95,739,415.95	130-160	MONTO DE INVERSION DE OBRA (S/ 257'156,071.24 / US\$ 95'739,415.95)
5	MTC PROVIAS NACIONAL	CONTRATO N°139-2010-MTC/20	27/08/2010	CONTRATO / CERTIFICADO / ACTA DE RECEPCION DE OBRA	SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA, TRAMO: CHONGOYAPE - LLAMA	50%	19/10/2010	26/09/2012	313,348,409.47	2.799	111,950,128.43	161-186	MONTO DE INVERSION DE OBRA (S/ 313'348,409.47 / US\$ 111'950,128.43)
6	MTC PROVIAS NACIONAL	CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N°195-2010-MTC/20	27/12/2010	CONTRATO / CERTIFICADO / ACTA DE RECEPCION DE OBRA	SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAJAMARCA - CELENDIN - BALSAS, TRAMO: KM 52+000 - CELENDIN.	50%	06/12/2011	10/11/2013	212,857,832.64	2.800	76,020,654.51	187-212	MONTO DE INVERSION DE OBRA (S/ 212'857,832.64 / US\$ 76'020,654.51)
FECHA BASE DE EXPERIENCIA GENERAL:							10/05/2004	TOTAL DE EXPERIENCIA ACREDITADA POR EL POSTOR (MONTO ACUMULADO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS)	582,318,368.39	CUMPLE, EL MONTO DE INVERSION DE LOS SERVICIOS REALIZADOS SUPERA LOS 20 MILLONES DE DOLARES.			

11.2 EXPERIENCIA ESPECIFICA

La experiencia específica debe corresponder a un **mínimo cuatro (04)** Contratos de supervisión de obras viales de complejidad similar, con una **inversión mínima por cada obra supervisada de USD 20 millones**, iniciadas y concluidas en los últimos quince (15) años. [fecha de propuesta 10/05/19]

Se aclara que el monto de inversión corresponde al monto de la inversión de la obra (Monto de ejecución de obra).

(...)

La experiencia específica puede estar sustentada por servicios de supervisión prestados en consorcio. En dicho caso, el Postor deberá haber tenido una **participación mínima del 20%** en dichos servicios, caso contrario el contrato no será válido para sustentar la experiencia específica.

ANEXO N° 2 : CUADRO DETALLE - EVALUACIÓN TÉCNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL POSTOR
PSO N° 002-2019-OSITRAN

POSTOR : ACRUTA & TAPIA INGENIEROS SAC

N°	Cliente	Contrato, Orden de Servicio, Comprobante de Pago	Fecha	Conformidad y/o Cancelación	Descripción del servicio	% de Participación Consorcio (en caso corresponda)	Fecha de inicio del servicio	Fecha de termino del servicio	Monto S/	T.C.	Monto USD	Folios	Observaciones	
1	MTC PROVIAS NACIONAL	CONTRATO N°096-2011-MTC/20	22/12/2011	CONTRATO / CERTIFICADO / ACTA DE RECEPCION DE OBRA	SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC	49%	13/05/2012	31/01/2016	360,545,528.89	2.694	133,832,787.26	222 - 266	(MONTO DE INVERSION OBRA S/ 360'545,528.89 - US\$ 133'832,787.26)	CUMPLE
2	MTC PROVIAS NACIONAL	CONTRATO N°139-2010-MTC/20	27/08/2010	CONTRATO / CERTIFICADO / ACTA DE RECEPCION DE OBRA	SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA, TRAMO: CHONGOYAPE - LLAMA	50%	19/10/2010	29/09/2012	313,348,409.47	2.799	111,950,128.43	267 - 314	(MONTO DE INVERSION OBRA S/ 313'348,409.47 - US\$ 111'950,128.43)	CUMPLE
3	MTC PROVIAS NACIONAL	CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N°137-2013-MTC/20	12/12/2013	CONTRATO / CERTIFICADO / ACTA DE RECEPCION DE OBRA	SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA	50%	27/12/2013	30/11/2015	134,123,522.82	2.786	48,141,967.99	315 - 347	(MONTO DE INVERSION OBRA S/ 134'123,522.82 - US\$ 48'141,967.99)	CUMPLE
4	MTC PROVIAS NACIONAL	CONTRATO N°028-2012-MTC/20	24/04/2012	CONTRATO / CERTIFICADO / ACTA DE RECEPCION DE OBRA / RD LIQUIDACION DE CONTRATO	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MALA - CALANGO - LA CAPILLA	99%	28/07/2012	13/12/2013	55,112,924.68	2.652	20,781,645.81	348 - 388	(MONTO DE INVERSION OBRA S/ 55'112,924.68 - US\$ 20'781,645.81)	CUMPLE
5	MTC PROVIAS NACIONAL	CONTRATO N°041-2012-MTC/20	29/05/2012	CONTRATO / CERTIFICADO / ACTA DE RECEPCION DE OBRA	SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JUANIUI - TOCACHE, TRAMO: TOCACHE - PIZANA	50%	06/06/2012	07/12/2013	175,657,691.74	2.701	65,034,317.56	389 - 431	(MONTO DE INVERSION OBRA S/ 175'657,691.74 - US\$ 65'034,317.56)	CUMPLE
6	MTC PROVIAS NACIONAL	CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N°125-2012-MTC/20	07/12/2012	CONTRATO / CERTIFICADO / ACTA DE RECEPCION DE OBRA	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA RUTA 10, TRAMO: HUAMACHUCO - PUENTE PALLAR - JUANIUI, SECTOR HUAMACHUCO - SACSACOCHA - PUENTE PALLAR.	99%	01/04/2013	31/08/2014	92,285,330.19	2.575	35,838,963.18	432 - 469	(MONTO DE INVERSION OBRA S/ 92'285,330.19 - US\$ 35'838,963.18)	CUMPLE
7	MTC PROVIAS NACIONAL	CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N°174-2007-MTC/20	20/09/2007	CONTRATO / CERTIFICADO / RD DE LIQUIDACION DE OBRA / ACTA DE RECEPCION DE OBRA	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA EL REPOSO SARAMIRIZA, TRAMO: EL REPOSO - DURAND KM 0+000 - KM 89+242	24%	12/10/2007	01/04/2011	238,221,814.40	3.121	76,328,681.32	470 - 526	(MONTO DE INVERSION OBRA S/ 238'221,814.40 - US\$ 76'328,681.32)	CUMPLE
8														
9														
FECHA BASE DE EXPERIENCIA ESPECIFICA							10/05/2004				491,908,491.55			7

ANEXO N° 2 : CUADRO DETALLE - EVALUACIÓN TÉCNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL POSTOR
PSO N° 002-2019-OSITRAN

POSTOR : ACRUTA & TAPIA INGENIEROS SAC

FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL

Se evaluará en función al número de contratos de supervisión de obra, mayor al mínimo requerido y que cumplan con las condiciones establecidas en el numeral 11.2 de los Términos de Referencia, referido a la experiencia específica del postor.

(...)

La experiencia específica puede estar sustentada por servicios prestados en consorcio. En dicho caso, cada integrante del Consorcio deberá haber tenido una **participación mínima del 20%** en dichos servicios, caso contrario el contrato no será validado para sustentar la experiencia específica.

Más de 6 contratos: 600 puntos
De 5 hasta 6 contratos: 480 puntos

Puntaje: 600 Puntos

Más de 6 contratos

ANEXO N° 2 : CUADRO DETALLE - EVALUACIÓN TÉCNICA

**CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO
PSO N° 002-2019-OSITRAN**

POSTOR : ACRUTA & TAPIA INGENIEROS SAC

11.3.1 Ing. Jefe de Supervisión: HUMBERTO ANIBAL ORMEÑO BARENECHEA					
Calificación:	INGENIERO CIVIL COLEGIADO, REG. COLEGIATURA 2812	Folio:	443-444	Fecha de colegiatura:	14/02/1985

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	JEFE DE SUPERVISION	CONSORCIO SUPERVISOR CAJABAMBA.	SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN MARCOS CAJABAMBA - SAUSACOCHA, TRAMO: SAN MARCOS - CAJABAMBA, A NIVEL DE ASFALTADO EN CALIENTE (MONTO DE INVERSION S/ 304'712,397.28 EQUIVALENTE A US\$ 109'964,777.08; T.C. 2.771)	537 - 541	22/07/2013	18/09/2016	3.16
2	JEFE DE SUPERVISION	CONSORCIO SICUANI II.	SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI - YAURI - SICUANI, TRAMO: EL DESCANSO - LANGUI (MONTO DE INVERSION S/ 70'599,929.37 EQUIVALENTE A US\$ 25'313,707.20; T.C. 2.789)	543 - 549	01/12/2010	15/08/2011	0.70 ADIC.
3	JEFE DE SUPERVISION	CONSORCIO VIAL SOLAIRE.	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA ADICIONAL: CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE PIURA - CARRETERA PANAMERICANA NORTE, TRAMO KM. 988+000 - KM 993+700, A NIVEL DE ASFALTO EN CALIENTE DE LA CONCESION VIAL AUTOPISTA DEL SOL. (MONTO DE INVERSION S/ 191'877,628.09 EQUIVALENTE A US\$ 55'745,969.81; T.C. 3.442)	550 - 554	19/09/2016	24/07/2017	0.84 ADIC.
4	JEFE DE SUPERVISION	CONSORCIO SUPERVISOR VIAL CUBANTIA	SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA MAZAMARI - PANGOA - CUBANTIA, A NIVEL CARPETA ASFALTICA (MONTO DE INVERSION S/ 188'025,778.39 EQUIVALENTE A US\$ 57'553,038.99 (T.C. 3.267)	555 - 562	25/07/2017	09/06/2018	0.87 ADIC.
5	JEFE DE TRAMO	ASOCIACION; FREDERIC R. HARRIS, INC. - CPS INGENIERIA S.A.	SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PISCO-AYACUCHO, TRAMO IV: PUENTE NIÑACHA-AYACUCHO, A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE	563	01/10/1996	31/08/1999	2.92 ADIC.
6							
7							
12							
Total de años					Cumple		8.49

Experiencia específica de **hasta cuatro (04) servicios** acreditados como Ingeniero Jefe de Supervisión de obra, supervisión de obras de construcción y/o rehabilitación y/o ampliación y/o mejoramiento, todas de obras viales y/o puentes. Los servicios indicados deberán sumar una **inversión mínima US\$ 10 millones**, en las que deberá acumular una **experiencia no menor de tres años (03) años**.

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/años	Monto S/	T.C.	Monto USD
					Fecha inicio	Fecha término				
1	JEFE DE SUPERVISION	CONSORCIO SUPERVISOR CAJABAMBA.	SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN MARCOS CAJABAMBA - SAUSACOCHA, TRAMO: SAN MARCOS - CAJABAMBA, A NIVEL DE ASFALTADO EN CALIENTE (MONTO DE INVERSION S/ 304'712,397.28 EQUIVALENTE A US\$ 109'964,777.08; T.C. 2.771)	537 - 541	22/07/2013	18/09/2016	3.16	284,662,569.63	2.771	102,729,184.28
2	JEFE DE SUPERVISION	CONSORCIO SICUANI II.	SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI - YAURI - SICUANI, TRAMO: EL DESCANSO - LANGUI (MONTO DE INVERSION S/ 70'599,929.37 EQUIVALENTE A US\$ 25'313,707.20; T.C. 2.789)	543 - 549	01/12/2010	15/08/2011	0.70	70,599,929.37	2.789	25,313,707.20
3	JEFE DE SUPERVISION	CONSORCIO VIAL SOLAIRE.	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA ADICIONAL: CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE PIURA - CARRETERA PANAMERICANA NORTE, TRAMO KM. 988+000 - KM 993+700, A NIVEL DE ASFALTO EN CALIENTE DE LA CONCESION VIAL AUTOPISTA DEL SOL. (MONTO DE INVERSION S/ 191'877,628.09 EQUIVALENTE A US\$ 55'745,969.81; T.C. 3.442)	550 - 554	19/09/2016	24/07/2017	0.84	191,877,628.09	3.442	55,745,969.81

ANEXO N° 2 : CUADRO DETALLE - EVALUACIÓN TÉCNICA

**CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO
PSO N° 002-2019-OSITRAN**

POSTOR : ACRUTA & TAPIA INGENIEROS SAC

4	JEFE DE SUPERVISION	CONSORCIO SUPERVISOR VIAL CUBANTIA	SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA MAZAMARI - PANGOA - CUBANTIA, A NIVEL CARPETA ASFALTICA (MONTO DE INVERSION S/ 188'025,778.39 EQUIVALENTE A US\$ 57'553,038.99 (T.C. 3.267)	555 - 562	25/07/2017	09/06/2018	0.87	188,025,778.39	3.267	57,553,038.99
5	JEFE DE TRAMO	ASOCIACION; FREDERIC R. HARRIS, INC. - CPS INGENIERIA S.A	SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PISCO - AYACUCHO, TRAMO IV: PUENTE NIÑACHA - AYACUCHO, A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE	563	01/10/1996	31/08/1999	2.92			
Total de años					Cumple	8.49		Cumple		138,612,716.00

FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:
 Criterio:
 Se evaluará en función al tiempo de experiencia mayor al mínimo requerido y que cumplan con las condiciones establecidas en el numeral 11.31 punto 1.1 de los Términos de Referencia referido a la experiencia específica del personal clave "Ingeniero Jefe de Supervisión". De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape) para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.
 Más de 4 años adicionales: 100 puntos
 Más de 3 hasta 4 años : 80 puntos

Puntaje:	100
----------	-----

11.3.2 Ing. Trazo, Topografía y Diseño Vial - HUGO AUGUSTO DE LA CRUZ CASTILLO

Calificación:	INGENIERO CIVIL COLEGIADO - REGISTRO DE COLEGIATURA N°67208	Folio:	567 - 568	Fecha de colegiatura:	18/10/2001
---------------	---	--------	-----------	-----------------------	------------

Experiencia profesional mínima de seis (06) años desde la fecha de colegiatura

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/ años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA, TRAZO, DISEÑO VIAL, SEGURIDAD VIAL Y SEÑALIZACION.	CONSORCIO VIAL SIERRA SUR	SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: QUINUA SAN FRANCISCO, A NIVEL DE ASFALTO EN CALIENTE.	570	13/04/2011	31/12/2012	1.72
2	ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA, TRAZO, DISEÑO VIAL, SEGURIDAD VIAL Y SEÑALIZACION.	CONSORCIO SUPERVISOR IMPERIAL II	SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV IMPERIAL - PAMPAS", A NIVEL DE ASFALTADO EN CALIENTE.	571	07/11/2014	29/05/2016	1.56
3	ESPECIALISTA EN TRAZO, TOPOGRAFIA Y DISEÑO VIAL.	CONSORCIO SARAMIRIZA	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA EL REPOSO - SARAMIRIZA. TRAMO: EL REPOSO - DURAN, A NIVEL DE ASFALTADO EN CALIENTE Y TSB.	573	18/10/2007	18/02/2009	1.34
4	ESPECIALISTA EN TRAZO, TOPOGRAFIA Y DISEÑO VIAL.	CONSORCIO SUPERVISOR HUARAZ	SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: CASMA - YAUTAN - HUARAZ, TRAMO: YUPASH - HUARAZ, SUB TRAMO 1: KM 95+400 - KM 120+000 Y SUB TRAMO 2: KM 140+000 - KM. 145+90, A NIVEL DE ASFALTADO EN TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA.	574	26/05/2009	12/04/2011	1.88
5	ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA, TRAZO, DISEÑO VIAL, SEGURIDAD VIAL Y SEÑALIZACION.	CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II	SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC, A NIVEL DE ASFALTO EN CALIENTE.	575	14/01/2013	12/01/2014	0.99
Total de años					Cumple	7.49	

ANEXO N° 2 : CUADRO DETALLE - EVALUACIÓN TÉCNICA

**CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO
PSO N° 002-2019-OSITRAN**

POSTOR : ACRUTA & TAPIA INGENIEROS SAC

Experiencia específica de hasta tres (03) servicios como Ingeniero Especialista en Trazo, Topografía y Diseño Vial en obras viales, en diseño y/o construcción y/o supervisión de construcción, en las que deberá acumular una experiencia no menor de tres (03) años.

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA, TRAZO, DISEÑO VIAL, SEGURIDAD VIAL Y SEÑALIZACION.	CONSORCIO VIAL SIERRA SUR	SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: QUINUA SAN FRANCISCO, A NIVEL DE ASFALTO EN CALIENTE.	570	13/04/2011	31/12/2012	1.72
2	ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA, TRAZO, DISEÑO VIAL, SEGURIDAD VIAL Y SEÑALIZACION.	CONSORCIO SUPERVISOR IMPERIAL II	SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV IMPERIAL - PAMPAS", A NIVEL DE ASFALTADO EN CALIENTE.	571	07/11/2014	29/05/2016	1.56
3	ESPECIALISTA EN TRAZO, TOPOGRAFIA Y DISEÑO VIAL.	CONSORCIO SARAMIRIZA	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA EL REPOSO - SARAMIRIZA. TRAMO: EL REPOSO - DURAN, A NIVEL DE ASFALTADO EN CALIENTE Y TSB.	573	18/10/2007	18/02/2009	1.34
4							0.00
5							0.00
Total de años					Cumple		4.62

FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:

Criterio:

Se evaluará en función al tiempo de experiencia mayor al mínimo requerido y que cumplan con las condiciones establecidas en el numeral 1.1.31 punto 21 de los Términos de Referencia 1 referido a la experiencia específica del personal clave "Ingeniero en Trazo, Topografía y Diseño Vial". De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape) para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.

Más de 4 años adicionales: 75 puntos

Más de 3 hasta 4 años: 60 puntos

Puntaje: 75

11.3.3 Ing. Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones - PABLO LEONIDAS HUAMANI ARCE

Calificación:	INGENIERO CIVIL COLEGIADO (REG. N°68591)	Folio:	532-533	Fecha de colegiatura:	26/03/2004
---------------	--	--------	---------	-----------------------	------------

Experiencia profesional mínima de seis (06) años desde la fecha de colegiatura

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES.	CONSORCIO VIAL SIERRA NORTE	SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAJAMARCA - CELENDIN - BALSAS, TRAMO: KM 52+000 A CELENDIN, A NIVEL DE ASFALTADO EN CALIENTE.	582	26/12/2011	10/01/2014	2.04
2	ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES.	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS SAC	SUPERVISION DEL SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA, RUTA 10, TRAMO: HUAMACHUCI - PUENTE PALLAR - JUANJUÍ - SECTOR: HUAMACHUCO - SACSACOCHA - PUENTE PALLAR, A NIVEL DE ASFALTADO EN CALIENTE.	583	01/09/2014	24/09/2015	1.06
3	ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES.	CONSORCIO SUPERVISOR HUARAZ	SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: CASMA - YAUTAN - HUARAZ, TRAMO: YUPASH - HUARAZ, SUB TRAMO 1: KM 95+400 - KM 120+000 Y SUB TRAMO 2: KM 140+000 - KM 145+960, A NIVEL DE ASFALTADO EN TSB.	585	27/05/2009	18/08/2011	2.23
4	ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES.	CONSORCIO SUPERVISOR CAJABAMBA	SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN MARCOS CAJABAMBA, A NIVEL DE ASFALTADO EN CALIENTE.	586	01/10/2015	25/09/2016	0.99

ANEXO N° 2 : CUADRO DETALLE - EVALUACIÓN TÉCNICA

**CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO
PSO N° 002-2019-OSITRAN**

POSTOR : ACRUTA & TAPIA INGENIEROS SAC

5	ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES.	CONSORCIO VIAL SOLAIRE	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA ADICIONAL: CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE PIURA - CARRETERA PANAMERICANA NORTE, TRAMO KM 988+000 - KM 993+700 DE LA CONCESION VIAL AUTOPISTA DEL SOL, A NIVEL DE ASFALTADO EN CALIENTE.	587	26/09/2016	13/10/2017	1.05
Total de años					Cumple	7.37	

Experiencia específica de hasta tres (03) servicios acreditados como Ingeniero Especialista en Metrados y Valorizaciones en proyectos de diseño y/o construcción y/o supervisión de construcción, todas en obras viales, en las que deberá acumular un periodo no menor de tres (03) años.

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Período		Total meses/ años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES.	CONSORCIO SUPERVISOR HUARAZ	SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: CASMA - YAUTAN - HUARAZ, TRAMO: YUPASH - HUARAZ, SUB TRAMO 1: KM 95+400 - KM 120+000 Y SUB TRAMO 2: KM 140+000 - KM 145+960, A NIVEL DE ASFALTADO EN TSB.	585	27/05/2009	18/08/2011	2.23
2	ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES.	CONSORCIO SUPERVISOR CAJABAMBA	SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN MARCOS CAJABAMBA, A NIVEL DE ASFALTADO EN CALIENTE.	586	01/10/2015	25/09/2016	0.99
3	ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES.	CONSORCIO VIAL SOLAIRE	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA ADICIONAL: CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE PIURA - CARRETERA PANAMERICANA NORTE, TRAMO KM 988+000 - KM 993+700 DE LA CONCESION VIAL AUTOPISTA DEL SOL, A NIVEL DE ASFALTADO EN CALIENTE.	587	26/09/2016	13/10/2017	1.05
Total de años					Cumple	4.27	

FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:

Criterio:

Se evaluará en función al tiempo de experiencia mayor al mínimo requerido y que cumplan con las condiciones establecidas en el numeral 11.3, punto 3, de los Términos de Referencia, referido a la experiencia específica del personal clave "Ingeniero en Metrados, Costos y Valorizaciones". De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.

Más de 4 años adicionales: 75 puntos

Más de 3 hasta 4 años : 60 puntos

Puntaje: 75

11.3.4 Ing. Especialista en Suelos y Pavimentos: HUGO EDGARDO NOLASCO VILLAVICENCIO

Calificación:	INGENIERO CIVIL COLEGIADO - REGISTRO DE COLEGIATURA N°49999	Folio:	591 - 592	Fecha de colegiatura:	20/02/1997
---------------	---	--------	-----------	-----------------------	------------

Experiencia profesional mínima de seis (06) años desde la fecha de colegiatura

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Período		Total meses/ años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS.	CONSORCIO VIAL SIERRA SUR.	SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE KA CARRETERA: QUINUA SAN FRANCISCO, TRAMO: KM 26+000 AL KM 78 + 500, A NIVEL DE ASFALTADO EN CALIENTE	594	14/04/2011	27/02/2013	1.88
2	ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS.	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS SAC	SUPERVISION DEL SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA, RUTA 10, TRAMO: HUAMACHUCO - PUENTE PALLAR - JUANJUI - SECTOR: HUAMACHUCO - SACSACOCHA - PUENTE PALLAR, A NIVEL DE ASFALTADO EN CALIENTE.	595	01/09/2014	13/01/2015	0.37
3	ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS.	CONSORCIO SUPERVISOR NORVIAL PERU	SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, TRAMO: KM 557+000 AL KM 886+600 A NIVEL ASFALTADO CALIENTE. LA OBRA COMPRENDIO LA PUESTA A PUNTO DE LA CARRETERA, DESARROLLANDO PARAMETROS RELACIONADOS CON LOS NIVELES DE SERVICIO EN LOS CUALES SE REALIZARON LA MEDICION DE LA REGULARIDAD SUPERFICIAL (IRI), DEFLEXIONES, COMPACTACION, ESPESORES CON DIAMANTINA, LISURA, RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO, TEXTURA, RETOR REFLEXION DEL TRAMO EJECUTADO.	596	16/05/2014	26/05/2014	0.03

ANEXO N° 2 : CUADRO DETALLE - EVALUACIÓN TÉCNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO
PSO N° 002-2019-OSITRAN

POSTOR : ACRUTA & TAPIA INGENIEROS SAC

4	ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS.	CONSORCIO SUPERVISOR HUARAZ	SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: CASMA - YAUTAN - HUARAZ, TRAMO: YUPASH - HUARAZ, SUB TRAMO 1: KM 95+400 - KM 120+000 Y SUB TRAMO 2: KM 140+000 - KM 145+960, A NIVEL DE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA.	598	14/11/2009	12/04/2011	1.41
5	ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS.	CONSORCIO SUPERVISOR HUAMACHUCO	SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA, RUTA 10, TRAMO: HUAMACHUCO - PUENTE PALLAR - JUANJUI, SECTOR: HUAMACHUCO - SACSACOCHA - PUENTE PALLAR, A NIVEL DE ASFALTADO EN CALIENTE.	599	28/02/2013	31/01/2014	0.92
6	INGENIERO DE SUELOS Y PAVIMENTOS	CONSORCIO VIAL SOLAIRE	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA ADICIONAL: CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE PIURA - CARRETERA PANAMERICANA NORTE, TRAMO KM 988+000 - KM 993+700 DE LA CONCESION VIAL AUTOPISTA DEL SOL, A NIVEL DE ASFALTO EN CALIENTE.	600	01/09/2016	11/05/2017	0.69
7	ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	CONSORCIO SUPERVISOR VIAL SAN MARTIN	SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TOCACHE - JUANJUI, TRAMO PIZANA - LA POLVORA - PIZARRON - PERLAMAYO - CAMPANILLA, A NIVEL DE ASFALTADO EN CALIENTE.	601	12/05/2017	28/09/2018	1.38
8							
9							
10							
Total de años					Cumple		6.68

Experiencia específica de hasta tres (03) servicios como Ingeniero Especialista de Suelos y Pavimentos en diseño y/o, construcción y/o supervisión de construcción y/o como programa o proyecto de mantenimiento, todas en carreteras asfaltadas (frio, caliente y/o TSB), en las que deberá acumular una experiencia no menor de dos (02) años.

Uno (01) de los servicios acreditados con Experiencia Específica debe ser un contrato en el que se acredite la medición de Niveles de Servicio.

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/ años	Medición de niveles de Servicio (Sí o No)	
					Fecha inicio	Fecha término			
3	ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS.	CONSORCIO SUPERVISOR NORVIAL PERU	SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, TRAMO: KM 557+000 AL KM 886+600 A NIVEL ASFALTADO CALIENTE. LA OBRA COMPRENDIO LA PUESTA A PUNTO DE LA CARRETERA, DESARROLLANDO PARAMETROS RELACIONADOS CON LOS NIVELES DE SERVICIO EN LOS CUALES SE REALIZARON LA MEDICION DE LA REGULARIDAD SUPERFICIAL (IRI), DEFLEXIONES, COMPACTACION, ESPESORES CON DIAMANTINA, LISURA, RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO, TEXTURA, RETOR REFLEXION DEL TRAMO EJECUTADO.	596	16/05/2014	26/05/2014	0.03	SI	CUMPLE
4	ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS.	CONSORCIO SUPERVISOR HUARAZ	SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: CASMA - YAUTAN - HUARAZ, TRAMO: YUPASH - HUARAZ, SUB TRAMO 1: KM 95+400 - KM 120+000 Y SUB TRAMO 2: KM 140+000 - KM 145+960, A NIVEL DE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA.	598	14/11/2009	12/04/2011	1.41		CUMPLE
5	ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS.	CONSORCIO SUPERVISOR HUAMACHUCO	SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA, RUTA 10, TRAMO: HUAMACHUCO - PUENTE PALLAR - JUANJUI, SECTOR: HUAMACHUCO - SACSACOCHA - PUENTE PALLAR, A NIVEL DE ASFALTADO EN CALIENTE.	599	28/02/2013	31/01/2014	0.92		CUMPLE
6	INGENIERO DE SUELOS Y PAVIMENTOS	CONSORCIO VIAL SOLAIRE	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA ADICIONAL: CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE PIURA - CARRETERA PANAMERICANA NORTE, TRAMO KM 988+000 - KM 993+700 DE LA CONCESION VIAL AUTOPISTA DEL SOL, A NIVEL DE ASFALTO EN CALIENTE.	600	01/09/2016	11/05/2017	0.69		CUMPLE
7	ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	CONSORCIO SUPERVISOR VIAL SAN MARTIN	SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TOCACHE - JUANJUI, TRAMO PIZANA - LA POLVORA - PIZARRON - PERLAMAYO - CAMPANILLA, A NIVEL DE ASFALTADO EN CALIENTE.	601	12/05/2017	28/09/2018	1.38		CUMPLE
Total de años					Cumple		4.43		Cumple

ANEXO N° 2 : CUADRO DETALLE - EVALUACIÓN TÉCNICA

**CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO
PSO N° 002-2019-OSITRAN**

POSTOR : ACRUTA & TAPIA INGENIEROS SAC

FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL:

Criterio:
Se evaluará en función al tiempo de experiencia mayor al mínimo requerido y que cumplan con las condiciones establecidas en el numeral 3, punto 4, de los Términos de Referencia, referido a la experiencia específica del personal clave "Ingeniero en Suelos y Pavimentos". De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo trasladado.

Puntaje: 75

Más de 3 años adicionales: 75 puntos
Más de 2 hasta 3 años : 60 puntos

11.3.5 Ing. Especialista en Puentes y Obras de Arte: FRANCISCO HUAYRA AGUILAR

Calificación: INGENIERO COLEGIADO - REGISTRO DE COLEGIATURA N°58371 Folio: 605 - 606 Fecha de colegiatura: 15/01/1999

Experiencia profesional mínima de seis (06) años desde la fecha de colegiatura

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/ años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	ESPECIALISTA EN PUENTES Y OBRAS DE ARTE.	CONSORCIO MULTISERVICE - JSUJ	SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE LOS PUENTES LAOS, UCHUCURGHA Y CHACAHUAYON.	608	16/04/2003	30/03/2004	0.96
2	INGENIERO ESPECIALISTA EN PUENTES Y OBRAS DE ARTE.	CONSORCIO ACRUTA & TAPIA - INGENIEROS SAC - MULTISERVICE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC	SUPERVISION DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR TRANCA II - HUAYTARA	609	19/08/2005	16/03/2006	0.57
3	INGENIERO ESPECIALISTA EN PUENTES Y OBRAS DE ARTE.	CONSORCIO MULTISERVICE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC - JORGE SILVA URBINA INGENIEROS SRL	SUPERVISION DE LA OBRA "CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR HUAQUISHA, LONGITUD=35m Y PUENTE VEHICULAR SHUNTE, LONGITUD=35m. AMBOS SON DE SECCION COMPUESTA CADA UNO, VIGAS METALICAS DE ALMA LLENA CON ACERO ESTRUCTURAL A-36 (EN DIAGFRAGMAS) Y A-50 (EN VIGAS METALICAS) Y LOSA DE CONCRETO ARMADO DE FC=280 Kg/cm ² .	610	17/06/2006	05/07/2007	1.05
4	INGENIERO ESPECIALISTA	CONSORCIO SARAMIRIZA	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA EL PREPOSO - SARAMIRIZA. TRAMO: EL REPOSO - DURAN, CON UNA LONGITUD DE 89.24 KM, A NIVEL DE ASFALTADO EN CALIENTE Y TSB. INCLUYE CONSTRUCCION DE PUENTES: PUENTE VEHICULAR GUADALUPE (L=20m) Y EL PUENTE VEHICULAR MAGDALENA (L=30m) DE CONCRETO ARMADO Y OBRAS DE DRENAJE.	612	11/10/2007	21/04/2010	2.53 ADIC.
5	JEFE DE SUPERVISION	CONSORCIO SUPERVISOR OCOPA	SUPERVISION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL PUENTE OCOPA Y ACCESOS	613	13/10/2015	05/10/2016	0.98 ADIC.
6							0.00
7							0.00
Total de años					Cumple		6.09

Experiencia específica de hasta cuatro (04) servicios como Ingeniero Especialista en Puentes y Obras de Arte en diseño y/o construcción y/o supervisión de construcción y/o rehabilitación y/o ampliación y/o mejoramiento, todas de obras viales y/o puentes, en las que deberá acumular una experiencia no menor de dos años (02) años.

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/ años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	ESPECIALISTA EN PUENTES Y OBRAS DE ARTE.	CONSORCIO MULTISERVICE - JSUJ	SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE LOS PUENTES LAOS, UCHUCURGHA Y CHACAHUAYON.	608	16/04/2003	30/03/2004	0.96 CUMPLE

ANEXO N° 2 : CUADRO DETALLE - EVALUACIÓN TÉCNICA

**CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO
PSO N° 002-2019-OSITRAN**

POSTOR : ACRUTA & TAPIA INGENIEROS SAC

2	INGENIERO ESPECIALISTA EN PUENTES Y OBRAS DE ARTE.	CONSORCIO ACRUTA & TAPIA - INGENIEROS SAC - MULTISERVICE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC	SUPERVISION DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR TRANCA II - HUAYTARA	609	19/08/2005	16/03/2006	0.57	CUMPLE
3	INGENIERO ESPECIALISTA EN PUENTES Y OBRAS DE ARTE.	CONSORCIO MULTISERVICE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC - JORGE SILVA URBINA INGENIEROS SRL	SUPERVISION DE LA OBRA "CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR HUAQUISHA, LONGITUD=35m Y PUENTE VEHICULAR SHUNTE, LONGITUD=35m. AMBOS SON DE SECCION COMPUESTA CADA UNO, VIGAS METALICAS DE ALMA LLENA CON ACERO ESTRUCTURAL A-36 (EN DIAGFRAGMAS) Y A-50 (EN VIGAS METALICAS) Y LOSA DE CONCRETO ARMADO DE FC=280 Kg/cm2.	610	17/06/2006	05/07/2007	1.05	CUMPLE
4	INGENIERO ESPECIALISTA	CONSORCIO SARAMIRIZA	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA EL PREPOSO - SARAMIRIZA. TRAMO: EL REPOSO - DURAN, CON UNA LONGITUD DE 89.24 KM, A NIVEL DE ASFALTADO EN CALIENTE Y TSB. INCLUYE CONSTRUCCION DE PUENTES: PUENTE VEHICULAR GUADALUPE (L=20m) Y EL PUENTE VEHICULAR MAGDALENA (L=30m) DE CONCRETO ARMADO Y OBRAS DE DRENAJE.	612	11/10/2007	21/04/2010		NO CUMPLE Cargo
5	JEFE DE SUPERVISION	CONSORCIO SUPERVISOR OCOPA	SUPERVISION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL PUENTE OCOPA Y ACCESOS	613	13/10/2015	05/10/2016		NO CUMPLE Cargo
Total de años						Cumple	2.58	

FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:

Criterio:

Se evaluará en función al tiempo de experiencia mayor el mínimo requerido y que cumplan con las condiciones establecidas en el numeral :n.3, puntos, de los Términos de Referencia, referido a la experiencia específica del personal clave " Ingeniero en Puentes y Obras de Arte". De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo t raslapado.

Más de 3 años adicionales: 75 puntos

Más de 2 hasta 3 años : 60 puntos

Puntaje:

60

11.3.1 Ing. Jefe de Supervisión: HUMBERTO ANIBAL ORMEÑO BARRENECHEA	Puntaje:	100
11.3.2 Ing. Trazo, Topografía y Diseño Vial - HUGO AUGUSTO DE LA CRUZ CASTILLO	Puntaje:	75
11.3.3 Ing. Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones - PABLO LEONIDAS HUAMANI ARCE	Puntaje:	75
11.3.4 Ing. Especialista en Suelos y Pavimentos: HUGO EDGARDO NOLASCO VILLAVICENCIO	Puntaje:	75
11.3.5 Ing. Especialista en Puentes y Obras de Arte: FRANCISCO HUAYRA AGUILAR	Puntaje:	60
Puntaje Total:		385

ANEXO N° 2 : CUADRO DETALLE - EVALUACIÓN TÉCNICA

**CUADRO - EXPERIENCIA DEL POSTOR
PSO N° 002-2019-OSITRAN**

POSTOR : CONSORCIO AYESA (AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAU - AYESA PERU SAC)

11.1 EXPERIENCIA GENERAL

La experiencia general mínima del Supervisor a contratarse debe corresponder a un **máximo de seis (06)** contratos de supervisión de obras de infraestructura en general, con una **inversión mínima acumulada de US\$ 20 millones**, iniciadas y concluidas en los últimos quince (15) años, contados a la fecha de presentación de propuestas, [10/05/19]

Se aclara que el monto de inversión corresponde al monto de la inversión de la obra (Monto de ejecución de obra).

La experiencia general puede estar sustentada por servicios prestados en consorcio. En dicho caso, cada integrante del Consorcio que ejecutará las prestaciones deberá haber tenido una **participación mínima del 20%** en dichos servicios, caso contrario el contrato no será validado para sustentar la experiencia general.

N°	Cliente	Contrato, Orden de Servicio, Comprobante de Pago	Fecha	Conformidad y/o Cancelación	Descripción del servicio	% de Participación Consorcio (en caso corresponda)	Fecha de inicio del servicio	Fecha de término del servicio	Monto S/	T.C.	Monto USD	Folios	Observaciones	
1	MINISTERIO DE FOMENTO	CONTRATO 47-CA-3420	10/09/2004	ACREDITACION: CONTRATO Y CERTIFICACION DE SERVICIO	ASISTENCIA TECNICA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS: DUPLICACION DE LA A-4, PK 664,8 AL 671,8 TRAMO FINAL DE LA VARIANTE DE PUERTO REAL TRES CAMINOS. (MONT DEL SERVICIO 810,966.50 EUROS)	100%	10/09/2004	31/01/2007	21,892,926.71	1.2553	27,481,504.02	68-84	(MONTO DE INVERSION OBRA 21' 892, 926.71 EUROS)	CUMPLE
2	MINISTERIO DE FOMENTO	CONTRATO 25/04: CLAVE 43-CO-4080	24/05/2005	ACREDITACION: CONTRATO Y CERTIFICACION DE SERVICIO	CONSULTORIA Y ASISTENCIA TECNICA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS: NUEVO ACCESO AL AEROPUERTO DE CORDOVA. TRAMO: A4 A N-437 (2'716,226.88 EUROS)	100%	24/05/2005	06/10/2011	65,905,440.17	1.2727	83,879,651.13	85-99	(MONTO DE INVERSION OBRA 65'905, 440.17 EUROS)	CUMPLE
3	FERROCARRILES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA	EXPEDIENTE: T-MG6101(0D00	08/10/2008	ACREDITACION: CONTRATO Y CERTIFICACION DE SERVICIO	CONSULTORIA Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA DIRECCION DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y SUPERESTRUCTURA DE VIA DEL METRO LIGERO DE GRANADA. LINEA L. TRAMO I: MARACENA - VILLAREJO.	100%	08/10/2008	28/02/2014	45,596,920.67	1.3637	62,178,951.95	100-119	(MONTO DE INVERSION OBRA 45'596,920.67 EUROS)	CUMPLE
4	MINISTERIO DE FOMENTO	CONTRATO CLAVE 621/07	10/11/2008	ACREDITACION: CONTRATO Y CERTIFICACION DE SERVICIO	CONSULTORIA Y ASISTENCIA PARA LA INSPECCION DEL CONTRATO DE CONCESION DE OBRAS PUBLICAS PARA LA CONSERVACION Y EXPLOTACION DE AUTOVIAS DE PRIMERA GENERACION: AUTOVIA A-4, PK 138,000 A P.K. 245,000. TRAMO: PUERTO LAPICE-VENTA DE CARDENAS: PROVINCIA DE CIUDAD REAL, CLAVE 621/00007	100%	10/11/2008	10/11/2012	157,355,589.35	1.3007	204,674,444.48	120-146	(MONTO DE INVERSION OBRA 157'355,589.35 EUROS)	CUMPLE
5	MINISTERIO DE FOMENTO	CONTRATO CLAVE 32-0-5350 / ALG-592/08	30/09/2009	ACREDITACION: CONTRATO Y CERTIFICACION DE SERVICIO	CONSULTORIA Y ASISTENCIA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS: 32-0-5350, 32-0-5360, 32-0-5450, 32-0-5460, 33-0-5190, 33-0-5390, 33-0-5480, 33-0-5510, 33-0-5560, 38-0-5410. PROVINCIA DE OVIEDO. DEMARCACION DE CARRTERAS DEL ESTADO EN ASTURIAS.	65%	30/09/2009	30/09/2011	23,771,796.52	1.5213	36,164,441.92	147-193	(MONTO DE INVERSION OBRA 23'771,796.52 EUROS)	CUMPLE
6	INTERBIAK	EXPEDIENTE N°: 021/2012/ARM/AT	21/09/2012	ACREDITACION: CONTRATO Y CERTIFICACION DE SERVICIO	ASISTENCIA TECNICA A LA DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA VARIANTE DE BERMEO.	50%	01/10/2012	30/11/2015	50,757,410.11	1.3130	66,642,274.33	194-	(MONTO DE INVERSION OBRA 50'757,410.11 EUROS)	CUMPLE
					FECHA BASE DE EXPERIENCIA GENERAL:		10/05/2004	TOTAL DE EXPERIENCIA ACREDITADA POR EL POSTOR (MONTO ACUMULADO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS)			481,021,267.82	CUMPLE, EL MONTO DE INVERSION DE LOS SERVICIOS REALIZADOS SUPERA LOS 20 MILLONES DE DOLARES		

ANEXO N° 2 : CUADRO DETALLE - EVALUACIÓN TÉCNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL POSTOR
PSO N° 002-2019-OSITRAN

POSTOR : CONSORCIO AYESA (AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAU - AYESA PERU SAC)

11.2 EXPERIENCIA ESPECIFICA

La experiencia específica debe corresponder a un **mínimo** cuatro (04) Contratos de supervisión de obras viales de complejidad similar, con una inversión mínima **por cada obra supervisada** de USD 20 millones, **iniciadas y concluidas** en los últimos quince (15) años. [fecha de propuesta 10/05/19]
Se aclara que el monto de inversión corresponde al monto de la inversión de la obra (Monto de ejecución de obra).

(...)

La experiencia específica puede estar sustentada por servicios de supervisión prestados en consorcio. En dicho caso, el Postor deberá haber tenido una **participación mínima del 20% en dichos servicios**, caso contrario el contrato no será válido para sustentar la experiencia específica.

N°	Cliente	Contrato, Orden de Servicio, Comprobante de Pago	Fecha	Conformidad y/o Cancelación	Descripción del servicio	% de Participación Consorcio (en caso corresponda)	Fecha de inicio del servicio	Fecha de término del servicio	Monto S/	T.C.	Monto USD	Folios	Observaciones	
1	MINISTERIO DE FOMENTO	CONTRATO CLAVE: 12-CA-3770	10/09/2004	ACREDITACION: CONTRATO Y CERTIFICACION DE SERVICIO	ASISTENCIA TECNICA (INTERVENTORIA) PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS: CONVERSION A-48, PK 27,700 AL 35800. TRAMO: CONIL DE LA FRONTERA. VEJER DE LA FRONTERA. PROVINCIA DE CADIZ (MONTO DEL SERVICIO: 853,279.99 EUROS)	100%	10/09/2004	10/10/2006	30,833,307.59	1.255	38,704,083.64	249-266	(MONTO DE INVERSION OBRA 30'833,307.59 EUROS)	CUMPLE
2	MINISTERIO DE FOMENTO	CONTRATO CLAVE: 12-SO-3000	28/12/2006	ACREDITACION: CONTRATO Y CERTIFICACION DE SERVICIO	CONSULTORIA Y ASISTENCIA "CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS: AUTOVIA DE NAVARRA (A-15). TRAMO: ALMAZAN-CUBO DE LA SOLANA. PROVINCIA DE SORIA" (MONTO DEL SERVICIO: 1'065,925.00 EUROS)	100%	28/12/2006	28/04/2009	29,175,193.28	1.332	38,857,670.62	267-282	(MONTO DE INVERSION OBRA 29'175,193.28 EUROS)	CUMPLE
3	AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA (AOPIA)	CONTRATO CLAVE C-JA1082/OD00	15/03/2007	ACREDITACION: CONTRATO Y CERTIFICACION DE SERVICIO	ASISTENCIA TECNICA Y DIRECCION DE OBRA DE AUTOVIA A-316. TRAMO: VARIANTE DE MANCHA REAL.(MONTO DEL SERVICIO: 1'533,321.10 EUROS)	100%	15/03/2007	31/10/2015	42,605,995.96	1.332	56,758,945.32	283-315	(MONTO DE INVERSION OBRA 42'605,995.96 EUROS)	CUMPLE
4	MINISTERIO DE FOMENTO	CONTRATO CLAVE 48-B-4150 (AT-B-4150)	21/06/2007	ACREDITACION: CONTRATO Y CERTIFICACION DE SERVICIO	CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS: AUTOVIA ORBITAL DE BARCELONA. TRAMO: ABRERA-OLESA DE MONTSERRAT.	70%	21/06/2007	31/08/2009	58,184,461.78	1.349	78,509,548.30	316-363	(MONTO DE INVERSION OBRA 58'184,461.78 EUROS)	CUMPLE
5	GESTION DE INFRAESTRUCTURA DE ANDALUCIA S.A.	CONTRATO CLAVE C-JA1073/OATO	21/07/2008	ACREDITACION: CONTRATO Y CERTIFICACION DE SERVICIO	ASISTENCIA TECNICA A LA DIRECCION DE OBRA DE AUTOVIA A-316. TRAMO: ENLACE SUR DE PUENTE DEL OBISPO A INTERSECCION CON A-6000 (TORREQUEBRADILLA). (MONTO DEL SERVICIO: 1'060,185.20 EUROS)	100%	21/07/2008	30/09/2015	24,797,975.65	1.607	39,849,526.67	364-396	(MONTO DE INVERSION OBRA 24'797,975.65 EUROS)	CUMPLE
6	AUTOVIA CONQUENSE, S.A.	CONTRATO DE FECHA 22 DE SETIEMBRE DE 2008	22/09/2008	ACREDITACION: CONTRATO Y CERTIFICACION DE SERVICIO	ASISTENCIA TECNICA (SUPERVISION DE OBRA) PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DEFINIDAS EN LOS PROYECTOS RECOGIDOS EN EL CONTRATO DE CONSERVACION Y EXPLOTACION DE AUTOVIAS DE 1ERA GENERACION. AUTOVIA A-31 DEL P.K. 0,00 AL P.K. 29,80. TRAMO: L.P. MADRID / CUENCA L.P. CUENCA / ALBACETE. (MONTO DEL SERVICIO: 900,334.00 EUROS)	100%	22/09/2008	22/09/2010	114,711,167.50	1.471	168,793,742.39	397-417	(MONTO DE INVERSION OBRA 114'711,167.50 EUROS)	CUMPLE

ANEXO N° 2 : CUADRO DETALLE - EVALUACIÓN TÉCNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL POSTOR
PSO N° 002-2019-OSITRAN

POSTOR : CONSORCIO AYESA (AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAU - AYESA PERU SAC)

7	MINISTERIO DE FOMENTO	CONTRATO CLAVE 48-SE-4460	29/06/2011	ACREDITACION: CONTRATO Y CERTIFICACION DE SERVICIO	CONSULTORIA Y ASISTENCIA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS: AUTOVIA SE-40. SECTOR ESTE. TRAMO: ALCALA DE GUADAIRA (A-92) - ALCALA DE GUADAIRA (A-376). PROVINCIA DE SEVILLA.(MONTO DEL SERVICIO: 1'447,196.70 EUROS)	100%	29/06/2011	20/08/2012	76,081,590.02	1.444	109,898,697.34	418-440	(MONTO DE INVERSION OBRA 76'081,590.02 EUROS)	CUMPLE
8														
9														
							FECHA BASE DE EXPERIENCIA ESPECIFICA	10/05/2004				531,372,214.30	CUMPLE, EL MONTO DE INVERSION DE LOS SERVICIOS REALIZADOS SUPERA LOS 20 MILLONES DE DOLARES POR CADA CONTRATO	7

FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL

Se evaluará en función al número de contratos de supervisión de obra, mayor al mínimo requerido y que cumplan con las condiciones establecidas en el numeral 11.2 de los Términos de Referencia, referido a la experiencia específica del postor.
(...)
La experiencia específica puede estar sustentada por servicios prestados en consorcio. En dicho caso, cada integrante del Consorcio deberá haber tenido una **participación mínima del 20%** en dichos servicios, caso contrario el contrato no será validado para sustentar la experiencia específica.

Más de 5 contratos: 500 puntos
De 5 hasta 6 contratos: 480 puntos

Puntaje: 600 Puntos

Más de 6
contratos

ANEXO N° 2 : CUADRO DETALLE - EVALUACIÓN TÉCNICA

**CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO
PSO N° 002-2019-OSITRAN**

POSTOR : CONSORCIO AYESA (AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAU - AYESA PERU SAC)

11.3.1 Ing. Jefe de Supervisión: ALEJANDRO ORELLANA ALVAREZ										
Calificación:		INGENIERO CIVIL COLEGIADO, REG. COLEGIATURA 27497			Folio:	443-444		Fecha de colegiatura:	14/02/1985	
Experiencia profesional mínima de ocho (08) años desde la fecha de colegiatura										
Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/años			
					Fecha inicio	Fecha término				
1	JEFE DE TRAMO	CESEL S.A.	SUPERVISION Y REHABILITACION DE LA CARRETERA NAZCA- ABANCAY-CUSCO COMO JEFE DE TRAMO II: DV. PAMPARACHI-CHALHUANCA A NIVEL ASFALTO EN CALIENTE CON UNA LONGITUD DEL TRAMO DE 97.7 KMS.	445	12/05/1998	30/08/1998	0.30			
2	JEFE DE SUPERVISION	THE LUIS BERGER GROUP INC. SUCURSAL EN EL PERU.	SUPERVISION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAYO - IMPERIAL.	446	02/01/2001	30/01/2002	1.08			
3	JEFE DE SUPERVISION	CONSORCIO BADALLSA - BWAS - GEOCONSULT	SUPERVISIO DE LA OBRA: REHABILITACION Y RECONSTRUCCION A NIVEL DE ASFALTO (TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA) DE LA CARRETERA SHIRAN - HUAMACHUCO - CAJAMARCA, TRAMO: SHIRAN - OTUZCO, LONGITUD DE CARRETERA DE 32 KM	447	31/01/2002	31/07/2003	1.50	ESP.		
4	JEFE DE SUPERVISION	VERA Y MORENO S.A.	SUPERVISION DE LA OBRA DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA PANAMERICANA SUR, TRAMO: PALPA - KM 715, DE 134,50 KM DE LONGITUD, A NIVEL ASFALTADO.	448	20/05/2005	15/01/2006	0.66			
5	ESPECIALISTA EN METRADOS Y PRESUPUESTOS	VERA Y MORENO S.A.	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHILETE - CONTUMAZA - CASCAS - PUENTE OCHAPE, 96.26 KM UBICADO EN CAJAMARCA.	449	09/02/2006	15/06/2006	0.35			
6	JEFE DE SUPERVISION	CONSORCIO COPREX S.A. - GEOCONSULT S.A.	SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE JAUJA, 5.70 KM, JAUJA - JUNIN, A NIVEL ASFALTADO EN CALIENTE	450-451	01/07/2006	28/02/2007	0.66			
7	JEFE DE SUPERVISION	CONSORCIO CORREDOR LIMA SUR	SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE VIAS DEL CORREDOR SEGREGADO DE ALTA CAPACIDAD - COSAC I, DEL TRAMO I Y EL TRAMO II, EN UNA LONGITUD TOTAL DE 14 KM.	452	16/03/2007	31/08/2008	1.46			
8	JEFE DE SUPERVISION	CONSORCIO VIAL PATIVILCA	SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA DEL MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA PATIVILCA - CONOCOCHA (KM 00+000 - KM 120+000) A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE CON POLIMEROS, EN UNA LONGITUD DE 64 KM Y A NIVEL DE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAP, EN UNA LONGITUD DE 56 KM.	453	01/09/2008	12/01/2009	0.36			
9	JEFE DE SUPERVISION	CONSORCIO SUPERVISOR RAMIRO PRIALE	SUPERVISION DE LA OBRA: MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA AUTOPISTA RAMIRO PRIALE Y CARRETERA CENTRAL TRAMO: AV LAS TORRES - PUENTE LOS ANGELES	454	03/08/2010	23/05/2011	0.80			
10	JEFE DE SUPERVISION	CONSORCIO SUPERVISOR COCHABAMBA	SUPERVISION DE OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA, TRAMO: LLAMA - COCHABAMBA, CON LONGITUD DE 60.46 KM A NIVEL CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE	455	28/12/2011	14/11/2012	0.88	ESP.		
Total de años					Cumple		8.05			

Experiencia específica de hasta cuatro (04) servicios acreditados como Ingeniero Jefe de Supervisión de obra, supervisión de obras de construcción y/o rehabilitación y/o ampliación y/o mejoramiento, todas de obras viales y/o puentes. Los servicios indicados deberán sumar una inversión mínima US\$ 10 millones, en las que deberá acumular una experiencia no menor de tres años (03) años.

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/años	Monto S/	T.C.	Monto USD
					Fecha inicio	Fecha término				
3	JEFE DE SUPERVISION	CONSORCIO BADALLSA - BWAS - GEOCONSULT	SUPERVISIO DE LA OBRA: REHABILITACION Y RECONSTRUCCION A NIVEL DE ASFALTO (TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA) DE LA CARRETERA SHIRAN - HUAMACHUCO - CAJAMARCA, TRAMO: SHIRAN - OTUZCO, LONGITUD DE CARRETERA DE 32 KM	447	31/01/2002	31/07/2003	1.50			
1	JEFE DE SUPERVISION	CONSORCIO SUPERVISOR COCHABAMBA	SUPERVISION DE OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA, TRAMO: LLAMA - COCHABAMBA, CON LONGITUD DE 60.46 KM A NIVEL CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE	455-475	28/12/2011	14/11/2012	0.88	278,894,855.950	2.806	99,392,322.15

ANEXO N° 2 : CUADRO DETALLE - EVALUACIÓN TÉCNICA

**CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO
PSO N° 002-2019-OSITRAN**

POSTOR : CONSORCIO AYESA (AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAU - AYESA PERU SAC)

2	JEFE DE SUPERVISION	HOB CONSULTRES S.A.	SUPERVISOR DE LA OBRA DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LIMA - CANTA - LA VIUDA - UNISH, TRAMO: LIMA - CANTA, A NIVEL CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE. LONG. 80.00 KM	476-503	03/04/2013	28/08/2014	1.40	293,326,002.490	2.655	110,480,603.57
3	JEFE DE SUPERVISION	INCOSA SUC. PERU	SUPERVISION DE OBRA DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN, TRAMO: PUENTE TINGO MARIA - CHURIN	504-523	27/02/2016	25/11/2016	0.75	33,991,144.880	3.255	10,442,748.04
Total de años							Cumple	4.53	Cumple	220,315,673.77

FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:
 Criterio:
 Se evaluará en función al tiempo de experiencia mayor al mínimo requerido y que cumplan con las condiciones establecidas en el numeral 11.31 punto 1.1 de los Términos de Referencia referido a la experiencia específica del personal clave "Ingeniero Jefe de Supervisión". De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape) para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.
 Más de 4 años adicionales: 100 puntos
 Más de 3 hasta 4 años: 80 puntos

Puntaje:	100
----------	-----

11.3.2 Ing. Trazo, Topografía y Diseño Vial - FRANK OLIVIE LLONTOP ROSALES

Calificación:	INGENIERO CIVIL COLEGIADO - REGISTRO DE COLEGIATURA N°85428	Folio:	525-526	Fecha de colegiatura:	21/02/2006
---------------	---	--------	---------	-----------------------	------------

Experiencia profesional mínima de seis (06) años desde la fecha de colegiatura

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/ años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	ESPECIALISTA DE TRAZO, TOPOGRAFIA, DISEÑO VIAL, SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL	CONSORCIO SUPERVISOR PUERTO SUNGARO	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO, TRAMO: PUERTO SUNGARO, DV SAN ALEJANDRO.	527	01/05/2016	15/03/2017	0.87
2	INGENIERO SUPERVISOR DE TRAZO, TOPOGRAFIA Y MOVIMIENTO DE TIERRAS.	CONSORCIO SUPERVISOR RED VIAL 4	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA CONCESION DE LA RED VIAL 4, TRAMO: PATIVILCA - TRUJILLO - A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE. LONG. 356.21 KM.	528	25/03/2013	30/04/2016	3.10 CUMPLE
3	ESPECIALISTA EN TRAZO, TOPOGRAFIA Y DISEÑO VIAL	CONSORCIO SUPERVISOR COCHABAMBA	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA, TRAMO: LLAMA - COCHABAMBA KM 54+600 AL KM 119+060 A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE.	529	23/01/2012	01/03/2013	1.10 CUMPLE
4	ESPECIALISTA EN TRAZO, TOPOGRAFIA Y DISEÑO VIAL	CONSORCIO SUPERVISOR YUPASH	SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASMA - YAUTAN - HUARAZ, TRAMO: PARIACOTO - YUPASH", A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE.	530	01/06/2010	31/07/2011	1.16 CUMPLE
Total de años					Cumple	6.23	

Experiencia específica de hasta tres (03) servicios como Ingeniero Especialista en Trazo, Topografía y Diseño Vial en obras viales, en diseño y/o construcción y/o supervisión de construcción, en las que deberá acumular una experiencia no menor de tres (03) años.

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/ años
					Fecha inicio	Fecha término	
2	INGENIERO SUPERVISOR DE TRAZO, TOPOGRAFIA Y MOVIMIENTO DE TIERRAS.	CONSORCIO SUPERVISOR RED VIAL 4	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA CONCESION DE LA RED VIAL 4, TRAMO: PATIVILCA - TRUJILLO - A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE. LONG. 356.21 KM.	528	25/03/2013	30/04/2016	3.10 CUMPLE
3	ESPECIALISTA EN TRAZO, TOPOGRAFIA Y DISEÑO VIAL	CONSORCIO SUPERVISOR COCHABAMBA	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA, TRAMO: LLAMA - COCHABAMBA KM 54+600 AL KM 119+060 A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE.	529	23/01/2012	01/03/2013	1.10 CUMPLE

Handwritten signatures and initials in blue ink.

ANEXO N° 2 : CUADRO DETALLE - EVALUACIÓN TÉCNICA

**CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO
PSD N° 002-2019-OSITRAN**

POSTOR : CONSORCIO AYESA (AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAU - AYESA PERU SAC)

4	ESPECIALISTA EN TRAZO, TOPOGRAFIA Y DISEÑO VIAL	CONSORCIO SUPERVISOR YUPASH	SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASMA - YAUTAN - HUARAZ, TRAMO: PARIACOTO - YUPASH, A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE.	530	01/06/2010	31/07/2011	1.16	CUMPLE
Total de años					Cumple	5.36		
FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:								
Criterio: Se evaluará en función al tiempo de experiencia mayor al mínimo requerido y que cumplan con las condiciones establecidas en el numeral 1.1.31 punto 21 de los Términos de Referencia 1 referido a la experiencia específica del personal clave "Ingeniero en Trazo, Topografía y Diseño Vial". De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape) para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.								Puntaje: 75
Más de 4 años adicionales: 75 puntos								
Más de 3 hasta 4 años: 60 puntos								

11.3.3 Ing. Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones - HENRY DAVID CLAVO RIMARACHIN
 Calificación: INGENIERO CIVIL COLEGIADO (REG. N°77267) Folio: 532-533 Fecha de colegiatura: 26/03/2004

Experiencia profesional mínima de seis (06) años desde la fecha de colegiatura

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/ años	
					Fecha inicio	Fecha término		
1	ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES	CONSORCIO SUPERVISOR VIAL MATARANI	SUPERVISION DE OBRA: "CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAMANA - DV QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA, SUB TRAMO 1: MATARANI - EL ARENAL; SUB TRAMO 2: EL ARENAL - PUNTA PUNTA DE BOMBON", A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE.	534	10/01/2015	30/09/2016	1.72	
2	ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES	CONSORCIO SUPERVISOR PANAMERICANA NORTE	SUPERVISION DE OBRA: "REHABILITACION DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM 886+600 - KM 1033+100, A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE".	535	12/12/2013	19/12/2014	1.02	
3	ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES	CONSORCIO SUPERVISOR COCHABAMBA	SUPERVISION: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CERRETERA: CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA, TRAMO: LLAMA - COCHABAMBA. KM 58+600 AL KM 119+060, A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE.	536	15/08/2011	30/11/2013	2.30	
4	ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES	CONSORCIO SUPERVISOR CHURIN	SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHURIN - OYON, TRAMO 1: CHURIN - KM. 131, A NIVEL DE ASFALTADO EN CALIENTE.	537	07/06/2010	14/08/2011	1.19	
Total de años					Cumple	6.23		

Experiencia específica de hasta tres (03) servicios acreditados como Ingeniero Especialista en Metrados y Valorizaciones en proyectos de diseño y/o construcción y/o supervisión de construcción, todas en obras viales, en las que deberá acumular un periodo no menor de tres (03) años.

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/ años	
					Fecha inicio	Fecha término		
2	ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES	CONSORCIO SUPERVISOR PANAMERICANA NORTE	SUPERVISION DE OBRA: "REHABILITACION DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM 886+600 - KM 1033+100, A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE".	535	12/12/2013	19/12/2014	1.02	
3	ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES	CONSORCIO SUPERVISOR COCHABAMBA	SUPERVISION: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CERRETERA: CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA, TRAMO: LLAMA - COCHABAMBA. KM 58+600 AL KM 119+060, A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE.	536	15/08/2011	30/11/2013	2.30	
4	ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES	CONSORCIO SUPERVISOR CHURIN	SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHURIN - OYON, TRAMO 1: CHURIN - KM. 131, A NIVEL DE ASFALTADO EN CALIENTE.	537	07/06/2010	14/08/2011	1.19	
Total de años					Cumple	4.51		

Handwritten signatures and initials in blue ink.

ANEXO N° 2 : CUADRO DETALLE - EVALUACIÓN TÉCNICA

**CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO
PSO N° 002-2019-OSITRAN**

POSTOR : CONSORCIO AYESA (AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAU - AYESA PERU SAC)

FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL: Criterio: Se evaluará en función al tiempo de experiencia mayor al mínimo requerido y que cumplan con las condiciones establecidas en el numeral 11.3, punto 3, de los Términos de Referencia, referido a la experiencia específica del personal clave "Ingeniero en Metrados, Costos y Valorizaciones". De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. Más de 4 años adicionales: 75 puntos Más de 3 hasta 4 años : 60 puntos	Puntaje:	75
--	----------	----

11.3.4 Ing. Especialista en Suelos y Pavimentos: YADIRA ENRIQUEZ MINAYA			
Calificación:	INGENIERO CIVIL COLEGIADO - REGISTRO DE COLEGIATURA N°63101	Folio:	539-540
		Fecha de colegiatura:	13/07/2000

Experiencia profesional mínima de seis (06) años desde la fecha de colegiatura

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/ años
					Fecha inicio	Fecha término	
1	ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	CONSORCIO VIAL SAHUINTO	SERVICIO DE GESTION Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: AYACUCHO - ANDAHUAYLAS - PUENTE SAHUINTO.	541	24/04/2015	27/01/2016	0.76
2	ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	OBRAINSA	PROYECTO DE "CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA EMP. PE-22B (PUENTE REITER) - PUENTE PAUCARTAMBO - VILLA RICA - PUENTE BERMUDEZ - VON HUMBOLDT Y PUENTE PAUCARTAMBO - OXAPAMPA".	542	01/08/2013	30/11/2014	1.33
3	ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	ASTRAL INGENIEROS S.A.	PROYECTOS DE ESTUDIOS DE INGENIERIA PARA REHABILITACION, CONSTRUCCION Y/O COMPLEMENTACION DEL CERCO PERIMETRICO DE AEROPUERTO CHICLAYO, PIURA Y TALARA; Y PROYECTO DE ESTUDIO DE SUELOS Y DISEÑO DE PAVIMENTOS DE LA URB. INDUSTRIAL CHILCA - KM 62 PANAMERICANA SUR.	543	02/01/2013	31/01/2013	0.08
4	ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	VERA & MORENO S.A.	REVISION DE LOS ESTUDIOS DEL PERFIL DEL PIP Y FORMULACION DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL COMPONENTE DE INGENIERIA DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DELCUSCO; DISEÑO VIAL A NIVEL DE ANTEPROYECTO DEL SEGUNDO ACCESO AL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DEL OPEN PLAZA HUACHIPA.	544	13/11/2012	31/12/2012	0.13
5	ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	ROUGHTON INTERNATIONAL LIMITED	ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERIA PARA LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. LA TINA - LA TINA - SURPAMPA - CHIRINOS - CACHAQUITO (15.30 KM)	545	01/02/2011	31/08/2011	0.58
6	ASISTENTE EN SUELOS Y PAVIMENTOS	INGEDISA	SUPERVISION DE LA OBRA: MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA AUTOPISTA RAMIRO PRIALE Y CARRETERA CENTRAL TRAMO: AV. LAS TORRES - PUENTE LOS ANGELES, RUTA PE-22, A NIVEL ASFALTO EN CALIENTE.	546	01/12/2010	20/01/2011	0.14
7	ESPECIALISTA EN EL AREA DE SUELOS Y PAVIMENTOS.	CONSORCIO VIAL HUALGAYOC	ESTUDIO DEFINITIVO DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CERRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC (60.65 KM) EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	547-549	01/11/2009	31/10/2010	1.00
8	ASISTENTE EN SUELOS Y PAVIMENTOS	OBRAINSA	"ESTUDIO DEFINITIVO DE LA CONSERVACION VIAL DE LA CARRETERA NUEVO MOCLUPE - CAYALTI - OYOTUN, TRAMO: NUEVO MOCLUPE - ZAÑA", CARRETERA A NIVEL DE ASFALTICO EN CALIENTE CON UNA LONGITUD DE 10.7 KM"; Y "ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERIA DEL PROYECTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ZAÑA - CAYALTI - OYOTUN", CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO CON UNA LONGITUD DE 36.1 KM	550	01/05/2009	31/10/2009	0.50
9	ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	IAS INGENIEROS SAC	ESTUDIO DEFINITIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CALZADA - SORITOR (13 KM), A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA.	552	01/09/2007	30/09/2008	1.08
10	ESPECIALISTA EN EL AREA DE SUELOS Y PAVIMENTOS.	CONSORCIO VIAL PUNO	PROYECTO DE INGENIERIA DE DETALLE DEL CORREDOR VIAL INTROCEANICO SUR PERU - BRASIL TRAMO 4: AZANGARO - INAMBARI (KM 51+000 - KM 356+500) A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA.	551	01/02/2006	31/05/2007	1.33
Total de años				Cumple		6.93	

ESP.

ESP.

TRASLAPE

ESP.

ANEXO N° 2 : CUADRO DETALLE - EVALUACIÓN TÉCNICA

**CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO
PSO N° 002-2019-OSITRAN**

POSTOR : CONSORCIO AYESA (AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAU - AYESA PERU SAC)

Experiencia específica de **hasta tres (03) servicios** como Ingeniero Especialista de Suelos y Pavimentos en diseño y/o, construcción y/o supervisión de construcción y/o como programa o proyecto de mantenimiento, todas en carreteras asfaltadas (frio, caliente y/o TSB), en las que **deberá acumular una experiencia no menor de dos (02) años.**

Uno (01) de los servicios acreditados con Experiencia Especifica debe ser un contrato en el que se acredite la **medición de Niveles de Servicio.**

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/ años	Medición de niveles de Servicio (Sí o No)
					Fecha inicio	Fecha término		
2	ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	OBRAINSA	PROYECTO DE "CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA EMP. PE-228 (PUENTE REITER) - PUENTE PAUCARTAMBO - VILLA RICA - PUENTE BERMUDEZ - VON HUMBOLDT Y PUENTE PAUCARTAMBO - OXAPAMPA".	542	01/08/2013	30/11/2014	1.33	SI
7	ESPECIALISTA EN EL AREA DE SUELOS Y PAVIMENTOS.	CONSORCIO VIAL HUALGAYOC	ESTUDIO DEFINITIVO DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CERRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC (60.65 KM) EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	547-549	01/11/2009	31/10/2010	1.00	NO
10	ESPECIALISTA EN EL AREA DE SUELOS Y PAVIMENTOS.	CONSORCIO VIAL PUNO	PROYECTO DE INGENIERIA DE DETALLE DEL CORREDOR VIAL INTROCEANICO SUR PERU - BRASIL TRAMO 4: AZANGARO - INAMBARI (KM 51+000 - KM 356+500) A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA.	551	01/02/2006	31/05/2007	1.33	NO
Total de años					Cumple		3.66	Cumple

FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:

Criterio:
Se evaluará en función al tiempo de experiencia mayor al mínimo requerido y que cumplan con las condiciones establecidas en el numeral 3, punto 4, de los Términos de Referencia, referido a la experiencia específica del personal clave "Ingeniero en Suelos y Pavimentos". De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.

Más de 3 años adicionales: 75 puntos
Más de 2 hasta 3 años : 60 puntos

Puntaje: 75

11.3.5 Ing. Especialista en Puentes y Obras de Arte: LOUISE ENRIQUE DELGADO GUTARRA

Calificación: INGENIERO COLEGIADO - REGISTRO DE COLEGIATURA N°78751 Folio: 554-55 Fecha de colegiatura: 18/08/2004

Experiencia profesional mínima de seis (06) años desde la fecha de colegiatura

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/ años	
					Fecha inicio	Fecha término		
1	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y PUENTES.	CONSORCIO PUENTE TANANA	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PUENTE TANANA Y ACCESOS, UBICADO LAMPA GRANDE (ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO).	556	04/03/2015	13/11/2015	0.70	ESP.
2	ESPECIALISTA EN PUENTES Y OBRAS DE ARTE	GMI SA	PROYECTO: INGENIERIA DE DETALLE (ESTUDIO DEFINITIVO) PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL ACCESO YANOCUNA-LA GRANJA.	557	19/09/2013	30/06/2014	0.78	TRASLAPE
3	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y PUENTES.	CONSORCIO PUENTE TANANA	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PUENTE TANANA Y ACCESOS, UBICADO LAMPA GRANDE (ELABORACION DE ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL).	556	02/04/2013	18/09/2013	0.00	NO SE CONSIDERA POR TRASLAPE
4	ESPECIALISTA EN PUENTES Y OBRAS DE ARTE	GMI SA	PROYECTO: EXPEDIENTE TECNICO (ESTUDIO DEFINITIVO) DE LA VIA DE EVITAMIENTO DEL PROYECTO NUEVA FUERABAMBA	557	01/04/2013	30/09/2013	0.50	TRASLAPE
5	ESPECIALISTA EN PUENTES Y OBRAS DE ARTE	GMI SA	PROYECTO: ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DE ACCESO CUSCO A LAS BAMBAS, RUTA N°4 Y RUTA N°5.	557	01/08/2010	30/03/2013	2.66	ESP.
6	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS, PUENTES Y OBRAS DE ARTE	REAL CONSULTORES SAC	DISEÑO ESTRUCTURAL Y LA FORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - YAUUYUCAN (LONGITUD 32.79) DISTRITO DE LA ESPERANZA, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGIO CAJAMARCA.	558	01/04/2012	30/06/2012	0.25	NO INDICA SER CARRETERA ASFALTADA

ANEXO N° 2 : CUADRO DETALLE - EVALUACIÓN TÉCNICA

**CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO
PSO N° 002-2019-OSITRAN**

POSTOR : CONSORCIO AYESA (AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAU - AYESA PERU SAC)

7	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE	MTC - PROVIAS	SERVICIOS NO PERSONALES COMO DISEÑADOR ESTRUCTURAL PARA CARRETERAS Y PUENTES.	559-560	01/04/2007	30/06/2008	1.25
8	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE	MTC - PROVIAS	SERVICIOS NO PERSONALES - DISEÑO ESTRUCTURAL INTEGRAL DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DEL PUENTE SALINAS Y ACCESOS".	562	01/11/2006	30/03/2007	0.41
9	INGENIERO ESPECIALISTA	CONSORCIO VILLA RICA	TRABAJO DE EVALUACION Y DISEÑO ESTRUCTURAL EN EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO DE REHABILITACION DEL PROYECTO DE REHABILITACION DE LA CERRETERA CHANCHAMAYO - VILLA - RICA, TRAMO: PUENTE RAITHER - PUENTE PAUCARTAMBO - VILLA RICA.	563	01/01/2005	31/03/2005	0.24
10	INGENIERO ESTRUCTURAL	CONSORCIO ANDEICO JIMENO-GOANSA	PROYECTO EXPEDIENTE TECNICO PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL ASENTAMIENTO HUMANO JOSE CARLOS MARIATEGUI - SIMON BOLIVAR	564	01/10/2004	30/11/2004	0.16
Total de años					Cumple	6.95	

Experiencia específica de **hasta cuatro (04) servicios** como Ingeniero Especialista en Puentes y Obras de Arte en diseño y/o construcción y/o supervisión de construcción y/o rehabilitación y/o ampliación y/o mejoramiento, todas de obras viales y/o puentes, en las que **deberá acumular una experiencia no menor de dos años (02) años.**

Item	Cargo	Empresa/Entidad	Descripción del servicio	Folio	Periodo		Total meses/ años
					Fecha inicio	Fecha término	
5	ESPECIALISTA EN PUENTES Y OBRAS DE ARTE	GMI SA	PROYECTO: EXPEDIENTE TECNICO (ESTUDIO DEFINITIVO) DE LA VIA DE EVITAMIENTO DEL PROYECTO NUEVA FUERABAMBA	557	01/04/2013	30/09/2013	0.50
1	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE	MTC - PROVIAS	SERVICIOS NO PERSONALES COMO DISEÑADOR ESTRUCTURAL PARA CARRETERAS Y PUENTES.	559-560	01/04/2007	01/06/2008	1.17
3	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE	MTC - PROVIAS	SERVICIOS NO PERSONALES - DISEÑO ESTRUCTURAL INTEGRAL DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DEL PUENTE SALINAS Y ACCESOS".	562	01/11/2006	30/03/2007	0.41
4	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y PUENTES.	CONSORCIO PUENTE TANANA	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PUENTE TANANA Y ACCESOS, UBICADO LAMPA GRANDE (ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO).	556	04/03/2015	13/11/2015	0.70
Total de años					Cumple	2.78	

FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:
 Criterio:
 Se evaluará en función al tiempo de experiencia mayor el mínimo requerido y que cumplan con las condiciones establecidas en el numeral n.3, puntos, de los Términos de Referencia, referido a la experiencia específica del personal clave "Ingeniero en Puentes y Obras de Arte". De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.
 Más de 3 años adicionales: 75 puntos
 Más de 2 hasta 3 años : 60 puntos

11.3.1 Ing. Jefe de Supervisión: ALEJANDRO ORELLANA ALVAREZ	Puntaje:	100
11.3.2 Ing. Trazo, Topografía y Diseño Vial - FRANK OLIVIE LLONTOP ROSALES	Puntaje:	75
11.3.3 Ing. Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones - HENRY DAVID CLAVO RIMARACHIN	Puntaje:	75
11.3.4 Ing. Especialista en Suelos y Pavimentos: YADIRA ENRIQUEZ MINAYA	Puntaje:	75
11.3.5 Ing. Especialista en Puentes y Obras de Arte: LOUISE ENRIQUE DELGADO GUTARRA	Puntaje:	60
Puntaje Total:		385

[Handwritten signatures and initials in blue ink]