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ACTA DE PRESENCIA NOTARIAL PARA LA APERTURA Y EVALUACION DEL SOBRE N° 3 Y OTORGAMIENTO
DE BUENA PRO EN EL PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO N° 003-2019-OSITRAN
"Servicio de supervisidn integral de la Linea 1 del Metro de Lima y Callao”

SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA DOCE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE, YO, CARLOS ANTONIO
HERRERA CARRERA, NOTARIO DE LIMA, A SOLICITUD DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO - OSITRAN, ME CONSTITUI EN LAS INSTALACIONES
DE DICHA ENTIDAD SITO EN CALLE LOS NEGOCIOS NUMERO 182, PISO 5, URBANIZACION LIMATAMBO,
DISTRITO DE SURQUILLO, LIMA, CON LA FINALIDAD DE CERTIFICAR EL PRESENTE ACTO PUBLICO. ========

SE ENCUENTRAN PRESENTES LOS SENORES MIEMBROS DEL COMITE DE SELECCION DESIGNADOS
MEDIANTE RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N* 117-2019-GG-OSITRAN DE FECHA 11 DE SETIEMBRE DE
2019, SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE: ======= = === .
SRA. THOU SU CHEN CHEN PRESIDENTA TITULAR e
SR. DAVID ALEJANDRO VILLEGAS BALAREZO MIEMBRO TITULAR ====

SR. MAXIMO CASIMIRO MONTOYA GUILLEN MIEMBRO SUPLENTE = = =

LA PRESIDENTA DA INICIO AL ACTO PUBLICO DISPONIENDO SE DE LECTURA A LOS RESULTADOS DE LA

EVALUACION TECNICA, SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE: ============ ===
> ARDANUY INGENIERIA S.A. SUCURSAL (PERU) QUE CONJUNTAMENTE CON LAS EMPRESAS MTV
PERU E.LR.L., ARDANUY INGENIERIA 5.A., FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
CONFORMAN EL CONSOQRCIO SUPERVISOR LINEA 1, LA OFERTA SE DECLARA CALIFICADA
OBTENIENDO 1,000.00 PUNTOS, MOTIVO POR EL CUAL PASA A EVALUACION ECONOMICA =======

ACTO SEGUIDO, EL NOTARIO PONE A DISPOSICION DEL COMITE DE SELECCION EL PAQUETE CONTENIENDO
LA OFERTA ECONOMICA DEL POSTOR INDICADO, PROCEDIENDOSE CON SU APERTURA, OBTENIENDOSE EL
SIGUIENTE RESULTADO FINAL: ======
» SE OTORGA LA BUENA PRO A ARDANUY INGENIERIA S.A. SUCURSAL (PERU) QUE
CONJUNTAMENTE CON LAS EMPRESAS MTV PERU E.LR.L, ARDANUY INGENIERIA S.A.,
FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA CONFORMAN EL CONSORCIO SUPERVISOR
LINEA 1, CON UN TOTAL DE 1,000.00 PUNTOS, AL HABER OFERTADO LA SUMA DE S/.
15'680,512.60 (QUINCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS DOCE Y 60/100
SOLES). =========z====== ==

ATENDIENDO A QUE SE HA CUMPLIDO CON LAS FORMALIDADES DE LEY, LA PRESIDENTA DA POR
CONCLUIDO EL ACTO PUBLICO DANDO LECTURA A LA PRESENTE ACTA, QUE ES APROBADA SIN
OBSERVACION, SIENDO LAS .{4i 32 HORAS, =s=====z==ssmmsmmmmmcocsesznozmmzanss -

THOU SU CHEN CHEN DAVID A
Presidenta Titular

GASBALAREZO
I ro Titular

MAXIMO CASIMIRO MONTOYA GUILLEN
Miembro Suplente
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ACTA DE COMITE ESPECIAL AD HOC

PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO N° 003-2019-OSITRAN ‘
CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION INTEGRAL DEL SERVICIO DE LA LINEA ; OSITRAN

DEL METRO DE LIMA'Y CALLAO

ACTA N° 0008-CE-PS0-003-2019-OSITRAN

i |

; OSITRAN Ajj

; OSITRAN

SOBRE LA INFORMACION GENERAL

Con fecha 11 de noviembre de 2019, a las 10:30am, en las instalaciones del OSITRAN, ubicado
en Calle Los Negocios N° 182, Piso 2, Urbanizacion Limatambo, Surquillo, se reunieron los
integrantes del Comité Especial Ad Hoc encargado de la conduccion del Procedimiento de
Seleccién Ordinario N° 003-2019-OSITRAN, designado mediante la Resolucion de Gerencia
General N° 117-2019-GG-OSITRAN, para la contratacion del servicio de Supervision Integral del
Servicio de la Linea 1 del Metro de Lima y Callao, con el fin de concluir la evaluacion de la oferta
recibida.

SOBRE EL QUORUM Y LOS PARTICIPANTES QUE INSTALAN

El quorum necesario se logré con la presencia de los siguientes miembros:

Presidente Thou Su Chen Titular X | Pertenece al Organo
Encargado de las
Suplente Contrataciones.
Primer David Alejandro Villegas Titular X | Pertenece al &rea usuaria y
Miembro Balarezo tienen conocimiento técnico
Suplente del objeto de la contratacion.
Segundo Hernan Gonzalo Moreno | Titular X | Pertenece al &rea usuaria.
Miembro Delgado
Suplente
ANTECEDENTES

Con fecha 4 de noviembre de 2019, a las 4pm, se realizé en acto publico de presentacion de
ofertas y apertura de sobres 1 y 2 del Procedimiento de Seleccion Ordinario N° 003-2019-
OSITRAN.

Present6 ofertas el siguiente participante:

* CONSORCIO SUPERVISOR LINEA 1, integrado por: ARDANUY INGENIERIA S. A.
SUCURSAL DEL PERU, ARDANUY INGENIERIA S. A., FERROCARRILS DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA (FGC) y MTV PERU E. I. R. L.

En dicho acto publico, el Comité Especial Ad Hoc procedio a verificar la documentacion requerida
en las Bases Consolidadas, declarando la propuesta del CONSORCIO SUPERVISOR LINEA 1
como recibida, sujeta a evaluacién posterior, al encontrarse conforme la informacién obrante en
el Sobre N° 1 (Credenciales) y el Sobre N° 2 (Propuesta Técnica).
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DE LA EVALUACION TECNICA DE LAS PROPUESTAS

Entre los dias del 5 al 11 de noviembre de 2019, el Comité Especial Ad Hoc efectué la revision
técnica de la propuesta admitida, procediendo a evaluar y calificar segun lo establecido en las
Bases Consolidadas, obteniéndose los resultados detallados en los anexos adjuntos, los que
forman parte integrante de la presente acta.

Al respecto, se precisa que el CONSORCIO SUPERVISOR LINEA 1 obtuvo 1 000 puntos, como
resultado de la evaluacion técnica, por lo que pasa a la etapa de evaluacion econémica, la misma
gue sera realizada en el Acto Publico de Apertura y Evaluacién del Sobre N° 3 y Otorgamiento
de la Buena Pro a realizarse el dia 12 de noviembre de 2019, a las 12m, en la Sede de OSITRAN,
ubicado en Calle Los Negocios N°182, Surquillo.

OBSERVACIONES:

Ninguna

FIRMAN EN SENAL DE CONORMIDAD:

Thou Su Chen

Presidente

David Alejandro Villegas Balarezo Hernan Gonzalo Moreno Delgado

Miembro Miembro
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ANEXO 1 - CUADRO DE EVALUACION TECNICA DEL POSTOR

CUADRO - EXPERIENCIA DEL POSTOR

POSTOR : CONSORCIO SUPERVISOR LINEA 1 (ARDANUY INGENIERIA,S.A. SUCURSAL PERU - ARDANUY INGENIERIA S.A.- FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA - MTV PERU E.L.R.L.)

Firmado por: CHEN

hou Su
FAU 20420248645

%TRANE

EXPERIENCIA DEL POSTOR = Motey Fima
Fechal 11/11/2019
g.1.1 La experiencia minima de la empresa debe corresponder a contratos de supervision y/o fiscalizacién y/o gestién de la expl. ion (¢ ién y/o ) de si: ferroviarios de transporte de pasajeros de lejidad similar a lo solicitad dos y luidos en los ultimos veinte (20) afios, por un monto facturado acumulado de por lo menos USD 10 millones. 17:43:18-0500
La experiencia minima de la emp debera ser da hasta con siete (07) contratos como maximo
Electrificaci fer::::ari Ry || A Op y/o sup
% d ) .
Contrato, Orden de Fecha de Fecha de - T.C. Peso .. | T.C. Venta .. | Porcentaje ,0, € » Monto Total del Infraes SEE én: as Inst no ecaucacion]{[ecorivos sistemas
o . . . Fecha de . ) Monto del servicioen | T.C.Venta . Monto del servicio Monto del servicio Participacion . . . Material structu ) n ) sist sist o
N Cliente Objeto del Contrato Servicio, Comprobante de .. inicio del termino del Moneda . colombiano a SOLa avance del servicio en Folios Observaciones tructur y ferrovia . . ferroviarios
suscripcion L L moneda original EURO a SOL| ensoles en Dolares . (En caso de rodante rade y A . ferroviarios | ferroviarios
Pago servicio servicio DOLAR DOLAR servicio Dolares as . |subestacion| iény rias transporte
Consorcio) via . transporte transporte .
es comunica . . pasajeros
N pasajeros pasajeros
ciones)
Definicion integral del servicio operacional de estaciones y derado 19 afi 3
trenes, supervision integral de la prestacion del servicio y Han considerado 19 afios a 3.4M,
1 FGC Supervicién integral del mantenimiento para la linea de 1/01/2000 1/01/2000 31/12/2018 EURO 64,600,000.00 3.612 N/A 233,335,200.00 3.516 66,363,822.53 100% 100% 66,363,822.53 6,7 y 540 el certificado es por 20 afios de \/ \/ \/ \/ \/ \/
Barcelona-Valles. fecha 16.10.2019
Definicion integral del servicio operacional, supervision derado 19 afi 3
integral de la prestacion del servicio y Supervicion integral Han considerado 19 afios a 3.1M,
2 FGC del mantenimiento para la linea Liobregat-Anoia, de 1/01/2000 1/01/2000 31/12/2018 EURO 58,900,000.00 3.612 N/A 212,746,800.00 3.516 60,508,191.13 100% 100% 60,508,191.13 21,22y 540 |el certificado es por 20 afios de \/ \/ \/ \/ \/ \/
Longitud de 113Km. fecha 15.10.2019
Definicion integral del servicio operacional de estaciones y derado 19 afi 8
trenes, supervision integral de la prestacion del servicio y Han considerado 19 afios a 1.8M,
3 FGC Supervicién integral del mantenimiento para la linea Lleida- 1/01/2010 1/01/2010 31/12/2018 EURO 16,200,000.00 4.235 N/A 68,607,000.00 2.885 23,780,589.25 100% 100% 23,780,589.25 29,30y 544 |el certificado es por 20 afios de \/ \/ \/ \/ \/
La Pobla fecha 15.10.2019
Supervision Integral de los Niveles de Servicio de
4 OSITRAN | Conservacion de los Bienes de la Concesion de la Linea 1 del 034-2017-0SITRAN 27/09/2017 4/12/2017 3/12/2019 SOLES 8,977,724.38 N/A N/A 8,977,724.38| 3.2760 2,740,453.11 87.5% 100% 2,397,896.47 | 39,82,93y 545 \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/
Metro de Lima v Callao (P-1326)
Servicios de auditoria de tréfico de recaudacion a GyM
5 OSITRAN Ferrovias S.A. (Empresa Consecionaria de la Linea 1 del 014-2014-0SITRAN 4/04/2014 4/04/2014 3/04/2015 SOLES 315,266.98 N/A N/A 315,266.98 2.810 112,194.65 100% 80% 89,755.72 | 262,263y 546 \/
Metro).
Servicios de auditoria de los kilomet id la Li
6 | osiTran [>€rVicios deauditoria de fos klometros recorridos €natined) - g0 5615 ogiTRAN | 10/06/2015 | 10/06/2015 | 9/06/2016 SOLES 232,824.96|  N/A N/A 232,824.96| 3.154 73,818.95|  100% 100% 73,818.95 |291,296,300,547 N
1 del Metro de Lima para el pago del PKT
Servicios de auditoria de tréfico de recaudacion y transito de
7 OSITRAN K L, , X 092-2015-OSITRAN 25/06/2015 | 25/06/2015 24/06/2016 SOLES 335,335.20 N/A N/A 335,335.20 3.170 105,783.97 100% 80% 84,627.18 301,548 \/
pasajeros para la Concesion de la Linea 1 del Metro de Lima
Servicio de auditora de trafico y recaudacion a GYM
8 OSITRAN FERROVIAS, S.A. (Empesa concesionaria Linea 1 Metro de 005-2018-0SITRAN 22/01/2018 | 22/01/2018 21/04/2018 SOLES 144,899.30 N/A N/A 144,899.30 3.216 45,055.75 100% 100% 45,055.75 316 \/
Lima)
Interventoria Integral del contrato de concesion y los tramos
desafectados correspondientes a los Corredores La dorada-
Agencia | Chiriguana, Puerto Berrio-Cabafias, Facativa-Bogotd, Bogotd-
Nacional |Belencito y La Caro-Zipaquira, que incluye pero no se limita a PESOS
9 dela la interventoria técnica, financiera, contable, juridica, medio- 265 del 25/05/2012 25/05/2012 | 24/07/2012 23/06/2016 COLOMBIA 11,828,940,790.17 N/A 1,836.45 N/A N/A 6,441,199.48 100% 30% 1,932,359.84 325
Infrastruct ambiental, socio-predial, administrativa, de seguros, NO
ura operativa y de mantenimiento del Contrato de concesién n®
0-ATLA-0-99, sus adicionales y otrosies de la Concesién de la
Red -Férrea del Atlantico.
Asistencia Técnci to instalaci ERTMS Utreral
10 ADIf  |feistencia Tecncia para proyecto instalaciones rera 201030050 10/11/2010 | 10/11/2010 | En curso>70% | EURO 2,243,022.16 | 3.902 N/A 8,752,272.47 | 2.8010 3,124,695.63 | 70.00% 80% 1,749,829.55 331
Jerez e instalaciones GSM-R Sevilla-Cadiz (P-928)
Agencia de
Obra Direccién de las obras de las instalaciones del Metropolitano
11 Publica de de Granada (P-851) P T-MG6103/0D0O0 30/07/2009 1/09/2009 30/07/2017 EURO 5,220,468.14 4.344 N/A 22,677,713.60 2.9890 7,587,057.08 100% 50% 3,793,528.54 348
laJunta de
Andalucia
Ministerio Contrato de consultoria y AT de control y vigilancia, obras
12 de | i . v . vvie ! 200330400 31/07/2003 1/08/2003 31/12/2007 EURO 2,365,518.39 3.915 N/A 9,261,004.50 3.4730 2,666,571.98 100% 50% 1,333,285.99 364
Fomento Linea Sevilla-Cédiz . Viaducto del Portal (P-434)

162,152,760.91 CON LOS PRIMEROS 7 SERVICIOS REALIZADOS, EL POSTOR SUPERA LOS USD10 MILLONES DE DOLARES
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ANEXO 1 - CUADRO DE EVALUACION TECNICA DEL POSTOR

CUADRO - EXPERIENCIA DEL POSTOR

POSTOR : CONSORCIO SUPERVISOR LINEA 1 (ARDANUY INGENIERIA,S.A. SUCURSAL PERU - ARDANUY INGENIERIA S.A.- FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA - MTV PERU E.I.R.L.)

EXPERIENCIA DEL POSTOR

g.1.2 Asimismo, EL SUPERVISOR debera contar y/o acreditar items a) y b)

Prevencion de

Certificacion en la I1SO 17.020 para Seguridad de aplicaciones ferroviarias en el marco Calidad de Servicios Gesti6n Riesgos
N° Cliente normativo CENELEC 50.126 para los subsistemas ferroviarios: sefializacién, energia, Ambiental Laborales Folios
. . Prestados (1SO 9001)
infraestructura y material rodante (1SO 14001) (OHSAS
18001)
1 Ardanuy \/ 374
2 Ardanuy \/ 377
3 Ardanuy \/ 380
4 MTV ~ 384
5 MTV N 385
6 MTV \/ 386
Ardanuy
7 Ingenieria \/ 388
SA
CUMPLE
g.1.2 Asimismo, EL SUPERVISOR debera contar y/o acreditar items c) y d)
Fecha de Acreditar experiencia en ejecucion, :::rT::‘ae:‘::zz:e::Ii:‘::::zr:s de
N° Cliente Objeto del Contrato Fecha de inicio del servicio| termino del Moneda Folios supervision, y/o fiscalizacién bajo ',) o L
. los estandares RAMS calidad de servicio sistemas ferroviarios
SEREe de transporte
Contrato de servicios de Direccion de Obra, Asistencia Tecnica y Seguridad y
1 FGV Salud del Proyecto de "Electrificacion del tramo Benidorm-Benidorm 15/02/2018 31/12/2018 EURO 397-413 \/
Intermodal de la infraestructura ferroviaria AT-002 (Benidorm-Denia)"
Definicion integral del servicio operacional de estaciones y trenes, supervision
2 FGC integral de la prestacion del servicio y Supervicidn integral del mantenimiento 1/01/2010 31/12/2018 EURO 416-430 \/
para la linea Lleida- La Pobla.
CUMPLE
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ANEXO 2 : CUADRO DETALLE - EVALUACION TECNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO
PSO N° 003-2019-OSITRAN
I POSTOR : CONSORCIO SUPERVISOR LINEA 1 (ARDANUY INGENIERIA,S.A. SUCURSAL PERU - ARDANUY INGENIERIA S.A.- FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA - MTV PERU E.I.R.L.)
11.3.1 Ing. Jefe de Supervision: JESUS LUIS HERNANDEZ FUENMAYOR
Calificacion: INGENIERO ELECTRICISTA COLEGIADO, REG. COLEGIATURA 2159-T Folio: 437 Fecha de titulo: 19/10/2001
Experiencia profesional minima de diez (10) afios desde la emisién del titulo
Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcion del servicio Folio Total meses/afios
Fecha inicio Fecha término
SUPERVISION INTEGRAL DE LOS NIVELES DE SERVICIO DE CONSERVACION DE LOS BIENES DE LA
ARDANUY CONCESION DE LA LINEA 1 DEL METRO DE LIMA Y CALLAQ, QUE COMPRENDE: MATERIAL
1 JEFE DE SUPERVISION INGENIERIA SA. RODANTE EN GENERAL,SISTIEM/-}S DE ALIMENTACION E~LECTRIC/-§, INFRAESTRUCTURA Y 245 7/05/2018 31/10/2019 1.48
SUCURSAL (PERU) SUPERESTRUCTURA DE LA VIA FERREA, SISTEMA DE SENALIZACION, SISTEMA DE
TELECOMUNICACIONES, EQUIPOS AUXILIARES E INSTALACIONES FIJAS, EDIFICIOS EN GENERAL,
PLANES Y PROGRAMAS SOCIO AMBIENTALES
ARDANUY SUPERVIS’ION INTEGIRAL DE LOS NIVELES DE SERVICIO DE CONSERVACION DE LOS BIENES DE LA
2 SUPERVISOR ) INGENIERIA S.A. CONCESION [,)E LA I:INEAlDEL METRO DE LIMA Y CALLAO, QUE COMPRENDE: SISTEMAS DE 246 4/12/2017 6/05/2018 0.42
ELECTROMECANICO SUCURSAL (PERU) ALIMENTACION ELECTRICA Y EQUIPOS AUXILIARES. )
INSPECCIONES PROGRAMADAS E INOPINADAS SOBRE MATERIAS DE LA SUPERVISION INTEGRAL.
*BIFUNDIR Y ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS “LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA
GERENCIA DE MANTENIMIENTO".
*BLABORAR Y COORDINAR EL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO, SU PRESUPUESTO, ADQUISICION
GERENTE DE E.S. METRO DE Y/O REPOSICION DE STOCK DE REPUESTOS, MATERIALES Y EQUIPOS JUNTO A SUS ACTIVIDADES
3 MANTENIMIENTO’DE MARACAIBO, C.A. ASOCIADAS. ) ) 447-448 7/06/2016 31/07/2017 1.15
ESTRUCTURAS Y VIAS *BLANIFICAR LA EXPANSION Y MODERNIZACION DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE
MANTENIMIENTO DEL METRO DE MARACAIBO.
*BDMINISTRAR EL PRESUPUESTO DE LA GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS Y VIAS
(GME),
*BOORDINAR ACCIONES QUE PERMITAN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE
JEFE DE DIVISION DE E.S. METRO DE MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR EN LAS UNIDADES ADSCRITAS. )
4 . *BIRIGIR Y DISTRIBUIR LOS PLANES PROGRAMADOS Y COORDINADOS CON LA DIVISION DE 448 1/04/2013 6/06/2016 3.18]
SUMINISTRO DE ENERGIA |[MARACAIBO, C.A. . .
INGENIERIA DE MANTENIMIENTO PARA LAS SUBESTACIONES ELECTRICAS, CATENARIAS Y SUS
EQUIPOS DE SOPORTE A LOS COORDINADORES DE DEPARTAMENTO ADSCRITOS A ESTA DIVISION.
*ASEGURAR QUE LAS OBRAS DE EDIFICACIONES Y DEL SISTEMA INTEGRAL DEL METRO DE
MARACAIBO QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCION SE REALICEN SEGUN LAS NORMAS, PLANOS Y
COORDINADOR DE LA ESPECIFICACIONES TECNICAS.
5 DIVISION DE ) E.S. METRO DE -EARANTIZAR LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DURANTE EL PERIODO DE 448 1/04/2012 31/03/2013 1.00
DOCUMENTACION Y MARACAIBO, C.A. GARANTIA POR PARTE DE LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS.
CONTRATOS *FELAR PORQUE LOS PLANOS Y DOCUMENTOS TECNICOS REQUERIDOS POR LA GERENCIA DE
CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES Y LA GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS Y VIAS
ESTEN ACTUALIZADOS Y DISPONIBLES PARA CUALQUIER FUNCIONARIO QUE LO AMERITE.
E.S. METRO DE -E)IRI’GIR Y COORDINAR LA ACTIVIDAD DE OEjRAS Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DENTRO
6 INGENIERO ELECTRICISTA MARACAIBO, C.A. DEL AREA DE LA GERENCIA DE CON,STRUCCION DE OBRAS CIVILES. 448 16/07/2008 31/07/2011 3.04
*REALIZAR PRUEBAS DE ACEPTACION DE OBRAS DE ELECTRICIDAD.
*BIRIGIR Y COORDINAR LA ACTIVIDAD DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DENTRO
7 INGENIERO ELECTRICISTA |CONSTRUCONSULT  |DEL AREA DE LA GERENCIA DE CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES. 454 1/01/2007 15/07/2008 1.54
-&EALIZAR PRUEBAS DE ACEPTACION DE OBRAS DE ELECTRICIDAD.
Total de afios Cumple 11.81
Criterio:
Se evaluara en funcién al tiempo de experiencia mayor al minimo requerido y que cumplan con las condiciones establecidas en el numeral 11.3.1 literal a) de los Términos de Referencia, referido a
la experiencia laboral del personal clave "Jefe de Supervision". De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo de dicha experiencia sélo se considerara
una vez el periodo traslapado. .
Puntaje: 300
Mas de 10 afios hasta 11 afios: 200 puntos
Mas de 11 afios : 300 puntos
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ANEXO 2 : CUADRO DETALLE - EVALUACION TECNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO

PSO N° 003-2019-OSITRAN

POSTOR : CONSORCIO SUPERVISOR LINEA 1 (ARDANUY INGENIERIA,S.A. SUCURSAL PERU - ARDANUY INGENIERIA S.A.- FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA - MTV PERU E.I.R.L.)

11.3.2 Ing. Supervisor de Operaciones - CARLOS ALBERTO NORIEGA GARCIA
Calificacion: INGENIERO CIVIL COLEGIADO - REGISTRO DE COLEGIARURA N236430 Folio: 457 Fecha de colegiatura: 22/09/1989
Experiencia profesional minima de cinco (05) afios desde la emision del titulo
; Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcion del servicio Folio — — Total meses/ afios
Fecha inicio Fecha término
DIRECTOR DE MINISTERIO DE
1 FERROCARRILES TRANSPORTE Y DIRECTOR DE FERROCARRILES DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS Y FERROCARRILES (*) 461 3/07/2008 3/03/2016 7.67
COMUNICACIONES
INGENIERO CIVIL PARA LA MINISTERIO DE
5 OPERACIONV TRANSPORTE ¥ ASESORAMIFNTO EN SEGURIDAD, QPERACIONVSUPERVISION FERROVIARIA EN LA DIRECCION DE 461 1/06/2006 30/06/2008 508
SUPERVISION FISCALIZACION VIAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS Y FERROCARRILES
COMUNICACIONES
FERROVIARIA
ESPECIALISTA EN MINISTERIO DE
3 TRANSPORTE Y FISCALIZACION EN LA RED FERROVIARIA 461 1/06/2005 31/05/2006 1.00
FERROCARRILES
COMUNICACIONES
. MINISTERIO DE .
ASESOR EN INGENIERIA ASESORIA PROFESIONAL EN EL AMBITO DE LA INGENIERIA DE FERROCARRILES EN LA DIRECCION
4 TRANSPORTE Y . A 461 1/04/2004 31/05/2005 1.16
DE FERROCARRILES DE FISCALIZACION VIAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS Y FERROCARRILES
COMUNICACIONES
GERENTE DE VIA E .
5 MEVIASUR SAC GERENCIA DE VIA E INFRAESTRUCTURA 460 1/10/1999 31/01/2001 1.34]
INFRAESTRUCTURA
EMPRESA NACIONAL
6 GERENTE REGIONAL DE FERROCARRILES GERENTE REGIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE VIA DE ENAFER 462 1/04/1998 18/09/1999 1.47
SA-ENAFER
EMPRESA NACIONAL
7 JEFE DE VIA DE FERROCARRILES  [JEFE DE VIA EN EL DEPARTAMENTO DE VIA DE ENAFER 462 22/09/1989 31/10/1993 4.11
SA-ENAFER
Total de afios Cumple 18.83
Criterio:
Se evaluara en funcidn al tiempo de experiencia mayor al minimo requerido y que cumplan con las condiciones establecidas en el numeral 11.31 literal b) de los Términos de Referencia, referido a la
experiencia laboral del personal clave "Supervisor de Operaciones". De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cdmputo del tiempo de dicha experiencia sélo se
considerara una vez el periodo traslapado. i
Puntaje: 140
Mas de 5 afios hasta 6 afios: 120 puntos
Mas de 6 afios : 140 puntos

* Se verifico las funciones ejercidas como Director de Ferrocarriles en la pagina web del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/403146/12-DGCF-2010.pdf)
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ANEXO 2 : CUADRO DETALLE - EVALUACION TECNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO

PSO N° 003-2019-OSITRAN

POSTOR : CONSORCIO SUPERVISOR LINEA 1 (ARDANUY INGENIERIA,S.A. SUCURSAL PERU - ARDANUY INGENIERIA S.A.- FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA - MTV PERU E.I.R.L.)

11.3.3 Ing. Supervisor de Material Rodante - HUMBERTO DE JESUS SANCHEZ VELEZ

Calificacion:

INGENIERO MECANICO COLEGIADO (REG. N°2160-T)

Experiencia profesional minima de ocho (08) afios desde la emision del titulo

Folio:

476

Fecha de titulo:

20/12/2002

Experiencia profesional minima de ocho (08) afios desde la emision del titulo

Item Cargo Empresa/Entidad Descripcion del servicio Folio — Periodo — Total meses/ afios
Fecha inicio Fecha término
SUPERVISOR DE *BUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL MANTENIMIEN"FO DE LOS{TRENES, VEHICU!.OS AUXILIARES Y
MATERIAL RODANTE- ARDANUY EQUIP(?S Y HERRAMIENTAS DE!_ TALLER, TANTO ME,CANICO, ELECTRICO, ELECTRONICO,
1 CONSORCIO INGENIERIA S.A. NEUMATICO Y ELECTRONEUMATICO, Y SU EJECUCION DE ACUERDO CON LO ESTJPULADO EN LOS 480 4/12/2017 31/10/2019 191
P SUCURSAL (PERU) PLANES DE MANTENIMIENTO ENTREGADOS POR LOS FABRICANTES DE LOS VEHICULOS Y EQUIPOS
CONSERVACION LINEA 1
DE TALLER.
GESTION DEL MANTENIMIENTO PARA EL MATERIAL RODANTE
*BARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y PERMANENCIA DE LOS EQUIPOS MOVILES Y/O EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS DE TALLER, QUE SOPORTAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE TIPO METRO, CON
ALCANCE A SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CONTRIBUYENDO A UNA
. MOVILIZACION EFECTIVA DE CLIENTES CON RAPIDEZ, SEGURIDAD Y COMODIDAD.
PROFESIONA,L | DEL AREA MANTENIMIENTO
2 ?:EC')\‘ZESRAOON DE METRO DE MEDELLIN -EAR’ANTIZAR LA DISPONIBILIDAP Y PROLONGACION DE LA VIDA UTIL DE LOS EQUIPOS MOVILES 481 20/12/2002 8/05/2015 12.35
(VEHICULOS DE PASAJEROS, VEHICULOS AUXILIARES Y/O EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE TALLER A
TRAVES DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO,
PREDICTIVO Y CORRECTIVO, VELANDO POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD,
LA REALIZACION DE LAS ACCIONES EN EL MARCO DE LA CALIDAD Y EL DESARROLLO DE NUEVAS Y
MEJORES FORMAS DE REALIZAR LOS PROCESOS EN LOS QUE PARTICIPA
Total de afios Cumple 14.30
Criterio:
Se evaluara en funcidn al tiempo de experiencia mayor al minimo requerido y que cumplan con las condiciones establecidas en el numeral 11.31 literal c) de los Términos de Referencia, referido a la
experiencia laboral del personal clave "Supervisor de Material Rodante". De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia sélo se
considerara una vez el periodo traslapado. .
Puntaje: 140
Mas de 8 afios hasta 9 afios: 120 puntos
Mas de 9 afios: 140 puntos
11.3.4 Ing. Supervisor de Electrificacion Ferroviaria - LUIS ANGEL LOZANO BERDIE
Calificacion: INGENIERO INDUSTRIAL COLEGIADO - REGISTRO DE COLEGIATURA N21545-T Folio: 484 Fecha de colegiatura: 2/12/1994

Item Cargo Empresa/Entidad Descripcion del servicio Folio — Periodo — Total meses/ afios
Fecha inicio Fecha término
INTERVENTORIA DE LA
VARIANTE DE LA LINEA 1
1 DEL METRO DE ALICANTE ﬁ\IRGDQ\I'\IIIlEJRYIA SA. SUPERVISION MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ALIMENTACION ELECTRICA Y CATENARIA. 490 2/09/2009 30/09/2016 7.08
EN EL TRAMO DE FINCA
ADOC.
REALIZACION DE LOS
TRABAJOS DEL
MANTENIMIENTO DE LAS INGENIERO SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO.
INSTALACIONES ARDANUY CONTROL CONTINUO DE LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES EN
2 . . 490 1/08/2003 31/10/2006 3.25
ELECTROMECANICAS, DE |INGENIERIA S.A. SERVICIO E INCORPORACION A LOS PROTOCOLOS DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
ALIMENTACION CONFORME SE PRODUCE LA ENTRADA EN SERVICIO DE NUEVOS TRAMOS.
ELECTRICA Y CATENARIA
DRELMETRO DE OPORTQ
Total de afios Cumple 10.33

Criterio:

Se evaluara en funcidn al tiempo de experiencia mayor al minimo requerido y que cumplan con las condiciones establecidas en el numeral 11.31 literal d) de los Términos de Referencia, referido a la

experiencia laboral del personal clave "Supervisor de Electrificacion Ferroviaria". De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cdmputo del tiempo de dicha experiencia

sélo se considerara una vez el periodo traslapado. i

Puntaje: 140
Mas de 8 afios hasta 9 afios: 120 puntos
Mas de 9 afios: 140 puntos
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ANEXO 2 : CUADRO DETALLE - EVALUACION TECNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO
PSO N° 003-2019-OSITRAN

I POSTOR : CONSORCIO SUPERVISOR LINEA 1 (ARDANUY INGENIERIA,S.A. SUCURSAL PERU - ARDANUY INGENIERIA S.A.- FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA - MTV PERU E.I.R.L.)

11.3.5 Ing. Supervisor en Sefializacién y Telecomunicaciones - ANDRES ALONSO TABORDA SUAREZ
Calificacion: INGENIERO ELECTRONICO COLEGIADO - REGISTRO DE COLEGIATURA N22388-T Folio: 495 Fecha de colegiatura: 28/11/2006

Experiencia profesional minima de seis (06) afios desde la emision del titulo

Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcion del servicio Folio — — Total meses/ afios
Fecha inicio Fecha término
SUPERVISAR QUE EL CONCESIONARIO CUMPLA CON CONSERVAR LOS BIENES DE LA CONCESION
SUPERVISOR DE ARDANUY (CORRESPONDIENTES A LOS SIGUIENTES SUBSISTEMAS: A) SISTEMAS DE SENALIZACION B)
1 SENALIZACION Y INGENIERIA S.A. ’ 499 5/09/2019 31/10/2019 0.15
TELECOMUNICACIONES C) COBRO DE PASAJE), DE ACUERDO CON SUS OBLIGACIONES
TELECOMUNICACIONES  |SUCURSAL (PERU) .
ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO DE CONCESION.
SBUPERVISION DE DISENU, PROCURA, CONSTRUCCION Y PUESTA EN MIARCHA DEL STSTEVIA DE
SENALIZACION Y CONTROL DE TRAFICO CENTRALIZADO Y SISTEMA DE COMUNICACIONES
ASOCIADAS.
«§UPERVISION Y VALIDACION DURANTE LA INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS SISTEMAS
DE SENALIZACION Y CONTROL DE TRAFICO CENTRALIZADO Y SISTEMA DE COMUNICACIONES
ASOCIADAS
S AN TGS IO e i e
2 [SENALIZACION Y AYESA PERU SAC : - ! 500 16/02/2018 4/09/2019 1.55
M), MAQUINAS DE CAMBIO (A700H), SENALES (LD-120 P), SAI (SALICRU) BASTIDORES, ARMARIOS
TELECOMUNICACIONES .
Y DEMAS SISTEMAS.
*PARTICIPACION, REVISION Y APROBACION DE DOSSIER DE CALIDAD, PLANOS AS-BUILT, ENSAYOS,
MEDICIONES, PRUEBAS ESPECIFICAS, DOCUMENTACION TECNICA Y MANUALES DE
MANTENIMIENTO.
*BUPERVISION DE PRUEBAS FUNCIONALES DE PUESTA EN MARCHA (SEGURIDAD, PRUEBAS DE
INTEGRACION ATP-TREN, PRUEBAS DE REGULACION, PRUEBAS DE MANDO LOCAL Y MANDO
CENTDRAI DCADRINCIDAL VDCO NE ENAERGCENCIAY
*BIFUNDIR Y ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS "LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE [A
GERENCIA DE MANTENIMIENTO".
*BELABORAR Y COORDINAR EL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO, SU PRESUPUESTO, ADQUISICION
GERENTE DE E.S. METRO DE Y/O REPOSICION DE STOCK DE REPUESTOS, MATERIALES Y EQUIPOS JUNTO A SUS ACTIVIDADES
3 MANTENIMIENTO DE N.IA.RACAIBO CA ASOCIADAS. 503 1/08/2017 18/01/2018 0.47
ESTRUCTURAS Y VIAS (E) L *BLANIFICAR LA EXPANSION Y MODERNIZACION DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE
MANTENIMIENTO DEL METRO DE MARACAIBO.
*BDMINISTRAR EL PRESUPUESTO DE LA GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS Y VIAS
(GME),
*BOORDINAR ACCIONES QUE PERMITAN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE
JEFE DE DIVISION DE MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR EN LAS UNIDADES ADSCRITAS.
4 |SERALIZACION Y E.S. METRO DE -E)IRIGIRYDISTRIBUIR LOS PLANES PROGRAM~ADOSYC’OORDINADOS CON LA DIVISION DE 503 1/01/2016 31/07/2017 158
TELEMATICA MARACAIBO, C.A. INGENIERIA DE MANTENIMIENTO PARA LA SENALIZACION, TELECOMUNICACIONES Y COBRO DE
PASAJE, CON SUS EQUIPOS DE SOPORTE A LOS COORDINADORES DE DEPARTAMENTO ADSCRITOS
A ESTA DIVISION.
COORDINADOR DE *BLANIFICAR, SUPERVISAR Y COORDINAR ACTIVIDADES SEMANALMENTE EN MANTENIMIENTO
5 DEFARTAME’NTO DE E.S. METRO DE PREVENTIVO Y CORRECTIVO. ) ) 503 1/04/2013 31/12/2015 275
SENALIZACION Y MARACAIBO, C.A. *BENCABEZAR UN EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO DE INGENIEROS Y TECNICOS PARA DIAGNOSTICO Y
CONTROL DETECCION DE FALLAS.
COORDINADOR DE *BLANIFICAR, SUPERVISAR Y COORDINAR ACTIVIDADES SEMANALMENTE EN MANTENIMIENTO
6 DI\{ISION DE’ E.S. METRO DE PREVENTIVO Y CORRECTIVO. ) ) 503 25/11/2010 31/03/2013 235
SENALIZACION Y MARACAIBO, C.A. *BENCABEZAR UN EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO DE INGENIEROS Y TECNICOS PARA DIAGNOSTICO Y
TELEMATICA (E) DETECCION DE FALLAS.
*RETECCION DE AVERIAS Y FALLAS EN EL SISTEMA ELECTRONICO / ELECTRICO Y MECANICO POR
DIAGNOSTICO Y/O REPARACION CON DESGLOSE DE LA MAQUINA Y/O EQUIPO PARA SU PUESTA
INGENIERO ESPECIALISTA |E.S. METRO DE
7 EN DISPONIBILIDAD. 503 1/10/2010 24/11/2010 0.15
DE MANTENIMIENTO MARACAIBO, C.A. .
*BEJECUCION DEL 100% DEL PPM Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE
SENALIZA(;ION, TELECOMUNICACIONES Y COBRO DE PASAJE. , i}
*BETECCION DE AVERIAS Y FALLAS EN EL SISTEMA ELECTRONICO / ELECTRICO Y MECANICO POR
. DIAGNOSTICO Y/O REPARACION CON DESGLOSE DE LA MAQUINA Y/O EQUIPO PARA SU PUESTA
INGENIERO ELECTRONICO
8 (ESPECIALISTA) CONSTRUCONSULT EN DISPONIBILIDAD. 509 6/04/2009 30/09/2010 1.48
*BJECUCION DEL 100% DEL PPM Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE
SENALIZACION, TELECOMUNICACIONES Y COBRO DE PASAJE.
Total de afios Cumple 10.48
Criterio:
Se evaluara en funcidn al tiempo de experiencia mayor al minimo requerido y que cumplan con las condiciones establecidas en el numeral 11.31 literal e) de los Términos de Referencia, referido a la
experiencia laboral del personal clave "Supervisor de Sefializacion y Telecomunicaciones". De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha
experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado. .
Puntaje: 140
Mas de 8 afios hasta 9 afios: 120 puntos
Mas de 9 afios: 140 puntos
11.3.6 Ing. Supervisor de Vias Férreas y Obras Civiles - PATRICA CAROLINA GERRA FLORES
Calificacion: INGENIERO CIVIL COLEGIADO - REGISTRO DE COLEGIATURA N22158-T Folio: 514 Fecha de colegiatura: 6/12/2002

Experiencia profesional minima de ocho (08) afios desde la emision del titulo

Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcién del servicio Folio — — Total meses/ afios
Fecha inicio Fecha término
. ARDANUY " . .
SUPERVISORA DE VIAS SUPERVISION INTEGRAL DE LOS NIVELES DE SERVICIO DE CONSERVACION DE LOS BIENES DE LA
1 . INGENIERIA S.A. . . . 519 4/12/2017 31/10/2019 1.91
FERREAS Y OBRAS CIVILES CONCESION DE LA LINEA 1 DEL METRO DE LIMA'Y CALLAO”.
SUCURSAL (PERU)
COORDINADORA DE LA *BOORDINAR ACCIONES QUE PERMITAN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE
DIVISION DE E.S. METRO DE MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR EN LAS UNIDADES ADSCRITAS.
2 INFRAESTRUCTURA N.IA.RACAIBO CA *DIRIGIR Y DISTRIBUIR LOS PLANES PROGRAMADOS Y COORDINADOS CON LA DIVISION DE 520 al 522 10/05/2004 11/12/2013 9.59
(EDIFICACIONES Y VIAS L INGENIERIA DE MANTENIMIENTO PARA LAS VIAS FERREAS, OBRAS CIVILES Y SUS EQUIPOS DE
FERREAS) SOPORTE A LOS COORDINADORES DE DEPARTAMENTO ADSCRITOS A ESTA DIVISION,
Total de afios Cumple 11.50
Criterio:
Se evaluara en funcidn al tiempo de experiencia mayor al minimo requerido y que cumplan con las condiciones establecidas en el numeral 11.31 literal f) de los Términos de Referencia, referido a la
experiencia laboral del personal clave "Supervisor de Vias Férreas y Obras Civiles". De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia
sélo se considerara una vez el periodo traslapado. .
Puntaje: 140
Mas de 8 afios hasta 9 afios: 120 puntos
Mas de 9 afios: 140 puntos
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