
Página 1 de 6 

 

ACTA DE EVALUACIÓN TÉCNICA, EVALUACIÓN ECONÓMICA Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO  

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN ORDINARIO N° 004-2020-OSITRAN 

 

“SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO DE CHIMBOTE ENTRE EL KM. 

00+000 AL KM. 39+688 DE LA RED VIAL N°4” 

 

ACTA Nº0017-2020-OSITRAN 

 
 

En la Ciudad de Lima, el 25/11/2020 a las 10:30 horas, se reunieron en forma virtual, los 
miembros del Comité Especial Ad Hoc del PSO Nº004-2020-OSITRAN, Walter Alarcón Díaz 

(presidente titular), Cristian Humberto Lea Poma (miembro titular) y Edwin Delgado Fuentes 
(miembro titular), designados mediante Resolución de Gerencia General N° 096-2020-GG-
OSITRAN; a f in de concluir la evaluación de propuestas y otorgar la buena pro.  

 
I. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

 

Que, de acuerdo con la fecha de presentación propuestas, el día 28/10/2020, a través de 
la Mesa de Partes Virtual de Ositrán, se recibieron las siguientes propuestas: 
 

Nº 
Nº TRAMITE 
SGD MPV - 

OSITRAN  

FECHA   
DE RECIBIDO - 
MPV OSITRAN 

PARTICIPANTE OBS. 

1 2020075367 28/10/2020 CESEL S.A.   

2 2020075378 28/10/2020 

CONSORCIO SUPERVISOR RED VIAL 4 
Integrado por: 
-Consorciado 1: OBRAS CIVILES CON CALIDAD TOTAL S.A.C. 
-Consorciado 2: LAGESA INGENIEROS CONSULTORES S.A. 
-Consorciado 3: CHANGJIANG INSTITUTE OF SUR VEY, 
PLANNING, DESIGN AND RESEARCH SUCURSAL DEL PERÚ. 

  

3 2020075390 28/10/2020 

CONSORCIO CARRETERO 
Integrado por: 
-Consorcio 1: SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA S.L. 
SUCURSAL EN PERU. 
-Consorcio 2: INTECSA INARSA S.A. SUCURSAL PERU 

  

4 2020075415 28/10/2020 ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.   

5 2020075395 28/10/2020 

CONSORCIO SUPERVISOR VIAL CHIMBOTE 
Integrado por: 
-Consorciado 1: CONSULGAL - CONSULTORES DE 
ENGENHARIA E GESTAO. 
-Consorciado 2: H Y C INGENIEROS CONSULTORES S.A.C. 

-Consorciado 3: CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. 
SUCURSAL DEL PERU. 

  

6 2020075442 28/10/2020 

CONSORCIO SUPERVISOR RV4 
Integrado por: 
-Consorciado 1: URCI Consultores S.L. Sucursal del Perú 
-Consorciado 2:  CPS Infraestructuras Movilidad y Medio 
Ambiente S.L. Sucursal Perú 

  

Firmado por:
ALARCON DIAZ
Walter FAU
20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 25/11/2020
21:06:16 -0500

Firmado por: LEA
POMA Cristian
Humberto FIR
09599942 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 25/11/2020
21:24:43 -0500

Firmado por:
DELGADO FUENTES
Edwin FAU
20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 25/11/2020
21:33:18 -0500
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7 2020075456 28/10/2020 

CONSORCIO CONVIAL NORTE CHIMBOTE 
Integrado por: 
-Consorciado 1: SERCONSULT S.A. 
-Consorciado 2: FYNSA INGENIEROS S.A.C. 
  

  

8 2020075455 28/10/2020 

CONSORCIO VIAL CHIMBOTE: 
Integrado por: 
-Consorciado 1: NIPPON KOEI LATIN AMERICA - CARIBBEAN 
CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ (20507481974) 
-Consorciado 2: Consorciado 2: NIPPON KOEI CO., LTD 
SUCURSAL DEL PERÚ  (20502731301) 

  

9 2020075452 28/10/2020 TÉCNICA Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ   

10 2020075460 28/10/2020 

CONSORCIO SUPERVISOR OSITRAN  
Integrado por: 
-Consorciado 1: MENDOZA & TAPIA S.A.C. 
-Consorciado 2: MOTLIMA CONSULTORES S.A. 
-Consorciado 3: CONSULTORA PERUANA DE INGENIERIA 
S.A.C. 

  

11 2020075462 28/10/2020 

CONSORCIO RED VIAL N°4: 
Integrado por: 
-Consorcio 1: CAL Y MAYOR ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL. 
-Consorcio 2: COPREX S.A.  

  

12 2020075539 
28/10/2020 

(18:34) 
CONSORCIO VIAL CHIMBOTE  

Condición de la 
Propuesta:  

NO PRESENTADA 
(Presentada Fuera del 

horario establecido en las 
Bases) 

 

Cabe señalar que, según lo establecido en el numeral 2.3 del Capítulo II de las Sección 
específ ica de las Bases consolidadas se establece que: “La propuesta será remitida a 
través de la Mesa de Partes Virtual – MPV1, en la fecha señalada en el cronograma, en el 

horario de lunes a viernes de 10 a.m. a 6 p.m., en caso de presentarse fuera del horario 
establecido, la propuesta se dará por no presentada”; por lo que  propuesta del 
CONSORCIO VIAL CHIMBOTE se da por “NO PRESENTADA”  (día 28/10/2020 a horas 

18:34). 
 
Mediante Acta N°0013-2020-OSITRAN, N°0015-2020-OSITRAN y N°0016-2020-

OSITRAN, los miembros del comité acordaron postergar la etapa de evaluación de 
propuestas y otorgamiento de la buena pro; indicándose en esta última hasta el 
25/11/2020. 

 
 

II. EVALUACIÓN CREDENCIALES (Sobre Nº1) Y PROPUESTA TÉCNICA (Sobre Nº2) 

 
Se debe determinar si las propuestas (Sobre Nº 01 y 02) presentadas cumplen con la 
documentación requerida, y si las ofertas responden a las características y/o requisito s y 

condiciones en los Términos de Referencia establecidas en las Bases del presente 
procedimiento de selección. 
 

Al respecto, se verif icó la documentación contenida en el Sobre Nº1 y Sobre Nº2, cuyos 
resultados al detalle se muestran en los Cuadro Anexos Adjuntos. 
 

 
1 Ver Capítulo IV de la presente Sección General, referida a los “Mecanismos para p resentación d e d ocumentos d el 

procedimiento de selección a través de Mesa de Partes Virtual”. 
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Producto de dicha evaluación se tiene los siguientes resultados: 
 

Nº Postor 
Puntaje Evaluación 

Técnica 
OBSERVACION 

1 

CESEL S.A. 1000.00 ADMITIDO 

2 

CONSORCIO SUPERVISOR RED VIAL 4 
Integrado por: 
-Consorciado 1: OBRAS CIVILES CON CALIDAD TOTAL S.A.C. 
-Consorciado 2: LAGESA INGENIEROS CONSULTORES S.A. 
-Consorciado 3: CHANGJIANG INSTITUTE OF SUR VEY, PLANNING, 
DESIGN AND RESEARCH SUCURSAL DEL PERÚ. 

1000.00 ADMITIDO 

3 

CONSORCIO CARRETERO 
Integrado por: 
-Consorcio 1: SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA S.L. 
SUCURSAL EN PERU. 
-Consorcio 2: INTECSA INARSA S.A. SUCURSAL PERU 

- NO ADMITIDO 

4 

ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C. - NO ADMITIDO 

5 

CONSORCIO SUPERVISOR VIAL CHIMBOTE 
Integrado por: 
-Consorciado 1: CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E 
GESTAO. 
-Consorciado 2: H Y C INGENIEROS CONSULTORES S.A.C. 
-Consorciado 3: CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. 
SUCURSAL DEL PERU. 

1000.00 ADMITIDO 

6 

CONSORCIO SUPERVISOR RV4 
Integrado por: 
-Consorciado 1: URCI Consultores S.L. Sucursal del Perú 
-Consorciado 2:  CPS Infraestructuras Movilidad y Medio 
Ambiente S.L. Sucursal Perú 

- NO ADMITIDO 

7 

CONSORCIO CONVIAL NORTE CHIMBOTE 
Integrado por: 
-Consorciado 1: SERCONSULT S.A. 
-Consorciado 2: FYNSA INGENIEROS S.A.C. 

1000.00 ADMITIDO 

8 

CONSORCIO VIAL CHIMBOTE: 
Integrado por: 
-Consorciado 1: NIPPON KOEI LATIN AMERICA - CARIBBEAN CO., 
LTD SUCURSAL DEL PERÚ (20507481974) 

-Consorciado 2: Consorciado 2: NIPPON KOEI CO., LTD SUCURSAL 
DEL PERÚ  (20502731301) 

1000.00 ADMITIDO 

9 
TÉCNICA Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ 960.00 ADMITIDO 

10 

CONSORCIO SUPERVISOR OSITRAN  
Integrado por: 
-Consorciado 1: MENDOZA & TAPIA S.A.C. 
-Consorciado 2: MOTLIMA CONSULTORES S.A. 
-Consorciado 3: CONSULTORA PERUANA DE INGENIERIA S.A.C. 

1000.00 ADMITIDO 

11 

CONSORCIO RED VIAL N°4: 
Integrado por: 
-Consorcio 1: CAL Y MAYOR ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL. 

-Consorcio 2: COPREX S.A.  

- NO ADMITIDO 

 

Se Anexa al presente documento la Evaluación Técnica (Cuadro resumen y detalle 

técnico) de cada propuesta.  
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III. EVALUACIÓN ECONÓMICA  
 
A continuación, se procedió a realizar la apertura de la Propuesta Económica de los 

postores admitidos, obteniéndose el siguiente resultado: 
 
 

Nº Postor 
Monto de la 
Propuesta 

Económica (US$) 

Media 
Aritmética de 

todas las 
Ofertas. 

80% (BASE) 

Es inferior en 
más del 20% 

de Media 
Aritmética (*) 

Resultado de la 
Verificación 

1 CESEL S.A. USD 6,344,848.06 

USD 
4,941,798.79 

USD 
3,953,439.04 

NO CALIFICA 

2 

CONSORCIO SUPERVISOR RED VIAL 4 
Integrado por: 
-Consorciado 1: OBRAS CIVILES CON 
CALIDAD TOTAL S.A.C. 
-Consorciado 2: LAGESA INGENIEROS 
CONSULTORES S.A. 
-Consorciado 3: CHANGJIANG 
INSTITUTE OF SUR VEY, PLANNING, 
DESIGN AND RESEARCH SUCURSAL DEL 
PERÚ. 

USD 5,579,136.95 NO CALIFICA 

5 

CONSORCIO SUPERVISOR VIAL 
CHIMBOTE 
Integrado por: 
-Consorciado 1: CONSULGAL - 
CONSULTORES DE ENGENHARIA E 
GESTAO. 
-Consorciado 2: H Y C INGENIEROS 
CONSULTORES S.A.C. 
-Consorciado 3: CONURMA 
INGENIEROS CONSULTORES S.L. 
SUCURSAL DEL PERU. 

USD 4,045,161.54 NO CALIFICA 

7 

CONSORCIO CONVIAL NORTE 
CHIMBOTE 
Integrado por: 

-Consorciado 1: SERCONSULT S.A. 
-Consorciado 2: FYNSA INGENIEROS 
S.A.C. 

USD 3,563,039.50 SI DESCALIFICADO 

8 

CONSORCIO VIAL CHIMBOTE: 
Integrado por: 
-Consorciado 1: NIPPON KOEI LATIN 
AMERICA - CARIBBEAN CO., LTD 
SUCURSAL DEL PERÚ (20507481974) 
-Consorciado 2: Consorciado 2: NIPPON 
KOEI CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ 
(20502731301) 

USD 4,644,123.66 NO CALIFICA 

9 
TÉCNICA Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL 
DEL PERÚ 

USD 5,831,297.45 NO CALIFICA 

10 

CONSORCIO SUPERVISOR OSITRAN  
Integrado por: 
-Consorciado 1: MENDOZA & TAPIA 
S.A.C. 
-Consorciado 2: MOTLIMA 
CONSULTORES S.A. 
-Consorciado 3: CONSULTORA 
PERUANA DE INGENIERIA S.A.C. 

USD 4,584,984.40 NO CALIFICA 

 

(*) En el numeral 2.3.3, del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases, se establece que: "(…) ii. Cuando 

concurriendo tres o más postores, la oferta económica sea inferior en más del 20% a la media aritmética de todas 

las ofertas económicas presentadas"; la Oferta Económica será descalificada por presentar valores anormales o 

desproporcionados.  
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Cabe se señalar que la Oferta Económica del CONSORCIO CONVIAL NORTE CHIMBOTE 

quedó DESCALIFICADA debido a la aplicación del supuesto anterior; es decir, el valor ofertado es 
inferior en más del 20% a la media aritmética de todas las ofertas.  

 

Luego de haber obtenido el puntaje evaluación técnica y conociendo los montos ofertados de las  
propuestas (Ofertas Económicas que calif ican), se procedió a calcular el puntaje ponderado 
técnico y económico, a f in de obtener el puntaje total de cada propuesta, obteniéndose el 

siguiente resultado:  

 

 

Nº Postor 

Puntaje 
Evaluación 

Técnica 
(PETi) 

Puntaje 
Evaluación 
Económica 

 (PEEi = ) 

Puntaje 
Ponderado 
Evaluación 

Tecnica 
(0.80 x PETi) 

Puntaje 
Ponderado 
Evaluación 
Económica 
(0.20 x PEEi) 

Puntaje 
Total 

Orden de 
Prelación 

1 CESEL S.A. 1000.00 431.50 800.00 86.30 886.30 5to. 

2 

CONSORCIO SUPERVISOR RED VIAL 4 

Integrado por: 
-Consorciado 1: OBRAS CIVILES CON CALIDAD 
TOTAL S.A.C. 
-Consorciado 2: LAGESA INGENIEROS 
CONSULTORES S.A. 
-Consorciado 3: CHANGJIANG INSTITUTE OF 
SUR VEY, PLANNING, DESIGN AND RESEARCH 
SUCURSAL DEL PERÚ. 

1000.00 620.79 800.00 124.16 924.16 4to. 

5 

CONSORCIO SUPERVISOR VIAL CHIMBOTE 
Integrado por: 
-Consorciado 1: CONSULGAL - CONSULTORES 
DE ENGENHARIA E GESTAO. 
-Consorciado 2: H Y C INGENIEROS 
CONSULTORES S.A.C. 
-Consorciado 3: CONURMA INGENIEROS 
CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU. 

1000.00 1000.00 800.00 200.00 1,000.00 1er. 

8 

CONSORCIO VIAL CHIMBOTE: 
Integrado por: 
-Consorciado 1: NIPPON KOEI LATIN 
AMERICA - CARIBBEAN CO., LTD SUCURSAL 
DEL PERÚ (20507481974) 
-Consorciado 2: Consorciado 2: NIPPON KOEI 
CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ  
(20502731301) 

1000.00 851.93 800.00 170.39 970.39 3er 

9 
TÉCNICA Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL DEL 
PERÚ 

960.00 558.45 768.00 111.69 879.69 6to. 

10 

CONSORCIO SUPERVISOR OSITRAN  
Integrado por: 
-Consorciado 1: MENDOZA & TAPIA S.A.C. 
-Consorciado 2: MOTLIMA CONSULTORES 
S.A. 
-Consorciado 3: CONSULTORA PERUANA DE 
INGENIERIA S.A.C. 

1000.00 866.55 800.00 173.31 973.31 2do 

 

 

En tal sentido, este colegiado acordó por unanimidad, otorg ar la Buena Pro al siguiente 
postor: 

 

• Postor: CONSORCIO SUPERVISOR VIAL CHIMBOTE 
Integrado por: 
-Consorciado 1: CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO. 
-Consorciado 2: H Y C INGENIEROS CONSULTORES S.A.C. 

-Consorciado 3: CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU . 
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• Monto Adjudicado: USD 4,045,161.54 (Cuatro millones cuarenta y cinco mil ciento 
sesenta y uno con 54/100 Dólares Americanos). 

 
 
IV. ACUERDOS 

 

• Publicar la Buena Pro con los resultados de la evaluación del procedimiento de 
selección, en base al calendario del proceso en la página Web del OSITRAN. 

 
No habiendo otro tema más que tratar, siendo las 20:50 horas del mismo día, se cierra la 
sesión, suscribiendo los intervinientes, en señal de conformidad y aprobación del texto de 

la presente Acta. 
 

• Walter Alarcón Díaz (Presidente Titular) 

• Cristian Humberto Lea Poma (Miembro Titular)  

• Edwin Delgado Fuentes (Miembro Titular) 
 

 

NT: 2020083997 



CUADRO 1: CUADRO DE EVALUACION TECNICA

1
CESEL S.A. 1000.00

2

CONSORCIO SUPERVISOR RED VIAL 4
Integrado por:
-Consorciado 1: OBRAS CIVILES CON CALIDAD TOTAL S.A.C.
-Consorciado 2: LAGESA INGENIEROS CONSULTORES S.A.
-Consorciado 3: CHANGJIANG INSTITUTE OF SUR VEY, PLANNING, 
DESIGN AND RESEARCH SUCURSAL DEL PERÚ.

1000.00

3

CONSORCIO CARRETERO
Integrado por:
-Consorcio 1: SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA S.L. SUCURSAL 
EN PERU.
-Consorcio 2: INTECSA INARSA S.A. SUCURSAL PERU

-

4
ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C. -

5

CONSORCIO SUPERVISOR VIAL CHIMBOTE
Integrado por:
-Consorciado 1: CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E 
GESTAO.
-Consorciado 2: H Y C INGENIEROS CONSULTORES S.A.C.
-Consorciado 3: CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. 
SUCURSAL DEL PERU.

1000.00

6

CONSORCIO SUPERVISOR RV4
Integrado por:
-Consorciado 1: URCI Consultores S.L. Sucursal del Perú
-Consorciado 2:  CPS Infraestructuras Movilidad y Medio Ambiente S.L. 
Sucursal Perú

-

7

CONSORCIO CONVIAL NORTE CHIMBOTE
Integrado por:
-Consorciado 1: SERCONSULT S.A.
-Consorciado 2: FYNSA INGENIEROS S.A.C.

1000.00

8

CONSORCIO VIAL CHIMBOTE:
Integrado por:
-Consorciado 1: NIPPON KOEI LATIN AMERICA - CARIBBEAN CO., LTD 
SUCURSAL DEL PERÚ (20507481974)
-Consorciado 2: Consorciado 2: NIPPON KOEI CO., LTD SUCURSAL DEL 
PERÚ  (20502731301)

1000.00

9
TÉCNICA Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ 960.00

10

CONSORCIO SUPERVISOR OSITRAN 
Integrado por:
-Consorciado 1: MENDOZA & TAPIA S.A.C.
-Consorciado 2: MOTLIMA CONSULTORES S.A.
-Consorciado 3: CONSULTORA PERUANA DE INGENIERIA S.A.C.

1000.00

11

CONSORCIO RED VIAL N°4:
Integrado por:
-Consorcio 1: CAL Y MAYOR ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL.
-Consorcio 2: COPREX S.A. 

-

12

CONSORCIO VIAL CHIMBOTE -

ADMITIDO

ADMITIDO

ADMITIDO

NO ADMITIDO

Condición de la Propuesta: 
"NO PRESENTADA"

 (Presentada Fuera del horario establecido en las Bases)

ADMITIDO

NO ADMITIDO

NO ADMITIDO

ADMITIDO

NO ADMITIDO

ADMITIDO

Puntaje Evaluación TecnicaPostorNº

CUADRO: EVALUACIÓN TECNICA - ECONÓMICA Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

PSO N° 004-2020-OSITRAN

SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO DE CHIMBOTE ENTRE EL KM. 00+000 AL KM. 39+688 DE LA RED VIAL N°4

OBSERVACION

ADMITIDO

Página 1 Visado por: ALARCON DIAZ
Walter FAU 20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 25/11/2020 21:06:46 -0500

Visado por: LEA POMA Cristian
Humberto FIR 09599942 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 25/11/2020 21:25:33 -0500

Visado por: DELGADO FUENTES
Edwin FAU 20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 25/11/2020 21:33:46 -0500



CUADRO 2: VERIFICACION DE VALORES DE LAS OFERTAS ECONOMICAS PRESENTADAS. VR (USD) =

1
CESEL S.A. USD 6,344,848.06 CALIFICA

2

CONSORCIO SUPERVISOR RED VIAL 4
Integrado por:
-Consorciado 1: OBRAS CIVILES CON CALIDAD TOTAL S.A.C.
-Consorciado 2: LAGESA INGENIEROS CONSULTORES S.A.
-Consorciado 3: CHANGJIANG INSTITUTE OF SUR VEY, PLANNING, 
DESIGN AND RESEARCH SUCURSAL DEL PERÚ.

USD 5,579,136.95 CALIFICA

5

CONSORCIO SUPERVISOR VIAL CHIMBOTE
Integrado por:
-Consorciado 1: CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E 
GESTAO.
-Consorciado 2: H Y C INGENIEROS CONSULTORES S.A.C.
-Consorciado 3: CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. 
SUCURSAL DEL PERU.

USD 4,045,161.54 CALIFICA

7

CONSORCIO CONVIAL NORTE CHIMBOTE
Integrado por:
-Consorciado 1: SERCONSULT S.A.
-Consorciado 2: FYNSA INGENIEROS S.A.C.

USD 3,563,039.50 DESCALIFICADO

8

CONSORCIO VIAL CHIMBOTE:
Integrado por:
-Consorciado 1: NIPPON KOEI LATIN AMERICA - CARIBBEAN CO., LTD 
SUCURSAL DEL PERÚ (20507481974)
-Consorciado 2: Consorciado 2: NIPPON KOEI CO., LTD SUCURSAL DEL 
PERÚ  (20502731301)

USD 4,644,123.66 CALIFICA

9
TÉCNICA Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ USD 5,831,297.45 CALIFICA

10

CONSORCIO SUPERVISOR OSITRAN 
Integrado por:
-Consorciado 1: MENDOZA & TAPIA S.A.C.
-Consorciado 2: MOTLIMA CONSULTORES S.A.
-Consorciado 3: CONSULTORA PERUANA DE INGENIERIA S.A.C.

USD 4,584,984.40 CALIFICA

NO

6,965,214.65

Nº Postor
Monto de la Propuesta 

Económica (US$) Media Aritmética 80% (BASE)
Resultado de la 

Verificación

NO

S/. 4,941,798.79 S/. 3,953,439.04

Es inferior en más del 
20% de  Media 
Aritmética (*)

NO

NO

SI

NO

NO

(*) En el numeral 2.3.3, del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases, se establece que: "(…) ii. Cuando concurriendo tres o más postores, la oferta económica 
sea inferior en más del 20% a la media aritmética de todas las ofertas económicas presentadas"; la Oferta Económica será descalificada por presentar valores 
anormales o desproporcionados.
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1
CESEL S.A. 1000.00 USD 6,344,848.06 USD 4,045,161.54 1000.00 431.50 800.00 86.30 886.30 5to.

2

CONSORCIO SUPERVISOR RED VIAL 4
Integrado por:
-Consorciado 1: OBRAS CIVILES CON CALIDAD TOTAL S.A.C.
-Consorciado 2: LAGESA INGENIEROS CONSULTORES S.A.
-Consorciado 3: CHANGJIANG INSTITUTE OF SUR VEY, PLANNING, 
DESIGN AND RESEARCH SUCURSAL DEL PERÚ.

1000.00 USD 5,579,136.95 USD 4,045,161.54 1000.00 620.79 800.00 124.16 924.16 4to.

5

CONSORCIO SUPERVISOR VIAL CHIMBOTE
Integrado por:
-Consorciado 1: CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E 
GESTAO.
-Consorciado 2: H Y C INGENIEROS CONSULTORES S.A.C.
-Consorciado 3: CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. 
SUCURSAL DEL PERU.

1000.00 USD 4,045,161.54 USD 4,045,161.54 1000.00 1000.00 800.00 200.00 1,000.00 1er.

8

CONSORCIO VIAL CHIMBOTE:
Integrado por:
-Consorciado 1: NIPPON KOEI LATIN AMERICA - CARIBBEAN CO., LTD 
SUCURSAL DEL PERÚ (20507481974)
-Consorciado 2: Consorciado 2: NIPPON KOEI CO., LTD SUCURSAL DEL 
PERÚ  (20502731301)

1000.00 USD 4,644,123.66 USD 4,045,161.54 1000.00 851.93 800.00 170.39 970.39 3er

9 TÉCNICA Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ 960.00 USD 5,831,297.45 USD 4,045,161.54 1000.00 558.45 768.00 111.69 879.69 6to.

10

CONSORCIO SUPERVISOR OSITRAN 
Integrado por:
-Consorciado 1: MENDOZA & TAPIA S.A.C.
-Consorciado 2: MOTLIMA CONSULTORES S.A.
-Consorciado 3: CONSULTORA PERUANA DE INGENIERIA S.A.C.

1000.00 USD 4,584,984.40 USD 4,045,161.54 1000.00 866.55 800.00 173.31 973.31 2do

PEi

Donde:
Pei                     =

Oi                      =                               Oferta económica “i”

Om                    = Oferta económica de costo más bajo

PMPE                =
i                         = Propuesta

Nº Postor

Puntaje Máximo de la Propuesta 

Puntaje Total
Orden de 
Prelación

PMPEOm    

Monto de la 
Propuesta 

Económica (S/)
(Oi)

Puntaje Ponderado 
Evaluación 
Económica

(0.20 x PEEi)

Puntaje Ponderado
Evaluación Tecnica

(0.80 x PETi)

CUADRO 3: DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Puntaje de la oferta económica “i”

Puntaje Evaluación Tecnica
(PETi)

PEi = 2(PMPE) – (Oi/Om) x PMPE

Puntaje 
Evaluación 
Económica
 (PEEi = )
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Puntaje: 500

Puntaje: 500

Puntaje: 120

Puntaje: 95

Puntaje: 95

Puntaje: 95

Puntaje: 95

TOTAL PUNTAJE OBTENIDO ==> 1000 ADMITIDO 

5. INGENIERO ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS - ROBERTO MARTÍN DÍAZ SALVADOR

Observaciones: 

ANEXO: CUADRO RESUMEN - EVALUACIÓN TÉCNICA

PSO N° 004-2020-OSITRAN

POSTOR: POSTOR : CESEL S.A.

FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL POSTOR

FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL DEL PERSONAL PROPUESTO:

1. INGENIERO JEFE DE SUPERVISIÓN -  MIGUEL MARTÍNEZ HUAMÁN

2. INGENIERO DE CONTROL DE CALIDAD - MARÍA ISABEL CAMPOS VÁSQUEZ

3. INGENIERO EN METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES - JOEL GENES CÁRDENAS PRESENTACIÓN

4. INGENIERO EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE - JESÚS VEGA CENTENO MELGAR



PSO N°004-2020-OSITRAN
VERIFICACION DE DOCUMENTOS: SOBRE N° 1 - CREDENCIALES

Formato N° 3 Formato N° 4 Formato N° 5

IDENTIFICACION DEL POSTOR
En el caso de que el Postor sea un 

Consorcio, cada uno de los 
integrantes debe presentar el 

Formato Nº 3.

DECLARACION JURADA  DEL 
POSTOR

En el caso de que el Postor sea un 
Consorcio, cada uno de los 

integrantes debe presentar el 
Formato Nº 4.

PROMESA DE 
CONSORCIO
(En Caso de 
Consorcio)

CESEL S.A.

(Persona jurídica )

Cumple. 
Folio 004

Cumple. 
Folios 005

No aplica. 
Folios 007

- Acreditación: Cumple dentro de una antigüedad menor a 30 días 
calendario.  Folios 011-013 

- Declaración Jurada Testimonio de la escritura pública de constitución 
de empresa y de su estatuto social, así como escrituras de modificación: 
Cumple.  Folios 015-118

- Certificación de Gestión de calidad vigente: Cumple. 
   * Fecha expiración: 11.08.2022. 
   * ISO 9001:2015. Folio 120-121
   * Incluye también ISO 14001:2015 (vigente hasta el 11.08.2022). Folio 
122-125

Cumple Declaración Jurada:

- Ha efectuado la declaración anual de impuesto 
a la Renta ante SUNAT, correspondiente a los 
años fiscales 2018 y 2019.

Folio 128-200

ACREDITA TODOS LOS 
REQUISITOS DEL SOBRE 1 - 
CREDENCIALES

NINGUNA

OBSERVACIONDOCUMENTACION LEGAL INFORMACION FINANCIERA RESULTADOPARTICIPANTE



N° Cliente
Contrato, Orden de 

Servicio, Comprobante de 
Pago

Fecha
Conformidad y/o 

Cancelación
Descripción del servicio / Objeto

% de Participación 
Consorcio (en caso 

corresponda)

Fecha de inicio 
del servicio

Fecha de 
termino del 

servicio
Monto  Soles (S/) T.C. Monto USD Folios Observaciones

1

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y 
COMUNICACIONES - AUTORIDAD 

AUTONOMA DEL SISTEMA 
ELECTRICO DE  TRANSPORTES 
MASIVO DE LIMA Y CALLAO

Nº118-2009-MTC/20 10/11/2009
CERTIFICADO DE 
PRESTACION DEL 

SERVICIO

SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION
DE LAS OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS DEL
SISTEMA ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA
Y CALLAO EXTENSION DE LA LINEA 1, TRAMO VILLA EL
SALVADOR - AV GRAU. (MONTO DE INVERSION DE LA
OBRA $ USA 519'127,951.46).

60% 5/01/2010 6/12/2011 16,566,881.93 8-48 CUMPLE

2

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y 
COMUNICACIONES - AUTORIDAD 

AUTONOMA DEL SISTEMA 
ELECTRICO DE  TRANSPORTES 
MASIVO DE LIMA Y CALLAO

Nº002-2011-MTC/33 17/05/2011
CERTIFICADO DE 
PRESTACION DEL 

SERVICIO

SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA PARA LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION
DE LAS OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS DEL
SISTEMA ELECTRICO DE TRANSPORTE DE LIMA Y
CALLAO, LINEA 1 TRAMO 2 AV. GRAU - SAN JUAN DE
LURIGANCHO. MONTO DE INVERSION DE LA OBRA: US$ 
USA 885'154,813.16

60% 17/05/2011 31/11/2014 32,429,206.25 49-101 CUMPLE

3 OSITRAN Nº010-08-OSITRAN 14/03/2008
CONSTANCIA DE 
PRESTACION DEL 

SERVICIO

SUPERVISION DE OBRA DEL NUEVO TERINAL DE
CONTENEDORES EN EL TERMINAL PORTUARIO DEL
CALLAO - ZONA SUR, PRIMERA FASE, MONTO DE
INVERSIONDE OBRA $ 308'001,298.00

65% 4/04/2008 4/04/2011 10,071,815.72 102-116 CUMPLE

59,067,903.90

N° Cliente
Contrato, Orden de 

Servicio, Comprobante de 
Pago

Fecha
Conformidad y/o 

Cancelación
Descripción del servicio / Objeto

% de Participación 
Consorcio (en caso 

corresponda)

Fecha de inicio 
del servicio

Fecha de 
termino del 

servicio
Monto T.C. Monto USD Folios Observaciones

1

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y 
COMUNICACIONES - PROYECTO 
ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA 

DE TRANSPORTE NACIONAL - PRO 
VIAS NACIONAL 

N°104-2012-MTC/20 15/11/2020

*Certificado N°052-
2015-MTC/20

*Resolución Directoral 
N°692-2015-MTC/20

SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION Y
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO -
ABANCAY, TRAMO: DV KISHUARA - PUENTE SAHUINTO
A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, CON
UNA LOGITUD DE 46+449.82 KM.
(MONTO DE INVERSION DE OBRA: S/ 414'707,786.51)

90% 9/01/2013 25/05/2015 S/15,180,323.72 2.603 159,319,165.01 126-182 CUMPLE

2 OSITRAN CONTRATO S/N 23/03/2006
*CONSTANCIA DE 

PRESTACION  N°077-
2017-GA-OSITRAN

SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE
LA CONCESION DEL TRAMO 3: INAMBARI - IÑAPARI DEL
CORREDOR VIAL INTEROCENICO DEL SUR PERU-BRASIL
-LONGITUD DE LA CARRETERA: 410.132 KM
-CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE: 14.00 KM
  *LONGITUD: 5.717 KM

*PAVIMENTO DE CONCRETO CON CEMENTO
PORTLAND.
-PUENTE GUILLERMO BILINGHUST (LOSA DE CONCRETO
ARMADO) (MONTO DE INVERSION DE OBRA (US$
454'401,696.76)

100% 8/04/2006 31/12/2010 - - 454,401,696.76 183-234
CUMPLE 

TOTAL DE EXPERIENCIA GENERAL ACREDITADA POR EL POSTOR (MONTO ACUMULADO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS)
CUMPLE, EL MONTO DE INVERSION DE LOS 
SERVICIOS REALIZADOS REQUERIDO EN LAS 

BASES

ANEXO : EVALUACIÓN TÉCNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL POSTOR 

POSTOR : CESEL S.A.

11.1 EXPERIENCIA GENERAL 
La experiencia general mínima del SUPERVISOR debe corresponder a un máximo de tres (03) contratos de supervisión de obras de infraestructura, con una inversión mínima de US$ 60 Millones cada contrato, iniciadas y concluidas en los últimos veinte (20) años, contados a la fecha de presentación de 

11.2 EXPERIENCIA ESPECIFICA

La experiencia específica mínima de la empresa debe corresponder a contratos de supervisión de obras viales de complejidad similar, con una inversión mínima por cada obra de US$ 70 millones, iniciadas y concluidas en los últimos veinte (20) años. Respecto a la inversión mínima de la obra supervisada,
ésta debe ser de por lo menos US$ 70 millones por cada contrato de obra. Se considerará como una obra vial de complejidad similar aquella que incluya cualquiera de los dos componentes que se definen a continuación: 1) Obra de construcción, rehabilitación, mejoramiento de carreteras asfaltadas (en
frío, caliente o TSB), en cualquier combinación, de una longitud igual o mayor a 20 km. 2) Obra de de Vías de Evitamiento. La experiencia específica puede estar sustentada por servicios de supervisión de construcción de obras viales prestados en consorcio. En dicho caso, el Postor deberá haber tenido
una participación mínima del 20% en dichos
servicios, caso contrario el contrato no será válido para sustentar la experiencia específica.
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3

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y 
COMUNICACIONES -  PROYECTO 
ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA 

DE TRANSPORTE NACIONAL - PRO 
VIAS NACIONAL

N°028-2013-MTC/20 6/02/2013
*Certificado N°008-

2018-MTC/20

SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION Y
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAURI -
NEGROMAYO - IMATA, TRAMO IMATA - OSCOLLO -
NEGROMAYO (MONTO DE INVERSION DE OBRA: S/
244,021,835.51 equivalente a US$ 94'692,214.01)

100% 12/04/2013 27/07/2016 17,830,287.92 2.577 94,692,214.01 254-302
CUMPLE 

(VALIDAR CRISTIAN CARPETA 
ASFALTICA)

4 
(ADI.1)

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y 
COMUNICACIONES - PROYECTO 
ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA 

DE TRANSPORTE NACIONAL - PRO 
VIAS NACIONAL 

Nº061-2008 MTC/20 14/03/2008

*Certificado N°072-
2010-MTC/20

*Acta de Recepción de 
Obra (11/06/2010)

*Resolución Directoral 
N°1149-2010-MTC/20

SUPÉRVISION DE LA OBRA: REHABILITACION Y
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TARAPOTO -
JUANJUI, TRAMO: CAZPIZAPA - JUANJUI CON UNA
LONGITUD DE 61.94 Km, A NIVEL DE CARPETA
ASFALTICA EN CALIENTE (MONTO DE INVERSION DE
OBRA: S/ 144´249,508.08 EQUIVALENTE EN US$
51'925,668.86)

100% 14/04/2008 12/11/2010 S/7,406,763.05 2.810 51,334,344.51 303-352 CUMPLE

5 
(ADI.2)

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y 
COMUNICACIONES - PROYECTO 
ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA 

DE TRANSPORTE NACIONAL - PRO 
VIAS NACIONAL 

N°143/-2010-MTC/20 6/09/2010

*Certificado N°053-
2015-MTC/20 

* Resolución Diretoral 
N°178-2014-MTC/20

* Liquidación de 
Contrato se Supervisión 

de Obra N°142-2010-
MTC/20

SUPÉRVISION DE LA OBRA: REHABILITACION Y
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRUJILLO - SHIRAN -
HUAMACHUCO, TRAMO: DV OTUZCO - DV.
CALLACUYAN MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE CON
UNA LONGITUD DE 70+972 KM

(MONTO DE INVERSION DE OBRA: S/ 238´787,922.6
EQUIVALENTE EN US$ 85'495,138.78)

100% 3/11/2010 11/09/2013 S/12,555,313.10 2.793 85,495,138.78 353-401 CUMPLE

6 
(ADI.3)

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y 
COMUNICACIONES - PROYECTO 

N°082/-2012-MTC/20 21/09/2012
*Certificado N°029-

2016-MTC/20 
SUPÉRVISION DE LA OBRA: REHABILITACION Y 

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAMAYA - JAEN - 
100% 15/01/2013

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA POR EL POSTOR 

EL POSTOR CUMPLE CON LA EXPERIENCIA 
ESPECIFICA REQUERIDA EN LAS BASES.
EL POSTOR ACREDITA LA EXPERIENCIA 

ADICIONAL (3 CONTRATOS)

FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL 

Puntaje: 500 Puntos

Se evaluará en función al número de contratos de supervisión de obra, adicional al mínimo requerido en el numeral 12.2 de los Términos de Referencia, referido a la experiencia específica del postor. Se precisa que la inversión mínima por cada obra adicional 
será de por lo menos de 10 millones de dólares, iniciadas y concluidas en los últimos veinte años, las que deberán cumplir con cualquiera de los dos componentes indicados en el citado numeral.
Se acepta que el postor pueda acreditar la experiencia específica y adicional con un solo documento de acreditación de experiencia; siempre y cuando, cubra conjuntamente los años requeridos en las Bases para las experiencias indicadas.
La experiencia específica puede estar sustentada por servicios prestados en consorcio. En dicho caso, cada integrante del Consorcio deberá haber tenido una participación mínima del 20% en dichos servicios, caso
contrario el contrato no será validado para sustentar la experiencia específica.
Con 2 contratos adicionales:          5oo puntos
Con 1 contrato adicional:               460 puntos

4/09/2015 S/11,066,018.24 2.601 70,463,311.44 402-449 CUMPLE
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N° Cliente
Contrato, Orden de 

Servicio, Comprobante de 
Pago

Fecha
Conformidad y/o 

Cancelación
Descripción del servicio / Objeto

% de Participación 
Consorcio (en caso 

corresponda)

Fecha de inicio 
del servicio

Fecha de 
termino del 

servicio
Monto  Soles (S/) T.C. Monto USD Folios Observaciones

1

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y 
COMUNICACIONES - AUTORIDAD 

AUTONOMA DEL SISTEMA 
ELECTRICO DE  TRANSPORTES 
MASIVO DE LIMA Y CALLAO

Nº118-2009-MTC/20 10/11/2009
CERTIFICADO DE 
PRESTACION DEL 

SERVICIO

SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION
DE LAS OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS DEL
SISTEMA ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA
Y CALLAO EXTENSION DE LA LINEA 1, TRAMO VILLA EL
SALVADOR - AV GRAU. (MONTO DE INVERSION DE LA
OBRA $ USA 519'127,951.46).

60% 5/01/2010 6/12/2011 16,566,881.93 8-48 CUMPLE

2

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y 
COMUNICACIONES - AUTORIDAD 

AUTONOMA DEL SISTEMA 
ELECTRICO DE  TRANSPORTES 
MASIVO DE LIMA Y CALLAO

Nº002-2011-MTC/33 17/05/2011
CERTIFICADO DE 
PRESTACION DEL 

SERVICIO

SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA PARA LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION
DE LAS OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS DEL
SISTEMA ELECTRICO DE TRANSPORTE DE LIMA Y
CALLAO, LINEA 1 TRAMO 2 AV. GRAU - SAN JUAN DE
LURIGANCHO. MONTO DE INVERSION DE LA OBRA: US$ 
USA 885'154,813.16

60% 17/05/2011 31/11/2014 32,429,206.25 49-101 CUMPLE

3 OSITRAN Nº010-08-OSITRAN 14/03/2008
CONSTANCIA DE 
PRESTACION DEL 

SERVICIO

SUPERVISION DE OBRA DEL NUEVO TERINAL DE
CONTENEDORES EN EL TERMINAL PORTUARIO DEL
CALLAO - ZONA SUR, PRIMERA FASE, MONTO DE
INVERSIONDE OBRA $ 308'001,298.00

65% 4/04/2008 4/04/2011 10,071,815.72 102-116 CUMPLE

59,067,903.90

N° Cliente
Contrato, Orden de 

Servicio, Comprobante de 
Pago

Fecha
Conformidad y/o 

Cancelación
Descripción del servicio / Objeto

% de Participación 
Consorcio (en caso 

corresponda)

Fecha de inicio 
del servicio

Fecha de 
termino del 

servicio
Monto T.C. Monto USD Folios Observaciones

1

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y 
COMUNICACIONES - PROYECTO 
ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA 

DE TRANSPORTE NACIONAL - PRO 
VIAS NACIONAL 

N°104-2012-MTC/20 15/11/2020

*Certificado N°052-
2015-MTC/20

*Resolución Directoral 
N°692-2015-MTC/20

SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION Y
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO -
ABANCAY, TRAMO: DV KISHUARA - PUENTE SAHUINTO
A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, CON
UNA LOGITUD DE 46+449.82 KM.
(MONTO DE INVERSION DE OBRA: S/ 414'707,786.51)

90% 9/01/2013 25/05/2015 S/15,180,323.72 2.603 159,319,165.01 126-182 CUMPLE

2 OSITRAN CONTRATO S/N 23/03/2006
*CONSTANCIA DE 

PRESTACION  N°077-
2017-GA-OSITRAN

SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE
LA CONCESION DEL TRAMO 3: INAMBARI - IÑAPARI DEL
CORREDOR VIAL INTEROCENICO DEL SUR PERU-BRASIL
-LONGITUD DE LA CARRETERA: 410.132 KM
-CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE: 14.00 KM
  *LONGITUD: 5.717 KM

*PAVIMENTO DE CONCRETO CON CEMENTO
PORTLAND.
-PUENTE GUILLERMO BILINGHUST (LOSA DE CONCRETO
ARMADO) (MONTO DE INVERSION DE OBRA (US$
454'401,696.76)

100% 8/04/2006 31/12/2010 - - 454,401,696.76 183-234
CUMPLE 

TOTAL DE EXPERIENCIA GENERAL ACREDITADA POR EL POSTOR (MONTO ACUMULADO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS)
CUMPLE, EL MONTO DE INVERSION DE LOS 
SERVICIOS REALIZADOS REQUERIDO EN LAS 

BASES

ANEXO : EVALUACIÓN TÉCNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL POSTOR 

POSTOR : CESEL S.A.

11.1 EXPERIENCIA GENERAL 
La experiencia general mínima del SUPERVISOR debe corresponder a un máximo de tres (03) contratos de supervisión de obras de infraestructura, con una inversión mínima de US$ 60 Millones cada contrato, iniciadas y concluidas en los últimos veinte (20) años, contados a la fecha de presentación de 

11.2 EXPERIENCIA ESPECIFICA

La experiencia específica mínima de la empresa debe corresponder a contratos de supervisión de obras viales de complejidad similar, con una inversión mínima por cada obra de US$ 70 millones, iniciadas y concluidas en los últimos veinte (20) años. Respecto a la inversión mínima de la obra supervisada,
ésta debe ser de por lo menos US$ 70 millones por cada contrato de obra. Se considerará como una obra vial de complejidad similar aquella que incluya cualquiera de los dos componentes que se definen a continuación: 1) Obra de construcción, rehabilitación, mejoramiento de carreteras asfaltadas (en
frío, caliente o TSB), en cualquier combinación, de una longitud igual o mayor a 20 km. 2) Obra de de Vías de Evitamiento. La experiencia específica puede estar sustentada por servicios de supervisión de construcción de obras viales prestados en consorcio. En dicho caso, el Postor deberá haber tenido
una participación mínima del 20% en dichos
servicios, caso contrario el contrato no será válido para sustentar la experiencia específica.
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3

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y 
COMUNICACIONES -  PROYECTO 
ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA 

DE TRANSPORTE NACIONAL - PRO 
VIAS NACIONAL

N°028-2013-MTC/20 6/02/2013
*Certificado N°008-

2018-MTC/20

SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION Y
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAURI -
NEGROMAYO - IMATA, TRAMO IMATA - OSCOLLO -
NEGROMAYO (MONTO DE INVERSION DE OBRA: S/
244,021,835.51 equivalente a US$ 94'692,214.01)

100% 12/04/2013 27/07/2016 17,830,287.92 2.577 94,692,214.01 254-302
CUMPLE 

(VALIDAR CRISTIAN CARPETA 
ASFALTICA)

4 
(ADI.1)

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y 
COMUNICACIONES - PROYECTO 
ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA 

DE TRANSPORTE NACIONAL - PRO 
VIAS NACIONAL 

Nº061-2008 MTC/20 14/03/2008

*Certificado N°072-
2010-MTC/20

*Acta de Recepción de 
Obra (11/06/2010)

*Resolución Directoral 
N°1149-2010-MTC/20

SUPÉRVISION DE LA OBRA: REHABILITACION Y
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TARAPOTO -
JUANJUI, TRAMO: CAZPIZAPA - JUANJUI CON UNA
LONGITUD DE 61.94 Km, A NIVEL DE CARPETA
ASFALTICA EN CALIENTE (MONTO DE INVERSION DE
OBRA: S/ 144´249,508.08 EQUIVALENTE EN US$
51'925,668.86)

100% 14/04/2008 12/11/2010 S/7,406,763.05 2.810 51,334,344.51 303-352 CUMPLE

5 
(ADI.2)

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y 
COMUNICACIONES - PROYECTO 
ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA 

DE TRANSPORTE NACIONAL - PRO 
VIAS NACIONAL 

N°143/-2010-MTC/20 6/09/2010

*Certificado N°053-
2015-MTC/20 

* Resolución Diretoral 
N°178-2014-MTC/20

* Liquidación de 
Contrato se Supervisión 

de Obra N°142-2010-
MTC/20

SUPÉRVISION DE LA OBRA: REHABILITACION Y
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRUJILLO - SHIRAN -
HUAMACHUCO, TRAMO: DV OTUZCO - DV.
CALLACUYAN MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE CON
UNA LONGITUD DE 70+972 KM

(MONTO DE INVERSION DE OBRA: S/ 238´787,922.6
EQUIVALENTE EN US$ 85'495,138.78)

100% 3/11/2010 11/09/2013 S/12,555,313.10 2.793 85,495,138.78 353-401 CUMPLE

6 
(ADI.3)

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y 
COMUNICACIONES - PROYECTO 

N°082/-2012-MTC/20 21/09/2012
*Certificado N°029-

2016-MTC/20 
SUPÉRVISION DE LA OBRA: REHABILITACION Y 

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAMAYA - JAEN - 
100% 15/01/2013

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA POR EL POSTOR 

EL POSTOR CUMPLE CON LA EXPERIENCIA 
ESPECIFICA REQUERIDA EN LAS BASES.
EL POSTOR ACREDITA LA EXPERIENCIA 

ADICIONAL (3 CONTRATOS)

FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL 

Puntaje: 500 Puntos

Se evaluará en función al número de contratos de supervisión de obra, adicional al mínimo requerido en el numeral 12.2 de los Términos de Referencia, referido a la experiencia específica del postor. Se precisa que la inversión mínima por cada obra adicional 
será de por lo menos de 10 millones de dólares, iniciadas y concluidas en los últimos veinte años, las que deberán cumplir con cualquiera de los dos componentes indicados en el citado numeral.
Se acepta que el postor pueda acreditar la experiencia específica y adicional con un solo documento de acreditación de experiencia; siempre y cuando, cubra conjuntamente los años requeridos en las Bases para las experiencias indicadas.
La experiencia específica puede estar sustentada por servicios prestados en consorcio. En dicho caso, cada integrante del Consorcio deberá haber tenido una participación mínima del 20% en dichos servicios, caso
contrario el contrato no será validado para sustentar la experiencia específica.
Con 2 contratos adicionales:          5oo puntos
Con 1 contrato adicional:               460 puntos

4/09/2015 S/11,066,018.24 2.601 70,463,311.44 402-449 CUMPLE
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Folio: 460 - 461 Fecha de colegiatura: 10/01/1994 ACREDITA 

Fecha inicio Fecha término

1 JEFE DE SUPERVISION
CONSORCIO LA 
CALZADA

CERTIFICADO DE TRABAJO DE SUPERVISIÓN DEL SALDO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA RODRÍGUEZ DE MENDOZA EMPALME RUTA PE-5N (LA CALZADA), TRAMO: SELVA 
ALEGRE - EMPALME RUTA PE-5N (LA CALZADA) LONGITUD 27+392.36 KM, A NIVEL DE CARPETA 
ASFÁTICA EN CALIENTE.

470 - 479 26/08/2019 30/09/2020 1.10
Monto obra: S/ 67´986,406.40
($ 20´120,274.16) TC: 3.379 SBS 
DEL 26/08/19

2 JEFE DE SUPERVISION
CONSORCIO 
SUPERVISOR VIAL 
CUBANTÍA

CERTIFICADO DE TRABAJO, ACTA DE RECEPCIÓN Y LAS BASES DE LA OBRA DE SUPERVISIÓN DE LA 
OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MAZAMARI - PANGOA - CUBANTÍA A 
NIVEL DE CARPETAS ASFÁLTICA EN CALIENTE.

480 - 490 13/07/2018 23/08/2019 1.11 Monto obra: S/ 188´025,778.39

3 JEFE DE SUPERVISION HOB CONSULTORES

CERTIFICADO DE SERVICIOS Y CONTRATO DE SERVICIOS N° 126-2015-MTC/20 DE LA SUPERVISIÓN 
DE LA GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR 
VIAL EMP.PE-15 (DV. APLAO) - CORRE APLAO - CHUQUIBAMBA - ARMA - COTAHUASI -CHARCANA - 
ACCOPAMPA DV. SAYLA - PAMPACHACRA - USHUA - OYOLO. DV. SAQUELLO MARCABAMBA - 
EMP.PE- 32C (PAUSA) - MORAN. LONG. 464.46KM, CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE.

491 - 515 19/08/2016 12/07/2018 1.90 Monto obra: S/ 330´056,265.04

4 JEFE DE SUPERVISION
CONSORCIO VIAL 
CHOTA

CONSTANCIA DE SERICIOS PROFESIONALES Y ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA DE REHABILITACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA 
BAMBAMARCA - HUALGAYOG, A NIVEL DE ASFALTO EN CALIENTE.

516 - 523 1/02/2016 31/08/2016 0.58 Monto obra: S/ 245´049,741.73

5 JEFE DE SUPERVISION
CONSORCIO 
SUPERVISOR VIAL

CONSTANCIA DE TRABAJO Y ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
LA CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA, A NIVEL DE ASFALTO EN CALIENTE.

424 - 533 28/10/2014 30/01/2016 1.26 Monto obra: S/ 134´123,522.82

5 JEFE DE SUPERVISION
ACRUTA & TAPIA 
INGENIEROS SAC

CONSTANCIA DE SERVICIOS PROFESIONALES Y ACTA DE RECEPCIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE LA 
OBRA: MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA EMP.PE -1N (PIURA) - SANTA ANA - 
TAMBOGRANDE.TRAMO: PIURA - LA OBRILLA KM 0+000 AL KM 26 +143.52 A NIVEL DE 
TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA.

534 - 547 6/06/2014 27/10/2014 0.39 Monto obra: S/ 15´991,615.37

10
JEFE DE SUPERVISION 
DE OBRA 

CONSORCIO 
SUPERVISOR CANTA 
CALLAO

CERTIFICADO DE TRABAJO DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA 
AV. CANTA CALLAO, TRAMO AV. BERTELLO - AV. EL NARANJAL, DISTRITO DE SAN MARTÍN DE 
PORRES, A NIVEL DE ASFALTO EN CALIENTE.

554 - 560 22/03/2013 30/09/2013 0.53 Monto obra: S/ 28´595,831.89

6 JEFE DE SUPERVISION ALPHA CONSULT
CONTANCIA POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE LA SUPERVISIÓN 
DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL EMPALME 
PE-5N (PUENTE COLOMBIA) - SHAPAJA - CHAZUTA, A NIVEL DE ASFÁLTO EN CALIENTE.

548 - 553 9/02/2011 26/08/2011 0.00
Monto obra: S/ 48´905,442.34
(Traslape)

7 JEFE DE SUPERVISION
CONSORCIO 
SUPERVISOR LA 
LIBERTAD

CONSTANCIA POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE LA 
SUPERVISIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTIAGO DE 
CHUCO - SHOREY 44.52 KM.

561 - 565 1/07/2010 31/12/2012 2.50 Monto obra: S/ 52´649,016.35

9 JEFE DE SUPERVISION
CONSORCIO 
SUPERVISOR COSAC 
NORTE

CERTIFICADO DE TRABAJO Y ACTA DE RECEPCION FINAL DE OBRA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: 
PROY.119-MML/OIM-2009 OMPONENTE 2: ESTACIONES PARADEROS E INSERCIÓN URBANA DEL 
CENTRO Y NORTE - COSAC 1.

566 - 570 15/09/2009 31/05/2010 0.71 Monto obra: S/ 40´564,164.52

CUMPLE 

Empresa/Entidad

TOTAL AÑOS == > 10.08

ANEXO N° 2 : EVALUACIÓN TÉCNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO
PSO N° 004-2020-OSITRAN

POSTOR 1 :  CESEL S.A.

Calificación: INGENIERO CIVIL COLEGIADO, REG. COLEGIATURA 44507

• Experiencia específica de hasta seis (06) servicios en jefaturas relacionadas con la supervisión de obra de construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento, todas de obras viales asfaltadas (frio, caliente y/o TSB), que sumen una inversión mínima US$70 millones, en las que 
deberá acumular un periodo no menor de tres (03) años.
Se acepta como similar a “Jefe de Supervisión”: “Director de Interventoría”, “Jefe de Asistencia Técnica” y “Jefe de Tramo” siempre y cuando el cargo corresponde al requerido por la entidad o empresa contratante, para la cual trabajó la empresa supervisora.
Se aceptan también las denominaciones similares a Ingeniero Jefe de Supervisión a: Director de Proyecto y Gerente Técnico, siempre y cuando cumpla con la calificación y experiencia de Ingeniero Jefe de Supervisión indicada en la presente Base.
Se aceptan las denominaciones similares a Jefe de Supervisión a: Gerente Técnico de Supervisión, Gerente de Supervisión; siempre y cuando cumpla con la calificación y experiencia de Ingeniero Jefe de Supervisión indicada en las Bases.
Se acepta la denominación similar a Ingeniero Jefe de Supervisión a: Jefe de Supervisión, siempre y cuando cumpla con la calificación y experiencia de Ingeniero Jefe de Supervisión indicada en las Bases.
Se acepta la denominación similar a Ingeniero Jefe de Supervisión a: Gerente Vial; siempre y cuando cumpla con la calificación y experiencia de Ingeniero Jefe de Supervisión indicada en las Bases.

OBSERVACION

1. INGENIERO JEFE DE SUPERVISIÓN -  MIGUEL MARTÍNEZ HUAMÁN

Experiencia mínima de ocho (08) años desde la fecha de colegiatura

Item Cargo Descripción del servicio Folio
Periodo

Total meses/años
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ANEXO N° 2 : EVALUACIÓN TÉCNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO
PSO N° 004-2020-OSITRAN

POSTOR 1 :  CESEL S.A.

1. INGENIERO JEFE DE SUPERVISIÓN -  MIGUEL MARTÍNEZ HUAMÁN

Fecha inicio Fecha término

1 JEFE DE SUPERVISION
CONSORCIO LA 
CALZADA

SUPERVISIÓN DEL SALDO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RODRÍGUEZ DE MENDOZA 
EMPALME RUTA PE-5N (LA CALZADA), TRAMO: SELVA ALEGRE - EMPALME RUTA PE-5N (LA 
CALZADA) LONGITUD 27+392.36 KM, A NIVEL DE CARPETA ASFÁTICA EN CALIENTE.

470 - 479 26/08/2019 30/09/2020 1.10 67,986,406.40 20,120,274.16

2 JEFE DE SUPERVISION
CONSORCIO 
SUPERVISOR VIAL 
CUBANTÍA

SUPERVISIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MAZAMARI - 
PANGOA - CUBANTÍA A NIVEL DE CARPETAS ASFÁLTICA EN CALIENTE.

480 - 490 13/07/2018 23/08/2019 1.11 188,025,778.39 57,447,533.88

3 JEFE DE SUPERVISION
CONSORCIO VIAL 
CHOTA

SUPERVISIÓN DE L AOBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - 
COCHABAMBA - CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA BAMBAMARCA - HUALGAYOG, A NIVEL DE ASFALTO 
EN CALIENTE.

516 - 523 1/02/2016 31/08/2016 0.58 245,049,741.73 70,315,564.34

4 JEFE DE SUPERVISION ALPHA CONSULT
SUPERVISIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA 
DEPARTAMENTAL EMPALME PE-5N (PUENTE COLOMBIA) - SHAPAJA - CHAZUTA, A NIVEL DE 
ASFÁLTO EN CALIENTE.

548 - 553 9/02/2011 26/08/2011 0.54 48,905,442.34 17,668,151.13

CUMPLE 165,551,523.51

CUMPLE 

Puntaje: 120 Puntos

Fecha inicio Fecha término

1 JEFE DE SUPERVISION
CONSORCIO 
SUPERVISOR VIAL

REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA, A NIVEL DE ASFALTO 
EN CALIENTE.

424 - 533 28/10/2014 30/01/2016 1.26 134,123,522.82 2.916 45,995,721.13

2. INGENIERO DE CONTROL DE CALIDAD - MARÍA ISABEL CAMPOS VÁSQUEZ

Folio: 576 - 579 Fecha de colegiatura: 31/03/1998 ACREDITA 

Fecha inicio Fecha término

1
INGENIERO 
ESPECIALISTA EN 
CONTROL DE CALIDAD

CESEL S.A.
CONSTANCIA DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA OOI TIPO I: MEJORAMIENTO Y REHANILITACIÓN DE LA 
CARRETERA LIMA - CANTA - HUAYLLAY - DV. COCHAMARCA - EMPALME PE 3N, TRAMO CANTA - 
HUAYLLAY (96 +107 KM), A NIVEL DE CARPETA ASFÁTICA EN CALIENTE.

580 16/10/2014 31/12/2017 3.21

2
INGENIERO 
ESPECIALISTA EN 
CONTROL DE CALIDAD

CESEL S.A.
CONSTANCIA DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y REHANILITACIÓN DE LA CARRETERA 
AYACUCHO - ABANCAY, TRAMO: DV. K. SHUARA - PUENTE SAHUINTO (76+449,82),A NIVEL DE 
CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE.

581 9/01/2013 15/10/2014 1.76

3
INGENIERO 
ESPECIALISTA EN 
CONTROL DE CALIDAD

CESEL S.A.

CONTANCIA DE FISALIZACIÓN (SUPERVISÓN) DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA TRAMO 
RUTA 9 - ACCESO COLONIA LOMA PLATA (LONG. 20.05 KM), A NIVEL CARPETA ASFÁLTICA EN 
CALIENTE Y FUERA DEL ÁMBITO URBANO Y FISCALIZACIÓN (SUPERVISIÓN) DE LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA CARRETERA TRAMO RUTA 9 - ACCESO COLONIA NEULAND (LONG. 20.00 KM), A NIVEL 
CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE.

582 8/05/2006 8/05/2007 1.00

4
INGENIERO 
ESPECIALISTA EN 
CONTROL DE CALIDAD

CESEL S.A.
CONSTANCIA DE SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JAUJA - 
TARMA (56 KM), AFECTADAS POR EL FENÓMENO EL NIÑO, A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA EN 
CALIENTE.

583 15/09/2005 7/05/2006 0.64

Experiencia mínima de seis (6) años desde la fecha de obtención de la colegiatura.

Empresa/Entidad

0.33

TOTAL DE AÑOS EXPERIENCIA ESPECIFICA ==>

TOTAL DE AÑOS EXPERIENCIA ADICIONAL ==>

Item Cargo Descripción del servicio Folio

FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:
Criterio:
Se evaluará en función al tiempo de experiencia específica adicional al mínimo requerido en el numeral 12.3 de los Términos de Referencia (03 años) referido al “Ingeniero Jefe de Supervisión”, en 
jefaturas relacionadas con la supervisión de obra de construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento, todas de obras viales asfaltadas (frio, caliente y/o TSB).

Mayor a 01 año adicional al mínimo requerido:  120 puntos
Hasta 01 año adicional al mínimo requerido:      80 puntos

Descripción del servicio Folio
Periodo

Total meses/ años

Calificación: Ingeniero Civil 

3.33

Periodo
Total meses/años Monto S/ Monto USD

T.C.

T.C.

Monto USDItem Cargo Empresa/Entidad Descripción del servicio Folio
Periodo

Total meses/años Monto S/

OBSERVACIONEmpresa/EntidadItem Cargo
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ANEXO N° 2 : EVALUACIÓN TÉCNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO
PSO N° 004-2020-OSITRAN

POSTOR 1 :  CESEL S.A.

1. INGENIERO JEFE DE SUPERVISIÓN -  MIGUEL MARTÍNEZ HUAMÁN
5

INGENIERO 
ESPECIALISTA EN 
CONTROL DE CALIDAD

CESEL S.A.
CONSTANCIA DE SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA "HÉROES DE 
LA BREÑA", TRAMO 4: SAN MATEO - LA OROYA (79 KM), AFECTADAS POR EL FENÓMENO EL NIÑO, A 
NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE.

584 1/09/2003 14/09/2005 2.04

6
INGENIERO 
ESPECIALISTA EN 
CONTROL DE CALIDAD

CESEL S.A.
CONSTANCIA DE SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA "HÉROES DE 
LA BREÑA", TRAMO 3: MATUCANA- SAN MATEO (21 KM), AFECTADAS POR EL FENÓMENO EL NIÑO, 
A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE.

585 1/11/2002 31/08/2003 0.83

7
INGENIERO 
ESPECIALISTA EN 
CONTROL DE CALIDAD

CESEL S.A.
CONSTANCIA DE SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA "HÉROES DE 
LA BREÑA" TRAMO 1: RICARDO PALMA - COCACHACRA Y TRAMO 2: COCACHACRA - MATUCANA 
(36.00 KM), A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE.

586 1/12/2001 31/10/2002 0.92

CUMPLE 

Fecha inicio Fecha término

1
INGENIERO DE 
CONTROL DE CALIDAD

CESEL S.A.

FISALIZACIÓN (SUPERVISÓN) DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA TRAMO RUTA 9 - ACCESO 
COLONIA LOMA PLATA (LONG. 20.05 KM), A NIVEL CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE Y FUERA DEL 
ÁMBITO URBANO Y FISCALIZACIÓN (SUPERVISIÓN) DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA 
TRAMO RUTA 9 - ACCESO COLONIA NEULAND (LONG. 20.00 KM), A NIVEL CARPETA ASFÁLTICA EN 
CALIENTE.

582 8/05/2006 8/05/2007 1.00

2
INGENIERO DE 
CONTROL DE CALIDAD

CESEL S.A.
SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JAUJA - TARMA (56 KM), 
AFECTADAS POR EL FENÓMENO EL NIÑO, A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE.

583 15/09/2005 7/05/2006 0.64

3
INGENIERO DE 
CONTROL DE CALIDAD

CESEL S.A.
SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA "HÉROES DE LA BREÑA", 
TRAMO 3: MATUCANA- SAN MATEO (21 KM), AFECTADAS POR EL FENÓMENO EL NIÑO, A NIVEL DE 
CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE.

585 1/11/2002 31/08/2003 0.83

4
INGENIERO DE 
CONTROL DE CALIDAD

CESEL S.A.
SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA "HÉROES DE LA BREÑA" 
TRAMO 1: RICARDO PALMA - COCACHACRA Y TRAMO 2: COCACHACRA - MATUCANA (36.00 KM), A 
NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE.

586 1/12/2001 31/10/2002 0.92

CUMPLE
CUMPLE

Puntaje: 95 Puntos

Fecha inicio Fecha término

1
INGENIERO DE 
CONTROL DE CALIDAD

CESEL S.A.
SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA "HÉROES DE LA BREÑA", 
TRAMO 4: SAN MATEO - LA OROYA (79 KM), AFECTADAS POR EL FENÓMENO EL NIÑO, A NIVEL DE 
CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE.

584 1/09/2003 14/09/2005 2.04

Item Cargo

TOTAL DE AÑOS EXPERIENCIA ADICIONAL ==> 2.04

Descripción del servicio Folio
Periodo

Total meses/ años

3.39

FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:
Criterio:
Se evaluará en función al tiempo de experiencia específica adicional al mínimo requerido en el numeral 12.3 de los Términos de Referencia (02 años) referido al “Ingeniero de Control de Calidad”, en la 
ejecución y/o supervisión de obras de construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento, todas en obras viales asfaltadas (frio, caliente y/o TSB).

Mayor a 01 año adicional al mínimo requerido:   95 puntos
Hasta 01 año adicional al mínimo requerido :      65 puntos

Total meses/ añosDescripción del servicio Folio
Periodo

10.40

Item Cargo

3. INGENIERO EN METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES - JOEL GENES CÁRDENAS PRESENTACIÓN

OBSERVACION

Experiencia específica de hasta cuatro (04) servicios acreditados como Ingeniero de Control de Calidad en la ejecución y/o supervisión de obras de construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento, todas en obras viales asfaltadas (frio, caliente y/o TSB), en las que deberá 
acumular un periodo no menor de dos (02) años.

Se considerará la denominación “Especialista/Supervisor de Control de Calidad” equivalente a Ingeniero de Control de Calidad.
Se acepta la experiencia en supervisión de aeropuertos a nivel de asfaltado (frio, caliente y/o TSB) para la acreditar la experiencia mínima (o general) más no para acreditar la experiencia especifica del Ingeniero de Control de Calidad.
Se aceptan las denominaciones similares a Ingeniero de Control de Calidad a: Jefe de Control de Calidad, Jefe de Control y aseguramiento de Calidad del Proyecto, Analista de Calidad en Obras Civiles, siempre y cuando cumpla con la calificación y experiencia de Ingeniero de Control de 
Calidad indicada en las Bases.
Se aceptan las denominaciones similares a Ingeniero de Control de Calidad a: Ingeniero de Calidad, Ingeniero Responsable de Calidad, Ingeniero Responsable de Control de Calidad; siempre y cuando cumpla con la calificación y experiencia de Ingeniero de Control de Calidad indicada en 
las Bases.

OBSERVACIONEmpresa/Entidad

TOTAL DE AÑOS ==>

TOTAL DE AÑOS EXPERIENCIA ESPECIFICA ==>

Empresa/Entidad

Página 5



ANEXO N° 2 : EVALUACIÓN TÉCNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO
PSO N° 004-2020-OSITRAN

POSTOR 1 :  CESEL S.A.

1. INGENIERO JEFE DE SUPERVISIÓN -  MIGUEL MARTÍNEZ HUAMÁN
Folio: 592 - 604 Fecha de colegiatura: 13/10/1992

ACREDITA 

Fecha inicio Fecha término

1
ESPECIALISTA EN 
METRADOS, COSTOS Y 
VALORIZACIONES 

CONSORCIO 
SUPERVISOR LA 
QUINUA

CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DEL SALDO DE EJECUCIÓN DE LA 
OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LA QUINUA - SAN FRANCISCO, 
TRAMO: KM 78+500 AL KM 172+4200 A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE.

606 11/08/2015 8/03/2017 1.58

2
ESPECIALISTA EN 
METRADOS, COSTOS Y 
VALORIZACIONES 

CONSORCIO 
SUPERVISOR LA 
QUINUA

CONTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LA QUINUA - SAN FRANCISCO, TRAMO: KM 78+500 AL KM 
172+4200 A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE.

605 20/03/2012 8/07/2015 3.30

3
ESPECIALISTA EN 
METRADOS, COSTOS Y 
VALORIZACIONES 

HOB CONSULTORES
CERTIFICADO DE TRABAJO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA AYACUCHO - ABANCAY, TRAMO: AYACUCHO (KM. 0+000 - KM 50+000), A NIVEL DE 
CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE.

607 1/04/2010 31/12/2011 1.75

4
ESPECIALISTA EN 
METRADOS, COSTOS Y 
VALORIZACIONES 

HOB CONSULTORES
CERTIFICADO DE TRABAJO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA EMPALME PE-5N - CUÑUMBUQUE - ZAPATERO - SAN JOSÉ DE SISA, A NIVEL DE 
CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE.

608 11/02/2009 30/03/2010 1.13

5
ESPECIALISTA EN 
METRADOS, COSTOS Y 
VALORIZACIONES 

CONSORCIO VIAL 
PUMAHUASI

CERTIFICADO DE TRABAJO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA TINGO MARÍA - AGUAYTIA, TRAMO: PUENTE PUMAHUASI - PUENTE CHINO, SECTOR: 
KM 15+200 AL KM 51+551, A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE.

609 1/08/2007 28/02/2009 1.58

6
ESPECIALISTA EN 
METRADOS, COSTOS Y 
VALORIZACIONES 

CONSORCIO VIAL 
PAUCARTAMBO - 
OXAPAMPA

CERTIFICADO DE TRABAJO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA PUENTE PAUCARTAMBO - OXAPAMPA A NIVEL DE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA 
KM 0+000 -KM 44+177.

610 1/11/2005 31/08/2007 1.83

CUMPLE 

Fecha inicio Fecha término

1
ESPECIALISTA EN 
METRADOS, COSTOS Y 
VALORIZACIONES 

CONSORCIO 
SUPERVISOR LA 
QUINUA

SUPERVISIÓN DEL SALDO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA LA QUINUA - SAN FRANCISCO, TRAMO: KM 78+500 AL KM 172+4200 A NIVEL DE 
CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE.

605 11/08/2015 8/03/2017 1.58

2
ESPECIALISTA EN 
METRADOS, COSTOS Y 
VALORIZACIONES 

CONSORCIO 
SUPERVISOR LA 
QUINUA

SUPERVISIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LA QUINUA - 
SAN FRANCISCO, TRAMO: KM 78+500 AL KM 172+4200 A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA EN 
CALIENTE.

606 20/03/2012 8/07/2015 3.30

3
ESPECIALISTA EN 
METRADOS, COSTOS Y 
VALORIZACIONES 

HOB CONSULTORES
SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO - 
ABANCAY, TRAMO: AYACUCHO (KM. 0+000 - KM 50+000), A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA EN 
CALIENTE.

607 1/04/2010 31/12/2011 1.75

4
ESPECIALISTA EN 
METRADOS, COSTOS Y 
VALORIZACIONES 

HOB CONSULTORES
SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMPALME PE-5N - 
CUÑUMBUQUE - ZAPATERO - SAN JOSÉ DE SISA, A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE.

608 11/02/2009 30/03/2010 1.13

CUMPLE 
CUMPLE 

TOTAL DE AÑOS ==>

TOTAL DE AÑOS EXPERIENCIA ESPECIFICA ==>
TOTAL DE AÑOS EXPERIENCIA ADICIONAL ==> 1.58

7.76

Periodo

Periodo
Cargo Descripción del servicio FolioEmpresa/Entidad OBSERVACION

Calificación:

Experiencia mínima de seis (6) años desde la fecha de obtención colegiatura.

Item Total meses/ años

11.17

Item Cargo Descripción del servicio Folio Total meses/ años

INGENIERO CIVIL COLEGIADO (REG. N° 42439)

Experiencia específica de hasta cuatro (04) servicios acreditados como Ingeniero de Metrados, Costos y Valorizaciones en proyectos de diseño, ejecución y/o supervisión de obras de construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento, todas en obras viales asfaltadas (frio, caliente 
y/o TSB), en las que deberá acumular un periodo no menor de dos (02) años.
Se considerará la denominación “Especialista/Supervisor de Metrados, Costos y Valorizaciones” equivalente a Ingeniero de Metrados, Costos y Valorizaciones.
Se aceptan las denominaciones similares a Ingeniero de Metrados, Costos y Valorizaciones a: Ingeniero/Supervisor/Especialista de Metrados, Costos, Presupuestos y Valorizaciones; Metrados, Costos y Presupuestos; siempre y cuando cumpla con la calificación y experiencia de Ingeniero 
de Metrados, Costos y Valorizaciones indicada en las Bases.
Se aceptan las denominaciones similares a Ingeniero de Metrados, Costos y Valorizaciones a: Ingeniero/Supervisor/Especialista de Metrados y Valorizaciones; siempre y cuando cumpla con la calificación y experiencia de Ingeniero de Metrados, Costos y Valorizaciones indicada en las 
Bases. 

OBSERVACIONEmpresa/Entidad
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ANEXO N° 2 : EVALUACIÓN TÉCNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO
PSO N° 004-2020-OSITRAN

POSTOR 1 :  CESEL S.A.

1. INGENIERO JEFE DE SUPERVISIÓN -  MIGUEL MARTÍNEZ HUAMÁN

Puntaje: 95 Puntos

Fecha inicio Fecha término

1
ESPECIALISTA EN 
METRADOS, COSTOS Y 
VALORIZACIONES 

CONSORCIO VIAL 
PUMAHUASI

SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TINGO MARÍA - 
AGUAYTIA, TRAMO: PUENTE PUMAHUASI - PUENTE CHINO, SECTOR: KM 15+200 AL KM 51+551, A 
NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE.

609 1/08/2007 28/02/2009 1.58

Folio: 616 - 618 Fecha de colegiatura: 14/10/1993 ACREDITA 

Fecha inicio Fecha término

1
ESPECIALISTA EN 
ESTRUCTURAS Y OBRAS 
DE ARTE

CESEL S.A.
CONSTANCIA DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA OOI TIPO I: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA 
CARRETERA LIMA - CANTA - HUAYLLAY - DV. COCHAMARCA - EMPALME PE 3N, TRAMO CANTA - 
HUAYLLAY (96+107 KM), A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE

619 1/10/2014 15/09/2016 1.96

2
ESPECIALISTA EN 
ESTRUCTURAS Y OBRAS 
DE ARTE

CESEL S.A.
CONSTANCIA DE SUPERVISION DE LA OBRA "REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA 
AYACUACHO - ABANCAY, TRAMO: DV. KISHUARA - PUENTE SAHUINTO" (76+449.82 KM), A NIVEL DE 
CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE. 

620 1/01/2014 30/09/2014 0.75

3
ESPECIALISTA EN 
ESTRUCTURAS Y OBRAS 
DE ARTE

CONSORCIO 
SUPERVISOR EJE N°02

CERTIFICA DE SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA 
SULLANA - EL ALAMOR DEL EJE N 02 (66,208 KM),A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE Y 
TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA.

621 14/02/2010 31/03/2011 1.12 Por traslape se considera el 
14/11/2010

4
ESPECIALISTA EN 
ESTRUCTURAS Y OBRAS 
DE ARTE

CESEL S.A.
CONSTANCIA DE SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA 
HUÁNUCO - TINGO MARÍA - PUCALLPA, SECTOR AGUAYTÍA - PUCALLPA, TRAMO 2: SAN ALEJANDRO 
- NESHUYA (50+123.913 KM), A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE.

622 1/05/2009 13/02/2010 0.79

5
ESPECIALISTA EN 
ESTRUCTURAS Y OBRAS 
DE ARTE

CESEL S.A.
CONSTANCIA DE SUPERVISION DE LA OBRA "REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA 
TARAPOTO - JUANJUÍ, TRAMO: CASPIZAPA - JUANJUÍ" (61.94 KM), A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA 
EN CALIENTE. 

623 1/09/2008 30/04/2009 0.66

6
ESPECIALISTA EN 
ESTRUCTURAS Y OBRAS 
DE ARTE

CONSORCIO 
SUPERVISOR 
INTERNACIONAL 
CAMINOSCA - VERA & 

CERTIFICA - SUPERVISION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA DE PIURA - GUAYAQUIL, EJE 
VIAL 1 PERÚ - ECUADOR, VARIANTE INTERNACIONAL LADO PERÚ DE 9KM DE LONGITUD, A NIVEL DE 
CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE.

624 16/11/2007 31/08/2008 0.83 Por traslape se considera el 
16/11/2007

7

ESPECIALISTA EN EL 
ÁREA DE ESTRUCTURAS, 
OBRAS DE ARTE Y 
DRENAJE

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
INGENIERÍA

CERTIFICADO DE OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO A NIVEL DE ASFALTADO DE LA 
CARRETERA: CAJAMARCA - CELENDÍN - BALZAS TRAMO II LA ENCAÑADA. 

625 1/06/2007 15/11/2007 0.46

8
ESPECIALISTA EN 
ESTRUCTURAS Y OBRAS 
DE ARTE

CESEL S.A.

CONSTANCIA DE SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JAÉN KM 50 
(50 KM), A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE. 
SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA OLMOS - CORRAL QUEMADO 
(KM 140+000 - KM 196+346), A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE.

626 2/01/2004 5/07/2005 1.51

9 RESIDENTE DE OBRA CEBA S.A.
CERTIFICA - OBRA: AMPLIACIÓN DEL CAUCE, DIQUES Y REVESTIMIENTO DEL RÍO ICA, KM 37+000 AL 
KM 37+800.

627 1/11/2002 28/02/2003 0.33

4. INGENIERO EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE - JESÚS VEGA CENTENO MELGAR

Experiencia mínima de seis (06) años desde la fecha de obtención de la colegiatura

Calificación: INGENIERO CIVIL COLEGIADO - REGISTRO DE COLEGIATURA Nº 44105

Item Cargo

FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:
Criterio:
Se evaluará en función al tiempo de experiencia específica adicional al mínimo requerido en el numeral 12.3 de los Términos de Referencia (02 años) referido al “Ingeniero de Estructuras y Obras de 
Arte”, en proyectos de diseño, ejecución y/o supervisión de obras de construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento, todas en obras
viales asfaltadas (frio, caliente y/o TSB). 

Total meses/ años OBSERVACIONEmpresa/EntidadItem Cargo Descripción del servicio Folio
Periodo

Empresa/Entidad Descripción del servicio Folio

Periodo

Total meses/ años OBSERVACION

Página 7



ANEXO N° 2 : EVALUACIÓN TÉCNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO
PSO N° 004-2020-OSITRAN

POSTOR 1 :  CESEL S.A.

1. INGENIERO JEFE DE SUPERVISIÓN -  MIGUEL MARTÍNEZ HUAMÁN
10 INGENIERO RESIDENTE

CONSORCIO CEBASA - 
CODURSA

CERTIFICA - OBRA: "LIMPIEZA DE CAUCE Y DEFENSA RIBEREÑA DEL RÍO AGUAS CALIENTES - 
MACHUPICCHU - CUSCO".

628 1/08/2002 31/10/2002 0.25

CUMPLE 

Fecha inicio Fecha término

1
ESPECIALISTA EN 
ESTRUCTURAS Y OBRAS 
DE ARTE

CESEL S.A.
SUPERVISIÓN DE LA OBRA OOI TIPO I: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA LIMA - 
CANTA - HUAYLLAY - DV. COCHAMARCA - EMPALME PE 3N, TRAMO CANTA - HUAYLLAY (96+107 
KM), A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE.

619 1/10/2014 15/09/2016 1.96

2
ESPECIALISTA EN 
ESTRUCTURAS Y OBRAS 
DE ARTE

CESEL S.A.
SUPERVISION DE LA OBRA "REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUACHO - 
ABANCAY, TRAMO: DV. KISHUARA - PUENTE SAHUINTO" (76+449.82 KM), A NIVEL DE CARPETA 
ASFALTICA EN CALIENTE. 

620 1/10/2014 30/09/2014 0.75

3
ESPECIALISTA EN 
ESTRUCTURAS Y OBRAS 
DE ARTE

CESEL S.A.
SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUÁNUCO - 
TINGO MARÍA - PUCALLPA, SECTOR AGUAYTÍA - PUCALLPA, TRAMO 2: SAN ALEJANDRO - NESHUYA 
(50+123.913 KM), A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE.

622 1/05/2009 13/02/2010 0.79

4
ESPECIALISTA EN 
ESTRUCTURAS Y OBRAS 
DE ARTE

CESEL S.A.
SUPERVISION DE LA OBRA "REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TARAPOTO - 
JUANJUÍ, TRAMO: CASPIZAPA - JUANJUÍ" (61.94 KM), A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE. 

623 1/09/2008 30/04/2009 0.66

CUMPLE 
CUMPLE 

Puntaje: 95 Puntos

Fecha inicio Fecha término

1
ESPECIALISTA EN 
ESTRUCTURAS Y OBRAS 
DE ARTE

CESEL S.A.

SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JAÉN KM 50 (50 KM), A NIVEL 
DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE. 
SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA OLMOS - CORRAL QUEMADO 
(KM 140+000 - KM 196+346), A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE.

626 2/01/2004 5/07/2005 1.51

Folio: 634 - 642 Fecha de colegiatura: 1/11/1998 ACREDITA 

4.16

5. INGENIERO ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS - ROBERTO MARTÍN DÍAZ SALVADOR

Folio
Periodo

Total meses/ años

TOTAL DE AÑOS ==>

TOTAL DE AÑOS EXPERIENCIA ESPECIFICA ==>
TOTAL DE AÑOS EXPERIENCIA ADICIONAL ==> 2.16

Periodo

CargoItem 
Periodo

Empresa/Entidad

8.66

Experiencia específica de hasta tres (03) servicios como Ingeniero en Estructuras y Obras de Arte en proyectos de diseño y/o construcción y/o supervisión de construcción, todas en obras viales, en las que deberá acumular un periodo no menor de dos (02) años.

Se aceptan como similares o equivalente a Ingeniero Especialista en Obras de Arte y Drenaje a las siguientes denominaciones: 
-Ingeniero/Supervisor/Especialista de Estructuras.
-Ingeniero/Supervisor/Especialista de Estructuras y Obras de Arte. 
-Ingeniero/Supervisor/Especialista de Estructuras y Obras de Arte y Drenaje.
-Ingeniero/Supervisor/Especialista de Obras de Arte y Drenaje.

Descripción del servicio Folio Total meses/ años

Calificación: INGENIERO CIVIL COLEGIADO - REGISTRO DE COLEGIATURA Nº 57884

OBSERVACION

FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:
Criterio:
Se evaluará en función al tiempo de experiencia específica adicional al mínimo requerido en el numeral 12.3 de los Términos de Referencia (02 años) referido al “Ingeniero de Estructuras y Obras de 
Arte”, en proyectos de diseño, ejecución y/o supervisión de obras de construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento, todas en obras viales asfaltadas (frio, caliente y/o TSB).

Mayor a 01 año adicional al mínimo requerido:   95 puntos
Hasta 01 año adicional al mínimo requerido:       65 puntos

Experiencia mínima de seis (06) años desde la fecha de obtención de la colegiatura.

Item Cargo Empresa/Entidad Descripción del servicio OBSERVACION
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ANEXO N° 2 : EVALUACIÓN TÉCNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO
PSO N° 004-2020-OSITRAN

POSTOR 1 :  CESEL S.A.

1. INGENIERO JEFE DE SUPERVISIÓN -  MIGUEL MARTÍNEZ HUAMÁN

Fecha inicio Fecha término

1
ESPECIALISTA EN 
SUELOS Y PAVIMENTOS 

CONSORCIO VIAL 
AYACUCHO

CERTIFICADO DE TRANAJO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN 
POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: HUANCAYO - IMPERIAL - IZCUCHACA - AYACUCHO 
E IMPERIAL - PAMPAS -MAYOC.

643 8/04/2019 2/06/2020 1.15

2
ESPECIALISTA DE 
SUELOS Y PAVIMENTOS

CONSORCIO ALVAC - 
TERRAK

CERTIFICADO DE TRABAJO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: SERVICIO DE CONSERVACIÓN PARA LA 
RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PAQUETE 11 PE.28D EMP.pe 28-A 
PÁMPANO - TIRAPO - CASTROVIRREYNA - SANTA INÉS.

644 15/10/2018 19/03/2019 0.42

3
ESPECIALISTA DE 
SUELOS Y PAVIMENTOS

CONSORCIO JJC - 
MAYO

CERTIFICADO DE TRABAJO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: SERVICIO DE GESTIÓN Y MEJORAMIENTO 
Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL EMP.PE04B - SONDOR -
SOCCHABAMBA - VADO GRANDE.

645 1/06/2016 24/08/2018 2.23 NIVELES DE SERVICIO 

7
ESPECIALISTA DE 
SUELOS Y PAVIMENTOS

ICCSA
CERTIFICADO DE TRABAJO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
LA CARRETERA QUINUA - SAN FRANCISCO TRAMO KM. 26+000 - KM 78+500 LA MAR AYACUCHO, A 
NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICAEN CALIENTE.

649 2/05/2011 31/12/2011 0.67

4
ESPECIALISTA DE 
SUELOS Y PAVIMENTOS

GMI
CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA: SALDO DE LA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
LA CARRETERA CHILETE - SAN PABLO - EMPALME RUTA 03N, A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA EN 
CALIENTE.

646 5/05/2010 22/09/2010 0.38

5
ESPECIALISTA DE 
SUELOS Y PAVIMIENTOS

GMI
CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA 
CHILETE - SAN PABLO - EMPALME RUTA 03N, A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE.

647 2/07/2008 6/10/2009 1.26

6
ESPECIALISTA DE 
SUELOS Y PAVIMIENTOS

CONSORCIO VIAL 
SÁNCHEZ CARRIÓN

CERTIFICADO DE TRABAJO DE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA PARA LA REHABILITACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRUJILLO - SHIRAN - HUAMACHUCO, A NIVEL DE ASFALTO EN 
CALIENTE.

648 1/07/2007 30/06/2008 1.00

CUMPLE 

Fecha inicio Fecha término

1
ESPECIALISTA DE 
SUELOS Y PAVIMENTOS

CONSORCIO VIAL 
AYACUCHO

EJECUCIÓN DE LA OBRA: SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO DEL 
CORREDOR VIAL: HUANCAYO - IMPERIAL - IZCUCHACA - AYACUCHO E IMPERIAL - PAMPAS -MAYOC.

643 8/04/2019 2/06/2020 1.15 NIVELES DE SERVICIO

2
ESPECIALISTA DE 
SUELOS Y PAVIMENTOS

GMI
SUPERVISIÓN DE LA OBRA: SALDO DE LA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA 
CHILETE - SAN PABLO - EMPALME RUTA 03N..

646 5/05/2010 22/09/2010 0.00
NO ACREDITA EN DOCUMENTO 
CARPETA ASFALTICA

3
ESPECIALISTA DE 
SUELOS Y PAVIMENTOS

CONSORCIO VIAL 
SÁNCHEZ CARRIÓN

SUPERVISIÓN DE LA OBRA PARA LA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA 
TRUJILLO - SHIRAN - HUAMACHUCO, A NIVEL DE ASFALTO EN CALIENTE.

648 1/07/2007 30/06/2008 1.00

4
ESPECIALISTA DE 
SUELOS Y PAVIMENTOS

ICCSA
EJECUCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA QUINUA - SAN 
FRANCISCO TRAMO KM. 26+000 - KM 78+500 LA MAR AYACUCHO, A NIVEL DE CARPETA 
ASFÁLTICAEN CALIENTE.

649 2/05/2011 31/12/2011 0.67

CUMPLE 

Periodo
Total meses/ añosEmpresa/Entidad

Item 

TOTAL DE AÑOS EXPERIENCIA ADICIONAL ==> 3.05
TOTAL DE AÑOS EXPERIENCIA ESPECIFICA ==>

Cargo Descripción del servicio Folio

OBSERVACION

TOTAL DE AÑOS ==> 7.11

Item Cargo Descripción del servicio Folio

Experiencia específica de hasta cuatro (04) servicios como Ingeniero de Suelos y Pavimentos en proyectos de diseño, ejecución y/o supervisión de obras de construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento, todas en obras viales asfaltadas (frio, caliente y/o TSB), en las que deberá 
acumular un periodo no menor de dos (02) años.
Uno (01) de los servicios acreditados con Experiencia Específica debe ser un contrato en el que se acredite la medición de Niveles de Servicio.
Se considerará la denominación “Especialista/Supervisor de Suelos y Pavimentos” equivalente a Ingeniero de Suelos y Pavimentos.
Se acepta la experiencia en supervisión de aeropuertos a nivel de asfaltado (frio, caliente y/o TSB) para la acreditar la experiencia mínima (o general)
más no para acreditar la experiencia especifica del Ingeniero de Suelos y Pavimentos.
Se acepta para la experiencia específica del Especialista de Suelos y Pavimentos servicios en proyectos de diseño o ejecución o supervisión de conservación y/o mantenimiento de obras viales por niveles de servicio.
Se acepta la calificación de Ingeniería Geotécnica para el Ingeniero de Suelos y Pavimentos.
Se aceptan las denominaciones similares a Ingeniero de Suelos y Pavimentos a: Ingeniero/Especialista/Supervisor de Control de calidad de suelos y pavimentos, Suelos, Pavimentos y Concreto; siempre y cuando cumpla con la calificación y experiencia de Ingeniero de Suelos y 
Pavimentos indicada en las Bases.

2.82

OBSERVACIONTotal meses/ añosEmpresa/Entidad
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ANEXO N° 2 : EVALUACIÓN TÉCNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO
PSO N° 004-2020-OSITRAN

POSTOR 1 :  CESEL S.A.

1. INGENIERO JEFE DE SUPERVISIÓN -  MIGUEL MARTÍNEZ HUAMÁN

Puntaje: 95 Puntos

FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:
Criterio:
Se evaluará en función al tiempo de experiencia específica adicional al mínimo requerido en el numeral 12.3 de los Términos de Referencia (02 años) referido al “Ingeniero de Suelos y Pavimentos”, en 
proyectos de diseño, ejecución y/o supervisión de obras de construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento, todas en obras viales asfaltadas (frio, caliente y/o TSB).
Mayor a 01 año adicional al mínimo requerido:   95 puntos
Hasta 01 año adicional al mínimo requerido:       65 puntos
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Puntaje: 500

Puntaje: 500

Puntaje: 120

Puntaje: 95

Puntaje: 95

Puntaje: 95

Puntaje: 95

TOTAL PUNTAJE OBTENIDO ==> 1000 ADMITIDO 

5. INGENIERO ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS - VICTOR RAUL MEJIA PARDO

Observaciones: NINGUNA

ANEXO: CUADRO RESUMEN - EVALUACIÓN TÉCNICA

PSO N° 004-2020-OSITRAN

CONSORCIO SUPERVISOR RED VIAL 4:  OBRAS CIVILES CON CALIDAD TOTAL S.A.C. - LAGESA INGENIEROS CONSULTORES S.A. - 

CHANGJIANG INSTITUTE OF SURVEY PLANNING, DESIGN AND RESEARCH SUCURSAL DEL PERU

FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL POSTOR

FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL DEL PERSONAL PROPUESTO:

1. INGENIERO JEFE DE SUPERVISIÓN -  LEONARDO ABRAHAM CASABONA ALBARRACIN

2. INGENIERO DE CONTROL DE CALIDAD - IVAN CALLA ZAPANA 

3. INGENIERO EN METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES - OSCAR MANUEL MARTINEZ MORENO

4. INGENIERO ESPECIALISTA EN OBRAS DE ARTE Y DRENAJE - LUIS GAMBETTA ARANZAENS



PSO N°004-2020-OSITRAN

VERIFICACION DE DOCUMENTOS: SOBRE N° 1 - CREDENCIALES

Formato N° 3 Formato N° 4 Formato N° 5

IDENTIFICACION DEL POSTOR

En el caso de que el Postor sea un 

Consorcio, cada uno de los 

integrantes debe presentar el 

Formato Nº 3.

DECLARACION JURADA  DEL 

POSTOR

En el caso de que el Postor sea un 

Consorcio, cada uno de los 

integrantes debe presentar el 

Formato Nº 4.

PROMESA DE 

CONSORCIO

(En Caso de 

Consorcio)

CONSORCIO SUPERVISOR RED VIAL 

4                                                                 

Consorcio conformado por las 

empresas:                                                    

- OBRAS CIVILES CON CALIDAD 

TOTAL S.A.C.                                                

- LAGESA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.                                                                                         

- CHANGJIANG INSTITUTE OF 

SURVEY PLANNING, DESIGN AND 

RESEARCH SUCURSAL DEL PERU

Cumple. 

Folios 005, 007, 009

Cumple. 

Folios 012, 014, 016

Cumple. 

Folios 018, 019, 

020

- Acreditación: Certificado de vigencia de poder del representante legal 

o mandatario expedido con antiguedad no mayor de 30 días 

calendario: Folios 024 a 038. Cumple de los tres consorciados.

- Declaración Jurada Testimonio de la escritura pública de 

constitución de empresa y de su estatuto social, así como escrituras 

de modificación: Folios 041, 043, 045. Cumple los tres consorciados.

- Certificación de Gestión de calidad vigente: Consorciado LAGESA 

INGENIEROS CONSULTORES S.A.  

   * Fecha expiración: 04.03.2023. Folio 047

   * ISO 9001:2015. Folio 047

   * Incluye la supervisión de obras viables Folio 047

   * Incluye sucursal Perú. Folio 027

  Cumple 

Cumple declaración jurada:

- Ha efectuado la declaración anual de 

impuesto a la Renta ante SUNAT, 

correspondiente a los años fiscales 2018 y 

2019. Consorciado 1: folio 050, Consorciado 2: 

folio 52, Consorciado 3: folio 054. Cumple 

ACREDITA TODOS LOS 

REQUISITOS DEL SOBRE 1 - 

CREDENCIALES

PARTICIPANTE
DOCUMENTACION LEGAL 

INFORMACION FINANCIERA RESULTADO



N° Cliente
Contrato, Orden de Servicio, 

Comprobante de Pago
Fecha

Conformidad y/o 

Cancelación
Descripción del servicio

% de Participación 

Consorcio (en caso 

corresponda)

Fecha de inicio del 

servicio

Fecha de 

termino del 

servicio

Monto  T.C. Monto USD Folios Observaciones

1 PROVIAS NACIONAL 

CONTRATO DE SUPERVISIÓN

DE OBRA N° 046-2014-

MTC/20

23/04/2014

CONSTANCIA DE 

PRESTACIÓN N° 062-

2019-MTC/20.2

CONTRATACION DEL CONSULTOR QUE

SUPERVISARÁ LA OBRA: REHABILITACION

DE LA CARRETERA PANAMERICANA

NORTE, TRAMO: KM. 557+000 AL KM.

886+600

20% 16/05/2014 26/01/2016 S/248,310,092.41 2.700 91,983,734.92 072-151 CUMPLE

2 OSITRAN

CONTRATO DE SUPERVISIÓN

DE LA CONCESIÓN DEL

TRAMO 2:URCOS - INAMBARI

DEL CORREDOR VIAL

INTEROCEÁNICO SUR, PERÚ -

BRASIL

23/03/2006

CONSTANCIA DE 

PRESTACIÓN N° 122-

2017-GA-OSITRAN 

REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO,

SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE

LOS ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE

DETALLE Y ESTUDIO DEFINITIVO DEL

IMPACTO AMBIENTAL, LA SUPERVISIÓN

DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA

CONCESIÓN, LA SUPERVISIÓN DE LA

TRANSITABILIDAD Y EL MANTENIMIENTO

Y CONSERVACIÓN DEL TRAMO 2: URCOS -

INAMBARI DEL CORREDOR VIAL

INTEROCEÁNICO SUR, PERÚ - BRASIL. 

33% 27/03/2006 31/12/2010 - - 223,388,716.07 0153-284 CUMPLE

3 OSITRAN

CONTRATO DE LOCACION DE

SERVICIOS PARA LA

SUPERVISIÓN DE LA

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS,

SUPERVISIÓN DE LA

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS,

SUPERVISIÓN DE LA

TRANSITABILIDAD Y

MANTENIMIENTO DE LOS

TRAMOS VIALES DEL EJE

MULTIMODAL DEL

AMAZONAS NORTE, IIRSA

NORTE. 

23/03/2006

CONSTANCIA DE 

PRESTACIÓN N° 022-

2011-GAF-OSITRAN 

REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO,

SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE

LOS ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE

DETALLE Y ESTUDIO DEFINITIVO DEL

IMPACTO AMBIENTAL, LA SUPERVISIÓN

DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA

CONCESIÓN, LA SUPERVISIÓN DE LA

TRANSITABILIDAD Y EL MANTENIMIENTO.

30% 23/03/2006 23/11/2010 - - 218,900,000.00 286-359 CUMPLE

534,272,450.99

ANEXO : EVALUACIÓN TÉCNICA

11.2 EXPERIENCIA ESPECIFICA

TOTAL DE EXPERIENCIA GENERAL ACREDITADA POR EL POSTOR (MONTO ACUMULADO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS)

CUADRO - EXPERIENCIA DEL POSTOR 

PSO N° 004-2020-OSITRAN

POSTOR : CONSORCIO SUPERVISOR RED VIAL 4:  OBRAS CIVILES CON CALIDAD TOTAL S.A.C. - LAGESA INGENIEROS CONSULTORES S.A. - CHANGJIANG INSTITUTE OF SURVEY PLANNING, DESIGN AND RESEARCH SUCURSAL DEL PERU

11.1 EXPERIENCIA GENERAL 

La experiencia general mínima del SUPERVISOR debe corresponder a un máximo de tres (03) contratos de supervisión de obras de infraestructura, con una inversión mínima de US$ 60 Millones cada contrato, iniciadas y concluidas en los últimos veinte (20) años, contados a la fecha de presentación

de propuestas. La experiencia general puede estar sustentada por servicios prestados en consorcio. En dicho caso, cada integrante del Consorcio que ejecutará las prestaciones deberá haber tenido una participación mínima del 20% en dichos servicios, caso contrario el contrato no será validado

para sustentar la experiencia general.

CUMPLE, EL MONTO DE INVERSION DE LOS 

SERVICIOS REALIZADOS SUPERA LOS 25 MILLONES 

DE DOLARES.
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ANEXO : EVALUACIÓN TÉCNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL POSTOR 

PSO N° 004-2020-OSITRAN

POSTOR : CONSORCIO SUPERVISOR RED VIAL 4:  OBRAS CIVILES CON CALIDAD TOTAL S.A.C. - LAGESA INGENIEROS CONSULTORES S.A. - CHANGJIANG INSTITUTE OF SURVEY PLANNING, DESIGN AND RESEARCH SUCURSAL DEL PERU

11.1 EXPERIENCIA GENERAL 

N° Cliente
Contrato, Orden de Servicio, 

Comprobante de Pago
Fecha

Conformidad y/o 

Cancelación
Descripción del servicio

% de Participación 

Consorcio (en caso 

corresponda)

Fecha de inicio del 

servicio

Fecha de 

termino del 

servicio

Monto T.C. Monto USD Folios Observaciones

1 PROVIAS NACIONAL 

CONTRATO DE SUPERVISIÓN

DE OBRA N° 046-2014-

MTC/20

23/04/2014

CONSTANCIA DE 

PRESTACIÓN N° 062-

2019-MTC/20.2

CONTRATACION DEL CONSULTOR QUE

SUPERVISARÁ LA OBRA: REHABILITACION

DE LA CARRETERA PANAMERICANA

NORTE, TRAMO: KM. 557+000 AL KM.

886+600

20% 16/05/2014 26/01/2016 S/248,310,092.41 2.700 91,983,734.92 363-442 CUMPLE

2 OSITRAN

CONTRATO DE SUPERVISIÓN

DE LA CONCESIÓN DEL

TRAMO 2:URCOS - INAMBARI

DEL CORREDOR VIAL

INTEROCEÁNICO SUR, PERÚ -

BRASIL

23/03/2006

CONSTANCIA DE 

PRESTACIÓN N° 122-

2017-GA-OSITRAN 

REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO,

SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE

LOS ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE

DETALLE Y ESTUDIO DEFINITIVO DEL

IMPACTO AMBIENTAL, LA SUPERVISIÓN

DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA

CONCESIÓN, LA SUPERVISIÓN DE LA

TRANSITABILIDAD Y EL MANTENIMIENTO

Y CONSERVACIÓN DEL TRAMO 2: URCOS -

INAMBARI DEL CORREDOR VIAL

INTEROCEÁNICO SUR, PERÚ - BRASIL. 

33% 27/03/2006 31/12/2010 - - 223,388,716.07 444-575 CUMPLE

3 OSITRAN

CONTRATO DE LOCACION DE

SERVICIOS PARA LA

SUPERVISIÓN DE LA

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS,

SUPERVISIÓN DE LA

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS,

SUPERVISIÓN DE LA

TRANSITABILIDAD Y

MANTENIMIENTO DE LOS

TRAMOS VIALES DEL EJE

MULTIMODAL DEL

AMAZONAS NORTE, IIRSA

NORTE. 

23/03/2006

CONSTANCIA DE 

PRESTACIÓN N° 022-

2011-GAF-OSITRAN 

REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO,

SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE

LOS ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE

DETALLE Y ESTUDIO DEFINITIVO DEL

IMPACTO AMBIENTAL, LA SUPERVISIÓN

DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA

CONCESIÓN, LA SUPERVISIÓN DE LA

TRANSITABILIDAD Y EL MANTENIMIENTO.

30% 23/03/2006 23/11/2010 - - 218,900,000.00 353-650 CUMPLE

4 PROVIAS NACIONAL 

CONTRATO DE SUPERVISIÓN 

DE OBRA N° 243-2005-

MTC/20

23/08/2005
CERTIFICADO N° 056-

2013-MTC/20

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA

SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE

REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE

LA CARRETERA IZCUCHACA -

HUANCAVELICA

50% 29/10/2005 24/05/2007 S/44,800,681.62 2.993 14,968,487.01 780-807

CUMPLE. T.C. DE FECHA 

18/06/2009 DE RESOLUCIÓN 

DIRECTORAL QUE APROBÓ LA 

LIQUIDACIÓN DE OBRA.

S/36,648,758.41 3.332 10,999,027.13

- - 32,267,243.53

11.2 EXPERIENCIA ESPECIFICA

La experiencia específica mínima de la empresa debe corresponder a contratos de supervisión de obras viales de complejidad similar, con una inversión mínima por cada obra de US$ 70 millones, iniciadas y concluidas en los últimos veinte (20) años. Respecto a la inversión mínima de la obra

supervisada, ésta debe ser de por lo menos US$ 70 millones por cada contrato de obra. Se considerará como una obra vial de complejidad similar aquella que incluya cualquiera de los dos componentes que se definen a continuación: 1) Obra de construcción, rehabilitación, mejoramiento de

carreteras asfaltadas (en frío, caliente o TSB), en cualquier combinación, de una longitud igual o mayor a 20 km. 2) Obra de de Vías de Evitamiento. La experiencia específica puede estar sustentada por servicios de supervisión de construcción de obras viales prestados en consorcio. En dicho caso, el

Postor deberá haber tenido una participación mínima del 20% en dichos

servicios, caso contrario el contrato no será válido para sustentar la experiencia específica.

TOTAL DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA POR EL POSTOR (MONTO ACUMULADO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS)

PROVIAS NACIONAL 5

CONTRATO DE SERVICIOS DE 

SUPERVISIÓN N° 420-2003-

MTC/20

12/12/2003
CERTIFICADO DEL 25 

DE JULIO DE 2006
809-843

CUMPLE.                                                        

MONTO TOTAL OBRA

SUPERVISADA: US$

43,266,270.66                                                            

T.C. DE FECHA 28/09/2005 DE

RESOLUCIÓN DIRECTORAL QUE

APROBÓ LA LIQUIDACIÓN DE 

SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE 

CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y 

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA 

TINGO MARIA - AGUAYTIA, TRAMO II: 

PUENTE CHINO - AGUAYTIA, 42.34 KM. 

49% 13/12/2003 3/06/2005
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ANEXO : EVALUACIÓN TÉCNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL POSTOR 

PSO N° 004-2020-OSITRAN

POSTOR : CONSORCIO SUPERVISOR RED VIAL 4:  OBRAS CIVILES CON CALIDAD TOTAL S.A.C. - LAGESA INGENIEROS CONSULTORES S.A. - CHANGJIANG INSTITUTE OF SURVEY PLANNING, DESIGN AND RESEARCH SUCURSAL DEL PERU

11.1 EXPERIENCIA GENERAL 

FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL 

Se evaluará en función al número de contratos de supervisión de obra, adicional al mínimo requerido en el numeral 12.2 de los Términos de Referencia, referido a la experiencia específica del postor. Se precisa que la inversión mínima por cada obra 

adicional será de por lo menos de 10 millones de dólares, iniciadas y concluidas en los últimos veinte años, las que deberán cumplir con cualquiera de los dos componentes indicados en el citado numeral.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Se acepta que el postor pueda acreditar la experiencia específica y adicional con un solo documento de acreditación de experiencia; siempre y cuando, cubra conjuntamente los años requeridos en las Bases para las experiencias indicadas.

La experiencia específica puede estar sustentada por servicios prestados en consorcio. En dicho caso, cada integrante del Consorcio deberá haber tenido una participación mínima del 20% en dichos servicios, caso

contrario el contrato no será validado para sustentar la experiencia específica.

Con 2 contratos adicionales:          5oo puntos

Con 1 contrato adicional:               460 puntos

Puntaje: 500 Puntos
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Folio: 657-658 Fecha de colegiatura: 23/04/1999 ACREDITA 

Fecha inicio Fecha término

1 JEFE DE SUPERVISION

CONSORCIO 

SUPERVISOR CIUDAD 

CONSTITUCIÓN

SUPERVISIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO 

BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO, TRAMO - DV. PUERTO BERMUDEZ -CIUDAD CONSTITUCIÓN. A 

NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE. LONGITUD 57.24 KM. 

661-662 26/10/2015 26/10/2020 5.01
Monto obra: S/ 266´269,147.43 

incluye IGV

2 JEFE DE SUPERVISION
JNR CONSULTORES 

S.A.

SUPERVISIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: EMP PE-3S 

(PUNO) - VILQUE - MAÑAZO -EMP. PE34A (HUATAQUILA) A NIVEL DE SUPERFICIE DE RODADURA 

RECUBRIMIENTO BITUMINOSO. LONGITUD 56.108 KM. 

663 16/11/2011 3/02/2013 1.22

3 JEFE DE SUPERVISION
JNR CONSULTORES 

S.A.

SUPERVISIÓN DEL SALDO DE OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: EMP 

PE-3S (PUNO) - VILQUE - MAÑAZO -EMP. PE34A (HUATAQUILA) A NIVEL DE SUPERFICIE DE 

RODADURA RECUBRIMIENTO BITUMINOSO. LONGITUD 56.108 KM. 

664 27/03/2013 22/04/2014 1.07

4 JEFE DE SUPERVISION
CONSORCIO J.N.R. - 

OCTSAC

SUPERVISIÓN DE OBRA REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL HUANIPACA - TAMBOBAMBA 

(17.400 KM.) 
665 25/11/2005 31/07/2006 0.68

5
JEFE DE SUPERVISION 

DE OBRA 

JNR CONSULTORES 

S.A.

SUPERVISIÓN DE OBRA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PUENTE PALLAR EL MOLINO - 

CHAGUAL, TRAMO PUENTE PALLAR EL MOLINO DE 58.983 KM. A NIVEL DE AFIRMADO.
666 6/05/2011 15/11/2011 0.53

CUMPLE 

Fecha inicio Fecha término

1 JEFE DE SUPERVISION

CONSORCIO 

SUPERVISOR CIUDAD 

CONSTITUCIÓN

SUPERVISIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO 

BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO, TRAMO - DV. PUERTO BERMUDEZ -CIUDAD CONSTITUCIÓN. A 

NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE. LONGITUD 57.24 KM. 

668-669 26/10/2015 26/10/2020 5.01 266,269,147.43 3.374 78,917,945.30

78,917,945.30

Puntaje: 120 Puntos

ANEXO N° 2 : EVALUACIÓN TÉCNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO

PSO N° 004-2020-OSITRAN

POSTOR 1 :  CONSORCIO SUPERVISOR RED VIAL 4:  OBRAS CIVILES CON CALIDAD TOTAL S.A.C. - LAGESA INGENIEROS CONSULTORES S.A. - CHANGJIANG INSTITUTE OF SURVEY PLANNING, DESIGN AND RESEARCH SUCURSAL DEL PERU

Calificación: INGENIERO CIVIL COLEGIADO, REG. COLEGIATURA 59489

5.01

Periodo
Total meses/años

• Experiencia específica de hasta seis (06) servicios en jefaturas relacionadas con la supervisión de obra de construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento, todas de obras viales asfaltadas (frio, caliente y/o TSB), que sumen una inversión mínima US$70 millones, en las que 

deberá acumular un periodo no menor de tres (03) años.

Se acepta como similar a “Jefe de Supervisión”: “Director de Interventoría”, “Jefe de Asistencia Técnica” y “Jefe de Tramo” siempre y cuando el cargo corresponde al requerido por la entidad o empresa contratante, para la cual trabajó la empresa supervisora.

Se aceptan también las denominaciones similares a Ingeniero Jefe de Supervisión a: Director de Proyecto y Gerente Técnico, siempre y cuando cumpla con la calificación y experiencia de Ingeniero Jefe de Supervisión indicada en la presente Base.

Se aceptan las denominaciones similares a Jefe de Supervisión a: Gerente Técnico de Supervisión, Gerente de Supervisión; siempre y cuando cumpla con la calificación y experiencia de Ingeniero Jefe de Supervisión indicada en las Bases.

Se acepta la denominación similar a Ingeniero Jefe de Supervisión a: Jefe de Supervisión, siempre y cuando cumpla con la calificación y experiencia de Ingeniero Jefe de Supervisión indicada en las Bases.

Se acepta la denominación similar a Ingeniero Jefe de Supervisión a: Gerente Vial; siempre y cuando cumpla con la calificación y experiencia de Ingeniero Jefe de Supervisión indicada en las Bases.

OBSERVACION

1. INGENIERO JEFE DE SUPERVISIÓN -  LEONARDO ABRAHAM CASABONA ALBARRACIN

Monto S/ T.C. Monto USD

CUMPLE 

Experiencia mínima de ocho (08) años desde la fecha de colegiatura

Item Cargo Descripción del servicio Folio
Periodo

FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:

Criterio:

Se evaluará en función al tiempo de experiencia específica adicional al mínimo requerido en el numeral 12.3 de los Términos de Referencia (03 años) referido al “Ingeniero Jefe de Supervisión”, en 

jefaturas relacionadas con la supervisión de obra de construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento, todas de obras viales asfaltadas (frio, caliente y/o TSB).

Mayor a 01 año adicional al mínimo requerido:  120 puntos

Hasta 01 año adicional al mínimo requerido:      80 puntos

2.01

TOTAL DE AÑOS EXPERIENCIA ESPECIFICA ==>

TOTAL DE AÑOS EXPERIENCIA ADICIONAL ==> CUMPLE 

Total meses/años

TOTAL AÑOS == > 8.51

Item Cargo Descripción del servicio Folio

Empresa/Entidad

Empresa/Entidad
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ANEXO N° 2 : EVALUACIÓN TÉCNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO

PSO N° 004-2020-OSITRAN

POSTOR 1 :  CONSORCIO SUPERVISOR RED VIAL 4:  OBRAS CIVILES CON CALIDAD TOTAL S.A.C. - LAGESA INGENIEROS CONSULTORES S.A. - CHANGJIANG INSTITUTE OF SURVEY PLANNING, DESIGN AND RESEARCH SUCURSAL DEL PERU

Folio: 675-676 Fecha de colegiatura: 16/02/2010 ACREDITA 

Fecha inicio Fecha término

1

INGENIERO JEFE DE 

LABORATORIO Y 

CONTROL DE CALIDAD

CONSTRUCCIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 

S.A. 

OBRA PROYECTO CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR, PERÚ - BRASIL TRAMO 5 679 16/02/2010 30/09/2010 0.62
SE CONSIDERA A PARTIR DE LA 

COLEGIATURA

2

INGENIERO JEFE DE 

LABORATORIO Y 

CONTROL DE CALIDAD

CONSTRUCCIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 

S.A. 

OBRA PROYECTO CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR, PERÚ - BRASIL TRAMO 5 680 1/10/2010 11/12/2010 0.19

3

JEFE DE LABORATORIO 

Y CONTROL DE 

CALIDAD

CONSTRUCCIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 

S.A. 

OBRA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TRUJILLO - SHIRAN - HUAMACHUCO 681 14/12/2010 24/04/2011 0.36

4 JEFE DE LABORATORIO SGS DEL PERÚ S.A.C. AREA DE INSDUSTRIAL SERVICES- SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIONES 682 25/04/2011 1/06/2012 1.10

5
INGENIERO DE 

CONTROL DE CALIDAD

JJC CONTRATISTAS 

GENERALES S.A. 

OBRA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO - ABANCAY TRAMO III 

(DEL KM. 98+800 AL KM. 154+000) A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE.
683 6/06/2012 31/08/2014 2.24

6
JEFE DE CONTROL DE 

CALIDAD 

JJC CONTRATISTAS 

GENERALES S.A. 
CONSTRUCCIÓN II CALZADA RED VIAL TRAMO: HUACHO PATIVILCA 684 1/09/2014 20/04/2015 0.63

7
INGENIERO DE 

CONTROL DE CALIDAD

CONSORCIO 

HUANCABAMBA

OBRA DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI - 

NEGROMAYO, TRAMO: ANDAHUAYLAS - HUANCABAMBA, A NIVEL DE PAVIMENTACIÓN 

ASFALTICA EN CALIENTE. 

685 25/06/2015 31/08/2016 1.19

8

INGENIERO 

RESPONSABLE EN  

CONTROL DE CALIDAD

ALDESA 

CONSTRUCCIONES 

S.A. SUCURSAL PERU

INTEGRACIÓN VIAL TACNA - LA PAZ, TRAMO TACNA - COLLPA (FRONTERA CON BOLIVIA) SUB 

TRAMO: KM. 94+000 - 144+262.38 (DV. TRIPARTITO) A NIVEL DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA 

ASFALTICA MODIFICADA EN CALIENTE. 

686 1/10/2016 24/09/2017 0.98

CUMPLE 

Fecha inicio Fecha término

1
INGENIERO DE 

CONTROL DE CALIDAD

JJC CONTRATISTAS 

GENERALES S.A. 

OBRA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO - ABANCAY TRAMO III 

(DEL KM. 98+800 AL KM. 154+000) A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE.
688 6/06/2012 31/08/2014 2.24

2

INGENIERO 

RESPONSABLE EN  

CONTROL DE CALIDAD

ALDESA 

CONSTRUCCIONES 

S.A. SUCURSAL PERU

EJECUCIÓN DE OBRA INTEGRACIÓN VIAL TACNA - LA PAZ, TRAMO TACNA - COLLPA (FRONTERA 

CON BOLIVIA) SUB TRAMO: KM. 94+000 - 144+262.38 (DV. TRIPARTITO) A NIVEL DE 

PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFALTICA MODIFICADA EN CALIENTE. 

858-870 1/10/2016 24/09/2017 0.98

CUMPLE

CUMPLE

Puntaje: 95 Puntos

OBSERVACION

Experiencia específica de hasta cuatro (04) servicios acreditados como Ingeniero de Control de Calidad en la ejecución y/o supervisión de obras de construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento, todas en obras viales asfaltadas (frio, caliente y/o TSB), en las que deberá 

acumular un periodo no menor de dos (02) años.

Se considerará la denominación “Especialista/Supervisor de Control de Calidad” equivalente a Ingeniero de Control de Calidad.

Se acepta la experiencia en supervisión de aeropuertos a nivel de asfaltado (frio, caliente y/o TSB) para la acreditar la experiencia mínima (o general) más no para acreditar la experiencia especifica del Ingeniero de Control de Calidad.

Se aceptan las denominaciones similares a Ingeniero de Control de Calidad a: Jefe de Control de Calidad, Jefe de Control y aseguramiento de Calidad del Proyecto, Analista de Calidad en Obras Civiles, siempre y cuando cumpla con la calificación y experiencia de Ingeniero de 

Control de Calidad indicada en las Bases.

Se aceptan las denominaciones similares a Ingeniero de Control de Calidad a: Ingeniero de Calidad, Ingeniero Responsable de Calidad, Ingeniero Responsable de Control de Calidad; siempre y cuando cumpla con la calificación y experiencia de Ingeniero de Control de Calidad 

indicada en las Bases.

Se aceptan las denominaciones similares a Ingeniero de Control de Calidad a: Ingeniero/Especialista/Supervisor de Control de Calidad y Laboratorio, Aseguramiento de la Calidad; siempre y cuando cumpla con la calificación y experiencia de Ingeniero de Control de Calidad 

indicada en las Bases.

OBSERVACION

Empresa/Entidad

Empresa/Entidad

Item Cargo

Calificación: Ingeniero Civil 

2. INGENIERO DE CONTROL DE CALIDAD - IVAN CALLA ZAPANA 

FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:

Criterio:

Se evaluará en función al tiempo de experiencia específica adicional al mínimo requerido en el numeral 12.3 de los Términos de Referencia (02 años) referido al “Ingeniero de Control de Calidad”, 

en la ejecución y/o supervisión de obras de construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento, todas en obras viales asfaltadas (frio, caliente y/o TSB).

Mayor a 01 año adicional al mínimo requerido:   95 puntos

Hasta 01 año adicional al mínimo requerido :      65 puntos

Total meses/ añosDescripción del servicio Folio
Periodo

Descripción del servicio Folio
Periodo

Total meses/ años

7.31

Item Cargo

3.22

TOTAL DE AÑOS ==>

TOTAL DE AÑOS EXPERIENCIA ESPECIFICA ==>

Experiencia mínima de seis (6) años desde la fecha de obtención de la colegiatura.

TOTAL DE AÑOS EXPERIENCIA ADICIONAL ==> 1.22
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Folio: 697-698 Fecha de colegiatura: 7/12/2006 ACREDITA 

Fecha inicio Fecha término

1

ESPECIALISTA EN 

METRADOS, COSTOS Y 

VALORIZACIONES 

CONSORCIO 

SUPERVISOR CIUDAD 

CONSTITUCIÓN

SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA 

CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO, TRAMO - DV. PUERTO BERMUDEZ - CIUDAD 

CONSTITUCIÓN, LONGITUD 57.24 KM. A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE. 

700 26/10/2015 26/10/2020 5.01

2

ESPECIALISTA EN 

METRADOS, COSTOS Y 

PRESUPUESTOS

JNR CONSULTORES 

S.A. 

SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S 

(PUNO) VILQUE - MAÑAZO - EMP. PE-34A (HUATAQUITA), LONGITUD 56+108 KM. 

DEPARTAMENTO DE PUNO. CARRETERA CON SUPERFICIE DE RODADURA A NIVEL DE 

RECUBRIMIENTO BITUMINOSO (TSB) 

701 16/11/2011 31/01/2013 1.21

CUMPLE 

Fecha inicio Fecha término

1

ESPECIALISTA EN 

METRADOS, COSTOS Y 

VALORIZACIONES 

CONSORCIO 

SUPERVISOR CIUDAD 

CONSTITUCIÓN

SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO 

BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO, TRAMO - DV. PUERTO BERMUDEZ - CIUDAD CONSTITUCIÓN, 

LONGITUD 57.24 KM. A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE. 

703, 876 26/10/2015 26/10/2020 5.01

CUMPLE 

CUMPLE 

Puntaje: 95 Puntos

5.01

OBSERVACION

Calificación:

3. INGENIERO EN METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES - OSCAR MANUEL MARTINEZ MORENO

Experiencia mínima de seis (6) años desde la fecha de obtención colegiatura.

Item Total meses/ años

6.22

Item Cargo Descripción del servicio Folio Total meses/ años

INGENIERO CIVIL COLEGIADO (REG. N° 89932)

Experiencia específica de hasta cuatro (04) servicios acreditados como Ingeniero de Metrados, Costos y Valorizaciones en proyectos de diseño, ejecución y/o supervisión de obras de construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento, todas en obras viales asfaltadas (frio, 

caliente y/o TSB), en las que deberá acumular un periodo no menor de dos (02) años.

Se considerará la denominación “Especialista/Supervisor de Metrados, Costos y Valorizaciones” equivalente a Ingeniero de Metrados, Costos y Valorizaciones.

Se aceptan las denominaciones similares a Ingeniero de Metrados, Costos y Valorizaciones a: Ingeniero/Supervisor/Especialista de Metrados, Costos, Presupuestos y Valorizaciones; Metrados, Costos y Presupuestos; siempre y cuando cumpla con la calificación y experiencia de 

Ingeniero de Metrados, Costos y Valorizaciones indicada en las Bases.

Se aceptan las denominaciones similares a Ingeniero de Metrados, Costos y Valorizaciones a: Ingeniero/Supervisor/Especialista de Metrados y Valorizaciones; siempre y cuando cumpla con la calificación y experiencia de Ingeniero de Metrados, Costos y Valorizaciones indicada 

en las Bases. 

OBSERVACIONEmpresa/Entidad

FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:

Criterio:

Se evaluará en función al tiempo de experiencia específica adicional al mínimo requerido en el numeral 12.3 de los Términos de Referencia (02 años) referido al “Ingeniero de Estructuras y Obras 

de Arte”, en proyectos de diseño, ejecución y/o supervisión de obras de construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento, todas en obras

viales asfaltadas (frio, caliente y/o TSB). 

Mayor a 01 año adicional al mínimo requerido:   95 puntos

Hasta 01 año adicional al mínimo requerido:      65 puntos

Periodo

Periodo
Cargo Descripción del servicio FolioEmpresa/Entidad

TOTAL DE AÑOS ==>

TOTAL DE AÑOS EXPERIENCIA ESPECIFICA ==>

TOTAL DE AÑOS EXPERIENCIA ADICIONAL ==> 3.01
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Folio: 708-711 Fecha de colegiatura: 30/11/1979 ACREDITA 

Fecha inicio Fecha término

1

ESPECIALISTA EN 

ESTRUCTURAS Y OBRAS 

DE ARTE

CONSORCIO 

SUPERVISOR 

MATARANI

SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAMANÁ - DV. 

QUILCA MATARANI - ILO -TACNA, TRAMO DV. QUILCA - MATARANI, A NIVEL DE CARPETA 

ASFALTICA EN CALIENTE. 

713 6/07/2013 31/07/2015 2.07

2

ESPECIALISTA EN 

ESTRUCTURAS Y OBRAS 

DE ARTE

CONSORCIO 

SUPERVISOR CIUDAD 

CONSTITUCIÓN

SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO 

BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO, TRAMO - DV. PUERTO BERMUDEZ - CIUDAD CONSTITUCIÓN, 

LONGITUD 57.24 KM. A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE. 

714 27/10/2015 10/05/2017 1.54

3

ESPECIALISTA EN 

OBRAS DE ARTE Y 

DRENAJE

CONSORCIO 

SUPERVISOR LAS 

BALSAS

SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAJAMARCA - 

CELENDIN - BALSAS, TRAMO II: KM. 26+000 AL KM. 52+000 (26 KM) A NIVEL DE CARPETA 

ASFALTICA EN CALIENTE. 

715 10/12/2012 4/07/2013 0.56

4

ESPECIALISTA EN 

OBRAS DE ARTE Y 

DRENAJE

CONSORCIO 

SUPERVISOR 

CHOTANO

SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - 

COCHABAMBA - CAJAMARCA , TRAMO: COCHABAMBA - CHOTA, A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA 

EN CALIENTE. 

716 4/11/2011 29/02/2012 0.32

5

INGENIERO 

SUPERVISOR 

ESPECIALISTA EN 

PUENTES

CONSORCIO LAGESA - 

JACK LOPEZ

SUPERVISION DE LAS OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACION DE LOS PUENTES 

COMPRENDIDOS EN LA L.P.I. N° 002-200-MTC/15.17.FN LOTES N° 1, 2, 3 Y 4.
717 16/08/2000 15/01/2001 0.42

6

INGENIERO DE 

PUENTES, OBRAS DE 

ARTE Y DRENAJE

ASOCIACIÓN CES-

DIWI-LAGESA

SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CORRAL QUEMADO - RIO 

NIEVA A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE. 
718-719 15/09/1996 15/06/1998 1.75

CUMPLE 

Fecha inicio Fecha término

1

ESPECIALISTA EN 

ESTRUCTURAS Y OBRAS 

DE ARTE

CONSORCIO 

SUPERVISOR 

MATARANI

SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAMANÁ - DV. 

QUILCA MATARANI - ILO -TACNA, TRAMO DV. QUILCA - MATARANI, A NIVEL DE CARPETA 

ASFALTICA EN CALIENTE. 

721-729 6/07/2013 31/07/2015 2.07

2

ESPECIALISTA EN 

ESTRUCTURAS Y OBRAS 

DE ARTE

CONSORCIO 

SUPERVISOR CIUDAD 

CONSTITUCIÓN

SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO 

BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO, TRAMO - DV. PUERTO BERMUDEZ - CIUDAD CONSTITUCIÓN, 

LONGITUD 57.24 KM. A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE. 

882 27/10/2015 10/05/2017 1.54

CUMPLE 

CUMPLE 

Puntaje: 95 Puntos

4. INGENIERO ESPECIALISTA EN OBRAS DE ARTE Y DRENAJE - LUIS GAMBETTA ARANZAENS

Experiencia mínima de seis (06) años desde la fecha de obtención de la colegiatura

Item Cargo Descripción del servicio Folio
Periodo

Calificación: INGENIERO CIVIL COLEGIADO - REGISTRO DE COLEGIATURA Nº 2038

FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:

Criterio:

Se evaluará en función al tiempo de experiencia específica adicional al mínimo requerido en el numeral 12.3 de los Términos de Referencia (02 años) referido al “Ingeniero de Estructuras y Obras 

de Arte”, en proyectos de diseño, ejecución y/o supervisión de obras de construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento, todas en obras viales asfaltadas (frio, caliente y/o TSB).

Mayor a 01 año adicional al mínimo requerido:   95 puntos

Hasta 01 año adicional al mínimo requerido:       65 puntos

Total meses/ años

6.66

OBSERVACION

Experiencia específica de hasta tres (03) servicios como Ingeniero en Estructuras y Obras de Arte en proyectos de diseño y/o construcción y/o supervisión de construcción, todas en obras viales, en las que deberá acumular un periodo no menor de dos (02) años.

Se aceptan como similares o equivalente a Ingeniero Especialista en Obras de Arte y Drenaje a las siguientes denominaciones: 

-Ingeniero/Supervisor/Especialista de Estructuras.

-Ingeniero/Supervisor/Especialista de Estructuras y Obras de Arte. 

-Ingeniero/Supervisor/Especialista de Estructuras y Obras de Arte y Drenaje.

-Ingeniero/Supervisor/Especialista de Obras de Arte y Drenaje.

Empresa/Entidad

Descripción del servicio Folio Total meses/ años OBSERVACIONItem 
Periodo

TOTAL DE AÑOS ==>

TOTAL DE AÑOS EXPERIENCIA ESPECIFICA ==>

TOTAL DE AÑOS EXPERIENCIA ADICIONAL ==> 1.61

Empresa/Entidad

3.61

Cargo
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Folio: 734-736 Fecha de colegiatura: 15/02/1967 ACREDITA 

Fecha inicio Fecha término

1

INGENIERO  

ESPECIALISTA EN 

SUELOS Y PAVIMENTOS 

CESEL INGENIEROS

SUPERVISION DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA 

CHANCHAMAYO - VILLARICA TRAMO PUENTE RAITHER - PUENTE PAUCARTAMBO - VILLARICA A 

NIVEL DE ASLFALTO EN CALIENTE 

738 1/12/2010 29/02/2012 1.25

2
INGENIERO DE SUELOS 

Y PAVIMENTOS

CONSORCIO GMI-

OIST-MOTLIMA

SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO A NIVEL DE 

ASFALTADO DE LA CARRETERA AGUAYTIA - PUCALLPA - TRAMO III:NESHUYA PUCALLPA
739 1/04/2006 28/02/2007 0.91

3

INGENIERO 

ESPECIALISTA DE 

SUELOS Y PAVIMENTOS

CPS DE INGENIERIA 

SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA VIAL 

CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ETAPA DE LA CONCESIÓN DEL TRAMO PUCUSANA - CERRO 

AZUL - ICA DE LA CARRETERA SUR R01S DE UNA LONGITUD DE 221.69 KM. 

740 1/03/2007 31/12/2008 1.84

4

INGENIERO 

ESPECIALISTA DE 

SUELOS Y PAVIMENTOS

CPS DE INGENIERIA 

SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA VIAL 

CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ETAPA DE LA CONCESIÓN DEL TRAMO PUCUSANA - CERRO 

AZUL - ICA DE LA CARRETERA SUR R01S DE UNA LONGITUD DE 221.69 KM. 

740 1/11/2009 30/11/2010 1.08

5

ESPECIALISTA DE 

SUELOS Y 

PAVIMIENTOS

ASOCIACIÓN 

FREDERIC R. HARRIS, 

INC - CPS DE 

INGENIERÍA S.A.

SUPERVISIÓN Y CONTROL INTEGRAL DE LAS OBRAS DE CARRETERAS Y PUENTES DEL TRAMO 

IV:PUENTE NIÑACHA-AYACUCHO DE LA CARRETERA PISCO AYACUCHO A NIVEL DE ASFALTO EN 

CALIENTE

741-743 1/10/1996 30/11/1998 2.16

6

INGENIERO 

ESPECIALISTA DE 

SUELOS Y PAVIMENTOS

CONSORCIO 

SACHAPITE

SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA 

IZCUCHACA - HUAMCAVELICA, TRAMO III: SACHAPITE - HUACAVELICA (KM. 60+000 AL KM. 

75+566) A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE.

744 23/11/2005 5/05/2006 0.45

CUMPLE 

Fecha inicio Fecha término

1
INGENIERO DE SUELOS 

Y PAVIMENTOS

CONSORCIO GMI-

OIST-MOTLIMA

SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO A NIVEL DE 

ASFALTADO DE LA CARRETERA AGUAYTIA - PUCALLPA - TRAMO III:NESHUYA PUCALLPA
746-748 1/04/2006 28/02/2007 0.91

2

INGENIERO 

ESPECIALISTA DE 

SUELOS Y PAVIMENTOS

CPS DE INGENIERIA 

SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA VIAL 

CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ETAPA DE LA CONCESIÓN DEL TRAMO PUCUSANA - CERRO 

AZUL - ICA DE LA CARRETERA SUR R01S DE UNA LONGITUD DE 221.69 KM. 

749-757 1/03/2007 31/12/2008 1.84

ACREDITA CONTRATO 

SUPERVISIÓN CON MEDICIÓN 

DE NIVELES DE SERVICIO.

3

INGENIERO 

ESPECIALISTA DE 

SUELOS Y PAVIMENTOS

CPS DE INGENIERIA 

SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA VIAL 

CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ETAPA DE LA CONCESIÓN DEL TRAMO PUCUSANA - CERRO 

AZUL - ICA DE LA CARRETERA SUR R01S DE UNA LONGITUD DE 221.69 KM. 

749-757 1/11/2009 30/11/2010 1.08

ACREDITA CONTRATO 

SUPERVISIÓN CON MEDICIÓN 

DE NIVELES DE SERVICIO.

4

INGENIERO  

ESPECIALISTA EN 

SUELOS Y PAVIMENTOS 

CESEL INGENIEROS

SUPERVISION DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA 

CHANCHAMAYO - VILLARICA TRAMO PUENTE RAITHER - PUENTE PAUCARTAMBO - VILLARICA A 

NIVEL DE ASLFALTO EN CALIENTE 

888 1/12/2010 29/02/2012 1.25

CUMPLE 

Puntaje: 95 Puntos

Calificación: INGENIERO CIVIL COLEGIADO - REGISTRO DE COLEGIATURA Nº 5817

Experiencia específica de hasta cuatro (04) servicios como Ingeniero de Suelos y Pavimentos en proyectos de diseño, ejecución y/o supervisión de obras de construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento, todas en obras viales asfaltadas (frio, caliente y/o TSB), en las que 

deberá acumular un periodo no menor de dos (02) años.

Uno (01) de los servicios acreditados con Experiencia Específica debe ser un contrato en el que se acredite la medición de Niveles de Servicio.

Se considerará la denominación “Especialista/Supervisor de Suelos y Pavimentos” equivalente a Ingeniero de Suelos y Pavimentos.

Se acepta la experiencia en supervisión de aeropuertos a nivel de asfaltado (frio, caliente y/o TSB) para la acreditar la experiencia mínima (o general)

más no para acreditar la experiencia especifica del Ingeniero de Suelos y Pavimentos.

Se acepta para la experiencia específica del Especialista de Suelos y Pavimentos servicios en proyectos de diseño o ejecución o supervisión de conservación y/o mantenimiento de obras viales por niveles de servicio.

Se acepta la calificación de Ingeniería Geotécnica para el Ingeniero de Suelos y Pavimentos.

Se aceptan las denominaciones similares a Ingeniero de Suelos y Pavimentos a: Ingeniero/Especialista/Supervisor de Control de calidad de suelos y pavimentos, Suelos, Pavimentos y Concreto; siempre y cuando cumpla con la calificación y experiencia de Ingeniero de Suelos y 

Pavimentos indicada en las Bases.

5.08

FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:

Criterio:

Se evaluará en función al tiempo de experiencia específica adicional al mínimo requerido en el numeral 12.3 de los Términos de Referencia (02 años) referido al “Ingeniero de Suelos y 

Pavimentos”, en proyectos de diseño, ejecución y/o supervisión de obras de construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento, todas en obras viales asfaltadas (frio, caliente y/o TSB).

Mayor a 01 año adicional al mínimo requerido:   95 puntos

Hasta 01 año adicional al mínimo requerido:       65 puntos

OBSERVACION

Experiencia mínima de seis (06) años desde la fecha de obtención de la colegiatura.

Total meses/ añosEmpresa/Entidad

OBSERVACION

TOTAL DE AÑOS ==> 7.69

Item Cargo Descripción del servicio Folio

TOTAL DE AÑOS EXPERIENCIA ESPECIFICA ==>

TOTAL DE AÑOS EXPERIENCIA ADICIONAL ==> 3.08

Periodo
Total meses/ añosEmpresa/Entidad

5. INGENIERO ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS - VICTOR RAUL MEJIA PARDO

Item Cargo Descripción del servicio Folio
Periodo
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RESUMEN DE PUNTAJE DE EVALUACION TECNICA:

Puntaje: 120

Puntaje: 95

Puntaje: 95

Puntaje: 95

Puntaje: 95

PUNTAJE TOTAL: 500

5. INGENIERO ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS - VICTOR RAUL MEJIA PARDO

3. INGENIERO EN METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES - OSCAR MANUEL MARTINEZ MORENO

4. INGENIERO ESPECIALISTA EN OBRAS DE ARTE Y DRENAJE - LUIS GAMBETTA ARANZAENS

1. INGENIERO JEFE DE SUPERVISIÓN -  LEONARDO ABRAHAM CASABONA ALBARRACIN

2. INGENIERO DE CONTROL DE CALIDAD - IVAN CALLA ZAPANA 
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Puntaje: 0

Puntaje: 0

Puntaje: 0

Puntaje: 0

Puntaje: 0

Puntaje: 0

Puntaje Total: No Cumple

TOTAL PUNTAJE OBTENIDO ==> 0 NO ADMITIDO

5. INGENIERO ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS 

Observaciones: 

NO ACREDITA TODOS LOS REQUISITOS DEL SOBRE 1 - CREDENCIALES.

Formato N° 2 (observado)

Falta foliar (numerar) todo el sobre N° 1. El Postor no subsano las observaciones efectuadas por el Comité. Por lo que la Propuesta se da por NO ADMITIDA

ANEXO N° 1 : CUADRO RESUMEN - EVALUACIÓN TÉCNICA

PSO N° 004-2020-OSITRAN

CONSORCIO CARRETERO: INTECSA INARSA SA SUCURSAL PERU - SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA S.L. SUCURSAL EN PERÚ

FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL POSTOR

FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL DEL PERSONAL PROPUESTO:

1. INGENIERO JEFE DE SUPERVISIÓN 

2. INGENIERO DE CONTROL DE CALIDAD 

3. INGENIERO EN METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES

4. INGENIERO ESPECIALISTA EN OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 



PSO N°004-2020-OSITRAN
VERIFICACION DE DOCUMENTOS: SOBRE N° 1 - CREDENCIALES

Formato N° 2 Formato N° 3 Formato N° 4 Formato N° 5

CARTA DE PRESENTACIÓN 
DE LA PROPUESTA 

TÉCNICA

IDENTIFICACION DEL POSTOR
En el caso de que el Postor sea un 

Consorcio, cada uno de los integrantes 
debe presentar el Formato Nº 3.

DECLARACION JURADA  DEL POSTOR
En el caso de que el Postor sea un 

Consorcio, cada uno de los integrantes 
debe presentar el Formato Nº 4.

PROMESA DE 
CONSORCIO
(En Caso de 
Consorcio)

CONSORCIO CARRETERO

Consorcio de dos (02) 
empresas:

- INTECSA INARSA S.A. 
SUCURSAL DEL PERÚ

- SONDEOS, ESTRUCTURAS Y 
GEOTECNIA S.L. SUCURSAL DEL 
PERÚ

No cumple.
No consigna ciudad y 
fecha de acuerdo al 
formato

Cumple. Se identifican los dos 
postores consorciados
Folios NO ESTA FOLIADO

Cumple.  DJ de los dos postores 
consorciados.
Folios NO ESTA FOLIADO

Cumple.
INTECSA: 40%.
SONDEOS: 60%. 
Folios NO ESTA 
FOLIADO

- Acreditación: Cumple dentro de una antigüedad menor a 30 días 
calendario:
   * INTECSA INARSA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ: 12.10.2020. NO ESTA 
FOLIADO
   * SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA S.L. SUCURSAL DEL PERÚ: 
22.10.2020. NO ESTA FOLIADO

- Declaración Jurada de contar con el Testimonio de la escritura pública 
de constitución de empresa y de su estatuto social, así como escrituras 
de modificación: Cumple para ambos consorciados. NO ESTA FOLIADO

- Certificación de Gestión de Calidad vigente: Cumple
   *INTECSA INARSA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ: 
      - Vigente hasta 27.10.2022. NO ESTA FOLIADO
      - ISO 9001:2015.
      - Supervisión y VIgilancia de la Obra, en las áreas de: 
"infraestructuras de transporte".
      - Empresa peruana con dirección en Perú.

   * SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA S.L. SUCURSAL DEL PERÚ:
      - No presenta (solo es suficiente que uno de ellos cumpla).

Cumple declaración jurada:

- INTECSA INARSA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ: 
Declara Bajo Juramento haber declarado ante 
SUNAT la gestión anual durante los dos últimos 
años 2019-2018. NO ESTA FOLIADO

- SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA S.L. 
SUCURSAL DEL PERÚ: Declara Bajo Juramento 
haber declarado ante SUNAT la gestión anual 
durante los dos últimos años 2019-2018. NO 
ESTA FOLIADO

NO ACREDITA TODOS LOS 
REQUISITOS DEL SOBRE 1 - 
CREDENCIALES.

Formato N° 2 (observado)
Falta foliar (numerar) todo 
el sobre N° 1.
Por lo que la Propuesta se 
da por NO ADMITIDA

PARTICIPANTE DOCUMENTACION LEGAL INFORMACION FINANCIERA RESULTADO



N° Cliente
Contrato, Orden de Servicio, 

Comprobante de Pago
Fecha

Conformidad y/o 
Cancelación

Descripción del servicio
% de Participación 
Consorcio (en caso 

corresponda)

Fecha de inicio del 
servicio

Fecha de 
termino del 

servicio
Monto  € T.C. Monto USD Folios Observaciones

NO ACREDITA TODOS LOS 
REQUISITOS DEL SOBRE 1 - 

CREDENCIALES.
Formato N° 2 (observado)

Falta foliar (numerar) todo el 
sobre N° 1. Por lo que la 
Propuesta se da por NO 

ADMITIDA

0.00

N° Cliente
Contrato, Orden de Servicio, 

Comprobante de Pago
Fecha

Conformidad y/o 
Cancelación

Descripción del servicio
% de Participación 
Consorcio (en caso 

corresponda)

Fecha de inicio del 
servicio

Fecha de 
termino del 

servicio
Monto T.C. Monto USD Folios Observaciones

NO ACREDITA TODOS LOS 
REQUISITOS DEL SOBRE 1 - 

CREDENCIALES.
Formato N° 2 (observado)

Falta foliar (numerar) todo el 
sobre N° 1. Por lo que la 
Propuesta se da por NO 

ADMITIDA

0.00

FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL 

Se evaluará en función al número de contratos de supervisión de obra, adicional al mínimo requerido en el numeral 12.2 de los Términos de Referencia, referido a la experiencia específica del postor. Se precisa que la inversión mínima por cada obra adicional 
será de por lo menos de 10 millones de dólares, iniciadas y concluidas en los últimos veinte años, las que deberán cumplir con cualquiera de los dos componentes indicados en el citado numeral.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Se acepta que el postor pueda acreditar la experiencia específica y adicional con un solo documento de acreditación de experiencia; siempre y cuando, cubra conjuntamente los años requeridos en las Bases para las experiencias indicadas.
La experiencia específica puede estar sustentada por servicios prestados en consorcio. En dicho caso, cada integrante del Consorcio deberá haber tenido una participación mínima del 20% en dichos servicios, caso
contrario el contrato no será validado para sustentar la experiencia específica.
Con 2 contratos adicionales:          5oo puntos
Con 1 contrato adicional:               460 puntos

Puntaje: 0 Puntos

ANEXO : EVALUACIÓN TÉCNICA

11.2 EXPERIENCIA ESPECIFICA

La experiencia específica mínima de la empresa debe corresponder a contratos de supervisión de obras viales de complejidad similar, con una inversión mínima por cada obra de US$ 70 millones, iniciadas y concluidas en los últimos veinte (20) años. Respecto a la inversión mínima de la obra supervisada,
ésta debe ser de por lo menos US$ 70 millones por cada contrato de obra. Se considerará como una obra vial de complejidad similar aquella que incluya cualquiera de los dos componentes que se definen a continuación: 1) Obra de construcción, rehabilitación, mejoramiento de carreteras asfaltadas (en
frío, caliente o TSB), en cualquier combinación, de una longitud igual o mayor a 20 km. 2) Obra de de Vías de Evitamiento. La experiencia específica puede estar sustentada por servicios de supervisión de construcción de obras viales prestados en consorcio. En dicho caso, el Postor deberá haber tenido una
participación mínima del 20% en dichos
servicios, caso contrario el contrato no será válido para sustentar la experiencia específica.

TOTAL DE EXPERIENCIA GENERAL ACREDITADA POR EL POSTOR (MONTO ACUMULADO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS)

TOTAL DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA POR EL POSTOR (MONTO ACUMULADO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS)

CUADRO - EXPERIENCIA DEL POSTOR 
PSO N° 004-2020-OSITRAN

POSTOR : CONSORCIO CARRETERO: INTECSA INARSA SA SUCURSAL PERU - SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA S.L. SUCURSAL EN PERÚ

11.1 EXPERIENCIA GENERAL 

La experiencia general mínima del SUPERVISOR debe corresponder a un máximo de tres (03) contratos de supervisión de obras de infraestructura, con una inversión mínima de US$ 60 Millones cada contrato, iniciadas y concluidas en los últimos veinte (20) años, contados a la fecha de presentación de
propuestas. La experiencia general puede estar sustentada por servicios prestados en consorcio. En dicho caso, cada integrante del Consorcio que ejecutará las prestaciones deberá haber tenido una participación mínima del 20% en dichos servicios, caso contrario el contrato no será validado para sustentar
la experiencia general.



Puntaje: 500

Puntaje: No Cumple

Puntaje: 120

Puntaje: 95

Puntaje: 95

Puntaje: No Cumple

Puntaje: 95

TOTAL PUNTAJE OBTENIDO ==> No Cumple NO ADMITIDO 

5. INGENIERO DE SUELOS Y PAVIMENTOS - NICOLÁS FIDEL COSSIO GUZMÁN

Observaciones: El postor no presenta el Formato N° 9 pára el personal clave Ingeniero de Estructuras y Obras de Arte

ANEXO: CUADRO RESUMEN - EVALUACIÓN TÉCNICA

PSO N° 004-2020-OSITRAN

POSTOR: POSTOR :  ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.

FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL POSTOR

FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL DEL PERSONAL PROPUESTO:

1. INGENIERO JEFE DE SUPERVISIÓN -  HUMBERTO ANIBAL ORMEÑO BARRENECHEA

2. INGENIERO DE CONTROL DE CALIDAD -  DINA PAOLA AROTINCO AUCAYSI

3. INGENIERO DE METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES - ANGEL JAVIER BALANDRA ARIAS

4. INGENIERO DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE - FRANCISCO HUAYRA AGUILAR



PSO N°004-2020-OSITRAN

VERIFICACION DE DOCUMENTOS: SOBRE N° 1 - CREDENCIALES

Formato N° 3 Formato N° 4 Formato N° 5

IDENTIFICACION DEL POSTOR

En el caso de que el Postor sea un 

Consorcio, cada uno de los 

integrantes debe presentar el 

Formato Nº 3.

DECLARACION JURADA  DEL 

POSTOR

En el caso de que el Postor sea un 

Consorcio, cada uno de los 

integrantes debe presentar el 

Formato Nº 4.

PROMESA DE 

CONSORCIO

(En Caso de 

Consorcio)

ACRUTA & TAPIA INGENIEROS 

S.A.C.

Cumple. 

Folios 004

Cumple. 

Folios 006
No aplica. 

- Acreditación: Cumple dentro de una antigüedad menor a 30 días 

calendario (05.10.20). Folios 011-015

- Declaración Jurada Testimonio de la escritura pública de 

constitución de empresa y de su estatuto social, así como escrituras 

de modificación: Cumple. Folios 017 (adjuntan constitución de 

empresa)

- Certificación de Gestión de calidad vigente: Cumple. 

   * Fecha expiración: 29.007.2022. Folio 057

   * ISO 9001:2015. Folio 057

   * Incluye la supervisión de estudios, diseñoss y construcción de 

obras de ingeniería civil, vialidad. Folio 057

Cumple declaración jurada:

- Ha efectuado la declaración anual de 

impuesto a la Renta ante SUNAT, 

correspondiente a los años fiscales 2018 y 

2019.

Folio 060

ACREDITA TODOS LOS 

REQUISITOS DEL SOBRE 1 

- CREDENCIALES

PARTICIPANTE
DOCUMENTACION LEGAL 

INFORMACION FINANCIERA RESULTADO



N° Cliente
Contrato, Orden de Servicio, 

Comprobante de Pago
Fecha

Conformidad y/o 

Cancelación
Descripción del servicio

% de Participación 

Consorcio (en caso 

corresponda)

Fecha de inicio del 

servicio

Fecha de 

termino del 

servicio

Monto  S/ T.C. Monto USD Folios Observaciones

1 MTC PROVIAS NACIONAL

CONTRATO N° 096-2011-

MTC/20

folio 198

22/12/2011

CERTIFICADO N° 023-

2017-MTC/20

folio 185

SUPERVISION DE LA OBRA DE

REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA

CARRETERA CHONGOYAPE -

COCHABAMBA - CAJAMARCA, TRAMO:

CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC

49%

folio 217
13/05/2012 31/01/2016 245,049,741.73 2.832 86,528,863.61 185-246

58.8 km de longitud de tramo, 

carpeta asfáltica en caliente 

e=6.5 y 7.5 cm.

Monto de contrato de obra a 

precios de noviembre de 2010 

(folio 186)

2 MTC PROVIAS NACIONAL

CONTRATO N° 098-2014-

MTC/20

folio 254

25/09/2014

CERTIFICADO N° 058-

2016-MTC/20

folio 248

SUPERVISION DE LA OBRA DE

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA

CARRETERA DV IMPERIAL - PAMPAS

47%

folio 274
7/11/2014 29/05/2016 218,782,416.24 2.782 78,642,133.80 248-294

36.410 km de longitud de tramo, 

mescla asfáltica en caliente 

(3.5"). Monto de propuesta 

económica con precios a 

septiembre de 2013 (folio 287)

3 MTC PROVIAS NACIONAL

CONTRATO N° 017-2012-

MTC/20

folio 304

15/02/2012

CERTIFICADO N° 035-

2014-MTC/20

folio 296

SUPERVISION DE LA OBRA DE

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA

CARRETERA AYACUCHO - ABANCAY,

TRAMO: KM 50+000 - KM 98+800

50%

folio 323
1/04/2012 20/09/2013 224,395,480.63 2.797 80,227,200.80 296-353

48.48 km de longitud de tramo, 

carpeta asfáltica en caliente 

e=0.075 m. Monto de contrato 

de obra con precios a octubre de 

2010 (folio 297)

3

ANEXO : EVALUACIÓN TÉCNICA

NUMERO DE CONTRATOS

CUADRO - EXPERIENCIA DEL POSTOR 

PSO N° 004-2020-OSITRAN

POSTOR : ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.

11.1 EXPERIENCIA GENERAL 

La experiencia general mínima del SUPERVISOR debe corresponder a un máximo de tres (03) contratos de supervisión de OBRAS de infraestructura, con una inversión mínima de US$ 60 Millones cada contrato, iniciadas y concluidas en los últimos veinte (20) años, contados a la fecha de

presentación de propuestas. La inversión mínima acumulada se refiere a la inversión de obra que ha sido objeto a supervisión en el contrato de supervisión .

La experiencia general puede estar sustentada por servicios prestados en consorcio. En dicho caso, cada integrante del Consorcio que ejecutará las prestaciones deberá haber tenido una participación mínima del 20% en dichos servicios, caso contrario el contrato no será validado para sustentar la

experiencia general.

CUMPLE
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ANEXO : EVALUACIÓN TÉCNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL POSTOR 

PSO N° 004-2020-OSITRAN

POSTOR : ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.

11.1 EXPERIENCIA GENERAL 

N° Cliente
Contrato, Orden de Servicio, 

Comprobante de Pago
Fecha

Conformidad y/o 

Cancelación
Descripción del servicio

% de Participación 

Consorcio (en caso 

corresponda)

Fecha de inicio del 

servicio

Fecha de 

termino del 

servicio

Monto de Inversión de la 

Obra S/
T.C.

Monto de Inversión 

de la Obra USD
Folios Observaciones

1 MTC PROVIAS NACIONAL

CONTRATO N° 096-2011-

MTC/20

folio 198

22/12/2011

CERTIFICADO N° 023-

2017-MTC/20

folio 185

SUPERVISION DE LA OBRA DE

REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA

CARRETERA CHONGOYAPE -

COCHABAMBA - CAJAMARCA, TRAMO:

CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC

49%

folio 217
13/05/2012 31/01/2016 245,049,741.73 2.832 86,528,863.61 185-246

58.8 km de longitud de tramo, 

carpeta asfáltica en caliente 

e=6.5 y 7.5 cm.

Monto de contrato de obra a 

precios de noviembre de 2010 

(folio 186)

2 MTC PROVIAS NACIONAL

CONTRATO N° 098-2014-

MTC/20

folio 254

25/09/2014

CERTIFICADO N° 058-

2016-MTC/20

folio 248

SUPERVISION DE LA OBRA DE

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA

CARRETERA DV IMPERIAL - PAMPAS

47%

folio 274
7/11/2014 29/05/2016 218,782,416.24 2.782 78,642,133.80 248-294

36.410 km de longitud de tramo, 

mescla asfáltica en caliente 

(3.5"). Monto de propuesta 

económica con precios a 

septiembre de 2013 (folio 287)

3 MTC PROVIAS NACIONAL

CONTRATO N° 017-2012-

MTC/20

folio 304

15/02/2012

CERTIFICADO N° 035-

2014-MTC/20

folio 296

SUPERVISION DE LA OBRA DE

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA

CARRETERA AYACUCHO - ABANCAY,

TRAMO: KM 50+000 - KM 98+800

50%

folio 323
1/04/2012 20/09/2013 224,395,480.63 2.797 80,227,200.80 296-353

48.48 km de longitud de tramo, 

carpeta asfáltica en caliente 

e=0.075 m. Monto de contrato 

de obra con precios a octubre de 

2010 (folio 297)

4 MTC PROVIAS NACIONAL

CONTRATO N° 139-2010-

MTC/20

folio 521

27/08/2010

CERTIFICADO N° 026-

2013-MTC/20

folio 513

SUPERVISION DE LA OBRA DE

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA

CARRETERA CHONGOYAPE -

COCHABAMBA - CAJAMARCA, TRAMO:

CHONGOYAPE - LLAMA

50%

folio 539
19/10/2010 26/09/2012 272,831,361.50 2.889 94,437,992.90 513-564

59.336 km de longitud real, 

carpeta asfáltica en caliente 

e=0.09 m. Monto de contrato de 

obra con precios a diciembre de 

2009 (folio 557)

5 MTC PROVIAS NACIONAL

CONTRATO DE SUPERVISION 

DE OBRA N° 006-2011-

MTC/20

folio 573

20/01/2011

CERTIFICADO N° 034-

2014-MTC/20

folio 566

SUPERVISION DE LA OBRA

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA

CARRETERA QUINUA - SAN FRANCISCO,

TRAMO: KM 26+000 AL KM 78+500

50%

folio 592
1/04/2011 19/08/2013 176,735,266.90 2.629 67,225,282.20 566-

50.91 km de longitud de tramo, 

carpeta asfáltica en caliente, 

e=0.075m. Monto de contrato 

de obra con precios a julio de 

2012 (folio 609) Se hace 

referencia a otro contrato de 

supervision, Costo final de la 

Obra 263 millones de soles

5

11.2 EXPERIENCIA ESPECIFICA

La experiencia específica mínima de la empresa debe corresponder a contratos de supervisión de obras viales de complejidad similar, con una inversión mínima por cada obra de US$ 70 millones, iniciadas y concluidas en los últimos veinte (20) años.

Respecto a la inversión mínima de la obra supervisada, ésta debe ser de por lo menos US$ 70 millones por cada contrato de obra.

Se considerará como una obra vial de complejidad similar aquella que incluya cualquiera de los dos componentes que se definen a continuación: 

1) Obra de construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento de carreteras asfaltadas (en frío, caliente o TSB), en cualquier combinación, de una longitud igual o mayor a 20 km.

2) Obra de Vías de Evitamiento.

La experiencia específica puede estar sustentada por servicios de supervisión de construcción de obras viales prestados en consorcio. En dicho caso, el Postor deberá haber tenido una participación mínima del 20% en dichos servicios, caso contrario el contrato no será válido para sustentar la

experiencia específica.

Acreditación:

Mediante la presentación de los siguientes documentos:

• La experiencia deberá ser sustentada con tres (03) contratos de Supervisión de Obra como mínimo con su respectiva conformidad o liquidación, por la prestación efectuada.

• Copias de comprobantes de pago, cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente.

• Otros documentos que acrediten fehacientemente el presente requisito.

CUMPLE CON EL NÚMERO DE SERVICIOS Y 

PRESENTA DOS SERVICIOS ADICIONALES
NUMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS
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ANEXO : EVALUACIÓN TÉCNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL POSTOR 

PSO N° 004-2020-OSITRAN

POSTOR : ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.

11.1 EXPERIENCIA GENERAL 

FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL 

Se evaluará en función al número de contratos de supervisión de obra, adicional al mínimo requerido en el numeral 12.2 de los Términos de Referencia, referido a la experiencia específica del postor. Se precisa que la inversión mínima por cada obra 

adicional será de por lo menos de 10 millones de dólares, iniciadas y concluidas en los últimos veinte años, las que deberán cumplir con cualquiera de los dos componentes indicados en el citado numeral. 

La experiencia específica puede estar sustentada por servicios prestados en consorcio. En dicho caso, cada integrante del Consorcio deberá haber tenido una participación mínima del 20% en dichos servicios, caso contrario el contrato no será validado 

para sustentar la experiencia específica.

Con 2 contratos adicionales:          5oo puntos

Con 1 contrato adicional:               460 puntos

Puntaje: 500 Puntos
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Folio: 365-366 Fecha de colegiatura: 22/02/1965 ACREDITA 

Fecha inicio Fecha término

1 Jefe de Supervisión

CONSORCIO 

SUPERVISOR 

CAJABAMBA

SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN MARCOS - CAJABAMBA - 

SAUSACOCHA, TRAMO: SAN MARCOS - CAJABAMBA, A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN 

CALIENTE

367 22/07/2013 18/09/2016 3.16

2 Jefe de Supervisión
CONSORCIO SICUANI 

II

SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATAHUASI - 

YAURI - SICUANI, TRAMO: EL DESCANSO - LANGUI, A NIVEL DE ASFALTADO EN CALIENTE
390 1/12/2010 15/08/2011 0.70

3 Jefe de Supervisión
CONSORCIO VIAL 

SOLAIRE

SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA ADICIONAL: CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA 

CALZADA DE LA VÍA DE EVITAMIENTO DE PIURA - CARRETERA PANAMERICANA NORTE, TRAMO 

KM 988+000 - KM 933+700 - AUTOPISTA DEL SOL, A NIVEL DE ASFALTO EN CALIENTE}

411 19/09/2016 24/07/2017 0.84

4 Jefe de Supervisión

CONSORCIO 

SUPERVISOR VIAL 

CUBANTIA

SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA MAZAMARI - 

PANGOA - CUBANTIA, A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE
424 25/07/2017 9/06/2018 0.87

5 Jefe de Tramo

ASOCIACIÓN 

FREDERICH R HARRIS - 

CPS DE INGENIERIA

SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA 

PISCO - AYACUCHO, TRAMO IV: PUENTE NIÑACHA - AYACUCHO, a nivel de carpeta asfaltica en 

caliente

437 1/10/1996 31/08/1999 2.92

Cumple

Fecha inicio Fecha término

1 Jefe de Supervisión

CONSORCIO 

SUPERVISOR 

CAJABAMBA

SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN MARCOS - CAJABAMBA - 

SAUSACOCHA, TRAMO: SAN MARCOS - CAJABAMBA, A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN 

CALIENTE

367 22/07/2013 18/09/2016 3.16 284,662,569.63 2.805 101,483,982.04

2 Jefe de Supervisión
CONSORCIO SICUANI 

II

SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATAHUASI - 

YAURI - SICUANI, TRAMO: EL DESCANSO - LANGUI, A NIVEL DE ASFALTADO EN CALIENTE
390 1/12/2010 15/08/2011 0.70 70,599,929.37 2.792 25,286,507.65

3 Jefe de Supervisión
CONSORCIO VIAL 

SOLAIRE

SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA ADICIONAL: CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA 

CALZADA DE LA VÍA DE EVITAMIENTO DE PIURA - CARRETERA PANAMERICANA NORTE, TRAMO 

KM 988+000 - KM 933+700 - AUTOPISTA DEL SOL, A NIVEL DE ASFALTO EN CALIENTE}

411 19/09/2016 24/07/2017 0.84 191,877,628.09 2.764 69,420,270.65

4 Jefe de Supervisión

CONSORCIO 

SUPERVISOR VIAL 

CUBANTIA

SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA MAZAMARI - 

PANGOA - CUBANTIA, A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE
424 25/07/2017 9/06/2018 0.87 188,025,778.39 3.189 58,960,733.27

5 Jefe de Tramo

ASOCIACIÓN 

FREDERICH R HARRIS - 

CPS DE INGENIERIA

SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA 

PISCO - AYACUCHO, TRAMO IV: PUENTE NIÑACHA - AYACUCHO, a nivel de carpeta asfaltica en 

caliente

437 1/10/1996 31/08/1999 2.92

255,151,493.62

Puntaje: 120 Puntos

Folio: 442-443 Fecha de colegiatura: 14/11/2007 ACREDITA 

Fecha inicio Fecha término

1
Especialista en Control 

de Calidad

CONSORCIO 

SUPERVISOR 

CAJABAMBA

SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN MARCOS CAJABAMBA - 

SAUSACOCHA, TRAMO: SAN MARCOS - CAJABAMBA, A NIVEL DE ASFALTADO EN CALIENTE
444 22/07/2013 28/01/2016 2.52

2
Especialista en Control 

de Calidad

CONSORCIO VIAL 

AREQUIPA

SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MOQUEGUA - OMATE - 

AREQUIPA, TRAMO II KM 35+00 AL KM 153+500, A NIVEL DE ASFALTO EN CALIENTE
445 27/02/2018 23/08/2019 1.48

3
Especialista en Control 

de Calidad

COSORCIO 

SUPERVISOR 

IMPERIAL

SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CALCA - MACHACANCHA - 

QULLOPUITO, A NIVEL DE ASFALTADO EN CALIENTE
446 24/09/2010 31/12/2011 1.27

4
Especialista en Control 

de Calidad

ACRUTA & TAPIA 

INGENIEROS SAC

SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL CHULUCANAS - 

TAMBOGRANDE, DEPARAMENTO DE PIURA, A NIVEL DE ASFALTADO EN CALIENTE
447 16/01/2009 21/06/2010 1.43

Cumple

Fecha inicio Fecha término

1
Especialista en Control 

de Calidad

CONSORCIO 

SUPERVISOR 

CAJABAMBA

SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN MARCOS CAJABAMBA - 

SAUSACOCHA, TRAMO: SAN MARCOS - CAJABAMBA, A NIVEL DE ASFALTADO EN CALIENTE
444 22/07/2013 28/01/2016 2.52

2
Especialista en Control 

de Calidad

CONSORCIO VIAL 

AREQUIPA

SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MOQUEGUA - OMATE - 

AREQUIPA, TRAMO II KM 35+00 AL KM 153+500, A NIVEL DE ASFALTO EN CALIENTE
445 27/02/2018 23/08/2019 1.48

3
Especialista en Control 

de Calidad

COSORCIO 

SUPERVISOR 

IMPERIAL

SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CALCA - MACHACANCHA - 

QULLOPUITO, A NIVEL DE ASFALTADO EN CALIENTE
446 24/09/2010 31/12/2011 1.27

4
Especialista en Control 

de Calidad

ACRUTA & TAPIA 

INGENIEROS SAC

SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL CHULUCANAS - 

TAMBOGRANDE, DEPARAMENTO DE PIURA, A NIVEL DE ASFALTADO EN CALIENTE
447 16/01/2009 21/06/2010 1.43

Cumple

Puntaje: 95 Puntos

Folio: 451-452 Fecha de colegiatura: 7/11/1998 ACREDITA 

Fecha inicio Fecha término

1

Especialista en 

Metrados, Costos y 

Valorizaciones

CONSORCIO VIAL 

SIERRA SUR

SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA QUINUA SAN 

FRANCISCO, TRAMO: KM 26+000 AL KM 78+500, A NIVEL DE ASFALTADO EN CALIENTE
453 12/04/2011 18/10/2013 2.52

2

Especialista en 

Metrados, Costos y 

Valorizaciones

CONSORCIO 

SUPERVISOR 

CAJABAMBA

SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN MARCOS CAJABAMBA - 

SAUSACOCHA, TRAMO: SAN MARCOS - CAJABAMBA, A NIVEL DE ASFALTADO EN CALIENTE. 

UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE CAHAMARCA

454 21/11/2013 30/09/2015 1.86

3

Especialista en 

Metrados, Costos y 

Valorizaciones

ACRUTA & TAPIA 

INGENIEROS S.A.C.

SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUPURO - VISTA ALEGRE - 

CHICCHE - CHONGOS ALTO - HUASICANCHA - PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE 

JUNIN, A NIVEL DE ASFALTADO EN CALIENTE

455 1/03/2017 5/11/2018 1.68

Cumple

5.50

TOTAL DE AÑOS EXPERIENCIA ADICIONAL ==> 4.70

Cargo

6.70

Empresa/Entidad

Empresa/Entidad

Ingeniero Civil colegiado

Experiencia mínima de seis (6) años desde la fecha de obtención de la colegiatura.

Item 

Empresa/Entidad

6.06

TOTAL DE AÑOS ==>

TOTAL DE AÑOS ==>

TOTAL DE AÑOS ==>

TOTAL DE AÑOS ==>

TOTAL DE AÑOS EXPERIENCIA ADICIONAL ==>

Item Cargo Descripción del servicio Folio

Empresa/Entidad

Empresa/Entidad

TOTAL AÑOS == >

Folio
Periodo

FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:

Criterio:

Se evaluará en función al tiempo de experiencia específica adicional al mínimo requerido en el numeral 12.3 de los Términos de Referencia (03 años) referido al “Ingeniero Jefe de Supervisión”, en 

jefaturas relacionadas con la supervisión de obra de construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento, todas de obras viales asfaltadas (frio, caliente y/o TSB). 

Mayor a 01 año adicional al mínimo requerido:  120 puntos

Hasta 01 año adicional al mínimo requerido:      80 puntos

FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:

Criterio:

Se evaluará en función al tiempo de experiencia específica adicional al mínimo requerido en el numeral 12.3 de los Términos de Referencia (02 años) referido al “Ingeniero de Control de Calidad”, 

en la ejecución y/o supervisión de obras de construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento, todas en obras viales asfaltadas (frio, caliente y/o TSB).

Mayor a 01 año adicional al mínimo requerido:   95 puntos

Hasta 01 año adicional al mínimo requerido :      65 puntos

Total meses/ añosDescripción del servicio Folio
Periodo

Descripción del servicio Folio
Periodo

Periodo

Total meses/ años

6.70

Item Cargo

Cargo Descripción del servicio Folio

ANEXO N° 2 : EVALUACIÓN TÉCNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO

PSO N° 004-2020-OSITRAN

POSTOR 1 : ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.

Calificación: Ingeniero Civil colegiado

Calificación: Ingeniero Civil colegiado

8.50

Periodo
Total meses/años

• Experiencia específica de hasta seis (06) servicios en jefaturas relacionadas con la supervisión de obra de construcción y/o rehabilitación y/o ampliación y/o mejoramiento, todas de obras viales asfaltadas (frío, caliente y/o TSB), que sumen una inversión mínima US$70 

millones, en las que deberá acumular un periodo no menor de tres años (03) años .

Se acepta como similar a “Jefe de Supervisión”: “Director de Interventoría”, “Jefe de Asistencia Técnica” y “Jefe de Tramo” siempre y cuando el cargo corresponde al requerido por la entidad o empresa contratante, para la cual trabajó la empresa supervisora.

Se aceptan también las denominaciones similares a Ingeniero Jefe de Supervisión a: Director de Proyecto y Gerente Técnico, siempre y cuando cumpla con la calificación y experiencia de Ingeniero Jefe de Supervisión indicada en la presente Base.

Se aceptan las denominaciones similares a Jefe de Supervisión a: Gerente Técnico de Supervisión, Gerente de Supervisión; siempre y cuando cumpla con la calificación y experiencia de Ingeniero Jefe de Supervisión indicada en las Bases.

Se acepta la denominación similar a Ingeniero Jefe de Supervisión a: Jefe de Supervisión, siempre y cuando cumpla con la calificación y experiencia de Ingeniero Jefe de Supervisión indicada en las Bases.

Se acepta la denominación similar a Ingeniero Jefe de Supervisión a: Gerente Vial; siempre y cuando cumpla con la calificación y experiencia de Ingeniero Jefe de Supervisión indicada en las Bases.

2. INGENIERO DE CONTROL DE CALIDAD -  DINA PAOLA AROTINCO AUCAYSI

OBSERVACION

1. INGENIERO JEFE DE SUPERVISIÓN -  HUMBERTO ANIBAL ORMEÑO BARRENECHEA

Monto S/ T.C. Monto USD

Cumple

Experiencia mínima de ocho (08) años desde la fecha de colegiatura

Item Cargo Descripción del servicio Total meses/años

8.50

OBSERVACION

Experiencia específica de hasta cuatro (04) servicios acreditados como Ingeniero de Control de Calidad en la ejecución y/o supervisión de construcción de obras de obras de construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento, todas en obras viales asfaltadas (frío, caliente y/o 

TSB), en las que deberá acumular un periodo no menor de dos (02) años. 

Se considerará la denominación “Especialista/Supervisor de Control de Calidad” equivalente a Ingeniero de Control de Calidad.

Se acepta la experiencia en supervisión de aeropuertos a nivel de asfaltado (frio, caliente y/o TSB) para la acreditar la experiencia mínima (o general) más no para acreditar la experiencia especifica del Ingeniero de Control de Calidad.

Se aceptan las denominaciones similares a Ingeniero de Control de Calidad a: Jefe de Control de Calidad, Jefe de Control y aseguramiento de Calidad del Proyecto, Analista de Calidad en Obras Civiles, siempre y cuando cumpla con la calificación y experiencia de Ingeniero de 

Control de Calidad indicada en las Bases.

Se aceptan las denominaciones similares a Ingeniero de Control de Calidad a: Ingeniero de Calidad, Ingeniero Responsable de Calidad, Ingeniero Responsable de Control de Calidad; siempre y cuando cumpla con la calificación y experiencia de Ingeniero de Control de Calidad 

indicada en las Bases.

Se aceptan las denominaciones similares a Ingeniero de Control de Calidad a: Ingeniero/Especialista/Supervisor de Control de Calidad y Laboratorio, Aseguramiento de la Calidad; siempre y cuando cumpla con la calificación y experiencia de Ingeniero de Control de Calidad 

indicada en las Bases.

OBSERVACION

OBSERVACION

Calificación:

3. INGENIERO DE METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES - ANGEL JAVIER BALANDRA ARIAS

Experiencia mínima de seis (6) años desde la fecha de obtención colegiatura.

Item Total meses/ años
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ANEXO N° 2 : EVALUACIÓN TÉCNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO

PSO N° 004-2020-OSITRAN

POSTOR 1 : ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.

1. INGENIERO JEFE DE SUPERVISIÓN -  HUMBERTO ANIBAL ORMEÑO BARRENECHEA

Fecha inicio Fecha término

1

Especialista en 

Metrados, Costos y 

Valorizaciones

CONSORCIO VIAL 

SIERRA SUR

SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA QUINUA SAN 

FRANCISCO, TRAMO: KM 26+000 AL KM 78+500, A NIVEL DE ASFALTADO EN CALIENTE
453 12/04/2011 18/10/2013 2.52

2

Especialista en 

Metrados, Costos y 

Valorizaciones

CONSORCIO 

SUPERVISOR 

CAJABAMBA

SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN MARCOS CAJABAMBA - 

SAUSACOCHA, TRAMO: SAN MARCOS - CAJABAMBA, A NIVEL DE ASFALTADO EN CALIENTE. 

UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE CAHAMARCA

454 21/11/2013 30/09/2015 1.86

3

Especialista en 

Metrados, Costos y 

Valorizaciones

ACRUTA & TAPIA 

INGENIEROS S.A.C.

SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUPURO - VISTA ALEGRE - 

CHICCHE - CHONGOS ALTO - HUASICANCHA - PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE 

JUNIN, A NIVEL DE ASFALTADO EN CALIENTE

455 1/03/2017 5/11/2018 1.68

Cumple

Puntaje: 95 Puntos

Folio: 459-460 Fecha de colegiatura: 15/01/1999 ACREDITA 

Fecha inicio Fecha término

1

Especialista en 

Estructuras, Puentes y 

Obras de Arte

CONSORCIO 

SARAMIRIZA

SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA EL REPOSO - 

SARAMIRIZA. TRAMO: EL REPOSO - Durán, con una longitud de 89.24 km, A NIVEL DE 

ASFALTADO EN CALIENTE Y TSB

461 11/10/2007 21/04/2010 2.53

2

Especialista en 

Estructuras, Puentes y 

Obras de Arte

CONSORCIO 

MULTISERVICE - JSU

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE CHAVIN, A NIVEL DE 

ASFALTADO EN CALIENTE Y LA CONSTRUCCION DE LOS PUENTES LAOS, UCHUCURHGA Y 

CHACAHUAYON

462 16/04/2003 30/03/2004 0.96

3

Ingeniero Especialista 

en Estructuras, Obras 

de Arte y Drenaje

CONSORCIO 

SUPERVISOR 

COCHABAMBA

SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - 

COCHABAMBA - CAJAMARCA. TRAMO: LLAMA - COCHABAMBA. A NIVEL DE ASFALTADO EN 

CALIENTE

463 21/07/2011 31/12/2011 0.45

4

Ingeniero Especialista 

en Estructuras y Obras 

de Arte

CONSORCIO 

OBRAINSA - ILO

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAMANA - DV. QUILCA - MATARANI - ILO - 

TACNA, TRAMO: PUNTA BOMB+ON. FUNDICION ILO. A NIVEL DE ASFALTO (3" DE ESPESOR DE 

CARPETA ASFALTICA)

464 22/04/2010 28/02/2011 0.85 traslape

5

Ingeniero Especialista 

en  Puentes y Obras de 

Arte

CONSORCIO ACRUTA 

& TAPIA - 

MULTISERVICE

SUPERVISION DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR TRANCA II Y ACCESO 

PRINCIPAL A LA CIUDAD DE HUAYTARÁ"
466 19/08/2005 16/03/2006 0.57

6

Ingeniero Especialista 

en  Puentes y Obras de 

Arte

CONSORCIO 

MULTISERVICE - JSU

SUPERVISION DE LA OBRA "CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR HUAQUISHA, LONFITUS = 

35 M Y PUENTE VEHICULAR SHUNTE, LONGITUD = 35M
467 17/06/2006 5/07/2007 1.05

No Cumple

Fecha inicio Fecha término

1

Especialista en 

Estructuras, Puentes y 

Obras de Arte

CONSORCIO 

SARAMIRIZA

SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA EL REPOSO - 

SARAMIRIZA. TRAMO: EL REPOSO - Durán, con una longitud de 89.24 km, A NIVEL DE 

ASFALTADO EN CALIENTE Y TSB

461 11/10/2007 21/04/2010 2.53

2

Especialista en 

Estructuras, Puentes y 

Obras de Arte

CONSORCIO 

MULTISERVICE - JSU

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE CHAVIN, A NIVEL DE 

ASFALTADO EN CALIENTE Y LA CONSTRUCCION DE LOS PUENTES LAOS, UCHUCURHGA Y 

CHACAHUAYON

462 16/04/2003 30/03/2004 0.96

3

Ingeniero Especialista 

en Estructuras, Obras 

de Arte y Drenaje

CONSORCIO 

SUPERVISOR 

COCHABAMBA

SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - 

COCHABAMBA - CAJAMARCA. TRAMO: LLAMA - COCHABAMBA. A NIVEL DE ASFALTADO EN 

CALIENTE

463 21/07/2011 31/12/2011 0.45

4

Ingeniero Especialista 

en Estructuras y Obras 

de Arte

CONSORCIO 

OBRAINSA - ILO

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAMANA - DV. QUILCA - MATARANI - ILO - 

TACNA, TRAMO: PUNTA BOMB+ON. FUNDICION ILO. A NIVEL DE ASFALTO (3" DE ESPESOR DE 

CARPETA ASFALTICA)

464 22/04/2010 28/02/2011 0.85 traslape

No Cumple

Puntaje: No Cumple

El postor no presenta el 

Formato N° 9 pára el personal 

clave

Folio: 471-472 Fecha de colegiatura: 23/09/2000 ACREDITA 

Fecha inicio Fecha término

1
Especialista en Suelos y 

Pavimentos

CONSORCIO 

SUPERVISOR 

CAJAMARCA II

SUPERVISION DE LA OBRA DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA 

CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC, A 

NIVEL DE ASFALTADO EN CALIENTE

473 12/05/2012 31/10/2014 2.47

2
Especialista en Suelos y 

Pavimentos

ACRUTA & TAPIA 

INGENIEROS SAC

SERVICIO DE GESTION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL 

CORREDOR VIAL CUTERVO - SOCOTA - SAN ANDRES - SANTO TOMAS - PIMPINGOS - CUYCA, 

CONSISTIO EN EL MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL (CARRETERA) A NIVEL DE ASFALTADO EN 

CALIENTE

474 1/07/2020 30/09/2020 0.25
No menciona la medicíón de 

niveles de servicio en especifico

3
Especialista en Suelos y 

Pavimentos

CONSORCIO 

SUPERVISOR 

IMPERIAL III

SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. IMPERIAL - 

PAMPAS, A NIVEL DE ASFALTADO EN CALIENTE
475 7/11/2014 10/05/2016 1.51

4
Especialista en Suelos y 

Pavimentos

CONSORCIO 

SUPERVISOR 

TOCACHE

SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JUANJUI 

TOCACHE, TRAMO: TOCACHE PIZANA, A NIVEL DE ASFALTADO EN CALIENTE
476 2/01/2013 10/03/2013 traslape, no se considera

5
Especialista en Suelos y 

Pavimentos

CONSORCIO 

SUPERVISOR CHURIN

SUPERVISION DE LA OBRA DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHURIN - 

OYON, TRAMO 1;: CHURIN - KM 131, A NIVEL DE ASFALTADO EN CALIENTE
477 21/09/2010 18/12/2011 1.24

6
Especialista en Suelos y 

Pavimentos
CONSORCIO CHMC

SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PILCOMAYO - CHONGOS BAJO - 

CHUPURO - HUAYUCACHI", A IVEL DE ASFALTADO EN CALIENTE
478 2/06/2006 28/12/2006 0.57

Cumple

Fecha inicio Fecha término

1
Especialista en Suelos y 

Pavimentos

CONSORCIO 

SUPERVISOR 

CAJAMARCA II

SUPERVISION DE LA OBRA DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA 

CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC, A 

NIVEL DE ASFALTADO EN CALIENTE

473 12/05/2012 31/10/2014 2.47

2
Especialista en Suelos y 

Pavimentos

ACRUTA & TAPIA 

INGENIEROS SAC

SERVICIO DE GESTION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL 

CORREDOR VIAL CUTERVO - SOCOTA - SAN ANDRES - SANTO TOMAS - PIMPINGOS - CUYCA, 

CONSISTIO EN EL MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL (CARRETERA) A NIVEL DE ASFALTADO EN 

CALIENTE

474 1/07/2020 30/09/2020 0.25
No menciona la medicíón de 

niveles de servicio en especifico

TOTAL DE AÑOS EXPERIENCIA ADICIONAL ==> 4.06

TOTAL DE AÑOS EXPERIENCIA ADICIONAL ==>

Item Cargo Descripción del servicio

TOTAL DE AÑOS ==>

TOTAL DE AÑOS ==>

TOTAL DE AÑOS ==>

TOTAL DE AÑOS ==>

Folio

5. INGENIERO DE SUELOS Y PAVIMENTOS - NICOLÁS FIDEL COSSIO GUZMÁN

Item Cargo Descripción del servicio Folio
Periodo

Calificación: Ingeniero Civil colegiado o equivalente

FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:

Criterio:

Se evaluará en función al tiempo de experiencia específica adicional al mínimo requerido en el numeral 12.3 de los Términos de Referencia (02 años) referido al “Ingeniero de Estructuras y Obras de 

Arte”, en proyectos de diseño, ejecución y/o supervisión de obras de construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento, todas en obras viales asfaltadas (frio, caliente y/o TSB). 

Mayor a 01 año adicional al mínimo requerido:   95 puntos

Hasta 01 año adicional al mínimo requerido:       65 puntos

Empresa/Entidad

Folio Total meses/ años

OBSERVACION

FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:

Criterio:

Se evaluará en función al tiempo de experiencia específica adicional al mínimo requerido en el numeral 12.3 de los Términos de Referencia (02 años) referido al “Ingeniero especialista en Metrados, 

Costos y Valorizaciones”, en proyectos de diseño, ejecución y/o supervisión de obras de construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento, todas en obras viales asfaltadas (frio, caliente y/o TSB).

Mayor a 01 año adicional al mínimo requerido:   95 puntos

Hasta 01 año adicional al mínimo requerido:      65 puntos

Periodo

Calificación: Ingeniero Civil colegiado

Periodo
Total meses/ años

OBSERVACION

Experiencia mínima de seis (06) años desde la fecha de obtención de la colegiatura.

Total meses/ añosEmpresa/Entidad

OBSERVACION

6.04

Item Cargo Descripción del servicio Folio
Periodo

Total meses/ añosEmpresa/Entidad

Experiencia específica de hasta cuatro (04) servicios como Ingeniero en Suelos y Pavimentos en diseño y/o construcción y/o supervisión de construcción y/o como programa o proyecto de mantenimiento, todas en carreteras asfaltadas (frio, caliente y/o TSB), en las que deberá 

acumular un periodo no menor de dos (02) años.

Uno (01) de los servicios acreditados con experiencia específica debe ser un contrato en el que se acredite la medición de Niveles de Servicio. 

Se considerará la denominación “Especialista en Suelos y Pavimentos” equivalente a Ingeniero en Suelos y Pavimentos.

Se acepta la experiencia en supervisión de aeropuertos a nivel de asfaltado (frio, caliente y/o TSB) para la acreditar la experiencia mínima (o general) más no para acreditar la experiencia especifica del Ingeniero de Suelos y Pavimentos.

Se acepta para la experiencia específica del Especialista de Suelos y Pavimentos servicios en proyectos de diseño o ejecución o supervisión de conservación y/o mantenimiento de obras viales por niveles de servicio.

Se acepta la calificación de Ingeniería Geotécnica para el Ingeniero de Suelos y Pavimentos.

Se aceptan las denominaciones similares a Ingeniero de Suelos y Pavimentos a: Ingeniero/Especialista/Supervisor de Control de calidad de suelos y pavimentos, Suelos, Pavimentos y Concreto; siempre y cuando cumpla con la calificación y experiencia de Ingeniero de Suelos y 

Pavimentos indicada en las Bases.

Experiencia específica de hasta cuatro (04) servicios acreditados como Ingeniero en Metrados, Costos y Valorizaciones  en proyectos de diseño y/o ejecución y/o supervisión de obras de construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento, todas en obras viales asfaltadas (frío, 

caliente y/o TSB), todas en obras viales, en las que deberá acumular un periodo no menor de dos (02) años.

Se considerará la denominación “Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones” equivalente a Ingeniero en Metrados, Costos y Valorizaciones.

Se aceptan las denominaciones similares a Ingeniero de Metrados, Costos y Valorizaciones a:  Ingeniero/Supervisor/Especialista de Metrados, Costos, Presupuestos y Valorizaciones; Metrados, Costos y Presupuestos; siempre y cuando cumpla con la calificación y experiencia de 

Ingeniero de Metrados, Costos y Valorizaciones indicada en las Bases.

Se aceptan las denominaciones similares a Ingeniero de Metrados, Costos y Valorizaciones a:  Ingeniero/Supervisor/Especialista de Metrados y Valorizaciones; siempre y cuando cumpla con la calificación y experiencia de Ingeniero de Metrados, Costos y Valorizaciones indicada en 

las Bases.

OBSERVACION

OBSERVACION

Experiencia específica de hasta cuatro (04) servicios como Ingeniero de Estructuras y Obras de Arte, en proyectos de diseño, ejecución y/o supervisión de obras de construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento, todas en obras viales asfaltadas (frio, caliente y/o TSB), en las 

que deberá acumular un periodo no menor de dos (02) años.

Se considerará la denominación “Especialista/Supervisor de Estructuras y Obras de Arte” equivalente a Ingeniero de Estructuras y Obras de Arte.

Se aceptan las denominaciones similares a Ingeniero de Estructuras y Obras de Arte a: “Ingeniero/Especialista/Supervisor en Estructuras, Obras de Arte y Drenaje”, “Ingeniero/Especialista/Supervisor en Estructuras, Puentes y Obras de Arte”; siempre y cuando cumpla con la 

calificación y experiencia de Ingeniero de Estructuras y Obras de Arte indicada en las Bases.

Empresa/Entidad

Empresa/Entidad

4. INGENIERO DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE - FRANCISCO HUAYRA AGUILAR

Experiencia mínima de seis (06) años desde la fecha de obtención de la colegiatura

Item Cargo Descripción del servicio Folio
Periodo

Total meses/ años

6.06

Item Cargo Descripción del servicio
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ANEXO N° 2 : EVALUACIÓN TÉCNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO

PSO N° 004-2020-OSITRAN

POSTOR 1 : ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.

1. INGENIERO JEFE DE SUPERVISIÓN -  HUMBERTO ANIBAL ORMEÑO BARRENECHEA
3

Especialista en Suelos y 

Pavimentos

CONSORCIO 

SUPERVISOR 

IMPERIAL III

SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. IMPERIAL - 

PAMPAS, A NIVEL DE ASFALTADO EN CALIENTE
475 7/11/2014 10/05/2016 1.51

4
Especialista en Suelos y 

Pavimentos

CONSORCIO 

SUPERVISOR CHURIN

SUPERVISION DE LA OBRA DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHURIN - 

OYON, TRAMO 1;: CHURIN - KM 131, A NIVEL DE ASFALTADO EN CALIENTE
477 21/09/2010 18/12/2011 1.24

Cumple

Puntaje: 95 Puntos

RESUMEN DE PUNTAJE DE EVALUACION TECNICA:

Puntaje: 120

Puntaje: 95

Puntaje: 95

Puntaje: No Cumple

Puntaje: 95

PUNTAJE TOTAL: No Cumple

TOTAL DE AÑOS ==> 5.47

FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:

Criterio:

Se evaluará en función al tiempo de experiencia específica adicional al mínimo requerido en el numeral 12.3 de los Términos de Referencia (02 años) referido al “Ingeniero de Suelos y Pavimentos”, 

en proyectos de diseño, ejecución y/o supervisión de obras de construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento, todas en obras

viales asfaltadas (frio, caliente y/o TSB).

Mayor a 01 año adicional al mínimo requerido:   95 puntos

Hasta 01 año adicional al mínimo requerido:       65 puntos

TOTAL DE AÑOS EXPERIENCIA ADICIONAL ==> 3.47

5. INGENIERO DE SUELOS Y PAVIMENTOS - NICOLÁS FIDEL COSSIO GUZMÁN

3. INGENIERO DE METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES - ANGEL JAVIER BALANDRA ARIAS

4. INGENIERO DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE - FRANCISCO HUAYRA AGUILAR

1. INGENIERO JEFE DE SUPERVISIÓN -  HUMBERTO ANIBAL ORMEÑO BARRENECHEA

2. INGENIERO DE CONTROL DE CALIDAD -  DINA PAOLA AROTINCO AUCAYSI
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Puntaje: 500

Puntaje: 500

Puntaje: 120

Puntaje: 95

Puntaje: 95

Puntaje: 95

Puntaje: 95

TOTAL PUNTAJE OBTENIDO ==> 1000 ADMITIDO 

5. INGENIERO DE SUELOS Y PAVIMENTOS - JAIME CHAVEZ CHAVARRIA

Observaciones: 

ANEXO: CUADRO RESUMEN - EVALUACIÓN TÉCNICA

PSO N° 004-2020-OSITRAN

POSTOR: POSTOR :  CONSORCIO SUPERVISOR VIAL CHIMBOTE

FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL POSTOR

FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL DEL PERSONAL PROPUESTO:

1. INGENIERO JEFE DE SUPERVISIÓN -  FELIX SEGUNDO UGARTE CHACON

2. INGENIERO DE CONTROL DE CALIDAD -  NILO SENEFELDER MEDINA ALVA

3. INGENIERO DE METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES - JORGE AURELIO TENORIO HELLER

4. INGENIERO DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE - ARTURO RICHARD BERNARDO MEZA



PSO N°004-2020-OSITRAN

VERIFICACION DE DOCUMENTOS: SOBRE N° 1 - CREDENCIALES

Formato N° 3 Formato N° 4 Formato N° 5

IDENTIFICACION DEL POSTOR

En el caso de que el Postor sea un 

Consorcio, cada uno de los 

integrantes debe presentar el 

Formato Nº 3.

DECLARACION JURADA  DEL 

POSTOR

En el caso de que el Postor sea un 

Consorcio, cada uno de los 

integrantes debe presentar el 

Formato Nº 4.

PROMESA DE 

CONSORCIO

(En Caso de 

Consorcio)

CONSORCIO SUPERVISOR VIAL 

CHIMBOTE

- H Y C INGENIEROS CONSULTORES 

S.A.C.  27%

- CONSUGAL - CONSULTORES DE 

ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - 

SUCURSAL DEL PERU   45%

- CONURMA INGENIEROS 

CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL 

PERÚ   28%

Cumple. 

Folios 007-011

Cumple. 

Folios 015-019

Cumple.

Folios 022-023

- Acreditación: Cumple dentro de una antigüedad menor a 30 días calendario:

   * H Y C INGENIEROS CONSULTORES S.A.C: 15.10.2020. Folios 027-034

   * CONSUGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL 

DEL PERU: 16.10.2020. Folios 037-040

   * CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERÚ: 

22+F3.10.2020. Folios 047-052

- Declaración Jurada Testimonio de la escritura pública de constitución de 

empresa y de su estatuto social, así como escrituras de modificación: Cumple. 

Folios 057-063

- Certificación de Gestión de Calidad vigente: Cumple (al menos uno de los 

Consorciados)

   *H Y C INGENIEROS CONSULTORES S.A.C:

      - No presenta

   * CONSUGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL 

DEL PERU:

      - No presenta

   * CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERÚ: 

19.10.2020.

      - Vigente hasta 06.03.2021. Folios 065

      - UNE-EN ISO 9001:2015.

      - En actividades de supervisión de proyectos (obra civil y edificación) y otros 

trabajos de asistencia técnica

      - Menciona la dirección en Perú.

Cumple declaración jurada:

- H Y C INGENIEROS CONSULTORES S.A.C Ha efectuado la 

declaración anual de impuesto a la Renta ante SUNAT, 

correspondiente a los años fiscales 2018 y 2019.. Folio 074

- CONSUGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - 

SUCURSAL DEL PERU: Ha efectuado la declaración anual de impuesto 

a la Renta ante SUNAT, correspondiente a los años fiscales 2018 y 

2019.. Folio 076

- CONSUGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - 

SUCURSAL DEL PERU Ha efectuado la declaración anual de impuesto 

a la Renta ante la Autoridad Tributaria e Aduaneira en Portugal, 

correspondiente a los años fiscales 2018 y 2019.. Folio 077

- CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERÚ: 

Ha efectuado la declaración anual de impuesto a la Renta ante 

SUNAT, correspondiente a los años fiscales 2018 y 2019.. Folio 080

- CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERÚ 

Ha efectuado la declaración anual de impuesto a la Renta ante la 

Agencia Estatal de Administración Tributaria de España, 

correspondiente a los años fiscales 2018 y 2019.. Folio 079

ACREDITA TODOS LOS 

REQUISITOS DEL SOBRE 1 - 

CREDENCIALES

PARTICIPANTE
DOCUMENTACION LEGAL 

INFORMACION FINANCIERA RESULTADO



N° Cliente
Contrato, Orden de Servicio, 

Comprobante de Pago
Fecha

Conformidad y/o 

Cancelación
Descripción del servicio

% de Participación 

Consorcio (en caso 

corresponda)

Fecha de inicio del 

servicio

Fecha de 

termino del 

servicio

Monto T.C. Monto USD Folios Observaciones

1

AUTO ESTRADAS XXI 

SUBCONSECIONARIA 

TRANSMONTANA S.A.

92/36973

folio 203-229
15/05/2009

CONFORMIDAD

folio 191-199

SUPERVISION DE LAS OBRAS DE 

CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA 

TRANSMONTANA, LOTE 1 - LOTE 11

100%

CONSUGAL
15/05/2009 30/11/2012 509,777,158.49 1.350 688,199,163.96 188-243

De traducción de conformidad 

(folio 191) red de 190 km de 

longitud, con un pavimento de 

mezcla bituminosa en caliente 

en toda la extensión. 

Presupuesto de obra en euros, 

mencionado en conformidad 

(folio 191)

2

ROMANIAN NATIONAL 

COMPANY MOTORWAYS AND 

NATIONAL ROADS S.A. / 

COMPAÑÍA NACIONAL DE 

AUTOPISTAS Y CARRETERAS 

NACIONALES DE RUMANIA

2001/RO116/P/PT/005/06

folio 259-269
9/07/2008

CERTIFICADO DE 

CONFORMIDAD

folio 251-256

SUPERVISION DE OBRAS DE ENLACE DE LA 

AUTOPISTA DE SIBIU-CONCLUSION DE LA 

SECCION 2-2.7 KM Y REHABILITACION DE 

LA CARRETERA DJ 106 B

30%

CONSUGAL

(folio 274)

1/06/2008 31/05/2011 68,362,181.49 1.574 107,602,073.67 246-288

De traduccion de certificado de 

conformidad (folio 251) la 

infraestructura de la autopista 

tiene una longitud total de 21.1 

km , todo mediante la aplicación 

del método de construcción con 

mezcla asfáltica en caliente. De 

conformidad, ingersión de Tramo 

1 fue de 58,509,271.45 euros y 

Tramo II fue de 9,852,910.04 

euros (folio 251). T.C. mínimo 

entre nov.07 y nov.13 de 1.19

3

ROMANIAN NATIONAL 

COMPANY MOTORWAYS AND 

NATIONAL ROADS S.A. / 

COMPAÑÍA NACIONAL DE 

AUTOPISTAS Y CARRETERAS 

NACIONALES DE RUMANIA

92/36973/28.06.2011

folio 289-311
24/06/2011

CARTA DE 

CONFORMIDAD

folio 293-296

SUPERVISION DE OBRAS DE 

CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA LUGOJ-

DEVA-SECCION 1

49%

CONSUGAL

(folio 293,315)

1/07/2011 31/12/2013 681,040,913.98 0.233 158,682,532.96 291-361

De traducción de carta de 

conformidad, la infraestructura 

vial incluyó 27.62 km de 

autopista y 10.518 km de 

accesos, todos construidos con 

cemento asfáltico en caliente 

(folio 293) La inversión total de 

la obra fue de 681040913.98 

RON

3

ANEXO : EVALUACIÓN TÉCNICA

NUMERO DE CONTRATOS

CUADRO - EXPERIENCIA DEL POSTOR 

PSO N° 004-2020-OSITRAN

POSTOR : CONSORCIO SUPERVISOR VIAL CHIMBOTE

11.1 EXPERIENCIA GENERAL 

La experiencia general mínima del SUPERVISOR debe corresponder a un máximo de tres (03) contratos de supervisión de OBRAS de infraestructura, con una inversión mínima de US$ 60 Millones cada contrato, iniciadas y concluidas en los últimos veinte (20) años, contados a la fecha de

presentación de propuestas. La inversión mínima acumulada se refiere a la inversión de obra que ha sido objeto a supervisión en el contrato de supervisión .

La experiencia general puede estar sustentada por servicios prestados en consorcio. En dicho caso, cada integrante del Consorcio que ejecutará las prestaciones deberá haber tenido una participación mínima del 20% en dichos servicios, caso contrario el contrato no será validado para

sustentar la experiencia general.

CUMPLE
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ANEXO : EVALUACIÓN TÉCNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL POSTOR 

PSO N° 004-2020-OSITRAN

POSTOR : CONSORCIO SUPERVISOR VIAL CHIMBOTE

11.1 EXPERIENCIA GENERAL 

N° Cliente
Contrato, Orden de Servicio, 

Comprobante de Pago
Fecha

Conformidad y/o 

Cancelación
Descripción del servicio

% de Participación 

Consorcio (en caso 

corresponda)

Fecha de inicio del 

servicio

Fecha de 

termino del 

servicio

Monto de Inversión de la 

Obra
T.C.

Monto de Inversión 

de la Obra USD
Folios Observaciones

1

AUTO ESTRADAS XXI 

SUBCONSECIONARIA 

TRANSMONTANA S.A.

92/36973

folio 203-229
15/05/2009

CONFORMIDAD

folio 191-199

SUPERVISION DE LAS OBRAS DE 

CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA 

TRANSMONTANA, LOTE 1 - LOTE 11

100%

CONSUGAL

folio 204

15/05/2009 30/11/2012 509,777,158.49 1.350 688,199,163.96 188-243

De traducción de conformidad 

(folio 191) red de 190 km de 

longitud, con un pavimento de 

mezcla bituminosa en caliente 

en toda la extensión. 

Presupuesto de obra en euros, 

mencionado en conformidad 

(folio 191)

2

ROMANIAN NATIONAL 

COMPANY MOTORWAYS AND 

NATIONAL ROADS S.A. / 

COMPAÑÍA NACIONAL DE 

AUTOPISTAS Y CARRETERAS 

NACIONALES DE RUMANIA

2001/RO116/P/PT/005/06

folio 259-269
9/07/2008

CERTIFICADO DE 

CONFORMIDAD

folio 251-256

SUPERVISION DE OBRAS DE ENLACE DE LA 

AUTOPISTA DE SIBIU-CONCLUSION DE LA 

SECCION 2-2.7 KM Y REHABILITACION DE 

LA CARRETERA DJ 106 B

30%

CONSUGAL

(folio 274)

1/06/2008 31/05/2011 68,362,181.49 1.574 107,602,073.67 246-288

De traduccion de certificado de 

conformidad (folio 251) la 

infraestructura de la autopista 

tiene una longitud total de 21.1 

km , todo mediante la aplicación 

del método de construcción con 

mezcla asfáltica en caliente. De 

conformidad, ingersión de Tramo 

1 fue de 58,509,271.45 euros y 

Tramo II fue de 9,852,910.04 

euros (folio 251). T.C. mínimo 

entre nov.07 y nov.13 de 1.19

11.2 EXPERIENCIA ESPECIFICA

La experiencia específica mínima de la empresa debe corresponder a contratos de supervisión de obras viales de complejidad similar, con una inversión mínima por cada obra de US$ 70 millones, iniciadas y concluidas en los últimos veinte (20) años.

Respecto a la inversión mínima de la obra supervisada, ésta debe ser de por lo menos US$ 70 millones por cada contrato de obra.

Se considerará como una obra vial de complejidad similar aquella que incluya cualquiera de los dos componentes que se definen a continuación: 

1) Obra de construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento de carreteras asfaltadas (en frío, caliente o TSB), en cualquier combinación, de una longitud igual o mayor a 20 km.

2) Obra de Vías de Evitamiento.

La experiencia específica puede estar sustentada por servicios de supervisión de construcción de obras viales prestados en consorcio. En dicho caso, el Postor deberá haber tenido una participación mínima del 20% en dichos servicios, caso contrario el contrato no será válido para sustentar la

experiencia específica.

Acreditación:

Mediante la presentación de los siguientes documentos:

• La experiencia deberá ser sustentada con tres (03) contratos de Supervisión de Obra como mínimo con su respectiva conformidad o liquidación, por la prestación efectuada.

• Copias de comprobantes de pago, cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente.

• Otros documentos que acrediten fehacientemente el presente requisito.
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ANEXO : EVALUACIÓN TÉCNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL POSTOR 

PSO N° 004-2020-OSITRAN

POSTOR : CONSORCIO SUPERVISOR VIAL CHIMBOTE

11.1 EXPERIENCIA GENERAL 

3

ROMANIAN NATIONAL 

COMPANY MOTORWAYS AND 

NATIONAL ROADS S.A. / 

COMPAÑÍA NACIONAL DE 

AUTOPISTAS Y CARRETERAS 

NACIONALES DE RUMANIA

92/36973/28.06.2011

folio 289-311
24/06/2011

CARTA DE 

CONFORMIDAD

folio 293-296

SUPERVISION DE OBRAS DE 

CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA LUGOJ-

DEVA-SECCION 1

49%

CONSUGAL

(folio 293,315)

1/07/2011 31/12/2013 681,040,913.98 0.233 158,682,532.96 291-361

De traducción de carta de 

conformidad, la infraestructura 

vial incluyó 27.62 km de 

autopista y 10.518 km de 

accesos, todos construidos con 

cemento asfáltico en caliente 

(folio 293) La inversión total de 

la obra fue de 681040913.98 

RON

4 OSITRAN
017-2014-OSITRAN

folio 512
30/04/2014

CONSTANCIA DE 

PRESTACIÓN N° 094-

2015-GA-OSITRAN

folio 497

SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA

ADICIONAL "CONSTRUCCION DE LA VIA DE

EVITAMIENTO URCOS Y DE LA OBRA

SEGÚN LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS EN LA

ZONA DE EVENTOS CATASTROFICOS KM

873+000 EN EL MARCO DEL CONTRATO

DE CONCESION PARA LA CONSTRUCCION,

CONSERVACION Y EXPLOTACION DEL

TRAMO N° 01 DEL PROYECTO CORREDOR

VIAL INTEROCEÁNICO SUR PERU- BRASIL,

A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA EN

CALIENTE

25%

HYC CONSULTORES 

SAC

folio 526

2/05/2014 6/07/2015 10,328,913.08 497-527

Vía de evitamiento Urcos, 

longitud 3.85 km a nivel de 

carpeta asfáltica en caliente.  

(folio 497)

Monto Obra adicional 

"construcción de la vía de 

evitamiento  Urcos" precisado en 

dólares (folio 506) 

5

AIM-AGENCIA PARA LA 

INFRAESTRUCTURA DEL META 

NIT 900 220 547-5

142-2015

folio 561-575
28/09/2015

CERTIFICADO

folio 544

CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA

TÉCNICA LEGAL ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA Y AMBIENTAL AL

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS LEHANIAS

K0+000 (CRUCES CON LA VÍA A MESESTAS

RUTA 65) AL CASCO URBANO DE LEJANIAS

K333+400 Y MEJORAMIENTO DEL RAML

ENTRE AGUAS CLARAS K0+000 AL SECTOR

EL ROBLE K8+000 MUNICIPIO DE

GRANADA Y LEJANIAS META

47%

CONURMA

folio 544, 580

24/11/2015 23/02/2017 41,240,081,988.43 0.000 13,196,826.24 529-583

Vía lejanías, L=35693.82 m

Ramal, L=9087.40m (folio 545)

Mezcla densa en caliente tipo 

MDC-2 (asfalto en caliente) (folio 

546)

Monto de obras ejecutado 

61,944,176,960 pesos 

colombianos (folio 546)

T.C. al 28.09.15

6
ADMINISTRACION NACIONAL DE 

CARRETERAS

831/DIPRO/2009

folio 602-709
13/08/2010

CERTIFICADO DE 

CONFORMIDAD

folio 591

SUPERVISION DE OBRAS DE

REHABILITACION DE LA CARRETERA N221

ENTRE CANICADO Y CHICUALACYALA LOTE

1: CANICADO, CHINCANINE COBOMUME

100%

CONSUGAL

folio 591

5/09/2011 30/12/2014 2,406,628,830.96 0.013 30,804,849.04 585-709

Paralizado por falta de fondos.

Carretera asfaltada con 

revestimiento superficial doble, 

extensión de 135 km

valor de obra de 

2,406,628,830.96 meticales

(folio 591)

T.C. historico mínimo (2008 a 

2020) de 0.0128

6
CUMPLE CON EL NÚMERO DE SERVICIOS Y 

PRESENTA TRES SERVICIOS ADICIONALES
NUMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS
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ANEXO : EVALUACIÓN TÉCNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL POSTOR 

PSO N° 004-2020-OSITRAN

POSTOR : CONSORCIO SUPERVISOR VIAL CHIMBOTE

11.1 EXPERIENCIA GENERAL 

FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL 

Se evaluará en función al número de contratos de supervisión de obra, adicional al mínimo requerido en el numeral 12.2 de los Términos de Referencia, referido a la experiencia específica del postor. Se precisa que la inversión mínima por cada 

obra adicional será de por lo menos de 10 millones de dólares, iniciadas y concluidas en los últimos veinte años, las que deberán cumplir con cualquiera de los dos componentes indicados en el citado numeral. 

La experiencia específica puede estar sustentada por servicios prestados en consorcio. En dicho caso, cada integrante del Consorcio deberá haber tenido una participación mínima del 20% en dichos servicios, caso contrario el contrato no será 

validado para sustentar la experiencia específica.

Con 2 contratos adicionales:          5oo puntos

Con 1 contrato adicional:               460 puntos

Puntaje: 500 Puntos
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Folio: 370-371 Fecha de colegiatura: 5/10/1967 ACREDITA 

Fecha inicio Fecha término

1 Jefe de Supervisión

CONSORCIO ACRUTA 

& TAPIA - 

SERCONSULT

SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SATIPO - MAZAMARI - DV. PANGOA - 

PUERTO OCOPA" UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN 

CALIENTE

388 9/06/2013 15/03/2014 0.76

2 Jefe de Supervisión
CONSORCIO 

SUPERVISOR YAURI

SUPERVISION DE LA OBRA "REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. NEGROMAYO - 

OCCORURO - PALLPATA DV. YAURI" A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE
389 10/08/2015 18/05/2018 2.77

3
Ingeniero Jefe de 

Supervisión

CONSORCIO UNION 

VIAL

OBRAS DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR PERU - 

BRASIL, TRAMO 1, SAN JUAN DE MARCONA - CUSCO - URCOS, A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN 

CALIENTE DE 750.358 KM DE LONGITUD

390 1/12/2008 30/11/2010 2.00

4 Jefe de Supervisión CESEL INGENIEROS
SUPERVISION DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TARAPOTO - JUANJUI, 

TRAMO CASPIZAPA-JUANJUI A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE (LONGITUD DE 61 KM)
391 5/04/2008 3/12/2008 0.66

5 Jefe de Supervisión
CONSORCIO CIELO 

AZUL

SUPERVISION DE LA OBRA "REHABILITACION DE LA CARRETERA IZCUCHACA - HUANCAVELICA, 

TRAMO I: IZCUCHACA-PALCA, KM 0+000 AL KM 30+000"
392 1/09/2005 6/04/2006 0.59

6 Jefe del Tramo
LAGESA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CONCESION VIAL IIRSA NORTE CARRETERA 

INTEROCEÁNICA PAITA - YURIMAGUAS (955.1 KM) A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE
393 10/04/2006 10/04/2008 2.00

7 Jefe de Supervisión
LAGESA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA AREQUIPA, TRAMO MO 18 CRUZ DE 

FLORES DISTRIDO TORATA OMATE COALAQUE PUQUINA LIMITE DEPARTAMENTAL PAMPA USUÑA 

MOQUEGUA TRAMO AR 118 DISTRITO DE POLOBAYA POSOSI Y MOLBEBAYA AREQUIPA KM 

183+720, A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE

394 19/05/2018 13/10/2018 0.40

Cumple

Fecha inicio Fecha término

1 Jefe de Supervisión

CONSORCIO ACRUTA 

& TAPIA - 

SERCONSULT

SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SATIPO - MAZAMARI - DV. PANGOA - 

PUERTO OCOPA" UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN 

CALIENTE

374 9/06/2013 15/03/2014 0.76 281,638,864.35 2.679 105,128,355.49

2 Jefe de Supervisión
CONSORCIO 

SUPERVISOR YAURI

SUPERVISION DE LA OBRA "REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. NEGROMAYO - 

OCCORURO - PALLPATA DV. YAURI" A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE
378 10/08/2015 18/05/2018 2.77

3
Ingeniero Jefe de 

Supervisión

CONSORCIO UNION 

VIAL

OBRAS DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR PERU - 

BRASIL, TRAMO 1, SAN JUAN DE MARCONA - CUSCO - URCOS, A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN 

CALIENTE DE 750.358 KM DE LONGITUD

383 1/12/2008 30/11/2010 2.00 86,891,514.78

192,019,870.27

Puntaje: 120 Puntos

Folio: 398-399 Fecha de colegiatura: 21/03/2003 ACREDITA 

Fecha inicio Fecha término

1
Ingeniero Especialista 

en Control de Calidad

CONSORCIO UNION 

VIAL

SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO 

A NIVEL DE CARPETA ASFLATICA EN CALIENTE DE LA CARRETERA, TRAMO 1: PUERTO SAN JUAN DE 

MARCONA - NAZCA, LUCANAS - PUQUIO - ABANCAY - URCOS, CORRESPONDIENTE A LA CONCESION 

DEL CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO DEL SUR, PERU-BRASIL

405 18/09/2008 25/11/2010 2.19

2
Supervisor de Control 

de Calidad

CONSORCIO 

SUPERVISOR YAURI

SUPERVISION DE LA OBRA "REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA NEGROMAYO - 

OCCORURO - PALLPATA DV. YAURI" A NIVEL DE CARPÉTA ASFÁLTICA EN CALIENTE
406 1/09/2015 28/02/2018 2.50

3
Especialista en 

Calidad
OBRAINSA

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAMANA - DV QUILCA - MATARANI - ILO - 

TACNA SUB TRAMO 1: MATARANI - EL ARENAL, SUB TRAMO 2: EL ARENAL - PUNTA BOMBON
407 25/02/2019 1/09/2019 0.52

4
Ingeniero Asistente en 

los Proyectos

NEYRA INGENIEROS 

S.A.C.

PROYECTO DE REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS PARA EL CENTRO HISTORICO DE LIMA.

SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE CONDOMINIO LA ARBOLEDA.

PROYECTO MALECON DEL RIO RIMAC

SUPERVISION DE REHABILITACION DE VEREDAS DEL CENTRO HISTORICO DE LIMA

408 1/12/2005 30/11/2006 1.00

5
Especialista de Suelos 

y Pavimentos

CONSORCIO 

PERUANO SULLANA

SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE TRAMO: 

SULLANA - AGUAS VERDES
409 1/07/2007 31/07/2008 1.08

Cumple

Fecha inicio Fecha término

1
Ingeniero Especialista 

en Control de Calidad

CONSORCIO UNION 

VIAL

SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO 

A NIVEL DE CARPETA ASFLATICA EN CALIENTE DE LA CARRETERA, TRAMO 1: PUERTO SAN JUAN DE 

MARCONA - NAZCA, LUCANAS - PUQUIO - ABANCAY - URCOS, CORRESPONDIENTE A LA CONCESION 

DEL CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO DEL SUR, PERU-BRASIL

401 18/09/2008 25/11/2010 2.19

2
Supervisor de Control 

de Calidad

CONSORCIO 

SUPERVISOR YAURI

SUPERVISION DE LA OBRA "REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA NEGROMAYO - 

OCCORURO - PALLPATA DV. YAURI" A NIVEL DE CARPÉTA ASFÁLTICA EN CALIENTE
403 1/09/2015 28/02/2018 2.50

Cumple

Puntaje: 95 Puntos

Folio: 413-415 Fecha de colegiatura: 16/09/1988 ACREDITA 

Fecha inicio Fecha término

1

Especialista en 

Metrados, Costos y 

Valorizaciones

CONSORCIO ACRUTA 

& TAPIA - 

SERCONSULT

SUPERVISION DE LA OBRA" MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SATIPO - MAZAMARI - DV. PANGOA - 

PUERTO OCOPA" DE 65.82 KM A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE
423 1/09/2014 22/12/2015 1.31

2
Ingeniero Especialista 

en Metrados, Costos y 

Valorizaciones

CESEL INGENIEROS

SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TARAPOTO - 

JUANJUI, TRAMO: CASPIZAPA - JUANJUI, KM 70+000 - 131+940 (LONG= 61.49 KM) A NIVEL DE 

ASFALTADO EN CALIENTE

424 14/04/2008 31/12/2009 1.72

OBSERVACION

Experiencia específica de hasta cuatro (04) servicios acreditados como Ingeniero de Control de Calidad en la ejecución y/o supervisión de construcción de obras de obras de construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento, todas en obras viales asfaltadas (frío, caliente y/o 

TSB), en las que deberá acumular un periodo no menor de dos (02) años. 

Se considerará la denominación “Especialista/Supervisor de Control de Calidad” equivalente a Ingeniero de Control de Calidad.

Se acepta la experiencia en supervisión de aeropuertos a nivel de asfaltado (frio, caliente y/o TSB) para la acreditar la experiencia mínima (o general) más no para acreditar la experiencia especifica del Ingeniero de Control de Calidad.

Se aceptan las denominaciones similares a Ingeniero de Control de Calidad a: Jefe de Control de Calidad, Jefe de Control y aseguramiento de Calidad del Proyecto, Analista de Calidad en Obras Civiles, siempre y cuando cumpla con la calificación y experiencia de Ingeniero de 

Control de Calidad indicada en las Bases.

Se aceptan las denominaciones similares a Ingeniero de Control de Calidad a: Ingeniero de Calidad, Ingeniero Responsable de Calidad, Ingeniero Responsable de Control de Calidad; siempre y cuando cumpla con la calificación y experiencia de Ingeniero de Control de 

Calidad indicada en las Bases.

Se aceptan las denominaciones similares a Ingeniero de Control de Calidad a: Ingeniero/Especialista/Supervisor de Control de Calidad y Laboratorio, Aseguramiento de la Calidad; siempre y cuando cumpla con la calificación y experiencia de Ingeniero de Control de Calidad 

indicada en las Bases.

OBSERVACION

OBSERVACION

Calificación:

3. INGENIERO DE METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES - JORGE AURELIO TENORIO HELLER

Experiencia mínima de seis (6) años desde la fecha de obtención colegiatura.

Item Total meses/ años

ANEXO N° 2 : EVALUACIÓN TÉCNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO

PSO N° 004-2020-OSITRAN

POSTOR 1 : CONSORCIO SUPERVISOR VIAL CHIMBOTE

Calificación: Ingeniero Civil  colegiado

Calificación: Ingeniero Civil  colegiado

5.53

Periodo
Total meses/años

• Experiencia específica de hasta seis (06) servicios en jefaturas relacionadas con la supervisión de obra de construcción y/o rehabilitación y/o ampliación y/o mejoramiento, todas de obras viales asfaltadas (frío, caliente y/o TSB), que sumen una inversión mínima US$70 

millones, en las que deberá acumular un periodo no menor de tres años (03) años.

Se acepta como similar a “Jefe de Supervisión”: “Director de Interventoría”, “Jefe de Asistencia Técnica” y “Jefe de Tramo” siempre y cuando el cargo corresponde al requerido por la entidad o empresa contratante, para la cual trabajó la empresa supervisora.

Se aceptan también las denominaciones similares a Ingeniero Jefe de Supervisión a: Director de Proyecto y Gerente Técnico, siempre y cuando cumpla con la calificación y experiencia de Ingeniero Jefe de Supervisión indicada en la presente Base.

Se aceptan las denominaciones similares a Jefe de Supervisión a: Gerente Técnico de Supervisión, Gerente de Supervisión; siempre y cuando cumpla con la calificación y experiencia de Ingeniero Jefe de Supervisión indicada en las Bases.

Se acepta la denominación similar a Ingeniero Jefe de Supervisión a: Jefe de Supervisión, siempre y cuando cumpla con la calificación y experiencia de Ingeniero Jefe de Supervisión indicada en las Bases.

Se acepta la denominación similar a Ingeniero Jefe de Supervisión a: Gerente Vial; siempre y cuando cumpla con la calificación y experiencia de Ingeniero Jefe de Supervisión indicada en las Bases.

2. INGENIERO DE CONTROL DE CALIDAD -  NILO SENEFELDER MEDINA ALVA

OBSERVACION

1. INGENIERO JEFE DE SUPERVISIÓN -  FELIX SEGUNDO UGARTE CHACON

Monto S/ T.C. Monto USD

Cumple

Experiencia mínima de ocho (08) años desde la fecha de colegiatura

Item Cargo Descripción del servicio Total meses/años

9.20

FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:

Criterio:

Se evaluará en función al tiempo de experiencia específica adicional al mínimo requerido en el numeral 12.3 de los Términos de Referencia (03 años) referido al “Ingeniero Jefe de Supervisión”, 

en jefaturas relacionadas con la supervisión de obra de construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento, todas de obras viales asfaltadas (frio, caliente y/o TSB). 

Mayor a 01 año adicional al mínimo requerido:  120 puntos

Hasta 01 año adicional al mínimo requerido:      80 puntos

FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:

Criterio:

Se evaluará en función al tiempo de experiencia específica adicional al mínimo requerido en el numeral 12.3 de los Términos de Referencia (02 años) referido al “Ingeniero de Control de 

Calidad”, en la ejecución y/o supervisión de obras de construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento, todas en obras viales asfaltadas (frio, caliente y/o TSB).

Mayor a 01 año adicional al mínimo requerido:   95 puntos

Hasta 01 año adicional al mínimo requerido :      65 puntos

Total meses/ añosDescripción del servicio Folio
Periodo

Descripción del servicio Folio
Periodo

Periodo

Total meses/ años

7.28

Item Cargo

Cargo Descripción del servicio Folio

Item Cargo Descripción del servicio Folio

Empresa/Entidad

Empresa/Entidad

TOTAL AÑOS == >

Folio
Periodo

TOTAL DE AÑOS ==>

TOTAL DE AÑOS ==>

TOTAL DE AÑOS ==>

TOTAL DE AÑOS EXPERIENCIA ADICIONAL ==> 2.53

TOTAL DE AÑOS EXPERIENCIA ADICIONAL ==> 2.68

Cargo

4.68

Empresa/Entidad

Empresa/Entidad

Ingeniero Civil colegiado

Experiencia mínima de seis (6) años desde la fecha de obtención de la colegiatura.

Item 

Empresa/Entidad
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ANEXO N° 2 : EVALUACIÓN TÉCNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO

PSO N° 004-2020-OSITRAN

POSTOR 1 : CONSORCIO SUPERVISOR VIAL CHIMBOTE

1. INGENIERO JEFE DE SUPERVISIÓN -  FELIX SEGUNDO UGARTE CHACON

3
Ingeniero Especialista 

en Metrados, Costos y 

Valorizaciones

INVESTIGACION Y 

CONTROL DE CALIDAD 

S.A.

SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAURA - SAYAN - 

CHURIN, TRAMO: PUERTO TINGO - CHURIN" A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE
425 7/03/2016 17/02/2017 0.95

4
Ingeniero Especialista 

en Metrados, Costos y 

Valorizaciones

CESEL INGENIEROS
SUPERVISION DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA VIA DE INTERCONEXCIÓN DE LOS RIDSTRIDOS 

DEL RIMAC Y SAN JUAN DE LURIGANCHO .  TUNEL SANTA ROSA PROVINCIA DE LIMA, LIMA
426 26/04/2010 8/04/2012 1.95

5

Especialista en 

Metrados, Costos y 

Valorizaciones

HOB INGENIEROS S.A.

SUPERVISION DE SALDO DE OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LÑA CARRETERA 

AYACUCHO - ABANCAY, TRAMO: KM 154+100 - 210+000, A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN 

CALIENTE

427 17/07/2012 15/11/2012 0.33

Cumple

Fecha inicio Fecha término

1
Especialista en 

Metrados, Costos y 

Valorizaciones

CONSORCIO ACRUTA 

& TAPIA - 

SERCONSULT

SUPERVISION DE LA OBRA" MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SATIPO - MAZAMARI - DV. PANGOA - 

PUERTO OCOPA" DE 65.82 KM A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE
417 1/09/2014 22/12/2015 1.31

2
Ingeniero Especialista 

en Metrados, Costos y 

Valorizaciones

CESEL INGENIEROS

SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TARAPOTO - 

JUANJUI, TRAMO: CASPIZAPA - JUANJUI, KM 70+000 - 131+940 (LONG= 61.49 KM) A NIVEL DE 

ASFALTADO EN CALIENTE

418 14/04/2008 31/12/2009 1.72

3
Ingeniero Especialista 

en Metrados, Costos y 

Valorizaciones

CONSORCIO C.P.S. DE 

INGENIERIA S.A.C. - 

COPREX S.A.

SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL - 

MAYOCC - AYACUCHO, TRAMO: MAYOCC-HUANTA, A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE
420 12/09/2013 16/06/2014 0.76

4

Especialista en 

Metrados, Costos y 

Valorizaciones

CONSORCIO 

SUPERVISOR JUANJUI

SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION Y MEJORAMIENDO DE LA CARRETERA JUANJUI-

TOCACHE: CAMPANILLA-HUANHUI, A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE
421 18/02/2013 31/08/2013 0.53

Cumple

Puntaje: 95 Puntos

Folio: 431-432 Fecha de colegiatura: 28/09/1989 ACREDITA 

Fecha inicio Fecha término

1

Especialista en 

Estructuras y Obras de 

Arte

HOB CONSULTORES 

S.A.

SUPERVISION DE LA OBRA DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUSCO - 

QUILLABAMBA, TRAMO: ALFAMAYO - CHAULLAY - QUILLABAMBA, A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN 

CALIENTE. LONG=55.44 KM

438 9/04/2010 15/04/2012 2.02

2
Especialista en 

Estructuras y Obras de 

Arte

CONSORCIO 

SUPERVISOR HUAURA

SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAURA - SAYAN - 

CHURIN, TRMAO: HUAURA-SAYAN-PUENTE TINGO, LING 99.283 KM, A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA 

EN CALIENTE

439 24/04/2013 30/06/2016 3.19

3

Especialista en 

Estructuras y Obras de 

Arte

CONSORCIO 

SUPERVISOR 

CAJAMARCA II

SUPERVISION DE LA OBRA DE "REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA 

CHONGOYAQUE-COCHABAMBA-CAJAMARCA-TRAMO: CHOTA-BAMBAMARCA-HUALGAYOC", A NIVEL 

DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE LING 59.242 KM

440 15/05/2012 30/04/2013 0.96

Cumple

Fecha inicio Fecha término

1
Especialista en 

Estructuras y Obras de 

Arte

HOB CONSULTORES 

S.A.

SUPERVISION DE LA OBRA DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUSCO - 

QUILLABAMBA, TRAMO: ALFAMAYO - CHAULLAY - QUILLABAMBA, A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN 

CALIENTE. LONG=55.44 KM

434 9/04/2010 15/04/2012 2.02

2

Especialista en 

Estructuras y Obras de 

Arte

HOB CONSULTORES 

S.A.

SUPERVISION DE LA OBRA DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMPALME PE-

5N - CUÑIMBUQUE - ZAPATERO - SAN JOSÉ DE SISA, A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE, 

LONH 46.00 KM

436 1/02/2009 30/04/2010 1.24

Cumple

Puntaje: 95 Puntos

Folio: 444-445 Fecha de colegiatura: 4/02/2000 ACREDITA 

Fecha inicio Fecha término

1
Ingeniero Especialista 

de Suelos y Pavimentos

MAYOCC CONSORCIO 

VIAL

OBRA DE INFRAESTRUCTURA VIAL: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL - 

MAYOCC-AYACUCHO, TRMAO: MAYOCC-HUANTA, A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE
454 15/07/2013 15/10/2015 2.25

2
Especialista de Suelos 

y Pavimentos

CORPORACION 

SAGUTARIO S.A.

TRABAJOS DE ESTUDIO EN LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, TRAMO: SANTA-OBALO 

INDUSTRIAL TRUJILLO
455 17/04/2002 30/01/2004 1.79

Trabajos complementarios de 

Estudio de Tráfico, Evaluación 

funcional, Evaluación de 

Deflectometría y Evaluación 

Superficial. Asfaltado en 

caliente

3
Especialista en Suelos 

y Pavimentos

CONSORCIO SAN 

MARCOS

CONSTRUCCION DE LA CARRETERA MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA CHECCA-

MAZOCRUZ, TRAMO KM 10+000 AL KM 83+000, A NIVEL DE AFIRMADO CON IMPRIMACIÓN 

REFORZADA

456 2/11/2009 30/04/2010 0.49

4
Especialista en Suelos 

y Pavimentos

CONSORCIO 

SUPERVISOR LA 

LIBERTAD

SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTIAGO DE 

CHUCO-SHOREY, A NIVEL DE SLURRY SEAL
457 22/02/2011 31/01/2012 0.94

5
Ingeniero Especialista 

de Suelos y Pavimentos
PAIMAS

SERVICIO DE CONSERVACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 

VIAL: PAQUETE 2, LAMBAYEQUE-OLMOS Y EMP. PE-1NL (SAJINO)-PAIMAS
458 17/10/2018 30/10/2019 1.04

Supervision del Estudio 

Técnico

Cumple

Fecha inicio Fecha término

1
Especialista de Suelos 

y Pavimentos

CORPORACION 

SAGUTARIO S.A.

TRABAJOS DE ESTUDIO EN LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, TRAMO: SANTA-OBALO 

INDUSTRIAL TRUJILLO
455 17/04/2002 30/01/2004 1.79

Trabajos complementarios de 

Estudio de Tráfico, Evaluación 

funcional, Evaluación de 

Deflectometría y Evaluación 

Superficial. Asfaltado en 

caliente

2
Ingeniero Especialista 

de Suelos y Pavimentos

MAYOCC CONSORCIO 

VIAL

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL - MAYOCC - AYACUCHO, TRAMO: 

MAYOCC - HUANTA, A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE
449 15/07/2013 15/10/2015 2.25

No acredita medicion de 

niveles de servicio

Experiencia específica de hasta cuatro (04) servicios acreditados como Ingeniero en Metrados, Costos y Valorizaciones en proyectos de diseño y/o ejecución y/o supervisión de obras de construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento, todas en obras viales asfaltadas (frío, 

caliente y/o TSB), todas en obras viales, en las que deberá acumular un periodo no menor de dos (02) años.

Se considerará la denominación “Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones” equivalente a Ingeniero en Metrados, Costos y Valorizaciones.

Se aceptan las denominaciones similares a Ingeniero de Metrados, Costos y Valorizaciones a:  Ingeniero/Supervisor/Especialista de Metrados, Costos, Presupuestos y Valorizaciones; Metrados, Costos y Presupuestos; siempre y cuando cumpla con la calificación y 

experiencia de Ingeniero de Metrados, Costos y Valorizaciones indicada en las Bases.

Se aceptan las denominaciones similares a Ingeniero de Metrados, Costos y Valorizaciones a:  Ingeniero/Supervisor/Especialista de Metrados y Valorizaciones; siempre y cuando cumpla con la calificación y experiencia de Ingeniero de Metrados, Costos y Valorizaciones 

indicada en las Bases.

OBSERVACION

OBSERVACION

Experiencia específica de hasta cuatro (04) servicios como Ingeniero de Estructuras y Obras de Arte, en proyectos de diseño, ejecución y/o supervisión de obras de construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento, todas en obras viales asfaltadas (frio, caliente y/o TSB), en las 

que deberá acumular un periodo no menor de dos (02) años.

Se considerará la denominación “Especialista/Supervisor de Estructuras y Obras de Arte” equivalente a Ingeniero de Estructuras y Obras de Arte.

Se aceptan las denominaciones similares a Ingeniero de Estructuras y Obras de Arte a: “Ingeniero/Especialista/Supervisor en Estructuras, Obras de Arte y Drenaje”, “Ingeniero/Especialista/Supervisor en Estructuras, Puentes y Obras de Arte”; siempre y cuando cumpla con la 

calificación y experiencia de Ingeniero de Estructuras y Obras de Arte indicada en las Bases.

Empresa/Entidad

Empresa/Entidad

4. INGENIERO DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE - ARTURO RICHARD BERNARDO MEZA

Experiencia mínima de seis (06) años desde la fecha de obtención de la colegiatura

Item Cargo Descripción del servicio Folio
Periodo

Total meses/ años

6.16

4.31

Item Cargo Descripción del servicio

OBSERVACION

Experiencia mínima de seis (06) años desde la fecha de obtención de la colegiatura.

Total meses/ añosEmpresa/Entidad

OBSERVACION

6.51

Item Cargo Descripción del servicio Folio
Periodo

Total meses/ añosEmpresa/Entidad

Experiencia específica de hasta cuatro (04) servicios como Ingeniero en Suelos y Pavimentos en diseño y/o construcción y/o supervisión de construcción y/o como programa o proyecto de mantenimiento, todas en carreteras asfaltadas (frio, caliente y/o TSB), en las que deberá 

acumular un periodo no menor de dos (02) años.

Uno (01) de los servicios acreditados con experiencia específica debe ser un contrato en el que se acredite la medición de Niveles de Servicio. 

Se considerará la denominación “Especialista en Suelos y Pavimentos” equivalente a Ingeniero en Suelos y Pavimentos.

Se acepta la experiencia en supervisión de aeropuertos a nivel de asfaltado (frio, caliente y/o TSB) para la acreditar la experiencia mínima (o general) más no para acreditar la experiencia especifica del Ingeniero de Suelos y Pavimentos.

Se acepta para la experiencia específica del Especialista de Suelos y Pavimentos servicios en proyectos de diseño o ejecución o supervisión de conservación y/o mantenimiento de obras viales por niveles de servicio.

Se acepta la calificación de Ingeniería Geotécnica para el Ingeniero de Suelos y Pavimentos.

Se aceptan las denominaciones similares a Ingeniero de Suelos y Pavimentos a: Ingeniero/Especialista/Supervisor de Control de calidad de suelos y pavimentos, Suelos, Pavimentos y Concreto; siempre y cuando cumpla con la calificación y experiencia de Ingeniero de Suelos 

y Pavimentos indicada en las Bases.

OBSERVACION

FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:

Criterio:

Se evaluará en función al tiempo de experiencia específica adicional al mínimo requerido en el numeral 12.3 de los Términos de Referencia (02 años) referido al “Ingeniero especialista en 

Metrados, Costos y Valorizaciones”, en proyectos de diseño, ejecución y/o supervisión de obras de construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento, todas en obras viales asfaltadas (frio, 

caliente y/o TSB).

Mayor a 01 año adicional al mínimo requerido:   95 puntos

Hasta 01 año adicional al mínimo requerido:      65 puntos

Periodo

Calificación: Ingeniero Civil colegiado

Periodo
Total meses/ años

TOTAL DE AÑOS ==>

TOTAL DE AÑOS ==>

TOTAL DE AÑOS ==>

TOTAL DE AÑOS ==>

TOTAL DE AÑOS ==>

Folio

5. INGENIERO DE SUELOS Y PAVIMENTOS - JAIME CHAVEZ CHAVARRIA

Item Cargo Descripción del servicio Folio
Periodo

Calificación: Ingeniero Civil colegiado

FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:

Criterio:

Se evaluará en función al tiempo de experiencia específica adicional al mínimo requerido en el numeral 12.3 de los Términos de Referencia (02 años) referido al “Ingeniero de Estructuras y 

Obras de Arte”, en proyectos de diseño, ejecución y/o supervisión de obras de construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento, todas en obras viales asfaltadas (frio, caliente y/o TSB). 

Mayor a 01 año adicional al mínimo requerido:   95 puntos

Hasta 01 año adicional al mínimo requerido:       65 puntos

Empresa/Entidad

Folio Total meses/ años

TOTAL DE AÑOS EXPERIENCIA ADICIONAL ==> 2.31

TOTAL DE AÑOS EXPERIENCIA ADICIONAL ==> 1.26

Item Cargo Descripción del servicio

3.26

6.26
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ANEXO N° 2 : EVALUACIÓN TÉCNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO

PSO N° 004-2020-OSITRAN

POSTOR 1 : CONSORCIO SUPERVISOR VIAL CHIMBOTE

1. INGENIERO JEFE DE SUPERVISIÓN -  FELIX SEGUNDO UGARTE CHACON

3
Especialista de Suelos 

y Pavimentos

CONSORCIO 

SUPERVISOR PUENTE 

SUNGARO

SUPERVISION DE LA OBRA DE INFRAESTRUCTURA VIAL: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA 

CARRETERA PUERTO BERMUDEZ SAN ALEJANDRO, TRAMO PUERTO SUNGARP - DB. SAN ALEJANDRO, 

A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE LONG 62.55 KM

451 13/03/2017 31/12/2017 0.80
No acredita medicion de 

niveles de servicio

4
Especialista de Suelos 

y Pavimentos

CONSORCIO VIAL 

CHOTA

SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA 

CARRETERA CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA-BAMBAMARCA-HUALGAYOC 

SALFO DE OBRA, A NIVEL DE ASFALTO EN CALIENTE

452 27/04/2016 31/08/2016 0.35
No acredita medicion de 

niveles de servicio

Cumple

Puntaje: 95 Puntos

RESUMEN DE PUNTAJE DE EVALUACION TECNICA:

Puntaje: 120

Puntaje: 95

Puntaje: 95

Puntaje: 95

Puntaje: 95

PUNTAJE TOTAL: 500

5. INGENIERO DE SUELOS Y PAVIMENTOS - JAIME CHAVEZ CHAVARRIA

3. INGENIERO DE METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES - JORGE AURELIO TENORIO HELLER

4. INGENIERO DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE - ARTURO RICHARD BERNARDO MEZA

1. INGENIERO JEFE DE SUPERVISIÓN -  FELIX SEGUNDO UGARTE CHACON

2. INGENIERO DE CONTROL DE CALIDAD -  NILO SENEFELDER MEDINA ALVA

FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:

Criterio:

Se evaluará en función al tiempo de experiencia específica adicional al mínimo requerido en el numeral 12.3 de los Términos de Referencia (02 años) referido al “Ingeniero de Suelos y 

Pavimentos”, en proyectos de diseño, ejecución y/o supervisión de obras de construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento, todas en obras

viales asfaltadas (frio, caliente y/o TSB).

Mayor a 01 año adicional al mínimo requerido:   95 puntos

Hasta 01 año adicional al mínimo requerido:       65 puntos

TOTAL DE AÑOS EXPERIENCIA ADICIONAL ==> 3.19

TOTAL DE AÑOS ==> 5.19
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Puntaje: No Cumple

Puntaje: No Cumple

Puntaje: 120

Puntaje: No Cumple

Puntaje: 95

Puntaje: 95

Puntaje: 95

TOTAL PUNTAJE OBTENIDO ==> No Cumple NO ADMITIDO 

5. INGENIERO DE SUELOS Y PAVIMENTOS - JORGE RICHARD OLARTE PINARES

Observaciones: El Ingeniero de Control de Calidad no cumple con la experiencia general mínima requerida. El postor no cumple con la experiencia específica 

mínima requerida

ANEXO: CUADRO RESUMEN - EVALUACIÓN TÉCNICA

PSO N° 004-2020-OSITRAN

POSTOR: POSTOR :  CONSORCIO SUPERVISOR RV4

FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL POSTOR

FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL DEL PERSONAL PROPUESTO:

1. INGENIERO JEFE DE SUPERVISIÓN -  ALEJANDRO ORELLANA ALVAREZ

2. INGENIERO DE CONTROL DE CALIDAD -  EDUARDO LEONIDAS SALINAS GRAOS

3. INGENIERO DE METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES - TULIO VICENTE LAREDO REYES

4. INGENIERO DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE - DELTA FABIOLA GAVILAN BENDEZU



PSO N°004-2020-OSITRAN

VERIFICACION DE DOCUMENTOS: SOBRE N° 1 - CREDENCIALES

Formato N° 3 Formato N° 4 Formato N° 5

IDENTIFICACION DEL POSTOR

En el caso de que el Postor sea un 

Consorcio, cada uno de los 

integrantes debe presentar el 

Formato Nº 3.

DECLARACION JURADA  DEL 

POSTOR

En el caso de que el Postor sea un 

Consorcio, cada uno de los 

integrantes debe presentar el 

Formato Nº 4.

PROMESA DE 

CONSORCIO

(En Caso de 

Consorcio)

CONSORCIO SUPERVISOR RV4

(URCI Consultores S.L. Sucursal del 

Perú 50% y CPS Infraestructuras 

Movilidad y Medio Ambiente S.L. 

50%)

Cumple. 

Folios 004-005

Cumple. 

Folios 007-008

Cumple.

Folios 010-011

- Acreditación: Cumple dentro de una antigüedad menor a 30 días 

calendario:

   * URCI Consultores S.L. Sucursal del Perú: 14.10.2020. Folios 014-

020

   * CPS Infraestructuras Movilidad y Medio Ambiente: 19.10.2020. 

Folios 021-027

- Declaración Jurada Testimonio de la escritura pública de 

constitución de empresa y de su estatuto social, así como escrituras 

de modificación: Cumple. Folios 029-030

- Certificación de Gestión de Calidad vigente: Cumple

   *URCI Consultores S.L. Sucursal del Perú: 

      - Vigente hasta 17.05.2023. Folios 032

      - ISO 9001:2015.

      - En actividades de supervisión de estudios y obras "viales".

      - Menciona la dirección en Perú.

   * CPS Infraestructuras Movilidad y Medio Ambiente S.L.:

      - Vigente hasta 21.09.2021. Folios 033

      - ISO 9001:2015.

      - En actividades de supervisión de proyectos y obra en campos de la 

"ingeniería civil" e "ingeniería del transporte"

      - Menciona la dirección en Perú.

Cumple declaración jurada:

- URCI Consultores S.L. Sucursal del Perú: Ha 

efectuado la declaración anual de impuesto a 

la Renta ante SUNAT, correspondiente a los 

años fiscales 2018 y 2019.. Folio 035

- CPS Infraestructuras Movilidad y Medio 

Ambiente: Ha efectuado la declaración anual 

de impuesto a la Renta ante SUNAT, 

correspondiente a los años fiscales 2018 y 

2019.. Folio 036

ACREDITA TODOS LOS 

REQUISITOS DEL SOBRE 1 

- CREDENCIALES

PARTICIPANTE
DOCUMENTACION LEGAL 

INFORMACION FINANCIERA RESULTADO



N° Cliente
Contrato, Orden de Servicio, 

Comprobante de Pago
Fecha

Conformidad y/o 

Cancelación
Descripción del servicio

% de Participación 

Consorcio (en caso 

corresponda)

Fecha de inicio del 

servicio

Fecha de 

termino del 

servicio

Monto T.C. Monto USD Folios Observaciones

1

MINISTERIO DE FOMENTO. 

DIRECCION GENERAL DE 

CARRETERAS

AT-MA-4270

folio 13
27/04/2007

CERTIFICADO 

folio 10

CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS: 

AUTOVÍA A-357 DEL GUADALHORCE - 

CONEXIÓN CARRETERA C-3310

100%

URCI CONSULTORES

folio 10

27/04/2007 30/12/2011 € 85,989,553.93 1.365 117,418,722.33 folio 10-17

19.57 km de ramales de uno y 

dos carriles, incluye carpeta 

asfaltica en caliente (folio 10)

T.C. a 27/04/2007

Monto en euros (folio 10)

2 AUTOPISTA DEL NORTE SAC
AN-GG-CPR-10-008-8

folio 108-137
23/12/2010

CERTIFICADO DE 

TRABAJO

folio 106

ASISTENCIA TECNICA A LA SUPERVISION

DE LAS OBRAS DE LA RED VIAL N° 04:

PATIVILCA - SANTA - TRUJILLO Y PUERTO

SALAVERRY - EMPALME R01N

100%

URCI CONSULTORES

folio 109

2/01/2011 30/11/2019 177,600,000.00 1.000 177,600,000.00 106-144

Duplicación de la calzada 

existente en 283.4 km

(folio 106-107)

Contrato con URCI Andina, 

adjuntan contrato de Cesión a 

URCI Consultores

3

MINISTERIO DE FOMENTO. 

DIRECCION GENERAL DE 

CARRETERAS

CONTRATO 23-V-5590

folio 154-155
13/12/2005

CERTIFICADO

folio 146

CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS

"CARRETERA N-332, DE ALMERÍA A

VALENCIA POR GATA, PK 252,000 A

259,000. TRAMO VARIANTE DE SUECA.

TRAMO I. PROVINCIA DE VALENCIA"

40%

CPS INGENIERIA

folio 170

13/12/2005 14/04/2009 65,095,224.25 1.162 75,640,650.58 146-189
Longitud total 9111.86 m

folio 186

3

ANEXO : EVALUACIÓN TÉCNICA

NUMERO DE CONTRATOS

CUADRO - EXPERIENCIA DEL POSTOR 

PSO N° 004-2020-OSITRAN

POSTOR : CONSORCIO SUPERVISOR RV4

11.1 EXPERIENCIA GENERAL 

La experiencia general mínima del SUPERVISOR debe corresponder a un máximo de tres (03) contratos de supervisión de OBRAS de infraestructura, con una inversión mínima de US$ 60 Millones cada contrato, iniciadas y concluidas en los últimos veinte (20) años, contados a la fecha de

presentación de propuestas. La inversión mínima acumulada se refiere a la inversión de obra que ha sido objeto a supervisión en el contrato de supervisión .

La experiencia general puede estar sustentada por servicios prestados en consorcio. En dicho caso, cada integrante del Consorcio que ejecutará las prestaciones deberá haber tenido una participación mínima del 20% en dichos servicios, caso contrario el contrato no será validado para

sustentar la experiencia general.

CUMPLE
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ANEXO : EVALUACIÓN TÉCNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL POSTOR 

PSO N° 004-2020-OSITRAN

POSTOR : CONSORCIO SUPERVISOR RV4

11.1 EXPERIENCIA GENERAL 

N° Cliente
Contrato, Orden de Servicio, 

Comprobante de Pago
Fecha

Conformidad y/o 

Cancelación
Descripción del servicio

% de Participación 

Consorcio (en caso 

corresponda)

Fecha de inicio del 

servicio

Fecha de 

termino del 

servicio

Monto de Inversión de la 

Obra 
T.C.

Monto de Inversión 

de la Obra USD
Folios Observaciones

1 AUTOPISTA DEL NORTE SAC
AN-GG-CPR-10-008-8

folio 108-137
23/12/2010

CERTIFICADO DE 

TRABAJO

folio 106

ASISTENCIA TECNICA A LA SUPERVISION

DE LAS OBRAS DE LA RED VIAL N° 04:

PATIVILCA - SANTA - TRUJILLO Y PUERTO

SALAVERRY - EMPALME R01N

100%

URCI CONSULTORES

folio 109

2/01/2011 30/11/2019 177,600,000.00 1.000 177,600,000.00 106-144

Duplicación de la calzada 

existente en 283.4 km

(folio 106-107)

Contrato con URCI Andina, 

adjuntan contrato de Cesión a 

URCI Consultores

MINISTERIO DE FOMENTO. 

DIRECCION GENERAL DE 

CARRETERAS

CONTRATO 23-V-5590

folio 154-155
13/12/2005

CERTIFICADO

folio 146

CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS

"CARRETERA N-332, DE ALMERÍA A

VALENCIA POR GATA, PK 252,000 A

259,000. TRAMO VARIANTE DE SUECA.

TRAMO I. PROVINCIA DE VALENCIA"

40%

CPS INGENIERIA

folio 170

13/12/2005 14/04/2009 65,095,224.25 1.162 75,640,650.58 146-189

NO CUMPLE

Longitud total 9111.86 m

(folio 186)

No se indica en dicumentación 

que sea vía de evitamiento

GENERALITAT VALENCIANA

CONTRATO DE CONSULTORIA 

Y ASISTENCIA DE APOYO A LA 

DIRECCION DE OBRA RONDA 

NORD DE VALENCIA (CV-30) 

TRAM: BENIMAMET A CIUTAT 

FALLERA (VALENCIA)

folio 202

30/04/2004

CERTIFICADO

folio 191

LIQUIDACIÓN

folio 216

APOYO A LA DIRECCION DE LAS OBRAS:

RONDA NORTE DE VALENCIA. TRAMO

BENIMAMET. CIUDAD FALLERA

100%

CPS INGENIERIA

folio 191

30/04/2004 23/07/2011 45,541,824.80 1.224 55,743,193.56 191-219,227

NO CUMPLE

Secciones:

 *CV-30 Longitud 1909 m

*CV-35 Longitud 982 m

*Conexión CV-30 Longitud 

559.20

*Conexión Maestro Rodrigo con  

CV-30  Longitud 455.60 m

*CV-30 con CV-35 Longitud 

546.87 m

*CV-30 con Maestro Rodrigo 

Longitud 819.80 m

Monto en euros (folio 227)

No se indica en documentación 

que sea vía de evitamiento.

No cumple con el monto

11.2 EXPERIENCIA ESPECIFICA

La experiencia específica mínima de la empresa debe corresponder a contratos de supervisión de obras viales de complejidad similar, con una inversión mínima por cada obra de US$ 70 millones, iniciadas y concluidas en los últimos veinte (20) años.

Respecto a la inversión mínima de la obra supervisada, ésta debe ser de por lo menos US$ 70 millones por cada contrato de obra.

Se considerará como una obra vial de complejidad similar aquella que incluya cualquiera de los dos componentes que se definen a continuación: 

1) Obra de construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento de carreteras asfaltadas (en frío, caliente o TSB), en cualquier combinación, de una longitud igual o mayor a 20 km.

2) Obra de Vías de Evitamiento.

La experiencia específica puede estar sustentada por servicios de supervisión de construcción de obras viales prestados en consorcio. En dicho caso, el Postor deberá haber tenido una participación mínima del 20% en dichos servicios, caso contrario el contrato no será válido para sustentar la

experiencia específica.

Acreditación:

Mediante la presentación de los siguientes documentos:

• La experiencia deberá ser sustentada con tres (03) contratos de Supervisión de Obra como mínimo con su respectiva conformidad o liquidación, por la prestación efectuada.

• Copias de comprobantes de pago, cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente.

• Otros documentos que acrediten fehacientemente el presente requisito.
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ANEXO : EVALUACIÓN TÉCNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL POSTOR 

PSO N° 004-2020-OSITRAN

POSTOR : CONSORCIO SUPERVISOR RV4

11.1 EXPERIENCIA GENERAL 

GENERALITAT VALENCIANA

CONTRATO DE CONSULTORIA 

Y ASISTENCIA DE APOYO A LA 

DIRECCION DE OBRAS

folio 220

3/11/2006

CERTIFICADO

folio 191

LIQUIDACIÓN

folio 223-224

APOYO A LA DIRECCION DE OBRA: "CIERRE

RONDA NORTE DE VALENCIA Y

CONEXIONES CON MAESTRO RODRIGO-

BENIMAMENT, CV-35, BURJASSOT Y

DUTURA VÍA PARQUE NORTE (VALENCIA)"

100%

CPS INGENIEROS

folio 201

3/11/2006 11/12/2009 14,302,196.00 1.277 18,263,904.29 220-224,228 NO CUMPLE

OSITRAN

CONTRATO N° 080-09-

OSITRAN

folio 233-238

22/12/2009

CONSTANCIA DE 

PRESTACIÓN N° 119-

2016-GA-OSITRAN

folio 232

REVISION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE

INGENIERIA Y ESTUDIO DE IMPACTO

AMBIENTAL Y SUPERVISION DE LA

EJECUCION DE LAS OBRAS DE

CONSTRUCCION Y ATENCION DE

EMERGENCIAS VIALES DEL TRAMO:

NUEVO MOCUPE-CAYALTI-OYOTUN

100%

URCI CONSULTORES

folio 232

29/12/2009 15/06/2012 24,832,919.00 1.000 24,832,919.00 232-251

NO CUMPLE

46.8 km de carretera asfaltada 

(folio 251)

MINISTERIO DE FOMENTO. 

DIRECCION GENERAL DE 

CARRETERAS

CONTRATO  47-MA-4300

folio 256-
11/09/2008

CERTIFICADO

folio 253

CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS DE

PROLONGACION TERCER CARRIL POR

CALZADA EN LA RONDA DE ESE DE

MALAGA. AUTOVIA A-7 DEL

MEDITERRANEO, P.K. 243,5 AL 246,6

100%

URCI CONSULTORES

folio 256

1/10/2008 30/03/2011 13,067,016.84 1.000 13,067,016.84 253-260

NO CUMPLE

6.1 km de longitud, 

mantenimiento de firme de 

carpeta asfaltica en caliente 

(folio 253)

Monto en euros (folio 253)

1 NO CUMPLENUMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS
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ANEXO : EVALUACIÓN TÉCNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL POSTOR 

PSO N° 004-2020-OSITRAN

POSTOR : CONSORCIO SUPERVISOR RV4

11.1 EXPERIENCIA GENERAL 

FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL 

Se evaluará en función al número de contratos de supervisión de obra, adicional al mínimo requerido en el numeral 12.2 de los Términos de Referencia, referido a la experiencia específica del postor. Se precisa que la inversión mínima por cada 

obra adicional será de por lo menos de 10 millones de dólares, iniciadas y concluidas en los últimos veinte años, las que deberán cumplir con cualquiera de los dos componentes indicados en el citado numeral. 

La experiencia específica puede estar sustentada por servicios prestados en consorcio. En dicho caso, cada integrante del Consorcio deberá haber tenido una participación mínima del 20% en dichos servicios, caso contrario el contrato no será 

validado para sustentar la experiencia específica.

Con 2 contratos adicionales:          5oo puntos

Con 1 contrato adicional:               460 puntos

NO CUMPLE
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Folio: 269-270 Fecha de colegiatura: 16/01/1985 ACREDITA 

Fecha inicio Fecha término

1 Jefe de Supervision

INVESTIGACION Y 

CONTROL DE CALIDAD 

S.A. SUCURSAL PERÚ

SUPERVISION DE LA OBRA DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAURA - 

SAYAN - CHURIN, TRAMO: PUENTE TINGO - CHURIN A NIVEL DE CARPERTA ASFALTICA EN CALIENTE
272 27/02/2016 25/11/2016 0.75

2 Jefe de Supervision
HOB CONSULTORES 

S.A.

SUPERVISION DE LA OBRA DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LIMA - CANTA - 

LA VIUDA - UNISH, TRAMO: LIMA - CANTA, A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE
273 3/04/2013 28/08/2014 1.40

3 Jefe de Supervision

CONSORCIO 

SUPERVISOR 

COCHABAMBA

SUPERVISION DE LA OBRA DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - 

COCHABAMBA - CAHAMARCA, TRAMO: LLAMA - COCHABAMBA, A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA EN 

CALIENTE

278 28/12/2011 14/11/2012 0.88

4 Jefe de Supervision
CONSORCIO VIAL 

PATIVILCA

AUPERVISION Y CONTROL DE OBRA DEL "MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA PATIVILCA 

- CONOCOCHA (KM 00+000 - KM 120+00), A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE
281 1/09/2008 12/01/2009 0.36

5 Jefe de Supervision

CONSORCIO 

CORREDOR LIMA - 

SUR

SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE VIAS DEL CORREDOR SEGREGADO DE 

ALTA CAPACIDAD - COSAC I, DEL TRAMO I Y DEL TRAMO II
282 16/03/2007 31/08/2008 1.46

Carpeta asfaltica en un 

volumen de 8000 m3

6 Jefe de Supervision

CONSORCIO COPREX 

S.A. - GEOCONSULT 

S.A.

SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE EVITAMIENTO DE JAUJA, A IVEL DE 

ASFALTADO
283 1/07/2006 28/02/2007 0.66

7 Jefe de Supervision

CONSORCIO 

BADALLSA - BWAS - 

GEOCONSULT

SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION Y RECONSTRUCCION A NIVEL DE ASFALTADO 

(TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA) DE LA CARRETERA SHIRAN - HUAMACHUCO - CAJAMARCA, 

TRAMO: SHIRAN - OTUZCO

284 1/01/2003 31/07/2003 0.58

8 Jefe de Supervision
CONSORCIO BERGER - 

MOTLIMA

SUPERVISION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAYO - 

IMPERIAL - IZCUCHACA - MAYOCC - HUANTA - AYACUCHO, A NIVEL DE ASFALTADO EN CALIENTE
285-286 1/01/2001 31/01/2002 1.08

Certificado de folio 285 no 

indica si se trata de una 

carretera asfaltada, 286 hace 

aclaraciones

9 Jefe de Tramo CESEL S.A.
SUPERVISION Y REHABILITACION DE LA CARRETERA NAZCA - ABANCAY - CUSCO, A NIVEL DE ASFALTO 

EN CALIENTE
287 12/05/1998 30/08/1998 0.30

10 Jefe de Tramo ALPHA CONSULT
SUPERVISION DE LA REHABILITACION DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, TRAMO I: SILLANA - 

DV. TALARA, A NIVEL DE ASFALTADO EN CALIENTE
288 1/08/1995 15/01/1996 0.46

11 Jefe de Tramo ALPHA CONSULT
SUPERVISION DE LA REHABILITACION DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, TRAMO: DV. 

TALARA - CANCAS, A NIVEL DE ASFALTADO EN CALIENTE
289 22/08/1994 31/07/1995 0.94

12 Jefe de Tramo ELI CORDOVA VILELA
SUPERVISION DE LA REHABILITACION DE LA CARRETERA JAUJA - CONCEPCION - HUANCAYO, TRAMO 

II: CONCEPCION - HUANCAYO A NIVEL DE ASFALTADO
290 1/02/1993 31/10/1993 0.75

Cumple

Fecha inicio Fecha término

1 Jefe de Supervision
HOB CONSULTORES 

S.A.

SUPERVISION DE LA OBRA DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LIMA - CANTA - 

LA VIUDA - UNISH, TRAMO: LIMA - CANTA, A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE
273 3/04/2013 28/08/2014 1.40 319,248,819.71 2.654 120,289,683.39

2 Jefe de Supervision

CONSORCIO 

SUPERVISOR 

COCHABAMBA

SUPERVISION DE LA OBRA DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - 

COCHABAMBA - CAHAMARCA, TRAMO: LLAMA - COCHABAMBA, A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA EN 

CALIENTE

278 28/12/2011 14/11/2012 0.88 278,894,855.95 2.805 99,427,756.13

3 Jefe de Supervision

INVESTIGACION Y 

CONTROL DE CALIDAD 

S.A. SUCURSAL PERÚ

SUPERVISION DE LA OBRA DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAURA - 

SAYAN - CHURIN, TRAMO: PUENTE TINGO - CHURIN A NIVEL DE CARPERTA ASFALTICA EN CALIENTE
272 27/02/2016 25/11/2016 0.75

4 Jefe de Supervision
CONSORCIO VIAL 

PATIVILCA

AUPERVISION Y CONTROL DE OBRA DEL "MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA PATIVILCA 

- CONOCOCHA (KM 00+000 - KM 120+00), A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE
281 1/09/2008 12/01/2009 0.36

5 Jefe de Supervision

CONSORCIO 

CORREDOR LIMA - 

SUR

SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE VIAS DEL CORREDOR SEGREGADO DE 

ALTA CAPACIDAD - COSAC I, DEL TRAMO I Y DEL TRAMO II
282 16/03/2007 31/08/2008 1.46

6 Jefe de Supervision

CONSORCIO COPREX 

S.A. - GEOCONSULT 

S.A.

SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE EVITAMIENTO DE JAUJA, A IVEL DE 

ASFALTADO
283 1/07/2006 28/02/2007 0.66

219,717,439.52

Puntaje: 120 Puntos

Folio: 347-387 Fecha de colegiatura: 9/11/1977 ACREDITA 

Fecha inicio Fecha término

1
Jefe de área de control 

de Calidad

CONSORCIO VIAL 

QUINUA

REHABILITACION Y MEJORAMIENDO DE LA CARRETERA QUINUA - SAN FRANCISCO, TRAMO 2 (KM 

78+500 - KM 172+42), A NIVEL DE ASFALTADO EN CALIENTE
296 3/07/2013 20/04/2017 3.80

Del Estudio Definitivo, el 

proyectto consistio en 

rehabilitar y mejorar la 

carretera a nivel de 

construcción de carpeta 

asfaltica en caliente Folio 301

2
Ingeniero de 

Laboratrio y Control de 

Calidad

CONSORCIO JUNIN II
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUPURO - VISTA ALEGRA - CHICCHE - CHONGOS ALTA - 

HUASICANCHA, PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN
304 22/04/2017 18/07/2017 0.24

No indica si corresponde a una 

carretera aasfaltada

3
Jefe del área de Control 

de Calidad

CONSORCIO VIAL 

AYAHUAYLAS

REHABILIDACION DEL PAVIMENTO ASFALTICO DEL LADO AIRE, DEL AEROPUERTO ALFREDO 

MENDIVIL DUARTE
305 18/07/2017 5/10/2017 0.22

4
Jefe de Control de 

Calidad

TDM CONSTRUCCION 

SA

SERVICIO DE SUPERVISION, ASESORIA Y DIRECCION TECNICA PARA EL PROYECTO DENOMINADO 

CONCESION CARRETERA OTM 1 EMPALME 1B - BUENOS AIRES - CANCHAQUE (KM 00+000 - KM 

76+492)

306 23/10/2017 28/03/2018 0.43

5
Especialista de Suelo y 

Pavimentos

CONSORCIO VIAL SUR 

PERÚ

SERVICIO DE GESTION Y MEJORAMIENTO Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL 

CORREDOR VIAL PRO-REGION PUNO - PAQUETE 03: PE-34r, PE-3SQ Y PE-3SR
307 15/10/2018 31/10/2019 1.04

Adjunta una boleta de pago de 

octubre de 2019 y contrato 

(folio 315)

No Cumple

Fecha inicio Fecha término

1
Jefe de área de control 

de Calidad

CONSORCIO VIAL 

QUINUA

REHABILITACION Y MEJORAMIENDO DE LA CARRETERA QUINUA - SAN FRANCISCO, TRAMO 2 (KM 

78+500 - KM 172+42), A NIVEL DE ASFALTADO EN CALIENTE
296 3/07/2013 20/04/2017 3.80

Del Estudio Definitivo, el 

proyectto consistio en 

rehabilitar y mejorar la 

carretera a nivel de 

construcción de carpeta 

asfaltica en caliente Folio 301

Cumple

Puntaje: No Cumple Puntos

2.52

TOTAL DE AÑOS EXPERIENCIA ADICIONAL ==> 1.80

Cargo

3.80

Empresa/Entidad

Empresa/Entidad

Experiencia mínima de seis (6) años desde la fecha de obtención de la colegiatura.

Item 

TOTAL DE AÑOS ==>

TOTAL DE AÑOS ==>

TOTAL DE AÑOS ==>

TOTAL DE AÑOS EXPERIENCIA ADICIONAL ==>

Item Cargo Descripción del servicio Folio

Empresa/Entidad

Empresa/Entidad

TOTAL AÑOS == >

Folio
Periodo

FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:

Criterio:

Se evaluará en función al tiempo de experiencia específica adicional al mínimo requerido en el numeral 12.3 de los Términos de Referencia (03 años) referido al “Ingeniero Jefe de Supervisión”, 

en jefaturas relacionadas con la supervisión de obra de construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento, todas de obras viales asfaltadas (frio, caliente y/o TSB). 

Mayor a 01 año adicional al mínimo requerido:  120 puntos

Hasta 01 año adicional al mínimo requerido:      80 puntos

FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:

Criterio:

Se evaluará en función al tiempo de experiencia específica adicional al mínimo requerido en el numeral 12.3 de los Términos de Referencia (02 años) referido al “Ingeniero de Control de 

Calidad”, en la ejecución y/o supervisión de obras de construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento, todas en obras viales asfaltadas (frio, caliente y/o TSB).

Mayor a 01 año adicional al mínimo requerido:   95 puntos

Hasta 01 año adicional al mínimo requerido :      65 puntos

Total meses/ añosDescripción del servicio Folio
Periodo

Descripción del servicio Folio
Periodo

Total meses/ años

5.73

Item Cargo

ANEXO N° 2 : EVALUACIÓN TÉCNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO

PSO N° 004-2020-OSITRAN

POSTOR 1 : CONSORCIO SUPERVISOR RV4

Calificación: Ingeniero Civil  colegiado o equivalente

Calificación: Ingeniero Civil  colegiado o equivalente

5.52

Periodo
Total meses/años

• Experiencia específica de hasta seis (06) servicios en jefaturas relacionadas con la supervisión de obra de construcción y/o rehabilitación y/o ampliación y/o mejoramiento, todas de obras viales asfaltadas (frío, caliente y/o TSB), que sumen una inversión mínima US$70 

millones, en las que deberá acumular un periodo no menor de tres años (03) años.

Se acepta como similar a “Jefe de Supervisión”: “Director de Interventoría”, “Jefe de Asistencia Técnica” y “Jefe de Tramo” siempre y cuando el cargo corresponde al requerido por la entidad o empresa contratante, para la cual trabajó la empresa supervisora.

Se aceptan también las denominaciones similares a Ingeniero Jefe de Supervisión a: Director de Proyecto y Gerente Técnico, siempre y cuando cumpla con la calificación y experiencia de Ingeniero Jefe de Supervisión indicada en la presente Base.

Se aceptan las denominaciones similares a Jefe de Supervisión a: Gerente Técnico de Supervisión, Gerente de Supervisión; siempre y cuando cumpla con la calificación y experiencia de Ingeniero Jefe de Supervisión indicada en las Bases.

Se acepta la denominación similar a Ingeniero Jefe de Supervisión a: Jefe de Supervisión, siempre y cuando cumpla con la calificación y experiencia de Ingeniero Jefe de Supervisión indicada en las Bases.

Se acepta la denominación similar a Ingeniero Jefe de Supervisión a: Gerente Vial; siempre y cuando cumpla con la calificación y experiencia de Ingeniero Jefe de Supervisión indicada en las Bases.

2. INGENIERO DE CONTROL DE CALIDAD -  EDUARDO LEONIDAS SALINAS GRAOS

OBSERVACION

1. INGENIERO JEFE DE SUPERVISIÓN -  ALEJANDRO ORELLANA ALVAREZ

Monto S/ T.C. Monto USD

Cumple

Experiencia mínima de ocho (08) años desde la fecha de colegiatura

Item Cargo Descripción del servicio Total meses/años

9.62

OBSERVACION

Experiencia específica de hasta cuatro (04) servicios acreditados como Ingeniero de Control de Calidad en la ejecución y/o supervisión de construcción de obras de obras de construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento, todas en obras viales asfaltadas (frío, caliente y/o 

TSB), en las que deberá acumular un periodo no menor de dos (02) años. 

Se considerará la denominación “Especialista/Supervisor de Control de Calidad” equivalente a Ingeniero de Control de Calidad.

Se acepta la experiencia en supervisión de aeropuertos a nivel de asfaltado (frio, caliente y/o TSB) para la acreditar la experiencia mínima (o general) más no para acreditar la experiencia especifica del Ingeniero de Control de Calidad.

Se aceptan las denominaciones similares a Ingeniero de Control de Calidad a: Jefe de Control de Calidad, Jefe de Control y aseguramiento de Calidad del Proyecto, Analista de Calidad en Obras Civiles, siempre y cuando cumpla con la calificación y experiencia de Ingeniero de 

Control de Calidad indicada en las Bases.

Se aceptan las denominaciones similares a Ingeniero de Control de Calidad a: Ingeniero de Calidad, Ingeniero Responsable de Calidad, Ingeniero Responsable de Control de Calidad; siempre y cuando cumpla con la calificación y experiencia de Ingeniero de Control de 

Calidad indicada en las Bases.

Se aceptan las denominaciones similares a Ingeniero de Control de Calidad a: Ingeniero/Especialista/Supervisor de Control de Calidad y Laboratorio, Aseguramiento de la Calidad; siempre y cuando cumpla con la calificación y experiencia de Ingeniero de Control de Calidad 

indicada en las Bases.

OBSERVACION
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ANEXO N° 2 : EVALUACIÓN TÉCNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO

PSO N° 004-2020-OSITRAN

POSTOR 1 : CONSORCIO SUPERVISOR RV4

1. INGENIERO JEFE DE SUPERVISIÓN -  ALEJANDRO ORELLANA ALVAREZ

Folio: 334-335 Fecha de colegiatura: 17/11/1987 ACREDITA 

Fecha inicio Fecha término

1

Ingeniero Especialista 

en Metrados, Costos y 

Valorizaciones

CONSORCIO 

SUPERVISOR 

GAMBETTA

SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA AV. NESTOR 

GAMBETTA - CALLAO, PRIMERA ETAPA, QUE INCLUYE EL TRAMO DE ACCESO AL TERMINAL 

MARITIMO DEL CALLAO POR EL MUELLE SUR, A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE

340 21/05/2011 30/06/2015 4.11

2

Ingeniero Supervisor 

Especialista en 

Metrados, Costos y 

Valorizaciones

CONSORCIO 

SUPERVISOR 

CAMIARA

SUPERVISION DE EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAMIARA - 

TOQUEPALA - MIRAVE, A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE
341 1/02/2011 30/04/2011 0.24

3
Especialista en 

Metrados, Costos y 

Valorizaciones

CONSORCIO 

SUPERVISOR 

COCHABAMBA

ESPECIALISTA EN METRADOS COSTOS Y VALORIZACIONES DE LA SUPERVISION DE OBRA: 

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA, 

TRAMO: LLAMA - COCHABAMBA, CON LONGITUD DE 60.46 KM A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN 

CALIENTE

342 22/11/2010 31/01/2011 0.19

4
Especialista en 

Metrados, Costos y 

Valorizaciones

CONSORCIO 

SARAMIRIZA

SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA EL REPOSO - 

SARAMIRIZA: TRAMO EL REPOSO DURÁN" (LONGITUD = 89 KM), CON TECNOLOGÍA DE ASFALTADO 

TSB

343 1/10/2007 31/03/2009 1.50

5
Ingeniero Especialista 

en Metrados, Costos y 

Valorizaciones

CONSORCIO VIAL 

SMH

SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA EL REPOSO - 

SARAMIRIZA: TRAMO EL REPOSO DURÁN" (LONGITUD = 89 KM), CON TECNOLOGÍA DE ASFALTADO 

TSB

344 1/08/2005 30/04/2007 1.75

6

Especialista en 

Metrados, Costos y 

Valorizaciones

CONSORCIO ACRUTA 

& TAPIA - HIDRO - JSU

SUPERVISION DE LA OBRA RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA CARRETERA CAJAMARCA - 

SAN MARCOS  * CAJABAMBA, TRAMO CAJAMMARCA - SAN MARCOS, CON TECNOLOGÍA DE 

ASLFALTO TSB

345 1/01/2003 30/09/2004 1.75

Cumple

Fecha inicio Fecha término

1
Ingeniero Especialista 

en Metrados, Costos y 

Valorizaciones

CONSORCIO 

SUPERVISOR 

GAMBETTA

SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA AV. NESTOR 

GAMBETTA - CALLAO, PRIMERA ETAPA, QUE INCLUYE EL TRAMO DE ACCESO AL TERMINAL 

MARITIMO DEL CALLAO POR EL MUELLE SUR, A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE

340 21/05/2011 30/06/2015 4.11

2
Especialista en 

Metrados, Costos y 

Valorizaciones

CONSORCIO 

SARAMIRIZA

SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA EL REPOSO - 

SARAMIRIZA: TRAMO EL REPOSO DURÁN" (LONGITUD = 89 KM), CON TECNOLOGÍA DE ASFALTADO 

TSB

343 1/10/2007 31/03/2009 1.50

3
Ingeniero Especialista 

en Metrados, Costos y 

Valorizaciones

CONSORCIO VIAL 

SMH

SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA EL REPOSO - 

SARAMIRIZA: TRAMO EL REPOSO DURÁN" (LONGITUD = 89 KM), CON TECNOLOGÍA DE ASFALTADO 

TSB

344 1/08/2005 30/04/2007 1.75

4

Especialista en 

Metrados, Costos y 

Valorizaciones

CONSORCIO ACRUTA 

& TAPIA - HIDRO - JSU

SUPERVISION DE LA OBRA RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA CARRETERA CAJAMARCA - 

SAN MARCOS  * CAJABAMBA, TRAMO CAJAMMARCA - SAN MARCOS, CON TECNOLOGÍA DE 

ASLFALTO TSB

345 1/01/2003 30/09/2004 1.75

Cumple

Puntaje: 95 Puntos

Folio: 350-351 Fecha de colegiatura: 20/05/2004 ACREDITA 

Fecha inicio Fecha término

1

Especialista en 

Estructuras, Obras de 

Arte y Drenaje

ALDESA 

CONSTRUCCIONES 

SUCURSAL DEL PERU

PROYECTO DE INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ, TRAMO: TACNA - COLLPA (FRONTERA CON 

BOLIVIA, SUBTRAMO: KM 94+000 - KM 144+262.38 (DV TRIPARTITO), A NIVEL DE CARPETA 

ASFÁLTICA EN CALIENTE

353 1/10/2016 31/10/2017 1.08

2
Especialista en 

Estructuras, Obras de 

Arte y Drenaje

CONSORCIO ACRUTA 

& TAPIA - 

SERCONSULT

SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SATIPO - MAZAMMARI - DC. PANGOA 

- PUERTO COPA, A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE
354 1/12/2013 30/11/2014 1.00

3
Especialista en 

Estructuras y Obras de 

Arte

CONSORCIO 

SUPERVISOR 

PUCALLPA

SUPERVISION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA 

CARRETERA TINGO MARIA - AUAYTIA - PÚCALLPA TRAMO: DV AEROPUERTO PUCALLPA - ALTURA DEL 

CEMENTERIO DEL JARDIN DEL BUEN RECUERDO, A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE

355 1/04/2013 30/11/2013 0.67

4
Especialista en 

Estructuras, Obras de 

Arte y Drenaje

CONSORCIO 

SUPERVISOR LA 

LIBERTAD

SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTIAGO DE 

CHUCO - SHOREY (KM 0+000 - KM 41+520) A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE
356 1/06/2011 31/12/2011 0.58

5

Ing. Especialista en 

Estructuras, Puentes,  

Obras de Arte y 

Drenaje

CONSORCIO 

SUPERVISOR 

COCHABAMBA

SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - 

CHOCHABAMBA - CAJAMARCA, TRAMO: LLAMA - COCHABAMBA KM 59+000 AL KM 119+060 A 

NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE

357 1/01/2011 31/05/2011 0.41

6
Ingeniero Especialista 

en Estructuras Y Obras 

de Arte

CONSORCIO 

SUPERVISOR 

BOMBON

SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAMANA - DV 

QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA, TRAMO: PUNTA DE BOMBON - FUNDICION - ILO A NIVEL DE 

ASFALTADO EN CALIENTE

358 1/05/2010 31/12/2010 0.67

7
Especialista en 

Puentes, Obras de Arte 

y Drenaje

CONSORCIO 

SUPERVISOR YUPASH

SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASMA - YAUTAN - 

HUARAZ TRAMO: PARIACOTO - YUPASH A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE Y 

TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA

359 1/05/2009 30/04/2010 1.00

8

Ingeniero Supervisor 

en Estructuras, Pientes, 

Obras de Arte y 

Drenaje

LAGESA INGENIEROS 

CONSULTORES SA

SUPERVISION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CONCESION VIAL IIRSA 

NORTE, CARRETERA INTEROCEÁNICA PAITA YURIMAGUAS, A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN 

CALIENTE

360 1/07/2006 30/05/2008 1.92

Cumple

Fecha inicio Fecha término

1
Especialista en 

Estructuras, Obras de 

Arte y Drenaje

ALDESA 

CONSTRUCCIONES 

SUCURSAL DEL PERU

PROYECTO DE INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ, TRAMO: TACNA - COLLPA (FRONTERA CON 

BOLIVIA, SUBTRAMO: KM 94+000 - KM 144+262.38 (DV TRIPARTITO), A NIVEL DE CARPETA 

ASFÁLTICA EN CALIENTE

353 1/10/2016 31/10/2017 1.08

2
Especialista en 

Estructuras, Obras de 

Arte y Drenaje

CONSORCIO ACRUTA 

& TAPIA - 

SERCONSULT

SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SATIPO - MAZAMMARI - DC. PANGOA 

- PUERTO COPA, A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE
354 1/12/2013 30/11/2014 1.00

3

Ingeniero Supervisor 

en Estructuras, Pientes, 

Obras de Arte y 

Drenaje

LAGESA INGENIEROS 

CONSULTORES SA

SUPERVISION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CONCESION VIAL IIRSA 

NORTE, CARRETERA INTEROCEÁNICA PAITA YURIMAGUAS, A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN 

CALIENTE

360 1/07/2006 30/05/2008 1.92

4

Especialista en 

Puentes, Obras de Arte 

y Drenaje

CONSORCIO 

SUPERVISOR YUPASH

SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASMA - YAUTAN - 

HUARAZ TRAMO: PARIACOTO - YUPASH A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE Y 

TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA

359 1/05/2009 30/04/2010 1.00

Cumple

Puntaje: 95 Puntos

TOTAL DE AÑOS EXPERIENCIA ADICIONAL ==> 5.36

TOTAL DE AÑOS EXPERIENCIA ADICIONAL ==> 2.99

Item Cargo Descripción del servicio

4.99

Ingeniero Civil colegiado o equivalente

Empresa/Entidad

9.54

TOTAL DE AÑOS ==>

TOTAL DE AÑOS ==>

TOTAL DE AÑOS ==>

TOTAL DE AÑOS ==>

Folio

FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:

Criterio:

Se evaluará en función al tiempo de experiencia específica adicional al mínimo requerido en el numeral 12.3 de los Términos de Referencia (02 años) referido al “Ingeniero de Estructuras y 

Obras de Arte”, en proyectos de diseño, ejecución y/o supervisión de obras de construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento, todas en obras viales asfaltadas (frio, caliente y/o TSB). 

Mayor a 01 año adicional al mínimo requerido:   95 puntos

Hasta 01 año adicional al mínimo requerido:       65 puntos

Empresa/Entidad

Folio Total meses/ años

OBSERVACION

FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:

Criterio:

Se evaluará en función al tiempo de experiencia específica adicional al mínimo requerido en el numeral 12.3 de los Términos de Referencia (02 años) referido al “Ingeniero especialista en 

Metrados, Costos y Valorizaciones”, en proyectos de diseño, ejecución y/o supervisión de obras de construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento, todas en obras viales asfaltadas (frio, 

caliente y/o TSB).

Mayor a 01 año adicional al mínimo requerido:   95 puntos

Hasta 01 año adicional al mínimo requerido:      65 puntos

Periodo

Periodo
Cargo Descripción del servicio Folio

Calificación: Ingeniero Civil colegiado o equivalente

Periodo
Total meses/ años

OBSERVACION

Calificación:

3. INGENIERO DE METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES - TULIO VICENTE LAREDO REYES

Experiencia mínima de seis (6) años desde la fecha de obtención colegiatura.

Item Total meses/ años

Experiencia específica de hasta cuatro (04) servicios acreditados como Ingeniero en Metrados, Costos y Valorizaciones en proyectos de diseño y/o ejecución y/o supervisión de obras de construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento, todas en obras viales asfaltadas (frío, 

caliente y/o TSB), todas en obras viales, en las que deberá acumular un periodo no menor de dos (02) años.

Se considerará la denominación “Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones” equivalente a Ingeniero en Metrados, Costos y Valorizaciones.

Se aceptan las denominaciones similares a Ingeniero de Metrados, Costos y Valorizaciones a:  Ingeniero/Supervisor/Especialista de Metrados, Costos, Presupuestos y Valorizaciones; Metrados, Costos y Presupuestos; siempre y cuando cumpla con la calificación y 

experiencia de Ingeniero de Metrados, Costos y Valorizaciones indicada en las Bases.

Se aceptan las denominaciones similares a Ingeniero de Metrados, Costos y Valorizaciones a:  Ingeniero/Supervisor/Especialista de Metrados y Valorizaciones; siempre y cuando cumpla con la calificación y experiencia de Ingeniero de Metrados, Costos y Valorizaciones 

indicada en las Bases.

OBSERVACION

OBSERVACION

Experiencia específica de hasta cuatro (04) servicios como Ingeniero de Estructuras y Obras de Arte, en proyectos de diseño, ejecución y/o supervisión de obras de construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento, todas en obras viales asfaltadas (frio, caliente y/o TSB), en las 

que deberá acumular un periodo no menor de dos (02) años.

Se considerará la denominación “Especialista/Supervisor de Estructuras y Obras de Arte” equivalente a Ingeniero de Estructuras y Obras de Arte.

Se aceptan las denominaciones similares a Ingeniero de Estructuras y Obras de Arte a: “Ingeniero/Especialista/Supervisor en Estructuras, Obras de Arte y Drenaje”, “Ingeniero/Especialista/Supervisor en Estructuras, Puentes y Obras de Arte”; siempre y cuando cumpla con la 

calificación y experiencia de Ingeniero de Estructuras y Obras de Arte indicada en las Bases.

Empresa/Entidad

Empresa/Entidad

4. INGENIERO DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE - DELTA FABIOLA GAVILAN BENDEZU

Experiencia mínima de seis (06) años desde la fecha de obtención de la colegiatura

Item Cargo Descripción del servicio Folio
Periodo

Total meses/ años

7.32

7.36

Item Cargo Descripción del servicio
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ANEXO N° 2 : EVALUACIÓN TÉCNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO

PSO N° 004-2020-OSITRAN

POSTOR 1 : CONSORCIO SUPERVISOR RV4

1. INGENIERO JEFE DE SUPERVISIÓN -  ALEJANDRO ORELLANA ALVAREZ

Folio: 367-368 Fecha de colegiatura: 13/12/2005 ACREDITA 

Fecha inicio Fecha término

1
Especialista en Suelos 

y Pavimentos

GMI S.A. INGENIEROS 

CONSULTORES
SUPERVISION DE LA CARRETERA LA CIMA-CONOCANCHA-CHINCHAN 372 16/03/2020 31/07/2020 0.38

Folio 374, objeto del servisio: 

Supervision de la gestión, 

mejoramiento y conservación 

vial por niveles de servicio del 

corredor vial: Emp. PE-3N (La 

Cima) - Conocancha - Emp. PE-

22 (Chinchan), no señala si es 

asfaltada

2
Especialista en Suelos 

y Pavimentos

NEPTUNO 

CONSTRUCTORA

EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI - CALLALLI - SIBAYO - 

CAYLLOMA, PROVINCIA CAYLLOMA, REGION AREQUIPA - SEGUNDA ETAPA - TRAMO 01: KM 0+000 

AL KM 36+920 Y RAMAL 02 (KM 0+000 AL KM 0+360), TRAMO 02: KM 74+530 AL KM 98+500, A 

NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE

392 1/10/2018 1/08/2019 0.83
No acredita medición de 

niveles de servicio

3
Especialista en Suelos 

y Pavimentos

TNM LIMITADA 

SUCURSAL PERU

EJECUCIÓN DE ESTUDIO DE INGENIERIA PARA EL ANTEPROYECTO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO 

INICIAL (MPI) DE DETERMINADOS TRAMOS DE LA CARRETERA PANAMERICANA SUR DEL PERU, ENTRE 

ICA Y QUILCA (KM 293+300 AL KM 852+000) DESARROLLADO PARA OHL CONSTRUCCIÓN PERU S.A. 

Y PJL CONCESIONES PERÚ S.A.

393 15/08/2017 15/11/2017 0.25 Estudio de ingneieria

4
Especialista en 

Ingenieria Vial
APSA LTDA

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICION DE LOS NIVELES DE SERVICIO, RUGOSIDAD (IRI) Y 

DEFLECTOMETRIA EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN 2016-2017
394 10/11/2016 14/08/2017 0.76

traslape, medición de niveles 

de servicio, no valida como 

experiencia específica

5
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA EVALUACION ESTRUCTURAS (FWD) Y FUNCIONAL DEL 

PAVIMENTO DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, TRAMO: PATIVILCA - TRUJILLO (353 KM)
20/02/2015 20/04/2015 0.16

6
ESTUDIO DE INGENIERIA PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO INICIAL Y PUESTA A PUNTO DE LA 

CARRETERA LONGITUDINAL DE LA SIERRA TRAMO 4, A NIVEL DE LICITACION (820 KM)
21/04/2015 1/09/2015 0.36 traslape

7
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA EVALUACION ESTRUCTURAL (FWD) SUPERFICIAL Y FUNCIONAL 

DEL PAVIMENTO DE LA CARRETERA LONGITUDINAL DE LA SIERRA TRAMO 4 (820 KM)
17/05/2015 30/08/2015 traslape, no se considera

8
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA EVALUACION ESTRUCTURAL (FWD) DE PAVIMENTO DE LA 

AUTOPISTA AB. NESTOR GAMBETTA (25 KM)
8/09/2015 23/11/2015 0.21

9
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA EVALUACION ESTRUCTURAL (FWD) DEL PAVIMENTO DE LA 

CARRETERA LONGITUDINAL DE LA SIERRA TRAMO 4 (450 KM)
12/12/2015 30/01/2016 0.13

10
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA EVALUACION ESTRUCTURAL (BB) Y FUNCIONAL DEL 

PAVIMENTO DE LA CARRETERA QUILCA - MATARANI (90 KM)
1/02/2016 14/03/2016 0.12 traslape

11
Especialista en Suelos 

y Pavimentos
CESEL INGENIEROS

SUPERVISION DE LOBRA DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA 

CHANCHAMAYO - VILLARICA, TRAMO: PUENTE RAITHER - PUENTE PAUCARTAMBO - VILLARICA
397 10/04/2013 15/10/2013 0.52

12
REHABILITACION Y AMPLIACION A DOBLE VIA DE LA CARRETERA LA PAZ - ORURO, BOLIVIA, A NIVEL 

DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE
1/07/2012 31/12/2012 0.50

13
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA CARRETERA CALAJAHUIRA - COTAPATA, TRAMO LA PAZ - 

COTAPATA, RED FUNDAMENTAL F003, BOLIVIA, A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE
1/04/2012 30/06/2012 0.25

14
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ULO - PUNTA BOMBON, MOQUEGUA - AREQUIPA, PERU, A NIVEL 

DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE
1/12/2011 31/03/2012 0.33

15
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL TRAMO QUEBRADA SECA - PUENTE SANTA, PERTENECIENTE 

A LA CARRETERA PANAMERICANA, ANCASH, PERU, A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE
1/09/2010 31/12/2010 0.33

16
MANTENIMIENTO PERIODICO DEL TRAMO PIURA - PAITA, SECTOR OVALO CACERES - DESVIO 

SULLANA, A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE
1/07/2011 30/11/2011 0.42

17
REHABILITACION DEL TRAMO: AZANGARO - PUENTE INAMBARI, SECTOR ASILLO - SAN ANTON, A 

NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE
1/01/2011 30/06/2011 0.49

18
PROYECTO MEJORAMIENTO EN EL EJE VIAL DE LA AV. NESTOR GAMBETTA, CALLAO, PERU, A NIVEL DE 

CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE
1/09/2009 31/01/2010 0.42

19
CONSTRUCCION CARRETERA TUPIZA - VILLAZON, POTOSI, BOLIVIA, A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA 

EN CALIENTE
1/01/2009 31/07/2009 0.58

20
CONSTRUCCION CARRETERA CHANCAY - HUARAL - ACOS - HUAYLLAY, Lima - pasco, peru, a nivel de 

carpeta asfaltica en caliente
1/04/2008 31/12/2008 0.75

Cumple

Fecha inicio Fecha término

1
Especialista en Suelos 

y Pavimentos

NEPTUNO 

CONSTRUCTORA

EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI - CALLALLI - SIBAYO - 

CAYLLOMA, PROVINCIA CAYLLOMA, REGION AREQUIPA - SEGUNDA ETAPA - TRAMO 01: KM 0+000 

AL KM 36+920 Y RAMAL 02 (KM 0+000 AL KM 0+360), TRAMO 02: KM 74+530 AL KM 98+500, A 

NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE

392 1/10/2018 1/08/2019 0.83

2
Especialista en 

Pavimentos
GESTION VIAL S.A.C.

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA EVALUACION ESTRUCTURAS (FWD) Y FUNCIONAL DEL 

PAVIMENTO DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, TRAMO: PATIVILCA - TRUJILLO (353 KM)
395 20/02/2015 20/04/2015 0.16

3
Especialista en Suelos 

y Pavimentos

CAMINEROS 

SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA

CONSTRUCCION CARRETERA TUPIZA - VILLAZON, POTOSI, BOLIVIA, A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA 

EN CALIENTE
399 1/01/2009 31/07/2009 0.58

4
Especialista en Suelos 

y Pavimentos

CAMINEROS 

SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA

CONSTRUCCION CARRETERA CHANCAY - HUARAL - ACOS - HUAYLLAY, Lima - pasco, peru, a nivel de 

carpeta asfaltica en caliente
399 1/04/2008 31/12/2008 0.75

5
Especialista en Suelos 

y Pavimentos

CAMINEROS 

SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA

REHABILITACION DEL TRAMO: AZANGARO - PUENTE INAMBARI, SECTOR ASILLO - SAN ANTON, A 

NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE
399 1/01/2011 30/06/2011 0.49

6
Especialista en Suelos 

y Pavimentos

CAMINEROS 

SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA

PROYECTO MEJORAMIENTO EN EL EJE VIAL DE LA AV. NESTOR GAMBETTA, CALLAO, PERU, A NIVEL DE 

CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE
399 1/09/2009 31/01/2010 0.42

Cumple

Puntaje: 95 Puntos

RESUMEN DE PUNTAJE DE EVALUACION TECNICA:

Puntaje: 120

Puntaje: No Cumple

Puntaje: 95

Puntaje: 95

Puntaje: 95

PUNTAJE TOTAL: No Cumple

Especialista en Suelos 

y Pavimentos

TOTAL DE AÑOS ==>

TOTAL DE AÑOS ==>

5. INGENIERO DE SUELOS Y PAVIMENTOS - JORGE RICHARD OLARTE PINARES

Item Cargo Descripción del servicio Folio
Periodo

Calificación: Ingeniero Civil colegiado o equivalente

3.23

FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:

Criterio:

Se evaluará en función al tiempo de experiencia específica adicional al mínimo requerido en el numeral 12.3 de los Términos de Referencia (02 años) referido al “Ingeniero de Suelos y 

Pavimentos”, en proyectos de diseño, ejecución y/o supervisión de obras de construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento, todas en obras

viales asfaltadas (frio, caliente y/o TSB).

Mayor a 01 año adicional al mínimo requerido:   95 puntos

Hasta 01 año adicional al mínimo requerido:       65 puntos

OBSERVACION

Experiencia mínima de seis (06) años desde la fecha de obtención de la colegiatura.

Total meses/ añosEmpresa/Entidad

OBSERVACION

7.78

Item Cargo Descripción del servicio Folio
Periodo

Total meses/ añosEmpresa/Entidad

Experiencia específica de hasta cuatro (04) servicios como Ingeniero en Suelos y Pavimentos en diseño y/o construcción y/o supervisión de construcción y/o como programa o proyecto de mantenimiento, todas en carreteras asfaltadas (frio, caliente y/o TSB), en las que deberá 

acumular un periodo no menor de dos (02) años.

Uno (01) de los servicios acreditados con experiencia específica debe ser un contrato en el que se acredite la medición de Niveles de Servicio. 

Se considerará la denominación “Especialista en Suelos y Pavimentos” equivalente a Ingeniero en Suelos y Pavimentos.

Se acepta la experiencia en supervisión de aeropuertos a nivel de asfaltado (frio, caliente y/o TSB) para la acreditar la experiencia mínima (o general) más no para acreditar la experiencia especifica del Ingeniero de Suelos y Pavimentos.

Se acepta para la experiencia específica del Especialista de Suelos y Pavimentos servicios en proyectos de diseño o ejecución o supervisión de conservación y/o mantenimiento de obras viales por niveles de servicio.

Se acepta la calificación de Ingeniería Geotécnica para el Ingeniero de Suelos y Pavimentos.

Se aceptan las denominaciones similares a Ingeniero de Suelos y Pavimentos a: Ingeniero/Especialista/Supervisor de Control de calidad de suelos y pavimentos, Suelos, Pavimentos y Concreto; siempre y cuando cumpla con la calificación y experiencia de Ingeniero de Suelos 

y Pavimentos indicada en las Bases.

TOTAL DE AÑOS EXPERIENCIA ADICIONAL ==> 1.23

395

Especialista en 

Pavimentos
GESTION VIAL S.A.C.

396

399

398

CAMINEROS 

SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA

5. INGENIERO DE SUELOS Y PAVIMENTOS - JORGE RICHARD OLARTE PINARES

3. INGENIERO DE METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES - TULIO VICENTE LAREDO REYES

4. INGENIERO DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE - DELTA FABIOLA GAVILAN BENDEZU

1. INGENIERO JEFE DE SUPERVISIÓN -  ALEJANDRO ORELLANA ALVAREZ

2. INGENIERO DE CONTROL DE CALIDAD -  EDUARDO LEONIDAS SALINAS GRAOS
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Puntaje: 500

Puntaje: 120

Puntaje: 95

Puntaje: 95

Puntaje: 95

Puntaje: 95

Puntaje Total: 500

TOTAL PUNTAJE OBTENIDO ==> 1000 ADMITIDO 

5. INGENIERO DE SUELOS Y PAVIMENTOS - VÍCTOR RAÚL MEJÍA PARDO

Observaciones: 

ANEXO N° 1 : CUADRO RESUMEN - EVALUACIÓN TÉCNICA

PSO N° 004-2020-OSITRAN

POSTOR 3: CONSORCIO CONVIAL NORTE CHIMBOTE

FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL POSTOR

FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL DEL PERSONAL PROPUESTO:

1. INGENIERO JEFE DE SUPERVISIÓN -MARIO GUIDO PERALTA GIBAJA

2. INGENIERO DE CONTROL DE CALIDAD - NILO SEFENELDER MEDINA ALVA

3. INGENIERO EN METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES - JOEL GENES CÁRDENAS PRESENTACIÓN

4. INGENIERO DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE - ROGER LEÓNIDAS QUISPE CUNO



PSO N°004-2020-OSITRAN
VERIFICACION DE DOCUMENTOS: SOBRE N° 1 - CREDENCIALES

Formato N° 3 Formato N° 4 Formato N° 5

IDENTIFICACION DEL POSTOR

En el caso de que el Postor sea un 

Consorcio, cada uno de los 

integrantes debe presentar el 

Formato Nº 3.

DECLARACION JURADA  DEL 

POSTOR

En el caso de que el Postor sea un 

Consorcio, cada uno de los 

integrantes debe presentar el 

Formato Nº 4.

PROMESA DE 

CONSORCIO

(En Caso de Consorcio)

CONSORCIO CONVIAL NORTE 

CHIMBOTE

Consorcio de dos (02) empresas:

- SERCONSULT S.A.

- FYNA INGENIEROS S.A.C.

Cumple.

Folios 003-006

Cumple.

Folios 007-011

Cumple.

Folios 012-014

En el punto 3) 

colocan a persona 

natural; no obstante, 

en las bases señala 

NOMBRE DEL 

CONSORCIADO 1 ó 

2, SEGÚN 

CORRESPONDA.

- Acreditación: Cumple dentro de una antigüedad menor a 30 días 

calendario:

   * SERCONSULT S.A. 12.10.2020. Folios 018-020

   * FYNSA Ingenieros S.A.C.: 13.10.2020. Folios 021-023

- Declaración Jurada Testimonio de la escritura pública de constitución 

de empresa y de su estatuto social, así como escrituras de 

modificación: Cumple. Folios 024-028

- Certificación de Gestión de Calidad vigente: Cumple

   *SERCONSULT S.A.: 

      - Vigente desde 05.03.2019 por 3 años. Folios 030-031

      - ISO 9001:2015.

      - En actividades de supervisión menciona "supervisión de obras" y 

"obras viales".

      - Menciona la dirección en Perú.

Cumple declaración jurada:

- SERCONSULT S.A.: Ha cumplido en declarar 

ante SUNAT su gestión anual, durante los dos 

últimos años PDT. Folio 034

- FYNSA INGENIEROS S.A.C.: Ha cumplido en 

declarar su gestión anual, durante los dos 

últimos años PDT. Folio 036

ACREDITA TODOS LOS 

REQUISITOS DEL SOBRE 1 - 

CREDENCIALES

PARTICIPANTE
DOCUMENTACION LEGAL 

INFORMACION FINANCIERA RESULTADO



N° Cliente
Contrato, Orden de Servicio, 

Comprobante de Pago
Fecha

Conformidad y/o 

Cancelación
Descripción del servicio

% de Participación 

Consorcio (en caso 

corresponda)

Fecha de inicio del 

servicio

Fecha de 

termino del 

servicio

Monto T.C. Monto USD Folios Observaciones

1 MTC - Provías Nacional

Contrato N° 041-2015-MTC/20

FOLIO 134

27/04/2015
Acta de Recepción de 

Obra

Supervisión de la Obra Rehabilitación y Mejoramiento 

de la Carretera Dv. Negromayo - Occoruro - Pallpata - 

Dv. Yauri a nivel de carpeta asfáltica en caliente.

50% 10/09/2015 15/04/2018  S/                297,706,719.36 3.254 91,489,465.08 121-239

OK. 

FOLIO 124

Señala estructura de pavimento en carpeta asfáltica.

FOLIO 130

Señala Superficie de Rodadura TSB e=2.0cm

FOLIO 133

Señala 76.5km de longitud a nivel de superficie de 

rodadura TSB e=2.0cm

2 OSITRAN

Contrato S/N

FOLIO 247

23/03/2006
Constancia N° 122-2017-

GA-OSITRAN

Supervisión de la Elaboración de los Estudios de 

Ingeniería de Detalle y del Estudio Definitivo de Impacto 

Ambiental, Supervisión de la Ejecución de las Obras de 

la Concesión y Mantenimiento del Tramo 2: Urcos - 

Inambari, del Corredor Vial Interoceánico Sur, a nivel de 

carpeta asfáltica en caliente.

33% 27/03/2006 5/12/2011 221,000,000.00 240-299

OK.

FOLIO 242

Longitud 246.437km de carretera

Superficie de rodadura: carpeta asfáltica en caliente de 

7.5cm de espesor

3 OSITRAN
Contrato S/N

FOLIO 311
23/03/2006

Constancia N° 022-2011-

GAF-OSITRAN

Supervisión de la Elaboración de Estudios, Supervisión 

de la Ejecución de las Obras de la Concesión, la 

Supervisión de la Transitabilidad y Mantenimiento de la 

Concesión de los Tramos Viales del Eje Multimodal del 

Amazonas Norte - IIRSA Norte

30.00% 23/03/2006 23/11/2010 205,000,000.00 301-339

OK

FOLIOS 302-304

Aprox. 956km de longitud de carretera, superficie de 

rodadura carpeta asfáltica en caliente.

4 Gobierno Regional de Arequipa
Contrato S/N

FOLIO 358
29/12/2011

Certificado de Servicios 

de Consultoría

Supervisión de estudios y Supervisión de Obra "Vía 

Troncal Interconectora entre los distritos Miraflores, 

Alto Selva Alegre, Yanahuara, Cayma y Cerro Colorado - 

Arequipa - Componente IV - Puente Chilina - Arequipa"

49.00% 23/01/2012 21/04/2015  S/                260,262,438.71 2.691 96,715,882.09 341-370

OK

Construcción de dos puentes paralelos de 560m sobre 

el río Chilina, dos tableros de ancho de 11.30m, cada 

tablero con dos carriles por el método de voladozos 

sucesivos y dos ramales de ingreso al puente de 

concreto armado, cimentados en cabezales y pilotes.

ANEXO : EVALUACIÓN TÉCNICA

TOTAL DE EXPERIENCIA GENERAL ACREDITADA POR EL POSTOR (MONTO DE US$ 60 MILLONES POR CADA CONTRATO)

CUADRO - EXPERIENCIA DEL POSTOR 

PSO N° 004-2020-OSITRAN

POSTOR : CONSORCIO CONVIAL NORTE CHIMBOTE

11.1 EXPERIENCIA GENERAL 

La experiencia general mínima del SUPERVISOR debe corresponder a un máximo de tres (03) contratos de supervisión de OBRA de infraestructura, con una inversión mínima de US$ 60 Millones cada Contrato, iniciadas y concluidas en los últimos veinte (20) años, contados a la fecha de presentación de propuestas.

La experiencia general puede estar sustentada por servicios prestados en consorcio. En dicho caso, cada integrante del Consorcio que ejecutará las prestaciones deberá haber tenido una participación mínima del 20% en dichos servicios, caso contrario el contrato no será validado para sustentar la experiencia general.

CUMPLE, EL MONTO DE INVERSION DE LOS SERVICIOS REALIZADOS 

SUPERA LOS 60 MILLONES DE DOLARES CADA CONTRATO.
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ANEXO : EVALUACIÓN TÉCNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL POSTOR 

PSO N° 004-2020-OSITRAN

POSTOR : CONSORCIO CONVIAL NORTE CHIMBOTE

11.1 EXPERIENCIA GENERAL 

N° Cliente
Contrato, Orden de Servicio, 

Comprobante de Pago
Fecha

Conformidad y/o 

Cancelación
Descripción del servicio

% de Participación 

Consorcio (en caso 

corresponda)

Fecha de inicio del 

servicio

Fecha de 

termino del 

servicio

Monto S/ T.C. Monto USD Folios Observaciones

1 MTC - Provías Nacional

Contrato N° 041-2015-MTC/20

FOLIO 386

27/04/2015
Acta de Recepción de 

Obra

Supervisión de la Obra Rehabilitación y Mejoramiento 

de la Carretera Dv. Negromayo - Occoruro - Pallpata - 

Dv. Yauri a nivel de carpeta asfáltica en caliente.

50% 10/09/2015 15/04/2018  S/                297,706,719.36 3.254 91,489,465.08 373-491

OK. 

FOLIO 376

Señala estructura de pavimento en carpeta asfáltica.

FOLIO 382

Señala Superficie de Rodadura TSB e=2.0cm

FOLIO 385

Señala 76.5km de longitud a nivel de superficie de 

rodadura TSB e=2.0cm

2 MTC - Provías Nacional

Contrato N° 011-2013-MTC/20

FOLIO 502 y 510

22/01/2013
RD N° 733-2020-

MTC/20

Supervisión de la Obra: Mejoramiento de la Carretera 

Satipo - Mazamari - Dv. Pangoa - Puerto Ocopa.
50% 7/05/2013 8/07/2016  S/                320,328,118.94 2.678 119,614,682.20 493-536

OK

FOLIO 504

Comprende la pavimentación de la vía con una 

superficie de rodadura de 65,646km de carpeta asfáltica 

en caliente

3 OSITRAN

Contrato S/N

FOLIO 544

23/03/2006
Constancia N° 122-2017-

GA-OSITRAN

Supervisión de la Elaboración de los Estudios de 

Ingeniería de Detalle y del Estudio Definitivo de Impacto 

Ambiental, Supervisión de la Ejecución de las Obras de 

la Concesión y Mantenimiento del Tramo 2: Urcos - 

Inambari, del Corredor Vial Interoceánico Sur, a nivel de 

carpeta asfáltica en caliente.

33% 27/03/2006 5/12/2011 221,000,000.00 538-596

OK.

FOLIO 539

Longitud 246.437km de carretera

Superficie de rodadura: carpeta asfáltica en caliente de 

7.5cm de espesor

4 OSITRAN
Contrato S/N

FOLIO 607
23/03/2006

Constancia N° 022-2011-

GAF-OSITRAN

Supervisión de la Elaboración de Estudios, Supervisión 

de la Ejecución de las Obras de la Concesión, la 

Supervisión de la Transitabilidad y Mantenimiento de la 

Concesión de los Tramos Viales del Eje Multimodal del 

Amazonas Norte - IIRSA Norte

30.00% 23/03/2006 23/11/2010 205,000,000.00 598-636

OK

FOLIOS 599-601

Aprox. 956km de longitud de carretera, superficie de 

rodadura carpeta asfáltica en caliente.

11.2 EXPERIENCIA ESPECIFICA

La experiencia específica mínima de la empresa debe corresponder a contratos de supervisión de obras viales de complejidad similar, con una inversión mínima por cada obra de US$ 70 millones, iniciadas y concluidas en los últimos veinte (20) años.

Respecto a la inversión mínima de la obra supervisada, ésta debe ser de por lo menos US$ 70 millones por cada contrato de obra.

Se considerará como una obra vial de complejidad similar aquella que incluya cualquiera de los dos componentes que se definen a continuación: 

1) Obra de construcción, rehabilitación, mejoramiento de carreteras asfaltadas (en frío, caliente o TSB), en cualquier combinación, de una longitud igual o mayor a 20 km.

2) Obra de Vías de Evitamiento.

La experiencia específica puede estar sustentada por servicios de supervisión de construcción de obras viales prestados en consorcio. En dicho caso, el Postor deberá haber tenido una participación mínima del 20% en dichos servicios, caso contrario el contrato no será válido para sustentar la experiencia específica.
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ANEXO : EVALUACIÓN TÉCNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL POSTOR 

PSO N° 004-2020-OSITRAN

POSTOR : CONSORCIO CONVIAL NORTE CHIMBOTE

11.1 EXPERIENCIA GENERAL 

5 MTC - Provías Nacional

Contrato N° 122-2013-MTC/20

FOLIO 758

18/11/2013
Certificado N° 035-2017-

MTC/20

Supervisión de la Obra Rehabilitación de la Carretera 

Panamericana Norte, Tramo Km. 886+600 al Km. 

1033+100 a nivel de carpeta asfáltica en caliente.

50.00% 20/11/2013 3/10/2014  S/                112,111,916.52 2.700 41,522,932.04 734-787

OK. EXPERIENCIA ADICIONAL

FOLIO 735

Longitud de tramo: 146.5km

Concreto asfáltico en caliente e=de 2" a 5"

6 MTC - Provías Nacional

Contrato N° 064-2008-MTC/20

FOLIO 793

27/03/2008
Certificado N° 050-2016-

MTC/20

Supervisión de la Obra Rehabilitación y Mejoramiento 

de la Carretera Ayacucho - Abancay: Tramo Andahuaylas 

- Dv. Kishuara, a nivel de carpeta asfáltica en caliente.

33.00% 26/05/2008 14/12/2012  S/                  90,256,509.22 3.172 28,454,132.79 789-809

OK. EXPERIENCIA ADICIONAL

FOLIO 789

Longitud del tramo: 53.20km

Carpeta asfáltica en caliente e=0.060m

7 OSITRAN

Contrato N° 043-07-

OSITRAN/GAF

FOLIO 811

26/10/2007
Constancia N° 032-2011-

GAF-OSITRAN

Supervisión de la ejecución de las obras de la Concesión 

de los Tramos Viales Empalme 1B - Buenos Aires - 

Canchaque, a nivel de carpeta asfáltica en caliente.

50.00% 30/04/2008 9/05/2011 31,131,833.30 811-845

OK. EXPERIENCIA ADICIONAL

FOLIO 811-812

Aprox 76.94km de carretera

Carpeta asfáltica en caliente / TSB

8 MTC - Provías Nacional

Contrato N° 472-99-

MTC/15.02.PRT.PERT02

FOLIO 859

21/12/1999
RD N° 059-2004-

MTC/20

Supervisión de la Obra Rehabilitación y Mejoramiento 

de la Carretera Tarapoto - Rioja, Tramo 2 Km 50+000 al 

Km 91+000, a nivel de carpeta asfáltica en caliente.

40.00% 1/05/2001 31/03/2003 30,062,600.55 847-874

OK. EXPERIENCIA ADICIONAL

FOLIO 847

Longitud: 41.00km de carretera 

Carpeta asfáltica en caliente.

CUMPLE, EL MONTO DE INVERSION DE LOS SERVICIOS REALIZADOS 

SUPERA LOS 70 MILLONES DE DOLARES CADA CONTRATO.
TOTAL DE EXPERIENCIA GENERAL ACREDITADA POR EL POSTOR (MONTO DE US$ 70 MILLONES POR CADA CONTRATO)

FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL 

Se evaluará en función al número de contratos de supervisión de obra, adicional al mínimo requerido en el numeral 12.2 de los Términos de Referencia, referido a la experiencia específica del postor. Se precisa que la inversión mínima por cada obra adicional será de por lo 

menos de 10 millones de dólares, iniciadas y concluidas en los últimos veinte años, las que deberán cumplir con cualquiera de los dos componentes indicados en el citado numeral.

Se acepta que el postor pueda acreditar la experiencia específica y adicional con un solo documento de acreditación de experiencia; siempre y cuando, cubra conjuntamente los años requeridos en las Bases para las experiencias indicadas.

La experiencia específica puede estar sustentada por servicios prestados en consorcio. En dicho caso, cada integrante del Consorcio deberá haber tenido una participación mínima del 20% en dichos servicios, caso

contrario el contrato no será validado para sustentar la experiencia específica.

Con 2 contratos adicionales:          5oo puntos

Con 1 contrato adicional:               460 puntos

Puntaje: 500 Puntos
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Folio: 11-32 Fecha de colegiatura: 2/06/1971 ACREDITA 

Fecha inicio Fecha término

1 Jefe de Supervisión
Consorcio 

Hauylas/GRA

Supervisión de la ejecución de las obras de Rehabilitación, Mejoramiento, Construcción de la 

Carretera Callejón de Huaylas - Chalcas - San Luis de una longitud de 100.50km, a nivel de 

carpeta asfáltica en caliente.

16 9/02/2011 16/01/2014 2.94

2 Jefe de Supervisión
Consorcio Vial Centro 

II / MTC

Supervisión de la Obra Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Izcuchaca - Huanvelica, 

Tramo II, Palca-Sachapite (Km 30+00 - Km 60+000), a nivel de carpeta asfáltica en caliente.
18 1/10/2005 31/03/2006 0.50

3 Jefe de Supervisión

Consorcio Supervisor 

Puerto Sungaro / 

MTC

Supervisión de la Obra Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermúdez - San 

Alejandro, Tramo: Puerto Sungaro, Dv. San Alejandro, con una longitud de 62.6470km a nivel de 

carpeta asfáltica en caliente

28 1/03/2016 31/05/2018 2.25

4 Jefatura de Supervisión
Consorcio Supervisor 

Yupash / MTC

Supervisión de la Obra Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Casma - Yaután - Huaraz, 

Tramo: Pariacoto - Yupash, con longitud de 39.326km. A nivel de TSB.
30 1/05/2009 30/01/2011 1.75

5 Jefe de Supervisión

Consorcio Supervisor 

Nor Oriental / 

OSITRAN

Supervisión de los Estudios de la Ejecución de Obras y Mantenimiento y Conservación de la 

Concesión del Eje Multimodal del Amazonas IIRSA Norte, a nivel de carpeta asfáltica en caliente. 

Con una longitud de 958.3kms a nivel de carpeta asfáltica en caliente.

32 1/04/2006 15/10/2008 2.54

CUMPLE 9.98

Empresa/Entidad Folio
Periodo

ANEXO N° 2 : EVALUACIÓN TÉCNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO

PSO N° 004-2020-OSITRAN

POSTOR: CONSORCIO CONVIAL NORTE CHIMBOTE

Calificación: INGENIERO CIVIL COLEGIADO, REG. COLEGIATURA 10229

OBSERVACION

1. INGENIERO JEFE DE SUPERVISIÓN -MARIO GUIDO PERALTA GIBAJA

Experiencia mínima de ocho (08) años desde la fecha de colegiatura

Item Cargo Descripción del servicio Total meses/años

TOTAL AÑOS == >
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ANEXO N° 2 : EVALUACIÓN TÉCNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO

PSO N° 004-2020-OSITRAN

POSTOR: CONSORCIO CONVIAL NORTE CHIMBOTE

1. INGENIERO JEFE DE SUPERVISIÓN -MARIO GUIDO PERALTA GIBAJA

Fecha inicio Fecha término

1 Jefe de Supervisión
Consorcio 

Hauylas/GRA

Supervisión de la ejecución de las obras de Rehabilitación, Mejoramiento, Construcción de la 

Carretera Callejón de Huaylas - Chalcas - San Luis de una longitud de 100.50km, a nivel de 

carpeta asfáltica en caliente.

16 9/02/2011 16/01/2014 2.94 559,322,708.00 2.768 202,067,452.31

2 Jefe de Supervisión
Consorcio Vial Centro 

II / MTC

Supervisión de la Obra Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Izcuchaca - Huanvelica, 

Tramo II, Palca-Sachapite, a nivel de carpeta asfáltica en caliente.
18 1/10/2005 31/03/2006 0.50 45,889,439.00 3.351 13,694,252.16

3 Jefe de Supervisión
Consorcio Supervisor 

Puerto Sungaro

Supervisión de la Obra Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermúdez - San 

Alejandro, Tramo: Puerto Sungaro, Dv. San Alejandro, con una longitud de 62.6470km a nivel de 

carpeta asfáltica en caliente

28 1/03/2016 31/05/2018 2.25 444,710,000.00 3.522 126,266,325.95

342,028,030.43

Puntaje: 120 Puntos

Item Cargo Descripción del servicio FolioEmpresa/Entidad

CUMPLE 

5.69

Periodo
Total meses/años

• Experiencia específica de hasta seis (06) servicios acreditados en jefaturas relacionadas con la supervisión de obra de construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento, todas de obras viales asfaltadas (frio, caliente y/o TSB), que sumen una inversión mínima US$70 millones, 

en las que deberá acumular un periodo no menor de tres (03) años.

Se acepta como similar a “Jefe de Supervisión”: “Director de Interventoría”, “Jefe de Asistencia Técnica” y “Jefe de Tramo” siempre y cuando el cargo corresponde al requerido por la entidad o empresa contratante, para la cual trabajó la empresa supervisora.

Se aceptan también las denominaciones similares a Ingeniero Jefe de Supervisión a: Director de Proyecto y Gerente Técnico, siempre y cuando cumpla con la calificación y experiencia de Ingeniero Jefe de Supervisión indicada en la presente Base.

Se aceptan las denominaciones similares a Jefe de Supervisión a: Gerente Técnico de Supervisión, Gerente de Supervisión; siempre y cuando cumpla con la calificación y experiencia de Ingeniero Jefe de Supervisión indicada en las Bases.

Se acepta la denominación similar a Ingeniero Jefe de Supervisión a: Jefe de Supervisión, siempre y cuando cumpla con la calificación y experiencia de Ingeniero Jefe de Supervisión indicada en las Bases.

Se acepta la denominación similar a Ingeniero Jefe de Supervisión a: Gerente Vial; siempre y cuando cumpla con la calificación y experiencia de Ingeniero Jefe de Supervisión indicada en las Bases.

Monto S/ T.C. Monto USD

CUMPLE TOTAL DE AÑOS ==>

FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:

Criterio:

Se evaluará en función al tiempo de experiencia específica adicional al mínimo requerido en el numeral 12.3 de los Términos de Referencia (03 años) referido al “Ingeniero Jefe de Supervisión”, 

en jefaturas relacionadas con la supervisión de obra de construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento, todas de obras viales asfaltadas (frio, caliente y/o TSB).

Mayor a 01 año adicional al mínimo requerido:  120 puntos

Hasta 01 año adicional al mínimo requerido:      80 puntos

TOTAL DE AÑOS DE EXPERIENCIA ADICIONAL==> 2.69
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ANEXO N° 2 : EVALUACIÓN TÉCNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO

PSO N° 004-2020-OSITRAN

POSTOR: CONSORCIO CONVIAL NORTE CHIMBOTE

1. INGENIERO JEFE DE SUPERVISIÓN -MARIO GUIDO PERALTA GIBAJA

Folio: 34-41 Fecha de colegiatura: 21/03/2003 ACREDITA 

Fecha inicio Fecha término

1
Ingeniero Especialista 

en Control de Calidad

Consorcio Unión Vial 

/ OSITRAN

Supervisión de la Ejecución de Obras de Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento a nivel de 

carpeta asfáltica en caliente de la carretera , Tramo I: Puerto San Juan de Marcona - Nazca - 

Lucanas - Puquio - Abancay - Urcos.

38 18/09/2008 25/11/2010 2.19

2
Ingeniero Especialista 

en Control de Calidad

Consorcio Supervisor 

Yauri / MTC

Supervisión de la Obra Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Dv. Negromayo - 

Occoruro - Pallpata - Dv. Yauri, con superficie de rodadura carpeta asfáltica en caliente.
39 1/10/2015 11/11/2017 2.12

3
Jefe de Control de 

Calidad

Consorcio Pasco / 

EMAPA Pasco

Mejoramiento y Ampliación de los servicios de saneamiento y fortalecimiento institucional 

integral de EMAPA PASCO
40 17/03/2014 8/04/2015 1.06

4
Especialista de Suelos y 

Pavimentos

Consorcio Peruano 

Sullana / MTC
Supervisión del Mantenimiento Periódico Norte Tramo: Sullana - Aguas Verdes 41 1/07/2007 31/07/2008 1.08

CUMPLE 

Fecha inicio Fecha término

1
Ingeniero Especialista 

en Control de Calidad

Consorcio Unión Vial 

/ OSITRAN

Supervisión de la Ejecución de Obras de Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento a nivel de 

carpeta asfáltica en caliente de la carretera , Tramo I: Puerto San Juan de Marcona - Nazca - 

Lucanas - Puquio - Abancay - Urcos.

38 18/09/2008 25/11/2010 2.19 ok. Experiencia especifica

2
Ingeniero Especialista 

en Control de Calidad

Consorcio Supervisor 

Yauri / MTC

Supervisión de la Obra Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Dv. Negromayo - 

Occoruro - Pallpata - Dv. Yauri, con superficie de rodadura carpeta asfáltica en caliente.
39 1/10/2015 11/11/2017 2.12 ok. Experiencia especifica

CUMPLE

CUMPLE

Puntaje: 95 Puntos

Total meses/ años

TOTAL DE AÑOS ==> 6.45

 Cargo

TOTAL DE AÑOS DE EXPERIENCIA ADICIONAL ==> 2.31

Cargo

TOTAL DE AÑOS ==> 4.31

Calificación: INGENIERO CIVIL COLEGIADO, REG. COLEGIATURA 73212

2. INGENIERO DE CONTROL DE CALIDAD - NILO SEFENELDER MEDINA ALVA

OBSERVACIONEmpresa/Entidad

Empresa/Entidad

Experiencia mínima de seis (6) años desde la fecha de obtención de la colegiatura.

Item 

FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:

Criterio:

Se evaluará en función al tiempo de experiencia específica adicional al mínimo requerido en el numeral 12.3 de los Términos de Referencia (02 años) referido al “Ingeniero de Control de 

Calidad”, en la ejecución y/o supervisión de obras de construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento, todas en obras viales asfaltadas (frio, caliente y/o TSB).

Mayor a 01 año adicional al mínimo requerido:   95 puntos

Hasta 01 año adicional al mínimo requerido :      65 puntos

Total meses/ añosDescripción del servicio Folio
Periodo

Descripción del servicio Folio
Periodo

Experiencia específica de hasta cuatro (04) servicios acreditados como como Ingeniero de Control de Calidad en la ejecución y/o supervisión de obras de construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento, todas en obras viales asfaltadas (frio, caliente y/o TSB), en las que deberá 

acumular un periodo no menor de dos (02) años.

Se considerará la denominación “Especialista/Supervisor de Control de Calidad” equivalente a Ingeniero de Control de Calidad.

Se acepta la experiencia en supervisión de aeropuertos a nivel de asfaltado (frio, caliente y/o TSB) para la acreditar la experiencia mínima (o general) más no para acreditar la experiencia especifica del Ingeniero de Control de Calidad.

Se aceptan las denominaciones similares a Ingeniero de Control de Calidad a: Jefe de Control de Calidad, Jefe de Control y aseguramiento de Calidad del Proyecto, Analista de Calidad en Obras Civiles, siempre y cuando cumpla con la calificación y experiencia de Ingeniero de 

Control de Calidad indicada en las Bases.

Se aceptan las denominaciones similares a Ingeniero de Control de Calidad a: Ingeniero de Calidad, Ingeniero Responsable de Calidad, Ingeniero Responsable de Control de Calidad; siempre y cuando cumpla con la calificación y experiencia de Ingeniero de Control de Calidad 

indicada en las Bases.

Se aceptan las denominaciones similares a Ingeniero de Control de Calidad a: Ingeniero/Especialista/Supervisor de Control de Calidad y Laboratorio, Aseguramiento de la Calidad; siempre y cuando cumpla con la calificación y experiencia de Ingeniero de Control de Calidad 

indicada en las Bases.

OBSERVACION
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ANEXO N° 2 : EVALUACIÓN TÉCNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO

PSO N° 004-2020-OSITRAN

POSTOR: CONSORCIO CONVIAL NORTE CHIMBOTE

1. INGENIERO JEFE DE SUPERVISIÓN -MARIO GUIDO PERALTA GIBAJA

Folio: 43-49 Fecha de colegiatura: 9/10/1992 ACREDITA 

Fecha inicio Fecha término

1

Especialista en 

Metrados, Costos y 

Valorizaciones

Consorcio Supervisor 

La Quinua

Supervisión de la Obra Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Quinua - San Francisco, 

Tramo: Km. 78+500 - Km. 172+420, a nivel de carpeta asfáltica en caliente.
47 10/04/2012 8/07/2015 3.24

2

Especialista en 

Metrados, Costos y 

Valorizaciones

HOB Consultores S.A.
Supervisión de la obra de Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Ayacucho - Abancay. 

Tramo: Ayacucho (Km 0+000) - Km 50+000, a nivel de carpeta asfáltica en caliente.
48 1/04/2010 31/12/2011 1.75

3

Especialista en 

Metrados, Costos y 

Valorizaciones

HOB Consultores S.A.

Supervisión de la Obra de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Empalme PE-5N - 

Cuñumbuque - Zapatero - San José de Sisa, a nivel de carpeta asfáltica en caliente. Longitud 

46.00km.

49 11/02/2009 30/03/2010 1.13

CUMPLE 

Fecha inicio Fecha término

1

Especialista en 

Metrados, Costos y 

Valorizaciones

Consorcio Supervisor 

La Quinua

Supervisión de la Obra Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Quinua - San Francisco, 

Tramo: Km. 78+500 - Km. 172+420, a nivel de carpeta asfáltica en caliente.
47 10/04/2012 8/07/2015 3.24 OK. Experiencia específica

2

Especialista en 

Metrados, Costos y 

Valorizaciones

HOB Consultores S.A.
Supervisión de la obra de Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Ayacucho - Abancay. 

Tramo: Ayacucho (Km 0+000) - Km 50+000, a nivel de carpeta asfáltica en caliente.
48 1/04/2010 31/12/2011 1.75 OK. Experiencia específica

CUMPLE 

CUMPLE 

Puntaje: 95 Puntos

6.12

Item Cargo Descripción del servicio

Periodo
Cargo Descripción del servicio

TOTAL DE AÑOS DE EXPERIENCIA ADICIONAL ==> 2.99

FolioEmpresa/Entidad

Folio Total meses/ años

TOTAL DE AÑOS ==>

Experiencia específica de hasta cuatro (04) servicios acreditados como Ingeniero en Metrados, Costos y Valorizaciones en proyectos de diseño, ejecución y/o supervisión de obras de construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento, todas en obras viales asfaltadas (frio, caliente 

y/o TSB), en las que deberá acumular un periodo no menor de dos (02) años.

Se considerará la denominación “Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones” equivalente a Ingeniero en Metrados, Costos y Valorizaciones.

Se aceptan las denominaciones similares a Ingeniero de Metrados, Costos y Valorizaciones a: Ingeniero/Supervisor/Especialista de Metrados, Costos, Presupuestos y Valorizaciones; Metrados, Costos y Presupuestos; siempre y cuando cumpla con la calificación y experiencia de 

Ingeniero de Metrados, Costos y Valorizaciones indicada en las Bases.

Se aceptan las denominaciones similares a Ingeniero de Metrados, Costos y Valorizaciones a: Ingeniero/Supervisor/Especialista de Metrados y Valorizaciones; siempre y cuando cumpla con la calificación y experiencia de Ingeniero de Metrados, Costos y Valorizaciones indicada en 

las Bases.

OBSERVACIONEmpresa/Entidad

FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:

Criterio:

Se evaluará en función al tiempo de experiencia específica adicional al mínimo requerido en el numeral 12.3 de los Términos de Referencia (02 años) referido al “Ingeniero de Estructuras y Obras 

de Arte”, en proyectos de diseño, ejecución y/o supervisión de obras de construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento, todas en obras

viales asfaltadas (frio, caliente y/o TSB). 

Mayor a 01 año adicional al mínimo requerido:   95 puntos

Hasta 01 año adicional al mínimo requerido:      65 puntos

Periodo

TOTAL DE AÑOS ==> 4.99

OBSERVACION

Calificación:

3. INGENIERO EN METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES - JOEL GENES CÁRDENAS PRESENTACIÓN

Experiencia mínima de seis (6) años desde la fecha de obtención colegiatura.

Item Total meses/ años

INGENIERO CIVIL COLEGIADO, REG. COLEGIATURA 42439
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ANEXO N° 2 : EVALUACIÓN TÉCNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO

PSO N° 004-2020-OSITRAN

POSTOR: CONSORCIO CONVIAL NORTE CHIMBOTE

1. INGENIERO JEFE DE SUPERVISIÓN -MARIO GUIDO PERALTA GIBAJA

Folio: 51-58 Fecha de colegiatura: 12/02/1985
ACREDITA 

Fecha inicio Fecha término

1

Especialista en 

Estructuras y Obras de 

Arte

Consorcio Huaylas / 

MTC

Supervisión de la Ejecución de la Obra: Rehabilitación, Mejoramiento, Construcción de la 

Carretera Callejón de Huaylas - Chacas - San Luis, a nivel de asfaltado en caliente.
55 1/03/2011 30/09/2013 2.59

2

Ingeniero Especialista 

en Estructuras y Obras 

de Arte

Consorcio Supervisor 

Yauri / MTC

Supervisión de la Obra Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Dv. Negromayo - 

Occoruro - Pallpata - Dv. Yauri, con superficie de rodadura carpeta asfáltica en caliente.
56 17/08/2015 20/04/2018 2.68

3

Ingeniero Especialista 

en Obras de Arte y 

Drenaje

Consorcio Acruta & 

Tapia - Serconsult / 

MTC - PROVIAS 

NACIONAL

Supervisión de la Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Satipo - Mazamari - Dv. 

Pangoa - Puerto Ocopa, a nivel de carpeta asfáltica en caliente.
57 1/10/2013 31/03/2015 1.50 Traslape

4

Ingeniero en la 

especialidad de Obras 

de Arte y Drenaje

HOB Consultores y 

Ejecutores / MTC
Rehabilitación de la carretera Yura - Patahuasi - Sta Lucía, Tramo II. 58 14/06/1999 30/06/2000 1.05

CUMPLE 

Fecha inicio Fecha término

1

Especialista en 

Estructuras y Obras de 

Arte

Consorcio Huaylas / 

MTC

Supervisión de la Ejecución de la Obra: Rehabilitación, Mejoramiento, Construcción de la 

Carretera Callejón de Huaylas - Chacas - San Luis, a nivel de asfaltado en caliente.
1/03/2011 30/09/2013 2.59 OK

2

Especialista en 

Estructuras y Obras de 

Arte

Consorcio Supervisor 

Yauri / MTC

Supervisión de la Obra Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Dv. Negromayo - 

Occoruro - Pallpata - Dv. Yauri, con superficie de rodadura carpeta asfáltica en caliente.
17/08/2015 20/04/2018 2.68 OK

CUMPLE 

CUMPLE 

Puntaje: 95 Puntos

TOTAL DE AÑOS DE EXPERIENCIA ADICIONAL==> 3.27

FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:

Criterio:

Se evaluará en función al tiempo de experiencia específica adicional al mínimo requerido en el numeral 12.3 de los Términos de Referencia (02 años) referido al “Ingeniero de Estructuras y Obras 

de Arte”, en proyectos de diseño, ejecución y/o supervisión de obras de construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento, todas en obras viales asfaltadas (frio, caliente y/o TSB).

Mayor a 01 año adicional al mínimo requerido:   95 puntos

Hasta 01 año adicional al mínimo requerido:       65 puntos

Experiencia específica de hasta cuatro (04) servicios como Ingeniero de Estructuras y Obras de Arte, en proyectos de diseño, ejecución y/o supervisión de obras de construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento, todas en obras viales asfaltadas (frio, caliente y/o TSB), en las 

que deberá acumular un periodo no menor de dos (02) años.

Se considerará la denominación “Especialista/Supervisor de Estructuras y Obras de Arte” equivalente a Ingeniero de Estructuras y Obras de Arte.

Se aceptan las denominaciones similares a Ingeniero de Estructuras y Obras de Arte a: “Ingeniero/Especialista/Supervisor en Estructuras, Obras de Arte y Drenaje”, “Ingeniero/Especialista/Supervisor en Estructuras, Puentes y Obras de Arte”; siempre y cuando cumpla con la 

calificación y experiencia de Ingeniero de Estructuras y Obras de Arte indicada en las Bases.

Item Cargo

Periodo
Total meses/ añosEmpresa/Entidad

5.27

OBSERVACION

TOTAL DE AÑOS ==>

Empresa/Entidad

4. INGENIERO DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE - ROGER LEÓNIDAS QUISPE CUNO

Experiencia mínima de seis (06) años desde la fecha de obtención de la colegiatura

Descripción del servicio Folio
Periodo

Total meses/ años

7.82

Calificación: INGENIERO CIVIL COLEGIADO - REGISTRO DE COLEGIATURA Nº  27632

TOTAL DE AÑOS ==>

Cargo Descripción del servicio Folio OBSERVACIONItem 
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ANEXO N° 2 : EVALUACIÓN TÉCNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO

PSO N° 004-2020-OSITRAN

POSTOR: CONSORCIO CONVIAL NORTE CHIMBOTE

1. INGENIERO JEFE DE SUPERVISIÓN -MARIO GUIDO PERALTA GIBAJA

Folio: 60-77 Fecha de colegiatura: 9/02/1967 ACREDITA 

Fecha inicio Fecha término

1
Especialista de Suelos y 

Pavimentos

Asociación Frederic 

R. Harris Inc. - CPS de 

Ingeniería S.A.

Supervisión y Control Integral de las obras de Carreteras y Puentes del Tramo IV: Puente 

Niñacha - Ayacucho, de la Carretera Pisco Ayacucho, a nivel de asfaltado en caliente.
65 1/10/1996 30/11/1998 2.16

2
Ingeniero Especialista 

en Suelos y Pavimentos
Cesel Ingenieros S.A.

Supervisión de la Obra de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chanchamayo - Villa 

Rica, Tramo Puente Raither - Puente Paucartambo - Villa Rica a nivel de carpeta asfáltica en 

caliente.

66 1/12/2010 29/02/2012 1.25

3
Especialista de Suelos y 

Pavimentos
CPS de Ingeniería SAC

Supervisión de la Obra de la Carretera Panamericana Sur Tramo: Puente Pucusana - Cerro Azul - 

Ica (Red Vial N° 6 a nivel de carpeta asfáltica en caliente con control de niveles de servicio)
67-71 1/03/2007 31/12/2008 1.84

4
Especialista en Suelos y 

Pavimentos

Consorcio Vial Cañete 

- Huancayo

Supervisión de la Conservación Vial por niveles de servicio del corredor vial: Cañete - Lunahuana 

- Dv. Yauyos - Ronchas - Chupaca - Huancayo - Dv. Pampas, servicio que incluye la medición de 

niveles de servicio

72-75 24/03/2017 31/05/2017 0.19

5
Ingeniero Especialista 

en Suelos y Pavimentos
Consorcio Sachapite

Supervisión de las obras de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Izcuchaca - 

Huancavelica, Tramo III: Sachapite - Huancavelica (Km 60+000 al Km 75+566), a nivel de carpeta 

asfáltica en caliente.

76 23/11/2015 5/05/2016 0.45

6
Especialista en Suelos y 

Pavimentos
Consorcio Vial Sur

Supervisión y Control de la Obra: Rehabilitación y Mejoramiento a nivel de asfaltado en caliente 

de la Carretera Calapuja - Azángaro, Tramo 28+500 al km 46+605
77 18/03/2003 28/11/2003 0.70

CUMPLE 6.59

5. INGENIERO DE SUELOS Y PAVIMENTOS - VÍCTOR RAÚL MEJÍA PARDO

Item Cargo Descripción del servicio Folio
Periodo

Total meses/ añosEmpresa/Entidad

TOTAL DE AÑOS ==>

Calificación: INGENIERO CIVIL COLEGIADO - REGISTRO DE COLEGIATURA Nº 5817

OBSERVACION

Experiencia mínima de seis (06) años desde la fecha de obtención de la colegiatura.
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ANEXO N° 2 : EVALUACIÓN TÉCNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO

PSO N° 004-2020-OSITRAN

POSTOR: CONSORCIO CONVIAL NORTE CHIMBOTE

1. INGENIERO JEFE DE SUPERVISIÓN -MARIO GUIDO PERALTA GIBAJA

Fecha inicio Fecha término

1
Especialista de Suelos y 

Pavimentos

Asociación Frederic 

R. Harris Inc. - CPS de 

Ingeniería S.A.

Supervisión y Control Integral de las obras de Carreteras y Puentes del Tramo IV: Puente 

Niñacha - Ayacucho, de la Carretera Pisco Ayacucho, a nivel de asfaltado en caliente.
65 1/10/1996 30/11/1998 2.16

2
Ingeniero Especialista 

en Suelos y Pavimentos
Cesel Ingenieros S.A.

Supervisión de la Obra de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chanchamayo - Villa 

Rica, Tramo Puente Raither - Puente Paucartambo - Villa Rica a nivel de carpeta asfáltica en 

caliente.

66 1/12/2010 29/02/2012 1.25

3
Especialista de Suelos y 

Pavimentos
CPS de Ingeniería SAC

Supervisión de la Obra de la Carretera Panamericana Sur Tramo: Puente Pucusana - Cerro Azul - 

Ica (Red Vial N° 6 a nivel de carpeta asfáltica en caliente con control de niveles de servicio)
67-71 1/03/2007 31/12/2008 1.84 ACREDITA NIVELES DE SERVICIO

4
Especialista de Suelos y 

Pavimentos

Consorcio Vial Cañete 

- Huancayo

Supervisión de la Conservación Vial por niveles de servicio del corredor vial: Cañete - Lunahuana 

- Dv. Yauyos - Ronchas - Chupaca - Huancayo - Dv. Pampas, servicio que incluye la medición de 

niveles de servicio

72-75 24/03/2017 31/05/2017 0.19 ACREDITA NIVELES DE SERVICIO

5
Ingeniero Especialista 

en Suelos y Pavimentos
Consorcio Sachapite

Supervisión de las obras de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Izcuchaca - 

Huancavelica, Tramo III: Sachapite - Huancavelica (Km 60+000 al Km 75+566), a nivel de carpeta 

asfáltica en caliente.

76 23/11/2015 5/05/2016 0.45

6
Especialista en Suelos y 

Pavimentos
Consorcio Vial Sur

Supervisión y Control de la Obra: Rehabilitación y Mejoramiento a nivel de asfaltado en caliente 

de la Carretera Calapuja - Azángaro, Tramo 28+500 al km 46+605
77 18/03/2003 28/11/2003 0.70

CUMPLE

CUMPLE

Puntaje: 95 Puntos

RESUMEN DE PUNTAJE DE EVALUACION TECNICA:

Puntaje: 120

Puntaje: 95

Puntaje: 95

Puntaje: 95

Puntaje: 95

PUNTAJE TOTAL: 500

TOTAL DE AÑOS DE EXPERIENCIA ADICIONAL ==> 4.59

Item Cargo Descripción del servicio Folio

6.59

Periodo
Total meses/ añosEmpresa/Entidad

5. INGENIERO DE SUELOS Y PAVIMENTOS - VÍCTOR RAÚL MEJÍA PARDO

3. INGENIERO EN METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES - JOEL GENES CÁRDENAS PRESENTACIÓN

4. INGENIERO DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE - ROGER LEÓNIDAS QUISPE CUNO

1. INGENIERO JEFE DE SUPERVISIÓN -MARIO GUIDO PERALTA GIBAJA

2. INGENIERO DE CONTROL DE CALIDAD - NILO SEFENELDER MEDINA ALVA

FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:

Criterio:

Se evaluará en función al tiempo de experiencia específica adicional al mínimo requerido en el numeral 12.3 de los Términos de Referencia (02 años) referido al “Ingeniero de Suelos y 

Pavimentos”, en proyectos de diseño, ejecución y/o supervisión de obras de construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento, todas en obras viales asfaltadas (frio, caliente y/o TSB).

Mayor a 01 año adicional al mínimo requerido:   95 puntos

Hasta 01 año adicional al mínimo requerido:       65 puntos

TOTAL DE AÑOS ==>

OBSERVACION

Experiencia específica de hasta cuatro (04) servicios como Ingeniero en Suelos y Pavimentos en proyectos de diseño, ejecución y/o supervisión de obras de construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento, todas en obras viales asfaltadas (frio, caliente y/o TSB), en las que 

deberá acumular un periodo no menor de dos (02) años.

Uno (01) de los servicios acreditados con Experiencia Específica debe ser un contrato en el que se acredite la medición de Niveles de Servicio. 

Se considerará la denominación “Especialista/Supervisor de Suelos y Pavimentos” equivalente a Ingeniero de Suelos y Pavimentos.

Se acepta la experiencia en supervisión de aeropuertos a nivel de asfaltado (frio, caliente y/o TSB) para la acreditar la experiencia mínima (o general) más no para acreditar la experiencia especifica del Ingeniero de Suelos y Pavimentos.

Se acepta para la experiencia específica del Especialista de Suelos y Pavimentos servicios en proyectos de diseño o ejecución o supervisión de conservación y/o mantenimiento de obras viales por niveles de servicio.

Se acepta la calificación de Ingeniería Geotécnica para el Ingeniero de Suelos y Pavimentos.

Se aceptan las denominaciones similares a Ingeniero de Suelos y Pavimentos a: Ingeniero/Especialista/Supervisor de Control de calidad de suelos y pavimentos, Suelos, Pavimentos y Concreto; siempre y cuando cumpla con la calificación y experiencia de Ingeniero de Suelos y 

Pavimentos indicada en las Bases.
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Puntaje: 500

Puntaje: 120

Puntaje: 95

Puntaje: 95

Puntaje: 95

Puntaje: 95

Puntaje Total: 500

TOTAL PUNTAJE OBTENIDO ==> 1000 ADMITIDO 

5. INGENIERO DE SUELOS Y PAVIMENTOS - Yadira Enriquez Minaya

Observaciones: 

ANEXO N° 1 : CUADRO RESUMEN - EVALUACIÓN TÉCNICA

PSO N° 004-2020-OSITRAN

POSTOR 2: CONSORCIO VIAL CHIMBOTE

FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL POSTOR

FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL DEL PERSONAL PROPUESTO:

1. INGENIERO JEFE DE SUPERVISIÓN - Manuel Oswaldo Guillermo Torres Rosas

2. INGENIERO DE CONTROL DE CALIDAD - IVAN CALLA ZAPANA

3. INGENIERO EN METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES - Jorge Aurelio Tenorio Heller

4. INGENIERO DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE - Delta Fabiola Gavilán Bendezú



PSO N°004-2020-OSITRAN
VERIFICACION DE DOCUMENTOS: SOBRE N° 1 - CREDENCIALES

Formato N° 3 Formato N° 4 Formato N° 5

IDENTIFICACION DEL POSTOR

En el caso de que el Postor sea un 

Consorcio, cada uno de los 

integrantes debe presentar el 

Formato Nº 3.

DECLARACION JURADA  DEL 

POSTOR

En el caso de que el Postor sea un 

Consorcio, cada uno de los 

integrantes debe presentar el 

Formato Nº 4.

PROMESA DE 

CONSORCIO

(En Caso de Consorcio)

CONSORCIO VIAL CHIMBOTE

Consorcio de dos (02) empresas:

- NIPPON KOEI LATIN AMERICA - 

CARIBBEAN

CO., LTD

- NIPPON KOEI CO., LTD

Cumple.

Folios 003-004

Cumple.

Folios 005-007

Cumple.

Folios 008-010

- Acreditación: Cumple dentro de una antigüedad menor a 30 días 

calendario:

   * NIPPON KOEI LATIN AMERICAN: 08.10.2020. Folios 012-017

   * NIPPON KOEI CO., LTD: 19.10.2020. Folios 018-024

- Declaración Jurada Testimonio de la escritura pública de constitución 

de empresa y de su estatuto social, así como escrituras de 

modificación: Cumple. Folios 025-028

- Certificación de Gestión de Calidad vigente: Cumple

   *NIPPON KOEI LATIN AMERICAN: 

      - Vigente hasta 07.02.2021. Folios 030 y 032

      - ISO 9001:2015.

      - En actividades de supervisión menciona "viales".

      - Menciona la dirección en Perú.

   * NIPPON KOEI CO., LTD:

      - Vigente hasta 07.02.2020. Folios 034 y 036

      - ISO 9001:2015.

      - En actividades de supervisión menciona "viales".

      - Menciona la dirección en Perú.

Cumple declaración jurada:

- NIPPON KOEI LATIN AMERICAN: Ha cumplido 

con presentar la declaración de impuesto a la 

renta correspondiente a los dos últimos años 

fiscales japoneses (2018 y 2019). Asimismo, 

efectuó las declaraciones juradas de impuestos a 

la SUNAT para los años 2018 y 2019. Folio 039

- NIPPON KOEI CO., LTD: Ha cumplido con 

presentar la declaración de impuesto a la renta 

correspondiente a los dos últimos años fiscales 

japoneses (2018 y 2019). Asimismo, efectuó las 

declaraciones juradas de impuestos a la SUNAT 

para los años 2018 y 2019. Folio 041

ACREDITA TODOS LOS 

REQUISITOS DEL SOBRE 1 - 

CREDENCIALES

PARTICIPANTE
DOCUMENTACION LEGAL 

INFORMACION FINANCIERA RESULTADO



N° Cliente
Contrato, Orden de Servicio, 

Comprobante de Pago
Fecha

Conformidad y/o 

Cancelación
Descripción del servicio

% de Participación 

Consorcio (en caso 

corresponda)

Fecha de inicio del 

servicio

Fecha de 

termino del 

servicio

Monto  S/ T.C. Monto USD Folios Observaciones

1

Fondo Metropolitano de 

Inversiones (INVERMET) - 

Municipalidad de Lima

Contrato N° 005-2010-SUP
16/08/2010

FOLIO 024

Certificado de 

Prestación de Servicios

Supervisión de Obra del Contrato de Concesión del 

Proyecto Línea Amarilla
100% 17/08/2010 30/11/2018 494,389,628.69 11-28 OK. 

2 OSITRAN Contrato N° 0010-08-OSITRAN
14/03/2008

FOLIO 042

Constancia de 

Prestación N° 114-2016-

GA-OSITRAN

Supervisión de Obras del Nuevo Terminal de 

Contenedores en el Terminal Portuario del Callao - 

Zona Sur, Primera Fase

35% 4/04/2008 4/04/2011 334,033,563.35 29-46 OK

3
Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones

Contrato N° 177-2000-

MTC/15.02.PRT-PERT

8/03/2000

FOLIO 091

Certificado N° 115-

2012-MTC/20

Supervisión y Control de las Obras de la Carretera 

Chiclayo - Chongoyape y de la Carretera Chalhuanca - 

Abancay, Tramos I y II.

24.26% 13/09/2001 21/04/2006 109,020,337.00 47-103 OK

ANEXO : EVALUACIÓN TÉCNICA

TOTAL DE EXPERIENCIA GENERAL ACREDITADA POR EL POSTOR (MONTO DE US$ 60 MILLONES POR CADA CONTRATO)

CUADRO - EXPERIENCIA DEL POSTOR 

PSO N° 004-2020-OSITRAN

POSTOR : CONSORCIO VIAL CHIMBOTE

11.1 EXPERIENCIA GENERAL 

La experiencia general mínima del SUPERVISOR debe corresponder a un máximo de tres (03) contratos de supervisión de OBRA de infraestructura, con una inversión mínima de US$ 60 Millones cada Contrato, iniciadas y concluidas en los últimos veinte (20) años, contados a la fecha de presentación de propuestas.

La experiencia general puede estar sustentada por servicios prestados en consorcio. En dicho caso, cada integrante del Consorcio que ejecutará las prestaciones deberá haber tenido una participación mínima del 20% en dichos servicios, caso contrario el contrato no será validado para sustentar la experiencia general.

CUMPLE, EL MONTO DE INVERSION DE LOS SERVICIOS REALIZADOS 

SUPERA LOS 60 MILLONES DE DOLARES CADA CONTRATO.
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ANEXO : EVALUACIÓN TÉCNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL POSTOR 

PSO N° 004-2020-OSITRAN

POSTOR : CONSORCIO VIAL CHIMBOTE

11.1 EXPERIENCIA GENERAL 

N° Cliente
Contrato, Orden de Servicio, 

Comprobante de Pago
Fecha

Conformidad y/o 

Cancelación
Descripción del servicio

% de Participación 

Consorcio (en caso 

corresponda)

Fecha de inicio del 

servicio

Fecha de 

termino del 

servicio

Monto S/ T.C. Monto USD Folios Observaciones

1

Fondo Metropolitano de 

Inversiones (INVERMET) - 

Municipalidad de Lima

Contrato N° 005-2010-SUP 16/08/2010
Certificado de 

Prestación de Servicios

Supervisión de Obra del Contrato de Concesión del 

Proyecto Línea Amarilla
100% 17/08/2010 30/11/2018 494,389,628.69 11-28

OK. 

-Ampliación de la Vía de Evitamiento en un carril 

adicional de 9.46km.

-Pavimento asfáltico en caliente.

-Construcción Paso Inferior a desnivel.

-Construcción de Pte Vehicular Bella Unión

2
Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones

Contrato N° 177-2000-

MTC/15.02.PRT-PERT
8/03/2000

Constancia de 

Prestación N° 114-2016-

GA-OSITRAN

Supervisión y Control de las Obras de la Carretera 

Chiclayo - Chongoyape y de la Carretera Chalhuanca - 

Abancay, Tramos I y II.

24.26% 13/09/2001 21/04/2006 109,020,337.00 47-103

OK.

- Construcción de una carretera asfaltada en caliente 

de tres tramos con una longitud total de 177.789km.

3
Hyderabad Growth Corridor 

Limited INDIA

Contrato N° 

CGM(T)/HGCL/5/09-10

29/03/2010

FOLIO 110 y 125

Certificado de 

Conformidad

Servicios de Consultoría para la Supervisión de la 

Construcción de la Construcción de Autopista 

Controlada de Acceso de Ocho Carriles como Vía de 

Evitamiento a la Ciudad de Hyderabad en el Estado de 

Andhra Pradesh, India en los Tramos de Shamirpet a 

Pedda Amberpet - Del Km 61.700 al Km 95.00 (Arco 

Norte)

23.5% 1/04/2010 31/01/2017 183,832,090.80 104-142

OK.

-El proyecto comprende 30.30km de vías, de 8 carriles 

y 2 carriles de servicio, 3 intercambios, 1 hoja de trébol 

parcial y 2 trompetas dobles, 5 vías sobre puentes y 5 

pasos elevados, 39 puentes menores, 18 pasos 

inferiores entre otras obras. Autopistas con pavimento 

flexible.

11.2 EXPERIENCIA ESPECIFICA

La experiencia específica mínima de la empresa debe corresponder a contratos de supervisión de obras viales de complejidad similar, con una inversión mínima por cada obra de US$ 70 millones, iniciadas y concluidas en los últimos veinte (20) años.

Respecto a la inversión mínima de la obra supervisada, ésta debe ser de por lo menos US$ 70 millones por cada contrato de obra.

Se considerará como una obra vial de complejidad similar aquella que incluya cualquiera de los dos componentes que se definen a continuación: 

1) Obra de construcción, rehabilitación, mejoramiento de carreteras asfaltadas (en frío, caliente o TSB), en cualquier combinación, de una longitud igual o mayor a 20 km.

2) Obra de Vías de Evitamiento.

La experiencia específica puede estar sustentada por servicios de supervisión de construcción de obras viales prestados en consorcio. En dicho caso, el Postor deberá haber tenido una participación mínima del 20% en dichos servicios, caso contrario el contrato no será válido para sustentar la experiencia específica.
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ANEXO : EVALUACIÓN TÉCNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL POSTOR 

PSO N° 004-2020-OSITRAN

POSTOR : CONSORCIO VIAL CHIMBOTE

11.1 EXPERIENCIA GENERAL 

4

Dirección de Carreteras, 

Ministerio de Obras Públicas y 

Asentamientos de la República de 

Turquía

TURQUÍA

Contrato N° 31879
1/07/2000

FOLIO 181

Certificado de 

Finalización

Supervisión de la Construcción y Servicios de 

Consultoria para el Proyecto de Mejoramiento de la Vía 

Bozuyuk - Mekece

36.67% 2/01/2001 31/12/2011  ¥          29,199,000,000.00 0.009 262,791,000.00 143-216

OK. FOLIO 205

-Carretera asfaltada en caliente de Longitud Total de 

85.8Km (Sección I de 41.8km, sección II de 44.04km).

5

Ministerio de Obras Públicas, 

Transporte, Vivienda y Desarrollo 

Urbano

Contrato N° 97/95
15/11/1995

FOLIO 219

Certificación de 

Servicios

Proyecto de Construcción de Grandes Obras para el 

Sector Transporte en El Salvador, Paquete II
45.98% 1/09/2001 31/08/2004 53,918,958.15 217-259

OK. FOLIO 254

-21.5km de carretera de asfalto de concreto

6

Ministerio de Transporte, Unidad 

de Gerencia de Proyecto N° 2

VIETNAM

Contrato N° 18 CS3
16/11/2005

FOLIO 351

Certificado de 

Culminación de Obra

Supervisión de la Construcción del Proyecto para la 

Nueva Carretera Nacional N° 3 y la Red Regional de 

Carreteras - Tramo Hanoi - Thai Nguyen

57.00% 1/12/2009 31/12/2015 202,104,000.00 260-436

OK. FOLIO 401

-Aprox 61.9km, que incluyen 9 intercambios viales, 10 

puentes, 9 vías alimentadoras de 25.8km de longitud.

- Vías (Tratamiento Superficial Bicapa - TBS).

7
Unidad de Gestión de Proyectos 

de la Autopista del Sur
Contrato S/N

2/03/2009

FOLIO 461

Certificado de 

Culminación de Servicio 

de Consultoría

Servicio de Consultoría para la Supervisión de la 

Construcción "Proyecto de Construcción de la Autopista 

Norte - Sur, Ciudad Ho Chi Minh - Sección Long Thanh - 

Du Giay"

73.00% 1/09/2009 31/05/2019 166,430,000.00 437-478

OK. FOLIO 475

-Longitud de carriles: 55km

-04 Intercambios

-Puente largo Thanh de viga de caja de PC (Total 

2,320m de largo).

8

Ministerio de Infraestructura 

Física y de Transporte del 

Gobierno de Nepal

Contrato S/N
17/07/2009

FOLIO 515

Certificado de 

Finalización
Supervisión de la Construcción de la Carretera Shindhuli 100% 1/09/1995 31/03/2015  ¥          26,000,000,000.00 0.010 260,000,000.00 479-545

OK. FOLIO 541

-Construcción 159.6km de autopista

CUMPLE, EL MONTO DE INVERSION DE LOS SERVICIOS REALIZADOS 

SUPERA LOS 70 MILLONES DE DOLARES CADA CONTRATO.
TOTAL DE EXPERIENCIA GENERAL ACREDITADA POR EL POSTOR (MONTO DE US$ 70 MILLONES POR CADA CONTRATO)

FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL 

Se evaluará en función al número de contratos de supervisión de obra, adicional al mínimo requerido en el numeral 12.2 de los Términos de Referencia, referido a la experiencia específica del postor. Se precisa que la inversión mínima por cada obra adicional será de por 

lo menos de 10 millones de dólares, iniciadas y concluidas en los últimos veinte años, las que deberán cumplir con cualquiera de los dos componentes indicados en el citado numeral.

Se acepta que el postor pueda acreditar la experiencia específica y adicional con un solo documento de acreditación de experiencia; siempre y cuando, cubra conjuntamente los años requeridos en las Bases para las experiencias indicadas.

La experiencia específica puede estar sustentada por servicios prestados en consorcio. En dicho caso, cada integrante del Consorcio deberá haber tenido una participación mínima del 20% en dichos servicios, caso

contrario el contrato no será validado para sustentar la experiencia específica.

Con 2 contratos adicionales:          5oo puntos

Con 1 contrato adicional:               460 puntos

Puntaje: 500 Puntos
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Folio: 550-628 Fecha de colegiatura: 15/11/1976 ACREDITA 

Fecha inicio Fecha término

1
Jefe de Supervisión 

Técnica de Obra
Nippon Koei LAC

Supervisión de las Obras Obligatorias del Contrato de Concesión del Proyecto Vías Nuevas de 

Lima
560 1/09/2017 30/09/2019 2.08

2 Jefe de Supervisión Cesel Ingenieros
Supervisión de Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Yauri-Negromayo-Imata, 

Tramo: Imata-Oscollo-Negromayo. (Longitud 68.6km). A nivel de carpeta asfáltica en caliente.
561 10/05/2013 20/01/2014 0.70

3 Jefe de Supervisión Cesel Ingenieros
Supervisión de la Obra de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chanchamayo - Villa Rica 

Tramo: Puente Raither - Puente Paucartambo - Villa Rica. A nivel de carpeta asfáltica en caliente.
562 1/04/2011 8/08/2012 1.36

4
Jefe de Estudios y 

Supervisión
Cesel Ingenieros

Supervisión de los Estudios y de las Obras de Concesión del Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú-

Brasil, Tramo 3: Inambari - Iñapari.
563 27/03/2006 30/05/2008 2.18

5 Jefe de Supervisión Cesel Ingenieros

Supervisión de la Obra de Rehabilitación de las carreteras afectadas por el fenómeno El Niño: 

Carretera Héroes de la Breña Pte. Ricardo Palma - La Oroya, Tramo 4: San Mateo - La Oroya (Km 

97+080 - Km 176+334). A nivel de carpeta asfáltica en caliente.

564 1/09/2004 30/08/2005 0.99

6 Jefe de Supervisión Cesel Ingenieros
Supervisión y Control de la Obra de Construcción y Mejoramiento de la Carretera Ilo - 

Desaguadero, Tramo II: km 90+219 - km 135+000. A nivel de carpeta asfáltica en caliente.
565 1/09/1997 30/12/1999 2.33

7 Jefe de Tramo Cesel Ingenieros
Supervisión de la Rehabilitación de la Carretera Panamericana Sur, Tramo II: km 715+000 - km 

809+500 (94.5km).
566 1/08/1993 31/10/1994 1.25

8 Jefe de Supervisión Cesel Ingenieros
Supervisión de la Construcción de la Carretera Federico Basadre - Tramo II: Neshuya - Puente 

Yanayacu (12km). A nivel de asfaltado TSB.
567 1/02/1987 31/07/1987 0.49

9 Jefe de Tramo Cesel Ingenieros

Supervisión de la Construcción de la Carretera Tarapoto - Moyobamba - Rioja.

-Tramo I: Tarapoto (km 00+000)-Puente Bolivia (km 33+000) 33km a nivel de asfaltado TSB.

-Tramo II: Puente Bolivia (km 33+000)-Puente Gera (km 98+643) 65.6km a nivel de base granular.

-Tramo III: Puente Gera (km 98+643)-Rioja (km 135+035) 36.4km a nivel de asfaltado TSB.

568 1/11/1985 30/06/1986 0.66

CUMPLE 

ANEXO N° 2 : EVALUACIÓN TÉCNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO

PSO N° 004-2020-OSITRAN

POSTOR: CONSORCIO VIAL CHIMBOTE

Calificación: INGENIERO CIVIL COLEGIADO, REG. COLEGIATURA 15227

OBSERVACION

1. INGENIERO JEFE DE SUPERVISIÓN - Manuel Oswaldo Guillermo Torres Rosas

Experiencia mínima de ocho (08) años desde la fecha de colegiatura

Item 

12.04

Empresa/Entidad Folio
Periodo

Cargo Descripción del servicio Total meses/años

TOTAL AÑOS == >
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ANEXO N° 2 : EVALUACIÓN TÉCNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO

PSO N° 004-2020-OSITRAN

POSTOR: CONSORCIO VIAL CHIMBOTE

1. INGENIERO JEFE DE SUPERVISIÓN - Manuel Oswaldo Guillermo Torres Rosas

Fecha inicio Fecha término

1 Jefe de Supervisión Cesel Ingenieros
Supervisión de Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Yauri-Negromayo-Imata, 

Tramo: Imata-Oscollo-Negromayo. (Longitud 68.6km). A nivel de carpeta asfáltica en caliente.
570-611 10/05/2013 20/01/2014 0.70 212,119,675.00 2.59 81,899,488.42

2 Jefe de Supervisión Cesel Ingenieros
Supervisión de la Obra de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chanchamayo - Villa Rica 

Tramo: Puente Raither - Puente Paucartambo - Villa Rica. A nivel de carpeta asfáltica en caliente.
612-625 1/04/2011 8/08/2012 1.36 130,975,921.52 2.826 46,346,752.13

3 Jefe de Supervisión Cesel Ingenieros

Supervisión de la Obra de Rehabilitación de las carreteras afectadas por el fenómeno El Niño: 

Carretera Héroes de la Breña Pte. Ricardo Palma - La Oroya, Tramo 4: San Mateo - La Oroya (Km 

97+080 - Km 176+334). A nivel de carpeta asfáltica en caliente.

626 1/09/2004 30/08/2005 0.99

4 Jefe de Supervisión Cesel Ingenieros
Supervisión y Control de la Obra de Construcción y Mejoramiento de la Carretera Ilo - 

Desaguadero, Tramo II: km 90+219 - km 135+000. A nivel de carpeta asfáltica en caliente.
628 1/09/1997 30/12/1999 2.33

128,246,240.55

Puntaje: 120 Puntos

TOTAL DE AÑOS ==>

FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:

Criterio:

Se evaluará en función al tiempo de experiencia específica adicional al mínimo requerido en el numeral 12.3 de los Términos de Referencia (03 años) referido al “Ingeniero Jefe de Supervisión”, en 

jefaturas relacionadas con la supervisión de obra de construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento, todas de obras viales asfaltadas (frio, caliente y/o TSB).

Mayor a 01 año adicional al mínimo requerido:  120 puntos

Hasta 01 año adicional al mínimo requerido:      80 puntos

TOTAL DE AÑOS DE EXPERIENCIA ADICIONAL==> 2.38

5.38

Periodo
Total meses/años

• Experiencia específica de hasta seis (06) servicios acreditados en jefaturas relacionadas con la supervisión de obra de construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento, todas de obras viales asfaltadas (frio, caliente y/o TSB), que sumen una inversión mínima US$70 millones, en 

las que deberá acumular un periodo no menor de tres (03) años.

Se acepta como similar a “Jefe de Supervisión”: “Director de Interventoría”, “Jefe de Asistencia Técnica” y “Jefe de Tramo” siempre y cuando el cargo corresponde al requerido por la entidad o empresa contratante, para la cual trabajó la empresa supervisora.

Se aceptan también las denominaciones similares a Ingeniero Jefe de Supervisión a: Director de Proyecto y Gerente Técnico, siempre y cuando cumpla con la calificación y experiencia de Ingeniero Jefe de Supervisión indicada en la presente Base.

Se aceptan las denominaciones similares a Jefe de Supervisión a: Gerente Técnico de Supervisión, Gerente de Supervisión; siempre y cuando cumpla con la calificación y experiencia de Ingeniero Jefe de Supervisión indicada en las Bases.

Se acepta la denominación similar a Ingeniero Jefe de Supervisión a: Jefe de Supervisión, siempre y cuando cumpla con la calificación y experiencia de Ingeniero Jefe de Supervisión indicada en las Bases.

Se acepta la denominación similar a Ingeniero Jefe de Supervisión a: Gerente Vial; siempre y cuando cumpla con la calificación y experiencia de Ingeniero Jefe de Supervisión indicada en las Bases.

Monto S/ T.C. Monto USD

CUMPLE 

CUMPLE 

Item Cargo Descripción del servicio FolioEmpresa/Entidad
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ANEXO N° 2 : EVALUACIÓN TÉCNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO

PSO N° 004-2020-OSITRAN

POSTOR: CONSORCIO VIAL CHIMBOTE

1. INGENIERO JEFE DE SUPERVISIÓN - Manuel Oswaldo Guillermo Torres Rosas

Folio: 629-651 Fecha de colegiatura: 16/02/2010 ACREDITA 

Fecha inicio Fecha término

1
Especialista en Suelos y 

Pavimentos

Consorcio Ejecutor 

Uchumayo

L.P. N° 002-2017-GRA Mejoramiento de la carretera variante de Uchumayo, entre el puente San 

Isidro y la vía de evitamiento, Distrito de Sachaca, Yanahuara y Cerro ColoradoArequipa.
638-641 5/02/2018 8/04/2018 0.17

2
Ingeniero Responsable 

en Control de Calidad

Aldesa 

Construcciones 

Sucursal Perú

Integración Vial Tacna-La Paz, Tramo: Tacna-Collpa (Frontera con Bolivia), Sub Tramo: km 94+000 - 

144+262.38 (Dv. Tripartito).

A nivel de carpeta asfáltica en caliente.

642 1/10/2016 24/09/2017 0.98

3
Ingeniero de Control de 

Calidad

Consorcio 

Huancabamba

Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Andahuaylas Pampachiri-Negromayo, Tramo: 

AndahuaylasHuancabamba.

A nivel de carpeta asfáltica en caliente.

643 25/06/2015 31/08/2016 1.19

4
Jefe de Control de 

Calidad

JJC Contratistas 

Generales S.A.
Construcción II Calzada Red Vial Tramo: Huacho - Pativilca 644 1/09/2014 20/04/2015 0.63

5
Ingeniero de Control de 

Calidad

JJC Contratistas 

Generales S.A.

Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera: Ayacucho-Abancay, Tramo III (del km 98+800 al 

km 154+000).

A nivel de carpeta asfáltica en caliente.

645 6/06/2012 31/08/2014 2.24

6 Jefe de Laboratorio SGS del Perú S.A.C. Supervisión de Construcciones. 646 25/04/2011 1/06/2012 1.10

CUMPLE 

OBSERVACIONEmpresa/Entidad

Experiencia mínima de seis (6) años desde la fecha de obtención de la colegiatura.

Item Descripción del servicio Folio
Periodo

Calificación: INGENIERO CIVIL COLEGIADO, REG. COLEGIATURA 114800

2. INGENIERO DE CONTROL DE CALIDAD - IVAN CALLA ZAPANA

Cargo Total meses/ años

TOTAL DE AÑOS ==> 6.31
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ANEXO N° 2 : EVALUACIÓN TÉCNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO

PSO N° 004-2020-OSITRAN

POSTOR: CONSORCIO VIAL CHIMBOTE

1. INGENIERO JEFE DE SUPERVISIÓN - Manuel Oswaldo Guillermo Torres Rosas

Fecha inicio Fecha término

1
Ingeniero de Control de 

Calidad

JJC Contratistas 

Generales S.A.

Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera: Ayacucho-Abancay, Tramo III (del km 98+800 al 

km 154+000).

A nivel de carpeta asfáltica en caliente.

648 6/06/2012 31/08/2014 2.24 ok. Experiencia especifica

2
Ingeniero Responsable 

en Control de Calidad

Aldesa 

Construcciones 

Sucursal Perú

Integración Vial Tacna-La Paz, Tramo: Tacna-Collpa (Frontera con Bolivia), Sub Tramo: km 94+000 - 

144+262.38 (Dv. Tripartito).

A nivel de carpeta asfáltica en caliente.

650 1/10/2016 24/09/2017 0.98 ok. Experiencia adicional 

3
Ingeniero de Control de 

Calidad

Consorcio 

Huancabamba

Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Andahuaylas Pampachiri-Negromayo, Tramo: 

AndahuaylasHuancabamba.

A nivel de carpeta asfáltica en caliente.

651 25/06/2015 31/08/2016 1.19 ok. Experiencia adicional 

CUMPLE

CUMPLE

Puntaje: 95 Puntos

Experiencia específica de hasta cuatro (04) servicios acreditados como como Ingeniero de Control de Calidad en la ejecución y/o supervisión de obras de construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento, todas en obras viales asfaltadas (frio, caliente y/o TSB), en las que deberá 

acumular un periodo no menor de dos (02) años.

Se considerará la denominación “Especialista/Supervisor de Control de Calidad” equivalente a Ingeniero de Control de Calidad.

Se acepta la experiencia en supervisión de aeropuertos a nivel de asfaltado (frio, caliente y/o TSB) para la acreditar la experiencia mínima (o general) más no para acreditar la experiencia especifica del Ingeniero de Control de Calidad.

Se aceptan las denominaciones similares a Ingeniero de Control de Calidad a: Jefe de Control de Calidad, Jefe de Control y aseguramiento de Calidad del Proyecto, Analista de Calidad en Obras Civiles, siempre y cuando cumpla con la calificación y experiencia de Ingeniero de Control de 

Calidad indicada en las Bases.

Se aceptan las denominaciones similares a Ingeniero de Control de Calidad a: Ingeniero de Calidad, Ingeniero Responsable de Calidad, Ingeniero Responsable de Control de Calidad; siempre y cuando cumpla con la calificación y experiencia de Ingeniero de Control de Calidad indicada en 

las Bases.

Se aceptan las denominaciones similares a Ingeniero de Control de Calidad a: Ingeniero/Especialista/Supervisor de Control de Calidad y Laboratorio, Aseguramiento de la Calidad; siempre y cuando cumpla con la calificación y experiencia de Ingeniero de Control de Calidad indicada en 

las Bases.

OBSERVACIONEmpresa/Entidad

FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:

Criterio:

Se evaluará en función al tiempo de experiencia específica adicional al mínimo requerido en el numeral 12.3 de los Términos de Referencia (02 años) referido al “Ingeniero de Control de Calidad”, en 

la ejecución y/o supervisión de obras de construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento, todas en obras viales asfaltadas (frio, caliente y/o TSB).

Mayor a 01 año adicional al mínimo requerido:   95 puntos

Hasta 01 año adicional al mínimo requerido :      65 puntos

Total meses/ añosDescripción del servicio Folio
Periodo

TOTAL DE AÑOS DE EXPERIENCIA ADICIONAL ==> 2.41

TOTAL DE AÑOS ==> 4.41

 Cargo
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ANEXO N° 2 : EVALUACIÓN TÉCNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO

PSO N° 004-2020-OSITRAN

POSTOR: CONSORCIO VIAL CHIMBOTE

1. INGENIERO JEFE DE SUPERVISIÓN - Manuel Oswaldo Guillermo Torres Rosas

Folio: 652-675 Fecha de colegiatura: 22/08/1988 ACREDITA 

Fecha inicio Fecha término

1

Especialista en 

Metrados, Costos y 

Valorizaciones

Consorcio Puente 

Pariñas

Supervisión de la Obra: Rehabilitación del Eje Vial N° 01 Piura - Guayaquil, Perú-Ecuador, Puentes 

correspondientes a la Obra N° 04
661 29/04/2019 31/12/2019 0.67

2

Especialista en 

Metrados, Costos y 

Valorizaciones

Consorcio Acruta & 

Tapia-SERCONSULT

Supervisión de la obra Mejoramiento de la Carretera Satipo - Mazamari- Dv. Pangoa - Puerto 

Ocopa – Junín.

A nivel de carpeta asfáltica en caliente.

662 1/09/2014 22/12/2015 1.31

3

Ingeniero Especialista 

en Metrados, Costos y 

Valorizaciones

Consorcio CPS de 

Ingeniería - COPREX 

S.A.

Supervisión de la obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera ImperialMayocc-Ayacucho, 

Tramo: Mayocc-Huanta.

A nivel de carpeta asfáltica en caliente.

663 12/09/2013 16/06/2014 0.76

4

Especialista en 

Metrados, Costos y 

Valorizaciones

Consorcio Supervisor 

Juanjui

Supervisión de la Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Juanjui - Tocache: 

Campanilla-Juanjui.

A nivel de carpeta asfáltica en caliente.

664 18/02/2013 31/08/2013 0.53

5

Especialista en 

Metrados, Costos y 

Valorizaciones

HOB Consultores S.A.

Supervisión del Saldo de Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho - 

Abancay, Tramo: km 154+000 - km 210+000.

A nivel de carpeta asfáltica en caliente.

665 17/07/2012 15/11/2012 0.33

6

Ingeniero Especialista 

en Costos, 

Valorizaciones y 

Programación

CESEL Ingenieros

Supervisión de la Obra: "Construcción de la Vía de la Interconexión de los Distritos del Rímac y 

San Juan de Lurigancho"

Nivel de asfaltado en caliente.

666 26/04/2010 8/04/2012 1.95

7

Ingeniero Especialista 

en Metrados, Costos y 

Valorizaciones

CESEL Ingenieros

Supervisión de la Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Tarapoto - Juanjui, Tramo 

Caspizapa - Juanjui km 70+000 - km 131+940. Longitud 61.94 km

A nivel de asfaltado en caliente.

667 14/04/2008 31/12/2009 1.72

8

Ingeniero Especialista 

en Metrados y 

Valorizaciones

HOB Consultores S.A.
Supervisión de la Obra de Rehabilitación y Mejoramiento a Nivel de Asfaltado en Caliente de la 

Carretera Tarapoto-Juanjui, Sector: Km 1+000 - Km 11+000
668 31/05/2003 31/01/2004 0.67

CUMPLE 

OBSERVACION

Calificación:

3. INGENIERO EN METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES - Jorge Aurelio Tenorio Heller

Experiencia mínima de seis (6) años desde la fecha de obtención colegiatura.

Item Total meses/ años

INGENIERO CIVIL COLEGIADO, REG. COLEGIATURA 34697

7.94TOTAL DE AÑOS ==>

FolioEmpresa/Entidad
Periodo

Cargo Descripción del servicio
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ANEXO N° 2 : EVALUACIÓN TÉCNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO

PSO N° 004-2020-OSITRAN

POSTOR: CONSORCIO VIAL CHIMBOTE

1. INGENIERO JEFE DE SUPERVISIÓN - Manuel Oswaldo Guillermo Torres Rosas

Fecha inicio Fecha término

1

Especialista en 

Metrados, Costos y 

Valorizaciones

Consorcio Acruta & 

Tapia-SERCONSULT

Supervisión de la obra Mejoramiento de la Carretera Satipo - Mazamari- Dv. Pangoa - Puerto 

Ocopa – Junín.

A nivel de carpeta asfáltica en caliente.

670 1/09/2014 22/12/2015 1.31 OK. Experiencia específica

2

Ingeniero Especialista 

en Metrados, Costos y 

Valorizaciones

Consorcio CPS de 

Ingeniería - COPREX 

S.A.

Supervisión de la obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera ImperialMayocc-Ayacucho, 

Tramo: Mayocc-Huanta.

A nivel de carpeta asfáltica en caliente.

671 12/09/2013 16/06/2014 0.76 OK. Experiencia específica

3

Especialista en 

Metrados, Costos y 

Valorizaciones

Consorcio Supervisor 

Juanjui

Supervisión de la Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Juanjui - Tocache: 

Campanilla-Juanjui.

A nivel de carpeta asfáltica en caliente.

672 18/02/2013 31/08/2013 0.53 OK. Experiencia específica

4

Especialista en 

Metrados, Costos y 

Valorizaciones

HOB Consultores S.A.

Supervisión del Saldo de Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho - 

Abancay, Tramo: km 154+000 - km 210+000.

A nivel de carpeta asfáltica en caliente.

673 17/07/2012 15/11/2012 0.33 OK. Experiencia específica

5

Ingeniero Especialista 

en Metrados, Costos y 

Valorizaciones

CESEL Ingenieros

Supervisión de la Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Tarapoto - Juanjui, Tramo 

Caspizapa - Juanjui km 70+000 - km 131+940. Longitud 61.94 km

A nivel de asfaltado en caliente.

675 14/04/2008 31/12/2009 1.72 OK. Experiencia adicional

CUMPLE 

CUMPLE 

Puntaje: 95 Puntos

Empresa/Entidad

FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:

Criterio:

Se evaluará en función al tiempo de experiencia específica adicional al mínimo requerido en el numeral 12.3 de los Términos de Referencia (02 años) referido al “Ingeniero de Estructuras y Obras de 

Arte”, en proyectos de diseño, ejecución y/o supervisión de obras de construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento, todas en obras

viales asfaltadas (frio, caliente y/o TSB). 

Mayor a 01 año adicional al mínimo requerido:   95 puntos

Hasta 01 año adicional al mínimo requerido:      65 puntos

Periodo

TOTAL DE AÑOS ==> 4.65

Item Cargo Descripción del servicio Folio Total meses/ años

Experiencia específica de hasta cuatro (04) servicios acreditados como Ingeniero en Metrados, Costos y Valorizaciones  en proyectos de diseño, ejecución y/o supervisión de obras de construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento, todas en obras viales asfaltadas (frio, caliente 

y/o TSB), en las que deberá acumular un periodo no menor de dos (02) años.

Se considerará la denominación “Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones” equivalente a Ingeniero en Metrados, Costos y Valorizaciones.

Se aceptan las denominaciones similares a Ingeniero de Metrados, Costos y Valorizaciones a: Ingeniero/Supervisor/Especialista de Metrados, Costos, Presupuestos y Valorizaciones; Metrados, Costos y Presupuestos; siempre y cuando cumpla con la calificación y experiencia de 

Ingeniero de Metrados, Costos y Valorizaciones indicada en las Bases.

Se aceptan las denominaciones similares a Ingeniero de Metrados, Costos y Valorizaciones a: Ingeniero/Supervisor/Especialista de Metrados y Valorizaciones; siempre y cuando cumpla con la calificación y experiencia de Ingeniero de Metrados, Costos y Valorizaciones indicada en las 

Bases.

OBSERVACION

TOTAL DE AÑOS DE EXPERIENCIA ADICIONAL ==> 2.65
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ANEXO N° 2 : EVALUACIÓN TÉCNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO

PSO N° 004-2020-OSITRAN

POSTOR: CONSORCIO VIAL CHIMBOTE

1. INGENIERO JEFE DE SUPERVISIÓN - Manuel Oswaldo Guillermo Torres Rosas

Folio: 676-700 Fecha de colegiatura: 14/05/2004 ACREDITA 

Fecha inicio Fecha término

1

Especialista de 

Estructuras, Obras de 

Arte y Drenaje

Consorcio Vial 

Huayllay (Aterpa

Martins – Conalvias – 

Johesa)

Mejoramiento y Rehabilitación del Corredor Vial Lima – Canta – Huayllay – Dv. Cochamarca – 

Empalme 3N.

Longitud: 96.108 km de carretera pavimentada,

A nivel de carpeta asfáltica en caliente. 

686 1/05/2015 31/07/2016 1.25

2

Especialista en

Estructuras y Obras de 

Arte

Consorcio Supervisor 

Pucallpa

Supervisión de la Obra Construcción de la Ampliación de la Segunda Calzada de la Carretera Tingo 

María – Aguaytía – Pucallpa Tramo: Dv. Aeropuerto Pucallpa – Altura del Cementerio del Jardín 

del Buen Recuerdo.

Longitud de 10.5 km

4 calzadas a nivel de carpeta asfáltica en caliente.

687 1/04/2013 30/11/2013 0.67

3

Especialista en

Estructuras, Obras de 

Arte y Drenaje

Consorcio Supervisor 

La Libertad

Supervisión de la Obra Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Santiago de Chuco – Shorey 

(km. 0+000 – km. 41+520),

Longitud: 41 km

A nivel de carpeta asfáltica en caliente.

688 1/06/2011 31/12/2011 0.58

4

Ingeniero Especialista 

en

Estructuras, Puentes, 

Obras de Arte y Drenaje

Consorcio Supervisor 

Cochabamba

Supervisión de la Obra “Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chongoyape – 

Cochabamba – Cajamarca, Tramo: Llama – Cochabamba km. 59+000 al km. 119+060”,

Longitud: 60.6 km

A nivel de carpeta asfáltica en caliente

689 1/01/2011 31/05/2011 0.41

5

Ingeniero Especialista 

en

Estructuras y Obras de 

Arte

Consorcio Supervisor 

Bombón

Supervisión de la Obra Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Camaná – Dv. Quilca – 

Matarani – Ilo – Tacna, Tramo: Punta de Bombón – Fundición – Ilo.

Longitud: 91.60 Km

A nivel de asfaltado en caliente.

690 1/05/2010 31/12/2010 0.67

6
Especialista en Puentes, 

Obras de Arte y Drenaje

Consorcio Supervisor 

Yupash

Supervisión de la Obra Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Casma-YautanHuaraz 

Tramo: PariacotoYupash,

Longitud: 39.33 Km

A nivel de carpeta asfáltica en caliente y tratamiento superficial bicapa.

691 1/05/2009 30/04/2010 1.00

7

Ingeniera Supervisor en

Estructuras, Puentes y 

Obras de Arte

LAGESA Ingenieros 

Consultores S.A.

Supervisión de las Obras de Construcción y Mejoramiento de la Concesión Vial IIRSA Norte, 

Carretera Interoceánica Paita-Yurimaguas (955.1 Km.),

Longitud: 955.1 Km

A nivel de carpeta asfáltica en caliente.

692 1/07/2006 30/05/2008 1.92

CUMPLE 

Calificación: INGENIERO CIVIL COLEGIADO - REGISTRO DE COLEGIATURA Nº  77801

OBSERVACION

TOTAL DE AÑOS ==>

Empresa/Entidad

4. INGENIERO DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE - Delta Fabiola Gavilán Bendezú

Experiencia mínima de seis (06) años desde la fecha de obtención de la colegiatura

Descripción del servicio Folio
Periodo

Total meses/ años

6.50

Item Cargo
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ANEXO N° 2 : EVALUACIÓN TÉCNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO

PSO N° 004-2020-OSITRAN

POSTOR: CONSORCIO VIAL CHIMBOTE

1. INGENIERO JEFE DE SUPERVISIÓN - Manuel Oswaldo Guillermo Torres Rosas

Fecha inicio Fecha término

1

Especialista de 

Estructuras, Obras de 

Arte y Drenaje

Consorcio Vial 

Huayllay (Aterpa

Martins – Conalvias – 

Johesa)

Mejoramiento y Rehabilitación del Corredor Vial Lima – Canta – Huayllay – Dv. Cochamarca – 

Empalme 3N.

Longitud: 96.108 km de carretera pavimentada,

A nivel de carpeta asfáltica en caliente. 

694 1/05/2015 31/07/2016 1.25

2

Especialista en

Estructuras y Obras de 

Arte

Consorcio Supervisor 

Pucallpa

Supervisión de la Obra Construcción de la Ampliación de la Segunda Calzada de la Carretera Tingo 

María – Aguaytía – Pucallpa Tramo: Dv. Aeropuerto Pucallpa – Altura del Cementerio del Jardín 

del Buen Recuerdo.

Longitud de 10.5 km

4 calzadas a nivel de carpeta asfáltica en caliente.

695 1/04/2013 30/11/2013 0.67

3

Especialista en

Estructuras, Obras de 

Arte y Drenaje

Consorcio Supervisor 

La Libertad

Supervisión de la Obra Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Santiago de Chuco – Shorey 

(km. 0+000 – km. 41+520),

Longitud: 41 km

A nivel de carpeta asfáltica en caliente.

696 1/06/2011 31/12/2011 0.58

4

Ingeniero Especialista 

en

Estructuras, Puentes, 

Obras de Arte y Drenaje

Consorcio Supervisor 

Cochabamba

Supervisión de la Obra “Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chongoyape – 

Cochabamba – Cajamarca, Tramo: Llama – Cochabamba km. 59+000 al km. 119+060”,

Longitud: 60.6 km

A nivel de carpeta asfáltica en caliente

698 1/01/2011 31/05/2011 0.41 OK. Experiencia Adicional

5

Ingeniero Especialista 

en

Estructuras y Obras de 

Arte

Consorcio Supervisor 

Bombón

Supervisión de la Obra Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Camaná – Dv. Quilca – 

Matarani – Ilo – Tacna, Tramo: Punta de Bombón – Fundición – Ilo.

Longitud: 91.60 Km

A nivel de asfaltado en caliente.

699 1/05/2010 31/12/2010 0.67 OK. Experiencia Adicional

7

Ingeniera Supervisor en

Estructuras, Puentes y 

Obras de Arte

LAGESA Ingenieros 

Consultores S.A.

Supervisión de las Obras de Construcción y Mejoramiento de la Concesión Vial IIRSA Norte, 

Carretera Interoceánica Paita-Yurimaguas (955.1 Km.),

Longitud: 955.1 Km

A nivel de carpeta asfáltica en caliente.

700 1/07/2006 30/05/2008 1.92 OK. Experiencia Adicional

CUMPLE 

CUMPLE 

Puntaje: 95 Puntos

TOTAL DE AÑOS ==>

Cargo Descripción del servicio Folio OBSERVACIONItem 

TOTAL DE AÑOS DE EXPERIENCIA ADICIONAL==> 3.50

FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:

Criterio:

Se evaluará en función al tiempo de experiencia específica adicional al mínimo requerido en el numeral 12.3 de los Términos de Referencia (02 años) referido al “Ingeniero de Estructuras y Obras de 

Arte”, en proyectos de diseño, ejecución y/o supervisión de obras de construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento, todas en obras viales asfaltadas (frio, caliente y/o TSB).

Mayor a 01 año adicional al mínimo requerido:   95 puntos

Hasta 01 año adicional al mínimo requerido:       65 puntos

Experiencia específica de hasta cuatro (04) servicios como Ingeniero de Estructuras y Obras de Arte, en proyectos de diseño, ejecución y/o supervisión de obras de construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento, todas en obras viales asfaltadas (frio, caliente y/o TSB), en las que 

deberá acumular un periodo no menor de dos (02) años.

Se considerará la denominación “Especialista/Supervisor de Estructuras y Obras de Arte” equivalente a Ingeniero de Estructuras y Obras de Arte.

Se aceptan las denominaciones similares a Ingeniero de Estructuras y Obras de Arte a: “Ingeniero/Especialista/Supervisor en Estructuras, Obras de Arte y Drenaje”, “Ingeniero/Especialista/Supervisor en Estructuras, Puentes y Obras de Arte”; siempre y cuando cumpla con la calificación 

y experiencia de Ingeniero de Estructuras y Obras de Arte indicada en las Bases.

Periodo
Total meses/ añosEmpresa/Entidad

5.50
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ANEXO N° 2 : EVALUACIÓN TÉCNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO

PSO N° 004-2020-OSITRAN

POSTOR: CONSORCIO VIAL CHIMBOTE

1. INGENIERO JEFE DE SUPERVISIÓN - Manuel Oswaldo Guillermo Torres Rosas

Folio: 701- Fecha de colegiatura: 12/07/2000 ACREDITA 

Fecha inicio Fecha término

1
Ingeniero Especialista 

de Suelos y Pavimentos

Consorcio Vial 

Chamaya

Estudio Definitivo del Proyecto Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chamaya-Jaén-San 

Ignacio - Río Canchis, Tramo: Vía de Evitamiento en la ciudad de Namballe.
711 8/06/2017 11/04/2018 0.84

2
Ing. Especialista de 

Suelos y Pavimentos
Consorcio Cutervo

Servicio de Gestión, Mejoramiento y Conservación Vial por Niveles de Servicio del Corredor Vial: 

CutervoSócota-San Andrés-Santo Tomás-Pimpingos-Cuyca.
712 28/01/2016 11/01/2017 0.96

3
Ing. Especialista de 

Suelos y Pavimentos

Consorcio Vial 

Sahuinto

Servicio de Gestión y Conservación Vial por Niveles de Servicio Corredor Vial: Ayacucho-

AndahuaylasPuente Sahuinto. 

A nivel de mezcla asfáltica en caliente.

713 30/05/2015 27/01/2016 0.66

4
Especialista en Suelos y 

Pavimentos
Sigt S.A.

Estudio Definitivo del Proyecto Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Yauri - Dv. Livitaca, 

a nivel de carpeta asfáltica en caliente (km 4+984.864 - 42+000).
714 22/09/2014 29/05/2015 0.68 Traslape

5/10/2015 1/08/2016 Traslape (no cuenta este periodo)

5/06/2014 28/08/2014 0.23

25/11/2013 21/04/2014 0.40

6
Especialista en Suelos y 

Pavimentos
roughton

Estudio Definitivo de Ingenierías para la Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - 

Yauri - Sicuani, Tramo: Negromayo - Yauri - San Genaro (86 km).
716 1/02/2011 31/08/2011 0.58

7
Especialista en el Área 

de Suelos y Pavimentos

Consorcio Vial 

Hualgayoc

Estudio Definitivo de la Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chongoyape-Cochabamba-

Cajamarca, Tramo: Chota-Bambamarca Hualgayoc (60.65km) en el Departamento de Cajamarca.

A nivel de carpeta asfáltica en caliente.

717 1/11/2009 31/10/2010 1.00

8
Especialista en Suelos y 

Pavimentos
JAS Ingenieros S.A.C.

Estudio Definitivo para el Mejoramiento de la Carretera Calzada - Soritor (13 km).

A nivel de carpeta asfáltica.
718 1/10/2007 30/09/2008 1.00

9
Ingeniero Especialista 

en Suelos y Pavimentos
Consorcio Tocache

Obra: Mejoramiento de la Servicialidad de la Carretera DV. Tocache - Tocache, Tramo: Tocache - 

Caserío Porongo.
719 1/05/2007 30/09/2007 0.42 Traslape

10
Especialista en el Área 

de Suelos y Pavimentos
Consorcio Vial Puno

Proyecto de Ingeniería de Detalle de las Obras puestas a punto del eje Vial Amazonas Norte 

Tramo: Olmos-Tarapoto (km 0+000 al km 603+700).

A nivel de carpeta asfáltica.

720 15/05/2006 30/12/2006 0.63

11
Jefe de Suelos y 

Pavimentos
Consorcio Vial Chavín Obra: Carretera Catac - Huari - Pomabamba, Tramo: San Marcos –Huari. 721 1/08/2005 13/11/2005 0.28

CUMPLE TOTAL DE AÑOS ==>

Calificación: INGENIERO CIVIL COLEGIADO - REGISTRO DE COLEGIATURA Nº 63101

OBSERVACION

Experiencia mínima de seis (06) años desde la fecha de obtención de la colegiatura.

5. INGENIERO DE SUELOS Y PAVIMENTOS - Yadira Enriquez Minaya

Item Cargo Descripción del servicio Folio
Periodo

Total meses/ añosEmpresa/Entidad

5
Especialista en Suelos y 

Pavimentos
Consorcio Collao 63

Elaboración del Estudio de Factibilidad y Estudio Definitivo para el Mejoramiento de la Carretera 

(PU 135) Checca - Mazocruz, Provincia de el Collao - Puno. 

A nivel de carpeta asfálticas en caliente

715

7.68
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ANEXO N° 2 : EVALUACIÓN TÉCNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO

PSO N° 004-2020-OSITRAN

POSTOR: CONSORCIO VIAL CHIMBOTE

1. INGENIERO JEFE DE SUPERVISIÓN - Manuel Oswaldo Guillermo Torres Rosas

Fecha inicio Fecha término

1
Ing. Especialista de 

Suelos y Pavimentos

Consorcio Vial 

Sahuinto

Servicio de Gestión y Conservación Vial por Niveles de Servicio Corredor Vial: Ayacucho-

AndahuaylasPuente Sahuinto. 

A nivel de mezcla asfáltica en caliente.

723 30/05/2015 27/01/2016 0.66 ACREDITA NIVELES DE SERVICIO

2
Especialista en Suelos y 

Pavimentos
Sigt S.A.

Estudio Definitivo del Proyecto Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Yauri - Dv. Livitaca, 

a nivel de carpeta asfáltica en caliente (km 4+984.864 - 42+000).
724 22/09/2014 29/05/2015 0.68 Traslape

27/01/2016 1/08/2016 0.51 Traslape

5/06/2014 28/08/2014 0.23

25/11/2013 21/04/2014 0.40

4
Especialista en Suelos y 

Pavimentos
roughton

Estudio Definitivo de Ingenierías para la Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - 

Yauri - Sicuani, Tramo: Negromayo - Yauri - San Genaro (86 km).

Pavimento Asfáltico (Folio 790)

726-807 1/02/2011 31/08/2011 0.58

5
Ingeniero Especialista 

de Suelos y Pavimentos

Consorcio Vial 

Chamaya

Estudio Definitivo del Proyecto Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chamaya-Jaén-San 

Ignacio - Río Canchis, Tramo: Vía de Evitamiento en la ciudad de Namballe.
809 2/08/2016 11/04/2018 1.69

OK. Experiencia Adicional

Traslape

6
Especialista en el Área 

de Suelos y Pavimentos

Consorcio Vial 

Hualgayoc

Estudio Definitivo de la Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chongoyape-Cochabamba-

Cajamarca, Tramo: Chota-Bambamarca Hualgayoc (60.65km) en el Departamento de Cajamarca.

A nivel de carpeta asfáltica en caliente.

810 1/11/2009 31/10/2010 1.00 OK. Experiencia Adicional

Puntaje: 95 Puntos

RESUMEN DE PUNTAJE DE EVALUACION TECNICA:

Puntaje: 120

Puntaje: 95

Puntaje: 95

Puntaje: 95

Puntaje: 95

PUNTAJE TOTAL: 500

5. INGENIERO DE SUELOS Y PAVIMENTOS - Yadira Enriquez Minaya

3. INGENIERO EN METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES - Jorge Aurelio Tenorio Heller

4. INGENIERO DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE - Delta Fabiola Gavilán Bendezú

1. INGENIERO JEFE DE SUPERVISIÓN - Manuel Oswaldo Guillermo Torres Rosas

2. INGENIERO DE CONTROL DE CALIDAD - IVAN CALLA ZAPANA

FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:

Criterio:

Se evaluará en función al tiempo de experiencia específica adicional al mínimo requerido en el numeral 12.3 de los Términos de Referencia (02 años) referido al “Ingeniero de Suelos y Pavimentos”, 

en proyectos de diseño, ejecución y/o supervisión de obras de construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento, todas en obras viales asfaltadas (frio, caliente y/o TSB).

Mayor a 01 año adicional al mínimo requerido:   95 puntos

Hasta 01 año adicional al mínimo requerido:       65 puntos

TOTAL DE AÑOS ==>

OBSERVACION

Experiencia específica de hasta cuatro (04) servicios como Ingeniero en Suelos y Pavimentos en proyectos de diseño, ejecución y/o supervisión de obras de construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento, todas en obras viales asfaltadas (frio, caliente y/o TSB), en las que deberá 

acumular un periodo no menor de dos (02) años.

Uno (01) de los servicios acreditados con Experiencia Específica debe ser un contrato en el que se acredite la medición de Niveles de Servicio. 

Se considerará la denominación “Especialista/Supervisor de Suelos y Pavimentos” equivalente a Ingeniero de Suelos y Pavimentos.

Se acepta la experiencia en supervisión de aeropuertos a nivel de asfaltado (frio, caliente y/o TSB) para la acreditar la experiencia mínima (o general) más no para acreditar la experiencia especifica del Ingeniero de Suelos y Pavimentos.

Se acepta para la experiencia específica del Especialista de Suelos y Pavimentos servicios en proyectos de diseño o ejecución o supervisión de conservación y/o mantenimiento de obras viales por niveles de servicio.

Se acepta la calificación de Ingeniería Geotécnica para el Ingeniero de Suelos y Pavimentos.

Se aceptan las denominaciones similares a Ingeniero de Suelos y Pavimentos a: Ingeniero/Especialista/Supervisor de Control de calidad de suelos y pavimentos, Suelos, Pavimentos y Concreto; siempre y cuando cumpla con la calificación y experiencia de Ingeniero de Suelos y 

Pavimentos indicada en las Bases.

TOTAL DE AÑOS DE EXPERIENCIA ADICIONAL ==> 3.75

3
Especialista en Suelos y 

Pavimentos
Consorcio Collao 63

Elaboración del Estudio de Factibilidad y Estudio Definitivo para el Mejoramiento de la Carretera 

(PU 135) Checca - Mazocruz, Provincia de el Collao - Puno. 

A nivel de carpeta asfálticas en caliente

725

Item Cargo Descripción del servicio Folio

5.75

Periodo
Total meses/ añosEmpresa/Entidad
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Puntaje: 500

Puntaje: 80

Puntaje: 95

Puntaje: 95

Puntaje: 95

Puntaje: 95

Puntaje Total: 460

TOTAL PUNTAJE OBTENIDO ==> 960 ADMITIDO 

5 INGENIERO DE SUELOS Y PAVIMENTOS - JAIME CHÁVEZ CHAVARRÍA

Observaciones: 

ANEXO N° 1 : CUADRO RESUMEN - EVALUACIÓN TÉCNICA

PSO N° 004-2020-OSITRAN

POSTOR 1: TÉCNICA Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ

FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL POSTOR

FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL DEL PERSONAL PROPUESTO:

1 INGENIERO JEFE DE SUPERVISIÓN -  ALEJANDRO ORELLANA ÁLVAREZ

2 INGENIERO DE CONTROL DE CALIDAD - ERIK BARZOLA HINOSTROZA

3 INGENIERO EN METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES - JORGE CONCHA CONTRERAS

4 INGENIERO DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE - VÍCTOR OCHARÁN LARA



PSO N°004-2020-OSITRAN
VERIFICACION DE DOCUMENTOS: SOBRE N° 1 - CREDENCIALES

Formato N° 3 Formato N° 4 Formato N° 5

IDENTIFICACION DEL POSTOR

En el caso de que el Postor sea un 

Consorcio, cada uno de los 

integrantes debe presentar el 

Formato Nº 3.

DECLARACION JURADA  DEL 

POSTOR

En el caso de que el Postor sea un 

Consorcio, cada uno de los 

integrantes debe presentar el 

Formato Nº 4.

PROMESA DE 

CONSORCIO

(En Caso de 

Consorcio)

TÉCNICA Y PROYECTOS S.A. 

SUCURSAL DEL PERÚ

(Persona jurídica con empresa 

matriz)

Cumple. 

Folios 003-004

Cumple. 

Folios 005-006

No aplica. 

Folios 007-008

- Acreditación: Cumple dentro de una antigüedad menor a 30 días 

calendario (25.10.20; 26.10.20; 20.10.20). Folios 010-020

- Declaración Jurada Testimonio de la escritura pública de 

constitución de empresa y de su estatuto social, así como escrituras 

de modificación: Cumple (incluye la empresa matriz). Folios 021-022

- Certificación de Gestión de calidad vigente: Cumple. 

   * Fecha expiración: 12.12.2021. Folio 024

   * ISO 9001:2015. Folio 024

   * Incluye la supervisión de obras de edificación hidráulicas, de 

infraestructura de transporte y de instalaciones industriales. Folio 025

   * Incluye sucursal Perú. Folio 027

   * Señala certificado del Sistema de Gestión Ambiental. Folios 029-

032

   * Señala certificado de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

OHSAS 18001:2007. Folios 033-035

Cumple declaración jurada:

- Ha efectuado la declaración anual de 

impuesto a la Renta ante SUNAT, 

correspondiente a los años fiscales 2018 y 

2019.

- La empresa matriz ha efectuado la 

declaración anual de Impuesto a la Renta ante 

el Ministerio de Hacienda, correspondiente a 

los años fiscales 2018 y 2019.

Folio 037

ACREDITA TODOS LOS 

REQUISITOS DEL SOBRE 1 

- CREDENCIALES

PARTICIPANTE
DOCUMENTACION LEGAL 

INFORMACION FINANCIERA RESULTADO



N° Cliente
Contrato, Orden de Servicio, 

Comprobante de Pago
Fecha

Conformidad y/o 

Cancelación
Descripción del servicio

% de Participación 

Consorcio (en caso 

corresponda)

Fecha de inicio del 

servicio

Fecha de 

termino del 

servicio

Monto T.C. Monto USD Folios Observaciones

1 Generalitat Valenciana
Contrato de Asistencia 

Técnica

16/01/2006

FOLIO 014

Certificado de Buena 

Ejecución de los 

Trabajos

Asistencia técnica de apoyo a la Inspección de 

Proyecto y Construcción en el control de la Redacción 

de los Proyectos y Control y Vigilancia de las Obras de 

Concesión para la reforma, conservación y explotación 

de la CV-35, Tramo Valencia - Losa de Obisco y 

Variante Norte de Benaguasil, tramo de la CV-50

50% 1/11/2005 31/07/2009 € 166,330,460.35 1.212 201,642,417.08 8-50 OK

2 Autovía de Aragón Tramo 1
Contrato de Colaboración y 

Asistencia Técnica

1/04/2008

FOLIO 060

Certificado de Buena 

Ejecución de los 

Trabajos

Colaboración y Asistencia Técnica al Control y 

Vigilancia y a las Dirección de las Obras de Área 1 

(Obras de Primer Establecimiento y Reforma) y del 

Centro de Conservación y Explotación (Edificio 

CCOEX).

100% 1/04/2008 31/12/2012 € 168,014,693.94 1.562 262,399,972.53 51-74 OK

3 Infraestructures.cat
Contrato de Asistencia 

Técnica

14/09/2007

FOLIO 082

Certificado de Buena 

Ejecución

Asistencia Técnica. Unidad de evaluación y supervisión 

de proyecto y obra. Concesión. Desdoblamiento del 

Eje Transversal. Carretera C-25. PK 132+300 al 

180+400. Tramo Manresa-Vic. Clave: AC-DC-05068.2.

50% 3/09/2007 31/07/2013 € 151,970,000.00 1.387 210,843,178.00 75-128 OK

ANEXO : EVALUACIÓN TÉCNICA

TOTAL DE EXPERIENCIA GENERAL ACREDITADA POR EL POSTOR (MONTO DE US$ 60 MILLONES POR CADA CONTRATO)

CUADRO - EXPERIENCIA DEL POSTOR 

PSO N° 004-2020-OSITRAN

POSTOR : TÉCNICA Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ

11.1 EXPERIENCIA GENERAL 

La experiencia general mínima del SUPERVISOR debe corresponder a un máximo de tres (03) contratos de supervisión de OBRA de infraestructura, con una inversión mínima de US$ 60 Millones cada Contrato, iniciadas y concluidas en los últimos veinte (20) años, contados a la fecha de presentación de propuestas.

La experiencia general puede estar sustentada por servicios prestados en consorcio. En dicho caso, cada integrante del Consorcio que ejecutará las prestaciones deberá haber tenido una participación mínima del 20% en dichos servicios, caso contrario el contrato no será validado para sustentar la experiencia general.

CUMPLE, EL MONTO DE INVERSION DE LOS SERVICIOS REALIZADOS 

SUPERA LOS 60 MILLONES DE DOLARES CADA CONTRATO.
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ANEXO : EVALUACIÓN TÉCNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL POSTOR 

PSO N° 004-2020-OSITRAN

POSTOR : TÉCNICA Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ

11.1 EXPERIENCIA GENERAL 

N° Cliente
Contrato, Orden de Servicio, 

Comprobante de Pago
Fecha

Conformidad y/o 

Cancelación
Descripción del servicio

% de Participación 

Consorcio (en caso 

corresponda)

Fecha de inicio del 

servicio

Fecha de 

termino del 

servicio

Monto T.C. Monto USD Folios Observaciones

1 Generalitat Valenciana
Contrato de Asistencia 

Técnica

30/11/2005

Folio 141

Certificado de Buena 

Ejecución de los 

Trabajos

Asistencia técnica de apoyo a la Inspección de 

Proyecto y Construcción en el control de la Redacción 

de los Proyectos y Control y Vigilancia de las Obras de 

Concesión para la reforma, conservación y explotación 

de la CV-35, Tramo Valencia - Losa de Obisco y 

Variante Norte de Benaguasil, tramo de la CV-50

50% 1/11/2005 1/07/2009 € 166,330,460.35 1.212 201,642,417.08 130-177

OK. FOLIO 133

- Ampliación a 3 carriles 13km autovía

- Construcción 17km autovía

- Construcción de 14km de 1° calzada de autovía

FOLIO 139

"se colocará una capa intermedia de mezcla 

bituminosa en caliente de 4cm de espesor mínimo"

2 Autovía de Aragón Tramo 1
Contrato de Colaboración y 

Asistencia Técnica

1/04/2008

FOLIO 187

Certificado de Buena 

Ejecución de los 

Trabajos

Colaboración y Asistencia Técnica al Control y 

Vigilancia y a las Dirección de las Obras de Área 1 

(Obras de Primer Establecimiento y Reforma) y del 

Centro de Conservación y Explotación (Edificio 

CCOEX).

100% 1/04/2008 31/12/2012 € 168,014,693.94 1.562 262,399,972.53 178-201

OK. FOLIO 181

-Longitud total del tramo de la Concesión es de 56km.

- Ampliación tronco de autovía a lo largo de 32km

- Construcción 20km de nuevas vías de servicio de 2 

carriles

-Se han ejecutado 7 nuevos pasos superiores con una 

longitud de 490m.

FOLIO 183

- Mezcla Bituminosa (base, intermedia y rodadura)

FOLIO 184

- Dirección de las obras

- Asistencia Técnica para el control y vigilancia de las 

obras de Área 1

3 Infraestructures.cat
Contrato de Asistencia 

Técnica

14/09/2007

FOLIO 209

Certificado de Buena 

Ejecución

Asistencia Técnica. Unidad de evaluación y supervisión 

de proyecto y obra. Concesión. Desdoblamiento del 

Eje Transversal. Carretera C-25. PK 132+300 al 

180+400. Tramo Manresa-Vic. Clave: AC-DC-05068.2.

50% 3/09/2007 31/07/2013 € 151,970,000.00 1.387 210,843,178.00 202-255

OK. FOLIO 205

- Desdoblamiento de 43km de carretera existente 

para formar una autovía de 2 carriles de circulación 

por sentido

11.2 EXPERIENCIA ESPECIFICA

La experiencia específica mínima de la empresa debe corresponder a contratos de supervisión de obras viales de complejidad similar, con una inversión mínima por cada obra de US$ 70 millones, iniciadas y concluidas en los últimos veinte (20) años.

Respecto a la inversión mínima de la obra supervisada, ésta debe ser de por lo menos US$ 70 millones por cada contrato de obra.

Se considerará como una obra vial de complejidad similar aquella que incluya cualquiera de los dos componentes que se definen a continuación: 

1) Obra de construcción, rehabilitación, mejoramiento de carreteras asfaltadas (en frío, caliente o TSB), en cualquier combinación, de una longitud igual o mayor a 20 km.

2) Obra de Vías de Evitamiento.

La experiencia específica puede estar sustentada por servicios de supervisión de construcción de obras viales prestados en consorcio. En dicho caso, el Postor deberá haber tenido una participación mínima del 20% en dichos servicios, caso contrario el contrato no será válido para sustentar la experiencia específica.
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ANEXO : EVALUACIÓN TÉCNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL POSTOR 

PSO N° 004-2020-OSITRAN

POSTOR : TÉCNICA Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ

11.1 EXPERIENCIA GENERAL 

4
Ministerio de Equipamiento y 

Transporte

Contrato de Asistencia 

Técnica

14/05/2007

FOLIOS 284 Y 287

Certificado de 

Conformidad de Obra

Supervisión y el control de las obras de rehabilitación 

de la Carretera Sur (cruce de Arta con Guélilé).

(La asistencia técnica corresponde a la Fase III del 

proyecto formalizado mediante la adenda N° 01).

100% 19/09/2007 31/12/2010 € 29,006,392.61 1.355 39,300,761.35 257-305

OK. Experiencia adicional

FOLIO 262

-Las obras ejecutadas cubren 39km y 400m de la RN1 

e incluyen la construcción de la calzada: 

explanaciones de terreno, plataforma, capa de 

fundación de 50cm, capa de base y capa de 

revestimento de grava de asfalto + asfalto.

5 Ministerio de Fomento
Contrato de Consultoría y 

Asistencia

6/07/2005

FOLIO 313

Certificado del 

Ministerio de Fomento

FOLIO 309

Control y Vigilancia de la Autovía A-22 Lleida - Huesca. 

Tramo: Variante de Monzón (Huesca) (Vía de 

Evitamiento).

100% 6/07/2005 6/09/2009 € 57,567,334.73 1.192 68,620,263.00 306-314

OK. Experiencia adicional

FOLIO 309

- Tramo de autovía de 11.660km de longitud

-Hormigón bituminoso

NO SE CONSIDERA

6 Ministerio de Fomento Contrato de Servicios 
22/05/2009

FOLIO 325

Certificado de Buena 

Ejecución de los 

Trabajos

FOLIO 318

Asistencia Técnica para el Proyecto: "Variante (Vía de 

Evitamiento) de la N-340 a su paso por L'Aldea.
100% 1/06/2009 31/12/2013 € 29,140,000.00 1.400 40,789,472.64 315-327

OK. Experiencia adicional

FOLIO 318

-La variante de L'Aldea es una carretera de nuevo 

trazado de 8.3km de longitud.

FOLIO 322

-Fabricación y puesta en obra de mezcla bituminosa 

en caliente.

CUMPLE, EL MONTO DE INVERSION DE LOS SERVICIOS REALIZADOS 

SUPERA LOS 70 MILLONES DE DOLARES CADA CONTRATO.
TOTAL DE EXPERIENCIA GENERAL ACREDITADA POR EL POSTOR (MONTO DE US$ 70 MILLONES POR CADA CONTRATO)

FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL 

Se evaluará en función al número de contratos de supervisión de obra, adicional al mínimo requerido en el numeral 12.2 de los Términos de Referencia, referido a la experiencia específica del postor. Se precisa que la inversión mínima por cada obra adicional será de 

por lo menos de 10 millones de dólares, iniciadas y concluidas en los últimos veinte años, las que deberán cumplir con cualquiera de los dos componentes indicados en el citado numeral.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Se acepta que el postor pueda acreditar la experiencia específica y adicional con un solo documento de acreditación de experiencia; siempre y cuando, cubra conjuntamente los años requeridos en las Bases para las experiencias indicadas.

La experiencia específica puede estar sustentada por servicios prestados en consorcio. En dicho caso, cada integrante del Consorcio deberá haber tenido una participación mínima del 20% en dichos servicios, caso

contrario el contrato no será validado para sustentar la experiencia específica.

Con 2 contratos adicionales:          5oo puntos

Con 1 contrato adicional:               460 puntos

Puntaje: 500 Puntos
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Folio: 333-435 Fecha de colegiatura: 16/01/1985 ACREDITA 

Fecha inicio Fecha término

1 JEFE DE SUPERVISION INCOSA

Tramo de carretera con superficie de rodadura a nivel de carpeta asfáltica en caliente y longitud 

de 5.1 km. El mencionado tramo incluye las siguientes estructuras: Puente Tingo, de concreto 

Postensado, de 26.60m de longitud; y Puente Ayarpongo, tipo Pórtico, de 16.67m de longitud.

345 27/02/2016 25/11/2016 0.75

2 JEFE DE SUPERVISION HOB Consultores S.A.
Supervisión de la Obra de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima - Canta - la Viuda - 

Unish, Tramo: Lima - Canta, a nivel de carpeta asfáltica en caliente. Long. 80.00km.
347 3/04/2013 28/08/2014 1.40

3 JEFE DE SUPERVISION
Consorcio Supervisor 

Cochabamba

Supervisión de la Obra de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chongoyape - 

Cochabamba - Cajamarca, Tramo: Llama - Cochabamba, con longitud de 60.46 Km. a nivel de 

carpeta asfáltica en caliente.

349 28/12/2011 14/11/2012 0.88

4 JEFE DE SUPERVISION
Consorcio Supervisor 

Ramiro Prialé

Supervisión de la Obra: Mantenimiento Periódico de la Autopista Ramiro Prialé y Carretera 

Central Tramo: Av. Las Torres - Puente Los Ángeles, Ruta PE-22.
351 3/08/2010 23/05/2011 0.80

- Longitudes de 10.3km y 16.3km.

- Incluye carpeta asfáltica en 

caliente

5 JEFE DE SUPERVISION Barriga Dall'Orto Supervisión de las Obras de Seguridad Vial del Corredor Sur - COSAC I, Lima 353 12/10/2009 18/06/2010 0.68

6 JEFE DE SUPERVISION
Consorcio Corredor 

Lima - Sur

Supervisión de la construcción y rehabilitación de vías del Corredor Segregado de Alta Capacidad - 

COSAC I, del Tramo I y del Tramo II, en una longitud total de 14km.
355 16/03/2007 31/08/2008 1.46

7 JEFE DE SUPERVISION

Consorcio COPREX 

S.A. - GEOCONSULT 

S.A.

Supervisión de la Obra: Mejoramiento de la Vía de Evitamiento de Jauja, 5.70 kms., Jaura - Junín, 

a nivel de asfaltado.
357 1/07/2006 28/02/2007 0.66 Incluye pavimentación a nivel de 

asfaltado en caliente (FOLIO 358)

8 JEFE DE SUPERVISION

Consorcio BWAS-

BADALLSA-

GEOCONSULT

Supervisión de la Obra: Rehabilitación y Reconstrucción a nivel de Asfaltado (Tratamiento 

Superficial Bicapa) de la Carretera Shirán - Huamachuco - Cajabamba, Tramo: Shirán - Otuzco.
360 1/01/2003 31/07/2003 0.58

9 JEFE DE SUPERVISION
Louis Berger Group, 

Inc.
Supervisión de las Obras de Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Huancayo - Imperial 362 1/01/2001 31/01/2002 1.08

CUMPLE 

Empresa/Entidad Descripción del servicio Folio
Periodo

ANEXO N° 2 : EVALUACIÓN TÉCNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO

PSO N° 004-2020-OSITRAN

POSTOR 1 : TÉCNICA Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ

Calificación: INGENIERO CIVIL COLEGIADO, REG. COLEGIATURA 27497

OBSERVACION

1. INGENIERO JEFE DE SUPERVISIÓN -  ALEJANDRO ORELLANA ÁLVAREZ

Experiencia mínima de ocho (08) años desde la fecha de colegiatura

Item Cargo Total meses/años

TOTAL AÑOS == > 8.29
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ANEXO N° 2 : EVALUACIÓN TÉCNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO

PSO N° 004-2020-OSITRAN

POSTOR 1 : TÉCNICA Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ

1. INGENIERO JEFE DE SUPERVISIÓN -  ALEJANDRO ORELLANA ÁLVAREZ

Fecha inicio Fecha término

1 JEFE DE SUPERVISION INCOSA Suc Perú

Supervisión de la Obra de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huaura - Sayán - Churín, 

Tramo: Puente Tingo - Churín.

A nivel de carpeta asfáltica en caliente.

365-384 27/02/2016 25/11/2016 0.75 33,991,144.88 2.845 11,947,678.34

2 JEFE DE SUPERVISION HOB Consultores S.A.
Supervisión de la Obra de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima - Canta - la Viuda - 

Unish, Tramo: Lima - Canta, a nivel de carpeta asfáltica en caliente. Long. 80km
386-409 3/02/2013 28/08/2014 1.56 319,248,819.71 2.821 113,168,670.58

3 JEFE DE SUPERVISION
Consorcio Supervisor 

Cochabamba

Supervisión de la Obra de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chongoyape - 

Cochabamba - Cajamarca, Tramo: Llama - Cochabamba, con longitud de 60.46km a nivel de 

carpeta asfáltica en caliente.

411-430 28/12/2011 14/11/2012 0.88 278,894,855.95 2.906 95,972,077.06

4 JEFE DE SUPERVISION
Consorcio Coprex S.A. 

- Geoconsult S.A.

Supervisión de la Obra: Mejoramiento de la Vía de Evitamiento de Jauja, 5.70 kms Jaura - Junín, a 

nivel de asfaltado en caliente en un espesor de 5cm.
432-433 1/07/2006 28/02/2007 0.66

5 JEFE DE SUPERVISION
The Louis Berger 

Group, Inc.

Supervisión de las Obras de Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Huancayo - Imperial. 

NO ESPECIFICA ASFALTO
435 1/01/2001 31/01/2002 1.08 NO SE CONSIDERA

221,088,425.98

Puntaje: 80 Puntos

Item Cargo Descripción del servicio FolioEmpresa/Entidad

TOTAL DE AÑOS ==>

CUMPLE MENOR A UN AÑOTOTAL DE AÑOS DE EXPERIENCIA ADICIONAL==> 0.85

3.85

Periodo
Total meses/años

• Experiencia específica de hasta seis (06) servicios acreditados en jefaturas relacionadas con la supervisión de obra de construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento, todas de obras viales asfaltadas (frio, caliente y/o TSB), que sumen una inversión mínima US$70 millones, en 

las que deberá acumular un periodo no menor de tres (03) años.

Se acepta como similar a “Jefe de Supervisión”: “Director de Interventoría”, “Jefe de Asistencia Técnica” y “Jefe de Tramo” siempre y cuando el cargo corresponde al requerido por la entidad o empresa contratante, para la cual trabajó la empresa supervisora.

Se aceptan también las denominaciones similares a Ingeniero Jefe de Supervisión a: Director de Proyecto y Gerente Técnico, siempre y cuando cumpla con la calificación y experiencia de Ingeniero Jefe de Supervisión indicada en la presente Base.

Se aceptan las denominaciones similares a Jefe de Supervisión a: Gerente Técnico de Supervisión, Gerente de Supervisión; siempre y cuando cumpla con la calificación y experiencia de Ingeniero Jefe de Supervisión indicada en las Bases.

Se acepta la denominación similar a Ingeniero Jefe de Supervisión a: Jefe de Supervisión, siempre y cuando cumpla con la calificación y experiencia de Ingeniero Jefe de Supervisión indicada en las Bases.

Se acepta la denominación similar a Ingeniero Jefe de Supervisión a: Gerente Vial; siempre y cuando cumpla con la calificación y experiencia de Ingeniero Jefe de Supervisión indicada en las Bases.

Monto S/ T.C. Monto USD

CUMPLE 

FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:

Criterio:

Se evaluará en función al tiempo de experiencia específica adicional al mínimo requerido en el numeral 12.3 de los Términos de Referencia (03 años) referido al “Ingeniero Jefe de Supervisión”, en 

jefaturas relacionadas con la supervisión de obra de construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento, todas de obras viales asfaltadas (frio, caliente y/o TSB).

Mayor a 01 año adicional al mínimo requerido:  120 puntos

Hasta 01 año adicional al mínimo requerido:      80 puntos
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ANEXO N° 2 : EVALUACIÓN TÉCNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO

PSO N° 004-2020-OSITRAN

POSTOR 1 : TÉCNICA Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ

1. INGENIERO JEFE DE SUPERVISIÓN -  ALEJANDRO ORELLANA ÁLVAREZ

Folio: 437-472 Fecha de colegiatura: 9/08/2011
ACREDITA 

Fecha inicio Fecha término

1
Ingeniero Especialista 

de Control de Calidad
NEPTUNO

Mejoramiento y Construcción de la Carretera Patahuasi - Sicuani: Tramo Negromayo - Yauri - San 

Genaro.
446 1/08/2019 20/03/2020 0.64

2 Ingeniero de Calidad Consorcio Sullana

Mejoramiento del servicio de administración de justicia de los Organos Jurisdiccionales del 

Distrito y Provincia de Sullana del Departamento de Piura, Sede Corte Superior de Justicia de 

Sullana - II Etapa

447 17/02/2018 30/06/2019 1.36

3 Ingeniero de Calidad GyM Trabajó en la compañía GyM S.A. desempeñando el cargo de INGENIERO DE CALIDAD 448 3/08/2017 31/01/2018 0.50

4 Supervisor de Calidad
SSK Ingeniería y 

Construcción
Movimiento de Tierras y Obras Civiles Proy. Modernización Refinería de Talara 449 1/04/2016 31/07/2017 1.33

5
Supervisor de Control 

de Calidad
JJC Grupo

Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huancavelica - Lircay. Tramo: Km 1+550 (Av. Los 

Chancas) - Lircay.
450 1/05/2015 15/03/2016 0.87

6
Jefe de Control de 

Calidad
ICCGSA Obra: Carretera Satipo - Mazamari - Dv. Pangoa - Puerto Ocopa 451 24/06/2013 31/03/2014 0.77

7
Ingeniero de Control de 

Calidad

Consorcio COSAPI-

JOHESA
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Cajamarca - Celendín 452 1/02/2012 31/12/2012 0.92

8
Ingeniero de Control de 

Calidad
COSAPI Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera El Descanso - Langui. 453 10/08/2011 31/01/2012 0.48

CUMPLE 

Empresa/Entidad OBSERVACIONTotal meses/ años

TOTAL DE AÑOS ==>

Calificación: INGENIERO CIVIL COLEGIADO, REG. COLEGIATURA 128788

2. INGENIERO DE CONTROL DE CALIDAD - ERIK BARZOLA HINOSTROZA

Experiencia mínima de seis (6) años desde la fecha de obtención de la colegiatura.

Item Descripción del servicio Folio
Periodo

6.87

Cargo
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ANEXO N° 2 : EVALUACIÓN TÉCNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO

PSO N° 004-2020-OSITRAN

POSTOR 1 : TÉCNICA Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ

1. INGENIERO JEFE DE SUPERVISIÓN -  ALEJANDRO ORELLANA ÁLVAREZ

Fecha inicio Fecha término

1
Ingeniero Especialista 

de Control de Calidad
NEPTUNO

Mejoramiento y Construcción de la Carretera Patahuasi - Sicuani: Tramo Negromayo - Yauri - San 

Genaro, a nivel de carpeta asfáltica en caliente.
456-458 1/08/2019 20/03/2020 0.64 ok. Experiencia especifica

2
Supervisor de Control 

de Calidad
JJC Grupo

Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huancavelica - Lircay. Tramo: Km 1+550 (Av. Los 

Chancas) - Lircay, a nivel de carpeta asfáltica en caliente.
460-461 1/05/2015 15/03/2016 0.87 ok. Experiencia especifica

3
Jefe de Control de 

Calidad
ICCGSA

Obra: Carretera Satipo - Mazamari - Dv. Pangoa - Puerto Ocopa, a nivel de carpeta asfáltica en 

caliente.
463-464 24/06/2013 31/03/2014 0.77 ok. Experiencia especifica

4
Ingeniero de control de 

Calidad

Consorcio COSAPI - 

JOHESA

Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Cajamarca - Celendín, a nivel de carpeta asfáltica 

en caliente.
466-467 1/02/2012 31/12/2012 0.92 ok. Experiencia especifica

5
Ingeniero de control de 

Calidad
COSAPI

Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera El Descanso - Langui, a nivel de carpeta asfáltica 

en caliente.
469-472 10/08/2011 31/01/2012 0.48 ok. Experiencia adicional 

CUMPLE

CUMPLE

Puntaje: 95 Puntos

3.68

Empresa/Entidad

Experiencia específica de hasta cuatro (04) servicios acreditados como como Ingeniero de Control de Calidad en la ejecución y/o supervisión de obras de construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento, todas en obras viales asfaltadas (frio, caliente y/o TSB), en las que deberá 

acumular un periodo no menor de dos (02) años.

Se considerará la denominación “Especialista/Supervisor de Control de Calidad” equivalente a Ingeniero de Control de Calidad.

Se acepta la experiencia en supervisión de aeropuertos a nivel de asfaltado (frio, caliente y/o TSB) para la acreditar la experiencia mínima (o general) más no para acreditar la experiencia especifica del Ingeniero de Control de Calidad.

Se aceptan las denominaciones similares a Ingeniero de Control de Calidad a: Jefe de Control de Calidad, Jefe de Control y aseguramiento de Calidad del Proyecto, Analista de Calidad en Obras Civiles, siempre y cuando cumpla con la calificación y experiencia de Ingeniero de Control 

de Calidad indicada en las Bases.

Se aceptan las denominaciones similares a Ingeniero de Control de Calidad a: Ingeniero de Calidad, Ingeniero Responsable de Calidad, Ingeniero Responsable de Control de Calidad; siempre y cuando cumpla con la calificación y experiencia de Ingeniero de Control de Calidad indicada 

en las Bases.

Se aceptan las denominaciones similares a Ingeniero de Control de Calidad a: Ingeniero/Especialista/Supervisor de Control de Calidad y Laboratorio, Aseguramiento de la Calidad; siempre y cuando cumpla con la calificación y experiencia de Ingeniero de Control de Calidad indicada 

en las Bases.

OBSERVACION

FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:

Criterio:

Se evaluará en función al tiempo de experiencia específica adicional al mínimo requerido en el numeral 12.3 de los Términos de Referencia (02 años) referido al “Ingeniero de Control de Calidad”, 

en la ejecución y/o supervisión de obras de construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento, todas en obras viales asfaltadas (frio, caliente y/o TSB).

Mayor a 01 año adicional al mínimo requerido:   95 puntos

Hasta 01 año adicional al mínimo requerido :      65 puntos

Total meses/ añosDescripción del servicio Folio
Periodo

 Cargo

TOTAL DE AÑOS ==>

TOTAL DE AÑOS DE EXPERIENCIA ADICIONAL ==> 1.68
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ANEXO N° 2 : EVALUACIÓN TÉCNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO

PSO N° 004-2020-OSITRAN

POSTOR 1 : TÉCNICA Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ

1. INGENIERO JEFE DE SUPERVISIÓN -  ALEJANDRO ORELLANA ÁLVAREZ

Folio: 474-493 Fecha de colegiatura: 11/08/2008 ACREDITA 

Fecha inicio Fecha término

1

Especialista en 

Metrados, Costos y 

Valorizaciones

HOB Consultores
Supervisión De La Gestión, Mejoramiento y Conservación Vial Por Niveles de Servicio del 

Corredor Vial: "Emp. PE-1N - Pamplona - San José - Cajatambo - Emp. PE-18".
484 13/09/2018 25/08/2020 1.95

2

Especialista en 

Metrados, Costos y 

Valorizaciones

Consorcio Supervisor 

Lircay

Supervisión de la Obra de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huancavelica - Lircay, 

Tramo: Km. 1+550 (Av. Los Chancas) - Lircay, a nivel de carpeta asfáltica en caliente. Long. 

77.14km.

485 19/10/2015 28/02/2017 1.36

3

Ingeniero Especialista 

en Metrados, Costos y 

Valorizaciones

Consorcio CPS 

Ingeniería SAC - 

COPREX SA

Supervisión de la Obra "Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Imperial - Mayocc - 

Ayacucho, Tramo Mayocc - Huanta de 27.510 Kms." a nivel de carpeta asfáltica en caliente.
486 2/03/2014 16/10/2015 1.62

4

Especialista en 

Metrados, Costos y 

Valorizaciones

Consorcio Integración

Supervisión de la Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chamaya - Jaén - San 

Ignacio - Río Canchis, Tramo: San Ignacio - Puente Integración, a nivel de carpeta asfáltica en 

caliente.

487 1/09/2012 1/03/2014 1.50

5

Especialista en 

Metrados, Costos y 

Presupuestos

Consorcio Motlima - 

Eli Córdova

Estudio Definitivo a Nivel de Carpeta Asfáltica en Caliente para el Mejoramiento y Construcción 

de la Carretera: Huamachuco Juanjui, Sector: Huamachuco - Sacsacocha - Puente Pallar.
488 1/12/2010 31/03/2011 0.33

CUMPLE 

3. INGENIERO EN METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES - JORGE CONCHA CONTRERAS

Experiencia mínima de seis (6) años desde la fecha de obtención colegiatura.

Item Total meses/ años

INGENIERO CIVIL COLEGIADO, REG. COLEGIATURA 102480

TOTAL DE AÑOS ==>

OBSERVACION

Calificación:

Periodo
Cargo Descripción del servicio FolioEmpresa/Entidad

6.76
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ANEXO N° 2 : EVALUACIÓN TÉCNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO

PSO N° 004-2020-OSITRAN

POSTOR 1 : TÉCNICA Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ

1. INGENIERO JEFE DE SUPERVISIÓN -  ALEJANDRO ORELLANA ÁLVAREZ

Fecha inicio Fecha término

1

Especialista en 

Metrados, Costos y 

Valorizaciones

Consorcio Supervisor 

Lircay

Supervisión de la Obra de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huancavelica - Lircay, 

Tramo: Km. 1+550 (Av. Los Chancas) - Lircay, a nivel de carpeta asfáltica en caliente.
491 19/10/2015 28/02/2017 1.36 OK. Esperiencia específica

2

Ingeniero Especialista 

en Metrados, Costos y 

Valorizaciones

Consorcio CPS 

Ingeniería SAC - 

COPREX SA

Supervisión de la Obra "Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Imperial - Mayocc - 

Ayacucho, Tramo Mayocc - Huanta de 27.510 Kms", a nivel de carpeta asfáltica en caliente.
490 2/03/2014 16/10/2015 1.62 OK. Esperiencia específica

3

Especialista en 

Metrados, Costos y 

Valorizaciones

Consorcio Integración

Supervisión de la Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chamaya - Jaén - San 

Ignacio - Río Canchis, Tramo: San Ignacio - Puente Integración, a nivel de carpeta asfáltica en 

caliente.

492 1/09/2012 1/03/2014 1.50 OK. Esperiencia específica

4

Especialista en 

Metrados, Costos y 

Presupuestos

Consorcio Motlima - 

Eli Córdova

Estudio Definitivo a Nivel de Carpeta Asfáltica en Caliente para el Mejoramiento y Construcción 

de la Carretera: Huamachuco Juanjui, Sector: Huamachuco - Sacsacocha - Puente Pallar.
493 1/12/2010 31/03/2011 0.33 OK. Esperiencia específica

CUMPLE 

CUMPLE 

Puntaje: 95 Puntos

TOTAL DE AÑOS ==>

Item Cargo Descripción del servicio Folio Total meses/ años

Experiencia específica de hasta cuatro (04) servicios acreditados como Ingeniero en Metrados, Costos y Valorizaciones en proyectos de diseño, ejecución y/o supervisión de obras de construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento, todas en obras viales asfaltadas (frio, caliente 

y/o TSB), en las que deberá acumular un periodo no menor de dos (02) años.

Se considerará la denominación “Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones” equivalente a Ingeniero en Metrados, Costos y Valorizaciones.

Se aceptan las denominaciones similares a Ingeniero de Metrados, Costos y Valorizaciones a: Ingeniero/Supervisor/Especialista de Metrados, Costos, Presupuestos y Valorizaciones; Metrados, Costos y Presupuestos; siempre y cuando cumpla con la calificación y experiencia de 

Ingeniero de Metrados, Costos y Valorizaciones indicada en las Bases.

Se aceptan las denominaciones similares a Ingeniero de Metrados, Costos y Valorizaciones a: Ingeniero/Supervisor/Especialista de Metrados y Valorizaciones; siempre y cuando cumpla con la calificación y experiencia de Ingeniero de Metrados, Costos y Valorizaciones indicada en las 

Bases.

OBSERVACIONEmpresa/Entidad

FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:

Criterio:

Se evaluará en función al tiempo de experiencia específica adicional al mínimo requerido en el numeral 12.3 de los Términos de Referencia (02 años) referido al “Ingeniero de Estructuras y Obras 

de Arte”, en proyectos de diseño, ejecución y/o supervisión de obras de construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento, todas en obras

viales asfaltadas (frio, caliente y/o TSB). 

Mayor a 01 año adicional al mínimo requerido:   95 puntos

Hasta 01 año adicional al mínimo requerido:      65 puntos

Periodo

TOTAL DE AÑOS DE EXPERIENCIA ADICIONAL ==> 2.81

4.81
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ANEXO N° 2 : EVALUACIÓN TÉCNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO

PSO N° 004-2020-OSITRAN

POSTOR 1 : TÉCNICA Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ

1. INGENIERO JEFE DE SUPERVISIÓN -  ALEJANDRO ORELLANA ÁLVAREZ

Folio: 495-507 Fecha de colegiatura: 11/12/1979
ACREDITA 

Fecha inicio Fecha término

1

Ing. Especialista en 

Puentes y Obras de 

Arte

Consorcio Supervisor 

Sierra 2

Supervisión de Puentes y Obras de Arte de la Rehabilitación y Mejoramiento de los Tramos 1 

(Cuyca - Cutervo) y 2 (Cutervo - Cochabamba).
503 9/05/2016 15/05/2018 2.02

2

Especialista en 

Estructuras de Puentes 

y Obras de Arte

Consorcio CPS de 

Ingeniería SAC - 

Coprex SA

Supervisión de la Ejecución de la Obra "Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Imperial - 

Mayocc - Ayacucho, Tramo Mayocc - Huanta", a nivel de asfaltado en caliente.
504 9/09/2013 15/08/2015 1.93

27/09/2012 15/03/2013 0.46

1/08/2011 31/12/2011 0.42

4

Ing. Especialista en 

Puentes, Obras de Arte 

y Drenaje

Consorcio Supervisor 

Interoceánica Sur

Supervisión de la Construcción del Proyecto obra: Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú - Brasil, 

Tramo 4: Azángaro - Inambari (Km 51+000 al Km 356+900).
506-507 8/06/2006 2/08/2009 3.15

CUMPLE 

Item Cargo Descripción del servicio Folio
Periodo

TOTAL DE AÑOS ==>

Empresa/Entidad

Calificación: INGENIERO CIVIL COLEGIADO - REGISTRO DE COLEGIATURA Nº  18252

OBSERVACION

4. INGENIERO DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE - VÍCTOR OCHARÁN LARA

Experiencia mínima de seis (06) años desde la fecha de obtención de la colegiatura

3
Supervisor de Puentes y 

Obras de Arte

Consorcio Supervisor 

Autopista del Sol

Supervisión de la Ejecución de las obras de construcción de la concesión y atención de 

emergencias viales de la autopista del sol; tramo: Trujillo - Sullana, a nivel de carpeta asfáltica en 

caliente, sub tramo: Piura - Sullana.

505

Total meses/ años

7.98
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ANEXO N° 2 : EVALUACIÓN TÉCNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO

PSO N° 004-2020-OSITRAN

POSTOR 1 : TÉCNICA Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ

1. INGENIERO JEFE DE SUPERVISIÓN -  ALEJANDRO ORELLANA ÁLVAREZ

Fecha inicio Fecha término

1

Ing. Especialista en 

Puentes y Obras de 

Arte

Consorcio Supervisor 

Sierra 2

Supervisión de Puentes y Obras de Arte de la Rehabilitación y Mejoramiento de los Tramos 1 

(Cuyca - Cutervo) y 2 (Cutervo - Cochabamba).
509 9/05/2016 15/05/2018 2.02

2

Especialista en 

Estructuras de Puentes 

y Obras de Arte

Consorcio CPS de 

Ingeniería SAC - 

Coprex SA

Supervisión de la Ejecución de la Obra "Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Imperial - 

Mayocc - Ayacucho, Tramo Mayocc - Huanta", a nivel de asfaltado en caliente.
510 9/09/2013 15/08/2015 1.93

27/09/2012 15/03/2013 0.46

1/08/2011 31/12/2011 0.42

4

Ing. Especialista en 

Puentes, Obras de Arte 

y Drenaje

Consorcio Supervisor 

Interoceánica Sur

Supervisión de la Construcción del Proyecto obra: Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú - Brasil, 

Tramo 4: Azángaro - Inambari (Km 51+000 al Km 356+900).
512-513 8/06/2006 2/08/2009 3.15

CUMPLE 

CUMPLE 

Puntaje: 95 Puntos

FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:

Criterio:

Se evaluará en función al tiempo de experiencia específica adicional al mínimo requerido en el numeral 12.3 de los Términos de Referencia (02 años) referido al “Ingeniero de Estructuras y Obras 

de Arte”, en proyectos de diseño, ejecución y/o supervisión de obras de construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento, todas en obras viales asfaltadas (frio, caliente y/o TSB).

Mayor a 01 año adicional al mínimo requerido:   95 puntos

Hasta 01 año adicional al mínimo requerido:       65 puntos

Experiencia específica de hasta cuatro (04) servicios como Ingeniero de Estructuras y Obras de Arte, en proyectos de diseño, ejecución y/o supervisión de obras de construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento, todas en obras viales asfaltadas (frio, caliente y/o TSB), en las que 

deberá acumular un periodo no menor de dos (02) años.

Se considerará la denominación “Especialista/Supervisor de Estructuras y Obras de Arte” equivalente a Ingeniero de Estructuras y Obras de Arte.

Se aceptan las denominaciones similares a Ingeniero de Estructuras y Obras de Arte a: “Ingeniero/Especialista/Supervisor en Estructuras, Obras de Arte y Drenaje”, “Ingeniero/Especialista/Supervisor en Estructuras, Puentes y Obras de Arte”; siempre y cuando cumpla con la 

calificación y experiencia de Ingeniero de Estructuras y Obras de Arte indicada en las Bases.

Periodo
Total meses/ añosEmpresa/EntidadItem 

Supervisor de Puentes y 

Obras de Arte

Consorcio Supervisor 

Autopista del Sol

TOTAL DE AÑOS ==>

5113

Cargo Descripción del servicio Folio OBSERVACION

7.98

Supervisión de la Ejecución de las obras de construcción de la concesión y atención de 

emergencias viales de la autopista del sol; tramo: Trujillo - Sullana, a nivel de carpeta asfáltica en 

caliente, sub tramo: Piura - Sullana.

TOTAL DE AÑOS DE EXPERIENCIA ADICIONAL==> 5.98
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ANEXO N° 2 : EVALUACIÓN TÉCNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO

PSO N° 004-2020-OSITRAN

POSTOR 1 : TÉCNICA Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ

1. INGENIERO JEFE DE SUPERVISIÓN -  ALEJANDRO ORELLANA ÁLVAREZ

Folio: 515-541 Fecha de colegiatura: 3/02/2000
ACREDITA 

Fecha inicio Fecha término

1
Ingeniero Especialista 

de Suelos y Pavimentos
Consorcio Vial Palmas

Supervisión del Servicio de Conservación para la Recuperación y/o Reposición de la 

Infraestructura Vial: Paquete 2, Lambayeque-Olmos y Emp. PE-1NL (Sajino)-Palmas.
526 17/10/2018 30/10/2019 1.04

2
Ingeniero Especialista 

de Suelos y Pavimentos

Consorcio Supervisor 

Puerto Súngaro

Supervisión de la Obra de Infraestructura vial: Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera 

Puerto Bermúdez San Alejandro, Tramo: Puerto Súngaro - Dv. San Alejandro, a nivel de carpeta 

asfáltica en caliente.

527 13/03/2017 31/12/2017 0.80

3
Especialista en Suelos y 

Pavimentos
Consorcio Vial Chota

Supervisión de la Construcción de la Carretera: Rehabiitación y Mejoramiento de la Carretera 

Chongoyape - Cochabamba - Cajamarca, Tramo: Chota - Bambamarca - Hualgayoc. Saldo de la 

Obra, a nivel de asfaltado en caliente

528 27/04/2016 31/08/2016 0.35

4
Ingeniero Especialista 

de Suelos y Pavimentos

Consorcio Vial 

Mayocc

Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Imperial - Mayocc - Ayacucho, Tramo: Mayocc - 

Huanta, a nivel de carpeta asfáltica en caliente.
529 15/07/2013 15/10/2015 2.25

5
Ing. Especialista en 

Suelos y Pavimentos

Consorcio Servicios 

Viales

Conservación Vial por Niveles de Servicio de la Carretera Emp - PE 22B (Puente Raither) - Puente 

Paucartambo Villa Rica - Puerto Bermúdez - Von Hundbolt y Puente Paucartambo - Oxapampa.
530-534 1/10/2012 16/12/2012 0.21

6
Especialista en Suelos y 

Pavimentos

Consorcio Supervisor 

La Libertad

Supervisión de la Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Santiago de Chuco - 

Shorey
535 22/02/2011 31/01/2012 0.94

7
Especialista en Suelos y 

Pavimentos

Corporación Sagitario 

SA

Trabajos complementarios de Estudio de tráfico, Evaluación funcional, Evaluación 

Deflectométrica y Evaluación Superficial en el tramo: Santa-Ovalo Industrial Trujillo.
536 17/04/2002 30/01/2004 1.79

CUMPLE TOTAL DE AÑOS ==>

Descripción del servicio Folio
Periodo

Total meses/ añosEmpresa/Entidad

7.38

Calificación: INGENIERO CIVIL COLEGIADO - REGISTRO DE COLEGIATURA Nº 61756

5. INGENIERO DE SUELOS Y PAVIMENTOS - JAIME CHÁVEZ CHAVARRÍA

Item Cargo OBSERVACION

Experiencia mínima de seis (06) años desde la fecha de obtención de la colegiatura.

Página 14



ANEXO N° 2 : EVALUACIÓN TÉCNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO

PSO N° 004-2020-OSITRAN

POSTOR 1 : TÉCNICA Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ

1. INGENIERO JEFE DE SUPERVISIÓN -  ALEJANDRO ORELLANA ÁLVAREZ

Fecha inicio Fecha término

1
Ingeniero Especialista 

de Suelos y Pavimentos

Consorcio Supervisor 

Puerto Súngaro

Supervisión de la Obra de Infraestructura vial: Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera 

Puerto Bermúdez San Alejandro, Tramo: Puerto Súngaro - Dv. San Alejandro, a nivel de carpeta 

asfáltica en caliente.

538 13/03/2017 31/12/2017 0.80

2
Especialista en Suelos y 

Pavimentos
Consorcio Vial Chota

Supervisión de la Construcción de la Carretera: Rehabiitación y Mejoramiento de la Carretera 

Chongoyape - Cochabamba - Cajamarca, Tramo: Chota - Bambamarca - Hualgayoc. Saldo de la 

Obra, a nivel de asfaltado en caliente

539 27/04/2016 31/08/2016 0.35

3
Ingeniero Especialista 

de Suelos y Pavimentos

Consorcio Vial 

Mayocc

Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Imperial - Mayocc - Ayacucho, Tramo: Mayocc - 

Huanta, a nivel de carpeta asfáltica en caliente.
540 15/07/2013 15/10/2015 2.25

4
Especialista en Suelos y 

Pavimentos

Consorcio Servicios 

Viales

Conservación Vial por Niveles de Servicio de la Carretera Emp - PE 22B (Puente Raither) - Puente 

Paucartambo Villa Rica - Puerto Bermúdez - Von Hundbolt y Puente Paucartambo - Oxapampa.
541 1/10/2012 16/12/2012 0.21

ACREDITA MEDICIÓN DE NIVELES 

DE SERVICIO

CUMPLE 

CUMPLE 

Puntaje: 95 Puntos

RESUMEN DE PUNTAJE DE EVALUACION TECNICA:

Puntaje: 80

Puntaje: 95

Puntaje: 95

Puntaje: 95

Puntaje: 95

PUNTAJE TOTAL: 460

OBSERVACION

3.61

Periodo
Total meses/ añosEmpresa/EntidadItem Cargo Descripción del servicio Folio

Experiencia específica de hasta cuatro (04) servicios como Ingeniero en Suelos y Pavimentos en proyectos de diseño, ejecución y/o supervisión de obras de construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento, todas en obras viales asfaltadas (frio, caliente y/o TSB), en las que deberá 

acumular un periodo no menor de dos (02) años.

Uno (01) de los servicios acreditados con Experiencia Específica debe ser un contrato en el que se acredite la medición de Niveles de Servicio. 

Se considerará la denominación “Especialista/Supervisor de Suelos y Pavimentos” equivalente a Ingeniero de Suelos y Pavimentos.

Se acepta la experiencia en supervisión de aeropuertos a nivel de asfaltado (frio, caliente y/o TSB) para la acreditar la experiencia mínima (o general) más no para acreditar la experiencia especifica del Ingeniero de Suelos y Pavimentos.

Se acepta para la experiencia específica del Especialista de Suelos y Pavimentos servicios en proyectos de diseño o ejecución o supervisión de conservación y/o mantenimiento de obras viales por niveles de servicio.

Se acepta la calificación de Ingeniería Geotécnica para el Ingeniero de Suelos y Pavimentos.

Se aceptan las denominaciones similares a Ingeniero de Suelos y Pavimentos a: Ingeniero/Especialista/Supervisor de Control de calidad de suelos y pavimentos, Suelos, Pavimentos y Concreto; siempre y cuando cumpla con la calificación y experiencia de Ingeniero de Suelos y 

Pavimentos indicada en las Bases.

1.61

5. INGENIERO DE SUELOS Y PAVIMENTOS - JAIME CHÁVEZ CHAVARRÍA

3. INGENIERO EN METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES - JORGE CONCHA CONTRERAS

4. INGENIERO DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE - VÍCTOR OCHARÁN LARA

1. INGENIERO JEFE DE SUPERVISIÓN -  ALEJANDRO ORELLANA ÁLVAREZ

2. INGENIERO DE CONTROL DE CALIDAD - ERIK BARZOLA HINOSTROZA

FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:

Criterio:

Se evaluará en función al tiempo de experiencia específica adicional al mínimo requerido en el numeral 12.3 de los Términos de Referencia (02 años) referido al “Ingeniero de Suelos y Pavimentos”, 

en proyectos de diseño, ejecución y/o supervisión de obras de construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento, todas en obras viales asfaltadas (frio, caliente y/o TSB).

Mayor a 01 año adicional al mínimo requerido:   95 puntos

Hasta 01 año adicional al mínimo requerido:       65 puntos

TOTAL DE AÑOS ==>

TOTAL DE AÑOS DE EXPERIENCIA ADICIONAL==>

Página 15



Puntaje: 500

Puntaje: 500

Puntaje: 120

Puntaje: 95

Puntaje: 95

Puntaje: 95

Puntaje: 95

TOTAL PUNTAJE OBTENIDO ==> 1000 ADMITIDO 

5. INGENIERO ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS - CASIMIRO JORGE ALVAREZ TERAN

Observaciones: NINGUNA

ANEXO: CUADRO RESUMEN - EVALUACIÓN TÉCNICA

PSO N° 004-2020-OSITRAN

CONSORCIO SUPERVISOR OSITRAN: MENDOZA & TAPIA SAC - MOTLIMA CONSULTORES S.A. - CONSULTORA PERUANA DE 

INGENIERIA SAC

FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL POSTOR

FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL DEL PERSONAL PROPUESTO:

1. INGENIERO JEFE DE SUPERVISIÓN -  FELIX SEGUNDO UGARTE CHACON

2. INGENIERO DE CONTROL DE CALIDAD - SANTIAGO ERNESTO ROJAS BRAVO

3. INGENIERO EN METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES - OSCAR MANUEL MARTINEZ MORENO

4. INGENIERO ESPECIALISTA EN OBRAS DE ARTE Y DRENAJE - ARTURO RICHARD BERNARDO MEZA



PSO N°004-2020-OSITRAN

VERIFICACION DE DOCUMENTOS: SOBRE N° 1 - CREDENCIALES

Formato N° 2 Formato N° 3 Formato N° 4 Formato N° 5

CARTA DE PRESENTACIÓN 

DE LA PROPUESTA 

TÉCNICA

IDENTIFICACION DEL POSTOR

En el caso de que el Postor sea un 

Consorcio, cada uno de los integrantes 

debe presentar el Formato Nº 3.

DECLARACION JURADA  DEL POSTOR

En el caso de que el Postor sea un 

Consorcio, cada uno de los integrantes 

debe presentar el Formato Nº 4.

PROMESA DE 

CONSORCIO

(En Caso de 

Consorcio)

CONSORCIO SUPERVISOR 

OSITRAN

Consorcio de tres (03) 

empresas:

- MENDOZA & TAPIA SAC

- MOTLIMA CONSULTORES S.A.

- CONSULTORA PERUANA DE 

INGENIERIA SAC

Cumple.
Cumple. Se identifican los tres 

postores consorciados

Cumple.  DJ de los dos postores 

consorciados.

Cumple.

MENDOZA & TAPIA 

SAC: 45%.

MOTLIMA 

CONSULTORES S.A.: 

45%. 

CONSULTORA 

PERUANA DE 

INGENIERIA SAC:  

10%

- Acreditación: Cumple dentro de una antigüedad menor a 30 días 

calendario:

   * MENDOZA & TAPIA SAC: 02.10.2020. 

   * MOTLIMA CONSULTORES S.A.: 29.09.2020. 

   * CONSULTORA PERUANA DE INGENIERIA SAC.: 08.10.2020. 

- Declaración Jurada de contar con el Testimonio de la escritura pública 

de constitución de empresa y de su estatuto social, así como escrituras 

de modificación: Cumple para los tres postores consorciados. 

- Certificación de Gestión de Calidad vigente: Cumple

   *MENDOZA & TAPIA SAC: 

      - Vigente hasta 06.09.2020. 

      - ISO 9001:2015.

      - Supervisión y ejecución de Obras, a nivel nacional en los   rubros de 

edificaciones y obras viales 

      - Empresa peruana con dirección en Perú.

   * MOTLIMA CONSULTORES S.A:

      - Vigente hasta 10.09.2023. 

       - ISO 9001:2015.    

Cumple declaración jurada:

- MENDOZA & TAPIA SAC: Declara Bajo 

Juramento haber declarado ante SUNAT la 

gestión anual durante los dos últimos años 

2019-2018. 

- MOTLIMA CONSULTORES S.A.: Declara Bajo 

Juramento haber declarado ante SUNAT la 

gestión anual durante los dos últimos años 

2019-2018. 

- CONSULTORA PERUANA DE INGENIERIA SAC.: 

Declara Bajo Juramento haber declarado ante 

SUNAT la gestión anual durante los dos últimos 

años 2019-2018. 

ACREDITA TODOS LOS 

REQUISITOS DEL SOBRE 1 - 

CREDENCIALES.

  - Supervisión y ejecución de Obras en edificaciones,  obras viales en 

general, obras de puerto, obras de saneamiento etc  

      - Empresa peruana con dirección en Perú.

   

 * CONSULTORA PERUANA DE INGENIERIA SAC:

   - Vigente hasta 12.03.2021. 

       - ISO 9001:2015.

      - Supervisión y ejecución de Obras a nivel nacional en el rubro de 

obras de edificaciones y  obras viales en general,  

      - Empresa peruana con dirección en Perú.

PARTICIPANTE
DOCUMENTACION LEGAL 

INFORMACION FINANCIERA RESULTADO



N° Cliente
Contrato, Orden de Servicio, 

Comprobante de Pago
Fecha

Conformidad y/o 

Cancelación
Descripción del servicio

% de Participación 

Consorcio (en caso 

corresponda)

Fecha de inicio del 

servicio

Fecha de 

termino del 

servicio

Monto  T.C. Monto USD Folios Observaciones

1 PROVIAS NACIONAL N° 098-2014-MTC/20 25/09/2014
CERTIFICADO N° 058-

2016-MTC/20

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE

CARRETERA DV. IMPERIAL - PAMPAS
43% 7/11/2014 29/05/2016 S/253,650,855.51 2.909 87,195,206.43 56-125 CUMPLE

2 GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH N° 011-2010-GRA 29/12/2010

CERTIFICADO DE 

PRESTACION DE 

SERVICIOS

SUPERVISION DE LA OBRA

REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y

CONSTRUCCION DE LA CARRETERA

CALLEJON DE HUAYLAS - CHACAS - SAN

LUIS

90% 9/02/2011 16/01/2014 S/559,322,708.48 2.805 199,402,035.11 127-149 CUMPLE

3 PROVIAS NACIONAL N° 062-2013-MTC/20 5/02/2015
ACTA RECEPCION DE 

OBRA, FACTURAS

SUPERVISION DE LA OBRA:

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN

MARCOS - CAJABAMBA - SAUSOCOCHA,

TRAMO: SAN MARCOS - CAJABAMBA

50% 3/09/2013 23/08/2015 S/304,712,397.28 2.771 109,964,777.08 150-344 CUMPLE

396,562,018.62

N° Cliente
Contrato, Orden de Servicio, 

Comprobante de Pago
Fecha

Conformidad y/o 

Cancelación
Descripción del servicio

% de Participación 

Consorcio (en caso 

corresponda)

Fecha de inicio del 

servicio

Fecha de 

termino del 

servicio

Monto T.C. Monto USD Folios Observaciones

1 PROVIAS NACIONAL N° 098-2014-MTC/20 25/09/2014
CERTIFICADO N° 058-

2016-MTC/20

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE

CARRETERA DV. IMPERIAL - PAMPAS
43% 7/11/2014 29/05/2016 S/253,650,855.51 2.909 87,195,206.43 56-125 CUMPLE

2 GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH N° 011-2010-GRA 29/12/2010

CERTIFICADO DE 

PRESTACION DE 

SERVICIOS

SUPERVISION DE LA OBRA

REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y

CONSTRUCCION DE LA CARRETERA

CALLEJON DE HUAYLAS - CHACAS - SAN

LUIS

90% 9/02/2011 16/01/2014 S/559,322,708.48 2.805 199,402,035.11 127-149 CUMPLE

3 PROVIAS NACIONAL N° 062-2013-MTC/20 5/02/2015
ACTA RECEPCION DE 

OBRA, FACTURAS

SUPERVISION DE LA OBRA:

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN

MARCOS - CAJABAMBA - SAUSOCOCHA,

TRAMO: SAN MARCOS - CAJABAMBA

50% 3/09/2013 23/08/2015 S/304,712,397.28 2.771 109,964,777.08 150-344 CUMPLE

4 PROVIAS NACIONAL N° 121-2012-MTC/20 6/12/2012

CERTIFICADO DE 

PRESTACION DE 

SERVICIOS

SUPERVISION DE OBRA REHABILITACION Y

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA

CAJAMARCA CELENDIN BALSAS, TRAMO II:

KM 26+000 AL KM 52+000

50% 12/09/2012 8/08/2014 S/82,001,812.54 2.604 31,490,711.42 772-851 CUMPLE

5 PROVIAS NACIONAL N° 102-2012-MTC/20 4/07/2007

CERTIFICADO DE 

PRESTACION DE 

SERVICIOS

SUPERVISION DE OBRA REHABILITACION Y

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA

TARAPOTO - JUANJUI, TRAMO : KM 34+000

AL KM 59+000

50% 5/07/2007 9/11/2008 S/72,898,409.99 3.173 22,974,601.32 852-893 CUMPLE

451,027,331.36

FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL 

Se evaluará en función al número de contratos de supervisión de obra, adicional al mínimo requerido en el numeral 12.2 de los Términos de Referencia, referido a la experiencia específica del postor. Se precisa que la inversión mínima por cada obra adicional 

será de por lo menos de 10 millones de dólares, iniciadas y concluidas en los últimos veinte años, las que deberán cumplir con cualquiera de los dos componentes indicados en el citado numeral.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Se acepta que el postor pueda acreditar la experiencia específica y adicional con un solo documento de acreditación de experiencia; siempre y cuando, cubra conjuntamente los años requeridos en las Bases para las experiencias indicadas.

La experiencia específica puede estar sustentada por servicios prestados en consorcio. En dicho caso, cada integrante del Consorcio deberá haber tenido una participación mínima del 20% en dichos servicios, caso

contrario el contrato no será validado para sustentar la experiencia específica.

Con 2 contratos adicionales:          5oo puntos

Con 1 contrato adicional:               460 puntos

Puntaje: 500 Puntos

ANEXO : EVALUACIÓN TÉCNICA

11.2 EXPERIENCIA ESPECIFICA

La experiencia específica mínima de la empresa debe corresponder a contratos de supervisión de obras viales de complejidad similar, con una inversión mínima por cada obra de US$ 70 millones, iniciadas y concluidas en los últimos veinte (20) años. Respecto a la inversión mínima de la obra supervisada,

ésta debe ser de por lo menos US$ 70 millones por cada contrato de obra. Se considerará como una obra vial de complejidad similar aquella que incluya cualquiera de los dos componentes que se definen a continuación: 1) Obra de construcción, rehabilitación, mejoramiento de carreteras asfaltadas (en

frío, caliente o TSB), en cualquier combinación, de una longitud igual o mayor a 20 km. 2) Obra de de Vías de Evitamiento. La experiencia específica puede estar sustentada por servicios de supervisión de construcción de obras viales prestados en consorcio. En dicho caso, el Postor deberá haber tenido una

participación mínima del 20% en dichos

servicios, caso contrario el contrato no será válido para sustentar la experiencia específica.

TOTAL DE EXPERIENCIA GENERAL ACREDITADA POR EL POSTOR (MONTO ACUMULADO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS)

TOTAL DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA POR EL POSTOR (MONTO ACUMULADO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS)

CUADRO - EXPERIENCIA DEL POSTOR 

PSO N° 004-2020-OSITRAN

POSTOR : CONSORCIO SUPERVISOR OSITRAN: MENDOZA & TAPIA SAC - MOTLIMA CONSULTORES S.A. - CONSULTORA PERUANA DE INGENIERIA SAC

11.1 EXPERIENCIA GENERAL 

La experiencia general mínima del SUPERVISOR debe corresponder a un máximo de tres (03) contratos de supervisión de obras de infraestructura, con una inversión mínima de US$ 60 Millones cada contrato, iniciadas y concluidas en los últimos veinte (20) años, contados a la fecha de presentación de

propuestas. La experiencia general puede estar sustentada por servicios prestados en consorcio. En dicho caso, cada integrante del Consorcio que ejecutará las prestaciones deberá haber tenido una participación mínima del 20% en dichos servicios, caso contrario el contrato no será validado para sustentar

la experiencia general.

CUMPLE, EL MONTO DE INVERSION DE LOS 

SERVICIOS REALIZADOS SUPERA LOS 60 MILLONES 

DE DOLARES.



Folio: ´637-700 Fecha de colegiatura: 12/12/1967 ACREDITA 

Fecha inicio Fecha término

1 JEFE DE SUPERVISION
CONSORCIO 

SUPERVISOR YAURI

SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. NEGROMAYO 

- OCORURO - PALLPATA DV. YAURI
´642 10/08/2015 18/05/2018 2.77

2 JEFE DE SUPERVISION

CONSORCIO ACRUTA 

& TAPIA - 

SERCONSULT

SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SATIPO - MAZAMARI - DV. PANGOA - 

PUERTO OCOPA
´643 9/06/2013 15/03/2014 0.76

3
INGENIERO JEFE DE 

SUPERVISION

CONSORCIO UNION 

VIAL

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL INTEROCEANICO SUR, PERU BRASIL, 

TRAMO 1: PUERTO SAN JUAN DE MARCONA - CUSCO - URCOS
´644 1/12/2008 30/11/2010 2.00

4

SUPERVISOR JEFE DE 

TRAMO: TARAPOTO 

YURIMAGUAS

CONSORCIO 

SUPERVISOR 

NORORIENTAL

SUPERVISION DE OBRAS CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CONCESION IIRSA NORTE, 

CARRETERA INTEROCEANICA PAITA-YURIMAGUAS
645 10/04/2006 10/04/2008 2.00

5 JEFE DE SUPERVISION
CONSORCIO CIELO 

AZUL

SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DE LA CARRETERA IZCUCHACA - HUANCAVELICA 

TRAMO i: IZCUCHACA - PALCA KM 0+000 AL KM 30+000
646 1/09/2005 6/04/2006 0.59

CUMPLE 

Fecha inicio Fecha término

1 JEFE DE SUPERVISION
CONSORCIO 

SUPERVISOR YAURI

SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. NEGROMAYO 

- OCORURO - PALLPATA DV. YAURI
649 10/08/2015 18/05/2018 2.77

2 JEFE DE SUPERVISION

CONSORCIO ACRUTA 

& TAPIA - 

SERCONSULT

SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SATIPO - MAZAMARI - DV. PANGOA - 

PUERTO OCOPA
650 9/06/2013 15/03/2014 0.76 S/312,117,298.71 2.593 120,369,185.77

3 JEFE DE SUPERVISION
CONSORCIO CIELO 

AZUL

SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DE LA CARRETERA IZCUCHACA - HUANCAVELICA 

TRAMO i: IZCUCHACA - PALCA KM 0+000 AL KM 30+000
651 1/09/2005 6/04/2006 0.59

120,369,185.77

Puntaje: 120 Puntos

ANEXO N° 2 : EVALUACIÓN TÉCNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO

PSO N° 004-2020-OSITRAN

POSTOR 1 :  CONSORCIO SUPERVISOR OSITRAN: MENDOZA & TAPIA SAC - MOTLIMA CONSULTORES S.A. - CONSULTORA PERUANA DE INGENIERIA SAC

Calificación: Ingeniero de Civil CIP N° 6550

4.12

Periodo
Total meses/años

• Experiencia específica de hasta seis (06) servicios en jefaturas relacionadas con la supervisión de obra de construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento, todas de obras viales asfaltadas (frio, caliente y/o TSB), que sumen una inversión mínima US$70 millones, en las que 

deberá acumular un periodo no menor de tres (03) años.

Se acepta como similar a “Jefe de Supervisión”: “Director de Interventoría”, “Jefe de Asistencia Técnica” y “Jefe de Tramo” siempre y cuando el cargo corresponde al requerido por la entidad o empresa contratante, para la cual trabajó la empresa supervisora.

Se aceptan también las denominaciones similares a Ingeniero Jefe de Supervisión a: Director de Proyecto y Gerente Técnico, siempre y cuando cumpla con la calificación y experiencia de Ingeniero Jefe de Supervisión indicada en la presente Base.

Se aceptan las denominaciones similares a Jefe de Supervisión a: Gerente Técnico de Supervisión, Gerente de Supervisión; siempre y cuando cumpla con la calificación y experiencia de Ingeniero Jefe de Supervisión indicada en las Bases.

Se acepta la denominación similar a Ingeniero Jefe de Supervisión a: Jefe de Supervisión, siempre y cuando cumpla con la calificación y experiencia de Ingeniero Jefe de Supervisión indicada en las Bases.

Se acepta la denominación similar a Ingeniero Jefe de Supervisión a: Gerente Vial; siempre y cuando cumpla con la calificación y experiencia de Ingeniero Jefe de Supervisión indicada en las Bases.

OBSERVACION

1. INGENIERO JEFE DE SUPERVISIÓN -  FELIX SEGUNDO UGARTE CHACON

Monto S/ T.C. Monto USD

CUMPLE 

Experiencia mínima de ocho (08) años desde la fecha de colegiatura

Item Cargo Descripción del servicio Folio
Periodo

FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:

Criterio:

Se evaluará en función al tiempo de experiencia específica adicional al mínimo requerido en el numeral 12.3 de los Términos de Referencia (03 años) referido al “Ingeniero Jefe de Supervisión”, en 

jefaturas relacionadas con la supervisión de obra de construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento, todas de obras viales asfaltadas (frio, caliente y/o TSB).

Mayor a 01 año adicional al mínimo requerido:  120 puntos

Hasta 01 año adicional al mínimo requerido:      80 puntos

1.12

TOTAL DE AÑOS EXPERIENCIA ESPECIFICA ==>

TOTAL DE AÑOS EXPERIENCIA ADICIONAL ==> CUMPLE 

Total meses/años

TOTAL AÑOS == > 8.12

Item Cargo Descripción del servicio Folio

Empresa/Entidad

Empresa/Entidad



ANEXO N° 2 : EVALUACIÓN TÉCNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO

PSO N° 004-2020-OSITRAN

POSTOR 1 :  CONSORCIO SUPERVISOR OSITRAN: MENDOZA & TAPIA SAC - MOTLIMA CONSULTORES S.A. - CONSULTORA PERUANA DE INGENIERIA SAC

1. INGENIERO JEFE DE SUPERVISIÓN -  FELIX SEGUNDO UGARTE CHACON

Folio: ´701-718 Fecha de colegiatura: 18/12/2001 ACREDITA 

Fecha inicio Fecha término

1
ESPECIALISTA EN 

CONTROL DE CALIDAD

CONSORCIO 

CARRETERO PERU

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON AMBO, TRAMO II: DESVIO CERRO DE PASCO (KM 

181+000) - DV. CHACAYAN (KM 230+000)
707 22/04/2019 23/06/2020 1.17

2

INGENIERO 

ESPECIALISTA EN 

SUELOS Y PAVIMENTOS

CONSORCIO VIAL PRO
GESTION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL 

PRO REGION PUNO - PAQUETE 02
708 22/11/2018 1/03/2019 0.27

3

INGENIERO 

ESPECIALISTA EN 

SUELOS Y PAVIMENTOS

ACRUTA & TAPIA 

INGENIEROS

GESTION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL 

JULIACA PUTINA- ORIENTAL-SANDIA-SAN JUAN DEL ORO-PUTINA PUNCO -ALTO AZATA-PUNTA DE 

CARRETERA Y DV PUTINA - HUANCANE-MOHO-CONIMA-MILILAYA-FRONTERA CON BOLIVIA Y DV 

MILILAYA -TILALI-FRONTERA CON BOLIVIA

709 19/04/2018 25/11/2018 0.60

4
ESPECIALISTA EN 

CONTROL DE CALIDAD

CONSORCIO 

SUPERVISOR LIRCAY

SUPERVISION DE LA OBRA DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA 

HUANCAVELICA - LIRCAY, TRAMO KM 1+500( AV LOS CHANCAS) - LIRCAY, A NIVEL DE CARPETA 

ASFALTICA EN CALIENTE LONG 71.955 KM

710 24/09/2015 22/11/2017 2.16

5

INGENIERO 

ESPECIALISTA EN 

SUELOS Y PAVIMENTOS

CONSORCIO CPS 

COPREX

SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL - 

MAYOCC- AYACUCHO, TRAMO: MAYOCC - HUANTA
711 5/03/2014 31/07/2015 1.41

6 SUPERVISOR DE OBRA CONSORCIO ARBOCO

SERVICIO DE SUPERVISION DEL CONTRATO LLAVE EN MANO PARA LA EJECUCION DE OBRA 

EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN 

CASERIO DE FELIX FLORES-MANSERICHE-DATEM DEL MARAÑON-LORETO CODIGO SNIP 260547

712 20/11/2013 30/01/2014 0.19

7

INGENIERO DE 

MECANICA DE SUELOS Y 

CONCRETO

SERVICIO DE 

INVERSIONES W Y S 

SRLTA 

PROYECTO RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E IMPLEMENTACION DE 

MOBILIARIO ESCOLAR EN LA IE N° 32483 - RICARDO PALMA SORIANO DE LA CIUDAD DE 

TINGOMARIA

713 10/10/2012 10/01/2013 0.25

0.00

CUMPLE 

Fecha inicio Fecha término

1
ESPECIALISTA EN 

CONTROL DE CALIDAD

CONSORCIO 

CARRETERO PERU

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON AMBO, TRAMO II: DESVIO CERRO DE PASCO (KM 

181+000) - DV. CHACAYAN (KM 230+000)
716 22/04/2019 23/06/2020 1.17

2
ESPECIALISTA EN 

CONTROL DE CALIDAD

CONSORCIO 

SUPERVISOR LIRCAY

SUPERVISION DE LA OBRA DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA 

HUANCAVELICA - LIRCAY, TRAMO KM 1+500( AV LOS CHANCAS) - LIRCAY, A NIVEL DE CARPETA 

ASFALTICA EN CALIENTE LONG 71.955 KM

718 24/09/2015 22/11/2017 2.16

CUMPLE

CUMPLE

Puntaje: 95 Puntos

OBSERVACION

Experiencia específica de hasta cuatro (04) servicios acreditados como Ingeniero de Control de Calidad en la ejecución y/o supervisión de obras de construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento, todas en obras viales asfaltadas (frio, caliente y/o TSB), en las que deberá 

acumular un periodo no menor de dos (02) años.

Se considerará la denominación “Especialista/Supervisor de Control de Calidad” equivalente a Ingeniero de Control de Calidad.

Se acepta la experiencia en supervisión de aeropuertos a nivel de asfaltado (frio, caliente y/o TSB) para la acreditar la experiencia mínima (o general) más no para acreditar la experiencia especifica del Ingeniero de Control de Calidad.

Se aceptan las denominaciones similares a Ingeniero de Control de Calidad a: Jefe de Control de Calidad, Jefe de Control y aseguramiento de Calidad del Proyecto, Analista de Calidad en Obras Civiles, siempre y cuando cumpla con la calificación y experiencia de Ingeniero de Control de 

Calidad indicada en las Bases.

Se aceptan las denominaciones similares a Ingeniero de Control de Calidad a: Ingeniero de Calidad, Ingeniero Responsable de Calidad, Ingeniero Responsable de Control de Calidad; siempre y cuando cumpla con la calificación y experiencia de Ingeniero de Control de Calidad indicada en las 

Bases.

Se aceptan las denominaciones similares a Ingeniero de Control de Calidad a: Ingeniero/Especialista/Supervisor de Control de Calidad y Laboratorio, Aseguramiento de la Calidad; siempre y cuando cumpla con la calificación y experiencia de Ingeniero de Control de Calidad indicada en las 

Bases.

OBSERVACION

Empresa/Entidad

Empresa/Entidad

Item Cargo

Calificación: Ingeniero Civil 

2. INGENIERO DE CONTROL DE CALIDAD - SANTIAGO ERNESTO ROJAS BRAVO

FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:

Criterio:

Se evaluará en función al tiempo de experiencia específica adicional al mínimo requerido en el numeral 12.3 de los Términos de Referencia (02 años) referido al “Ingeniero de Control de Calidad”, en la 

ejecución y/o supervisión de obras de construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento, todas en obras viales asfaltadas (frio, caliente y/o TSB).

Mayor a 01 año adicional al mínimo requerido:   95 puntos

Hasta 01 año adicional al mínimo requerido :      65 puntos

Total meses/ añosDescripción del servicio Folio
Periodo

Descripción del servicio Folio
Periodo

Total meses/ años

6.05

Item Cargo

3.33

TOTAL DE AÑOS ==>

TOTAL DE AÑOS EXPERIENCIA ESPECIFICA ==>

Experiencia mínima de seis (6) años desde la fecha de obtención de la colegiatura.

TOTAL DE AÑOS EXPERIENCIA ADICIONAL ==> 1.33



ANEXO N° 2 : EVALUACIÓN TÉCNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO

PSO N° 004-2020-OSITRAN

POSTOR 1 :  CONSORCIO SUPERVISOR OSITRAN: MENDOZA & TAPIA SAC - MOTLIMA CONSULTORES S.A. - CONSULTORA PERUANA DE INGENIERIA SAC

1. INGENIERO JEFE DE SUPERVISIÓN -  FELIX SEGUNDO UGARTE CHACON

Folio: ´719-728 Fecha de colegiatura: 7/12/2006 ACREDITA 

Fecha inicio Fecha término

1

ESPECIALISTA EN

METRADOS, COSTOS Y

VALORIZACIONES

CONSORCIO

SUPERVISOR

CIUDAD 

CONSTITUCION

SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO 

BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO, TREMO: DV PUERTO BERMUDEZ  - CIUDAD CONSTITUCION
724 1/03/2016 22/11/2018 2.73

2

ESPECIALISTA EN

METRADOS,COSTOS Y

VALORIZACIONES

JNR
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: EMP PE 3S (PUNO) - VILQUE - MAÑAZO- 

EMP PE 34 A (HUATAQUITA)
725 27/03/2013 31/05/2014 1.18

3

ESPECIALISTA EN

METRADOS,COSTOS Y

VALORIZACIONES

JNR
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: EMP PE 3S (PUNO) - VILQUE - MAÑAZO- 

EMP PE 34 A (HUATAQUITA)
726 16/11/2011 3/02/2013 1.22

4

ESPECIALISTA EN

METRADOS,COSTOS Y

VALORIZACIONES

CONSORCIO 

SUPERVISOR 

CAMIARA

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: CAMIARA - TOQUEPALA - MIRAVE, A NIVEL 

DE SAFALTADO EN CALIENTE (50.600KM), AFIRMADO (13.070 KM), Y SLURRY SEAL (17.527 KM) CON 

UNA LONG 81.197

727 11/05/2011 15/11/2011 0.52

5

ESPECIALISTA EN

METRADOS,COSTOS Y

PRESUPUESTOS

BUSTAMANTE 

WILLIAMS 

CONSULTORES Y 

CONSTRUCTORES

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO " AMPLIACION Y REMODELACION DEL 

GRAN MERCADO MAYORISTA DE LIMA, EN EL DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA DE LIMA
728 1/12/2008 31/05/2009 0.50

CUMPLE 

Fecha inicio Fecha término

1

ESPECIALISTA EN

METRADOS, COSTOS Y

VALORIZACIONES

CONSORCIO

SUPERVISOR

CIUDAD 

SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO 

BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO, TREMO: DV PUERTO BERMUDEZ  - CIUDAD CONSTITUCION
731 1/03/2016 22/11/2018 2.73

2

ESPECIALISTA EN

METRADOS,COSTOS Y

VALORIZACIONES

CONSORCIO 

SUPERVISOR 

CAMIARA

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: CAMIARA - TOQUEPALA - MIRAVE, A NIVEL 

DE SAFALTADO EN CALIENTE (50.600KM), AFIRMADO (13.070 KM), Y SLURRY SEAL (17.527 KM) CON 

UNA LONG 81.197

732 11/05/2011 15/11/2011 0.52

CUMPLE 

CUMPLE 

Puntaje: 95 Puntos

3.25

OBSERVACION

Calificación:

3. INGENIERO EN METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES - OSCAR MANUEL MARTINEZ MORENO

Experiencia mínima de seis (6) años desde la fecha de obtención colegiatura.

Item Total meses/ años

6.15

Item Cargo Descripción del servicio Folio Total meses/ años

INGENIERO CIVIL COLEGIADO (REG. N° 89932)

Experiencia específica de hasta cuatro (04) servicios acreditados como Ingeniero de Metrados, Costos y Valorizaciones en proyectos de diseño, ejecución y/o supervisión de obras de construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento, todas en obras viales asfaltadas (frio, caliente 

y/o TSB), en las que deberá acumular un periodo no menor de dos (02) años.

Se considerará la denominación “Especialista/Supervisor de Metrados, Costos y Valorizaciones” equivalente a Ingeniero de Metrados, Costos y Valorizaciones.

Se aceptan las denominaciones similares a Ingeniero de Metrados, Costos y Valorizaciones a: Ingeniero/Supervisor/Especialista de Metrados, Costos, Presupuestos y Valorizaciones; Metrados, Costos y Presupuestos; siempre y cuando cumpla con la calificación y experiencia de Ingeniero 

de Metrados, Costos y Valorizaciones indicada en las Bases.

Se aceptan las denominaciones similares a Ingeniero de Metrados, Costos y Valorizaciones a: Ingeniero/Supervisor/Especialista de Metrados y Valorizaciones; siempre y cuando cumpla con la calificación y experiencia de Ingeniero de Metrados, Costos y Valorizaciones indicada en las 

Bases. 

OBSERVACIONEmpresa/Entidad

FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:

Criterio:

Se evaluará en función al tiempo de experiencia específica adicional al mínimo requerido en el numeral 12.3 de los Términos de Referencia (02 años) referido al “Ingeniero de Estructuras y Obras de Arte”, 

en proyectos de diseño, ejecución y/o supervisión de obras de construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento, todas en obras

viales asfaltadas (frio, caliente y/o TSB). 

Mayor a 01 año adicional al mínimo requerido:   95 puntos

Hasta 01 año adicional al mínimo requerido:      65 puntos

Periodo

Periodo
Cargo Descripción del servicio FolioEmpresa/Entidad

TOTAL DE AÑOS ==>

TOTAL DE AÑOS EXPERIENCIA ESPECIFICA ==>

TOTAL DE AÑOS EXPERIENCIA ADICIONAL ==> 1.25



ANEXO N° 2 : EVALUACIÓN TÉCNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO

PSO N° 004-2020-OSITRAN

POSTOR 1 :  CONSORCIO SUPERVISOR OSITRAN: MENDOZA & TAPIA SAC - MOTLIMA CONSULTORES S.A. - CONSULTORA PERUANA DE INGENIERIA SAC

1. INGENIERO JEFE DE SUPERVISIÓN -  FELIX SEGUNDO UGARTE CHACON

Folio: ´733-740 Fecha de colegiatura: 28/10/1989 ACREDITA 

Fecha inicio Fecha término

1

ESPECIALISTA EN

ESTRUCTURAS, Y OBRAS 

DE ARTE 

CONSORCIO 

SUPERVISOR HUAURA

SUPERVISION DE OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAURA - SAYAN - 

CHURIN -TRAMO: HUAURA -SAYAN - PUENTE TINGO, LONG 99.283 KM A NIVEL DE CARPATA 

ASFALTICA EN CALIENTE

738 24/04/2013 30/06/2016 3.19

2

ESPECIALISTA EN

ESTRUCTURAS, Y OBRAS 

DE ARTE 

HOB CONSULTORES

SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUSCOC- 

QUILLABAMBA, TRAMO: ALFAMAYO - CHAULLAY - QUILLABAMBA, A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA 

EN CALIENTE LONG 55.44 KM

739 9/04/2010 15/04/2012 2.02

3

ESPECIALISTA EN

ESTRUCTURAS, Y OBRAS 

DE ARTE 

CONSORCIO VIAL 

CHACHAPOYAS

SUPERVISION DE OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA INGENIO - 

CHACHAPOYAS, TRAMO KM 17+000 - KM 39+440, A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE
740 1/09/2007 30/04/2009 1.66

CUMPLE 

Fecha inicio Fecha término

1

ESPECIALISTA EN

ESTRUCTURAS, Y OBRAS 

DE ARTE 

HOB CONSULTORES

SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUSCOC- 

QUILLABAMBA, TRAMO: ALFAMAYO - CHAULLAY - QUILLABAMBA, A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA 

EN CALIENTE LONG 55.44 KM

743 9/04/2010 15/04/2012 2.02

2

ESPECIALISTA EN

ESTRUCTURAS, Y OBRAS 

DE ARTE 

CONSORCIO VIAL 

CHACHAPOYAS

SUPERVISION DE OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA INGENIO - 

CHACHAPOYAS, TRAMO KM 17+000 - KM 39+440, A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE
744 1/09/2007 30/04/2009 1.66

CUMPLE 

CUMPLE 

Puntaje: 95 Puntos

4. INGENIERO ESPECIALISTA EN OBRAS DE ARTE Y DRENAJE - ARTURO RICHARD BERNARDO MEZA

Experiencia mínima de seis (06) años desde la fecha de obtención de la colegiatura

Item Cargo Descripción del servicio Folio
Periodo

Calificación: INGENIERO CIVIL COLEGIADO - REGISTRO DE COLEGIATURA Nº 36599

FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:

Criterio:

Se evaluará en función al tiempo de experiencia específica adicional al mínimo requerido en el numeral 12.3 de los Términos de Referencia (02 años) referido al “Ingeniero de Estructuras y Obras de Arte”, 

en proyectos de diseño, ejecución y/o supervisión de obras de construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento, todas en obras viales asfaltadas (frio, caliente y/o TSB).

Mayor a 01 año adicional al mínimo requerido:   95 puntos

Hasta 01 año adicional al mínimo requerido:       65 puntos

Total meses/ años

6.87

OBSERVACION

Experiencia específica de hasta tres (03) servicios como Ingeniero en Estructuras y Obras de Arte en proyectos de diseño y/o construcción y/o supervisión de construcción, todas en obras viales, en las que deberá acumular un periodo no menor de dos (02) años.

Se aceptan como similares o equivalente a Ingeniero Especialista en Obras de Arte y Drenaje a las siguientes denominaciones: 

-Ingeniero/Supervisor/Especialista de Estructuras.

-Ingeniero/Supervisor/Especialista de Estructuras y Obras de Arte. 

-Ingeniero/Supervisor/Especialista de Estructuras y Obras de Arte y Drenaje.

-Ingeniero/Supervisor/Especialista de Obras de Arte y Drenaje.

Empresa/Entidad

Descripción del servicio Folio Total meses/ años OBSERVACIONItem 
Periodo

TOTAL DE AÑOS ==>

TOTAL DE AÑOS EXPERIENCIA ESPECIFICA ==>

TOTAL DE AÑOS EXPERIENCIA ADICIONAL ==> 1.68

Empresa/Entidad

3.68

Cargo



ANEXO N° 2 : EVALUACIÓN TÉCNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO

PSO N° 004-2020-OSITRAN

POSTOR 1 :  CONSORCIO SUPERVISOR OSITRAN: MENDOZA & TAPIA SAC - MOTLIMA CONSULTORES S.A. - CONSULTORA PERUANA DE INGENIERIA SAC

1. INGENIERO JEFE DE SUPERVISIÓN -  FELIX SEGUNDO UGARTE CHACON

Folio: 745-736 Fecha de colegiatura: 4/06/1964 ACREDITA 

Fecha inicio Fecha término

1
ESPECIALISTA EN

SUELOS Y PAVIMENTOS

CONSORCIO 

SUPERVISOR YAURI

SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV NEGROMAYO - 

OCCORURO - PALLPATA - DV YAURI, CON SUPERFICIE DE RODADURA CARPETA ASFALTICA EN 

CALIENTE

750 4/03/2016 12/03/2018 2.02

2

INGENIERO

ESPECIALISTA EN

SUELOS Y PAVIMENTOS

ICCGSA

PROYECTO HUANUCO

PROYECTO HUAURA

MCA CAÑETE

MCA SATIPO

751 1/05/2011 1/08/2015 4.25

3
ESPECIALISTA EN

SUELOS Y PAVIMENTOS

CONSORCIO

CIELO AZUL

SUPERVISION DE LA CARRETERA IZCUCHACA - HUANCAVELICA, TRAMO I: IZCUCHACA - PALCA, KM 

0+000 AL KM 30+00, A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA
752 22/11/2005 20/06/2006 0.58

CUMPLE 

Fecha inicio Fecha término

1
ESPECIALISTA EN

SUELOS Y PAVIMENTOS

CONSORCIO 

SUPERVISOR YAURI

SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV NEGROMAYO - 

OCCORURO - PALLPATA - DV YAURI, CON SUPERFICIE DE RODADURA CARPETA ASFALTICA EN 

CALIENTE

755 4/03/2016 12/03/2018 2.02

2
ESPECIALISTA EN

SUELOS Y PAVIMENTOS
ICCGSA

SERVICIO DE CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA HUANUCO - LA 

UNION - HUALLANCA - DV ANTAMINA
756-763 25/04/2011 31/01/2012 0.77

ACREDITA CONTRATO 

SUPERVISIÓN CON MEDICIÓN 

DE NIVELES DE SERVICIO.

3
ESPECIALISTA EN

SUELOS Y PAVIMENTOS

CONSORCIO

CIELO AZUL

SUPERVISION DE LA CARRETERA IZCUCHACA - HUANCAVELICA, TRAMO I: IZCUCHACA - PALCA, KM 

0+000 AL KM 30+00, A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA
764 22/11/2005 20/06/2006 0.58

CUMPLE 

Puntaje: 95 Puntos

RESUMEN DE PUNTAJE DE EVALUACION TECNICA:

Puntaje: 120

Puntaje: 95

Puntaje: 95

Puntaje: 95

Puntaje: 95

PUNTAJE TOTAL: 500

5. INGENIERO ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS - CASIMIRO JORGE ALVAREZ TERAN

3. INGENIERO EN METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES - OSCAR MANUEL MARTINEZ MORENO

4. INGENIERO ESPECIALISTA EN OBRAS DE ARTE Y DRENAJE - ARTURO RICHARD BERNARDO MEZA

1. INGENIERO JEFE DE SUPERVISIÓN -  FELIX SEGUNDO UGARTE CHACON

2. INGENIERO DE CONTROL DE CALIDAD - SANTIAGO ERNESTO ROJAS BRAVO

Calificación: INGENIERO CIVIL COLEGIADO - REGISTRO DE COLEGIATURA Nº 2074

Experiencia específica de hasta cuatro (04) servicios como Ingeniero de Suelos y Pavimentos en proyectos de diseño, ejecución y/o supervisión de obras de construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento, todas en obras viales asfaltadas (frio, caliente y/o TSB), en las que deberá 

acumular un periodo no menor de dos (02) años.

Uno (01) de los servicios acreditados con Experiencia Específica debe ser un contrato en el que se acredite la medición de Niveles de Servicio.

Se considerará la denominación “Especialista/Supervisor de Suelos y Pavimentos” equivalente a Ingeniero de Suelos y Pavimentos.

Se acepta la experiencia en supervisión de aeropuertos a nivel de asfaltado (frio, caliente y/o TSB) para la acreditar la experiencia mínima (o general)

más no para acreditar la experiencia especifica del Ingeniero de Suelos y Pavimentos.

Se acepta para la experiencia específica del Especialista de Suelos y Pavimentos servicios en proyectos de diseño o ejecución o supervisión de conservación y/o mantenimiento de obras viales por niveles de servicio.

Se acepta la calificación de Ingeniería Geotécnica para el Ingeniero de Suelos y Pavimentos.

Se aceptan las denominaciones similares a Ingeniero de Suelos y Pavimentos a: Ingeniero/Especialista/Supervisor de Control de calidad de suelos y pavimentos, Suelos, Pavimentos y Concreto; siempre y cuando cumpla con la calificación y experiencia de Ingeniero de Suelos y Pavimentos 

indicada en las Bases.

3.37

FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:

Criterio:

Se evaluará en función al tiempo de experiencia específica adicional al mínimo requerido en el numeral 12.3 de los Términos de Referencia (02 años) referido al “Ingeniero de Suelos y Pavimentos”, en 

proyectos de diseño, ejecución y/o supervisión de obras de construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento, todas en obras viales asfaltadas (frio, caliente y/o TSB).

Mayor a 01 año adicional al mínimo requerido:   95 puntos

Hasta 01 año adicional al mínimo requerido:       65 puntos

OBSERVACION

Experiencia mínima de seis (06) años desde la fecha de obtención de la colegiatura.

Total meses/ añosEmpresa/Entidad

OBSERVACION

TOTAL DE AÑOS ==> 6.85

Item Cargo Descripción del servicio Folio

TOTAL DE AÑOS EXPERIENCIA ESPECIFICA ==>

TOTAL DE AÑOS EXPERIENCIA ADICIONAL ==> 1.37

Periodo
Total meses/ añosEmpresa/Entidad

5. INGENIERO ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS - CASIMIRO JORGE ALVAREZ TERAN

Item Cargo Descripción del servicio Folio
Periodo



Puntaje: 0

Puntaje: 0

Puntaje: 0

Puntaje: 0

Puntaje: 0

Puntaje: 0

Puntaje Total: No Cumple

TOTAL PUNTAJE OBTENIDO ==> 0 NO ADMITIDO

ANEXO N° 1 : CUADRO RESUMEN - EVALUACIÓN TÉCNICA

PSO N° 004-2020-OSITRAN

5. INGENIERO ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS 

Observaciones: 

EL POSTOR PRESENTÓ EN FOLIO  001 DE SOBRE 2 EL FORMATO N° 06 PERO NO ACREDITO LA EXPERIENCIA GENERAL CON DOCUMENTOS: CONTRATOS, CONFORMIDADES, COMPROBANTES DE PAGO U OTROS SEGÚN 

BASES. ASÍ MISMO, EL POSTOR PRESENTÓ EN FOLIOS  002 Y 003 DE SOBRE 2 EL FORMATO N° 06 CON EXPERIENCIA ESPECIFICA Y ADICIONAL PERO NO ACREDITO LA DICHA EXPERIENCIA CON DOCUMENTOS: CONTRATOS, 

CONFORMIDADES, COMPROBANTES DE PAGO U OTROS SEGÚN BASES, POR LO QUE LA PROPUESTA SE DA POR NO ADMITIDA.

CONSORCIO RED VIAL N° 4: CAL Y MAYOR ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL - COPREX S.A. 

FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL POSTOR

FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL DEL PERSONAL PROPUESTO:

1. INGENIERO JEFE DE SUPERVISIÓN 

2. INGENIERO DE CONTROL DE CALIDAD 

3. INGENIERO EN METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES

4. INGENIERO ESPECIALISTA EN OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 

Página 1



PSO N°004-2020-OSITRAN

VERIFICACION DE DOCUMENTOS: SOBRE N° 1 - CREDENCIALES

Formato N° 3 Formato N° 4 Formato N° 5

IDENTIFICACION DEL POSTOR

En el caso de que el Postor sea un 

Consorcio, cada uno de los 

integrantes debe presentar el 

Formato Nº 3.

DECLARACION JURADA  DEL 

POSTOR

En el caso de que el Postor sea un 

Consorcio, cada uno de los 

integrantes debe presentar el 

Formato Nº 4.

PROMESA DE 

CONSORCIO

(En Caso de 

Consorcio)

CONSORCIO RED VIAL N° 4                                                                 

Consorcio conformado por las 

empresas:                                                    

- CAL Y MAYOR ASOCIADOS 

SOCIEDAD CIVIL                                                

- COPREX S.A. 

Cumple. 

Folios 001, 002

Cumple. 

Folios 003, 004

Cumple. 

Folios 005-006

- Acreditación: Certificado de vigencia de poder del representante legal 

o mandatario expedido con antiguedad no mayor de 30 días 

calendario:                      Consorciado 1: Folios 006 a 011. Cumple.                                                                   

Consorciado 2: Folios 012 a 014. Cumple.

- Declaración Jurada Testimonio de la escritura pública de 

constitución de empresa y de su estatuto social, así como escrituras 

de modificación:                                                                       Consorciado 1:  

Folio 015. Cumple                                                    Consorciado 2: Folio 016. 

Cumple 

- Certificación de Gestión de calidad vigente:                                        

Consorciado CAL Y MAYOR ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL  

   * Fecha expiración: 25.03.2023. Folio 017

   * ISO 9001:2015. Folio 017

   * Incluye la supervisión de obras Folio 017

 Cumple 

Cumple declaración jurada:

- Ha efectuado la declaración anual de 

impuesto a la Renta ante SUNAT, 

correspondiente a los años fiscales 2018 y 019.                                                                                                           

Consorciado 1: folio 018. Cumple                                                                                                                                                     

Consorciado 2: folio 019. Cumple 

ACREDITA TODOS LOS 

REQUISITOS DEL SOBRE 1 - 

CREDENCIALES

PARTICIPANTE
DOCUMENTACION LEGAL 

INFORMACION FINANCIERA RESULTADO



N° Cliente
Contrato, Orden de Servicio, 

Comprobante de Pago
Fecha

Conformidad y/o 

Cancelación
Descripción del servicio

% de Participación 

Consorcio (en caso 

corresponda)

Fecha de inicio del 

servicio

Fecha de 

termino del 

servicio

Monto  T.C. Monto USD Folios Observaciones

EL POSTOR PRESENTÓ EN FOLIO  

001 DE SOBRE 2 EL FORMATO N° 

06 PERO NO ACREDITO LA 

EXPERIENCIA GENERAL CON 

DOCUMENTOS: CONTRATOS, 

CONFORMIDADES, 

COMPROBANTES DE PAGO U 

OTROS SEGÚN BASES, POR LO 

QUE LA PROPUESTA SE DA POR 

NO ADMITIDA.

0.00

ANEXO : EVALUACIÓN TÉCNICA

11.2 EXPERIENCIA ESPECIFICA

La experiencia específica mínima de la empresa debe corresponder a contratos de supervisión de obras viales de complejidad similar, con una inversión mínima por cada obra de US$ 70 millones, iniciadas y concluidas en los últimos veinte (20) años. Respecto a la inversión mínima de la obra supervisada,

ésta debe ser de por lo menos US$ 70 millones por cada contrato de obra. Se considerará como una obra vial de complejidad similar aquella que incluya cualquiera de los dos componentes que se definen a continuación: 1) Obra de construcción, rehabilitación, mejoramiento de carreteras asfaltadas (en

frío, caliente o TSB), en cualquier combinación, de una longitud igual o mayor a 20 km. 2) Obra de de Vías de Evitamiento. La experiencia específica puede estar sustentada por servicios de supervisión de construcción de obras viales prestados en consorcio. En dicho caso, el Postor deberá haber tenido una

participación mínima del 20% en dichos

servicios, caso contrario el contrato no será válido para sustentar la experiencia específica.

TOTAL DE EXPERIENCIA GENERAL ACREDITADA POR EL POSTOR (MONTO ACUMULADO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS)

CUADRO - EXPERIENCIA DEL POSTOR 

PSO N° 004-2020-OSITRAN

POSTOR : CONSORCIO RED VIAL N° 4: CAL Y MAYOR ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL - COPREX S.A. 

11.1 EXPERIENCIA GENERAL 

La experiencia general mínima del SUPERVISOR debe corresponder a un máximo de tres (03) contratos de supervisión de obras de infraestructura, con una inversión mínima de US$ 60 Millones cada contrato, iniciadas y concluidas en los últimos veinte (20) años, contados a la fecha de presentación de

propuestas. La experiencia general puede estar sustentada por servicios prestados en consorcio. En dicho caso, cada integrante del Consorcio que ejecutará las prestaciones deberá haber tenido una participación mínima del 20% en dichos servicios, caso contrario el contrato no será validado para sustentar

la experiencia general.
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ANEXO : EVALUACIÓN TÉCNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL POSTOR 

PSO N° 004-2020-OSITRAN

POSTOR : CONSORCIO RED VIAL N° 4: CAL Y MAYOR ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL - COPREX S.A. 

11.1 EXPERIENCIA GENERAL 

N° Cliente
Contrato, Orden de Servicio, 

Comprobante de Pago
Fecha

Conformidad y/o 

Cancelación
Descripción del servicio

% de Participación 

Consorcio (en caso 

corresponda)

Fecha de inicio del 

servicio

Fecha de 

termino del 

servicio

Monto T.C. Monto USD Folios Observaciones

EL POSTOR PRESENTÓ EN 

FOLIOS  002 Y 003 DE SOBRE 2 EL 

FORMATO N° 06 CON 

EXPERIENCIA ESPECIFICA Y 

ADICIONAL PERO NO ACREDITO 

LA DICHA EXPERIENCIA CON 

DOCUMENTOS: CONTRATOS, 

CONFORMIDADES, 

COMPROBANTES DE PAGO U 

OTROS SEGÚN BASES, POR LO 

QUE LA PROPUESTA SE DA POR 

NO ADMITIDA.

TOTAL DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA POR EL POSTOR (MONTO ACUMULADO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS)

FACTOR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL 

Se evaluará en función al número de contratos de supervisión de obra, adicional al mínimo requerido en el numeral 12.2 de los Términos de Referencia, referido a la experiencia específica del postor. Se precisa que la inversión mínima por cada obra adicional 

será de por lo menos de 10 millones de dólares, iniciadas y concluidas en los últimos veinte años, las que deberán cumplir con cualquiera de los dos componentes indicados en el citado numeral.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Se acepta que el postor pueda acreditar la experiencia específica y adicional con un solo documento de acreditación de experiencia; siempre y cuando, cubra conjuntamente los años requeridos en las Bases para las experiencias indicadas.

La experiencia específica puede estar sustentada por servicios prestados en consorcio. En dicho caso, cada integrante del Consorcio deberá haber tenido una participación mínima del 20% en dichos servicios, caso

contrario el contrato no será validado para sustentar la experiencia específica.

Con 2 contratos adicionales:          5oo puntos

Con 1 contrato adicional:               460 puntos

Puntaje: 00 Puntos
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