ACTA DE EVALUACION TECNICA, EVALUACION ECONOMICA Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO N° 008-2020-OSITRAN

“SERVICIO DE SUPERVISION PARA LA EJECUCION DE LA ViA DE EVITAMIENTO OLLACHEA SECTOR KM. ——

ALARCON DIAZ

232+700 AL KM. 233+820” SA50243645 o
OSITRAN

Motivo: Firma Digital
Fecha: 09/12/2020
14:19:06 -0500

ACTA N°00010-CE-PS0O-008-2020-OSITRAN

Firmado por: LEA
POMA Cristian
Humberto FIR
09599942 hard

En la Ciudad de Lima, el 09/12/2020 a las 10:00 horas, se reunieron en forma virtual, Ios?os-mn ?géﬁgéﬁé’&%“
miembros del Comité Especial Ad Hoc del PSO N°008-2020-OSITRAN, Walter Alarcon Diaz o por
(presidente titular), Cristian Humberto Lea Poma (miembro titular) y Martin Volta Alomia (miembrc _g  fesieiis,

titular), designados mediante Resolucion de Gerencia General N° 114-2020-GG-OSITRAN; a fir glosmran e st
de concluir la evaluacién de propuestas y otorgar la buena pro. -

l. REGISTRO DE PARTICIPANTES

Los siguientes participantes se registraron al presente procedimiento de seleccion:

Ne NOMBRE O RAZON SOCIAL

1 SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA S.L. SUCURSAL EN PERU

2 HY CINGENIEROS CONSULTORES S.A.C.

3 PEYCO PROYECTOS ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES SA SUCURSAL EN EL PERU

4 ASISTENCIA TECNICA Y JURIDICA CONSULTORES, S.L.

5 VERA & MORENO S.A CONSULTORES DE INGENIERIA

6 LEON & GODOY CONSULTORES CiA. LTDA.

7 CALY MAYOR 'Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL

8 AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U.

9 SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S. SUCURSAL PERU

10 | FYNSA INGENIEROS S.A.C.

11 | SERVICIO DE CONSULTORES ANDINOS SOCIEDAD ANONIMA

12 | CONSULGAL — CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU

13 | MTV PERU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.

14 | ACRUTA & TAPIA INGENIEROS SAC

15 | MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. SUCURSAL DEL PERU

16 | NIPPON KOEI LATIN AMERICA-CARIBBEAN CO., LTD SUCURSAL DEL PERU
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17

GEOTECNIA'YY MECANICA DE SUELOS S.A.C.

18 | DOHWA ENGINEERING CO., LTD. SUCURSAL DEL PERU
19 | CPSINFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERU
20 | URCI CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU
21 | APPLUS NORCONTROL PERU S.A.C.
22 | TEC-CUATRO S.A.- SUCURSAL PERU
23 | OBRAS CIVILES CON CALIDAD TOTAL S.A.C.
24 | ALAUDA INGENIERIA S.A SUCURSAL DEL PERU
1. PRESENTACION DE PROPUESTAS
Que, de acuerdo con la fecha de presentacién propuestas, el dia 18/11/2020, a través de
la Mesa de Partes Virtual de Ositran, se recibieron las propuestas de los siguientes
participantes:
Ne TRAMITE FECHA
Ne | SGDMPV - DE RECIBIDO - PARTICIPANTE OBS.
OSITRAN MPV OSITRAN
CONSORCIO OLLACHEA
Integrado por:
-Consorciado 1: VERA & MORENO S.A. CONSULTORES DE
INGENIERIA.
18/11/2020 :
1 | 2020081754 -Consorciado 2: SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA S.L.
SUCURSAL EN PERU.
-Consorciado 3: ASISTENCIA TECNICA Y JURIDICA CONSULTORES
S.L.
CONSORCIO DESARROLLO VIAL
Integrado por:
18/11/2020 - Cor]soruado 1: MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. SUCURSAL DEL
2 | 2020081801 PERU
- Consorciado 2: ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES - SEDE
PERU
- Consorciado 3: GEOTECNIA'Y MECANICA DE SUELOS S.A.C.
CONSORCIO SUPERVISOR OLLACHEA
Integrado por:
-Consorciado 1: CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO
18/11/2020 | AMBIENTES.L.
3 | 2020081776 .
-Consorciado 2: ALAUDA INGENIERIA S.A. SUCURSAL DEL PERU
-Consorciado 3: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL
DEL PERU
CONSORCIO VIAL OLLACHEA
18/11/2020 Integrado por:
4 | 2020081774 - Consorciado 1: CAL Y MAYOR ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL
- Consorciado 2: COPREX S.A.
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2020081741

18/11/2020

CONSORCIO SUPERVISOR OLLACHEA

Integrado por:

-Consorciado 1: CONSUGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E
GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU

-Consorciado 2: MTV PERU EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

-Consorciado 3: SERVICIO DE CONSULTORES ANDINOS SOCIEDAD
ANONIMA - SERCONSULT S.A.

2020081702

18/11/2020

CONSORCIO VIAL PUNO

Integrado por:

-Consorciado 1: LEON & GODOY CONSULTORES CIA. LTDA.
-Consorciado 2: DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL

PERU

2020081686

CONSORCIO SUPERVISOR OLLACHEA
Integrado por:

18/11/2020 -Consorciado 1: OBRAS CIVILES CON CALIDAD TOTAL S.A.C.
-Consorciado 2: EUROCONSULT SUCURSAL PERU
-Consorciado 3: CHANGJIANG INSTITUTE OF SURVEY, PLANNING,
DESIGN AND RESEARCH SUCURSAL DEL PERU

2020081689 18/11/2020

CONSORCIO SUPERVISOR VIAL OLLACHEA
Integrado por:

-Consorciado 1: ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.
-Consorciado 2: TEC - CUATRO S.A. - SUCURSAL PERU
-Consorciado 3: CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA
SOCIEDAD ANONIMA

Mediante Acta N°00008-2020-OSITRAN y N°00009-2020-OSITRAN, los miembros del
comité acordaron postergar la etapa de evaluacién de propuestas y otorgamiento de la
buena pro; indicAndose en esta ultima hasta el 09/12/2020.

EVALUACION CREDENCIALES (Sobre N°1) Y PROPUESTA TECNICA (Sobre N°2)

Se debe determinar si las propuestas (Sobre N° 01 y 02) presentadas cumplen con la
documentacién requerida, y si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y
condiciones en los Términos de Referencia establecidas en las Bases del presente

procedimiento de seleccion.

Al respecto, se verificd la documentacién contenida en el Sobre N°1 y Sobre N°2, cuyos
resultados al detalle se muestran en los Cuadro Anexos Adjuntos.

Producto de dicha evaluacién se tiene los siguientes resultados:

Puntaje sl
Lo Condicion de la .
Postor Evaluacién Observacion
L. Propuesta
Técnica
NO ACREDITA FACTOR DE
ﬁ](iggsr(:::ﬁ)?LLACHEA EVALUACION EXPERIENCIA ESPECIFICA
-Consorciado 1: VERA & MORENO S.A. ADICIONAL DEL POSTOR; POR LO QUE
CONSULTORES DE INGENIERIA LA PROPUESTA QUEDA
) ) 500 DESCALIFICADO | DESCALIFICADA POR NO ALCANZAR EL
-Consorciado 2: SONDEQS, ESTRUCTURAS Y PUNTAJE MINIMO REQUERIDO EN LAS
GEOTECNIA S.L. SUCURSAL EN PERU. BASES
E;?S;Eﬁ%dROE::SALSISTENCIA TECNICA Y JURIDICA (VER DETALLE DE EVALUACION
- TECNICA EN CUADRO ANEXO)
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NO ACREDITA LA EXPERIENCIA
CONSORCIO DESARROLLO VIAL GENERAL MINIMA DE 08 AROS
Integrado por: SOLICITADO PARA EL PERSONAL CLAVE
- Consorciado 1: MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. PROPUESTO - JEFE DE SUPERVISOR;
SUCURSAL DEL PERU ) NG ADMITIDG | PORLO QUE LA PROPUESTA QUEDA
- Consorciado 2: ZANARTU INGENIEROS NO ADMITIDA POR NO CUMPLIR LOS
CONSULTORES - SEDE PERU REQUISITOS MINIMOS REQUERIDOS
- Consorciado 3: GEOTECNIA Y MECANICA DE EN LAS BASES.
SUELOS S.A.C. (VER DETALLE DE EVALUACION
TECNICA EN CUADRO ANEXO)
CONSORCIO SUPERVISOR OLLACHEA LA PROPUESTA ES ADMITIDA Y
Integrado por: CALIFICA PARA LA SIGUIENTE ETAPA,
-Consorciado 1: CPS INFRAESTRUCTURAS ES DECIR PASA A EVALUACION
MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. 960 ADMITIDO ECONOMICA.
-Consorciado 2: ALAUDA INGENIERIA S.A. (VER DETALLE DE EVALUACION
SUCURSAL DEL PERU TECICA EN CUADRO ANEXO)
~Consorciado 3: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS
S.A. SUCURSAL DEL PERU
NO ACREDITA LA EXPERIENCIA
ESPECIFICA PARA EL PERSONAL CLAVE
comoso s T sy
- Consorciado 1: CAL Y MAYOR ASOCIADOS . NO ADMITIDO | POR NO ADMITIDA POR NO CUMPLIR
SOCIEDAD CIVIL
X LOS REQUISITOS MINIMOS
- Consorciado 2: COPREX S.A.
REQUERIDOS EN LAS BASES.
(VER DETALLE DE EVALUACION
TECNICA EN CUADRO ANEXO)
CONSORCIO SUPERVISOR OLLACHEA
Integrado por: LA PROPUESTA ES ADMITIDA Y
~Consorciado 1: CONSUGAL - CONSULTORES DE CALIFICA PARA LA SIGUIENTE ETAPA,
ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU 1000 ES DECIR PASA A EVALUACION
-Consorciado 2: MTV PERU EMPRESA INDIVIDUAL ADMITIDO ECONOMICA.
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (VER DETALLE DE EVALUACION
~Consorciado 3: SERVICIO DE CONSULTORES TECNICA EN CUADRO ANEXO)
ANDINOS SOCIEDAD ANONIMA - SERCONSULT S.A.
LA PROPUESTA NO ACREDITO LOS
DOCUMENTOS SOLICITADOS EN LAS
BASES CORRESPONDIENTE AL "SOBRE
1 - CREDENCIALES":
NO PRESENTO DECLARACIONES
CONSORCIO VIAL PUNO JURADAS DE TESTIMONIOS DE
Integrado por: CONSTITUCION DE EMPRESA Y
~Consorciado 1: LEON & GODOY CONSULTORES CIA. ) NG ADMITIDG | ESTATUTO SOCIAL, CERTIFICADO DE
LTDA. GESTION DE CALIDAD NI
-Consorciado 2: DOHWA ENGINEERING CO. LTD. DECLARACIONES JURADAS DE
SUCURSAL DEL PERU INFORMACION FINANCIERA
CONFORME A LAS BASES, POR LO QUE
LA PROPUESTA SE DA POR NO
ADMITIDA.
(VER DETALLE DE EVALUACION
TECNICA EN CUADRO ANEXO)
LA PROPUESTA NO ACREDITO LOS
DOCUMENTOS SOLICITADOS EN LAS
CONSORCIO SUPERVISOR OLLACHEA BASES CORRESPONDIENTE AL "SOBRE
Integrado por: 1- CREDENCIALES":
-Consorciado 1: OBRAS CIVILES CON CALIDAD LA CERTIFICACION DE CALIDAD
TOTALS.AC. ) NG ADMITIDO VIGENTE PRESENTADA NO ESTA
~Consorciado 2: EUROCONSULT SUCURSAL PERU RELACIONADA A LAS ACTIVIDADES DE
-Consorciado 3: CHANGJIANG INSTITUTE OF SUPERVISION DE OBRA CONFORME A
SURVEY, PLANNING, DESIGN AND RESEARCH LAS BASES, POR LO QUE LA
SUCURSAL DEL PERU PROPUESTA SE DA POR NO ADMITIDA.
(VER DETALLE DE EVALUACION
TECNICA EN CUADRO ANEXO)
CONSORCIO SUPERVISOR VIAL OLLACHEA
Integrado por: LA PROPUESTA ES ADMITIDA Y
~Consorciado 1: ACRUTA & TAPIA INGENIEROS CALIFICA PARA LA SIGUIENTE ETAPA,
SAC. ES DECIR PASA A EVALUACION
~Consorciado 2: TEC - CUATRO S.A. - SUCURSAL 1000 ADMITIDO ECONOMICA.
PERU (VER DETALLE DE EVALUACION
-Consorciado 3: CORPORACION PERUANA DE TECNICA EN CUADRO ANEXO)
INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA
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Se Anexa al presente documento la Evaluacion Técnica (Cuadro resumen y detalle
técnico) de cada propuesta.

EVALUACION ECONOMICA

A continuacion, se procedié a realizar la apertura de la Propuesta Econémica de los
postores admitidos, obteniéndose el siguiente resultado:

Postor

Monto de la
Propuesta
Econémica (USS)

Media
Aritmética de
todas las
Ofertas.

80% (BASE)

Es inferior en
mas del 20%
de Media
Aritmética (*)

Resultado de
la Verificacion

CONSORCIO SUPERVISOR OLLACHEA
Integrado por:

-Consorciado 1: CPS
INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y
MEDIO AMBIENTE S.L.

-Consorciado 2: ALAUDA INGENIERIA
S.A. SUCURSAL DEL PERU
-Consorciado 3: INYPSA INFORMES Y
PROYECTOS S.A. SUCURSAL DEL PERU

USD 2'954,592.56

CONSORCIO SUPERVISOR OLLACHEA
Integrado por:

-Consorciado 1: CONSUGAL -
CONSULTORES DE ENGENHARIA E
GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU
-Consorciado 2: MTV PERU EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

-Consorciado 3: SERVICIO DE
CONSULTORES ANDINOS SOCIEDAD
ANONIMA - SERCONSULT S.A.

USD 3155,674.00

CONSORCIO SUPERVISOR VIAL
OLLACHEA

Integrado por:

-Consorciado 1: ACRUTA & TAPIA
INGENIEROS S.A.C.

-Consorciado 2: TEC - CUATRO S.A. -
SUCURSAL PERU

-Consorciado 3: CORPORACION
PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD
ANONIMA

USD 3'275,335.44

usb
3,128,534.00

usb
2,502,827.20

NO

CALIFICA

NO

CALIFICA

Sl

CALIFICA

(*) En el numeral 2.3.3, del Capitulo Il de la Secciéon Especifica de las Bases, se establece que: "(...) ii. Cuando
concurriendo tres 0 mas postores, la oferta econémica sea inferior en mas del 20% a la media aritmética de todas
las ofertas econémicas presentadas"; la Oferta Econdmica sera descalificada por presentar valores anormales o

desproporcionados.
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Luego de haber obtenido el puntaje evaluacion técnica y conociendo los montos ofertados de las
propuestas (Ofertas Econdmicas que califican), se procedié a calcular el puntaje ponderado
técnico y econémico, a fin de obtener el puntaje total de cada propuesta, obteniéndose el
siguiente resultado:

Postor

Puntaje
Evaluacion
Técnica
(PETi)

Puntaje
Evaluacion
Econdmica

(PEEi =)

Puntaje
Ponderado
Evaluacion

Tecnica

(0.80 x PETi)

Puntaje
Ponderado
Evaluacion
Econémica

(0.20 x PEEi)

Puntaje
Total

Orden de
Prelacion

CONSORCIO SUPERVISOR OLLACHEA
Integrado por:

-Consorciado 1: CPS INFRAESTRUCTURAS
MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L.
-Consorciado 2: ALAUDA INGENIERIA S.A.
SUCURSAL DEL PERU

-Consorciado 3: INYPSA INFORMES Y
PROYECTOS S.A. SUCURSAL DEL PERU

960.00

1000.00

768.00

200.00

968.00

3er.

CONSORCIO SUPERVISOR OLLACHEA
Integrado por:

-Consorciado 1: CONSUGAL - CONSULTORES
DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. -
SUCURSAL DEL PERU

-Consorciado 2: MTV PERU EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

-Consorciado 3: SERVICIO DE CONSULTORES
ANDINOS SOCIEDAD ANONIMA -
SERCONSULT S.A.

1000.00

931.94

800.00

186.39

986.39

ler.

CONSORCIO SUPERVISOR VIAL OLLACHEA
Integrado por:

-Consorciado 1: ACRUTA & TAPIA
INGENIEROS S.A.C.

-Consorciado 2: TEC - CUATRO S.A. -
SUCURSAL PERU

-Consorciado 3: CORPORACION PERUANA
DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA

1000.00

891.44

800.00

178.29

978.29

2do

En tal sentido, este colegiado acordd por unanimidad, otorgar la Buena Pro al siguiente

postor:

e Postor: CONSORCIO SUPERVISOR OLLACHEA

Integrado por:

-Consorciado 1: CONSUGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, SA. -

SUCURSAL DEL PERU

-Consorciado 2: MTV PERU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

-Consorciado 3: SERVICIO DE CONSULTORES ANDINOS SOCIEDAD ANONIMA -

SERCONSULT S.A.

e Monto Adjudicado: USD 3’155,674.00 (Tres Millones Ciento Cincuenta y Cinco Mil
Seiscientos Setenta y Cuatro con 00/100 Délares Americanos), incluidos impuestos.

ACUERDOS

e Publicar la Buena Pro con los resultados de la evaluacion del procedimiento de
seleccién, en base al calendario del proceso en la pagina Web del OSITRAN.
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No habiendo otro tema mas que tratar, siendo las 14:10 horas del mismo dia, se cierra la
sesion, suscribiendo los intervinientes, en sefial de conformidad y aprobacién del texto de
la presente Acta.

e Walter Alarcon Diaz (Presidente Titular)
e Cristian Humberto Lea Poma (Miembro Titular)
e Martin Volta Alomia (Miembro Titular)

NT: 2020087816
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CUADRO: EVALUACION TECNICA - ECONOMICA Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

PSO N° 008-2020-OSITRAN

"SERVICIO DE SUPERVISION PARA LA EJECUCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO OLLACHEA SECTOR KM. 232+700 AL KM. 233+820"

CUADRO 1: CUADRO DE EVALUACION TECNICA

N°

Postor

Puntaje Evaluacion

Condicion de la

Observacion

Tecnica Propuesta

CONSORCIO OLLACHEA

g e NO ACREDITA FACTOR DE EVALUACION EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL DEL POSTOR;

~Consorciado 1: VERA & MORENO S.A. CONSULTORES DE INGENIERIA. POR LO QUE LA PROPUESTA QUEDA DESCALIFICADA POR NO ALCANZAR EL PUNTAJE MINIMO
1 |.Consorciado 2: SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA S.L. LU0 RESCALIRICADO REQUERIDO EN LAS BASES

SUCURSAL EN PERU. (VER DETALLE DE EVALUACION TECNICA EN CUADRO ANEXO)

-Consorciado 3: ASISTENCIA TECNICA Y JURIDICA CONSULTORES S.L.

ﬁi’:‘;‘;::g:ESARROLLO VIAL NO ACREDITA LA EXPERIENCIA GENERAL MINIMA DE 08 ANOS SOLICITADO PARA EL
2 - Consorciado 1: MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. SUCURSAL DEL PERU - NO ADMITIDO (HIRSELTAL GUATE FREAESIO od3A3 RS SRR [FERMY) @S LSS EE

, 3 3 NO ADMITIDA POR NO CUMPLIR LOS REQUISITOS MINIMOS REQUERIDOS EN LAS BASES.

- Consorc!ado 2: ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES - SEDE PERU (VER DETALLE DE EVALUACION TECNICA EN CUADRO ANEXO)

- Consorciado 3: GEOTECNIA Y MECANICA DE SUELOS S.A.C.

CONSORCIO SUPERVISOR OLLACHEA

Integrado por:

-Consorciado 1: CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO LA PROPUESTA ES ADMITIDA Y CALIFICA PARA LA SIGUIENTE ETAPA, ES DECIR PASA A
3 [AMBIENTESL. 960.00 ADMITIDO EVALUACION ECONOMICA.

~Consorciado 2: ALAUDA INGENIERIA S.A. SUCURSAL DEL PERU (VER DETALLE DE EVALUACION TECICA EN CUADRO ANEXO)

-Consorciado 3: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL DEL

PERU

CONSORCIO VIAL OLLACHEA NO ACREDITA LA EXPERIENCIA ESPECIFICA PARA EL PERSONAL CLAVE PROPUESTO - JEFE
4 [integradopor: ) NO ADMITIDO DE SUPERVISOR; POR LO QUE LA PROPUESTA QUEDA NO ADMITIDA POR NO CUMPLIR LOS

- Consorciado 1: CAL Y MAYOR ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL REQUISITOS MINIMOS REQUERIDOS EN LAS BASES.

- Consorciado 2: COPREX S.A. (VER DETALLE DE EVALUACION TECNICA EN CUADRO ANEXO)

CONSORCIO SUPERVISOR OLLACHEA

Integrado por:

'GC;”TS:BC'S‘L" }éﬁﬁﬂiﬁfﬁééf&“&“”mg REENCENEIRIE LA PROPUESTA ES ADMITIDA Y CALIFICA PARA LA SIGUIENTE ETAPA, ES DECIR PASA A
5 e 1000.00 ADMITIDO EVALUACION ECONOMICA.

“Cemsaretts 25 MR FED EYREA N EUAL BE (VER DETALLE DE EVALUACION TECNICA EN CUADRO ANEXO)

RESPONSABILIDAD LIMITADA

-Consorciado 3: SERVICIO DE CONSULTORES ANDINOS SOCIEDAD

ANONIMA - SERCONSULT S.A.

LA PROPUESTA NO ACREDITO LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES
CORRESPONDIENTE AL "SOBRE 1 - CREDENCIALES":

ﬁ‘::;g:::g:"'“ AT NO PRESENTO DECLARACIONES JURADAS DE TESTIMONIOS DE CONSTITUCION DE EMPRESA Y

6 : ; NO ADMITIDO ESTATUTO SOCIAL, CERTIFICADO DE GESTION DE CALIDAD NI DECLARACIONES JURADAS DE

-Consorciado 1: LEON & GODOY CONSULTORES CIA. LTDA.
-Consorciado 2: DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU

INFORMACION FINANCIERA CONFORME A LAS BASES, POR LO QUE LA PROPUESTA SE DA POR
NO ADMITIDA.
(VER DETALLE DE EVALUACION TECNICA EN CUADRO ANEXO)

Visado por: VOLTA ALOMIA Mario
Martin FAU 20420248645 soft
Motivo: Firma Digital

Fecha: 09/12/2020 18:35:23 -0500

Visado por: LEA POMA Cristian
Humberto FIR 09599942 hard
Motivo: Firma Digital

Fecha: 09/12/2020 18:26:22 -0500

Visado por: ALARCON DIAZ
Walter FAU 20420248645 soft
Motivo: Firma Digital

Fecha: 09/12/2020 17:51:11 -0500



CONSORCIO SUPERVISOR OLLACHEA
Integrado por:
-Consorciado 1: OBRAS CIVILES CON CALIDAD TOTAL S.A.C.

LA PROPUESTA NO ACREDITO LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES
CORRESPONDIENTE AL "SOBRE 1 - CREDENCIALES™:
LA CERTIFICACION DE CALIDAD VIGENTE PRESENTADA NO ESTA RELACIONADA A LAS

7 |-Consorciado 2: EUROCONSULT SUCURSAL PERU - HOIARNITIDO ACTIVIDADES DE SUPERVISION DE OBRA CONFORME A LAS BASES, POR LO QUE LA
-Consorciado 3: CHANGJIANG INSTITUTE OF SURVEY, PLANNING, PROPUESTA SE DA POR NO ADMITIDA.
DESIGN AND RESEARCH SUCURSAL DEL PERU (VER DETALLE DE EVALUACION TECNICA EN CUADRO ANEXO)
CONSORCIO SUPERVISOR VIAL OLLACHEA
"(":teg'ad‘? Z"“l‘ ACRUTA & TAPIA INGENIERDS S A.C LA PROPUESTA ES ADMITIDA Y CALIFICA PARA LA SIGUIENTE ETAPA, ES DECIR PASA A
8 'C°”S°'°f"‘ d° 7 TEC - CUATRO S A - SUCURSAL PERU 1000.00 ADMITIDO EVALUACION ECONOMICA.
-tonsorciado & 15 - A (VER DETALLE DE EVALUACION TECNICA EN CUADRO ANEXO)
-Consorciado 3: CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD
ANONIMA
CUADRO 2: VERIFICACION DE VALORES DE LAS OFERTAS ECONOMICAS PRESENTADAS VR (USD) = 3,946,677.00
Monto de la . . .
Propuesta (55 oLEATE G (S L Resultado de la
N° Postor . p. Media Aritmética 80% (BASE) 20% de Media e .
Econémica (US$) P Verificacién
Aritmética (*)
CONSORCIO SUPERVISOR OLLACHEA
Integrado por:
-Consorciado 1: CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO
3 |AMBIENTES.L. USD 2,954,592.56 NO CALIFICA
-Consorciado 2: ALAUDA INGENIERIA S.A. SUCURSAL DEL PERU
-Consorciado 3: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL DEL
PERU
CONSORCIO SUPERVISOR OLLACHEA
Integrado por:
-Consorciado 1: CONSUGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E
GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU
. . USD 3,128,534.00 | USD 2,502,827.20 NO
2 -Consorciado 2: MTV PERU EMPRESA INDIVIDUAL DE USD 3,155,674.00 CALIFICA
RESPONSABILIDAD LIMITADA
-Consorciado 3: SERVICIO DE CONSULTORES ANDINOS SOCIEDAD
ANONIMA - SERCONSULT S.A.
CONSORCIO SUPERVISOR VIAL OLLACHEA
Integrado por:
-Consorciado 1: ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.
. NO
S -Consorciado 2: TEC - CUATRO S.A. - SUCURSAL PERU USD 3,275,335.44 CALIFICA
-Consorciado 3: CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD
ANONIMA

(*) En el numeral 2.3.3, del Capitulo Il de la Seccion Especifica de las Bases, se establece que: "(...) ii. Cuando concurriendo tres o mas postores, la oferta
econdmica sea inferior en mas del 20% a la media aritmética de todas las ofertas econémicas presentadas”; la Oferta Econdmica sera descalificada por presentar

valores anormales o desproporcionados.




CUADRO 3: DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

N°

Postor

Puntaje Evaluacion
Tecnica
(PETi)

Monto de la Propuesta
Econdmica (S/)
(Oi)

PMPE

Puntaje
Evaluacion
Econémica

(PEEi =)

Puntaje Ponderado
Evaluacién Tecnica
(0.80 x PETi)

Puntaje Ponderado
Evaluacion
Econémica

(0.20 x PEEi)

Puntaje Total

Orden de
Prelacion

CONSORCIO SUPERVISOR OLLACHEA

Integrado por:

-Consorciado 1: CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO
AMBIENTE S.L.

-Consorciado 2: ALAUDA INGENIERIA S.A. SUCURSAL DEL PERU
-Consorciado 3: INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL DEL
PERU

960.00

USD 2,954,592.56

USD 2,954,592.56

1000.00

1000.00

768.00

200.00

968.00

3er.

CONSORCIO SUPERVISOR OLLACHEA

Integrado por:

-Consorciado 1: CONSUGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E
GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU

-Consorciado 2: MTV PERU EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

-Consorciado 3: SERVICIO DE CONSULTORES ANDINOS SOCIEDAD
ANONIMA - SERCONSULT S.A.

1000.00

USD 3,155,674.00

USD 2,954,592.56

1000.00

931.94

800.00

186.39

986.39

1er.

CONSORCIO SUPERVISOR VIAL OLLACHEA

Integrado por:

-Consorciado 1: ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.

-Consorciado 2: TEC - CUATRO S.A. - SUCURSAL PERU

-Consorciado 3: CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD
ANONIMA

1000.00

USD 3,275,335.44

USD 2,954,592.56

1000.00

891.44

800.00

178.29

978.29

2do

PEi PEi = 2(PMPE) - (Oi/Om) x PMPE

Donde:

Pei = Puntaje de la oferta econémica “i”

Oi = Oferta econdémica “i”

Om = Oferta econdmica de costo mas bajo
Puntaje Maximo de la Propuesta Econdémica

PMPE =

Propuesta




ANEXO: VERIFICACION DE TARIFAS Y MONTOS TOTALES DE ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OFERTA

VERIFICACION DE TARIFAS Y MONTOS TOTALES
OFERTADOS POR POSTOR:
CONSORCIO SUPERVISOR OLLACHEA
Integrado por:

-Consorciado 1: CONSUGAL - CONSULTORES DE

ECONOMICA ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU
-Consorciado 2: MTV PERU EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
-Consorciado 3: SERVICIO DE CONSULTORES ANDINOS
SOCIEDAD ANONIMA - SERCONSULT S.A.
Tarifa / Precio
n n q Cantidad -
Especialidad /ffunciénidescripcion Unidag | CoRd | IneleRe (m(eg)es) Ta:féfg; Mot Uss | (raoin  |VERIcAcoN
(E)
Personal Clave Minimo
1. Jefe de Supervision Hm 1 100% 31.00 31.00 7,000.00 217,000.00
2. Ingeniero de Metrados, Costos y Valorizaciones Hm 1 100% 31.00 31.00 5,000.00 155,000.00
3. Ingeniero de Estructuras y Obras de Arte Hm 1 100% 31.00 31.00 5,000.00 155,000.00
4. Ingeniero de Suelos y Pavimentos Hm 1 100% 31.00 31.00 5,000.00 155,000.00
SUBTOTAL 682,000.00 |OK
Personal que complementa al Personal Clave Minimo
1. Ingeniero de Seguridad Vial y Sefializacion Hm 1 100% 5.00 5.00 5,000.00 25,000.00
%;prg;esmero de Trazo, Topografia y Movimiento de Hm 1 100% 31.00 31.00 5,000.00 155,000.00
3(; Espes:lallsta de Impacto Ambiental, Salud y Seguridad Hm 1 100% 31.00 31.00 5.000.00 155,000.00
cupacional
4. Topdgrafo Hm 1 100% 28.00 28.00 4,000.00 112,000.00
5. Técnico de Laboratorio Hm 1 100% 28.00 28.00 4,000.00 112,000.00
SUBTOTAL 559,000.00 |OK
Personal de Apoyo Minimo
1. Asistente Administrativo Hm 1 100% 28.00 28.00 1,500.00 42,000.00
2. Personal de apoyo técnico (Topografia, Laboratorio) Hm 4 100% 28.00 112.00 1,500.00 168,000.00
3. Conserje Hm 1 100% 28.00 28.00 750.00 21,000.00
4. Guardian Hm 1 100% 28.00 28.00 750.00 21,000.00
SUBTOTAL 252,000.00 |OK
Equipos
Equipo Topografico
1. Estacién Total em 1 100% 28.00 28.00 2,000.00 56,000.00
2. Niveles em 1 100% 28.00 28.00 1,500.00 42,000.00
3. Equipos GPS Alta Precisién em 1 100% 28.00 28.00 2,000.00 56,000.00
Equipo para medir caracteristicas de suelos
1. Equipo de densidad de campo em 1 100% 28.00 28.00 1,500.00 42,000.00
2. Juego de mallas para control de granulometria em 1 100% 28.00 28.00 1,000.00 28,000.00
Equipo para medir caracteristicas funcionales del
pavimento
1. indice de Rugosidad Superficial (IRI) con rugosimetro em 1 100% 1.00 1.00 25,000.00 25,000.00
Equipo para medir las caracteristicas estructurales
del pavimento
1. Equipo de medicion: viga Benkelman em 1 100% 2.00 2.00 10,000.00 20,000.00
Equipo de Control Ambiental
1. Calidad de aire em 1 100% 28.00 28.00 500.00 14,000.00
2. Ruido Ambiental em 1 100% 28.00 28.00 500.00 14,000.00
3. Calidad de agua em 1 100% 28.00 28.00 500.00 14,000.00
4. Gases em 1 100% 28.00 28.00 500.00 14,000.00
5. Precipitacién Pluvial em 1 100% 28.00 28.00 500.00 14,000.00
Control de calidad de pavimentos:
1. I.quwpo Marshall para control de calidad de mezcla em 1 100% 3.00 3.00 3,000.00 9,000.00
asfaltica
Equipo para medir la capacidad portante de suelos
1. Equipo de CBR em 1 100% 28.00 28.00 2,500.00 70,000.00
2. Proctor esta_ndar y modificado (incluye hornos y em 1 100% 28.00 28.00 1,000.00 28,000.00
balanzas requeridos)
Laboratorio de Cor}creto
1. Maquina de los Angeles para prueba de abrasion de em 1 100% 28.00 28.00 800.00 22.400.00
agregados gruesos
2. Prensa hluliraullcalz’je operacion manual para pruebas em 1 100% 28.00 28.00 800.00 22.400.00
de compresion y flexion de 120 Tn
3. Moldes para probetas de 15 x 30 cm em 12 100% 28.00 336.00 50.00 16,800.00
Laboratorio de Aridos
1. Limites de Atterberg y Equivalente de Arena em 1 100% 28.00 28.00 1,200.00 33,600.00
SUBTOTAL 541,200.00 |OK
Equipos de comunicaciones, computo y transporte
Computo
1. Computadora N° 1 a la N° 6 (de escritorio o portatiles) em 6 100% 31.00 186.00 150.00 27,900.00
2. Computadora N° 7 a la N° 10 (de escritorio o portatiles) em 4 100% 28.00 112.00 150.00 16,800.00
4. Equipo multifuncional (fotocopiadora, impresora, em 1 100% 31.00 31.00 300.00 9,300.00
scanner)
Software
1. Control de obras em 1 100% 31.00 31.00 500.00 15,500.00
2. Disefio de planos em 1 100% 31.00 31.00 500.00 15,500.00
Equipos de comunicaciéon
1. Celular o radio walkie talkie o similar N° 1 ala N° 6 em 6 100% 31.00 186.00 50.00 9,300.00
2. Celular o radio walkie talkie o similar N° 7 a la N° 10 em 4 100% 28.00 112.00 50.00 5,600.00
4. Linea de teleféno y conexion a internet em 1 100% 31.00 31.00 150.00 4,650.00
Vehiculos
1. Camioneta N° 1; N° 2: 4x4 doble cabina, no mas de
10,000 km de recorrido o del afo (incluyendo conductor, em 2 100% 31.00 62.00 4,000.00 248,000.00
combustible y seguros correspondientes)
2. Camioneta N° 3, N° 4: 4x4 doble cabina, no mas de
10,000 km de recorrido o del afio 2018 (incluyendo em 2 100% 28.00 56.00 4,000.00 224,000.00

conductor, combustible y seguros correspondientes)

SUBTOTAL 576,550.00 |OK
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Facilidades brindadas a OSITRAN en el sitio de las obras
1. Una (01) oficina (drea minima 15 m2 con bafio propio),
con capacidad para un (01) Coordinador in Situ o quién
designe el OSITRAN, con el mobiliario (minimo 01
escritorio, 02 sillas, 01 estante), Utiles de escritorio, que em 100% 31.00 31.00 2,000.00 62,000.00
incluye entre otros, un (01) equipo de cémputo portatil,
con conexion inaldmbrica a internet y equipo de
impresion y scanner del Supervisor.
il.'ivl:(r;a'(Oﬂ equipo de comunicacion celular con red em 100% 31.00 31.00 50.00 1,550.00
SUBTOTAL 63,550.00 |OK
TOTAL ANTES DEL IGV (PERSONAL + EQUIPOS + FACILIDADES BRINDADAS AL OSITRAN) 2,674,300.00 |OK
IGV 481,374.00 [OK
TOTAL DESPUES DEL IGV|  3,155,674.00 [OK
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ANEXO: CUADRO RESUMEN - EVALUACION TECNICA

PSO N° 008-2020-OSITRAN

POSTOR: CONSORCIO OLLACHEA

FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL POSTOR Puntaje: 0
FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL DEL PERSONAL PROPUESTO: Puntaje: 500
1. INGENIERO JEFE DE SUPERVISION - HUMBERTO ANIBAL ORMERNO BARRENECHEA Puntaje: 140
2. INGENIERO DE METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES - JOEL GENES CARDENAS PRESENTACION Puntaje: 120
3. INGENIERO DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE - JAVIER FRANCISCO TAIPE CARBAJAL Puntaje: 120
4. INGENIERO DE SUELOS Y PAVIMENTOS - VICTOR RAUL MEJ{A PARDO Puntaje: 120
TOTAL PUNTAJE OBTENIDO ==> 500 ADMITIDO

Observaciones:




PSO N°008-2020-OSITRAN

VERIFICACION DE DOCUMENTOS: SOBRE N° 1 - CREDENCIALES

Formato N° 3

Formato N° 4

Formato N° 5

DECLARACION JURADA DEL

IDENTIFICACION DEL POSTOR DOCUMENTACION LEGAL
PARTICIPANTE POSTOR PROMESA DE INFORMACION FINANCIERA RESULTADO
En el caso de que el Postor sea un
N En el caso de que el Postor sea un CONSORCIO
Consorcio, cada uno de los q
. Consorcio, cada uno de los (En Caso de
integrantes debe presentar el N .
integrantes debe presentar el Consorcio)
Formato N2 3.
Formato N2 4.
- Acreditacién: Cumple dentro de una antigiiedad menor a 30 dias calendario:
* Vera & Moreno Consultores de Ingenieria: 30.10.2020. Folios 014-020
* Asistencia Técnica y Juridica Consultores S.L.. 29.10.2020 Folios 021-026
* Sondeos, Estructuras y Geotécnica S.L. Sucursal en Perd. 20.10.2020 Folios 027-030
Cumple declaracién jurada:
- Declaracién Jurada Testimonio de la escritura publica de constitucién de empresa y de su estatuto
social, asi como escrituras de modificacién: Cumple. Folios 032-034 - Vera & Moreno Consultores de Ingenieria: Ha
efectuado la declaracién anual de impuesto a la
Cumple. Cumple. - Certificacion de Gestion de Calidad vigente: Cumple Renta ante SUNAT, correspondiente a los afios
CONSORCIO OLLACHEA Vera & Moreno Consultores de |Vera & Moreno Consultores de * Vera & Moreno Consultores de Ingenieria: fiscales 2018 y 2019.. Folio 044
Ingenieria Folios 003 Ingenieria Folios 007 - Vigente hasta 06.06.2021. Folios 036
(Vera & Moreno Consultores de Asistencia Técnica y Juridica Asistencia Técnica y Juridica Cumple -1S0 9001:2015. - Asistencia Técnica y Juridica Consultores S.L: |ACREDITA TODOS LOS

Ingenieria 50%, Asistencia Técnica y
Juridica Consultores S.L. 25% y
Sondeos, Estructuras y Geotécnica
S.L. Sucursal en Perd 25%)

Consultores S.L. Folios 004
Sondeos, Estructuras y
Geotécnica S.L. Sucursal en Pert
Folios 005

Consultores S.L. Folios 008
Sondeos, Estructuras y
Geotécnica S.L. Sucursal en
Per( Folios 009

Folios 011-012

- En actividades de supervision de obras.
- Direccién Per(.

* Asistencia Técnica y Juridica Consultores S.L.:
- Vigente hasta 23.02.2022. Folios 038
-1509001:2015.
- En actividades de vigilancia de obras civiles (supervision de obras)

* Sondeos, Estructuras y Geotécnica S.L. Sucursal en Pert:
- Vigente hasta 11.06.2021. Folios 041
-1509001:2015.
- En actividades de asistencia técnica al control y vigilancia de obras
- No menciona la sucursal del Pert

Ha efectuado la declaracién anual de impuesto
a la Renta ante SUNAT, correspondiente a los
afos fiscales 2018 y 2019.. Folio 045
- di Estructurasy S.L
Sucursal en Peru: Ha efectuado la declaracion
anual de impuesto a la Renta ante SUNAT,
correspondiente a los afios fiscales 2018 y
2019.. Folio 046

REQUISITOS DEL SOBRE 1 -
CREDENCIALES




ANEXO : EVALUACION TECNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL POSTOR

PSO N° 008-2020-OSITRAN

|POSTOR : CONSORCIO OLLACHEA

propuestas.

experiencia general.

La experiencia general minima del SUPERVISOR debe corresponder a un méximo de tres (03) contratos de supervision de obras de infraestructura, con una inversién minima de US$ 20 Millones cada contrato, iniciadas y concluidas en los ultimos veinte (20) afios, contados a la fecha de presentacién de

La experiencia general puede estar sustentada por servicios prestados en consorcio. En dicho caso, cada integrante del Consorcio que ejecutara las prestaciones debera haber tenido una participacién minima del 20% en dichos servicios, caso contrario el contrato no serd validado para sustentar laj

o q % de Participacién A Fecha de
" ~ Contrato, Orden de Servicio, Conformidad y/o L, . B P: Fecha de inicio del N . .
N Cliente Fecha L, Descripcion del servicio Consorcio (en caso L termino del Monto T.C. Monto USD Folios Observaciones
Comprobante de Pago Cancelacion servicio .
corresponda) servicio
Monto en Euros (folio 119)
CONSULTORIA Y ASISTENCIA PARA LA Longitud 11600 m
Certificad REALIZACION DEL CONTROL Y VIGILANCIA Mezcla bituminosa en caliente
ertificado .
1 MINISTERIO DE FOMENTO 12-0-4960.A 7/12/2005 folio 06 DE LAS OBRAS: AUTOVIA A-3 DE OVIEDO A 50% 7/12/2005 30/12/2011 94,558,835.33 (folio 120)
i
oo LA ESPINA, TRAMO: SALAS-LA ESPINA (1° viaducto de Nonaya de 201.5my
CALZADA) otros mayores a 100m (folio 121-
122)
CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS:
Monto en euros (folio 167)
VARIANTE SUROESTE DE TALAVERA DE LA .
. Longitud: 6135 m (folio 167)
Certificado REINA, TRAMO: ENLACE ACTUAL CON N-V
2 MINISTERIO DE FOMENTO 43-T0-3680 19/12/2007 50% 20/12/2007 31/08/2015 23,023,405.32 Mezcla bituminosa (folio 168)
folio 54 HASTA EL P.K. 122,500 (APROX.) DE LA N- Viaducto rio Taio de 253,75
i X
502 AL SUR DE TALAVERA, PROVINCIA DE aducto rio "ajo de m
(folio 169)
TOLEDO
Monto en Euros (folio 213)
CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS: Lonfitud: 2 km de pavimento
Certificad PROLONGACION DE LA AUTOVIA DEL BAIX flexible compuesto de mezcla
ertificado
3 MINISTERIO DE FOMENTO 49-B-4210 22/06/2009 folio 100 LLOBREHAT, TRAMO: RONDA LITORAL - 100% 23/06/2009 31/07/2017 63,551,687.38 bituminosa en caliente
AUTOPISTA A-16, PROVINCIA DE Viaducto de sobre el rio
BARCELONA Llobregat de 230 m de luz (folio
213)
NUMERO DE CONTRATOS 3 CUMPLE
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ANEXO : EVALUACION TECNICA

. Contrato, Orden de Servicio, Conformidad y/o o o w3 Pal.'tlclpaclén Fecha de inicio del Fecl-'ua e Monto de Inversion de la Monto de Inversién _ .
N° Cliente Fecha N Descripcién del servicio Consorcio (en caso o termino del T.C. Folios Observaciones
Comprobante de Pago Cancelacién servicio Obra de la Obra USD
corresponda) servicio
Monto en Euros (folio 119)
CONSULTORIA Y ASISTENCIA PARA LA Longitud 11600 m
12-0-4960.A Certificado REALIZACION DEL CONTROL Y VIGILANCIA sondeos SE(Z{;ucturas v Mezcla bituminosa en caliente
1 MINISTERIO DE FOMENTO folio 125-127 7/12/2005 folio 119 DE LAS OBRAS: AUTOV/A A-63 DE OVIEDO Geot’ecnica SA. 7/12/2005 30/12/2011 94,558,835.33 1.177 111,325,569.03 (folio 120)
A LA ESPINA, TRAMO: SALAS-LA ESPINA (1° folic 115,154 viaducto de Nonaya de 201.5m y
CALZADA) ' otros mayores a 100m (folio 121-
122)
CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS: 50% Monto en euros (folio 167)
VARIANTE SUROESTE DE TALAVERA DE LA Asistencia Técnica y Longitud: 6135 m (folio 167)
2 MINISTERIO DE FOMENTO ;ﬁ:i’;ff;g 19/12/2007 c:;ti:'i:‘? :i';’;‘ Znﬂif;;ggi:gg:’; EETAN’;Y Juidi'ca Conful.tores, 20/12/2007 31/08/2015 23,023,405.32 1.444 33,254,310.14 Mezcla hit.umin.osa (folio 168)
502 AL SUR DE TALAVERA, PROVINCIA DE Soclefiad Limitada Viaducto rio Tajo de 253.75m
folio 167,198 (folio 169)
TOLEDO
Monto en Euros (folio 213)
CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS: 100% Lonfitud: 2 km de pavimento
49.8-4210 Certificado PROLONGACION DE LA AUTOVIA DEL BAIX | Asistencia Técnica y flexible compuesto de mezcla
3 MINISTERIO DE FOMENTO folio 219228 22/06/2009 folio 213 LLOBREHAT, TRAMO: RONDA LITORAL - Juidica Consultores, 23/06/2009 31/07/2017 63,551,687.38 1.411 89,695,304.81 bituminosa en caliente
AUTOPISTA A-16, PROVINCIA DE S.L. Viaducto de sobre el rio
BARCELONA folio 213,215 Llobregat de 230 m de luz (folio
213)
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ANEXO : EVALUACION TECNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL POSTOR
PSO N° 008-2020-OSITRAN

|POSTOR : CONSORCIO OLLACHEA

APPLUS NORCONTROL S.L.

S/N
APPLUS NORCONTROLS.L. Y
VERA&MORENO S.A. (FOLIO
400-409)

11/08/2006

SUPERVISION DE OBRAS BINACIONALES -
EJE VIAL N° 1 PERU - ECUADOR

14/09/2006 30/01/2010

70,711,558.00

No se toma en consideracién el
contrato por la falta de claridad
del servicio y las contradicciones
entre documentos presentados:
Folio 384 Certificado del
Consorcio a un miembro del
Consorcio, folio 386 Certificado
del Representante de la Unién
Europea (no hay un certificado
del cliente APPLUS NORCONTROL
con quien suscribe el contrato
Vera&Moreno y quien debe
proporcionar el certificado segin
folio 423)

De ser el cliente la Unién
Europea como sefiala en el
Formato N° 6, en el folio 420 se
sefiala que Vera&Moreno tuvo el
5% de participacion del Consorcio
postor, no se presenta algun
documento de constitucion de
consorcio
En la ayuda memoria del folio
390 unicamente se detalla la
construccion de un puente
(Internacional) de 80 m de
longitud

FONADE

20/93022

12/11/2009

Certificado
folio 425

INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA,  SOCIAL,  PREDIAL,
AMBIENTAL Y DE CONTROL PRESUPUESTAL
PARA LOS ESTUDIOS Y DISENOS, GESTION
SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL, PARA EL
MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCION DE
LAS VIAS.

50%
Sondeos Estructurasy
Geotecnia S.A.
folio 425

26/11/2009 31/12/2017

150,000,000,000.00

De los documentos presentados,
no se acredita la supervisién de
obra de un puente de mas de
100m
(folio 428, Puente Quebrada
Royota de 180 m en el contrato
de "Estudios y Disefios, gestion
social, predial y ambiental para el
mejoramiento de las vias". Folio
429, puentes en contratos de
construccion menores a 100 m,
documentos cimplementarios no
acreditan tal requerimiento)

NUMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS

CUMPLE CON EL NUMERO DE SERVICIOS Y NO

PRESENTA SERVICIOS ADICIONALES
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ANEXO : EVALUACION TECNICA

Puntaje: 0 Puntos
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ANEXO N° 2 : EVALUACION TECNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO
PSO N° 008-2020-OSITRAN

|POSTOR : CONSORCIO OLLACHEA

|1. INGENIERO JEFE DE SUPERVISION - HUMBERTO ANIBAL ORMENO BARRENECHEA

Ingeniero Civil colegiado 277-278 Fecha de colegiatura 22/02/1965 ACREDITA
s desde la fecha de colegiatura
Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcién del servicio Folio Total meses/afios OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término

N: 10 Sl N ERVISION DE LA OBRA: REHABIL . E IENTO DE L ETERA PAT, -
1 Jefe de Supervision CONSORCIO SICUANI |SUPERVISION A OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO A CARRETERA PATAHUASI 280 1/12/2010 15/08/2011 0.70
1 YAURI - SICUANI, TRAMO: EL DESCANSO - LANGUI A NIVEL DE ASFALTADO EN CALIENTE

Monto referencial de inversién
Primera EtapaUSD
58,711,889.83 (folio 284)

282 1/11/2008 30/04/2010 1.49 Obras primera etapa,
construccion puente rio cafiete

SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA VIAL
C.P.S. DE INGENIERIA |CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ETAPA DE LA CONCESION DEL TRAMO PUCUSANA - CERRO

2 |sefe de Supervisié
ele desupervision s ac. AZUL - ICA, DE LA CARRETERA PANAMERICANA SUR (RED VIAL N° 6) A NIVEL DE ASFALTADO EN

CALIENTE
237 m, otros mayores a 100 m
(folio 285)
SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA VIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ETAPA DE LA
3 Jefe de Supervision CONSORCIO CPS-VCHI 287 1/02/2007 31/07/2008 1.50
CONCESION DEL TRAMO: ANCON - HUACHO PATIVILCA DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE.|
SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA VIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ETAPA DE LA
4 Jefe de Supervision CONSORCIO CPS-VCHI 288 1/02/2003 31/12/2005 292
CONCESION DEL TRAMO: ANCON - HUACHO PATIVILCA DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE.|
FREDERICR. HARRIS SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PISCO
5 Jefe de Tramo IV INC. - CPS INGENIERIA o 289 1/10/1996 31/08/1999 292
SA - AYACUCHO, TRAMO IV: PUENTE NINACHA - AYACUCHO
TOTAL ANOS 9.52 Cumple

« Experiencia especifica de hasta cuatro (04) servicios acreditados en jefaturas relacionadas con la supervisién de obra de construccién y/o rehabilitacion y/o mejoramiento, todas de obras viales. Por lo menos uno de servicios debe incluir la supervisién de un puente de 100
metros. Los servicios indicados deberén sumar una inversién minima US$20 millones, en las que debera acumular un periodo no menor de tres afios (03) afios.

Se acepta como similar a “Jefe de Supervision”: “Director de Interventoria”, “Jefe de Asistencia Técnica” y “Jefe de Tramo” siempre y cuando el cargo corresponde al requerido por la entidad o empresa

contratante, para la cual trabajé la empresa supervisora.

También se acepta denominaciones similares a “Jefe de Supervision” a las siguientes: “Gerente Vial”, “Director de Fiscalizaciéon”, siempre y cuando cumpla con la calificacion y experiencia de Jefe de Supervisién indicada en las presentes Bases.

Se considerara denominaciones similares a Jefe de Supervision a las siguientes denominaciones: Gerente de Supervision, Gerente de Supervision Vial, Jefe de proyecto, Gerente de Proyecto vial, Jefe de Supervision de Tramo, Jefe de Asistencia técnica, Jefe de Equipo de Supervision,
Jefe Residente Supervisor, siempre y cuando cumpla con la calificacién y experiencia de Jefe de Supervision indicada en las presentes Bases.

Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcién del servicio Folio Total /af Monto S/
Fecha inicio Fecha término

T.C.

Monto USD

CONSORCIO SICUANI PERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI -
1 Jefe de Supervision ONSORCIO SICU U 510 0 © o 0 UAS 291 1/12/2010 15/08/2011 0.70
] YAURI - SICUANI, TRAMO: EL DESCANSO - LANGUI A NIVEL DE ASFALTADO EN CALIENTE

SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA VIAL
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ETAPA DE LA CONCESION DEL TRAMO PUCUSANA - CERRO

2 Jefe de Supervision g:i DEINGENIERIA AZUL - ICA, DE LA CARRETERA PANAMERICANA SUR (RED VIAL N° 6) A NIVEL DE ASFALTADO EN 293 1/11/2008 30/04/2010 1.49
CALIENTE

Incluye Puente rio Cafiete de 237 m, entre otros (folio 296)

58,711,889.83

PERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA VIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ETAPA DE LA
3 Jefe de Supervision CONSORCIO CPS-VCHI U 510 JEcucio o ORRESPO 298 1/02/2007 31/07/2008 1.50
CONCESION DEL TRAMO: ANCON - HUACHO PATIVILCA DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE.

SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA VIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ETAPA DE LA
isi6 NSORCIO CPS- 2 1/02/2003 31/12/2005 2.92
4 [lefede Supervision | CONSORCIO CPS-VCHI| )\ e 1N DEL TRAMO: ANCON - HUACHO PATIVILCA DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE. % f02/ 112/

TOTAL DE ANOS 6.61 Cumple

58,711,889.83]

TOTAL DE ANOS EXPERIENCIA ADICIONAL ==> 3.61
e
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ANEXO N° 2 : EVALUACION TECNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO

PSO N° 008-2020-OSITRAN

POSTOR : CONSORCIO OLLACHEA

Criterio:

FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:

Se evaluara en funcién al tiempo de experiencia especifica mayor al minimo requerido en el numeral 12.3 de los Términos de Referencia (03 afios) referido al “Jefe de Supervision”, en jefaturas

Experi

ia especifica de hasta tres (03) servi

acreditados como Ingeniero de Metrados, Costos y Valori;

Se considerard la denominacién “Especialista/Supervisor de Metrados, Costos y Valorizaciones” equivalente a Ingeniero de Metrados, Costos y Valorizaciones.

Se considerara denominaciones similares a Ingeniero de Metrados, Costos y Valorizaciones a las siguientes denominaciones: Ingeniero/Supervisor/Especialista de Metrados, costos, valorizaciones,
obras adicionales, liquidaciones, informe y manejo de contrato; Metrados, costos y valorizaciones, obras adicionales y manejo de contrato; Metrados, costos, presupuestos y valorizaciones, siempre y cuando cumpla con la calificacidn y experiencia de Ingeniero de Metrados, Costos
y Valorizaciones indicada en las presentes Bases.

relacionadas con la supervisién de obra de construccidn y/o ampliacién y/o rehabilitacion y/o mejoramiento, todas de obras viales. Puntaje: 140 Puntos
Mayor a 01 afio adicional al minimo requerido: 140 puntos
Hasta 01 afio adicional al minimo requerido: 100 puntos
2. INGENIERO DE METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES - JOEL GENES CARDENAS PRESENTACION
colegiado 303-304 Fecha de colegiatura: 13/10/1992 ACREDITA
Experiencia minima de seis (6) afios desde la fecha de obtencién de la colegiatura.
. L - . Periodo "
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcion del servicio Folio — — Total meses/ afios OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
Ingeniero de Metrados CONSORCIO SUPERVISION DE LA OBRA DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
1 Cogstos resupuesto " |SERCONSULT - AYACUCHO - SAN FRANCISCO, TRAMO |: DESVIO HUANTA - TAMBO, SECTOR: DESVIO HUANTA - 305 7/06/2005 30/11/2005 0.48
VP P HIDROINGENIERIA KM 26+000 (QUINUA) A NIVEL DE ASFALTADO EN CALIENTE, EN UNA LONGITUD DE 26.500 KM
Especialista en
Metrados, SUPERVISION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO A NIVEL DE ASFALTADO DE LA
2 . CONSORCIO CPS-HOB . 306 19/05/2004 10/02/2005 0.73
Valorizaciones y CARRETERA TINGO MARIA - AGUAYTIA, TRAMO 1.1 TINGO MARIA - PUENTE PUMAHUASI
Liquidaciones
Especialista en HOB CONSULTORES SUPERVISION DE LA OBRA DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMPALME PE-]
3 Metrados, Costos y SA 5N - CUNUMBUQUE - ZAPATERO - SAN JOSE DE SISA, A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE 307 11/02/2009 30/03/2010 1.13
Valorizaciones o LONG 46.00 KM
Especialista en CONSORCIO VIAL SUPERVISION DE LA OBRA DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TINGO MARIA
4 Metrados, Costos y PUMAHUAS! - AGUAYTIA, TRAMO: PUENTE PUMAHUASI - PUENTE CHINO, SECTOR: KM 15+200 AL KM 51+551 308 1/08/2007 28/02/2009 1.58
presupuesto APROX. A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE
. - CONSORCIO
Ingeniero Especialista
SUPERVISOR VIAL SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PAUCARTAMBO -
5 en Metrados y 309 1/11/2005 31/08/2007 1.83]
Valorizaciones PAUCARTAMBO - OXAPAMPA, A NIVEL DE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA, KM 0+000 - KM 44+177
OXAPAMPA
Especialista en HOB CONSULTORES SUPERVISION DE LA OBRA DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO -
6 Metrados, Costos y SA ABANCAY, TRAMO: AYACUCHO (KM 0+000) - KM 50+000, A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN 310 1/04/2010 31/12/2011 1.75]
Valorizaciones o CALIENTE
Especialista en CONSORCIO
SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA QUINUA - SAN L,
7 Metrados, Costos y SUPERVISOR LA 311 10/04/2012 8/07/2015 3.24] Etapa de supervision de obra
. FRANCISCO, TRAMO: KM 78+500 - KM 172+420, A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE
Valorizaciones QUINUA
Especialista en CONSORCIO SUPERVISION DEL SALDO DE EJECUCION DE LA OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA
8 Metrados, Costos y SUPERVISOR LA CARRETERA LA QUINUA - SAN FRANCISCO, TRAMO: KM 78+500 AL KM 172+420 A NIVEL DE 312 11/08/2015 8/03/2017 1.58
Valorizaciones QUINUA CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE
TOTAL DE ANOS ==>| 12.32 Cumple

ciones en proyectos de disefio y/o construccion y/o supervision de construccién, todas en obras viales, en las que debera acumular un periodo no menor de dos (02) afios.

Item Cargo Empresa/Entidad Descripcién del servicio Folio Eeriodo = Total meses/ afios OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
Especialista en HOB CONSULTORES SUPERVISION DE LA OBRA DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO -
1 Metrados, Costos y SA ABANCAY, TRAMO: AYACUCHO (KM 0+000) - KM 50+000, A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN 314 1/04/2010 31/12/2011 1.75
Valorizaciones o CALIENTE
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ANEXO N° 2 : EVALUACION TECNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO
PSO N° 008-2020-OSITRAN

POSTOR : CONSORCIO OLLACHEA

Se considerara la denominacion “Especialista/Supervisor de Estructuras y Obras de Arte” equivalente a Ingeniero de Estructuras y Obras de Arte.
Se considerara denominaciones similares a Ingeniero de Estructuras y Obras de Arte a las siguientes: Ingeniero/Supervisor/Especialista en Estructuras, Puentes y Obras de Arte; de Puentes y Obras de Arte; de Puentes y Obras de Arte, siempre y cuando cumpla con la calificacion y
experiencia de Ingeniero de Estructuras y Obras de Arte indicada en las presentes Bases.
Se considerara denominaciones similares a Ingeniero de Estructuras y Obras de Arte a las siguientes denominaciones: Ingeniero/Supervisor/Especialista en Estructuras, Obras de Arte y Drenaje Vial, siempre y cuando cumpla con la calificacion y experiencia de Ingeniero de
Estructuras y Obras de Arte indicada en las presentes Bases.

Especialista en CONSORCIO N
SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA QUINUA - SAN -
2 Metrados, Costos y SUPERVISOR LA 315 10/04/2012 8/07/2015 3.24] Etapa de Supervision de Obra
FRANCISCO, TRAMO: KM 78+500 - KM 172+420, A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE
Valorizaciones QUINUA
Especialista en CONSORCIO SUPERVISION DEL SALDO DE EJECUCION DE LA OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA
3 Metrados, Costos y SUPERVISOR LA CARRETERA LA QUINUA - SAN FRANCISCO, TRAMO: KM 78+500 AL KM 172+420 A NIVEL DE 316 11/08/2015 8/03/2017 1.58]
Valorizaciones QUINUA CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE
TOTAL DE ANOS ==>| 6.57 Cumple
TOTAL DE ANOS EXPERIENCIA ADICIONAL ==>| 4.57
FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:
Criterio:
Se evaluara en funcién al tiempo de experiencia especifica mayor al minimo requerido en el numeral 12.3 de los Términos de Referencia (02 afios) referido al “Ingeniero
de Metrados, Costos y Valorizaciones”, en proyectos de disefio y/o construccién y/o supervision de construccién de obras, todas en obras viales. Puntaje: 120 Puntos
Mayor a 01 afio adicional al minimo requerido: 120 puntos
Hasta 01 afio adicional al minimo requerido : 80 puntos
3. INGENIERO DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE - JAVIER FRANCISCO TAIPE CARBAJAL
Ingeniero Civil colegiado Folio: 320-321 Fecha de colegiatura: 25/01/1997  JACREDITA
Experiencia minima de seis (6) afios desde la fecha de obtencion colegiatura.
i fae i . Periodo ”
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcion del servicio Folio — — Total meses/ afios OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
Ingeniero Especialista |CONSORCIO SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. TOCACHE -
1 en Estructurasy Obras [SUPERVISOR PTE. PORONGO, TRAMO II: PUENTE PUCAYACU - PUENTE PORONGO A NIVEL DE ASFALTO EN 323 20/03/2009 5/05/2011 2.13]
de Arte TOCACHE CALIENTE
Especialista en SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
2 estructuras y obras de |ALPHA CONSULT DEPARTAMENTAL EMPALME PE-5N (PUENTE COLOMBIA) - SHAPAJA -CHAZUTA, A NIVEL DE 324 1/06/2011 31/05/2012 1.00]
arte CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE
- CONSORCIO
Especialista en SUPERVISOR SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PANAMERICANA|
3 estructuras y obras de ) 325 20/11/2013 2/10/2014 0.87
arte PANAMERICANA NORTE KM 886+600 - KM 1033+100, A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE
NORTE
Especialista en CONSORCIOVIAL  |ELABORACION DEL PROYECTO DE INGENIERIA DE DETALLE DEL CORREDOR VIAL INTEROCEANICO
4 estructuras y obras de 326 1/01/2005 31/12/2006 2.00
arte PUNO SUR PERU BRASIL TRAMO 4: AZAGARO (KM 51+000) - INAMBARI (KM 356+000)
Especialista DE PROMOCION Y EXPEDIENTE TECNICO: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA -
5 estructuras y obras de [GESTION MOLLEPATA - SANTIAGO DE CHUCO - EMP. RUTA 10 - TRAMO: SANTIAGO DE CHUCO - 327 1/11/2014 1/04/2015 0.41
arte PROMOGEST SAC CACHICADAN - MOLLEPATA - REGION LA LIBERTAD A NIVEL DE ASFALTO EN CALIENTE
Ing. de Estructuras CONSORCIO VIAL ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LOS SIGUIENTES PUENTES: SAN FRANCISCO,
6 obgrvas de arte v PUNO CHINQUIRI, TUCURI, ARICA, LANLACUNI, CAQUIMAYO, CHAHUAMAYO, LLOCLLAMAYO, 328 1/01/2007 31/12/2007 1.00
CHUCHILLUNO, ALIANZA, 29 "PUENTES S/N
TOTAL DE ANOS ==> 7.40 Cumple

Experiencia especifica de hasta tres (03) servicios como Ingeniero de Estructuras y Obras de Arte en proyectos de disefio y/o construccién y/o supervision de construccion, todas en obras viales, en las que deberd acumular un periodo no menor de dos (02) afios.

Item

Cargo

Empresa/Entidad

Descripcién del servicio

Folio

Periodo

Fecha inicio

Fecha término |

Total meses/ afios

OBSERVACION
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ANEXO N° 2 : EVALUACION TECNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO
PSO N° 008-2020-OSITRAN

POSTOR : CONSORCIO OLLACHEA

Ingeniero Especialista |CONSORCIO SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. TOCACHE -
1 en Estructuras y Obras |SUPERVISOR PTE. PORONGO, TRAMO II: PUENTE PUCAYACU - PUENTE PORONGO A NIVEL DE ASFALTO EN 330 20/03/2009 5/05/2011 2.13
de Arte TOCACHE CALIENTE
Especialista en SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
2 estructuras y obras de  [ALPHA CONSULT DEPARTAMENTAL EMPALME PE-5N (PUENTE COLOMBIA) - SHAPAJA -CHAZUTA, A NIVEL DE 331 1/06/2011 31/05/2012 1.00
arte CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE
e CONSORCIO
Especialista en
SUPERVISOR SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PANAMERICANA|
3 estructuras y obras de 325 20/11/2013 2/10/2014 0.87
arte PANAMERICANA NORTE KM 886+600 - KM 1033+100, A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE
NORTE
TOTAL DE ANOS ==>| 3.99 Cumple
TOTAL DE ANOS EXPERIENCIA ADICIONAL ==>| 1.99

FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:

Criterio:

Se evaluara en funcidn al tiempo de experiencia especifica mayor al minimo requerido en el numeral 12.3 de los Términos de Referencia (02 afios) referido al “Ingeniero
de Estructuras y Obras de Arte”, en proyectos de disefio y/o construccién y/o supervision de construccién, todas en obras viales. Puntaje: 120 Puntos

Mayor a 01 afio adicional al minimo requerido: 120 puntos
Hasta 01 afio adicional al minimo requerido: 80 puntos

4. INGENIERO DE SUELOS Y PAVIMENTOS - VICTOR RAUL MEJIA PARDO

Calificacion: Ingeniero Civil colegiado Folio: 336-337 Fecha de colegiatura: 9/02/1967 ACREDITA

Experiencia minima de seis (06) afios desde la fecha de obtencién de la colegiatura

Item Cargo Empresa/Entidad Descripcién del servicio Folio Periodo A Total meses/ afios OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
Especialista en Suelos y SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO A NIVEL DE
1 Pavimentos CONSORCIO VIAL SUR |ASFALTADO EN CALIENTE DE LA CARRETERA CALAPUJA - AZANGARO, TRAMO 28+500 AL KM 338 18/03/2003 28/11/2003 0.70
46+605
- SUPERVISION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IZCUCHACA|
Ing. Especialista en CONSORCIO
2 Suelos y Pavimentos SACHAPITE - HUANCAVELICA, TRAMO IIl: SACHAPITE-HUANCAVELICA, (KM 60+000 AL KM 75+566), OBRA 339 23/11/2005 5/05/2006 0.45
EJECUTADA A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE
3 Inge‘meros enSuelosy [CONSORCIO GMI-OIST|SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO A NIVEL DE 340 1/04/2006 28/02/2007 091
Pavimentos MOTLIMA ASFALTADO DE LA CARRETERA AGUAYTIA - PUCALLPA - TRAMO III: NESHUYA PUCALLPA
De bases de licitacién, Objeto
Especialista en Suelos y |CPS DE INGENIERIA SUPERVISION DE LA OBRA DE LA CARRETERA PANAMERICANA SUR TRAMO: PUENTE PUCUSANA - de la supervision de obras:
4 Pavimentos SAC CERRO AZUL - ICA (RED VIAL N° 6) A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE CON CONTROL DE 341 1/03/2007 31/12/2008 1.84 Realizar la medicion de los
NIVELES DE SERVICIO pardmetros de condicién y
niveles de servicio (folio 343)
De bases de licitacién, Objeto
Especialista en Suelos y |CPS DE INGENIERIA SUPERVISION DE LA OBRA DE LA CARRETERA PANAMERICANA SUR TRAMO: PUENTE PUCUSANA - de la supervision de obras:
5 Pavimentos SAC CERRO AZUL - ICA (RED VIAL N° 6) A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE CON CONTROL DE 346 1/11/2009 31/12/2010 1.16 Realizar la medicion de los
NIVELES DE SERVICIO parametros de condicién y
niveles de servicio (folio 348)
Ingenieros en Suelos y CONSORCIO SUPERVISION DE LAS OBRAS DE LA SEGUNDA ETAPA - CONTRATO DE CONCESION TRAMO VIAL
6 . SUPERVISOR 351 14/03/2016 21/10/2017 1.61
Pavimentos PUENTE PUCUSANA - CERRO AZUL - ICA (RED VIAL 6)
PUCUSANA 6
Ingenieros Especialista SUPERVISION DE LA OBRA DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
7 en Suelos y Pavimentos CESEL SA CHANCAMAYO - V\LLAR!CA TRAMO PUENTE REITHER - PUENTE PAUCARTAMBO - VILLARRICA, A 352 1/12/2010 28/02/2012 1.24
NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE
TOTAL DE ANOS ==>| 7.91 Cumple
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ANEXO N° 2 : EVALUACION TECNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO
PSO N° 008-2020-OSITRAN

POSTOR : CONSORCIO OLLACHEA

* Experiencia especifica de hasta tres (03) servicios como Ingeniero de Suelos y Pavimentos en disefio y/o construccién y/o supervision de construccién y/o como programa o proyecto de mantenimiento, todas en carreteras asfaltadas (frio, caliente y/o TSB), en las que debera
acumular un periodo no menor de dos (02) afios.
® Uno (01) de los servicios acreditados con experiencia especifica debe ser un contrato en el que se acredite la medicién de Niveles de Servicio.

Se considerara la denominacion “Especialista/Supervisor de Suelos y Pavimentos” equivalente a Ingeniero de Suelos y Pavimentos.
Se considerara validos certificados en los cuales se acredite la experiencia del Ingeniero de Suelos y Pavimentos en control de niveles de servicio en conservacion de carreteras asfaltadas (frio, caliente y/o TSB), siempre y cuando cumpla con los demds requisitos del Ingeniero de
Suelos y Pavimentos solicitados en las Bases.
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Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcién del servicio Folio Total meses/ afios OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
I | CONSORCI MI-OIST{SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO A NIVEL DE
1 nge.merosen Suelos y 'ONSORCIO GMI-OIST{SU! SI0! (o] (o] [0} [o] JO [0} 354 1/04/2006 28/02/2007 0.91
Pavimentos MOTLIMA ASFALTADO DE LA CARRETERA AGUAYTIA - PUCALLPA - TRAMO III: NESHUYA PUCALLPA
De bases de licitacion, Objeto
E Jist Suel CPS DE INGENIERIA SUPERVISION DE LA OBRA DE LA CARRETERA PANAMERICANA SUR TRAMO: PUENTE PUCUSANA - de la supervision de obras:
specialista en Suelos
2 b P t v SAC CERRO AZUL - ICA (RED VIAL N° 6) A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE CON CONTROL DE! 355 1/03/2007 31/12/2008 1.84 Realizar la medicion de los
avimentos
NIVELES DE SERVICIO parametros de condicién y
niveles de servicio (folio 357)
Ingenieros Especialista SUPERVISION DE LA OBRA DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
3 engSuelos P:V\'mentos CESEL SA CHANCAMAYO - VILLARICA TRAMO PUENTE REITHER - PUENTE PAUCARTAMBO - VILLARRICA, A 352 1/12/2010 28/02/2012 1.24
Y NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE
TOTAL DE ANOS ==>| 3.99 Cumple
TOTAL DE ANOS EXPERIENCIA ADICIONAL ==>| 1.99
FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:
Criterio:
Se evaluara en funcién al tiempo de experiencia especifica mayor al minimo requerido en el numeral 12.3 de los Términos de Referencia (02 afios) referido al “Ingeniero de Suelos y Pavimentos”, en
disefio y/o construccion y/o supervision de construccion y/o como programa o proyecto de mantenimiento, todas en carreteras asfaltadas (frio, caliente y/o TSB). Puntaje: 120 Puntos
Mayor a 01 afio adicional al minimo requerido: 120 puntos
Hasta 01 afio adicional al minimo requerido: ~ 80 puntos
JRESUMEN DE PUNTAIJE DE EVALUACION TECNICA:
—_— — —_—
1. INGENIERO JEFE DE SUPERVISION - HUMBERTO ANIBAL ORMENO BARRENECHEA Puntaje: 140
2. INGENIERO DE METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES - JOEL GENES CARDENAS PRESENTACION Puntaje: 120
3. INGENIERO DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE - JAVIER FRANCISCO TAIPE CARBAJAL Puntaje: 120
4. INGENIERO DE SUELOS Y PAVIMENTOS - VICTOR RAUL MEJIA PARDO Puntaje: 120
PUNTAJE TOTAL: 500




ANEXO: CUADRO RESUMEN - EVALUACION TECNICA

PSO N° 008-2020-OSITRAN

POSTOR: CONSORCIO DESARROLLO VIAL

FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL POSTOR Puntaje: 500
FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL DEL PERSONAL PROPUESTO: Puntaje: No Cumple
1. JEFE DE SUPERVISION - RODRIGO TOBO RODRIGUEZ Puntaje: No Cumple
2. INGENIERO DE METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES - JEYSSON CAMILO ARDILA BARRETO Puntaje: 120
3. INGENIERO DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE - JOSE FERNANDO LAVERDE SANCHEZ Puntaje: 120
4. INGENIERO DE SUELOS Y PAVIMENTOS - DIANA PAOLA MENDEZ PALACIOS Puntaje: 120
TOTAL PUNTAIJE OBTENIDO ==> No Cumple NO ADMITIDO

Observaciones: No se acredita la experiencia general minima requerida de 8 afios del Jefe de Supervision




PSO N°008-2020-OSITRAN

VERIFICACION DE DOCUMENTOS: SOBRE N° 1 - CREDENCIALES

Formato N° 3

Formato N° 4

Formato N° 5

IDENTIFICACION DEL POSTOR

DECLARACION JURADA DEL

DOCUMENTACION LEGAL

PARTICIPANTE POSTOR PROMESA DE INFORMACION FINANCIERA RESULTADO
En el caso de que el Postor sea un
N En el caso de que el Postor sea un CONSORCIO
Consorcio, cada uno de los q
. Consorcio, cada uno de los (En Caso de
integrantes debe presentar el N .
integrantes debe presentar el Consorcio)
Formato N2 3.
Formato N2 4.
Cumple declaracién jurada:
- MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. SUCURSAL
DEL PERU: Ha efectuado la declaracién anual de
- Acreditacién: Cumple dentro de una antigiiedad menor a 30 dias calendario: impuesto a la Renta ante DIAN,
* MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. SUCURSAL DEL PERU: 09.11.2020. Folios 018-027 correspondiente a los afios fiscales 2018 y
* ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES - SEDE PERU: 09.11.2020. Folios 028-035 2019.. Folio 053
CONSORCIO DESARROLLO VIAL
Cumple Cumple. * GEOTECNIA Y MECANICA DE SUELOS S.A.C. - GEOTEC MS S.A.C.: 04.11.2020. Folios 036-041 e impuesto a la Renta ante SUNAT,
N - MAB INGENIERIA DE VALOR diente al afio fiscales 2019 Folio 054
- MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. |- MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. | "1 V8 P FER B ot Declaracién Jurada Testimonio de Ia escritura miblica de constitucidn d desu estatut | o oniente stano fseates ole
SUCURSAL DEL PERU 40% SUCURSAL DEL PERU Folios 006 | > olios e.: araflon ura a. estimonio ?.a ef‘f" ura publica ‘e constitucién de empresa y de su estatuto B
ZANARTU INGENIEROS 010 social, asi como escrituras de modificacién: Cumple. Folios 043-047 - ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES - SEDE ACREDITA TODOS LOS
- ZANARTU INGENIEROS Cumple. PERU: Ha efectuado la declaracién anual de

- ZANARTU INGENIEROS
CONSULTORES - SEDE PERU  40%

- GEOTECNIA 'Y MECANICA DE

SUELOS S.A.C. - GEOTECMS S.A.C.

20%

CONSULTORES - SEDE PERU
Folios 007

- GEOTECNIA'Y MECANICA DE
SUELOS S.A.C. - GEOTEC MS
S.A.C. Folios 008

CONSULTORES - SEDE PERU
Folios 011

- GEOTECNIA'Y MECANICA DE
SUELOS S.A.C. - GEOTEC MS
S.A.C. Folios 012

Folios 014-016

- Certificacion de Gesti6n de Calidad vigente: Cumple (al menos uno de los Consorciados)
* ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES - SEDE PERU:

- Vigente hasta 18.12.2020. Folios 065

- UNE-EN 1SO 9001:2015.

- En actividades de inspeccion técnica de obras de ingenieria civil (inspeccion técnica es
equivalente a supervisién)Folios 050

- Se incluye proyectos que se adjudiquen con sede en Pert, segun carta de certificadora. Folios
050

impuesto a la Renta ante Servicios de
impuestos internos de Chile, correspondiente a
los afios fiscales 2018 y 2019.. Folio 055
impuesto a la Renta ante SUNAT,
correspondiente a los afios fiscales 2018 y
2019. Folio 056

- GEOTECNIA Y MECANICA DE SUELOS S.A.C. -
GEOTEC MS S.A.C.Ha efectuado la declaracién
anual de impuesto a la Renta ante SUNAT,
correspondiente a los afios fiscales 2018 y
2019. Folio 057

REQUISITOS DEL SOBRE 1 -
CREDENCIALES




ANEXO : EVALUACION TECNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL POSTOR
PSO N° 008-2020-OSITRAN

|POSTOR : CONSORCIO DESARROLLO VIAL

11.1 EXPERIENCIA GENERAL

La experiencia general minima del SUPERVISOR debe corresponder a un maximo de tres (03) contratos de supervisién de obras de infraestructura, con una inversién minima de US$ 20 Millones cada contrato, iniciadas y concluidas en los dltimos veinte (20) afios, contados a la fecha de presentacion de
propuestas.
La experiencia general puede estar sustentada por servicios prestados en consorcio. En dicho caso, cada integrante del Consorcio que ejecutara las prestaciones deberd haber tenido una participacién minima del 20% en dichos servicios, caso contrario el contrato no serd validado para sustentar laf
experiencia general.
N % de Participacion P Fecha de
N Cliente et CEmeh e Fecha Contonpidadhvio Descripcién del servicio @mdb(emy |[FERERMERE| e Monto TC. Monto USD Folios Observaciones
Comprobante de Pago Cancelacién
corresponda)
Supervision de la construccion y
habil 102k
INTERVENTORIA TECNICA INTEGRAL DE ¢ ab‘t‘(ac‘;’” ded ? ';'lde
LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS bca”e eratuera (E am ‘:I(
rbano en pavimento en
Contrato de Ingeniero DIRECTAMENTE O MEDIANTE urba I° et Pe f o a: ad °
CONCESION AUTOPISTA BOGOTA | Independiente N° 0012-2011 § SUBCONTRATOS POR EL CABG en caliente, construccion ce cos
Certificado o 100% puentes el mufia cada uno con
1 GIRADOT folio 414-445 15/03/2011 folio 408, 410 REFERENTES AL DISENO, CONSTRUCCION, folio 408 15/03/2011 31/01/2016 365,000,000,000.00 0.001 193,041,565.00 220 didos entre estrib
Adendas oo Ans MANTENIMIENTO, OPERACIGN Y GESTION ole m mecidos entre estribo 2
estribo (folio 411-412)
folio 446-560 AMBIENTAL, ENCAMINADAS AL Valor estimado de las obras
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE [¢ ao(res o OR S ZS\O e
CONCESION onstruccion y Rehabilitacion en
pesos colombianos (folio 595-
596)
Supervision de la construccion de
la carretera Guaduras - Guadero -|
Puerto Salgar en una longitud de
INTERVENTORIA DEL CONTRATO DE 56.3 ki en pavimento en asfalto
. i
CONCESION QUE INCLUYE PERO NO SE P
en caliente, supervision de la
LIMITA A LA INTERVENTORIA TECNICA construccion de Ia variante de
i
FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, 80%
~ Guaduas en pavimento en
AGENCIA NACIONAL DE MEDIOAMBIENTAL, SOCUAL PREDIAL, Zafiartu Ingenieros
283-2010 N L. mezcla asfaltica en caliente,
INFRAESTRUCTURA Certificacion ADMINISTRATIVA DE SEGUROS, 40% X
2 folio 677-721 17/12/2010 . 17/12/2010 3/12/2014 962,075,973,782.00 0.001 502,204,620.39 Construccion de mas de 14
(Instituto Nacional de Adendas folios 723733 folio 653 OPERATIVA Y DE MANTENIMIENTO DEL | MAB Ingenieria de entes con una longitud entre
Concesiones) CONTRATO DE CONCESION, EL CUAL HACE Valor 40% P Y €
estribos mayor a 100 metros.
PARTE DEL PROYECTO VIAL RUTA DEL SOL folio 653, 736 (folio 663-671)
o 663-
Y CORRESPONDE AL SECTOR 1
Monto en pesos colombianos
COMPRENDIDO ENTRE {folio 656)
TOBIAGRANDE/VILLETA - EL KORAN .
Contrato de Interventoria
ilegible, adjuntan adendas
legibles
Supervision de la construccion de|
una carretera primaria fuera del
ambito urbano de 21.51 km en
100% pavimentos en asfalto en
) ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL ~ ¢ caliente el cual incluye la
DPGC-0449 Certificado < Zafiartu Ingenierps
3 | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS folio 751 22/03/2005 folio 720 CONTRATO DE CONCESION ACCESO Consult 12/04/2005 11/11/2009 143,461,369,650.00 220,937,535.00 construccion de dos puentes de
o o NORORIENTE A SANTIAGO P 448 my 360 m medidos entre eje
olle de estribo a estribo (folios 745,
747)
Monto en pesos chilenos y
dolares (folio 745)
NUMERO DE CONTRATOS 3 CUMPLE

Péagina 1



ANEXO : EVALUACION TECNICA

Participaci Fech:
. Contrato, Orden de Servicio, Conformidad y/o PICRRIEERTER || i) CEOE || e dhimestacolh Monto de Inversion
N Cliente Fecha Descripcion del servicio Consorcio (en caso termino del TC. Folios Observaciones
Comprobante de Pago Cancelacién servicio Obra de la Obra USD
corresponda) servicio
Supervision de a construccion y
INTERVENTORIA TECNICA INTEGRAL DE ':::ZL'::‘;Z:E dle?:::i::
LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS b N " falt
Contrato de Ingeniero DIRECTAMENTE O MEDIANTE 100% :r" :a';l‘:;'ep:;'r::frz;i: ’:EZO‘;
CONCESION AUTOPISTA BOGOTA | Independiente N° 0012-2011 Certificad SUBCONTRATOS POR EL CABG MAB | ieria d " “ . d
ertificado ngenierfa de uentes el muta cada uno con
1 GIRADOT folio 414-445 15/03/2011 foia0s, 470 | REFERENTES AL DISERO, CONSTRUCCION, e 15/03/2011 31/01/2016 |  365000,000,000.00 | 0.001 | 193,041,565.00 D e e o
Adendas olio v MANTENIMIENTO, OPERACION Y GESTION f I‘i 3:]8 mln:‘: \(foi EI;I: iiz") 0@
folio 446-560 AMBIENTAL, ENCAMINADAS AL o Va‘:rse:ﬁr‘;a:o";e o e
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE o abians
onstruccion y Rehabilitacién en
CONCESION
pesos colombianos (folio 595-
596)
Supervision de la construccion de|
Ia carretera Guaduras - Guadero
INTERVENTORIA DEL CONTRATO DE Puerto Salgar en una longitud de
° 56.3 km en pavimento en asfalto
CONCESION QUE INCLUYE PERO NO SE en caliente, supervision de la
LIMITA A LA INTERVENTORIA TECNICA & Superisio
construccion de la variante de
FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, 80% Guaduas en pavimento en
AGENCIA NACIONAL DE MEDIOAMBIENTAL, SOCUAL PREDIAL, |~ Zafiartu Ingenieros s )
INFRAESTRUCTURA 283-2010 Certific 6 ADMINISTRATIVA DE SEGUROS, 40% mezcla asfaltica en caliente,
ertificacin
2 folio 677721 17/12/2010 g 17/12/2010 3/12/2014 962,075,973,782.00 | 0.001 |  502,204,620.39 Construccion de més de 14
(Instituto Nacional de ollo b7 112 folio 653 OPERATIVA Y DE MANTENIMIENTO DEL |  MAB Ingenieria de 12/ /12/ onstruceion de mas de
Adendas folios 723-733 h puentes con una longitud entre
Concesiones) CONTRATO DE CONCESION, EL CUAL HACE Valor 40% estribos mayor a 100 metros.
PARTE DEL PROYECTO VIAL RUTADELSOL | folio 653, 736 v '
(folio 663-671)
¥ CORRESPONDE AL SECTOR 1 Monto en pesos colombianos
COMPRENDIDO ENTRE pe
(folio 656)
TOBIAGRANDE/VILLETA - EL KORAN .
Contrato de Interventoria
ilegible, adjuntan adendas
legibles
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ANEXO : EVALUACION TECNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL POSTOR
PSO N° 008-2020-OSITRAN

|POSTOR : CONSORCIO DESARROLLO VIAL

100%
Zaiiartu Ingenierps
Consultores
folio 744

ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL
CONTRATO DE CONCESION ACCESO
NORORIENTE A SANTIAGO

Certificado
220,937,535.00

folio 744

DPGC-0449
143,461,369,650.00

folio 751

3 | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 22/03/2005 12/04/2005 11/11/2009

Supervision de la construccion de
una carretera primaria fuera del
ambito urbano de 21.51 km en

pavimentos en asfalto en

caliente el cual incluye la
construccion de dos puentes de
448 m'y 360 m medidos entre eje
de estribo a estribo (folios 745,
747)
Monto en pesos chilenos y
dolares (folio 745)

100%
Zafiartu Ingenierps
Consultores
folio 861

ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DE LA
CONCESION RUTA 160 TRAMO TRES PINOS
- ACCESO NORTE A CORONEL

Certofocado 320,699,932.00

folio 861

DGOP N°406
folio 868-871

5 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 10/11/2008 10/11/2008 15/12/2016 208,240,086,929.00

Supervision de las obras de
construccion, mejoramiento,
rehabilitacion y mantenimiento
de 88.7 km en carpeta asfaltica
en caliente, Construccion del
puente ramadillas de 280 m
entre estribos. (folio 865)
Monto en pesos chilenos y
dolares (folio 862)
Inspeccion Fiscal simil
Supervisién (folio 862)

INSPECCION DEL MEJORAMIENTO RUTA
115CH - QUEBRADA LOS TOROS LIMITE 100%
PASO PEHUENCHE, SECTOR QUEBRADA| Zafartu Ingenieros
LOS TOROS - PUENTE LO AGUIRRE, TRAMO| Consultores
KM 18.500 KM 133.100 PROVINCIA DE folio 1125
TALCA REGION DE MAULLE

FVN°999 17,372,282,825.00

folio 1135-1140

6 | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 30/09/2008 30/09/2008 24/06/2010

Supervision del mejoramiento de
la carretera en 23.6 km en
carpeta asflatica en caliente,

incluyendo la construccion del
puente el valle de 130 m de

longitud entre estribos. (folio

1126,1128)
Monto de Obra en dolares (folio
1125)

NUMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS 5

CUMPLE CON EL NUMERO DE SERVICIOS Y
PRESENTA DOS SERVICIOS ADICIONALES

FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL

Se evaluara en funcion al nimero de contratos de supervisién de obra, adicional al minimo requerido en el numeral 12.2 de los Términos de Referencia, referido a la experiencia especifica del postor. Se precisa que la inversién minima por cada obra adicional
sera de por lo menos de 10 millones de délares, iniciadas y concluidas en los tltimos veinte afios, las que deberan cumplir con cualquiera de los dos componentes indicados en el citado numeral.

por servicios p! en consorcio. En dicho caso, cada integrante del Consorcio deberd haber tenido una participacién minima del 20% en dichos servicios, caso contrario el contrato no sera validado para

La experiencia puede estar
sustentar la experiencia especifica.

Con 2 contratos adicionales: 500 puntos

Con 1 contrato adicional: 460 puntos

Puntaje: 500 Puntos

Péagina 3



ANEXO N° 2 : EVALUACION TECNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO

PSO N° 008-2020-OSITRAN
|POSTOR: CONSORCIO DESARROLLO VIAL
|1. JEFE DE SUPERVISION - RODRIGO TOBO RODRIGUEZ
Calificacio Ingeniero Civil colegiado Foli 794-795 Fecha de colegiatura 16/06/1999 ACREDITA

Experiencia minima de ocho (08) afios desde la fecha de colegiatura

Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcion del servicio Folio Total /i [o] ION
Fecha inicio Fecha término
I i Director di UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS 1 ETAPA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DEPARTAMENTO Pavimentacion de las vias
ngeniero Director de
1 geniero bl 798 1/02/2002 16/12/2002 0.87 Mezcla Asfaltica y realizacion de
Obra SUR DEL PUTUMAYO
obras de arte
I i Director d INTERVENTORIA DE LAS OBRAS EN LOS SECTORES DE EDUCACION, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
p |neenierodirectorde \rrGRAL LTDA ] ’ 799 1/05/2011 31/01/2012 0.75
Interventoria BASICO VIGENCIA 2010 Y 2011
Director d MAB INGENIERIA DE INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERAS GRUPO 3° -
rector de
3 | It tort VALOR SA INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SARDINATA - 800 2/09/2013 10/09/2014 1.02
nterventoria CUCUTA, SECTOR SARDINATA - EL ZULIA ENTRE PR0O+0000 AL PR10+0000, RUTA 70 TRAMO 09
Director de CONSORCIO VIAL INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION GESTION SOCIAL, PREDIAL Y
4 , - - 801 4/12/2014 3/03/2020 5.25 En pavimento asfalto en caliente
Interventoria MARINO AMBIENTAL DEL PROYECTO: ESPRIELLA RIO MATAJE EN EL DEPARTAMENTO DE NARINO

TOTAL ANOS == >| 7.90 No Cumple

* Experiencia especifica de hasta cuatro (04) servicios acreditados en jefaturas relacionadas con la supervisién de obra de construccién y/o rehabilitacién y/o mejoramiento, todas de obras viales. Por lo menos uno de servicios debe incluir la supervisién de un puente de 100 metros.
Los servicios indicados deberan sumar una inversién minima US$20 millones, en las que deberd acumular un periodo no menor de tres afios (03) afios.

Se acepta como similar a “Jefe de Supervision”: “Director de Interventoria”, “Jefe de Asistencia Técnica” y “Jefe de Tramo” siempre y cuando el cargo corresponde al requerido por la entidad o empresa

contratante, para la cual trabajo la empresa supervisora.

También se acepta denominaciones similares a “Jefe de Supervision” a las siguientes: “Gerente Vial”, “Director de Fiscalizacion”, siempre y cuando cumpla con la calificacion y experiencia de Jefe de Supervision indicada en las presentes Bases.

Se considerard denominaciones similares a Jefe de Supervision a las siguientes denominaciones: Gerente de Supervision, Gerente de Supervision Vial, Jefe de proyecto, Gerente de Proyecto vial, Jefe de Supervisién de Tramo, Jefe de Asistencia técnica, Jefe de Equipo de Supervision, Jefe
Residente Supervisor, siempre y cuando cumpla con la calificacion y experiencia de Jefe de Supervision indicada en las presentes Bases.

Pagina 1

Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcion del servicio Folio Total /af Monto Pesos Colombianos T.C. Monto USD
Fecha inicio Fecha término
Director d. CONSORCIO VIAL INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION GESTION SOCIAL, PREDIAL Y
1o [orectorde - i 815,1179 4/12/2014 3/03/2020 5.25 198,430,068,337.00 47,833,700.00
Interventoria MARINO AMBIENTAL DEL PROYECTO: ESPRIELLA RIO MATAJE EN EL DEPARTAMENTO DE NARINO
TOTAL DE ANOS ==> 5.25 Cumple 47,833,700.00
TOTAL DE ANOS EXPERIENCIA ADICIONAL ==> 2.25
FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:
Criterio:
Se evaluara en funcién al tiempo de experiencia especifica mayor al minimo requerido en el numeral 12.3 de los Términos de Referencia (03 afios) referido al “Jefe de Supervision”, en jefaturas
relacionadas con la supervisién de obra de construccion y/o ampliacién y/o rehabilitaciéon y/o mejoramiento, todas de obras viales. Puntaje: No Cumple Puntos
Mayor a 01 afio adicional al minimo requerido: 140 puntos
Hasta 01 afio adicional al minimo requerido: ~ 100 puntos




ANEXO N° 2 : EVALUACION TECNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO
PSO N° 008-2020-OSITRAN

POSTOR: CONSORCIO DESARROLLO VIAL

2. INGENIERO DE METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES - JEYSSON CAMILO ARDILA BARRETO

Calificacion: Ingeniero Civil colegiado Folio: 807-808

Fecha de colegiatura:

28/03/2014 ACREDITA

Experiencia minima de seis (6) afios desde la fecha de obtencién de la colegiatura.
. N . . Periodo "
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcién del servicio Folio — — Total meses/ afios OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
INTERVENTORIA TECNICA INTEGRAL DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS DIRECTAMENTE O
E: iali MAB INGENIERIA DE | MEDIANTE SUBCONTRATOS POR EL CABG REFERENTES AL DISEN INSTR! ION
1 specialista en Costos y G| SUBCO 0s ,0 CABG S SENO, CONSTRUCCION, 811 28/03/2014 22/01/2016 182
Presupuestos VALORS.A. MANTENIMIENTO, OPERACION Y GESTION AMBIENTAL, ENCAMINADAS AL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO DE CONCESION
Especialista en INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL MEDIANTE LA
iali
CONSORCIO CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CARRETERA CARTAGENA - BARRANQUILLA EN LOS d Izad ivel d
2 |Metrados Costos y " Q 812 25/01/2016 25/09/2019 367| Segundacaizacaanivelde
Valorizaciones DESARROLLO VIAL DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR Y ATLANTICO PARA EL PROGRAMA "VIAS PARA LA EQUIDAD asfalto en caliente
izaci
MODULO 2"
Especialista en .
3 Metrados Cost CONSORCIO ZMS INTERVENTORIA PARA LA GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCION DE LA 813 26/09/2019 16/06/2020 072 carretera a nivel de asfalto en
i .
etracos tostosy VARIANTE DE SAN HIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER caliente
Valorizaciones
TOTAL DE ANOS ==>| 6.21 Cumple

Experiencia especifica de hasta tres (03) servicios acreditados como Ingeniero de Metrados, Costos y Valorizaciones en proyectos de disefio y/o construccién y/o supervision de construccion, todas en obras viales, en las que deberd acumular un periodo no menor de dos (02) afios.

Se considerard la denominacién “Especialista/Supervisor de Metrados, Costos y Valorizaciones” equivalente a Ingeniero de Metrados, Costos y Valorizaciones.
Se considerara denominaciones similares a Ingeniero de Metrados, Costos y Valorizaciones a las siguientes denominaciones: Ingeniero/Supervisor/Especialista de Metrados, costos, valorizaciones,

obras adicionales, liquidaciones, informe y manejo de contrato; Metrados, costos y valorizaciones, obras adicionales y manejo de contrato; Metrados, costos, presupuestos y valorizaciones, siempre y cuando cumpla con la calificacion y experiencia de Ingeniero de Metrados, Costos y
Valorizaciones indicada en las presentes Bases.

Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcién del servicio Folio — — Total meses/ afios OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
Especialista e INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL MEDIANTE LA
peciali n
CONSORCIO CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CARRETERA CARTAGENA - BARRANQUILLA EN LOS
1 Metrados Costos y B Q 816 25/01/2016 25/09/2019 3.67
Valorizacione DESARROLLO VIAL DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR Y ATLANTICO PARA EL PROGRAMA "VIAS PARA LA EQUIDAD
izacion:
© s MODULO 2"
TOTAL DE ANOS ==>| 3.67 Cumple
TOTAL DE ANOS EXPERIENCIA ADICIONAL ==>| 1.67
FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:
Criterio:
Se evaluard en funcién al tiempo de experiencia especifica mayor al minimo requerido en el numeral 12.3 de los Términos de Referencia (02 afios) referido al “Ingeniero
de Metrados, Costos y Valorizaciones”, en proyectos de disefio y/o construccién y/o supervisién de construccién de obras, todas en obras viales. Puntaje: 120 Puntos
Mayor a 01 afio adicional al minimo requerido: 120 puntos
Hasta 01 afio adicional al minimo requerido : 80 puntos
3. INGENIERO DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE - JOSE FERNANDO LAVERDE SANCHEZ
Calificacion: Ingeniero Civil colegiado Folio: 821-822 Fecha de colegiatura: 17/05/1990 ACREDITA
Experiencia minima de seis (6) afios desde la fecha de obtencién colegiatura.
i P - . [ Periodo | N
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcion del servicio Folio = Total meses/ afios OBSERVACION
| Fecha inicio Fecha término |
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ANEXO N° 2 : EVALUACION TECNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO

PSO N° 008-2020-OSITRAN

POSTOR: CONSORCIO DESARROLLO VIAL

Se considerard la denominacién “Especialista/Supervisor de Estructuras y Obras de Arte” equivalente a Ingeniero de Estructuras y Obras de Arte.
Se considerara denominaciones similares a Ingeniero de Estructuras y Obras de Arte a las siguientes: Ingeniero/Supervisor/Especialista en Estructuras, Puentes y Obras de Arte; de Puentes y Obras de Arte; de Puentes y Obras de Arte, siempre y cuando cumpla con la calificacion y
experiencia de Ingeniero de Estructuras y Obras de Arte indicada en las presentes Bases.
Se considerara denominaciones similares a Ingeniero de Estructuras y Obras de Arte a las siguientes denominaciones: Ingeniero/Supervisor/Especialista en Estructuras, Obras de Arte y Drenaje Vial, siempre y cuando cumpla con la calificacién y experiencia de Ingeniero de Estructuras y
Obras de Arte indicada en las presentes Bases.

INTERVENTORIA INTEGRAL DEL CONTRATO DE CONCESION, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA
Especialista en CONSORCIO zARARTU | NTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, MEDIO-AMBIENTAL, SOCIO PREDIAL,
1 [Estructurasy Obrasde [0 0 o oC ADMINISTRATIVA , DE SEGUROS, OPERATIVA Y DE MANTENIMIENTO DEL CONTRATO DE CONESION, 825 1/06/2011 15/09/2014 3.29
Arte EL CUAL HACE PARTE DEL PROYECTO VIAL RUTA DEL SOL Y CORRESPONDE AL SECTOR 1
COMPRENDIDO ENTRE TOBIAGRANDE/VILETA EL KORAN
CONTRATO INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO GESTION PREDIAL SOCIUAL Y AMBIENTAL
Especiali NSORCI MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CARRETERA CARTAGENA
2 specialita en CONSORCIO CONSTRUCCIOI SEGU C G G G 226 25/09/2014 30/09/2017 3.02
Estructuras DESARROLLO VIAL BARRANQUILLA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR Y ATLANTICO PARA EL PROGRAMA VIAS
PARA LA EQUIDAD
TOTAL DE ANOS ==>| 6.31 Cumple

Experiencia especifica de hasta tres (03) servicios como Ingeniero de Estructuras y Obras de Arte en proyectos de disefio y/o construccién y/o supervisidn de construccién, todas en obras viales, en las que debera acumular un periodo no menor de dos (02) afios.

Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcion del servicio Folio = Total meses/ afios OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
INTERVENTORIA INTEGRAL DEL CONTRATO DE CONCESION, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA
Especialista en CONSORCIO ZANARTU INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, MEDIO-AMBIENTAL, SOCIO PREDIAL,
1 Estructuras y Obras de MAB VELNEC ADMINISTRATIVA , DE SEGUROS, OPERATIVA Y DE MANTENIMIENTO DEL CONTRATO DE CONESION, 828 1/06/2011 15/09/2014 3.29
Arte EL CUAL HACE PARTE DEL PROYECTO VIAL RUTA DEL SOL Y CORRESPONDE AL SECTOR 1
COMPRENDIDO ENTRE TOBIAGRANDE/VILETA EL KORAN
TOTAL DE ANOS ==>| 3.29 Cumple
TOTAL DE ANOS EXPERIENCIA ADICIONAL ==>| 1.29
FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:
Criterio:
Se evaluara en funcién al tiempo de experiencia especifica mayor al minimo requerido en el numeral 12.3 de los Términos de Referencia (02 afios) referido al “Ingeniero
de Estructuras y Obras de Arte”, en proyectos de disefio y/o construccion y/o supervisién de construccion, todas en obras viales. Puntaje: 120 Puntos
Mayor a 01 afio adicional al minimo requerido: 120 puntos
Hasta 01 afio adicional al minimo requerido: 80 puntos
4. INGENIERO DE SUELOS Y PAVIMENTOS - DIANA PAOLA MENDEZ PALACIOS
Ingeniero Civil colegiado 833-835 Fecha de colegiatura: 29/04/2013  JACREDITA
Experiencia minima de seis (06) afios desde la fecha de obtencién de la colegiatura
. L L . Periodo o
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcion del servicio Folio = Total meses/ afios OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, MEDIO AMBIENTAL, SOCIAL, P
Especialista en Suelosy |CONSORCIO ZANARTU | PREDIAL, ADMINISTRATIVA, DE SEGUROS, OPERATIVA Y DE MANTENIMIENTO DEL CONTRATO DE Interventoria Técnica, carretera
specialista en Suelos . , ) .
1 p, v 837 2/05/2013 12/12/2016 3.62] doble calzada a nivel de carpeta
Pavimentos MAB VELNEC CONCESION, EL CUAL HACEPARTE DEL PROYECTO VIAL RUTA DEL SOL Y CORRESPONDE AL SECTOR 1 falto en caliente
en astal
COMPRENDIDO ENTRE TOBIAGRANDE/VILLETA EL KORAN
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ANEXO N° 2 : EVALUACION TECNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO
PSO N° 008-2020-OSITRAN

POSTOR: CONSORCIO DESARROLLO VIAL

E {alist Suel INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA,
n

2 Psp_ec'a ‘: 2 ENSUEIOSY | (ONSORCIOMAB [ MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO PREDIAL DEL CONTRATO DE CONCESION N° 007 DEL 13 DE AGOSTO DE 838 9/05/2018 12/10/2020 2.43

avimentos 2007, CORRESPONDIENTE AL CORREDOR DENOMINADO "GIRADOT-IBAGUE-

TOTAL DE ANOS ==> 6.05 Cumple

* Experiencia especifica de hasta tres (03) servicios como Ingeniero de Suelos y Pavimentos en disefio y/o construccién y/o supervision de construccién y/o como programa o proyecto de mantenimiento, todas en carreteras asfaltadas (frio, caliente y/o TSB), en las que deberd
acumular un periodo no menor de dos (02) afios.
* Uno (01) de los servicios acreditados con experiencia especifica debe ser un contrato en el que se acredite la medicién de Niveles de Servicio.

Se considerard la denominacién “Especialista/Supervisor de Suelos y Pavimentos” equivalente a Ingeniero de Suelos y Pavimentos.
Se considerard vélidos certificados en los cuales se acredite la experiencia del Ingeniero de Suelos y Pavimentos en control de niveles de servicio en conservacion de carreteras asfaltadas (frio, caliente y/o TSB), siempre y cuando cumpla con los demas requisitos del Ingeniero de Suelos y
Pavimentos solicitados en las Bases.

Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcion del servicio Folio Total meses/ afios OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
. Interventoria Técnica, carretera
INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, MEDIO AMBIENTAL, SOCIAL, .
E: ialist: Suel CONSORCIO ZANARTU |PREDIAL, ADMINISTRATIVA, DE SEGUROS, OPERATIVA Y DE MANTENIMIENTO DEL CONTRATO DE doble calzada anivel de carpeta
specialista en Suelos . , ., -
1 P v 840 2/05/2013 12/12/2016 3.62 en asfalto en caliente
Pavimentos MAB VELNEC CONCESION, EL CUAL HACEPARTE DEL PROYECTO VIAL RUTA DEL SOL Y CORRESPONDE AL SECTOR 1 L L. .
Se realizé la medicién de niveles
COMPRENDIDO ENTRE TOBIAGRANDE/VILLETA EL KORAN L
de servicio
3.62 Cumple
TOTAL DE ANOS EXPERIENCIA ADICIONAL ==>| 1.62
FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:
Criterio:
Se evaluard en funcién al tiempo de experiencia especifica mayor al minimo requerido en el numeral 12.3 de los Términos de Referencia (02 afios) referido al “Ingeniero de Suelos y Pavimentos”, en
disefio y/o construccién y/o supervisién de construccién y/o como programa o proyecto de mantenimiento, todas en carreteras asfaltadas (frio, caliente y/o TSB). Puntaje: 120 Puntos
Mayor a 01 afio adicional al minimo requerido: 120 puntos
Hasta 01 afio adicional al minimo requerido: 80 puntos
J|RESUMEN DE PUNTAJE DE EVALUACION TECNICA:
1. JEFE DE SUPERVISION - RODRIGO TOBO RODRIGUEZ Puntaje: No Cumple
2. INGENIERO DE METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES - JEYSSON CAMILO ARDILA BARRETO Puntaje: 120
3. INGENIERO DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE - JOSE FERNANDO LAVERDE SANCHEZ Puntaje: 120
4. INGENIERO DE SUELOS Y PAVIMENTOS - DIANA PAOLA MENDEZ PALACIOS Puntaje: 120
PUNTAJE TOTAL: 360
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ANEXO N° 1 : CUADRO RESUMEN - EVALUACION TECNICA

PSO N° 008-2020-OSITRAN

POSTOR: CONSORCIO SUPERVISOR OLLACHEA

FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL POSTOR Puntaje: 460

FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL DEL PERSONAL PROPUESTO:

1. INGENIERO JEFE DE SUPERVISION - HUMBERTO ANIBAL ORMENO BARRENECHEA Puntaje: 140
2. INGENIERO EN METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES - MIRKO BRUCET CHAVEZ RAMIREZ Puntaje: 120
3. INGENIERO DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE - ARTURO RICHARD BERNARDO MEZA Puntaje: 120
4. INGENIERO DE SUELOS Y PAVIMENTOS - PERCY ALBERTO QUISPE SINCA Puntaje: 120
Puntaje Total: 500

TOTAL PUNTAJE OBTENIDO ==> 960 ADMITIDO

Observaciones: El Consorcio presenté un (01) contrato adicional para el factor de evaluacion de experiencia especifica (folio 0272 al 296), por tal motivo (de acuerdo a las Bases) le corresponde el puntaje de 460.




PSO N°008-2020-OSITRAN

VERIFICACION DE DOCUMENTOS:

SOBRE N° 1 - CREDENCIALES

Formato N° 3

Formato N° 4

Formato N° 5

IDENTIFICACION DEL POSTOR

DECLARACION JURADA DEL

DOCUMENTACION LEGAL

PARTICIPANTE i dl e e d RaEETeE I POSTOR PROMESA DE INFORMACION FINANCIERA RESULTADO OBSERVACION
) En el caso de que el Postor sea CONSORCIO
Consorcio, cada uno de los )
. un Consorcio, cada uno de los (En Caso de
integrantes debe presentar el interantes deb tar el c io)
Formato NS 3. grantes debe presentar e onsorcio
Eormato N2 4
Consorcio Supervisor Ollachea
o - Acreditacion: Cumple dentro de una antigliedad menor a 30 dias
1. CPS INFRAESTRUCTURAS calendario. Folios 015-036 Cumple Declaracidn Jurada:
MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE )
s.L. SURCURSAL PERU - Decl.ara?ilén Jurada Testimonio de la escritur'a ptflb’lica de ' - Ha efectuado la declaracion anual de ACREDITA TODOS LOS
Cumple. Cumple. Cumple. constitucion de empresa y de su estatuto social, asi como escrituras |impuesto a la Renta ante SUNAT,

2. ALAUDA INGENIERIA S.A.
SUCURSAL DEL PERU

3. INYPSA INFORMES Y PROYECTOS

S.A. SUCURSAL DEL PERU

Folios 003-005

Folios 007-009

Folios 011y 012

de madificacion: Cumple. Folios 038-040

- Certificacion de Gestion de calidad vigente: Cumple.
* Fecha expiracion: 27.08.2022.
*1SO 9001:2015. Folio 042-045

correspondiente a los afios fiscales 2018 y
2019.

Folio 047-049

REQUISITOS DEL SOBRE 1
CREDENCIALES




ANEXO : EVALUACION TECNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL POSTOR
PSO N° 008-2020-OSITRAN

|[POSTOR : CONSORCIO SUPERVISOR OLLACHEA

11.1 EXPERIENCIA GENERAL

La experiencia general minima del SUPERVISOR debe corresponder a un maximo de tres (03) contratos de supervision de OBRA de infraestructura, con una inversién minima de USS 20 Millones cada Contrato, iniciadas y concluidas en los dltimos veinte (20) afios, contados a la fecha de presentacion de propuestas.

La experiencia general puede estar sustentada por servicios prestados en consorcio. En dicho caso, cada integrante del Consorcio que ejecutara las prestaciones deberd haber tenido una participacion minima del 20% en dichos servicios, caso contrario el contrato no serd validado para sustentar la experiencia general.

% de Participacion . Fecha de
L, . . . Fecha de inicio del ) . .
Descripcion del servicio Consorcio (en caso servicio termino del Monto T.C. Monto USD Folios Observaciones
corresponda) servicio

Contrato, Orden de Servicio, Conformidad y/o
Fecha

N° Cliente .
Comprobante de Pago Cancelacion

OK.

FOLIO 127

-Las obras del tramo Benavente Zamora de la A-66
Autovia de la Plata, discurre en 49,001m (...) Consisten en
la construccidn de la explanada y capa de firme para
albergar dos carriles por sentido de circulacion.

Certificado de Asesoria Técnica y Direccion de Obra en la Fase de
14/05/2013 Conformidad Construccidn de la Autovia de La Plata (Benavente - 30% 14/05/2013 1/08/2015 € 71,773,031.93 | 1.293 92,777,983.91 093-183
FOLIO 180 Zamora)

FOLIO 180
Construccidn de viaductos sobre cauces de rios, para
tréfico rodado:

UTE SOCIEDAD CONCESIONARIA [Contrato S/N
AUTOVIA DE LA PLATA FOLIO 093

-Viaducto Prado Ramiro: 145m. Longitud
-Viaducto 7.1 sobre el arroyo La Laguna: 195m. de
longitud.

FOLIO 181
-Viaducto de Ricobayo: 215m. de longitud.

OK.

FOLIO 186

Control v Vigilancia de las Obras: C tera N-332 d Longitud total: 9,111.86m.
Contrato N° 23-V-5590 Certificado de ontrol y Vigilancia de las Obras: Carretera e

Ministerio de Foment Imeria a Valencia por Gata, Pk 252 1 259,000.
2 Direccig‘r']SGer'Zf; dZ"S::r:teras 35/05 13/12/2005 Conformidad ir?rizaeri:niZc;izzzcaa ?;amol F’,?gasda d9éooo 40% 1/08/2005 14/04/2009 | € 75,604,483.25 | 1.194 90,233,950.76 185-228  |FOLIO 189
FOLIO 193 FOLIO 185 ' ’ Viaducto de Riola: Long. 400m.

Valencia.
: Viaducto del Ramal a Cullera: Long. 680.64m.

FOLIO 191
Mezcla bituminosa en caliente.

OK

FOLIO 230
- Longitud: 1,909 ml

FOLIO 231
. ., -Nivel Superior de Enlace de la CV35: Longitud 117.0 m.
- Apoyo a la Direccidn de las Obras: Ronda Norte de
Certificado de
Contrato N° 2003/09/94

Valencia. T Beni t. Ciudad de Fall
3 Generalitat Valenciana 30/04/2004 Conformidad aen.ua ramo Benimame '|u a 'e afieray
FOLIO 241 conexiones con Maestro Rodrigo Benimamet CV-35

FOLIO 230 . ; .
Burjassol y Futura Via Parque Norte (Valencia)

100.00% 30/04/2004 23/07/2011 € 50,944,943.68 | 1.197 60,981,097.58 230-271 FOLIO 232
-Paso Superior de Enlace: Longitud 119.0 m.

FOLIO 233
-Mezclas bituminosas

FOLIO 267
-Estructuras de enlace de la autovia de 106 metros de
longitud.

CUMPLE, EL MONTO DE INVERSION DE LOS SERVICIOS REALIZADOS

TOTAL DE EXPERIENCIA GENERAL ACREDITADA POR EL POSTOR (MONTO DE US$ 20 MILLONES POR CADA CONTRATO) SUPERA LOS 20 MILLONES DE DOLARES CADA CONTRATO
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ANEXO : EVALUACION TECNICA

Contrato, Orden de Servicio, Conformidad y/o b COLEE I Fecha de inicio del G
N° Cliente ! ’ Fecha L. y Descripcion del servicio Consorcio (en caso .. termino del Monto T.C. Monto USD Folios Observaciones
Comprobante de Pago Cancelacion servicio .
corresponda) servicio
OK.
FOLIO 127
-Las obras del tramo Benavente Zamora de la A-66
Autovia de la Plata, discurre en 49,001m (...) Consisten en
la construccidn de la explanada y capa de firme para
albergar dos carriles por sentido de circulacion.
Certificado de Asesoria Técnica y Direccién de Obra en la Fase de
UTE SOCIEDAD CONCESIONARIA [Contrato S/N FOLIO 180
1 . / 14/05/2013 Conformidad Construccion de la Autovia de La Plata (Benavente - 30% 14/05/2013 1/08/2015 71,773,031.93 | 1.293 92,777,983.91 093-183 -, X ,
AUTOVIA DE LA PLATA FOLIO 93 Construccién de viaductos sobre cauces de rios, para
FOLIO 180 Zamora) e
trafico rodado:
-Viaducto Prado Ramiro: 145m. Longitud
-Viaducto 7.1 sobre el arroyo La Laguna: 195m. de
longitud.
FOLIO 181
-Viaducto de Ricobayo: 215m. de longitud.
OK.
FOLIO 186
Longitud total: 9,111.86m.
N . Control y Vigilancia de las Obras: Carretera N-332 de ongitud tota m
L Contrato N° 23-V-5590 Certificado de . .
Ministerio de Fomento R almeria a Valencia por Gata, Pk 252,000 al 259,000.
2 . . 35/05 13/12/2005 Conformidad . L 40% 1/08/2005 14/04/2009 75,604,483.25| 1.194 90,233,950.76 185-228 FOLIO 189
Direccion General de Carreteras Tramo Variante de Sueca. Tramo |. Provincia de X .
FOLIO 193 FOLIO 185 Viaducto de Riola: Long. 400m.

Valencia.

Viaducto del Ramal a Cullera: Long. 680.64m.

FOLIO 191
Mezcla bituminosa en caliente.
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ANEXO : EVALUACION TECNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL POSTOR
PSO N° 008-2020-OSITRAN

|[POSTOR : CONSORCIO SUPERVISOR OLLACHEA

OK
FOLIO 230
Contrato N° 2003/09/94 - itud:
ontrato /09/' 30/04/2004 Longitud: 1,909 ml
FOLIO 241
FOLIO 231
Cortitioado de Apoyo a la Direccién de las Obras: Ronda Norte de -Nivel Superior de Enlace de la CV35: Longitud 117.0 m.
. X . Valencia. Tramo Benimamet. Ciudad de Falleray
3 Generalitat Valenciana Conformidad ) ) ) 100.00% 30/04/2004 23/07/2011 € 50,944,943.68 | 1.197 60,981,097.58 230-271 FOLIO 232
conexiones con Maestro Rodrigo Benimamet CV-35 X .
FOLIO 230 . , . -Paso Superior de Enlace: Longitud 119.0 m.
Burjassol y Futura Via Parque Norte (Valencia)
FOLIO 233
Contrato N° 2005/09/336 -Mezclas bituminosas
ontrato 109/ 3/11/2006
FOLIO 258
FOLIO 267
-Estructuras de enlace de la autovia de 106 metros de
longitud.
OK. EXPERIENCIA ADICIONAL
FOLIO 275
Direccion de Obra, Asistencia Técnica y Coordinacién szzztr:;iﬁn de un carril adicional en una longitud total
AUTOPISTA CONCESIONARIA Contrato N° 4500047450 Certificado de de Seguridad y Salud correspondientes a la Ejecucién Ca as. de ﬁr;nes ranulares v bituminosos
4 ESPARIOLA S.A FOLIO 275 16/11/2009 Culminacién de las Obras del Proyecto para la Construccion de un 100.00% 16/11/2009 31/12/2015 € 35,887,911.64 | 1.498 53,748,571.62 273-296 P & v ’
o FOLIO 278 FOLIO 275 Tercer Carril por Calzada en el Tramo Figueres Sud - La FOLIO 276
Jonquera de la Autopista AP-7 P.K. 29+660 al 7+320 .
-8 viaductos
-Longitud total de nuevos viaductos: 1,043.26m. por
calzada.
-Longitud viaducto 2: 173.8m.
TOTAL DE EXPERIENCIA GENERAL ACREDITADA POR EL POSTOR (MONTO DE US$ 20 MILLONES POR CADA CONTRATO) CUMPLE, EL MONTO DE INVERSION DE LOS SERVICIOS REALIZADOS
SUPERA LOS 20 MILLONES DE DOLARES CADA CONTRATO.

FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL

Se evaluara en funcién al nUmero de contratos de supervision de obra, adicional al minimo requerido en el numeral 12.2 de los Términos de Referencia, referido a la experiencia especifica del postor. Se precisa que la inversién minima por cada obra adicional sera
de por lo menos de 10 millones de délares, iniciadas y concluidas en los Ultimos veinte afios, las que deberan cumplir con cualquiera de los dos componentes indicados en el citado numeral.

La acreditacion se dara mediante la presentacion de copias simple de los siguientes documentos:
-Contratos y su respectiva conformidad o liquidacion, por la prestacion efectuada.
-Comprobantes de pago, cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente.

-Otros documentos que acrediten fehacientemente el presente requisito.

La experiencia especifica puede estar sustentada por servicios prestados en consorcio. En dicho caso, cada integrante del Consorcio debera haber tenido una participacion minima del 20% en dichos servicios, caso
contrario el contrato no sera validado para sustentar la experiencia especifica.

Con 2 contratos adicionales: 500 puntos

Con 1 contrato adicional: 460 puntos

Puntaje: 460 Puntos
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ANEXO N° 2 : EVALUACION TECNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO
PSO N° 008-2020-OSITRAN

POSTOR: CONSORCIO SUPERVISOR OLLACHEA

1. INGENIERO JEFE DE SUPERVISION - HUMBERTO ANIBAL ORMENO BARRENECHEA - DNI 08755157
Calificacion: INGENIERO CIVIL COLEGIADO, REG. COLEGIATURA 2812 Folio: 12-22 Fecha de colegiatura: 22/02/1965 ACREDITA
Experiencia minima de ocho (08) aiios desde la fecha de colegiatura
Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcion del servicio Folio Total meses/afios OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
1 Jefe de Supervision Cohsorcio Supervisor |Supervision de la Obra: l.\/lejoramient.o de la Carretera San Marcos Cajabamba - Sausacocha, 18-19 22/07/2013 18/09/2016 316
Cajabamba Tramo: San Marcos - Cajabamba, a nivel de asfaltado en caliente.
L o . Supervision de la Obra: Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri -
2 |Jefe de Supervision Consorcio Sicuani Il X R . . X 20-22 1/12/2010 15/08/2011 0.70
Sicuani, Tramo: El Descanso - Langui, a nivel de asfaltado en caliente.
1/03/2003 1/12/2005 2.76
L, . Supervision de la Ejecucién de la Obra Vial correspondiente a la primera etapa de la concesién
3 Jefe de Supervisién Consorcio CPS-VCHI , . X 14
del Tramo: Ancdn - Huacho - Pativilca de la carretera Panamericana Norte
1/03/2007 1/10/2008 1.59
TOTAL ANOS == > 8.21 CUMPLE

* Experiencia especifica de hasta cuatro (04) servicios acreditados en jefaturas relacionadas con la supervision de obra de construccion y/o rehabilitacion y/o mejoramiento, todas de obras viales. Por lo menos uno de servicios debe incluir la supervision de un puente de 100 metros. Los
servicios indicados deberan sumar una inversién minima US$20 millones, en las que deberd acumular un periodo no menor de tres afios (03) afios

Se acepta como similar a “Jefe de Supervision”: “Director de Interventoria”, “Jefe de Asistencia Técnica” y “Jefe de Tramo” siempre y cuando el cargo corresponde al requerido por la entidad o empresa contratante, para la cual trabajé la empresa supervisora.
También se acepta denominaciones similares a “Jefe de Supervision” a las siguientes: “Gerente Vial”, “Director de Fiscalizacidon”, siempre y cuando cumpla con la calificacidén y experiencia de Jefe de Supervisidn indicada en las presentes Bases.

Se considerara denominaciones similares a Jefe de Supervision a las siguientes denominaciones: Gerente de Supervision, Gerente de Supervision Vial, Jefe de proyecto, Gerente de Proyecto vial, Jefe de Supervisién de Tramo, Jefe de Asistencia técnica, Jefe de Equipo de Supervision, Jefe
Residente Supervisor, siempre y cuando cumpla con la calificacion y experiencia de Jefe de Supervision indicada en las presentes Bases.

FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:

Criterio:

Se evaluard en funcién al tiempo de experiencia especifica adicional al minimo requerido en el numeral 12.3 de los Términos de Referencia (03 afios) referido al “Ingeniero Jefe de Supervision”, en
jefaturas relacionadas con la supervision de obra de construccién y/o ampliacion y/o rehabilitacion y/o mejoramiento, todas de obras viales. Puntaje: 140 Puntos

Mayor a 01 afio adicional al minimo requerido: 140 puntos
Hasta 01 afio adicional al minimo requerido: 100 puntos
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Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcion del servicio Folio Total meses/afios Monto S/ T.C. Monto USD
Fecha inicio Fecha término
1/03/2003 1/12/2005 2.76
L, . Supervision de la Ejecucion de la Obra Vial correspondiente a la primera etapa de la concesién
1 Jefe de Supervision Consorcio CPS-VCHI , . X 14 26,400,000.00
del Tramo: Ancdn - Huacho - Pativilca de la carretera Panamericana Norte
1/03/2007 1/10/2008 1.59
TOTAL DE ANOS ==> 4.35 CUMPLE 26,400,000.00
TOTAL DE ANOS DE EXPERIENCIA ADICIONAL==> 1.35 CUMPLE

OK. Experiencia Especifica

FOLIO 014:
Puente Huaura: 184mt.



ANEXO N° 2 : EVALUACION TECNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO

PSO N° 008-2020-OSITRAN

POSTOR: CONSORCIO SUPERVISOR OLLACHEA

2. INGENIERO EN METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES - MIRKO BRUCET CHAVEZ RAMIREZ - DNI 07977151
Calificacion: INGENIERO CIVIL COLEGIADO, REG. COLEGIATURA 61954 Folio: 24-35 Fecha de colegiatura: 11/02/2000 ACREDITA
Experiencia minima de seis (6) afios desde la fecha de obtencion colegiatura.
. s - . Periodo ~
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcion del servicio Folio — — Total meses/ afios OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
Ingeniero Especialista c S X
onsorcio Supervisor , ) ) e .
en Metrados, Costos, o ’p Supervision de la Obra: Mejoramiento y Rehabilitacion de la Carretera Sullana - El Alamor del Eje
1 . Eje N° 2 Perui - R e : . 28 19/02/2010 15/01/2012 1.90
Valorizaciones e N° 2 Interconexién Vial Peru - Ecuador de 66.35km de longitud
Ecuador
Informes
Ingeniero Especialista Corsan Corviam
2 de Costos y ., Puentes paralelos de 562m. de longitud 29-30 2/07/2012 27/06/2014 1.99
Construccion S.A.
Presupuestos
| iero E ialist
3 ng(e:nliro specialista CALy Mayor Construccion De La Nueva Emergencia Materno Perinatal y la Unidad de Cuidados Intensivos 31 28/06/2014 31/03/2015 0.76brasl
en Costos . raslape
R y Asociados Materno Perinatal del Hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca P
Valorizacion
Ingeniero Especialista Consorcio Acciona Supervision de la Obra Adicional: Carretera de Evitamiento de Piura, entre la progresiva del Km
4 en Metrados, Costos y CISAC 988+000 al km 10004900 de la carretera Panamericana Norte, Intercambio vial Paita y Puente 32-33 9/06/2016 4/11/2016 0.41
Valorizacion Canal Dren Calzada Izquierda
) ALDESA g L
5 Ingeniero de Metrados Const . SA Obra: Proyecto Integracion Vial Tacna - La Paz, Tramo: Tacna Collpa (Frontera con Bolivia), Sub 35 5/11/2016 31/08/2017 0.82|7rasl
onstrucciones S.A. - . . raslape
y Valorizaciones ) Tramo: Km. 94+000 - Km. 144+262.38 (Dv. Tripartito), a nivel de carpeta asfaltica en caliente. P
Sucursal en Peru
E ialist Supervision de la Obra: Mejoramiento de la Red Vial Departamental de Moquegua Arequipa
specialista en
6 MZtrados Costos LAGESA Ingenieros  |Tramo Mo 108 Cruz de Flores Distrito Torata Omate Coalaque Puquina Limite Departamental 34 15/04/2018 6/09/2018 0.39
Valori ,' ¥ Consultores S.A. Pampa Usufia Moquegua Tramo Ar 118 Distritos de Polobaya Pocsi Mollebaya Arequipa Km '
alorizaciones
183+720, a nivel de carpeta asfaltica en caliente
TOTAL DE ANOS ==> 6.27 CUMPLE
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ANEXO N° 2 : EVALUACION TECNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO
PSO N° 008-2020-OSITRAN

POSTOR: CONSORCIO SUPERVISOR OLLACHEA

Experiencia especifica de hasta tres (03) servicios acreditados como Ingeniero en Metrados, Costos y Valorizaciones en proyectos de disefio y/o construccién y/o supervision de construccién, todas en obras viales, en las que debera acumular un periodo no menor de dos (02) afios.
Se considerara la denominacién “Especialista/Supervisor de Metrados, Costos y Valorizaciones” equivalente a Ingeniero de Metrados, Costos y Valorizaciones.

Se considerara denominaciones similares a Ingeniero de Metrados, Costos y Valorizaciones a las siguientes denominaciones: Ingeniero/Supervisor/Especialista de Metrados, costos, valorizaciones, obras adicionales, liquidaciones, informe y manejo de contrato; Metrados, costos y
valorizaciones, obras adicionales y manejo de contrato; Metrados, costos, presupuestos y valorizaciones, siempre y cuando cumpla con la calificacién y experiencia de Ingeniero de Metrados, Costos y Valorizaciones indicada en las presentes Bases.

- ey o . Periodo .
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcion del servicio Folio — — Total m / afios OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
Ingeniero Especialista . .
en Metrados, Costos Consorcio Supervisor Supervision de la Obra: Mejoramiento y Rehabilitacion de la Carretera Sullana - El Alamor del Eje
1 etrados, " [Eje N° 2 Perd - 1P a LJbra: Vel ¥ , ! 28 19/02/2010 15/01/2012 1.90|OK. Experiencia especifica
Valorizaciones e N° 2 Interconexién Vial Peru - Ecuador de 66.35km de longitud
Ecuador
Informes
) ALDESA e L
5 Ingeniero de Metrados Const . SA Obra: Proyecto Integracion Vial Tacna - La Paz, Tramo: Tacna Collpa (Frontera con Bolivia), Sub 35 5/11/2016 31/08/2017 o.s2lok. . i
onstrucciones S.A. . . Experiencia especifica
y Valorizaciones i Tramo: Km. 94+000 - Km. 144+262.38 (Dv. Tripartito), a nivel de carpeta asfaltica en caliente. P P
Sucursal en Peru
Especialista en Supervision de la Obra: Mejoramiento de la Red Vial Departamental de Moquegua Arequipa
LAGESA | i T Mo 108 C de Fl Distrito Torata Omate Coal P ina Limite D t tal
3 |Metrados, Costos y ngenieros | 'ramo vlo AU Lruz de Hores DIstrito Torata Ymate Loalaque Fuquina Limite Departamenta 34 15/04/2018 6/09/2018 0.39|0K. Experiencia especifica
Valorizaciones Consultores S.A. Pampa Usuiia Moquegua Tramo Ar 118 Distritos de Polobaya Pocsi Mollebaya Arequipa Km
183+720, a nivel de carpeta asfaltica en caliente
TOTAL DE ANOS ==> 3.11 CUMPLE
TOTAL DE ANOS DE EXPERIENCIA ADICIONAL ==> 1.11 CUMPLE
b ________________|
FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:
Criterio:
Se evaluara en funcion al tiempo de experiencia especifica mayor al minimo requerido en el numeral 12.3 de los Términos de Referencia (02 afios) referido al “Ingeniero de Metrados, Costos y
Valorizaciones”, en proyectos de disefio y/o construccidn y/o supervisién de construccién de obras, todas en obras viales. Puntaje: 120 Puntos
Mayor a 01 afio adicional al minimo requerido: 120 puntos
Hasta 01 afio adicional al minimo requerido: 80 puntos
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ANEXO N° 2 : EVALUACION TECNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO
PSO N° 008-2020-OSITRAN

POSTOR: CONSORCIO SUPERVISOR OLLACHEA

3. INGENIERO DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE - ARTURO RICHARD BERNARDO MEZA - DNI 08602137
Calificacidn: INGENIERO CIVIL COLEGIADO - REGISTRO DE COLEGIATURA N2 36599 Folio: 37-43 Fecha de colegiatura: 25/09/1989 ACREDITA
|
Experiencia minima de seis (06) afios desde la fecha de obtencién de la colegiatura
. Ay .. . Periodo .
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcion del servicio Folio — — Total / aifos OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
Especialista en Supervision de la Obra de Rehabilitacién y Mejoramiento del Proyecto Integral Vial Tacna - La
1 Estructuras, Obras de |HOB Consultores S.A. [Paz, Tramo: Tacna - Collpa (Frontera con Bolivia) Subtramo: Km. 43+610 - Km. 94+000, a nivel 41 1/09/2016 31/07/2018 1.91
Arte y Puentes de carpeta asféltica en caliente. Long. 50.39 Km.
E ialist:
specialista en Consorcio Supervisor [Supervision de la Obra: Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Huaura - Sayan - Churin,
2 Estructuras y Obras de , i i L . 42 24/04/2013 30/06/2016 3.19
Arte Huaura Tramo: Huaura - Sayan - Puente Tingo Long. 99.283km, a nivel de carpeta asféltica en caliente.
Especialista en Consorcio Supervisor Supervision de la Obra de "Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Chongoyape -
3 Estructuras y Obras de Caiamarca Il P Cochabamba - Cajamarca - Tramo: Chota - Bambamarca - Hualgayoc", a nivel de carpeta 43 15/05/2012 30/04/2013 0.96
Arte ) asféltica en caliente. Long. 59.242 Km.
TOTAL DE ANOS ==> 6.06 CUMPLE

Experiencia especifica de hasta tres (03) servicios como Ingeniero de Estructuras y Obras de Arte, en proyectos de disefio y/o construccion y/o supervision de construccion, todas en obras viales, en las que deberd acumular un periodo no menor de dos (02) afios.
Se considerard la denominacién “Especialista/Supervisor de Estructuras y Obras de Arte” equivalente a Ingeniero de Estructuras y Obras de Arte.

Se considerara denominaciones similares a Ingeniero de Estructuras y Obras de Arte a las siguientes: Ingeniero/Supervisor/Especialista en Estructuras, Puentes y Obras de Arte; de Puentes y Obras de Arte; de Puentes y Obras de Arte, siempre y cuando cumpla con la calificaciéon y
experiencia de Ingeniero de Estructuras y Obras de Arte indicada en las presentes Bases.

Se considerard denominaciones similares a Ingeniero de Estructuras y Obras de Arte a las siguientes denominaciones: Ingeniero/Supervisor/Especialista en Estructuras, Obras de Arte y Drenaje Vial, siempre y cuando cumpla con la calificacién y experiencia de Ingeniero de Estructuras y
Obras de Arte indicada en las presentes Bases.

Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcion del servicio Folio Total / afios OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
Especialista en , . . . .
P Consorcio Supervisor [Supervision de la Obra: Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Huaura - Sayan - Churin,
1 Estructuras y Obras de B} § i L _ 42 24/04/2013 30/06/2016 3.19 OK
Art Huaura Tramo: Huaura - Sayan - Puente Tingo Long. 99.283km, a nivel de carpeta asfaltica en caliente.
rte
TOTAL DE ANOS ==> 3.19 CUMPLE
TOTAL DE ANOS DE EXPERIENCIA ADICIONAL==> 1.19 CUMPLE

e ______________________________________________________________________________________________________________ |
FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:

Criterio:
Se evaluara en funcidn al tiempo de experiencia especifica adicional al minimo requerido en el numeral 12.3 de los Términos de Referencia (02 afios) referido al “Ingeniero de Estructuras y Obras
de Arte”, en proyectos de disefio y/o construccion y/o supervision de construccion, todas en obras viales. Puntaje: 120 Puntos

Mayor a 01 afio adicional al minimo requerido: 120 puntos
Hasta 01 afio adicional al minimo requerido: 80 puntos
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ANEXO N° 2 : EVALUACION TECNICA

PSO N° 008-2020-OSITRAN

CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO

POSTOR: CONSORCIO SUPERVISOR OLLACHEA

Uno (01) de los servicios acreditados con Experiencia Especifica debe ser un contrato en el que se acredite la medicion de Niveles de Servicio.

Se considerara la denominacién “Especialista/Supervisor de Suelos y Pavimentos” equivalente a Ingeniero de Suelos y Pavimentos.

4. INGENIERO DE SUELOS Y PAVIMENTOS - PERCY ALBERTO QUISPE SINCA - DNI 09625678
Calificacion: INGENIERO CIVIL COLEGIADO - REGISTRO DE COLEGIATURA N2 43311 Folio: 45-71 Fecha de colegiatura: 15/04/1993 ACREDITA
Experiencia minima de seis (06) afios desde la fecha de obtencién de la colegiatura.
. Ay .. . Periodo .
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcion del servicio Folio — — Total meses/ afios OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
1 Espt.ecialista en Suelos y Cons?rcio Serconsult -|Supervision d(? la Obra: Rehabilitacién y Mejoramiento de la Carretera Abra Malaga - Alfa Mayo, 49 6/09/2006 15/11/2007 1.19
Pavimentos Motlima Tramo Il: Carrizales - Alfamayo.
) Esp'ecialista en Suelos y Consorcio Saramiriza Supervision de la Obra:/Mejor?miento y Construccion de la Carretera El Reposo - Saramirza. 50 16/11/2007 21/05/2009 1.51
Pavimentos Tramo: El Reposo - Duran, a nivel de asfaltado.
3 Esp?cialista en Suelos y [Consorcio Supervisor |Rehabilitaciéon y Mejoramiento a Nivel de Carpeta Asféltica en Caliente de la Carretera Dv. 51 22/05/2009 7/06/2010 1.04
Pavimentos Yanacocha Yanacocha - Bambamarca, Tramo: Dv. Yanacocha - Hualgayoc (Km 35+000 al Km 85+982.37)
1/06/2012 15/01/2013 0.62
4 Especialista en Suelos y [Conorcio Supervisor [Supervisidn de la obra Rehabilitacién y Mejoramiento de la Carretera Juanjui - Tocache, Tramo: 52
Pavimentos Tocache Tocache - Pizana, a nivel de asfaltado en caliente.
11/03/2013 27/11/2013 0.72
5 Esp?uallsta en Suelos y |Consorcio Supervisor |Supervision de la Obr,a: Rehablllta.clon y M.ejoramlento dela Carr'etera Huaura - Sayan - Churin, 53 28/11/2013 25/12/2014 1.07
Pavimentos Huaura Tramo: Huaura - Sayan - Puente Tingo, a nivel de asfaltado en caliente. Long. 99.283 Km.
Ingeniero de Suelos Supervision de las Obras de la Segunda Etapa - Contrato de Concesion del Tramo Ancén -
6 & R ¥ Consorcio Ancon 5 Huacho - Pativilca de la Carretera Panamericana Norte (Red Vial 5) (Medicién de Niveles de 54-71 8/02/2016 19/06/2016 0.36
Pavimentos Expost . .
Servicio)
TOTAL DE ANOS ==> 6.51 CUMPLE

Experiencia especifica de hasta tres (04) servicios como Ingeniero en Suelos y Pavimentos en proyectos de disefio y/o construccion y/o supervision de construccion y/o como programa o proyecto de mantenimiento, todas en carreteras asfaltadas (frio, caliente y/o TSB), en las que debera
acumular un periodo no menor de dos (02) afios.

Se considerara vélidos certificados en los cuales se acredite la experiencia del Ingeniero de Suelos y Pavimentos en control de niveles de servicio en conservacion de carreteras asfaltadas (frio, caliente y/o TSB), siempre y cuando cumpla con los demas requisitos del Ingeniero de Suelos y
Pavimentos solicitados en las Bases.

Criterio:

FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:

Se evaluara en funcidn al tiempo de experiencia especifica mayor al minimo requerido en el numeral 12.3 de los Términos de Referencia (02 afios) referido al “Ingeniero de Suelos y Pavimentos”,

Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcion del servicio Folio — — Total / afos OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
1 Espgcialista en Suelos y Cons?rcio Serconsult -|Supervision dej la Obra: Rehabilitacién y Mejoramiento de la Carretera Abra Malaga - Alfa Mayo, 49 6/09/2006 15/11/2007 119
Pavimentos Motlima Tramo Il: Carrizales - Alfamayo.
Especialista en Suelos y . .. |Supervision de la Obra: Mejoramiento y Construccion de la Carretera El Reposo - Saramirza.
2 K Consorcio Saramiriza 3 X 50 16/11/2007 21/05/2009 1.51
Pavimentos Tramo: El Reposo - Duran, a nivel de asfaltado.
S ision de las Obras de la S da Etapa - Contrato de C ion del T Ancon -
Ingeniero de Suelos y _ upervision de 1as Lbras de fa segunda Etapa - Lontrato de Loncesion det framo Ancon ACREDITA NIVELES DE SERVICIO (VER
3 R Consorcio Ancon 5 Huacho - Pativilca de la Carretera Panamericana Norte (Red Vial 5) (Medicién de Niveles de 54-71 8/02/2016 19/06/2016 0.36
Pavimentos . FOLIO 059)
Servicio)
TOTAL DE ANOS ==> 3.06 CUMPLE
TOTAL DE ANOS DE EXPERIENCIA ADICIONAL ==> 1.06 CUMPLE
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en disefio y/o construccién y/o supervision de construccion y/o como programa o proyecto de mantenimiento, todas en carreteras asfaltadas (frio, caliente y/o TSB). Puntaje: 120 Puntos
Mayor a 01 afio adicional al minimo requerido: 120 puntos
Hasta 01 afio adicional al minimo requerido: 80 puntos
RESUMEN DE PUNTAJE DE EVALUACION TECNICA:
1. INGENIERO JEFE DE SUPERVISION - HUMBERTO ANIBAL ORMENO BARRENECHEA - DNI 08755157 Puntaje: 140
2. INGENIERO EN METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES - MIRKO BRUCET CHAVEZ RAMIREZ - DNI 07977151 Puntaje: 120
3. INGENIERO DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE - ARTURO RICHARD BERNARDO MEZA - DNI 08602137 Puntaje: 120
4. INGENIERO DE SUELOS Y PAVIMENTOS - PERCY ALBERTO QUISPE SINCA - DNI 09625678 Puntaje: 120
PUNTAJE TOTAL: 500




ANEXO N° 1 : CUADRO RESUMEN - EVALUACION TECNICA

PSO N° 008-2020-OSITRAN

POSTOR: CONSORCIO VIAL OLLACHEA

FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL POSTOR Puntaje: 500

FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL DEL PERSONAL PROPUESTO:

1. INGENIERO JEFE DE SUPERVISION - ELI FEDERICO CORDOVA VILELA Puntaje: NO CALIFICA

2. INGENIERO EN METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES - JAIME CISNEROS ESCOBAR Puntaje: 120

3. INGENIERO DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE - ARTURO RICHARD BERNARDO MEZA Puntaje: 120

4. INGENIERO DE SUELOS Y PAVIMENTOS - PERCY ALBERTO QUISPE SINCA Puntaje: 120
Puntaje Total: NO CALIFICA

TOTAL PUNTAIJE OBTENIDO ==>

NO ADMITIDO

Observaciones:




PSO N°008-2020-OSITRAN
VERIFICACION DE DOCUMENTOS:

SOBRE N° 1 - CREDENCIALES

Formato N° 3

Formato N° 4

Formato N° 5

IDENTIFICACION DEL POSTOR

DECLARACION JURADA DEL

DOCUMENTACION LEGAL

PARTICIPANTE i dl e e d RaEETeE I POSTOR PROMESA DE INFORMACION FINANCIERA RESULTADO OBSERVACION
) En el caso de que el Postor sea CONSORCIO
Consorcio, cada uno de los .
. un Consorcio, cada uno de los (En Caso de
integrantes debe presentar el interantes debe presentar el Consorcio)
Formato NS 3. grantes debe presentar e onsorcio
Eormato N2 4
Cumple Declaracién Jurada:
- Acreditacion: Cumple dentro de una antigiiedad menor a 30 dias
calendario. Folios 017-027 - Cal y Mayor: Ha efectuado la declaracion
Consorcio Vial Ollachea anual de impuesto a la Renta ante SUNAT,
- Declaracion Jurada Testimonio de la escritura publica de correspondiente a los afios fiscales 2018
, , Cumple. ara a pub’ . 9 - Y |ACREDITA TODOS LOS
1. Cal y Mayor Asociados Sociedad Cumple. Cumple. constitucion de empresa y de su estatuto social, asi como escrituras |[2019 asi como ante el Servicio de

Civil

2. COPREX S.A.

Folios 003 y 005

Folios 008 y 010

Folios 012 y 013

de madificacion: Cumple. Folios 030-032

- Certificacion de Gestion de calidad vigente: Cumple.
* Fecha expiracion: 25.03.2023.
*1SO 9001:2015. Folio 034

Administracion Tributaria (México). FOLIO 038

- Coprex S.A.: ha efectuado la declaracion
anual de impuesto a la Renta ante SUNAT,
correspondiente a los afios fiscales 2018 y
2019. FOLIO 040

REQUISITOS DEL SOBRE 1
CREDENCIALES




ANEXO : EVALUACION TECNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL POSTOR

PSO N° 004-2020-OSITRAN

|POSTOR : CONSORCIO VIAL OLLACHEA

11.1 EXPERIENCIA GENERAL

La experiencia general minima del SUPERVISOR debe corresponder a un maximo de tres (03) contratos de supervisién de OBRA de infraestructura, con una inversién minima de US$ 20 Millones cada Contrato, iniciadas y concluidas en los Gltimos veinte (20) afios, contados a la fecha de presentacién de propuestas.

La experiencia general puede estar sustentada por servicios prestados en consorcio. En dicho caso, cada integrante del Consorcio que ejecutara las prestaciones debera haber tenido una participacion minima del 20% en dichos servicios, caso contrario el contrato no serd validado para sustentar la experiencia general.

Contrato, Orden de Servici Conf idad y/. % de Participacion Fecha de inicio del Fecha de
ontrato, Orden de Servicio, onformidad y/o . L. X echa de inicio de| X . .
N° Cliente Fecha L ¥ Descripcion del servicio Consorcio (en caso L. termino del Monto T.C. Monto USD Folios Observaciones
Comprobante de Pago Cancelacion servicio .
corresponda) servicio
FOLIO 005:
-Longitud: 27.510 km.
Contrato N° 085-2013- L L . . -Carpeta asfaltica en caliente.
. R Supervision de la Obra: Rehabilitacién y Mejoramiento L,
. MTC/20 Certificado N° 047- K -Participacion COPREX S.A.: 34%
1 PROVIAS NACIONAL 3/09/2013 2016-MTC/20 de la Carretera Imperial - Mayocc - Ayacucho, Tramo 34% 3/09/2013 15/08/2015 S/ 131,000,222.27 2.629 49,828,916.80 4-44
M - Huant
FOLIO 007 ayoce - Huanta FOLIO 006:
-Puente Jatunhuayco: 25m. Luz
-Puente Opancay: 15m. Luz
Folio 045:
Contrato N° 136-2010- . R Supervision de la Obra: Rehabilitacion y Mejoramiento : .
. Certificado N° 140- . o . -Longitud: 19.918km.
2 PROVIAS NACIONAL MTC/20 17/08/2010 de la Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, Tramo: El 35% 29/10/2010 27/03/2012 S/ 84,993,418.85 2.890 29,409,487.49 45-76 L .
2012-MTC/20 ) -Carpeta asfaltica en caliente.
FOLIO 047 Descanso - Langui
FOLIO 078:
Verificacion y monitoreo (Supervision y/o -Veri.ficacién y rlnc>.nitoreo (Super\fisfén y/o in.terventorl'a)
. , . o -Pavimento asfaltico (mezcla asfaltica en caliente)
interventoria) de los trabajos de Modernizacién
B Nacional de Ob Contrato S/N Constanci (Construccion y/o Rehabilitacién) y Mantenimiento FOLIOS 080-081
anco Nacional de Obras ontrato onstancia -081:
3 . " y 5/06/2014 (Conservacion) mayor 2014 de las Carreteras asi como 100.00% 5/07/2014 30/04/2017 S 16,336,182,200.34 0.078 1,269,795,106.25 77-113 X L . ,
Servicios Publicos S.N.C. FOLIO 084 FOLIO 078 ., o ., -1,358.10km. De longitud de supervisidn y/o interventoria.
la Revision de los Procedimientos de Contratacion de la Puente Bl 00
-Puente Blanco: m.
Obra Publica y de los Servicios de Supervision y Control .
i . . -Puente Rojo: 500m.
de la Calidad relacionados con éstas.
-Puente Tlacapoya: 500m.
-etc.

TOTAL DE EXPERIENCIA GENERAL ACREDITADA POR EL POSTOR (MONTO DE US$ 20 MILLONES POR CADA CONTRATO)

CUMPLE, EL MONTO DE INVERSION DE LOS SERVICIOS REALIZADOS SUPERA

LOS 20 MILLONES DE DOLARES CADA CONTRATO.
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ANEXO : EVALUACION TECNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL POSTOR
PSO N° 004-2020-OSITRAN

|POSTOR : CONSORCIO VIAL OLLACHEA
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11.2 EXPERIENCIA ESPECIFICA
La experiencia especifica minima de la empresa debe corresponder a contratos de supervision de obras viales de complejidad similar, con una inversién minima por cada obra de USS$ 20 millones, iniciadas y concluidas en los dltimos veinte (20) afios.
Respecto a la inversién minima de la obra supervisada, ésta debe ser de por lo menos US$ 20 millones por cada contrato de obra.
Se considerara como una obra vial de complejidad similar aquella que incluya cualquiera de los dos componentes que se definen a continuacion:
1) Obra de construccion, rehabilitaciéon, mejoramiento de carreteras asfaltadas (en frio, caliente o TSB), en cualquier combinacién, de una longitud igual o mayor a 1.2 km que incluya la construccién de por lo menos un (01) puente vial o paso superior o viaducto de una longitud minima de 100 metros. Se considerara como término equivalente a
asfalto en caliente a mezcla bituminosa en caliente
2) Obra de construccion de Via de Evitamiento de una longitud igual o mayor a 1.2. Km. que incluya la construccion de por lo menos un (01) puente vial o paso superior o viaducto de una longitud minima de 100 metros.
Se precisa que la longitud del puente vial a que hacen referencia los dos componentes del literal g.1.2) comprende la longitud de puente vial entre ejes de estribos de puente (no pilares, apoyos intermedios, ni rampas), por lo que el postor debera adjuntar en su propuesta técnica la documentacion técnica para acreditar fehacientemente el
cumplimiento de estos requisitos.
La experiencia especifica puede estar sustentada por servicios de supervision de construccion de obras viales prestados en consorcio. En dicho caso, el Postor debera haber tenido una participacion minima del 20% en dichos servicios, caso contrario el contrato no sera valido para sustentar la experiencia especifica.
% de Participacion Fecha de
. ) Contrato, Orden de Servicio, Conformidad y/o L. L. § X i Fecha de inicio del ) i i
N Cliente Fecha .. Descripcion del servicio Consorcio (en caso . termino del Monto T.C. Monto USD Folios Observaciones
Comprobante de Pago Cancelacion servicio L.
corresponda) servicio
FOLIO 118:
-Verificacion y monitoreo (Supervision y/o interventoria
Verificacidon y monitoreo (Supervision y/o I icacion y L ! (Sup \,II I y/oi . v fa)
. 3 . L, -Pavimento asfaltico (mezcla asfaltica en caliente)
interventoria) de los trabajos de Modernizacién
B Naci I de Ob Contrato S/N Constanci (Construccion y/o Rehabilitacion) y Mantenimiento FOLIOS 120-121
anco Nacional de Obras ontrato onstancia -121:
1 . - y 5/06/2014 (Conservacién) mayor 2014 de las Carreteras asi como 100.00% 5/07/2014 30/04/2017 S 16,336,182,200.34 0.078 1,269,795,106.25 117-153 i L, . ,
Servicios Publicos S.N.C. FOLIO 124 FOLIO 118 L, L. L, -1,358.10km. De longitud de supervision y/o interventoria.
la Revision de los Procedimientos de Contratacién de la
T - - -Puente Blanco: 500m.
Obra Publica y de los Servicios de Supervision y Control .
. ) j -Puente Rojo: 500m.
de la Calidad relacionados con éstas.
-Puente Tlacapoya: 500m.
-etc.
FOLIO 156:
Carretera en asfalto en caliente
Asesoria Especializada para la administracion integral Longitud: 36.6km.
' o Contrato N° 8-1-CF-A-010-Y-0- ' de IF)s trabajos d'l’Jrante la et.apa de construccién en -Puente Texcapa Il: 210m.
Secretaria de Comunicaciones y Constancia inicio de operacion establecidos en el contrato de -Puente Alseseca Il: 102m.
2 8 16/07/2008 ., . 40% 1/07/2008 30/05/2014 S 4,269,213,520.23 0.098 416,811,854.41 154-211
Transportes FOLIO 163 FOLIO 155 prestacion de servicios (PPS) del proyecto Nuevo -etc.
Necaxa - Avila Camacho, en el estado de Puebla, con
una longitud total de 36.6km. FOLIO 158:
Puente Especial "San Marcos" o "Gilberto Borja
Navarrete": Longitud 850m.
OK.
FOLIO 213:
. . _— Carretera en concreto asfaltico
Ingeniero Independiente (Supervision) para la Longitud: 105k
ongitua: m.
Secretaria de Comunicacionesy |Contrato S/N Constancia Construccion de la Nueva Autopista Concesionada &
3 31/03/2006 100.00% 31/03/2006 31/12/2008 S 2,978,000,000.00 0.092 273,713,936.00 212-245 11 puentes (504.5m)
Transportes FOLIO 225 FOLIO 213 Amozoc - Perote en los estados de Puebla, Tlaxcala y
Veracruz
FOLIO 223:
Puente Atltzayanca: 160.00
Puente S/N (56+320): 160.00
Puente S/N (78+730): 190.00
OK. EXPERIENCIA ADICIONAL
FOLIO 247
AN Interventoria técnica, financiera y operativa en la etapa Carretera en asfalto en caliente
Contrato N° 045 de 2008 Certificad d i6 tividades d t ion del trat Longitud: 38.38km.
4 Agencia Nacional de ontrato ¢ 25/11/2008 ertimicado € operacion’y actividades de construccion del contrato 40.00% 4/12/2008 3/12/2011 | $ 563,602,850,000.00 | 0.000432 243,476,431.20 246-286 ONgItud: 3.5Skm _
Infraestructura FOLIO 253 FOLIO 247 de concesidon N° 0937 DE 1995, Satafé de Bogota Construccion 05 puentes vehiculares
(Fontibdn) - Facatativa - Los Alpes
FOLIO 248
Pavimento en concreto asfaltico (asfaltado en caliente)
Puente Inicio Variante de Madrid: 107.76m.




ANEXO : EVALUACION TECNICA

Ingeniero Independiente (Supervision) para la

FOLIO 288:
-Longitud 54.6km
-5 Puentes (todas son menores a 100m)

la Carretera: Jala - Compostela - Las Varas, Tramo
Compostela - Las Varas del Km. 54+697 al Km 64+000,
en el estado de Nayarit

TOTAL DE EXPERIENCIA GENERAL ACREDITADA POR EL POSTOR (MONTO DE US$ 20 MILLONES POR CADA CONTRATO)

Junta Estatal de Caminos San Luis |Contrato S/N Constanci Construccion de la N Autopista C jonad
5 [|lunta Estatal de Caminos San Luis | Contrato S/ 6/10/2008 onstancia onstruccion de fa Hueva Autopista toncesionada 100.00% 1/09/2008 30/06/2011 | $ 956,447,882.85 | 0.084424 80,747,156.06 287-366  |-Pavimento concreto asfaltico en caliente
de Potosi S.L.P. FOLIO 290 FOLIO 288 Cerritos - entronque Tula en el Estado de San Luis de
Potosi NO CUMPLE LA CONDICION DE INCLUIR PUENTE NO
MENOR DE 100 METROS.
Supervision de la obra realizada por terceros, para los FOLIO 369:
trabajos de construccion de terracerias obras de Concreto Asféltico (Asfaltado en caliente)
Secretaria de Comunicacionesy |Contrato N° 15-R-CF-A-011-Y- Constancia drenaje, pavimentacién de concreto asfltico, Longitud: 9.03km.
6 Transportes v 0-15 2/12/2016 FOLIO 368 estructuras, obras complementarias y sefialamiento de 100.00% 21/03/2015 30/12/2016 S 171,800,000.00 | 0.066445 11,415,251.00 367-411 Puente La Presa: 120m.

Puente La Zarca: 113m.
Puente El Cantor: 241.64m.
Etc.

CUMPLE, EL MONTO DE INVERSION DE LOS SERVICIOS REALIZADOS
SUPERA LOS 20 MILLONES DE DOLARES CADA CONTRATO.
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ANEXO N° 2 : EVALUACION TECNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO
PSO N° 004-2020-OSITRAN

POSTOR: CONSORCIO VIAL OLLACHEA |

1. INGENIERO JEFE DE SUPERVISION - ELI FEDERICO CORDOVA VILELA - DNI 08605154 |

Calificacion: INGENIERO CIVIL COLEGIADO, REG. COLEGIATURA 18645 Folio: 416-435 Fecha de colegiatura: 3/03/1980 ACREDITA

Experiencia minima de ocho (08) afios desde la fecha de colegiatura

Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcion del servicio Folio Total meses/afios OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término

. L Supervision de la Construccién y Mejoramiento de las Carreteras Morococha - La Oroya y Tarma - Pte
1 Jefe de Supervision Consorcio Vial Tarma . . . R ] o i 421 1/10/1986 30/04/1988 1.58
San Félix, pavimentacidon realizada a nivel de carpeta asfaltica en caliente.

Ministerio de

Transporte y Supervision y Control de los trabajos de Rehabilitacién de la Carretera Jauja - Huancayo, tramo

upervisi ilitaci uja- Hu X :
2 Jefe de Supervision Comunicaciones, P ., y . ! e . ) v 422 1/02/1993 30/04/1994 1.24
Vivienday Concepcidén - Huancayo a nivel de carpeta asfaltica en caliente.

Construccion

Consorcio
3 Jefe de Supervision Interoceanico de Elaboracion de Expediente Técnico y Ejecucidn del Puente Presidente Guillermo Billinghurst 423 1/01/2006 31/12/2008 3.00
Puentes

CPS de Ingenieria

4 Jefe de Supervision
S.A.C.

Construccion Puente Arenas y Accesos 425 1/11/1981 30/04/1984 2.50

TOTAL ANOS == > 8.32 CUMPLE

* Experiencia especifica de hasta cuatro (04) servicios acreditados en jefaturas relacionadas con la supervision de obra de construccion y/o rehabilitacion y/o mejoramiento, todas de obras viales. Por lo menos uno de servicios debe incluir la supervisién de un puente de 100 metros. Los servicios
indicados deberan sumar una inversién minima US$20 millones, en las que deberd acumular un periodo no menor de tres afios (03) afios

Se acepta como similar a “Jefe de Supervision”: “Director de Interventoria”, “Jefe de Asistencia Técnica” y “Jefe de Tramo” siempre y cuando el cargo corresponde al requerido por la entidad o empresa contratante, para la cual trabajo la empresa supervisora.
También se acepta denominaciones similares a “Jefe de Supervisién” a las siguientes: “Gerente Vial”, “Director de Fiscalizacién”, siempre y cuando cumpla con la calificacion y experiencia de Jefe de Supervision indicada en las presentes Bases.

Se considerara denominaciones similares a Jefe de Supervision a las siguientes denominaciones: Gerente de Supervisidn, Gerente de Supervision Vial, Jefe de proyecto, Gerente de Proyecto vial, Jefe de Supervisién de Tramo, Jefe de Asistencia técnica, Jefe de Equipo de Supervision, Jefe Residente
Supervisor, siempre y cuando cumpla con la calificacién y experiencia de Jefe de Supervision indicada en las presentes Bases.

Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcion del servicio Folio Total meses/afios Monto S/ T.C. Monto USD
Fecha inicio Fecha término
. Consorcio CPS de - e . . . OK. Experiencia Especifica
Jefe de Supervision de o, Supervisién de la obra rehabilitacién y mejoramiento de la Carretera Imperial - Mayocc - Ayacucho,
1 Ingenieria SAC - 427 1/09/2013 30/11/2014 1.25
Obra Tramo: Mayocc - Huanta
COPREX S.A. NO ESPECIFICA MONTO
OK. Experiencia Especifica
. Consorcio Supervisor [Supervisién de la obra de Construccion del Puente Pachitea y Accesos, distrito y provincia de Puerto Asfalto en caliente
2 Jefe de Supervision K ) 428 12/07/2015 11/11/2016 1.34
Puente Pachitea Inca, Dpto. de Huanuco Puente de 356m.
NO ESPECIFICA MONTO
OK. Experiencia Especifica
L, . Supervision de la obra de rehabilitacién y pavimentacion a nivel de asfaltado en caliente de la No existe informacién del TC
3 Jefe de Supervisidon Visa Consultores S.A.C. 429-433 1/07/1994 30/12/1994 0.50| S/ 2,050,000.00 FOLIO 431:
Carretera Dv. Las Vegas - Tarma, Tramo Km. 00+000 al Km. 32+500 del 04/11/1996 .
Asfalto en caliente
Presupuesto: S/ 2'050,000
OK. Experiencia Adicional
o, o Supervision de las obras de rehabilitacion y mejoramiento de la Carretera Huancayo - Imperial,
4 Jefe de Supervision Consorcio Vial Centro ] 435 1/02/2003 30/08/2004 1.58 L i
Tramo: Puente Chanchas - Huayucachi del Km 3+300 al Km 6+024 Carpeta asfdltica en caliente con
longitud de 4.492km
TOTAL DE ANOS ==> 4.67 CUMPLE 0.00|NO CUMPLE EL MONTO
TOTAL DE ANOS DE EXPERIENCIA ADICIONAL==> 1.67 CUMPLE
FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:
Criterio:
Se evaluara en funcidn al tiempo de experiencia especifica adicional al minimo requerido en el numeral 12.3 de los Términos de Referencia (03 afios) referido al “Ingeniero Jefe de Supervision”, en jefaturas
relacionadas con la supervision de obra de construccion y/o ampliacién y/o rehabilitacion y/o mejoramiento, todas de obras viales. Puntaje: NO CALIFICA
Mayor a 01 afio adicional al minimo requerido: 140 puntos
Hasta 01 afio adicional al minimo requerido: 100 puntos
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ANEXO N° 2 : EVALUACION TECNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO
PSO N° 004-2020-OSITRAN

POSTOR: CONSORCIO VIAL OLLACHEA

2. INGENIERO EN METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES - JAIME CISNEROS ESCOBAR - DNI 07206288

Calificacion: INGENIERO CIVIL COLEGIADO, REG. COLEGIATURA 18241 Folio: 437-449 Fecha de colegiatura: 11/12/1979 |ACREDITA

.|
Experiencia minima de seis (6) afios desde la fecha de obtencidn colegiatura.

Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcion del servicio Folio — — Total meses/ afios OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término

Especialista en Asociacion CPS de o . . .
L, Rehabilitacion a nivel de asfaltado en caliente de la Carretera La Merced - Satipo, Tramo |: La Merced -
1 Metrados, Costos, Ingenieria S.A. Kukova . . . 442-443 16/08/1996 22/12/2000 435
. ) Shankivironi (62km) y Tramo Il: Shankivironi - Satipo (61km)
Valorizaciones Ingenieros S.A.

Especialista en
Metrados, Costos, Consorcio Serconsult - [Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Abra Malaga - Alfa Mayo, Tramo |: Abra Malaga -
2 o . . 444 4/07/2006 9/11/2007 1.35
Valorizaciones, Motlima Carrizales

Liquidacién e Informe

Especialista en metrados L i Supervision de la Carretera de la Ejecucion de las Obras de Rehabilitacién y Mejoramiento del Tramo
3 . Consorcio Vial Norlima| ) 445 24/10/2011 15/01/2013 1.23
y valorizaciones Vial Ovalo Chancay/Dv. Variante Pasamayo - Huaral - Acos

TOTAL DE ANOS ==> 6.93 CUMPLE

Experiencia especifica de hasta tres (03) servicios acreditados como Ingeniero en Metrados, Costos y Valorizaciones en proyectos de disefio y/o construccién y/o supervision de construccién, todas en obras viales, en las que deberd acumular un periodo no menor de dos (02) afios.

Se considerard la denominacion “Especialista/Supervisor de Metrados, Costos y Valorizaciones” equivalente a Ingeniero de Metrados, Costos y Valorizaciones.

Se considerard denominaciones similares a Ingeniero de Metrados, Costos y Valorizaciones a las siguientes denominaciones: Ingeniero/Supervisor/Especialista de Metrados, costos, valorizaciones, obras adicionales, liquidaciones, informe y manejo de contrato; Metrados, costos y valorizaciones, obras
adicionales y manejo de contrato; Metrados, costos, presupuestos y valorizaciones, siempre y cuando cumpla con la calificacion y experiencia de Ingeniero de Metrados, Costos y Valorizaciones indicada en las presentes Bases.

Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcion del servicio Folio — — Total meses/ afios OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
Ingeniero Supervisor
Especialista en Asociacion Restrepoy . .
. o o, L, . 3 OK. Experiencia especifica
metrados, costos, obras |Uribe LTDA & Kiroiwa - [Supervision de las obras rehabilitacion de la Carretera Panamericana Norte, Tramo: Ancén - Huacho y
1 . . e, ) , 447 12/01/1994 15/07/1996 2.51
adicionales, Kogan - Valdivia Ing.  [Rehabilitacion de la Carretera Panamericana Norte, Tramo Ancén - Puente Chancay

. . L Asfalto en caliente (231 km.)
valorizacionesy manejo |Civiles S.R.L.

de contrato

Especialista en
P o Supervisién de la obra de construccidn y rehabilitacién de la Carretera Tramo Empalme 1B - Buenos . . .
2 Metrados, Costos y Consorcio Vial Piura i 449 15/05/2008 15/12/2009 1.59]OK. Experiencia adicional
L Aires - Canchaque
Valorizaciones

TOTAL DE ANOS ==> 4.10 CUMPLE

TOTAL DE ANOS DE EXPERIENCIA ADICIONAL ==> 2.10 CUMPLE
- _________________________________________________________________________________________________________________________________ _______ |

FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:

Criterio:

Se evaluara en funcidn al tiempo de experiencia especifica mayor al minimo requerido en el numeral 12.3 de los Términos de Referencia (02 afios) referido al “Ingeniero de Metrados, Costos y
Valorizaciones”, en proyectos de disefio y/o construccion y/o supervision de construccion de obras, todas en obras viales. Puntaje: 120 Puntos

Mayor a 01 afio adicional al minimo requerido: 120 puntos
Hasta 01 afio adicional al minimo requerido: 80 puntos
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CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO

PSO N° 004-2020-OSITRAN

POSTOR: CONSORCIO VIAL OLLACHEA

Se considerard la denominacion “Especialista/Supervisor de Estructuras y Obras de Arte” equivalente a Ingeniero de Estructuras y Obras de Arte.

3. INGENIERO DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE - ARTURO RICHARD BERNARDO MEZA - DNI 08602137
Calificacion: INGENIERO CIVIL COLEGIADO - REGISTRO DE COLEGIATURA N2 36599 Folio: 37-43 Fecha de colegiatura: 25/09/1989 ACREDITA
Experiencia minima de seis (06) afios desde la fecha de obtencion de la colegiatura
. s - . Periodo =
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcion del servicio Folio — — Total meses/ afios OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
E ialist
specialista en . . Supervision y Control de la Obra: Rehabilitacion y Mejoramiento a nivel de asfaltado en caliente de la
1 Estructuras y Obras de |Consorcio Pariacoto j . . 456 1/09/2005 30/03/2006 0.58
Arte Carretera Casma-Yautan-Huaraz. Tramo: Casma-Pariacoto. Sector 2: Cruz Punta-Pariacoto.
Especialista en
P Supervision de la Obra de Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Cusco - Quillabamba,
2 Estructuras y Obras de |HOB Consultores S.A. . . o . 457 1/05/2010 15/04/2012 1.96
Art Tramo: Alfamayo - Chaullay - Quillabamba, a nivel de carpeta asfaltica en caliente. Long. 55.44km.
rte
Especialista en
pecial Consorcio Vial Supervision de la Obra de Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Ingenio - Chachapoyas,
3 Estructuras y Obras de . L X 458 1/09/2007 30/01/2009 1.42
Art Chachapoyas Tramo: Km. 17+000 - Km. 39+440, a nivel de carpeta asfdltica en caliente.
rte
Especialista en Supervision de la Obra de Rehabilitacion y Mejoramiento del Proyecto Integral Vial Tacna - La Paz,
4 Estructuras, Obras de HOB Consultores S.A. |Tramo: Tacna - Collpa (Frontera con Bolivia) Subtramo: Km. 43+610 - Km. 94+000, a nivel de carpeta 459 1/09/2016 31/07/2018 191
Arte y Puentes asféltica en caliente. Long. 50.39 Km.
Especialista en . e . . .
. Supervision y Control de la obra Rehabilitacién y Mejoramiento de la Carretera Ingenio -
5 Estructuras y Obras de |Consorcio Amazonas . L . 460 1/01/2007 30/08/2007 0.66
Art Chachapoyas, Tramo: Km. 0+000 Km. 17+000, a nivel de carpeta asfaltica en caliente.
rte
TOTAL DE ANOS ==> 6.53 CUMPLE

Experiencia especifica de hasta tres (03) servicios como Ingeniero de Estructuras y Obras de Arte, en proyectos de disefio y/o construccidn y/o supervision de construccion, todas en obras viales, en las que deberd acumular un periodo no menor de dos (02) afios.

Se considerard denominaciones similares a Ingeniero de Estructuras y Obras de Arte a las siguientes: Ingeniero/Supervisor/Especialista en Estructuras, Puentes y Obras de Arte; de Puentes y Obras de Arte; de Puentes y Obras de Arte, siempre y cuando cumpla con la calificacion y experiencia de
Ingeniero de Estructuras y Obras de Arte indicada en las presentes Bases.

Se considerard denominaciones similares a Ingeniero de Estructuras y Obras de Arte a las siguientes denominaciones: Ingeniero/Supervisor/Especialista en Estructuras, Obras de Arte y Drenaje Vial, siempre y cuando cumpla con la calificacidn y experiencia de Ingeniero de Estructuras y Obras de Arte
indicada en las presentes Bases.

80 puntos

Mayor a 01 afio adicional al minimo requerido: 120 puntos
Hasta 01 afio adicional al minimo requerido:

Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcion del servicio Folio Total meses/ afios OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
Especialista en . . . e, . . . .
Consorcio Supervisor [Supervisién de la Obra: Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Huaura - Sayan - Churin,
1 Estructuras y Obras de i X ) . K 24/04/2013 30/06/2016 3.19 oK
Art Huaura Tramo: Huaura - Saydn - Puente Tingo Long. 99.283km, a nivel de carpeta asfaltica en caliente.
rte
Especialista en L, e . .
Supervisidn de la obra de rehabilitacion y mejoramiento de la Carretera Empalme PE - 5N -
2 Estructurasy Obras de |HOB Consultores S.A. " i . . L . 464 1/02/2009 30/04/2010 1.24 OK
Art Cuiiumbugque - Zapatero - San José de Sisa, a nivel de carpeta asfdltica en caliente, long. 46.00 km.
rte
TOTAL DE ANOS ==> 4.43 CUMPLE
TOTAL DE ANOS DE EXPERIENCIA ADICIONAL==> 243 CUMPLE
. _________________________________________|

FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:
Criterio:
Se evaluard en funcidn al tiempo de experiencia especifica adicional al minimo requerido en el numeral 12.3 de los Términos de Referencia (02 afios) referido al “Ingeniero de Estructuras y Obras de Arte”,
en proyectos de disefio y/o construccion y/o supervisién de construccion, todas en obras viales. Puntaje: 120 Puntos

Pagina

8




ANEXO N° 2 : EVALUACION TECNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO
PSO N° 004-2020-OSITRAN

POSTOR: CONSORCIO VIAL OLLACHEA

solicitados en las Bases.

periodo no menor de dos (02) afios.

Uno (01) de los servicios acreditados con Experiencia Especifica debe ser un contrato en el que se acredite la medicién de Niveles de Servicio.

Se considerard la denominacion “Especialista/Supervisor de Suelos y Pavimentos” equivalente a Ingeniero de Suelos y Pavimentos.

4. INGENIERO DE SUELOS Y PAVIMENTOS - PERCY ALBERTO QUISPE SINCA - DNI 09625678
Calificacién: INGENIERO CIVIL COLEGIADO - REGISTRO DE COLEGIATURA N2 43311 Folio: 466-514 Fecha de colegiatura: 15/04/1993 ACREDITA
Experiencia minima de seis (06) afios desde la fecha de obtencién de la colegiatura.
. .. L. . Periodo "
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcion del servicio Folio — — Total meses/ afios OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
. CPS de Ingenieria . o . s .
1 Ingeniero de Costos SAC Supervision de las Obras de Remediaciéon Ambiental y Suelos en la Refineria la Pampilla. 471 1/04/2003 30/04/2004 1.08
. . Supervision de la Obra "Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho - San Francisco,
Especialista en Suelosy |Consorcio Serconsult - R . L
2 . o o Tramo 1: Dv. Huanta - Tambo Sector: Dv. Huanta - Km. 26 (Quinua)" a nivel de carpeta asfaltica en 472 8/07/2005 30/05/2006 0.89
Pavimentos Hidroingenieria i
caliente.
Especialista en Suelosy |Consorcio Serconsult - [Supervision de la Obra: Rehabilitacién y Mejoramiento de la Carretera Abra Malaga - Alfa Mayo,
3 ) ) ) ; ] 473 6/09/2006 15/11/2007 1.19
Pavimentos Motlima Tramo IlI: Carrizales - Alfamayo, a nivel de asfaltado en caliente.
Especialista en Suelosy |Consorcio Supervisor [Supervision de la obra de Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Chongoyape - Cochabamba -
4 . . . . . 474 16/09/2010 31/05/2012 1.71
Pavimentos Cajamarca Cajamarca, Tramo: Chongoyape - Llama, a nivel de asfaltado en caliente.
1/06/2012 15/01/2013 0.62
5 Especialista en Suelosy |Conorcio Supervisor [Supervision de la obra Rehabilitacién y Mejoramiento de la Carretera Juanjui - Tocache, Tramo: 475
Pavimentos Tocache Tocache - Pizana, a nivel de asfaltado en caliente.
11/03/2013 27/11/2013 0.72
TOTAL DE ANOS ==> 6.21 CUMPLE

Experiencia especifica de hasta tres (04) servicios como Ingeniero en Suelos y Pavimentos en proyectos de disefio y/o construccién y/o supervisién de construcciéon y/o como programa o proyecto de mantenimiento, todas en carreteras asfaltadas (frio, caliente y/o TSB), en las que deberd acumular un

Se considerard vélidos certificados en los cuales se acredite la experiencia del Ingeniero de Suelos y Pavimentos en control de niveles de servicio en conservacion de carreteras asfaltadas (frio, caliente y/o TSB), siempre y cuando cumpla con los demas requisitos del Ingeniero de Suelos y Pavimentos

Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcion del servicio Folio — — Total meses/ afios OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
Especialista en Suelosy |Consorcio Supervisor |Rehabilitacion y Mejoramiento a Nivel de Carpeta Asféltica en Caliente de la Carretera Dv. Yanacocha -
1 ) 477 22/05/2009 7/06/2010 1.04
Pavimentos Yanacocha Bambamarca, Tramo: Dv. Yanacocha - Hualgayoc (Km 35+000 al Km 85+982.37)
Especialista en Suelosy |Consorcio Supervisor [Supervision de la Obra: Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Huaura - Sayan - Churin,
2 ) ) ) ) ) 478 25/11/2013 25/12/2014 1.08
Pavimentos Huaura Tramo: Huaura - Sayan - Puente Tingo, a nivel de asfaltado en caliente. Long. 99.283 Km.
Ingeniero de Suelos y . Supervision de las Obras de la Segunda Etapa - Contrato de Concesién del Tramo Ancén - Huacho - ACREDITA NIVELES DE SERVICIO (VER FOLIOS
3 , Consorcio Ancon 5 - - ) . . . 479-512 8/02/2016 19/06/2016 0.36
Pavimentos Pativilca de la Carretera Panamericana Norte (Red Vial 5) (Medicion de Niveles de Servicio) 488 y 489)
Especialista de Suelos y . . Supervisiéon de la Obra: Mejoramiento y Construccién de la Carretera El Reposo - Saramirza. Tramo: ) . .
4 . Consorcio Saramiriza ) . 514 16/11/2007 21/05/2009 1.51]Indica carpeta asfaltica en caliente y TSB.
Pavimentos El Reposo - Duran, a nivel de asfaltado.
TOTAL DE ANOS ==> 3.99 CUMPLE
TOTAL DE ANOS DE EXPERIENCIA ADICIONAL ==> 1.99 CUMPLE
|
FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:
Criterio:
Se evaluara en funcidn al tiempo de experiencia especifica mayor al minimo requerido en el numeral 12.3 de los Términos de Referencia (02 afios) referido al “Ingeniero de Suelos y Pavimentos”, en disefio
y/o construccién y/o supervisién de construcciéon y/o como programa o proyecto de mantenimiento, todas en carreteras asfaltadas (frio, caliente y/o TSB). Puntaje: 120 Puntos
Mayor a 01 afio adicional al minimo requerido: 120 puntos
Hasta 01 afio adicional al minimo requerido: 80 puntos
RESUMEN DE PUNTAJE DE EVALUACION TECNICA:
1. INGENIERO JEFE DE SUPERVISION - ELI FEDERICO CORDOVA VILELA - DNI 08605154 Puntaje: NO CALIFICA
2. INGENIERO EN METRADOQOS, COSTOS Y VALORIZACIONES - JAIME CISNEROS ESCOBAR - DNI 07206288 Puntaje: 120
3. INGENIERO DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE - ARTURO RICHARD BERNARDO MEZA - DNI 08602137 Puntaje: 120
4. INGENIERO DE SUELOS Y PAVIMENTOS - PERCY ALBERTO QUISPE SINCA - DNI 09625678 Puntaje: 120
PUNTAJE TOTAL: NO CALIFICA
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ANEXO N° 1 : CUADRO RESUMEN - EVALUACION TECNICA

PSO N° 008-2020-OSITRAN

POSTOR 5: CONSORCIO SUPERVISOR OLLACHEA

FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL POSTOR Puntaje: 500
FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL DEL PERSONAL PROPUESTO:
1. INGENIERO JEFE DE SUPERVISION - HUMBERTO ANiBAL ORMENO BARRENECHEA Puntaje: 140
2. INGENIERO EN METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES - JOEL GENES CARDENAS PRESENTACION Puntaje: 120
3. INGENIERO DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE - ROGER LEONIDAS QUISPE CUNO Puntaje: 120
4. INGENIERO DE SUELOS Y PAVIMENTOS - VICTOR RAUL MEJIA PARDO Puntaje: 120

Puntaje Total: 500

TOTAL PUNTAJE OBTENIDO ==> 1000 ADMITIDO

Observaciones:
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PSO N°008-2020-OSITRAN

VERIFICACION DE DOCUMENTOS: SOBRE N° 1 - CREDENCIALES

Formato N° 3

Formato N° 4

Formato N° 5

IDENTIFICACION DEL POSTOR

DECLARACION JURADA DEL

BOSIOR BROMESAIDE DOCUMENTACION LEGAL
PARTICIPANTE D eé“’” de ““e:' "°s‘:’ I‘“ " En el caso de que el Postor sea CONSORCIO INFORMACION FINANCIERA RESULTADO OBSERVACION
N ) un Consorcio, cada uno de los (En Caso de
integrantes debe presentar el R R
integrantes debe presentar el Consorcio)
Formato N2 3.
Formato N2 4.
- Acreditacion: Cumple dentro de una antigliedad menor a 30 dias
calendario. Folios 0023-0027, Folios 0029-0031, Folios 0033-0035
Cumple Declaracién Jurada:
CONSORCIO SUPERVISOR - DectI:rac.i’éndJurada Testimdonio detlate's:critut:alpdb'lica de o efoctuado adecl 5 g
constitucion de empresa y de su estatuto social, asi como - Ha efectuado la declaracién anual de
e (CONSULCRLMIY Cumple Cumple Cumple escrituras de modif:’cacié:' Cumple. Folios 0035; 0039, Folios impuesto a la Renta ante SUNAT, (MO e (e
PERU-SERCONSULT) pie. pie. ple. Feumpte. b P 2 REQUISITOS DELSOBRE |NINGUNA

(Persona juridica)

Folios 0004, 0006, 0008

Folios 0011, 0013, 0015

Folios 0017-0019

0041, 0043

- Certificacion de Gestion de calidad vigente: Cumple.
* Fecha expiracidn: 04.03.2022
* 1SO 9001:2015. Folio 0054

correspondiente a los afios fiscales 2018y
2019.

Folios 0059-0060, 0062, 0064

1- CREDENCIALES
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ANEXO : EVALUACION TECNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL POSTOR
PSO N° 008-2020-OSITRAN

POSTOR : CONSORCIO SUPERVISOR OLLACHEA

11.1 EXPERIENCIA GENERAL

La experiencia general minima del SUPERVISOR debe corresponder a un maximo de tres (03) contratos de supervisién de OBRA de infraestructura, con una inversién minima acumulada de USS 20 Millones, iniciadas y concluidas en los Gltimos veinte (20)
afios, contados a la fecha de presentacion de propuestas. La inversiéon minima acumulada se refiere a la inversién de obra que ha sido objeto a supervision en el contrato de supervision .

La experiencia general puede estar sustentada porservicios prestados en consorcio. En dicho caso, cada integrante del Consorcio que ejecutara las prestaciones debera haber tenido una participacion minima del 20% en dichos servicios, caso contrario el
contrato no serd validado para sustentar la experiencia general.

Contrato, Orden de . % de Participacion L Fechade
. ., Conformidad y/o ., L. N Fechade inicio L. . .
N° Cliente Servicio, Comprobante de Fecha L, Descripcion del servicio Consorcio (en caso L término del Monto S/ T.C. Monto USD Folios Observaciones
Cancelacién del servicio .
Pago corresponda) servicio
Supervision de la Obra
. Rehabilitaciény Mejoramiento de la
Conformidad del . N
1 MTC - PROVIAS NACIONAL 011-2013-MTC/20 22/01/2013 Cliente Carretera Satipo-Mazamari-Dv 50% 07/05/2013 02/12/2016 93,882,801.57 0104-0151 oK
Pangoa-Puerto Ocopa a nivel de
carpeta asfaltica en caliente
Supervision de Estudios y Supervisidon
de Obra de la "Via Troncal
GOBIERNO REGIONAL DE s/n/Acta de Recepcién de Conformidad del In.terconectora entr los distritos de
2 29/04/2011 . Miraflores, Alto Selva Alegre, 49% 23/01/2012 21/04/2015 83,097,855.59 0152-0174 oK
AREQUIPA Obra Cliente
Yanahuara, Cayma y Cerro Colorado-
Arequipa-Componente IV-Puente
Chilina-Arequipa"
Supervision de la Obra
064-2008/MTC/20/ Conformidad del Rehabilitacién y Mejoramiento de la
3 | MTC-PROVIASNACIONAL | Certificado037-2017- | 27/03/2008 | ~°" '37" ta €' |carretera Ayacucho-Abancay: Tramo 33% 26/05/2008 | 14/12/2012 35,146,615.74 | 0175-0195 oK
iente
MTC/20 Andahuaylas-Dv Kishuara a nivel de
carpeta asfaltica en caliente

CUMPLE, EL MONTO DE INVERSION DE LOS
TOTAL DE EXPERIENCIA GENERAL ACREDITADA POR EL POSTOR (MONTO ACUMULADO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS) 212,127,272.90 SERVICIOS REALIZADOS SUPERA LOS 20
MILLONES DE DOLARES POR CONTRATO
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11.2 EXPERIENCIA ESPECIFICA

La experiencia especifica minima de la empresa debe corresponder a contratos de supervisién de obras viales de complejidad similar, con una inversién minima por cada obra de US$ 20 millones, iniciadas y concluidas en los ultimos veinte (20) afios.

R alai de la obra supervisada, ésta debe ser de por lo menos US$ 20 millones por cada contrato de obra.

Se considerard como una obra vial de complejidad similaraquella que incluya cualquiera de los dos componentes que se definen a continuacién:

1) Obra de construccion, rehabilitacion, mejoramiento de carreteras asfaltadas (en frio, caliente o TSB), en cualquier combinacién, de una longitud igual o mayora 1.2 Km. que incluya la construcciéon de por lo menos un (01) puente vial o paso superioro
viaducto de una longitud minima de 100 metros

2) Obra de construccion de Via de Evitamiento de una longitud igual o mayora 1.2. Km. que incluya la construccion de porlo menos un (01) puente vial o paso superior o viaducto de una longitud minima de 100 metros

Se considerard como validos los contratos de supervisidn de carreteras concesionadas en el cual se acredite fehacientemente el cumplimiento de los requisitos indicados en las Bases y TDR

La experiencia especifica puede estar sustentada por servicios de supervision prestados en consorcio. En dicho caso, el Postor debera haber tenido una participacion minima del 20% en dichos servicios, caso contrario el contrato no sera vélido para
sustentarla experiencia especifica.

Fechade
término del
servicio

Contrato, Orden de . % de Participacion
. Conformidad y/o L . N
Servicio, Comprobante de Fecha L. Descripcion del servicio Consorcio (en caso
Cancelacién
Pago corresponda)

Fechade inicio

- Monto USD
del servicio

N° Cliente Monto S/ T.C. Folios Observaciones

Supervision de la Elaboracién de los
Estudios de Ingenieria de Detalle y
del Estudio Definitivo de Impacto
Ambiental,  Supervisién de la
Ejecucion de las Obrsa de la
Concesion y Mantenimiento del
Tramo 2:  Urcos-Inambari  del
Corredor Vial Interoceénico del Sur, a
nivel de carpeta asfaltica en caliente
(construccion de Puente Amacho
(L=100 m) y Puente Fortaleza (L=110
m)

Conformidad del
Cliente

1 OSITRAN s/n 23/03/2006 33% 27/03/2006 05/12/2012 221,000,000.00 0238-0310 OK

Supervision de Obras de

AUTO-ESTRADAS XXI -
SUBCONCESIONARIA
TRANSMONTANAS.A,

s/n

15/05/2009

Conformidad del
Cliente

Construccién en la Autopista
Transmontana, Lote 1 - Lote 31
(construccién Viaducto Corgo con
vano principal de 300 m)

100%

15/03/2009

30/11/2012

688,144,108.03

0311-0369

OK

GOBIERNO REGIONAL DE
AREQUIPA

s/n/Acta de Recepcion de

Obra

29/04/2011

Conformidad del
Cliente

Supervision de Estudios y Supervision
de Obra de la "Via
Interconectora entr los distritos de
Miraflores, Alto Selva  Alegre,
Yanahuara, Cayma y Cerro Colorado-
Arequipa-Componente IV-Puente
Chilina-Arequipa" (construccién 2
puentes de 560.81 my 563.18 m)

Troncal

49%

23/01/2012

21/04/2015

83,097,855.59

0370-0392

OK
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Conformidad del

Supervision de Construccion dela
Obra "Intercambio Vial carretera

ok. Experiencia adicional ala

4 UNOPS Contrato 07-55719 08/01/2007 Cliente Panamericana Norte - Avenida 100% 18/01/2007 15/09/2008 22,532,301.86 0393-0429 solicitada en el numeral
Eduardo de Habich" (construccién de 12.2TDR
2 puentes de 270 my 273.95m)
Supervision de Obras del Enlace de la
Autopista de Sibui - conclusion del
COMPAR/{A NACIONAL DE Contrato de Servicios de . Tramo 1 (km 0 - km 14+860), ok. Experiencia adicional a la
5 | AUTOPISTASYCARRETERAS | Asistencia TécnicaIsPA | 09/07/2008 | COMormidaddel o oot ccion del Tramo 2 (km 14+860 30% 01/08/2008 | 31/07/2013 107,623,060.85 | 0430-0475 | solicitada en el numeral
NACIONALES DE RUMANIAS.A. [ 2001/R0/16/P/PT/005/06 Cliente - km 17+500) y rehabilitacién de la 12.2TDR
carretera DJ106B (km O - km 3+600)
(construccion de 1puente de 367 m)
Supervision de las Obras de
Construcciéon de la Via Répida
Machico/Canical, tramo entre el
) tinel de Queimada y el acceso de ok. Experiencia adicional ala
6 D'RECCC':)R’\:"EEEGF:E?ALDE s/n 16/12/2003 CO"f‘;Z'ntd del ;aa"c';iaclaomyanicﬁ tra\:]z en’:?ep'd:l 100% 01/01/2004 | 30/11/2010 128,497,600.00 | 0476-0505 | solicitada en el numeral
acceso de Canical y el Ovalo de 12.2T0R
Canical (construccion Puente
Machico de 210 m y Puente Entre-
Aguas de 22 5m)
Supervision de la Elaboracion de
Estudios, Supervision dela Ejecucién
s/n, Constancia 022-2011- Constancia de de Ias. (.)lbras de la Cor?ces.icjm,, la ok. Ex.p?riencia adicionalala
7 OSITRAN GAF-OSITRAN 23/03/2006 prestacion Supervisién de la Transitabilidad y 30% 23/03/2006 23/11/2010 205,000,000.00 0506-0621 solicitada en el numeral
Mantenimiento de la Concesion de 12.2TDR
los Tramos Viales del EjeMultimodal
Amazonas Norte - [IRSANORTE
Supervision de la Ejecucién de la
Solucién del Sector Critico Variante o -
Contrato 029-2017- Informe Liquidacion [del trazado de Via por la margen ok. Ex.p?r\enua adicional ala
8 OSITRAN 10/07/2017 50% 31/07/2017 01/10/2018 37,320,945.62 0622-0650 solicitada en el numeral

OSITRAN

Supervision

derecha del Rio San Gaban en el km
295+375 del Corredor Interoceanico
Sur, Peru-Brasil. Tramo 4

12.2TDR

TOTAL DE EXPERIENCIA ESPECIFICA ACREDITADA POR EL POSTOR (MONTO ACUMULADO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS)

992,241,963.62

CUMPLE, EL MONTO DE INVERSION DE LOS
SERVICIOS REALIZADOS SUPERALOS 20
MILLONES DE DOLARES PARA EXPERIENCIA
ESPECIFICAY 10 MILLONES DE DOLARES PARA
EXPERIENCIA ADICINAL POR CONTRATO

FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL

Se evaluard en funcidn al nimero de contratos de supervision de obra, adicional al minimo requerido en el numeral 12.2 de los Términos de Referencia, referido a la experiencia especifica del postor. Se precisa que
la inversién minima por cada obra adicional sera de por lo menos de 10 millones de délares, iniciadas y concluidas en los ultimos veinte afios, las que deberan cumplir con cualquiera de los dos componentes indicados en

el citado numeral.

La experiencia especifica puede estar sustentada porservicios prestados en consorcio. En dicho caso, cada integrante del Consorcio deberd haber tenido una participacion minima del 20% en dichos servicios, caso
contrario el contrato no serd validado para sustentarla experiencia especifica.

Con 2 contratos adicionales:
Con 1 contrato adicional:

500 puntos
480 puntos

Puntaje: 500 Puntos
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ANEXO N° 2 : EVALUACION TECNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO
PSO N° 008-2020-OSITRAN

|POSTOR : CONSORCIO SUPERVISOR OLLACHEA

1. INGENIERO JEFE DE SUPERVISION - HUMBERTO ANIBAL ORMENO BARRENECHEA

Calificacion:

INGENIERO CIVIL COLEGIADO, REG. COLEGIATURA 2812

Experiencia minima de ocho (08) afios desde la fecha de colegiatura

Folio:

0653-0674 Fecha de colegiatura:

22/02/1965

ACREDITA

Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcion del servicio Folio Total meses/afios OBSERVACION
Fechainicio Fechatérmino
CONSORGQCPS DE{Supervision de la Ejecucion de la Obra Vial correspondiente a la Primera Etapa de la 01/02/2003 31/12/2005 2.92| Monto obra: $26400000 /
1 [JEFEDESUPERVISION [ INGENIERIASAC- |concesion del Tramo Ancén-Huacho-Pativilca 0659-0666 incluye supervision de
VCHISA INGENIEROS 01/02/2007 31/10/2008 175] puente mayora100m
Supervision de la Ejecucion de los trabajos de construccion de la obra vial
2 JEFE DE SUPERVISION |CPS INGENIERIA SAC|correspondiente a la Primera Etapa de la Concesién del Tramo Pucusana-Cerro Azul- 0667-0673 31/11/2008 01/04/2010 1.35|Monto obra: $58711889.83
Ica
3 |ierepETRAMO HARRIS—CPSlDE Supervision de la Construccidr.lk,RehabilitacidnyMe]oramientode\a carretera Pisco- 674 01/10/1996 30/08/1999 201
INGENIERIA Ayacucho, Tramo IV: Puente Nifiacha-Ayacucho
TOTAL ANO! 8.93 CUMPLE

Pagina 6 de 14




« Experiencia especifica de hasta cuatro (04) servicios acreditados en jefaturas relacionadas con la supervision de obra de construccion y/o rehabilitacién y/o ampliacién y/o mejoramiento, todas de obras viales. Por lo menos uno de los servicios
debe incluir la supervisién de un puente de 100 m. Los servicios indicados deberan sumar una inversién minima US$20 millones, en las que debera acumular un periodo no menor de tres afios (03) afios.
Se acepta como similara “Jefe de Supervision”: “Director de Interventoria”, “Jefe de Asistencia Técnica” y “Jefe de Tramo” siempre y cuando el cargo corresponde al requerido por la entidad o empresa contratante, para la cual trabajé la

empresa supervisora.
También se acepta a los “servicios de supervision de obras de concesiones viales” para acreditar la experiencia especifica del Jefe de Supervisién, siempre y cuando cumplan con las demas condiciones del numeral 12.3 de los términos de

referencia .
Se aceptan también como denominaciones similares o equivalente a Jefe de Supervisién a: Gerente Técnico de Supervisidn, Gerente de Supervision.
Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcion del servicio Folio Total meses/afios Monto S/ T.C. Monto USD
Fechainicio Fechatérmino
CONSORGQCPS DE[supervision de la Ejecucion de la Obra Vial correspondiente a la Primera Etapa de la 01/02/2003 31/12/2005 2.92 Tncluye
1 |JEFEDESUPERVISION | INGENIERIASAC- |concesién del Tramo Ancén-Huacho-Pativilca 0659-0666 26,400,000.00 |supervision  de
VCHISA INGENIEROS 01/02/2007 31/10/2008 175 puente mayora
Supervisién de la Ejecucion de los trabajos de construccién de la obra vial B L
2 JEFE DE SUPERVISION [CPS INGENIERIASAC|correspondiente a la Primera Etapa de la Concesién del Tramo Pucusana-Cerro Azul- 0667-0673 31/11/2008 01/04/2010 1.35 58,711,889.83 zégrlenrla
ca adiciona
TOTAL DE ANOS ==>| 6.02 CUMPLE 85,111,889.83|
FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:
Criterio:
Se evaluara en funcién al tiempo de experiencia especifica adicional al minimo requerido en el numeral 12.3 de los Términos de Referencia (03 afios) referido al “Ingeniero
Jefe de Supervisién”, en jefaturas relacionadas con la supervision de obra de construccion y/o rehabilitacion y/o ampliacién y/o mejoramiento, todas de obras viales. Puntaje: 140 Puntos
Mayor a 01 afio adicional al minimo requerido: 140 puntos

Hasta 01 afio adicional al minimo requerido: 100 puntos
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2. INGENIERO EN METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES -JOEL GENES CARDENAS PRESENTACION

Calificacién:

INGENIERO CIVIL COLEGIADO (REG. N° 42439)

Folio:

0675-0682

Fecha de
colegiatura:

Experiencia minima de seis (6) afios desde |a fecha de obtencién colegiatura.

13/10/1992

ACREDITA
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Item Cargo Empresa/Entidad Descripcion del servicio Folio Periodo Total meses/ afios OBSERVACION
Fechainicio Fechatérmino

ESPECIALISTAEN CONSORCIO SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA QUINUA-

1 |METRADOS, COSTOSY [SUPERVISOR LA SAN FRANCISCO TRAMO KM 78+500 - KM 172+420 A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN 680 10/04/2012 08/07/2015 3.24
VALORIZACIONES QUINUA CALIENTE
ESPECIALISTAEN SUPERVISION DE LA OBRA DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA

2 |METRADOS, COSTOS Y |HOB CONSULTORES [AYACUCHO-ABANCAY, TRAMO AYACUCHO (KM 0) - KM 50 A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA 681 01/04/2010 31/12/2011 1.75
VALORIZACIONES EN CALIENTE
ESPECIALISTAEN SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP PE-

3 [METRADOS, COSTOS Y |HOB CONSULTORES |5N-CUNUMBUQUE-ZAPATERO-SAN JOSE DE SISA A NIVEL DE CARPETA ASFALTICAEN 682 11/02/2009 30/03/2010 1.13
VALORIZACIONES CALIENTE (46 KM)

TOTAL DE ANOS ==> 6.12 CUMPLE




Experiencia especifica de hasta tres (03) servicios acreditados como Ingeniero en Metrados, Costos y Valorizaciones en proyectos de disefio y/o construccion y/o supervision de construccidn, todas en obras viales, en las que debera acumular un

periodo no menor de dos (02) afios.
Se considerara la denominacién “Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones” equivalente a Ingeniero en Metrados, Costos y Valorizaciones.

Se aceptan como similares o equivalente a “Ingeniero Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones” a las siguientes denominaciones:

Ingeniero/Supervisor/Especialista de Metrados, Costos y Valorizaciones
Ingeniero/Supervisor/Especialista de Metrados y Valorizaciones.

Item

Cargo

Empresa/Entidad

Descripcion del servicio

Folio

Periodo

Fechainicio

Fechatérmino

Total meses/ afios

OBSERVACION

ESPECIALISTAEN
METRADOS, COSTOS Y
VALORIZACIONES

CONSORCIO
SUPERVISOR LA
QUINUA

SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA QUINUA-
SAN FRANCISCO TRAMO KM 78+500 - KM 172+420 A NIVEL DE CARPETA ASFALTICAEN

CALIENTE

680

10/04/2012

08/07/2015

3.24

ESPECIALISTAEN
METRADOS, COSTOS Y
VALORIZACIONES

HOB CONSULTORES

SUPERVISION DE LA OBRA DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA

AYACUCHO-ABANCAY, TRAMO AYACUCHO (KM 0) - KM 50 ANIVEL DE CARPETA ASFALTICA 681

EN CALIENTE

01/04/2010

31/12/2011

1.75

FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:
Criterio:

Se evaluara en funcidn al tiempo de experiencia especifica adicional al minimo requerido en el numeral 12.3 de los Términos de Referencia (02 afios) referido al “Ingeniero

TOTAL DE ANOS ==>

especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones”, en proyectos de disefio y/o construccion y/o supervision de construccion, todas en obras viales.

Mayor a 01 afio adicional al minimo requerido: 120 puntos

Hasta 01 afio adicional al minimo requerido:

80 puntos

Puntaje:

120

OK. EXPERIENCIA ADICIONAL

CUMPLE

Puntos
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3. INGENIERO DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE - ROGER LEONIDAS QUISPE CUNO

Calificacién:

INGENIERO CIVIL COLEGIADO - REGISTRO DE COLEGIATURA N2 27632

Folio:

0683-0691

Fecha de
colegiatura:

Experiencia minimade seis (06) afios desde la fecha de obtencidn de la colegiatura

14/03/1985

ACREDITA

Pagina 10 de 14

Item Cargo Empresa/Entidad Descripcion del servicio Folio Periodo Total meses/ afios OBSERVACION
Fechainicio Fechatérmino
ESPECIALISTAEN CONSORCIO SUPERVISIC’)N’DE LA EJECUCION DE LAOBR’A: REHABILITACION, MEJORAMIENTO,
1 ESTRUCTURAS Y HUAYLAS CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CALLEJON DE HUAYLAS-CHANCAS-SAN LUIS, ANIVEL DE 688 01/03/2011 30/09/2013 2.59
OBRAS DE ARTE ASFALTADO EN CALIENTE
ESPECIALISTAEN CONSORCIO SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV
2 ESTRUCTURAS Y SUPERVISOR YAURI NEGIROMAYO-OCCORURO-PALLPATA-DVYAURI, CON SUPERFICIE DERODADURA CARPETA 689 17/08/2015 20/04/2018 2.68
OBRAS DE ARTE ASFALTICA EN CALIENTE
ESPECIALISTAEN CONSORCIO SUPERVISION DE LA OBRA DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SATIPO
3 OBRAS DEARTEY ACRUTA& TAPIA MAZAMARI-DV PANGOA-PUERTO OCOPA, ANIVEL DE CARPETA ASFALTICAEN CALIENTE 690 01/10/2013 31/03/2015 1.50
DRENAJE SERCONSULT
ESPECIALISTAEN
4 OBRAS DEARTE Y SiB CONSULTORES REHABILITACION DE LA CARRETERA YURA-PATAHUASI-STA. LUCIA, TRAMO I 691 14/06/1999 30/06/2000 1.05
DRENAJE o
TOTAL DE ANOS ==>| 7.82 CUMPLE




Experiencia especifica de hasta tres (03) servicios como Ingeniero en Estructuras y Obras de Arte en proyectos de disefio y/o construccién y/o supervision de construccion, todas en obras viales, en las que debera acumular un periodo no menor de
dos (02) afios.

Se aceptan como similares o equivalente a Ingeniero Especialista en Obras de Arte y Drenaje a las siguientes denominaciones:
-Ingeniero/Supervisor/Especialista de Estructuras.

-Ingeniero/Supervisor/Especialista de Estructuras y Obras de Arte.

-Ingeniero/Supervisor/Especialista de Estructuras y Obras de Arte y Drenaje.

-Ingeniero/Supervisor/Especialista de Obras de Arte y Drenaje.

Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcion del servicio Folio Total meses/ afios OBSERVACION
Fechainicio Fechatérmino
ESPECIALISTAEN CONSORCIO SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: REHABILITACION, MEJORAMIENTO,
1 ESTRUCTURAS Y HUAYLAS CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CALLEJON DE HUAYLAS-CHANCAS-SAN LUIS, A NIVEL DE 688 01/03/2011 30/09/2013 2.59
OBRAS DE ARTE ASFALTADO EN CALIENTE
ESPECIALISTAEN CONSORCIO SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV
2 ESTRUCTURAS Y SUPERVISOR YAURI NEGROMAYO-OCCORURO-PALLPATA-DV YAURI, CON SUPERFICIE DE RODADURA CARPETA 689 17/08/2015 20/04/2018 2.68
OBRAS DE ARTE ASFALTICA EN CALIENTE OK. EXPERIENCIA ADICIONAL
3 ZZPRE:;/-;)LEA-I-:TSi ig}’?\‘j?:g('l?APlA SUPERVISION DE LA OBRA DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SATIPO 690 01/10/2013 31/03/2015 1.50
DRENAJE SERCONSULT MAZAMARI-DV PANGOA-PUERTO OCOPA, ANIVEL DE CARPETA ASFALTICAEN CALIENTE OK. EXPERIENCIA ADICIONAL
ESPECIALISTAEN HOB CONSULTORES
4 OBRAS DEARTEY <A REHABILITACION DE LA CARRETERA YURA-PATAHUASI-STA. LUCIA, TRAMO I 691 14/06/1999 30/06/2000 1.05
DRENAJE e OK. EXPERIENCIA ADICIONAL
TOTAL DE ANOS ==> 7.82 CUMPLE
FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:
Criterio:
Se evaluard en funcidn al tiempo de experiencia especifica adicional al minimo requerido en el numeral 12.3 de los Términos de Referencia (02 afios) referido al “Ingeniero
especialista en Obras de Arte y Drenaje”, en proyectos de disefio y/o construccidn y/o supervisién de construccién, todas en obras viales. Puntaje: 120 Puntos
Mayor a 01 afio adicional al minimo requerido: 120 puntos
Hasta 01 afio adicional al minimo requerido: 80 puntos
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4. INGENIERO DE SUELOS Y PAVIMENTOS - VICTOR RAUL MEJIA PARDO

Calificacién: INGENIERO CIVIL COLEGIADO - REGISTRO DE COLEGIATURA N2 5817 Folio: 0692-0710 Fecha de 15/02/1967
colegiatura: ACREDITA
Experienciaminima de seis (06) afios desde la fecha de obtencion de la colegiatura.
Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcion del servicio Folio Total meses/ afios OBSERVACION
Fechainicio Fechatérmino

ESPECIALISTAEN ASOCIACION SUPERVISION Y CONTROL INTEGRAL DE LAS OBRAS DE CARRETERAS Y PUENTES DEL TRAMO

1 SUELOSY FREDERIC R. IV:PUENTE NINACHA-AYACUCHO DE LA CARRETERA PISCO AYACUCHO A NIVEL DE ASFALTO 698 01/10/1996 30/11/1998 2.16
PAVIMENTOS HARRIS, INC_,CPS EN CALIENTE

DE INGENIERIAS.A.
INGENIERO . .
SUPERVISION DE LA OBRA DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
2 EZ’:;%':\I;BTA EN SC.EAS'EL INGENIEROS CHANCHAMAYO-VILLA RIFA, TRAMO PUENTE REITHER-PUENTE PAUCARTAMBO-VILLARICA, 699 01/12/2010 29/02/2012 1.25
ANIVEL DE CARPETA ASFALTICAEN CALIENTE

PAVIMENTOS
ESPECIALISTAEN CPS DE INGENIERIA SUPERVISION DE LA OBRA DE LA CARRETERA PANAMER!CANASUR TRAMO: PUENTE

3 SUELOS Y SAC PUCUSANA-CERRO AZUL-ICA, ANIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE CON CONTROL 700 01/03/2007 31/12/2008 1.84
PAVIMENTOS DE NIVELES DE SERVICIO
ESPECIALISTAEN CONSORCIO VIAL SUFjERVISION DE LA(;ONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DELCORREDOR VIAL

4 SUELOS Y CARETE-HUANCAYO CAN ETE»LUNAHUANA»I?\/ YAUYOS-RONCHAS-CHUPACA-HUANCAYO-DV PAMPAS, SERVICIO 705 24/03/2017 31/05/2018 1.19
PAVIMENTOS QUE INCLUYE MEDICION DE NIVELES DE SERVICIO
ESPECIALISTAEN CONSORCIO SUPERVISION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA

5 SUELOS Y SACHAPITE IZCUCHACA—HUANCAVELICATRAMO,III:SACHAPITE-HUANCAVELICA(KM 60 AL KM 709 23/11/2005 05/05/2006 0.45
PAVIMENTOS 75+566, ANIVEL DE CAROPETA ASFALTICA EN CALIENTE
ESPECIALISTAEN SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO A NIVEL DE

6 |SUELOSY CONSORCIO VIAL ASFALTADO EN CALIENTE DE LA CARRETERA CALAPUJA-AZANGARO, TRAMO KM 28+500 AL 710 18/03/2003 28/11/2003 0.70
PAVIMENTOS SUR KM 46+605

TOTAL DE ANOS ==> 7.59 CUMPLE
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Experiencia especifica de hastatres (03) servicios como Ingeniero en Suelos y Pavimentos en disefio y/o construccidn y/o supervision de construccién y/o como programa o proyecto de mantenimiento, todas en carreteras asfaltadas (frio, caliente
y/o TSB), en las que debera acumular un periodo no menor de dos (02) afios.

Uno (01) de los servicios acreditados con experiencia especifica debe ser un contrato en el que se acredite la medicion de Niveles de Servicio.

Se considerara la denominacién “Especialista en Suelos y Pavimentos” equivalente a Ingeniero en Suelos y Pavimentos.

Se aceptan como similares o equivalente a Ingeniero Especialista en Suelos y Pavimentos a las siguientes denominaciones:

-Ingeniero/Supervisor/Especialista de Suelos y Pavimentos

-Ingeniero/Supervisor/Especialista de Suelos, Asfalto y Pavimentos

-Ingeniero/Supervisor/Especialista de Control de Calidad de Suelos y Pavimentos

-Ingeniero/Supervisor/Especialista de Control de Calidad de Suelos, Pavimentos y Concreto

Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcion del servicio Folio Total meses/ afios OBSERVACION
Fechainicio Fecha término

ASOCIACION .

ESPECIALISTAEN FREDERIC R SUPERVISION 'Y CONTROL INTEGRAL DE LAS OBRAS DE CARRETERAS Y PUENTES DEL TRAMO
1 SUELOS Y HARRIS IN(é cPs IV:PUENTE NINACHA-AYACUCHO DE LA CARRETERA PISCO AYACUCHO A NIVEL DE ASFALTO 698 01/10/1996 30/11/1998 2.16

PAVIMENTOS P EN CALIENTE

DE INGENIERIAS.A.
INGENIERO . .

SUPERVISION DE LA OBRA DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA

ESPECIALISTAEN CESEL INGENIEROS

2 CHANCHAMAYO-VILLA RICA, TRAMO PUENTE REITHER-PUENTE PAUCARTAMBO-VILLARICA, 699 01/12/2010 29/02/2012 1.25

SUELOS Y SA ANIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE
PAVIMENTOS

ESPECIALISTAEN SUPERVISION DE LA OBRA DE LA CARRETERA PANAMERICANA SUR TRAMO: PUENTE

CPS DE INGENIERIA ACREDITA MEDICION DE

3 SUELOS Y SAC PUCUSANA-CERRO AZUL-ICA, ANIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE CON CONTROL 700 01/03/2007 31/12/2008 1.84 NIVELES DE SERVICIO
PAVIMENTOS DE NIVELES DE SERVICIO
ESPECIALISTAEN CONSORCIO VIAL SUF:ERVISION DE LAC,ONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DELCORREDOR VIAL ACREDITA MEDICION DE

4 |SUELOSY CANETE-HUANCAYO CANETE»LUNAHUANA»I?V YAUYOS-RONCHAS-CHUPACA-HUANCAYO-DV PAMPAS, SERVICIO 705 24/03/2017 31/05/2018 1.19 NIVELES DE SERVICIO
PAVIMENTOS QUE INCLUYE MEDICION DE NIVELES DE SERVICIO
ESPECIALISTAEN CONSORCIO SUPERVISION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA

5 SUELOS Y SACHAPITE IZCUCHACA—HUANCAVELICATRAMQIII:SACHAPITE-HUANCAVELICA(KM 60 ALKM 709 23/11/2005 05/05/2006 0.45
PAVIMENTOS 75+566, ANIVEL DE CAROPETA ASFALTICA EN CALIENTE OK. EXPERIENCIA ADICIONAL
ESPECIALISTAEN SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO A NIVEL DE

6 |SUELOSY ES:;ISORCIO VIAL ASFALTADO EN CALIENTE DE LA CARRETERA CALAPUJA-AZANGARO, TRAMO KM 28+500 AL 710 18/03/2003 28/11/2003 0.70
PAVIMENTOS KM 46+605 OK. EXPERIENCIA ADICIONAL

TOTAL DE ANOS ==> 7.59 CUMPLE

FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:

Criterio:

Se evaluard en funcidn al tiempo de experiencia especifica adicional al minimo requerido en el numeral 12.3 de los Términos de Referencia (02 afios) referido al “Ingeniero
especialista en Suelos y Pavimentos”, en disefio y/o construccidn y/o supervisién de construcciéon y/o como programa o proyecto de mantenimiento, todas en carreteras Puntaje: 120 Puntos
asfaltadas (frio, caliente y/o TSB).

Mayor a 01 afio adicional al minimo requerido: 120 puntos
Hasta 01 afio adicional al minimo requerido: 80 puntos
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RESUMEN DE PUNTAJE DE EVALUACION TECNICA:

1. INGENIERO JEFE DE SUPERVISION - HUMBERTO ANiBAL ORMENO BARRENECHEA Puntaje: 140
2. INGENIERO EN METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES - JOEL GENES CARDENAS PRESENTACION Puntaje: 120
3. INGENIERO DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE - ROGER LEONIDAS QUISPE CUNO Puntaje: 120
4. INGENIERO DE SUELOS Y PAVIMENTOS - VICTOR RAUL MEJIA PARDO Puntaje: 120

PUNTAJETOTAL: 500
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ANEXO N° 1 : CUADRO RESUMEN - EVALUACION TECNICA

PSO N° 004-2020-OSITRAN

FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL POSTOR Puntaje: o

FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL DEL PERSONAL PROPUESTO:

1. INGENIERO JEFE DE SUPERVISION Puntaje: 0

2. INGENIERO DE CONTROL DE CALIDAD Puntaje: 0

3. INGENIERO EN METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES Puntaje: 0

4. INGENIERO ESPECIALISTA EN OBRAS DE ARTE Y DRENAJE Puntaje: 0

5. INGENIERO ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS Puntaje: 0
Puntaje Total: No Cumple

TOTAL PUNTAJE OBTENIDO 0 NO ADMITIDO

Observaciones:

NO PRESENTO DECLARACIONES JURADAS DE TESTIMONIOS DE CONSTITUCION DE EMPRESA Y ESTATUTO SOCIAL, CERTIFICADO DE GESTION DE CALIDAD NI DECLARACIONES JURADAS DE INFORMACION FINANCIERA
CONFORME A LAS BASES, POR LO QUE LA PROPUESTA SE DA POR NO ADMITIDA.
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PSO N°008-2020-OSITRAN

VERIFICACION DE DOCUMENTOS: SOBRE N° 1 - CREDENCIALES

Formato N° 3

Formato N° 4

Formato N° 5

DECLARACION JURADA DEL
IDENTIFICACION DEL POSTOR D E LEGAL
PARTICIPANTE POSTOR PROMESA DE OCUMENZZCIONIEECS INFORMACION FINANCIERA RESULTADO OBSERVACION
En el caso de que el Postor sea un
N En el caso de que el Postor sea un CONSORCIO
Consorcio, cada uno de los N
R Consorcio, cada uno de los (En Caso de
integrantes debe presentar el N R
integrantes debe presentar el Consorcio)
Formato N2 3.
Enrmata N 4
NO PRESENTO
DECLARACIONES
- Acreditacion Consorciado 1: Cumple dentro de una antigiiedad JURADAS DE
CONSORCIO VIAL PUNO menor .a 30. filas calend'arlo. Folios 015-018 o TESTIMONIO§ DE
- Acreditacion Consorciado 2: Cumple dentro de una antigiedad CONSTITUCION DE
i I io. Folios 019-022 N; le Decl; i6 B EMPRESA Y ESTATUTO
1. LEON & GODOY CONSULTORES  |Cumple. menor a 30 dias calendario. Folios o Cumple Declaracién Jurada O ACREDITA TODOS LOS |cotnt cemmmer ™
CIA. LTDA. Folios 004, 005 Cumple. Cumple. !

2. DOHWA ENGINEERING CO. LTDA.

SUCURSAL DEL PERU

Folios 008, 009

Folios 012 a 013

- Declaracion Jurada Testimonio de la escritura publica de
constitucién de empresa y de su estatuto social, asi como escrituras
de modificacién: No Cumple, no presenté declaraciones juradas.

- Certificacion de Gestion de calidad vigente relacionada a las
actividades de supervision de obra: NO Cumple. No present6
certificado de gestion de calidad en sobre 1.

- No present6 declaraciones juradas de
informacion financieras segun lo establecido
en las Bases.

REQUISITOS DEL SOBRE 1
CREDENCIALES

DE GESTION DE
CALIDAD NI
DECLARACIONES
JURADAS DE
INFORMACION
FINANCIERA
CONFORME A LAS
BASES.




ANEXO N° 1 : CUADRO RESUMEN - EVALUACION TECNICA

PSO N° 004-2020-OSITRAN

B » 3
DESIGN AND RESEARCH SUCURSAL DEL PERU
FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL POSTOR Puntaje: 0
FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL DEL PERSONAL PROPUESTO:
1. INGENIERO JEFE DE SUPERVISION Puntaje: 0
2. INGENIERO DE CONTROL DE CALIDAD Puntaje: 0
3. INGENIERO EN METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES Puntaje: 0
4. INGENIERO ESPECIALISTA EN OBRAS DE ARTE Y DRENAJE Puntaje: 0
5. INGENIERO ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS Puntaje: 0
Puntaje Total: No Cumple
TOTAL PUNTAJE OBTENIDO 0 NO ADMITIDO

Observaciones:

FOLIOS 048 - 049 NO CUMPLE CON CERTIFICACION DE CALIDAD VIGENTE RELACIONADA A LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISION DE OBRA CONFORME A LAS BASES, POR LO QUE LA PROPUESTA SE DA POR NO ADMITIDA.
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PSO N°008-2020-OSITRAN
VERIFICACION DE DOCUMENTOS: SOBRE N° 1 - CREDENCIALES

Formato N° 3

Formato N° 4

Formato N° 5

DECLARACION JURADA DEL
IDENTIFICACION DEL POSTOR D E LEGAL
PARTICIPANTE POSTOR PROMESA DE OCUMENTACIONILEGA INFORMACION FINANCIERA RESULTADO OBSERVACION
En el caso de que el Postor sea un
N En el caso de que el Postor sea un CONSORCIO
Consorcio, cada uno de los N
R Consorcio, cada uno de los (En Caso de
integrantes debe presentar el N R
integrantes debe presentar el Consorcio)
Formato N2 3.
Earmatn N2 A4
- Acreditacion Consorciado 1: Cumple dentro de una antigtiedad
menor a 30 dias calendario. Folios 024-028
- Acreditacion Consorciado 2: Cumple dentro de una antigtiedad
menor a 30 dias calendario. Folios 030-034
- Al itacio i :C | t tigli
Consorcio Supervisor Ollachea credltacuor} Consorma@ 3 %Jmp e dentro de una antigtiedad 5 FOLIOS 048 - 049 NO
menor a 30 dias calendario. Folios 036-039 Cumple Declaracion Jurada: CUMBPLE CON
1. OBRAS CIVILES CON CALIDAD — - De:.ltara_crlor; Jurada Test-v:omo det |: tiscrltu.ral pul’ohca de . s efectuado I declaracis » CERTIFICACION DE
TOTAL SALC. ur.np e. consti u'c'lon ”eempresa y de su estatuto social, asi como escrituras : a efectuado la declaracion anual de NO ACREDITA TODOS LOS | CALIDAD VIGENTE
Folios 005, 007, 009 Cumple. Cumple. de modificacion: Cumple. impuesto a la Renta ante SUNAT,

2. EUROCONSULT SUCURSAL PERU
3. CHANGIJIANG INSTITUTE OF
SURVEY, PLANNING, DESIGN AND
RESEARCH SUCURSAL DEL PERU

Folios 012, 014, 016

Folios 018 a 020

Folios 042, 044, 046

- Certificacion de Gestion de calidad vigente relacionada a las
actividades de supervision de obra: NO Cumple. No precisa en los
rangos de productos o servicios relacionada a actividades de
supervision de obras conforme a las denominaciones establecidas en
las bases.

* Fecha expiracion: 01.10.2023.

* 1S0O 9001:2015. Folio 048-049

correspondiente a los afios fiscales 2018 y

2019.

Cumple: folios 052, 054, 056

REQUISITOS DEL SOBRE 1 -
CREDENCIALES

RELACIONADA A LAS
ACTIVIDADES DE
SUPERVISION DE OBRA
CONFORME A LAS
BASES.




ANEXO: CUADRO RESUMEN - EVALUACION TECNICA

PSO N° 008-2020-OSITRAN

POSTOR: POSTOR : CONSORCIO SUPERVISOR VIAL OLLACHEA

FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL POSTOR Puntaje: 500
FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL DEL PERSONAL PROPUESTO: Puntaje: 500
1. INGENIERO JEFE DE SUPERVISION - MIGUEL MARTINEZ HUAMAN Puntaje: 140
3. INGENIERO EN METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES - JOEL GENES CARDENAS PRESENTACION Puntaje: 120
4. INGENIERO EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE - JESUS VEGA CENTENO MELGAR Puntaje: 120
5. INGENIERO ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS - ROBERTO MARTIN DIAZ SALVADOR Puntaje: 120
TOTAL PUNTAJE OBTENIDO ==> 1000 ADMITIDO

Observaciones:




ANEXO: EVALUACION TECNICA

PSO N°008-2020-OSITRAN

Formato N° 3

Formato N° 4

Formato N° 5

IDENTIFICACION DEL POSTOR
En el caso de que el Postor sea

DECLARACION JURADA DEL
POSTOR

PROMESA DE CONSORCIO
De acuerdo con lo

DOCUMENTACION LEGAL

PARTICIPANTE En el caso de que el Postor sea | establecido en el Formato N2 INFORMACION FINANCIERA RESULTADO OBSERVACION
un Consorcio, cada uno de los N
N un Consorcio, cada uno de los 5, de ser el caso.
integrantes debe presentar el .
integrantes debe presentar el
Formato N2 3.
Formato N2 4.
- Acreditacion: Cumple dentro de una antigliedad menor a
CONSORCIO SUPERVISOR VIAL OLLACHEA ) -Umple dentro de una antigt Cumple Declaracién Jurada:
30 dias calendario. Folios 017 al 069
Integrado por:
-Consorciado 1: ACRUTA & TAPIA L. . ) . . - Ha efectuado la declaracién anual de ACREDITA TODOS LOS
- Declaracion Jurada Testimonio de la escritura publicade |
INGENIEROS S.A.C. Cumple. Cumple. Cumple constitucion de empresa v de su estatuto social, asi como impuesto a la Renta ante SUNAT, REQUISITOS DEL NINGUNA
-Consorciado 2: TEC - CUATRO S.A. - Folio 005 al 007 Folios 009 al 011 Folios 013 al 014 3 ) p . 'y ) ! correspondiente a los afios fiscales 2018 y [SOBRE 1 -
escrituras de modificacion: Cumple. Folios 071-073
SUCURSAL PERU 2019. CREDENCIALES

-Consorciado 3: CORPORACION PERUANA
DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA

- Certificacion de
Folio 074 al 077.

Gestion de calidad vigente: Cumple.

Folio 079 al 081




ANEXO : EVALUACION TECNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL POSTOR
PSO N° 008-2020-OSITRAN

|POSTOR : CONSORCIO SUPERVISOR VIAL OLLACHEA

11.1 EXPERIENCIA GENERAL

La experiencia general minima del SUPERVISOR debe corresponder a un maximo de tres (03) contratos de supervisién de obras de infraestructura, con una inversién minima de USS 20 Millones cada contrato, iniciadas y concluidas en los Gltimos veinte (20) afios, contados a la fecha de presentacion de|
propuestas.

La experiencia general puede estar sustentada por servicios prestados en consorcio. En dicho caso, cada integrante del Consorcio que ejecutard las prestaciones deberd haber tenido una participacion minima del 20% en dichos servicios, caso contrario el contrato no serd validado para sustentar la experiencia
general.

PN Monto de Inversion de »
Contrato, Orden de B % de Participacion L Fecha de B Monto de Inversion
. L Conformidad y/o L . B B Fecha de inicio B Obra Supervisada B . B
N° Cliente Servicio, Comprobante de Fecha L Descripcién del servicio / Objeto Consorcio (en caso o termino del T.C. | de Obra Supervisada Folios Observaciones
Cancelacién del servicio L Soles (S/)
Pago corresponda) servicio (usb)
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y SUPERVISION DE LA OBRAS : REHABILITACION Y
COMUNICACIONES - PROYECTO CERTIFICADO DE MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE -
1 ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA |N2096-2011-MTC/20 22/12/2011 PRESTACION DEL COCHABAMBA - CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA - 49% 13/05/2012 31/01/2016 $/432,142,098.84 2.670 161,850,973.35 873 CUMPLE
DE TRANSPORTE NACIONAL - SERVICIO BAMBAMARCA - HUALGAYOC (MONTO DE SUPERVISION S/.
PROVIAS 11'459,217.29).
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES - PROYECTO CERTIFICADO DE SUPERVISION DE LA OBRAS : REHABILITACION Y
2 ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA |N2098-2014-MTC/20 25/09/2014 PRESTACION DEL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV IMPERIAL - PAMPAS 47% 7/11/2014 29/05/2016 $/253,650,855.51 2.909 87,195,206.43 74-121 CUMPLE
DE TRANSPORTE NACIONAL - SERVICIO (MONTO DE SUPERVISION S/. 14'789,070.85).
PROVIAS
I
’Zlgh;AiTSE:C?;Js:N::gcgéig CERTIFICADO DE SUPERVISION DE LA OBRAS : REHABILITACION Y
3 ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA |N2017-2012-MTC/20 15/02/2012 PRESTACION DEL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO - ABANCAY - 50% 1/04/2012 20/09/2013 $/270,463,658.09 2.698 100,245,981.50 122-181 CUMPLE
a TRAMO: KM 50+000 98+800 (MONTO DE SUPERVISION S/. N Aiaiane : e
DE TRANSPORTE NACIONAL - SERVICIO
8'135,596.78).
PROVIAS
CUMPLE, EL MONTO DE INVERSION DE LOS
TOTAL DE EXPERIENCIA GENERAL ACREDITADA POR EL POSTOR (MONTO ACUMULADO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS) 349,292,161.28] SERVICIOS REALIZADOS REQUERIDOS EN LAS
BASES
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11.2 EXPERIENCIA ESPECIFICA

La experiencia especifica minima de la empresa debe corresponder a contratos de supervisién de obras viales de complejidad similar, con una inversién minima por cada obra de USS 20 millones (veinte millones de délares americanos), iniciadas y concluidas en los Ultimos veinte (20) afios.
Respecto a la inversién minima de la obra supervisada, ésta debe ser de por lo menos USS$ 20 millones por cada contrato de obra.

Se considerara como una obra vial de complejidad similar aquella que incluya cualquiera de los dos componentes que se definen a continuacion:
1) Obra de construccién, rehabilitacién, mejoramiento de carreteras asfaltadas (en frio, caliente o TSB), en cualquier combinacion, de una longitud igual o mayor a 1.2 Km. que incluya la construccién de por lo menos un (01) puente vial o paso superior o viaducto de una longitud minima de 100 metros.
Se considerara como término equivalente a asfalto en caliente a mezcla bituminosa en caliente .
2) Obra de construccién de Via de Evitamiento de una longitud igual o mayor a 1.2. Km. que incluya la construccién de por lo menos un (01) puente vial o paso superior o viaducto de una longitud minima de 100 metros.
Se precisa que la longitud del puente vial a que hacen referencia los dos componentes del literal g.1.2) comprende la longitud de puente vial entre ejes de estribos de puente (no pilares, apoyos intermedios, ni rampas), por lo que el postor deberd adjuntar en su propuesta técnica la documentacion técnica
para acreditar fehacientemente el cumplimiento de estos requisitos
La experiencia especifica puede estar sustentada por servicios de supervisién de construccion de obras viales prestados en consorcio. En dicho caso, el Postor debera haber tenido una participacién minima del 20% en dichos servicios, caso contrario el contrato no sera valido para sustentar la experiencia
especifica.

Cliente

Contrato, Orden de
Servicio, Comprobante de
Pago

Fecha

Conformidad y/o
Cancelacién

Descripcién del servicio / Objeto

% de Participacion
Consorcio (en caso
corresponda)

Fecha de inicio
del servicio

Fecha de
termino del
servicio

Monto de Inversion de
Obra Supervisada
Soles (S/)

T.C.

Monto de Inversién
de Obra Supervisada
(usb)

Folios Observaciones

OSITRAN

N° 035-2016-0SITRAN

17/08/2016

APROBACION DE
LIQUIDACION DEL
CONTRATO DE
SUPERVISION, SEGUN
OFICIO N211886-2019-
GSF-OSITRAN

SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA ADICIONAL:
COSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA VIA DE
EVITAMIENTO DE PIURA - CARRETERA PANAMERICANA
NORTE, TRAMO KM 988+000 AL KM 993+700 DE LA
CONCESION VIAL AUTOPISTA DEL SOL, A NIVEL DE ASFALTO
EN CALIENTE.

LONGITUD DE CARRETERA: 13.924 KM COMPRENDIO LA
CONSTRUCCION : - PUENTE GRAU DE
304.8 M DE LONGITUD
- INTERCAMBIO VIAL LA LEGUA DE 108 M DE LONGITUD
(MONTO DE INVERSION DE OBRA: S/ 191'877,62.09
EQUIVALENTE A US$ 55'973,637.13)

34%

1/09/2016

23/10/2019

$/191,877,628.09

3.428

55,973,637.13

182-244 CUMPLE

INFRAESTRUCTURES DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA
SAU

CONTRATO S/N

17/10/2006

CERTIFICADO DE
BUENA EJECUCION

SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORA LOCAL. MEJORA DE
NUDO. ENLACES A DIFERENTE NIVEL ENTRE LA CARRETERA C-
17 (PK 1+720) Y LA CARRETERA N-150 (PK 0+000) Y ENTRE LA
CARRETERA C-17 Y LA CARRETERA BV-1411 ENTRE EL PK 4+330
Y EL 5+740 DE LA C-17 TRAMO: BARCELONA - MONTCADA i
REIXAC, CLAVE: MB-0341.1" A NIVEL DE MEZCLA BITUMINOSA
EN CALIENTE
- LONGITUD DE LA CARRETERA : 3 KM
- CONSTRUCCION DE VIADUCTO IZQUIERDO DE 124.575 M DE
LONGITUD -
CONSTRUCCION DE VIADUCTO DERECHO DE 136. 57 M DE
LONGITUD (MONTO DE INVERSION DE OBRA: 51'398,066.53
EUROS; EQUIVALENTE A S/. 210'680,674.71; EQUIVALENTE A
US$ 64'944,720.93)

100%

8/04/2006

31/12/2010

S/.210,680,674.71

3.244

64,944,720.93

CUMPLE
245-303

ACESA (AUTOPISTAS

CONCESIONARIA ESPANOLA S.A.)

CONTRATO
100328-00

REF:1016-

1/03/2010

CERTIFICADO DE
BUENA EJECUCION

DIRECCION DE OBRA (SUPERVISION DE LA OBRA) Y
COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL PROYECTO
DE CONSTRUCCION DE UN TERCER Y CUARTO CARRIL ENTRE
EL NUEVO ENLACE DE FORNELLS Y VILADEMULS, AUTOPISTA
AP-7 NORTE , LOTE 2: DEL PK 56+500 AL PK 47+000 A NIVEL DE
MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE
LONGITUD DE CARRETERA 9.5KM
- CONSTRUCCION VIADUCTO TERRI DE 418.9 M DE LONGITUD
(MONTO DE INVERSION DE OBRA: 50'562,476.00 EUROS;
EQUIVALENTE A S/ 198'103,781.00; EQUIVALENTE A US$
69'607,793.73)

100%

1/03/2010

1/07/2013

S/.201,377,624.66

2.846

70,758,125.32

303-327 CUMPLE

EXPERIENCIA ESPECIFICA ACREDITADA POR EL POSTOR

EL POSTOR CUMPLE CON LA EXPERIENCIA
ESPECIFICA REQUERIDA EN LAS BASES.
EL POSTOR ACREDITA LA EXPERIENCIA

ADICIONAL (3 CONTRATOS)
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Puntaje: 500 Puntos

Monto de Inversion de
Contrato, Orden de Conformidad y/o % de Participacion Fecha de inicio Fecha de Obra Supervisada Monto de Inversién
N° Cliente Servicio, Comprobante de Fecha N v Descripcién del servicio / Objeto Consorcio (en caso . termino del P T.C. | de Obra Supervisada Folios Observaciones
Cancelacién del servicio Soles (S/)
Pago corresponda) servicio (usp)
SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO
DE LA CARRETERA TINGO MARIA AGUAYTIA; TRAMO: PUENTE $/157,995,448.96
PUMAHUASI - PUENTE CHINO, A NIVEL CARPETA ASFALTICA| T(’f 3 i71 )
CONTRATO  N2°093-2007- CERTIFICADO N°039- [EN CALIENTE. S
1 PROVIAS NACIONAL MTC/20 26/06/2007 2017-MTC/20 LONGITUD DEL TRAMO: 36.35 Km 20% 18/07/2007 23/07/2011 $/157,995,448.96 3.171 49,825,117.93 492 -523 USD 49,825,117.93
- CONSTRUCCION DEL PUENTE CHINO DE 116.00 m DE CUMPLE
LONGITUD. (MONTO DE SERVICIO S/. 14,373,837.98
EQUIVALENTE A USD 906,294.95; TC 3.172)
CONSULTORIA Y ASISTENCIA PARA EL "CONTROL Y VIGILANCIA
DE LAS OBRAS: MEJORA DE ENLACE, AUTOVIA A-2, PK| 12,96!;,?883.19.2:UR05
611+000. EL PRAT DE LLOBREGAT, PROVINCIA DE BARCELONA, s/ 51' 334 025.50
CONTRATO / CLAVE 19-B-| CERTIFICADO DE DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUNYA, PO
2 MINISTERIO DE FOMENTO 4190 6/11/2008 BUENA EJECUCION | A NIVEL DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE. 100% 7/11/2008 31/12/2012 $/51,334,025.50 3.086 16,634,486.55 524-575 o 11':633:?;6 .
LONGITUD DE CARRETERA: 1.36 km A
- CONSTRUCCION DE VIADUCTO DE 5 VANOS: 23; 34; 34.20; CUMPLE
34.20; 23.00 TOTAL 148.40 m DE LONGITUD
ASISTENCIA TECNICA (SUPERVISION DE OBRA) PROYECTO 500,00:,2030.;):3EUR0$
CERTIFICADO DE CONSTRUCTIVO DE LA CARRETERA DE ENLAZA TIZI OUZUO Y /1 87’1’50‘0 000.00
LA AUTOPISTA ESTA - OESTE A NIVEL DE DIJEBAHIA| A
3 CONSORCIO O.N.E. CONTRATO S/N 20/11/2015 EJECUCION DE (ASFALTADO EN CALIENTE), DE 48 KM 100% 20/11/2015 1/12/2015 $/1,871,500,000.00 3.360 556,994,047.62 576-645 T.C. 3.360
SERVICIO -9 VIADUCTOS: 2 DE LONGITUDES DE 1200 m CON LUCES DE USD 556,994,047.62
150 m.
CUMPLE
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ANEXO : EVALUACION TECNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO
PSO N° 008-2020-OSITRAN

|POSTOR: CONSORCIO SUPERVISOR VIAL OLLACHEA

|1. INGENIERO JEFE DE SUPERVISION - HUMBERTO ANIBAL ORMENO BARRANECHEA

Calificacién: INGENIERO CIVIL COLEGIADO, REG. COLEGIATURA 2812 335-336 Fecha de colegiatura: 22/02/1965 ACREDITA
Experiencia minima de ocho (08) afios desde la fecha de colegiatura
Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcién del servicio Folio Total meses/afios OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
CONSORCIO VIAL CERTIFICADO DE SERVICIOS SUPERVISION DE LA OBRA ADICIONAL: CONTRUCCION DE LA SEGUNDA Monto obra: 5/ 191'877,628.09
. onto obra: ,628.
1 JEFE DE SUPERVISION SOLAIRE CALZADA DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE PIURA - CARRETERA PANAMERICANA NORTE - TRAMO KM 337-361 19/09/2016 24/07/2017 0.84
988+000 - KM 993+700 DE LA CONCESION VIAL AUTOPISTA DEL SOL A NIVEL DE ASFALTO CALIENTE. CUMPLE
CONSORCIO
) JEFE DE SUPERVISION SUPERVISOR CERTIFICADO DE SERVICIOS, SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE A CARRETERA SAN 362-383 22/07/2013 18/09/2016 3.16|Monto obra: 5/ 304'712,397.28
MARCOS CAJABAMBA - SAUSACOCHA, TRAMO: SAN MARCOS CAJABAMBA e[Momte obre: it
CAJABAMBA CUMPLE
CERTIFICADO DE SERVICIOS PROFESIONALES SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION Y
CONSORCIO SICUANI |MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI - YAURI - SICUANI: TRAMO EL DESCANSO - LANGUI, Monto obra: S/ 70'599,929.37
3 |JEFE DE SUPERVISION 384-405 1/12/2010 15/08/2011 0.70|Vonte obra: S/
n A NIVEL DE ASFALTO EN CALIENTE UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE CUSCO, PROVINCIA DE (Folio 386)
CANAS. CUMPLE
CONSORCIO CERTIFICADO SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA
4 JEFE DE SUPERVISION SUPERVISOR VIAL 406 - 433 25/07/2017 9/06/2018 0.87|Monto obra: S/ 197'802,736.83
CARRETERA MAZAMARI - PANGOA - CUBANTIA A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE
CUBANTIA CUMPLE
ASOCIACION P 4 4
FREDERIC R. HARRIS CERTIFICADO DE TRABAJO SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION, REHABILITACION Y
5 JEFE DE TRAMO INC- C.P.S .DE MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PISCO - AYACUCHO, TRAMO IV : PUENTE NINACHA - AYACUCHO| 434 -435 1/10/1996 31/08/1999 2.92|Monto obra: No hay documento
INGENIERIA SA. NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE CUMPLE
TOTAL ANOS == > 8.49 CUMPLE
 Experiencia especifica de hasta cuatro (04) servicios en jefaturas relacionadas con la supervisién de obra de construccién y/o rehabili y/o mejor todas de obras viales asfaltadas (frio, caliente y/o TSB), que sumen una inversién minima US$20 millones, en las que
debera acumular un periodo no menor de tres (03) afios.
Se acepta como similar a “Jefe de Supervisidon”: “Director de Interventoria”, “Jefe de Asistencia Técnica” y “Jefe de Tramo” siempre y cuando el cargo corresponde al requerido por la entidad o empresa contratante, para la cual trabajé la empresa supervisora.
Se aceptan también las denominaciones similares a Ingeniero Jefe de Supervisién a: Director de Proyecto y Gerente Técnico, siempre y cuando cumpla con la calificacién y experiencia de Ingeniero Jefe de Supervisién indicada en la presente Base.
Se aceptan las denominaciones similares a Jefe de Supervision a: Gerente Técnico de Supervision, Gerente de Supervision; siempre y cuando cumpla con la calificacién y experiencia de Ingeniero Jefe de Supervisién indicada en las Bases.
Se acepta la denominacién similar a Ingeniero Jefe de Supervision a: Jefe de Supervisidn, siempre y cuando cumpla con la calificacién y experiencia de Ingeniero Jefe de Supervisién indicada en las Bases.
Se acepta la denominacién similar a Ingeniero Jefe de Supervision a: Gerente Vial; siempre y cuando cumpla con la calificacion y experiencia de Ingeniero Jefe de Supervision indicada en las Bases.
, Periodo .
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcién del servicio Folio Total meses/afios Monto S/ T.C. Monto USD
Fecha inicio Fecha término
CONSORCIO VIAL CERTIFICADO DE SERVICIOS SUPERVISION DE LA OBRA ADICIONAL: CONTRUCCION DE LA SEGUNDA
1 JEFE DE SUPERVISION SOLAIRE CALZADA DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE PIURA - CARRETERA PANAMERICANA NORTE - TRAMO KM 337-361 19/09/2016 24/07/2017 0.84 191,877,628.09 3.428 55,973,637.13
988+000 - KM 993+700 DE LA CONCESION VIAL AUTOPISTA DEL SOL A NIVEL DE ASFALTO CALIENTE.
CONSORCIO CERTIFICADO DE SERVICIOS, SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE A CARRETERA SAN
! - 22/07/2013 18/09/2016 3.16 304,712,397.28 2771 109,964,777.08
2 JEFE DE SUPERVISION SUPERVISOR MARCOS CAJABAMBA - SAUSACOCHA, TRAMO: SAN MARCOS CAJABAMBA 362383 /071 /09/
CAJABAMBA
TOTAL DE ANOS EXPERIENCIA ESPECIFICA ==> 4.01 CUMPLE 165,938,414.21
TOTAL DE ANOS EXPERIENCIA ADICIONAL ==> 1.01 CUMPLE
______________________________________________________________________________________________________________| 1
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ANEXO : EVALUACION TECNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO
PSO N° 008-2020-OSITRAN

POSTOR: CONSORCIO SUPERVISOR VIAL OLLACHEA

FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:

Criterio:

Se evaluara en funcién al tiempo de experiencia especifica adicional al minimo requerido en el numeral 12.3 de los Términos de Referencia (03 afios) referido al “Ingeniero Jefe de Supervisién”, en
jefaturas relacionadas con la supervisién de obra de construccion y/o rehabilitacién y/o mejoramiento, todas de obras viales asfaltadas (frio, caliente y/o TSB).

Puntaje: 140 Puntos
Mayor a 01 afio adicional al minimo requerido: 140 puntos
Hasta 01 afio adicional al minimo requerido: 100 puntos
Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcién del servicio Folio . | Total meses/afios Monto S/ T.C. Monto USD
Fecha inicio Fecha término
CONSORCIO CERTIFICADO DE SERVICIOS, SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE A CARRETERA SAN
! - 22/07/2013 18/09/2016 3.16 304,712,397.28 2,771 109,964,777.08
! JEFE DE SUPERVISION iiT:BRZ:\jIEZ MARCOS CAJABAMBA - SAUSACOCHA, TRAMO: SAN MARCOS CAJABAMBA 362-383 /07 /09/
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ANEXO : EVALUACION TECNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO

PSO N° 008-2020-OSITRAN

POSTOR: CONSORCIO SUPERVISOR VIAL OLLACHEA

2. INGENIERO DE METRADOS COSTOS Y VALORIZACIONES - ANGEL JAVIER BALANDRA ARIAS

Calificacion:

INGENIERO CIVIL COLEGIADO, REG. COLEGIATURA 57876

Experiencia minima de seis (6) afos desde la fecha de obtencion de la colegiatura.

Folio:

440

Fecha de colegiatura:

7/11/1998

ACREDITA

Experiencia especifica de hasta tres (03) servicios acreditados como Ingeniero de Control de Calidad en la ejecucién y/o supervisién de obras de construccién y/o
un periodo no menor de dos (02) afios.

Se considerard la denominacién “Especialista/Supervisor de Control de Calidad” equivalente a Ingeniero de Control de Calidad.
Se acepta la experiencia en supervision de aeropuertos a nivel de asfaltado (frio, caliente y/o TSB) para la acreditar la experiencia minima (o general) mas no para acreditar la experiencia especifica del Ingeniero de Control de Calidad.
Se aceptan las denominaciones similares a Ingeniero de Control de Calidad a: Jefe de Control de Calidad, Jefe de Control y aseguramiento de Calidad del Proyecto, Analista de Calidad en Obras Civiles, siempre y cuando cumpla con la calificacién y experiencia de Ingeniero de Control de
Calidad indicada en las Bases.
Se aceptan las denominaciones similares a Ingeniero de Control de Calidad a: Ingeniero de Calidad, Ingeniero Responsable de Calidad, Ingeniero Responsable de Control de Calidad; siempre y cuando cumpla con la calificacién y experiencia de Ingeniero de Control de Calidad indicada en

y/o

Item Cargo Empresa/Entidad Descripcién del servicio Folio Periodo Total meses/ afios OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término

ESPECIALISTA EN CERTIFICADO DE SERVICIOS SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA

1 METRADOS COSTOS Y ;‘;;‘:EZS; VIAL CARRETERA: QUINUA SAN FRANCISCO TRAMO: KM 26+000 AL KM 78+500 A NIVEL DE ASFALTO EN 441 12/04/2011 18/10/2013 2.52EXP. ESPEC.
VALORIZACIONES CALIENTE
ESPECIALISTA EN CONSORCIO CONSTANCIA DE SERVICIOS SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN

2 METRADOS COSTOSY  |SUERVISOR MARCOS CAJABAMBA - SAUSACOCHA, TRAMO: SAN MARCOS - CAJABAMBA, A NIVEL DE 442 21/11/2013 30/09/2015 1.86EXP. ESPEC.
VALORIZACIONES CAJABAMBA ASFALTADO EN CALIENTE.
ESPECIALISTA EN CERTIFICADO DE SERVICIOS SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA

3 METRADOS COSTOS Y ﬁ\ngEUl\-lrlﬁso‘;ASP‘AAC CHUPURO - VISTA ALEGRE - CHICCHE - CHONGOS ALTO - HUASICANCHA - PROVINCIA DE 443 1/03/2017 5/11/2018 1.68EXP. ESPEC.
VALORIZACIONES HUANCAYO DEPARTAMENTO DE JUNIN A NIVEL DE ASFALTO CALIENTE

TOTAL DE ANOS ==>| 6.0 (CUMPLE

todas en obras viales asfaltadas (frio, caliente y/o TSB), en las que debera acumular

las Bases.
Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcién del servicio Folio ) Total meses/ afios OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
ESPECIALISTA EN CONSORCIO VIAL CERTIFICADO DE SERVICIOS SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA
1 METRADOS COSTOS Y SIERRA SUR CARRETERA: QUINUA SAN FRANCISCO TRAMO: KM 26+000 AL KM 78+500 A NIVEL DE ASFALTO EN 441 12/04/2011 18/10/2013 2.52
VALORIZACIONES CALIENTE
TOTAL DE ANOS EXPERIENCIA ESPECIFICA ==> 2.52 CUMPLE
TOTAL DE ANOS EXPERIENCIA ADICIONAL ==>| 0.52 CUMPLE
FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:
Criterio:
Se evaluard en funcién al tiempo de experiencia especifica adicional al minimo requerido en el numeral 12.3 de los Términos de Referencia (02 afios) referido al “Ingeniero de Control de Calidad”, en la
ejecucion y/o supervisién de obras de construccién y/o rehabilitacién y/o mejoramiento, todas en obras viales asfaltadas (frio, caliente y/o TSB). Puntaje: 120 Puntos
Mayor a 01 afio adicional al minimo requerido: 120 puntos
Hasta 01 afio adicional al minimo requerido: 80 puntos
Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcion del servicio Folio . . Total meses/ afios OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
ESPECIALISTA EN CONSORCIO CONSTANCIA DE SERVICIOS SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN
1 METRADOS COSTOSY  |SUERVISOR MARCOS CAJABAMBA - SAUSACOCHA, TRAMO: SAN MARCOS - CAJABAMBA, A NIVEL DE 442 21/11/2013 30/09/2015 1.86]EXP. ESPEC.
VALORIZACIONES CAJABAMBA ASFALTADO EN CALIENTE.
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ANEXO : EVALUACION TECNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO
PSO N° 008-2020-OSITRAN

POSTOR: CONSORCIO SUPERVISOR VIAL OLLACHEA

3. INGENIERO EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE - ARTURO RICHARD BERNARDO MEZA
Calificacion: INGENIERO CIVIL COLEGIADO - REGISTRO DE COLEGIATURA N2 36599 Folio: 447-448 Fecha de colegiatura: 28/09/1989 ACREDITA
Experiencia minima de seis (06) afios desde la fecha de obtencién de la colegiatura
Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcién del servicio Folio = Total meses/ afios OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
ESPECIALISTA EN CONSORCIO CERTIFICADO DE TRABAJO: SUPERVISION DE LA OBRA DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA
1 ESTRUCTURAS Y OBRAS |SUPERVISOR CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA - TRAMO: CHOTA - BAMBAMARCA- 450 15/05/2012 30/04/2013 0.96
DE ARTE CAJAMARCA Il HUALGAYOC A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE - LONG. 59.242 KM
ESPECIALISTA EN CERTIFICADO DE TRABAJO: SUPERVISION DE LA OBRA DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA
HOB CONSULTORES POR TRALAPE SE CONSIDERA LA
2 ESTRUCTURAS Y OBRAS CARRETERA CUSCO - QUILLABAMBA TRAMO: ALFAMAYO - CHAULLAY - QUILLABAMBA - A NIVEL DE 449 9/04/2010 14/05/2012 2.10
S.A. FECHA DE TERMINO 14/05/2012
DE ARTE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE - LONG. 55.44 KM
ESPECIALISTA EN HOB CONSULTORES CERTIFICADO DE TRABAJO ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA
3 ESTRUCTURAS Y OBRAS SA CARRETERA AYACUCHO - ABANCAY - A NIVEL DE ASFALTADO EN CALIENTE TRAMO: 210+000 - KM 451 17/03/2008 12/12/2008 0.74
DE ARTE o 256+500
ESPECIALISTA EN HOB CONSULTORES CERTIFICADO DE TRABAJO SUPERVISION Y CONTROL INTEGRAL DE LAS OBRAS DE REHABILITACION
4 OBRAS DE ARTE Y SA Y MEJORAMIENTO A NIVEL DE ASFALTO EN CALIENTE DE LA CARRETERA YURA -PATAHUASI - 453 15/03/2001 16/10/2001 0.59
DRENAJE o ESTACION VINCONCAYA (KM 0+000 - KM 42+000)
ESPECIALISTA EN CERTIFICADO DE TRABAJO SUPERVISION Y CONTROL DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y
HOB CONSULTORES  |MEJORAMIENTO A NIVEL DE ASFALTO EN CALIENTE DE LA CARRETERA PISCO -AYACUCHO TRAMO 1
5 OBRAS DE ARTE Y 452 18/11/1996 17/10/1998 191
DRENAJE S.A. DESVIO SAN CLEMENTE - PUENTE PACRA (LONG. 80.174 KM) - TRAMO 2 PUENTE PACRA - PUENTE
CHOCIOCOCHA (LONG. 88.626 KM)
TOTAL DE ANOS ==>| 6.30 (CUMPLE

Experiencia especifica de hasta tres (03) servicios como Ingeniero en Estructuras y Obras de Arte en proyectos de disefio y/o construccién y/o supervisién de construccién, todas en obras viales, en las que deberd acumular un periodo no menor de dos (02) afios.

Se aceptan como similares o equivalente a Ingeniero Especialista en Obras de Arte y Drenaje a las siguientes denominaciones:
-Ingeniero/Supervisor/Especialista de Estructuras.

-Ingeniero/Supervisor/Especialista de Estructuras y Obras de Arte.

-Ingeniero/Supervisor/Especialista de Estructuras y Obras de Arte y Drenaje.

-Ingeniero/Supervisor/Especialista de Obras de Arte y Drenaje.

Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcién del servicio Folio Total meses/ afios OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
ESPECIALISTA EN HOB CONSULTORES CERTIFICADO DE TRABAJO: SUPERVISION DE LA OBRA DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA
1 ESTRUCTURAS Y OBRAS SA CARRETERA CUSCO - QUILLABAMBA TRAMO: ALFAMAYO - CHAULLAY - QUILLABAMBA - A NIVEL DE 449 9/04/2010 15/09/2012 2.44

DE ARTE o CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE - LONG. 55.44 KM
TOTAL DE ANOS EXPERIENCIA ESPECIFICA ==> 2.44 (CUMPLE
TOTAL DE ANOS EXPERIENCIA ADICIONAL ==>| 0.44 (CUMPLE
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ANEXO : EVALUACION TECNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO

PSO N° 008-2020-OSITRAN

|POSTOR: CONSORCIO SUPERVISOR VIAL OLLACHEA

FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:
Criterio:

Se evaluara en funcién al tiempo de experiencia especifica adicional al minimo requerido en el numeral 12.3 de los Términos de Referencia (02 afios) referido al “Ingeniero de Estructuras y Obras de
Arte”, en proyectos de disefio, ejecucion y/o supervision de obras de construccion y/o rehabilitacién y/o mejoramiento, todas en obras viales asfaltadas (frio, caliente y/o TSB).

CHOCLOCOCHA (LONG. 88.626 KM)

Pagina 5

TOTAL ANOS EXP. ESP. ADICIONAL ==>

2.66

Puntaje: 120 Puntos
Mayor a 01 afio adicional al minimo requerido: 120 puntos
Hasta 01 afio adicional al minimo requerido: 80 puntos
Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcién del servicio Folio . . Total meses/ afios OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
ESPECIALISTA EN CONSORCIO CERTIFICADO DE TRABAJO: SUPERVISION DE LA OBRA DE REHABILITACION Y MEJORMAIENTO DE LA
1 ESTRUCTURAS Y OBRAS |SUPERVISOR CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA - TRAMO: CHOTA - BAMBAMARCA- 450 15/05/2012 30/04/2013 0.75
DE ARTE CAJAMARCA Il HUALGAYOC A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE - LONG. 59.242 KM
ESPECIALISTA EN CERTIFICADO DE TRABAJO SUPERVISION Y CONTROL DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y
HOB CONSULTORES  |MEJORAMIENTO A NIVEL DE ASFALTO EN CALIENTE DE LA CARRETERA PISCO -AYACUCHO TRAMO 1
5 OBRAS DE ARTE Y 452 18/11/1996 17/10/1998 191
DRENAJE S.A. DESVIO SAN CLEMENTE - PUENTE PACRA (LONG. 80.174 KM) - TRAMO 2 PUENTE PACRA - PUENTE




ANEXO : EVALUACION TECNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO

PSO N° 008-2020-OSITRAN

POSTOR: CONSORCIO SUPERVISOR VIAL OLLACHEA

4. INGENIERO EN SUELOS Y PAVIMENTOS - NICOLAS FIDEL COSSIO GUZMAN

Se acepta para la experiencia especifica del Especialista de Suelos y Pavimentos servicios en proyectos de disefio o ejecucién o supervision de conservacién y/o mantenimiento de obras viales por niveles de servicio.
Se acepta la calificacion de Ingenieria Geotécnica para el Ingeniero de Suelos y Pavimentos.
Se aceptan las denominaciones similares a Ingeniero de Suelos y Pavimentos a: Ingeniero/Especialista/Supervisor de Control de calidad de suelos y pavimentos, Suelos, Pavimentos y Concreto; siempre y cuando cumpla con la calificacién y experiencia de Ingeniero de Suelos y
Pavimentos indicada en las Bases.

Calificacion: INGENIERO CIVIL COLEGIADO - REGISTRO DE COLEGIATURA N2 63611 Folio: 457-458 Fecha de colegiatura: 23/09/2000 ACREDITA
Experiencia minima de seis (06) afios desde |a fecha de obtencién de la colegiatura.
Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcién del servicio Folio Total meses/ afios OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
ESPECIALISTA DE ACRUTA & TAPIA CERTIFICADO SERVICIO DE GESTION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE
1 SUELOS Y PAVIMENTOS |INGENIEROS S.A.C SERVICIO DEL CORREDOR VIAL CUTERVO - SOCOTA - SAN ANDRES - SANTO TOMAS - PIMPINGOS - 460 1/07/2020 30/09/2020 0.25 NIVELES DE SERVICIO
T CUYCA A NIVEL DE ASFALTO CALIENTE.
ESPECIALISTA DE CONSORCIO CERTIFICADO SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV.
2 SUPERVISOR : : 461 7/11/2014 15/05/2016 1.52
SUELOS Y PAVIMENTOS IMPERIAL Il IMPERIAL -PAMPAS A NIVEL DE ASFALTADO EN CALIENTE.
ESPECIALISTA DE CONSORCIO CERTIFICADO SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA NO SE CONSIDERA POR
3 SUPERVISOR : 462 2/01/2013 10/03/2013 0.00
SUELOS Y PAVIMENTOS TOCACHE JUANJUI - TOCACHE, TRAMO TOCACHE - PIZANA - A NIVEL DE ASFALTO EN CALIENTE TRASLAPE
ESPECIALISTA EN CONSORCIO CERTIFICADO DE SERVICIOS SUPERVISION DE LA OBRA DE REHABLITACION Y MEJORAMIENTO DE LA
4 SUELOS Y PAVIMENTOS SUPERVISOR CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA, TRAMO CHOTA - BAMBAMARCA - 459 12/05/2012 31/10/2014 2.47
CAJAMARCA Il HUALGAYOC A NIVEL DE ASFALTO CALIENTE
ESPECIALISTA DE CONSORCIO CERTIFICADO DE SERVICIOS SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA
5 P 463 21/09/2010 18/12/2011 1.24
SUELOS Y PAVIMENTOS |SUPERVISOR CHURIN |CARRETERA DE CHURIN - OYON, TRAMO 1: CHURIN KM 131 A NIVEL DE ASFALTO EN CALIENTE.
CONSORCIO
ESPECIALISTA DE HIDROINGENIERIA - |CERTIFICADO DE SERVICIOS SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRERA
6 464 2/06/2006 28/12/2006 0.57
SUELOS Y PAVIMIENTOS [ MULTISERVICE - PILCOMAYO - CHONGOS BAJO - CHUPURO - HUAYUCACHI A NIVEL DE ASFALTO EN CALIENTE.
CONESUPSA
TOTAL DE ANOS ==>| 6.05 (CUMPLE

Experiencia especifica de hasta tres (03) servicios como Ingeniero de Suelos y Pavimentos en proyectos de disefio, ejecucion y/o supervision de obras de construccién y/o rehabilitacién y/o mejoramiento, todas en obras viales asfaltadas (frio, caliente y/o TSB), en las que deberd
acumular un periodo no menor de dos (02) afios.
Uno (01) de los servicios acreditados con Experiencia Especifica debe ser un contrato en el que se acredite la medicidn de Niveles de Servicio.

Se considerard la denominacién “Especialista/Supervisor de Suelos y Pavimentos” equivalente a Ingeniero de Suelos y Pavimentos.

Se acepta la experiencia en supervision de aeropuertos a nivel de asfaltado (frio, caliente y/o TSB) para la acreditar la experiencia minima (o general)
mas no para acreditar la experiencia especifica del Ingeniero de Suelos y Pavimentos.
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Item Cargo Empresa/Entidad Descripcién del servicio Folio Beriodo Total meses/ afios OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
CONSORCIO CERTIFICADO DE SERVICIOS SUPERVISION DE LA OBRA DE REHABLITACION Y MEJORAMIENTO DE LA
1 ELSJZFL((:)ISASIS’;AVIEICI‘ENTOS SUPERVISOR CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA, TRAMO CHOTA - BAMBAMARCA - 459 12/05/2012 31/10/2014 2.47
CAJAMARCA Il HUALGAYOC A NIVEL DE ASFALTO CALIENTE
p [SPEOAUSTADE MACRUTASTAPA \CLrle ol oo vaL CLTERVO - SOCOTA. SAN ANDRES. SANTO TOWAS. IVPINGOS- w2020 0081200
SUELOS Y PAVIMENTOS |INGENIEROS S.A.C.
CUYCA A NIVEL DE ASFALTO CALIENTE.
TOTAL DE ANOS EXPERIENCIA ESPECIFICA ==> 2.72 (CUMPLE
TOTAL DE ANOS EXPERIENCIA ADICIONAL ==>| 1.96




ANEXO : EVALUACION TECNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO
PSO N° 008-2020-OSITRAN

POSTOR: CONSORCIO SUPERVISOR VIAL OLLACHEA

FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:
Criterio:

Se evaluara en funcién al tiempo de experiencia especifica adicional al minimo requerido en el numeral 12.3 de los Términos de Referencia (02 afios) referido al “Ingeniero de Suelos y Pavimentos”, en
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proyectos de disefio, ejecucion y/o supervision de obras de construccion y/o rehabilitacion y/o mejoramiento, todas en obras viales asfaltadas (frio, caliente y/o TSB). Puntaje: 120 Puntos
Mayor a 01 afio adicional al minimo requerido: 120 puntos
Hasta 01 afio adicional al minimo requerido: 80 puntos
. s - " Periodo o
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcién del servicio Folio n Total meses/ afios OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
CONSORCIO . <
ESPECIALISTA DE CERTIFICADO SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV.
2 SUPERVISOR 461 7/11/2014 15/05/2016 1.52
SUELOS Y PAVIMENTOS IMPERIAL 11 IMPERIAL -PAMPAS A NIVEL DE ASFALTADO EN CALIENTE.
ESPECIALISTA DE CONSORCIO CERTIFICADO DE SERVICIOS SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA
5 . 463 21/09/2010 18/12/2011 1.24
SUELOS Y PAVIMENTOS |SUPERVISOR CHURIN |CARRETERA DE CHURIN - OYON, TRAMO 1: CHURIN KM 131 A NIVEL DE ASFALTO EN CALIENTE.
TOTAL ANOS EXP. ESP. ADICIONAL ==> 2.76
RESUMEN DE PUNTAJE DE EVALUACION TECNICA:
1. INGENIERO JEFE DE SUPERVISION - HUMBERTO ANIBAL ORMFIO BARRANECHEA Puntaje: 140
2. INGENIERO DE METRADOS COSTOS Y VALORIZACIONES - ANGEL JAVIER BALANDRA ARIAS Puntaje: 120
3. INGENIERO EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE - ARTURO RICHARD BERNARDO MEZA Puntaje: 120
4. INGENIERO EN SUELOS Y PAVIMENTOS - NICOLAS FIDEL COSSIO GUZMAN Puntaje: 120
PUNTAJE TOTAL: 500
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