

**ACTA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DERIVADO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN ORDINARIO N° 003-2020-OSITRAN**

“SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE: NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN”

Firmado por: CHEN
CHEN Thou Su
FAU 20420248645
soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 05/02/2021
19:54:00 -0500



En la Ciudad de Lima, el 05 de febrero de 2021 a las 15:10 horas, de manera virtual, la Jefatura de Logística y Control Patrimonial de la Gerencia de Administración, encargada de conducir el PSD DE PSO N° 003-2020-OSITRAN, procedió a abrir y evaluar la Propuesta Económica de los postores, cuyas propuestas técnicas fueron admitidas.

Previamente, antes de proceder a la apertura de los sobres económicos, se precisa que, según Acta de Evaluación de Propuesta Técnica, la Jefatura de Logística y Control Patrimonial de la Gerencia de Administración en coordinación con la Gerencia de Supervisión y Fiscalización (área usuaria que brindó el apoyo técnico para la evaluación de la propuesta técnica)¹, realizó la evaluación de los “Sobres N° 1 y N° 2”, cuyo resultado fue el siguiente:

N°	Postor	Resultado
1	ALAUDA INGENIERIA S.A. SUCURSAL DEL PERU	ADMITIDA - EL POSTOR PRESENTÓ TODA LA DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA, ASIMISMO, CUMPLE Y ACREDITA LOS REQUISITOS TECNICOS MINIMOS ESTABLECIDOS EN LOS LINEAMIENTOS DEL PSD DE PSO N° 003-2020-OSITRAN.
2	CONSORCIO CONCESIONES VIALES Integrado por: - RAUROS ZMCOM S.L. - RAUROS MX S.A. DE C.V. SUCURSAL DEL PERÚ - TÉCNICA Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ - MTV PERÚ E.I.R.L.	ADMITIDA - EL POSTOR PRESENTÓ TODA LA DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA, ASIMISMO, CUMPLE Y ACREDITA LOS REQUISITOS TECNICOS MINIMOS ESTABLECIDOS EN LOS LINEAMIENTOS DEL PSD DE PSO N° 003-2020-OSITRAN.
3	AFSA LTDA. SUCURSAL DEL PERU	NO ADMITIDA - EL POSTOR NO ACREDITA TODOS LOS REQUISITOS TECNICOS MINIMOS ESTABLECIDOS EN LOS LINEAMIENTOS DEL PSD DE PSO N° 003-2020-OSITRAN.

A continuación, se procedió con la apertura del “Sobre N° 03 - Propuesta Económica” de los postores cuya propuesta técnica fue “ADMITIDA”, el cual se muestra a continuación:

N°	Postor	Monto de la Propuesta Económica (S/.)	Es inferior en más del 20% a la otra oferta (*)	Resultado de la Verificación
1	ALAUDA INGENIERIA S.A. SUCURSAL DEL PERU	S/9,086,000.00	NO	CALIFICA
2	CONSORCIO CONCESIONES VIALES Integrado por: - RAUROS ZMCOM S.L. - RAUROS MX S.A. DE C.V. SUCURSAL DEL PERÚ - TÉCNICA Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ - MTV PERÚ E.I.R.L.	S/8,879,000.00	NO	CALIFICA

(*) En el numeral 13, de los Lineamientos para la presentación de propuestas al PSD DE PSO N° 003-2020-OSITRAN, se establece que: “(...) i. Cuando concurriendo dos postores, la oferta económica de uno de ellos sea inferior en más de 20% a la otra oferta”; la Oferta Económica será descalificada por presentar valores anormales o desproporcionados.

Cabe precisar que, se otorgará la Buena Pro a la propuesta económica más competitiva.

En ese sentido, luego de evaluar y verificar el contenido del “Formato N° 11 – Carta de presentación de la Propuesta Económica” de los postores admitidos, se procede a otorgar la Buena Pro a:

- Postor: **CONSORCIO CONCESIONES VIALES (Integrado por: RAUROS ZMCOM S.L., RAUROS MX S.A. DE C.V. SUCURSAL DEL PERÚ, TÉCNICA Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, MTV PERÚ E.I.R.L.)**
- Monto Adjudicado: **S/. 8,879,000.00 (Ocho millones ochocientos setenta y nueve mil con 00/100 soles)**

Seguidamente, no teniendo nada más que tratar, siendo las 15:30 horas del mismo día, se culminó la evaluación económica y otorgamiento de la buena pro, por lo que, se procedió a firmar la presente acta.

THOU SU CHEN

Jefa de Logística y Control Patrimonial

NT: 2021011976

Visado por: GUTIERREZ INCA
Jhon Miguel FAU 20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 05/02/2021 19:14:28 -0500

¹ Evaluación Técnica remitida según Memorando N° 00296-2021-GSF-OSITRAN

Visado por: NANFARO POMASONGO
Norma Solange FAU 20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 05/02/2021 17:20:05 -0500

ACTA DE EVALUACIÓN TÉCNICA
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DERIVADO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN ORDINARIO
Nº 003-2020-OSITRAN
“SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE: NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN”

Firmado por: CHEN
 CHEN Thou Su
 FAU 20420248645
 soft
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 05/02/2021
 19:53:51 -0500

En la Ciudad de Lima, el 05 de febrero de 2021 a las 14:00 horas, de manera virtual, la Jefatura de Logística y Control Patrimonial de la Gerencia de Administración, encargada de conducir el PSD DE PSO Nº 003-2020-OSITRAN, culminó la evaluación de las Propuestas Técnicas de los postores al mencionado procedimiento.

Al respecto, con fecha 18 de enero de 2021 los siguientes postores presentaron sus propuestas a través de la Mesa de Partes Virtual de OSITRAN:

Nº	Número de Trámite	Postor
1	2021004939	ALAUDA INGENIERIA S.A. SUCURSAL DEL PERU
2	2021004971	CONSORCIO CONCESIONES VIALES Integrado por: - RAUROS ZMCOM S.L. - RAUROSMX S.A. DE C.V. SUCURSAL DEL PERÚ - TÉCNICA Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ - MTV PERÚ E.I.R.L.
3	2021004957	APSA LTDA. SUCURSAL DEL PERU

Es preciso señalar que mediante Memorando Nº 128-2021-JLCP-GA-OSITRAN del 20 de enero de 2021, la Jefatura de Logística y Control Patrimonial solicitó a la Gerencia de Supervisión y Fiscalización apoyo en la Evaluación Técnica de las propuestas recibidas para la contratación del “Servicio de consultoría para la medición y evaluación de: nivel de servicio global, rugosidad (IRI), deflectometría y tiempo de espera en cola (TEC) en las concesiones de carreteras en operación”.

Asimismo, con Oficio Circular Nº 01-2021-JCLP-GA-OSITRAN y Oficio Circular Nº 02-2021-JCLP-GA-OSITRAN, la Jefatura de Logística y Control Patrimonial, consultó a las Concesionarias si estas han mantenido o mantienen relación contractual durante los últimos seis (6) meses anteriores a la convocatoria (Del 29/06/2020 al 29/12/2020), con los postores y su personal propuesto para el servicio, además, solicitó su atención en un plazo máximo de tres (3) días hábiles.

Con fecha 28 de enero de 2021, la Jefatura Logística y Control Patrimonial recibió el Memorando Nº 296-2021-GSF-OSITRAN, mediante el cual, la Gerencia de Supervisión y Fiscalización remite la evaluación técnica de las propuestas recibidas, cuyo resultado es el siguiente:

Nº	Postor	Resultado (*)
1	ALAUDA INGENIERIA S.A. SUCURSAL DEL PERU	ADMITIDA - EL POSTOR CUMPLE Y ACREDITA LOS REQUISITOS TECNICOS MINIMOS ESTABLECIDOS EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA QUE FORMAN PARTE DE LOS LINEAMIENTOS DEL PSD DE PSO Nº 003-2020-OSITRAN.
2	CONSORCIO CONCESIONES VIALES Integrado por: - RAUROS ZMCOM S.L. - RAUROSMX S.A. DE C.V. SUCURSAL DEL PERÚ - TÉCNICA Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ - MTV PERÚ E.I.R.L.	ADMITIDA - EL POSTOR CUMPLE Y ACREDITA LOS REQUISITOS TECNICOS MINIMOS ESTABLECIDOS EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA QUE FORMAN PARTE DE LOS LINEAMIENTOS DEL PSD DE PSO Nº 003-2020-OSITRAN.
3	APSA LTDA. SUCURSAL DEL PERU	NO ADMITIDA - EL POSTOR NO ACREDITA LA EXPERIENCIA REQUERIDA PARA EL SIGUIENTE PERSONAL CLAVE: ESPECIALISTAS EN EVALUACIÓN DE TIEMPO EN ESPERA EN COLA (TEC) Y ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN DE PUENTES.

(*) El detalle de la Evaluación Técnica se anexa al presente.

Por otro lado, producto de las consultas realizadas por OSITRAN a las Concesionarias de la Red Vial de Carreteras, se precisa que no se ha recibido información sobre algún impedimento para que las empresas participen en el procedimiento, se anexa al presente listado de documentos remitidos por las concesionarias que emitieron respuesta.

Visado por: GUTIERREZ INCA
 Jhon Miguel FAU 20420248645 soft
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 05/02/2021 19:14:35 -0500

Visado por: NANFARO POMASONGO
 Norma Solange FAU 20420248645 soft
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 05/02/2021 15:07:08 -0500

Cabe precisar que las empresas concesionarias remitieron sus respuestas entre el 28 de enero y el 05 de febrero de 2021.

En merito a todo lo antes señalado, las ofertas de los postores **ALAUDA INGENIERIA S.A. SUCURSAL DEL PERU** y **CONSORCIO CONCESIONES VIALES** son admitidas para la etapa de evaluación económica.

Seguidamente, no teniendo nada más que tratar, siendo las 15:00 horas del mismo día, se culminó la evaluación técnica, por lo que, se procedió a firmar la presente acta.

THOU SU CHEN

Jefa de Logística y Control Patrimonial

NT: 2021011975

ANEXO N° 01
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN ORDINARIO N° 003-2020-OSITRAN
"SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE: NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN"
(VERIFICACION DE PRESENTACION DE DOCUMENTACION OBLIGATORIA DE LOS SOBRES N° 01 Y 02)

DOCUMENTACION	POSTOR 1			POSTOR 2			POSTOR 3					
	CONSORCIO SUPERVISOR CONCESIONES VIALES integrado por: RAUROS ZMCOM S.L. - RAUROS MX S.A. DE C.V. SUCURSAL DEL PERÚ - TÉCNICA Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ - MTV PERÚ E.I.R.L.			APSA LTDA. SUCURSAL DEL PERÚ			ALAUDA INGENIERIA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ					
	PRESENTA	CUMPLE	OBSERVACION	PRESENTA	CUMPLE	OBSERVACION	PRESENTA	CUMPLE	OBSERVACION			
SOBRE N° 1: "CREDENCIALES"												
a)	Información Identificatoria - Formato N° 3: Identificación del Postor. En el caso de que el Postor sea un Consorcio, cada una de las empresas integrantes deberá presentar por separado el Formato N° 3.			SI	SI	FOLIOS 05 al 12	SI	SI	FOLIO 02	SI	SI	FOLIO 03
b)	Declaración Jurada del Postor: De acuerdo a lo establecido en el Formato N° 4. En el caso de que el Postor sea un Consorcio, cada una de las empresas integrantes deberá presentar por separado el Formato N° 4.			SI	SI	FOLIOS 14 al 21	SI	SI	FOLIO 04	SI	SI	FOLIO 04
c)	Promesa de consorcio (Formato N° 5), de ser el caso.			SI	SI	FOLIOS 23 al 25	-	-	NO APLICA	-	-	NO APLICA
d.1)	<p>Documentación Legal: Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la oferta. En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.</p> <p>Tratándose de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.</p> <p>Tratándose de personas jurídicas domiciliadas en el exterior, bastará la presentación de carta poder, con firma legalizada por la vía consular, en la que se indiquen los poderes generales y especiales otorgados por el órgano social a las personas designadas para encargarse del proceso de supervisión, acompañada de traducción simple.</p> <p>En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.</p>			SI	SI	FOLIOS 28 al 59	SI	SI	FOLIOS 06 al 09	SI	SI	FOLIOS 05 al 11
d.2)	<p>En caso de que el postor sea una persona jurídica nacional, debe presentar una Declaración Jurada en la que se precise que cuenta con el testimonio de la escritura pública de constitución de empresa y de su estatuto social, así como las escrituras de modificación, cuando sea el caso. Asimismo, en caso de que el postor sea una persona jurídica extranjera deberá precisar en la Declaración Jurada que cuenta con estatuto social de la empresa matriz (extranjera).</p> <p>En el caso de consorcios, cada uno de los integrantes deberá presentar la referida declaración jurada.</p>			SI	SI	FOLIOS 61 al 68	SI	SI	FOLIO 11	SI	SI	FOLIO 12
d.3)	<p>En caso de ser persona jurídica, el proveedor deberá presentar Certificación de Gestión de Calidad vigente relacionada a las actividades del servicio. En caso de Consorcio, deberá ser cumplido por al menos uno de los consorciados.</p> <p>Para la certificación de gestión de calidad vigente también serán válidas las actividades de supervisiones de obra, siempre y cuando sea ISO 9001:2015 orientada a la supervisión de infraestructuras viales.</p>			SI	SI	FOLIO 70 al 85	SI	SI	FOLIOS 13 y 14	SI	SI	FOLIO 13
e)	<p>Declaración Jurada de haber declarado ante SUNAT (en caso de Perú) su gestión anual durante los dos últimos años. Los postores extranjeros deben precisar en su declaración jurada que ha efectuado la declaración de impuesto a la renta de la institución de su país de origen, correspondiente a los dos últimos años fiscales. De existir postores que aún no hayan efectuado la declaración de impuesto a la renta en su país de origen correspondiente al año fiscal 2019, por motivos de fechas en su calendario de impuesto a la renta 2019, podrán precisar la declaración jurada que corresponde a los años 2018 y 2017.</p> <p>En caso de Consorcio, la Declaración Jurada debe ser presentada por cada uno de los integrantes.</p>			SI	SI	FOLIOS 88 al 95	SI	SI	FOLIO 16	SI	SI	FOLIO 14
De cumplir el Postor con acreditar todos los requisitos del Sobre N°1 - "Credenciales", el Comité Especial procederá a abrir el Sobre N°2 y verifica la correcta presentación de la documentación.				CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LAS CREDENCIALES			CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LAS CREDENCIALES			CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LAS CREDENCIALES		

Visado por: CHEN CHEN Thou Su
FAU_20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 05/02/2021 19:54:58 -0500

Visado por: GUTIERREZ INCA
Jhon Miguel FAU_20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 05/02/2021 19:14:36 -0500

Visado por: NANFARO POMASONGO
Norma Solange FAU_20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 05/02/2021 17:19:15 -0500

ANEXO N° 02
 PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN ORDINARIO N° 003-2020-OSITRAN
 "SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE: NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN"
 (VERIFICACION DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA DE LOS SOBRES N° 01 Y 02)

DOCUMENTACION PROPUESTA TÉCNICA	POSTOR 1			POSTOR 2			POSTOR 3		
	CONSORCIO SUPERVISOR CONCESIONES VIALES Integrado por: RAUROS ZMCOM S.L. - RAUROSXM S.A. DE C.V. SUCURSAL DEL PERÚ - TÉCNICA Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ - MTV PERU E.I.R.L.			APSA LTDA. SUCURSAL DEL PERÚ			ALAUDA INGENIERIA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ		
	PRESENTA	CUMPLE	OBSERVACION	PRESENTA	CUMPLE	OBSERVACION	PRESENTA	CUMPLE	OBSERVACION
SOBRE N° 2: "PROPUESTA TÉCNICA"									
a) Formato N° 6 , experiencia del postor, detallando la documentación presentada para acreditar la experiencia del postor.	SI	SI	FOLIOS 05 al 06	SI	SI	FOLIOS 04 al 08	SI	SI	FOLIOS 04 al 08
b) Formato N° 7 , personal clave propuesto (equipo de trabajo) para el servicio.	SI	SI	FOLIO 89	SI	SI	FOLIO 751	SI	SI	FOLIO 243
c) Formato N° 8 , curriculum vitae del personal propuesto para el servicio.	SI	SI	- Ing. Jefe de Proyecto (FOLIO 92 al 93) - Esp. en Ingeniería Vial - 1 (FOLIO 158 al 160) - Esp. en Ingeniería Vial - 2 (FOLIO 235 al 237) - Esp. en Eva. de Tiempo en Espera en Cola (TEC) - 1 (FOLIO 262 al 264) - Esp. en Eva. de Tiempo en Espera en Cola (TEC) - 2 (FOLIO 277 al 278) - Esp. en Evaluación de Puentes (FOLIO 338 al 390)	SI	SI	- Ing. Jefe de Proyecto (FOLIO 754 al 756) - Esp. en Ingeniería Vial - 1 (FOLIO 768 al 770) - Esp. en Ingeniería Vial - 2 (FOLIO 781 al 783) - Esp. en Eva. de Tiempo en Espera en Cola (TEC) - 1 (FOLIO 793 al 795) - Esp. en Eva. de Tiempo en Espera en Cola (TEC) - 2 (FOLIO 805 al 809) - Esp. en Evaluación de Puentes (FOLIO 830 al 831)	SI	SI	- Ing. Jefe de Proyecto (FOLIO 246 al 247) - Esp. en Ingeniería Vial - 1 (FOLIO 301 al 302) - Esp. en Ingeniería Vial - 2 (FOLIO 323 al 340) - Esp. en Eva. de Tiempo en Espera en Cola (TEC) - 1 (FOLIO 337 al 338) - Esp. en Eva. de Tiempo en Espera en Cola (TEC) - 2 (FOLIO 347 al 349) - Esp. en Evaluación de Puentes (FOLIO 358 al 399)
d) Formato N° 9 , carta de compromiso del personal para el servicio. No se aceptará el pegado de la imagen de una firma o visto.	SI	SI	FOLIOS 308 al 319	SI	SI	FOLIOS 842 al 847	SI	SI	FOLIOS 372 al 377
e) Formato N° 10 , declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia y documentación que acredite su cumplimiento.	SI	SI	FOLIO 321	SI	NO	FOLIO 848	SI	SI	FOLIO 379
Resultado de la Evaluación Técnica ==>	PROPUESTA TÉCNICA CALIFICADA			PROPUESTA TÉCNICA DESCALIFICADA (*)			PROPUESTA TÉCNICA CALIFICADA		

Nota:
 (*) El postor no acredita la experiencia requerida para el siguiente personal clave: especialistas en evaluación de tiempo en espera en cola (TEC) y especialista en evaluación de puentes, de acuerdo con lo señalado por el área usuaria mediante Memorando N° 236-2021-GSF-OSITRAN

Visado por: CHEN CHEN Thou Su
 FAU_20420248645 soft
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 05/02/2021 19:54:56 -0500

Visado por: GUTIERREZ INCA
 Jhon Miguel FAU_20420248645 soft
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 05/02/2021 19:14:37 -0500

Visado por: NANFARO POMASONGO
 Norma Solange FAU_20420248645 soft
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 05/02/2021 17:19:24 -0500

ANEXO 2 - CUADRO DE EVALUACIÓN TÉCNICA

PROCESO DE SELECCIÓN DERIVADO DE PROCESO DE SELECCIÓN ORDINARIO N° 003-2020-OSITRAN

SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE: NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN

Postor: ALAUDA SUCURSAL DEL PERÚ

EXPERIENCIA DEL POSTOR - RTM

VALOR REFERENCIAL: S/ 10,502,203.00

Item	Cliente	Objeto del Contrato	N° Contrato / O/S / Comprobante de pago	Experiencia del Postor			Moneda	Monto contratado en moneda original	Tipo de cambio venta	Monto contratado en Soles	Porcentaje de Participación	Cantidad de veces el valor referencial	Acredita (Cumple/No Cumple)	Nro de Folio	Observación
				Fecha	Fecha / Inicio	Fecha / Fin									
1	OSITRAN	Servicio de consultoría para la medición y evaluación de niveles de servicio, rugosidad (IRI), deflectometría y TEC en las concesiones de carreteras en operación 2017-2018	044-2017-OSITRAN	7/11/2017	22/11/2017	21/11/2018	Soles	4,240,573.28	1.000000	4,240,573.28	100%	0.40	Cumple	16	
2	Consortio ALVAC-JOHESA	Servicio de asistencia técnica y consultoría al servicio de gestión y conservación vial por niveles de servicio del corredor vial Puente Chuquicara-Cabana-Pallasca-Santiago de Chuco-Shorey y Taucá-Bambas-Dv Sihuas	S/N	27/06/2013	27/06/2013	26/06/2018	Soles	9,379,715.96	1.000000	9,379,715.96	100%	0.89	Cumple	26	
3	Consortio ALVAC-JOHESA	Servicio de asistencia técnica y consultoría al servicio de gestión y conservación vial por niveles de servicio del corredor vial Emp PE-15 (Chincha)-Armas-Plazapampa y Puente de los Maestros-LosMolinos-Huaytará	S/N	22/12/2014	22/12/2014	21/12/2019	Soles	4,658,552.64	1.000000	4,658,552.64	100%	0.44	Cumple	34	
4	Consortio ALVAC-JOHESA	Servicio de asistencia técnica y consultoría al servicio de gestión, mejoramiento y conservación vial por niveles de servicio del corredor vial Emp.PE15 (Dv Aplao)-Corre-Aplao-Chuquibamba-Arma-Cotahuasi-Charcana-Accopampa-Dv Sayla-Pampachaca-Ushua-Oyolo-Dv Sequello-Marcabamba-EmpPE32C(Pausa)-Marán	S/N	30/11/2015	30/11/2015	2/10/2020	Soles	9,064,638.08	1.000	9,064,638.08	100%	0.86	Cumple	42	
5	PROVIAS NACIONAL	Servicio de consultoría para la elaboración del estudio de implementación de dispositivos de seguridad vial y mejoras de la señalización integral de la Carretera Central Lima-La Oroya	046-2016-MTC/20	16/02/2016	17/02/2016	16/06/2016	Soles	290,596.92	1.000000	145,298.46	50%	0.01	Cumple	59	
6	Línea Amarilla SAC	Consultoría para la rehabilitación del pavimento del lado norte de la Vía de Evitamiento del km 5+020 al km 10+445	4500023274	17/06/2013	17/06/2013	14/11/2013	Soles	250,000.00	1.000000	250,000.00	100%	0.02	Cumple	85	
7	Línea Amarilla SAC	Consultoría de auditoría de seguridad vial de la Vía de Evitamiento y expediente técnico de obra para la sección 1 de Vía parque Rimac.	4500020457	21/05/2013	1/06/2013	1/10/2013	Soles	185,000.00	1.000000	185,000.00	100%	0.02	Cumple	89	
8	Línea Amarilla SAC	Servicio de inventario vial de la Concesión Línea Amarilla sección 1 Vía Evitamiento, Tramo Javier Prado-Habich	4500159404	24/11/2016	1/12/2016	31/05/2016	Soles	240,948.25	1.000	240,948.25	100%	0.02	Cumple	92	
9	Sociedad Concesionaria de la Autovía A4 S.A.	Supervisión de las obras de construcción, rehabilitación y mejoramiento, medición de niveles de servicio, trabajos de auscultación y deflexiones para la concesionaria de la Autovía A4 Tramo Puerto Lápice-Venta de Cárdenas, provincia de Ciudad Real	S/N	1/03/2008	1/03/2008	31/07/2013	Euros	2,083,021.87	4.426000	9,219,454.80	100%	0.88	Cumple	95	
				1/07/2012	1/07/2012	31/07/2017	Euros	125,665.72	3.552000	446,364.64	100%	0.00	No cumple	95	No certifica
10	Sociedad Concesionaria Autovía de la Plata	Asesoría técnica y dirección de obra en la fase de construcción de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora	S/N	14/05/2013	14/05/2013	31/08/2015	Euros	2,083,021.87	3.451	2,156,552.54	30%	0.21	Cumple	136	
11	Ministerio de Fomento de España	Inspecciones de los contratos de concesión de obras para la conservación y explotación de la Autovía de primera generación Autovía de Levante A-3 del PK. 70,700 al 177,530 y Autovía A-31 de PK 0,000 al 29,800 Tramo LP Madrid/Cuenca LP Cuenca/Albacete	A1G-532/12	14/04/2014	15/04/2014	14/04/2016	Euros	637,011.76	3.922	2,498,360.12	100%	0.24	Cumple	226	
				1/03/2016	15/04/2016	14/04/2018	Euros	635,866.06	4.05	2,575,893.41	100%	0.25	Cumple	226	
Total										45,061,352.18		4.25			
RTM requerido en las Bases: 2 veces el valor referencial en los últimos 15 años ==>													Cumple		

Visado por: CHEN CHEN Thou Su
FAU 20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 05/02/2021 19:54:57 -0500

Visado por: GUTIERREZ INCA
Jhon Miguel FAU 20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 05/02/2021 19:16:10 -0500

Visado por: NANFARO POMASONGO
Norma Solange FAU 20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 05/02/2021 15:07:17 -0500

Experiencia del Postor															Observación		
Item	Ciente	Objeto del Contrato	N° Contrato / O/S / Comprobante de pago	Fecha	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Moneda	Monto contratado en moneda original	Tipo de cambio venta	Monto contratado en Soles	Porcentaje de Participación	Cantidad de veces el valor referencial	Acredita (Cumple/No Cumple)	Nro de Folio			
1	OSITRAN	Servicio de consultoría para la medición y evaluación de niveles de servicio, rugosidad (IRI), deflectometría y TEC en las concesiones de carreteras en operación 2017-2018	044-2017-OSITRAN	7/11/2017	22/11/2017	21/11/2018	Soles	4,240,573.28	1.000000	4,240,573.28	100%	0.40	Cumple	16			
2	Consortio ALVAC-JOHESA	Servicio de asistencia técnica y consultoría al servicio de gestión y conservación vial por niveles de servicio del corredor vial Puente Chuquicara-Cabana-Pallasca-Santiago de Chuco-Shorey y Taucá-Bambas-Dv Sihuas	S/N	27/06/2013	27/06/2013	26/06/2018	Soles	9,379,715.96	1.000000	9,379,715.96	100%	0.89	Cumple	26			
3	Consortio ALVAC-JOHESA	Servicio de asistencia técnica y consultoría al servicio de gestión y conservación vial por niveles de servicio del corredor vial Emp PE-15 (Chincha)-Armas-Piazapampa y Puente de los Maestros-LosMolinos-Huaytará	S/N	22/12/2014	22/12/2014	21/12/2019	Soles	4,658,552.64	1.000000	4,658,552.64	100%	0.44	Cumple	34			
4	Consortio ALVAC-JOHESA	Servicio de asistencia técnica y consultoría al servicio de gestión, mejoramiento y conservación vial por niveles de servicio del corredor vial Emp PE15 (Dv Ajlao)-Coire-Ajllao-Chuquibamba-Arma-Cotahuasi-Charcana-Accopampa-Dv Sayla-Pampachaca-Ushua-Oyolo-Dv Sequello-Marcabamba-EmpPE32C(Pausa)-Marán	S/N	30/11/2015	30/11/2015	2/10/2020	Soles	9,064,638.08	1.000	9,064,638.08	100%	0.86	Cumple	42			
5	Sociedad Concesionaria de la Autovía A4 S.A.	Supervisión de las obras de construcción, rehabilitación y mejoramiento, medición de niveles de servicio, trabajos de auscultación y deflexiones para la concesionaria de la Autovía A4 Tramo Puerto Lápice-Venta de Cárdenas, provincia de Ciudad Real	S/N	1/07/2012	1/07/2012	31/07/2017	Euros	125,665.72	3.552000	446,364.64	100%	0.00	No cumple	95			
Total													27,789,844.60		2.60		
RTM requerido en las Bases: 1 vez el valor referencial en los últimos 10 años ==>													Cumple				

ANEXO 2 - CUADRO DE EVALUACIÓN TÉCNICA

POCESO DE SELECCIÓN DERIVADO DE PROCESO DE SELECCIÓN ORDINARIO N° 003-2020-OSITRAN

SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE: NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN

Postor: ALAUDA SUCURSAL DEL PERÚ

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

1. ING. JEFE DE PROYECTO

NOMBRES Y APELLIDOS: Carlos Miguel Salcedo de la Vega

Calificación

	AÑO	
a) TÍTULO PROFESIONAL : INGENIERO CIVIL	19/04/1985	CUMPLE
b) Estudios concluidos en maestrías universitarias en ingeniería orientadas a la gestión de infraestructura Vial y/o transportes. Será válida también la maestría de gerencia de proyectos y/o gerencia de la construcción moderna, siempre y cuando se acredite la orientación a infraestructura vial y/o transportes según lo establecido en el numeral 10.2.1 de los Términos de Referencia.	28/08/2009	CUMPLE

Fecha Colegiatura : 18/09/1995 Folio ---- 249

Experiencia Profesional							Acreditación (Cumple/No Cumple)	Nro. Folios	Experiencia profesional mínima de ocho (08) años
Item	Cargo	Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de Años			
1	Gerente Vial	Mejoramiento, rehabilitación y conservación vial por niveles de servicio del corredor vial Lima-Canta-Huayllay-Dv Cochamarca-Emp. PE-3N	CONALVIAS	01/08/2014	31/12/2017	3.42	Cumple	252	
2	Gerente Vial	Gestión y conservación por niveles de servicio del corredor vial Emp. PE35 (Abra Toccto)-Querobamba-Puglio	CONALVIAS	1/10/2012	31/07/2014	1.83	Cumple	261	
3	Gerente Vial	Conservación vial por niveles de servicio de la carretera asfaltada Ciudad de Dios-Cajamarca, Chilate-Contumaza, Chicama-Casaca	CONALVIAS	1/03/2011	41,182.00	1.59	Cumple	287	
4	Gerente Vial	Gestión y conservación vial por niveles de servicio de la carretera La Oroya-Chicrín-Tingo María-Emp. PE-SN (Dv. Tocache)	CONALVIAS	1/05/2010	28/02/2011	0.83	Cumple	280	
5	Residente de Obra	Mantenimiento Periódico de la carretera Ciudad de Dios-Cajamarca, Tramo II Chilate-Km 155	CONALVIAS	1/09/2008	30/04/2010	1.66	Cumple	288	
6	Ingeniero Residente de Obra	Mantenimiento Periódico de la carretera Sullana-Aguas Verdes, Primera Etapa	Consorcio Sullana	1/05/2007	31/07/2008	1.25	Cumple	295	
Total de Años						10.38			
RTM Requeridos en las Bases: Experiencia profesional mínima de ocho (08) años ==>							Cumple		

Experiencia Mínima									
Item	Descripción del Proyecto	Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de Años	Acreditación (Cumple/No Cumple)	Nro. Folios	Experiencia mínima de tres (03) años en los cargos requeridos en las bases
1	Gerente Vial	Mejoramiento, rehabilitación y conservación vial por niveles de servicio del corredor vial Lima-Canta-Huayllay-Dv Cochamarca-Emp. PE-3N	CONALVIAS	01/08/2014	31/12/2017	3.42	Cumple	252	
2	Gerente Vial	Gestión y conservación por niveles de servicio del corredor vial Emp. PE35 (Abra Toccto)-Querobamba-Puglio	CONALVIAS	1/10/2012	31/07/2014	1.83	Cumple	261	
3	Gerente Vial	Conservación vial por niveles de servicio de la carretera asfaltada Ciudad de Dios-Cajamarca, Chilate-Contumaza, Chicama-Casaca	CONALVIAS	1/03/2011	41,182.00	1.59	Cumple	287	
4	Gerente Vial	Gestión y conservación vial por niveles de servicio de la carretera La Oroya-Chicrín-Tingo María-Emp. PE-SN (Dv. Tocache)	CONALVIAS	1/05/2010	28/02/2011	0.83	Cumple	280	
Total de Años						7.67	Cumple	Cumple	

Visado por: CHEN CHEN Thou Su
FAU_20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 05/02/2021 19:54:59 -0500

Visado por: GUTIERREZ INCA
Jhon Miguel FAU_20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 05/02/2021 19:15:58 -0500

Visado por: NANFARO POMASONGO
Norma Solange FAU_20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 05/02/2021 15:07:18 -0500

Experiencia Especifica							Acreditación (Cumple/No Cumple)	Nro. Folios	Experiencia mínima de 02 años.
Item	Descripción del Proyecto	Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de Años			
1	Gerente Vial	Mejoramiento, rehabilitación y conservación vial por niveles de servicio del corredor vial Lima-Canta-Huayllay-Dv Cochamarca-Emp. PE-3N	CONALVIAS	01/08/2014	31/12/2017	3.42	Cumple	252	
2	Gerente Vial	Gestión y conservación por niveles de servicio del corredor vial Emp. PE35 (Abra Toccto)-Querobamba-Puquio	CONALVIAS	1/10/2012	31/07/2014	1.83	Cumple	261	
3	Gerente Vial	Conservación vial por niveles de servicio de la carretera asfaltada Ciudad de Dios-Cajamarca, Chilite-Cortumaza, Chicama-Cascas	CONALVIAS	1/03/2011	41,182.00	1.59	Cumple	287	
4	Gerente Vial	Gestión y conservación vial por niveles de servicio de la carretera La Oroya-Chicrín-Tingo María-Emp. PE-SN (Dv Tocache)	CONALVIAS	1/05/2010	28/02/2011	0.83	Cumple	280	
Total de Años						7.67	Cumple	Cumple	

2. ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL 1
NOMBRES Y APELLIDOS:

William Luis Paz Malca

Calificación

a) TÍTULO PROFESIONAL : INGENIERO CIVIL CUMPLE

Fecha Colegiatura : 29/11/1995 folio 301

Experiencia Profesional							Acreditación (Cumple/No Cumple)	Nro. Folios	Experiencia profesional mínima de seis (06) años
Item	Descripción del Proyecto	Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de Años			
1		Servicio de consultoría para la medición y evaluación de niveles de servicio, Rugosidad (IRI), Deflectometría y Tiempo de Espera en Cola (TEC) en las concesiones de carreteras en operaciones 2018-2019	Alauda Ingeniería S.A.	27/05/2019	26/05/2020	1.00	cumple	303	
2		Servicio de consultoría para la medición y evaluación de niveles de servicio, Rugosidad (IRI), Deflectometría y Tiempo de Espera en Cola (TEC) en las concesiones de carreteras en operaciones 2017-2018	Alauda Ingeniería S.A.	18/01/2018	22/11/2018	0.84	cumple	304	
3		Supervisión de la obra rehabilitación y mejoramiento de la carretera Tingo María- Aguytía, Tramo Puente Pumahuasi-Puente Chino, sector km 15+200 al km 51+551 aprox	Consorcio Vial Pumahuasi	14/04/2009	30/04/2010	1.04	cumple	305	
4		Supervisión de la obra rehabilitación y mejoramiento de la carretera Trujillo-Shirán-Huamachuco	Consorcio Vial Sánchez Carrión	1/07/2008	31/03/2009	0.75	cumple	309	
5		Supervisión de la obra rehabilitación y mejoramiento de la carretera Ingenio-Chachapoyas, Tramo Km 17 - km 39+440	Consorcio Vial Chachapoyas	20/04/2008	30/06/2008	0.19	cumple	313	
6		Construcción carretera Pozuzo-Codo Pozuzo, Tramo III km 17+511 - km 45+599	HOB Consultoes S.A.	16/07/2007	28/02/2008	0.62	cumple	316	
7		Supervisor de planta unidad zonal Huancavelica	PROVIAS RURAL	5/05/2003	13/03/2006	2.86	cumple	317	
				Total de Años		7.31	Cumple	Cumple	

Experiencia Mínima							Acreditación (Cumple/No Cumple)	Nro. Folios	Experiencia mínima de tres (03) años en los cargos señalados en las Bases
Item	Descripción del Proyecto	Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de Años			
1	Especialista en Ingeniería Vial	Servicio de consultoría para la medición y evaluación de niveles de servicio, Rugosidad (IRI), Deflectometría y Tiempo de Espera en Cola (TEC) en las concesiones de carreteras en operaciones 2018-2019	Alauda Ingeniería S.A.	27/05/2019	26/05/2020	1.00	cumple	303	
2	Especialista en Ingeniería Vial	Servicio de consultoría para la medición y evaluación de niveles de servicio, Rugosidad (IRI), Deflectometría y Tiempo de Espera en Cola (TEC) en las concesiones de carreteras en operaciones 2017-2018	Alauda Ingeniería S.A.	18/01/2018	22/11/2018	0.84	cumple	304	
3	Especialista en suelos y pavimentos	Supervisión de la obra rehabilitación y mejoramiento de la carretera Tingo María- Aguytía, Tramo Puente Pumahuasi-Puente Chino, sector km 15+200 al km 51+551 aprox	Consorcio Vial Pumahuasi	14/04/2009	30/04/2010	1.04	cumple	305	
4	Especialista en suelos y pavimentos	Supervisión de la obra rehabilitación y mejoramiento de la carretera Trujillo-Shirán-Huamachuco	Consorcio Vial Sánchez Carrión	1/07/2008	31/03/2009	0.75	cumple	309	
5	Especialista en suelos y pavimentos	Supervisión de la obra rehabilitación y mejoramiento de la carretera Ingenio-Chachapoyas, Tramo Km 17 - km 39+440	Consorcio Vial Chachapoyas	20/04/2008	30/06/2008	0.19	cumple	313	
6	Jefe de Supervisión	Construcción carretera Pozuzo-Codo Pozuzo, Tramo III km 17+511 - km 45+599	HOB Consultoes S.A.	16/07/2007	28/02/2008	0.00	cumple	316	
7	Supervisor de planta	Supervisor de planta unidad zonal Huancavelica	PROVIAS RURAL	5/05/2003	13/03/2006	0.00	cumple	317	
				Total de Años		3.83	Cumple	Cumple	

Item 6 y 7 no acredita carretera asfaltada

Experiencia Especifica							Acreditación (Cumple/No Cumple)	Nro. Folios	Experiencia mínima de dos (02) años en los cargos señalados en las Bases
Item	Descripción del Proyecto	Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de Años			
1	Especialista en Ingeniería Vial	Servicio de consultoría para la medición y evaluación de niveles de servicio, Rugosidad (IRI), Deflectometría y Tiempo de Espera en Cola (TEC) en las concesiones de carreteras en operaciones 2018-2019	Alauda Ingeniería S.A.	27/05/2019	26/05/2020	1.00	cumple	303	
2	Especialista en Ingeniería Vial	Servicio de consultoría para la medición y evaluación de niveles de servicio, Rugosidad (IRI), Deflectometría y Tiempo de Espera en Cola (TEC) en las concesiones de carreteras en operaciones 2017-2018	Alauda Ingeniería S.A.	18/01/2018	22/11/2018	0.84	cumple	304	
3	Especialista en suelos y pavimentos	Supervisión de la obra rehabilitación y mejoramiento de la carretera Tingo María-Aguaytía, Tramo Puente Pumahuasi-Puente Chino, sector km 15+200 al km 51+551 aprox	Consorcio Vial Pumahuasi	14/04/2009	30/04/2010	1.04	cumple	305	
4	Especialista en suelos y pavimentos	Supervisión de la obra rehabilitación y mejoramiento de la carretera Trujillo-Shirán-Huamachuco	Consorcio Vial Sánchez Carrión	1/07/2008	31/03/2009	0.75	cumple	309	
5	Especialista en suelos y pavimentos	Supervisión de la obra rehabilitación y mejoramiento de la carretera Ingenio-Chachapoyas, Tramo Km 17 - km 39-440	Consorcio Vial Chachapoyas	20/04/2008	30/06/2008	0.19	cumple	313	
Total de Años						3.83	Cumple	Cumple	

**3. ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL 2
NOMBRES Y APELLIDOS:**

Teodolfo Ramos Gonzales

Calificación

a) TÍTULO PROFESIONAL :

INGENIERO CIVIL

CUMPLE

Fecha Colegiatura :

8/04/2002

folio ____

325

Experiencia Profesional							Acreditación (Cumple/No Cumple)	Nro. Folios	Experiencia profesional mínima de seis (06) años
Item	Descripción del Proyecto	Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de Años			
1		Servicio de consultoría para la medición y evaluación de niveles de servicio, Rugosidad (IRI), Deflectometría y Tiempo de Espera en Cola (TEC) en las concesiones de carreteras en operaciones 2018-2019	Alauda Ingeniería S.A.	23/05/2019	22/05/2020	1.00	cumple	327	
2		Servicio de consultoría para la medición y evaluación de niveles de servicio, Rugosidad (IRI), Deflectometría y Tiempo de Espera en Cola (TEC) en las concesiones de carreteras en operaciones 2017-2018	Alauda Ingeniería S.A.	22/11/2017	7/11/2018	0.96	cumple	328	
3		Consultoría para el servicio de gestión vial por niveles de servicio del corredor vial Emp. PE15 (Dv Aplao)-Corre-Aplao-Chugubamba-Arma-Cotahuasi-Charcana-Accopampa-Dv Sayla-Pompachaca-Ushua-Oyolo-Dv Sequello-Marcabamba-Emp. 32C (Pausa)-Marán	Alauda Ingeniería S.A.	1/12/2015	29/09/2016	0.83	cumple	329	
4		Consultoría para el servicio de gestión vial por niveles de servicio del corredor vial Emp PE15 (Chinchá)-Armas-Plazapata-Puente Los Maestros-Los olinos-Huaytará	Alauda Ingeniería S.A.	31/01/2015	30/11/2015	0.83	cumple	329	
5		Consultoría para el servicio de gestión vial por niveles de servicio del corredor vial Puente Chuquicara-Cabana-Pallasca-Santiago de Chuco-Shorey y Taucá-Bamba-Sihuas	Alauda Ingeniería S.A.	1/11/2013	30/01/2015	1.25	cumple	329	
6		Servicio de conservación vial por niveles de servicio Emp PE35(Izuzhaca)-Huancavelica-Plazapata-Castrirreyña-Tirapo-Pampano-Santa Inés-Pilgichaca-Rumichaca	PROVIAS NACIONAL	23/08/2010	31/01/2013	2.45	cumple	330	
7		Servicio de gestión y conservación vial por niveles de servicio de la carretera La Oroya-Chicrín-Huánuco-Tingo María-Emp PESN (Dv Tocache)	PROVIAS NACIONAL				cumple		
8		Servicios de gestión y conservación vial de la carretera Emp PE18 (Dv Tingo María)-Aucayacu-Nuevo Progreso-Tocache-Juanjui-Picota-Tarapoto	PROVIAS NACIONAL				cumple		
Total de Años						7.32	Cumple	Cumple	

Experiencia Mínima							Acreditación (Cumple/No Cumple)	Nro. Folios	Experiencia mínima de tres (03) años en los cargos señalados en las Bases
Item	Descripción del Proyecto	Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de Años			
1	Especialista en ingeniería vial	Servicio de consultoría para la medición y evaluación de niveles de servicio, Rugosidad (IRI), Deflectometría y Tiempo de Espera en Cola (TEC) en las concesiones de carreteras en operaciones 2018-2019	Alauda Ingeniería S.A.	23/05/2019	22/05/2020	1.00	cumple	327	
2	Coordinador	Servicio de consultoría para la medición y evaluación de niveles de servicio, Rugosidad (IRI), Deflectometría y Tiempo de Espera en Cola (TEC) en las concesiones de carreteras en operaciones 2017-2018	Alauda Ingeniería S.A.	22/11/2017	7/11/2018	0.96	cumple	328	
3	Supervisor	Consultoría para el servicio de gestión vial por niveles de servicio del corredor vial Emp. PE15 (Dv Aplao)-Corre-Aplao-Chugubamba-Arma-Cotahuasi-Charcana-Accopampa-Dv Sayla-Pompachaca-Ushua-Oyolo-Dv Sequello-Marcabamba-Emp. 32C (Pausa)-Marán	Alauda Ingeniería S.A.	1/12/2015	29/09/2016	0.83	cumple	329	
4	Supervisor	Consultoría para el servicio de gestión vial por niveles de servicio del corredor vial Emp PE15 (Chinchá)-Armas-Plazapata-Puente Los Maestros-Los olinos-Huaytará	Alauda Ingeniería S.A.	31/01/2015	30/11/2015	0.83	cumple	329	
5	Supervisor	Consultoría para el servicio de gestión vial por niveles de servicio del corredor vial Puente Chuquicara-Cabana-Pallasca-Santiago de Chuco-Shorey y Taucá-Bamba-Sihuas	Alauda Ingeniería S.A.	1/11/2013	30/01/2015	1.25	cumple	329	
6	Ingeniero Supervisor	Servicio de conservación vial por niveles de servicio Emp PE35(Izuzhaca)-Huancavelica-Plazapata-Castrirreyña-Tirapo-Pampano-Santa Inés-Pilgichaca-Rumichaca	PROVIAS NACIONAL	23/08/2010	31/01/2013	2.45	cumple	330	
7	Ingeniero Supervisor	Servicio de gestión y conservación vial por niveles de servicio de la carretera La Oroya-Chicrín-Huánuco-Tingo María-Emp PESN (Dv Tocache)	PROVIAS NACIONAL				cumple		
8	Ingeniero Supervisor	Servicios de gestión y conservación vial de la carretera Emp PE18 (Dv Tingo María)-Aucayacu-Nuevo Progreso-Tocache-Juanjui-Picota-Tarapoto	PROVIAS NACIONAL				cumple		
Total de Años						7.32	Cumple	Cumple	

Experiencia Especifica							Acreditación (Cumple/No Cumple)	Nro. Folios	Experiencia mínima de dos (02) años en los cargos señalados en las Bases
Item	Descripción del Proyecto	Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de Años			
Total de Años						3.83	Cumple	Cumple	

Item	Descripción del Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de Años	(Cumple/No Cumple)	INDICADOR	Capacidad mínima de cumplimiento en los meses
1	Especialista en ingeniería vial	Alauda Ingeniería S.A.	23/05/2019	22/05/2020	1.00	cumple	327	
2	Coordinador	Alauda Ingeniería S.A.	22/11/2017	7/11/2018	0.96	cumple	328	
3	Supervisor	Alauda Ingeniería S.A.	1/12/2015	29/09/2016	0.83	cumple	329	
4	Supervisor	Alauda Ingeniería S.A.	31/01/2015	30/11/2015	0.83	cumple	329	
5	Supervisor	Alauda Ingeniería S.A.	1/11/2013	30/01/2015	1.25	cumple	329	
6	Ingeniero Supervisor	PROVIAS NACIONAL				cumple		
7	Ingeniero Supervisor	PROVIAS NACIONAL	23/08/2010	31/01/2013	2.45	cumple	330	
8	Ingeniero Supervisor	PROVIAS NACIONAL				cumple		
Total de Años					7.32	Cumple	Cumple	

4. ESPECIALISTA EN EVALUACION DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA 1

NOMBRES Y APELLIDOS:

Miguel Armando Pelaez Hinostraza

Calificación

a) TÍTULO PROFESIONAL :

INGENIERO DE TRANSPORTES

CUMPLE

Fecha Colegiatura : 17/10/2016 folio 336

Experiencia de 1 año en estudios de tránsito								
Item	Cargo	Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de Años	Acreditación (Cumple/No Cumple)	Nro. Folios
1		Evaluación TEC en concesiones de carreteras en operación	Alauda Ingeniería S.A.	2/05/2017	21/02/2020	2.81	cumple	338
2		Estudio de tráfico para el servicio de gestión vial por niveles de servicio corredor vial Puente Chuquicara-Cabana-Pallasca-Santiago de Chuco-Shorey y Tauca-Bambas-Dv Shujas	Alauda Ingeniería S.A.	1/03/2018	30/06/2018	0.00	cumple	339
3		Estudio de tráfico para el servicio contrato de servicio de gestión y conservación vial por niveles de servicio corredor vial Emp PE15(Chincha)-Armas-Plazapata-Puente Los Maestros-Los Molinos-Huaytará	Alauda Ingeniería S.A.	1/08/2018	31/10/2018	0.00	cumple	339
4		Estudio de tráfico para el servicio contrato de servicio de gestión y conservación vial por niveles de servicio corredor vial Emp PE15(Chincha)-Armas-Plazapata-Puente Los Maestros-Los Molinos-Huaytará	Alauda Ingeniería S.A.	1/05/2017	30/08/2017	0.00	cumple	339
5		Estudio de tráfico para el servicio de gestión vial por niveles de servicio corredor vial Puente Chuquicara-Cabana-Pallasca-Santiago de Chuco-Shorey y Tauca-Bambas-Dv Shujas	Alauda Ingeniería S.A.	31/08/2017	30/11/2017	0.00	cumple	339
6		Estudios de Impacto vial y evaluación TEC para ampliación planta algodonera peruana, laboratorio perubar, centro aerocomercial, edificio multifamiliar e instituo FFAA	CUBA BARBA	1/11/2016	30/04/2017	0.00	cumple	340
7		Estudio de tráfico Av Vial Riobamba /Av Morales Duárez	TRANSIS	20/09/2016	18/11/2016	0.16	cumple	341
Total de Servicios				Total de Años		2.97	cumple	

se traspasa

se traspasa

se traspasa

se traspasa

no corresponde a carreteras

Experiencia Especifica: Experiencia específica mínima de: Tres (3) servicios en evaluación de Tiempo de Espera en Cola (TEC)

Item	Cargo	Proyecto	Entidad	Nro. Folios
1	Especialista de tráfico	Evaluación TEC en concesiones de carreteras en operación	Alauda Ingeniería S.A.	338
Total de Servicios			9.00	Cumple

5. ESPECIALISTA EN EVALUACION DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA 2

NOMBRES Y APELLIDOS:

David Gerardo Valverde Ybarguen

Calificación

a) TÍTULO PROFESIONAL :

INGENIERO DE TRANSPORTES

CUMPLE

Fecha Colegiatura : 12/07/2017 folio 347

Experiencia de 1 año en estudios de tránsito								
Item	Cargo	Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de Años	Acreditación (Cumple/No Cumple)	Nro. Folios
1		Evaluaciones TEC en concesiones de carreteras en operación	Alauda Ingeniería S.A.				no cumple	349
2		Estudio de tránsito vial en el área de influencia del Óvalo Monitor distrito La Molina	MVC Ingenieros EIRL	20/08/2018	15/09/2018	0.07	cumple	350
3		Estudio de tráfico y estudio de impacto ambiental para elaboración expediente técnico y ejecución de obra Mejoramiento de la carretera departamental Ruta PI-101	MVC Ingenieros EIRL	20/09/2018	12/10/2018	0.06	cumple	350
4		Estudio definitivo del proyecto construcción del puente Santa Rosa, accesos, rotonda paso a desnivel, región Callao	MVC Ingenieros EIRL	20/12/2018	14/01/2019	0.07	cumple	350
5		Estudios de tráfico en la carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2	MVC Ingenieros EIRL	20/03/2019	18/06/2019	0.25	cumple	351
6		Servicio de gestión, mejoramiento y conservación vial por niveles de servicio del corredor vial Emp. AR-105 (Acay)-Andamayo-Viraco-Dv Machahuy-Andagua-Ayo-Huambo-Cabanaconde-Chivay-Vizcachane-Emp. PE-3A (Dv Vizcachane)	MVC Ingenieros EIRL	1/12/2018	31/01/2019	0.17	cumple	351
7		Gestión, mejoramiento y conservación vial por niveles de servicio del corredor vial Pro Región Puno	MVC Ingenieros EIRL	1/11/2018	30/11/2018	0.08	cumple	351
8		Estudio de tráfico para el servicio de gestión, mejoramiento y conservación vial por niveles de servicio del corredor vial Cañete-Lunahuán-Dv Yaouyo-Ronchas-Chupaca-Huancayo-Dv Pampas	MVC Ingenieros EIRL	1/10/2018	30/10/2018	0.08	cumple	351
9		Estudio de tráfico e impacto vial para elaboración expediente técnico y ejecución obra mejoramiento de la carretera Ruta PI-101	MVC Ingenieros EIRL	1/09/2018	30/09/2018	0.08	cumple	351
10		Estudio de pre inversión a nivel de perfil de la Av. Santa Rosa (Ruta PE-20)	MVC Ingenieros EIRL	1/08/2018	31/08/2018	0.08	cumple	351
11		Servicio de gestión, mejoramiento y conservación vial por niveles de servicio del corredor vial Emp. AR-105 (Acay)-Andamayo-Viraco-Dv Machahuy-Andagua-Ayo-Huambo-Cabanaconde-Chivay-Vizcachane-Emp. PE-3A (Dv Vizcachane)	MVC Ingenieros EIRL	1/07/2018	31/07/2018	0.08	cumple	351
12		Reformulación del estudio de pre inversión a nivel de perfil mejoramiento construcción carretera Puno-Desaguadero	MVC Ingenieros EIRL	1/06/2018	30/06/2018	0.08	cumple	351

no indica fechas inicio/fin

13		Estudio de pre inversión a nive de perfil para mejoramiento de la carretera Emp. PE15-Mala-Calango-San Juan de Tantaracj la elaboración del proyecto mejoramiento carretera Emp. PE15-Mala-San Juan de Tantarache-Carhuapampa-Yuracmayo-Emp. PE-22 (Rio Blanco) por niveles de servicio	MVC Ingenieros EIRL	1/05/2018	31/05/2018	0.08	cumple	351
14		Servicio de gestión, mejoramiento y conservación vial por niveles de servicio del corredor vial Emp. R-105 (Acay-Andamayo-Viraco-Dv Machahuay-Andagua-Ayo-Huambo-Cabanaconde-Chivay-Vizcachane-Emp. PE-3A (Dv Vizcachane)	MVC Ingenieros EIRL	1/04/2018	30/04/2018	0.08	cumple	351
15		Servicio de gestión, mejoramiento y conservación vial por niveles de servicio del corredor vial Emp. PE-04B-Sóndor-Sochabamba-Vado Grande	MVC Ingenieros EIRL	1/03/2018	31/03/2018	0.08	cumple	351
Total de Servicios				Total de Años		1.34	cumple	

Experiencia Especifica: Experiencia especifica minima de: Tres (3) servicios en evaluación de Tiempo de Espera en Cola (TEC)				Nro. Folios
Item	Cargo	Proyecto	Entidad	
1	Especialista en TEC	Tres (3) TEC	Alauda Ingeniería S.A.	349
2	Especialista en Tráfico	Tres (3) TEC	MVC Ingenieros EIRL	350
3	Especialista en TEC	Estudio definitivo del proyecto construcción del puente Santa Rosa, accesos, rotonda paso a desnivel, región Callao (1 TEC)	MVC Ingenieros EIRL	351 y 352
Total de Servicios			7.00	Cumple

6. ESPECIALISTA EN EVALUACION DE PUENTES

NOMBRES Y APELLIDOS:

Daniel Marreros Zegarra

Calificación

a) TÍTULO PROFESIONAL :

INGENIERO CIVIL

CUMPLE

b) ESTUDIOS CONCLUIDOS DE MAESTRÍA UNIVERSITARIA EN ESTRUCTURAS O PUENTES:

Estudios concluidos de Maestría en Ciencias con mención en Ingeniería Estructural

CUMPLE

Fecha Colegiatura :

18/02/2002

folio ____

357

Item	Cargo	Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de Años	Acreditación (Cumple / No Cumple)	Nro. Folios	Experiencia profesional mínima de seis (06) años
1		Evaluación de puentes de las carreteras concesionadas en operación 2018-2019	Alauda Ingeniería S.A.	21/07/2020	30/09/2020	0.19	Cumple	360	
2		Evaluación de puentes de las carreteras concesionadas en operación 2017-2018	Alauda Ingeniería S.A.	13/09/2018	22/11/2018	0.19	Cumple	361	
3		Ampliación y remodelación de estadio oficial Allardo Soría Pérez-Pucallpa	Consortio ASP	1/09/2011	30/04/2012	0.66	Cumple	362	
4		Construcción del Puente Bellavista (320 m)	SIMA	1/09/2009	31/10/2010	1.16	Cumple	363	
5		Construcción del Puente Tarapoto (95 m)	SIMA	1/11/2010	30/06/2011	0.66	Cumple	363	
6		Construcción del Puente Loromayo (60 m)	SIMA	1/03/2007	31/07/2008	1.42	Cumple	364	
7		Construcción de 5 puentes de vigas de alma llena en la carretera Interoceánica Sur de 25 a 40 metros de luz	SIMA	1/08/2008	30/11/2008	0.33	Cumple	364	
8		Rehabilitación del puente colgante Fortaleza antiguo de 104 m	SIMA	1/12/2008	31/01/2009	0.17	Cumple	364	
9		Construcción del puente Atupampa de 84 m de luz	SIMA	1/02/2009	31/08/2009	0.58	Cumple	364	
10		Construcción del puente El Silencio reticulado 70 m	Odebrecht	1/02/2013	31/12/2015	2.91	Cumple	365	
11		Construcción Puente Parapanura arco atirantado 110 m	IRSA NORTE	11/04/2012	31/01/2013	0.81	Cumple	366	
Total de Años						9.09			Cumple

Item	Descripción del Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de Años	Acreditación (Cumple / No Cumple)	Nro. Folios	Experiencia mínima de tres (03) años
1	Especialista en evaluación de puentes	Alauda Ingeniería S.A.	21/07/2020	30/09/2020	0.19	Cumple	360	
2	Especialista en evaluación de puentes	Alauda Ingeniería S.A.	13/09/2018	22/11/2018	0.19	Cumple	361	
3	Consultor estructural	Consortio ASP	1/09/2011	30/04/2012	0.00	No Cumple	362	
4	Ingeniero Residente	SIMA	1/09/2009	31/10/2010	1.16	Cumple	363	
5	Ingeniero Residente	SIMA	1/11/2010	30/06/2011	0.66	Cumple	363	
6	Ingeniero Residente	SIMA	1/03/2007	31/07/2008	1.42	Cumple	364	
7	Ingeniero Residente	SIMA	1/08/2008	30/11/2008	0.33	Cumple	364	
8	Ingeniero Residente	SIMA	1/12/2008	31/01/2009	0.17	Cumple	364	
9	Ingeniero Residente	SIMA	1/02/2009	31/08/2009	0.58	Cumple	364	
10	Responsable de producción	Odebrecht	1/02/2013	31/12/2015	2.91	Cumple	365	
11	Responsable de producción	IRSA NORTE	11/04/2012	31/01/2013	0.81	Cumple	366	
Total de Años						8.43		

Experiencia en diseño, supervisión o ejecución de al menos dos (02) puentes de longitud mayor a 50 metros de luz					Observación	Acreditación (Cumple / No Cumple)	Nro. Folios
Item	Descripción del Proyecto	Entidad	Longitud	Verificación			
1	Construcción del Puente Bellavista (320 m)	SIMA	320			Cumple	363
2	Construcción del Puente Tarapoto (95 m)	SIMA	95			Cumple	363
3	Construcción del Puente Loromayo (60 m)	SIMA	60			Cumple	364
4	Rehabilitación del puente colgante Fortaleza antiguo de 104 m	SIMA	104			Cumple	364
5	Construcción del puente Atupampa de 84 m de luz	SIMA	84			Cumple	364
6	Construcción del puente El Silencio reticulado 70 m	Odebrecht	70			Cumple	365
7	Construcción Puente Parapanura arco atirantado 110 m	IRSA NORTE	110			Cumple	366
Total de Puentes evaluados				7.00	Cumple		

ANEXO 2 - CUADRO DE EVALUACIÓN TÉCNICA

PROCESO DE SELECCIÓN DERIVADO DE PROCESO DE SELECCIÓN ORDINARIO N° 003-2020-OSITRAN

SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE: NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN

Postor: APSA LDTDA SUCURSAL DEL PERÚ

EXPERIENCIA DEL POSTOR - RTM

VALOR REFERENCIAL: 5/ 10,502,203.00

Item	Cliente	Objeto del Contrato	N° Contrato / O/S / Comprobante de pago	Fecha	Experiencia del Postor			Moneda	Monto contratado en moneda original	Tipo de cambio venta	Monto contratado en Soles	Porcentaje de Participación	Cantidad de veces el valor referencial	Acredita (Cumple/No Cumple)	Nro de Folio	Observación	
					Fecha / Inicio	Fecha / Fin											
1	Ruta del Maule Sociedad Concesionaria	Asesoría en control de calidad y gestión de infraestructura en la Ruta 5 Sur Tramo Talca-Chillán VII y VIII Regiones	contrato sin número	13/03/1998													
		Asesoría durante la fase de explotación para Talca-Chillán Soc. Concesionaria S.A. Concesión Internacional Ruta 5 Tramo Talca-Chillán	contrato sin número	1/10/2009	1/06/2005	31/12/2019	Pesos Chilenos	1,211,382,417.00	0.005214	6,316,147.92	100%	0.60	Cumple	10			
2	Ruta del Bosque Sociedad Concesionaria S.A.	Asesoría evaluación de los indicadores de pavimentos para Autopista del Bosque Ruta 5 Sur Tramo Chillán-Collipulli	contrato sin número	10/09/2003	1/06/2005	31/12/2019	Pesos Chilenos	982,520,657.00	0.005142	5,052,121.22	100%	0.48	Cumple	38			
3	Ruta de la Araucanía Sociedad Concesionaria S.A.	Asesoría durante la explotación para Ruta de la Araucanía Sociedad Concesionaria S.A. Ruta 5 Tramo Collipulli-Temuco	contrato sin número	2/10/2002	1/06/2005	31/12/2019	Pesos Chilenos	879,105,164.00	0.004882	4,291,791.41	100%	0.41	Cumple	54			
4	Ruta de los Ríos Sociedad Concesionaria	Asesoría durante la explotación para Ruta de los Ríos Sociedad Concesionaria S.A. Ruta 5 Sur Tramo Temuco-Río Bueno	contrato sin número	11/06/2002	1/06/2005	31/12/2019	Pesos Chilenos	968,544,187.00	0.005538	5,363,797.71	100%	0.51	Cumple	76			
5	Fondo de Prevención Vial de Colombia	Recolección de datos para auditoría de seguridad vial bajo metodología IRAP	26	30/04/2012	3/10/2012	16/02/2013	Dólares	243,627.00	2.641	643,418.91	100%	0.06	Cumple	99			
6	Ministerio de Obras Públicas de Chile	Estudio básico diagnóstico seguridad vial varias rutas de la red vial de las Regiones de O'Higgins, Maule y Biobío	250.904	19/10/2016	19/10/2016	2/12/2017	Pesos Chilenos	406,924,800.00	0.005085	1,034,606.30	50%	0.10	Cumple	114			
7	Ministerio de Obras Públicas de Chile	Estudio básico análisis estructural de caminos pavimentados mediante un sistema de alto rendimiento	263.523	7/07/2017	7/07/2017	21/02/2019	Pesos Chilenos	200,244,112.00	0.004874	966,229.90	99%	0.09	Cumple	159			
8	Dusan Dujsin Quiroz (DDQ)	Contrato marco de cooperación en gestión de infraestructura	contrato sin número	1/01/2000	1/03/2008	5/07/2014	Pesos Chilenos	1,308,184,156.00	0.006352	8,309,585.76	100%	0.79	Cumple	201			
9	Autopista del Norte SAC	Servicio de auscultación y diagnóstico para puesta a punto calzada existente Pativilca-Santa-Trullillo	contrato sin número	12/03/2010	12/03/2010	12/12/2010	Dólares	428,122.00	2.837	1,214,582.11	100%	0.12	Cumple	206			
10	Consorcio Constructor IIRSA Norte	Inventario cualitativo y cuantitativo de la infraestructura existente entre Yurimaguas y Tarapoto y entre Dv. Olmos y Paíta	contrato sin número	24/11/2008	24/11/2008	13/02/2009	Pesos Chilenos	235,121,760.00	0.004590	1,079,208.88	100%	0.10	Cumple	217			
11	OSITRAN	Servicio de consultoría para la evaluación y medición de niveles de servicio, rugosidad (IRI), deflectometría y tiempo de espera en cola en concesiones de carreteras en operación 2015	044-2016-OSITRAN	10/11/2016	10/11/2016	11/11/2017	Soles	3,737,500.00	1.00	3,737,500.00	100%	0.36	Cumple	234			
12	OSITRAN	Servicio de consultoría para la evaluación y medición de niveles de servicio, rugosidad (IRI), deflectometría y tiempo de espera en cola en concesiones de carreteras en operación 2015	095-2015-OSITRAN	3/07/2015	14/07/2015	14/07/2016	Soles	4,526,700.00	1.00	3,621,360.00	80%	0.34	Cumple	243			
13	OSITRAN	Servicio de consultoría para la evaluación y medición de niveles de servicio, rugosidad (IRI), deflectometría y tiempo de espera en cola en concesiones de carreteras en operación	027-2013-OSITRAN	1/08/2013	2/08/2013	2/04/2014	Soles	3,072,497.70	1.00	2,150,748.39	70%	0.20	Cumple	258			
14	CONCAR	Evaluación y medición de niveles de servicio de carreteras asfaltadas (carpeta asfáltica o TSB) en operación. Evaluación de funcionalidad a través de la rugosidad del pavimento de carretera asfaltada (carpeta asfáltica o TSB) en operación. Evaluación estructural de pavimentos de carreteras asfaltadas (carpeta asfáltica o TSB) en operación mediante deflectometría de impacto (FWD)	varias órdenes de servicio	23/08/2010	23/08/2010	29/10/2012	Dólares	727,438.00	2.80	2,036,826.40	100%	0.19	Cumple	287			
15	Ministerio de Obras Públicas de Chile	Estudio básico análisis auscultación automatizada continua de pavimentos	227.658	4/11/2015	30/11/2015	22/11/2017	Dólares	1,540,173.00	3.29	4,915,154.09	97%	0.47	Cumple	344			
16	Ruta del Maipo Sociedad Concesionaria S.A.	Asesoría en gestión durante la explotación de los sectores I, II y V) de la concesión internacional Ruta 5 Tramo Santiago Talca Acceso Sur a Santiago	contrato sin número	13/09/2002	1/06/2005	31/12/2019	Pesos Chilenos	1,961,107,143.00	0.005538	10,860,611.36	100%	1.03	Cumple	389			
17	Odebrecht Transportes Perú SAC	Inventario cualitativo y cuantitativo de la infraestructura existente entre Yurimaguas y Tarapoto y entre Dv. Olmos y Paíta	CT-015-O&M-IN-APSA	16/11/2011	16/11/2011	25/02/2012	Dólares	429,762.00	2.703	1,161,646.69	100%	0.11	Cumple	428			
Total											62,755,337.05		5.98				

RTM requerido en las Bases: 2 veces el valor referencial en los últimos 15 años ==>

Visado por: CHEN CHEN Thou Su
FAU 20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 05/02/2021 19:55:00 -0500

Cumple

Visado por: GUTIERREZ INCA
Jhon Miguel FAU 20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 05/02/2021 19:16:07 -0500

Visado por: NANFARO POMASONGO
Norma Solange FAU 20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 05/02/2021 15:07:20 -0500

Experiencia del Postor															Observación
Item	Cliente	Objeto del Contrato	N° Contrato / O/S / Comprobante de pago	Fecha	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Moneda	Monto contratado en moneda original	Tipo de cambio venta	Monto contratado en Soles	Porcentaje de Participación	Cantidad de veces el valor referencial	Acredita (Cumple/No Cumple)	Nro de Folio	
1	OSITRAN	Servicio de consultoría para la evaluación y medición de niveles de servicio, rugosidad (IRI), deflectometría y tiempo de espera en cola en concesiones de carreteras en operación 2016	044-2016-OSITRAN	10/11/2016	10/11/2016	11/11/2017	Soles	3,737,500.00	1.00	3,737,500.00	100%	0.36	Cumple	234	
2	OSITRAN	Servicio de consultoría para la evaluación y medición de niveles de servicio, rugosidad (IRI), deflectometría y tiempo de espera en cola en concesiones de carreteras en operación 2015	095-2015-OSITRAN	3/07/2015	14/07/2015	14/07/2016	Soles	4,526,700.00	1.00	3,621,360.00	80%	0.34	Cumple	243	
3	OSITRAN	Servicio de consultoría para la evaluación y medición de niveles de servicio, rugosidad (IRI), deflectometría y tiempo de espera en cola en concesiones de carreteras en operación	027-2013-OSITRAN	1/08/2013	2/08/2013	2/04/2014	Soles	3,072,497.70	1.00	2,150,748.39	70%	0.20	Cumple	258	
4	CONCAR	Evaluación y medición de niveles de servicio de carreteras asfaltadas (carpeta asfáltica o TSB) en operación. Evaluación de funcionalidad a través de la rugosidad del pavimento de carretera asfaltada (carpeta asfáltica o TSB) en operación. Evaluación estructural de pavimentos de carreteras asfaltadas (carpeta asfáltica o TSB) en operación mediante deflectometría de impacto (FWD)	varias órdenes de servicio	23/08/2010	23/08/2010	29/10/2012	Dólares	685,852.00	2.80	1,920,385.60	100%	0.18	Cumple	287	
5	Ministerio de Obras Públicas de Chile	Estudio básico análisis auscultación automatizada continua de pavimentos	227.658	4/11/2015	30/11/2015	22/11/2017	Dólares	1,540,173.00	3.29	4,915,154.09	97%	0.47	Cumple	344	
6	Ruta del Maipo Sociedad Concesionaria S.A.	Asesoría en gestión durante la explotación de lo sectores I, II y V) de la concesión internacional Ruta 5 Tramo Santiago Talca Acceso Sur a Santiago	contrato sin número	13/09/2002	1/06/2005	31/12/2019	Pesos Chilenos	1,408,753,922.00	0.005538	7,801,679.22	100%	0.74	Cumple	389	
7	Odebrecht Transportes Perú SAc	Inventario cualitativo y cuantitativo de la infraestructura existente entre Yurimaguas y Tarapoto y entre Dv. Olmos y Pata	CT-015-O&M-IN-APSA	16/11/2011	16/11/2011	25/02/2012	Dólares	429,762.00	2.703	1,161,646.69	100%	0.11	Cumple	428	
8	Ruta del Maule Sociedad Concesionaria	Asesoría en control de calidad y gestión de infraestructura en la Ruta 5 Sur Tramo Talca-Chillán VII y VIII Regiones Asesoría durante la fase de explotación para Talca-Chillán Soc. Concesionaria S.A. Concesión Internacional Ruta 5 Tramo Talca-Chillán	contrato sin número	13/03/1998	1/06/2005	31/12/2019	Pesos Chilenos	946,935,848.00	0.005214	6,316,147.92	100%	0.60	Cumple	10	
9	Ruta del Bosque Sociedad Concesionaria S.A.	Asesoría evaluación de los indicadores de pavimentos para Autopista del Bosque Ruta 5 Sur Tramo Chillán-Colliquillí	contrato sin número	10/09/2003	1/06/2005	31/12/2019	Pesos Chilenos	674,348,113.00	0.005142	3,467,498.00	100%	0.33	Cumple	38	
10	Ruta de la Araucanía Sociedad Concesionaria S.A.	Asesoría durante la explotación para Ruta de la Araucanía Sociedad Concesionaria S.A. Ruta 5 Tramo Collipulli-Temuco	contrato sin número	2/10/2002	1/06/2005	31/12/2019	Pesos Chilenos	609,486,090.00	0.004882	2,975,511.09	100%	0.28	Cumple	54	
11	Ruta de los Ríos Sociedad Concesionaria	Asesoría durante la explotación para Ruta de los Ríos Sociedad Concesionaria S.A. Ruta 5 Sur Tramo Temuco-Río Bueno	contrato sin número	11/06/2002	1/06/2005	31/12/2019	Pesos Chilenos	678,685,137.00	0.005538	3,758,558.29	100%	0.36	Cumple	76	
Total										41,826,189.29		3.98			
RTM requerido en las Bases: 1 vez el valor referencial en los últimos 10 años ==>													Cumple		

ANEXO 2 - CUADRO DE EVALUACIÓN TÉCNICA

PROCESO DE SELECCIÓN DERIVADO DE PROCESO DE SELECCIÓN ORDINARIO N° 003-2020-OSITRAN

SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE: NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN

Postor: APSA LDTDA SUCURSAL DEL PERÚ

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

1. ING. JEFE DE PROYECTO

NOMBRES Y APELLIDOS: Carlos Francisco Pajuelo Cubillas

Calificación

		AÑO	
a) TÍTULO PROFESIONAL :	INGENIERO CIVIL	27/12/1988	CUMPLE
b) Estudios concluidos en maestrías universitarias en Ingeniería orientadas a la gestión de Infraestructura Vial y/o transportes. Será válida también la maestría de gerencia de proyectos y/o gerencia de la construcción moderna, siempre y cuando se acredite la orientación a infraestructura vial y/o transportes según lo establecido en el numeral 10.2.1 de los Términos de Referencia.		6/09/2014	CUMPLE

Fecha Colegiatura : 12/04/1989 Folio 758

Experiencia Profesional						Acreditación (Cumple/No Cumple)	Nro. Folios	Experiencia profesional mínima de ocho (08) años
Item	Cargo	Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de Años		
1	Gerente de Proyecto	Conservación vial por niveles de servicio carretera Emp.1N-Conococha-Huaraz-Caraz-Molinopampa y Emp.3N-Chiquián-Aquia-Emp.3N	MOTA ENGL PERÚ S.A.	01/07/2012	28/10/2015	3.33	Cumple	760
2	Jefe de Proyecto	Servicio de conservación vial por niveles de servicio de la carretera Emp. 3S (Concepción) - Santa Rosa de Ocopa- Comas-Satipo-Atalaya y Mazamari-San Cristóbal de Pangoa-Punta de Carretera	ICCGSA	1/04/2010	30/06/2011	1.25	Cumple	761
3	Jefe de Proyecto	Servicio de conservación vial por niveles de servicio de la carretera Huancayo-Imperial-Izcuchaca-Ayacucho e Imperial-Pampas-Mayocc	Consorcio Gestión de Carreteras 2	1/06/2009	40,268.00	0.83	Cumple	762
4	Jefe de Proyecto	Servicio de consultoría para la medición y evaluación de niveles de servicio, rugosidad (IRI), deflectometría y Tiempo de Espera en Cola (TEC) en las concesiones de carreteras en operaciones 2017-2018	Alauda Ingeniería S.A.	22/11/2017	7/11/2018	0.96	Cumple	763
5	Gerente Vial	Servicio de gestión y conservación vial por niveles de servicio del corredor vial Emp. PE1S (Chincha)-Armas Plazapata y Puente Los Maestros-Los Molinos-Huaytará	Consorcio ALVAC-JOHESA	2/05/2017	13/11/2017	0.53	Cumple	764
6	Ingeniero Residente	Conservación vial carretera Cusco-Pisac, Urcos-La Raya, Urubamba-Chincheros-cachimayo, Yauri-San Genaro-Sicuaní, Huarcapay-Huambuto-Pisac-Alfamayo-Quillabamba	MOTA ENGL PERÚ S.A.	1/07/2011	30/06/2012	1.00	Cumple	765
7	Ingeniero Residente Jefe de Frente	Servicio de conservación vial por niveles de servicio de la carretera Huaura-Sayán-Cayán-Ambo y Río Seco-Sayán	ICCGSA	2/01/2009	31/05/2009	0.41	Cumple	766
Total de Años						8.30		
RTM Requeridos en las Bases: Experiencia profesional mínima de ocho (08) años ==>							Cumple	

Experiencia Mínima						Acreditación (Cumple/No Cumple)	Nro. Folios	Experiencia mínima de tres (03) años en los cargos requeridos en las bases
Item	Descripción del Proyecto	Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de Años		
1	Gerente de Proyecto	Conservación vial por niveles de servicio carretera Emp.1N-Conococha-Huaraz-Caraz-Molinopampa y Emp.3N-Chiquián-Aquia-Emp.3N	MOTA ENGL PERÚ S.A.	01/07/2012	28/10/2015	3.33	Cumple	760
Total de Años						3.33		

Visado por: CHEN CHEN Thou Su
FAU 20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 05/02/2021 19:54:54 -0500

Visado por: GUTIERREZ INCA
Jhon Miguel FAU 20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 05/02/2021 19:16:04 -0500

Visado por: NANFARO POMASONGO
Norma Solange FAU 20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 05/02/2021 15:07:15 -0500

Experiencia Específica							Acreditación (Cumple/No Cumple)	Nro. Folios	Experiencia mínima de 02 años.
Item	Descripción del Proyecto	Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de Años			
1	Jefe de Proyecto	Servicio de conservación vial por niveles de servicio de la carretera Emp. 35 (Concepción) - Santa Rosa de Ocopa- Comas-Satipo-Atalaya y Mazamari-San Cristóbal de Pangoa-Punta de Carretera	ICCGSA	1/04/2010	30/06/2011	1.25	cumple	761	
2	Jefe de Proyecto	Servicio de conservación vial por niveles de servicio de la carretera Huancayo-Imperial-Izcuchaca-Ayacucho e Imperial-Pampas-Mayocc	Consorcio Gestión de Carreteras 2	1/06/2009	40,268.00	0.83	cumple	762	
3	Jefe de Proyecto	Servicio de consultoría para la medición y evaluación de niveles de servicio, rugosidad (IRI), deflectometría y Tiempo de Espera en Cola (TEC) en las concesiones de carreteras en operaciones 2017-2018	Alauda Ingeniería S.A.	22/11/2017	7/11/2018	0.96	cumple	763	
4	Gerente Vial	Servicio de gestión y conservación vial por niveles de servicio del corredor vial Emp. PE15 (Chincha)-Armas Plaza-pata y Puente Los Maestros-Los Molinos-Huaytará	Consorcio ALVAC-JOHESA	2/05/2017	13/11/2017	0.53	cumple	764	
Total de Años						3.57	Cumple		

2. ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL 1
NOMBRES Y APELLIDOS:

William Luis Paz Malca

Calificación

a) TÍTULO PROFESIONAL : INGENIERO CIVIL

CUMPLE

Fecha Colegiatura : 29/11/1995 folio 772

Experiencia Profesional							Acreditación (Cumple/No Cumple)	Nro. Folios	Experiencia profesional mínima de seis (06) años
Item	Descripción del Proyecto	Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de Años			
1		Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Chamaya-Jaé-San Ignacio-Río Canchis, Tramo San Ignacio-Puente Integración	Consortio Integración	17/04/2012	18/12/2013	1.67	cumple	773	
2		Supervisión de la obra rehabilitación y mejoramiento de la carretera Tingo María-Aguaytía, Tramo Puente Pumahuasi-Puente Chino, sector km 15+200 al km 51+551 a nivel de carpeta asfáltica en caliente	Consortio Vial Pumahuasi	14/04/2009	30/04/2010	1.04	cumple	774	
3		Supervisión de la obra rehabilitación y mejoramiento de la carretera Trujillo-Shirán-Huamachuco, a nivel de asfaltado en caliente	Consortio Vial Sánchez Carrión	1/08/2008	31/03/2009	0.66	cumple	775	
4		Servicio de consultoría para la medición y evaluación de niveles de servicio, Rugosidad (IRI), Deflectometría y Tiempo de Espera en Cola (TEC) en las concesiones de carreteras en operaciones 2018-2019	Alauda Ingeniería S.A.	27/05/2019	26/05/2020	1.00	cumple	776	
5		Servicio de consultoría para la medición y evaluación de niveles de servicio, Rugosidad (IRI), Deflectometría y Tiempo de Espera en Cola (TEC) en las concesiones de carreteras en operaciones 2017-2018	Alauda Ingeniería S.A.	18/01/2018	22/11/2018	0.84	cumple	777	
6		Servicio de gestión y conservación vial por niveles de servicio de la carretera Emp. PE-18A(Dv. Tingo María)-Aucayacu-Nuevo Progreso-Tocache-Juanjui-Picota-Tarapoto	Consortio Vial Juanjui	2/05/2010	3/08/2011	1.25	cumple	778	
7		Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Juanjui-Tocache, Tramo Campanilla-Juanjui	CASA	22/12/2013	8/12/2014	0.96	cumple	779	
Total de Años						7.44	Cumple		

Experiencia Mínima							Acreditación (Cumple/No Cumple)	Nro. Folios	Experiencia mínima de tres (03) años en los cargos señalados en las Bases
Item	Descripción del Proyecto	Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de Años			
1	Ingeniero especialista en suelos y pavimentos	Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Chamaya-Jaé-San Ignacio-Río Canchis, Tramo San Ignacio-Puente Integración	Consortio Integración	17/04/2012	18/12/2013	1.67	cumple	773	
2	Especialista en suelos y pavimentos	Supervisión de la obra rehabilitación y mejoramiento de la carretera Tingo María-Aguaytía, Tramo Puente Pumahuasi-Puente Chino, sector km 15+200 al km 51+551 a nivel de carpeta asfáltica en caliente	Consortio Vial Pumahuasi	14/04/2009	30/04/2010	1.04	cumple	774	
3	Especialista en suelos y pavimentos	Supervisión de la obra rehabilitación y mejoramiento de la carretera Trujillo-Shirán-Huamachuco, a nivel de asfaltado en caliente	Consortio Vial Sánchez Carrión	1/08/2008	31/03/2009	0.66	cumple	775	
Total de Años						3.38	Cumple		

Experiencia Específica							Acreditación (Cumple/No Cumple)	Nro. Folios	Experiencia mínima de dos (02) años en los cargos señalados en las Bases
Item	Descripción del Proyecto	Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de Años			
1	Especialista en ingeniería vial	Servicio de consultoría para la medición y evaluación de niveles de servicio, Rugosidad (IRI), Deflectometría y Tiempo de Espera en Cola (TEC) en las concesiones de carreteras en operaciones 2018-2019	Alauda Ingeniería S.A.	27/05/2019	26/05/2020	1.00	cumple	776	
2	Especialista en ingeniería vial	Servicio de consultoría para la medición y evaluación de niveles de servicio, Rugosidad (IRI), Deflectometría y Tiempo de Espera en Cola (TEC) en las concesiones de carreteras en operaciones 2017-2018	Alauda Ingeniería S.A.	18/01/2018	22/11/2018	0.84	cumple	777	
3	Conservación Vial	Servicio de gestión y conservación vial por niveles de servicio de la carretera Emp. PE-18A(Dv. Tingo María)-Aucayacu-Nuevo Progreso-Tocache-Juanjui-Picota-Tarapoto	Consorcio Vial Juanjui	2/05/2010	3/08/2011	1.25	cumple	778	
4	Ingeniero especialista en suelos y pavimentos	Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Juanjui-Tocache, Tramo Campanilla-Juanjui	CASA	22/12/2013	8/12/2014	0.96	cumple	779	
Total de Años						4.06	Cumple		

3. ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL 2
NOMBRES Y APELLIDOS: Eugenio Acosta López

Calificación

a) TÍTULO PROFESIONAL : INGENIERO CIVIL **CUMPLE**

Fecha Colegiatura : 3/10/1990 folio 785

Experiencia Profesional							Acreditación (Cumple/No Cumple)	Nro. Folios	Experiencia profesional mínima de seis (06) años
Item	Descripción del Proyecto	Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de Años			
1		Supervisión de la obra mejoramiento de la carretera Rodríguez de Mendoza-Emp. Ruta PE-SN (La Calzada), Tramo Selva Alegre-Emp. Ruta PE-SN	Alpha Consult	9/03/2015	22/03/2016	1.04	cumple	786	
2		Supervisión de la obra rehabilitación de la carretera Cañete-Lunahuaná, Tramo km 5+400 al km 42+844.23	Consorcio Supervisor Vial	15/01/2014	30/08/2014	0.62	cumple	787	
3		Supervisión de los estudios, obras y mantenimiento de los tramos viales del Eje Multimodal Amazonas Norte IIRSA Norte	Consorcio Supervisor Nor Oriental	26/02/2007	31/01/2008	0.93	cumple	788	
4		Supervisión de obras paquete Nº 8 - Panamericana Norte (óvalo Industrial Trujillo-Puente Lambayeque)	P y V Ingenieros S.A.	1/09/1998	16/01/1999	0.38	cumple	789	
5		Servicio de supervisión de la gestión, mejoramiento y conservación vial por niveles de servicio del corredor vial Cañete-Lunahuaná-Dv. Yauyos-Ronchas-Chupaca-Huancayo Dv. Pampas	Consorcio Vial Cañete-Huancayo	17/04/2017	31/12/2017	0.71	cumple	790	
6		Supervisión del servicio de gestión y conservación vial por niveles de servicio de la carretera red vial Pallasca	Serconsult S.A.	1/02/2010	14/01/2014	3.95	cumple	791	
Total de Años						7.62	Cumple		

Experiencia Mínima							Acreditación (Cumple/No Cumple)	Nro. Folios	Experiencia mínima de tres (03) años en los cargos señalados en las Bases
Item	Descripción del Proyecto	Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de Años			
1	Especialista en suelos y pavimentos	Supervisión de la obra mejoramiento de la carretera Rodríguez de Mendoza-Emp. Ruta PE-SN (La Calzada), Tramo Selva Alegre-Emp. Ruta PE-SN	Alpha Consult	9/03/2015	22/03/2016	1.04	cumple	786	
2	Especialista en suelos y pavimentos	Supervisión de la obra rehabilitación de la carretera Cañete-Lunahuaná, Tramo km 5+400 al km 42+844.23	Consorcio Supervisor Vial	15/01/2014	30/08/2014	0.62	cumple	787	
3	Jefe de suelos y pavimentos	Supervisión de los estudios, obras y mantenimiento de los tramos viales del Eje Multimodal Amazonas Norte IIRSA Norte	Consorcio Supervisor Nor Oriental	26/02/2007	31/01/2008	0.93	cumple	788	
4	Ingeniero de suelos y pavimentos	Supervisión de obras paquete Nº 8 - Panamericana Norte (óvalo Industrial Trujillo-Puente Lambayeque)	P y V Ingenieros S.A.	1/09/1998	16/01/1999	0.38	cumple	789	
5	Especialista en conservación vial	Servicio de supervisión de la gestión, mejoramiento y conservación vial por niveles de servicio del corredor vial Cañete-Lunahuaná-Dv. Yauyos-Ronchas-Chupaca-Huancayo Dv. Pampas	Consorcio Vial Cañete-Huancayo	17/04/2017	31/12/2017	0.71	cumple	790	
Total de Años						3.67	Cumple		

Experiencia Específica							Acreditación (Cumple/No Cumple)	Nro. Folios	Experiencia mínima de dos (02) años en los cargos señalados en las Bases
Item	Descripción del Proyecto	Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de Años			
1	Jefe de Supervisión	Supervisión del servicio de gestión y conservación vial por niveles de servicio de la carretera red vial Pallasca	Serconsult S.A.	1/02/2010	14/01/2014	3.95	cumple	791	
Total de Años						3.95	Cumple		

4. ESPECIALISTA EN EVALUACION DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA 1

NOMBRES Y APELLIDOS:

Victor Manuel Gamboa Chunga

Calificación

a) TÍTULO PROFESIONAL :

INGENIERO CIVIL

NO CUMPLE

en la fecha no se encuentra habilitado según sistema de consulta CIP además no cumple con la experiencia general ni específica

Fecha Colegiatura : 8/12/1993

folio 797

Experiencia de 1 año en estudios de tránsito							Acreditación (Cumple/No Cumple)	Nro. Folios
Item	Cargo	Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de Años		
1		Estudio de rehabilitación y mejoramiento de la carretera Emp R01N Rio Seco-El Ahorcado	Vera & Moreno S.A.	1/03/2009	30/06/2009	0.33	cumple	798
2		Diseño de semáforo peatonal en las Estaciones Villa María-Arriola-Mercado Mayorista	Vera & Moreno S.A.	19/04/2011	31/05/2011	0.12	cumple	798
3		Elaboración de expedientes técnicos para el mantenimiento de pavimento en pistas, veredas bermas y sardines	Vera & Moreno S.A.	27/09/2011	30/10/2011	0.09	cumple	798
4		Estudio de impacto vial para el edificio de investigación y estacionamientos de la Universidad Cayetano Heredia	Vera & Moreno S.A.	2/11/2011	15/12/2011	0.00	no cumple	798
5		Servicio de elaboración de expediente técnico mejoramiento y ampliación de la red semafórica de La Molina	Vera & Moreno S.A.	1/04/2012	30/04/2012	0.08	cumple	798
6		Plan de desvíos de las obras sistema eléctrico de transporte masivo de Lima y Callao Línea 1 - Tramo 2	Vera & Moreno S.A.	9/05/2012	30/06/2012	0.14	cumple	798
7		Estudio de tráfico vehicular en las intersecciones de la Panamericana Sur con la Av El Derby -Alfredo benavides- Alipio Ponce	Vera & Moreno S.A.	5/07/2012	4/08/2012	0.08	cumple	798
8		Estudios y diseños de Proyectos de Inversión Pública Mejoramiento de ransitabilidad Peatonal y Vehicular de la Av. Evitamiento de la ciudad del Cuzco	Vera & Moreno S.A.	16/08/2012	30/09/2012	0.12	cumple	798
9		Estudio de impacto vial del centro comercial Plaza Norte Tiempo de Espera en Cola en los accesos vehiculares del centro comercial	Vera & Moreno S.A.	2/01/2007	31/01/2007	0.00	no cumple	799
10		Estudio de impacto vial tienda Metro Av. La Molina Tiempo de Espera en Cola en el acceso vehicular	Vera & Moreno S.A.	1/02/2007	28/02/2007	0.00	no cumple	799
11		Estudio de impacto vehicular Tienda Maestro Home center Los Olivos Tiempo d Espera en Cola en el acceso vehicular	Vera & Moreno S.A.	2/01/2008	31/01/2008	0.00	no cumple	800
12		Estudio de impacto vial y definitivo de ingeniería proyecto Wong Jockey Club del Perú Tiempo de Espera en Cola Parcela H	Vera & Moreno S.A.	1/02/2008	28/02/2008	0.00	no cumple	800
13		Estudio de impacto vial centro comercial Arequipa Tiempo de Espera en Cola centro comercial	Vera & Moreno S.A.	1/03/2008	31/03/2008	0.00	no cumple	800
Total de Servicios				Total de Años		0.96	Menor a 1 año	No Cumple

no cumple con características exigidas en los TdR de ser en infraestructura vial carretera

no cumple con características exigidas en los TdR

Experiencia Especifica: Experiencia específica mínima de: Tres (3) servicios en evaluación de Tiempo de Espera en Cola (TEC)

Item	Cargo	Proyecto	Entidad	Nro. Folios
1	Especialista en tránsito y transporte, tráfico, señalización y seguridad vial	Estudio de impacto vial del centro comercial Plaza Norte Tiempo de Espera en Cola en los accesos vehiculares del centro comercial	Vera & Moreno S.A.	799
2	Especialista en tránsito y transporte, tráfico, señalización y seguridad vial	Estudio de impacto vial tienda Metro Av. La Molina Tiempo de Espera en Cola en el acceso vehicular	Vera & Moreno S.A.	799
3	Especialista en tránsito y transporte, tráfico, señalización y seguridad vial	Estudio de impacto vehicular Tienda Maestro Home center Los Olivos Tiempo d Espera en Cola en el acceso vehicular	Vera & Moreno S.A.	800
4	Especialista en tránsito y transporte, tráfico, señalización y seguridad vial	Estudio de impacto vial y definitivo de ingeniería proyecto Wong Jockey Club del Perú Tiempo de Espera en Cola Parcela H	Vera & Moreno S.A.	800
Total de Servicios			0.00	No Cumple

no cumple con características exigidas en los TdR

5. ESPECIALISTA EN EVALUACION DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA 2

NOMBRES Y APELLIDOS:

David Gerardo Valverde Ybarguen

Calificación

a) TÍTULO PROFESIONAL :

INGENIERO DE TRANSPORTES

CUMPLE

Fecha Colegiatura : 12/07/2017

folio 807

Experiencia de 1 año en estudios de tránsito							Acreditación (Cumple/No Cumple)	Nro. Folios
Item	Cargo	Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de Años		
1		Servicio de gestión, mejoramiento y conservación vial por niveles de servicio del corredor vial Emp. PE-04B-Sóndor-Socchabamba-Vado Grande	MVC Ingenieros EIRL	1/03/2018	31/03/2018	0.08	cumple	812
2		Servicio de gestión, mejoramiento y conservación vial por niveles de servicio del corredor vial Emp. R-10S (Acay)-Andamayo-Viraco-Dv Machahuay-Andagua-Ayo-Huambo-Cabanaconde-Chivay-Vizcachane-Emp. PE-3A (Dv Vizcachane)	MVC Ingenieros EIRL	1/04/2018	30/04/2018	0.08	cumple	812
3		Estudio de pre inversión a nivel de perfil para mejoramiento de la carretera Emp. PE1S-Mala-Calango-San Juan de Tantarac la elaboración del proyecto mejoramiento carretera Emp. PE1S-Mala-San Juan de Tantarache-Carhuapampa-Yuracmayo-Emp. PE-22 (Rio Blanco) por niveles de servicio	MVC Ingenieros EIRL	1/05/2018	31/05/2018	0.08	cumple	812
4		Reformulación del estudio de pre inversión a nivel de perfil mejoramiento construcción carretera Puno-Desaguadero	MVC Ingenieros EIRL	1/06/2018	30/06/2018	0.08	cumple	812

5		Servicio de gestión, mejoramiento y conservación vial por niveles de servicio del corredor vial Emp. AR-105 (Acay)-Andamayo-Viraco-Dv Machahuay-Andagua-Ayo-Huambo-Cabanaconde-Chivay-Vizcachane-Emp. PE-3A (Dv Vizcachane)	MVC Ingenieros EIRL	1/07/2018	31/07/2018	0.08	cumple	812
6		Estudio de pre inversión a nivel de perfil de la Av. Santa Rosa (Ruta PE-20)	MVC Ingenieros EIRL	1/08/2018	19/08/2018	0.05	cumple	812
7		Gestión, mejoramiento y conservación vial por niveles de servicio del corredor vial Pro Región Puno	MVC Ingenieros EIRL	1/11/2018	30/11/2018	0.08	cumple	812
8		Servicio de gestión, mejoramiento y conservación vial por niveles de servicio del corredor vial Emp. AR-105 (Acay)-Andamayo-Viraco-Dv Machahuay-Andagua-Ayo-Huambo-Cabanaconde-Chivay-Vizcachane-Emp. PE-3A (Dv Vizcachane)	MVC Ingenieros EIRL	1/12/2018	19/12/2018	0.05	cumple	812
9		Estudio definitivo del proyecto construcción del puente Santa Rosa, accesos, rotonda paso a desnivel, región Callao	MVC Ingenieros EIRL	15/01/2019	18/06/2019	0.42	cumple	812
10		Expediente técnico y ejecución de obra mejoramiento carretera departamental ruta PI-101, Piura	MVC Ingenieros EIRL	20/09/2018	12/10/2018	0.06	cumple	814
11		Estudio definitivo del proyecto construcción del puente Santa Rosa, accesos, rotonda paso a desnivel, región Callao	MVC Ingenieros EIRL	20/12/2018	12/10/2019	0.81	cumple	814
12		Estudio de tránsito vial en el área de influencia del Óvalo Monitor distrito La Molina	MVC Ingenieros EIRL	20/08/2018	15/09/2018	0.07	cumple	814
13		Servicios de TEC Red Vial 5	Alauda	26/07/2019	9/08/2019	0.04	cumple	815
14		Servicio TEC Red Vial 4	Alauda	11/10/2019	24/10/2019	0.04	cumple	815
Total de Servicios				Total de Años		2.02	Cumple	

Experiencia Especifica: Experiencia específica mínima de: Tres (3) servicios en evaluación de Tiempo de Espera en Cola (TEC)				
Item	Cargo	Proyecto	Entidad	Nro. Folios
	Especialista en Tráfico	Varios (no TEC)	MVC Ingenieros EIRL	812
1	Especialista en Tráfico	Varios (3 TEC)	MVC Ingenieros EIRL	814
2	Especialista en TEC	TEC Red Vial 5	Alauda	815
3	Especialista en TEC	TEC Red Vial 4	Alauda	815
Total de Servicios			5.00	Cumple

6. ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN DE PUENTES

NOMBRES Y APELLIDOS:

Louise Enrique Delgado Gutarra

Calificación

a) TÍTULO PROFESIONAL : INGENIERO CIVIL

NO CUMPLE

en la fecha no se encuentra habilitado según sistema de consulta CIP además no cumple con la experiencia general ni específica

b) ESTUDIOS CONCLUIDOS DE MAESTRÍA UNIVERSITARIA EN ESTRUCTURAS O PUENTES: Estudios concluidos de Maestría en Ciencias con mención en Ingeniería Estructural

CUMPLE

Fecha Colegiatura : 18/08/2014 folio 833

Experiencia Profesional							Acreditación (Cumple / No Cumple)	Nro. Folios	Experiencia profesional mínima de seis (06) años
Item	Cargo	Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de Años			
1		Estudio definitivo del Puente Tanana y Accesos	Consortio Puente Tanana	4/03/2015	13/11/2015	0.70	Cumple	835	No acredita fehacientemente componente de puente
2		Supervisión construcción Puente Huaru y Accesos	Consortio Supervisor Huaru	2/05/2014	14/09/2014	0.37	Cumple	836	
3		Estudio definitivo mejoramiento carretera Saramiriza-Borja	GADE	1/03/2016	18/06/2017	0.00	No Cumple	837	
4		Estudio definitivo obra construcción puentes por reemplazo en la zona norte del país: Puente Anima I (70m), Puente Puerto Dorado (25m), Puente Huacura (70m), Puente Palo Santo (70m)	Naylamp Ingenieros SAC	15/09/2017	15/09/2018	1.00	Cumple	838	
5		Expediente Técnico Vía Evitamiento Proyecto Nueva Fuerabamba	GMI	1/03/2012	30/09/2013	0.00	No Cumple	839	
6		Estudio definitivo construcción carretera Acceso Cusco a las Bambas	GMI	1/08/2010	28/02/2012	0.00	No Cumple	839	
7		Supervisión de las obras paso a desnivel CP Salas con accesos y paso a desnivel CP Camacho con accesos del sub tramo 5 de la Red Vial 6	Consortio Supervisor Camacho	17/07/2019	6/10/2019	0.22	Cumple	840	
Total de Años						2.29			No Cumple

Experiencia Mínima							Acreditación (Cumple / No Cumple)	Nro. Folios	Experiencia mínima de tres (03) años
Item	Descripción del Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de Años				
1	Especialista en estructuras y puentes	Consortio Puente Tanana	4/03/2015	13/11/2015	0.70	Cumple	835	No cumple con la experiencia específica mínima de 3 años	
2	Especialista en estructuras, puentes y obras de arte	Consortio Supervisor Huaru	2/05/2014	14/09/2014	0.37	Cumple	836		
3	Especialista en estructuras, puentes y obras de arte	GADE	1/03/2016	18/06/2017	0.00	No Cumple	837		
4	Especialista en puentes y estructuras	Naylamp Ingenieros SAC	15/09/2017	15/09/2018	1.00	Cumple	838		
5	Especialista en puentes y obras de arte	GMI	1/03/2012	30/09/2013	0.00	No Cumple	839		
6	Especialista en puentes y obras de arte	GMI	1/08/2010	28/02/2012	0.00	No Cumple	839		
7	Ingeniero de puentes y obras de arte	Consortio Supervisor Camacho	17/07/2019	6/10/2019	0.22	Cumple	840		
Total de Años						2.29			No cumple con la experiencia específica mínima de 3 años

Experiencia en diseño, supervisión o ejecución de al menos dos (02) puentes de longitud mayor a 50 metros de luz					Observación	Acreditación (Cumple / No Cumple)	Nro. Folios
Item	Descripción del Proyecto	Entidad	Longitud	Verificación			
1	Estudio definitivo obra construcción puentes por reemplazo en la zona norte del país: Puente Anima I (70m), Puente Puerto Dorado (25m), Puente Huacura (70m), Puente Palo Santo (70m)	Naylamp Ingenieros SAC				Cumple	838
Total de Puentes evaluados				3.00	Cumple		

ANEXO 1 - CUADRO DE EVALUACION TECNICA

PROCESO DE SELECCIÓN DERIVADO DE PROCESO DE SELECCIÓN ORDINARIO N° 003-2020-OSITRAN

SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE: NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN

Postor: CONSORCIO CONCESIONES VIALES Integrado por: RAUROS ZMCOM S.L. - RAUROS MX S.A. DE C.V. SUCURSAL DEL PERÚ - TÉCNICA Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ - MTV PERÚ E.I.R.L.

EXPERIENCIA DEL POSTOR - RTM

VALOR REFERENCIAL: S/ 10,502,203.00

Experiencia del Postor											Observación
Item	Cliente	Objeto del Contrato	N° Contrato / O/S / Comprobante de pago	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Monto contratado en moneda original	Monto contratado en Soles	Cantidad de veces el valor referencial	Acredita (Cumple/No Cumple)	Nro de Folio	
1	VALOR MANAGEMENT CONSULTANTS	Preparación y operación de contratos de pavimentos y Sistema de Gestión de Activos	s/n	25/07/2012	25/12/2015	17,937,993.65 AED	15,857,186.38	1.51		Del 7 al 19	
2	RAUROS MANAGEMENT CONSULTANTS	Provisión de asistencia técnica en el Sector Ingeniería Civil para el mantenimiento de activos y carreteras	s/n	5/12/2016	31/12/2019	16,748,945.00 AED	14,807,777.63	1.41		Del 20 al 31	
3	OSITRAN	Consultoría para la Medición y Evaluación de: Nivel de Servicio Global, Rugosidad (IRI), Deflectometría y Tiempo de Espera en Cola (TEC) en las Concesiones de carreteras en operación 2015	095-2015	3/07/2015	17/08/2016		905,340.00	0.09		Del 32 al 63	
4	AUTOVIA DE ARAGON TRAMO 1 - GRUPO OHL	Colaboración y Asistencia Técnica al control y vigilancia y a la dirección de las obras de Área 1 (Obras de primer establecimiento y reforma) y del Cnetro de Conservación y Explotación (Edificio CCOEX)		1/04/2008	30/12/2012	7,350,567.29 EUROS	31,497,180.83	3.00		Del 64 al 87	
Total								63,067,484.84	6.01		
RTM requerido en las Bases: 2 veces el valor referencial en los últimos 15 años ==>											Cumple

Visado por: CHEN CHEN Thou Su
FAU_20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 05/02/2021 19:54:55 -0500

Visado por: GUTIERREZ INCA
Jhon Miguel FAU_20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 05/02/2021 19:16:09 -0500

Visado por: NANFARO POMASONGO
Norma Solange FAU_20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 05/02/2021 15:07:16 -0500

Experiencia del Postor											Observación
Item	Cliente	Objeto del Contrato	N° Contrato / O/S / Comprobante de pago	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Monto contratado en moneda original	Monto contratado en Soles	Cantidad de veces el valor referencial	Acredita (Cumple/No Cumple)	Nro de Folio	
1	VALOR MANAGEMENT CONSULTANTS	Preparación y operación de contratos de pavimentos y Sistema de Gestión de Activos	s/n	25/07/2012	25/12/2015	17,937,993.65 AED	15,857,186.38	1.51		Del 7 al 19	
2	RAUROS MANGEMENT CONSULTANTS	Provisión de asistencia técnica en el Sector Ingeniería Civil para el mantenimiento de activos y carreteras	s/n	5/12/2016	31/12/2019	16,748,945.00 AED	14,807,777.63	1.41		Del 20 al 31	
3	OSITRAN	Consultoría para la Medición y Evaluación de: Nivel de Servicio Global, Rugosidad (IRI), Deflectometría y Tiempo de Espera en Cola (TEC) en las Concesiones de carreteras en operación 2015	095-2015	3/07/2015	17/08/2016		905,340.00	0.09		Del 32 al 63	
Total						0.00	31,570,304.01	3.01			
RTM requerido en las Bases: 1 vez el valor referencial en los últimos 10 años ==>											Cumple

ANEXO 2 - CUADRO DE EVALUACIÓN TÉCNICA

PROCESO DE SELECCIÓN DERIVADO DE PROCESO DE SELECCIÓN ORDINARIO N° 003-2020-OSITRAN

SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE: NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN

Postor: CONSORCIO CONCESIONES VIALES integrado por: RAUROS ZMCOM S.L. - RAUROS MX S.A. DE C.V. SUCURSAL DEL PERÚ - TÉCNICA Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ - MTV PERÚ E.I.R.L.

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

1. ING. JEFE DE PROYECTO
NOMBRES Y APELLIDOS: CARLOS PAJUELO CUBILLAS

Calificación		AÑO	
a) TÍTULO PROFESIONAL :	INGENIERO CIVIL TITULADO Y HABILITADO	Folio: 95 y 97	8/02/1989
b) Estudios concluidos en maestrías universitarias en Ingeniería orientadas a la gestión de infraestructura Vial y/o transportes. Será válida también la maestría de gerencia de proyectos y/o gerencia de la construcción moderna, siempre y cuando se acredite la orientación a infraestructura vial y/o transportes según lo establecido en el numeral 10.2.1 de los Términos de Referencia.	ESTUDIOS CONCLUIDOS DE MAESTRIA EN INGENIERIA CIVIL CON MENCIÓN EN INGENIERIA VIAL	Folio: 98	6/09/2014

Fecha Colegiatura : 12/04/1989 Folio: 96

Experiencia Profesional	Item	Cargo	Proyecto	Entidad / Empresa	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de Años	Acreditación (Cumple/No Cumple)	Nro. Folios	Experiencia profesional mínima de ocho (08) años
	1	INGENIERO RESIDENTE	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA: PUENTE HUROCHIRI - SHILAS - HUACAPACHILCO - SAN PEDRO DE CHONTA	CONSORCIO VIAL ANCASH	21/02/2008	20/05/2008	0.24	SI	100	
	2	INGENIERO RESIDENTE	SERVICIO DE CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA HUaura - SAYAN - OYON - AMBO - RIO SECO - SAYAN	ICCGSA	1/01/2009	31/05/2009	0.41	SI	101	
	3	INGENIERO RESIDENTE - JEFE DE PROYECTO	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS. SERVICIO DE CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA HUANCAYO - IMPERIAL - IZCUGHCA - AYACUCHO e IMPERIAL - PAMPAS - MAYOCC	CONSORCIO GESTIÓN DE CARRETERAS 2	1/06/2009	31/03/2010	0.83	SI	115	
	4	INGENIERO RESIDENTE - JEFE DE PROYECTO	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS. SERVICIO DE CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA EMP. 35 (CONCEPCIÓN) - SANTA ROSA DE OCOPA - COMAS - SATIPO - ATALAYA Y MAZAMARI - SAN CRISTOBAL DE PANGOA - PUNTA DE CARRETERA	ICCGSA	1/04/2010	30/06/2011	1.25	SI	116	
	5	INGENIERO RESIDENTE	CONSERVACIÓN VIAL CARRETERA CUSCO - PISAC, URCOS - LA RAYA - URLIBAMBA - CHINCHEROS - CACHIMAYO, YAURI - SAN GENARO - SICLIANI, HUACAPAY - HUAMBUTIO - PISA - ALFAMAYO - QUILABAMBA	MOTAENGIL PERÚ S.A.	30/06/2011	30/06/2012	1.00	SI	132	
	6	GERENTE DE PROYECTO	CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA EMP. 3N - CONOCCOCHA - HUARAZ - CARAZ - MOLINAPAMPA y EMP. 3N - CHIQLIAN - AQUJA - EMP. 3N	MOTAENGIL PERÚ S.A.	1/07/2012	28/10/2015	3.33	SI	147	
	7	GERENTE VIAL	SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL EMP. PE 15 (CHINCHA) - ARMAS PLAZAPATA Y PUENTE LOS MAESTROS - LOS MOLINDOS - HUAYTARA	CONSORCIO ALVAC - JOHESA	2/05/2017	13/11/2017	0.53	SI	154	
	8	INGENIERO JEFE DE PROYECTO	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE: NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN 2017 - 2018	ALAUDA INGENIERIA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ	22/11/2017	22/11/2018	1.00	SI	155	
	9	INGENIERO JEFE DE PROYECTO	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE: NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN 2018 - 2019	ALAUDA INGENIERIA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ	27/05/2019	26/05/2020	1.00	SI	156	
Total de Años							9.59	Cumple	Cumple	CUMPLE

RTM Requeridos en las Bases: Experiencia profesional mínima de ocho (08) años ==>

Experiencia Mínima	Item	Cargo	Proyecto	Entidad / Empresa	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de Años	Acreditación (Cumple/No Cumple)	Nro. Folios	Experiencia mínima de tres (03) años en los cargos requeridos en las bases
	1	GERENTE DE PROYECTO	CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA EMP. 1N - CONOCCOCHA - HUARAZ - CARAZ - MOLINAPAMPA y EMP. 3N - CHIQLIAN - AQUJA - EMP. 3N	MOTAENGIL PERÚ S.A.	1/07/2012	28/10/2015	3.33	Cumple	147	
	2	GERENTE VIAL	SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL EMP. PE 15 (CHINCHA) - ARMAS PLAZAPATA Y PUENTE LOS MAESTROS - LOS MOLINDOS - HUAYTARA	CONSORCIO ALVAC - JOHESA	2/05/2017	13/11/2017	0.53	SI	154	
	3	INGENIERO JEFE DE PROYECTO	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE: NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN 2017 - 2018	ALAUDA INGENIERIA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ	22/11/2017	22/11/2018	1.00	Cumple	155	
	4	INGENIERO JEFE DE PROYECTO	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE: NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN 2018 - 2019	ALAUDA INGENIERIA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ	27/05/2019	26/05/2020	1.00	Cumple	156	
Total de Años							5.86	Cumple	Cumple	Cumple

Visado por: CHEN CHEN Thou Su
FAU 20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 05/02/2021 19:54:53 -0500

Visado por: GUTIERREZ INCA Jhon Miguel
FAU 20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 05/02/2021 19:18:05 -0500

Visado por: NANFARO POMASONGO Norma Solange
FAU 20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 05/02/2021 15:07:19 -0500

Experiencia Especifica							Acreditación (Cumple/No Cumple)	Nro. Folios	Experiencia mínima de 02 años.
Item	Cargo	Proyecto	Entidad / Empresa	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de Años			
1	GERENTE DE PROYECTO	CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA EMP. 3N - CONOCCOCHA - HUABAZ - CARAZ - MOLINAPAMPA y EMP. 3N - CHIQUIAN - AQUJA - EMP. 3N	MOTAENGIL PERU S.A.	1/07/2012	28/10/2015	3.33	SI	147	
2	GERENTE VIAL	SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL EMP. PE 15 (CHINCHA) - ARMAS PLAZAPATA y PUENTE LOS MAESTROS - LOS MOLINDOS - HUAYTARA	CONSORCIO ALVAC - JOHESA	2/05/2017	13/11/2017	0.53	SI	154	
3	INGENIERO JEFE DE PROYECTO	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE: NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN 2017 - 2018	ALAUJA INGENIERIA S.A. SUCURSAL DEL PERU	22/11/2017	22/11/2018	1.00	SI	155	
4	INGENIERO JEFE DE PROYECTO	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE: NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN 2018 - 2019	ALAUJA INGENIERIA S.A. SUCURSAL DEL PERU	27/05/2019	26/05/2020	1.00	SI	156	
Total de Años						5.86	Cumple	Cumple	Cumple

2. ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL I
NOMBRES Y APELLIDOS: WILLIAM LUIS PAZ MALCA

Calificación

a) TÍTULO PROFESIONAL : INGENIERO CIVIL TITULADO Y HABILITADO Folios: 161 y 163 27/06/1995 **CUMPLE**

Fecha Colegiatura : 29/11/1995 Folio: 162

Experiencia Profesional							Acreditación (Cumple/No Cumple)	Nro. Folios	Experiencia profesional mínima de seis (06) años
Item	Cargo	Proyecto	Entidad / Empresa	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de Años			
1	JEFE DE SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA POZUO - CODO DE POZUO (no indica el tipo de pavimento)	HOB CONSULTORES	16/07/2007	28/02/2008	0.62	SI	166	
2	ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS II	SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA INGENIO - CHACHAPOYAS, A NIVEL DE ASFALTO EN CALIENTE	CONSORCIO VIAL CHACHAPOYAS	20/04/2008	30/06/2008	0.19	SI	167	
3	ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS II	SUPERVISIÓN DE LA OBRA PARA LA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRUJILLO - SHIRAN - HUAMACHUCO, A NIVEL DE ASFALTO EN CALIENTE	CONSORCIO VIAL SANCHEZ CARRIÓN	1/07/2008	31/03/2009	0.75	SI	185	
4	ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TINGO MARIA - AGUAYTIA, TRAMO PUENTE PUMAHUASI - PUENTE CHINO, A NIVEL DE CAPA ASFALTICA EN CALIENTE	CONSORCIO VIAL PUMAHUASI	14/04/2009	30/04/2010	1.04	SI	186	
5	RESIDENTE DE CONSERVACIÓN VIAL	OBRA SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA EMP. PE-18A (DV. TINGO MARIA) - AUCAYACU - NUEVO PROGRESO - TOCACHE - JUANJUI - PICOTA - TARAPOTO	CONSORCIO VIAL JUANJUI	27/04/2010	3/08/2011	1.26	SI	213	
6	INGENIERO ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	OBRA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL SM-103- EMPALME PE - SN (SACANCHE) - EL ESLABON - PISCUYACU - SAPOSOA, A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE	CONSORCIO VIAL SAPOSOA	5/08/2011	27/12/2011	0.39	SI	229	
7	INGENIERO ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	OBRA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAMAYA - JAEN - SAN IGNACIO - RIO CANCHIS, TRAMO SAN IGNACIO - PUENTE INTEGRACIÓN, A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE	CONSORCIO INTEGRACIÓN	17/04/2012	18/12/2013	1.67	SI	230	
8	INGENIERO ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	OBRA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JUANJUI - TOCACHE, TRAMO: CAMPANILLA - JUANJUI A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE	CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A.	22/12/2013	8/12/2014	0.96	SI	231	
9	ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE: NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN 2017 - 2018	ALAUDA INGENIERIA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ	18/01/2018	22/11/2018	0.84	SI	232	
10	ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE: NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN 2018 - 2019	ALAUDA INGENIERIA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ	27/05/2019	26/05/2020	1.00	SI	233	
Total de Años						8.74	Cumple	Cumple	CUMPLE

Experiencia Mínima							Acreditación (Cumple/No Cumple)	Nro. Folios	Experiencia mínima de tres (03) años en los cargos señalados en las Bases
Item	Cargo	Proyecto	Entidad / Empresa	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de Años			
1	ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS II	SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA INGENIO - CHACHAPOYAS, A NIVEL DE ASFALTO EN CALIENTE	CONSORCIO VIAL CHACHAPOYAS	20/04/2008	30/06/2008	0.19	SI	167	
2	ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS II	SUPERVISIÓN DE LA OBRA PARA LA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRUJILLO - SHIRAN - HUAMACHUCO, A NIVEL DE ASFALTO EN CALIENTE	CONSORCIO VIAL SANCHEZ CARRIÓN	1/07/2008	31/03/2009	0.75	SI	185	
3	ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TINGO MARIA - AGUAYTIA, TRAMO PUENTE PUMAHUASI - PUENTE CHINO, A NIVEL DE CAPA ASFALTICA EN CALIENTE	CONSORCIO VIAL PUMAHUASI	14/04/2009	30/04/2010	1.04	SI	186	
4	INGENIERO ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	OBRA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL SM-103- EMPALME PE - SN (SACANCHE) - EL ESLABON - PISCUYACU - SAPOSOA, A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE	CONSORCIO VIAL SAPOSOA	5/08/2011	27/12/2011	0.39	SI	229	
5	INGENIERO ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	OBRA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAMAYA - JAEN - SAN IGNACIO - RIO CANCHIS, TRAMO SAN IGNACIO - PUENTE INTEGRACIÓN, A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE	CONSORCIO INTEGRACIÓN	17/04/2012	18/12/2013	1.67	SI	230	
6	INGENIERO ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	OBRA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JUANJUI - TOCACHE, TRAMO: CAMPANILLA - JUANJUI A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE	CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A.	22/12/2013	8/12/2014	0.96	SI	231	
7	ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE: NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN 2017 - 2018	ALAUDA INGENIERIA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ	18/01/2018	22/11/2018	0.84	SI	232	
8	ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE: NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN 2018 - 2019	ALAUDA INGENIERIA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ	27/05/2019	26/05/2020	1.00	SI	233	
Total de Años						6.86	Cumple	Cumple	CUMPLE

Experiencia Especifica		Proyecto	Entidad / Empresa	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de Años	Acreditación (Cumple/No Cumple)	Nro. Folios	Experiencia mínima de dos (02) años en los cargos señalados en las Bases
Item	Cargo								
1	ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS II	SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA INGENIO - CHACHAPOYAS, A NIVEL DE ASFALTO EN CALIENTE	CONSORCIO VIAL CHACHAPOYAS	20/04/2008	30/06/2008	0.19	SI	167	
2	ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS II	SUPERVISIÓN DE LA OBRA PARA LA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRUJILLO - SHIRAN - HUAMACHUCO, A NIVEL DE ASFALTO EN CALIENTE	CONSORCIO VIAL SANCHEZ CARRION	1/07/2008	31/03/2009	0.75	SI	185	
3	ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TINGO MARIA - AGUAYTIA, TRAMO PUENTE PUMAHUASI - PUENTE CHINO, A NIVEL DE CAPA ASFALTICA EN CALIENTE	CONSORCIO VIAL PUMAHUASI	14/04/2009	30/04/2010	1.04	SI	186	
4	INGENIERO ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	OBRA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL SM-103: EMPALME PE - SN (SACANCHE) - EL ESLABON - PISCUVACU - SAPOSOA	CONSORCIO VIAL SAPOSOA	5/08/2011	27/12/2011	0.00	NO	229	NO acredita lo que solicita los TdR: "...proyectos de asfaltación de pavimentos y/o evaluación de niveles de servicios y/o evaluaciones funcionales y/o estructurales y/o evaluaciones de rugosidad y/o deflectometría..."
5	INGENIERO ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	OBRA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAMAYA - JAEN - SAN IGNACIO - RIO CANCHIS, TRAMO SAN IGNACIO - PUENTE INTEGRACIÓN	CONSORCIO INTEGRACIÓN	17/04/2012	18/12/2013	0.00	NO	230	
6	INGENIERO ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	OBRA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JUANJUÍ - TOCACHE, TRAMO: CAMPANILLA - JUANJUÍ	CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A.	22/12/2013	8/12/2014	0.96	SI	231	
7	ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE: NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN 2017 - 2018	ALAUDA INGENIERIA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ	18/01/2018	22/11/2018	0.84	SI	232	
8	ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE: NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN 2018 - 2019	ALAUDA INGENIERIA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ	27/05/2019	26/05/2020	1.00	SI	233	
Total de Años						4.79	Cumple	Cumple	CUMPLE

3. ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL 2
NOMBRES Y APELLIDOS: JAIME EUSEBIO CHAVEZ CHAVARRIA

Calificación

a) TÍTULO PROFESIONAL : INGENIERO CIVIL TITULADO Y HABILITADO Folios: 239 y 241 20/12/1999 **CUMPLE**

Fecha Colegiatura : 3/02/2000 folio 240

Experiencia Profesional		Proyecto	Entidad / Empresa	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de Años	Acreditación (Cumple/No Cumple)	Nro. Folios	Experiencia profesional mínima de seis (06) años
Item	Cargo								
1	INGENIERO DE SUELOS Y PAVIMENTOS	OBRA CONSTRUCCIÓN DE VIA REGIONAL DE AREQUIPA - LA JOYA EN LAS PROGRESIVAS KM 0 + 000 AL KM 24 + 540 DISTRITO DE CERRO COLORADO - LA JOYA, COMPONENTE 1: PUENTES Y ACCESOS, PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA	CONSORCIO LA JOYA II	8/01/2018	19/07/2018	0.53	SI	245	
2	INGENIERO ESPECIALISTA DE SUELOS Y PAVIMENTOS	OBRA DE INFRAESTRUCTURA VIAL: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ SAN ALEJANDRO, TRAMO PUERTO SUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO, A NIVEL DE CAPA ASFALTICA EN CALIENTE	CONSORCIO SUPERVISOR PUERTO SUNGARO	13/03/2017	31/12/2017	0.80	SI	248	
3	ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGUYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA - BAMBAMARCA - HUALLGAYOC, A NIVEL DE ASFALTO EN CALIENTE	CONSORCIO VIAL CHOTA	27/04/2016	31/08/2016	0.35	SI	249	
4	INGENIERO ESPECIALISTA DE SUELOS Y PAVIMENTOS	PROYECTO INTEGRACIÓN VIAL TACNA - LA PAZ, TRAMO: TACNA - COLIPA (FRONTERA CON BOLIVIA), CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE	ICCOSSA	15/02/2016	15/04/2016	0.16	SI	250	
5	INGENIERO ESPECIALISTA DE SUELOS Y PAVIMENTOS	OBRA DE INFRAESTRUCTURA VIAL: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL - MAYOCC - AYACUCHO, TRAMO: MAYOCC - HUANTA, A NIVEL DE CAPA ASFALTICA EN CALIENTE	MAYOCC CONSORCIO VIAL	15/07/2013	15/10/2015	2.25	SI	252	
6	ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTIAGO DE CHUCO - SHOREY, A NIVEL DE SLURRY SEAL	CONSORCIO SUPERVISOR LA LIBERTAD	22/02/2011	31/01/2012	0.94	SI	253	
7	INGENIERO ESPECIALISTA DE SUELOS Y PAVIMENTOS	OBRA CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA EMP - PE 22B (PUENTE RAITHER) - PUENTE PAUCARTAMBO VILLA RICA - PUERTO BERMUDEZ - VON HUMBOLDT Y PUENTE PAUCARTAMBO - OXAPAMPA, A NIVEL DE ASFALTO EN CALIENTE	CONSORCIO SERVICIOS VIALES	1/10/2012	16/12/2012	0.21	SI	254	
8	INGENIERO ESPECIALISTA DE SUELOS Y PAVIMENTOS	SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL: PAQUETE 2, LAMBAYEQUE - OLMOS Y EMP. PE 1NL (SAJINO - PAIMAS), ASFALTO MODIFICADO EN CALIENTE	CONSORCIO VIAL PAIMAS	17/10/2018	30/10/2019	1.04	SI	259	
9	ESPECIALISTA DE SUELOS Y PAVIMENTOS	ASFALTADO EN CALIENTE DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE. SE REALIZARON TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE ESTUDIOS DE TRAFICO, EVALUACIÓN FUNCIONAL, EVALUACIÓN DEFLECTOMETRICA Y EVALUACIÓN SUPERFICIAL EN EL TRAMO: SANTA - OVALO INDUSTRIAL TRUJILLO	CORPORACIÓN SAGITARIO S.A.	17/04/2002	30/01/2004	1.79	SI	260	
Total de Años						8.06	Cumple	Cumple	CUMPLE

Experiencia Mínima **Acreditación** **Nro. Folios** **Experiencia mínima de tres (03) años en los cargos señalados**

Item	Cargo	Proyecto	Entidad / Empresa	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de Años	(Cumple/No Cumple)		en las Bases
1	INGENIERO DE SUELOS Y PAVIMENTOS	OBRA CONSTRUCCIÓN DE VIA REGIONAL DE AREQUIPA - LA JOYA EN LAS PROGRESIVAS KM 0 + 000 AL KM 24 + 540 DISTRITO DE CERRO COLORADO - LA JOYA, COMPONENTE 1: PUENTES Y ACCESOS, PAVIMENTO EN CAPA ASFALTICA	CONSORCIO LA JOYA II	8/01/2018	19/07/2018	0.53	SI	245	
2	INGENIERO ESPECIALISTA DE SUELOS Y PAVIMENTOS	OBRA DE INFRAESTRUCTURA VIAL: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ SAN ALEJANDRO, TRAMO PUERTO SUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO, A NIVEL DE CAPA ASFALTICA EN CALIENTE	CONSORCIO SUPERVISOR PUERTO SUNGARO	13/03/2017	31/12/2017	0.80	SI	248	
3	ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC, A NIVEL DE ASFALTO EN CALIENTE	CONSORCIO VIAL CHOTA	27/04/2016	31/08/2016	0.35	SI	249	
4	INGENIERO ESPECIALISTA DE SUELOS Y PAVIMENTOS	PROYECTO INTEGRACIÓN VIAL TACNA - LA PAZ, TRAMO: TACNA - COLIPA (FRONTERA CON BOLIVIA), CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE	ICCGSA	15/02/2016	15/04/2016	0.16	SI	250	
5	INGENIERO ESPECIALISTA DE SUELOS Y PAVIMENTOS	OBRA DE INFRAESTRUCTURA VIAL: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL - MAYOCC - AYACUCHO, TRAMO: MAYOCC - HUANTA, A NIVEL DE CAPA ASFALTICA EN CALIENTE	MAYOCC CONSORCIO VIAL	15/07/2013	15/10/2015	2.25	SI	252	
7	INGENIERO ESPECIALISTA DE SUELOS Y PAVIMENTOS	OBRA CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA EMP - PE 22B (PUENTE RAITHER) - PUENTE PAUCARTAMBO VILLA RICA - PUERTO BERMUDEZ - VON HUMBOLDT Y PUENTE PAUCARTAMBO - OXAPAMPA, A NIVEL DE ASFALTO EN CALIENTE	CONSORCIO SERVICIOS VIALES	1/10/2012	16/12/2012	0.21	SI	254	
8	INGENIERO ESPECIALISTA DE SUELOS Y PAVIMENTOS	SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL: PAQUETE 2, LAMBAYEQUE - OLMOS Y EMP. PE. 1NL (SAJINO - PAIMAS), ASFALTO MODIFICADO EN CALIENTE	CONSORCIO VIAL PAIMAS	17/10/2018	30/10/2019	1.04	SI	259	
9	ESPECIALISTA DE SUELOS Y PAVIMENTOS	ASFALTADO EN CALIENTE DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, SE REALIZARON TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE ESTUDIOS DE TRAFICO, EVALUACIÓN FUNCIONAL, EVALUACIÓN DEFLECTOMETRICA Y EVALUACIÓN SUPERFICIAL EN EL TRAMO: SANTA - OVALO INDUSTRIAL TRUJILLO	CORPORACIÓN SAGITARIO S.A.	17/04/2002	30/01/2004	1.79	SI	260	
Total de Años						7.12	Cumple	Cumple	CUMPLE

Experiencia Especifica									
Item	Descripción del Proyecto	Proyecto	Entidad / Empresa	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de Años	Acreditación (Cumple/No Cumple)	Nro. Folios	Experiencia mínima de dos (02) años en los cargos señalados en las Bases
1	INGENIERO DE SUELOS Y PAVIMENTOS	OBRA CONSTRUCCIÓN DE VIA REGIONAL DE AREQUIPA - LA JOYA EN LAS PROGRESIVAS KM 0 + 000 AL KM 24 + 540 DISTRITO DE CERRO COLORADO - LA JOYA, COMPONENTE 1: PUENTES Y ACCESOS, PAVIMENTO EN CAPA ASFALTICA	CONSORCIO LA JOYA II	8/01/2018	19/07/2018	0.00	NO	245	NO acredita lo que solicita los TdR: "...proyectos de asfalcación de pavimentos y/o evaluación de niveles de servicios y/o evaluaciones funcionales y/o estructurales y/o evaluaciones de rugosidad y/o deflectometría..."
2	INGENIERO ESPECIALISTA DE SUELOS Y PAVIMENTOS	OBRA DE INFRAESTRUCTURA VIAL: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ SAN ALEJANDRO, TRAMO PUERTO SUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO, A NIVEL DE CAPA ASFALTICA EN CALIENTE	CONSORCIO SUPERVISOR PUERTO SUNGARO	13/03/2017	31/12/2017	0.00	NO	248	
3	ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC, A NIVEL DE ASFALTO EN CALIENTE	CONSORCIO VIAL CHOTA	27/04/2016	31/08/2016	0.00	NO	249	
4	INGENIERO ESPECIALISTA DE SUELOS Y PAVIMENTOS	PROYECTO INTEGRACIÓN VIAL TACNA - LA PAZ, TRAMO: TACNA - COLIPA (FRONTERA CON BOLIVIA), CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE	ICCGSA	15/02/2016	15/04/2016	0.00	NO	250	
5	INGENIERO ESPECIALISTA DE SUELOS Y PAVIMENTOS	OBRA DE INFRAESTRUCTURA VIAL: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL - MAYOCC - AYACUCHO, TRAMO: MAYOCC - HUANTA, A NIVEL DE CAPA ASFALTICA EN CALIENTE	MAYOCC CONSORCIO VIAL	15/07/2013	15/10/2015	2.25	SI	252	
7	INGENIERO ESPECIALISTA DE SUELOS Y PAVIMENTOS	OBRA CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA EMP - PE 22B (PUENTE RAITHER) - PUENTE PAUCARTAMBO VILLA RICA - PUERTO BERMUDEZ - VON HUMBOLDT Y PUENTE PAUCARTAMBO - OXAPAMPA, A NIVEL DE ASFALTO EN CALIENTE	CONSORCIO SERVICIOS VIALES	1/10/2012	16/12/2012	0.21	SI	254	
8	INGENIERO ESPECIALISTA DE SUELOS Y PAVIMENTOS	SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL: PAQUETE 2, LAMBAYEQUE - OLMOS Y EMP. PE. 1NL (SAJINO - PAIMAS), ASFALTO MODIFICADO EN CALIENTE	CONSORCIO VIAL PAIMAS	17/10/2018	30/10/2019	1.04	SI	259	
9	ESPECIALISTA DE SUELOS Y PAVIMENTOS	ASFALTADO EN CALIENTE DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, SE REALIZARON TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE ESTUDIOS DE TRAFICO, EVALUACIÓN FUNCIONAL, EVALUACIÓN DEFLECTOMETRICA Y EVALUACIÓN SUPERFICIAL EN EL TRAMO: SANTA - OVALO INDUSTRIAL TRUJILLO	CORPORACIÓN SAGITARIO S.A.	17/04/2002	30/01/2004	1.79	SI	260	
Total de Años						5.28	Cumple	Cumple	CUMPLE

4. ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA 1
NOMBRES Y APELLIDOS: FLORES GONZALES LEONARDO

Calificación

a) TÍTULO PROFESIONAL : INGENIERO CIVIL TITULADO Y HABILITADO Folios 267 y 270 10/11/2004 **CUMPLE**

Fecha Colegiatura : 28/01/2005 folio 268

Experiencia de 1 año en estudios de tránsito									
Item	Cargo	Proyecto	Entidad / Empresa	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de Años	Acreditación (Cumple/No Cumple)	Nro. Folios	
1	JEFE DE ESTUDIO DE TRÁFICO	ESTUDIO DE TRÁFICO-RECOPIACIÓN DE DATOS DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE EN ZONAS DE INTEGRACIÓN DE LA LINEA 2 CON RBMLC	MTV PERU EIRL	1/08/2016	30/11/2016	0.33	SI	274	
2	ESPECIALISTA EN TRAFICO - MODELADOR	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA EL ESTUDIO DE TRÁFICO, CONTEO Y CLASIFICACIÓN VEHICULAR A NIVEL NACIONAL 2015 EN LAS ESTACIONES UBICADAS EN REDES VIALES	MTV PERU EIRL	1/01/2016	31/07/2016	0.58	SI	274	
3	JEFE DE PROYECTO DE ESTUDIO DE TRÁFICO	ESTUDIO DE TRÁFICO Y DISEÑO VIAL URBANO DE LA "INTERSECCIÓN VIAL A DESNIVEL DE LA AV. QUIÑONES - AV. PARTICIPACIÓN, IQUITOS"	VALMONT INGENIERÍA SAC	22/05/2017	11/08/2017	0.22	SI	275	
Total de Servicios						1.13	Cumple	Cumple	CUMPLE

Experiencia Especifica: Experiencia específica mínima de: Tres (3) servicios en evaluación de Tiempo de Espera en Cola (TEC)				
Item	Cargo	Proyecto	Entidad / Empresa	Nro. Folios
1	ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA	CONSULTORÍA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE NIVELES DE SERVICIO, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRIA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN 2015	MTV PERU EIRL	272
2	ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA	MEDICION DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC), EN LA CONCESIÓN DEL TRAMO VIAL AZÁNGARO - PUENTE INAMBARÍ (RED VIAL PE-348)	MTV PERU EIRL	272
3	ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA	CONSULTORÍA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE NIVELES DE SERVICIO, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRIA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN 2016	APSA LTDA SUCURSAL DEL PERÚ	273
Total de Servicios			3.00	Cumple

5. ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA 2
NOMBRES Y APELLIDOS: ISAIAS RAUL VALVERDE IBARGUEN

Calificación

a) TÍTULO PROFESIONAL : INGENIERO DE TRANSPORTES TITULADO Y HABILITADO Folios: 280 y 282 16/12/2004 **CUMPLE**

Fecha Colegiatura : 19/05/2006 folio 281

Experiencia de 1 año en estudios de tránsito								
Item	Cargo	Proyecto	Entidad / Empresa	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de Años	Acreditación (Cumple/No Cumple)	Nro. Folios
1	ESPECIALISTA EN TRAFICO	ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PILCOMAYO - CHUPACA	URCI CONSULTORES S.L SUCURSAL DEL PERU	2/08/2016	5/10/2017	1.18	SI	285
Total de Servicios						1.18	Cumple	Cumple

Experiencia Especifica: Experiencia específica mínima de: Tres (3) servicios en evaluación de Tiempo de Espera en Cola (TEC)				
Item	Cargo	Proyecto	Entidad / Empresa	Nro. Folios
1	ESPECIALISTA DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA	MEDICIÓN TEC EN LA CONCESIÓN IIRSA NORTE, MARZO 2010	MTV PERÚ	286
2	ESPECIALISTA DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA	MEDICIÓN TEC EN LA CONCESIÓN IIRSA SUR TRAMO 4, FEBRERO 2011	MTV PERÚ	286
3	ESPECIALISTA DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA	MEDICIÓN TEC EN LA CONCESIÓN TRAMO VIAL PUCUSANA - CERRO AZUL - ICA, ABRIL 2012	MTV PERÚ	286
4	ESPECIALISTA DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA	MEDICIÓN TEC EN LA CONCESIÓN IIRSA SUR TRAMO 3, MAYO 2013	MTV PERÚ	286
5	ESPECIALISTA DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA	MEDICIÓN TEC EN LA CONCESIÓN IIRSA SUR TRAMO 3, ABRIL 2014	MTV PERÚ	286
6	ESPECIALISTA DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA	MEDICIÓN TEC EN LA CONCESIÓN AUTOPISTA DEL SOL, MAYO 2015	MTV PERÚ	286
Total de Servicios			6.00	Cumple

6. ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN DE PUENTES
NOMBRES Y APELLIDOS: LUIS ALBERTO VENTURA AYALA

Calificación

a) TÍTULO PROFESIONAL :	INGENIERO CIVIL TITULADO Y HABILITADO	Folios 292 y 296	19/02/2008	CUMPLE
b) ESTUDIOS CONCLUIDOS DE MAESTRÍA UNIVERSITARIA EN ESTRUCTURAS O PUENTES:	ESTUDIOS CONCLUIDOS DE MAESTRIA EN CIENCIAS CON MENCIÓN EN INGENIERIA ESTRUCTURAL	Folio 297	6/01/2015	CUMPLE

Fecha Colegiatura : 18/05/2009 Folio: 294

Experiencia Profesional							Acreditación (Cumple / No Cumple)	Nro. Folios	Experiencia profesional mínima de seis (06) años
Item	Cargo	Proyecto	Entidad / Empresa	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de Años			
1	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 1 - AREQUIPA (PUENTE COLLINGA - ACHALA Y ACCESOS, PUENTE SIHUAN Y ACCESOS, PUENTE ALTO MOLINO Y ACCESOS; Y PUENTE ANCAÏLLA Y ACCESOS)	TYP SA PERÚ	1/01/2019	30/09/2019	0.75	SI	299	
2	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	ELABORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DEFINITIVOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES POR REEMPLAZO EN ANCASH: PUENTE CHUPURRO, PUENTE MALECON GALVEZ, PUENTE YANANGUITO, PUENTE VILCABAMBA, PUENTE PAMONTE, PUENTE SALSIPUEDES I, PUENTE SALSIPUEDES II, PUENTE SALSIPUEDES III, PUENTE EN EL KM 116+295.116	TYP SA PERÚ	23/06/2017	28/11/2018	1.43	SI	299	
3	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	CONTRATO DE INGENIERIA ETAPA 2: LINEA 2 DESDE INICIO HASTA ESTACIÓN OSCAR BENAVIDES	TYP SA PERÚ	1/09/2015	31/05/2017	1.75	SI	299	
4	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS, PUENTES Y OBRAS DE ARTE	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO LINEA AMARILLA (VIA PARQUE RIMAC) VIADUCTO 4.2 - AVENIDA ZARUMILLA, CALZADA DE 2 CARRILES, 121.5 Mtr.	TYP SA PERÚ	1/08/2014	30/12/2014	0.41	SI	300	
5	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS, PUENTES Y OBRAS DE ARTE	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO LINEA AMARILLA (VIA PARQUE RIMAC) VIADUCTO 9 - CERRO SAN CRISTOBAL, CALZADA DE 2 CARRILES, 420 Mtr.	TYP SA PERÚ	3/02/2014	31/07/2014	0.49	SI	301	
6	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS, PUENTES Y OBRAS DE ARTE	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO LINEA AMARILLA (VIA PARQUE RIMAC) VIADUCTO 7 - PUEBLO JOVEN DE HUASCARAN, CALZADA DE 3 CARRILES, 120 Mtr.	TYP SA PERÚ	2/01/2013	30/04/2013	0.32	SI	302	
7	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS, PUENTES Y OBRAS DE ARTE	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO LINEA AMARILLA (VIA PARQUE RIMAC) VIADUCTO 6.3 - AV. ZARUMILLA PUEBLO JOVEN DE HUASCARAN, CALZADA DE 2 CARRILES, 145 Mtr.	TYP SA PERÚ	1/08/2012	28/12/2012	0.41	SI	303	
8	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS, PUENTES Y OBRAS DE ARTE	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO LINEA AMARILLA (VIA PARQUE RIMAC) VIADUCTO 10 - AMPLIACIÓN DE PUENTE HUASCAR, CALZADA DE 2 CARRILES, 245.2 Mtr.	TYP SA PERÚ	1/04/2011	31/08/2011	0.42	SI	304	
9	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS, PUENTES Y OBRAS DE ARTE	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO LINEA AMARILLA (VIA PARQUE RIMAC) VIADUCTO 2 - CRUCE SOBRE LA AV. NICOLAS DUERAS, CALZADA DE 2 CARRILES, 107.2 Mtr.	TYP SA PERÚ	1/07/2010	29/10/2010	0.33	SI	305	
10	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS, PUENTES Y OBRAS DE ARTE	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO LINEA AMARILLA (VIA PARQUE RIMAC) VIADUCTO 1 - CRUCE SOBRE LA AV. UNIVERSITARIA, CALZADA DE 2 CARRILES, 107.2 Mtr.	TYP SA PERÚ	1/03/2010	30/06/2010	0.33	SI	306	
Total de Años						6.64			Cumple

Experiencia Mínima							Acreditación (Cumple / No Cumple)	Nro. Folios	Experiencia mínima de tres (03) años
Item	Descripción del Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de Años				
1	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 1 - AREQUIPA (PUENTE COLLINGA - ACHALA Y ACCESOS, PUENTE SIHUAN Y ACCESOS, PUENTE ALTO MOLINO Y ACCESOS; Y PUENTE ANCAÏLLA Y ACCESOS)	TYP SA PERÚ	1/01/2019	30/09/2019	0.75	SI	299	
2	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	ELABORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DEFINITIVOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES POR REEMPLAZO EN ANCASH: PUENTE CHUPURRO, PUENTE MALECON GALVEZ, PUENTE YANANGUITO, PUENTE VILCABAMBA, PUENTE PAMONTE, PUENTE SALSIPUEDES I, PUENTE SALSIPUEDES II, PUENTE SALSIPUEDES III, PUENTE EN EL KM 116+295.116	TYP SA PERÚ	23/06/2017	28/11/2018	1.43	SI	299	
3	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	CONTRATO DE INGENIERIA ETAPA 2: LINEA 2 DESDE INICIO HASTA ESTACIÓN OSCAR BENAVIDES	TYP SA PERÚ	1/09/2015	31/05/2017	1.75	SI	299	
4	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS, PUENTES Y OBRAS DE ARTE	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO LINEA AMARILLA (VIA PARQUE RIMAC) VIADUCTO 4.2 - AVENIDA ZARUMILLA, CALZADA DE 2 CARRILES, 121.5 Mtr.	TYP SA PERÚ	1/08/2014	30/12/2014	0.41	SI	300	

5	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS, PUENTES Y OBRAS DE ARTE	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO LINEA AMARILLA (VIA PARQUE RIMAQ) VIADUCTO 9 - CERRO SAN CRISTOBAL, CALZADA DE 2 CARRILES, 420 Mtr.	TYPSA PERÚ	3/02/2014	31/07/2014	0.49	SI	301
6	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS, PUENTES Y OBRAS DE ARTE	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO LINEA AMARILLA (VIA PARQUE RIMAQ) VIADUCTO 7 - PUEBLO JOVEN DE HUASCARAN, CALZADA DE 3 CARRILES, 120 Mtr.	TYPSA PERÚ	2/01/2013	30/04/2013	0.32	SI	302
7	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS, PUENTES Y OBRAS DE ARTE	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO LINEA AMARILLA (VIA PARQUE RIMAQ) VIADUCTO 6.3 - AV. ZARUMILLA PUEBLO JOVEN DE HUASCARAN, CALZADA DE 2 CARRILES, 145 Mtr.	TYPSA PERÚ	1/08/2012	28/12/2012	0.41	SI	303
8	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS, PUENTES Y OBRAS DE ARTE	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO LINEA AMARILLA (VIA PARQUE RIMAQ) VIADUCTO 10 - AMPLIACIÓN DE PUENTE HUASCAR, CALZADA DE 2 CARRILES, 245.2 Mtr.	TYPSA PERÚ	1/04/2011	31/08/2011	0.42	SI	304
9	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS, PUENTES Y OBRAS DE ARTE	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO LINEA AMARILLA (VIA PARQUE RIMAQ) VIADUCTO 2 - CRUCE SOBRE LA AV. NICOLAS DUÉÑAS, CALZADA DE 2 CARRILES, 107.2 Mtr.	TYPSA PERÚ	1/07/2010	29/10/2010	0.33	SI	305
10	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS, PUENTES Y OBRAS DE ARTE	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO LINEA AMARILLA (VIA PARQUE RIMAQ) VIADUCTO 1 - CRUCE SOBRE LA AV. UNIVERSITARIA, CALZADA DE 2 CARRILES, 107.2 Mtr.	TYPSA PERÚ	1/03/2010	30/06/2010	0.33	SI	306
Total de Años						6.64		Cumple

Experiencia en diseño, supervisión o ejecución de al menos dos (02) puentes de longitud mayor a 50 metros de luz						Observacion	Acreditación (Cumple / No Cumple)	Nro. Folios
Item	Descripción del Proyecto	Entidad	Longitud	Verificación				
4	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS, PUENTES Y OBRAS DE ARTE	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO LINEA AMARILLA (VIA PARQUE RIMAQ) VIADUCTO 4.2 - AVENIDA ZARUMILLA, CALZADA DE 2 CARRILES, 121.5 Mtr.	TYPSA PERÚ		SI		SI	300
5	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS, PUENTES Y OBRAS DE ARTE	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO LINEA AMARILLA (VIA PARQUE RIMAQ) VIADUCTO 9 - CERRO SAN CRISTOBAL, CALZADA DE 2 CARRILES, 420 Mtr.	TYPSA PERÚ		SI		SI	301
6	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS, PUENTES Y OBRAS DE ARTE	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO LINEA AMARILLA (VIA PARQUE RIMAQ) VIADUCTO 7 - PUEBLO JOVEN DE HUASCARAN, CALZADA DE 3 CARRILES, 120 Mtr.	TYPSA PERÚ		SI		SI	302
7	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS, PUENTES Y OBRAS DE ARTE	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO LINEA AMARILLA (VIA PARQUE RIMAQ) VIADUCTO 6.3 - AV. ZARUMILLA PUEBLO JOVEN DE HUASCARAN, CALZADA DE 2 CARRILES, 145 Mtr.	TYPSA PERÚ		SI		SI	303
8	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS, PUENTES Y OBRAS DE ARTE	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO LINEA AMARILLA (VIA PARQUE RIMAQ) VIADUCTO 10 - AMPLIACIÓN DE PUENTE HUASCAR, CALZADA DE 2 CARRILES, 245.2 Mtr.	TYPSA PERÚ		SI		SI	304
9	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS, PUENTES Y OBRAS DE ARTE	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO LINEA AMARILLA (VIA PARQUE RIMAQ) VIADUCTO 2 - CRUCE SOBRE LA AV. NICOLAS DUÉÑAS, CALZADA DE 2 CARRILES, 107.2 Mtr.	TYPSA PERÚ		SI		SI	305
10	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS, PUENTES Y OBRAS DE ARTE	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO LINEA AMARILLA (VIA PARQUE RIMAQ) VIADUCTO 1 - CRUCE SOBRE LA AV. UNIVERSITARIA, CALZADA DE 2 CARRILES, 107.2 Mtr.	TYPSA PERÚ		SI		SI	306
Total de Puentes evaluados					7.00	Cumple		

LISTADO DE DOCUMENTOS REMITIDOS POR LAS CONCESIONARIAS

- **CONCESIONARIA PERUANA DE VIAS - COVINCA S.A.:** CARTA MP-COV-095-21 – NT 2021009118
- **SURVIAL S.A.:** CARTA MP-2021-0088 – NT 2021010544
- **NORVIAL S.A.:** CARTA MP-2021-0084 – NT 2021011976
- **CONSORCIO CONCESION CHANCAY ACOS S.A.:** CARTA MP-CCCH-040-21 – NT 2021011923
- **CONCESIONARIA VIAL DEL SUR S.A. – COVISUR S.A.:** CARTA MP-000177-2021-COVISUR – NT 2021010741
- **CONCESIONARIA IIRSA NORTE S.A.:** CARTA MP-9073-CINSA-OSITRAN – NT 2021010579 - 2021011891
- **OBRAINSA CONCESIÓN VALLE DEL ZAÑA S.A.:** CARTA MP-114725-2021
- **CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. – COVISOL S.A.:** CARTA MP-0252.2021-COVISOL – NT 2021009985
- **INTERSUR CONCESIONES S.A.:** CARTA MP-IC-120/21.JCS – NT 2021011331
- **CONCESIÓN CANCHAQUE S.A.C.:** CARTA MP-2021-0062 –NT 2021010560
- **DESARROLLO VIAL DE LOS ANDES S.A.C.:** CARTA MP-2021-10-0097 – NT 2021010702
- **CONCESIONARIA INTEROCEANICA SUR TRAMO 2 S.A.:** CARTA MP-3865-CIST2-OSITRAN – NT 2021009995
- **CONCESIONARIA INTEROCEANICA SUR TRAMO 3 S.A.:** CARTA MP-4376-CIST3-OSITRAN – NT 2021010010
- **AUTOPISTA DEL NORTE S.A.C.:** CARTA MP - AN-GG-C-21-100 – NT 2021011999



Calle Los Negocios 182, piso 2
Surquillo - Lima
Central Telefónica: (01) 500-9330
www.ositran.gob.pe

Visado por: CHEN CHEN Thou Su
FAU 20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 05/02/2021 19:54:49 -0500

Visado por: GUTIERREZ INCA
Jhon Miguel FAU 20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 05/02/2021 19:16:06 -0500

Visado por: NANFARO POMASONGO
Norma Solange FAU 20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 05/02/2021 17:19:23 -0500

MEMORANDO N° 00296-2021-GSF-OSITRAN

Firmado por: VEGA
VASQUEZ John
Albert FAU
20420248645 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 28/01/2021
14:23:57 -0500



A : **THOU SU CHEN CHEN**
Jefa de Logística y Control Patrimonial

Asunto : Apoyo en la Evaluación Técnica de las propuestas recibidas para la Contratación del “SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE: NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN”.

Referencia : a) MEMORANDO N°00128-2021-JLCP-GA-OSITRAN
b) MEMORANDO N° 00287-2021-GSF-OSITRAN

Fecha : Lima, 28 de enero de 2021

Me dirijo a usted en atención al documento de la referencia a), mediante el cual solicitan el apoyo del área usuaria para la evaluación de los **aspectos técnicos** de las propuestas presentadas, respecto al Procedimiento de Selección Derivado del Procedimiento de Selección Ordinario N° 003-2020-OSITRAN, referido a la Contratación del “SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE: NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN”

Sobre el particular, adjunto al presente se remiten en archivo Excel, las tres (03) evaluaciones de los aspectos técnicos (Sobre N° 2) del Procedimiento de Selección Derivado del Procedimiento de Selección Ordinario N° 003-2020-OSITRAN.

Atentamente,

JOHN ALBERT VEGA VASQUEZ
Gerente de Supervisión y Fiscalización (e)

Se adjunta las evaluaciones en 3 archivos Excel.

Elaborado por: MVolta/EManrique
NT Salida: 2021009180

Visado por: BECERRA SILVA
Wilfredo FAU 20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 28/01/2021 13:20:18 -0500

Visado por: VOLTA ALOMIA Mario
Martin FAU 20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 28/01/2021 12:41:08 -0500

Visado por: MANRIQUE MANRIQUE
Elmer Anastasio FIR 08521409 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 28/01/2021 12:14:58 -0500