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ACTA DE EVALUACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y DECLARATORIA DE DESIERTO 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

ORDINARIO Nº005-2022-OSITRAN – SEGUNDA CONVOCATORIA  

 

"SERVICIO DE SUPERVISIÓN PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE: NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, 

RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE 

CARRETERAS EN OPERACIÓN, BAJO EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LA 

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO (OSITRAN)” 

 

ACTA N° 00090-2023-JLCP-GA-OSITRAN 

 
En la Ciudad de Lima, el 23 de junio de 2023 a las 16:00 horas, la Jefatura de Logística y Control Patrimonial de 
la Gerencia de Administración, encargada de conducir el Procedimiento de Selección Derivado del 
Procedimiento de Selección Ordinario Nº 005-2022-OSITRAN (Segunda Convocatoria), realizó la evaluación 
técnica de las propuestas del presente procedimiento de selección. 
 
I. REGISTROS DE PARTICIPANTES 
 

Entre el 22 y el 30 de mayo del 2023 se registraron los siguientes participantes: 
 

N° RUC PARTICIPANTE OBSERVACION 

1 
 

2023057119 
 

TÉCNICA Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ (TYPSA) 

 

2 
 

2023057887 

  

   K KUYIRI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - K KUYIRI S.A.C. 
 

3 
 

2023059666 
 
APSA LTDA SUCURSAL DEL PERU 

 

4 
 

2023059786 

 

ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C. 

 

5 
 

2023060374 

 

EUROCONSULT SUCURSAL DEL PERU 

 

 
II. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
 

Que, de acuerdo con la fecha de presentación de propuestas establecida en los Lineamientos del 
presente procedimiento de selección, los siguientes participantes presentaron sus ofertas a través de 
la Mesa de Partes Virtual de OSITRAN, las que se detalla a continuación: 
 

N° PARTICIPANTE FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

OBSERVACION 

 
 
1 

 
 CONSORCIO TYPSA - RAUROS, Integrado por: 

- - TÉCNICA Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL    
-    DEL PERU 
- - RAUROSMX S.A. DE C.V. SUCURSAL DEL PERU. 
-  RAUROS ZMCOM, SL 

 

31/05/2023 

 
Condición de la 

Propuesta: 
PRESENTADA 

 (NT 2023061350) 
 

 
 
 
2 

 

 
 CONSORCIO SUPERVISOR CARRETERO, Integrado 
 por: 
  - ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C. 
  - EUROCONSULT SUCURSAL DEL PERÚ 
  - EUROCONSULT NUEVAS TECNOLOGIAS S.A. 
  - MARCO HENRY RENATO PERALTA GAYOSA 

 

31/05/2023 

 
Condición de la 

Propuesta: 
PRESENTADA 

(NT 2023061531) 
 

 
3 
 

 APSA LTDA SUCURSAL DEL PERU  

31/05/2023 

Condición de la 
Propuesta: 

PRESENTADA 
(NT 2023061714) 

 
III. EVALUACIÓN DEL “SOBRE N°1- CREDENCIALES” Y DEL “SOBRE N° 2 - PROPUESTA 

TÉCNICA”  
 

Se determinó si la propuesta (Sobre Nº 01 y 02) presentada cumple con la documentación requerida, y 
si la oferta responde a las características y/o requisitos y condiciones en los Términos de Referencia 
establecidas en los Lineamientos del presente procedimiento de selección. 

 
Al respecto, cabe señalar lo siguiente: 
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- Con Oficio N° 03100-2023-JLCP-GA-OSITRAN de fecha 16 de junio de 2023, se solicitó al postor 

CONSORCIO TYPSA - RAUROS, la subsanación de un total de seis (06) documentos, de los 
cuales subsanó la Declaración Jurada Declaración que cuenta con estatuto social de la empresa 
matriz. 

 
- Con Oficio Nº 03105-2023-JLCP-GA-OSITRÁN de fecha 16 de junio de 2023, se solicitó al postor 

CONSORCIO SUPERVISOR CARRETERO, la subsanación de dos (02) documentos, siendo estos 
subsanados dentro del plazo. 

 
- Con Oficio N° 03103-2023-JLCP-GA-OSITRANde fecha 16 de junio de 2023, se solicitó al postor 

APSA Ltda. SUCURSAL DEL PERU, la subsanación de dos (02) documentos, los cuales no fueron 
subsanados. 

 
Sobre N° 1 – Credenciales 

 
Al respecto, se revisó, verificó y evaluó la documentación de los participantes citados en el cuadro 
precedente, siendo el resultado el siguiente: 

 

Nº POSTOR                          CONDICIÓN 

 

 
1 

 
 CONSORCIO TYPSA - RAUROS, 
 Integrado por: 
- TÉCNICA Y PROYECTOS S.A. 
SUCURSAL DEL PERU 
- RAUROSMX S.A. DE C.V. SUCURSAL 
DEL PERU. 
RAUROS ZMCOM, SL 

 
El postor presentó toda la documentación obligatoria 
del “Sobre Nº1-Credenciales”. Luego de revisión y 
verificación documentaria se determinó que “SI 
CUMPLE” con la documentación requerida en los 
Lineamientos del presente procedimiento selección. 

 
 

2 

 

 CONSORCIO SUPERVISOR 
 CARRETERO, Integrado por: 
- ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C. 
- EUROCONSULT SUCURSAL DEL 
PERÚ 
- EUROCONSULT NUEVAS 
TECNOLOGIAS S.A. 
- MARCO HENRY RENATO 
PERALTA  GAYOSA 

 
 
 

El postor presentó toda la documentación obligatoria 
del “Sobre Nº1-Credenciales”. Luego de revisión y 
verificación documentaria se determinó que “SI 
CUMPLE” con la documentación requerida en los 
Lineamientos del presente procedimiento selección. 

 
 

3 

 
APSA LTDA SUCURSAL DEL PERU 

 
El postor presentó toda la documentación obligatoria 
del “Sobre Nº1-Credenciales”. Luego de revisión y 
verificación documentaria se determinó que “SI 
CUMPLE” con la documentación requerida en los 
Lineamientos del presente procedimiento selección. 

 
Al respecto, cabe señalar lo siguiente: 
 
-  El CONSORCIO TYPSA – RAUROS, subsanó el documento del Sobre N°1, mediante Carta MP -     
S/N de fecha 21 de junio de 2023 (NT 2023070233). 
 
- El CONSORCIO SUPERVISOR CARRETERO, subsanó el documento del Sobre N°1, mediante 
Carta MP - S/N de fecha 20 de junio de 2023 (NT 2023069142). 

 
Sobre N° 2 – Propuesta Técnica 
 
A continuación, se procedió a realizar la revisión y evaluación de las propuestas técnicas de los 
postores citados en el cuadro precedente, si cumple con las condiciones técnicas mínimas requeridas 
en los Lineamientos del presente procedimiento selección:  

 

 Mediante Memorando N° 00910-2023-JLCP-GA-OSITRAN de fecha 07 de junio de 2023, la 
Jefatura de Logística y Control Patrimonial, solicitó apoyo a la Jefatura de Contratos de Red Vial 
de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, como área usuaria con conocimiento técnico 
especializado en el objeto de la contratación, para la verificación y/o validación técnica del 
“CUMPLIMIENTO” o “NO CUMPLIMIENTO” de los requisitos mínimos de los Términos de 
Referencia (TDR) de la propuestas técnicas (“Sobre 2-Propuesta Técnica”), específicamente lo 
referido a la experiencia del postor y la experiencia del personal propuesto. 
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 Mediante Memorando N° 00815-2023-JCRV-GSF-OSITRAN de fecha 13 de junio de 2023, la 
Jefatura de Contratos de Red Vial de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, remitió el 
resultado de la evaluación solicitada en el párrafo anterior. 

 

 La Jefatura de Logística y Control Patrimonial, luego de la revisión de la documentación técnica 
del (“Sobre 2-Propuesta Técnica”), solicitó subsanar algunos documentos de las propuestas 
técnicas de los siguientes participantes: 
 
-    Se solicitó al postor CONSORCIO TYPSA - RAUROS, la subsanación de cinco (05) 

documentos extendidos en el exterior presentados para la acreditación de la experiencia 
del postor y del personal propuesto, debido a que no fueron presentados, según lo 
establecido en el numeral 2.31 del Capítulo II de los Lineamientos. Dichos documentos no 
fueron subsanados por el citado postor 2. 
 

-    Se solicitó al postor CONSORCIO SUPERVISOR CARRETERO, la subsanación de un (01) 
documento extendido en el exterior presentados para la acreditación de la experiencia del 
personal propuesto, debido a que no fue presentado, según lo establecido en el numeral 
2.31 del Capítulo II de los Lineamientos. Dicho documento fue subsanado por el citado 
postor3 dentro el plazo establecido. 

 
-    Se solicitó al postor APSA Ltda. SUCURSAL DEL PERU, la subsanación de dos (02) 

documentos extendidos en el exterior presentados para la acreditación de la experiencia 
del personal propuesto, debido a que no fue presentado, según lo establecido en el 
numeral 2.31 del Capítulo II de los Lineamientos. Dicho documento no fue subsanado por el 
citado postor4 

 
Por otra parte, la Jefatura de Logística y Control Patrimonial, consideró necesario consultar a las 
Empresas Concesionarias, a fin verificar si los postores o personal propuesto, han mantenido o 
mantienen relación contractual durante los últimos seis (6) meses anteriores a la convocatoria del 
presente Procedimiento de Selección, obteniéndose como resultado que ningún postor o personal 
propuesto han tenido relación contractual con las Empresas Concesionarias, cuyo detalle se muestra 
en el anexo adjunto.  

 
Teniendo en cuenta lo señalado en el párrafo anterior, se concluye lo siguiente: 

 

Nº POSTOR CONDICION DE LA PROPUESTA RESULTADO 

 

1 

 
 CONSORCIO TYPSA - RAUROS, 
 Integrado por: 

- TÉCNICA Y PROYECTOS S.A. 
SUCURSAL DEL PERU 

- RAUROSMX S.A. DE C.V. SUCURSAL 
DEL PERU. 

- RAUROS ZMCOM, SL 

 

El postor presentó toda la documentación 
requerida para el Sobre N° 2; sin embargo, NO 
CUMPLE con acreditar los requisitos técnicos 
mínimos (RTM) solicitados en los 
Lineamientos para la experiencia del postor. 

(Ver detalle de Evaluación Técnica en Cuadro 
Anexo adjunto) 

 
 

PROPUESTA  
NO ADMITIDA 

 

2 

 
 CONSORCIO SUPERVISOR 
 CARRETERO, Integrado por: 

- ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C. 

- EUROCONSULT SUCURSAL DEL PERÚ 

- EUROCONSULT NUEVAS 
TECNOLOGIAS S.A. 
- MARCO HENRY RENATO PERALTA 
GAYOSA 

 
El postor presentó toda la documentación 
requerida para el Sobre N° 2; asimismo, 
CUMPLE con acreditar los requisitos técnicos 
mínimos (RTM) solicitados en los 
Lineamientos. 

 

 (Ver detalle de Evaluación Técnica en Cuadro 
Anexo adjunto) 

 
 

 
PROPUESTA 

ADMITIDA 

                                                           
1 Forma de presentación de propuestas:  

“(…) De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado por Decreto Supremo N° 076-2005-RE, para que los documentos públicos y privados 

extendidos en el exterior tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos competentes para hacerlo y cuyas firmas 

deben ser autenticadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de documentos públicos emitidos en países que formen parte del 

Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya. Las legalizaciones o la Apostilla constan en el documento en 

idioma original y no en la traducción (…)”. 
2 Carta MP - S/N de fecha 21 de junio de 2023 (NT 2023070233), remitido por CONSORCIO TYPSA – RAUROS. 
3 Carta MP - S/N de fecha 20 de junio de 2023 (NT 2023069142), remitido por CONSORCIO SUPERVISOR CARRETERO. 
4 Carta MP - S/N de fecha 22 de junio de 2023 (NT 2023070349), remitido por APSA LTDA SUCURSAL DEL PERU. 
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3 

 
APSA LTDA SUCURSAL DEL PERU 

El postor presentó toda la documentación 
requerida para el Sobre N° 2; sin embargo, 
NO CUMPLE con acreditar los requisitos 
técnicos mínimos (RTM) solicitados en los 
Lineamientos para la experiencia del siguiente 
personal propuesto: 
 
ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL Nº 2: 
TEODOLFO RAMOS GONZALES 
 
(Ver detalle de Evaluación Técnica en Cuadro 
Anexo adjunto) 

 
 
 
 

PROPUESTA  
NO ADMITIDA 

 
IV. EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 
A continuación, se procedió a realizar la apertura y la evaluación de la Propuesta Económica (Sobre Nº 
3) del postor ADMITIDO, obteniéndose el siguiente resultado: 
 

 
V. ACUERDOS: 

 
1. La propuesta del postor CONSORCIO SUPERVISOR CARRETERO Integrado por: ACRUTA 

& TAPIA INGENIEROS S.A.C., EUROCONSULT SUCURSAL DEL PERÚ, EUROCONSULT 
NUEVAS TECNOLOGIAS S.A. y MARCO HENRY RENATO PERALTA GAYOSA, presentada 
al Procedimiento de Selección Derivado del Procedimiento de Selección Ordinario Nº 005-
2022-OSITRAN (Segunda Convocatoria), queda DESCALIFICADA. Por lo tanto, se procede a 
declarar desierto el referido procedimiento de selección. 
 

2. Publicar la presente Acta en la Página Web de OSITRAN. 

No habiendo otro tema más que tratar, siendo las 19:45 horas del mismo día, se cierra la sesión, suscribiendo 
en señal de conformidad y aprobación del texto de la presente Acta. 
 
Firmado por 
JHON GUTIERREZ INCA 
Jefe de Logística y Control Patrimonial (e)  
Jefatura de Logística y Control Patrimonial 
 
Visado por  
WALTER ALARCON DIAZ  
Especialista en Contrataciones  
Jefatura de Logística y Control Patrimonial  
 
Visado por  
NORMA SOLANGE NANFARO POMASONGO  
Analista en Contrataciones  
Jefatura de Logística y Control Patrimonial 
 
Visado por  
CRISTIAN ELIAS ILLAHUAMAN CHIPANA 
Especialista en Contrataciones  
Jefatura de Logística y Control Patrimonial 
 
NT: 2023071187 

Nº Postor 

Monto de la 
Propuesta 
Económica 

(Soles) 

Valor 
Referencial 

90% (BASE) 
Es inferior al 
90% del Valor 
referencial (*) 

Resultado de la 
Verificación 

1 

CONSORCIO 
SUPERVISOR 
 CARRETERO, Integrado 
por: 
- ACRUTA & TAPIA 
INGENIEROS S.A.C. 
- EUROCONSULT 
SUCURSAL DEL PERÚ 
- EUROCONSULT 
NUEVAS TECNOLOGIAS 
S.A. 
- MARCO HENRY RENATO 
PERALTA GAYOSA 

S/10,310,490.00 S/12,729,000.00 S/11,456,100.00 SI DESCALIFICADO 

  

(*) El numeral 2.6.2 del Capítulo II de los Lineamientos, se establece entre otros, lo siguiente: "(…) En caso de que concurra un 

solo postor, si la oferta económica es inferior al 90% del Valor Referencial; la Oferta Económica será descalificada por presentar 
valores anormales o desproporcionados (..)"  
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PRESENTA FOLIOS OBSERVACION

a)
Información Identificatoria - Formato Nº 1: Identificación del Postor. En el caso de que el Postor sea un Consorcio,
cada una de los integrantes debe presentar el Formato Nº 1.

SI 6 AL 10

b)
Declaración Jurada del Postor: Según lo establecido en el Formato Nº 2. En el caso de que el Postor sea un
Consorcio, cada uno de los integrantes debe presentar el Formato Nº 2.

SI 11 AL 17

c) Promesa de consorcio (Formato Nº 3), de ser el caso. SI 18 AL 20

d.1)

Documentación Legal: Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la oferta. En el 
caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la 
promesa de consorcio, según corresponda.

Acreditación:
Tratándose de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o 
mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días 
calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de 
vigencia de poder otorgado por
persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad 
no mayor de treinta (30) días
calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Tratándose de personas jurídicas domiciliadas en el exterior, bastará la presentación de carta poder, con firma 
legalizada por la vía consular, en la que se indiquen los poderes generales y especiales otorgados por el órgano social a 
las personas designadas para encargarse del proceso de supervisión, acompañada de traducción efectuada por 
traductor público juramentado o traductor colegiado certificado.

SI 21 AL 36

d.2)

En caso de que el postor sea una persona jurídica nacional, debe presentar una Declaración Jurada en la que se 
precise que cuenta con el testimonio de la escritura pública de constitución de empresa y de su estatuto social, así como 
las escrituras de modificación, cuando sea el caso.
En caso de que el postor sea una persona jurídica extranjera deberá precisar en la Declaración Jurada que cuenta 
con estatuto social de la empresa matriz (extranjera).
En caso de que el Postor sea un Consorcio, cada uno de los integrantes deberá presentar la referida declaración 
jurada.

SI 37 AL 43

d.3)
En caso de ser persona jurídica, debe presentar la Certificación de Gestión de Calidad vigente relacionada a las
actividades del servicio. En caso de Consorcio, deberá ser cumplido por al menos uno de los consorciados.

SI 44 AL 52

e)

Información Financiera:
Declaración Jurada de haber declarado ante SUNAT (en caso de Perú) su gestión anual durante los dos (2) últimos
años. Los postores extranjeros deben precisar en su declaración jurada que ha efectuado la declaración de impuesto a
la renta de la institución de su país de origen, correspondiente a los dos (2) últimos años fiscales.
De existir postores que aún no hayan efectuado la declaración de impuesto a la renta en su país de origen
correspondiente al año fiscal 2021, por motivos de fechas en su calendario de impuesto a la renta 2021, podrán precisar
la declaración jurada que corresponde a los años 2020 y 2019.

En caso de Consorcio, la Declaración Jurada debe ser presentada por cada uno de los integrantes.

SI 53 AL 60

ANEXO 

DOCUMENTACION PROPUESTA TECNICA

CONSORCIO TYPSA - RAUROS integrado por: TÉCNICA Y PROYECTOS S.A. 
SUCURSAL DEL PERÚ - RAUROSMX S.A. DE C.V. SUCURSAL DEL PERÚ - 

RAUROS ZMCOM, S.L.U.

SOBRE Nº 1: “CREDENCIALES”

RESULTADO DE LA EVALUACION Y VERIFICACION DEL "SOBRE Nº1 - CREDENCIALES" ==>
CUMPLE CON ACREDITAR LO REQUERIDO EN LOS LINEAMIENTOS PARA EL "SOBRE N° 1 - 
CREDENCIALES"; POR LO QUE, PASA A EVALUACION DEL "SOBRE N° 2 - SOBRE TECNICO".

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN ORDINARIO N° 005-2022-OSITRAN (SEGUNDA CONVOCATORIA)

“SERVICIO DE SUPERVISIÓN PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE: NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN 
LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN, BAJO EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL OSITRÁN”
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PRESENTA FOLIOS OBSERVACION

a) Formato N° 4, experiencia del postor, detallando la documentación presentada para acreditar la experiencia del postor. SI 5 AL 7

b) Formato Nº 5, personal propuesto (equipo de trabajo) para el servicio. SI 142 AL 143

c) Formato Nº 6, currículum vitae del personal propuesto para el servicio. SI 144 AL 515 

d) Formato Nº 7, carta de compromiso del personal para el servicio SI 516 AL 534

e)
Formato Nº 8, declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia y documentación que acredite su
cumplimiento.

SI 537 AL 538

f)

En cuanto al personal profesional que no se encuentre registrado en el Colegio Profesional del Perú, el postor deberá
presentar una declaración jurada comprometiéndose, en caso de que resulte adjudicatario, a inscribir al profesional en el
correspondiente Colegio Profesional del Perú por el período de duración de sus servicios. Es responsabilidad del
SUPERVISOR contar con dicha colegiatura para el inicio del servicio de este profesional.

- -

g)
El postor debe presentar en su propuesta técnica la relación de personal adicional y logístico que considere necesario
para la prestación del servicio.

SI 535 AL 536

RESULTADO DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS DEL SOBRE Nº 2 == >

SOBRE Nº 2: “PROPUESTA TECNICA”

PRESENTA LOS DOCUMENTOS Y FORMATOS REQUERIDOS EN LOS 
LINEAMIENTOS PARA EL "SOBRE N°2 - PROPUESTA TECNICA" 

ANEXO 

“SERVICIO DE SUPERVISIÓN PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE: NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA 
(TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN, BAJO EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL OSITRÁN”

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN ORDINARIO N° 005-2022-OSITRAN (SEGUNDA CONVOCATORIA)

DOCUMENTACION PROPUESTA TECNICA

CONSORCIO TYPSA - RAUROS integrado por: TÉCNICA Y 
PROYECTOS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ - RAUROSMX S.A. DE 

C.V. SUCURSAL DEL PERÚ - RAUROS ZMCOM, S.L.U.
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RESULTADO
(Cumple // No Cumple)

GENERAL NO CUMPLE

ESPECIFICA NO CUMPLE

CUMPLE

ANEXO: CUADRO RESUMEN - EVALUACIÓN TÉCNICA - SOBRE N° 2

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN ORDINARIO N° 005-2022-OSITRAN (SEGUNDA CONVOCATORIA)
“SERVICIO DE SUPERVISIÓN PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE: NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS 

CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN, BAJO EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL OSITRÁN”

POSTOR : CONSORCIO TYPSA - RAUROS integrado por: TÉCNICA Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ - RAUROSMX S.A. DE C.V. SUCURSAL DEL PERÚ - RAUROS ZMCOM, S.L.U.

EVALUACION TECNICA (CUMPLIMIENTO DE TDR) OBSERVACION

NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS MINIMOS SOLICITADOS EN LOS LINEAMIENTOS

2 - EXPERIENCIA PERSONAL

Nota: Ver detalle de evaluación técnica

1 - EXPERIENCIA DEL POSTOR

NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS MINIMOS SOLICITADOS EN LOS LINEAMIENTOS
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12,729,000.00

N° Cliente OBJETO DEL CONTRATO
N° CONTRATO / O/S / 

COMPROBANTE DE PAGO
Fecha Conformidad y/o Cancelación

FECHA DE INICIO 
DEL SERVICIO

FECHA DE 
TERMINO DEL 

SERVICIO
MONEDA

MONTO CONTRATADO EN 
MONEDA ORIGINAL

TIPO DE CAMBIO 
VENTA

MONTO CONTRATADO EN 
SOLES

% DE 
PARTICIPACION 

(EN CASO DE 
CONSORCIO)

MONTO VÁLIDO PARA 
EXPERIENCIA

CANTIDAD DE VECES EL 
VALOR REFERENCIAL

ACREDITA 
(CUMPLE / NO 

CUMPLE) - SEGÚN 
VALIDACION DEL AREA 

USUARIA (GSF)

Nº FOLIO OBSERVACION / COMENTARIO 

1
VALOR 

MANAGEMENTE 
CONSULTANTS

PREPARACIÓN Y OPERACIÓN DE CONTRATOS DE 
PAVIMENTOS Y SISTEMA DE GESTIÓN DE ACTIVOS 

CONTRATO S/N 15/04/2012
CERTIFICADO DE 
TERMINACIÓN DE 

OBRA
25/07/2012 25/12/2015

AED 
(Dirham)

17,937,993.65 0.884161 S/15,860,074.40 100% 0.00 No cumple 8 AL 20 Documento no subsando

2
RAUROS 

MANAGEMENTE 
CONSULTANTS

PROVISIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EL SECTOR DE 
INGENIERÍA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO DE ACTIVOS Y 

CARRETERAS
CONTRATO S/N 3/01/2017

CERTIFICADO DE 
TERMINACIÓN DE 

OBRA
5/12/2016 31/12/2019

AED 
(Dirham)

16,748,985.00 0.884161 S/14,808,799.33 100% 0.00 No cumple 21 AL 32 Documento no subsando

3

ORGANISMO 
SUPERVISOR DE LA 

INVERSIÓN EN 
INFRAESTRUCTURA 
DE TRANSPORTE DE 

USO PÚBLICO - 
OSITRAN

SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA MEDICIÓN Y 
EVALUACIÓN DE: NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD 

(IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA 
(TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN 

OPERACIÓN

CONTRATO N° 007-
2021-OSITRAN

29/03/2021
FACTURAS 

ELECTRÓNICAS
7/04/2021 Actualidad SOLES S/6,659,250.00 1.00 S/6,659,250.00 80% S/5,327,400.00 0.42 Cumple 33 AL 72

4
AUTOVÍA DE 

ARAGÓN TRAMO 1- 
GRUPO OHL

COLABORACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA AL CONTROL Y 
VIGILANCIA Y A LA DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DE ÁREA 1 

(OBRAS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO Y REFORMA) Y DEL 
CENTRO DE CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN (EDIFICIO 

CCOEX)

CONTRATO S/N 1/04/2008
CERTIFICADO DE 

BUENA EJECUCIÓN 
DE LOS TRABAJOS

1/04/2008 31/12/2012 EUROS 6,502,775.55 4.285 S/27,864,393.23 100% 0.00 No cumple 73 AL 94 Documento no subsando

5

SOCIEDAD 
CONCESIONARIA 

AUTOVIA GEREDIAGA 
ELORRIO S. (S.C 

AGESA)

CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, 
CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA CARRETERA N° 636, 

TRAMO GEREDIAGA-ELORRIO Y LA CONSERVACIÓN Y 
EXPLOTACIÓN DEL TRAMO YA CONSTRUIDO VARIANTE DE 

ELORRIO.

CONTRATO S/N 1/12/2012
CERTIFICADO DE 

BUENA EJECUCIÓN 
DE LOS TRABAJOS

1/10/2012 31/08/2016 EUROS 2,144,606.40 3.439 S/7,375,301.41 45% 0.00 No cumple 95 AL 141 Documento no subsando

72,567,818.37 0.42

NO CUMPLE

CUADRO - EXPERIENCIA DEL POSTOR 

POSTOR:  CONSORCIO TYPSA - RAUROS integrado por: TÉCNICA Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ - RAUROSMX S.A. DE C.V. SUCURSAL DEL PERÚ - RAUROS ZMCOM, S.L.U.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ACTIVIDAD 

El SUPERVISOR debe contar con una experiencia mínima de dos (02) veces el valor referencial durante los últimos quince años en la ejecución de servicios de consultorías, contados a partir de la fecha de presentación de propuestas, en una o en varias de las actividades siguientes:

a) Consultorías y asesorías en gestión de infraestructura vial de carreteras asfaltadas. Se entiende por gestión de infraestructura vial, las experiencias relacionadas a los estudios, ejecución y/o supervisión de carreteras asfaltadas (carpeta asfáltica o Tratamiento Superficial Bicapa -TSB).
b) Evaluaciones/auscultaciones de pavimentos en general
c) Inventarios viales.
d) Desarrollo de auditorías e inspecciones de seguridad vial.
e) Inspección de puentes, túneles, drenajes y otros elementos de la infraestructura vial.

La experiencia en la actividad puede estar sustentada por servicios prestados en consorcio. En dicho caso, el(los) integrante(s) del consorcio que se hubiera(n) comprometido en la promesa formal de consorcio a ejecutar las obligaciones materia de los presentes Términos de Referencia; deberán acreditar la experiencia en consorcio, adjuntando el respectivo Contrato de Consorcio, donde se tendrá en cuenta el respectivo porcentaje
de participación de quien acredite la experiencia.

La Experiencia Específica podrá servir para acreditar la Experiencia en la Actividad.

Acreditación:
• Copias simples de Contratos y su respectiva conformidad o liquidación del contrato por la prestación efectuada.
• Copias simples de Comprobantes de pago, cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente.
• Copias simples de otros documentos que acrediten fehacientemente el presente requisito.

TOTAL

RTM Requeridos en los Lineamientos:  2 veces el valor referencial en los últimos 15 años ==>

El valor referencial  

ANEXO : EVALUACIÓN TÉCNICA
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN ORDINARIO N° 005-2022-OSITRAN (SEGUNDA CONVOCATORIA)

“SERVICIO DE SUPERVISIÓN PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE: NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN, BAJO EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL 
OSITRÁN”
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N° Cliente OBJETO DEL CONTRATO
N° CONTRATO / O/S / 

COMPROBANTE DE PAGO
Fecha Conformidad y/o Cancelación

FECHA DE INICIO 
DEL SERVICIO

FECHA DE 
TERMINO DEL 

SERVICIO
MONEDA

MONTO CONTRATADO EN 
MONEDA ORIGINAL

TIPO DE CAMBIO 
VENTA

MONTO CONTRATADO EN 
SOLES

% DE 
PARTICIPACION 

(EN CASO DE 
CONSORCIO)

MONTO VÁLIDO PARA 
EXPERIENCIA

CANTIDAD DE VECES EL 
VALOR REFERENCIAL

ACREDITA 
(CUMPLE / NO 

CUMPLE) - SEGÚN 
VALIDACION DEL AREA 

USUARIA (GSF)

Nº FOLIO

1
VALOR 

MANAGEMENTE 
CONSULTANTS

PREPARACIÓN Y OPERACIÓN DE CONTRATOS DE 
PAVIMENTOS Y SISTEMA DE GESTIÓN DE ACTIVOS 

CONTRATO S/N 15/04/2012
CERTIFICADO DE 
TERMINACIÓN DE 

OBRA
25/07/2012 25/12/2015

AED 
(Dirham)

17,937,993.65 0.884161 S/15,860,074.40 100% 0.00 No cumple 8 AL 20 Documento no subsando

2
RAUROS 

MANAGEMENTE 
CONSULTANTS

PROVISIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EL SECTOR DE 
INGENIERÍA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO DE ACTIVOS Y 

CARRETERAS
CONTRATO S/N 3/01/2017

CERTIFICADO DE 
TERMINACIÓN DE 

OBRA
5/12/2016 31/12/2019

AED 
(Dirham)

16,748,985.00 0.884161 S/14,808,799.33 100% 0.00 No cumple 21 AL 32 Documento no subsando

3

ORGANISMO 
SUPERVISOR DE LA 

INVERSIÓN EN 
INFRAESTRUCTURA 
DE TRANSPORTE DE 

USO PÚBLICO - 
OSITRAN

SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA MEDICIÓN Y 
EVALUACIÓN DE: NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD 

(IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA 
(TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN 

OPERACIÓN

CONTRATO N° 007-
2021-OSITRAN

29/03/2021
FACTURAS 

ELECTRÓNICAS
7/04/2021 Actualidad SOLES S/6,659,250.00 1.00 S/6,659,250.00 80% S/5,327,400.00 0.42 CUMPLE 33 AL 72

37,328,123.73 0.42

NO CUMPLERTM Requeridos en los Lineamientos:  1 vez el valor referencial en los últimos 10 años ==>

El SUPERVISOR debe contar con una experiencia mínima en la especialidad de una (01) vez el valor referencial, durante los últimos 10 años, contados a partir de la fecha de presentación de propuestas, en el desarrollo de servicios iguales o similares a los siguientes:

a) Evaluación y medición de niveles de servicio de carreteras asfaltadas (carpeta asfáltica o TSB) en operación (de vías concesionadas o no concesionadas).
b) Evaluación de funcionalidad a través de la rugosidad del pavimento de carreteras asfaltadas (carpeta asfáltica o TSB) en operación (de vías concesionadas o no concesionadas).
c) Evaluación estructural de pavimentos de carreteras asfaltadas (carpeta asfáltica o TSB) en operación, mediante deflectometría de impacto (FWD).
d) Evaluación de tiempos de espera en cola (TEC).

En este rubro, no se considerarán experiencias correspondientes a contratos de supervisión de obras viales.

El SUPERVISOR deberá acreditar haber realizado, por lo menos una vez, cada uno de los servicios señalados anteriormente, durante el periodo establecido.

La experiencia especifica puede estar sustentada por servicios prestados en consorcio. En dicho caso, el(los) integrante(s) del consorcio que se hubiera(n) comprometido en la promesa formal de consorcio a ejecutar las obligaciones materia de los presentes Términos de Referencia; deberán acreditar la experiencia en consorcio, adjuntando el respectivo Contrato de Consorcio, donde se tendrá en cuenta el respectivo porcentaje de
participación de quien acredite la experiencia.

Acreditación:
• Copias simples de Contratos y su respectiva conformidad o liquidación del contrato por la prestación efectuada.
• Copias simples de Comprobantes de pago, cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente.
• Copia simple de contrato y otro documento que acredite fehacientemente la ejecución de la prestación efectuada.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

OBSERVACION / COMENTARIO 

TOTAL
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PERSONAL CLAVE

NOMBRES Y APELLIDOS: CARLOS FRANCISCO PAJUELO CUBILLAS

AÑO

a) Profesional titulado : INGENIERO CIVIL TITULADO, COLEGIADO Y HABILITADO CIP 35795
8/02/1989

03/04/1989
CUMPLE

b) Estudios concluidos en maestrías 
universitarias en ingeniería orientadas a la 
gestión de infraestructura vial y/o transportes, 
Gerencia de proyectos y/o Gerencia de la 
Construcción Moderna, Ingeniería Civil con 
mención en Ingeniería Vial y/o Transportes.

MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL CON MENCIÓN EN INGENERÍA VIAL 6/09/2014 CUMPLE

Item Cargo Proyecto Entidad Fecha / Inicio Fecha / Fin Nº  de Años

1 INGENIERO RESIDENETE
SERVICIO DE CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO DE LA 
CARRETERA: PUENTE HUAROCHIRÍ-SIHUAS-HUACRACHUCO-SAN 
PEDRO DE CHOTA

CONSORCIO VIAL ANCASH 21/02/2008 20/05/2008 0.24 Cumple 210

2 INGENIERO RESIDENETE
SERVICIO DE CONSERVACIÓN  VIAL POR NIVELES DE LA 
CARRETERA HUAURA-SAYÁN-OYÓN-AMBO Y RIO SECO-SAYÁN

INGENIEROS CIVILES Y 
CONTRATISTAS GENERALES

01/01/2009 31/05/2009 0.41 Cumple 196 AL 209

3
INGENIERO RESIDENETE
JEFE DE PROYECTO

SERVICIO DE CONSERVACIÓN  VIAL POR NIVELES DE LA 
CARRETERA HUANCAYO-IMPERIAL-IZCUCHACA-AYACUCHO E 
IMPERIAL-PAMPAS MAYOCC

CONSORCIO GESTIÓN DE 
CARRETERA 2

01/06/2009 31/03/2010 0.83 Cumple 195

4
INGENIERO RESIDENETE
JEFE DE PROYECTO

SERVICIO DE CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE LA 
CARRETERA EMP.35 (CONCEPCIÓN)-SANTA ROSA DE OCOPA-
COMAS-SATIPO-ATALAYA Y MAZAMARI-SAN CRISTOBAL DE PANGOA-
PUNTA DE CARRETERA

INGENIEROS CIVILES Y 
CONTRATISTAS GENERALES

01/04/2010 30/06/2011 1.25 Cumple 179 AL 194

5 INGENIERO RESIDENETE

SERVICIO DE CONSERVACIÓN VIAL CARRETERA CUSCO PISAC, 
URCOS-LA RAYA, URUBAMBA-CHICHEROS-CACHIMAYO, YAURI-SAN 
GENARO-SICUANI, HUACARPAY-HUAMBUTIO-PISAC-ALFAMAYO-
QUILLABAMBA - 515.883KMS

MOTA-ENGIL 30/06/2011 30/06/2012 1.00 Cumple 165 AL 178

6 GERENTE DE PROYECTO
SERVICIO DE CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE LA 
CARRETERA EMP. 1 N-CONOCHA-HUARAZ-CARAZ-MOLINOPAMPA Y 
EMP. 3N-CHIQUIAN-AQUIA-EMP. 3N-332.00 KM

MOTA-ENGIL 01/07/2012 28/10/2015 3.33 Cumple 157 AL 164

7 GERENTE VIAL
SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE 
SERVICIO DEL CORREDOR VIAL EMP. PE 1S (CHINCHA)-ARMAS 
PLAZAPATA Y PUENTE LOS MAESTROS-LOS MOLINOS-HUAYTARA

CONSORCIO ALVAC-JOHESA 02/05/2017 13/11/2017 0.53 Cumple 156

8 JEFE DE PROYECTO

SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA MEDICIÓN Y EVALAUCIÓN DE 
NIVELES DE SERVICIOM RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y 
TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE 
CARRETERAS EN OPERACIONES 2017-2018

ALAUDA INGENIERIA S.A. 22/11/2017 22/11/2018 1.00 Cumple 155

9 JEFE DE PROYECTO

SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA MEDICIÓN Y EVALAUCIÓN DE 
NIVELES DE SERVICIOM RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y 
TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE 
CARRETERAS EN OPERACIONES 2018-2019

ALAUDA INGENIERIA S.A. 27/05/2019 26/05/2020 1.00 Cumple 154

10 JEFE DE PROYECTO

SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA MEDICIÓN Y EVALAUCIÓN DE 
NIVELES DE SERVICIOM RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y 
TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE 
CARRETERAS EN OPERACIÓN, A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN 
CALIENTE

CONSORCIO TYPSA-RAUROS-
MTV

1/05/2021 23/01/2023 1.73 Cumple 153

11.32

RTM Requeridos en los Lineamientos: Experiencia profesional mínima de ocho (8) años ==> SI CUMPLE

Item Cargo Proyecto Entidad Fecha / Inicio Fecha / Fin Nº  de Años

1 INGENIERO RESIDENETE
SERVICIO DE CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO DE LA 
CARRETERA: PUENTE HUAROCHIRÍ-SIHUAS-HUACRACHUCO-SAN 
PEDRO DE CHOTA

CONSORCIO VIAL ANCASH 21/02/2008 20/05/2008 - No Cumple 210
Se requiere experiencia como Gerente vial en proyectos de conservación 

vial por niveles de servicio. Asimismo, no se acredita que el servicio se 
haya desarrollado en una carretera asfaltada (carpeta asfáltica o TSB)

2 INGENIERO RESIDENETE
SERVICIO DE CONSERVACIÓN  VIAL POR NIVELES DE LA 
CARRETERA HUAURA-SAYÁN-OYÓN-AMBO Y RIO SECO-SAYÁN

INGENIEROS CIVILES Y 
CONTRATISTAS GENERALES

01/01/2009 31/05/2009 0.41 CUMPLE 196 AL 209

3
INGENIERO RESIDENETE
JEFE DE PROYECTO

SERVICIO DE CONSERVACIÓN  VIAL POR NIVELES DE LA 
CARRETERA HUANCAYO-IMPERIAL-IZCUCHACA-AYACUCHO E 
IMPERIAL-PAMPAS MAYOCC

CONSORCIO GESTIÓN DE 
CARRETERA 2

01/06/2009 31/03/2010 - No Cumple 195
Se requiere experiencia como Gerente vial en proyectos de conservación 

vial por niveles de servicio. Asimismo, no se acredita que el servicio se 
haya desarrollado en una carretera asfaltada (carpeta asfáltica o TSB)

4
INGENIERO RESIDENETE
JEFE DE PROYECTO

SERVICIO DE CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE LA 
CARRETERA EMP.35 (CONCEPCIÓN)-SANTA ROSA DE OCOPA-
COMAS-SATIPO-ATALAYA Y MAZAMARI-SAN CRISTOBAL DE PANGOA-
PUNTA DE CARRETERA

INGENIEROS CIVILES Y 
CONTRATISTAS GENERALES

01/04/2010 30/06/2011 1.25 CUMPLE 179 AL 194

5 INGENIERO RESIDENETE

SERVICIO DE CONSERVACIÓN VIAL CARRETERA CUSCO PISAC, 
URCOS-LA RAYA, URUBAMBA-CHICHEROS-CACHIMAYO, YAURI-SAN 
GENARO-SICUANI, HUACARPAY-HUAMBUTIO-PISAC-ALFAMAYO-
QUILLABAMBA - 515.883KMS

MOTA-ENGIL 30/06/2011 30/06/2012 1.00 CUMPLE 164 AL 178

6 GERENTE DE PROYECTO
SERVICIO DE CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE LA 
CARRETERA EMP. 1 N-CONOCHA-HUARAZ-CARAZ-MOLINOPAMPA Y 
EMP. 3N-CHIQUIAN-AQUIA-EMP. 3N-332.00 KM

MOTA-ENGIL 01/07/2012 28/10/2015 3.33 CUMPLE 157 AL 163

7 GERENTE VIAL
SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE 
SERVICIO DEL CORREDOR VIAL EMP. PE 1S (CHINCHA)-ARMAS 
PLAZAPATA Y PUENTE LOS MAESTROS-LOS MOLINOS-HUAYTARA

CONSORCIO ALVAC-JOHESA 02/05/2017 13/11/2017 0.53 Cumple 156

8 JEFE DE PROYECTO

SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA MEDICIÓN Y EVALAUCIÓN DE 
NIVELES DE SERVICIOM RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y 
TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE 
CARRETERAS EN OPERACIONES 2017-2018

ALAUDA INGENIERIA S.A. 22/11/2017 22/11/2018 1.00 Cumple 155

9 JEFE DE PROYECTO

SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA MEDICIÓN Y EVALAUCIÓN DE 
NIVELES DE SERVICIOM RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y 
TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE 
CARRETERAS EN OPERACIONES 2018-2019

ALAUDA INGENIERIA S.A. 27/05/2019 26/05/2020 1.00 Cumple 154

10 JEFE DE PROYECTO

SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA MEDICIÓN Y EVALAUCIÓN DE 
NIVELES DE SERVICIOM RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y 
TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE 
CARRETERAS EN OPERACIÓN, A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN 
CALIENTE

CONSORCIO TYPSA-RAUROS-
MTV

1/05/2021 23/01/2023 1.73 Cumple 153

10.25

SI CUMPLE

Item Cargo Proyecto Entidad Fecha / Inicio Fecha / Fin Nº  de Años

1 INGENIERO RESIDENETE
SERVICIO DE CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO DE LA 
CARRETERA: PUENTE HUAROCHIRÍ-SIHUAS-HUACRACHUCO-SAN 
PEDRO DE CHOTA

CONSORCIO VIAL ANCASH 21/02/2008 20/05/2008 - No Cumple 210
Se requiere experiencia como Gerente vial en proyectos de conservación 

vial por niveles de servicio. Asimismo, no se acredita que el servicio se 
haya desarrollado en una carretera asfaltada (carpeta asfáltica o TSB)

2 INGENIERO RESIDENETE
SERVICIO DE CONSERVACIÓN  VIAL POR NIVELES DE LA 
CARRETERA HUAURA-SAYÁN-OYÓN-AMBO Y RIO SECO-SAYÁN

INGENIEROS CIVILES Y 
CONTRATISTAS GENERALES

01/01/2009 31/05/2009 0.41 CUMPLE 196 AL 209

3 INGENIERO RESIDENETE
JEFE DE PROYECTO

SERVICIO DE CONSERVACIÓN  VIAL POR NIVELES DE LA 
CARRETERA HUANCAYO-IMPERIAL-IZCUCHACA-AYACUCHO E 
IMPERIAL-PAMPAS MAYOCC

CONSORCIO GESTIÓN DE 
CARRETERA 2

01/06/2009 31/03/2010 - No Cumple 195
Se requiere experiencia como Gerente vial en proyectos de conservación 

vial por niveles de servicio. Asimismo, no se acredita que el servicio se 
haya desarrollado en una carretera asfaltada (carpeta asfáltica o TSB)

ACREDITA 
(CUMPLE / NO CUMPLE) - 
SEGÚN VALIDACION DEL 

AREA USUARIA (GSF)

Nro. Folio

Total de Años

• Experiencia mínima de tres (03) años como gerente o jefe de proyectos de gestión de infraestructura vial (Estudios y/o Ejecución y/o Conservación y/o Supervisión de proyectos de carreteras de pavimentos flexibles a 
nivel de carpeta asfáltica o TSB), Ingeniero residente de construcciones de carreteras asfaltadas (Carpeta asfáltica o TSB), Gerente Vial en proyectos de gestión y/o conservación vial por niveles de servicio de carreteras 
asfaltadas (Carpeta
asfáltica o TSB).

ACREDITA 
(CUMPLE / NO CUMPLE) - 
SEGÚN VALIDACION DEL 

AREA USUARIA (GSF)

Nro. Folio

ANEXO - EVALUACION TECNICA
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN ORDINARIO N° 005-2022-OSITRAN (SEGUNDA CONVOCATORIA)

“SERVICIO DE SUPERVISIÓN PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE: NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN 
OPERACIÓN, BAJO EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL OSITRÁN”

Postor: CONSORCIO TYPSA - RAUROS integrado por: TÉCNICA Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ - RAUROSMX S.A. DE C.V. SUCURSAL DEL PERÚ - RAUROS ZMCOM, S.L.U.

1. JEFE DE PROYECTO

Calificación

Experiencia

• Experiencia profesional mínima de ocho (08) años. La experiencia de Gerente de Supervisión y/o Jefe de Supervisión y/o Especialista en conservación vial, puede ser utilizada para la experiencia general del Jefe Proyecto.

OBSERVACION / COMENTARIO

Total de Años

RTM Requeridos en los Lineamientos:  Experiencia mínima de tres (3) años ==>

• Experiencia especifica mínima de dos (02) años como gerente y/o jefe de proyectos de auscultación de pavimentos y/o evaluación de niveles de servicios y/o evaluaciones funcionales y/o estructurales de carreteras de 
pavimentos flexibles a nivel de carpeta asfáltica o TSB. ACREDITA 

(CUMPLE / NO CUMPLE) - 
SEGÚN VALIDACION DEL 

AREA USUARIA (GSF)

Nro. Folio
OBSERVACION / COMENTARIO
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4
INGENIERO RESIDENETE
JEFE DE PROYECTO

SERVICIO DE CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE LA 
CARRETERA EMP.35 (CONCEPCIÓN)-SANTA ROSA DE OCOPA-
COMAS-SATIPO-ATALAYA Y MAZAMARI-SAN CRISTOBAL DE PANGOA-
PUNTA DE CARRETERA

INGENIEROS CIVILES Y 
CONTRATISTAS GENERALES

01/04/2010 30/06/2011 1.25 CUMPLE 179 AL 194

5 INGENIERO RESIDENETE

SERVICIO DE CONSERVACIÓN VIAL CARRETERA CUSCO PISAC, 
URCOS-LA RAYA, URUBAMBA-CHICHEROS-CACHIMAYO, YAURI-SAN 
GENARO-SICUANI, HUACARPAY-HUAMBUTIO-PISAC-ALFAMAYO-
QUILLABAMBA - 515.883KMS

MOTA-ENGIL 30/06/2011 30/06/2012 1.00 CUMPLE 164 AL 178

6 GERENTE DE PROYECTO
SERVICIO DE CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE LA 
CARRETERA EMP. 1 N-CONOCHA-HUARAZ-CARAZ-MOLINOPAMPA Y 
EMP. 3N-CHIQUIAN-AQUIA-EMP. 3N-332.00 KM

MOTA-ENGIL 01/07/2012 28/10/2015 3.33 CUMPLE 157 AL 163

7 GERENTE VIAL
SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE 
SERVICIO DEL CORREDOR VIAL EMP. PE 1S (CHINCHA)-ARMAS 
PLAZAPATA Y PUENTE LOS MAESTROS-LOS MOLINOS-HUAYTARA

CONSORCIO ALVAC-JOHESA 02/05/2017 13/11/2017 0.53 Cumple 156

8 JEFE DE PROYECTO

SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA MEDICIÓN Y EVALAUCIÓN DE 
NIVELES DE SERVICIOM RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y 
TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE 
CARRETERAS EN OPERACIONES 2017-2018

ALAUDA INGENIERIA S.A. 22/11/2017 22/11/2018 1.00 Cumple 155

9 JEFE DE PROYECTO

SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA MEDICIÓN Y EVALAUCIÓN DE 
NIVELES DE SERVICIOM RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y 
TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE 
CARRETERAS EN OPERACIONES 2018-2019

ALAUDA INGENIERIA S.A. 27/05/2019 26/05/2020 1.00 Cumple 154

10 JEFE DE PROYECTO

SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA MEDICIÓN Y EVALAUCIÓN DE 
NIVELES DE SERVICIOM RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y 
TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE 
CARRETERAS EN OPERACIÓN, A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN 
CALIENTE

CONSORCIO TYPSA-RAUROS-
MTV

1/05/2021 23/01/2023 1.73 Cumple 153

10.25

SI CUMPLE

2. ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL Nº 1
WILLIAM LUIS PAZ MALCA

AÑO

a) Profesional titulado : INGENIERO CIVIL TITULADO, COLEGIADO Y HABILITADO CIP N° 49121
06/07/1995
29/11/1995

CUMPLE

Item Cargo Proyecto Entidad Fecha / Inicio Fecha / Fin Nº  de Años

1 ESPECIALISTA EN INGENIERÍA VIAL

SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA MEDICIÓN Y EVALAUCIÓN DE 
NIVELES DE SERVICIO, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y 
TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE 
CARRETERAS EN OPERACIÓN, A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN 
CALIENTE

CONSORCIO TYPSA-RAUROS-
MTV

01/05/2021 23/01/2023 1.73 Cumple 218

2 ESPECIALISTA EN INGENIERÍA VIAL

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE 
NIVELES DE SERVICIO, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y 
TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC), EN LAS CONCESIONES DE 
CARRETERAS EN OPERACIONES 2017-2018

ALAUDA INGENIERIA S.A. 27/05/2019 26/05/2020 1.00 Cumple 219

3 ESPECIALISTA EN INGENIERÍA VIAL

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE 
NIVELES DE SERVICIO RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y 
TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC), EN LAS CONCESIONES DE 
CARRETERAS EN OPERACIONES 2018-2019

ALAUDA INGENIERIA S.A. 06/12/2017 22/11/2018 0.96 Cumple 220

4 ESPECIALISTA DE SUELOS Y PAVIMENTOS
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA  JUANJUI-
TOCAHCE, TRAMO: CAMPANILLA-JUANJUI, , A NIVEL DE CARPETA 
ASFALTICA EN CALIENTE

CASA 22/12/2013 08/12/2014 0.96 Cumple 221

5
INGENIERO ESPECIALISTA DE SUELOS Y 
PAVIMENTOS

REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAMAYA-
JAÉN-SAN IGNACIO-RIO CANCHIS, TRAMO SAN IGNACIO-PUENTE 
INTEGRACIÓN, A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE

CONSORCIO INTEGRACIÓN 17/04/2012 18/12/2013 1.67 Cumple 222

6 ESPECIALISTA DE SUELOS Y PAVIMENTOS

REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA 
DEPARTAMENTAL SM-103-EMPALME PE-5N (SANCAHE)-EL ESLABON-
PISCOYACU-SAPOSA, A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN 
CALIENTE Y DESARROLLADA AFUERA DEL AMBITO URBANO

CONSORCIO VIAL SAPOSOA 05/08/2011 27/12/2011 0.39 Cumple 223

7 ESPECIALISTA DE SUELOS Y PAVIMENTOS

SUPERVISIÓN DE LA OBRA PARA REHABILITACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TINGO MARIA-AGUAYTIA TRAMO 
PUENTE PUMAHUASI KM 15+200-PUENTE CHINO, SECTOR: K.M 
15+200 AL KM 51+551 APROX, A NIVEL DE CARPETA ASFALTO EN 
CALIENTE

CONSORCIO VIAL PUMAHUASI 14/04/2009 30/04/2010 1.04 Cumple 224

7.75

SI CUMPLE

Item Cargo Proyecto Entidad Fecha / Inicio Fecha / Fin Nº  de Años

1 ESPECIALISTA EN INGENIERÍA VIAL

SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA MEDICIÓN Y EVALAUCIÓN DE 
NIVELES DE SERVICIO, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y 
TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE 
CARRETERAS EN OPERACIÓN, A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN 
CALIENTE

CONSORCIO TYPSA-RAUROS-
MTV

01/05/2021 23/01/2023 1.73 Cumple 218

2 ESPECIALISTA EN INGENIERÍA VIAL

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE 
NIVELES DE SERVICIO, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y 
TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC), EN LAS CONCESIONES DE 
CARRETERAS EN OPERACIONES 2017-2018

ALAUDA INGENIERIA S.A. 27/05/2019 26/05/2020 1.00 Cumple 219

3 ESPECIALISTA EN INGENIERÍA VIAL

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE 
NIVELES DE SERVICIO RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y 
TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC), EN LAS CONCESIONES DE 
CARRETERAS EN OPERACIONES 2018-2019

ALAUDA INGENIERIA S.A. 18/01/2018 22/11/2018 0.84 Cumple 220

4 ESPECIALISTA DE SUELOS Y PAVIMENTOS
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA  JUANJUI-
TOCAHCE, TRAMO: CAMPANILLA-JUANJUI, , A NIVEL DE CARPETA 
ASFALTICA EN CALIENTE

CASA 22/12/2013 08/12/2014 0.96 Cumple 221

5 INGENIERO ESPECIALISTA DE SUELOS Y 
PAVIMENTOS

REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAMAYA-
JAÉN-SAN IGNACIO-RIO CANCHIS, TRAMO SAN IGNACIO-PUENTE 
INTEGRACIÓN, A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE

CONSORCIO INTEGRACIÓN 17/04/2012 18/12/2013 1.67 Cumple 222

6 ESPECIALISTA DE SUELOS Y PAVIMENTOS

REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA 
DEPARTAMENTAL SM-103-EMPALME PE-5N (SANCAHE)-EL ESLABON-
PISCOYACU-SAPOSA, A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN 
CALIENTE Y DESARROLLADA AFUERA DEL AMBITO URBANO

CONSORCIO VIAL SAPOSOA 05/08/2011 27/12/2011 0.39 Cumple 223

7 ESPECIALISTA DE SUELOS Y PAVIMENTOS

SUPERVISIÓN DE LA OBRA PARA REHABILITACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TINGO MARIA-AGUAYTIA TRAMO 
PUENTE PUMAHUASI KM 15+200-PUENTE CHINO, SECTOR: K.M 
15+200 AL KM 51+551 APROX, A NIVEL DE CARPETA ASFALTO EN 
CALIENTE

CONSORCIO VIAL PUMAHUASI 14/04/2009 30/04/2010 1.04 Cumple 224

7.63

SI CUMPLE

Item Cargo Proyecto Entidad Fecha / Inicio Fecha / Fin Nº  de Años

1 ESPECIALISTA EN INGENIERÍA VIAL

SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA MEDICIÓN Y EVALAUCIÓN DE 
NIVELES DE SERVICIO, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y 
TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE 
CARRETERAS EN OPERACIÓN, A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN 
CALIENTE

CONSORCIO TYPSA-RAUROS-
MTV

01/05/2021 23/01/2023 1.73 Cumple 218

2 ESPECIALISTA EN INGENIERÍA VIAL

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE 
NIVELES DE SERVICIO, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y 
TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC), EN LAS CONCESIONES DE 
CARRETERAS EN OPERACIONES 2017-2018

ALAUDA INGENIERIA S.A. 27/05/2019 26/05/2020 1.00 Cumple 219

3 ESPECIALISTA EN INGENIERÍA VIAL

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE 
NIVELES DE SERVICIO RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y 
TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC), EN LAS CONCESIONES DE 
CARRETERAS EN OPERACIONES 2018-2019

ALAUDA INGENIERIA S.A. 06/12/2017 22/11/2018 0.96 Cumple 220

4 ESPECIALISTA DE SUELOS Y PAVIMENTOS
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA  JUANJUI-
TOCAHCE, TRAMO: CAMPANILLA-JUANJUI, , A NIVEL DE CARPETA 
ASFALTICA EN CALIENTE

CASA 22/12/2013 08/12/2014 - No cumple 221

El objetivo principal del proyecto presentado trata sobre obras de 
rehabilitación. Se requieren proyectos cuyo objetivo principal se centre 
en la auscultación de pavimentos y/o evaluación de niveles de servicios 

y/o evaluaciones funcionales y/o estructurales, o en su defecto 
experiencias en donde se cuantifique efectivamente el tiempo destinado 

a las actividades especificamente requeridas.

5 INGENIERO ESPECIALISTA DE SUELOS Y 
PAVIMENTOS

REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAMAYA-
JAÉN-SAN IGNACIO-RIO CANCHIS, TRAMO SAN IGNACIO-PUENTE 
INTEGRACIÓN, A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE

CONSORCIO INTEGRACIÓN 17/04/2012 18/12/2013 - No cumple 222

El objetivo principal del proyecto presentado trata sobre obras de 
rehabilitación. Se requieren proyectos cuyo objetivo principal se centre 
en la auscultación de pavimentos y/o evaluación de niveles de servicios 

y/o evaluaciones funcionales y/o estructurales, o en su defecto 
experiencias en donde se cuantifique efectivamente el tiempo destinado 

a las actividades especificamente requeridas.

ACREDITA 
(CUMPLE / NO CUMPLE) - 
SEGÚN VALIDACION DEL 

AREA USUARIA (GSF)

Nro. Folio

Total de Años

RTM Requeridos en los Lineamientos:  Experiencia profesional mínima de seis (6) años ==>

• Experiencia general mínima de tres (03) años como especialista y/o supervisor en suelos y/o pavimentos y/o señalización y/o seguridad vial en Estudios y/o Ejecución y/o Supervisión y/o Conservación de proyectos de 
carreteras asfaltadas (carpeta asfáltica o TSB), Gerente de supervisión de carreteras asfaltadas (Carpeta asfáltica o TSB), Jefe de Supervisión de carreteras asfaltadas, Especialista en conservación vial de carreteras 
asfaltadas (Carpeta asfáltica o TSB).

ACREDITA 
(CUMPLE / NO CUMPLE) - 
SEGÚN VALIDACION DEL 

AREA USUARIA (GSF)

Nro. Folio

Total de Años

RTM Requeridos en los Lineamientos:  Experiencia específica mínima de dos (2) años ==>

NOMBRES Y APELLIDOS:

Calificación

Experiencia

• Experiencia profesional mínima de seis (06) años. La experiencia de Gerente de Supervisión y/o Jefe Supervisión y/o Especialista en conservación vial, puede ser utilizada para la experiencia general de los Especialistas 
Viales

OBSERVACION / COMENTARIO

Total de Años

RTM Requeridos en los Lineamientos:  Experiencia mínima de tres (3) años ==>

• Experiencia especifica mínima de dos (02) años como especialista y/o supervisor en proyectos de auscultación de pavimentos y/o evaluación de niveles de servicios y/o evaluaciones funcionales y/o estructurales y/o 
evaluaciones de rugosidad y/o deflectometria de carreteras asfaltadas (carpeta asfáltica o TSB).

ACREDITA 
(CUMPLE / NO CUMPLE) - 
SEGÚN VALIDACION DEL 

AREA USUARIA (GSF)

Nro. Folio
OBSERVACION / COMENTARIO



6 ESPECIALISTA DE SUELOS Y PAVIMENTOS

REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA 
DEPARTAMENTAL SM-103-EMPALME PE-5N (SANCAHE)-EL ESLABON-
PISCOYACU-SAPOSA, A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN 
CALIENTE Y DESARROLLADA AFUERA DEL AMBITO URBANO

CONSORCIO VIAL SAPOSOA 05/08/2011 27/12/2011 - No cumple 223

El objetivo principal del proyecto presentado trata sobre obras de 
rehabilitación. Se requieren proyectos cuyo objetivo principal se centre 
en la auscultación de pavimentos y/o evaluación de niveles de servicios 

y/o evaluaciones funcionales y/o estructurales, o en su defecto 
experiencias en donde se cuantifique efectivamente el tiempo destinado 

a las actividades especificamente requeridas.

7 ESPECIALISTA DE SUELOS Y PAVIMENTOS

SUPERVISIÓN DE LA OBRA PARA REHABILITACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TINGO MARIA-AGUAYTIA TRAMO 
PUENTE PUMAHUASI KM 15+200-PUENTE CHINO, SECTOR: K.M 
15+200 AL KM 51+551 APROX, A NIVEL DE CARPETA ASFALTO EN 
CALIENTE

CONSORCIO VIAL PUMAHUASI 14/04/2009 30/04/2010 - No cumple 224

El objetivo principal del proyecto presentado trata sobre supervisión de 
obras de rehabilitación. Se requieren proyectos cuyo objetivo principal 
se centre en la auscultación de pavimentos y/o evaluación de niveles de 
servicios y/o evaluaciones funcionales y/o estructurales, o en su defecto 
experiencias en donde se cuantifique efectivamente el tiempo destinado 

a las actividades especificamente requeridas.

3.69

SI CUMPLE

TEODOLFO RAMOS GONZALES

AÑO

a) Profesional titulado : INGENIERO CIVIL TITULADO, COLEGIADO Y HABILITADO CIP N°69194
12/03/2002
05/04/2002

CUMPLE

Item Cargo Proyecto Entidad Fecha / Inicio Fecha / Fin Nº  de Años

1 ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE:  
NIVELE DE SERVICIO GLOBAL, ROGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA 
Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC), EN LAS CONCESIONES DE 
CARRETERAS EN OPERACIONES

CONSORCIO CONCECIONES 
VIALES

31/05/2022 31/05/2023 1.00 Cumple 233

2 GERENTE VIAL

SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE 
SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: EMP. PE-3S (IZCUCHACA)-
HUANCAVELICA-PLAZAPATA-CASTROVIRREYNA-TICRAPO-PAMPANO 
Y SANTA INÉS-PILPICHACA-RUMICHACA.

CONSORCIO CHACA 20/05/2021 31/03/2022 0.86 Cumple 234 AL 237

3 ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE:  
NIVELE DE SERVICIO GLOBAL, ROGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA 
Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC), EN LAS CONCESIONES DE 
CARRETERAS EN OPERACIONES 2018-2019

ALAUDA INGENIERIA S.A. 23/05/2019 22/05/2020 1.00 Cumple 238

4 ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL

SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN  POR 
NIVELES DE SERVICIOS DEL CORREDOR VIAL: EMP. PE 1S (DV. 
APLAO) - CORIRE-APLAO-CHIQUIBAMBA-ARMA-COTAHUASI-
CHARCANA-ACCOPAMPA-DV. SAYLA-PAMPACHACRA-USHUA-OYOLO-
DV. SEQUELLO-MARCABMABA-EMP. PE 32-C (PAUSA) - MARÁN

ALAUDA INGENIERIA S.A. 01/12/2015 15/12/2016 1.04 Cumple

5 ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL
SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN  POR NIVELES DE 
SERVICIOS DEL CORREDOR VIAL:  EMP. PE - 1S (CHINCHA) - ARMAS-
PLAZAPATA Y PUENTES LOS MAESTROS-LOS MOLINOS-HUAYTARÁ

ALAUDA INGENIERIA S.A. 01/01/2015 30/11/2015 0.91 Cumple

6 ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL

 SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE 
SERVICIOS DEL CORREDOR VIAL: PUENTE CHUQUICARA-CABANA-
PALLASCA-SANTIAGO DE CHUCO-SHOREY Y TAUCA-BAMBAS DV. 
SIHUAS

ALAUDA INGENIERIA S.A. 01/11/2013 31/01/2015 1.25 Cumple

7 JEFE DE SUPERVISIÓN
SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE SERVICIO DE 
GESTIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LAS RED N° 3 DEL 
PROYECTO DE REDES VIALES REGIONALES INTEGRADO EL CUSCO

CONSORCIO SUPERVISOR 
CUSCO RED 3

01/02/2013 31/10/2013 0.75 Cumple 381 AL 387

 SERVICIO DE CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIOS: 
EMP. PE-3S (IZCUCHACA)-HUANCAVELICA-PLAZAPATA-
CATROVIRREYNA-TICRAPO-PAMPANO Y SANTA INÉS-PILPICHACA-
RUMICHACA.

 SERVICIO DE CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE 
LA CARRETERA LA OROYA - CHICRIN-HUÁNUCO-TINGO MARÍA-EMP. 
PE. 5N (DV. TOCACHE)

 SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL DE LA CARRETERA 
EMP. PE-18 (DV. TINGO MARIA)-AUCAYACU-NUEVO PROGRESO-
TOCACHE-JUANJUI-PICOTA-TARAPOTO.

9 INGENIERO SUPERVISOR
SUPERVISION Y CONTROL DE EJECUCION DE LA OBRA LINEA DE ALTA 
VELOCIDAD A LEVANTE (MADRID-CASTILLA LA MANCHA - COMUNIDAD 
VALENCIANA-REGION MURCIA), TRAMO: ARCAS DEL VILLAR-FUENTES

EUROESTUDIOS 25/10/2007 11/11/2009 2.05 CUMPLE 437

10 INGENIERO SUPERVISOR
ACTIVIDADES DE CONSERVACION EN LAS CARRETERAS N-II, AUTOVIA DE 
ARAGON, PK 38,69 AL 139,8 PROVINCIA DE GUADALAJARAM

ALVAC 15/03/2004 25/05/2006 2.19 CUMPLE 438

13.49

SI CUMPLE

Item Cargo Proyecto Entidad Fecha / Inicio Fecha / Fin Nº  de Años

1 ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE:  
NIVELE DE SERVICIO GLOBAL, ROGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA 
Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC), EN LAS CONCESIONES DE 
CARRETERAS EN OPERACIONES

CONSORCIO CONCECIONES 
VIALES

31/05/2022 31/05/2023 1.00 Cumple 233

2 GERENTE VIAL

SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE 
SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: EMP. PE-3S (IZCUCHACA)-
HUANCAVELICA-PLAZAPATA-CASTROVIRREYNA-TICRAPO-PAMPANO 
Y SANTA INÉS-PILPICHACA-RUMICHACA.

CONSORCIO CHACA 20/05/2021 31/03/2022 - No Cumple 234 AL 237 No se acepta gerente en conservacion

3 ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE:  
NIVELE DE SERVICIO GLOBAL, ROGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA 
Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC), EN LAS CONCESIONES DE 
CARRETERAS EN OPERACIONES 2018-2019

ALAUDA INGENIERIA S.A. 23/05/2019 22/05/2020 1.00 Cumple 238

4 ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL

SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN  POR 
NIVELES DE SERVICIOS DEL CORREDOR VIAL: EMP. PE 1S (DV. 
APLAO) - CORIRE-APLAO-CHIQUIBAMBA-ARMA-COTAHUASI-
CHARCANA-ACCOPAMPA-DV. SAYLA-PAMPACHACRA-USHUA-OYOLO-
DV. SEQUELLO-MARCABMABA-EMP. PE 32-C (PAUSA) - MARÁN

ALAUDA INGENIERIA S.A. 01/12/2015 15/12/2016 1.04 Cumple

5 ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL
SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN  POR NIVELES DE 
SERVICIOS DEL CORREDOR VIAL:  EMP. PE - 1S (CHINCHA) - ARMAS-
PLAZAPATA Y PUENTES LOS MAESTROS-LOS MOLINOS-HUAYTARÁ

ALAUDA INGENIERIA S.A. 01/01/2015 30/11/2015 0.91 Cumple

6 ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL

 SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE 
SERVICIOS DEL CORREDOR VIAL: PUENTE CHUQUICARA-CABANA-
PALLASCA-SANTIAGO DE CHUCO-SHOREY Y TAUCA-BAMBAS DV. 
SIHUAS

ALAUDA INGENIERIA S.A. 01/11/2013 31/01/2015 1.25 Cumple

7 JEFE DE SUPERVISIÓN
SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE SERVICIO DE 
GESTIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LAS RED N° 3 DEL 
PROYECTO DE REDES VIALES REGIONALES INTEGRADO EL CUSCO

CONSORCIO SUPERVISOR 
CUSCO RED 3

01/02/2013 31/10/2013 - No Cumple 381 AL 387 No se acepta jefe de supervision de conservacion vial

 SERVICIO DE CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIOS: 
EMP. PE-3S (IZCUCHACA)-HUANCAVELICA-PLAZAPATA-
CATROVIRREYNA-TICRAPO-PAMPANO Y SANTA INÉS-PILPICHACA-
RUMICHACA.

 SERVICIO DE CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE 
LA CARRETERA LA OROYA - CHICRIN-HUÁNUCO-TINGO MARÍA-EMP. 
PE. 5N (DV. TOCACHE)

 SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL DE LA CARRETERA 
EMP. PE-18 (DV. TINGO MARIA)-AUCAYACU-NUEVO PROGRESO-
TOCACHE-JUANJUI-PICOTA-TARAPOTO.

9 INGENIERO SUPERVISOR
SUPERVISION Y CONTROL DE EJECUCION DE LA OBRA LINEA DE ALTA 
VELOCIDAD A LEVANTE (MADRID-CASTILLA LA MANCHA - COMUNIDAD 
VALENCIANA-REGION MURCIA), TRAMO: ARCAS DEL VILLAR-FUENTES

EUROESTUDIOS 25/10/2007 11/11/2009 - No Cumple 437 No se acredita que el servicio se haya desarrollado en una carretera 
asfaltada (carpeta asfáltica o TSB)

10 INGENIERO SUPERVISOR
ACTIVIDADES DE CONSERVACION EN LAS CARRETERAS N-II, AUTOVIA DE 
ARAGON, PK 38,69 AL 139,8 PROVINCIA DE GUADALAJARAM

ALVAC 15/03/2004 25/05/2006 - No Cumple 438 DOCUMENTO NO SUBSANADO

5.20

SI CUMPLE

Total de Años

RTM Requeridos en los Lineamientos: Experiencia específica mínima de dos (2) años ==>

NOMBRES Y APELLIDOS:

Calificación

Experiencia

• Experiencia profesional mínima de seis (06) años. La experiencia de Gerente de Supervisión y/o Jefe Supervisión y/o Especialista en conservación vial, puede ser utilizada para la experiencia general de los Especialistas 
Viales

388 AL 436

Total de Años

RTM Requeridos en los Lineamientos:  Experiencia profesional mínima de seis (6) años ==>

• Experiencia general mínima de tres (03) años como especialista y/o supervisor en suelos y/o pavimentos y/o señalización y/o seguridad vial en Estudios y/o Ejecución y/o Supervisión y/o Conservación de proyectos de 
carreteras asfaltadas (carpeta asfáltica o TSB), Gerente de supervisión de carreteras asfaltadas (Carpeta asfáltica o TSB), Jefe de Supervisión de carreteras asfaltadas, Especialista en conservación vial de carreteras 
asfaltadas (Carpeta asfáltica o TSB).

ACREDITA 
(CUMPLE / NO CUMPLE) - 
SEGÚN VALIDACION DEL 

AREA USUARIA (GSF)

Nro. Folio

ACREDITA 
(CUMPLE / NO CUMPLE) - 
SEGÚN VALIDACION DEL 

AREA USUARIA (GSF)

Nro. Folio

239 AL 380

8 INGENIERO SUPERVISOR PROVIAS NACIONAL 23/08/2010 31/01/2013 2.44 Cumple

Total de Años

OBSERVACION / COMENTARIO

239 AL 380

8 INGENIERO SUPERVISOR PROVIAS NACIONAL 23/08/2010 31/01/2013 -

RTM Requeridos en los Lineamientos: Experiencia mínima de tres (3) años ==>

NO CUMPLE 388 AL 436
El certificado no especifica si el servicio ha sido en carpeta sfaltiica en 

caliente o TSB.



Item Cargo Proyecto Entidad Fecha / Inicio Fecha / Fin Nº  de Años

1 ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE:  
NIVELE DE SERVICIO GLOBAL, ROGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA 
Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC), EN LAS CONCESIONES DE 
CARRETERAS EN OPERACIONES

CONSORCIO CONCECIONES 
VIALES

31/05/2022 31/05/2023 1.00 Cumple 233

2 GERENTE VIAL

SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE 
SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: EMP. PE-3S (IZCUCHACA)-
HUANCAVELICA-PLAZAPATA-CASTROVIRREYNA-TICRAPO-PAMPANO 
Y SANTA INÉS-PILPICHACA-RUMICHACA.

CONSORCIO CHACA 20/05/2021 31/03/2022 - No Cumple 234 AL 237 No se acepta gerente en conservacion

3 ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE:  
NIVELE DE SERVICIO GLOBAL, ROGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA 
Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC), EN LAS CONCESIONES DE 
CARRETERAS EN OPERACIONES 2018-2019

ALAUDA INGENIERIA S.A. 23/05/2019 22/05/2020 1.00 Cumple 238

4 ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL

SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN  POR 
NIVELES DE SERVICIOS DEL CORREDOR VIAL: EMP. PE 1S (DV. 
APLAO) - CORIRE-APLAO-CHIQUIBAMBA-ARMA-COTAHUASI-
CHARCANA-ACCOPAMPA-DV. SAYLA-PAMPACHACRA-USHUA-OYOLO-
DV. SEQUELLO-MARCABMABA-EMP. PE 32-C (PAUSA) - MARÁN

ALAUDA INGENIERIA S.A. 01/12/2015 15/12/2016 1.04 Cumple

5 ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL
SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN  POR NIVELES DE 
SERVICIOS DEL CORREDOR VIAL:  EMP. PE - 1S (CHINCHA) - ARMAS-
PLAZAPATA Y PUENTES LOS MAESTROS-LOS MOLINOS-HUAYTARÁ

ALAUDA INGENIERIA S.A. 01/01/2015 30/11/2015 0.91 Cumple

6 ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL

 SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE 
SERVICIOS DEL CORREDOR VIAL: PUENTE CHUQUICARA-CABANA-
PALLASCA-SANTIAGO DE CHUCO-SHOREY Y TAUCA-BAMBAS DV. 
SIHUAS

ALAUDA INGENIERIA S.A. 01/11/2013 31/01/2015 1.25 Cumple

7 JEFE DE SUPERVISIÓN
SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE SERVICIO DE 
GESTIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LAS RED N° 3 DEL 
PROYECTO DE REDES VIALES REGIONALES INTEGRADO EL CUSCO

CONSORCIO SUPERVISOR 
CUSCO RED 3

01/02/2013 31/10/2013 - No Cumple 381 AL 387 No se acepta jefe de supervision de conservacion vial

 SERVICIO DE CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIOS: 
EMP. PE-3S (IZCUCHACA)-HUANCAVELICA-PLAZAPATA-
CATROVIRREYNA-TICRAPO-PAMPANO Y SANTA INÉS-PILPICHACA-
RUMICHACA.

 SERVICIO DE CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE 
LA CARRETERA LA OROYA - CHICRIN-HUÁNUCO-TINGO MARÍA-EMP. 
PE. 5N (DV. TOCACHE)

 SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL DE LA CARRETERA 
EMP. PE-18 (DV. TINGO MARIA)-AUCAYACU-NUEVO PROGRESO-
TOCACHE-JUANJUI-PICOTA-TARAPOTO.

9 INGENIERO SUPERVISOR
SUPERVISION Y CONTROL DE EJECUCION DE LA OBRA LINEA DE ALTA 
VELOCIDAD A LEVANTE (MADRID-CASTILLA LA MANCHA - COMUNIDAD 
VALENCIANA-REGION MURCIA), TRAMO: ARCAS DEL VILLAR-FUENTES

EUROESTUDIOS 25/10/2007 11/11/2009 - No Cumple 437 No se acredita que el servicio se haya desarrollado en una carretera 
asfaltada (carpeta asfáltica o TSB)

10 INGENIERO SUPERVISOR
ACTIVIDADES DE CONSERVACION EN LAS CARRETERAS N-II, AUTOVIA DE 
ARAGON, PK 38,69 AL 139,8 PROVINCIA DE GUADALAJARAM

ALVAC 15/03/2004 25/05/2006 - No Cumple 438 DOCUMENTO NO SUBSANADO

5.20

SI CUMPLE

4. ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) Nº 1
VICTOR MANUEL GAMBOA CHUNGA

AÑO

a) Profesional titulado : INGENIERO CIVIL TITULADO, COLEGIADO Y HABILITADO CIP N° 044305
21/09/1993
22/11/1993

CUMPLE

Item Cargo Proyecto Entidad Fecha / Inicio Fecha / Fin Nº  de Años

1 ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN DE TIEMPO 
DE ESPERA EN COLA (TEC)

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE  
NIVELE DE SERVICIO, ROGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO 
DE ESPERA EN COLA (TEC), EN LAS CONCESIONES DE 
CARRETERAS EN OPERACIONES 2017-2018

ALAUDA INGENIERIA S.A. 28/12/2017 27/07/2018 0.58 CUMPLE 447

01/06/2009 30/06/2009 - NO CUMPLE 448 Perfil no es estudio

01/01/2010 31/03/2010 0.24 CUMPLE 448

ESPECIALISTA EN  TRANSITO Y TRÁFICO

ESTUDIOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO:
 ITEM 1 "ESTUDIO BASICO DE INGENIERA PARA EL PASO A 
DESNIVEL DE LA INTERSECCIÓN DE LA CARRETERA CENTRAL CON 
AV. LAS TORRES.
ITEM 2: ESTUDIO PREDEFINITIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 
AV. LAS TORRES.
ITEM 3: ESTUDIO BASICO DE INGENIERIA PARA EL PASO DESNIVEL 
DE LA AUTOPISTA RAMIRO PRIÁLE CON AV. LAS TORRES.
ITEM 4: ESTUDIO PREDEFINITIVO PARA EL MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACIÓN DEL PUENTE HUACHIPA.

VERA & MORENO S.A. 01/09/2008 31/12/2008 0.33 CUMPLE

ESPECIALISTA EN  TRANSITO Y TRÁFICO

ESTUDIOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO DEL PROYECTO 
"AMPLIACIÓN DEL CUARTO CARRIL DE LA AV. CANADA CON 
PAVIMENTO MIXTO (PAVIMENTO RIGIDO CON SUPERFICIE DE 
RODADURA DE ASFALTO EN CALIENTE)

VERA & MORENO S.A. 01/06/2009 31/12/2009 0.58 CUMPLE

ESPECIALISTA EN  TRANSITO Y TRÁFICO
ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO 
VIAL DE LAS AV. REYNALDO DE VIVANCO Y ALFONSO DE MOLINA EN 
SU INTERSECCIÓN CON LA PANAMERICANA SUR.

VERA & MORENO S.A. 01/06/2011 30/06/2011 0.08 CUMPLE

ESPECIALISTA EN  TRANSITO Y TRÁFICO

EXPEDIENTE TÉCNICO MEJORAMIENTO DE LA GEOMETRIA VIAL DEL 
CIRCUITO DE PLAYAS DE LA COSTA VERDE, TRAMO MAGDALENA-
SAN  MIGUEL DE DOS VIAS Y TRES CARRILES POR VIA A NIVEL DE 
CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE.

VERA & MORENO S.A. 17/11/2011 30/04/2012 0.45 CUMPLE

ESPECIALISTA EN  TRANSITO Y TRÁFICO

ESTUDIO DEFINITIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GEOMETRIA 
VIAL DEL CIRCUITO DE PLAYAS DE LA COSTA VERDE, TRAMO DE 
SAN ISIDRO-MIRAFLORES-BARRANCO-CHORRILLOS A NIVEL A NIVEL 
DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE.

VERA & MORENO S.A. 07/08/2012 07/12/2012 0.33 CUMPLE

ESTUDIO DE IMPACTO VIAL DEL CENTRO COMERCIAL PLAZA NORTE -

ESTUDIO DE IMPACTO VIAL DE LA TIENDA MAESTRO HOME CENTER 
DE LOS OLIVOS

ESTUDIO DE IMPACTO Y DEFINITIVO DE INGENIERÍA DE PROYECTO 
WONG JOCKEY CLUB DEL PERÚ

ESTUDIO DE IMPACTO VIAL DEL CENTRO COMERCIAL AREQUIPA

ESTUDIO DE IMPACTO VIAL DEL TERMINAL TERRESTRE FIORI

ESTUDIO DE IMPACTO VIAL DEL EDIFICIO DE AULAS Y SÓTANO DEL 
CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE LIMA

2.59

RTM Requeridos en los Lineamientos:  Experiencia mínima de un (1) año ==> SI CUMPLE

• Experiencia especifica mínima de dos (02) años como especialista y/o supervisor en proyectos de auscultación de pavimentos y/o evaluación de niveles de servicios y/o evaluaciones funcionales y/o estructurales y/o 
evaluaciones de rugosidad y/o deflectometria de carreteras asfaltadas (carpeta asfáltica o TSB). ACREDITA 

(CUMPLE / NO CUMPLE) - 
SEGÚN VALIDACION DEL 

AREA USUARIA (GSF)

Nro. Folio
OBSERVACION / COMENTARIO

El certificado no especifica si el servicio ha sido en carpeta sfaltiica en 
caliente o TSB.

Total de Años

RTM Requeridos en los Lineamientos:  Experiencia específica mínima de dos (2) años ==>

NOMBRES Y APELLIDOS:

239 AL 380

8 INGENIERO SUPERVISOR PROVIAS NACIONAL 23/08/2010 31/01/2013 - NO CUMPLE 388 AL 436

OBSERVACION / COMENTARIO

2 ESPECIALISTA EN TRÁFICO Y TRANSITO
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN Y 
ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO DEL 
PROYECTO: "AMPLIACIÓN DEL CUARTO CARRIL DE LA AV. CANADA.

VERA & MORENO S.A.

Calificación

Experiencia

• Experiencia de un (01) año en estudios de tránsito.
ACREDITA 

(CUMPLE / NO CUMPLE) - 
SEGÚN VALIDACION DEL 

AREA USUARIA (GSF)

Nro. Folio

3 449 AL 450

4
ESPECIALISTA DE TRÁNSITO Y 
TRANSPORTE, TRÁFICO, SEÑALIZACIÓN Y 
SEGURIDAD VIAL

VERA & MORENO S.A. No cumple 451 AL 455 No acreditan las fechas de inicio y fin de los servicios
-

Total de Años



Item Cargo Proyecto Entidad Fecha / Inicio Fecha / Fin Nº  de servicios

1
ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN DE TIEMPO 
DE ESPERA EN COLA (TEC)

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE  
NIVELE DE SERVICIO, ROGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO 
DE ESPERA EN COLA (TEC), EN LAS CONCESIONES DE 
CARRETERAS EN OPERACIONES 2017-2018

ALAUDA INGENIERIA S.A. 28/12/2017 27/07/2018 1.00 Cumple 447

01/06/2009 30/06/2009 - No cumple No se especifica la experiencia de TEC

01/01/2010 31/03/2010 - No cumple No se especifica la experiencia de TEC

ESPECIALISTA EN  TRANSITO Y TRÁFICO

ESTUDIOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO:
 ITEM 1 "ESTUDIO BASICO DE INGENIERA PARA EL PASO A 
DESNIVEL DE LA INTERSECCIÓN DE LA CARRETERA CENTRAL CON 
AV. LAS TORRES.
ITEM 2: ESTUDIO PREDEFINITIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 
AV. LAS TORRES.
ITEM 3: ESTUDIO BASICO DE INGENIERIA PARA EL PASO DESNIVEL 

VERA & MORENO S.A. 01/09/2008 31/12/2008 - No cumple No se especifica la experiencia de TEC

ESPECIALISTA EN  TRANSITO Y TRÁFICO

ESTUDIOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO DEL PROYECTO 
"AMPLIACIÓN DEL CUARTO CARRIL DE LA AV. CANADA CON 
PAVIMENTO MIXTO (PAVIMENTO RIGIDO CON SUPERFICIE DE 
RODADURA DE ASFALTO EN CALIENTE)

VERA & MORENO S.A. 01/06/2009 31/12/2009 - No cumple No se especifica la experiencia de TEC

ESPECIALISTA EN  TRANSITO Y TRÁFICO
ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO 
VIAL DE LAS AV. REYNALDO DE VIVANCO Y ALFONSO DE MOLINA EN 
SU INTERSECCIÓN CON LA PANAMERICANA SUR.

VERA & MORENO S.A. 01/06/2011 30/06/2011 - No cumple No se especifica la experiencia de TEC

ESPECIALISTA EN  TRANSITO Y TRÁFICO

EXPEDIENTE TÉCNICO MEJORAMIENTO DE LA GEOMETRIA VIAL DEL 
CIRCUITO DE PLAYAS DE LA COSTA VERDE, TRAMO MAGDALENA-
SAN  MIGUEL DE DOS VIAS Y TRES CARRILES POR VIA A NIVEL DE 
CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE.

VERA & MORENO S.A. 17/11/2011 30/04/2012 - No cumple No se especifica la experiencia de TEC

ESPECIALISTA EN  TRANSITO Y TRÁFICO

ESTUDIO DEFINITIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GEOMETRIA 
VIAL DEL CIRCUITO DE PLAYAS DE LA COSTA VERDE, TRAMO DE 
SAN ISIDRO-MIRAFLORES-BARRANCO-CHORRILLOS A NIVEL A NIVEL 
DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE.

VERA & MORENO S.A. 07/08/2012 07/12/2012 - No cumple No se especifica la experiencia de TEC

ESTUDIO DE IMPACTO VIAL DEL CENTRO COMERCIAL PLAZA NORTE 1.00

ESTUDIO DE IMPACTO VIAL DE LA TIENDA MAESTRO HOME CENTER 
DE LOS OLIVOS

1.00

ESTUDIO DE IMPACTO Y DEFINITIVO DE INGENIERÍA DE PROYECTO 
WONG JOCKEY CLUB DEL PERÚ

1.00

ESTUDIO DE IMPACTO VIAL DEL CENTRO COMERCIAL AREQUIPA 1.00

ESTUDIO DE IMPACTO VIAL DEL TERMINAL TERRESTRE FIORI 1.00

ESTUDIO DE IMPACTO VIAL DEL EDIFICIO DE AULAS Y SÓTANO DEL 
CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE LIMA

1.00

7.00

SI CUMPLE

5. ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) Nº 2
MIGUEL ARMANDO PELÁEZ HINOSTROZA

AÑO

a) Profesional titulado : INGENIERO DE TRANSPORTES TITULADO, COLEGIADO Y HABILITADO CIP 
N° 192040

15/02/2016
17/10/2016 CUMPLE

Item Cargo Proyecto Entidad Fecha / Inicio Fecha / Fin Nº  de Años

1 INGENIERO DE TRANSPORTE

PROYECTO DE DESARROLLO DE MEDIDAS DE RÁPIDO IMPACTO Y 
CARRILES RESERVADOS DE PARADEROS DE TRANSPORTE 
PÚBLICO

DISEÑO CONCEPTUAL PARA LA EVALUACIÓN DE PUNT DE 
EVACUACIÓN EN CASO DE TSUNAMIS 

ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE 
DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA CICLISTA

ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE 
DISPOSITIVOS DE CONTROL DE TRANSITO AUTOMOTOR PARA 
CALLES Y CARRETERAS

TRANSIS EIRL 10/05/2021 18/02/2022 - NO CUMPLE 463

2 ESPECIALISTA EN TRÁFICO

SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA MEDICIÓN, RUGOSIDAD (IRI), 
DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS 
CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIONES 2018-
2019/Estudio de trafico para la Concesion Vial Linea Amarilla Seccion 1, 2 
y 3

ALAUDA INGENIERIA S.A. 02/05/2017 21/02/2020 2.81 Cumple 464

3 INGENIERO DE TRANSPORTE

ESTUDIOS DE IMPACTO VIAL Y LA EVALUACIÓN DE TIEMPOS DE 
ESPERA EN COLA PARA LOS SIGUIENTES PROYECTOS:

AMPLIACIÓN DE PLANTA ALGODONERA PERUANA-ATE
NUEVO LABORATORIO PERUBAR-CALLAO
MODULO J-CENTRO AERERO COMERCIAL-CALLAO
EDIFICIO MULTIFAMILIAR VARETA-BREÑA
CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLOGICO PUBLICO DE LAS FUERZAS ARMADAS-RIMAC

CUBA BARBA 01/11/2016 01/05/2017 - NO CUMPLE 465

2.81

SI CUMPLE

Item Cargo Proyecto Entidad Fecha / Inicio Fecha / Fin Nº  de servicios

1 INGENIERO DE TRANSPORTE

PROYECTO DE DESARROLLO DE MEDIDAS DE RÁPIDO IMPACTO Y 
CARRILES RESERVADOS DE PARADEROS DE TRANSPORTE 
PÚBLICO

TRANSIS EIRL 10/05/2021 18/02/2022 - No cumple 463 No acreditan servicios de Evaluación de Tiempos de Espera en Cola

2 ESPECIALISTA EN TRÁFICO
SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA MEDICIÓN, RUGOSIDAD (IRI), 
DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS 
CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIONES 2018-2019

ALAUDA INGENIERIA S.A. 02/05/2017 21/02/2020 1.00 Cumple 464

3 INGENIERO DE TRANSPORTE

ESTUDIOS DE IMPACTO VIAL Y LA EVALUACIÓN DE TIEMPOS DE 
ESPERA EN COLA PARA LOS SIGUIENTES PROYECTOS:

AMPLIACIÓN DE PLANTA ALGODONERA PERUANA-ATE
NUEVO LABORATORIO PERUBAR-CALLAO
MODULO J-CENTRO AERERO COMERCIAL-CALLAO
EDIFICIO MULTIFAMILIAR VARETA-BREÑA
CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLOGICO PUBLICO DE LAS FUERZAS ARMADAS-RIMAC

CUBA BARBA 01/11/2016 01/05/2017 6.00 Cumple 465

7.00

SI CUMPLE

Nro. Folio
OBSERVACION / COMENTARIO

2 ESPECIALISTA EN TRÁFICO Y TRANSITO
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN Y 
ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO DEL 
PROYECTO: "AMPLIACIÓN DEL CUARTO CARRIL DE LA AV. CANADA.

VERA & MORENO S.A. 448

• Experiencia específica mínima de tres (3) servicios de Evaluación de Tiempos de Espera en Cola (TEC). ACREDITA 
(CUMPLE / NO CUMPLE) - 
SEGÚN VALIDACION DEL 

AREA USUARIA (GSF)

Total de servicios

RTM Requeridos en los Lineamientos:  Experiencia específica mínima de tres (3) servicios ==>

NOMBRES Y APELLIDOS:

Calificación

Experiencia

3 449 AL 450

4
ESPECIALISTA DE TRÁNSITO Y 
TRANSPORTE, TRÁFICO, SEÑALIZACIÓN Y 
SEGURIDAD VIAL

VERA & MORENO S.A. Cumple 451 AL 455

OBSERVACION / COMENTARIO

Total de servicios

RTM Requeridos en los Lineamientos:  Experiencia específica mínima de tres (3) servicios ==>

• Experiencia de un (01) año en estudios de tránsito. ACREDITA 
(CUMPLE / NO CUMPLE) - 
SEGÚN VALIDACION DEL 

AREA USUARIA (GSF)

Nro. Folio

Total de Años

RTM Requeridos en los Lineamientos:  Experiencia mínima de un (1) año ==>

• Experiencia específica mínima de tres (3) servicios de Evaluación de Tiempos de Espera en Cola (TEC).
ACREDITA 

(CUMPLE / NO CUMPLE) - 
SEGÚN VALIDACION DEL 

AREA USUARIA (GSF)

Nro. Folio



6. INGENIERO ASISTENTE Nº 1 DEL ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC)
ADDE ABEL ANTARA TRUJILLO

AÑO

a) Profesional titulado : INGENIERO DE TRANSPORTES TITULADO, COLEGIADO Y HABILITADO CIP 
N°209446

08/09/2017
09/02/2018

CUMPLE

Item Cargo Proyecto Entidad Fecha / Inicio Fecha / Fin Nº  de Años

1
ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMÉTRICO, 
TRÁNSITO Y SEÑALIZACIÓN

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL 
EXPEDIENTE TÉCNICO  "MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA AV. 
DOS DE MAYO EN LAS URBANIZACIONES COUNTRY CLUB LOBATÓN, 
ORRANTIA Y RISSO, DISTRITO DE SAN ISIDRO-LIMA"

COZAQUI INGENIEROS S.A.C. 08/08/2020 30/07/2022 1.98 Cumple 472

2 ESPECIALISTA EN TRÁFICO

EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA REHABILITACIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA Y LA CONSTRUCCIÓN DE 
UNIDADES DE PEAJE-CONCESIÓN CARRETERA LONGITUDINAL DE 
LA SIERRA TRAMO 2: CIUDAD DE DIOS-CAJAMARCA-CHIPLE, 
CAJAMARCA-TRUJILLO Y DV. CHILETE-EMP. PE 3N

INCOSA SAU 02/07/2018 29/12/2019 1.49 Cumple 473

3 INGENIERO ESPECIALISTA EN  TRÁNSITO Y 
SEÑALIZACIÓN

SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO 
DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO: " CAMBIO DE REDES DE 
ALCANTARILLADO EN DISTRITOS DE ATE Y SAN LUIS Y 
URBANIZACIÓN VILLA JARDÍN-SAN LUIS"

CONSORCIO SANEAMIENTO 
SAN LUIS

08/03/2017 26/06/2018 1.30 Cumple 474

4.77

SI CUMPLE

Item Cargo Proyecto Entidad Fecha / Inicio Fecha / Fin Nº  de Años

1 ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMÉTRICO, 
TRÁNSITO Y SEÑALIZACIÓN

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL 
EXPEDIENTE TÉCNICO  "MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA AV. 
DOS DE MAYO EN LAS URBANIZACIONES COUNTRY CLUB LOBATÓN, 
ORRANTIA Y RISSO, DISTRITO DE SAN ISIDRO-LIMA" FUNCIONES: 
ELABORAR EL ESTUDIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE, ENTRE 
OTROS.

COZAQUI INGENIEROS S.A.C. 08/08/2020 30/07/2022 1.98 Cumple 472

2 ESPECIALISTA EN TRÁFICO

EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA REHABILITACIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA Y LA CONSTRUCCIÓN DE 
UNIDADES DE PEAJE-CONCESIÓN CARRETERA LONGITUDINAL DE 
LA SIERRA TRAMO 2: CIUDAD DE DIOS-CAJAMARCA-CHIPLE, 
CAJAMARCA-TRUJILLO Y DV. CHILETE-EMP. PE 3N

INCOSA SAU 02/07/2018 29/12/2019 1.49 Cumple 473

3 INGENIERO ESPECIALISTA EN  TRÁNSITO Y 
SEÑALIZACIÓN

SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO 
DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO: " CAMBIO DE REDES DE 
ALCANTARILLADO EN DISTRITOS DE ATE Y SAN LUIS Y 
URBANIZACIÓN VILLA JARDÍN-SAN LUIS"

CONSORCIO SANEAMIENTO 
SAN LUIS

08/03/2017 26/06/2018 1.30 Cumple 474

4.77

SI CUMPLE

7. INGENIERO ASISTENTE Nº 2 DEL ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC)
ROGER WIILIAMS MOSCOL MONCADA

AÑO

a) Profesional titulado : INGENIERO DE TRANSPORTES  TITULADO, COLEGIADO Y HABILITADO CIP 
N° 170411

24/10/2014
27/03/2015

CUMPLE

Item Cargo Proyecto Entidad Fecha / Inicio Fecha / Fin Nº  de Años

ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE TRÁFICO PARA EL ESTUDIO DE 
PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL PARA LA INSTALACIÓN DEL 
SERVICIO DE CONTROL DE PERSONAS, EQUIPAJES, MERCANCÍAS Y 
VEHICULOS DEL PUESTO DE VIGILANCIA SAN LORENZO- EXTREMA, 
DISTRITO DE TAHUAMANU -  REGIÓN MADRE DE DIOS

05/03/2018 09/04/2018 0.10

ESTUDIO DE TRÁFICO DEL PROYECTO: SERVICIO DE GESTIÓN, 
MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO 
DEL CORREDOR VIAL: EMP. PE 04B-SONDOR-SOCCHABAMBA-VADO 
SONDOR, TRAMOS 1.2 Y 5

01/05/2018 29/06/2018 0.16

ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE TRÁFICO DEL SERVICIO DE 
CONSERVACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL PAQUETE 6: EMP. PE-1N (CASMA)-
PARIACATO-YUPASH HUARAZ

03/09/2018 02/11/2018 0.16

ESTUDIO DE TRÁFICO PARA SERVICIO DE RECICLADO, REPARACIÓN 
DE PAVIMENTO RIGIDO Y RECAPEO DEL CORREDOR VIAL: EMP 20B 
(AV. MORALES DUAREZ) - AV. SANTA ROSA - EMP. CL-100 (AV. 
COSTANERA)

07/11/2018 04/01/2019 0.16

ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE TRÁFICO DEL PROYECTO: SERVICIO 
DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES 
DEL CORRREDOR VIAL: EMP. PE 04B-SONDOR-SOCCHABAMBA-
VADO GRANDE, TRAMOS 3 Y 4

07/01/2019 28/02/2019 0.14

ESTUDIO DE TRÁFICO PARA SERVICIO DE GESTIÓN VIAL POR 
NIVELES DE SERVICIO DE LA RED VIAL HUALLAGA CENTRAL-SAN 
MARTIN

01/03/2019 01/04/2019 0.08

ESTUDIO DE TRÁFICO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RECICLADO DE 
LA CARRETERA CHACHAPOYAS -MOLINOPAMPA-RODRIGUEZ DE 
MENDOZA-PUNTA CARRETERA

02/04/2019 03/05/2019 0.08

ESTUDIO DE TRÁFICO DEL PROYECTO: SERVICIO DE GESTIÓN,  
MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO 
CORRREDOR VIAL: EMP.PE 04B-SONDOR-SOCCHABAMBA-VADO 
GRANDE, RELEVAMIENTO TIPO II-TRAMOS 3 Y 4

17/05/2019 16/07/2019 0.16

ESTUDIO DE TRÁFICO DEL PROYECTO DE  MEJORAMIENTO DE LAS 
CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIO, DISTRITO DE CARUMAS-
PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA.

01/09/2019 31/10/2019 0.16

ESTUDIO DE TRÁFICO DEL PROYECTO: SERVICIO DE GESTIÓN,  
MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO 
DE CORRREDOR: EMP-PE-36A (DV. CARUMAS) CARUMAS-
CUCHUMBAYA-CALACAO.

22/11/2019 27/12/2019 0.10

STUDIO DE TRÁFICO DEL PROYECTO DE  MEJORAMIENTO DE 
CARRETERA EMP. PE-1S (DV.  LACRA)-LACRA-MAL PASO- PUERTO 
COBALLAS, EMP.PE30 DV. (PUCARA)-LARAMATE-OCAÑA-MOLINO-
GALLUYOC-CHICO. EMP. 111. AY-111

06/01/2020 06/03/2020 0.16

ESTUDIO DE TRÁFICO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RECICLADO DE 
LA CARRETERA SICUANI-CALAPUJA, TRAMO: SANTA ROSA-AYAVIRI 
Y AYAVIRI-PUCARA

28/09/2020 28/10/2020 0.08

ESTUDIO DE TRÁFICO DEL PROYECTO: SERVICIO DE GESTIÓN,  
MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO 
DE CORREDOR VIAL: EMP. PE 04B-SONDOR-SOCCHABAMBA-VADO 
GRANDE.

02/11/2020 23/12/2020 0.14

ESTUDIO DE TRÁFICO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RECICLADO Y 
RECAPEO DE LA CARRETERA: PUNO-LLAVE-DESAGUADERO, 
TRAMO: TRAMO-LLAVE, LLAME-DESAGUADERO.

01/02/2021 04/03/2021 0.08

SERVICIO DE CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE 
LA RED VIAL ASFALTADA DE LA CARRETERA: PUNO-DESAGUADERO, 
CALA PUJA-LA RAYA E LLAVE-MAZOCRUZ.

30/03/2015 29/04/2015 0.08

SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL 
POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: CUTERVO-
SOCOTA-SAN ANDRES-SANTO TOMAS-PIMPINGOS-CUYCA.

24/02/2016 25/04/2016 0.17

SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL 
POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: EMP. PE.048-
SONDAR-SOCCHABMABA-VADO GRANDE.

30/01/2016 31/03/2016 0.17

MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIA: EMP. PE-35 (HUAYLLAPAMPA)-
LA QUINUA- SAN FRANCISCO-PUERTO ENE-TZOMAVENI-CUBANTIA Y 
RAMAL- PUENTE ALTO ANAPATI-BOCA SONORO- PUNTA 
CARRETERA.

15/08/2016 13/09/2016 0.08

ESTUDIO DE DEMANDA PARA PROYECTO DEL TREN DE CERCANIAS 
LIMA SUR (LIMA A ICA)

01/06/2017 31/08/2017 0.25

ESTUDIO DE DEMANDA PARA LA TRONCAL N° 1 DE SIT DE 
AREQUIPA.

01/04/2017 30/05/2017 0.16

NOMBRES Y APELLIDOS:

Calificación

RTM Requeridos en los Lineamientos: Experiencia mínima de un (1) año ==>

• Experiencia específica mínima de un (01) año en estudios de tránsito. ACREDITA 
(CUMPLE / NO CUMPLE) - 
SEGÚN VALIDACION DEL 

AREA USUARIA (GSF)

Nro. Folio
OBSERVACION / COMENTARIO

Experiencia

• Experiencia general de un (01) año en temas relacionados a la ingeniería civil y/o transportes. ACREDITA 
(CUMPLE / NO CUMPLE) - 
SEGÚN VALIDACION DEL 

AREA USUARIA (GSF)

Nro. Folio

Total de Años

• Experiencia general de un (01) año en temas relacionados a la ingeniería civil y/o transportes. ACREDITA 
(CUMPLE / NO CUMPLE) - 
SEGÚN VALIDACION DEL 

AREA USUARIA (GSF)

Nro. Folio

1 ESPECIALISTA EN TRÁFICO ROADS CONSULTING S.A.C. Cumple 484 AL 485

Total de Años

RTM Requeridos en los Lineamientos:  Experiencia específica mínima de un (1) año ==>

NOMBRES Y APELLIDOS:

Calificación

Experiencia

2 ESPECIALISTA EN TRÁFICO CORPORACIÓN MAYO Cumple 486



REVISIÓN DE ASPECTOS DE TRANSPORTE DEL PLAN MAESTRO DE 
LA ZONA INDUSTRIAL DE PAITA.

ESTUDIO DE TRAFICO PARA LA ELABORACIÓN DE LA 
PREFACTIBILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PAVIMENTADA DE 
UNA VIA DE ACCESO PARA VEHICULOS PESADOS A LA ZONA 
INDUSTRIAL DE CAJAMARQUILLA.

AFOROS Y ENCUENTAS EN CARRETERA CENTRAL PARA 
FERROCARRIL DE CERCANIAS LIMA-CHOSICA.

ESTUDIO DE TRAFICO PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO 
DEFINITIVO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PAVIMENTADA DE LA 
AUTOPISTA RAMIRO PRIALE PARA LAS INSTALACIONES DE PEJAE.

ESTUDIO DE TRAFICO Y CAPACIDAD DE LA ESTACIÓN DE PEAJE 
CHILCA.

AFOROS DE TRAFICO EN VÍA DE EVITAMIENTO.

01/05/2016 30/10/2016 0.50

ESTUDIO DE IMPACTO VIAL DEL ESTACIONAMIENTO SUBTERRANEO 
ECOPARK -SAN BORJA.

MEDICION DEL TIEMPO DE PERMANECIA Y FACTOR DE OCUPACIÓN 
EN PLANES DE ESTACIONAMIENTO PARA DETERMIANCIÓN DE LA 
TARIFA DE PLATA DE ESTACIONAMIENTO VEHICULA EN EL 
AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHAVEZ.

CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE ENCUESTAS DE 
MOVILIDAD Y ADECUACIÓN DEL MODELO DE TRANSPORTE PARA 
DISTRITO DE SAN ISIDRO.

01/09/2015 30/12/2015 0.33

ESTUDIO DE TRAFICO EN LIMA METROPOLITANA.

ESTUDIO DE TRAFICO DE LA INICIATIVA PRIVADA PANAMERICA SUR: 
TRAMO ICA-DV. QUILCA.

ESTUDIO DE TRAFICO DEL EJE SICUANI-PATAHIASI (SIERRA SUR 
DEL PERÚ)

ESTUDIO DE TRAFICO CORREDOR SULLANA-DV. TALARA-MANCORA-
TUMBES- FRONTERA ECUADOR-FASE I.

ESTUDIO DE TRAFICO EN EL CORREDOR PATIVILCA-HUARAZ-CARAZ, 
FASE I.

ESTUDIO DE TRAFICO PARA LA DEFINISIÓN DE ESTACIONES DE 
PESAJES SOBRE LA AUTOPISTA RED VIAL N° 4 PATIVILCA-TRUJILLO.

01/07/2014 30/11/2014 -

3.50

SI CUMPLE

Item Cargo Proyecto Entidad Fecha / Inicio Fecha / Fin Nº  de Años

ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE TRÁFICO PARA EL ESTUDIO DE 
PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL PARA LA INSTALACIÓN DEL 
SERVICIO DE CONTROL DE PERSONAS, EQUIPAJES, MERCANCÍAS Y 
VEHICULOS DEL PUESTO DE VIGILANCIA SAN LORENZO- EXTREMA, 
DISTRITO DE TAHUAMANU -  REGIÓN MADRE DE DIOS

05/03/2018 09/04/2018 0.10

ESTUDIO DE TRÁFICO DEL PROYECTO: SERVICIO DE GESTIÓN, 
MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO 
DEL CORREDOR VIAL: EMP. PE 04B-SONDOR-SOCCHABAMBA-VADO 
SONDOR, TRAMOS 1.2 Y 5

01/05/2018 29/06/2018 0.16

ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE TRÁFICO DEL SERVICIO DE 
CONSERVACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL PAQUETE 6: EMP. PE-1N (CASMA)-
PARIACATO-YUPASH HUARAZ

03/09/2018 02/11/2018 0.16

ESTUDIO DE TRÁFICO PARA SERVICIO DE RECICLADO, REPARACIÓN 
DE PAVIMENTO RIGIDO Y RECAPEO DEL CORREDOR VIAL: EMP 20B 
(AV. MORALES DUAREZ) - AV. SANTA ROSA - EMP. CL-100 (AV. 
COSTANERA)

07/11/2018 04/01/2019 0.16

ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE TRÁFICO DEL PROYECTO: SERVICIO 
DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES 
DEL CORRREDOR VIAL: EMP. PE 04B-SONDOR-SOCCHABAMBA-
VADO GRANDE, TRAMOS 3 Y 4

07/01/2019 28/02/2019 0.14

ESTUDIO DE TRÁFICO PARA SERVICIO DE GESTIÓN VIAL POR 
NIVELES DE SERVICIO DE LA RED VIAL HUALLAGA CENTRAL-SAN 
MARTIN

01/03/2019 01/04/2019 0.08

ESTUDIO DE TRÁFICO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RECICLADO DE 
LA CARRETERA CHACHAPOYAS -MOLINOPAMPA-RODRIGUEZ DE 
MENDOZA-PUNTA CARRETERA

02/04/2019 03/05/2019 0.08

ESTUDIO DE TRÁFICO DEL PROYECTO: SERVICIO DE GESTIÓN,  
MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO 
CORRREDOR VIAL: EMP.PE 04B-SONDOR-SOCCHABAMBA-VADO 
GRANDE, RELEVAMIENTO TIPO II-TRAMOS 3 Y 4

17/05/2019 16/07/2019 0.16

ESTUDIO DE TRÁFICO DEL PROYECTO DE  MEJORAMIENTO DE LAS 
CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIO, DISTRITO DE CARUMAS-
PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA.

01/09/2019 31/10/2019 0.16

ESTUDIO DE TRÁFICO DEL PROYECTO: SERVICIO DE GESTIÓN,  
MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO 
DE CORRREDOR: EMP-PE-36A (DV. CARUMAS) CARUMAS-
CUCHUMBAYA-CALACAO.

22/01/2019 27/12/2019 0.93

STUDIO DE TRÁFICO DEL PROYECTO DE  MEJORAMIENTO DE 
CARRETERA EMP. PE-1S (DV.  LACRA)-LACRA-MAL PASO- PUERTO 
COBALLAS, EMP.PE30 DV. (PUCARA)-LARAMATE-OCAÑA-MOLINO-
GALLUYOC-CHICO. EMP. 111. AY-111

06/01/2020 06/03/2020 0.16

ESTUDIO DE TRÁFICO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RECICLADO DE 
LA CARRETERA SICUANI-CALAPUJA, TRAMO: SANTA ROSA-AYAVIRI 
Y AYAVIRI-PUCARA

28/09/2020 28/10/2020 0.08

ESTUDIO DE TRÁFICO DEL PROYECTO: SERVICIO DE GESTIÓN,  
MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO 
DE CORREDOR VIAL: EMP. PE 04B-SONDOR-SOCCHABAMBA-VADO 
GRANDE.

02/11/2020 23/12/2020 0.14

ESTUDIO DE TRÁFICO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RECICLADO Y 
RECAPEO DE LA CARRETERA: PUNO-LLAVE-DESAGUADERO, 
TRAMO: TRAMO-LLAVE, LLAME-DESAGUADERO.

01/02/2021 04/03/2021 0.08

SERVICIO DE CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE 
LA RED VIAL ASFALTADA DE LA CARRETERA: PUNO-DESAGUADERO, 
CALA PUJA-LA RAYA E LLAVE-MAZOCRUZ. (Especialisdad: Estudio de 
Tráfico)

30/03/2015 29/04/2015 0.08

SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL 
POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: CUTERVO-
SOCOTA-SAN ANDRES-SANTO TOMAS-PIMPINGOS-CUYCA. 
(Especialisdad: Estudio de Tráfico)

24/02/2016 25/04/2016 0.17

SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL 
POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: EMP. PE.048-
SONDAR-SOCCHABMABA-VADO GRANDE. (Especialisdad: Estudio de 
Tráfico)

30/01/2016 31/03/2016 0.17

MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIA: EMP. PE-35 (HUAYLLAPAMPA)-
LA QUINUA- SAN FRANCISCO-PUERTO ENE-TZOMAVENI-CUBANTIA Y 
RAMAL- PUENTE ALTO ANAPATI-BOCA SONORO- PUNTA 
CARRETERA.

15/08/2016 13/09/2016 - No cumple No corresponde a estudios de tráfico

ESTUDIO DE DEMANDA PARA PROYECTO DEL TREN DE CERCANIAS 
LIMA SUR (LIMA A ICA)

01/06/2017 31/08/2017 - No cumple No corresponde a estudios de tráfico

ESTUDIO DE DEMANDA PARA LA TRONCAL N° 1 DE SIT DE 
AREQUIPA.

01/04/2017 30/05/2017 - No cumple No corresponde a estudios de tráfico

ESTUDIO DE TRAFICO PARA LA ELABORACIÓN DE LA 
PREFACTIBILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PAVIMENTADA DE 
UNA VIA DE ACCESO PARA VEHICULOS PESADOS A LA ZONA 
INDUSTRIAL DE CAJAMARQUILLA.

AFOROS Y ENCUENTAS EN CARRETERA CENTRAL PARA 
FERROCARRIL DE CERCANIAS LIMA-CHOSICA.

ESTUDIO DE TRAFICO PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO 
DEFINITIVO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PAVIMENTADA DE LA 
AUTOPISTA RAMIRO PRIALE PARA LAS INSTALACIONES DE PEJAE.

ESTUDIO DE TRAFICO Y CAPACIDAD DE LA ESTACIÓN DE PEAJE 
CHILCA.

AFOROS DE TRAFICO EN VÍA DE EVITAMIENTO.

01/05/2016 30/09/2016 0.42 Cumple

ESTUDIO DE IMPACTO VIAL DEL ESTACIONAMIENTO SUBTERRANEO 
ECOPARK -SAN BORJA.

MEDICION DEL TIEMPO DE PERMANECIA Y FACTOR DE OCUPACIÓN 
EN PLANES DE ESTACIONAMIENTO PARA DETERMIANCIÓN DE LA 
TARIFA DE PLATA DE ESTACIONAMIENTO VEHICULA EN EL 
AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHAVEZ.

01/11/2015 30/12/2015 0.16 Cumple

ESTUDIO DE TRAFICO INTEGRAL DEL DISTRITO DE MIRAFLORES 27/03/2015 28/02/2015 - Se considera desde colegiatura

ESTUDIO DE TRAFICO TRAMOS VIALES DE LA RED VIAL N° 4 
PATIVILCA-TRUJILLO.

27/03/2015 30/04/2015 0.09 Cumple

3 ESPECIALISTA EN TRÁFICO TARYET S.L Cumple 487 AL 489

OBSERVACION / COMENTARIO

1 ESPECIALISTA EN TRÁFICO ROADS CONSULTING S.A.C. Cumple 484 AL 485

Total de Años

RTM Requeridos en los Lineamientos: Experiencia mínima de un (1) año ==>

• Experiencia específica mínima de un (01) año en estudios de tránsito. ACREDITA 
(CUMPLE / NO CUMPLE) - 
SEGÚN VALIDACION DEL 

AREA USUARIA (GSF)

Nro. Folio

2 ESPECIALISTA EN TRÁFICO CORPORACIÓN MAYO

Cumple

486

3 ESPECIALISTA EN TRÁFICO TARYET S.L 487 AL 489



ESTUDIO DE TRAFICO EN LIMA METROPOLITANA.

ESTUDIO DE TRAFICO DE LA INICIATIVA PRIVADA PANAMERICA SUR: 
TRAMO ICA-DV. QUILCA.

ESTUDIO DE TRAFICO DEL EJE SICUANI-PATAHIASI (SIERRA SUR 
DEL PERÚ)

ESTUDIO DE TRAFICO CORREDOR SULLANA-DV. TALARA-MANCORA-
TUMBES- FRONTERA ECUADOR-FASE I.

ESTUDIO DE TRAFICO EN EL CORREDOR PATIVILCA-HUARAZ-CARAZ, 
FASE I.

ESTUDIO DE TRAFICO PARA LA DEFINISIÓN DE ESTACIONES DE 
PESAJES SOBRE LA AUTOPISTA RED VIAL N° 4 PATIVILCA-TRUJILLO.

27/03/2015 30/11/2014 - Se considera desde colegiatura

3.68

SI CUMPLE

8. INGENIERO ASISTENTE Nº 3 DEL ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC)
MIRKA ASTRID VILLEGAS VILO

AÑO

a) Profesional titulado : INGENIERO DE TRANSPORTES y/o INGENIERO CIVIL TITULADO, 
COLEGIADO Y HABILITADO CIP N°83394

13/12/2001
19/09/2005

CUMPLE

Item Cargo Proyecto Entidad Fecha / Inicio Fecha / Fin Nº  de Años

1 ESPECIALISTA DE TRÁFICO
ESTUDIO DEFINITVO DE LA REHABILITACIÓN Y MEJROAMIENTO DE 
LA CARRETERA HUALLANCA-CARAZ

EUROCONSULT SUCURSAL 
PERÚ

22/06/2015 22/11/2015 0.42 CUMPLE 496

2 ESPECIALISTA DE TRANSITO Y 
TRANSPORTE

ESTUDIO DE PREINVERSIÓN PARA LA FORMULACIÓN DEL PERFIL Y 
CREACIÓN DE LAS ESTACIÓN ANDRES REYES DEL COSAC I, EN EL 
DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA DE LIMA-LIMA.

CAD SOLUTION INGENIEROS 
S.A.C.

25/07/2014 19/12/2014 0.40 CUMPLE 497

3 ESPECIALISTA DE TRÁFICO

ESTUDIO DE TRAFICO PARA EL ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN DEL 
EXPEDIENTE TÉCNICO CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL Y 
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. LA 
MOLINA-CARRETERA CENTRAL-AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE 
SANTA ANITA Y ATE-PROVINCIA DE LIMA.

CONSORCIO LA MOLINA 09/11/2012 06/03/2013 0.32 CUMPLE 498

4 ESPECIALISTA DE TRÁFICO
ESTUDIO DE IMPACTO VIAL DEL PROYECTO: "CONDOMINIO 
INDUSTRIAL LA CHUTANA"

VERA & MORENO S.A. 01/03/2011 30/04/2011 0.16 CUMPLE 499

5 ESPECIALISTA DE TRÁFICO
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE LOS PUENTES Y 
ACCESOS (UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO)

VERA & MORENO S.A. 01/08/2010 31/12/2010 0.42 CUMPLE 500

6 ESPECIALISTA DE TRANSITO

DIAGNOSTICO VIAL Y ELABORACIÓN DE ALTERNATIVAS DE DISEÑO 
GEOMETRICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INTERSECCIÓN DE LA 
AV. JAVIER PRADO -AV. LA MOLINA

DIAGNOSTICO Y ELABORACIÓN DE SOLUCIÓN DE LA INTERSECCIÓN 
DE LA AV RAUL FERRERO - ALAMEDA DEL CORREGIDOR

DIAGNOSTICO VIAL Y ELABORACIÓN DE ALTERNATIVAS DE DISEÑO 
GEOMETRICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INTERSECCIÓN DE LA 
AV. JAVIER PRADO - OV. MONITOR

LUIS BENDEZÚ VELARDE 01/03/2010 31/05/2010 0.25 CUMPLE 501

1.97

SI CUMPLE

Item Cargo Proyecto Entidad Fecha / Inicio Fecha / Fin Nº  de Años

1 ESPECIALISTA DE TRÁFICO
ESTUDIO DEFINITVO DE LA REHABILITACIÓN Y MEJROAMIENTO DE 
LA CARRETERA HUALLANCA-CARAZ

EUROCONSULT SUCURSAL 
PERÚ

22/06/2015 22/11/2015 0.42 CUMPLE 496

2 ESPECIALISTA DE TRANSITO Y 
TRANSPORTE

ESTUDIO DE PREINVERSIÓN PARA LA FORMULACIÓN DEL PERFIL Y 
CREACIÓN DE LAS ESTACIÓN ANDRES REYES DEL COSAC I, EN EL 
DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA DE LIMA-LIMA.

CAD SOLUTION INGENIEROS 
S.A.C.

25/07/2014 19/12/2014 - NO CUMPLE 497 Es perfil, no es estudio

3 ESPECIALISTA DE TRÁFICO

ESTUDIO DE TRAFICO PARA EL ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN DEL 
EXPEDIENTE TÉCNICO CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL Y 
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. LA 
MOLINA-CARRETERA CENTRAL-AV. LOS FRUTALES DISTRITO DE 
SANTA ANITA Y ATE-PROVINCIA DE LIMA.

CONSORCIO LA MOLINA 09/11/2012 06/03/2013 0.32 CUMPLE 498

4 ESPECIALISTA DE TRÁFICO
ESTUDIO DE IMPACTO VIAL DEL PROYECTO: "CONDOMINIO 
INDUSTRIAL LA CHUTANA"

VERA & MORENO S.A. 01/03/2011 30/04/2011 - NO CUMPLE 499 No es Estudio de transito o trafico, es impacto vial.

5 ESPECIALISTA DE TRÁFICO
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE LOS PUENTES Y 
ACCESOS (UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO)

VERA & MORENO S.A. 01/08/2010 31/12/2010 0.42 CUMPLE 500

6 ESPECIALISTA DE TRANSITO

DIAGNOSTICO VIAL Y ELABORACIÓN DE ALTERNATIVAS DE DISEÑO 
GEOMETRICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INTERSECCIÓN DE LA 
AV. JAVIER PRADO -AV. LA MOLINA

DIAGNOSTICO Y ELABORACIÓN DE SOLUCIÓN DE LA INTERSECCIÓN 
DE LA AV RAUL FERRERO - ALAMEDA DEL CORREGIDOR

DIAGNOSTICO VIAL Y ELABORACIÓN DE ALTERNATIVAS DE DISEÑO 
GEOMETRICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INTERSECCIÓN DE LA 
AV. JAVIER PRADO - OV. MONITOR

LUIS BENDEZÚ VELARDE 01/03/2010 31/05/2010 - NO CUMPLE 501 Es diagnostico, no es estudio de trafico

1.16

RTM Requeridos en los Lineamientos:  Experiencia específica mínima de un (1) año ==> SI CUMPLE

9. ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN DE PUENTES
NELSON ROGER PAREJA SULLA

AÑO

a) Profesional titulado : INGENIERO CIVIL TITULADO, COLEGIADO Y HABILITADO CIP N°154866
17/09/2013
14/01/2014

CUMPLE

b) Estudios concluidos en maestría 
universitaria en estructuras o puentes, en 
Gerencia de Proyectos y/o en Gerencia de la 
Construcción Moderna y/o en Ingeniería Civil, 
en Ingeniería Estructural y/o en Ingeniería de 
Diseño Estructural, en Ingeniería civil con 
mención en Ingeniería de Transporte.

MAESTRÍA EN CIENCIAS CON MENCIÓN EN INGENIERIA ESTRUCTURAL 12/06/2013 CUMPLE

Item Cargo Proyecto Entidad Fecha / Inicio Fecha / Fin Nº  de Años

1
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURA Y OBRAS 
DE ARTE

DISEÑO ESTRUCTURAL DE 8 PUENTES VEHICULARES PARA EL 
ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA RUTA 
PE-34C. TRAMO:DV. CHINGUATA-SANTA LUCIA, A NIVEL DE CARPETA 
ASFALTICA EN CALIENTE.

- PUENTE TICO TICO I-45M
- PUENTE PATIMAYO I -25M
- PUENTE BAJO POLLANI I-25M
- PUENTE  POLLANI I-25M
- PUENTE ESTAGUANERO I-25M
- PUENTE ALTO TOROYA I-25M
- PUENTE TAMBO BLANCO I-45M
- PUENTE TAMBO BLANCO I-45M

INDEMANT S.A.C 01/09/2020 30/11/2022 2.25 CUMPLE 510

• Experiencia general de un (01) año en temas relacionados a la ingeniería civil y/o transportes. ACREDITA 
(CUMPLE / NO CUMPLE) - 
SEGÚN VALIDACION DEL 

AREA USUARIA (GSF)

Nro. Folio

Total de Años

RTM Requeridos en los Lineamientos:  Experiencia mínima de un (1) año ==>

• Experiencia específica mínima de un (01) año en estudios de tránsito. ACREDITA 
(CUMPLE / NO CUMPLE) - 
SEGÚN VALIDACION DEL 

AREA USUARIA (GSF)

Nro. Folio

Total de Años

RTM Requeridos en los Lineamientos:  Experiencia específica mínima de un (1) año ==>

NOMBRES Y APELLIDOS:

Calificación

Experiencia

Experiencia

• Experiencia profesional de seis (06) años. ACREDITA 
(CUMPLE / NO CUMPLE) - 
SEGÚN VALIDACION DEL 

AREA USUARIA (GSF)

Nro. Folio

OBSERVACION / COMENTARIO

Total de Años

NOMBRES Y APELLIDOS:

Calificación



2 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

DISEÑO ESTRUCTURAL DE 3 PUENTES VEHICULARES PARA EL 
ESTUDIO ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE 
LA OBRA: OBRA2: PUENTE MATADERO Y ACCESOS, PUENTE 
SAJARHUA Y ACCESOS Y PUENTE BELANCURT Y ACCESOS A NIVEL 
DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE.

- PUENTE  MATADERO I -45M
- PUENTE  SAJARHUA I -36M
- PUENTE  BELANCURT I -65M

INDEMANT S.A.C 05/02/2020 31/08/2020 0.57 CUMPLE 511

3 ESPECIALISTA DE PUENTES

DISEÑO ESTRUCTURAL DE 4 PUENTES VEHICULARES PARA EL 
ESTUDIO  DEFINITIVO DE INGENIERIA PARA LA REPOSICIÓN DE LOS 
PUENTES FORTALEZA, SECHIN, HUAMBACHO Y VIRU, CONSECIÓN 
RED VIAL 4: PATIVILA-DV. SALAVERRY A NIVEL DE CARPETA 
ASFALTICA EN CALIENTE.

- PUENTE  FORTALEZ I -24.90M
- PUENTE  SECHIN I -20.80M
- PUENTE  HUAMBACHO I -29.40M
- PUENTE  VIRÚ I -105M

INDEMANT S.A.C 01/01/2018 31/05/2019 1.41 CUMPLE 512

4 ESPECIALISTA DE PUENTES

DISEÑO ESTRUCTURAL DE 2 PUENTES VEHICULARES PARA EL 
EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO: EJECUCIÓN DE LA OBRA: 
REHABILITACIÓN DEL EJE VIAL N° 1 PIURA-GUAYAQUIL-PERU-
ECUADOR-OBRA 6, A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE.

- PUENTE KM 111+400 I-20.80M
- PUENTE  ÑURO I -105M

NAYLAMP INGENIEROS SAC 01/09/2017 31/12/2017 0.33 CUMPLE 513

5 ESPECIALISTA DE PUENTES
SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL 
POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: DV. HUMAJALSO-
DESAGUADERO Y TACNA-TARATA-CAPAZO-MAZOCRUZ.

INDEMANT S.A.C 23/03/2016 15/12/2016 0.73 CUMPLE 514

6
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURA Y OBRAS 
DE ARTE

ELABORACIÓN DEL DISEÑO DE 5 PUENTES DE CONCRETO ARMADO, 
LOS TRABAJOS DE DISEÑO DE PUENTES INCLUYEN MEMORIA 
DESCRIPTIVA, MEMORIA DE CALCULO Y PANOS ESTRUCTURALES 
DE INGENIERIA DE DETALLE Y EL DISEÑO DE LA ALCANTARILLA 
MARCO LAS LEJAS, DISEÑOS TIPICOS DE MUROS Y BADENES PARA 
LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHIQUIARA-PUENTE QUIROZ-
TAUCA-CABANA-HUANDOVAL-PALLASCA, TRAMO: TAUCA-
PALLASCA.

- PUENTE PUCA I-9.80M
- PUENTE HUAMBISHA I -10.71M
- PUENTE HUANDOCOCHA I-16.18M
- PUENTE  LLACTABAMBAI I-26.38M
- PUENTE MARAVILLAS I-7M

CONSORCIO VIAL CABANA 15/01/2014 31/01/2015 1.04 CUMPLE 515

6.33

SI CUMPLE

Item Cargo Proyecto Entidad Fecha / Inicio Fecha / Fin Nº  de Años

1 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURA Y OBRAS 
DE ARTE

DISEÑO ESTRUCTURAL DE 8 PUENTES VEHICULARES PARA EL 
ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA RUTA 
PE-34C. TRAMO:DV. CHINGUATA-SANTA LUCIA, A NIVEL DE CARPETA 
ASFALTICA EN CALIENTE.

- PUENTE TICO TICO I-45M
- PUENTE PATIMAYO I -25M
- PUENTE BAJO POLLANI I-25M
- PUENTE  POLLANI I-25M
- PUENTE ESTAGUANERO I-25M
- PUENTE ALTO TOROYA I-25M
- PUENTE TAMBO BLANCO I-45M
- PUENTE TAMBO BLANCO I-45M

INDEMANT S.A.C 01/09/2020 30/11/2022 2.25 CUMPLE 510

2 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

DISEÑO ESTRUCTURAL DE 3 PUENTES VEHICULARES PARA EL 
ESTUDIO ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE 
LA OBRA: OBRA2: PUENTE MATADERO Y ACCESOS, PUENTE 
SAJARHUA Y ACCESOS Y PUENTE BELANCURT Y ACCESOS A NIVEL 
DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE.

- PUENTE  MATADERO I -45M
- PUENTE  SAJARHUA I -36M
- PUENTE  BELANCURT I -65M

INDEMANT S.A.C 05/02/2020 31/08/2020 0.57 CUMPLE 511 SOLO SE CONSIDERA PERIODO NO TRASLAPADO

3 ESPECIALISTA DE PUENTES

DISEÑO ESTRUCTURAL DE 4 PUENTES VEHICULARES PARA EL 
ESTUDIO  DEFINITIVO DE INGENIERIA PARA LA REPOSICIÓN DE LOS 
PUENTES FORTALEZA, SECHIN, HUAMBACHO Y VIRU, CONSECIÓN 
RED VIAL 4: PATIVILA-DV. SALAVERRY A NIVEL DE CARPETA 
ASFALTICA EN CALIENTE.

- PUENTE  FORTALEZ I -24.90M
- PUENTE  SECHIN I -20.80M
- PUENTE  HUAMBACHO I -29.40M
- PUENTE  VIRÚ I -105M

INDEMANT S.A.C 01/01/2018 31/05/2019 1.41 CUMPLE 512

4 ESPECIALISTA DE PUENTES

DISEÑO ESTRUCTURAL DE 2 PUENTES VEHICULARES PARA EL 
EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO: EJECUCIÓN DE LA OBRA: 
REHABILITACIÓN DEL EJE VIAL N° 1 PIURA-GUAYAQUIL-PERU-
ECUADOR-OBRA 6, A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE.

- PUENTE KM 111+400 I-20.80M
- PUENTE  ÑURO I -105M

NAYLAMP INGENIEROS SAC 01/09/2017 31/12/2017 0.33 CUMPLE 513 SOLO SE CONSIDERA PERIODO NO TRASLAPADO

5 ESPECIALISTA DE PUENTES
SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL 
POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: DV. HUMAJALSO-
DESAGUADERO Y TACNA-TARATA-CAPAZO-MAZOCRUZ.

INDEMANT S.A.C 23/03/2016 15/12/2016 0.73 CUMPLE 514

6
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURA Y OBRAS 
DE ARTE

ELABORACIÓN DEL DISEÑO DE 5 PUENTES DE CONCRETO ARMADO, 
LOS TRABAJOS DE DISEÑO DE PUENTES INCLUYEN MEMORIA 
DESCRIPTIVA, MEMORIA DE CALCULO Y PANOS ESTRUCTURALES 
DE INGENIERIA DE DETALLE Y EL DISEÑO DE LA ALCANTARILLA 
MARCO LAS LEJAS, DISEÑOS TIPICOS DE MUROS Y BADENES PARA 
LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHIQUIARA-PUENTE QUIROZ-
TAUCA-CABANA-HUANDOVAL-PALLASCA, TRAMO: TAUCA-
PALLASCA.

- PUENTE PUCA I-9.80M
- PUENTE HUAMBISHA I -10.71M
- PUENTE HUANDOCOCHA I-16.18M
- PUENTE  LLACTABAMBAI I-26.38M
- PUENTE MARAVILLAS I-7M

CONSORCIO VIAL CABANA 15/01/2014 31/01/2015 1.04 CUMPLE 515

6.33

SI CUMPLE

Item Cargo Proyecto Entidad Fecha / Inicio Fecha / Fin Nº  puentes

1 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURA Y OBRAS 
DE ARTE

DISEÑO ESTRUCTURAL DE 8 PUENTES VEHICULARES PARA EL 
ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA RUTA 
PE-34C. TRAMO:DV. CHINGUATA-SANTA LUCIA, A NIVEL DE CARPETA 
ASFALTICA EN CALIENTE.

- PUENTE TICO TICO I-45M
- PUENTE PATIMAYO I -25M
- PUENTE BAJO POLLANI I-25M
- PUENTE  POLLANI I-25M
- PUENTE ESTAGUANERO I-25M
- PUENTE ALTO TOROYA I-25M
- PUENTE TAMBO BLANCO I-45M
- PUENTE TAMBO BLANCO I-45M

INDEMANT S.A.C 01/09/2020 30/11/2022 - NO CUMPLE 510 Los diseños de los puentes son de luces menores a 50 metros

2 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

DISEÑO ESTRUCTURAL DE 3 PUENTES VEHICULARES PARA EL 
ESTUDIO ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE 
LA OBRA: OBRA2: PUENTE MATADERO Y ACCESOS, PUENTE 
SAJARHUA Y ACCESOS Y PUENTE BELANCURT Y ACCESOS A NIVEL 
DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE.

- PUENTE  MATADERO I -45M
- PUENTE  SAJARHUA I -36M
- PUENTE  BELANCURT I -65M

INDEMANT S.A.C 05/02/2020 31/08/2020 1.00 CUMPLE 511 SOLO SE CONSIDERA PERIODO NO TRASLAPADO

3 ESPECIALISTA DE PUENTES

DISEÑO ESTRUCTURAL DE 4 PUENTES VEHICULARES PARA EL 
ESTUDIO  DEFINITIVO DE INGENIERIA PARA LA REPOSICIÓN DE LOS 
PUENTES FORTALEZA, SECHIN, HUAMBACHO Y VIRU, CONSECIÓN 
RED VIAL 4: PATIVILA-DV. SALAVERRY A NIVEL DE CARPETA 
ASFALTICA EN CALIENTE.

- PUENTE  FORTALEZ I -24.90M
- PUENTE  SECHIN I -20.80M
- PUENTE  HUAMBACHO I -29.40M
- PUENTE  VIRÚ I -105M

INDEMANT S.A.C 01/01/2018 31/05/2019 1.00 CUMPLE 512

Total de Años

RTM Requeridos en los Lineamientos:  Experiencia mínima de seis (6) años ==>

RTM Requeridos en los Lineamientos:  Experiencia específica mínima de tres (3) años ==>

• Experiencia en el diseño, supervisión de ejecución o ejecución de al menos dos (02) puentes, cada uno de los cuales debe tener una longitud igual o mayor a 50 metros de luz. Los puentes vehiculares podrán ser carreteros 
y/o urbanos. Asimismo, los puentes vehiculares, podrán formar parte de un proyecto tipo carretera y/o obra vial urbana, Intercambios viales a desnivel y/o viaductos.

ACREDITA 
(CUMPLE / NO CUMPLE) - 
SEGÚN VALIDACION DEL 

AREA USUARIA (GSF)

Nro. Folio
OBSERVACION / COMENTARIO

• Experiencia específica mínima de tres (03) años como especialista en diseño y/o supervisión de la ejecución de estructuras y/o puentes y/o ejecución de estructuras y/o puentes y/o conservación de puentes; Especialista 
en Estructuras de Puentes; Especialista en Estructuras, puentes y Obras de Arte; Especialista en Puentes y Estructuras; Especialista en Puentes y obras de arte. Los puentes vehiculares podrán ser carreteros y/o urbanos. 
Asimismo, los puentes vehiculares, podrán formar parte de un proyecto tipo carretera y/o obra vial urbana, Intercambios viales a desnivel y/o viaductos. ACREDITA 

(CUMPLE / NO CUMPLE) - 
SEGÚN VALIDACION DEL 

AREA USUARIA (GSF)

Nro. Folio
OBSERVACION / COMENTARIO

Total de Años



4 ESPECIALISTA DE PUENTES

DISEÑO ESTRUCTURAL DE 2 PUENTES VEHICULARES PARA EL 
EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO: EJECUCIÓN DE LA OBRA: 
REHABILITACIÓN DEL EJE VIAL N° 1 PIURA-GUAYAQUIL-PERU-
ECUADOR-OBRA 6, A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE.

- PUENTE KM 111+400 I-20.80M
- PUENTE  ÑURO I -105M

NAYLAMP INGENIEROS SAC 01/09/2017 31/12/2017 1.00 CUMPLE 513 SOLO SE CONSIDERA PERIODO NO TRASLAPADO

5 ESPECIALISTA DE PUENTES
SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL 
POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: DV. HUMAJALSO-
DESAGUADERO Y TACNA-TARATA-CAPAZO-MAZOCRUZ.

INDEMANT S.A.C 23/03/2016 15/12/2016 - NO CUMPLE 514 No se especifiva la longitud de puente conservado o mejorado

6
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURA Y OBRAS 
DE ARTE

ELABORACIÓN DEL DISEÑO DE 5 PUENTES DE CONCRETO ARMADO, 
LOS TRABAJOS DE DISEÑO DE PUENTES INCLUYEN MEMORIA 
DESCRIPTIVA, MEMORIA DE CALCULO Y PANOS ESTRUCTURALES 
DE INGENIERIA DE DETALLE Y EL DISEÑO DE LA ALCANTARILLA 
MARCO LAS LEJAS, DISEÑOS TIPICOS DE MUROS Y BADENES PARA 
LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHIQUIARA-PUENTE QUIROZ-
TAUCA-CABANA-HUANDOVAL-PALLASCA, TRAMO: TAUCA-
PALLASCA.

- PUENTE PUCA I-9.80M
- PUENTE HUAMBISHA I -10.71M
- PUENTE HUANDOCOCHA I-16.18M
- PUENTE  LLACTABAMBAI I-26.38M
- PUENTE MARAVILLAS I-7M

CONSORCIO VIAL CABANA 15/01/2014 31/01/2015 - NO CUMPLE 515 Los puentes diseñados tienen una luz inferior a los 50 metros

3.00

SI CUMPLE

Total de puentes

RTM Requeridos en los Lineamientos: Experiencia en el diseño, supervisión de ejecución o ejecución de al menos dos (02) puentes ==>



a)
Información Identificatoria - Formato Nº 1: Identificación del Postor. En el caso de que el Postor sea un Consorcio, cada una de
los integrantes debe presentar el Formato Nº 1.

PRESENTA FOLIO 03 AL 08 CUMPLE

b)
Declaración Jurada del Postor: Según lo establecido en el Formato Nº 2. En el caso de que el Postor sea un Consorcio, cada
uno de los integrantes debe presentar el Formato Nº 2.

PRESENTA FOLIO 09 AL 13 CUMPLE

c) Promesa de consorcio: Según lo establecido en el Formato Nº 3, de ser el caso. PRESENTA FOLIO 14 AL 16 CUMPLE

d.1)

Documentación Legal: Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la oferta. En el caso de 
consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de 
consorcio, según corresponda.

Acreditación:
Tratándose de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario 
designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la 
presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de 
poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda, expedido por registros públicos con una 
antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Tratándose de personas jurídicas domiciliadas en el exterior, bastará la presentación de carta poder, con firma legalizada por 
la vía consular, en la que se indiquen los poderes generales y especiales otorgados por el órgano social a las personas designadas 
para encargarse del proceso de supervisión, acompañada de traducción efectuada por traductor público juramentado o traductor 
colegiado certificado.

PRESENTA FOLIO 17 AL 36 CUMPLE DOCUMENTO SUBSANADO

d.2)

En caso de que el postor sea una persona jurídica nacional, debe presentar una Declaración Jurada en la que se precise 
que cuenta con el testimonio de la escritura pública de constitución de empresa y de su estatuto social, así como las escrituras de 
modificación, cuando sea el caso.

En caso de que el postor sea una persona jurídica extranjera deberá precisar en la Declaración Jurada que cuenta con 
estatuto social de la empresa matriz (extranjera).

En caso de que el Postor sea un Consorcio, cada uno de los integrantes deberá presentar la referida declaración jurada.

PRESENTA FOLIO 37 AL 40 CUMPLE DOCUMENTO SUBSANADO

d.3)
En caso de ser persona jurídica, debe presentar la Certificación de Gestión de Calidad vigente relacionada a las actividades
del servicio. En caso de Consorcio, deberá ser cumplido por al menos uno de los consorciados.

PRESENTA FOLIO 41 AL 52 CUMPLE

e)

Información Financiera:
Declaración Jurada de haber declarado ante SUNAT (en caso de Perú) su gestión anual durante los dos (2) últimos años. Los
postores extranjeros deben precisar en su declaración jurada que ha efectuado la declaración de impuesto a la renta de la
institución de su país de origen, correspondiente a los dos (2) últimos años fiscales.
De existir postores que aún no hayan efectuado la declaración de impuesto a la renta en su país de origen correspondiente al año
fiscal 2021, por motivos de fechas en su calendario de impuesto a la renta 2021, podrán precisar la declaración jurada que
corresponde a los años 2020 y 2019.

En caso de Consorcio, la Declaración Jurada debe ser presentada por cada uno de los integrantes.

PRESENTA FOLIO 53 AL 57 CUMPLE

SOBRE Nº 1: “CREDENCIALES”

De cumplir el Postor con acreditar todos los requsitos del Sobre Nº 1 - "Credenciales", se procederá a abrir al Sobre Nº 2 y 
verifica la correcta presentación de la documentación.

CUMPLE CON ACREDITAR LO  REQUERIDO EN LOS LINEAMIENTOS PARA EL "SOBRE N°1 - 
CREDENCIALES"; POR LO QUE, PASA A EVALUACION DEL "SOBRE N°2 - SOBRE TECNICO"

ANEXO N° 01
 

PSD DE PSO Nº005-2022-OSITRAN (SEGUNDA CONVOCATORIA)
 “SERVICIO DE SUPERVISIÓN PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE: NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS 

CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN, BAJO EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL OSITRÁN”

(VERIFICACION DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACION OBLIGATORIA DE LOS SOBRES Nº 01 Y 02)

CONSORCIO SUPERVISOR CARRETERO integrado por: ACRUTA & TAPIA INGENIEROS 
S.A.C. - EUROCONSULT SUCURSAL PERÚ - EUROCONSULT NUEVAS TECNOLOGIAS 

S.A. - MARCO HENRY RENATO PERALTA GAYOSA

DOCUMENTACION PROPUESTA TECNICA
PRESENTA 

/ NO PRESENTA
FOLIOS CUMPLE OBSERVACION



PRESENTA 
/ NO PRESENTA

FOLIOS CUMPLE OBSERVACION

a) Formato N° 4, experiencia del postor, detallando la documentación presentada para acreditar la experiencia del postor. PRESENTA FOLIO 05 CUMPLE

b) Formato Nº 5, personal propuesto (equipo de trabajo) para el servicio. PRESENTA FOLIO 578 CUMPLE

c) Formato Nº 6, currículum vitae del personal propuesto para el servicio. PRESENTA

FOLIO 581 - 583
FOLIO 612 - 614
FOLIO 643 - 650

FOLIO 754
FOLIO 761
FOLIO 772
FOLIO 778
FOLIO 784

FOLIO 790 - 791

CUMPLE

d) Formato Nº 7, carta de compromiso del personal para el servicio PRESENTA FOLIO 824 AL 833 CUMPLE

e)
Formato Nº 8, declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia y documentación que acredite su
cumplimiento.

PRESENTA FOLIO 835 CUMPLE

f)

En cuanto al personal profesional que no se encuentre registrado en el Colegio Profesional del Perú, el postor deberá
presentar una declaración jurada comprometiéndose, en caso de que resulte adjudicatario, a inscribir al profesional en
el correspondiente Colegio Profesional del Perú por el período de duración de sus servicios. Es responsabilidad del
SUPERVISOR contar con dicha colegiatura para el inicio del servicio de este profesional.

No aplica - -

g)
El postor debe presentar en su propuesta técnica la relación de personal adicional y logístico que considere necesario para
la prestación del servicio.

PRESENTA FOLIO 837 AL 838 CUMPLE

RESULTADO DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS DEL SOBRE Nº 2 == >

SOBRE Nº 2: “PROPUESTA TECNICA”

 CUMPLE CON PRESENTAR LOS DOCUMENTOS Y FORMATOS REQUERIDOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA EL "SOBRE N°2 - PROPUESTA 
TECNICA" 

ANEXO N° 01

PSD DE PSO Nº005-2022-OSITRAN (SEGUNDA CONVOCATORIA)
 “SERVICIO DE SUPERVISIÓN PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE: NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN 

OPERACIÓN, BAJO EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL OSITRÁN”

(VERIFICACION DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACION OBLIGATORIA DE SOBRE Nº02)

CONSORCIO SUPERVISOR CARRETERO integrado por: ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C. - EUROCONSULT 
SUCURSAL PERÚ - EUROCONSULT NUEVAS TECNOLOGIAS S.A. - MARCO HENRY RENATO PERALTA GAYOSA

DOCUMENTACION PROPUESTA TECNICA

   



RESULTADO
(Cumple / No Cumple)

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Nota: Ver detalle de evaluación técnica en Anexo Adjunto.

GENERAL

ESPECIFICA

2 - EXPERIENCIA PERSONAL

ANEXO: CUADRO RESUMEN - EVALUACIÓN TÉCNICA - SOBRE N° 2

PSD DE PSO Nº005-2022-OSITRAN (SEGUNDA CONVOCATORIA)
 “SERVICIO DE SUPERVISIÓN PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE: NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN, 

BAJO EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL OSITRÁN”

POSTOR : CONSORCIO SUPERVISOR CARRETERO integrado por: ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C. - EUROCONSULT SUCURSAL PERÚ - EUROCONSULT NUEVAS TECNOLOGIAS S.A. - MARCO HENRY RENATO PERALTA GAYOSA

EVALUACION TECNICA (CUMPLIMIENTO DE TDR) OBSERVACION

1 - EXPERIENCIA DEL POSTOR



S/ 12,729,000.00

N° Cliente OBJETO DEL CONTRATO
N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE 

PAGO
Fecha Conformidad y/o Cancelación

FECHA DE 
INICIO DEL 
SERVICIO

FECHA DE TERMINO 
DEL SERVICIO

MONEDA
MONTO CONTRATADO 
EN MONEDA ORIGINAL

TIPO DE CAMBIO 
VENTA

MONTO CONTRATADO EN 
SOLES

% DE PARTICIPACION 
(EN CASO DE 
CONSORCIO)

MONTO VÁLIDO PARA 
EXPERIENCIA

CANTIDAD DE VECES 
EL VALOR 

REFERENCIAL

ACREDITA 
(CUMPLE / NO CUMPLE) - SEGÚN 
VALIDACION DEL AREA USUARIA 

(GSF)

Nº FOLIO OBSERVACION / COMENTARIO 

1 PROVIAS NACIONAL 
SUPERVISIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA TOCACHE - JUANJUI, TRAMO: PIZANA - LA POLVORA - 
PIZARRON - PERLAMAYO- CAMPANILLA.

CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA N° 
043-2017-MTC/20

25/04/2017
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIO N° 01-2023-
MTC/20.2

13/05/2017 26.06.2021 SOLES S/ 24,052,258.11  - 24,052,258.11 70.00% 16,836,580.68 1.32 CUMPLE 20 AL 51

2 PROVIAS NACIONAL 
SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SATIPO - 
MAZAMARI - DV. PANGOA - PUERTO OCOPA.

CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA N° 
011-2013-MTC/20

22/01/2013
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIO N° 78-2020-
MTC/20.2

7/05/2013 8/07/2016 SOLES S/ 19,865,011.82  - 19,865,011.82 50.00% 9,932,505.91 0.78 CUMPLE 53 AL 81

3 PROVIAS NACIONAL 
SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA JUANJUI - TOCACHE, TRAMO: TOCHE - PIZANA.

CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA N° 
041-2012-MTC/20

29/05/2012
CONSTANCIA N° 46-2014-

MTC/20
1/06/2012 10/04/2014 SOLES S/ 9,064,309.85  - 9,064,309.85 100.00% 9,064,309.85 0.71 CUMPLE 83 AL 115

4 PROVIAS NACIONAL 
SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA CHONGAYPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA, TRAMO: 
CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC.

CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA N° 
096-2011-MTC/20

22/12/2011
CERTIFICADO 023-2017-

MTC/20
13/05/2012 31/01/2016 SOLES S/ 17,766,406.07  - 17,766,406.07 49.00% 8,705,538.97 0.68 CUMPLE 117 AL 151

5 PROVIAS NACIONAL 
SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA DV. IMPERIAL - PAMPAS. 

CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA N° 
098-2014-MTC/20

25/09/2014
CERTIFICADO 058-2016-

MTC/20
7/11/2014 29/05/2016 SOLES S/ 13,662,293.30  - 13,662,293.30 47.00% 6,421,277.85 0.50 CUMPLE 153 AL 183

6 PROVIAS NACIONAL 
SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA, TRAMO: 
CHONGOYAPE - LLAMA, A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE

CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA N° 
139-2010-MTC/20

27/08/2010
CERTIFICADO 026-2013-

MTC/20
19/10/2010 26/09/2012 SOLES S/ 12,074,984.68  - 12,074,984.68 50.00% 6,037,492.34 0.47 CUMPLE 185 AL 219

7 MINISTERIO DE FOMENTO 

AUSCULTACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SUPERFICIALES DE LOS 
PAVIMENTOS Y OBTENCIÓN DEL COEFICIENTE DE ROZAMIENTO 
TRANSVERSAL EN DIVERSOS TRAMOS DE LA RED DE CARRETERAS DEL 
ESTADO.

TT-004/09 1/05/2010
CERTIFICADO S/N DE FECHA 

12/09/2014
10/05/2010 10/05/2014 EURO 2,544,477.30 3.824 9,730,081.20 40% S/ 3,892,032.48 0.31 CUMPLE 221 AL 255 DOCUMENTO SUBSANADO

8
MINISTERIO DE TRANSPORTES, 

MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA

AUSCULTACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SUPERFICIALES DE LOS 
PAVIMENTOS EN DIVERSOS TRAMOS DE LA RED DE CARRETERAS DEL 
ESTADO: OBTENCIÓN DEL ÍNDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL 
(IRI) Y DE LOS ÍNDICES DE FISURACIÓN 

TT-003/16 23/05/2017
CERTIFICADO S/N DE FECHA 

24/01/2022
24/05/2017 30/04/2021 EURO 2,467,920.00 3.751 9,257,167.92 65% S/ 6,017,159.15 0.47 CUMPLE 257 AL 314

96,485,263.83 5.26

CUMPLE

POSTOR:  CONSORCIO SUPERVISOR CARRETERO integrado por: ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C. - EUROCONSULT SUCURSAL PERÚ - EUROCONSULT NUEVAS TECNOLOGIAS S.A. - MARCO HENRY RENATO PERALTA GAYOSA

ANEXO : EVALUACIÓN TÉCNICA

PSD DE PSO Nº005-2022-OSITRAN (SEGUNDA CONVOCATORIA)

“SERVICIO DE SUPERVISIÓN PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE: NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN, BAJO EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL 
OSITRÁN”

VALOR REFERENCIAL

CUADRO - EXPERIENCIA DEL POSTOR 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ACTIVIDAD 

El SUPERVISOR debe contar con una experiencia mínima de dos (02) veces el valor referencial durante los últimos quince años en la ejecución de servicios de consultorías, contados a partir de la fecha de presentación de propuestas, en una o en varias de las actividades siguientes:

a) Consultorías y asesorías en gestión de infraestructura vial de carreteras asfaltadas. Se entiende por gestión de infraestructura vial, las experiencias relacionadas a los estudios, ejecución y/o supervisión de carreteras asfaltadas (carpeta asfáltica o Tratamiento Superficial Bicapa -TSB).
b) Evaluaciones/auscultaciones de pavimentos en general
c) Inventarios viales.
d) Desarrollo de auditorías e inspecciones de seguridad vial.
e) Inspección de puentes, túneles, drenajes y otros elementos de la infraestructura vial.

La experiencia en la actividad puede estar sustentada por servicios prestados en consorcio. En dicho caso, el(los) integrante(s) del consorcio que se hubiera(n) comprometido en la promesa formal de consorcio a ejecutar las obligaciones materia de los presentes Términos de Referencia; deberán acreditar la experiencia en consorcio, adjuntando el respectivo Contrato de Consorcio, donde se tendrá en cuenta el respectivo porcentaje
de participación de quien acredite la experiencia.

La Experiencia Específica podrá servir para acreditar la Experiencia en la Actividad.

Acreditación:
• Copias simples de Contratos y su respectiva conformidad o liquidación del contrato por la prestación efectuada.
• Copias simples de Comprobantes de pago, cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente.
• Copias simples de otros documentos que acrediten fehacientemente el presente requisito.

TOTAL

RTM requerido en los Lineamientos: 2 veces el valor referencial en los últimos 15 años ==>



N° Cliente OBJETO DEL CONTRATO
N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE 

PAGO
Fecha Conformidad y/o Cancelación

FECHA DE 
INICIO DEL 
SERVICIO

FECHA DE TERMINO 
DEL SERVICIO

MONEDA
MONTO CONTRATADO 
EN MONEDA ORIGINAL

TIPO DE CAMBIO 
VENTA

MONTO CONTRATADO EN 
SOLES

% DE PARTICIPACION 
(EN CASO DE 
CONSORCIO)

MONTO VÁLIDO PARA 
EXPERIENCIA

CANTIDAD DE VECES 
EL VALOR 

REFERENCIAL

ACREDITA 
(CUMPLE / NO CUMPLE) - SEGÚN 
VALIDACION DEL AREA USUARIA 

(GSF)

Nº FOLIO OBSERVACION / COMENTARIO 

1 MINISTERIO DE FOMENTO 

AUSCULTACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SUPERFICIALES DE LOS 
PAVIMENTOS Y OBTENCIÓN DEL COEFICIENTE DE ROZAMIENTO 
TRANSVERSAL EN DIVERSOS TRAMOS DE LA RED DE CARRETERAS DEL 
ESTADO.

TT-004/09 1/05/2010
CERTIFICADO S/N DE FECHA 

12/09/2014
10/05/2010 10/05/2014 EURO 2,544,477.30 3.824 9,730,081.20 40% S/ 3,892,032.48 NO CUMPLE 336 AL 370

NO SE ACREDITA QUE EL SERVICIO SE HAYA DESARROLLADO SOBRE 
UNA CARRETRA ASFALTADA (CARPETA ASFALTICA O TSB)

2 MINISTERIO DE FOMENTO 

AUSCULTACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES Y 
OBTENCIÓN DE DEFLEXIONES Y RADIO DE CURVATURA DEL CUENCO 
DE DEFLEXIONES, EN DIVERSOS TRAMOS DE LA RED DE CARRETERAS 
DEL ESTADO 

TT-003/09 11/11/2009
CERTIFICADO S/N DE FECHA 

12/09/2014
11/11/2009 11/11/2013 EURO 3,493,824.89 4.376 15,288,977.72 80% S/ 12,231,182.17 NO CUMPLE 372 AL 408

NO SE ACREDITA QUE EL SERVICIO SE HAYA DESARROLLADO SOBRE 
UNA CARRETRA ASFALTADA (CARPETA ASFALTICA O TSB)

3
INECO - INGENIERIA Y 

ECONOMÍA DEL TRANSPORTE 
SA

SERVICIO DE REALIZACIÓN DE LOS ENSAYOS DE AUSCULTACIÓN 
NECESARIOS PARA DETERMINAR LOS VALORES DE INDICADORES DEL 
ESTADO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PARA LA 
CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA AUTOVÍA A-2 DEL P.K. 139,5 
AL 232,8 TRAM: LP SORIA – GUADALAJARA – CALATAYUD

GU6848038 15/06/2012
CERTIFICADO S/N DE FECHA 

12/09/2014
15/06/2012 20/11/2013 EURO 87,789.07 3.569 313,319.19 100% S/ 313,319.19 NO CUMPLE 410 AL 415

NO SE ACREDITA QUE EL SERVICIO SE HAYA DESARROLLADO SOBRE 
UNA CARRETRA ASFALTADA (CARPETA ASFALTICA O TSB)

4
INECO - INGENIERIA Y 

ECONOMÍA DEL TRANSPORTE 
SA

ENSAYOS DE AUSCULTACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE LOS VALORES 
DE INDICADORES DE ESTADO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE 
OBRAS PUBLICAS PARA LA CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA 
AUTOVÍA A-4 DEL PK 3,78 AL PK 67,50, TRAMO MADRID – R4

GU6848037 1/07/2011
CERTIFICADO S/N DE FECHA 

12/09/2014
1/07/2011 19/11/2013 EURO 93,562.60 4.004 374,624.65 100% S/ 374,624.65 NO CUMPLE 417 AL 422

NO SE ACREDITA QUE EL SERVICIO SE HAYA DESARROLLADO SOBRE 
UNA CARRETRA ASFALTADA (CARPETA ASFALTICA O TSB)

5 CONVIAL SIERRA NORTE

LOCACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA A LA 
CONCESIONARIA EN SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE GESTIÓN Y 
CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LOS TRAMOS DE 
LA CARRETERA LONGITUDINAL DE LA SIERRA TRAMO 2: CIUDAD DE 
DIOS – CAJAMARCA – CHIPIE, CAJAMARCA – TRUJILLO Y DV CHILETE – 
EMP – 3N

S/N 15/07/2014
CERTIFICADO S/N DE FECHA 

22/07/2016
15/07/2014 1/06/2016 DÓLARES 1,212,305.97 2.784 3,375,059.82 100% S/ 3,375,059.82 0.265 CUMPLE 424 AL 438

Tipo de experiencia en la especialidad o la
actividad a que esta relacionada: B

6
MINISTERIO DE TRANSPORTES, 

MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA

AUSCULTACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SUPERFICIALES DE LOS 
PAVIMENTOS EN DIVERSOS TRAMOS DE LA RED DE CARRETERAS DEL 
ESTADO: OBTENCIÓN DEL ÍNDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL 
(IRI) Y DE LOS ÍNDICES DE FISURACIÓN 

TT-003/16 23/05/2017
CERTIFICADO S/N DE FECHA 

24/01/2022
24/05/2017 30/04/2021 EURO 2,467,920.00 3.751 9,257,167.92 65% S/ 6,017,159.15 0.47 CUMPLE 440 AL 497

Tipo de experiencia en la especialidad o la
actividad a que esta relacionada: A, B

7
MINISTERIO DE TRANSPORTES, 

MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA

AUSCULTACIÓN DE LA CAPACIDAD ESTRUCTURAL DEL FIRME EN 
DIVERSOS TRAMOS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO.

TT-001/19 28/10/2020
CERTIFICADO S/N DE FECHA 

23/12/2022
29/10/2020 31/08/2022 EURO 1,510,164.32 4.335 6,546,562.33 80% S/ 5,237,249.86 0.411 CUMPLE 499 AL 538

Tipo de experiencia en la especialidad o la
actividad a que esta relacionada: C

SERVICIO DE MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE TIEMPOS DE ESPERA EN 
COLA PARA EL INGRESO DE PERSONAS A LA EMPRESA FRIGORÍFICA 
PERUANOS SAC

3/01/2014 5/01/2014 20/01/2014 S/ 5,500.00

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

El SUPERVISOR debe contar con una experiencia mínima en la especialidad de una (01) vez el valor referencial, durante los últimos 10 años, contados a partir de la fecha de presentación de propuestas, en el desarrollo de servicios iguales o similares a los siguientes:

a) Evaluación y medición de niveles de servicio de carreteras asfaltadas (carpeta asfáltica o TSB) en operación (de vías concesionadas o no concesionadas).
b) Evaluación de funcionalidad a través de la rugosidad del pavimento de carreteras asfaltadas (carpeta asfáltica o TSB) en operación (de vías concesionadas o no concesionadas).
c) Evaluación estructural de pavimentos de carreteras asfaltadas (carpeta asfáltica o TSB) en operación, mediante deflectometría de impacto (FWD).
d) Evaluación de tiempos de espera en cola (TEC).

En este rubro, no se considerarán experiencias correspondientes a contratos de supervisión de obras viales.

El SUPERVISOR deberá acreditar haber realizado, por lo menos una vez, cada uno de los servicios señalados anteriormente, durante el periodo establecido.

La experiencia especifica puede estar sustentada por servicios prestados en consorcio. En dicho caso, el(los) integrante(s) del consorcio que se hubiera(n) comprometido en la promesa formal de consorcio a ejecutar las obligaciones materia de los presentes Términos de Referencia; deberán acreditar la experiencia en consorcio, adjuntando el respectivo Contrato de Consorcio, donde se tendrá en cuenta el respectivo porcentaje de
participación de quien acredite la experiencia.

Acreditación:
• Copias simples de Contratos y su respectiva conformidad o liquidación del contrato por la prestación efectuada.
• Copias simples de Comprobantes de pago, cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente.
• Copia simple de contrato y otro documento que acredite fehacientemente la ejecución de la prestación efectuada.



SERVICIO DE MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE TIEMPOS DE ESPERA EN 
COLA PARA EL MEGA MERCADO UNICACHI

13/10/2014 15/10/2014 21/10/2014 S/ 5,500.00

SERVICIO DE MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE TIEMPO DE ESPERA EN 
COLA PARA EL ACCESO A LA ESTACIÓN DE GRIFO EL NEGRO KM 
80+700 EN LA CARRETERA PE1N

31/07/2018 1/08/2018 16/08/2018 S/ 7,000.00

9 PROVIAS NACIONAL
SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y 
CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: 
EMP PE-04B – SONDOR – SOCCHAMBA – VADO GRANDE.

CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA N° 
102-2016-MTC/20

19/08/2016
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIO N° 835-2022-
MTC/20.2.1

26/08/2016 22/03/2022 SOLES 15,683,316.58  - 15,683,316.58 42% S/ 6,586,992.96 NO CUMPLE 548 AL 576 NO SE CONSIDERAN CONTRATOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS VIALES

60,587,109.40 1.15

CUMPLE

CUMPLE
Tipo de experiencia en la especialidad o la

actividad a que esta relacionada: D

RTM requerido en las Bases: 1 vez el valor referencial durante los últimos 10 años ==>

8
CONSULTORIA E INGENIERIA 

INTEGRAL MEC EIRL 
S/N

CONSTANCIA DE SERVICIO DE 
FECHA 14/11/2019

SOLES 18,000.00  - 18,000.00 100% 0.001 540 AL 546

TOTAL



CARLOS FRANCISCO PAJUELO CUBILLAS

AÑO COLEGIATURA

a) Profesional titulado : INGENIERO CIVIL TITULADO, COLEGIADO Y HABILITADO - CUMPLE - REGISTRO 35795 3/04/1989 CUMPLE

b) Estudios concluidos en maestrías universitarias en: ingeniería 
orientada a la gestión de infraestructura vial y/o transportes, o en 
gerencia de proyectos o en gerencia de la construcción moderna, o en 
ingeniería civil con mención en ingeniería vial y/o transportes.

CUMPLE - FOLIO 586 CUMPLE

Item Cargo Proyecto Entidad Fecha / Inicio Fecha / Fin Nº  de Años

1 SUB GERENTE DE LA GERENCIA DE OBRAS LABORES EN PROVIAS NACIONAL PROVIAS NACIONAL 15/07/2002 28/02/2003 0.62 CUMPLE 588

2 ESPECIALISTA EN ESTUDIOS LABORES EN PROVIAS NACIONAL PROVIAS NACIONAL 1/03/2003 31/12/2003 0.84 CUMPLE 588

3 INGENIERO RESIDENTE CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA: PUENTE HUAROCHIRI - SIHUAS - HUACRACHUCO - SAN PEDRO DE CHONTA CONSORCIO VIAL ANCASH 21/02/2008 20/05/2008 0.24 CUMPLE 589

4 INGENIERO RESIDENTE JEFE DE FRENTE MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS, SERVICIOS DE CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA HUAURA - SAYAN - OYON - AMBO Y RIO SECO INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES SA 1/01/2009 31/05/2009 0.41 CUMPLE 590

5 INGENIERO RESIDENTE JEFE DE PROYECTO
MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS, SERVICIOS DE CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA HUANCAYO - IMPERIAL - IZCUCHACA - AYACUCHO E IMPERIAL - PAMPAS - 
MAYOCC

CONSORCIO GESTIÓN DE CARRETERAS 2 1/06/2009 31/03/2010 0.83 CUMPLE 591

6 INGENIERO RESIDENTE JEFE DE PROYECTO
MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS, SERVICIOS DE CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA EMP.35 (CONCEPCIÓN) - SANTA ROSA DE OCOPA - COMAS - SATIPO - 
ATALAYA Y MAZAMARI - SAN CRISTOBAL DE PANGOA - PUNTA DE CARRETERA 

INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES SA 1/04/2010 30/06/2011 1.25 CUMPLE 592

7 INGENIERO RESIDENTE
CONSERVACIÓN VIAL CARRETERA CUSCO - PISAC, URCOS - LA RAYA, URUBAMBA - CHINCHEROS - CACHIMAYO, YAURI - SAN GENARO - SICUANI, HUACARPAY - HUAMBUTIO - PISAC - ALFAMAYO - 
QUIILLABAMBA 

MOTA ENGIL PERU SA 1/07/2011 30/06/2012 1.00 CUMPLE 593 SE MODIFICÓ POR TRASLAPE

8 GERENTE DE PROYECTO
OBRA: CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 049-2015-MTC/20 AL CONTRATO DE SERVICIOS N° 013-2010-MTC/20 - PARA EL DEPARTAMENTO DE ANCASH A FAVOR DEL CONSORCIO CONOCOCHA 
HUARAZ

MOTA ENGIL PERU SA 1/07/2012 31/05/2016 3.92 CUMPLE 605

9 GERENTE VIAL SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL EMP. PE IS (CHINCHA) - ARMAS PLAZAPATA YPUENTELOSMAESTROS- LOS MOLINOS-HUAYTARÁ. CONSORCIO ALVAC - JOHESA 2/05/2017 13/11/2017 0.53 CUMPLE 607

10 INGENIERO JEFE DE PROYECTO
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE NIVELES DE SERVICIO, RUGOSIDAD (IRI). DEFLECTOMETRIA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE 
CARRETERAS EN OPERACIONES 2017-2018

ALAUDA INGENIERIA S.A. SUCURSAL DEL PERU 22/11/2017 22/11/2018 1.00 CUMPLE 608

11 INGENIERO JEFE DE PROYECTO
SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE: NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRIA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE 
CARRETERAS EN OPERACIÓN 2018-2019

ALAUDA INGENIERIA S.A. SUCURSAL DEL PERU 27/05/2019 26/05/2020 1.00 CUMPLE 609

12 INGENIERO JEFE DE PROYECTO
SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE: NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRIA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE 
CARRETERAS EN OPERACIÓN.

RAUROSMX SA DE CV SUCURSAL DEL PERÚ 1/05/2021 23/01/2023 1.73 CUMPLE 610

13.37

SI CUMPLE

Item Cargo Proyecto Entidad Fecha / Inicio Fecha / Fin Nº  de Años

1 SUB GERENTE DE LA GERENCIA DE OBRAS LABORES EN PROVIAS NACIONAL PROVIAS NACIONAL 15/07/2002 28/02/2003  - NO CUMPLE 588 No se acredita que el servicio se desarrollo sobre una carretera asfaltada (en caliente o TSB)

2 ESPECIALISTA EN ESTUDIOS LABORES EN PROVIAS NACIONAL PROVIAS NACIONAL 1/03/2003 31/12/2003  - NO CUMPLE 588 No se acredita que el servicio se desarrollo sobre una carretera asfaltada (en caliente o TSB)

3 INGENIERO RESIDENTE CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA: PUENTE HUAROCHIRI - SIHUAS - HUACRACHUCO - SAN PEDRO DE CHONTA CONSORCIO VIAL ANCASH 21/02/2008 20/05/2008  - NO CUMPLE 589 No se acredita que el servicio se desarrollo sobre una carretera asfaltada (en caliente o TSB)

4 INGENIERO RESIDENTE JEFE DE FRENTE MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS, SERVICIOS DE CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA HUAURA - SAYAN - OYON - AMBO Y RIO SECO INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES SA 1/01/2009 31/05/2009  - NO CUMPLE 590 No se acredita que el servicio se desarrollo sobre una carretera asfaltada (en caliente o TSB)

5 INGENIERO RESIDENTE JEFE DE PROYECTO
MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS, SERVICIOS DE CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA HUANCAYO - IMPERIAL - IZCUCHACA - AYACUCHO E IMPERIAL - PAMPAS - 
MAYOCC

CONSORCIO GESTIÓN DE CARRETERAS 2 1/06/2009 31/03/2010  - NO CUMPLE 591 No se acredita que el servicio se desarrollo sobre una carretera asfaltada (en caliente o TSB)

6 INGENIERO RESIDENTE JEFE DE PROYECTO
MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS, SERVICIOS DE CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA EMP.35 (CONCEPCIÓN) - SANTA ROSA DE OCOPA - COMAS - SATIPO - 
ATALAYA Y MAZAMARI - SAN CRISTOBAL DE PANGOA - PUNTA DE CARRETERA 

INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES SA 1/04/2010 30/06/2011  - NO CUMPLE 592 No se acredita que el servicio se desarrollo sobre una carretera asfaltada (en caliente o TSB)

7 INGENIERO RESIDENTE
CONSERVACIÓN VIAL CARRETERA CUSCO - PISAC, URCOS - LA RAYA, URUBAMBA - CHINCHEROS - CACHIMAYO, YAURI - SAN GENARO - SICUANI, HUACARPAY - HUAMBUTIO - PISAC - ALFAMAYO - 
QUIILLABAMBA 

MOTA ENGIL PERU SA 1/07/2011 30/06/2012 1.00 CUMPLE 593 SE MODIFICÓ POR TRASLAPE

8 GERENTE DE PROYECTO
OBRA: CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 049-2015-MTC/20 AL CONTRATO DE SERVICIOS N° 013-2010-MTC/20 - PARA EL DEPARTAMENTO DE ANCASH A FAVOR DEL CONSORCIO CONOCOCHA 
HUARAZ

MOTA ENGIL PERU SA 23/05/2015 31/05/2016 1.02 CUMPLE 605 Inicio del Servicio complementario: 23/05/2015

9 GERENTE VIAL SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL EMP. PE IS (CHINCHA) - ARMAS PLAZAPATA YPUENTELOSMAESTROS- LOS MOLINOS-HUAYTARÁ. CONSORCIO ALVAC - JOHESA 2/05/2017 13/11/2017 0.53 CUMPLE 607

10 INGENIERO JEFE DE PROYECTO
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE NIVELES DE SERVICIO, RUGOSIDAD (IRI). DEFLECTOMETRIA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE 
CARRETERAS EN OPERACIONES 2017-2018

ALAUDA INGENIERIA S.A. SUCURSAL DEL PERU 22/11/2017 22/11/2018 1.00 CUMPLE 608

11 INGENIERO JEFE DE PROYECTO
SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE: NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRIA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE 
CARRETERAS EN OPERACIÓN 2018-2019

ALAUDA INGENIERIA S.A. SUCURSAL DEL PERU 27/05/2019 26/05/2020 1.00 CUMPLE 609

12 INGENIERO JEFE DE PROYECTO
SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE: NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRIA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE 
CARRETERAS EN OPERACIÓN.

RAUROSMX SA DE CV SUCURSAL DEL PERÚ 1/05/2021 23/01/2023 1.73 CUMPLE 610

6.28

SI CUMPLE

Item Cargo Proyecto Entidad Fecha / Inicio Fecha / Fin Nº  de Años

1 SUB GERENTE DE LA GERENCIA DE OBRAS LABORES EN PROVIAS NACIONAL PROVIAS NACIONAL 15/07/2002 28/02/2003  - NO CUMPLE 588 No se acredita que el servicio se desarrollo sobre una carretera asfaltada (en caliente o TSB)

2 ESPECIALISTA EN ESTUDIOS LABORES EN PROVIAS NACIONAL PROVIAS NACIONAL 1/03/2003 31/12/2003  - NO CUMPLE 588 No se acredita que el servicio se desarrollo sobre una carretera asfaltada (en caliente o TSB)

3 INGENIERO RESIDENTE CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA: PUENTE HUAROCHIRI - SIHUAS - HUACRACHUCO - SAN PEDRO DE CHONTA CONSORCIO VIAL ANCASH 21/02/2008 20/05/2008  - NO CUMPLE 589 No se acredita que el servicio se desarrollo sobre una carretera asfaltada (en caliente o TSB)

4 INGENIERO RESIDENTE JEFE DE FRENTE MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS, SERVICIOS DE CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA HUAURA - SAYAN - OYON - AMBO Y RIO SECO INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES SA 1/01/2009 31/05/2009  - NO CUMPLE 590 No se acredita que el servicio se desarrollo sobre una carretera asfaltada (en caliente o TSB)

5 INGENIERO RESIDENTE JEFE DE PROYECTO
MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS, SERVICIOS DE CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA HUANCAYO - IMPERIAL - IZCUCHACA - AYACUCHO E IMPERIAL - PAMPAS - 
MAYOCC

CONSORCIO GESTIÓN DE CARRETERAS 2 1/06/2009 31/03/2010  - NO CUMPLE 591 No se acredita que el servicio se desarrollo sobre una carretera asfaltada (en caliente o TSB)

6 INGENIERO RESIDENTE JEFE DE PROYECTO
MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS, SERVICIOS DE CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA EMP.35 (CONCEPCIÓN) - SANTA ROSA DE OCOPA - COMAS - SATIPO - 
ATALAYA Y MAZAMARI - SAN CRISTOBAL DE PANGOA - PUNTA DE CARRETERA 

INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES SA 1/04/2010 30/06/2011  - NO CUMPLE 592 No se acredita que el servicio se desarrollo sobre una carretera asfaltada (en caliente o TSB)

7 INGENIERO RESIDENTE
CONSERVACIÓN VIAL CARRETERA CUSCO - PISAC, URCOS - LA RAYA, URUBAMBA - CHINCHEROS - CACHIMAYO, YAURI - SAN GENARO - SICUANI, HUACARPAY - HUAMBUTIO - PISAC - ALFAMAYO - 
QUIILLABAMBA 

MOTA ENGIL PERU SA 1/07/2011 30/06/2012 1.00 CUMPLE 593 SE MODIFICÓ POR TRASLAPE

8 GERENTE DE PROYECTO
OBRA: CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 049-2015-MTC/20 AL CONTRATO DE SERVICIOS N° 013-2010-MTC/20 - PARA EL DEPARTAMENTO DE ANCASH A FAVOR DEL CONSORCIO CONOCOCHA 
HUARAZ

MOTA ENGIL PERU SA 1/07/2012 31/05/2016  - NO CUMPLE 605
El objetivo principal del proyecto presentado trata sobre las actividades de conservación vial. Se requieren proyectos cuyo objetivo 

principal se centre en la auscultación de pavimentos y/o evaluación de niveles de servicios y/o evaluaciones funcionales y/o estructurales, 
o en su defecto experiencias en donde se cuantifique efectivamente el tiempo destinado a las actividades especificamente requeridas.

9 GERENTE VIAL SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL EMP. PE IS (CHINCHA) - ARMAS PLAZAPATA YPUENTELOSMAESTROS- LOS MOLINOS-HUAYTARÁ. CONSORCIO ALVAC - JOHESA 2/05/2017 13/11/2017  - NO CUMPLE 607
El objetivo principal del proyecto presentado trata sobre las actividades de conservación vial. Se requieren proyectos cuyo objetivo 

principal se centre en la auscultación de pavimentos y/o evaluación de niveles de servicios y/o evaluaciones funcionales y/o estructurales, 
o en su defecto experiencias en donde se cuantifique efectivamente el tiempo destinado a las actividades especificamente requeridas.

10 INGENIERO JEFE DE PROYECTO
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE NIVELES DE SERVICIO, RUGOSIDAD (IRI). DEFLECTOMETRIA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE 
CARRETERAS EN OPERACIONES 2017-2018

ALAUDA INGENIERIA S.A. SUCURSAL DEL PERU 22/11/2017 22/11/2018 1.00 CUMPLE 608

11 INGENIERO JEFE DE PROYECTO
SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE: NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRIA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE 
CARRETERAS EN OPERACIÓN 2018-2019

ALAUDA INGENIERIA S.A. SUCURSAL DEL PERU 27/05/2019 26/05/2020 1.00 CUMPLE 609

12 INGENIERO JEFE DE PROYECTO
SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE: NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRIA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE 
CARRETERAS EN OPERACIÓN.

RAUROSMX SA DE CV SUCURSAL DEL PERÚ 1/05/2021 23/01/2023 1.73 CUMPLE 610

4.73

SI CUMPLE

WILLIAM LUIS PAZ MALCA

AÑO COLEGIATURA

a) Profesional titulado : INGENIERO CIVIL TITULADO, COLEGIADO Y HABILITADO - CUMPLE - REGISTRO 49121 20/11/1995 CUMPLE

Item Cargo Proyecto Entidad Fecha / Inicio Fecha / Fin Nº  de Años

1 JEFE DE SUPERVISION SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA POZUZO - CODO DE POZUZO TRAMO II: KM. 17+ 511- KM. 45 ÷599 HOB CONSULTORES S.A. 16/07/2007 28/02/2008 0.62 CUMPLE 618

2 ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS II SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA INGENIO - CHACHAPOYAS, TRAMO: KM. 17+000 - KM. 39 +440, A NIVEL DE ASFALTADO EN CALIENTE. CONSORCIO VIAL CHACHAPOYAS 20/04/2008 30/06/2008 0.19 CUMPLE 619

3 ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS II
SUPERVISIÓN DE LA OBRA PARA LA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRUJILLO • SHIRÁN - HUAMACHUCO, A NIVEL DE ASFALTO EN CALIENTE. TRAMO: ALTO CHICAMA 
(CALLACUYAN) - HUAMACHUCO, LONG. 37.04 KM.

CONSORCIO VIAL SANCHEZ CARRION 01/07/2008 31/03/2009 0.75 CUMPLE 620

4 ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS
SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TINGO MARÍA - AGUAYTÍA, TRAMO: PUENTE PUMAHUASI PUENTE CHINO, SECTOR: KM. 15 +200 AL KM. 51 +551 
APROX., A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE.

CONSORCIO VIAL PUMAHUASI 14/04/2009 30/04/2010 1.04 CUMPLE 621

5 RESIDENTE DE CONSERVACION VIAL
SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA EMP• PE-18A(DV- TINGO MARÍA) - AUCAYACU - NUEVO PROGRESO - TOCACHE - JUANJUI - PICOTA - 
TARAPOTO.

CONSORCIO VIAL JUANJUI 01/05/2010 03/08/2011 1.26 CUMPLE 622 SE MODIFICÓ POR TRASLAPE

6 INGENIERO ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL SM-108: EMPALME PE - 5N (SACANCHE) - EL ESLABON - PISCOYACU - SAPOSOA CONSORCIO VIAL SAPOSOA 05/08/2011 27/12/2011 0.39 CUMPLE 635

7 INGENIERO ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JUANJUI - TOCACHE, TRAMO:CAMPANILLA - JUANJUI CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A. 22/12/2013 08/12/2014 0.96 CUMPLE 636

8 ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL
EL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE NIVELES DE SERVICIO, RUGOSIDAD(IRI), DEFLECTOMETRIA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE 
CARRETERAS EN OPERACIONES 2017-2018

ALAUDA INGENIERIA S.A. SUCURSAL DEL PERU 18/01/2018 22/11/2018 0.84 CUMPLE 637

9 ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL
CONTRATO N° 007-2019-OSITRAN: "SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LAMEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE: NIVEL DE SERVICIOGLOBAL, RUGOSIDAD (IRI).DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN 
COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN2018-2019.

ALAUDA INGENIERIA S.A. SUCURSAL DEL PERU 27/05/2019 26/05/2020 1.00 CUMPLE 638

10 INGENIERO VIAL 1
SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE: NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRIA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE 
CARRETERAS EN OPERACIÓN.

RAUROSMX SA DE CV SUCURSAL DEL PERÚ 01/05/2021 30/04/2023 2.00 CUMPLE 639

9.05

SI CUMPLE

Item Cargo Proyecto Entidad Fecha / Inicio Fecha / Fin Nº  de Años

1 JEFE DE SUPERVISION SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA POZUZO - CODO DE POZUZO TRAMO II: KM. 17+ 511- KM. 45 ÷599 HOB CONSULTORES S.A. 16/07/2007 28/02/2008  - NO CUMPLE 618 No se acredita que el servicio se desarrollo sobre una carretera asfaltada (en caliente o TSB)

2 ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS II SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA INGENIO - CHACHAPOYAS, TRAMO: KM. 17+000 - KM. 39 +440, A NIVEL DE ASFALTADO EN CALIENTE. CONSORCIO VIAL CHACHAPOYAS 20/04/2008 30/06/2008 0.19 CUMPLE 619

3 ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS II
SUPERVISIÓN DE LA OBRA PARA LA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRUJILLO • SHIRÁN - HUAMACHUCO, A NIVEL DE ASFALTO EN CALIENTE. TRAMO: ALTO CHICAMA 
(CALLACUYAN) - HUAMACHUCO, LONG. 37.04 KM.

CONSORCIO VIAL SANCHEZ CARRION 01/07/2008 31/03/2009 0.75 CUMPLE 620

4 ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS
SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TINGO MARÍA - AGUAYTÍA, TRAMO: PUENTE PUMAHUASI PUENTE CHINO, SECTOR: KM. 15 +200 AL KM. 51 +551 
APROX., A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE.

CONSORCIO VIAL PUMAHUASI 14/04/2009 30/04/2010 1.04 CUMPLE 621

5 RESIDENTE DE CONSERVACION VIAL
SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA EMP• PE-18A(DV- TINGO MARÍA) - AUCAYACU - NUEVO PROGRESO - TOCACHE - JUANJUI - PICOTA - 
TARAPOTO.

CONSORCIO VIAL JUANJUI 01/05/2010 03/08/2011  - NO CUMPLE 622 SE MODIFICÓ POR TRASLAPE - Pavimento: afirmado, solución básica, mortero asfáltico, micropavimento

6 INGENIERO ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL SM-108: EMPALME PE - 5N (SACANCHE) - EL ESLABON - PISCOYACU - SAPOSOA CONSORCIO VIAL SAPOSOA 05/08/2011 27/12/2011 0.39 CUMPLE 635

7 INGENIERO ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JUANJUI - TOCACHE, TRAMO:CAMPANILLA - JUANJUI CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A. 22/12/2013 08/12/2014 0.96 CUMPLE 636

8 ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL
EL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE NIVELES DE SERVICIO, RUGOSIDAD(IRI), DEFLECTOMETRIA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE 
CARRETERAS EN OPERACIONES 2017-2018

ALAUDA INGENIERIA S.A. SUCURSAL DEL PERU 18/01/2018 22/11/2018 0.84 CUMPLE 637

9 ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL
CONTRATO N° 007-2019-OSITRAN: "SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LAMEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE: NIVEL DE SERVICIOGLOBAL, RUGOSIDAD (IRI).DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN 
COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN2018-2019.

ALAUDA INGENIERIA S.A. SUCURSAL DEL PERU 27/05/2019 26/05/2020 1.00 CUMPLE 638

10 INGENIERO VIAL 1
SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE: NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRIA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE 
CARRETERAS EN OPERACIÓN.

RAUROSMX SA DE CV SUCURSAL DEL PERÚ 01/05/2021 30/04/2023 2.00 CUMPLE 639

7.17

SI CUMPLE

Item Cargo Proyecto Entidad Fecha / Inicio Fecha / Fin Nº  de Años

1 JEFE DE SUPERVISION SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA POZUZO - CODO DE POZUZO TRAMO II: KM. 17+ 511- KM. 45 ÷599 HOB CONSULTORES S.A. 16/07/2007 28/02/2008  - NO CUMPLE 618 No se acredita que el servicio se desarrollo sobre una carretera asfaltada (en caliente o TSB)

2 ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS II SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA INGENIO - CHACHAPOYAS, TRAMO: KM. 17+000 - KM. 39 +440, A NIVEL DE ASFALTADO EN CALIENTE. CONSORCIO VIAL CHACHAPOYAS 20/04/2008 30/06/2008  - NO CUMPLE 619
El objetivo principal del proyecto presentado trata sobre las actividades de obras de rehabilitación. Se requieren proyectos cuyo objetivo 

principal se centre en la auscultación de pavimentos y/o evaluación de niveles de servicios y/o evaluaciones funcionales y/o estructurales, 
o en su defecto experiencias en donde se cuantifique efectivamente el tiempo destinado a las actividades especificamente requeridas.

3 ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS II
SUPERVISIÓN DE LA OBRA PARA LA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRUJILLO • SHIRÁN - HUAMACHUCO, A NIVEL DE ASFALTO EN CALIENTE. TRAMO: ALTO CHICAMA 
(CALLACUYAN) - HUAMACHUCO, LONG. 37.04 KM.

CONSORCIO VIAL SANCHEZ CARRION 01/07/2008 31/03/2009  - NO CUMPLE 620
El objetivo principal del proyecto presentado trata sobre las actividades de obras de rehabilitación. Se requieren proyectos cuyo objetivo 

principal se centre en la auscultación de pavimentos y/o evaluación de niveles de servicios y/o evaluaciones funcionales y/o estructurales, 
o en su defecto experiencias en donde se cuantifique efectivamente el tiempo destinado a las actividades especificamente requeridas.

4 ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS
SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TINGO MARÍA - AGUAYTÍA, TRAMO: PUENTE PUMAHUASI PUENTE CHINO, SECTOR: KM. 15 +200 AL KM. 51 +551 
APROX., A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE.

CONSORCIO VIAL PUMAHUASI 14/04/2009 30/04/2010  - NO CUMPLE 621
El objetivo principal del proyecto presentado trata sobre supervisión de obras de rehabilitación. Se requieren proyectos cuyo objetivo 

principal se centre en la auscultación de pavimentos y/o evaluación de niveles de servicios y/o evaluaciones funcionales y/o estructurales, 
o en su defecto experiencias en donde se cuantifique efectivamente el tiempo destinado a las actividades especificamente requeridas.

5 RESIDENTE DE CONSERVACION VIAL
SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA EMP• PE-18A(DV- TINGO MARÍA) - AUCAYACU - NUEVO PROGRESO - TOCACHE - JUANJUI - PICOTA - 
TARAPOTO.

CONSORCIO VIAL JUANJUI 01/05/2010 03/08/2011  - NO CUMPLE 622 SE MODIFICÓ POR TRASLAPE - Pavimento: afirmado, solución básica, mortero asfáltico, micropavimento

6 INGENIERO ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL SM-108: EMPALME PE - 5N (SACANCHE) - EL ESLABON - PISCOYACU - SAPOSOA CONSORCIO VIAL SAPOSOA 05/08/2011 27/12/2011  - NO CUMPLE 635
El objetivo principal del proyecto presentado trata sobre obras de rehabilitación. Se requieren proyectos cuyo objetivo principal se centre 
en la auscultación de pavimentos y/o evaluación de niveles de servicios y/o evaluaciones funcionales y/o estructurales, o en su defecto 

experiencias en donde se cuantifique efectivamente el tiempo destinado a las actividades especificamente requeridas.

7 INGENIERO ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JUANJUI - TOCACHE, TRAMO:CAMPANILLA - JUANJUI CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A. 22/12/2013 08/12/2014  - NO CUMPLE 636
El objetivo principal del proyecto presentado trata sobre las actividades de obra. Se requieren proyectos cuyo objetivo principal se centre 
en la auscultación de pavimentos y/o evaluación de niveles de servicios y/o evaluaciones funcionales y/o estructurales, o en su defecto 

experiencias en donde se cuantifique efectivamente el tiempo destinado a las actividades especificamente requeridas.

8 ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL
EL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE NIVELES DE SERVICIO, RUGOSIDAD(IRI), DEFLECTOMETRIA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE 
CARRETERAS EN OPERACIONES 2017-2018

ALAUDA INGENIERIA S.A. SUCURSAL DEL PERU 18/01/2018 22/11/2018 0.84 CUMPLE 637

9 ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL
CONTRATO N° 007-2019-OSITRAN: "SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LAMEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE: NIVEL DE SERVICIOGLOBAL, RUGOSIDAD (IRI).DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN 
COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN2018-2019.

ALAUDA INGENIERIA S.A. SUCURSAL DEL PERU 27/05/2019 26/05/2020 1.00 CUMPLE 638

10 INGENIERO VIAL 1
SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE: NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRIA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE 
CARRETERAS EN OPERACIÓN.

RAUROSMX SA DE CV SUCURSAL DEL PERÚ 01/05/2021 30/04/2023 2.00 CUMPLE 639

3.84

SI CUMPLE

TEODOLFO RAMOS GONZALES

AÑO COLEGIATURA

a) Profesional titulado : INGENIERO CIVIL TITULADO, COLEGIADO Y HABILITADO  - CUMPLE - REGISTRO 69194 8/04/2002 CUMPLE

Item Cargo Proyecto Entidad Fecha / Inicio Fecha / Fin Nº  de Años

1 GERENTE VIAL SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: AYACUCHO - ANDAHUAYLAS - PUENTE SAHUINTO Y KISHURA - AUQUIBAMBA CONSORCIO CERRO AZUL 13/06/2022 30/04/2023 0.88 CUMPLE 654

2 ESPECIALISTA VIAL SERVICIOS PERSONALES PRESTADOS A RAUROSSM SA DE CV SUCURSAL DEL PERU EN LA ESPECIALIDAD DE ING. ESPECIALISTA VIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 22 DE JUNIO DE 2022. RAUROSMX SA DE CV SUCURSAL DEL PERÚ 01/06/2022 22/07/2022 0.14 CUMPLE 684

3 ESPECIALISTA VIAL SERVICIOS PERSONALES PRESTADOS A RAUROSSM SA DE CV SUCURSAL DEL PERU EN LA ESPECIALIDAD DE ING. ESPECIALISTA VIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE DE 2022. RAUROSMX SA DE CV SUCURSAL DEL PERÚ 01/11/2022 30/11/2022 0.08 CUMPLE 688

1. JEFE DE PROYECTO

Calificación

Experiencia

• Experiencia profesional mínima de ocho (08) años. La experiencia de Gerente de Supervisión y/o Jefe de Supervisión y/o Especialista en conservación vial, puede ser utilizada para la experiencia general del Jefe Proyecto.
Acreditación (Cumple/No Cumple) Nro. Folio

ANEXO 02 - CUADRO DE EVALUACION TECNICA

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN ORDINARIO N° 005-2022-OSITRAN (SEGUNDA CONVOCATORIA)

“SERVICIO DE SUPERVISIÓN PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE: NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN, BAJO EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL OSITRÁN”

Postor: CONSORCIO SUPERVISOR CARRETERO integrado por: ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C. - EUROCONSULT SUCURSAL PERÚ - EUROCONSULT NUEVAS TECNOLOGIAS S.A. - MARCO HENRY RENATO PERALTA GAYOSA

PERSONAL CLAVE

NOMBRES Y APELLIDOS:

Obs / Comentario 

Total de Años

RTM Requeridos en las Bases: Experiencia profesional mínima de ocho (8) años ==>

• Experiencia mínima de tres (03) años como gerente o jefe de proyectos de gestión de infraestructura vial (Estudios y/o Ejecución y/o Conservación y/o Supervisión de proyectos de carreteras de pavimentos flexibles a nivel de carpeta asfáltica o TSB) y/o ingeniero residente de construcciones de carreteras asfaltadas (Carpeta asfáltica o TSB) y/o Gerente vial en proyectos de gestión y/o Gerente Vial en proyectos de 
conservación vial por niveles de servicio de carreteras asfaltadas (Carpeta asfáltica o TSB). Acreditación (Cumple/No Cumple) - 

Según Validacion de Area usuaria (GSF)
Nro. Folio Obs / Comentario 

Total de Años

RTM Requeridos en las Bases: Experiencia específica mínima de dos (2) años ==>

2. ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL Nº 1
NOMBRES Y APELLIDOS:

Total de Años

RTM Requeridos en las Bases: Experiencia mínima de tres (3) años ==>

• Experiencia especifica mínima de dos (02) años como gerente y/o jefe de proyectos de auscultación de pavimentos y/o evaluación de niveles de servicios y/o evaluaciones funcionales y/o estructurales de carreteras de pavimentos flexibles a nivel de carpeta asfáltica o TSB. Acreditación (Cumple/No Cumple) - 
Según Validacion de Area usuaria (GSF)

Nro. Folio Obs / Comentario 

Total de Años

RTM Requeridos en las Bases: Experiencia profesional mínima de seis (6) años ==>

• Experiencia general mínima de tres (03) años como especialista y/o supervisor en suelos y/o pavimentos y/o señalización y/o seguridad vial en Estudios y/o Ejecución y/o Supervisión y/o Conservación de proyectos de carreteras asfaltadas (carpeta asfáltica o TSB) y/o Gerente de Supervisión de carreteras asfaltadas (carpeta asfáltica o TSB) y/o Jefe de Supervisión de carreteras asfaltadas y/o Especialista en conservación 
vial de carreteras asfaltadas (carpeta asfáltica o TSB). Acreditación (Cumple/No Cumple) - 

Según Validacion de Area usuaria (GSF)
Nro. Folio

Calificación

Experiencia

• Experiencia profesional mínima de seis (06) años. La experiencia de Gerente de Supervisión y/o Jefe Supervisión y/o Especialista en conservación vial, puede ser utilizada para la experiencia general de los Especialistas Viales
Acreditación (Cumple/No Cumple) Nro. Folio

Total de Años

RTM Requeridos en las Bases: Experiencia específica mínima de dos (2) años ==>

3. ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL Nº 2

Total de Años

RTM Requeridos en las Bases: Experiencia mínima de tres (3) años ==>

• Experiencia especifica mínima de dos (02) años como especialista y/o supervisor en proyectos de auscultación de pavimentos y/o evaluación de niveles de servicios y/o evaluaciones funcionales y/o estructurales y/o evaluaciones de rugosidad y/o deflectometria de carreteras asfaltadas (carpeta asfáltica o TSB).
Acreditación (Cumple/No Cumple) - 

Según Validacion de Area usuaria (GSF)
Nro. Folio Obs / Comentario 

NOMBRES Y APELLIDOS:

Calificación

Experiencia

• Experiencia profesional mínima de seis (06) años. La experiencia de Gerente de Supervisión y/o Jefe Supervisión y/o Especialista en conservación vial, puede ser utilizada para la experiencia general de los Especialistas Viales
Acreditación (Cumple/No Cumple) Nro. Folio Obs / Comentario 

Obs / Comentario 

Obs / Comentario 



4 ESPECIALISTA VIAL SERVICIOS PERSONALES PRESTADOS A RAUROSSM SA DE CV SUCURSAL DEL PERU EN LA ESPECIALIDAD DE ING. ESPECIALISTA VIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2022. RAUROSMX SA DE CV SUCURSAL DEL PERÚ 01/12/2022 31/12/2022 0.08 CUMPLE 692

5 GERENTE VIAL
SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: EMP. PE-3S (IZCUCHACA) - HUANCAVELICA - PLAZAPATA- CASTROVIRREYNA -TICRAPO - PAMPANO Y 
SANTA INÉS - PILPICHACA - RUMICHACA.

CONSORCIO CHACA 20/05/2021 31/03/2022 0.86 CUMPLE 696

6  - SERVICIO DE CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (IZCUCHACA) CONSORCIO IZCUCHACA  -  -  -  - 697 NO ACREDITA SERVICIO DEL EVALUADO

7 ESPECIALISTA EN INGENIERÍA VIAL 
SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE: NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRIA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE 
CARRETERAS EN OPERACION 2018-2019

ALAUDA INGENIERIA S.A. SUCURSAL DEL PERU 23/05/2019 22/05/2020 1.00 CUMPLE 710

8 INGENIERO COORDINADOR
EL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LAMEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE NIVELES DE SERVICIO,RUGOSIDAD (IRI) DEFIECTOMETRIA Y TIEMPO DE ESPERA ENCOLA (TEC)EN LAS CONCESIONES DE 
CARRETERAS EN OPERACIONES 2017-2018

ALAUDA INGENIERIA S.A. SUCURSAL DEL PERU 22/11/2017 22/11/2018 1.00 CUMPLE 711

CONSULTORÍA PARA EL SERVICIO DE GESTIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: PUENTE CHUQUICARA - CABANA - PALLASCA - SANTIAGO DE CHUCO - SHOREY Y TAUCA - BAMBAS 
- DV. SIHUAS.

01/11/2013 31/01/2015 1.25 CUMPLE

CONSULTORÍA PARA EL SERVICIO CONTRATO DE SERVICIO D E GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: EMP. PE-IS (CHINCHA)- ARMAS- PLAZAPATA - Y 
PUENTES LOS MAESTROS - LOS MOLINOS - HUAYTARÁ.

01/02/2015 30/11/2015 0.83 CUMPLE SE MODIFICÓ POR TRASLAPE

CONSULTORÍA PARA EL SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO YCONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES D E SERVICIOS DEL CORREDOR VIAL: EMP. PE 1S (DV. APLAO) - CORIRE - APLAO- CHUQUIBAMBA - 
ARMA - COTAHUASI -CHARCANA - ACCOPAMPA - DV. SAYLA - PAMPACHACRA - USHUA - OYOLO- DV. SEQUELLO - MARCABAMBA- EMP. PE 32-C (PAUSA) - MARÁN.

01/12/2015 15/12/2016 1.04 CUMPLE

SERVICIO DE INVENTARIO VIAL DE LA CONCESIÓN LÍNEA AMARILLA SECCIÓN I, VÍA DE EVITAMIENTO, TRAMO IVD JAVIER PRADO - IVD HABICH. 16/12/2016 30/05/2017 0.45 CUMPLE

10 JEFE DE SUPERVISION
N° 008-2012-GR CUSCO - CONSULTORIA DEL SERVICIO "SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE SERVICIO DE GESTIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED N° 3 DEL PROYECTO DE REDES VIALES 
REGIONALES INTEGRANDO EL CUSCO"

CONSORCIO SUPERVISOR CUSCO RED 3 01/02/2013 31/10/2013 0.75 CUMPLE 750

11 INGENIERO SUPERVISOR III

SERVICIOS DE CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIOS: EMP. PE-3S (IZCUCHACA) - HUANCAVELICA - PLAZAPATA - CASTROVIRREYNA - TICRAPO - PAMPANO Y SANTA INÉS - PILPICHACA - 
RUMICHACA

SERVICIOS DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA LA OROYA - CHICRIN - HUÁNUCO - TINGO MARIA - EMP PE-5N (DV. TOCACHE).

SERVICIOS DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL DE LA CARRETERA EMP. PE-18 (DV. TINGO MARIA) AUCAYACU - NUEVO PROGRESO - TOCACHE - JUANJUI - PICOTA - TARAPOTO.

PROVIAS NACIONAL 23/08/2010 31/01/2013 2.44 CUMPLE 751-752

10.80

SI CUMPLE

Item Cargo Proyecto Entidad Fecha / Inicio Fecha / Fin Nº  de Años

1 GERENTE VIAL SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: AYACUCHO - ANDAHUAYLAS - PUENTE SAHUINTO Y KISHURA - AUQUIBAMBA CONSORCIO CERRO AZUL 13/06/2022 30/04/2023 - NO CUMPLE 654 No se acepta gerente en conservacion

2 ESPECIALISTA VIAL SERVICIOS PERSONALES PRESTADOS A RAUROSSM SA DE CV SUCURSAL DEL PERU EN LA ESPECIALIDAD DE ING. ESPECIALISTA VIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 22 DE JUNIO DE 2022. RAUROSMX SA DE CV SUCURSAL DEL PERÚ 01/06/2022 22/07/2022 0.14 CUMPLE 684

3 ESPECIALISTA VIAL SERVICIOS PERSONALES PRESTADOS A RAUROSSM SA DE CV SUCURSAL DEL PERU EN LA ESPECIALIDAD DE ING. ESPECIALISTA VIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE DE 2022. RAUROSMX SA DE CV SUCURSAL DEL PERÚ 01/11/2022 30/11/2022 0.08 CUMPLE 688

4 ESPECIALISTA VIAL SERVICIOS PERSONALES PRESTADOS A RAUROSSM SA DE CV SUCURSAL DEL PERU EN LA ESPECIALIDAD DE ING. ESPECIALISTA VIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2022. RAUROSMX SA DE CV SUCURSAL DEL PERÚ 01/12/2022 31/12/2022 0.08 CUMPLE 692

5 GERENTE VIAL
SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: EMP. PE-3S (IZCUCHACA) - HUANCAVELICA - PLAZAPATA- CASTROVIRREYNA -TICRAPO - PAMPANO Y 
SANTA INÉS - PILPICHACA - RUMICHACA.

CONSORCIO CHACA 20/05/2021 31/03/2022  - NO CUMPLE 696 No se acredita que el servicio se desarrollo sobre una carretera asfaltada (en caliente o TSB)

6  - SERVICIO DE CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (IZCUCHACA) CONSORCIO IZCUCHACA  -  - 697 NO ACREDITA SERVICIO DEL EVALUADO

7 ESPECIALISTA EN INGENIERÍA VIAL 
SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE: NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRIA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE 
CARRETERAS EN OPERACION 2018-2019

ALAUDA INGENIERIA S.A. SUCURSAL DEL PERU 23/05/2019 22/05/2020 1.00 CUMPLE 710

8 INGENIERO COORDINADOR
EL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LAMEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE NIVELES DE SERVICIO,RUGOSIDAD (IRI) DEFIECTOMETRIA Y TIEMPO DE ESPERA ENCOLA (TEC)EN LAS CONCESIONES DE 
CARRETERAS EN OPERACIONES 2017-2018

ALAUDA INGENIERIA S.A. SUCURSAL DEL PERU 22/11/2017 22/11/2018  - NO CUMPLE 711 El cargo no cumple con los requerimientos del puesto

CONSULTORÍA PARA EL SERVICIO DE GESTIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: PUENTE CHUQUICARA - CABANA - PALLASCA - SANTIAGO DE CHUCO - SHOREY Y TAUCA - BAMBAS 
- DV. SIHUAS.

01/11/2013 31/01/2015 1.25 CUMPLE

CONSULTORÍA PARA EL SERVICIO CONTRATO DE SERVICIO D E GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: EMP. PE-IS (CHINCHA)- ARMAS- PLAZAPATA - Y 
PUENTES LOS MAESTROS - LOS MOLINOS - HUAYTARÁ.

01/02/2015 30/11/2015 0.83 CUMPLE

CONSULTORÍA PARA EL SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO YCONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES D E SERVICIOS DEL CORREDOR VIAL: EMP. PE 1S (DV. APLAO) - CORIRE - APLAO- CHUQUIBAMBA - 
ARMA - COTAHUASI -CHARCANA - ACCOPAMPA - DV. SAYLA - PAMPACHACRA - USHUA - OYOLO- DV. SEQUELLO - MARCABAMBA- EMP. PE 32-C (PAUSA) - MARÁN.

01/12/2015 15/12/2016 - NO CUMPLE El certificado no acredita que corresponde a pavimento flexible, no se adjunta informacion complementaria sobre este servicio

SERVICIO DE INVENTARIO VIAL DE LA CONCESIÓN LÍNEA AMARILLA SECCIÓN I, VÍA DE EVITAMIENTO, TRAMO IVD JAVIER PRADO - IVD HABICH. 16/12/2016 30/05/2017 - NO CUMPLE No corresponde a un servicio de conservacion de pavimento flexible

10 JEFE DE SUPERVISION
N° 008-2012-GR CUSCO - CONSULTORIA DEL SERVICIO "SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE SERVICIO DE GESTIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED N° 3 DEL PROYECTO DE REDES VIALES 
REGIONALES INTEGRANDO EL CUSCO"

CONSORCIO SUPERVISOR CUSCO RED 3 01/02/2013 31/10/2013  - NO CUMPLE 750 No se acredita que el servicio se desarrollo sobre una carretera asfaltada (en caliente o TSB)

11 INGENIERO SUPERVISOR III

SERVICIOS DE CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIOS: EMP. PE-3S (IZCUCHACA) - HUANCAVELICA - PLAZAPATA - CASTROVIRREYNA - TICRAPO - PAMPANO Y SANTA INÉS - PILPICHACA - 
RUMICHACA

SERVICIOS DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA LA OROYA - CHICRIN - HUÁNUCO - TINGO MARIA - EMP PE-5N (DV. TOCACHE).

SERVICIOS DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL DE LA CARRETERA EMP. PE-18 (DV. TINGO MARIA) AUCAYACU - NUEVO PROGRESO - TOCACHE - JUANJUI - PICOTA - TARAPOTO.

PROVIAS NACIONAL 23/08/2010 31/01/2013  - NO CUMPLE 751-752 No se acredita que el servicio se desarrollo sobre una carretera asfaltada (en caliente o TSB)

3.38

SI CUMPLE

Item Cargo Proyecto Entidad Fecha / Inicio Fecha / Fin Nº  de Años

1 GERENTE VIAL SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: AYACUCHO - ANDAHUAYLAS - PUENTE SAHUINTO Y KISHURA - AUQUIBAMBA CONSORCIO CERRO AZUL 13/06/2022 30/04/2023 - NO CUMPLE 654 No se acepta gerente

2 ESPECIALISTA VIAL SERVICIOS PERSONALES PRESTADOS A RAUROSSM SA DE CV SUCURSAL DEL PERU EN LA ESPECIALIDAD DE ING. ESPECIALISTA VIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 22 DE JUNIO DE 2022. RAUROSMX SA DE CV SUCURSAL DEL PERÚ 01/06/2022 22/07/2022 0.14 CUMPLE 684

3 ESPECIALISTA VIAL SERVICIOS PERSONALES PRESTADOS A RAUROSSM SA DE CV SUCURSAL DEL PERU EN LA ESPECIALIDAD DE ING. ESPECIALISTA VIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE DE 2022. RAUROSMX SA DE CV SUCURSAL DEL PERÚ 01/11/2022 30/11/2022 0.08 CUMPLE 688

4 ESPECIALISTA VIAL SERVICIOS PERSONALES PRESTADOS A RAUROSSM SA DE CV SUCURSAL DEL PERU EN LA ESPECIALIDAD DE ING. ESPECIALISTA VIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2022. RAUROSMX SA DE CV SUCURSAL DEL PERÚ 01/12/2022 31/12/2022 0.08 CUMPLE 692

5 GERENTE VIAL
SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: EMP. PE-3S (IZCUCHACA) - HUANCAVELICA - PLAZAPATA- CASTROVIRREYNA -TICRAPO - PAMPANO Y 
SANTA INÉS - PILPICHACA - RUMICHACA.

CONSORCIO CHACA 20/05/2021 31/03/2022  - NO CUMPLE 696 No se acredita que el servicio se desarrollo sobre una carretera asfaltada (en caliente o TSB)

6  - SERVICIO DE CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (IZCUCHACA) CONSORCIO IZCUCHACA  -  - 697 NO ACREDITA SERVICIO DEL EVALUADO

7 ESPECIALISTA EN INGENIERÍA VIAL 
SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE: NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRIA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE 
CARRETERAS EN OPERACION 2018-2019

ALAUDA INGENIERIA S.A. SUCURSAL DEL PERU 23/05/2019 22/05/2020 1.00 CUMPLE 710

8 INGENIERO COORDINADOR
EL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LAMEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE NIVELES DE SERVICIO,RUGOSIDAD (IRI) DEFIECTOMETRIA Y TIEMPO DE ESPERA ENCOLA (TEC)EN LAS CONCESIONES DE 
CARRETERAS EN OPERACIONES 2017-2018

ALAUDA INGENIERIA S.A. SUCURSAL DEL PERU 22/11/2017 22/11/2018  - NO CUMPLE 711 El cargo no cumple con los requerimientos del puesto

CONSULTORÍA PARA EL SERVICIO DE GESTIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: PUENTE CHUQUICARA - CABANA - PALLASCA - SANTIAGO DE CHUCO - SHOREY Y TAUCA - BAMBAS 
- DV. SIHUAS.

01/11/2013 31/01/2015 1.25 CUMPLE

CONSULTORÍA PARA EL SERVICIO CONTRATO DE SERVICIO D E GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: EMP. PE-IS (CHINCHA)- ARMAS- PLAZAPATA - Y 
PUENTES LOS MAESTROS - LOS MOLINOS - HUAYTARÁ.

01/02/2015 30/11/2015 0.83 CUMPLE

CONSULTORÍA PARA EL SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO YCONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES D E SERVICIOS DEL CORREDOR VIAL: EMP. PE 1S (DV. APLAO) - CORIRE - APLAO- CHUQUIBAMBA - 
ARMA - COTAHUASI -CHARCANA - ACCOPAMPA - DV. SAYLA - PAMPACHACRA - USHUA - OYOLO- DV. SEQUELLO - MARCABAMBA- EMP. PE 32-C (PAUSA) - MARÁN.

01/12/2015 15/12/2016 - NO CUMPLE El certificado no acredita el servicio en pavimento flexible

SERVICIO DE INVENTARIO VIAL DE LA CONCESIÓN LÍNEA AMARILLA SECCIÓN I, VÍA DE EVITAMIENTO, TRAMO IVD JAVIER PRADO - IVD HABICH. 16/12/2016 30/05/2017 - NO CUMPLE Es inventario vial, no corresponde

10 JEFE DE SUPERVISION
N° 008-2012-GR CUSCO - CONSULTORIA DEL SERVICIO "SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE SERVICIO DE GESTIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED N° 3 DEL PROYECTO DE REDES VIALES 
REGIONALES INTEGRANDO EL CUSCO"

CONSORCIO SUPERVISOR CUSCO RED 3 01/02/2013 31/10/2013  - NO CUMPLE 750 No se acredita que el servicio se desarrollo sobre una carretera asfaltada (en caliente o TSB)

11 INGENIERO SUPERVISOR III

SERVICIOS DE CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIOS: EMP. PE-3S (IZCUCHACA) - HUANCAVELICA - PLAZAPATA - CASTROVIRREYNA - TICRAPO - PAMPANO Y SANTA INÉS - PILPICHACA - 
RUMICHACA

SERVICIOS DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA LA OROYA - CHICRIN - HUÁNUCO - TINGO MARIA - EMP PE-5N (DV. TOCACHE).

SERVICIOS DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL DE LA CARRETERA EMP. PE-18 (DV. TINGO MARIA) AUCAYACU - NUEVO PROGRESO - TOCACHE - JUANJUI - PICOTA - TARAPOTO.

PROVIAS NACIONAL 23/08/2010 31/01/2013  - NO CUMPLE 751-752 No se acredita que el servicio se desarrollo sobre una carretera asfaltada (en caliente o TSB)

3.38

SI CUMPLE

MIGUEL ARMANDO PELAEZ HINOSTROZA

AÑO COLEGIATURA

a) Profesional titulado : INGENIERO DE TRANSPORTES y/o INGENIERO CIVIL TITULADO, COLEGIADO Y HABILITADO - CUMPLE - REGISTRO 192040 17/10/2016 CUMPLE

Item Cargo Proyecto Entidad Fecha / Inicio Fecha / Fin Nº  de Años

1 ESPECIALISTA EN TRAFICO

ASISTENCIA TÉCNICA EN LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN VIAL DEL SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓNVIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: "PUENTE 
CHUQUICARA -CABANA - PALLASCA - SANTIAGO DE CHUCO - SHOREY Y TAUCA- BAMBAS - DV. SIHUAS".

ASISTENCIA TÉCNICA EN LA ELABORACIÓNDEL PROGRAMA D EGESTIÓN VIAL DEL SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓNVIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDORVIAL: "EMP. PE-1S 
(CHINCHA) - ARMAS - PLAZAPATA Y PUENTE LOS MAESTROS - LOS MOLINOS - HUAYTARÁ".

ASISTENCIA TÉCNICA EN LA ELABORACIÓNDEL PROGRAMA DE GESTIÓN VIAL DEL SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELESDE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: 
"EMP. PE-1S (DV. APLAO) - CORIRE - APLAO - CHUQUIBAMBA - ARMA - COTAHUASI - CHARCANA - ACCOPAMPA - DV. SAYLA - PAMPACHACRA - USHUA - OYOLO - DV. SEQUELLO - MARCABAMBA - 
EMP. PE-32C (PAUSA) - MARÁN".

ASISTENCIATÉCNICA EN LA ELABORACIÓNDEL PROGRAMA DE GESTIÓN VIAL DEL SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMLENTO Y CONSERVACIÓN VIALPOR NIVELESDE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL PRO 
REGIÓN PUNO - PAQUETE 04: "PE-34U, PE-3ST, PE-3SU, PE-36E, PE-36F, PE-38B".

ASISTENCIA TÉCNICAEN LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN VIAL DEL SERVICIO DE GESTIÓN YCONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DESERVICIO DEL CORREDOR VIAL: "PE-
20:TRAYECTORIA:EMP. PE-1N (I.V. ZAPALLAL) - VENTANILLA- OV.200 MILLAS - AV. GAMBETTA - PTO. CALLAO".

ESTUDIO DE TRÁFICO PARA LA CONCESIÓN VIAL LÍNEAAMARILLA SECCIÓN1, 2 Y 3.

ELABORACIÓN DELDISEÑOEJECUTIVO PARA EL PROGRAMADE TRABAJOS (DEPT) DEL SERVICIODE RECICLADOY RECAPEO DE LA CARRETERA: "SANTIAGO DE CHUCO - SHOREY".

ELABORACIÓN DEL DISEÑO EJECUTIVO PARA EL PROGRAMA DE TRABAJOS (DEPT) DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓNPARA LA RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL 
CORREDOR VIAL: "PE-28D: EMP. PE-28A (PÁMPANO) - TICRAPO- CASTROVIRREYNA- SANTA INÉS”.

COMO ESPECIALISTA EN TIEMPOS DE ESPERA EN COLA (TEC) EN EL SERVICIODE CONSULTORÍA PARA AL MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE NIVELES DE SERVICIO, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍAY 
TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESLONES DECARRETERAS EN OPERACIONES 2018 - 2019.

ALAUDA INGENIERIA S.A. SUCURSAL DEL PERU 02/05/2017 21/02/2020 2.81 CUMPLE 758

01/11/2016 30/11/2016 0.08

01/06/2018 30/06/2018 0.08

2.97

SI CUMPLE

Item Cargo Proyecto Entidad Fecha / Inicio Fecha / Fin Nº  de servicios

1 ESPECIALISTA EN TRAFICO

ASISTENCIA TÉCNICA EN LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN VIAL DEL SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓNVIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: "PUENTE 
CHUQUICARA -CABANA - PALLASCA - SANTIAGO DE CHUCO - SHOREY Y TAUCA- BAMBAS - DV. SIHUAS".

ASISTENCIA TÉCNICA EN LA ELABORACIÓNDEL PROGRAMA D EGESTIÓN VIAL DEL SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓNVIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDORVIAL: "EMP. PE-1S 
(CHINCHA) - ARMAS - PLAZAPATA Y PUENTE LOS MAESTROS - LOS MOLINOS - HUAYTARÁ".

ASISTENCIA TÉCNICA EN LA ELABORACIÓNDEL PROGRAMA DE GESTIÓN VIAL DEL SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELESDE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: 
"EMP. PE-1S (DV. APLAO) - CORIRE - APLAO - CHUQUIBAMBA - ARMA - COTAHUASI - CHARCANA - ACCOPAMPA - DV. SAYLA - PAMPACHACRA - USHUA - OYOLO - DV. SEQUELLO - MARCABAMBA - 
EMP. PE-32C (PAUSA) - MARÁN".

ASISTENCIATÉCNICA EN LA ELABORACIÓNDEL PROGRAMA DE GESTIÓN VIAL DEL SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMLENTO Y CONSERVACIÓN VIALPOR NIVELESDE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL PRO 
REGIÓN PUNO - PAQUETE 04: "PE-34U, PE-3ST, PE-3SU, PE-36E, PE-36F, PE-38B".

ASISTENCIA TÉCNICAEN LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN VIAL DEL SERVICIO DE GESTIÓN YCONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DESERVICIO DEL CORREDOR VIAL: "PE-
20:TRAYECTORIA:EMP. PE-1N (I.V. ZAPALLAL) - VENTANILLA- OV.200 MILLAS - AV. GAMBETTA - PTO. CALLAO".

ESTUDIO DE TRÁFICO PARA LA CONCESIÓN VIAL LÍNEAAMARILLA SECCIÓN1, 2 Y 3.

ELABORACIÓN DELDISEÑOEJECUTIVO PARA EL PROGRAMADE TRABAJOS (DEPT) DEL SERVICIODE RECICLADOY RECAPEO DE LA CARRETERA: "SANTIAGO DE CHUCO - SHOREY".

ELABORACIÓN DEL DISEÑO EJECUTIVO PARA EL PROGRAMA DE TRABAJOS (DEPT) DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓNPARA LA RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL 
CORREDOR VIAL: "PE-28D: EMP. PE-28A (PÁMPANO) - TICRAPO- CASTROVIRREYNA- SANTA INÉS”.

COMO ESPECIALISTA EN TIEMPOS DE ESPERA EN COLA (TEC) EN EL SERVICIODE CONSULTORÍA PARA AL MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE NIVELES DE SERVICIO, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍAY 
TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESLONES DECARRETERAS EN OPERACIONES 2018 - 2019.

ALAUDA INGENIERIA S.A. SUCURSAL DEL PERU 02/05/2017 21/02/2020 1.00 CUMPLE 758

01/11/2016 30/11/2016

01/06/2018 30/06/2018

6.00

SI CUMPLE

MARCO HENRY RENATO PERALTA GAYOSA

AÑO COLEGIATURA

a) Profesional titulado : INGENIERO DE TRANSPORTES y/o INGENIERO CIVIL TITULADO, COLEGIADO Y HABILITADO  - CUMPLE - REGISTRO 154057 13/12/2013 CUMPLE

Item Cargo Proyecto Entidad Fecha / Inicio Fecha / Fin Nº  de Años

1 ESPECIALISTA EN ESTUDIO DE TRAFICO, TRANSITO Y CARGA
ESTUDIO DE TRAFICO EN EL CORREDOR VIAL: "EMP. PE-1S (DV. APLAO) - CORIRE - APLAO - CHUQUIBAMBA - ARMA - COTAHUASI - CHARCANA- ACCOPAMPA- DV. SAYLA- PAMPACHACRA- USHUA- 
OYOLO - DV. SEQUELLO - MARCABAMBA - EMP. PE 32C (PAUSA) - MARAN

AZIZE INGENIEROS S.A.C. 11/12/2015 05/10/2016 0.82 CUMPLE 765

2 ESPECIALISTA EN ESTUDIO DE TRAFICO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO RÍMAC EN LA AV. 12 DE OCTUBRE - AV. MORALES DUAREZ, ENEL DISTRITO DE SAN MARTINDE PORRES, PROVINCIA DE LIMA - LIMA CONSORCIO RIMAC 20/12/2014 21/03/2015 0.25 CUMPLE 766

10/01/2020 15/03/2020 0.18 CUMPLE

01/07/2020 07/10/2020 0.27 CUMPLE

4 ESPECIALISTA DE TRAFICO
CORREDOR VIAL NO 7 - TRAMO :I "EMP.HV - 118 - HUAMBO; EMP. PE -1S C (CHAULISMA)-
SAUCE (IC-106); EMP. PE -28D (DV. SINTO) - EMP. PE - 28A (DV. HUAYACUNDO ARMA)

CUBA BARBA S.A.C. 10/01/2021 30/08/2021 0.64 CUMPLE 768

SERVICIO DE MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA PARA EL INGRESO DE PERSONAL A LA EMPRESA FRIGORÍFICOS PERUANOS S.A.C. 05/01/2014 20/01/2014 0.04 CUMPLE

SERVICIO DE MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA PARA EL MEGA MERCADO UNICACHI 15/10/2014 21/10/2014 0.02 CUMPLE

SERVICIO DE MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA PARA EL ACCESO A LA ESTACIÓN DE GRIFO EL NEGRO KM80 +700 EN LA CARRETERA PE1N 01/08/2018 16/08/2018 0.04 CUMPLE

SERVICIO DE MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE TIEMPOS D E ESPERA EN COLA PARA EL INGRESO AL CONDOMIO LAS LOMAS DE CARABAYLLO 14/12/2013 15/12/2013 0.00 CUMPLE SE MODIFICÓ CONSIDERANDO FECHA DE COLEGIATURA

SERVICIO DE MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA PARA INGRESO ALMACEN FERROSAL LURIN 12/02/2014 28/02/2014 0.04 CUMPLE

SERVICIO DE MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA PARA EL ACCESO A LA ESTACIÓN DE GRIFO PRIMAX EN LA AV. LOS PROCERES EN S.J.L. 10/05/2017 25/05/2017 0.04 CUMPLE

2.34

SI CUMPLE

Item Cargo Proyecto Entidad Fecha / Inicio Fecha / Fin Nº  de servicios

9 ESPECIALISTA EN INGENIERÍA VIAL ALAUDA INGENIERIA S.A. SUCURSAL DEL PERU 712

Total de Años

RTM Requeridos en las Bases: Experiencia profesional mínima de seis (6) años ==>

RTM Requeridos en las Bases: Experiencia específica mínima de dos (2) años ==>

Total de Años

RTM Requeridos en las Bases: Experiencia mínima de tres (3) años ==>

• Experiencia especifica mínima de dos (02) años como especialista y/o supervisor en proyectos de auscultación de pavimentos y/o evaluación de niveles de servicios y/o evaluaciones funcionales y/o estructurales y/o evaluaciones de rugosidad y/o deflectometria de carreteras asfaltadas (carpeta asfáltica o TSB).
Acreditación (Cumple/No Cumple) - 

Según Validacion de Area usuaria (GSF)
Nro. Folio

• Experiencia general mínima de tres (03) años como especialista y/o supervisor en suelos y/o pavimentos y/o señalización y/o seguridad vial en Estudios y/o Ejecución y/o Supervisión y/o Conservación de proyectos de carreteras asfaltadas (carpeta asfáltica o TSB) y/o Gerente de Supervisión de carreteras asfaltadas (carpeta asfáltica o TSB) y/o Jefe de Supervisión de carreteras asfaltadas y/o Especialista en conservación 
vial de carreteras asfaltadas (carpeta asfáltica o TSB). Acreditación (Cumple/No Cumple) - 

Según Validacion de Area usuaria (GSF)
Nro. Folio

9 ESPECIALISTA EN INGENIERÍA VIAL ALAUDA INGENIERIA S.A. SUCURSAL DEL PERU 712

Obs / Comentario 

Obs / Comentario 

4. ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) Nº 1
NOMBRES Y APELLIDOS:

Calificación

Experiencia

• Experiencia de un (01) año en estudios de tránsito.

9 ESPECIALISTA EN INGENIERÍA VIAL ALAUDA INGENIERIA S.A. SUCURSAL DEL PERU 712

Total de Años

Total de Años

RTM Requeridos en las Bases: Experiencia mínima de un (1) año ==>

• Experiencia específica mínima de tres (3) servicios de Evaluación de Tiempos de Espera en Cola (TEC).

Acreditación (Cumple/No Cumple) - 
Según Validacion de Area usuaria (GSF)

Nro. Folio

Acreditación (Cumple/No Cumple) Nro. Folio

2 INGENIERO DE TRANSPORTES

ESTUDIO DE IMPACTO VIAL Y EVALUACIÓN DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA PARA LOS SIGIENTES PROYECTOS:

AMPLIACIÓN DE PLANTAALGODONERA PERUANA - ATE

NUEVO LABORATORIO PERUBAR - CALLAO

MODULO J - CENTRO AÉREO COMERCIAL - CALLAO

EDIFICIO MULTIFAMILIAR VARELA - DISTRITO DE BREÑA

CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DE LAS FUERZAS ARMADAS EN EL DISTRITO DEL RIMAC.

CUBA BARBA S.A.C. CUMPLE 759

Obs / Comentario 

Obs / Comentario 

Total de Servicios

RTM Requeridos en las Bases: Experiencia específica mínima de tres (3) servicios ==>

5.002 INGENIERO DE TRANSPORTES

ESTUDIO DE IMPACTO VIAL Y EVALUACIÓN DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA PARA LOS SIGIENTES PROYECTOS:

AMPLIACIÓN DE PLANTAALGODONERA PERUANA - ATE

NUEVO LABORATORIO PERUBAR - CALLAO

MODULO J - CENTRO AÉREO COMERCIAL - CALLAO

EDIFICIO MULTIFAMILIAR VARELA - DISTRITO DE BREÑA

CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DE LAS FUERZAS ARMADAS EN EL DISTRITO DEL RIMAC.

CUBA BARBA S.A.C. CUMPLE 759

Nro. Folio

3 ESPECIALISTA DE TRAFICO
CONTRATO N° 192-2019-MTC/20.2.
ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO ACTUALIZACIÓN YMEJORAMIENTO DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE LA CARRETERA OYON - AMBO - TRAMO III: DV. CHACAYÁN - AMBO.

CONSORCIO VIAL OYON - AMBO 767

5. ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) Nº 2
NOMBRES Y APELLIDOS:

Calificación

Experiencia

• Experiencia de un (01) año en estudios de tránsito.

Acreditación (Cumple/No Cumple)

Total de Años

RTM Requeridos en las Bases: Experiencia mínima de un (1) año ==>

• Experiencia específica mínima de tres (3) servicios de Evaluación de Tiempos de Espera en Cola (TEC).
Acreditación (Cumple/No Cumple) - 

Según Validacion de Area usuaria (GSF)
Nro. Folio

5 INGENIERO DE TRANSPORTES CIMEC- CONSULTORIA E INGENIERIA INTEGRAL MEC E.I.R.L. 769

6 INGENIERO DE TRANSPORTES CIMEC- CONSULTORIA E INGENIERIA INTEGRAL MEC E.I.R.L. 770

Obs / Comentario 

Obs / Comentario 



1 ESPECIALISTA EN ESTUDIO DE TRAFICO, TRANSITO Y CARGA
ESTUDIO DE TRAFICO EN EL CORREDOR VIAL: "EMP. PE-1S (DV. APLAO) - CORIRE - APLAO - CHUQUIBAMBA - ARMA - COTAHUASI - CHARCANA- ACCOPAMPA- DV. SAYLA- PAMPACHACRA- USHUA- 
OYOLO - DV. SEQUELLO - MARCABAMBA - EMP. PE 32C (PAUSA) - MARAN

AZIZE INGENIEROS S.A.C. 11/12/2015 05/10/2016  -  - 765

2 ESPECIALISTA EN ESTUDIO DE TRAFICO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO RÍMAC EN LA AV. 12 DE OCTUBRE - AV. MORALES DUAREZ, ENEL DISTRITO DE SAN MARTINDE PORRES, PROVINCIA DE LIMA - LIMA CONSORCIO RIMAC 20/12/2014 21/03/2015  -  - 766

10/01/2020 15/03/2020  -  -

01/07/2020 07/10/2020  -  -

4 ESPECIALISTA DE TRAFICO
CORREDOR VIAL NO 7 - TRAMO :I "EMP.HV - 118 - HUAMBO; EMP. PE -1S C (CHAULISMA)-
SAUCE (IC-106); EMP. PE -28D (DV. SINTO) - EMP. PE - 28A (DV. HUAYACUNDO ARMA)

CUBA BARBA S.A.C. 10/01/2021 30/08/2021  -  - 768

SERVICIO DE MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA PARA EL INGRESO DE PERSONAL A LA EMPRESA FRIGORÍFICOS PERUANOS S.A.C. 05/01/2014 20/01/2014 1.00 CUMPLE

SERVICIO DE MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA PARA EL MEGA MERCADO UNICACHI 15/10/2014 21/10/2014 1.00 CUMPLE

SERVICIO DE MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA PARA EL ACCESO A LA ESTACIÓN DE GRIFO EL NEGRO KM80 +700 EN LA CARRETERA PE1N 01/08/2018 16/08/2018 1.00 CUMPLE

SERVICIO DE MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE TIEMPOS D E ESPERA EN COLA PARA EL INGRESO AL CONDOMIO LAS LOMAS DE CARABAYLLO 14/12/2013 15/12/2013 1.00 CUMPLE SE MODIFICÓ CONSIDERANDO FECHA DE COLEGIATURA

SERVICIO DE MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA PARA INGRESO ALMACEN FERROSAL LURIN 12/02/2014 28/02/2014 1.00 CUMPLE

SERVICIO DE MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA PARA EL ACCESO A LA ESTACIÓN DE GRIFO PRIMAX EN LA AV. LOS PROCERES EN S.J.L. 10/05/2017 25/05/2017 1.00 CUMPLE

6.00

SI CUMPLE

GUADALUPE SARA VARGAS CUTTI

AÑO COLEGIATURA

a) Profesional titulado : INGENIERO DE TRANSPORTES y/o INGENIERO CIVIL TITULADO, COLEGIADO Y HABILITADO - CUMPLE - REGISTRO 97081 14/11/2007 CUMPLE

Item Cargo Proyecto Entidad Fecha / Inicio Fecha / Fin Nº  de Años

1 INGENIERA ASISTENTE EN TRANSITO

SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASMA - YAUTAN

SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA, TRAMO CHONGOYAPE - LLAMA

SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAJAMARCA CELENDÍN - BALSAS, TRAMO KM 52+000 - CELENDIN

SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OUINUA SAN FRANCISCO TRAMO KM 26+000 KM 78+500

ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C. 14/03/2010 30/09/2012 2.55 CUMPLE 776

2.55

SI CUMPLE

Item Cargo Proyecto Entidad Fecha / Inicio Fecha / Fin Nº  de Años

1 INGENIERA ASISTENTE EN TRANSITO

SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASMA - YAUTAN

SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA, TRAMO CHONGOYAPE - LLAMA

SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAJAMARCA CELENDÍN - BALSAS, TRAMO KM 52+000 - CELENDIN

SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OUINUA SAN FRANCISCO TRAMO KM 26+000 KM 78+500

ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C. 14/03/2010 30/09/2012 2.55 CUMPLE 776

2.55

SI CUMPLE

EMEL DIEGO LUGO ALVAREZ

AÑO COLEGIATURA

a) Profesional titulado : INGENIERO DE TRANSPORTES y/o INGENIERO CIVIL TITULADO, COLEGIADO Y HABILITADO - CUMPLE - REGISTRO 228423 13/05/2019 CUMPLE

Item Cargo Proyecto Entidad Fecha / Inicio Fecha / Fin Nº  de Años

1 INGENIERO ASISTENTE EN ESTUDIO DE TRANSITO

SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ACOS VINCHOS - URPAY - HUAYCHAO - HUAMANCCOCHA LUCASPATA, DISTRITO DE ACOS VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO

SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE RECICLADO Y RECAPEO DE AL CARRETERA SICUANI CALAPUJA TRAMO SANTA ROSA- AYAVIRI YAYAVIRI PUCARA

SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO, DISTRITO DE SACHACA, 
YANAHUARA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - TRAMO LI PROGRESIVA KM 0+560 AL KM 2+540

CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA S.A. 01/06/2019 30/11/2021 2.50 CUMPLE 782

2.50

SI CUMPLE

Item Cargo Proyecto Entidad Fecha / Inicio Fecha / Fin Nº  de Años

1 INGENIERO ASISTENTE EN ESTUDIO DE TRANSITO

SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ACOS VINCHOS - URPAY - HUAYCHAO - HUAMANCCOCHA LUCASPATA, DISTRITO DE ACOS VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO

SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE RECICLADO Y RECAPEO DE AL CARRETERA SICUANI CALAPUJA TRAMO SANTA ROSA- AYAVIRI YAYAVIRI PUCARA

SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO, DISTRITO DE SACHACA, 
YANAHUARA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - TRAMO LI PROGRESIVA KM 0+560 AL KM 2+540

CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA S.A. 01/06/2019 30/11/2021 2.50 CUMPLE 782

2.50

SI CUMPLE

FIORELLA PAMELA WONG TAPIA

AÑO COLEGIATURA

a) Profesional titulado : INGENIERO DE TRANSPORTES y/o INGENIERO CIVIL TITULADO, COLEGIADO Y HABILITADO - CUMPLE - REGISTRO 223053 14/01/2019 CUMPLE

Item Cargo Proyecto Entidad Fecha / Inicio Fecha / Fin Nº  de Años

1 INGENIERA ASISTENTE EN TRANSITO

SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN Y MEIORAMIENTO DE LA CARRETERA TOCACHE - JUANJUI, TRAMO PIZANA- LA POLVORA - PIZARRÓN- PERLAMAYO - CAMPANILLA

SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ICA - LOS MOLINOS TAMBILLOS, TRAMO KM 19+700 AL KM 33+500 INCLUIDO PUENTE ACHIRANA 
Y ACCESOS

SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA - MOLLEPATA -
MOLLEBAMBA - SANTIAGO DE CHUCO - EMP RUTA 10 TRAMO SANTIAGO DE CHUCO - MOLLEPATA

SUPERVISIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA AYO ANDAMAYO (PROG KM 0+000 A PROG 46+249) DISTRITOS DE APLAO Y AYO, PROVINCIA DE CASTILLA, AREQUIPA

ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C. 01/02/2019 30/07/2021 2.49 CUMPLE 788

2.49

SI CUMPLE

Item Cargo Proyecto Entidad Fecha / Inicio Fecha / Fin Nº  de Años

1 INGENIERA ASISTENTE EN TRANSITO

SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN Y MEIORAMIENTO DE LA CARRETERA TOCACHE - JUANJUI, TRAMO PIZANA- LA POLVORA - PIZARRÓN- PERLAMAYO - CAMPANILLA

SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ICA - LOS MOLINOS TAMBILLOS, TRAMO KM 19+700 AL KM 33+500 INCLUIDO PUENTE ACHIRANA 
Y ACCESOS

SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA - MOLLEPATA -
MOLLEBAMBA - SANTIAGO DE CHUCO - EMP RUTA 10 TRAMO SANTIAGO DE CHUCO - MOLLEPATA

SUPERVISIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA AYO ANDAMAYO (PROG KM 0+000 A PROG 46+249) DISTRITOS DE APLAO Y AYO, PROVINCIA DE CASTILLA, AREQUIPA

ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C. 01/02/2019 30/07/2021 2.49 CUMPLE 788

2.49

SI CUMPLE

JAVIER FRANCISCO TAIPE CARBAJAL

AÑO COLEGIATURA

a) Profesional titulado : INGENIERO CIVIL TITULADO, COLEGIADO Y HABILITADO  - CUMPLE - REGISTRO 52550 10/01/1997 CUMPLE

b) Estudios concluidos en maestría universitaria en estructuras o 
puentes, en Gerencia de Proyectos y/o en Gerencia de la Construcción 
Moderna y/o en Ingeniería Civil, en Ingeniería Estructural y/o en 
Ingeniería de Diseño Estructural, en Ingeniería civil con mención en 
Ingeniería de Transporte.

MAESTRO EN CIENCIAS CON MENCIÓN EN INGENIERÍA ESTRUCTURAL - UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA CUMPLE

Item Cargo Proyecto Entidad Fecha / Inicio Fecha / Fin Nº  de Años

1 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE PUENTES DE LA CONCESIÓN DE LOS TRAMOS VIALES DEL EJE AMAZONAS CONSORCIO VIAL PUNO 01/10/2005 31/12/2006 1.25 CUMPLE 796

2 INGENIERO DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE ELABORACIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES CONSORCIO VIAL PUNO 01/01/2007 31/12/2007 1.00 CUMPLE 798

3 INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL PUETE ETEN CONSORCIO SUPERVISOR PUENTE ETEN 01/07/2008 31/12/2009 1.50 CUMPLE 799

4 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE II ESTUDIO DEFINITIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN MARCO HOB CONSULTORES SA 21/02/2011 15/05/2012 1.23 CUMPLE 800

5 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE II SUPERVISIÓN DE OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE CONSORCIO SUPERVISOR PANAMERICANA NORTE 20/11/2013 02/10/2014 0.87 CUMPLE 821

6 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VILLA RICA PUERTO BERMUDEZ CONSORCIO PUERTO BERMUDEZ 03/10/2014 24/02/2016 1.39 CUMPLE 822 SE MODIFICÓ POR TRASLAPE

7 JEFE DE ESTUDIO ESTUDIO DEFINITIVO: EJECUCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES POR REEMPLAZO EN LA ZONA NORTE DEL PAÍS NAYLAMP INGENIEROS SAC 19/05/2017 20/10/2018 1.42 CUMPLE 823

8.66

SI CUMPLE

Item Cargo Proyecto Entidad Fecha / Inicio Fecha / Fin Nº  de Años

1 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE PUENTES DE LA CONCESIÓN DE LOS TRAMOS VIALES DEL EJE AMAZONAS CONSORCIO VIAL PUNO 01/10/2005 31/12/2006 1.25 CUMPLE 796

2 INGENIERO DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE ELABORACIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES CONSORCIO VIAL PUNO 01/01/2007 31/12/2007 1.00 CUMPLE 798

3 INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL PUETE ETEN CONSORCIO SUPERVISOR PUENTE ETEN 01/07/2008 31/12/2009 1.50 CUMPLE 799

4 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE II ESTUDIO DEFINITIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN MARCO HOB CONSULTORES SA 21/02/2011 15/05/2012 1.23 CUMPLE 800

5 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE II SUPERVISIÓN DE OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE CONSORCIO SUPERVISOR PANAMERICANA NORTE 20/11/2013 02/10/2014 0.87 CUMPLE 821

6 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VILLA RICA PUERTO BERMUDEZ CONSORCIO PUERTO BERMUDEZ 03/10/2014 24/02/2016 1.39 CUMPLE 822

7 JEFE DE ESTUDIO ESTUDIO DEFINITIVO: EJECUCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES POR REEMPLAZO EN LA ZONA NORTE DEL PAÍS NAYLAMP INGENIEROS SAC 19/05/2017 20/10/2018 - NO CUMPLE 823

7.24

SI CUMPLE

Item Cargo Proyecto Entidad Fecha / Inicio Fecha / Fin Nº  puentes

1 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE PUENTES DE LA CONCESIÓN DE LOS TRAMOS VIALES DEL EJE AMAZONAS CONSORCIO VIAL PUNO 01/10/2005 31/12/2006 16.00 CUMPLE 796

2 INGENIERO DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE ELABORACIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES CONSORCIO VIAL PUNO 01/01/2007 31/12/2007 2.00 CUMPLE 798

3 INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL PUETE ETEN CONSORCIO SUPERVISOR PUENTE ETEN 01/07/2008 31/12/2009 1.00 CUMPLE 799

4 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE II ESTUDIO DEFINITIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN MARCO HOB CONSULTORES SA 21/02/2011 15/05/2012 1.00 CUMPLE 800

5 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE II SUPERVISIÓN DE OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE CONSORCIO SUPERVISOR PANAMERICANA NORTE 20/11/2013 02/10/2014 - NO CUMPLE 821 No se indica la longitud de algun puente supervisado

6 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VILLA RICA PUERTO BERMUDEZ CONSORCIO PUERTO BERMUDEZ 01/04/2014 24/02/2016 1.00 CUMPLE 822

7 JEFE DE ESTUDIO ESTUDIO DEFINITIVO: EJECUCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES POR REEMPLAZO EN LA ZONA NORTE DEL PAÍS NAYLAMP INGENIEROS SAC 19/05/2017 20/10/2018 - NO CUMPLE 823

21.00

SI CUMPLE

5 INGENIERO DE TRANSPORTES CIMEC- CONSULTORIA E INGENIERIA INTEGRAL MEC E.I.R.L. 769

6 INGENIERO DE TRANSPORTES CIMEC- CONSULTORIA E INGENIERIA INTEGRAL MEC E.I.R.L. 770

3 ESPECIALISTA DE TRAFICO
CONTRATO N° 192-2019-MTC/20.2.
ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO ACTUALIZACIÓN YMEJORAMIENTO DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE LA CARRETERA OYON - AMBO - TRAMO III: DV. CHACAYÁN - AMBO.

CONSORCIO VIAL OYON - AMBO 767

6. INGENIERO ASISTENTE Nº 1 DEL ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC)
NOMBRES Y APELLIDOS:

Calificación

Experiencia

• Experiencia general de un (01) año en temas relacionados a la ingeniería civil y/o transportes. 
Acreditación (Cumple/No Cumple)

Total de Años

RTM Requeridos en las Bases: Experiencia específica mínima de tres (3) servicios ==>

Nro. Folio

Total de Años

RTM Requeridos en las Bases: Experiencia mínima de un (1) año ==>

• Experiencia específica mínima de un (01) año en estudios de tránsito.
Acreditación (Cumple/No Cumple) - 

Según Validacion de Area usuaria (GSF)
Nro. Folio

Obs / Comentario 

Obs / Comentario 

NOMBRES Y APELLIDOS:

Calificación

Experiencia

• Experiencia general de un (01) año en temas relacionados a la ingeniería civil y/o transportes. 
Acreditación (Cumple/No Cumple) Nro. Folio

Total de Años

RTM Requeridos en las Bases: Experiencia específica mínima de un (1) año ==>

7. INGENIERO ASISTENTE Nº 2 DEL ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC)

Obs / Comentario 

Total de Años

RTM Requeridos en las Bases: Experiencia mínima de un (1) año ==>

• Experiencia específica mínima de un (01) año en estudios de tránsito.

Acreditación (Cumple/No Cumple) - 
Según Validacion de Area usuaria (GSF)

Nro. Folio

NOMBRES Y APELLIDOS:

Calificación

Experiencia

Obs / Comentario 

Obs / Comentario 

9. ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN DE PUENTES

Total de Años

RTM Requeridos en las Bases: Experiencia mínima de un (1) año ==>

• Experiencia específica mínima de un (01) año en estudios de tránsito.
Acreditación (Cumple/No Cumple) - 

Según Validacion de Area usuaria (GSF)
Nro. Folio Obs / Comentario 

RTM Requeridos de al menos dos (02) puentes ==>

• Experiencia en el diseño, supervisión de ejecución o ejecución de al menos dos (02) puentes, cada uno de los cuales debe tener una longitud igual o mayor a 50 metros de luz.

Acreditación (Cumple/No Cumple) - 
Según Validacion de Area usuaria (GSF)

Nro. Folio

Total de Años

RTM Requeridos en las Bases: Experiencia específica mínima de tres (3) años ==>

Obs / Comentario 

Total de puentes

Total de Años

RTM Requeridos en las Bases: Experiencia específica mínima de un (1) año ==>

NOMBRES Y APELLIDOS:

Calificación

Experiencia

Obs / Comentario 

Obs / Comentario 

Total de Años

RTM Requeridos en las Bases: Experiencia mínima de seis (6) años ==>

• Experiencia específica mínima de tres (03) años como:
-Especialista en diseño y/o supervisión de la ejecución de estructuras y/o puentes y/o ejecución de estructuras y/o puentes y/o conservación de puentes.
-Especialista en Estructura de Puentes.
-Especialista en Estructuras, puentes y Obras de Arte.
-Especialista en Puentes y Estructuras.
-Especialista en Puentes y Obras de Arte.

Acreditación (Cumple/No Cumple) - 
Según Validacion de Area usuaria (GSF)

Nro. Folio

• Experiencia profesional de seis (06) años.
Acreditación (Cumple/No Cumple) Nro. Folio

Nro. Folio

Total de Años

RTM Requeridos en las Bases: Experiencia específica mínima de un (1) año ==>

8. INGENIERO ASISTENTE Nº 3 DEL ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC)

• Experiencia general de un (01) año en temas relacionados a la ingeniería civil y/o transportes. 
Acreditación (Cumple/No Cumple)



a)
Información Identificatoria - Formato Nº 1: Identificación del Postor. En el caso de que el Postor sea un Consorcio, cada
una de los integrantes debe presentar el Formato Nº 1.

PRESENTA 4 CUMPLE

b)
Declaración Jurada del Postor: Según lo establecido en el Formato Nº 2. En el caso de que el Postor sea un Consorcio,
cada uno de los integrantes debe presentar el Formato Nº 2.

PRESENTA 6 CUMPLE

c) Promesa de consorcio (Formato Nº 3), de ser el caso. NO APLICA - -

d.1)

Documentación Legal: Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la oferta. En el caso 
de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa 
de consorcio, según corresponda.

Acreditación:
Tratándose de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o 
mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días 
calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de 
vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda, expedido por registros 
públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la 
fecha de emisión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Tratándose de personas jurídicas domiciliadas en el exterior, bastará la presentación de carta poder, con firma 
legalizada por la vía consular, en la que se indiquen los poderes generales y especiales otorgados por el órgano social a 
las personas designadas para encargarse del proceso de supervisión, acompañada de traducción efectuada por traductor 
público juramentado o traductor colegiado certificado.

PRESENTA 9 al 18 CUMPLE

d.2)

En caso de que el postor sea una persona jurídica nacional, debe presentar una Declaración Jurada en la que se 
precise que cuenta con el testimonio de la escritura pública de constitución de empresa y de su estatuto social, así como 
las escrituras de modificación, cuando sea el caso.
En caso de que el postor sea una persona jurídica extranjera deberá precisar en la Declaración Jurada que cuenta con 
estatuto social de la empresa matriz (extranjera).
En caso de que el Postor sea un Consorcio, cada uno de los integrantes deberá presentar la referida declaración jurada.

PRESENTA 20 CUMPLE

d.3)
En caso de ser persona jurídica, debe presentar la Certificación de Gestión de Calidad vigente relacionada a las
actividades del servicio. En caso de Consorcio, deberá ser cumplido por al menos uno de los consorciados.

PRESENTA 22 al 23 CUMPLE

e)

Información Financiera:
Declaración Jurada de haber declarado ante SUNAT (en caso de Perú) su gestión anual durante los dos (2) últimos años.
Los postores extranjeros deben precisar en su declaración jurada que ha efectuado la declaración de impuesto a la renta
de la institución de su país de origen, correspondiente a los dos (2) últimos años fiscales.
De existir postores que aún no hayan efectuado la declaración de impuesto a la renta en su país de origen correspondiente
al año fiscal 2021, por motivos de fechas en su calendario de impuesto a la renta 2021, podrán precisar la declaración
jurada que corresponde a los años 2020 y 2019.

En caso de Consorcio, la Declaración Jurada debe ser presentada por cada uno de los integrantes.

PRESENTA 25 CUMPLE

ANEXO N° 01
 

PSD DE PSO Nº005-2022-OSITRAN (SEGUNDA CONVOCATORIA)
 “SERVICIO DE SUPERVISIÓN PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE: NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA 

(TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN, BAJO EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL OSITRÁN”

(VERIFICACION DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACION OBLIGATORIA DE SOBRES Nº 01)

APSA LTDA SUCURSAL DEL PERU

SOBRE Nº 1: “CREDENCIALES”

De cumplir el Postor con acreditar todos los requsitos del Sobre Nº 1 - "Credenciales", el Comité Especial procederá a abrir 
al Sobre Nº 2 y verifica la correcta presentación de la documentación.

CUMPLE CON  LO  REQUERIDO EN LOS LINEAMIENTOS PARA EL "SOBRE N°1 
- CREDENCIALES"; POR LO QUE, PASA A EVALUACION DEL "SOBRE N°2 - 

SOBRE TECNICO".

DOCUMENTACION PROPUESTA TECNICA
PRESENTA 

/ NO PRESENTA
FOLIOS CUMPLE OBSERVACION



a) Formato N° 4, experiencia del postor, detallando la documentación presentada para acreditar la experiencia del postor. PRESENTA 3 al 6

b) Formato Nº 5, personal propuesto (equipo de trabajo) para el servicio. PRESENTA 608

c) Formato Nº 6, currículum vitae del personal propuesto para el servicio. PRESENTA

611,
644,

738 AL 740,
971 AL 972,
984 AL 985,

1001 AL 1002,
1011 AL 1012,
1027 AL 1028,
1047 AL 1048,

d) Formato Nº 7, carta de compromiso del personal para el servicio PRESENTA 1082 AL 1090

e)
Formato Nº 8, declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia y documentación que acredite su
cumplimiento.

PRESENTA 1092

f)

En cuanto al personal profesional que no se encuentre registrado en el Colegio Profesional del Perú, el postor
deberá presentar una declaración jurada comprometiéndose, en caso de que resulte adjudicatario, a inscribir al
profesional en el correspondiente Colegio Profesional del Perú por el período de duración de sus servicios. Es
responsabilidad del SUPERVISOR contar con dicha colegiatura para el inicio del servicio de este profesional.

- -

g)
El postor debe presentar en su propuesta técnica la relación de personal adicional y logístico que considere necesario
para la prestación del servicio. PRESENTA 1080

RESULTADO DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS DEL SOBRE Nº 2 == >

SOBRE Nº 2: “PROPUESTA TECNICA”

PRESENTA LOS DOCUMENTOS Y FORMATOS REQUERIDOS EN LOS 
LINEAMIENTOS PARA EL "SOBRE N°2 - PROPUESTA TECNICA" 

ANEXO N° 02
PSD DE PSO Nº005-2022-OSITRAN (SEGUNDA CONVOCATORIA)

(VERIFICACION DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACION OBLIGATORIA DE SOBRE Nº02)

APSA LTDA SUCURSAL DEL PERU

DOCUMENTACION PROPUESTA TECNICA
PRESENTA / NO 

PRESENTA
FOLIOS OBSERVACION



N° Cliente OBJETO DEL CONTRATO
N° CONTRATO / O/S / 

COMPROBANTE DE PAGO
Fecha

Conformidad y/o 
Cancelación

FECHA DE 
INICIO DEL 
SERVICIO

FECHA DE TERMINO 
DEL SERVICIO

MONEDA
MONTO CONTRATADO EN MONEDA 

ORIGINAL
TIPO DE CAMBIO VENTA

MONTO CONTRATADO EN 
SOLES (S/)

% DE PARTICIPACION (EN 
CASO DE CONSORCIO)

CANTIDAD DE VECES EL 
VALOR REFERENCIAL

ACREDITA 
(CUMPLE / NO CUMPLE) - SEGÚN 
VALIDACION DEL AREA USUARIA 

(GSF)

Nº FOLIO
OBSERVACION / COMENTARIO 

1 AUTOPISTA DEL NORTE SAC
SERVICIO AUSCULTACION Y DIAGNOSTICO PARA PUESTA A PUNTO CALZADA EXISTENTE 

PATIVILCA - SANTA - TRUJILLO
CONTRATO S/N 12/03/2010

CONSTANCIA DE 
CONFORMIDAD 

12/03/2010 12/12/2010 DOLARES AMERICANOS 428,122.00 2.837 S/1,214,582.11 100% 0.10 CUMPLE 9 AL 18

2
CONSORCIO CONSTRUCTOR IIRSA NORTE - 

CONCIN
INVENTARIO CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE LA INFRAESTRCTURA EXISTENTE ENTRE 

YURIMAGUAS, TARAPOTO Y ENTRE DV. OLMOS Y PAITA
CONTRATO S/N 24/11/2008

CONSTANCIA DE 
CONFORMIDAD 

24/11/2008 13/02/2009 PESOS CHILENOS 235,121,760.00 S/0.004590 S/1,079,208.88 100% 0.08 CUMPLE 20 AL 35

3 OSITRAN
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICION Y EVALUACION DE NIVELES DE SERVICIO, 
RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRIA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN CONCESIONES DE 

CARRETERA EN OPERACIÓN 2016

CONTRATO  044-2016-
OSITRAN, derivado del PSO N° 
0003-2016-OSITRAN

10/11/2016
CONSTANCIA DE 

PRESTACION N° 239-2018-
GA-OSITRAN

11/11/2016 11/11/2017 SOLES 3,737,500.00 1 S/3,737,500.00 100% 0.29 CUMPLE 37 AL 45

4 OSITRAN
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICION Y EVALUACION DE NIVELES DE SERVICIO, 
RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRIA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN CONCESIONES DE 

CARRETERA EN OPERACIÓN 2015
CONTRATO 095-2015-OSITRAN 3/07/2015

CONSTANCIA DE 
PRESTACION N° 300-2018-

GA-OSITRAN
14/07/2015 14/07/2016 SOLES 4,526,700.00 1 S/4,526,700.00 80% 0.28 CUMPLE 47 AL 62

5 OSITRAN
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICION Y EVALUACION DE NIVELES DE SERVICIO, 
RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRIA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN CONCESIONES DE 

CARRETERA EN OPERACIÓN 2014
CONTRATO 027-2013-OSITRAN 1/08/2013

CONSTANCIA DE 
PRESTACION N° 009-2015-

GAF-OSITRAN
2/08/2013 2/08/2014 SOLES 3,072,497.70 1 S/3,072,497.70 70% 0.17 CUMPLE 64 AL 92

6 CONCAR

EVALUACION Y MEDICION DE NIVELES DE SERVICIO DE CARRETERAS ASFALTADAS 
(CARPETA ASFALTICA O TSB) EN OPERACIÓN, EVALUACION DE FUNCIONALIDAD A TRAVES 

DE LA RUGOSIDAD DEL PAVIMENTO DE CARRTERA ASFALTADA (CARPETA ASFLATICA O 
TSB) EN OPERACIÓN EVALUACION ESTRUCTURAL DE PAVIMENTOS DE CARRETERAS 

ASFALTADAS (CARPETA ASFALTICA O TSB) EN OPERACION, MEDIANTE DEFLECTOMETRIA 
DE IMPACTO (FWD)

PRESENTA FACTURAS Y
ÓRDENES DE COMPRA.

23/08/2010
CERTIFICADO DE 

CONFORMIDAD DE 
SERVICIOS

23/08/2010 29/10/2012 DÓLARES AMERICANOS 727,438.00 2.8 S/2,036,826.40 100% 0.16 CUMPLE 94 AL 150

7 ODEBRETCH TRANSPORTES PERU SAC
INVENTARIO CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE LA INFRAESTRCTURA EXISTENTE ENTRE 

YURIMAGUAS, TARAPOTO Y ENTRE DV. OLMOS Y PAITA
CONTRATO
CT-015-O&M-IN-APSA

16/11/2011
CONFORMIDAD DE 

PRESTACION DE SERVICIO
16/11/2011 24/02/2012 DOLARES AMERICANOS 429,762.00 2.703 S/1,161,646.69 100% 0.09 CUMPLE 152 AL 169

8 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DE CHILE
ESTUDIO BASICO DIAGNOSTICO SEGURIDAD VIAL VARIAS RUTAS DE LA RED VIAL DE LAS 

REGIONES DE OHIGGINS, MAULE Y BIOBIO
CONTRATO 250904 
(CODIGO SAFI)

19/10/2016
LIQUIDACION DE 

CONTRATO
19/10/2016 2/12/2017 PESOS CHILENOS 406,924,800.00 0.005085 S/2,069,212.61 50% 0.08 CUMPLE 171 AL 215

9 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DE CHILE
ESTUDIO BASICO ANALISIS ESTRUCTURAL DE CAMINOS PAVIMENTADOS MEDIANTE UN 

SISTEMA DE ALTO RENDIMIENTO
CONTRATO 263.523 7/07/2017

LIQUIDACION FINAL DE 
CONTRATO

7/07/2017 21/02/2019 PESOS CHILENOS 200,244,112.00 0.0048740 S/975,989.80 99% 0.08 CUMPLE 217 AL 259

10 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DE CHILE
ESTUDIO BASICO DE ANALISIS AUSCULTACION AUTOMATIZADA CONTINUA DE 

PAVIMENTOS
CONTRATO 227.658 4/11/2015

CERTIFICADO DE 
EXPERIENCIA, LIQUIDACION 
FINAL

30/011/2015 22/11/2017 DOLARES AMERICANOS 1,540,173.00 3.29 S/5,067,169.17 97% 0.39 CUMPLE 261 AL 305

11 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DE CHILE
ESTUDIO BASICO DIGNÓSTICA AUSCULTACIÓN AUTOMATIZADA CONTINUA DE 

PAVIMENTOS
CONTRATO 278.933 13/12/2018

LIQUIDACION FINAL DE 
CONTRATO

13/12/2018 18/08/2021 PESOS CHILENOS 1,150,259,000.00 0.005200 S/5,981,346.80 95% 0.45 CUMPLE 307 AL 359

12 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DE CHILE
ESTUDIO BASICO ANALISIS ESTRUCTURAL DE CAMINOS PAVIMENTADOS ALTO 

RENDIMIENTO ETAPA II
CONTRATO 292.103 21/10/2019

LIQUIDACION FINAL DE 
CONTRATO

21/10/2019 8/07/2021 PESOS CHILENOS 238,426,519.00 0.005270 S/1,256,507.76 95% 0.09 CUMPLE 361 AL 402

S/24,941,333.36 2.26

CUMPLE

TOTAL

El SUPERVISOR debe contar con una experiencia mínima de dos (02) veces el valor referencial durante los últimos quince años en la ejecución de servicios de consultorías, contados a partir de la fecha de presentación de propuestas, en una o en varias de las actividades siguientes:

a) Consultorías y asesorías en gestión de infraestructura vial de carreteras asfaltadas. Se entiende por gestión de infraestructura vial, las experiencias relacionadas a los estudios, ejecución y/o supervisión de carreteras asfaltadas (carpeta asfáltica o Tratamiento Superficial Bicapa -TSB).
b) Evaluaciones/auscultaciones de pavimentos en general
c) Inventarios viales.
d) Desarrollo de auditorías e inspecciones de seguridad vial.
e) Inspección de puentes, túneles, drenajes y otros elementos de la infraestructura vial.

La experiencia en la actividad puede estar sustentada por servicios prestados en consorcio. En dicho caso, el(los) integrante(s) del consorcio que se hubiera(n) comprometido en la promesa formal de consorcio a ejecutar las obligaciones materia de los presentes Términos de Referencia; deberán acreditar la experiencia en consorcio, adjuntando el respectivo Contrato de Consorcio, donde se tendrá en cuenta el respectivo porcentaje de participación de quien acredite la experiencia.

La Experiencia Específica podrá servir para acreditar la Experiencia en la Actividad.

Acreditación:
• Copias simples de Contratos y su respectiva conformidad o liquidación del contrato por la prestación efectuada.
• Copias simples de Comprobantes de pago, cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente.
• Copias simples de otros documentos que acrediten fehacientemente el presente requisito.

ANEXO 02 : EVALUACIÓN TÉCNICA
PSD DE PSO Nº005-2022-OSITRAN (SEGUNDA CONVOCATORIA)

“SERVICIO DE SUPERVISIÓN PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE: NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN, BAJO EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL OSITRÁN”

CUADRO - EXPERIENCIA DEL POSTOR 

POSTOR:  APSA LTDA SUCURSAL DEL PERU

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ACTIVIDAD 

RTM requerido en los Lineamientos: 2 veces el valor referencial en los últimos 15 años ==>



N° Cliente OBJETO DEL CONTRATO
N° CONTRATO / O/S / 

COMPROBANTE DE PAGO
Fecha CONFORMIDAD

FECHA DE 
INICIO DEL 
SERVICIO

FECHA DE TERMINO 
DEL SERVICIO

MONEDA
MONTO CONTRATADO EN MONEDA 

ORIGINAL
TIPO DE CAMBIO VENTA

MONTO CONTRATADO EN 
SOLES

% DE PARTICIPACION (EN 
CASO DE CONSORCIO)

CANTIDAD DE VECES EL 
VALOR REFERENCIAL

ACREDITA 
(CUMPLE / NO CUMPLE) - SEGÚN 
VALIDACION DEL AREA USUARIA 

(GSF)

Nº FOLIO OBSERVACION / COMENTARIO

1 OSITRAN
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICION Y EVALUACION DE NIVELES DE SERVICIO, 
RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRIA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN CONCESIONES DE 

CARRETERA EN OPERACIÓN 2016
CONTRATO 044-2016-OSITRAN 10/11/2016

CONTANCIA DE 
PRESTACION Nº239-2018-
GA

11/11/2016 11/11/2017 SOLES 3,737,500.00 1.00 S/3,737,500.00 100% 0.29 CUMPLE 408 AL 416

2 OSITRAN
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICION Y EVALUACION DE NIVELES DE SERVICIO, 
RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRIA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN CONCESIONES DE 

CARRETERA EN OPERACIÓN 2015
CONTRATO 095-2015-OSITRAN 3/07/2015

CONTANCIA DE 
PRESTACION Nº300-2018-
GA

14/07/2015 14/07/2016 SOLES 4,526,700.00 1.00 S/4,526,700.00 80% 0.28 CUMPLE 418 AL 433

3 OSITRAN
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICION Y EVALUACION DE NIVELES DE SERVICIO, 
RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRIA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN CONCESIONES DE 

CARRETERA EN OPERACIÓN 2014
CONTRATO 027-2013-OSITRAN 1/08/2013

CONTANCIA DE 
PRESTACION Nº009-2015-
GA

2/08/2013 2/08/2014 SOLES 3,072,497.70 1.00 S/3,072,497.70 70% 0.17 CUMPLE 435 AL 463

4 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DE CHILE
ESTUDIO BASICO DE ANALISIS AUSCULTACION AUTOMATIZADA CONTINUA DE 

PAVIMENTOS
CONTRATO 227.658 4/11/2015

CERTIFCADO DE 
EXPERIENCIA. 
LIQUIDACION FINAL

30/011/2015 22/11/2017 DOLARES AMERICANOS 1,540,173.00 3.29 S/5,067,169.17 97% 0.39 CUMPLE 465 AL 509

5 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DE CHILE
ESTUDIO BASICO DIGNÓSTICA AUSCULTACIÓN AUTOMATIZADA CONTINUA DE 

PAVIMENTOS
CONTRATO 278.933 13/12/2018

LIQUIDACION FINAL DE 
CONTRATO

13/12/2018 18/08/2021 PESOS CHILENOS 1,150,259,000.00 0.005200 S/5,981,346.80 95% 0.45 CUMPLE 511 AL 563

6 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DE CHILE
ESTUDIO BASICO ANALISIS ESTRUCTURAL DE CAMINOS PAVIMENTADOS ALTO 

RENDIMIENTO ETAPA II
CONTRATO 292.103 21/10/2019

LIQUIDACION FINAL DE 
CONTRATO

21/10/2019 8/07/2021 PESOS CHILENOS 238,426,519.00 0.005270 S/1,256,507.76 95% 0.09 CUMPLE 565 AL 606

S/23,641,721.43 1.67

CUMPLE

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

El SUPERVISOR debe contar con una experiencia mínima en la especialidad de una (01) vez el valor referencial, durante los últimos 10 años, contados a partir de la fecha de presentación de propuestas, en el desarrollo de servicios iguales o similares a los siguientes:

a) Evaluación y medición de niveles de servicio de carreteras asfaltadas (carpeta asfáltica o TSB) en operación (de vías concesionadas o no concesionadas).
b) Evaluación de funcionalidad a través de la rugosidad del pavimento de carreteras asfaltadas (carpeta asfáltica o TSB) en operación (de vías concesionadas o no concesionadas).
c) Evaluación estructural de pavimentos de carreteras asfaltadas (carpeta asfáltica o TSB) en operación, mediante deflectometría de impacto (FWD).
d) Evaluación de tiempos de espera en cola (TEC).

En este rubro, no se considerarán experiencias correspondientes a contratos de supervisión de obras viales.

El SUPERVISOR deberá acreditar haber realizado, por lo menos una vez, cada uno de los servicios señalados anteriormente, durante el periodo establecido.

La experiencia especifica puede estar sustentada por servicios prestados en consorcio. En dicho caso, el(los) integrante(s) del consorcio que se hubiera(n) comprometido en la promesa formal de consorcio a ejecutar las obligaciones materia de los presentes Términos de Referencia; deberán acreditar la experiencia en consorcio, adjuntando el respectivo Contrato de Consorcio, donde se tendrá en cuenta el respectivo porcentaje de participación de quien acredite la experiencia.

Acreditación:
• Copias simples de Contratos y su respectiva conformidad o liquidación del contrato por la prestación efectuada.
• Copias simples de Comprobantes de pago, cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente.
• Copia simple de contrato y otro documento que acredite fehacientemente la ejecución de la prestación efectuada.

TOTAL

RTM requerido en las Bases: 1 vez el valor referencial en los últimos 10 años ==>



PERSONAL CLAVE

NOMBRES Y APELLIDOS: CARLOS FRANCISCO PAJUELO CUBILLAS

AÑO

a) Profesional titulado : INGENIERO CIVIL TITULADO, COLEGIADO Y HABILITADO CIP 35795
8/02/1989

12/04/1989
CUMPLE

b) Estudios concluidos en maestrías universitarias en: 
ingeniería orientada a la gestión de infraestructura vial y/o 
transportes, o en gerencia de proyectos o en gerencia de la 
construcción moderna, o en ingeniería civil con mención en 
ingeniería vial y/o transportes.

MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL CON MENCIÓN EN INGENERÍA VIAL 6/09/2014 CUMPLE

Item Cargo Proyecto Entidad Fecha / Inicio Fecha / Fin Nº  de Años

1 JEFE DE PROYECTO
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICION Y EVALUACION DE NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IORI), DEFLECTOMETRIA Y 
TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN 

RAUROS MX 01/05/2021 28/02/2022 0.83 CUMPLE 622

2 JEFE DE PROYECTO
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICION Y EVALUACION DE NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRIA Y 
TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN 2018-2019

ALAUDA INGENIERIA 27/05/2019 26/05/2020 1.00 CUMPLE 623

3 JEFE DE PROYECTO
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICION Y EVALUACION DE NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRIA Y 
TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN 2017 - 2018

ALAUDA INGENIERIA 14/11/2017 22/11/2018 1.02 CUMPLE 624

4 GERENTE VIAL
SERVICIO DE GESTION Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL EMP. PE 1S (CHINCHA) - ARMAS PLAZAPATA Y 
PUENTE LOS MAESTROS - LOS MOLINOS - HUAYTARÁ

CONSORCIO ALVAC-JOHESA 02/05/2017 13/11/2017 0.53 CUMPLE 625

5 GERENTE DE PROYECTO
CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA EMP 1. CONOCHA - HUARAZ - CARAZ - MOLINOPAMPA Y EMP. 3N - 
CHIQUIAN - AQUIA - EMP. 3N-332.00 KM

MOTA ENGIL PERÚ 01/07/2012 28/10/2015 3.33 CUMPLE 626

6 INGENIERO RESIDENTE
CONSERVACION VIAL CARRETERA CUSCO - PISAC, URCOS - LA RAYA, URUBAMBA - CHINCHEROS - CACHIMAYO, YAURI - SAN GENARO - 
SICUANI, HUACARPAY - HUAMBUTIO - PISAC - ALFAMAYO - QUILLABAMBA - 515.883 KMS

MOTA ENGIL PERÚ 30/06/2011 30/06/2012 1.00 CUMPLE 627 AL 638

7 INGENIERO RESIDENTE JEFE DEL PROYECTO
MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS, SERVICIO DE CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIOS DE LA CARRETERA EMP. 35 
(CONCEPCION)-SANTA ROSA DE OCOPA-COMAS-SATIPO-ATALAYA Y MAZAMARI-SAN CRISTOBAL DE PANGOA-PUNTA CARRETERA

INGENIEROS CIVILES Y 
CONTRATISTAS GENERALES

01/04/2010 30/06/2011 1.25 CUMPLE 639

8.96

RTM Requeridos en los Lineamientos: Experiencia profesional mínima de ocho (8) años ==> SI CUMPLE

ANEXO 02 - CUADRO DE EVALUACION TECNICA

“SERVICIO DE SUPERVISIÓN PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE: NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN, BAJO EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL OSITRÁN”

1. JEFE DE PROYECTO

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN ORDINARIO N° 005-2022-OSITRAN

Postor: APSA LTDA SUCURSAL DEL PERU

Experiencia

Acreditación (Cumple/No 
Cumple) - Según Validacion 

de Area usuaria (GSF)
Nro. Folio

Total de Años

• Experiencia profesional mínima de ocho (08) años. La experiencia de Gerente de Supervisión y/o Jefe de Supervisión y/o Especialista en conservación vial, puede ser utilizada para la experiencia general del Jefe Proyecto.

Calificación

Página 1



Item Cargo Proyecto Entidad Fecha / Inicio Fecha / Fin Nº  de Años

1 JEFE DE PROYECTO
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICION Y EVALUACION DE NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRIA Y 
TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN 

RAUROS MX 01/05/2021 28/02/2022 0.83 CUMPLE 622

2 JEFE DE PROYECTO
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICION Y EVALUACION DE NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRIA Y 
TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN 2018-2019

ALAUDA INGENIERIA 27/05/2019 26/05/2020 1.00 CUMPLE 623

3 JEFE DE PROYECTO
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICION Y EVALUACION DE NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRIA Y 
TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN 2017 - 2018

ALAUDA INGENIERIA 14/11/2017 22/11/2018 1.02 CUMPLE 624

4 GERENTE VIAL
SERVICIO DE GESTION Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL EMP. PE 1S (CHINCHA) - ARMAS PLAZAPATA Y 
PUENTE LOS MAESTROS - LOS MOLINOS - HUAYTARÁ

CONSORCIO ALVAC-JOHESA 02/05/2017 13/11/2017 0.53 CUMPLE 625

5 GERENTE DE PROYECTO
CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA EMP 1. CONOCHA - HUARAZ - CARAZ - MOLINOPAMPA Y EMP. 3N - 
CHIQUIAN - AQUIA - EMP. 3N-332.00 KM

MOTA-ENGIL 01/07/2012 28/10/2015 - NO CUMPLE 626

No se acredita que el servicio se haya desempeñado 
en una carretera asfaltada (carpeta asfáltica o TSB), 

según Evaluación técnica realizada  mediante 
Memorando N° 00534-2023-JCRVGSF-OSITRAN de 

fecha 21 de abril de 2023

6 INGENIERO RESIDENTE
CONSERVACION VIAL CARRETERA CUSCO - PISAC, URCOS - LA RAYA, URUBAMBA - CHINCHEROS - CACHIMAYO, YAURI - SAN GENARO - 
SICUANI, HUACARPAY - HUAMBUTIO - PISAC - ALFAMAYO - QUILLABAMBA - 515.883 KMS

MOTA-ENGIL 30/06/2011 30/06/2012 - NO CUMPLE 627 AL 638

Para el caso de proyectos de conservación vial por 
niveles de servicio se requiere experiencia como 
Gerente Vial, según Evaluación técnica realizada  
mediante Memorando N° 00534-2023-JCRVGSF-

OSITRAN de fecha 21 de abril de 2023

7 INGENIERO RESIDENTE JEFE DEL PROYECTO
MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS, SERVICIO DE CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIOS DE LA CARRETERA EMP. 35 
(CONCEPCION)-SANTA ROSA DE OCOPA-COMAS-SATIPO-ATALAYA Y MAZAMARI-SAN CRISTOBAL DE PANGOA-PUNTA CARRETERA

INGENIEROS CIVILES Y 
CONTRATISTAS GENERALES

01/04/2010 30/06/2011 - NO CUMPLE 639

Para el caso de proyectos de conservación vial por 
niveles de servicio se requiere experiencia como 
Gerente Vial, según Evaluación técnica realizada  
mediante Memorando N° 00534-2023-JCRVGSF-

OSITRAN de fecha 21 de abril de 2023

3.38

RTM Requeridos en los Lineamientos: Experiencia mínima de tres (3) años ==> SI CUMPLE

OBSERVACION / COMENTARIO
• Experiencia mínima de tres (03) años como gerente o jefe de proyectos de gestión de infraestructura vial (Estudios y/o Ejecución y/o Conservación y/o Supervisión de proyectos de carreteras de pavimentos flexibles a nivel de carpeta asfáltica o TSB) y/o ingeniero residente de construcciones de 
carreteras asfaltadas (Carpeta asfáltica o TSB) y/o Gerente vial en proyectos de gestión y/o Gerente Vial en proyectos de conservación vial por niveles de servicio de carreteras asfaltadas (Carpeta asfáltica o TSB).

Acreditación (Cumple/No 
Cumple) - Según Validacion 

de Area usuaria (GSF)
Nro. Folio

Total de Años
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Item Cargo Proyecto Entidad Fecha / Inicio Fecha / Fin Nº  de Años

1 JEFE DE PROYECTO
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICION Y EVALUACION DE NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRIA Y 
TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN 

RAUROS MX 01/05/2021 28/02/2022 0.83 CUMPLE 622 CUMPLE

2 JEFE DE PROYECTO
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICION Y EVALUACION DE NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRIA Y 
TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN 2018-2019

ALAUDA INGENIERIA 27/05/2019 26/05/2020 1.00 CUMPLE 623 CUMPLE

3 JEFE DE PROYECTO
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICION Y EVALUACION DE NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRIA Y 
TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN 2017 - 2018

ALAUDA INGENIERIA 14/11/2017 22/11/2018 1.02 CUMPLE 624 CUMPLE

4 GERENTE VIAL
SERVICIO DE GESTION Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL EMP. PE 1S (CHINCHA) - ARMAS PLAZAPATA Y 
PUENTE LOS MAESTROS - LOS MOLINOS - HUAYTARÁ

CONSORCIO ALVAC-JOHESA 02/05/2017 13/11/2017 - NO CUMPLE 625

El objetivo principal del proyecto presentado trata 
sobre las actividades de conservación vial. Se 

requieren proyectos cuyo objetivo principal se 
centre en la auscultación de pavimentos y/o 

evaluación de niveles de servicios y/o evaluaciones 
funcionales y/o estructurales, o en su defecto 

experiencias en donde se cuantifique efectivamente 
el tiempo destinado a las actividades 

especificamente requeridas; según Evaluación 
técnica realizada  mediante Memorando N° 00534-

2023-JCRVGSF-OSITRAN de fecha 21 de abril de 
2023

5 GERENTE DE PROYECTO
CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA EMP 1. CONOCHA - HUARAZ - CARAZ - MOLINOPAMPA Y EMP. 3N - 
CHIQUIAN - AQUIA - EMP. 3N-332.00 KM

MOTA-ENGIL 01/07/2012 28/10/2015 - NO CUMPLE 626

No se acredita que el servicio se haya desempeñado 
en una carretera asfaltada (carpeta asfáltica o TSB); 

según Evaluación técnica realizada  mediante 
Memorando N° 00534-2023-JCRVGSF-OSITRAN de 

fecha 21 de abril de 2023

6 INGENIERO RESIDENTE
CONSERVACION VIAL CARRETERA CUSCO - PISAC, URCOS - LA RAYA, URUBAMBA - CHINCHEROS - CACHIMAYO, YAURI - SAN GENARO - 
SICUANI, HUACARPAY - HUAMBUTIO - PISAC - ALFAMAYO - QUILLABAMBA - 515.883 KMS

MOTA-ENGIL 30/06/2011 30/06/2012 - NO CUMPLE 627 AL 638

Para el caso de proyectos de conservación vial por 
niveles de servicio se requiere experiencia como 
Gerente Vial. Asimismo  se requieren proyectos 

cuyo objetivo principal se centre en la auscultación 
de pavimentos y/o evaluación de niveles de 
servicios y/o evaluaciones funcionales y/o 

estructurales, o en su defecto experiencias en 
donde se cuantifique efectivamente el tiempo 

destinado a las actividades especificamente 
requeridas.

7 INGENIERO RESIDENTE JEFE DEL PROYECTO
MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS, SERVICIO DE CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIOS DE LA CARRETERA EMP. 35 
(CONCEPCION)-SANTA ROSA DE OCOPA-COMAS-SATIPO-ATALAYA Y MAZAMARI-SAN CRISTOBAL DE PANGOA-PUNTA CARRETERA

INGENIEROS CIVILES Y 
CONTRATISTAS GENERALES

01/04/2010 30/06/2011 - NO CUMPLE 639

Para el caso de proyectos de conservación vial por 
niveles de servicio se requiere experiencia como 
Gerente Vial. Asimismo  se requieren proyectos 

cuyo objetivo principal se centre en la auscultación 
de pavimentos y/o evaluación de niveles de 
servicios y/o evaluaciones funcionales y/o 

estructurales, o en su defecto experiencias en 
donde se cuantifique efectivamente el tiempo 

destinado a las actividades especificamente 
requeridas.

2.85

RTM Requeridos en los Lineamientos: Experiencia específica mínima de dos (2) años ==> SI CUMPLE

Nro. Folio
OBSERVACION / COMENTARIO

• Experiencia especifica mínima de dos (02) años como gerente y/o jefe de proyectos de auscultación de pavimentos y/o evaluación de niveles de servicios y/o evaluaciones funcionales y/o estructurales de carreteras de pavimentos flexibles a nivel de carpeta asfáltica o TSB. Acreditación (Cumple/No 
Cumple) - Según Validacion 

de Area usuaria (GSF)

Total de Años
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2. ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL Nº 1
WILLIAM LUIS PAZ MALCA

AÑO

a) Profesional titulado : INGENIERO CIVIL TITULADO, COLEGIADO Y HABILITADO CIP N° 49121
27/06/1995
29/11/1995

CUMPLE

Item Cargo Proyecto Entidad Fecha / Inicio Fecha / Fin Nº  de Años

1 INGENIERO VIAL 1 SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA MEDITACIÓN Y EVALUACIÓN DE NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RIGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y 
TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN

RAUROSMX SUCURSAL DEL 
PERÚ

1/05/2021 30/04/2023 2.00 CUMPLE 716 AL 723 CUMPLE

2 ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP.PE-1NJ (DV. 
HUANCABAMBA)-BUENOS AIRES-SALITRAL-DV. CANCHAQUE-EMP.PE-3N-HUANCABAMBA, TRAMOS: KM71+600-HUANCABAMBA, A NIVEL 
CARPETA ASFALTICA CALIENTE

CESEL 15/08/2020 15/03/2021 0.58 CUMPLE 724 CUMPLE

3 ESPECIALISTA EN INGENIERÍA VIAL
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICION Y EVALUACION DE NIEVL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRIA Y 
TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN 2018-2019

ALAUDA INGENIERIA S.A. 27/05/2019 26/05/2020 1.00 CUMPLE 725 CUMPLE

4 ESPECIALISTA EN INGENIERÍA VIAL
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICION Y EVALUACION DE NIEVL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRIA Y 
TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN 2017-2018

ALAUDA INGENIERIA S.A. 06/12/2017 18/01/2018 0.12 CUMPLE 726 CUMPLE

5 ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRTERA JUANJI-TOCACHE,TRAMO: CAMPANILLA-JUANJI CONSORCIO HUALLAGA 22/12/2013 08/12/2014 0.96 CUMPLE 727 CUMPLE

6 ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS
OBRA DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TINGO MARIA - AGUAYTIA,TRAMO: PUENTE PUMAHUASI - PUENTE CHINO, 
SECTOR: KM 15+200 AL KM 51+551 APROX. A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA CALIENTE

CONSORCIO VIAL PUMAHUASI 14/04/2009 30/04/2010 1.04 CUMPLE 728 CUMPLE

7 ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS II
SUPERVISION DE LA OBRA PARA LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRUJILLO-SHIRAN.HUAMACHUCO ANIVEL DE 
ASFALTO EN CALIENTE

CONSORCIO VIAL SANCHEZ 
CARRION

01/07/2008 31/03/2009 0.75 CUMPLE 729 CUMPLE

8 ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS II
SUPERVISION DE LA OBRA DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA INGENIO-CHACHAPOYAS, TRAMO KM 17+000 - KM 
39+440, A NIVEL DE ASFALTADO EN CALIENTE

CONSORCIO VIAL 
CHACHAPOYAS

20/04/2008 30/06/2008 0.19 CUMPLE 730 CUMPLE

9 JEFE DE SUPERVISION SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA: CONSTRUCCION DE LA CARRETERA POZUZO - CODO DE POZUZO TRAMO II: KM 17+511 - KM 45+599 HOB CONSULTORES 16/07/2007 28/02/2008 0.62 CUMPLE 731 CUMPLE

10 ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS
SUPERVISION TEMPORAL DE LA OBRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TARAPOTO - JUANJI TRAMO II (SUPERFICIE DE 
RODADURA.CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE)

OIST S.A. 13/06/2007 19/07/2007 0.10 CUMPLE 732 CUMPLE

11 RESIDENTE DE OBRA
TRABAJOS DE CONSERVACION VIAL DE LAS CARRETERAS: HUANCAVELIC-PAMPAS-CHURCAMPA-MAYOCC (MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACION A NIVEL AFIRMADO) Y HUANCAVELICA-LIRCAY-JULCAMARCA (MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A NIVEL AFIRMADO)

PROVIAS 01/08/2002 28/02/2003 0.58 CUMPLE 733 CUMPLE

12 RESIDENTE DE OBRA

TRABAJOS DE CONSERVACION VIAL DE LAS CARRETERAS: CARAZ-PAMPAROMAS Y CARAZ - HUALCAYAN (MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACION A NIVEL AFIRMADO); LA RINCONADA-VINZOS-CHUQUICARA-PUENTE QUIROS (MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A NIVEL 
AFIRMADO); HUARI-POMABAMBA-EMPALME SIHUAS (MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A NIVEL AFIRMADO); IMPERIAL-PAMPAS-
CHURCAMPA-MAYOCC (MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A NIVEL AFIRMADO)

MTCVC 01/02/2001 31/07/2002 1.49 CUMPLE 734 CUMPLE

13 JEFE ZONAL 01 AMAZONAS 
JEFE ZONAL 09 CAJAMARCA SUR

CARRETERA: INGENIO-ACHAMAQUI-BALZAS;CORRALQUEMADO-OCALLI;EL REPOSO-MESONES MURO; SAN ANDRES-CUYCA MTCVC 01/02/2000 31/10/2000 0.75 CUMPLE 735 CUMPLE

14 RESIDENTE DE OBRA CARRETERA: INGENIO-ACHANAQUI-BALZAS (MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A NIVEL AFIRMADO) DPTO DE AMAZONAS MTCVC 01/01/1998 15/08/1999 1.62 CUMPLE 736 CUMPLE
11.80

RTM Requeridos en los Lineamientos: Experiencia profesional mínima de seis (6) años ==> SI CUMPLE

Total de Años

Calificación

Experiencia

• Experiencia profesional mínima de seis (06) años. La experiencia de Gerente de Supervisión y/o Jefe Supervisión y/o Especialista en conservación vial, puede ser utilizada para la experiencia general de los Especialistas Viales
Acreditación (Cumple/No 

Cumple) - Según Validacion 
de Area usuaria (GSF)

Nro. Folio
OBSERVACION / COMENTARIO

NOMBRES Y APELLIDOS:
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Item Cargo Proyecto Entidad Fecha / Inicio Fecha / Fin Nº  de Años

1 INGENIERO VIAL 1 SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA MEDITACIÓN Y EVALUACIÓN DE NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RIGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y 
TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN

RAUROSMX SUCURSAL DEL 
PERÚ

1/05/2021 30/04/2023 2.00 CUMPLE 716 AL 723 CUMPLE

2 ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP.PE-1NJ (DV. 
HUANCABAMBA)-BUENOS AIRES-SALITRAL-DV. CANCHAQUE-EMP.PE-3N-HUANCABAMBA, TRAMOS: KM71+600-HUANCABAMBA, A NIVEL 
CARPETA ASFALTICA CALIENTE

CESEL 15/08/2020 15/03/2021 0.58 CUMPLE 724 CUMPLE

3 ESPECIALISTA EN INGENIERÍA VIAL
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICION Y EVALUACION DE NIEVL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRIA Y 
TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN 2018-2019

ALAUDA INGENIERIA S.A. 27/05/2019 26/05/2020 1 CUMPLE 725 CUMPLE

4 ESPECIALISTA EN INGENIERÍA VIAL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICION Y EVALUACION DE NIEVL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRIA Y 
TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN 2017-2018

ALAUDA INGENIERIA S.A. 18/01/2018 22/11/2018 0.84 CUMPLE 726 CUMPLE

5 ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRTERA JUANJI-TOCACHE,TRAMO: CAMPANILLA-JUANJI CONSORCIO HUALLAGA 22/12/2013 08/12/2014 0.96 CUMPLE 727 CUMPLE

6 ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS
OBRA DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TINGO MARIA - AGUAYTIA,TRAMO: PUENTE PUMAHUASI - PUENTE CHINO, 
SECTOR: KM 15+200 AL KM 51+551 APROX. A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA CALIENTE

CONSORCIO VIAL PUMAHUASI 14/04/2009 30/04/2010 1.04 CUMPLE 728 CUMPLE

7 ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS II
SUPERVISION DE LA OBRA PARA LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRUJILLO-SHIRAN.HUAMACHUCO ANIVEL DE 
ASFALTO EN CALIENTE

CONSORCIO VIAL SANCHEZ 
CARRION

01/07/2008 31/03/2009 0.75 CUMPLE 729 CUMPLE

8 ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS II
SUPERVISION DE LA OBRA DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA INGENIO-CHACHAPOYAS, TRAMO KM 17+000 - KM 
39+440, A NIVEL DE ASFALTADO EN CALIENTE

CONSORCIO VIAL 
CHACHAPOYAS

20/04/2008 30/06/2008 0.19 CUMPLE 730 CUMPLE

9 JEFE DE SUPERVISION SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA: CONSTRUCCION DE LA CARRETERA POZUZO - CODO DE POZUZO TRAMO II: KM 17+511 - KM 45+599 HOB CONSULTORES 16/07/2007 28/02/2008 0.62 CUMPLE 731 CUMPLE

10 ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS
SUPERVISION TEMPORAL DE LA OBRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TARAPOTO - JUANJI TRAMO II (SUPERFICIE DE 
RODADURA.CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE)

OIST 13/06/2007 19/07/2007 0.10 CUMPLE 732 CUMPLE

11 RESIDENTE DE OBRA
TRABAJOS DE CONSERVACION VIAL DE LAS CARRETERAS: HUANCAVELIC-PAMPAS-CHURCAMPA-MAYOCC (MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACION A NIVEL AFIRMADO) Y HUANCAVELICA-LIRCAY-JULCAMARCA (MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A NIVEL AFIRMADO)

PROVIAS 01/08/2002 28/02/2003 - NO CUMPLE 733
Se requiere experiencia como Jefe de Supervisión o 
Gerente de Supervisión. Asimismo, la experiencia 
fue desarrollada sobre una carretera no asfaltada

12 RESIDENTE DE OBRA

TRABAJOS DE CONSERVACION VIAL DE LAS CARRETERAS: CARAZ-PAMPAROMAS Y CARAZ - HUALCAYAN (MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACION A NIVEL AFIRMADO); LA RINCONADA-VINZOS-CHUQUICARA-PUENTE QUIROS (MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A NIVEL 
AFIRMADO); HUARI-POMABAMBA-EMPALME SIHUAS (MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A NIVEL AFIRMADO); IMPERIAL-PAMPAS-
CHURCAMPA-MAYOCC (MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A NIVEL AFIRMADO)

PROVIAS 01/02/2001 31/07/2002 - NO CUMPLE 734
Se requiere experiencia como Jefe de Supervisión o 
Gerente de Supervisión. Asimismo, la experiencia 
fue desarrollada sobre una carretera no asfaltada

13
JEFE ZONAL 01 AMAZONAS Y JEFE ZONAL 09 CAJAMARCA 
SUR

CARRETERA: INGENIO-ACHAMAQUI-BALZAS;CORRALQUEMADO-OCALLI;EL REPOSO-MESONES MURO; SAN ANDRES-CUYCA MTCVC 01/02/2000 31/10/2000 - NO CUMPLE 735

Se requiere experiencia como Jefe de Supervisión o 
Gerente de Supervisión. Asimismo, no se especifica 

si el servicio fue desarrollado sobre carreteras 
asfaltadas (en caliente o TSB);

14 RESIDENTE DE OBRA CARRETERA: INGENIO-ACHANAQUI-BALZAS (MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A NIVEL AFIRMADO) DPTO DE AMAZONAS PROVIAS 01/01/1998 15/08/1999 - NO CUMPLE 736
Se requiere experiencia como Jefe de Supervisión o 
Gerente de Supervisión. Asimismo, la experiencia 
fue desarrollada sobre una carretera no asfaltada

8.08

RTM Requeridos en los Lineamientos:: Experiencia mínima de tres (3) años ==> SI CUMPLE

• Experiencia general mínima de tres (03) años como especialista y/o supervisor en suelos y/o pavimentos y/o señalización y/o seguridad vial en Estudios y/o Ejecución y/o Supervisión y/o Conservación de proyectos de carreteras asfaltadas (carpeta asfáltica o TSB) y/o Gerente de Supervisión de 
carreteras asfaltadas (carpeta asfáltica o TSB) y/o Jefe de Supervisión de carreteras asfaltadas y/o Especialista en conservación vial de carreteras asfaltadas (carpeta asfáltica o TSB). Acreditación (Cumple/No 

Cumple) - Según Validacion 
de Area usuaria (GSF)

Nro. Folio
OBSERVACION / COMENTARIO

(INDICAR MOTIVO SOLO EN EL CASO DE "NO 
CUMPLIMIENTO" DEL RTM

Total de Años
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Item Cargo Proyecto Entidad Fecha / Inicio Fecha / Fin Nº  de Años

1 INGENIERO VIAL 1 SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA MEDITACIÓN Y EVALUACIÓN DE NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RIGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y 
TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN

RAUROSMX SUCURSAL DEL 
PERÚ

1/05/2021 30/04/2023 2.00 CUMPLE 716 AL 723 CUMPLE

2 ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP.PE-1NJ (DV. 
HUANCABAMBA)-BUENOS AIRES-SALITRAL-DV. CANCHAQUE-EMP.PE-3N-HUANCABAMBA, TRAMOS: KM71+600-HUANCABAMBA, A NIVEL 
CARPETA ASFALTICA CALIENTE

CESEL 15/08/2020 15/03/2021 - NO CUMPLE 724

El objetivo principal del proyecto presentado trata 
sobre las actividades de obras de rehabilitación. Se 

requieren proyectos cuyo objetivo principal se 
centre en la auscultación de pavimentos y/o 

evaluación de niveles de servicios y/o evaluaciones 
funcionales y/o estructurales, o en su defecto 

experiencias en donde se cuantifique efectivamente 
el tiempo destinado a las actividades 

especificamente requeridas

3 ESPECIALISTA EN INGENIERÍA VIAL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICION Y EVALUACION DE NIEVL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRIA Y 
TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN 2018-2019

ALAUDA INGENIERIA S.A. 27/05/2019 26/05/2020 1 CUMPLE 725 CUMPLE

4 ESPECIALISTA EN INGENIERÍA VIAL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICION Y EVALUACION DE NIEVL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRIA Y 
TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN 2017-2018

ALAUDA INGENIERIA S.A. 18/01/2018 22/11/2018 0.84 CUMPLE 726 CUMPLE

5 ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS
OBRA DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TINGO MARIA - AGUAYTIA,TRAMO: PUENTE PUMAHUASI - PUENTE CHINO, 
SECTOR: KM 15+200 AL KM 51+551 APROX. A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA CALIENTE

CONSORCIO VIAL PUMAHUASI 14/04/2009 30/04/2010 - NO CUMPLE 728

El objetivo principal del proyecto presentado trata 
sobre las actividades de obras de rehabilitación. Se 

requieren proyectos cuyo objetivo principal se 
centre en la auscultación de pavimentos y/o 

evaluación de niveles de servicios y/o evaluaciones 
funcionales y/o estructurales, o en su defecto 

experiencias en donde se cuantifique efectivamente 
el tiempo destinado a las actividades 

especificamente requeridas

6 ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS II
SUPERVISION DE LA OBRA PARA LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRUJILLO-SHIRAN.HUAMACHUCO ANIVEL DE 
ASFALTO EN CALIENTE

CONSORCIO VIAL SANCHEZ 
CARRION

01/07/2008 31/03/2009 - NO CUMPLE 729

El objetivo principal del proyecto presentado trata 
sobre las actividades de obras de rehabilitación. Se 

requieren proyectos cuyo objetivo principal se 
centre en la auscultación de pavimentos y/o 

evaluación de niveles de servicios y/o evaluaciones 
funcionales y/o estructurales, o en su defecto 

experiencias en donde se cuantifique efectivamente 
el tiempo destinado a las actividades 

especificamente requeridas

7 ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS II
SUPERVISION DE LA OBRA DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA INGENIO-CHACHAPOYAS, TRAMO KM 17+000 - KM 
39+440, A NIVEL DE ASFALTADO EN CALIENTE

CONSORCIO VIAL 
CHACHAPOYAS

20/04/2008 30/06/2008 - NO CUMPLE 730

El objetivo principal del proyecto presentado trata 
sobre las actividades de obras de rehabilitación. Se 

requieren proyectos cuyo objetivo principal se 
centre en la auscultación de pavimentos y/o 

evaluación de niveles de servicios y/o evaluaciones 
funcionales y/o estructurales, o en su defecto 

experiencias en donde se cuantifique efectivamente 
el tiempo destinado a las actividades 

especificamente requeridas

8 ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS
SUPERVISION TEMPORAL DE LA OBRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TARAPOTO - JUANJI TRAMO II (SUPERFICIE DE 
RODADURA.CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE)

OIST 13/06/2007 19/07/2007 - NO CUMPLE 732

El objetivo principal del proyecto presentado trata 
sobre las actividades de obras de rehabilitación. Se 

requieren proyectos cuyo objetivo principal se 
centre en la auscultación de pavimentos y/o 

evaluación de niveles de servicios y/o evaluaciones 
funcionales y/o estructurales, o en su defecto 

experiencias en donde se cuantifique efectivamente 
el tiempo destinado a las actividades 

especificamente requeridas

3.84

RTM Requeridos en los Lineamientos:: Experiencia específica mínima de dos (2) años ==> SI CUMPLE

• Experiencia especifica mínima de dos (02) años como especialista y/o supervisor en proyectos de auscultación de pavimentos y/o evaluación de niveles de servicios y/o evaluaciones funcionales y/o estructurales y/o evaluaciones de rugosidad y/o deflectometria de carreteras asfaltadas (carpeta asfáltica 
o TSB). Acreditación (Cumple/No 

Cumple) - Según Validacion 
de Area usuaria (GSF)

Nro. Folio
OBSERVACION / COMENTARIO

Total de Años
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3. ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL Nº 2
TEODOLFO RAMOS GONZALES

AÑO

a) Profesional titulado : INGENIERO CIVIL TITULADO, COLEGIADO Y HABILITADO CIP N°69194
12/03/2002
08/04/2002

CUMPLE

Item Cargo Proyecto Entidad Fecha / Inicio Fecha / Fin Nº  de Años

1 ESPECIALISTA EN ADMINISTRACION DE CONTRATO
SUPERVISION DEL SERVICIO DE GESTION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL N° 7-
TRAMO II. EMP. HV-118-HUAMBO; EMP. PE-1SC (CHAULISMA)-SAUCE (IC-106), EMP.PE-28D (DV SINTO) EMP. PE-28A (DV. HUAYACUNDO 
ARMA)

CONSORCIO SUPERVISOR 
ARMA

27/01/2021 26/04/2022 1.24 CUMPLE 754 CUMPLE

2 CORDINADOR TECNICO SENIOR NO SE ESPECIFICA ALAUDA INGENERIA 22/10/2013 17/03/2021 - NO CUMPLE 755 No describe ningun servicio especifico

3 INGENIERO COORDINADOR
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICION Y EVALUACION DE NIVELES DE SERVICIO, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRIA Y TIEMPO DE 
ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIONES 2017-2018

ALAUDA INGENERIA 22/11/2017 22/11/2018 1.00 CUMPLE 756 CUMPLE

4 ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL
CONSULTORIA PARA EL SERVICIO DE GESTION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: PUENTE CHUQUICARA-CABANA-
PALLASCA-SANTIAGO DE CHUCO-SHAREY Y TAUCA-BAMBAS-DV. SIHUAS

ALAUDA INGENERIA 01/11/2013 31/01/2015 1.25 CUMPLE 757 AL 779 CUMPLE

5 ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL
CONSULTORIA PARA EL SERVICIO DE CONTRATO DE SERVICIO DE GESTION Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR 
VIAL: EMP. PE-15 (CHINCHA)-ARMAS-PLAZAPATA-Y PUENTES LOS MAESTROS-LOS MOLINOS-HUAYTARÁ

ALAUDA INGENERIA 01/02/2015 30/11/2015 0.83 CUMPLE 780 AL 808 CUMPLE

6 ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL
CONSULTORIA PARA EL SERVICIO DE GESTION, MEJORAMIENTO Y CONSERVICON VIAL POR NIVELES DE SERVICIOS DEL CORREDOR VIAL: 
EMP.PE 1S (DV. APLAO)-CORIRE-APLAO.CHUQUIBAMBA-ARMA-CATAHUASI-CHARCANA-ACCOPAMPA-DV. SAYLA-PAMPACHACRA-USHUA-
OYOLO-DV.SEQUELLO-MARCABAMBA-EMP- PE 32-C (PAUSA)-MARÁN

ALAUDA INGENERIA 01/12/2015 15/12/2016 1.04 CUMPLE 809 AL 938 CUMPLE

7 ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL SERVICIO DE INVENTARIO VIAL DE LA CONCESION LINEA AMARILLA SECCION I, VIA DE EVITAMIENTO TRAMO IVD JAVIER PRADO-IVD HABICH ALAUDA INGENERIA 16/12/2016 30/05/2017 0.45 CUMPLE 939 AL 962 CUMPLE

8 JEFE DE SUPERVISION
CONSULTORIA DEL SERVICIO SUPERVISION DE LOS CONTRATOS DE SERVICIO DE GESTION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED N° 3 DEL 
PROYECTO DE REDES VIALES REGIONALES INTEGRANDO CUSCO

CONSORCIO SUPERVISOR 
CUSCO RED 3

01/02/2013 31/10/2013 0.75 CUMPLE 963 CUMPLE

9 INGENIERO SUPERVISOR III

SERVICIO DE CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO: EMP. PE-3S (IZUCHACA)-HUANCAVELICA-PLAZAPATA-CASTROVIRREYNA-
TICRAPO-PAMPANO Y SANTA INES-PILPICHACA-RUMICHACA
SERVICIOS DE GESTION Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE SERVICIO DE LA CARRETERA LA OROYA-CHICRIN-HUANUCO-
TINGO MARIA-EMP. PE-5N (DV. TOCACHE)
SERVICIO DE GESTION Y CONSERVACION VIAL DE LA CARRETERA EMP. PE-18 (DV. TINGO MARIA)-AUCAYACU-NUEVO PROGRESO-TOCACHE-
JUANJI-PICOTA-TARAPOTO

PROVIAS 23/08/2010 31/01/2013 2.44 CUMPLE 964 AL 965 CUMPLE

10 INGENIERO SUPERVISOR
SUPERVISION Y CONTROL DE EJECUCION DE LA OBRA LINEA DE ALTA VELOCIDAD A LEVANTE (MADRID-CASTILLA LA MANCHA - COMUNIDAD 
VALENCIANA-REGION MURCIA), TRAMO: ARCAS DEL VILLAR-FUENTES

EUROESTUDIOS 25/10/2007 11/11/2009 - - 966 DOCUMENTO NO SUBSANADO

11 INGENIERO SUPERVISOR
SUPERVISION DE CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE: LÍNEA DE MADRID - ESTACIONES DE USERA, IGLESIA, LAGUNA Y ÓPERA DEL 
TEATRO DE MADRID; Y LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD DE CORDOVA-MALAGA-TUNEL ABDALAJIS OESTE

GEOCISA 18/07/2006 23/10/2007 1.27 CUMPLE 967 AL 968 CUMPLE

12 INGENIERO SUPERVISOR CONSERVACIÓN DE LAS CARRETERAS N-II, AUTOVÍA DE ARAGÓN ALVAC 15/03/2004 25/05/2006 - - 969 DOCUMENTO NO SUBSANADO

10.27

RTM Requeridos en los Lineamientos: Experiencia profesional mínima de seis (6) años ==> SI CUMPLE

OBSERVACION / COMENTARIO

NOMBRES Y APELLIDOS:

Calificación

Experiencia

• Experiencia profesional mínima de seis (06) años. La experiencia de Gerente de Supervisión y/o Jefe Supervisión y/o Especialista en conservación vial, puede ser utilizada para la experiencia general de los Especialistas Viales Acreditación (Cumple/No 
Cumple) - Según Validacion 

de Area usuaria (GSF)
Nro. Folio

Total de Años
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Item Cargo Proyecto Entidad Fecha / Inicio Fecha / Fin Nº  de Años

1 ESPECIALISTA EN ADMINISTRACION DE CONTRATO
SUPERVISION DEL SERVICIO DE GESTION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL N° 7-
TRAMO II. EMP. HV-118-HUAMBO; EMP. PE-1SC (CHAULISMA)-SAUCE (IC-106), EMP.PE-28D (DV SINTO) EMP. PE-28A (DV. HUAYACUNDO 
ARMA)

CONSORCIO SUPERVISOR 
ARMA

27/01/2021 26/04/2022 - NO CUMPLE 754
El cargo no cumple con los requerimientos del 

puesto

2 COORDINADOR TECNICO SENIOR NO SE ESPECIFICA ALAUDA INGENERIA 22/10/2013 17/03/2021 - NO CUMPLE 755 No describe ningun servicio especifico

3 INGENIERO COORDINADOR
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICION Y EVALUACION DE NIVELES DE SERVICIO, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRIA Y TIEMPO DE 
ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIONES 2017-2018

ALAUDA INGENERIA 22/11/2017 22/11/2018 - NO CUMPLE 456 El cargo no cumple con los requerimientos del 
puesto.

4 ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL
CONSULTORIA PARA EL SERVICIO DE GESTION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: PUENTE CHUQUICARA-CABANA-
PALLASCA-SANTIAGO DE CHUCO-SHAREY Y TAUCA-BAMBAS-DV. SIHUAS

ALAUDA INGENERIA 01/11/2013 31/01/2015 1.25 CUMPLE 757 AL 779 CUMPLE

5 ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL
CONSULTORIA PARA EL SERVICIO DE CONTRATO DE SERVICIO DE GESTION Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR 
VIAL: EMP. PE-15 (CHINCHA)-ARMAS-PLAZAPATA-Y PUENTES LOS MAESTROS-LOS MOLINOS-HUAYTARÁ

ALAUDA INGENERIA 01/01/2015 30/11/2015 - NO CUMPLE 780 AL 808 No se acredita que sea en pavimento asfaltada

6 ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL
CONSULTORIA PARA EL SERVICIO DE GESTION, MEJORAMIENTO Y CONSERVICON VIAL POR NIVELES DE SERVICIOS DEL CORREDOR VIAL: 
EMP.PE 1S (DV. APLAO)-CORIRE-APLAO.CHUQUIBAMBA-ARMA-CATAHUASI-CHARCANA-ACCOPAMPA-DV. SAYLA-PAMPACHACRA-USHUA-
OYOLO-DV.SEQUELLO-MARCABAMBA-EMP- PE 32-C (PAUSA)-MARÁN

ALAUDA INGENERIA 01/12/2015 15/12/2016 1.04 CUMPLE 809 AL 938 CUMPLE

7 ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL SERVICIO DE INVENTARIO VIAL DE LA CONCESION LINEA AMARILLA SECCION I, VIA DE EVITAMIENTO TRAMO IVD JAVIER PRADO-IVD HABICH ALAUDA INGENERIA 16/12/2016 30/05/2017 - NO CUMPLE 939 AL 962 Es inventario vial

8 JEFE DE SUPERVISION
CONSULTORIA DEL SERVICIO SUPERVISION DE LOS CONTRATOS DE SERVICIO DE GESTION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED N° 3 DEL 
PROYECTO DE REDES VIALES REGIONALES INTEGRANDO CUSCO

CONSORCIO SUPERVISOR 
CUSCO RED 3

01/02/2013 31/10/2013 - NO CUMPLE 963 No se acredita que el servicio se haya desarrollado 
en una carretera asfaltada (carpeta asfáltica o TSB)

9 INGENIERO SUPERVISOR III

SERVICIO DE CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO: EMP. PE-3S (IZUCHACA)-HUANCAVELICA-PLAZAPATA-CASTROVIRREYNA-
TICRAPO-PAMPANO Y SANTA INES-PILPICHACA-RUMICHACA
SERVICIOS DE GESTION Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE SERVICIO DE LA CARRETERA LA OROYA-CHICRIN-HUANUCO-
TINGO MARIA-EMP. PE-5N (DV. TOCACHE)
SERVICIO DE GESTION Y CONSERVACION VIAL DE LA CARRETERA EMP. PE-18 (DV. TINGO MARIA)-AUCAYACU-NUEVO PROGRESO-TOCACHE-
JUANJI-PICOTA-TARAPOTO

PROVIAS 23/08/2010 31/01/2013 - NO CUMPLE 964 AL 965 No se especifica el tipo de pavimento flexible

10 INGENIERO SUPERVISOR
SUPERVISION Y CONTROL DE EJECUCION DE LA OBRA LINEA DE ALTA VELOCIDAD A LEVANTE (MADRID-CASTILLA LA MANCHA - COMUNIDAD 
VALENCIANA-REGION MURCIA), TRAMO: ARCAS DEL VILLAR-FUENTES

EUROESTUDIOS 25/10/2007 11/11/2009 - NO CUMPLE 966

No se acredita que el servicio se haya desarrollado 
en una carretera asfaltada (carpeta asfáltica o TSB). 

 NO VALIDO POR NO SUBSANAR  SUBSANAR 
DOCUMENTO 

11 INGENIERO SUPERVISOR
SUPERVISION DE CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE: LÍNEA DE MADRID - ESTACIONES DE USERA, IGLESIA, LAGUNA Y ÓPERA DEL 
TEATRO DE MADRID; Y LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD DE CORDOVA-MALAGA-TUNEL ABDALAJIS OESTE

GEOCISA 18/07/2006 23/10/2007 - NO CUMPLE 967
No se acredita que el servicio se haya desarrollado 
en una carretera asfaltada (carpeta asfáltica o TSB)

12 INGENIERO SUPERVISOR ACTIVIDADES DE CONSERVACION EN LAS CARRETERAS N-II, AUTOVIA DE ARAGON, PK 38,69 AL 139,8 PROVINCIA DE GUADALAJARA ALVAC 15/03/2004 25/05/2006 - - 969 NO VALIDO POR NO SUBSNAR DOCUMENTO 

2.29

RTM Requeridos en los Lineamientos: Experiencia mínima de tres (3) años ==> NO CUMPLE

• Experiencia general mínima de tres (03) años como especialista y/o supervisor en suelos y/o pavimentos y/o señalización y/o seguridad vial en Estudios y/o Ejecución y/o Supervisión y/o Conservación de proyectos de carreteras asfaltadas (carpeta asfáltica o TSB) y/o Gerente de Supervisión de 
carreteras asfaltadas (carpeta asfáltica o TSB) y/o Jefe de Supervisión de carreteras asfaltadas y/o Especialista en conservación vial de carreteras asfaltadas (carpeta asfáltica o TSB). Acreditación (Cumple/No 

Cumple) - Según Validacion 
de Area usuaria (GSF)

Nro. Folio

Total de Años

OBSERVACION / COMENTARIO
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Item Cargo Proyecto Entidad Fecha / Inicio Fecha / Fin Nº  de Años

1 INGENIERO SUPERVISOR III

SERVICIO DE CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO: EMP. PE-3S (IZUCHACA)-HUANCAVELICA-PLAZAPATA-CASTROVIRREYNA-
TICRAPO-PAMPANO Y SANTA INES-PILPICHACA-RUMICHACA
SERVICIOS DE GESTION Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE SERVICIO DE LA CARRETERA LA OROYA-CHICRIN-HUANUCO-
TINGO MARIA-EMP. PE-5N (DV. TOCACHE)
SERVICIO DE GESTION Y CONSERVACION VIAL DE LA CARRETERA EMP. PE-18 (DV. TINGO MARIA)-AUCAYACU-NUEVO PROGRESO-TOCACHE-
JUANJI-PICOTA-TARAPOTO

PROVIAS 23/08/2010 31/01/2013 - NO CUMPLE 964 AL 965
No se acredita que el servicio se haya desarrollado 
en una carretera asfaltada (carpeta asfáltica o TSB)

2 INGENIERO SUPERVISOR
SUPERVISION Y CONTROL DE EJECUCION DE LA OBRA LINEA DE ALTA VELOCIDAD A LEVANTE (MADRID-CASTILLA LA MANCHA - COMUNIDAD 
VALENCIANA-REGION MURCIA), TRAMO: ARCAS DEL VILLAR-FUENTES

EUROESTUDIOS 25/10/2007 11/11/2009 - NO CUMPLE 966
No se especifica el servicio en carpeta asfaltica y/o 

TSB
NO VALIDO POR NO SUBSANAR DOCUMENTO

3 INGENIERO SUPERVISOR
SUPERVISION DE CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE: LÍNEA DE MADRID - ESTACIONES DE USERA, IGLESIA, LAGUNA Y ÓPERA DEL 
TEATRO DE MADRID; Y LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD DE CORDOVA-MALAGA-TUNEL ABDALAJIS OESTE

GEOCISA 18/07/2006 23/10/2007 - NO CUMPLE 967
No se especifica el servicio en carpeta asfaltica y/o 

TSB

4 INGENIERO SUPERVISOR ACTIVIDADES DE CONSERVACION EN LAS CARRETERAS N-II, AUTOVIA DE ARAGON, PK 38,69 AL 139,8 PROVINCIA DE GUADALAJARA ALVAC 15/03/2004 25/05/2006 - - 969 NO VALIDO POR NO SUBSNAR DOCUMENTO 

5 ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL
CONSULTORIA PARA EL SERVICIO DE GESTION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: PUENTE CHUQUICARA-CABANA-
PALLASCA-SANTIAGO DE CHUCO-SHAREY Y TAUCA-BAMBAS-DV. SIHUAS

ALAUDA INGENERIA 01/11/2013 31/01/2015 1.25 CUMPLE 757 AL 779 CUMPLE

6 ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL
CONSULTORIA PARA EL SERVICIO DE GESTION, MEJORAMIENTO Y CONSERVICON VIAL POR NIVELES DE SERVICIOS DEL CORREDOR VIAL: 
EMP.PE 1S (DV. APLAO)-CORIRE-APLAO.CHUQUIBAMBA-ARMA-CATAHUASI-CHARCANA-ACCOPAMPA-DV. SAYLA-PAMPACHACRA-USHUA-
OYOLO-DV.SEQUELLO-MARCABAMBA-EMP- PE 32-C (PAUSA)-MARÁN

ALAUDA INGENERIA 01/12/2015 15/12/2016 1.04 CUMPLE 809 AL 938 CUMPLE

2.29

RTM Requeridos en los Lineamientos: Experiencia específica mínima de dos (2) años ==> SI CUMPLE

OBSERVACION / COMENTARIO

• Experiencia especifica mínima de dos (02) años como especialista y/o supervisor en proyectos de auscultación de pavimentos y/o evaluación de niveles de servicios y/o evaluaciones funcionales y/o estructurales y/o evaluaciones de rugosidad y/o deflectometria de carreteras asfaltadas (carpeta asfáltica 
o TSB).

Acreditación (Cumple/No 
Cumple) - Según Validacion 

de Area usuaria (GSF)
Nro. Folio

Total de Años
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4. ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) Nº 1
DAVID GERARDO VALVERDE YBARGUEN

AÑO

a) Profesional titulado : INGENIERO DE TRANSPORTES y/o INGENIERO CIVIL TITULADO, COLEGIADO Y HABILITADO CIP N° 202353
30/01/2017
12/07/2017

CUMPLE

Item Cargo Proyecto Entidad Fecha / Inicio Fecha / Fin Nº  de Años

1 ESPECIALISTA EN TRÁFICO ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA RUTA PE-34C, TRAMO DV. CHIGUATA-SANTA LUCIA
URCI CONSULTORES S.L 

SUCURSAL DEL PERÚ
03/03/2020 09/06/2021 1.27 CUMPLE 981 CUMPLE

2 ESPECIALISTA EN TRÁFICO

ESTUDIO DE TRANSITO Y ESTUDIO DE IMPACTO VIAL PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE LA OBRA: 
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-101: EMP. PI-100 NEGRITOS.VIVHAYAL, PUENTE SIMON RODRIGUES-PUEBLO 
NUEVO DE COLAN.COLAN EMP. PI-102 Y RUTA PI-116, EMP. PE-1N-TAMARINDO-AMOTAPE EMP. PI-101... (SUPERVISION DE MEDICION DE 
TIEMPO DE ESPERA EN COLA DE INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS Y SIMULACION DE LONGITUD MAXIMA EN COLA EN EL SOFTWARE 
VISSIN)

MOVILIDAD, VIABILIDAD Y 
CONSTRUCCION INGENIEROS

20/09/2018 12/10/2018 0.06 CUMPLE 982 CUMPLE

3 ESPECIALISTA EN TRÁFICO
ESTUDIO DE TRANSITO Y ESTUDIO DE IMPACTO VIAL PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA 
ROSA, ACCESOS, ROTONDA Y PASO A DESNIVEL, REGION CALLAO. (SUPERVISION DE MEDICION DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN 
INTERSECCIONES SEMAFORIZADA Y SIMULACION DE LONGITUD MAXIMA DE COLA EN SOFTWAREE VISSIM)

MOVILIDAD, VIABILIDAD Y 
CONSTRUCCION INGENIEROS

20/12/2018 28/11/2019 0.94 CUMPLE 982 CUMPLE

4 ESPECIALISTA EN TRÁFICO
ESTUDIO DE TRANSITO EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL OVALO MONITO, AV, JAVIER PRADO INTERSECCION CON LA AV. LAS PALMERAS-AV. 
CLUB GOLF LOS INCA, DISTRITO DE LA MOLINA (SUPERVISION DE MEDICION DE TIEMPO EN ESPERA EN COLA EN INTERSECCIONES 
SEMAFORIZADAS Y SIMULACION DE LONGITUD MAXIMA DE COLA EN SOFTWARE VISSIM)

MOVILIDAD, VIABILIDAD Y 
CONSTRUCCION INGENIEROS

20/08/2018 15/09/2018 0.07 CUMPLE 982 CUMPLE

2.34

RTM Requeridos en los Lineamientos: Experiencia mínima de un (1) año ==> SI CUMPLE

Item Cargo Proyecto Entidad Fecha / Inicio Fecha / Fin Nº  de servicios

1 ESPECIALISTA EN TRÁFICO ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA RUTA PE-34C, TRAMO DV. CHIGUATA-SANTA LUCIA
URCI CONSULTORES S.L 

SUCURSAL DEL PERÚ
03/03/2020 09/06/2021 - NO CUMPLE 981 No se especifica un servicio en TEC

2 ESPECIALISTA EN TRÁFICO

ESTUDIO DE TRANSITO Y ESTUDIO DE IMPACTO VIAL PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE LA IBRA: 
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-101: EMP. PI-100 NEGRITOS.VIVHAYAL, PUENTE SIMON RODRIGUES-PUEBLO 
NUEVO DE COLAN.COLAN EMP. PI-102 Y RUTA PI-116, EMP. PE-1N-TAMARINDO-AMOTAPE EMP. PI-101... (SUPERVISION DE MEDICION DE 
TIEMPO DE ESPERA EN COLA DE INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS Y SIMULACION DE LONGITUD MAXIMA EN COLA EN EL SOFTWARE 
VISSIN)

MOVILIDAD, VIABILIDAD Y 
CONSTRUCCION INGENIEROS

20/09/2018 12/10/2018 1.00 CUMPLE 982 CUMPLE

3 ESPECIALISTA EN TRÁFICO
ESTUDIO DE TRANSITO Y ESTUDIO DE IMPACTO VIAL PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA 
ROSA, ACCESOS, ROTONDA Y PASO A DESNIVEL, REGION CALLAO. (SUPERVISION DE MEDICION DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN 
INTERSECCIONES SEMAFORIZADA Y SIMULACION DE LONGITUD MAXIMA DE COLA EN SOFTWAREE VISSIM)

MOVILIDAD, VIABILIDAD Y 
CONSTRUCCION INGENIEROS

20/12/2018 28/11/2019 1.00 CUMPLE 982 CUMPLE

4 ESPECIALISTA EN TRÁFICO
ESTUDIO DE TRANSITO EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL OVALO MONITO, AV, JAVIER PRADO INTERSECCION CON LA AV. LAS PALMERAS-AV. 
CLUB GOLF LOS INCA, DISTRITO DE LA MOLINA (SUPERVISION DE MEDICION DE TIEMPO EN ESPERA EN COLA EN INTERSECCIONES 
SEMAFORIZADAS Y SIMULACION DE LONGITUD MAXIMA DE COLA EN SOFTWARE VISSIM)

MOVILIDAD, VIABILIDAD Y 
CONSTRUCCION INGENIEROS

20/08/2018 15/09/2018 1.00 CUMPLE 982 CUMPLE

3.00

RTM Requeridos en los Lineamientos: Experiencia específica mínima de tres (3) servicios ==> SI CUMPLE

OBSERVACION / COMENTARIO

• Experiencia específica mínima de tres (3) servicios de Evaluación de Tiempos de Espera en Cola (TEC).
Acreditación (Cumple/No 

Cumple) - Según Validacion 
de Area usuaria (GSF)

Nro. Folio OBSERVACION / COMENTARIO

Experiencia

• Experiencia de un (01) año en estudios de tránsito.

Total de Años

Total de Años

Acreditación (Cumple/No 
Cumple)

Nro. Folio

NOMBRES Y APELLIDOS:

Calificación
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5. ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) Nº 2
MIGUEL ARMANDO PELAEZ HINOSTROZA

AÑO

a) Profesional titulado : INGENIERO DE TRANSPORTES y/o INGENIERO CIVIL TITULADO, COLEGIADO Y HABILITADO CIP N° 192040
15/02/2016
17/10/2016 CUMPLE

Item Cargo Proyecto Entidad Fecha / Inicio Fecha / Fin Nº  de Años

1 ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN DE TIEMPO DE ESPERA EN 
COLA

MEDICION Y EVALUACION DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) PARA LA CONCESION DE LOS TRAMOS SANTA-TRUJILLO Y PUERTO 
SALAVERRY-EMP. R01N (UNIDAD DE PEAJE KM 402+760)

MTV PERÚ EIRL 29/04/2022 08/05/2022  - NO CUMPLE 996
No Cumple

Solo presenta O/S y no evidencia ni presenta  
conformidad

2 INGENIERO DE TRANSPORTES

PROYECTO DE DESARROLLO DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO Y CARRILES RESERVADO DE PARADEROS DE TRANSPORTE PUBLICO EN LA 
CIUDAD DE TRUJILLO.
DISEÑO CONCEPTUAL PARA LA EVALUACION DE PUNTO DE EVACUACION EN CASO DE TSUNAMIS EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL 
CALLAO.
ASISTENCIA TECNICA PARA LA ACTUALIZACION DEL MANUAL DE DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA CICLISTA.
ELABORACION DEL DISEÑO COCNEPTUAL PARA LA SEMAFORIZACION Y TRATAMIENTO DE INTERSECCIONES CONFLICTIVAS SOBRE UNA RED 
CICLISTA.
ELABORACION DE DISEÑO CONCEPTUAL DE DERECHO DE VIAS PARA ACCESOS EN LOS KM 267+750 AL KM 270+320 DE LA PANAMERICANA 
SUR
ASISTENCIA TECNICA PARA LA ACTUALIZACION DEL MANUAL DE DISPOSITIVOS DE CONTRAOL DE TRANSITO AUTOMOTOR PARA CALLES Y 
CARRETERAS.
ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL.
ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTUDIO DE IMPACTO VIAL DEL AEROPUERTO DE CHICLAYO

TRANSIS EIRL 10/05/2021 18/02/2022  -
NO CUMPLE

997
No se acredita  fehacientemente el desarrollo de 

estudios de tránsito

3 ESPECIALISTA DE TRAFICO

ASISTENCIA TECNICA EN LA ELABORACION DEL PROGRAMA DE GESTION VIAL DEL SERVICIO DE GESTION Y CONSERVACION VIAL POR 
NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL "PUENTE CHUQUICARA-CABANA-PALLASCA-SANTIAGO DE CHUCO-SHOREY Y TAUCA-BAMABAS-
DV. SIHUAS.
ASISTENCIA TECNICA EN LA ELABORACION DEL PROGRAMA DE GESTION VIAL DEL SERVICIO DE GESTION Y CONSERVACION VIAL POR 
NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL "EMP. PE-15 (CHINCHA)-ARMAS.PLAZAPATA Y PUENTE LOS MAESTROS-LOS MOLINOS-HUAYTARA
ASISTENCIA TECNICA EN LA ELABORACION DEL PROGRAMA DE GESTION VIAL DEL SERVICIO DE GESTION Y CONSERVACION VIAL POR 
NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: EMP.PE15(DV.APLAO)-CORIRE-APLAO-CHUQUIBAMBA.ARMA.COTAHUASI-CHARCANA-
ACCOPAMPA-DV.SAYLA-PAMPACHACRA-USHUA-OYOLO-DV.SEQUELLO-MARCABAMBA-EMP. PE-32-C (PAUSA)-MARAN
ASISTENCIA TECNICA EN LA ELABORACION DEL PROGRAMA DE GESTION VIAL DEL SERVICIO DE GESTION Y CONSERVACION VIAL POR 
NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL PROREGION PUNO-PAQUETE 04 PE-34U,PE-3ST...
ASISTENCIA TECNICA EN LA ELABORACION DEL PROGRAMA DE GESTION VIAL DEL SERVICIO DE GESTION Y CONSERVACION VIAL POR 
NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL:"PE-20:TRAYECTORA: EMP. PE-1N(IV ZAPALLAL)-VENTANILLA-OV.200MILLAS-AV. GAMBETA.PTO. 
CALLAO
ESTUDIO DE TRAFICO PARA LA CONCESION VIAL LINEA AMARILLA, SECCION 1,2Y3
ELABORACION DE DISEÑO EJECUTIVO PARA EL PROGRAMA DE TRABAJO DE SERVICIOS DE RECICLADO Y RECAPEO DE LA CARRETERA 
"SANTIAFO DE CHUCO-SHOREY"
ELABORACION DEL DISEÑO EJECUTIVO PARA EL PROGRAMA DE TRABAJO (DEPT) DEL SERVICIO DE CONSERVACION PARA LA RECUPERACION 
Y/O REPOSICION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL CORREDOR VIAL: PE-28D;EMP.-28-A(PAMPANO)-TICRAPO-CASTROVIRREYNA-SANTA 
INES
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICION Y EVALUACION DE NIVELES DE SERVICIO, RUGOSIDAD, DEFLECTOMETRIA Y TIEMPO EN 
ESPERA EN COLA EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIONES 2018-2019

ALAUDA INGENIERIA 02/05/2017 21/02/2020 2.81 CUMPLE 998 CUMPLE

01/11/2016 30/11/2016 0.08 CUMPLE 999 CUMPLE

01/06/2018 30/06/2018 0.08 CUMPLE 999 CUMPLE

2.97

RTM Requeridos en los Lineamientos: Experiencia mínima de un (1) año ==> SI CUMPLE

OBSERVACION / COMENTARIO

ESTUDIOS DE IMPACTO VIAL Y LA EVALUACION DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA PARA LOS PROYECTOS: AMPLIACION DE PLANTA 
ALGODONERA PERUANA, NUEVO LABORATORIO PERUBAR, MODULO J DEL CENTRO AEREO COMERCIAL, EDIFICIO MULTIFAMILIAR VARELA, 

CREACION E IMPLEMENTACION DEL ISTP DE LAS FFAA DEL RIMAC
CUBA BARBA SAC4 INGENIERO DE TRANSPORTES

• Experiencia de un (01) año en estudios de tránsito.
Acreditación (Cumple/No 

Cumple) - Según Validacion 
de Area usuaria (GSF)

Nro. Folio

Total de Años

NOMBRES Y APELLIDOS:

Calificación

Experiencia
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Item Cargo Proyecto Entidad Fecha / Inicio Fecha / Fin Nº  de Servicios

1 ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA
MEDICION Y EVALUACION DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) PARA LA CONCESION DE LOS TRAMOS SANTA-TRUJILLO Y PUERTO SALAVERRY-EMP. 
R01N (UNIDAD DE PEAJE KM 402+760) MTV PERÚ EIRL 29/04/2022 08/05/2022 - NO CUMPLE 996

No Cumple
Solo presenta O/S y no evidencia ni presenta  

conformidad; según Evaluación técnica realizada.

2 INGENIERO DE TRANSPORTES

PROYECTO DE DESARROLLO DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO Y CARRILES RESERVADO DE PARADEROS DE TRANSPORTE PUBLICO EN LA 
CIUDAD DE TRUJILLO.
DISEÑO CONCEPTUAL PARA LA EVALUACION DE PUNTO DE EVACUACION EN CASO DE TSUNAMIS EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL 
CALLAO.
ASISTENCIA TECNICA PARA LA ACTUALIZACION DEL MANUAL DE DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA CICLISTA.
ELABORACION DEL DISEÑO COCNEPTUAL PARA LA SEMAFORIZACION Y TRATAMIENTO DE INTERSECCIONES CONFLICTIVAS SOBRE UNA RED 
CICLISTA.
ELABORACION DE DISEÑO CONCEPTUAL DE DERECHO DE VIAS PARA ACCESOS EN LOS KM 267+750 AL KM 270+320 DE LA PANAMERICANA 
SUR
ASISTENCIA TECNICA PARA LA ACTUALIZACION DEL MANUAL DE DISPOSITIVOS DE CONTRAOL DE TRANSITO AUTOMOTOR PARA CALLES Y 
CARRETERAS.
ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL.
ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTUDIO DE IMPACTO VIAL DEL AEROPUERTO DE CHICLAYO

TRANSIS EIRL 10/05/2021 18/02/2022  - NO CUMPLE 997
No acreditan servicios de Evaluación de Tiempos de 

Espera en Cola.

2 ESPECIALISTA DE TRAFICO

- ASISTENCIA TECNICA EN LA ELABORACION DEL PROGRAMA DE GESTION VIAL DEL SERVICIO DE GESTION Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE 
SERVICIO DEL CORREDOR VIAL "PUENTE CHUQUICARA-CABANA-PALLASCA-SANTIAGO DE CHUCO-SHOREY Y TAUCA-BAMABAS-DV. SIHUAS.
- ASISTENCIA TECNICA EN LA ELABORACION DEL PROGRAMA DE GESTION VIAL DEL SERVICIO DE GESTION Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE 
SERVICIO DEL CORREDOR VIAL "EMP. PE-15 (CHINCHA)-ARMAS.PLAZAPATA Y PUENTE LOS MAESTROS-LOS MOLINOS-HUAYTARA
- ASISTENCIA TECNICA EN LA ELABORACION DEL PROGRAMA DE GESTION VIAL DEL SERVICIO DE GESTION Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE 
SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: EMP.PE15(DV.APLAO)-CORIRE-APLAO-CHUQUIBAMBA.ARMA.COTAHUASI-CHARCANA-ACCOPAMPA-DV.SAYLA-
PAMPACHACRA-USHUA-OYOLO-DV.SEQUELLO-MARCABAMBA-EMP. PE-32-C (PAUSA)-MARAN
- ASISTENCIA TECNICA EN LA ELABORACION DEL PROGRAMA DE GESTION VIAL DEL SERVICIO DE GESTION Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE 
SERVICIO DEL CORREDOR VIAL PROREGION PUNO-PAQUETE 04 PE-34U,PE-3ST...
- ASISTENCIA TECNICA EN LA ELABORACION DEL PROGRAMA DE GESTION VIAL DEL SERVICIO DE GESTION Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE 
SERVICIO DEL CORREDOR VIAL:"PE-20:TRAYECTORA: EMP. PE-1N(IV ZAPALLAL)-VENTANILLA-OV.200MILLAS-AV. GAMBETA.PTO. CALLAO
- ESTUDIO DE TRAFICO PARA LA CONCESION VIAL LINEA AMARILLA, SECCION 1,2Y3
ELABORACION DE DISEÑO EJECUTIVO PARA EL PROGRAMA DE TRABAJO DE SERVICIOS DE RECICLADO Y RECAPEO DE LA CARRETERA "SANTIAFO DE 
CHUCO-SHOREY"
- ELABORACION DEL DISEÑO EJECUTIVO PARA EL PROGRAMA DE TRABAJO (DEPT) DEL SERVICIO DE CONSERVACION PARA LA RECUPERACION Y/O 
REPOSICION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL CORREDOR VIAL: PE-28D;EMP.-28-A(PAMPANO)-TICRAPO-CASTROVIRREYNA-SANTA INES
- COMO ESPECIALISTA EN TIEMPOS DE ESPERA EN COLA (TEC) EN EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICION Y EVALUACION DE NIVELES DE 
SERVICIO, RUGOSIDAD, DEFLECTOMETRIA Y TIEMPO EN ESPERA EN COLA EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIONES 2018-2019

TOTAL DE SERVICIOS: 8 SERVICIOS  COMO ESPECIALISTA DE TRAFICO 

ALAUDA INGENIERIA 02/05/2017 21/02/2020 1 CUMPLE 998 CUMPLE

4 INGENIERO DE TRANSPORTES

ESTUDIOS DE IMPACTO VIAL Y LA EVALUACION DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA PARA LOS PROYECTOS: 
 

-AMPLIACIÓN DE PLANTA ALGODONERA PERUANA-ATE
-NUEVO LABORATORIO PERUBAR-CALLAO
-MODULO J-CENTRO AERERO COMERCIAL-CALLAO
-EDIFICIO MULTIFAMILIAR VARETA-BREÑA
-CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE LAS FUERZAS ARMADAS-RIMAC

CUBA BARBA SAC 01/11/2016 30/06/2018 5 CUMPLE 999 CUMPLE

6.00

RTM Requeridos en los Lineamientos: Experiencia específica mínima de tres (3) servicios ==> SI CUMPLE

• Experiencia específica mínima de tres (3) servicios de Evaluación de Tiempos de Espera en Cola (TEC).

Acreditación (Cumple/No 
Cumple) - Según Validacion 

de Area usuaria (GSF)
Nro. Folio

Total de Servicios

OBSERVACION / COMENTARIO
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6. INGENIERO ASISTENTE Nº 1 DEL ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC)
MARIO ANTONIO ARIAS CORMAN

AÑO

a) Profesional titulado : INGENIERO DE TRANSPORTES y/o INGENIERO CIVIL TITULADO, COLEGIADO Y HABILITADO CIP N°268945
26/02/2021
28/10/2021

CUMPLE

Item Cargo Proyecto Entidad Fecha / Inicio Fecha / Fin Nº  de Años

1 COORDINADOR DE TRAFICO
ESTUDIO DE TRAFICO PARA EL SERVICIO DE GESTION Y CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: ILO-
TACNA.TRPARTITO Y OVALO TRIPARTITO-COLLPA

MOVILIDAD, VIABILIDAD Y 
CONSTRUCCION INGENIEROS 

EIRL
06/11/2021 06/02/2022 0.25 CUMPLE 1009 CUMPLE

2 COORDINADOR DE TRAFICO
ESTUDIO DE TRAFICO PARA EL SERVICIO DE GESTION Y CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: SULLANA-
TUMBES.PUENTE LA PAZ/OV. ZARUMILLA-AGUASVERDES /SULLANA - EL ALOMAR/SULLANA TUMBES

MOVILIDAD, VIABILIDAD Y 
CONSTRUCCION INGENIEROS 

EIRL
15/02/2022 26/05/2022 0.27 CUMPLE 1009 CUMPLE

3 COORDINADOR DE TRAFICO ESTUDIO DE TRAFICO PARA EL SERVICIO DE INGENIERIA DE DETALLE PARA LA AMPLIACION DEL PEAJE CHILLON-SENTIDO SUR
MOVILIDAD, VIABILIDAD Y 

CONSTRUCCION INGENIEROS 
EIRL

30/05/2022 08/08/2022 0.19 CUMPLE 1009 CUMPLE

4 COORDINADOR DE TRAFICO
ESTUDIO DE TRAFICO PARA EL MEJORAMIENTO DE GESTION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL 
CORREDOR VIAL PRO REGION PUNO

MOVILIDAD, VIABILIDAD Y 
CONSTRUCCION INGENIEROS 

EIRL
17/08/2022 16/09/2022 0.08 CUMPLE 1009 CUMPLE

5 COORDINADOR DE TRAFICO
ESTUDIO DE TRAFICO PARA EL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP.PE-
1SD (DV.ITE)…

MOVILIDAD, VIABILIDAD Y 
CONSTRUCCION INGENIEROS 

EIRL
20/09/2022 22/10/2022 0.09 CUMPLE 1009 CUMPLE

6 COORDINADOR DE TRAFICO
ESTUDIO DE TRAFICO PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL RELEVAMIENTO DE INFORMACION EN LOS TRAMOS RED VIAL NACIONAL 
NO COCNESIONADA

MOVILIDAD, VIABILIDAD Y 
CONSTRUCCION INGENIEROS 

EIRL
25/10/2022 22/02/2023 0.33 CUMPLE 1009 CUMPLE

1.21

RTM Requeridos en los Lineamientos: Experiencia mínima de un (1) año ==> SI CUMPLE

Item Cargo Proyecto Entidad Fecha / Inicio Fecha / Fin Nº  de Años

1 COORDINADOR DE TRAFICO
ESTUDIO DE TRAFICO PARA EL SERVICIO DE GESTION Y CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: ILO-
TACNA.TRPARTITO Y OVALO TRIPARTITO-COLLPA

MOVILIDAD, VIABILIDAD Y 
CONSTRUCCION INGENIEROS

06/11/2021 06/02/2022 0.25 CUMPLE 1009 CUMPLE

2 COORDINADOR DE TRAFICO
ESTUDIO DE TRAFICO PARA EL SERVICIO DE GESTION Y CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: SULLANA-
TUMBES.PUENTE LA PAZ/OV. ZARUMILLA-AGUASVERDES /SULLANA - EL ALOMAR/SULLANA TUMBES

MOVILIDAD, VIABILIDAD Y 
CONSTRUCCION INGENIEROS

15/02/2022 26/05/2022 0.27 CUMPLE 1009 CUMPLE

3 COORDINADOR DE TRAFICO ESTUDIO DE TRAFICO PARA EL SERVICIO DE INGENIERIA DE DETALLE PARA LA AMPLIACION DEL PEAJE CHILLON-SENTIDO SUR
MOVILIDAD, VIABILIDAD Y 

CONSTRUCCION INGENIEROS
30/05/2022 08/08/2022 0.19 CUMPLE 1009 CUMPLE

4 COORDINADOR DE TRAFICO
ESTUDIO DE TRAFICO PARA EL MEJORAMIENTO DE GESTION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL 
CORREDOR VIAL PRO REGION PUNO

MOVILIDAD, VIABILIDAD Y 
CONSTRUCCION INGENIEROS

17/08/2022 16/09/2022 0.08 CUMPLE 1009 CUMPLE

5 COORDINADOR DE TRAFICO
ESTUDIO DE TRAFICO PARA EL ESTUDIO DE PROINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP.PE-
1SD (DV.ITE)…

MOVILIDAD, VIABILIDAD Y 
CONSTRUCCION INGENIEROS

20/09/2022 22/10/2022 0.09 CUMPLE 1009 CUMPLE

6 COORDINADOR DE TRAFICO
ESTUDIO DE TRAFICO PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL RELEVAMIENTO DE INFORMACION EN LOS TRAMOS RED VIAL NACIONAL 
NO COCNESIONADA

MOVILIDAD, VIABILIDAD Y 
CONSTRUCCION INGENIEROS

25/10/2022 22/02/2023 0.33 CUMPLE 1009 CUMPLE

1.21

RTM Requeridos en los Lineamientos: Experiencia específica mínima de un (1) año ==> CUMPLE

OBSERVACION / COMENTARIO

OBSERVACION / COMENTARIO
Acreditación (Cumple/No 

Cumple) - Según Validacion 
de Area usuaria (GSF)

Nro. Folio

Experiencia

Total de Años

Total de Años

• Experiencia específica mínima de un (01) año en estudios de tránsito.

Calificación

• Experiencia general de un (01) año en temas relacionados a la ingeniería civil y/o transportes. Acreditación (Cumple/No 
Cumple)

Nro. Folio

NOMBRES Y APELLIDOS:
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7. INGENIERO ASISTENTE Nº 2 DEL ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC)
EDUARDO ANTONIO ULLOA AYALA

AÑO

a) Profesional titulado : INGENIERO DE TRANSPORTES y/o INGENIERO CIVIL TITULADO, COLEGIADO Y HABILITADO CIP N° 227189
06/06/2018
11/04/2019

CUMPLE

Item Cargo Proyecto Entidad Fecha / Inicio Fecha / Fin Nº  de Años

1 ASISTENTE DE TRAFICO
ESTUDIO DE TRAFICO DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACION TIPO 2 DEL SERVICIO DE GESTION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION VIAL 
POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: EMP. AR-105(ACOY)-ANDAMAYO-VIRACO-DV.MACHAHUAY-ANDAGUA-AYO-HUAMBO-
CABANACONDE-CHIVAY-VIZCACHANE-EMP.PE-34A(VIZCACHANE)

MOVILIDAD, VIABILIDAD Y 
CONSTRUCCION INGENIEROS 

E.I.R.L.
07/02/2020 07/04/2020 0.16 Cumple 1019 Cumple

2 ASISTENTE DE TRAFICO
ESTUDIO DE TRAFICO DEFINITIVO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHINCHA-PALCA-VILLAARMA-EMP. RUTA PE-28D, 
TRAMO:CHINCHA-DV. HUACHOS

MOVILIDAD, VIABILIDAD Y 
CONSTRUCCION INGENIEROS 

E.I.R.L.
26/10/2020 31/01/2021 0.27 Cumple 1020 Cumple

3 ASISTENTE DE TRAFICO
ESTUDIO DE TRAFICO DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACION TIPO 1 DEL SERVICIO DE GESTION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION VIAL 
POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL N° 11….

MOVILIDAD, VIABILIDAD Y 
CONSTRUCCION INGENIEROS 

E.I.R.L.
22/02/2021 21/06/2021 0.33 Cumple 1021 Cumple

4 ASISTENTE DE TRAFICO
ESTUDIO DE TRAFICO DEL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALT, TRAMO: PTE. PATAY-HUACHIS, EN LA LOCALIDAD DE 
HUACHIS,  DISTRITO DE HUACHIS-HUARI-ANCASH

MOVILIDAD, VIABILIDAD Y 
CONSTRUCCION INGENIEROS 

E.I.R.L.
25/10/2021 27/01/2022 0.26 Cumple 1022 Cumple

5 ASISTENTE DE TRAFICO
ESTUDIO DE TRAFICO DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACION TIPO 1 DEL SERVICIO DE GESTION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION VIAL 
POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL N° 11: DV HUMAJALSO-DESGUADERO Y TACNA-TARATA-CAPAZO-MAZOCRUZ

MOVILIDAD, VIABILIDAD Y 
CONSTRUCCION INGENIEROS 

E.I.R.L.
28/01/2022 28/05/2022 0.33 Cumple 1023 Cumple

6 ASISTENTE DE TRAFICO
ESTUDIOS DE TRADO PARA EL PROYECTO "ENTREGA DE DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY-PAQUETE 4 / ESTUDIO DE 
TRAFICO PARA EL DISEÑO DE VARIANTE DE CARRETERA EXISTENTE-PROYECTO 3-QUEBRADA MALVAS

MOVILIDAD, VIABILIDAD Y 
CONSTRUCCION INGENIEROS 

E.I.R.L.
01/06/2022 30/08/2022 0.25 Cumple 1024 Cumple

7 ASISTENTE DE TRAFICO
ESTUDIO DE TRAFICO PARA EL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP- PE-
1SD(ITE)-ITE-EMP-PE-1S(PTE.CAMIARA)-LOCUMBA-SAGOLLO-OCONCHAY-MIRAVE-ILABAYA-CHUCULUNI-DV.ALTO CAMILACA-COTAÑA-
VILALACA…

MOVILIDAD, VIABILIDAD Y 
CONSTRUCCION INGENIEROS 

E.I.R.L.
02/09/2022 22/10/2022 0.14 Cumple 1024 Cumple

8 ASISTENTE DE TRAFICO
ESTUDIO DE TRAFICO PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL RELEVAMIENTO DE INFORMACION EN LOS TRAMOS DE LA RED VIAL 
NACIONAL NO CONCESIONADA-BLOQUE 1-ZONA NORTE

MOVILIDAD, VIABILIDAD Y 
CONSTRUCCION INGENIEROS 

E.I.R.L.
25/10/2022 22/02/2023 0.33 Cumple 1025 Cumple

2.07

RTM Requeridos en los Lineamientos: Experiencia mínima de un (1) año ==> CUMPLE

Item Cargo Proyecto Entidad Fecha / Inicio Fecha / Fin Nº  de Años

1 ASISTENTE DE TRAFICO
ESTUDIO DE TRAFICO DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACION TIPO 2 DEL SERVICIO DE GESTION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION VIAL 
POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: EMP. AR-105(ACOY)-ANDAMAYO-VIRACO-DV.MACHAHUAY-ANDAGUA-AYO-HUAMBO-
CABANACONDE-CHIVAY-VIZCACHANE-EMP.PE-34A(VIZCACHANE)

MOVILIDAD, VIABILIDAD Y 
CONSTRUCCION INGENIEROS

07/02/2020 07/04/2020 0.16 CUMPLE 1019 CUMPLE

2 ASISTENTE DE TRAFICO
ESTUDIO DE TRAFICO DEFINITIVO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHINCHA-PALCA-VILLAARMA-EMP. RUTA PE-28D, 
TRAMO:CHINCHA-DV. HUACHOS

MOVILIDAD, VIABILIDAD Y 
CONSTRUCCION INGENIEROS

26/10/2020 31/01/2021 0.27 CUMPLE 1020 CUMPLE

3 ASISTENTE DE TRAFICO
ESTUDIO DE TRAFICO DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACION TIPO 1 DEL SERVICIO DE GESTION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION VIAL 
POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL N° 11….

MOVILIDAD, VIABILIDAD Y 
CONSTRUCCION INGENIEROS

22/02/2021 21/06/2021 0.33 CUMPLE 1021 CUMPLE

4 ASISTENTE DE TRAFICO
ESTUDIO DE TRAFICO DEL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALT, TRAMO: PTE. PATAY-HUACHIS, EN LA LOCALIDAD DE 
HUACHIS,  DISTRITO DE HUACHIS-HUARI-ANCASH

MOVILIDAD, VIABILIDAD Y 
CONSTRUCCION INGENIEROS

25/10/2021 27/01/2022 0.26 CUMPLE 1022 CUMPLE

5 ASISTENTE DE TRAFICO
ESTUDIO DE TRAFICO DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACION TIPO 1 DEL SERVICIO DE GESTION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION VIAL 
POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL N° 11: DV HUMAJALSO-DESGUADERO Y TACNA-TARATA-CAPAZO-MAZOCRUZ

MOVILIDAD, VIABILIDAD Y 
CONSTRUCCION INGENIEROS

28/01/2022 28/05/2022 0.33 CUMPLE 1023 CUMPLE

OBSERVACION / COMENTARIO
• Experiencia general de un (01) año en temas relacionados a la ingeniería civil y/o transportes. Acreditación (Cumple/No 

Cumple)
Nro. Folio

Total de Años

NOMBRES Y APELLIDOS:

Calificación

• Experiencia específica mínima de un (01) año en estudios de tránsito.
Acreditación (Cumple/No 

Cumple) - Según Validacion 
de Area usuaria (GSF)

Nro. Folio

Experiencia

OBSERVACION / COMENTARIO
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6 ASISTENTE DE TRAFICO
ESTUDIOS DE TRADO PARA EL PROYECTO "ENTREGA DE DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY-PAQUETE 4 / ESTUDIO DE 
TRAFICO PARA EL DISEÑO DE VARIANTE DE CARRETERA EXISTENTE-PROYECTO 3-QUEBRADA MALVAS

MOVILIDAD, VIABILIDAD Y 
CONSTRUCCION INGENIEROS

01/06/2022 30/08/2022 0.25 CUMPLE 1024 CUMPLE

7 ASISTENTE DE TRAFICO
ESTUDIO DE TRAFICO PARA EL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP- PE-
1SD(ITE)-ITE-EMP-PE-1S(PTE.CAMIARA)-LOCUMBA-SAGOLLO-OCONCHAY-MIRAVE-ILABAYA-CHUCULUNI-DV.ALTO CAMILACA-COTAÑA-
VILALACA…

MOVILIDAD, VIABILIDAD Y 
CONSTRUCCION INGENIEROS

02/09/2022 22/10/2022 0.14 CUMPLE 1024 CUMPLE

8 ASISTENTE DE TRAFICO
ESTUDIO DE TRAFICO PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL RELEVAMIENTO DE INFORMACION EN LOS TRAMOS DE LA RED VIAL 
NACIONAL NO CONCESIONADA-BLOQUE 1-ZONA NORTE

MOVILIDAD, VIABILIDAD Y 
CONSTRUCCION INGENIEROS

25/10/2022 22/02/2023 0.33 CUMPLE 1025 CUMPLE

2.07

RTM Requeridos en los Lineamientos: Experiencia específica mínima de un (1) año ==> CUMPLE

Total de Años
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8. INGENIERO ASISTENTE Nº 3 DEL ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC)
EDWIN JOEL VILLANUEVA FABIAN

AÑO

a) Profesional titulado : INGENIERO DE TRANSPORTES y/o INGENIERO CIVIL TITULADO, COLEGIADO Y HABILITADO CIP N° 195803
03/04/2016
20/01/2017

CUMPLE

Item Cargo Proyecto Entidad Fecha / Inicio Fecha / Fin Nº  de Años

1 APOYO TÉCNICO
ELABORACION DE ESTUDIOS DE TRANSITO, DESELO SEMAFORICO Y PRESUPUESTOS PARA LA REALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICOS DE 
SISTEMAS SEMAFORICOS

PROYECTOS Y ESTUDIOS VIALES 
DE INGENIERÍA

01/06/2022 15/08/2022 0.21 CUMPLE 1037 CUMPLE

2 SUPERVISOR DE OBRAS
SUPERVISOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, DISPOSITIVOS DE SEGREGACION, SEÑALIZACION HORIZONTAL Y SEÑALIZACION 
VERTICAL RELACIONADOS A LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE TRANSPORTE SOSTENIBLE  NO MOTORIZADO

PROYECTOS Y ESTUDIOS VIALES 
DE INGENIERÍA

03/01/2022 31/05/2022 0.41 CUMPLE 1038 CUMPLE

3 SUPERVISOR DE OBRAS
SUPERVISOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, DISPOSITIVOS DE SEGREGACION, SEÑALIZACION HORIZONTAL Y SEÑALIZACION 
VERTICAL RELACIONADOS A LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE TRANSPORTE SOSTENIBLE  NO MOTORIZADO

PROYECTOS Y ESTUDIOS VIALES 
DE INGENIERÍA

06/09/2021 31/12/2021 0.32 CUMPLE 1039 CUMPLE

4 SUPERVISOR DE OBRAS SUPERVISOR DE SEÑALIZACION HORIZONTAL, SEÑALIZACION VERTICAL E INFRAESTRUCTURA VIAL
PROYECTOS Y ESTUDIOS VIALES 

DE INGENIERÍA
06/03/2021 30/08/2021 0.48 CUMPLE 1040 CUMPLE

5 ESPECIALISTA VIAL Y DE TRANSPORTES
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS PLANES DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL (PAT), PLANES DE DESARROLLO 
METROPOLITANOS (PDM), PLANES DE DESARROLLO URBANO (PDU) DE LAS REGIONES DE LAMBAYEQUE Y LA LIBERTAD

NG QUALITY PERÚ 20/01/2020 05/03/2021 1.12 CUMPLE 1041 CUMPLE

6 ESPECIALISTA VIAL  PROYECTOS DE DEMARCADO DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, SEÑALIZACION VERTICAL E INFRAESTRUCTURA VIAL
PROYECTOS Y ESTUDIOS VIALES 

DE INGENIERÍA
07/10/2019 19/01/2020 0.28 CUMPLE 1042 CUMPLE

7 ESTPECIALISTA EN TRAFICO
ESTUDIOS DE TRAFICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3N (CAJABAMBA) LLUCHABAMBA - EMP. CA-108 (EL TINGO): 
EMP. PE 3N (SAN MARCOS) - PENIPAMPA - HUAYANAY, POR NIVELES DE SERVICIO; DISTRITO Y PROVINCIA DE CAJABAMBA - 
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, POR NIVELES DE SERVICIO - CORREDOR VIAL ALIMENTADOR 17

MVC INGENIEROS 02/09/2018 31/10/2019 1.16 CUMPLE 1043 CUMPLE

8 TÉCNICO EN TRÁNSITO TÉCNICO DE TRÁNSITO EN EL ÁREA DE TRÁNSITO OFICINA CENTRAL
ENGINEERING AND 

CONSTRUCTION
26/05/2018 20/07/2018 0.15 CUMPLE 1044 CUMPLE

9 ESPECIALISTA EN TRAFICO

ESTUDIO DE TRANSITO DEL CUADRANTE DEFINIDO POR EL MINISTERIOS TPS, MINISTERIOS S, CONTRALORIA GENERAL Y LA SEDE DEL BBVA 
CONTINENTAL (PRION RAMÓN DAGNINO/AV. ARENALES) 
ESTUDIO DE TRANSITO Y MEJORAMIENTO DE LA GEOMETRÍA VIAL DEL ENTORNO VIAL DE TIENDAS RIPLEY, SEDE CALLE SHELL/PASAJE LOS 
PININOS
ESTUDIO DE MEJORAMIENTO DE LA INTERSECCIÓN DE LA AV. CANADA/AV. ARRIOLA

ENGINEERING AND 
CONSTRUCTION

05/01/2018 25/05/2018 0.38 CUMPLE 1045 CUMPLE

4.51

RTM Requeridos en los Lineamientos: Experiencia mínima de un (1) año ==> SI CUMPLE

Total de Años

NOMBRES Y APELLIDOS:

Calificación

Experiencia

• Experiencia general de un (01) año en temas relacionados a la ingeniería civil y/o transportes. Acreditación (Cumple/No 
Cumple)

Nro. Folio OBSERVACION / COMENTARIO
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Item Cargo Proyecto Entidad Fecha / Inicio Fecha / Fin Nº  de Años

1 APOYO TÉCNICO
ELABORACION DE ESTUDIOS DE TRANSITO, DESELO SEMAFORICO Y PRESUPUESTOS PARA LA REALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICOS DE 
SISTEMAS SEMAFORICOS

PROYECTOS Y ESTUDIOS VIALES 
DE INGENIERÍA

01/06/2022 15/08/2022 0.21 CUMPLE 1037 CUMPLE

7 ESTPECIALISTA EN TRAFICO
ESTUDIOS DE TRAFICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3N (CAJABAMBA) LLUCHABAMBA - EMP. CA-108 (EL TINGO): 
EMP. PE 3N (SAN MARCOS) - PENIPAMPA - HUAYANAY, POR NIVELES DE SERVICIO; DISTRITO Y PROVINCIA DE CAJABAMBA - 
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, POR NIVELES DE SERVICIO - CORREDOR VIAL ALIMENTADOR 17

MVC INGENIEROS 02/09/2018 31/10/2019 1.16 CUMPLE 1043 CUMPLE

9 ESPECIALISTA EN TRAFICO

ESTUDIO DE TRANSITO DEL CUADRANTE DEFINIDO POR EL MINISTERIOS TPS, MINISTERIOS S, CONTRALORIA GENERAL Y LA SEDE DEL BBVA 
CONTINENTAL (PRION RAMÓN DAGNINO/AV. ARENALES) 
ESTUDIO DE TRANSITO Y MEJORAMIENTO DE LA GEOMETRÍA VIAL DEL ENTORNO VIAL DE TIENDAS RIPLEY, SEDE CALLE SHELL/PASAJE LOS 
PININOS
ESTUDIO DE MEJORAMIENTO DE LA INTERSECCIÓN DE LA AV. CANADA/AV. ARRIOLA

ENGINEERING AND 
CONSTRUCTION

05/01/2018 25/05/2018 0.38 CUMPLE 1045 CUMPLE

1.75

RTM Requeridos en los Lineamientos: Experiencia específica mínima de un (1) año ==> SI CUMPLE

Total de Años

OBSERVACION / COMENTARIO

• Experiencia específica mínima de un (01) año en estudios de tránsito.
Acreditación (Cumple/No 

Cumple) - Según Validacion 
de Area usuaria (GSF)

Nro. Folio
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9. ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN DE PUENTES
LOUISE ENRIQUE DELGADO GUTARRA

AÑO

a) Profesional titulado : INGENIERO CIVIL TITULADO, COLEGIADO Y HABILITADO CIP N°078751
14/05/2004
18/08/2004

CUMPLE

b) Estudios concluidos en maestría universitaria en 
estructuras o puentes, o en diseño estructural o en Gerencia 
de Proyectos y/o Gerencia de la Construcción Moderna y/o 
Ingeniería Civil o en Ingeniería civil con mención en 
ingeniería de transportes para el especialista en Evaluación 
de Puentes, o en ingeniería civil con mención a la ingeniería 
de transportes.

ESTUDIOS CONCLUIDOS DE LA MAESTRÍA EN CIENCIAS CON MENCIÓN EN INGENIERIA ESTRUCTURAL 10/01/2012 CUMPLE

Item Cargo Proyecto Entidad Fecha / Inicio Fecha / Fin Nº  de Años

1 ESPECIALISTA EN PUENTES
CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL POR NIVELES DE SERVICIO DE LOS 
PROYECTOS PQT. 2: CORREDOR VIAL ALIMENTADOR N° 19 LA LIBERTAD II

CONSORCIO CORREDOR SANTA 
ANA

23/07/2019 18/03/2022 2.65 CUMPLE 1056 CUMPLE

2 INGENIERO ESPECIALISTA EN PUENTES Y ESTRUCTURAS PARA 
OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

ESTUDIO DEFINITIVO PARA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSATIBILIDAD DE LA VIA DEPARTAMENTAL, RUTA N° 
HU-114: TRAYECTORIA: PUENTE HUANCACHUPA-LA ESPERANZA EN LOS DISTRITOS DE PILLCO MARCA Y AMARILIS DE HUANUCO 
(INTEVENCION DE 11.325 KM)

CONSORCIO 4 VIAS HUANUCO 16/12/2019 11/11/2020 0.91 CUMPLE 1057 CUMPLE

3 INGENIERO ESPECIALISTA EN PUENTES Y ESTRUCTURAS PARA 
OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

ESTUDIO DEFINITIVO DE "REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO SALINAS - SANTA ROSA, DISTRITO DE SANTA ROSA - 
JAEN - CAJAMARCA" . RESPONSABLE DEL DISEÑO DE PUENTE DE CONCRETO ARAMADO DE LOMGOITU DE 20 METROS SOBRE CAUCE DE RIO, 
MUROS CONTENCION  Y ALCANTARILLADOS MARCO.

GADE SOLUCIONES SAC 05/02/2016 17/06/2016 0.36 CUMPLE 1058 CUMPLE

4 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE
CONSULTORIA DE OBRAS ESTUDIO PARA EVALUACION Y TRATAMIENTO DE TALUDES EN LOS PUNTOS CRITICOS DE LA CARRETERA EL 
REPOSO -SARAMERIZA, TRAMO: EL REPOSO-DURAN (KM 74+700 - KM 74+800)

CONSORCIO VIAL AMAZONAS 28/08/2014 27/10/2014 0.16 CUMPLE 1059 CUMPLE

5 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS SERVICIO DE ACTUALIZACION DE ESTUDIO DEFINITIVO DE LA VIA EVITAMIENTO DE NUEVA FUERABAMBA IHACSAC 05/11/2015 05/01/2016 0.17 CUMPLE 1060 CUMPLE

02/04/2013 04/11/2013 0.59 CUMPLE 1061 CUMPLE

04/03/2015 04/11/2015 0.67 CUMPLE 1061 CUMPLE

7 JEFE DE DISCIPLINA NO PRECISA
GMI SA INGENIEROS 

CONSULTORES
01/07/2013 28/02/2015 1.66 CUMPLE 1062 CUMPLE

8 INGENIERO SENIOR B NO PRECISA
GMI SA INGENIEROS 

CONSULTORES
09/08/2010 31/05/2013 2.81 CUMPLE 1063 CUMPLE

9 ESPECIALISTA EN PUENTES Y OBRAS DE ARTE BRINDAR SERVICIOS COMO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE PARA LA UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS PROVIAS NACIONAL 01/10/2008 31/08/2009 0.92 CUMPLE 1065 CUMPLE

10 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE
ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LUNAHUANA-DV.YAUYOS-
CHUPACA,TRAMO:RONCHAS-CHUPACA,LONG.16.30 KM A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE

HOB CONSULTORES 17/03/2008 14/10/2008 0.58 CUMPLE 1066 CUMPLE

11 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHULUCANAS - TAMBOGRANDE, DE 33 KMS. DE LONGITUD CONSORCIO VIAL PIURA 01/01/2008 31/03/2008 0.25 CUMPLE 1067 CUMPLE

12 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE
CERTIFICADO DE SERVICIOS NO PERSONALES MEDIANTE CONTRATO Nº1398-2006-MTC/21, DESEMPEÑANDO LAS FUNCIONES DE 
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE COMO DISEÑADOR ESTRUCTURAL PARA CARRETERA Y PUENTES.

MTC-PROVIAS 
DESCENTRALIZADO

01/04/2007 30/06/2008 1.25 CUMPLE 1068 AL 1070 CUMPLE

07/01/2020 15/03/2020 0.19 CUMPLE 1071 CUMPLE

14/07/2020 24/02/2021 0.62 CUMPLE 1071 CUMPLE

14 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA EVALUACION ESTRUCTURAL DE LOS PUENTES PIZANA Y PUNTA ARENAS MEDIANTE PRUEBAS 
ESTATICAS Y DINAMINCAS Y MANUAL DE OPERACIONES

CONSORCIO PUENTES DEL 
ORIENTE

07/02/2018 21/04/2019 1.20 CUMPLE 1072 CUMPLE

15 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
ESTUDIO DEFINITIVO: EJECUCION DE OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTES POR REEMPLAZO EN LA ZONA NORTE DEL PAIS, OBRA N° 02: 
PUENTE ANIMA L=70M, PUENTE PUERTO DORADO L=25M, PUENTE HUACURA L=70M Y PUENTE PALO SANTO L=70M

NAYLAMP INGENIEROS SAC 17/05/2017 30/11/2018 1.54 CUMPLE 1073 CUMPLE

Experiencia

• Experiencia profesional de seis (06) años. Acreditación (Cumple/No 
Cumple)

Nro. Folio

NOMBRES Y APELLIDOS:

Calificación

OBSERVACION / COMENTARIO

6 ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE TANANA Y ACCESOS
(INTERVENCION: 40 M)

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS CONSORCIO PUENTE TANANA

SUPERVISION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO Y SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA "REHABILITACION DE 
PUENTES PAQUETE 9 - LA LIBERTAD 2 - LIMA, ETAPA I: OBRA 2: PUENTE TANA Y ACCESOS, PUENTE MELLIZO Y ACCESOS, PUENTE QUISHPE Y 

ACCESOSOS Y PUENTE SAN LUCAS Y ACCESOS".
13 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS CONSORCIO VIAL
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16 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE CARLOS Y ACCESOS
CONSORCIO  PUENTE SAN 

CARLOS
07/07/2017 29/10/2018 1.31 CUMPLE 1074 CUMPLE

17 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE
ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO PARA EL MEJORAMIENTO DEL CAMINO INTEGRADO DESDE EL TALLAN, SINCHAO CHICO HASTA LA 
RUTA PANAMERICANA 1N QUE ARTICULA NUEVO SINCHAO CHICO, ZONA VENTURA, NUEVO TALLAN, NUEVO PIEDRAL Y EL TABANCO DE EL 
TALLAN,

CONSORICOI VIAL NORTE 05/09/2016 15/04/2019 2.61 CUMPLE 1075 CUMPLE

18 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVLE DE PERFIL PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA LUCIA Y ACCESOS CONSORCIO SANTA LUCIA 10/12/2016 17/10/2017 0.85 CUMPLE 1076 CUMPLE

19 ESPECIALISTA EN PUENTES
PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: INSTALACION DE PUENTE Y ACCESOS ENTRE LAS LOCALIDADES DE VILLA KINTIARINA  Y SAN ANTONIO DEL 
DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO

ANA RIOS - CONSTRUCTORA 
DE PROYECTOS

04/07/2012 15/07/2013 1.03 CUMPLE 1077 CUMPLE

20 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE CONSTRUCCION DEL PUENTE SALINAS Y ACCESOS, INSPECCION Y EVALUACION DEL PUENTE MORENA PROVIAS DESCENTRALIZADO 01/01/2007 31/03/2007 0.24 CUMPLE 1077 CUMPLE

22.57

RTM Requeridos en los Lineamientos: Experiencia mínima de seis (6) años ==> SI CUMPLE

Total de Años
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Item Cargo Proyecto Entidad Fecha / Inicio Fecha / Fin Nº  de Años

2
INGENIERO ESPECIALISTA EN PUENTES Y ESTRUCTURAS PARA 
OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

ESTUDIO DEFINITIVO PARA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSATIBILIDAD DE LA VIA DEPARTAMENTAL, RUTA N° 
HU-114: TRAYECTORIA: PUENTE HUANCACHUPA-LA ESPERANZA EN LOS DISTRITOS DE PILLCO MARCA Y AMARILIS DE HUANUCO 
(INTEVENCION DE 11.325 KM)

CONSORCIO 4 VIAS HUANUCO 16/12/2019 11/11/2020 0.91 CUMPLE 1057 CUMPLE

3 INGENIERO ESPECIALISTA EN PUENTES Y ESTRUCTURAS PARA 
OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

ESTUDIO DEFINITIVO DE "REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO SALINAS - SANTA ROSA, DISTRITO DE SANTA ROSA - 
JAEN - CAJAMARCA" . RESPONSABLE DEL DISEÑO DE PUENTE DE CONCRETO ARAMADO DE LOMGOITU DE 20 METROS SOBRE CAUCE DE RIO, 
MUROS CONTENCION  Y ALCANTARILLADOS MARCO.

GADE SOLUCIONES SAC 05/02/2016 17/06/2016 0.36 CUMPLE 1058 CUMPLE

02/04/2013 04/11/2013 - NO CUMPLE 1061 Estudio a nivel de perfil, se requiere experiencia en 
diseño

04/03/2015 04/11/2015 0.67 CUMPLE 1061 CUMPLE

12 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE
CERTIFICADO DE SERVICIOS NO PERSONALES MEDIANTE CONTRATO Nº1398-2006-MTC/21, DESEMPEÑANDO LAS FUNCIONES DE 
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE COMO DISEÑADOR ESTRUCTURAL PARA CARRETERA Y PUENTES, SEGÚN DETALLE 
INDICADO EN EL CERTIFICADO.

PROVIAS DESCENTRALIZADO 01/04/2007 30/06/2008 1.25 CUMPLE 1068 AL 1070 CUMPLE

3.19

RTM Requeridos en los Lineamientos: Experiencia específica mínima de tres (3) años ==> SI CUMPLE

Item Cargo Proyecto Entidad Fecha / Inicio Fecha / Fin Nº  puentes

1
INGENIERO ESPECIALISTA EN PUENTES Y ESTRUCTURAS PARA 
OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

ESTUDIO DEFINITIVO PARA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSATIBILIDAD DE LA VIA DEPARTAMENTAL, RUTA N° 
HU-114: TRAYECTORIA: PUENTE HUANCACHUPA-LA ESPERANZA EN LOS DISTRITOS DE PILLCO MARCA Y AMARILIS DE HUANUCO 
(INTEVENCION DE 11.325 KM)

CONSORCIO 4 VIAS HUANUCO 16/12/2019 15/11/2020 1 CUMPLE 1057 CUMPLE

07/01/2020 15/03/2020 - NO CUMPLE 1071
Supervisión del estudio. Se requiere experiencia en 
el diseño, supervisión de ejecución o ejecución de 
puentes de 50 metros de luz.

14/07/2020 24/02/2021 1 CUMPLE 1071 CUMPLE

3 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA EVALUACION ESTRUCTURAL DE LOS PUENTES PINAZA Y PUNTA ARENAS MEDIANTE PRUEBAS 
ESTATICAS Y DINAMICAS Y MANUAL DE OPERACIONES
PUENTE PIZANA: 150 M
PUENTE ARENAS: 240 M

CONSORCIO PUENTES DEL 
ORIENTE

07/02/2018 21/04/2019 - NO CUMPLE 1072
Supervisión del estudio. Se requiere experiencia en 
el diseño, supervisión de ejecución o ejecución de 
puentes de 50 metros de luz

4 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

ESTUDIO DEFINITIVO EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTES POR REEMPLAZO EN LA ZONA NORTE DEL PAIS OBRA N° 2
PUENTE ANIMA I: 70 M
PUENTE PUERTO DORADO; 25 M
PUENTE HUACURA I: 70 M
PUENTE PALO SANTO: 70 M

NAYLAMP INGENIEROS SAC 17/05/2017 30/11/2018 3 CUMPLE 1073 CUMPLE

5 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE CARLOS Y ACCESOS 
(INTERVENCION 1250 M)

CONSORCIO PUENTE CARLOS 07/07/2017 29/10/2019 - NO CUMPLE 1074
Estudio de preinversión a nivel de perfil. Se requiere 
experiencia en el diseño, supervisión de ejecución o 

ejecución de puentes de 50 metros de luz

6 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE
ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO PARA EL MEJORAMIENTO DEL CAMINO INTEGRADOR DESDE EL TALLAN, SINCHAO CHICO HASTA LA 
RUTA PANAMERICANA 1N QUE ARTICUKA NUEVO SINCHAOM ZINA VENTURAM NUEVO TALLAN, NUEVO PIEDRAL Y TABANCO DE EL TALLAN 
PUENTE 220 M

CONSORCIO VIAL NORTE 05/09/2016 06/04/2019 - NO CUMPLE 1075
Estudio de mejoramiento de caminos. Se requiere 

experiencia en el diseño, supervisión de ejecución o 
ejecución de puentes de 50 metros de luz

7 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA LUCIA Y ACCESOS
PUENTE SANTA LUCIA: 100 M

CONSORCIO SANTA LUCIA 10/12/2016 17/10/2017 - NO CUMPLE 1076
Estudio de preinversión a nivel de perfil. Se requiere 
experiencia en el diseño, supervisión de ejecución o 

ejecución de puentes de 50 metros de luz

2 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

SUPERVISION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO Y SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA "REHABILITACION DE 
PUENTES PQT. 9 - LA LIBERTAD 2- LIMA, ET. 1: OBRA 2: PTE TANA Y ACCESOS, PUENTE MELLIZO Y ACCESOS, PUENTE QUISHPE Y ACCESOS Y 
PUENTES SAN LUCAS Y ACCESOS:
PUENTE QUISHPE: 34.86 M
PUENTE SAN LUCAS: 110.00 M
PUENTE TANA: 20 M
PUENTE MELLIZO: 24 M

CONSORCIO VIAL LA LIBERTAD 
2

• Experiencia en el diseño, supervisión de ejecución o ejecución de al menos dos (02) puentes, cada uno de los cuales debe tener una longitud igual o mayor a 50 metros de luz. Acreditación (Cumple/No 
Cumple) - Según Validacion 

de Area usuaria (GSF)
Nro. Folio

• Experiencia específica mínima de tres (03) años como:
-Especialista en diseño y/o supervisión de la ejecución de estructuras y/o puentes y/o ejecución de estructuras y/o puentes y/o conservación de puentes.
-Especialista en Estructura de Puentes.
-Especialista en Estructuras, puentes y Obras de Arte.
-Especialista en Puentes y Estructuras.
-Especialista en Puentes y Obras de Arte.

Acreditación (Cumple/No 
Cumple) - Según Validacion 

de Area usuaria (GSF)
Nro. Folio

Total de Años

6 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE TANANA Y ACCESOS

(INTERVENCION: 40 M)
CONSORCIO PUENTE TANANA

OBSERVACION / COMENTARIO

OBSERVACION / COMENTARIO
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8 ESPECIALISTA EN PUENTES
PERFIL TECNICO INSTALACION DE PUENTE Y ACCESOS ENTRE LAS LOCALIDADES VILLA KINTIARINA Y SAN ANTONIO DE KIMBIRI, LA 
CONVENCION, CUSCO
PUENTE: 180 M

ANA RIOS CONSULTORA DE 
PROYECTOS

04/07/2012 15/09/2013 - NO CUMPLE 1077
Estudio de preinversión a nivel de perfil. Se requiere 
experiencia en el diseño, supervisión de ejecución o 

ejecución de puentes de 50 metros de luz

CONSTRUCCION PUENTE SALINAS Y ACCESOS
PUENTE: 94 M

01/01/2007 31/03/2007 1 CUMPLE 1078 CUMPLE

INSPECCION Y EVALUACION ESTRUCTURAL DEL PUENTE "PUNTA MORENA" PUENTE: 170 M 01/02/2006 28/02/2006 - NO CUMPLE 1078
Servicio de evaluación estructural. Se requiere 

experiencia en el diseño, supervisión de ejecución o 
ejecución de puentes de 50 metros de luz

6

RTM Requeridos en los Lineamientos: Experiencia en el diseño, supervisión de ejecución o ejecución de al menos dos (02) puentes ==> SI CUMPLE

PROVIAS DESCENTRALIZADOESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE9

Total de puentes
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N° Empresa Concesionaria Documento de solicitud Documento Recibido Número de Trámite Respuesta de la Empresa Concesionaria

1 AUTOPISTA DEL NORTE SAC
Oficio Circular N° 00190-2023-

JLCP-GA-OSITRAN
Carta N°AN-GG-C-23-660 2023063808

Empresa y personal propuesto del postor no han mantenido ni 
mantienen vínculo con la concesionaria.

2
CARRETERA SIERRA PIURA S.A.C. (CONCESION 
CANCHAQUE S. A.)

Oficio Circular N° 00190-2023-
JLCP-GA-OSITRAN

CARTA MP-CAN-E2023-00316 2023065068
Empresa y personal propuesto del postor no han mantenido ni 

mantienen vínculo con la concesionaria.

3 CONCESIÓN CHANCAY ACOS S. A.
Oficio Circular N° 00190 y 2019-

2023-JLCP-GA-OSITRAN
CARTA MP-CCCH-201-23 2023067095

Empresa y personal propuesto del postor no han mantenido ni 
mantienen vínculo con la concesionaria.

4 CONCESIONARIA PERUANA DE VÍAS S. A.
Oficio Circular N° 00190-2023-

JLCP-GA-OSITRAN
Carta S/N COV-2023-579 2023064969

Empresa y personal propuesto del postor no han mantenido ni 
mantienen vínculo con la concesionaria.

5 CONCESIONARIA VIAL SIERRA NORTE S. A.
Oficio Circular N° 00190-2023-

JLCP-GA-OSITRAN
CARTA-CVSN-OSITRAN-151-2023 2023065765

Empresa y personal propuesto del postor no han mantenido ni 
mantienen vínculo con la concesionaria.

6 CONCESIONARIA VIAL DEL PERU S. A.
Oficio Circular N° 00190 y 2019-

2023-JLCP-GA-OSITRAN
 CARTA MP CDGT.0362.2023 2023068373

Empresa y personal propuesto del postor no han mantenido ni 
mantienen vínculo con la concesionaria.

7 CONCESIÓN VIAL DEL SOL S. A. 
Oficio Circular N° 00190-2023-

JLCP-GA-OSITRAN
CARTA MP 01097-2023-COVISOL 2023068270

Empresa y personal propuesto del postor no han mantenido ni 
mantienen vínculo con la concesionaria.

8 CONCESIONARIA VIAL DEL SUR S. A.
Oficio Circular N° 00190-2023-

JLCP-GA-OSITRAN
CARTA Nº 000913-2023-COVISUR 2023064336

Empresa y personal propuesto del postor no han mantenido ni 
mantienen vínculo con la concesionaria.

9 DESARROLLO VIAL DE LOS ANDES S. A.
Oficio Circular N° 00190-2023-

JLCP-GA-OSITRAN
CARTA MP 2023-10-0495 2023064314

Empresa y personal propuesto del postor no han mantenido ni 
mantienen vínculo con la concesionaria.

10 CONCESIONARIA IIRSA NORTE S. A.
Oficio Circular N° 00190-2023-

JLCP-GA-OSITRAN
Carta N° 12117-CINSA-OSITRAN 2023064799

Empresa y personal propuesto del postor no han mantenido ni 
mantienen vínculo con la concesionaria.

11 CONCESIONARIA IIRSA SUR T-2 S. A.
Oficio Circular N° 00190-2023-

JLCP-GA-OSITRAN
Carta Nº 5016-CIST2-OSITRAN 2023064513

Empresa y personal propuesto del postor no han mantenido ni 
mantienen vínculo con la concesionaria.

12 CONCESIONARIA IIRSA SUR T-3 S. A.
Oficio Circular N° 00190-2023-

JLCP-GA-OSITRAN
Carta Nº 5513-CIST3-OSITRAN 2023064520

Empresa y personal propuesto del postor no han mantenido ni 
mantienen vínculo con la concesionaria.

13 INTERSUR CONCESIONES S. A.
Oficio Circular N° 00190 y 2019-

2023-JLCP-GA-OSITRAN
IC-0480/23.IT 2023066164

Empresa y personal propuesto del postor no han mantenido ni 
mantienen vínculo con la concesionaria.

14 RED VIAL 5 S.A. (EX NORVIAL)
Oficio Circular N° 00190-2023-

JLCP-GA-OSITRAN
Carta N° NOR-E2023-00495 2023063703

Empresa y personal propuesto del postor no han mantenido ni 
mantienen vínculo con la concesionaria.

15 CONCESIÓN VALLE DEL ZAÑA S. A. 
Oficio Circular N° 00190 y 2019-

2023-JLCP-GA-OSITRAN
 CARTA MP-116566-2023 2023066866

Empresa y personal propuesto del postor no han mantenido ni 
mantienen vínculo con la concesionaria.

16
CARRETERA ANDINA DEL SUR S.A.C (SURVIAL S. 
A.)

Oficio Circular N° 00190-2023-
JLCP-GA-OSITRAN

Carta SUR-E2023-00556 2023064804
Empresa y personal propuesto del postor no han mantenido ni 

mantienen vínculo con la concesionaria.

CONSULTA REALIZADA A LAS EMPRESAS CONCESIONARIAS PARA VERIFICACIÓN DE IMPEDIMENTOS PARA SER POSTOR  

PSD DE PSO N° 0005-2022-OSITRAN (SEGUNDA CONVOCATORIA)
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