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ACTA DE EVALUACION TECNICA, ECONOMICA Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
PROCEDIMIENTO DE SELECCION DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION mado por:
ORDINARIO N°005-2022-OSITRAN — TERCERA CONVOCATORIA Shon Mgue FAG

20420248645 Soft
Motivo: Firma Digital
OSITRAN Fecha: 21/08/2023
19:06:59 -0500

"SERVICIO DE SUPERVISION PARA LA MEDICION Y EVALUACION DE: NIVEL DE SERVICIO GLOBAL,
RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRIA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE
CARRETERAS EN OPERACION, BAJO EL AMBITO DE COMPETENCIA DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LA
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO (OSITRAN)”

ACTA N° 00130-2023-JLCP-GA-OSITRAN

En la Ciudad de Lima, el 21 de agosto de 2023 a las 10:00 horas, la Jefatura de Logistica y Control Patrimonial de la
Gerencia de Administracion, encargada de conducir el Procedimiento de Seleccion Derivado del Procedimiento de
Seleccion Ordinario N° 005-2022-OSITRAN (Tercera Convocatoria), realiz6 la evaluacién técnica y econémica de las
propuestas del presente procedimiento de seleccion.

I. REGISTROS DE PARTICIPANTES

Entre el 26 de julio y el 04 de agosto del 2023 se registraron los siguientes participantes:

N° RUC PARTICIPANTE OBSERVACION

1 20550059151 APSA LTDA SUCURSAL DEL PERU
META ENGINEERING S.A. SUCURSAL

2 20601253241 DE PERU

3 20262241441 ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.
CENTRO DE ESTUDIOS DE

4 99000027762 MATERIALES Y CONTROL DE OBRA
S.A
INGELOG CONSULTORES DE

5 20601054826 INGENIERIA'Y SISTEMAS S.A. -
SUCURSAL PERU

6 20553360910 EUROCONSULT SUCURSAL PERU

ll. PRESENTACION DE PROPUESTAS

Que, de acuerdo con la fecha de presentacién de propuestas establecida en los Lineamientos del presente
procedimiento de seleccidn, los siguientes participantes presentaron sus ofertas a través de la Mesa de Partes
Virtual de OSITRAN, las que se detalla a continuacion:

FECHA DE

N° PARTICIPANTE PRESENTACION

OBSERVACION

Condicion de la Propuesta:
1 APSA LTDA SUCURSAL DEL PERU 07/08/2023 PRESENTADA
(NT 2023089011)

CONSORCIO SUPERVISOR CARRETERO,
Integrado por:
- ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.
- EUROCONSULT SUCURSAL DEL PERU
- EUROCONSULT NUEVAS TECNOLOGIAS S.A.
- MARCO HENRY RENATO PERALTA GAYOSA

Condicion de la Propuesta:
07/08/2023 PRESENTADA
(NT 2023089012)

Cabe precisar que, mediante Carta S/N de fecha 07 de agosto de 2023 (NT 2023088834), a través de Mesa de
Partes Virtual de OSITRAN, el proveedor CONSORCIO TYPSA - RAUROS, integrado por: TECNICA Y
PROYECTOS S.A. SUCURSAL DEL PERU, RAUROSMX S.A. DE C.V. SUCURSAL DEL PERU y RAUROS
ZMCOM S.L.U, present6 su oferta; sin embargo, al no haberse registrado como participante! dentro del plazo
establecido en los Lineamientos del presente procedimiento de seleccion, su oferta se da por N0 presentad @ por: nanraro Pomasonco

Norma Solange FIR 46846675 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 21/08/2023 20:37:35 -0500

1 El numeral 2.2 del Capitulo Il de los Lineamientos, establece lo siguiente:
"(...) Todo proveedor que desee participar en el presente procedimiento de seleccidon se registra como participante en las fechas previstas en el calendario del
procedimiento de seleccion, a través del Anexo N° 1, debidamente llenado y firmado. Dicho anexo debe ser presentado a través de la Mesa de Partes Virtigddo por: ILLAHUAMAN CHIPANA
debiendo observar para estos efectos, las instrucciones sefialadas en el documento de orientacién: Guia ¢ Cémo presentar un documento por la Mesa de P%%zﬁ‘g'rﬁzgﬁéﬁ“zoz“%“5 soft
Virtual? Fecha: 21/08/2023 19:32:50 -0500
El registro de participantes es gratuito y se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta antes del inicio de la presentacién de propuestas, de forma
ininterrumpida. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes(...)"
Visado por: ALARCON DIAZ
Walter FIR 07263432 hard
o Motivo: Firma Digital
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lll. EVALUACION DEL “SOBRE N°1- CREDENCIALES” Y DEL “SOBRE N° 2 - PROPUESTA TECNICA”

Se determind si la propuesta (Sobre N° 01 y 02) presentada cumple con la documentacion requerida, y si las
ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones en los Términos de Referencia establecidas en
los Lineamientos del presente procedimiento de seleccion.

Sobre N° 1 — Credenciales

Al respecto, se reviso, verific y evalué la documentacion de los participantes citados en el cuadro precedente,
siendo el resultado el siguiente:

N° POSTOR CONDICION

El postor presenté toda la documentacién obligatoria del
“Sobre N°1-Credenciales”. Luego de revisién y
1 APSA LTDA SUCURSAL DEL PERU verificacion documentaria se determin6 que “Sl
CUMPLE” con la documentacion requerida en los
Lineamientos del presente procedimiento seleccion.

CONSORCIO SUPERVISOR CARRETERO,
Integrado por:
- ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.
- EUROCONSULT SUCURSAL DEL PERU
- EUROCONSULT NUEVAS TECNOLOGIAS S.A.
- MARCO HENRY RENATO PERALTA GAYOSA

El postor presenté toda la documentacién obligatoria del
“Sobre N°1-Credenciales”. Luego de revisién y
verificacion documentaria se determindé que “Sl
CUMPLE” con la documentacién requerida en los
Lineamientos del presente procedimiento seleccion.

Sobre N° 2 — Propuesta Técnica

A continuacion, se procedi6 a realizar la revision y evaluacion de las propuestas técnicas de los postores citados
en el cuadro precedente, respecto al cumplimiento de las condiciones técnicas minimas requeridas en los
Lineamientos del presente procedimiento seleccion:

e Mediante Memorando N° 01282-2023-JLCP-GA-OSITRAN de fecha 11 de agosto de 2023, la Jefatura de
Logistica y Control Patrimonial, solicitdé apoyo a la Jefatura de Contratos de la Red Vial de la Gerencia de
Supervision y Fiscalizacion, como area usuaria con conocimiento técnico especializado en el objeto de la
contratacion, para la verificacion y/o validacion técnica del “CUMPLIMIENTO” o “NO CUMPLIMIENTO” de los
requisitos minimos de los Términos de Referencia (TDR) de las propuestas técnicas (“Sobre 2-Propuesta
Técnica”), especificamente lo referido a la experiencia del personal propuesto.

e Mediante Memorando N° 01211-2023-JCRV-GSF-OSITRAN de fecha 17 de agosto de 2023, la Jefatura de
Contratos de la Red Vial de la Gerencia de Supervisién y Fiscalizacion, remitié el resultado de la evaluacion
técnica solicitada en el parrafo anterior.

Por otra parte, la Jefatura de Logistica y Control Patrimonial, consider6 necesario consultar a las Empresas
Concesionarias, a fin verificar si los postores y personal propuesto, han mantenido relacion contractual durante los
ultimos seis (6) meses anteriores a la convocatoria del presente Procedimiento de Seleccion, obteniéndose como
resultado que ningln postor y personal propuesto han tenido relacién contractual con las Empresas
Concesionarias, cuyo detalle se muestra en el anexo adjunto.

Teniendo en cuenta lo sefialado en el parrafo anterior, se concluye lo siguiente:

NO POSTOR CONDICION DE LA PROPUESTA RESULTADO

El postor presento toda la
documentacion requerida para el “Sobre
N° 2 - Propuesta Técnica”; asimismo,
CUMPLE con acreditar los requisitos PROPUESTA
técnicos minimos (RTM) solicitados en ADMITIDA

los Lineamientos.

1 |APSA LTDA SUCURSAL DEL PERU

(Ver detalle de Evaluacion Técnica en
Cuadro Anexo adjunto)
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CONSORCIO SUPERVISOR El
2 | CARRETERO, Integrado por:

- ACRUTA & TAPIA INGENIEROSS.A.C.

- EUROCONSULT SUCURSAL DELPERU
- EUROCONSULT NUEVAS
TECNOLOGIAS S.A.

- MARCO HENRY RENATO PERALTA
GAYOSA

postor present6 toda la
documentacion requerida para el “Sobre
N° 2 - Propuesta Técnica”; asimismo,
CUMPLE con acreditar los requisitos
técnicos minimos (RTM) solicitados en
los Lineamientos.

PROPUESTA
ADMITIDA

(Ver detalle de Evaluacion Técnica en
Cuadro Anexo adjunto)

Al respecto, la Jefatura de Logistica y Control Patrimonial, teniendo en cuenta que, los postores APSA LTDA
SUCURSAL DEL PERU y CONSORCIO SUPERVISOR CARRETERO, presentaron también los mismos
documentos para acreditar los requisitos en el PSD del PSO N°005-2022-OSITRAN (Primera y Segunda
Convocatoria); consideramos que la verificacion y validacion realizada por la Jefatura de Contratos de la Red Vial
de la Gerencia de Supervision y Fiscalizacion (Area usuaria), segin Memorando N° 00534-2023-JCRVGSF-
OSITRAN? y Memorando N° 00815-2023-JCRV-GSF-OSITRANS, aplica también para el presente procedimiento
de seleccion.

IV. EVALUACION ECONOMICA

A continuacién, se procedi6 a realizar la apertura y la evaluacién de las Propuesta Econémicas (Sobre N° 3) de
los postores ADMITIDOS, obteniéndose el siguiente resultado:

CUADRO: VERIFICACION DE VALORES DE LAS OFERTAS ECONOMICAS PRESENTADAS

Es inferior
Monto de la Oferta de en mas del Resultado
N° Postor Propuesta mayor valor 20% a la dela
Econdémica (S/) (Base) otra oferta | Verificacion
@)
1 APSA LTDA SUCURSAL DEL PERU S/10,030,452.00 NO CALIFICA
CONSORCIO SUPERVISOR
CARRETERO, Integrado por:
- ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C. 5/10,310,490.00
2 | o BOCONSULT SUCURSAL DEL $/10,310,490.00 NO CALIFICA
- EUROCONSULT NUEVAS
TECNOLOGIAS S.A.
- MARCO HENRY RENATO PERALTA
GAYOSA
(*) El numeral 2.6.2 del Capitulo Il de los Lineamientos, se establece entre otros, lo siguiente: "(...)Cuando
concurriendo dos postores, la oferta econémica de uno de ellos sea inferior en mas de 20% a la otra oferta; la
Oferta Econémica seré descalificada por presentar valores anormales o desproporcionados {(...)"

V. ACUERDOS:
De lo antes expuesto, la Jefatura de Logistica y Control Patrimonial concluye lo siguiente:

e Otorgar la Buena Pro al postor: APSA LTDA SUCURSAL DEL PERU

e Monto adjudicado: S/ 10,030,452.00 (Diez millones treinta mil cuatrocientos cincuenta y dos con 00/100 soles)
incluido IGV

e Publicar la presente Acta en la pagina web del OSITRAN

No habiendo otro tema mas que tratar, siendo las 15:30 horas del mismo dia, se cierra la sesion, suscribiendo en
sefial de conformidad y aprobacion del texto de la presente Acta.

Firmado por

JHON GUTIERREZ INCA

Jefe de Logistica y Control Patrimonial (e)
Jefatura de Logistica y Control Patrimonial

2 De fecha de emision 21 de abril de 2023
3 De fecha de emisién de 13 de junio de 2023
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Visado por

WALTER ALARCON DIAZ

Especialista en Contrataciones

Jefatura de Logistica y Control Patrimonial

Visado por

NORMA SOLANGE NANFARO POMASONGO
Analista en Contrataciones

Jefatura de Logistica y Control Patrimonial

Visado por

CRISTIAN ELIAS ILLAHUAMAN CHIPANA
Especialista en Contrataciones

Jefatura de Logistica y Control Patrimonial

NT: 2023095027

Péagina 4 de 4



ANEXO N° 01

PSD DE PSO N°005-2022-OSITRAN (TERCERA CONVOCATORIA)
“SERVICIO DE SUPERVISION PARA LA MEDICION Y EVALUACION DE: NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRl), DEFLECTOMETRIA Y TIEMPO DE ESPERA EN
COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACION, BAJO EL AMBITO DE COMPETENCIA DEL OSITRAN”

(VERIFICACION DE PRESENTACION DE DOCUMENTACION OBLIGATORIA DE SOBRE N° 01)

APSA LTDA SUCURSAL DEL PERU

PRESENTA
DOCUMENTACION PROPUESTA TECNICA /NO PRESENTA FOLIOS | CUMPLE OBSERVACION

SOBRE N° 1: “CREDENCIALES”

Informacion Identificatoria - Formato N° 1: Identificacion del Postor. En el caso de que el Postor sea un Consorcio, cada una

a) de los integrantes debe presentar el Formato N° 1. PRESENTA 4 CUMPLE
" N - N o "
b) Declaracpn Jurada del Postor: Segtn lo establecn:io en el Formato N° 2. En el caso de que el Postor sea un Consorcio, cadal PRESENTA 6 CUMPLE
uno de los integrantes debe presentar el Formato N° 2.
c) |Promesa de consorcio (Formato N° 3), de ser el caso. NO APLICA - -

Documentacién Legal: Documento que acredite fehacientemente la representacion de quien suscribe la oferta. En el caso de
consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de
consorcio, segun corresponda.

Acreditacion:

Tratandose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario
designado para tal efecto, expedido por registros publicos con una antigliedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la
d.1) |Presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emision. PRESENTA 9al13 | CUMPLE
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento analogo, o del certificado de vigencia de
poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, seguin corresponda, expedido por registros publicos con una
antigliedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emision.
Tratandose de personas juridicas domiciliadas en el exterior, bastara la presentacion de carta poder, con firma legalizada
por la via consular, en la que se indiquen los poderes generales y especiales otorgados por el érgano social a las personas
designadas para encargarse del proceso de supervision, acompafada de traduccion efectuada por traductor publico
juramentado o traductor colegiado certificado.

En caso de que el postor sea una persona juridica nacional, debe presentar una Declaracion Jurada en la que se precise
que cuenta con el testimonio de la escritura publica de constitucion de empresa y de su estatuto social, asi como las escrituras
de modificacion, cuando sea el caso.

d.2) |En caso de que el postor sea una persona juridica extranjera debera precisar en la Declaracién Jurada que cuenta con PRESENTA 20 CUMPLE
estatuto social de la empresa matriz (extranjera).

En caso de que el Postor sea un Consorcio, cada uno de los integrantes debera presentar la referida declaracion jurada.

En caso de ser persona juridica, debe presentar la Certificacion de Gestion de Calidad vigente relacionada a las|

d.3 - L : 2 . ;
) actividades del servicio. En caso de Consorcio, debera ser cumplido por al menos uno de los consorciados.

PRESENTA 22al 23 | CUMPLE

Informacién Financiera:

Declaracion Jurada de haber declarado ante SUNAT (en caso de Pert) su gestion anual durante los dos (2) tltimos afios. Los|
postores extranjeros deben precisar en su declaracion jurada que ha efectuado la declaracion de impuesto a la renta de la|
institucion de su pais de origen, correspondiente a los dos (2) ultimos arios fiscales.

e) De existir postores que aun no hayan efectuado la declaracién de impuesto a la renta en su pais de origen correspondiente all PRESENTA 25 CUMPLE
afio fiscal 2021, por motivos de fechas en su calendario de impuesto a la renta 2021, podran precisar la declaracion jurada que|
corresponde a los afios 2020 y 2019.

En caso de Consorcio. la Declaracion Jurada debe ser presentada por cada uno de los integrantes.

CUMPLE CON LO REQUERIDO EN LOS LINEAMIENTOS PARA EL "SOBRE N°1
CREDENCIALES"; POR LO QUE, PASA A EVALUACION DEL "SOBRE N°2 -
SOBRE TECNICO".

De cumplir el Postor con acreditar todos los requsitos del Sobre N° 1 - "Credenciales", el Comité Especial procedera a
abrir al Sobre N° 2 y verifica la correcta presentacion de la documentacion.




ANEXO N° 02

PSD DE PSO N°005-2022-OSITRAN (TERCERA CONVOCATORIA)
(VERIFICACION DE PRESENTACION DE DOCUMENTACION OBLIGATORIA DE SOBRE N°02)

APSA LTDA SUCURSAL DEL PERU

PRESENTA/NO
DOCUMENTACION PROPUESTA TECNICA PRESENTA FOLIOS OBSERVACION
SOBRE N° 2: “PROPUESTA TECNICA”
a) Formato N° 4, experiencia del postor, detallando la documentacion presentada para acreditar la experiencia del postor. PRESENTA 4al6
b) Formato N° 5, personal propuesto (equipo de trabajo) para el servicio. PRESENTA 608
611 AL612,
645 AL 647,
739 AL 741,
1008 AL 1009,
c) Formato N° 6, curriculum vitae del personal propuesto para el servicio. PRESENTA 1021 AL 1022,
1032 AL 1034,
1048 AL 1049,
1064 AL 1065,
1084 AL 1085
d) Formato N° 7, carta de compromiso del personal para el servicio PRESENTA 1119 AL 1127
o) Form?to‘ N° 8, declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia y documentacién que acredite su; PRESENTA 1129
cumplimiento.
En cuanto al personal profesional que no se encuentre registrado en el Colegio Profesional del Peru, el postor debera
presentar una declaracion jurada comprometiéndose, en caso de que resulte adjudicatario, a inscribir al profesional en el
f) correspondiente Colegio Profesional del Perl por el periodo de duracion de sus servicios. Es responsabilidad del - -
SUPERVISOR contar con dicha colegiatura para el inicio del servicio de este profesional.
El postor debe presentar en su propuesta técnica la relacion de ici y logistico que
g) para la prestacion del servicio. PRESENTA 1117

RESULTADO DE PRESENTACION DE DOCUMENTOS DEL SOBRE N2 2 == >,

PRESENTA LOS DOCUMENTOS Y FORMATOS REQUERIDOS EN LOS
LINEAMIENTOS PARA EL "SOBRE N°2 - PROPUESTA TECNICA"




ANEXO: CUADRO RESUMEN - EVALUACION TECNICA - SOBRE N° 2

PROCEDIMIENTO DE SELECCION DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO N° 005-2022-OSITRAN (TERCERA
CONVOCATORIA)
“SERVICIO DE SUPERVISION PARA LA MEDICION Y EVALUACION DE: NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRl), DEFLECTOMETRIA
Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACION, BAJO EL AMBITO DE COMPETENCIA
DEL OSITRAN”

POSTOR : APSA LTDA SUCURSAL DEL PERU

|EVALUACION TECNICA (CUMPLIMIENTO DE TDR) (CumT)f(-)sILIlth(?l?mple) OBSERVACION

1 - EXPERIENCIA DEL POSTOR

GENERAL CUMPLE
ESPECIFICA CUMPLE
2 - EXPERIENCIA PERSONAL CUMPLE

Nota: Ver detalle de evaluacioén técnica




ANEXO 02 : EVALUACION TECNICA
PSD DE PSO N2005-2022-OSITRAN (TERCERA CONVOCATORIA)

“SERVICIO DE SUPERVISION PARA LA MEDICION Y EVALUACION DE: NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRIA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACION, BAJO EL AMBITO DE COMPETENCIA DEL OSITRAN”

CUADRO - EXPERIENCIA DEL POSTOR

|POSTOR: APSA LTDA SUCURSAL DEL PERU

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ACTIVIDAD
EI SUPERVISOR debe contar con una experiencia minima de dos (02) veces el valor referencial durante los ultimos quince afios en la ejecucién de servicios de consultorias, contados a partir de la fecha de presentacion de propuestas, en una o en varias de las actividades siguientes:
a) Consultorias y asesorias en gestion de infraestructura vial de carreteras asfaltadas. Se entiende por gestién de infraestructura vial, las experiencias relacionadas a los estudios, ejecucion y/o supervisién de carreteras asfaltadas (carpeta asféltica o Tratamiento Superficial Bicapa -TSB).
b) Evaluaciones/auscultaciones de pavimentos en general
c) Inventarios viales.
d) Desarrollo de auditorias e inspecciones de seguridad vial.
e) Inspeccién de puentes, tuneles, drenajes y otros elementos de la infraestructura vial.
La experiencia en la actividad puede estar sustentada por servicios prestados en consorcio. En dicho caso, el(los) integrante(s) del consorcio que se hubiera(n) comprometido en la promesa formal de consorcio a ejecutar las obligaciones materia de los presentes Términos de Referencia; deberan acreditar la experiencia en consorcio, adjuntando el respectivo Contrato de Consorcio, donde se tendra en cuenta el respectivo porcentaje de participacion de quien acredite la experiencia.
La Experiencia Especifica podra servir para acreditar la Experiencia en la Actividad.
Acreditacion:
* Copias simples de Contratos y su respectiva conformidad o liquidacién del contrato por la prestacion efectuada.
» Copias simples de Comprobantes de pago, cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente.
* Copias simples de otros documentos que acrediten fehacientemente el presente requisito.
FECHA DE ACREDITA
N° Cliente OBJETO DEL CONTRATO N° CONTRATO / O/S / Fecha Conformlda.d' y/o INICIO DEL FECHA DE TERMINO MONEDA MONTO CONTRATADO EN MONEDA TIPO DE CAMBIO VENTA MONTO CONTRATADO EN % DE PARTICIPACION (EN CANTIDAD DE VECES EL | (CUMPLE / NO CUMPLE) - SEGUN NE FOLIO OBSERVACION / COMENTARIO
COMPROBANTE DE PAGO Cancelacién SERVICIO DEL SERVICIO ORIGINAL SOLES (S/) CASO DE CONSORCIO) VALOR REFERENCIAL VALIDACION DEL AREA USUARIA
(GSF)
SERVICIO AUSCULTACION Y DIAGNOSTICO PARA PUESTA A PUNTO CALZADA EXISTENTE CONSTANCIA DE
1 AUTOPISTA DEL NORTE SAC CONTRATO S/N 12/03/2010] 12/03/2010 12/12/2010 DOLARES AMERICANOS 428,122.00 2.837 $/1,214,582.11 100% 0.10 CUMPLE 9AL18
PATIVILCA - SANTA - TRUJILLO CONFORMIDAD
CONSORCIO CONSTRUCTOR IIRSA NORTE - [  INVENTARIO CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE LA INFRAESTRCTURA EXISTENTE ENTRE CONSTANCIA DE
2 CONTRATO S/N 24/11/2008, 24/11/2008 13/02/2009 PESOS CHILENOS 235,121,760.00 5/0.004590 $/1,079,208.88 100% 0.08 CUMPLE 20AL35
CONCIN YURIMAGUAS, TARAPOTO Y ENTRE DV. OLMOS Y PAITA CONFORMIDAD
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICION Y EVALUACION DE NIVELES DE SERVICIO, [CONTRATO 044-2016- CONSTANCIA DE
3 OSITRAN RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRIA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN CONCESIONES DE [OSITRAN, derivado del PSO N° 10/11/2016| PRESTACION N° 239-2018- 11/11/2016 11/11/2017 SOLES 3,737,500.00 1 $/3,737,500.00 100% 0.29 CUMPLE 37 AL 45
CARRETERA EN OPERACION 2016 0003-2016-0OSITRAN GA-OSITRAN
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICION Y EVALUACION DE NIVELES DE SERVICIO, CONSTANCIA DE
4 OSITRAN RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRIA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN CONCESIONES DE [CONTRATO 095-2015-OSITRAN 3/07/2015| PRESTACION N° 300-2018- 14/07/2015 14/07/2016 SOLES 4,526,700.00 1 $/4,526,700.00 80% 0.28 CUMPLE 47 AL 62
CARRETERA EN OPERACION 2015 GA-OSITRAN
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICION Y EVALUACION DE NIVELES DE SERVICIO, CONSTANCIA DE
5 OSITRAN RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRIA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN CONCESIONES DE [CONTRATO 027-2013-OSITRAN 1/08/2013| PRESTACION N° 009-2015- 2/08/2013 2/08/2014 SOLES 3,072,497.70 1 $/3,072,497.70 70% 0.17 CUMPLE 64 AL 92
CARRETERA EN OPERACION 2014 GAF-OSITRAN
EVALUACION Y MEDICION DE NIVELES DE SERVICIO DE CARRETERAS ASFALTADAS
(CARPETA ASFALTICA O TSB) EN OPERACION, EVALUACION DE FUNCIONALIDAD A TRAVES CERTIFICADO DE
6 CONCAR DE LARUGOSIDAD DEL PAVIMENTO DE CARRTERA ASFALTADA (CARPETA ASFLATICA O |PRESENTA FACTURAS Y 23/08/2010 CONFORMIDAD DE 23/08/2010 29/10/2012 DOLARES AMERICANOS 727,438.00 2.8 $/2,036,826.40 100% 0.16 CUMPLE 94 AL 150
TSB) EN OPERACION EVALUACION ESTRUCTURAL DE PAVIMENTOS DE CARRETERAS ORDENES DE COMPRA. SERVICIOS e : e i
ASFALTADAS (CARPETA ASFALTICA O TSB) EN OPERACION, MEDIANTE DEFLECTOMETRIA
DE IMPACTO (FWD)
7 ODEBRETCH TRANSPORTES PERU SAC INVENTARIO CUALITATIVO ¥ CUANTITATIVO DE LA INFRAESTRCTURA EXISTENTE ENTRE | CONTRATO 16/11/2011 CONFORMIDAD DE 16/11/2011 24/02/2012 DOLARES AMERICANOS 429,762.00 2.703 $/1,161,646.69 100% 0.09 CUMPLE 152 AL 169
YURIMAGUAS, TARAPOTO Y ENTRE DV. OLMOS Y PAITA CT-015-0&M-IN-APSA PRESTACION DE SERVICIO e . e i :
ESTUDIO BASICO DIAGNOSTICO SEGURIDAD VIAL VARIAS RUTAS DE LA RED VIAL DE LAS |CONTRATO 250904 LIQUIDACION DE
P I 406,924,800.00 X $/2,069,212.61 % X
8 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DE CHILE REGIONES DE OHIGGINS, MAULE Y BIOBIO (CODIGO SAFI) 19/10/2016 CONTRATO 19/10/2016 2/12/2017 PESOS CHILENOS ,924, 0.005085 % 50% 0.08 CUMPLE 171 AL 215
ESTUDIO BASICO ANALISIS ESTRUCTURAL DE CAMINOS PAVIMENTADOS MEDIANTE UN LIQUIDACION FINAL DE
9 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DE CHILE CONTRATO 263.523 7/07/2017 o 7/07/2017 21/02/2019 PESOS CHILENOS 200,244,112.00 0.0048740 5/975,989.80 99% 0.08 CUMPLE 217 AL 259
SISTEMA DE ALTO RENDIMIENTO CONTRATO
CERTIFICADO DE
ESTUDIO BASICO DE ANALISIS AUSCULTACION AUTOMATIZADA CONTINUA DE
10 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DE CHILE PAVIMENTOS CONTRATO 227.658 4/11/2015|EXPERIENCIA, LIQUIDACION | 30/011/2015 22/11/2017 DOLARES AMERICANOS 1,540,173.00 3.29 $/5,067,169.17 97% 0.39 CUMPLE 261 AL 305
FINAL
ESTUDIO BASICO DIGNOSTICA AUSCULTACION AUTOMATIZADA CONTINUA DE LIQUIDACION FINAL DE
11 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DE CHILE CONTRATO 278.933 13/12/2018 Q 13/12/2018| 18/08/2021 PESOS CHILENOS 1,150,259,000.00 0.005200 5/5,981,346.80 95% 0.45 CUMPLE 307 AL 359
PAVIMENTOS CONTRATO
12 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DE CHILE ESTUDIO BASICO ANALISIS ESTRUCTURAL DE CAMINOS PAVIMENTADOS ALTO CONTRATO 292.103 21/10/2019 HQUIDACION FINAL DE 21/10/2019 8/07/2021 PESOS CHILENOS 238,426,519.00 0.005270 $/1,256,507.76 95% 0.09 CUMPLE 361 AL 402
RENDIMIENTO ETAPA II ! CONTRATO e : e B :
TOTAL| 5/24,941,333.36 2.26
RTM requerido en los Lineamientos: 2 veces el valor referencial en los tltimos 15 afios ==>| CUMPLE




FECHA DE

ACREDITA

N° CONTRATO / O/S / FECHA DE TERMINO MONTO CONTRATADO EN MONEDA MONTO CONTRATADO EN | % DE PARTICIPACION (EN | CANTIDAD DE VECESEL | (CUMPLE / NO CUMPLE) - SEGUN
N° i ETO DEL CONTRAT( Fech: INFORMIDAD INICIO DEL MONEDA TIPO DE CAMBIO VENTA N2 FOLI
Clent OBIETO co ° COMPROBANTE DE PAGO echa CONFol SE::'(\?I o DEL SERVICIO o ORIGINAL PO o SOLES CASO DE CONSORCIO) VALOR REFERENCIAL VALIDACION DEL AREA USUARIA Folo
(GSF)
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICION Y EVALUACION DE NIVELES DE SERVICIO, CONTANCIA DE
1 OSITRAN RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRIA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN CONCESIONES DE | CONTRATO 044-2016-OSITRAN 10/11/2016|PRESTACION N2239-2018- 11/11/2016 11/11/2017[SOLES 3,737,500.00 1.00 $/3,737,500.00 100% 0.29 CUMPLE 408 AL 416
CARRETERA EN OPERACION 2016 GA
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICION Y EVALUACION DE NIVELES DE SERVICIO, CONTANCIA DE
2 OSITRAN RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRIA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN CONCESIONES DE | CONTRATO 095-2015-OSITRAN 3/07/2015[PRESTACION N2300-2018- 14/07/2015 14/07/2016[SOLES 4,526,700.00 1.00 $/4,526,700.00 80% 0.28 CUMPLE 418 AL 433
CARRETERA EN OPERACION 2015 GA
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICION Y EVALUACION DE NIVELES DE SERVICIO, CONTANCIA DE
3 OSITRAN RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRIA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN CONCESIONES DE |CONTRATO 027-2013-OSITRAN 1/08/2013[PRESTACION N2009-2015- 2/08/2013 2/08/2014(SOLES 3,072,497.70 1.00 $/3,072,497.70 70% 0.17 CUMPLE 435 AL 463
CARRETERA EN OPERACION 2014 GA
ESTUDIO BASICO DE ANALISIS AUSCULTACION AUTOMATIZADA CONTINUA DE CERTIFCADO DE
4 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DE CHILE PAVIMENTOS CONTRATO 227.658 4/11/2015|EXPERIENCIA. 30/011/2015| 22/11/2017|DOLARES AMERICANOS 1,540,173.00 3.29 $/5,067,169.17 97% 039 CUMPLE 465 AL 509
LIQUIDACION FINAL
5 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DE CHILE ESTUDIO BASICO DIGNOSTICA AUSCULTACIGN AUTOMATIZADA CONTINUA DE CONTRATO 278.933 13/12/2018 LIQUIDACION FINAL DE 13/12/2018| 18/08/2021|PESOS CHILENOS 1,150,259,000.00 0.005200 $/5,981,346.80 95% 0.45 CUMPLE 511 AL 563
PAVIMENTOS CONTRATO
6 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DE CHILE ESTUDIO BASICO ANALISIS ESTRUCTURAL DE CAMINOS PAVIMENTADOS ALTO CONTRATO 292.103 21/10/2019 LIQUIDACION FINAL DE 21/10/2019 8/07/2021|PESOS CHILENOS 238,426,519.00 0.005270 $/1,256,507.76 95% 0.09 CUMPLE 565 AL 606
RENDIMIENTO ETAPA Il CONTRATO
TOTAL| $/23,641,721.43 1.67
RTM requerido en las Bases: 1 vez el valor referencial en los dltimos 10 afios ==> CUMPLE




ANEXO 02 - CUADRO DE EVALUACION TECNICA
PROCEDIMIENTO DE SELECCION DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO N° 005-2022-OSITRAN (TERCERA CONVOCATORIA)

“SERVICIO DE SUPERVISION PARA LA MEDICION Y EVALUACION DE: NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IR1), DEFLECTOMETRIA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACION, BAJO EL AMBITO DE COMPETENCIA DEL OSITRAN”

Postor: APSA LTDA SUCURSAL DEL PERU

PERSONAL CLAVE

1. JEFE DE PROYECTO
NOMBRES Y APELLIDOS:

CARLOS FRANCISCO PAJUELO CUBILLAS

icacién

ANO
N " 8/02/1989
a) Profesional titulado : INGENIERO CIVIL TITULADO, COLEGIADO Y HABILITADO CIP 35795 CUMPLE
12/04/1989
b) Estudios concluidos en maestrias universitarias en:
ingenieria orientada a la gestion de infraestructura vial y/o
transportes, o en gerencia de proyectos o en gerencia dela  MAESTRIA EN INGENIERIA CIVIL CON MENCION EN INGENERIA VIAL 6/09/2014 CUMPLE
construccién moderna, o en ingenieria civil con mencion en
ingenieria vial y/o transportes.
[Experiencia |
« Experiencia profesional minima de ocho (08) afios. ia d ision y/o Jefe d ision y/o ial, puede ser utilizada para la experiencia general del Jefe Proyecto.
(Cumple/N
Cumple) - Segiin Validacion Nro. Folio
Item Cargo Proyecto Entidad Fecha / Inicio Fecha / Fin Ne de Afios de Area usuaria (GSF)
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICION Y EVALUACION DE NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IORI), DEFLECTOMETRIA Y
1 |ier Vi " 01/05/2021 30/06/2023 216 CUMPLE 622
JEFE DE PROYECTO TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACION RAUROS MX 05/ /06
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICION Y EVALUACION DE NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRIA Y
2 |JEFE DE PROYECTO . g ALAUDA INGENIERIA 27/05/2019 26/05/2020 1.00 CUMPLE 623
TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACION 2018-2019 105/ /051
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICION Y EVALUACION DE NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRIA Y
3 Fi Y| . {/ 14/11/2017 22/11/2018 1.02 CUMPLE 624
JEFE DE PROYECTO TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACION 2017 - 2018 ALAUDA INGENIERIA ol fuy:
SERVICIO DE GESTION Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL EMP. PE 1S (CHINCHA) - ARMAS PLAZAPATA Y
4 IT N N -JOHI 02/05/2017 13/11/2017 0.53 CUMPLE 625
GERENTE VIAL PUENTE LOS MAESTROS - LOS MOLINOS - HUAYTARA CONSORCIO ALVAC-IOHESA fosi. ol
CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA EMP 1. CONOCHA - HUARAZ - CARAZ - MOLINOPAMPA Y EMP. 3N - "
5 01/07/2012 28/10/2015 333 CUMPLE 626 al 627
GERENTE DE PROYECTO CHIQUIAN - AQUIA - EMP. 3N-332.00 KM MOTA ENGIL PERU /07/. /10/. al
CONSERVACION VIAL CARRETERA CUSCO - PISAC, URCOS - LA RAYA, URUBAMBA - CHINCHEROS - CACHIMAYO, YAURI - SAN GENARO - “
6 |INGENI g ¢ g I 30/06/2011 30/06/2012 1.00 CUMPLE 628 2l 639
INGENIERO RESIDENTE SICUANI, HUACARPAY - HUAMBUTIO - PISAC - ALFAMAYO - QUILLABAMBA - 515.883 KMS MOTA ENGIL PERD /06 /06 @
MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS, SERVICIO DE CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIOS DE LA CARRETERA EMP. 35 INGENIEROS CIVILES Y
7 |INGENI v X 01/04/2010 30/06/2011 125 CUMPLE 640 al 643
INGENIERO RESIDENTE JEFE DEL PROYECTO (CONCEPCION)-SANTA ROSA DE OCOPA-COMAS-SATIPO-ATALAYA Y MAZAMARI-SAN CRISTOBAL DE PANGOA-PUNTA CARRETERA CONTRATISTAS GENERALES 04 /06 @
Total de Afios 1029
RTM Requeridos en los Lineamientos: Experiencia profesional minima de ocho (8) afios SI CUMPLE
. ia minima de tres (03) afi jefe de proyectos de gestion de infraestructura vial (Estudios y/o Ejecucion y/o C io jisién de proyectos d d flexibles a nivel d asfaltica o T5B) y/o ingeniero residente de construcciones de carreteras| s e itacign (Cumple/No
asfaltadas (Carpeta asfaltica o TSB) y/ ial en p de gestio Vialen p d 6n vial por niveles de servicio de asfaltadas (Carpeta asféltica o TSB). Cumple) - Segin Valldacion| o™ OBSERVACION / COMENTARIO
de Area usuaria (GSF)
Item Cargo Proyecto Entidad Fecha / Inicio Fecha / Fin Ne de Afios.
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICION Y EVALUACION DE NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRIA Y
1 |JEFE DE PROYECTO RAUROS MX 01/05/2021 28/02/2022 0.83 CUMPLE 622
TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACION 105/ 102/
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICION Y EVALUACION DE NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRIA Y
2 |JEFE DE PROYECTO . g ALAUDA INGENIERIA 27/05/2019 26/05/2020 1.00 CUMPLE 623
TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACION 2018-2019 105/ /051
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICION Y EVALUACION DE NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRIA Y
3 |JEFE DE PROYECTO , g ALAUDA INGENIERIA 14/11/2017 22/11/2018 102 CUMPLE 624
TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACION 2017 - 2018 /1 /1
SERVICIO DE GESTION Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL EMP. PE 1S (CHINCHA) - ARMAS PLAZAPATA Y
4 I . N: -JOH 02/05/2017 13/11/2017 053 CUMPLE 625
GERENTE VIAL PUENTE LOS MAESTROS - LOS MOLINOS - HUAYTARA CONSORCIO ALVAC-IOHESA 05/ 14/
CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA EMP 1. CONOCHA - HUARAZ - CARAZ - MOLINOPAMPA Y EMP. 3N -
5 - 01/07/2012 28/10/2015 333 CUMPLE 626 al 627
GERENTE DE PROYECTO CHIQUIAN - AQUIA - EMP. 3N-332.00 KM MOTA-ENGIL /07/. /10/. al
PARA QUE SEA VALIDO DEBE SER INGENIERO RESIDENTE DE
CONSERVACION VIAL CARRETERA CUSCO - PISAC, URCOS - LA RAYA, URUBAMBA - CHINCHEROS - CACHIMAYO, YAURI - SAN GENARO -
6 | g ¢ g ¥ E Pl
INGENIERO RESIDENTE SICUAN], HUACARPAY - HUAMBUTIO - PISAC . ALFAMAYO - QUILLABAMBA - 515,883 KMS MOTA-ENGIL 30/06/2011 30/06/2012 NO CUMPLE 628 2l 639 CONTRUCCION DE OBRA DE CARRETERA ASFALTADA Y NO DE
CONSERVACION
MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS, SERVICIO DE CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIOS DE LA CARRETERA EMP. 35 INGENIEROS CIVILES Y
7 INGENIERO RESIDENTE JEFE DEL PROYECTO N 01/04/2010 30/06/2011 125 CUMPLE 640 al 643
(CONCEPCION)-SANTA ROSA DE OCOPA-COMAS-SATIPO-ATALAYA Y MAZAMARI-SAN CRISTOBAL DE PANGOA-PUNTA CARRETERA CONTRATISTAS GENERALES /01 /06/
Total de Afios 7.96
RTM Requeridos en los Lineamientos: Experiencia minima de tres (3) afios SI CUMPLE
* Experiencia especifica minima de dos (02) afios como gerente y/o jefe de proyectos d i6n de pavi ¥/ evaluacion de niveles de servicios y/ d d flexibles a nivel de carpeta asfaltica o TSB.
St St ) OBSERVACION / COMENTARIO
Cumple) - Segdin Validacion Nro. Folio




2. ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL N2 1

NOMBRES Y APELLIDOS: WILLIAM LUIS PAZ MALCA
Calificacion
ANO
27/06/1995
a) Profesional titulado : INGENIERO CIVIL TITULADO, COLEGIADO Y HABILITADO CIP N° 49121 /061
29/11/1995
IExperiem:la
« Experiencia profesional minima de seis (06) afios. La experiencia d d y/o lefe vio , puede ser utilizada para Ia experiencia general de los Especialistas Viales
(Cumple/No
Cumple) - Segin Validacion Nro. Folio
Item Cargo Proyecto Entidad Fecha / Inicio Fecha / Fin Ne de Afios de Area usuaria (GSF)
) INGENIERO VIAL 1 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDITACIGN Y EVALUACIGN DE NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RIGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRIA Y RAUROSMX SUCURSAL DEL f— 30/04/2025 200 compLE .
TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACION
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP.PE-1NJ (DV.
2 ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS HUANCABAMBA)-BUENOS AIRES-SALITRAL-DV. CANCHAQUE-EMP.PE-3N-HUANCABAMBA, TRAMOS: KM71+600-HUANCABAMBA, A NIVEL CESEL 15/08/2020 15/03/2021 0.58 CUMPLE 725
CARPETA ASFALTICA CALIENTE
. SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICION Y EVALUACION DE NIEVL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRIA Y
3 |ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL : g ALAUDA INGENIERIA S.A. 27/05/2019 26/05/2020 1.00 CUMPLE 726
TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACION 2018-2019 105/ /051
. SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICION Y EVALUACION DE NIEVL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRIA Y
4 [ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL : g ALAUDA INGENIERIA S.A. 18/01/2018 22/11/2018 084 CUMPLE 727
TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACION 2017-2018 /o /1
5 ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRTERA JUANJI-TOCACHE, TRAMO: CAMPANILLA-JUANJI 'CONSORCIO HUALLAGA 22/12/2013 08/12/2014 0.96 CUMPLE 728
OBRA DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TINGO MARIA - AGUAYTIA, TRAMO: PUENTE PUMAHUASI - PUENTE CHINO,
6 v v 10 Iy | 14/04/2009 30/04/2010 1.04 CUMPLE 729
ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS SECTOR: KM 15+200 AL KM 51+551 APROX. A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA CALIENTE CONSORCIO VIAL PUMAHUAS| /0. /o4y
P I HABI Y Il ILLO-SHII H I 10 VI
7 |especiausta en sUELoS ¥ PAVIMENTOS I SUPERVISION DE LA OBRA PARA LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRUJILLO-SHIRAN. HUAMACHUCO ANIVEL DE CONSORCIO VIAL SANCHEZ 01/07/2008 31/03/2000 075 CumpLE 30
ASFALTO EN CALIENTE CARRION
SUPERVISION DE LA OBRA DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA INGENIO-CHACHAPOYAS, TRAMO KM 17+000 - KM CONSORCIO VIAL
8 n g 20/04/2008 30/06/2008 0.19 CUMPLE 731
ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS 39+440, A NIVEL DE ASFALTADO EN CALIENTE CHACHAPOYAS /od/ /oe/.
9 |JEFE DE SUPERVISION SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA: CONSTRUCCION DE LA CARRETERA POZUZO - CODO DE POZUZO TRAMO Il: KM 17+511 - KM 45+599 HOB CONSULTORES 16/07/2007 28/02/2008 062 CUMPLE 732
SUPERVISION TEMPORAL DE LA OBRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TARAPOTO - JUANJI TRAMO Il (SUPERFICIE DE
10 Il 13/06/2007 19/07/2007 0.10 CUMPLE 733
ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS HODADURA CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE) OISTSA /06 /07
11 |resioenTe oF oBRA TRABAJOS DE CONSERVACION VIAL DE LAS CARRETERAS: HUANCAVELIC-PAMPAS-CHURCAMPA-MAYOCC (MANTENIMIENTO Y PROVIAS 01/08/2002 280021200 058 compLE 3
CONSERVACION A NIVEL AFIRMADO) Y HUANCAVELICA-LIRCAY-JULCAMARCA (MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A NIVEL AFIRMADO)
'TRABAJOS DE CONSERVACION VIAL DE LAS CARRETERAS: CARAZ-PAMPAROMAS Y CARAZ - HUALCAYAN (MANTENIMIENTO Y
12 |RESIDENTE DE OBRA CONSERVACION A NIVEL AFIRMADO); LA RINCONADA-VINZOS-CHUQUICARA-PUENTE QUIROS (MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A MTCVC 01/02/2001 31/07/2002 149 CUMPLE 735
NIVEL AFIRMADO); HUARI-POMABAMBA-EMPALME SIHUAS (MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A NIVEL AFIRMADO); IMPERIAL-PAMPAS-
CHURCAMPA-MAYOCC (MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A NIVEL AFIRMADO)
JEFE ZONAL 01 AMAZONAS
13 : INGENIO- X ; -OCALL - ; . 01/02/2000 31/10/2000 075 CUMPLE 736
7t 2ONAL 05 CIAMARCA SUR CARRETERA: INGENIO-ACHAMAQUI-BALZAS;CORRALQUEMADO-OCALLLEL REPOSO-MESONES MURO; SAN ANDRES-CUYCA mTCve /02 /10/
14 |RESIDENTE DE OBRA CARRETERA: INGENIO-ACHANAQUI-BALZAS (MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A NIVEL AFIRMADO) DPTO DE AMAZONAS mMTCVC 01/01/1998 15/08/1999 1.62 CUMPLE 737
Total de Afos 1252
RTM Requeridos en los L profesional minima de seis (6) afios SI CUMPLE

de Area usuaria (GSF)
Item cargo Proyecto Entidad Fecha / Inicio Fecha / Fin Ne de Afios
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICION Y EVALUACION DE NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRIA Y
1 |JEFE DE PROYECTO RAUROS MX 01/05/2021 28/02/2022 0.3 cumPLE 622
TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACION 105/ /021
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICION Y EVALUACION DE NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRIA Y
2 |JEFE DE PROYECTO ALAUDA INGENIERIA 27/05/2019 26/05/2020 100 cumPLE 623
TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACION 2018-2019 105/ /051
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICION Y EVALUACION DE NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRIA Y
3 F . {/ 14/11/2017 22/11/2018 1.02 CUMPLE 624
JEFE DE PROYECTO TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACION 2017 - 2018 ALAUDA INGENIERIA 1. 11/
SERVICIO DE GESTION Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL EMP. PE 15 (CHINCHA) - ARMAS PLAZAPATA Y
4 . 02/05/2017 13/11/2017 053 625
GERENTE VIAL PUENTE LOS MAESTROS - LOS MOLINOS - HUAYTARA CONSORCIO ALVAC-JOHESA /05/.: /11/: CUMPLE
CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA EMP 1. CONOCHA - HUARAZ - CARAZ - MOLINOPAMPA Y EMP. 3N -
s 2 TA-ENGI 01/07/2012 28/10/2015 333 cumPLE 626l 627
GERENTE DE PROYECTO CHIQUIAN - AQUIA - EMP. 3N-332.00 kKM MOTA-ENGIL /07/: /10/: al
CONSERVACION VIAL CARRETERA CUSCO - PISAC, URCOS - LA RAYA, URUBAMBA - CHINCHEROS - CACHIMAYO, YAURI - SAN GENARO -
6 g " " \-f 30/06/2011 30/06/2012 NO CUMPLE 628 al 639 j
INGENIERO RESIDENTE SICUANI, HUACARPAY - HUAMBUTIO - PISAC - ALFAMAYO - QUILLABAMBA - 515.883 KMS MOTA-ENGIL /o /oe/. @ VRO D
MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS, SERVICIO DE CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIOS DE LA CARRETERA EMP. 35 INGENIEROS CIVILES Y
7 |INGeni v . 01/04/2010 30/06/2011 125 cumPLE 640l 643
INGENIERO RESIDENTE JEFE DEL PROYECTO (CONCEPCION)-SANTA ROSA DE OCOPA-COMAS-SATIPO-ATALAYA Y MAZAMARI-SAN CRISTOBAL DE PANGOA-PUNTA CARRETERA 'CONTRATISTAS GENERALES 104/ /06/. @
Total de Afios 7.96
RTM Requeridos en | ifica minima de dos (2) afios SI CUMPLE




. general minima de tres (03) af ensuelos y/o vial en Estudios y/o Ejecucién y/o y/oC de proyectos d sfaltadas (carpeta asfaltica o TSB) y/ d d
carreteras asfaltadas (carpeta asfltica o TSB) y/o Jefe di de sfaltadas y/o asfaltadas (carpeta asfltica o TSB). Acreditacién (Cumple/No .
Cumple) - Segiin Validacion Nro. Folio
de Area usuaria (GSF)
Item cargo Proyecto Entidad Fecha / Inicio Fecha / Fin Ne de Afios
1 INGENIERO VIAL 1 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDITACION Y EVALUACION DE NIVEL DE SERVIC\Q GLOBAL, RIGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRIA Y RAUROSMX SU(;URSAL DEL 1/05/2021 30/08/2023 2.00 CUMPLE 716 AL724
' TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACION PERU
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP.PE-1NJ (DV.
2 ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS HUANCABAMBA)-BUENOS AIRES-SALITRAL-DV. CANCHAQUE-EMP.PE-3N-HUANCABAMBA, TRAMOS: KM71+600-HUANCABAMBA, A NIVEL CESEL 15/08/2020 15/03/2021 0.58 CUMPLE 725
CARPETA ASFALTICA CALIENTE
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICION Y EVALUACION DE NIEVL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRIA Y
3 |ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL . - ALAUDA INGENIERIA SA. 27/05/2019 26/05/2020 1 cumpLe 726
TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACION 2018-2019 105/ /051
. SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICION Y EVALUACION DE NIEVL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRIA Y
4 ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL ALAUDA INGENIERIA S.A. 18/01/2018 22/11/2018 0.84 CUMPLE 727
TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACION 2017-2018 101/ 1/
5 |ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRTERA JUANJI-TOCACHE, TRAMO: CAMPANILLA-JUANI CONSORCIO HUALLAGA 22/12/2013 08/12/2014 0.96 cumPLE 728
(OBRA DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TINGO MARIA - AGUAYTIA, TRAMO: PUENTE PUMAHUASI - PUENTE CHINO,
6 g g 10V ] 14/04/2009 30/04/2010 104 P 729
ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS SECTOR: KM 15+200 AL KM 51+551 APROX. A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA CALIENTE CONSORCIO VIAL PUMAHUAS /04/. /04/. CUMPLE
SUPERVISION DE LA OBRA PARA LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRUJILLO-SHIRAN.HUAMACHUCO ANIVEL DE 'CONSORCIO VIAL SANCHEZ
7 01/07/2008 31/03/2009 075 P 730
ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS I AStALTO EN CALENTE CARRION 107/ /03/; CcumPLE
SUPERVISION DE LA OBRA DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA INGENIO-CHACHAPOYAS, TRAMO KM 174000 - KM CONSORCIO VIAL
8 20/04/2008 30/06/2008 0.19 731
ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS I 394440, A NIVEL DE ASFALTADO EN CALIENTE CHACHAPOYAS /01 /06! CUMPLE
9 |JEFE DE SUPERVISION SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA: CONSTRUCCION DE LA CARRETERA POZUZO - CODO DE POZUZO TRAMO ll: KM 17+511 - KM 454589 HOB CONSULTORES 16/07/2007 28/02/2008 062 CcumPLE 732
SUPERVISION TEMPORAL DE LA OBRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TARAPOTO - JUANJI TRAMO Il (SUPERFICIE DE
10 13/06/2007 19/07/2007 0.10 733
ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS RODADURA.CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE) oIsT /06/: /07/: CUMPLE
Se requiere experiencia como Jefe de Supervision o Gerente de.
TRABAJOS DE CONSERVACION VIAL DE LAS CARRETERAS: HUANCAVELIC-PAMPAS-CHURCAMPA-MAYOCC (MANTENIMIENTO Y :
11 |RESIDENTE DE OBRA PROVIAS 01/08/2002 28/02/2003 - NO CUMPLE 734 s A i fue desarrollada sobs
CONSERVACION A NIVEL AFIRMADO) Y HUANCAVELICA-LIRCAY-JULCAMARCA (MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A NIVEL AFIRMADO) 108/ /02 i e e
una carretera no asfaltada
TRABAJOS DE CONSERVACION VIAL DE LAS CARRETERAS: CARAZ-PAMPAROMAS Y CARAZ - HUALCAYAN (MANTENIMIENTO Y S S TP D
CONSERVACION A NIVEL AFIRMADO); LA RINCONADA-VINZOS-CHUQUICARA-PUENTE QUIROS (MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A :
12 |RESIDENTE DE OBRA d PROVIAS 01/02/2001 31/07/2002 - NO CUMPLE 735 s A I fue desarrollada sobs
NIVEL AFIRMADO); HUARI-POMABAMBA-EMPALME SIHUAS (MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A NIVEL AFIRMADO); IMPERIAL-PAMPAS- 102/ 1071 e ot g T om s0r®
CHURCAMPA-MAYOCC (MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A NIVEL AFIRMADO)
Se requiere experiencia como Jefe de Supervision o Gerente de.
F Y
13 JEFE ZONAL 01 AMAZONAS Y JEFE ZONAL 09 CAAMARCA CARRETERA: INGENIO-ACHAMAQUI-BALZAS; CORRALQUEMADO-OCALLI;EL REPOSO-MESONES MURO; SAN ANDRES-CUYCA MmTCVC 01/02/2000 31/10/2000 - NO CUMPLE 736 Supervisién. Asimismo, no se especifica si el servicio fue
desarrollado sobre carreteras asfaltadas (en caliente 0 TSB);
Se requiere experiencia como Jefe de Supervision o Gerente de.
14 |RESIDENTE DE OBRA CARRETERA: INGENIO-ACHANAQUI-BALZAS (MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A NIVEL AFIRMADO) DPTO DE AMAZONAS PROVIAS 01/01/1998 15/08/1999 - NO CUMPLE 737 Supervision. Asimismo, la experiencia fue desarrollada sobre
una carretera no asfaltada
Total de Afios 8.08
RTM Requeridos en los Lineamientos:: Experiencia minima de tres (3) afios SI CUMPLE
« Experiencia especifica minima de dos (02) afios np d 6n de pavi y/o evaluacién de niveles de servicios i ionales y, de rugosidad faltadas (carpeta asfltica
0TsB). Acreditacién (Cumple/No
'OBSERVACION / COMENTARIO
Cumple) - Segiin Validacion Nro. Folio /
Item cargo Proyecto Entidad Fecha / Inicio Fecha / Fin N2 de Afios e R eas a2l G38)
1 INGENIERO VIAL 1 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDITACION Y EVALUACION DE NIVEL DE SERVIC\Q GLOBAL, RIGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRIA Y RAUROSMX SU(;URSAL DEL 1/05/2021 30/08/2023 2.00 CUMPLE 716 AL724
 TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACION PERU
El objetivo principal del proyecto presentado trata sobre las
actividades de obras de rehabilitacién. Se requieren proyectos
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP.PE-1NJ (DV. cuyo objetivo principal se centre en la auscultacién de
2 ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS HUANCABAMBA)-BUENOS AIRES-SALITRAL-DV. CANCHAQUE-EMP.PE-3N-HUANCABAMBA, TRAMOS: KM71+600-HUANCABAMBA, A NIVEL CESEL 15/08/2020 15/03/2021 - NO CUMPLE 725 pavimentos y/o evaluacion de niveles de servicios y/o
CARPETA ASFALTICA CALIENTE evaluaciones funcionales y/o estructurales, o en su defecto
experiencias en donde se cuantifique efectivamente el tiempo
destinado alas actividades especificamente requeridas
3 |especiauista eN INGENIERIA ViAL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICION Y EVALUACION DE NIEVL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRIA Y ALAUDA INGENIERIA S A. 2710572015 26/05/2020 . oMb 26
TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACION 2018-2019
4 |EsPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICION Y EVALUACION DE NIEVL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRIA Y ALAUDA INGENIERIA S A. 18/01/2018 2112018 08 compLe .
TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACION 2017-2018




ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS

OBRA DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TINGO MARIA - AGUAYTIA, TRAMO: PUENTE PUMAHUASI - PUENTE CHINO,
SECTOR: KM 15+200 AL KM 51+551 APROX. A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA CALIENTE

CCONSORCIO VIAL PUMAHUASI

14/04/2009 30/04/2010

NO CUMPLE

729

El objetivo principal del proyecto presentado trata sobre las.
actividades de obras de rehabilitacion. Se requieren proyectos
cuyo objetivo principal se centre en la auscultacion de
pavimentos y/o evaluacion de niveles de servicios y/o
evaluaciones funcionales /o estructurales, o en su defecto
experiencias en donde se cuantifique efectivamente el tiempo
destinado a las actividades especificamente requeridas

>

ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS If

SUPERVISION DE LA OBRA PARA LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRUJILLO-SHIRAN.HUAMACHUCO ANIVEL DE
ASFALTO EN CALIENTE

CCONSORCIO VIAL SANCHEZ
CARRION

01/07/2008 31/03/2009

NO CUMPLE

730

El objetivo principal del proyecto presentado trata sobre las
actividades de obras de rehabilitacion. Se requieren proyectos
cuyo objetivo principal se centre en la auscultacién de
pavimentos y/o evaluacién de niveles de servicios y/o
evaluaciones funcionales y/o estructurales, o en su defecto
experiencias en donde se cuantifique efectivamente el tiempo
destinado a las actividades especificamente requeridas

ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS I1

SUPERVISION DE LA OBRA DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA INGENIO-CHACHAPOYAS, TRAMO KM 174000 - KM
39+440, A NIVEL DE ASFALTADO EN CALIENTE

CONSORCIO VIAL
CHACHAPOYAS

20/04/2008 30/06/2008

NO CUMPLE

731

El objetivo principal del proyecto presentado trata sobre las.
actividades de obras de rehabilitacion. Se requieren proyectos
cuyo objetivo principal se centre en la auscultacion de
pavimentos y/o evaluacion de niveles de servicios y/o
evaluaciones funcionales /o estructurales, o en su defecto
experiencias en donde se cuantifique efectivamente el tiempo
destinado a las actividades especificamente requeridas

o

ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS

SUPERVISION TEMPORAL DE LA OBRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TARAPOTO - JUANJI TRAMO Il (SUPERFICIE DE
RODADURA.CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE)

oIsT

13/06/2007 19/07/2007

NO CUMPLE

733

El objetivo principal del proyecto presentado trata sobre las
actividades de obras de rehabilitacion. Se requieren proyectos
cuyo objetivo principal se centre en la auscultacién de
pavimentos y/o evaluacién de niveles de servicios y/o
evaluaciones funcionales y/o estructurales, o en su defecto
experiencias en donde se cuantifique efectivamente el tiempo
destinado a las actividades especificamente requeridas

Total de Afios

3.84

3. ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL N2 2
NOMBRES Y APELLIDOS:

TEODOLFO RAMOS GONZALES

RTM Requeridos en los Lineamientos:: Experiencia especifica minima de dos (2) afios

icacién

SI CUMPLE

ARO
12/03/2002
Profesional titulado : g
a) Profesional titulado INGENIERO CIVIL TITULADO, COLEGIADO Y HABILITADO CIP N°69194 08/04/2002
[Experiencia
« Experiencia profesional minima de seis (06) afios. La experiencia d d y/olefe v/o , puede ser utilizada para la experiencia general de los Especialistas Viales
Acreditacion (Cumple/No
umple) - Segiin Validacion Nro. Folio
de Area usuaria (GSF)
Cargo Proyecto Entidad Fecha / Inicio Fecha / Fin Ne de Afios.
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICION Y EVALUACION DE: NIVELE DE SERVICIO GLOBAL, ROGOSIDAD (IR), CONSORCIO CONCESIONES
1 I 1041 CUMPLE 755
ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL DEFLECTOMETRIA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC), EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIONES VIALES 3110512022 06/0412023 085
SUPERVISION DEL SERVICIO DE GESTION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIALN* 7- CONSORCIO SUPERVISOR
2 |ESPECIALISTA EN ADMINISTRACION DE CONTRATO TRAMO I1. EMP. HV-118-HUAMBO; EMP. PE-15C (CHAULISMA)-SAUCE (IC-106), EMP.PE-28D (DV SINTO) EMP. PE-28A (DV. HUAYACUNDO ARVA 27/01/2021 26/04/2022 124 CUMPLE 756
ARMA)
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICION Y EVALUACION DE: NIVELE DE SERVICIO GLOBAL, ROGOSIDAD (IR),
3 i /05! 1.00 CUMPLE 757
ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL DEFLECTOMETRIA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC), EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIONES 2018-2019 |  ALAUDAINGENIERIAS.A. 2300512019 2200512020
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICION Y EVALUACION DE NIVELES DE SERVICIO, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRIA Y TIEMPO DE
4 [INGENI I 22/11/2017 22/11/2018 1.00 CUMPLE 758
NGENIERO COORDINADOR ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIONES 2017-2018 ALAUDA INGENERIA 1/ 1/
CONSULTORIA PARA EL SERVICIO DE GESTION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: PUENTE CHUQUICARA-CABANA-
5 INGENI I 01/11/2013 31/01/2015 125 CUMPLE
ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL PALLASCA-SANTIAGO DE CHUCO-SHAREY Y TAUCA-BAMIBAS.DV. SIHUAS ALAUDA INGENERIA /11/: /01/: 760 al 1001
CONSULTORIA PARA EL SERVICIO DE CONTRATO DE SERVICIO DE GESTION Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR
6 INGENI ? I 01/02/2015 30/11/2015 083 CUMPLE
ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL VIAL: EMP. PE-15 (CHINCHA)-ARMAS-PLAZAPATA-Y PUENTES LOS MAESTROS-LOS MOLINOS-HUAYTARA ALAUDA INGENERIA 102/ // 7604l 1001
CONSULTORIA PARA EL SERVICIO DE GESTION, MEJORAMIENTO Y CONSERVICON VIAL POR NIVELES DE SERVICIOS DEL CORREDOR VIAL:
7 |ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL EMP.PE 15 (DV. APLAO)-CORIRE-APLAO.CHUQUIBAMBA-ARMA-CATAHUASI-CHARCANA-ACCOPAMPA-DV. SAYLA-PAMPACHACRA-USHUA- ALAUDA INGENERIA 01/12/2015 15/12/2016 104 CUMPLE 760al 1001
OYOLO-DV.SEQUELLO-MARCABAMBA-EMP- PE 32-C (PAUSA)-MARAN
8 |ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL SERVICIO DE INVENTARIO VIAL DE LA CONCESION LINEA AMARILLA SECCION I, VIA DE EVITAMIENTO TRAMO IVD JAVIER PRADO-IVD HABICH ALAUDA INGENERIA 16/12/2016 30/05/2017 045 CUMPLE 7602l 1001
o | sere pe supevision CONSULTORIA DEL SERVICIO SUPERVISION DE LOS CONTRATOS DE SERVICIO DE GESTION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED N° 3 CONSORCIO SUPERVISOR 01/02/2013 31/10/2013 075 CumpLE 1002
DEL PROYECTO DE REDES VIALES REGIONALES INTEGRANDO CUSCO CUSCORED 3
SERVICIO DE CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO: EMP. PE-35 (IZUCHACA)-HUANCAVELICA-PLAZAPATA-CASTROVIRREYNA-
TICRAPO-PAMPANO Y SANTA INES-PILPICHACA-RUMICHACA
SERVICIOS DE GESTION Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE SERVICIO DE LA CARRETERA LA OROYA-CHICRIN-HUANUCO-
10 23/08/2010 31/01/2013 244 CUMPLE 1003 al 1004
INGENIERO SUPERVISOR IiI TINGO MARIA-EMP. PE-SN (V. TOCACHE) PROVIAS /08 /01/: al
SERVICIO DE GESTION Y CONSERVACION VIAL DE LA CARRETERA EMP. PE-18 (DV. TINGO MARIA)-AUCAYACU-NUEVO PROGRESO-TOCACHE-
JUANJI-PICOTA-TARAPOTO
SUPERVISION DE CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE: LINEA DE MADRID - ESTACIONES DE USERA, IGLESIA, LAGUNA Y OPERA DEL
1 : . . 18/07/2006 23/10/2007 127 CUMPLE 1005 al 1006
INGENIERO SUPERVISOR TEATRO DE MADRID; Y LINEA DE ALTA VELOCIDAD DE CORDOVA-MALAGA-TUNEL ABDALAIIS OESTE GeocisA /071 /101 ®
Total de Afios 12.12
RTM Requeridos en los L profesional minima de seis (6) afios SI CUMPLE




. general minima de tres (03) af ensuelos y/o vial en Estudios y/o Ejecucién y/o y/oC de proyectos d sfaltadas (carpeta asfaltica o TSB) y/ d d
carreteras asfaltadas (carpeta asfltica o TSB) y/o Jefe di de sfaltadas y/o d asfaltadas (carpeta asfltica o TSB). Acreditacién (Cumple/No ) .
Cumple) - Segiin Validacion Nro. Folio
de Area usuaria (GSF)
Item cargo Proyecto Entidad Fecha / Inicio Fecha / Fin Ne de Afios
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICION Y EVALUACION DE: NIVELE DE SERVICIO GLOBAL, ROGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRIAY [ CONSORCIO CONCECIONES
1 |ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL g g 31/05/2022 06/04/2023 0.5 cumPLE 755
TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC), EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIONES VIALES 105/ /041
SUPERVISION DEL SERVICIO DE GESTION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIALN° 7- CONSORCIO SUPERVISOR
2 |ESPECIALISTA EN ADMINISTRACION DE CONTRATO TRAMO I1. EMP. HV-118-HUAMBO; EMP. PE-15C (CHAULISMA)-SAUCE (IC-106), EMP.PE-28D (DV SINTO) EMP. PE-28A (DV. HUAYACUNDO oo 27/01/2021 26/04/2022 NO CUMPLE 756 l cargo no cumple con los requerimientos del puesto
ARMA)
3 COORDINADOR TECNICO SENIOR NO SE ESPECIFICA ALAUDA INGENERIA 22/10/2013 17/03/2021 NO CUMPLE 757 No describe ningun servicio especifico
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICION Y EVALUACION DE NIVELES DE SERVICIO, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRIA Y TIEMPO DE ..
4 |inGeNI I 22/11/2017 22/11/2018 - 758 3
INGENIERO COORDINADOR LSPERA EN COLA (TEQ) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIONES 20172018 ALAUDA INGENERIA /11/; /11/; NO CUMPLE l cargo no cumple con los requerimientos del puesto.
CONSULTORIA PARA EL SERVICIO DE GESTION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: PUENTE CHUQUICARA-CABANA-
5 [l I {/ 01/11/2013 31/01/2015 125 Pl
ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL PALLASCA SANTIAGO DE CHUCO SHAREY Y TAUCA BAVIBAS.DY. SIHURS ALAUDA INGENERIA /11/: /01/: CcumPLE 760 al 1001
CONSULTORIA PARA EL SERVICIO DE CONTRATO DE SERVICIO DE GESTION Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR
6 [l I < {/ 01/01/2015 30/11/2015 091 Pl
ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL VIAL: EMP. PE-15 (CHINCHA)-ARMAS-PLAZAPATA-Y PUENTES LOS MAESTROS-LOS MOLINOS-HUAYTARA ALAUDA INGENERIA foy/ Ay CUMPLE 760311001
CONSULTORIA PARA EL SERVICIO DE GESTION, MEJORAMIENTO Y CONSERVICON VIAL POR NIVELES DE SERVICIOS DEL CORREDOR VIAL:
7 ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL EMP.PE 1S (DV. APLAO)-CORIRE-APLAO.CHUQUIBAMBA-ARMA-CATAHUASI-CHARCANA-ACCOPAMPA-DV. SAYLA-PAMPACHACRA-USHUA- ALAUDA INGENERIA 01/12/2015 15/12/2016 1.04 CUMPLE 760 al 1001
OYOLO-DV.SEQUELLO-MARCABAMBA-EMP- PE 32-C (PAUSA)-MARAN
8 ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL SERVICIO DE INVENTARIO VIAL DE LA CONCESION LINEA AMARILLA SECCION 1, VIA DE EVITAMIENTO TRAMO IVD JAVIER PRADO-IVD HABICH ALAUDA INGENERIA 16/12/2016 30/05/2017 NO CUMPLE 760 al 1001 Es inventario vial
TORI, {l [ i T P i ° i ici
o |yere oF supeRvISION CONSULTORIA DEL SERVICIO SUPERVISION DE LOS CONTRATOS DE SERVICIO DE GESTION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED N° 3 CONSORCIO SUPERVISOR o1/02/2013 3171072013 } O CUMPLE 1002 No se acredita que el senvicio se haya desarrolado en una
DEL PROYECTO DE REDES VIALES REGIONALES INTEGRANDO CUSCO CUSCORED 3 carretera asfaltada (carpeta asfaltica o TSB)
SERVICIO DE CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO: EMP. PE-3S (IZUCHACA)-HUANCAVELICA-PLAZAPATA-CASTROVIRREYNA-
' TICRAPO-PAMPANO Y SANTA INES-PILPICHACA-RUMICHACA
SERVICIOS DE GESTION Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE SERVICIO DE LA CARRETERA LA OROYA-CHICRIN-HUANUCO-
10 | I P 23/08/2010 31/01/2013 1003 al 1004 if
INGENIERO SUPERVISOR Il NGO MARIAEMP. PE-9N (0. TOCACHE) ROVIAS /08/: /01/: NO CUMPLE No se especifica el tipo de pavimento flexible
SERVICIO DE GESTION Y CONSERVACION VIAL DE LA CARRETERA EMP. PE-18 (DV. TINGO MARIA)-AUCAYACU-NUEVO PROGRESO-TOCACHE-
JUANJI-PICOTA-TARAPOTO
SUPERVISION DE CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE: LINEA DE MADRID - ESTACIONES DE USERA, IGLESIA, LAGUNA Y OPERA DEL No se acredita que el servicio se haya desarrollado en una
11 |INGENIERO SUPERVISOR P v v GEOCISA 18/07/2006 23/10/2007 NO CUMPLE 1005 al 1006
TEATRO DE MADRID; Y LINEA DE ALTA VELOCIDAD DE CORDOVA-MALAGA-TUNEL ABDALAJIS OESTE /071 /101 carretera asfaltada (carpeta asfaltica o TSB)
Total de Afios 4.05
RTM Requeridos en los Lineamientos: Experiencia minima de tres (3) afios SI CUMPLE
« Experiencia especifica minima de dos (02) af en proyectos d d Iuacion de niveles d v/ de rugosidad d faltadas (carpeta asfitica | »creqitacion (cumple/No OBSERVACION/ COMENTARIO
Glrse) Cumple) - Segtin Validacion Nro. Folio
de Area usuaria (GSF)
Item Cargo Proyecto Entidad Fecha / Inicio Fecha / Fin Ne de Afios
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICION Y EVALUACION DE: NIVELE DE SERVICIO GLOBAL, ROGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRIA Y CONSORCIO CONCECIONES
1 ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL " g 31/05/2022 06/04/2023 0.85 CUMPLE 755
TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC), EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIONES VIALES 105/ /01
SERVICIO DE CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO: EMP. PE-35 (IZUCHACA)-HUANCAVELICA-PLAZAPATA-CASTROVIRREYNA-
TICRAPO-PAMPANO Y SANTA INES-PILPICHACA-RUMICHACA
SERVICIOS DE GESTION Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE SERVICIO DE LA CARRETERA LA OROYA-CHICRIN-HUANUCO- No se acredita que el servicio se haya desarrollado en una
2 INGENIERO SUPERVISOR lII PROVIAS 23/08/2010 31/01/2013 NO CUMPLE 1003 al 1004
TINGO MARIA-EMP. PE-SN (DV. TOCACHE) /081 1o carretera asfaltada (carpeta asfaltica o TSB)
SERVICIO DE GESTION Y CONSERVACION VIAL DE LA CARRETERA EMP. PE-18 (DV. TINGO MARIA)-AUCAYACU-NUEVO PROGRESO-TOCACHE-
JUANJI-PICOTA-TARAPOTO
SUPERVISION DE CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE: LINEA DE MADRID - ESTACIONES DE USERA, IGLESIA, LAGUNA Y OPERA DEL No se especifica el servicio en carpeta asfaltica y/o TSB.
3 {INGeNI f 18/07/2006 23/10/2007 1005 2l 1006
INGENIERO SUPERVISOR ' TEATRO DE MADRID; Y LINEA DE ALTA VELOCIDAD DE CORDOVA-MALAGA-TUNEL ABDALAJIS OESTE GEOCISA /07/ /10/. RDCUNEIE @
CONSULTORIA PARA EL SERVICIO DE GESTION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: PUENTE CHUQUICARA-CABANA-
4 01/11/2013 31/01/2015 125
ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL PALLASCA-SANTIAGO DE CHUCO-SHAREY Y TAUCA-BAMBAS-DV. SIHUAS ALAUDA INGENERIA /11/: /01/: CUMPLE 760 al 1001
CONSULTORIA PARA EL SERVICIO DE GESTION, MEJORAMIENTO Y CONSERVICON VIAL POR NIVELES DE SERVICIOS DEL CORREDOR VIAL:
5 ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL EMP.PE 1S (DV. APLAO)-CORIRE-APLAO.CHUQUIBAMBA-ARMA-CATAHUASI-CHARCANA-ACCOPAMPA-DV. SAYLA-PAMPACHACRA-USHUA- ALAUDA INGENERIA 01/12/2015 15/12/2016 1.04 CUMPLE 760 al 1001
OYOLO-DV.SEQUELLO-MARCABAMBA-EMP- PE 32-C (PAUSA)-MARAN
Total de Afios 3.14
RTM Requeridos en los Lineamientos: Experiencia especifica minima de dos (2) af SI CUMPLE




4. ESPECIALISTA EN EVALUACION DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) N2 1

NOMBRES Y APELLIDOS: DAVID GERARDO VALVERDE YBARGUEN
icacion
ANO
. 30/01/2017
a) Profesional titulado : INGENIERO DE TRANSPORTES /0 INGENIERO CIVIL TITULADO, COLEGIADO Y HABILITADO CIP N° 202353 12/07/2017
IExperiem:la
« Experiencia de un (01) afio en estudios de trénsito. Acreditacién (Cumple/No X
Nro. Folio
Cumple)
Item Ccargo Proyecto Entidad Fecha / Inicio Fecha / Fin Ne de Afios.
. URCI CONSULTORES S.L.
1 |ESPECIALISTA EN TRAFICO ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA RUTA PE-34C, TRAMO DV. CHIGUATA-SANTA LUCIA| SUCURSAL DEL PERG 03/03/2020 09/06/2021 127 CUMPLE 1018
ESTUDIO DE TRANSITO Y ESTUDIO DE IMPACTO VIAL PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE LA OBRA:
MEIORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-101: EMP. PI-100 NEGRITOS.VIVHAYAL, PUENTE SIMON RODRIGUES-PUEBLO | 1 0o ho o
2 |ESPECIALISTA EN TRAFICO NUEVO DE COLAN.COLAN EMP. PI-102 Y RUTA PI-116, EMP. PE-IN-TAMARINDO-AMOTAPE EMP. PI-10L... (SUPERVISION DE MEDICION DE || (e oo lhle G o 20/09/2018 12/10/2018 006 CUMPLE 1019
TIEMPO DE ESPERA EN COLA DE INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS Y SIMULACION DE LONGITUD MAXIMA EN COLA EN EL SOFTWARE
VISSIN)
ESTUDIO DE TRANSITO Y ESTUDIO DE IMPACTO VIAL PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MOVILIDAD, VIABILIOAD ¥
3 |ESPECIALISTA EN TRAFICO ROSA, ACCESOS, ROTONDA Y PASO A DESNIVEL, REGION CALLAO. (SUPERVISION DE MEDICION DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN CONSTRUCCION INGENIEROS 20/12/2018 28/11/2019 094 CUMPLE 1019
INTERSECCIONES SEMAFORIZADA Y SIMULACION DE LONGITUD MAXIMA DE COLA EN SOFTWAREE VISSIM)
ESTUDIO DE TRANSITO EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL OVALO MONITO, AV, JAVIER PRADO INTERSECCION CON LA AV. LAS PALMERAS-AV. | o0 o ho o
4 |ESPECIALISTA EN TRAFICO CLUB GOLF LOS INCA, DISTRITO DE LA MOLINA (SUPERVISION DE MEDICION DE TIEMPO EN ESPERA EN COLA EN INTERSECCIONES CONSTRUCCION INGENIEROS 20/08/2018 15/09/2018 007 CUMPLE 1019
SEMAFORIZADAS Y SIMULACION DE LONGITUD MAXIMA DE COLA EN SOFTWARE VISSIM)
Total de Afios 2.34
RTM Requeridos en los Lineamientos: Experiencia minima de un (1) afio SI CUMPLE
« Experiencia especifica minima de tres (3) servicios de Evaluacién de Tiempos de Espera en Cola (TEC).
" " @ " e =9 REGiEd (@i OBSERVACION / COMENTARIO
Cumple) - Segiin Validacion Nro. Folio
Item Ccargo Proyecto Entidad Fecha / Inicio Fecha / Fin Ne deservicios | de Area usuaria (GSF)
. URCI CONSULTORES S.L.
1 |ESPECIALISTA EN TRAFICO ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA RUTA PE-34C, TRAMO DV. CHIGUATA-SANTA LUCIA| SUCURSAL DEL PERG 03/03/2020 09/06/2021 - NO CUMPLE 1018 No se especifica un servicio en TEC
ESTUDIO DE TRANSITO Y ESTUDIO DE IMPACTO VIAL PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE LA IBRA:
MEIORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-101: EMP. PI-100 NEGRITOS.VIVHAYAL, PUENTE SIMON RODRIGUES-PUEBLO | 1 0o ao o
2 |ESPECIALISTA EN TRAFICO NUEVO DE COLAN.COLAN EMP. PI-102 Y RUTA PI-116, EMP. PE-IN-TAMARINDO-AMOTAPE EMP. PI-10L... (SUPERVISION DE MEDICION DE || Jce oo (bl G o 20/09/2018 12/10/2018 1.00 CUMPLE 1019
TIEMPO DE ESPERA EN COLA DE INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS Y SIMULACION DE LONGITUD MAXIMA EN COLA EN EL SOFTWARE
VISSIN)
ESTUDIO DE TRANSITO Y ESTUDIO DE IMPACTO VIAL PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MOVILIDAD, VIABILIOAD ¥
3 |ESPECIALISTA EN TRAFICO ROSA, ACCESOS, ROTONDA Y PASO A DESNIVEL, REGION CALLAO. (SUPERVISION DE MEDICION DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN CONSTRUCCION INGENIEROS 20/12/2018 28/11/2019 1.00 CUMPLE 1019
INTERSECCIONES SEMAFORIZADA Y SIMULACION DE LONGITUD MAXIMA DE COLA EN SOFTWAREE VISSIM)
ESTUDIO DE TRANSITO EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL OVALO MONITO, AV, JAVIER PRADO INTERSECCION CON LA AV. LAS PALMERAS-AV. ||\ o
4 [ESPECIALISTA EN TRAFICO CLUB GOLF LOS INCA, DISTRITO DE LA MOLINA (SUPERVISION DE MEDICION DE TIEMPO EN ESPERA EN COLA EN INTERSECCIONES CONSTRUCCION INGENIEROS 20/08/2018 15/09/2018 1.00 CUMPLE 1019
SEMAFORIZADAS Y SIMULACION DE LONGITUD MAXIMA DE COLA EN SOFTWARE VISSIM)
Total de Afios 3.00
RTM Requeridos en los Lineamientos: Experiencia especifica minima de tres (3) servici SI CUMPLE
5. ESPECIALISTA EN EVALUACION DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) N2 2
NOMBRES Y APELLIDOS: MARIO ANTONIO ARIAS CORMAN
Calificacién |
ARO
26/02/2021
a) Profesional titulado : INGENIERO DE TRANSPORTES /0 INGENIERO CIVIL TITULADO, COLEGIADO Y HABILITADO CIP N° 268945 28/10/2021 CUMPLE
[Experiencia |
« Experiencia de un (01) afio en estudios de trénsito.
(Cumple/N
OBSERVACION / COMENTARIO
Cumple) - Segtin Validacion Nro. Folio /
Item Cargo Proyecto Entidad Fecha / Inicio Fecha / Fin Ne de Afios de Area usuaria (GSF)
MODELACIGN "INTERCONEXIGN CARRETERA PANAMERICANA SUR CON LA AV. PEDRO MIOTTA, EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MOVILIDAD, VIABILIOAD ¥
1 |ESPECIALISTA DE TRANSITO MIRAFLORES". INCLUYE SERVICIO DE MEDICION DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS Y SIMULACION DE || (e bl G o 24/03/2023 30/04/2023 010 CUMPLE 1029
LONGITUD MAXIMA DE COLA EN EL SOFTWARE VISSIM)
INFORME DE MICRO SIMULACION DE 9 INTERSECCIONES PARA EL ESTUDIO DE SEMAFORIZACION DE LA AV. SANTA ROSA (INCLUYE MOVILIDAD, VIABILIDAD Y
2 |ESPECIALISTA DE TRANSITO SERVICIO DE MEDICION DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS Y SIMULACION DE LONGITUD MAXIMA DE . 01/05/2023 25/05/2023 007 CUMPLE 1029

COLA EN EL SOFTWARE VISSIM)

CONSTRUCCION INGENIEROS




INFORME DE ALTERNATIVAS PARA LA UBICACION DE NUEVAS CASETAS DE COBRANZA PARA LA INGENIERIA DE DETALLE PARA LA MOVILIDAD, VIABILIOAD ¥
3 |ESPECIALISTA DE TRANSITO AMPLIACION DEL PEAJE CHILLON SENTIDO SUR. (INCLUYE SERVICIO DE MEDICION DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN INTERSECCIONES | SRt P KR D 28/01/2022 25/02/2022 008 cumpLE 1029
SEMAFORIZADAS Y SIMULACION DE LONGITUD MAXIMA DE COLA EN EL SOFTWARE VISSIM)
ESTUDIO DE TRAFICO PARA EL SERVICIO DE GESTION Y CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL ILO- MOVILIDAD, VIABILIDAD Y
4 27/01/2022 0.22 CUMPLE 1030
COORDINADOR DE TRAFICO TACNA.TRPARTITO Y OVALO TRIPARTITO-COLLPA CONSTRUCCION INGENIEROS £f11/2021 (G
ESTUDIO DE TRAFICO PARA EL SERVICIO DE GESTION Y CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: SULLANA- MOVILIDAD, VIABILIDAD Y
s I l . 26/05/2022 024 cumPLE 1030
COORDINADOR DE TRAFICO ' TUMBES.PUENTE LA PAZ/OV. ZARUMILLA-AGUASVERDES /SULLANA - EL ALOMAR/SULLANA TUMBES CONSTRUCCION INGENIEROS 26/02/2022 /05/:
MOVILIDAD, VIABILIDAD Y
6 S 30/05/2022 08/08/2022 0.19 CUMPLE 1030
COORDINADOR DE TRAFICO ESTUDIO DE TRAFICO PARA EL SERVICIO DE INGENIERIA DE DETALLE PARA LA AMPLIACION DEL PEAJE CHILLON-SENTIDO SUR CONSTRUCCION INGENIEROS /052 /082
7 COORDINADOR DE TRAFICO ESTUDIO DE TRAFICO PARA EL MEJORAMIENTO DE GESTION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL MOVILIDAD, VIABILIDAD Y 17/08/2022 16/09/2022 0.08 CUMPLE 1030
CORREDOR VIAL PRO REGION PUNO CONSTRUCCION INGENIEROS
ESTUDIO DE TRAFICO PARA EL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MOVILIDAD, VIABILIDAD Y
8 . 20/09/2022 22/10/2022 0.09 cumPLE 1030
COORDINADOR DE TRAFICO EMP.PE-1SD (DV.ITE). CONSTRUCCION INGENIEROS /09! /101
9 COORDINADOR DE TRAFICO ESTUDIO DE TRAFICO PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL RELEVAMIENTO DE INFORMACION EN LOS TRAMOS RED VIAL NACIONAL|  MOVILIDAD, VIABILIDAD Y 25/10/2022 22/02/2023 033 CUMPLE 1030
NO COCNESIONADA CONSTRUCCION INGENIEROS
Total de Afios 1.40
RTM Requeridos en los Lineamientos: Experiencia minima de un (1) afio SI CUMPLE
« Experiencia especifica minima de tres (3) servicios de Evaluacion de Tiempos de Espera en Cola (TEC).
Acreditacién (Cumple/No
Cumple) - Segtin Validacion Nro. Folio OBSERVACION / COMENTARIO
Item Cargo Proyecto Entidad Fecha / Inicio Fecha/Fin | Ne deServicios | de Area usuaria (GSF)
MODELACION "INTERCONEXION CARRETERA PANAMERICANA SUR CON LA AV. PEDRO MIOTTA, EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MOVILIDAD, VIABILIDAD Y
1 ESPECIALISTA DE TRANSITO MIRAFLORES". (INCLUYE SERVICIO DE MEDICION DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS Y SIMULACION DE CONSTRUCGVON INGENIEROS 24/03/2023 30/04/2023 1.00 CUMPLE 1029
LONGITUD MAXIMA DE COLA EN EL SOFTWARE VISSIM)
INFORME DE MICRO SIMULACION DE 9 INTERSECCIONES PARA EL ESTUDIO DE SEMAFORIZACIGN DE LA AV. SANTA ROSA (INCLUYE MOVILIDAD, VIABILIOAD ¥
2 |ESPECIALISTA DE TRANSITO SERVICIO DE MEDICION DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS Y SIMULACION DE LONGITUD MAXIMADE |  J1oR e KRR ¥ 01/05/2023 25/05/2023 100 cumPLE 1029
COLAEN EL SOFTWARE VISSIM)
INFORME DE ALTERNATIVAS PARA LA UBICACION DE NUEVAS CASETAS DE COBRANZA PARA LA INGENIERIA DE DETALLE PARA LA MOVILIDAD, VIABILIDAD Y
3 ESPECIALISTA DE TRANSITO AMPLIACION DEL PEAJE CHILLON SENTIDO SUR. (INCLUYE SERVICIO DE MEDICION DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN INTERSECCIONES CONSTRUCGVON INGENIEROS 28/01/2022 25/02/2022 1.00 CUMPLE 1029
SEMAFORIZADAS Y SIMULACION DE LONGITUD MAXIMA DE COLA EN EL SOFTWARE VISSIM)
ESTUDIO DE TRAFICO PARA EL SERVICIO DE GESTION Y CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: ILO- MOVILIDAD, VIABILIDAD Y
4 I l . 27/01/2022 o NO CUMPLE
COORDINADOR DE TRAFICO TACNA.TRPARTITO Y OVALO TRIPARTITO-COLLPA CONSTRUCCION INGENIEROS &/11/2021 101/ 1050 Roenesranie B [EC
ESTUDIO DE TRAFICO PARA EL SERVICIO DE GESTION Y CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: SULLANA- MOVILIDAD, VIABILIDAD Y
5 |COORDINADOR DE TRAFICO 26/02/2022 26/05/2022 a NO CUMPLE 1030 N de aTEC
TUMBES.PUENTE LA PAZ/OV. ZARUMILLA-AGUASVERDES /SULLANA - EL ALOMAR/SULLANA TUMBES CONSTRUCCION INGENIEROS /02 105/ R
MOVILIDAD, VIABILIDAD Y
6 |COORDINADOR DE TRAFICO ESTUDIO DE TRAFICO PARA EL SERVICIO DE INGENIERIA DE DETALLE PARA LA AMPLIACION DEL PEAJE CHILLON-SENTIDO SUR 30/05/2022 08/08/2022 o NO CUMPLE 1030 No corresponde a TEC
CONSTRUCCION INGENIEROS
ESTUDIO DE TRAFICO PARA EL MEJORAMIENTO DE GESTION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL MOVILIDAD, VIABILIDAD Y
7 v . 17/08/2022 16/09/2022 - NO CUMPLE
COORDINADOR DE TRAFICO CORREDOR VIAL PRO REGION PUNO CONSTRUCCION INGENIEROS 108/ 109/ 1030 No corresponde a TEC
Il i Il Il Ni PERFI Tl {l | Y
& | COORDINADOR DE TRAFICO ESTUDIO DE TRAFICO PARA EL ESTUDIO DE PROINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MOVILIDAD, VIABILIDAD 20/09/2022 2271002022 . O CUMPLE 1030 R

EMP.PE-1D (DV.ITE).

CONSTRUCCION INGENIEROS




COORDINADOR DE TRAFICO

ESTUDIO DE TRAFICO PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL RELEVAMIENTO DE INFORMACION EN LOS TRAMOS RED VIAL NACIONAL|

NO COCNESIONADA

MOVILIDAD, VIABILIDAD Y
CONSTRUCCION INGENIEROS

25/10/2022

22/02/2023

NO CUMPLE

1030

No corresponde a TEC

Total de Servicios

3.00

RTM Requeridos en los Lineamientos: Experiencia especifica minima de tres (3) servicios

6. INGENIERO ASISTENTE N2 1 DEL ESPECIALISTA EN EVALUACION DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC)

NOMBRES Y APELLIDOS:

GREYSI HUACHO CHOCCE

SI CUMPLE

cacion
AN
. 04/10/2019
a) Profesional titulado : INGENIERO DE TRANSPORTES y/o INGENIERO CIVIL TITULADO, COLEGIADO Y HABILITADO CIP N°251540 /120
IExperlem:la
X perlencaigener ldelin (01 ahRolenlt la ingenierfa civil y/o Acreditacién (Cumple/No R (OBSERVACION / COMENTARIO
Cumple) g
Item Cargo Proyecto Entidad Fecha / Inicio Fecha / Fin Ne de Afios

1 | anauisTa oF TRAFICO ESTUDIO DE TRAFICO PARA EL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MOVILIDAD, VIABILIDAD Y 01/09/2022 31/01/2023 0a compie 1030
EMP.PE-1SD (DV.ITE). CONSTRUCCION INGENIEROS

2 | anatisTa oF TRAFICO ESTUDIO DE TRAFICO DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACION TIPO 1 DEL SERVICIO DE GESTION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION VIAL MOVILIDAD, VIABILIDAD Y 11112020 28/02/2021 030 compie o1
POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL CONSTRUCCION INGENIEROS

3 | AnatisTa oF TRAFICO ESTUDIO DE TRAFICO DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACION TIPO 1 DEL SERVICIO DE GESTION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION VIAL MOVILIDAD, VIABILIDAD Y o1/03/2021 01/06/2021 025 compie 1042
POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL CONSTRUCCION INGENIEROS

4 |ere oe sRGADA ESTUDIO DE TRAFICO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DELE STUDIO DEFINTIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD, VIABILIDAD Y 11/06/2021 110772021 00 compie 103
CARRETERA EMP PE-25C (DV.). CONSTRUCCION INGENIEROS
ESTUDIO DE TRAFICO PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINTIVO PARA EL MEIORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTAMARIA-SANTA | /00

S |JEFE DE BRIGADA TERESA- PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU. CONSTRUCCION DE TUNELES, ACCESOS Y PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU. A | St P8 v EH0 18/07/2021 18/08/2021 0.08 CUMPLE 1043
NIVEL CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE
ESTUDIO DE TRAFICO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDINETE TECNICO CONSTRUCCION DE VARIANTE EN EL SECTOR TUTUMBARO Y MOVILIDAD, VIABILIOAD Y

6 |JEFE DE BRIGADA REPARACION DE NUEVOS SECTORES INESTABLES DE LA CARRETERA: QUINUA-SAN FRANCISCO, TRAMO 2. A NIVEL CARPETA ASFALTICA EN . 27/09/2021 17/10/2021 005 cumPLE 1043

CONSTRUCCION INGENIEROS

CALENTE

2 |yere oF sriGADA ESTUDIO DE TRAFICO PARA EL ESTUDIO DEFINTIVO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN MARCOS-CAIAMBAMBA- MOVILIDAD, VIABILIDAD Y 1871072021 05/11/2021 005 compie 103
SAUSACOCHA, TRAMO: CAJAMBAMBA-SAUSACOCHA. A NIVEL CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE CONSTRUCCION INGENIEROS

o | AnaLsTA OF TRAFICO ESTUDIO DE TRAFICO DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACION TIPO 1 DEL SERVICIO DE GESTION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION VIAL MOVILIDAD, VIABILIDAD Y 06/11/2021 06/02/2022 025 compie 1o
POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL CONSTRUCCION INGENIEROS

o |anaLsTA DE TRAFICO ESTUDIO DE TRAFICO DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACION TIPO 1 DEL SERVICIO DE GESTION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION VIAL MOVILIDAD, VIABILIDAD Y 26/02/2022 26/05/2022 024 compLe 1005
POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL ... CONSTRUCCION INGENIEROS

10 | ANAUSTA DE TRAFICO ESTUDIO DE TRAFICO DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACION TIPO 2 DEL SERVICIO DE GESTION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION VIAL MOVILIDAD, VIABILIDAD Y 12/08/2022 16/09/2022 008 compie -
POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL ... CONSTRUCCION INGENIEROS

Total de Afos 1.80
RTM Requeridos en los Lineamientos: Experiencia minima de un (1) af SI CUMPLE
« Experiencia especifica minima de un (01) afio en estudios de trénsito. R,
OBSERVACION / COMENTARIO
Cumple) - Segin Validacion Nro. Folio /
Item Cargo Proyecto Entidad Fecha / Inicio Fecha / Fin Ne de Afios de Area usuaria (GSF)

1 | anausTa oF TRAFICO ESTUDIO DE TRAFICO PARA EL ESTUDIO DE PROINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MOVILIDAD, VIABILIDAD Y o1/09/2022 31/01/2023 0ar compie 1030
EMP.PE-1SD (DV.ITE).. CONSTRUCCION INGENIEROS

2 | anausTa oF TRAFICO ESTUDIO DE TRAFICO DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACION TIPO 1 DEL SERVICIO DE GESTION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION VIAL MOVILIDAD, VIABILIDAD Y 11200 28/02/2021 030 compie o1
POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL ... CONSTRUCCION INGENIEROS

3 | anausTa oF TRAFICO ESTUDIO DE TRAFICO DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACION TIPO 1 DEL SERVICIO DE GESTION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION VIAL MOVILIDAD, VIABILIDAD Y o1/03/2021 o1/06/2021 025 compie 1oa2
POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL ... CONSTRUCCION INGENIEROS

4 |oere oe BRGADA ESTUDIO DE TRAFICO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DELE STUDIO DEFINTIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD, VIABILIDAD Y 11/06/2021 Foy— 008 compie 103
CARRETERA EMP PE-25C (DV.).. CONSTRUCCION INGENIEROS
ESTUDIO DE TRAFICO PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINTIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTAMARIA-SANTA | |0

S |JEFE DE BRIGADA TERESA- PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU. CONSTRUCCION DE TUNELES, ACCESOS Y PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU. A | SCRE A TR D T 18/07/2021 18/08/2021 0.08 CUMPLE 1083
NIVEL CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE




7. INGENIERO ASISTENTE N2 2 DEL ESPECIALISTA EN EVALUACION DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC)

NOMBRES Y APELLIDOS:

EDUARDO ANTONIO ULLOA AYALA

ESTUDIO DE TRAFICO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDINETE TECNICO CONSTRUCCION DE VARIANTE EN EL SECTOR TUTUMBARO Y MOVILIDAD, VIABILIDAD Y

6 |JEFE DE BRIGADA REPARACION DE NUEVOS SECTORES INESTABLES DE LA CARRETERA: QUINUA-SAN FRANCISCO, TRAMO 2. A NIVEL CARPETA ASFALTICA EN . 27/09/2021 17/10/2021 005 CUMPLE 1043

CONSTRUCCION INGENIEROS

CALIENTE

7 |sere oF sriGADA ESTUDIO DE TRAFICO PARA EL ESTUDIO DEFINTIVO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN MARCOS-CAJAMBAMBA- MOVILIDAD, VIABILIDAD Y 18102021 05/11/2021 0.05 CUMPLE 1043
SAUSACOCHA, TRAMO: CAJAMBAMBA-SAUSACOCHA. A NIVEL CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE CONSTRUCCION INGENIEROS

8 |ANALISTA DE TRAFICO ESTUDIO DE TRAFICO DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACION TIPO 1 DEL SERVICIO DE GESTION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION VIAL MOVILIDAD, VIABILIDAD Y 06/11/2021 06/02/2022 025 CUMPLE 1044
POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL CONSTRUCCION INGENIEROS

9 |ANALISTA DE TRAFICO ESTUDIO DE TRAFICO DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACION TIPO 1 DEL SERVICIO DE GESTION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION VIAL MOVILIDAD, VIABILIDAD Y 26/02/2022 26/05/2022 024 CUMPLE 1045
POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL CONSTRUCCION INGENIEROS

10 |ANAUSTA DE TRAFICO ESTUDIO DE TRAFICO DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACION TIPO 2 DEL SERVICIO DE GESTION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION VIAL MOVILIDAD, VIABILIDAD Y 17/08/2022 16/00/2022 0.08 CUMPLE 1046
POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL ... CONSTRUCCION INGENIEROS

Total de Afios 1.80
RTM Requeridos en | ifica minima de un (1) afi CUMPLE

Calificacion
ARO
" N 06/06/2018
a) Profesional titulado : INGENIERO DE TRANSPORTES /0 INGENIERO CIVIL TITULADO, COLEGIADO Y HABILITADO CIP N° 227189 11/04/2019
[Experiencia
« Experiencia general de un (01) afio en lai il y/o Acreditacién (Cumple/No
Nro. Folio
Cumple)
Item Cargo Proyecto Entidad Fecha / Inicio Fecha / Fin Ne de Afios.
ESTUDIO DE TRAFICO DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACION TIPO 2 DEL SERVICIO DE GESTION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION VIAL MOVILIDAD, VIABILIDAD Y
1 |ASISTENTE DE TRAFICO POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: EMP. AR-105(ACOY)-ANDAMAYO-VIRACO-DV.MACHAHUAY-ANDAGUA-AYO-HUAMBO- CONSTRUCCION INGENIEROS 07/02/2020 07/04/2020 0.16 Cumple 1056
CABANACONDE-CHIVAY-VIZCACHANE-EMP.PE-34A(VIZCACHANE) EIRL
MOVILIDAD, VIABILIDAD Y
ESTUDIO DE TRAFICO DEFINITIVO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHINCHA-PALCA-VILLAARMA-EMP. RUTA PE-28D,
2 g 26/10/2020 31/01/2021 027 Cumpl 1057
ASISTENTE DE TRAFICO T RAMO-CHINCHA-DY. HUACHOS coNsTRucg:):LWGEMERos /10/: /01/: umple
MOVILIDAD, VIABILIDAD Y
ESTUDIO DE TRAFICO DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACION TIPO 1 DEL SERVICIO DE GESTION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION VIAL
3 |ASISTENTE DE TRAFICO POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIALN® 1. CONSTRUCCION INGENIEROS 22/02/2021 21/06/2021 033 Cumple 1058
MOVILIDAD, VIABILIDAD Y
ESTUDIO DE TRAFICO DEL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALT, TRAMO: PTE. PATAY-HUACHIS, EN LA LOCALIDAD DE
4 ISTENTE DE TRAF ’ g TRUCCI 25/10/2021 27/01/2022 026 Cumple 1059
ASISTENTE DE TRAFICO HUACHIS, DISTRITO DE HUACHIS-HUARI-ANCASH CoNs Ruci IO.:'L‘NGEN‘EROS /107 (G ?
MOVILIDAD, VIABILIDAD Y
ESTUDIO DE TRAFICO DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACION TIPO 1 DEL SERVICIO DE GESTION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION VIAL
5 ISTENTE DE TRAF . TRUCCH 28/01/2022 28/05/2022 033 Cumple 1060
ASISTENTE DE TRAFICO POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL N° 11: DV HUMAJALSO-DESGUADERO Y TACNA-TARATA-CAPAZO-MAZOCRUZ CoNs Ruci IO.:'L‘NGEN‘EROS 101/ 105/ ?
< MOVILIDAD, VIABILIDAD Y
ESTUDIOS DE TRADO PARA EL PROYECTO "ENTREGA DE DEFENSAS RIBERENAS DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY-PAQUETE 4 / ESTUDIO DE .
6 o 01/06/2022 30/08/2022 025 Cumpl 1061
ASISTENTE DETRAFICO TRAFICO PARA EL DISENO DE VARIANTE DE CARRETERA EXISTENTE-PROYECTO 3-QUEBRADA MALVAS CONSTRUCE'?:LWGEMEROS 106/ /08! umele
ESTUDIO DE TRAFICO PARA EL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP- PE- | MOVILIDAD, VIABILIDAD Y
7 |ASISTENTE DE TRAFICO 1SD(ITE)-ITE-EMP-PE-15(PTE.CAMIARA)-LOCUMBA-SAGOLLO-OCONCHAY-MIRAVE-LABAYA-CHUCULUNI-DV.ALTO CAMILACA-COTARA- CONSTRUCCION INGENIEROS 02/09/2022 22/10/2022 014 Cumple 1061
VILALACA
MOVILIDAD, VIABILIDAD Y
ESTUDIO DE TRAFICO PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL RELEVAMIENTO DE INFORMACION EN LOS TRAMOS DE LA RED VIAL
8 25/10/2022 22/02/2023 033 Cumpl 1062
ASISTENTE DE TRAFICO NACIONAL NO CONCESIONADA-BLOQUE 1-ZONA NORTE coNsTRucg:):LwGEMERos /10/: /02/: umple
Total de Afios 2.07
RTM Requeridos en los Lineamientos: Experiencia minima de un (1) afio CUMPLE
« Experiencia especifica minima de un (01) afio en estudios de transito.
(SR OBSERVACION / COMENTARIO
Cumple) - Segdin Validacion Nro. Folio
Item Cargo Proyecto Entidad Fecha / Inicio Fecha / Fin N2 de Afios de Area usuaria (GSF)
ESTUDIO DE TRAFICO DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACION TIPO 2 DEL SERVICIO DE GESTION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION VIAL MOVILIDAD, VIABILIDAD Y
1 |ASISTENTE DE TRAFICO POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: EMP. AR-105(ACOY)-ANDAMAYO-VIRACO-DV.MACHAHUAY-ANDAGUA-AYO-HUAMBO- CONSTRUCCION INGENIEROS 07/02/2020 07/04/2020 016 CUMPLE 1056
CABANACONDE-CHIVAY-VIZCACHANE-EMP.PE-34A(VIZCACHANE)
2 |asistente oF TRAFICO ESTUDIO DE TRAFICO DEFINITIVO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHINCHA-PALCA-VILLAARMA-EMP. RUTA PE-28D, MOVILIDAD, VIABILIDAD Y 26/10/2020 31/01/2021 027 CUMPLE 1057
TRAMO:CHINCHA-DV. HUACHOS CONSTRUCCION INGENIEROS
3 |asisTente oF TRAFICO ESTUDIO DE TRAFICO DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACION TIPO 1 DEL SERVICIO DE GESTION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION VIAL MOVILIDAD, VIABILIDAD Y 2200212021 21/06/2021 033 CUMPLE 1058

POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL N* 11..,

CONSTRUCCION INGENIEROS




8. INGENIERO ASISTENTE N2 3 DEL ESPECIALISTA EN EVALUACION DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC)

NOMBRES Y APELLIDOS:

EDWIN JOEL VILLANUEVA FABIAN

4 | ASISTENTE DE TRAFICO ESTUDIO DE TRAFICO DEL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALT, TRAMO: PTE. PATAY-HUACHIS, EN LA LOCALIDAD DE MOVILIDAD, VIABILIDAD Y 25102021 27/01/2022 026 CUMPLE 1059
HUACHIS, DISTRITO DE HUACHIS-HUARI-ANCASH CONSTRUCCION INGENIEROS

5 |AsiSTENTE DE TRAFICO ESTUDIO DE TRAFICO DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACION TIPO 1 DELSERVICIO DE GESTION, MEIORAMIENTO Y CONSERVACION VIAL MOVILIDAD, VIABILIDAD Y 28/01/2022 28/05/2022 033 CUMPLE 1060
POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL N* 11: DV HUMAIALSO-DESGUADERO Y TACNA-TARATA-CAPAZO-MAZOCRUZ CONSTRUCCION INGENIEROS

6 |ASISTENTE DE TRAFICO ESTUDIOS DE TRAFICO PARA EL PROYECTO "ENTREGA DE DEFENSAS RIBERENAS DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY-PAQUETE 4 / ESTUDIO DE | MOVILIDAD, VIABILIDAD Y o1/06/2022 0jos/2022 025 CUMPLE 1061
TRAFICO PARA EL DISENO DE VARIANTE DE CARRETERA EXISTENTE-PROYECTO 3-QUEBRADA MALVAS CONSTRUCCION INGENIEROS
ESTUDIO DE TRAFICO PARA EL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP-PE- | |\ 0 0o o0

7 |ASISTENTE DE TRAFICO 1SD(ITE)-ITE-EMP-PE-15(PTE.CAMIARA)-LOCUMBA-SAGOLLO-OCONCHAY-MIRAVE-ILABAYA-CHUCULUNI-DV.ALTO CAMILACA-COTARA- . 02/09/2022 22/10/2022 014 CUMPLE 1061

CONSTRUCCION INGENIEROS

VILALACA.

8 |ASISTENTE DE TRAFICO ESTUDIO DE TRAFICO PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL RELEVAMIENTO DE INFORMACION EN LOS TRAMOS DE LA RED VIAL MOVILIDAD, VIABILIDAD Y 2571002022 22j02/2023 03 CUMPLE 1062
NACIONAL NO CONCESIONADA-BLOQUE 1-ZONA NORTE CONSTRUCCION INGENIEROS

Total de Afios 2.07
RTM Requeridos en los rienci ifica minima de un (1) afio CUMPLE

icacién |
ANO
. 03/04/2016
a) Profesional titulado : INGENIERO DE TRANSPORTES y/0 INGENIERO CIVIL TITULADO, COLEGIADO Y HABILITADO CIP N° 195803 20/01/2017
|Experiencia |
« Experiencia general de un (01) afio en t la ingenierfa civil y/o
Acreditacion (Cumple/No OBSERVACION / COMENTARIO
Nro. Folio
Cumple)
Item cargo Proyecto Entidad Fecha / Inicio Fecha / Fin N2 de Afios
1 |apovoTEcNico ELABORACION DE ESTUDIOS DE TRANSITO, DESELO SEMAFORICO Y PRESUPUESTOS PARA LA REALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICOS DE PROVECI'OSVESTUDI'OS 01/06/2022 15/08/2022 021 CUMPLE 1074
SISTEMAS SEMAFORICOS VIALES DE INGENIERIA
2 |supervisor oF osRAS SUPERVISOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, DISPOSITIVOS DE SEGREGACION, SERALIZACION HORIZONTAL Y SENALIZACION PROYECTOS Y ESTUDIOS 03/01/2022 31/05/2022 041 CUMPLE 1075
VERTICAL RELACIONADOS A LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE TRANSPORTE SOSTENIBLE NO MOTORIZADO VIALES DE INGENIERIA
3 SUPERVISOR DE OBRAS SUPERVISOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, DISPOSITIVOS DE SEGREGACION, SENALIZACION HORIZONTAL Y SENALIZACION PROVECI'OSVESTUDI'OS 06/09/2021 31/12/2021 032 CUMPLE 1076
VERTICAL RELACIONADOS A LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE TRANSPORTE SOSTENIBLE NO MOTORIZADO VIALES DE INGENIERIA
o o P I
4 SUPERVISOR DE OBRAS SUPERVISOR DE SENALIZACION HORIZONTAL, SENALIZACION VERTICAL E INFRAESTRUCTURA VIAL S&IESCTDOESJ‘;:L?E??&S 06/03/2021 30/08/2021 0.48 CUMPLE 1077
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS PLANES DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL (PAT), PLANES DE DESARROLLO .
5 [ESPECIALISTA VIALY DE TRANSPORTES NG QUALITY PERU 20/01/2020 05/03/2021 112 CUMPLE 1078
METROPOLITANOS (PDM), PLANES DE DESARROLLO URBANO (PDU) DE LAS REGIONES DE LAMBAYEQUE Y LA LIBERTAD a /o 03/
o “ < P I
6 |ESPECIALISTA VIAL PROYECTOS DE DEMARCADO DE SENALIZACION HORIZONTAL, SENALIZACION VERTICAL E INFRAESTRUCTURA VIAL S&IESCTDOESJ‘;:L?E??&S 07/10/2019 19/01/2020 0.28 CUMPLE 1079
ESTUDIOS DE TRAFICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3N (CAJABAMBA) LLUCHABAMBA - EMP. CA-108 (EL TINGO):
7 [ESTPECIALISTA EN TRAFICO EMP. PE 3N (SAN MARCOS) - PENIPAMPA - HUAYANAY, POR NIVELES DE SERVICIO; DISTRITO Y PROVINCIA DE CAJABAMBA - MVC INGENIEROS 02/09/2018 31/10/2019 116 CUMPLE 1080
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, POR NIVELES DE SERVICIO - CORREDOR VIAL ALIMENTADOR 17
ENGINEERING AND
8 |TECNICO EN TRANSITO TECNICO DE TRANSITO EN EL AREA DE TRANSITO OFICINA CENTRAL CONSTRUCTION 26/05/2018 20/07/2018 015 CUMPLE 1081
ESTUDIO DE TRANSITO DEL CUADRANTE DEFINIDO POR EL MINISTERIOS TPS, MINISTERIOS S, CONTRALORIA GENERAL Y LA SEDE DEL BBVA
CONTINENTAL (PRION RAMON DAGNINO/AV. ARENALES) ENGINEERING AND
9 [ESPECIALISTA EN TRAFICO ESTUDIO DE TRANSITO Y MEJORAMIENTO DE LA GEOMETRIA VIAL DEL ENTORNO VIAL DE TIENDAS RIPLEY, SEDE CALLE SHELL/PASAJE LOS CONSTRUCTION 05/01/2018 25/05/2018 038 CUMPLE 1082
PININOS
ESTUDIO DE MEJORAMIENTO DE LA INTERSECCIGN DE LA AV. CANADA/AV. ARRIOLA
Total de Afios 4.51
RTM Requeridos en los Lineamientos: Experiencia minima de un (1) afio ==>| S| CUMPLE
« Experiencia especifica minima de un (01) afio en estudios de transito.
(R OBSERVACION / COMENTARIO
Cumple) - Segin Validacion Nro. Folio
Item Cargo Proyecto Entidad Fecha / Inicio Fecha / Fin N2 de Afios de Area usuaria (GSF)
1 |apovoTEcNICO ELABORACION DE ESTUDIOS DE TRANSITO, DESELO SEMAFORICO Y PRESUPUESTOS PARA LA REALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICOS DE PROYECTOS Y ESTUDI'OS 01/06/2022 15/08/2022 021 CUMPLE 1074
SISTEMAS SEMAFORICOS VIALES DE INGENIERIA
ESTUDIOS DE TRAFICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3N (CAJABAMBA) LLUCHABAMBA - EMP. CA-108 (EL TINGO):
7 [ESTPECIALISTA EN TRAFICO EMP. PE 3N (SAN MARCOS) - PENIPAMPA - HUAYANAY, POR NIVELES DE SERVICIO; DISTRITO Y PROVINCIA DE CAJABAMBA - MVC INGENIEROS 02/09/2018 31/10/2019 116 CUMPLE 1080
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, POR NIVELES DE SERVICIO - CORREDOR VIAL ALIMENTADOR 17




ESTUDIO DE TRANSITO DEL CUADRANTE DEFINIDO POR EL MINISTERIOS TPS, MINISTERIOS S, CONTRALORIA GENERAL Y LA SEDE DEL BBVA
CONTINENTAL (PRION RAMON DAGNINO/AV. ARENALES)

ENGINEERING AND

9. ESPECIALISTA EN EVALUACION DE PUENTES
NOMBRES Y APELLIDOS:

LOUISE ENRIQUE DELGADO GUTARRA

[catificacion

9 |ESPECIALISTA EN TRAFICO ESTUDIO DE TRANSITO Y MEJORAMIENTO DE LA GEOMETRIA VIAL DEL ENTORNO VIAL DE TIENDAS RIPLEY, SEDE CALLE SHELL/PASAJE LOS CONSTRUCTION 05/01/2018 25/05/2018 038 CUMPLE 1082
PININOS
ESTUDIO DE MEJORAMIENTO DE LA INTERSECCION DE LA AV. CANADA/AV. ARRIOLA
Total de Afios 175
RTM Requeridc [ ifica minima de un (1) afi SI CUMPLE

AN
14/05/2004
a) Profesional titulado : INGENIERO CIVIL TITULADO, COLEGIADO Y HABILITADO CIP N°078751 CUMPLE
) 18/08/2004
b) Estudios concluidos en maestria universitaria en
puentes, o Gerencia
de Proyectos y/o Gerencia de la Construccién Moderna y/o
Ingenieria Civil o en Ingenieria civil con mencién en ESTUDIOS CONCLUIDOS DE LA MAESTRIA EN CIENCIAS CON MENCION EN INGENIERIA ESTRUCTURAL 10/01/2012 CUMPLE
ingenieria de transportes para el especialista en Evaluacién
de Puentes, o en ingenieria civil con mencién a la ingenieria
de transportes.
[Experiencia
« Experiencia profesional de seis (06) afios. Acreditacién (Cumple/No X
Cumpie) Nro. Folio
Item Cargo Proyecto Entidad Fecha / Inicio Fecha / Fin Ne de Afios. P
1 |especiausTa en pUENTES CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL POR NIVELES DE SERVICIO DELOS | CONSORCIO CORREDOR SANTA 28072019 18/03/2022 265 CumpLE 1093
PROYECTOS PQT. 2: CORREDOR VIAL ALIMENTADOR N° 19 LA LIBERTAD I
ESTUDIO DEFINITIVO PARA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSATIBILIDAD DE LA VIA DEPARTAMENTAL, RUTA N*
INGENI PECIALL ITES Y
3 |INGENIERO ESPECIALISTA EN PUENTES Y ESTRUCTURAS HU-114: TRAYECTORIA: PUENTE HUANCACHUPA-LA ESPERANZA EN LOS DISTRITOS DE PILLCO MARCA Y AMARILIS DE HUANUCO CONSORCIO 4 VIAS HUANUCO 16/12/2019 11/11/2020 CUMPLE 1094
PARA OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
(INTEVENCION DE 11.325 KM)
ESTUDIO DEFINITIVO DE "REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO SALINAS - SANTA ROSA, DISTRITO DE SANTA ROSA -
INGENIERO ESPECIALISTA EN PUENTES Y ESTRUCTURAS o
3 | oARA OBRAS DE ARTE ¥ DRENAJE JAEN - CAJAMARCA" . RESPONSABLE DEL DISERO DE PUENTE DE CONCRETO ARAMADO DE LOMGOITU DE 20 METROS SOBRE CAUCE DE GADE SOLUCIONES SAC 05/02/2016 17/06/2016 036 CUMPLE 1095
RIO, MUROS CONTENCION Y ALCANTARILLADOS MARCO.
CONSULTORIA DE OBRAS ESTUDIO PARA EVALUACION Y TRATAMIENTO DE TALUDES EN LOS PUNTOS CRITICOS DE LA CARRETERA EL
4 28/08/2014 27/10/2014 016 CUMPLE 1096
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE REPOSO -SARAMERIZA, TRAMO: EL REPOSO-DURAN (KM 744700 - KM 74+800) CONSORCIO VIAL AMAZONAS /08 /10/:
5 [ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS SERVICIO DE ACTUALIZACION DE ESTUDIO DEFINITIVO DE LA VIA EVITAMIENTO DE NUEVA FUERABAMBA IHACSAC 05/11/2015 05/01/2016 0.17 CUMPLE 1097
16/07/2013 04/11/2013 030 CUMPLE 1098
6 |espECIALISTA EN ESTRUCTURAS ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE TANANAY ACCESOS | (oo enre
(INTERVENCION: 40 M)
04/03/2015 04/11/2015 067 CUMPLE 1098
GMI SA INGENIEROS
7 05/11/2013 27/08/2014 081 CUMPLE 1099
JEFE DE DISCIPLINA NO PRECISA CONSULTORES /11/: /08
GMI SA INGENIEROS
8 09/08/2010 31/05/2013 281 CUMPLE 1100
INGENIERO SENIOR B NO PRECISA CONSULTORES /08 /05/:
9 |ESPECIALISTA EN PUENTES Y OBRAS DE ARTE BRINDAR SERVICIOS COMO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE PARA LA UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS PROVIAS NACIONAL 01/10/2008 31/08/2009 092 CUMPLE 1101 AL 1102
ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LUNAHUANA-DV.YAUYOS-
10 17/03/2008 14/10/2008 058 CUMPLE 1103
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE CHUPACA, TRAMO:RONCHAS-CHUPACA,LONG.16.30 KM A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE HOB CONSULTORES 103/ 10/
11 |ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHULUCANAS - TAMBOGRANDE, DE 33 KMS. DE LONGITUD CONSORCIO VIAL PIURA 01/01/2008 31/03/2008 025 CUMPLE 1104
CERTIFICADO DE SERVICIOS NO PERSONALES MEDIANTE CONTRATO Ne1398-2006-MTC/21, DESEMPENANDO LAS FUNCIONES DE MTC-PROVIAS
12 o 01/04/2007 30/06/2008 125 CUMPLE 1105 AL 1107
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE COMO DISENADOR ESTRUCTURAL PARA CARRETERA Y PUENTES. DESCENTRALIZADO /01 /06!
07/01/2020 15/03/2020 019 CUMPLE 1108
SUPERVISION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO Y SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA "REHABILITACION
13 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS DE PUENTES PAQUETE 9 - LA LIBERTAD 2 - LIMA, ETAPA I: OBRA 2: PUENTE TANA Y ACCESOS, PUENTE MELLIZO Y ACCESOS, PUENTE CONSORCIO VIAL
QUISHPE Y ACCESOSOS Y PUENTE SAN LUCAS Y ACCESOS"
14/07/2020 24/02/2021 062 CUMPLE 1108
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA EVALUACION ESTRUCTURAL DE LOS PUENTES PIZANA Y PUNTA ARENAS MEDIANTE PRUEBAS CONSORCIO PUENTES DEL
14 07/02/2018 21/04/2019 1.20 CUMPLE 1109
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS ESTATICAS Y DINAMINCAS Y MANUAL DE OPERACIONES ORIENTE 102/ 104/
ESTUDIO DEFINITIVO: EJECUCION DE OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTES POR REEMPLAZO EN LA ZONA NORTE DEL PAIS, OBRA N° 02
15 g 17/05/2017 06/02/2018 073 CUMPLE 1110
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS PUENTE ANIMA L=70M, PUENTE PUERTO DORADO L=25M, PUENTE HUACURA L=70M Y PUENTE PALO SANTO L=70M NAYLAMP INGENIEROS SAC 105/ 102/
CONSORCIO PUENTE SAN
16 [ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE CARLOS Y ACCESOS CARLOS 07/07/2017 29/10/2018 131 CUMPLE 111




ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO PARA EL MEJORAMIENTO DEL CAMINO INTEGRADO DESDE EL TALLAN, SINCHAO CHICO HASTA LA
17 |ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE RUTA PANAMERICANA 1N QUE ARTICULA NUEVO SINCHAO CHICO, ZONA VENTURA, NUEVO TALLAN, NUEVO PIEDRAL Y EL TABANCO DE EL | CONSORICOI VIAL NORTE 05/09/2016 16/05/2017 0.69 CUMPLE 112
TALLAN,
18 |ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVLE DE PERFIL PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA LUCIA Y ACCESOS CONSORCIO SANTA LUCIA 10/12/2016 17/10/2017 085 CUMPLE 113
1o |ESPECIALISTA EN PUENTES PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: INSTALACION DE PUENTE Y ACCESOS ENTRE LAS LOCALIDADES DE VILLA KINTIARINA Y SAN ANTONIO DEL |  ANA RIOS - CONSTRUCTORA 04/07/2012 15/07/2013 103 CumpLE 1114
DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO DE PROYECTOS
20 [ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE CONSTRUCCION DEL PUENTE SALINAS Y ACCESOS, INSPECCION Y EVALUACION DEL PUENTE MORENA PROVIAS DESCENTRALIZADO 01/01/2007 31/03/2007 0.24 CUMPLE 1115
Total de Afios 17.79
RTM Requeridos en los Lineamientos: Experiencia minima de seis (6) afi SI CUMPLE
« Experiencia especifica minima de tres (03) afios como:
P N RN 7 CDETETS:
-Especialista en Estructura de Puentes.
Acreditacién (Cumple/No
-Especialista en Estructuras, puentes y Obras de Arte. e . OBSERVACION / COMENTARIO
-Especialista en Puentes y Estructuras. de Area usuaria (GSF)
-Especialista en Puentes y Obras de Arte.
Item Cargo Proyecto Entidad Fecha / Inicio Fecha / Fin N2 de Afios
ESTUDIO DEFINITIVO PARA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSATIBILIDAD DE LA VIA DEPARTAMENTAL, RUTA N*
INGENIERO ESPECIALISTA EN PUENTES Y ESTRUCTURAS
2 HU-114: TRAYECTORIA: PUENTE HUANCACHUPA-LA ESPERANZA EN LOS DISTRITOS DE PILLCO MARCA Y AMARILIS DE HUANUCO CONSORCIO 4 VIAS HUANUCO 16/12/2019 11/11/2020 091 CUMPLE 1094
PARA OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
(INTEVENCION DE 11.325 K)
ESTUDIO DEFINITIVO DE "REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO SALINAS - SANTA ROSA, DISTRITO DE SANTA ROSA -
INGENI PECIALI TES Y -
3 &iiNoi';i:SD:i;L:J::?N;‘j:N ES Y ESTRUCTURAS JAEN - CAJAMARCA" . RESPONSABLE DEL DISENO DE PUENTE DE CONCRETO ARAMADO DE LOMGOITU DE 20 METROS SOBRE CAUCE DE GADE SOLUCIONES SAC 05/02/2016 17/06/2016 0.36 CUMPLE 1095
RIO, MUROS CONTENCION Y ALCANTARILLADOS MARCO.
02/04/2013 04/11/2013 - NO CUMPLE 1098 Estudio a nivel de perfil, se requiere experiencia en disefio
6 |especiauisTa en EsTRUCTURAS ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL PARA LA CONSTRUCCION DELPUENTE TANANAY ACCESOS | 0\ o0
(INTERVENCION: 40 M)
04/03/2015 04/11/2015 067 CUMPLE 1008
CERTIFICADO DE SERVICIOS NO PERSONALES MEDIANTE CONTRATO N21398-2006-MTC/21, DESEMPENANDO LAS FUNCIONES DE
12 |ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE COMO DISENADOR ESTRUCTURAL PARA CARRETERA Y PUENTES, SEGUN DETALLE PROVIAS DESCENTRALIZADO 01/04/2007 30/06/2008 125 CUMPLE 1105 AL 1107
INDICADO EN EL CERTIFICADO,
Total de Afios 319
RTM Requeridos en los i ifica minima de tres (3) afios ==>|SI CUMPLE
. enel disefio, de ejecucion o ejecucién de al menos dos (02) puentes, cada uno de los cuales debe tener una longitud igual o mayor a 50 metros de luz. Acreditacién (Cumple/No _ SRR
cumple) - Segin Validacion Nro. Folio
de Area usuaria (GSF)
Item cargo Proyecto Entidad Fecha / Inicio Fecha / Fin N2 puentes
ESTUDIO DEFINITIVO PARA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSATIBILIDAD DE LA VIA DEPARTAMENTAL, RUTA N°
INGENI PECIALI TES Y
1 ;ii”oi';i:i:i;fx:?&:N ESYESTRUCTURAS|,1/-114: TRAYECTORIA: PUENTE HUANCACHUPA-LA ESPERANZA EN LOS DISTRITOS DE PILLCO MARCA Y AMARILIS DE HUANUCO CONSORCIO 4 VIAS HUANUCO 16/12/2019 15/11/2020 1 CUMPLE 1094
(INTEVENCION DE 11.325 KM)
SUPERVISION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO Y SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA "REHABILITACION prpscticrils Snlanapmuba i,
DE PUENTES PQT. 9 - LA LIBERTAD 2- LIMA, ET. 1: OBRA 2: PTE TANA Y ACCESOS, PUENTE MELLIZO Y ACCESOS, PUENTE QUISHPE Y 07/01/2020 15/03/2020 RCCUMELE s GapenEcElisEiceicone et pienientes b e os
de luz.
|ACCESOS Y PUENTES SAN LUCAS Y ACCESOS:
I
2 [ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS PUENTE QUISHPE: 34.86 M CONSORCIO V‘:L LALIBERTAD
PUENTE SAN LUCAS: 110.00M 14/07/2020 24/02/2021 1 CUMPLE 1108
PUENTE TANA: 20M /07 /02
PUENTE MELLIZO: 24 M
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA EVALUACION ESTRUCTURAL DE LOS PUENTES PINAZA Y PUNTA ARENAS MEDIANTE PRUEBAS R T N e S
ESTATICAS Y DINAMICAS Y MANUAL DE OPERACIONES CONSORCIO PUENTES DEL . .
3 07/02/2018 21/04/2019 NO CUMPLE 1109 6
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS PUENTE PIZANA: 150 M ORENTE 102/ /04/: B de ejecucion o ejecucién de puentes de 50 metros
PUENTE ARENAS: 240 M
ESTUDIO DEFINITIVO EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTES POR REEMPLAZO EN LA ZONA NORTE DEL PAIS OBRA N° 2
PUENTE ANIMA1: 70 M
4 |ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS PUENTE PUERTO DORADO; 25 M NAYLAMP INGENIEROS SAC 17/05/2017 30/11/2018 3 CUMPLE 1110
PUENTE HUACURA I: 70 M
PUENTE PALO SANT
Estudio de preinversién a nivel de perfil. Se requiere
I i i 1LP TRUCCI i Y
5 [ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE CARLOS ¥ ACCESOS CONSORCIO PUENTE CARLOS 07/07/2017 29/10/2019 NO CUMPLE 11 experiencia en el disefio, supervisién de ejecucion o ejecucion

(INTERVENCION 1250 M)

de puentes de 50 metros de luz




ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO PARA EL MEJORAMIENTO DEL CAMINO INTEGRADOR DESDE EL TALLAN, SINCHAO CHICO HASTA LA

Estudio de mejoramiento de caminos. Se requiere experiencia

6 |ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE RUTA PANAMERICANA 1N QUE ARTICUKA NUEVO SINCHAOM ZINA VENTURAM NUEVO TALLAN, NUEVO PIEDRAL Y TABANCO DE EL TALLAN CONSORCIO VIAL NORTE 05/09/2016 06/04/2019 - NO CUMPLE 1112 en el disefio, supervisién de ejecucién o ejecucién de puentes
PUENTE 220 M de 50 metros de luz
ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA LUCIA Y Estudio de preinversion a nivel de perfi. Se requiere
7 |ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS CESOS CONSORCIO SANTA LUCIA 10/12/2016 17/10/2017 - NO CUMPLE 1113 experiencia en el disefio, supervision de ejecucion o ejecucion
PUENTE SANTA LUCIA: 100 M de puentes de 50 metros de luz
PERFIL TECNICO INSTALACION DE PUENTE Y ACCESOS ENTRE LAS LOCALIDADES VILLA KINTIARINA Y SAN ANTONIO DE KIMBIRI, LA ANA RIOS CONSULTORA DE Estudio de preinversion a nivel de perfil. Se requiere
8  |ESPECIALISTA EN PUENTES CONVENCION, CUSCO PROYECTOS 04/07/2012 15/09/2013 - NO CUMPLE 1114 experiencia en el disefio, supervisién de ejecucién o ejecucién
PUENTE: 180 M de puentes de 50 metros de luz
CONSTRUCCION PUENTE SALINAS Y ACCESOS
01/01/2007 31/03/2007 1 1115
PUENTE: 94 M /01/: /03/: CUMPLE
9 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE PROVIAS DESCENTRALIZADO
Servicio de evaluacion estructural. Se requiere experiencia en
INSPECCION Y EVALUACION ESTRUCTURAL DEL PUENTE "PUNTA MORENA" PUENTE: 01/02/2006 28/02/2006 - NO CUMPLE 1115 el disefio, supervision de ejecucion o ejecucion de puentes de
50 metros de luz
Total de puentes. 6
RTM Requeridos en los L en el disefio, de ejecuci i6n de al menos dos (02) puentes S| CUMPLE




ANEXO N° 01

PSD DE PSO N°005-2022-OSITRAN (TERCERA CONVOCATORIA)
“SERVICIO DE SUPERVISION PARA LA MEDICION Y EVALUACION DE: NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRl), DEFLECTOMETRIA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS

CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACION, BAJO EL AMBITO DE COMPETENCIA DEL OSITRAN”

(VERIFICACION DE PRESENTACION DE DOCUMENTACION OBLIGATORIA DE LOS SOBRES N° 01'Y 02)

CONSORCIO SUPERVISOR CARRETERO integrado por: ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C. -
EUROCONSULT SUCURSAL PERU - EUROCONSULT NUEVAS TECNOLOGIAS S.A. - MARCO HENRY

RENATO PERALTA GAYOSA

DOCUMENTACION PROPUESTA TECNICA

PRESENTA
I NO PRESENTA

FOLIOS

CUMPLE

'OBSERVACION

SOBRE N° 1: “CREDENCIALES”

aj

Informacién Identificatoria - Formato N° 1: Identificacion del Postor. En el caso de que el Postor sea un Consorcio, cada unal
de los integrantes debe presentar el Formato N° 1.

PRESENTA

FOLIO 03 AL 08

CUMPLE

b)

Declaracion Jurada del Postor: Segun lo establecido en el Formato N° 2. En el caso de que el Postor sea un Consorcio, cada
uno de los integrantes debe presentar el Formato N° 2.

PRESENTA

FOLIO 09 AL 13

CUMPLE

c)

de io: Segln lo en el Formato N° 3, de ser el caso.

PRESENTA

FOLIO 14 AL 16

CUMPLE

dA

)

Documentacién Legal: D que acredite i la de quien suscribe la oferta. En el caso de

, este debe ser por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de
consorcio, seglin corresponda.

Acreditacién:
Traténdose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del legal, °
designado para tal efecto, expedido por registros piblicos con una antigiiedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la
presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emision.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento analogo, o del certificado de vigencia de
poder otorgado por persona natural, del o segln expedido por registros publicos con una
antigiiedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacién de ofertas, computada desde la fecha de emision.

Tratandose de personas juridicas domiciliadas en el exterior, bastara la presentacion de carta poder, con firma legalizada
por la via consular, en la que se indiquen los poderes generales y especiales otorgados por el drgano social a las personas

designadas para encargarse del proceso de supervision, acompafada de traduccion efectuada por traductor pablico juramentado o
traductor colegiado certificado.

PRESENTA

FOLIO 17 AL 36

CUMPLE

d.2;

)

En caso de que el postor sea una persona juridica nacional, debe presentar una Declaracién Jurada en la que se precise
que cuenta con el testimonio de la escritura pablica de constitucién de empresa y de su estatuto social, asi como las escrituras de
modificacién, cuando sea el caso.

En caso de que el postor sea una persona juridica extranjera debera precisar en la Declaracién Jurada que cuenta con
estatuto social de la empresa matriz (extranjera).

En caso de que el Postor sea un Consorcio, cada uno de los integrantes debera presentar la referida declaracion jurada.

PRESENTA

FOLIO 37 AL 40

CUMPLE

d.3;]

En caso de ser persona juridica, debe presentar la Certificacion de Gestion de Calidad vigente relacionada a las|
actividades del servicio. En caso de Consorcio, debera ser cumplido por al menos uno de los consorciados.

PRESENTA

FOLIO 41 AL 44

CUMPLE

e)

Informacién Financiera:

Declaracién Jurada de haber declarado ante SUNAT (en caso de Per() su gestion anual durante los dos (2) ultimos afios. Los|
postores extranjeros deben precisar en su declaracion jurada que ha efectuado la declaracion de impuesto a la renta de laf
institucion de su pais de origen, correspondiente a los dos (2) Gltimos afios fiscales.

De existir postores que atin no hayan efectuado la declaracién de impuesto a la renta en su pais de origen correspondiente al afio|
fiscal 2021, por motivos de fechas en su calendario de impuesto a la renta 2021, podran precisar la declaracion jurada quel
corresponde a los afios 2020 y 2019.

En caso de Consorcio, la Declaracién Jurada debe ser presentada por cada uno de los integrantes.

PRESENTA

FOLIO 45 AL 49

CUMPLE

De cumplir el Postor con acreditar todos los requsitos del Sobre N° 1 - “Credenciales”, se procedera a abrir al Sobre N° 2 y verifica la

correcta presentacion de la documentacion.

CUMPLE CON ACREDITAR LO REQUERIDO EN LOS LINEAMIENTOS PARA EL "SOBRE N°1 -
CREDENCIALES"; POR LO QUE, PASA A EVALUACION DEL "SOBRE N°2 - SOBRE TECNICO"




ANEXO N° 01

PSD DE PSO N°005-2022-OSITRAN (TERCERA CONVOCATORIA)
“SERVICIO DE SUPERVISION PARA LA MEDICION Y EVALUACION DE: NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRIA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN
OPERACION, BAJO EL AMBITO DE COMPETENCIA DEL OSITRAN”

(VERIFICACION DE PRESENTACION DE DOCUMENTACION OBLIGATORIA DE SOBRE N° 02)

CONSORCIO SUPERVISOR CARRETERO integrado por: ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C. - EUROCONSULT
SUCURSAL PERU - EUROCONSULT NUEVAS TECNOLOGIAS S.A. - MARCO HENRY RENATO PERALTA GAYOSA

DOCUMENTACION PROPUESTA TECNICA

PRESENTA
e e FoLIoS CUMPLE OBSERVACION
SOBRE N° 2: “PROPUESTA TECNICA”
a)  |Formato N° 4, experiencia del postor, detallando la documentacion presentada para acreditar a experiencia del postor. PRESENTA FOLIO 05 CUMPLE
b)  |Formato N° 5, personal propuesto (equipo de trabajo) para el servicio. PRESENTA FOLIO 578 CUMPLE
FOLIO 581 - 582
FOLIO 594 - 595
FOLIO 605 - 607
FOLIO 712-713
¢)  |Formato N°6, curriculum vitae del personal propuesto para el servicio. PRESENTA FOLIO 725 CUMPLE
FOLIO 736
FOLIO 742
FOLIO 748
FOLIO 754 - 755
d) Formato N° 7, carta de compromiso del personal para el servicio PRESENTA FOLIO 788 AL 797 CUMPLE
e |Formato N° 8, deciaracion jurada de cumplimiento de los Téminos de Referencia y documentacion que acredite s PRESENTA FOLIO 799 CUMPLE
cumplimiento.
En cuanto al personal profesional que no se encuentre registrado en el Colegio Profesional del Perd, el postor deberd
{ |presentar una declaracin jurada comprometiéndose, en caso de que resulte adjudicatario, a inseribir al profesional en No aplica R R
SUPERVISOR contar con dicha colegiatura para el inicio del servicio de este profesional
) |E! postor debe presentar en su propuesta técnica la relacién de personal adicional y logistico que considere necesario para PRESENTA FOLIO 801 AL 802 CUMPLE

Ia prestacion del servicio.

RESULTADO DE PRESENTACION DE DOCUMENTOS DEL SOBRE Ne 2 == >|

CUMPLE CON PRESENTAR LOS DOCUMENTOS Y FORMATOS REQUERIDOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA EL "SOBRE N°2 - PROPUESTA

TECNICA"




ANEXO: CUADRO RESUMEN - EVALUACION TECNICA - SOBRE N° 2

PSD DE PSO N° 005-2022-OSITRAN (TERCERA CONVOCATORIA)
“SERVICIO DE SUPERVISION PARA LA MEDICION Y EVALUACION DE: NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IR1), DEFLECTOMETRIA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACION,
BAJO EL AMBITO DE COMPETENCIA DEL OSITRAN”

POSTOR : CONSORCIO SUPERVISOR CARRETERO integrado por: ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C. - EUROCONSULT SUCURSAL PERU - EUROCONSULT NUEVAS TECNOLOGIAS S.A. - MARCO HENRY RENATO PERALTA GAYOSA

EVALUACION TECNICA (CUMPLIMIENTO DE TDR) (E=NRED OBSERVACION
(Cumple / No Cumple)

1- EXPERIENCIA DEL POSTOR

GENERAL CUMPLE
ESPECIFICA CUMPLE
2 - EXPERIENCIA PERSONAL CUMPLE

Nota: Ver detalle de evaluacion técnica en Anexo Adjunto.




VALOR REFERENCIAL $/12.729.000.00

ANEXO : EVALUACION TECNICA
PSD DE PSO N2005-2022-OSITRAN (TERCERA CONVOCATORIA)
“SERVICIO DE SUPERVISION PARA LA MEDICION Y EVALUACION DE: NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRIA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACION, BAJO EL AMBITO DE COMPETENCIA DEL

OSITRAN”

CUADRO - EXPERIENCIA DEL POSTOR

| POSTOR: CONSORCIO SUPERVISOR CARRETERO integrado por: ACRUTA & TAPIA

S.A.C.- T

UCURSAL PERU -

T NUEVAS TECNOLOGIAS S.A. - MARCO HENRY RENATO PERALTA GAYOSA

[EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ACTIVIDAD

e

) Consultorias y asesorias en gestion de vial faltad: e
b) Evaluaciones/auscultaciones de pavimentos en general

<) Inventarios viales.

) Desarrollo de auditorias e inspecciones de seguridad vial.

&) Inspeccion de puentes, tineles, drenajes y otros elementos de la infraestructura vial.

de participacion de quien acredite Ia experiencia.

La Experiencia Especifica podra servir para acreditar la Experiencia en la Actividad.

gestin vial, las

« Copias simples de Contratos y su respectiva conformidad o liquidacion del contrato por la prestacion efectuada.
« Copias simples de Comprobantes de pago, cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente,

faltadas

ta asfalti

alos estudios, ejecucion

€l SUPERVISOR debe contar con una experiencia minima de dos (02) veces el valor referencial durante los ltimos quince afios en la ejecucion de servicios de consultorias, contados a partir de la fecha de presentacion de propuestas, en una o en varias de las actividades siguientes:

o Tratamiento Superficial Bicapa -TSB).

La experiencia en la actividad puede estar sustentada por servicios prestados en consorcio. En dicho caso, el(los) integrante(s) del consorcio que se hubiera(n) comprometido en la promesa formal de consorcio a ejecutar las obligaciones materia de los presentes Términos de Referencia; deberan acreditar la experiencia en consorcio, adjuntando el respectivo Contrato de Consorcio, donde se tendré en cuenta el respectivo porcentaje

« Copias simples de otros d acrediten p q
ACREDITA
FECHADE % DE PARTICIPACION CANTIDAD DE VECES ;
N" CONTRATO / 0/ / COMPROBANTE DE FECHA DE TERMINO| MONTO CONTRATADO | TIPO DECAMBIO | MONTO CONTRATADO EN MONTO VALIDO PARA (CUMPLE / NO CUMPLE) - SEGUN
. o
N Cliente ‘OBJETO DEL CONTRATO GO Fecha Conformidad y/o Cancelacén | - NiciopeL | TR 2E U MoNEDA | B ORaAL (EN cAsO DE EXPERIENGA eLvaor | e vsoaria| N FOLO OBSERVACION / COMENTARIO
SERVICIO CONSORCIO) REFERENCIAL =
SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION Y MEIORAMIENTO DE LA . CONSTANCIA DE PRESTACION
CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N
1 PROVIAS NACIONAL [ CARRETERA TOCACHE - JUANJUI, TRAMO: PIZANA - LA POLVORA - 1320171/ 25/04/2017 DESERVICION" 012023 | 13/05/2017 26.06.2021 SOLES §/24,052258.11 - 24,052,258.11 70.00% 16,836,560.68 132 cumpLE 20AL51
PIZARRON - PERLAMAYO- CAMPANILLA MIC/20.2
CONSTANCIA DE PRESTACION
i A0BRA MIENT R 1P0 | coNTRAT i -
2 pROVIAS NACioNAL |SUPERVISION DE LA OBRA MEIORAMIENTO DE LA CARRETERA SATIZO | CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRAN 22/01/2013 DESERVICION® 782020- | 7/05/2013 8/07/2016 soes §/19865,011.82 - 19.865,011.82 5000% 993250591 078 cumpLe s3AL81
MAZAMARI - DV. PANGOA - PUERTO OCOPA. 011.2013-MTC/20 /20
LA 0BR/ v NTRATG i - NSTANCIA N* 46-2014-
3 PROVIAS NACIONAL ot LA [ CONTRATO DE SUPERVISION DE 0BRAN 29/05/2012 CONSTANCAN' 462004 | /062012 10/04/2014 soes 5/9,064,309.85 - 9064,309.85 100.00% 9,064,309.85 071 cumpLe B3AL1IS
(CARRETERA JUANJUI - TOCACHE, TRAMO: TOCHE - PIZANA. 041.2012.MTC/20 MIC/20
DF LA OBR M CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N CERTIFICADO 0232017
s PROVIAS NACIONAL | CARRETERA CHONGAYPE - COCHABAMBA - CAIAMARCA, TRAMO: o0 271272011 e 13/05/2012 31/01/2016 soes §/17,766,406.07 - 17,766,406.07 9.00% 870553897 068 cumpLe 117AL151
CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC.
s PROVIAS NACIONAL LA | CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRAN® 25/09/2014 CERTIFICADO 0582016 711172008 29/05/2016 soes §/13662,293.30 13,662,293.30 47.00% 642127785 050 cumpLe 153AL183
(CARRETERA DV. IMPERIAL - PAMPAS. 098-2014-MTC/20 MIC/20 . oo .
DE LA OB Y n .
CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N CERTIFICADO 026-2013
6 PROVIAS NACIONAL | CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAIAMARCA, TRAMO: 200 MIC/0 27/08/2010 e 19/10/2010 26/09/2012 soes §/12,074,984.68 - 12,074,984.68 5000% 603740234 047 cumpLe 185 AL219
CHONGOYAPE - LLAMA, A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CAUIENTE
AUSCULTACION DE LAS CARACTERISTICAS SUPERFICIALES DE LOS
PAVIMENTOS Y OBTEN Fi A i N DE Fi
7| ministeRo e Fomento[PAVIMENTOS Y OBTENCION DEL COEFICIENTE DE ROZAMIENTO TT-004/09 1/05/2010 CERTIFICADO S/N DEFECHA | 1/05/2010 10/05/2014 £URO 2544477.30 382 9,730,081.20 0% §/3,892,032.08 031 cumpLe 21AL255
TRANSVERSAL EN DIVERSOS TRAMOS DE LA RED DE CARRETERAS DEL 12/09/2014
ESTADO.
MINSTERO OF TANSFORTES L 15 50 TS O A e OF CAVETERAS L cenmrcaoo s e
s MOVILIDAD Y AGENDA AVERSOS TT-003/16 23/05/2017 2/05/2017 30/04/2021 £URO 2,467,92000 3751 925716792 65% §/6017,159.15 0.47 cumpLe 257AL314
non ESTADO: OBTENCION DEL INDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL 28/01/202
(1RI) Y DE LOS INDICES DE FISURACION
ToTaL 96,485,263.83 66,906,897.23 526
rencial en los i cumpLE




ACREDITA
FECHA DE CANTIDAD DE VECES
10/s/ FECHA DE TERMINO| (CUMPLE / NO CUMPLE) - SEGUN
N Cliente 'OBJETO DEL CONTRATO Fecha INICIO DEL 'MONEDA (EN CASO DE ELVALOR Ne FOLIO (OBSERVACION / COMENTARIO
2 DELSER EN MONEDA ORIGINAL VENTA EXPERIENCIA VAL
AGO SERVICIO SERVICIO or ORIGI SOLES RCIO) icl REFERES IDACI = USUARIA
DE LAS
v COEFICIENTE DE ROZAMIENTO CERTIFICADO S/N DE FECHA NO SE ACREDITA QUE EL SERVICIO SE HAYA DESARROLLADO SOBRE
1 FOMENTO  TRANSVERSAL EN DIVERSOS TRAMOS DE LA RED DE CARRETERAS DEL TT-004/09 1/05/2010 12/09/2014 10/05/2010 10/05/2014 EURO 2,544,477.30 3.824 9,730,081.20 40% 5/3,892,032.48 NO CUMPLE 336 AL370 'UNA CARRETRA ASFALTADA (CARPETA ASFALTICA O TSE)
EsTADO.
DE LA v
(OBTENCION DE DEFLEXIONES Y RADIO DE CURVATURA DEL CUENCO CERTIFICADO S/N DE FECHA NO SE ACREDITA QUE EL SERVICIO SE HAYA DESARROLLADO SOBRE
2 MINISTERIO DE FOMENTO [DE DEFLEXIONES, EN DIVERSOS TRAMOS DE LA RED DE CARRETERAS TT-003/09 11/11/2009 12/09/2014 11/11/2009 11/11/2013 EURO 3,493,824.89 4.376 15,288,977.72 80% $/12,231,182.17 NO CUMPLE 372 AL 408 'UNA CARRETRA ASFALTADA (CARPETA ASFALTICA 0 TSE)
DELESTADO
SERVICIO DE REALIZACION DE LOS ENSAYOS DE AUSCULTACION
v DETERMINAR VALORES DE INDI RES D CERTIFICADO S/N DE FECHA NNO SE ACREDITA QUE EL SERVICIO SE HAYA DESARROLLADO SOBRE
3 ECONOMIA DEL TRANSPORTE [ESTADO DEL CONTRATO DE CONCESION DE OBRAS PUBLICAS PARA LA 6U6848038 15/06/2012 15/06/2012 20/11/2013 EURO 87,789.07 3.569 313319.19 100% $/313319.19 NO CUMPLE 410AL 415
12/09/2014 'UNA CARRETRA ASFALTADA (CARPETA ASFALTICA O TS8)
A ¥ EXPLOTACION DE LA DELPX. 1395
AL 232,8 TRAM: LP SORIA —~ GUADALAJARA — CALATAYUD
INECO - INGENIERIA Y ENSAYOS DE DE
N DE INDICADORES DE ESTADO DEL CONTRATO DE CONCESION DE CERTIFICADO S/N DE FECHA NO SE ACREDITA QUE EL SERVICIO SE HAYA DESARROLLADO SOBRE
| oMM DL TR e LA COMSERUACION ¥ XPOTACIONDE A GUsB43037 1/07/2011 orosymone 1/07/2011 19/11/2013 EURO 9356260 4004 374,624.65 100% 5/374,624.65 NO cuMPLE aaLa2 A CARRET oA ASFALTADA (CARPETA ASEALTIN 0 1e8)
AUTOVIA A-4 DEL PK 3,78 AL PK 6750, TRAMO MADRID - R4
LOCACION DE SERVICIOS PARA LA ASISTENCIA TECNICA A LA
(CONCESIONARIA EN SUPERVISION DE LOS SERVICIOS DE GESTION Y
CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LOS TRAMOS DE CERTIFICADO S/N DE FECHA Tipo de experiencia en a especialidad o la
5 (CONVIAL SIERRA NORTE L CARRETERA LONGITUDINAL DE LA SIERRA TRAMO 2: CIUDAD DE SIN 15/07/2014 22/07/2016 15/07/2014 1/06/2016 DOLARES 1,212,305.97 2.784 3,375,059.82 100% 5/3,375,059.82 0.265 CUMPLE 424 AL 438 oGO T D
DIOS - CAIAMARCA - CHIPIE, CAJAMARCA - TRUIILLO Y DV CHILETE —
Evp-3n
DE LAS Los
TRAMOS DE LA RED DE CARRETER y CERTIFICADO S/N DE FECHA Tipo de experiencia en a especalidad o la
6 MOVILI:::AVN:GENDA ) (NDICE DE TT-003/16 23/05/2017 20/01/2022 24/05/2017 30/04/2021 EURO 2,467,920.00 3.751 9,257,167.92 65% 5/6,017,159.15 0.47 CUMPLE 440 AL 497 PR P T D
(1RI) ¥ DE LOS INDICES DE FISURACION
AUSCULTACION DE LA CAPACIDAD ESTRUCTURAL DEL FIRME EN CERTIFICADO S/N DE FECHA Tipo de experiencia en a especalidad o la
7 MOVILI:::AVN:GENDA DIVERSOS TRAMOS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO, TT-001/19 28/10/2020 23/12/2022 29/10/2020 31/08/2022 EURO 1,510,164.32 4335 6,546,562.33 80% 5/5,237,249.86 0.411 CUMPLE 499 AL 538 o A E
SERVICIO DE MEDICION Y EVALUACION DE TIEMIPOS DE ESPERA EN
3/01/2014 5/01/2014 20/01/2014 $/5,500.00

COLA PARA EL INGRESO DE PERSONAS A LA EMPRESA FRIGORIFICA
PERUANOS SAC




CONSULTORIA £ INGENIERIA

SERVICIO DE MEDICION Y EVALUACION DE TIEMPOS DE ESPERA EN

CONSTANCIA DE SERVICIO DE

Tipo de experiencia en la especialidad o la

8 INTEGRALMECEIRL | COLA PARA EL MEGA MERCADO UNICACHI SN 13/10/2014 FECHA 14/11/2019 15/10/2014 21/10/2014 SOLES, 18,000.00 18,000.00 100% §/5,500.00 o.001 CIE SA0ALSI6 actividad a que esta relacionada: D
SERVICIO DE MEDICION Y EVALUACION DE TIEMPO DE ESPERA EN
COLA PARA EL ACCESO A LA ESTACION DE GRIFO EL NEGRO KM 31/07/2018 1/08/2018 16/08/2018 $/7,000.00
801700 EN LA CARRETERA PEIN
SERVICIO DE SUPERVISION DE LA GESTION, MEIORAMIENTO Y CONTRATO DE SUPERVISIGN DE OSRAR- CONSTANCIA DE PRESTACION
9 PROVIAS NACIONAL CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: 102-2016-MTC/20 19/08/2016 DE SERVICIO N* 835-2022- 26/08/2016 22/03/2022 SOLES. 15,683,316.58 15,683,316.58 % 5/6,586,992.96 NO CUMPLE 548AL576 | NO SE CONSIDERAN CONTRATOS DE SUPERVISION DE OBRAS VIALES|
MP PE-045 ~ SONDOR — SOCCHAMBA - VADO GRANDE
ToTaL 60,587,109.40 38,045,62029 115

CUMPLE




Postor: CONSORCIO SUPERVISOR CARRETERO integrado por: ACRUTA & TAPIA S.AC.

PERSONAL CLAVE

1. JEFE DE PROYECTO

NOME

1BRES Y APELLIDOS:

ANEXO 02 - CUADRO DE EVALUACION TECNICA

I DE P SELECCI

“SERVICIO DE SUPERVISION PARA LA MEDICIGN Y EVALUACION DE: NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRIA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN

CARLOS MIGUEL SALCEDO DE LA VEGA

T SUCURSAL PERU - EUROCONSULT NUEVAS TECNOLOGIAS S.A. - MARCO HENRY RENATO PERALTA GAYOSA|

, BAJO EL AMBITO DE COMPI

DEL OSITRAN"

[coeacn |
o cotecTURn
T S— p—— 2eos085 e
)t concido e maesris uvesaris e e
come-fouosss e
[Ererens 1
o.folo obs/ Comentari
=S rorets et e /s ) - dertor
1 | GERENTE VIAL CORREDOR VIALLIMA - CANTA - HUAYLLAY - V. COCHAMARCA - EMPLALME PESN', CONTRATO DE EJECUCION DE 08RA (CONALVIAS CONSTRUCCIONES SAC 01/09/2014 31/07/2017 292 CUMPLE 587 SE MODIFICO POR TRASLAPE
[ — . CORREDOR VinLEVPPe3 s wao, CONALYAS CONSTRUCCIONES SAC - e - S MODIFS PoR TRASLATE
[ E— e . a0 wouron sutononz 159 o s e MODIC PORTRASLAPE
J — . [E— — CONAYIAS CONSTRUCCIONES SAC Jy— woson e -
[ — MANTENIMENTO PERODICO D A CARRETERA CIUDAD D D DI CAAIARC,TRAMO I CHLETE - K 155400 (1504 760- (41 155100], CONTRATO N 155-2008MTG/20 ovoanos a0 166 commee -
[ [ —— FS—— comsonciosuuAue ovosanor suorzons s commee w
o g
i S| CUMPLE
Aa‘uihnun (Cumple/No Cumple) - Nro. Folio Obs / Comentario
== = tnidod e /s e /7o = demror
GERENTE VIAL NRO. 057-2014-MTC/20 05/ /071
[ E— SRVICO DE GESTION Y CONSERVACION POR NIVELE D SERVICIODELCORREDOR VAL EWP. P35 ABRA TOCC auor, wicio wionon2 suosrone wocuveie - RO T
[ — s T A5 A Cascs CONAYIAS CONSTRUCCIONES SAC yosyon - cummie
J E— [E—— I— - swospont [ o R T
[ [F— MANTENIMENTO PERODICO D A CARRETERA CIUDAD D D DI CAAARCA,TRAM I CHILETE - K 155400 (1504 760- (41 155100], CONTRATO - 1552008 MTG/20 ovosaon a0 Les e ”
[ [ — F—— comsonciosuuAue ovos/anor soraos woconmne = -
oA
Scoweie
n s
Acreditacién (Cumple/No Cumple) - Nro. Folio Obs / Comentario
== = tnidod e /s e /7 = demron
GERENTE VIAL NRO. 057-2014-MTC/20 o5l o1
2 {oesemteuns SRVICO DE GESTION Y CONSERVACION POR NIVELE D SERVICIODELCORREDOR VAL EWP. P35 ABRA TOCC auer, wicio wionon2 suosone wocuveie s R T D
i r— s T AL A Cascs CONAYIAS CONSTRUCCIONES SAC yosyon ioponz cummie
iy — Su(ov. TocavcHE, pa— avos/aon0 swospont o cuveie 2o R T
P ——— oe ™ prap—— CONAYIAS CONSTRUCCIONES SAC ovosyo — cumeie
[ [——— E—— comsonciosuuAuA ovesanor syorzons Nocume = our
oA
Srcoweie
2. ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL N© 1
NOMBRES Y APELLIDOS: JESUS ANTONIO SALCEDO EURIBE
[coeacn |
o coteGiATURn
T S— p—— aanone
| |
o.ralo ot Comartaa
== = tnidod e /s e /7 = demron
PEISD OV T T EWP. E1S PUENTE CAMIARA LOCUNAB SAGOL,
OCONCHAY IRAV LAY CHULLLUNI . ALTO CAMIACA, COTARA VILAAA, SARABAMEA CALACALA CHARPND, CARANL CATAPAM A, ANCOCALA HUANUARA, MOLLEGATA EVE, AL (CAICO)
. oo sworons 108 commie ™
FAPECIAUSTA DESURLOS Y PAVIVENTOS |CANDARAVE, DV, QUILAHUANI DV, CURIBAYA, ARICOTA, DV, SITAJARA, TICACO, ENIP. PE-38 (TARATA), ) EUROCONSULT SUCURSAL PERD o o
W oren IALPAGUETE 5 TRAMO 2 EMP PE.. N (CAYALT - SIPAN  EMP U 16 SALTU) (L1500 kM)
2 a0 suizone ™ commie @
SUPERSON O coRSACON A U s woran o o
3 ECG PERU. 01/07/201¢ 31/07/2017 108 CUMPLE 602 ‘SE MODIFICO POR TRASLAPE
I eseoe asomronio . oewrsinn  cammscn PE osaws
. ooz oo o1 e w
s sorone - 196 commie ™
INGENIERO DE SUELOS ¥ PAVIMENTOS. LONGITUDINAL DE LA SIERRA TRAMO 2: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA - CHIPLE, CAJAMARCA -TRUJILLO Y DIV. CHILETE - EMP. PE - 3N EUROCONSULT SUCURSAL PERU 107 /061
Torve A
Scoweie
carreteras asfaltadas (carpeta asfiltica o TS8). B R Nro. Folio Obs / Comentario
== = tnidod e /s e /7 = demron
p— 71D (01 T WP PE.1S PUENTE CAMIARA) LOCUNABSAGOLLD,
o oV ATOCAMIACY TARABAMBA CALACALR, CHARIPIO,CARAN,CAAPAMP, ANCOCALA, HUANUARA MOLLEBAYA, M. TALOS CAICO,
. oo swornozs 108 commie ™
ESPECIALISTA DE SUELOS Y PAVIMENTOS. | CANDARAVE, DV. QUILAHUANI, DV. CURIBAYA, ARICOTA, DV. SITAJARA, TICACO, EMP. PE-38 (TARATA), | JORGE BASADRE, CANDAF TARAT/ EUROCONSULT SUCURSAL PERU o713 o713
e
wicanns ;
INGENIERO DE SUELOS DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, TRAMO 3: EMP. CA -100 (CASA BLANCA) - EMP. CA-1227 (NANCHOC) (L=23.57) DEPARATAMENTO DE CAJAMARCA EUROCONSULT SUCURSAL PERD / /
- sworon [ o |
ovoyans - -
nadas arpets i’ 50
4 |INGENIERO DE SUELOS Y PAVIMENTOS ASISTENCIA EUROCONSULT SUCURSAL PERU 15/07/2014 30/06/2016 19 CUMPLE 603
o
i i S| CUMPLE
o.folo obs/ Comentarie
e o tnidod rech /i ek /i et
PEISD [0V T T EWP. PEIS PUENTE CAMIARA LOCUNAB SAGOL,
OCONCHAY IRAV LAAYA CHULLLUNI . ALTO CAMIACA, COTARA VILAAA,SARABAMEA CALACALA CHARPND, CARANL CATAPAM A, ANCOCALA HUANUARA, MOLLEGATA EVE, AL (CAICO)
. oo swornozs 108 commie ™
FAPECIAUSTA DESURLOS Y PAVIVENTOS |CANDARAVE, DV, QUILAHUANI DV. CURIBAYA, ARICOTA, DV, SITAJARA, TICACO, ENIP. PE-38 (TARATA), JORGE BASADRE, CANDARAVE Y TARAT EUROCONSULT SUCURSAL PERD o o
snaueres wicana
2 spizons suizons ™ commie @
INGENIERO DE SUELOS DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, TRAMO 3: EMP. CA 100 (CASA BLANCA) - EMP. CA-1227 (NANCHOC) (L=23.57) DEPARATAMENTO DE CAJAMARCA EUROCONSULT SUCURSAL PERU 121 2t
ovosyns sworon - PR oo oy
3| JEFE DE LABORATORIO N DE LA SIERRA’ , CAJAMARCA PE 08 TRAMOS. ECG PERU.
ovouaos sortvaons o cumeie P oy
. sorone - 196 commie s
INGENIERO DE SUELOS ¥ PAVIMENTOS. LONGITUDINAL DE LA SIERRA TRAMO 2: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA - CHIPLE, CAJAMARCA -TRUJILLO Y DIV. CHILETE - EMP. PE - 3N EUROCONSULT SUCURSAL PERU 107 /061
oA
Srcuweie
3. ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL N2 2
NOMBRES Y APELLIDOS: "TEODOLFO RAMOS GONZALES
[coeacn |
o CotEGATURn
T S— p—— ooz
| |
o.ralo z—
== = tnidod e /s e /7 = demron
iy r— [RTR—, [r—— oruons - e S MODIICSPOR TRASLAYE
2 |erecmusmava AIOAD O G ESPECIALSTAVIAL ALPERIODO 0EL 01 AL 220 N0 DE 2022 RAUROSMESA DECY SUCURSALDELERG ovosann ssornon o commie @
i (e—— ort " Aupenono oe RAUROSMIS DECY SUCURSALOEL LA oy - e
Py —— AIOAD O G ESPECILSTAVIAL J— RAUROSMISA DECY SUCURSALDELERG otz s ™ commie ™
5| ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL v NIVEL DE SERVICIO GLOBAL v CV SUCURSAL DEL PERU 31/05/2022 06/04/2023 085 CUMPLE 653
oeencion
Tanes
GERENTEVIAL PILPICHACA - RUMICHACA, CONSORCIO CHACA 4 4
7 'CONSORCIO IZCUCHACA. - - 655 NO ACREDITA SERVICIO DEL EVALUADO
8 SPECIALISTA EN NIERIA VI v A ING UASA. Al P 23/05/2019. 22/05/2020 100 CUMPLE 668
ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL  OPERACION 20122019 /ALAUDA INGENIERIA S.A. SUCURSAL DEL PERU. 3¢ /¢
u ¥ evaAcione Tewroot s
INGENIERO COORDINADOR  OPERACIONES 20172018 /ALAUDA INGENIERIA S.A. SUCURSAL DEL PERU. /1 /1
consuroni L servic p— swns oo swovaons s commie
ovoons sortyaons oss commie
MAESTROS - LOS MOLINOS - HUAYTARA. 02 b S MODIFICO POR TRASLAPE
Consucronia s e sewvico ot s s o . - - 1o o
COTAMUAS CHARCANA. ACCOPAVIPA. OV YA PANPACHACRA” USHUA - OYOLO. OV SEQUELL NARCABANIBA V.7 3.C PAUSA VARAN
on - 2016 sooszon7 o commie
11 | JEFE DE SUPERVISION " 008 2012-GR.CLSCO - CONSULTORIA DEL SERVICIO 10 DE LA RED N°3 DEL PROVEC 'CONSORCIO SUPERVISOR CUSCO RED 3 01/02/2013 31/10/2013 075 CUMPLE 708
TEGAmo0 £ cuscor
P (r——— Tocacue) Jr— fy— wouaons cumme -
s ov. TOCACHE - AN PCOTA-TARNPOTO
oA on
Srcoweie
carreteras asfaltadas (carpeta asfiltica o TSB). B N R Nro. Folio Obs / Comentario
== e tridod e /s e /7 = demron
iy r— KHURA-AUCUIBAMEA [r—— - - - O e
2 ort " ALPERODO DEL01 AL 22O JUNIODE 2022, RAUROSMI S DECY SUCURSALOEL LR ovosron fy— o e
[ FE—— ort " e RAUROSMIS DECY SUCURSALOEL LA oty - e
o |eseomusmavia ort " ALPERODO DE ISR O 202 RAUROSMIS DECY SUCURSALOEL LA oz - e




5 |especiausTa EN INGENIERIA ViAL Py v RAUROSM 54 DE CV SUCURSAL DELPERD s1josp2022 osfou/2023 0ss comne £
& [aeene v Y SANTAINES CONSORCIO GHACA 20j057201 s1jos/2022 o cupie o )
PLPICHACA - RUMICHACA
7 CONSORCIO ZCUCHACA - - - o cumpie a5 NO ACREDITA SERVCIO DEL EVALUADO
v NIVELOE seRvICo GLoBiL v
& | especiausTA EN NGENIERiA VAL UcURsALDEL 23/05/2019 24057200 100 cumpe o6
optrAcioN 20182013 e Vool 1051
eLsenvi v VriEmro DE Jen wRETERAS N
INGENERO COORDINADOR. e oo ALAUDA INGENIERIA 5 A. SUCURSAL DEL PERU 21372007 21172018 o cuvpLe o € cargo o cumple con o requerimientos dl uest
i - BAMBAS DV, SIHUAS. oy syjor/2015 125 comne
i 2 vevew
CORREDOR VAL £V PUENTES L0 ouoeranns so1/2015 08 comne
MAESTROS-LOS MOLINOS - HUAYTARA
10| SPECIAUSTA EN INGENIERIA VIAL ALAUDAINGENIERIA S A, SUCURSAL DEL PERU s
0 .
re1siov ARNA oyrepans 15/1272016 o cupie
comamunsi re2c
VIA DE EVITAMIENTO, TRAMO IVD JAVIER PRADO - VD HABICH. 161272016 s0/0sp2017 o cupie
11 |ere oe sueRvision v RN 30EL CONSORCIO SUPERVISOR CUSCO RED 3 oyoaraons s1y107203 - o cupie s )
INTEGRANDO L CUSCO"
ion AL PE-35 (ZCUCHACA) - HUANC e v HACA - RUMICHACA
12| NGEMmERD SuPERMSOR 1t ion AL cHio 7E-5N (0V. TOCACHE) PROVIS NACIONAL 23/08/2010 suor/2013 - o cuvpLE 09710 58)
SERVICIOS DE GESTION ¥ CONSERVACION VIALDE LA CARRETERA EMP PE18 0V, Tocche - aAvoro
ToraTde Ao s
i Sicumrie
Areditacon (Cumple/No Cumple) -
Gl Obs /Comentario
ttem |cargo Entidad Fecha/ Indo Fecha /Fin N de Afos
1 |aeRente viaL KISHURA - AUQUIBAMBA CONSORCIO CERRO AZUL 13/0872022 s0/o4/2023 o cupie o No seacepta erente
2 |eseecusavia ot in ALPERIODO DELO1 AL 22 DF JUNIO DE 2022, RAUROSM 34 DE CV SUCURSAL DELPERU ouos/ao njoaon o1 comne o
3 [eseecustaviac ot n ALpERODO DE RAUROSAKSA DE CV SUCURSAL DEL PERG oy sop1/202 o0 comne s
o |eseeciusaviac ot in ALPERIODO OE DICIEMBRE DE 2022, RAUROSM 34 DE CV SUCURSAL DELPERD oyraraon sy o0 comne o9
5 |especiausTa EN INGENIERIA ViAL Py v RAUROSM 54 DE CV SUCURSAL DELPERD s1josp2022 osfou/2023 0ss comne £
& [aeeneva Y SANTAINES CONSORCIO GHACA 20j057201 s1jos/2022 - o cupie o )
PLPICHACA - RUMICHACA
7 CONSORCIO ZCUCHACA - - ess NO ACREDITA SERVCIO DEL EVALUADO
v NIVELOE seRvICo GLoBiL v
& | especiausTA EN NGENIERiA VAL UcURsALDEL 23/05/2019 24057200 100 cumpe o6
optrAcioN 20182013 e Vool 1051
i v VriEmro DE Jen wRETERAS N
INGENERO COORDINADOR. e oo ALAUDA INGENIERIA 5 A. SUCURSAL DEL PERU 21372007 21172018 o cuvpLe o € cargo o cumple con o requerimientos el uest
i - BAMBAS DV, SIHUAS. oy syjor/2015 125 comne
i 2 vevew
CORREDOR VAL £V PUENTES L0 ouoeranns so1/2015 08 comne
MAESTROS - LOS MOLINOS - HUAYTARA
10 | SPECIAUSTA EN INGENIERIAVIAL ALAUDAINGENIERIA S A, SUCURSAL DEL PERU 2
i pe15 0V ARwA-
oyrepans 15/1272016 o cupie certifcado no acedia el senicoen povimentofexible
ool o 121 12/ i ceticado noacedia el pavimento flexb
VIA DE EVITAMIENTO, TRAMO IVD JAVIER PRADO - VD HABICH. 161272016 s0/0sp2017 o cupie s inventario il no corresponde
11| ere oe sureRvision RN 30EL CONSORCIO SUPERVISOR CUSCO RED 3 oyoaraons s1y107203 - o cupie s )
INTEGRANDO L CUSCO"
oA PE-35 (ZCUCHACH) - HUANC e v HACA - RUMICHACA
12| NGEMERD SuPERMSOR i ion AL ~cHio 7E-5N (0V. TOCACHE) PROVIS NACIONAL 23/08/2010 suor/2013 - o cuvpLE 09710 58)
SERVICIOS DE GESTION ¥ CONSERVACION VIALDE LA CARRETERA EMP PE18 0V, Tocache - aAvoro
ToraTde Ao o
Z S cumie
4, ESPECIALISTA EN EVALUACION DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) No 1
NOMBRES Y APELLIDOS: EDWIN YHONPIERRE MONTALVO CAVALCANTI
| = 1
AN COLEGIATURA
o ottt e o e oo
[Ererens 1
- Experencia de un (01) o en estudio de rins.
Acrditacion (Cumple/No Cumple) Obs /Comentario
tem |cargo Entidad Fecha/ Indo Fecha /Fin N de Afos
Janoe MINTERIO DE TRANSFORTES ¥ COMUNICACIONES 15/0472021 1wjorp0 0z cumpe w
ELEMENTO DE GESTION DE TRANSITO Y MOVILIDAD, AS COMO, APOVAR EN EL DESARAOLLO DE. WARCO DE
1 |inGeNieRo DE TRaNSPORTES
¥ COMUNICACION /0772021 2908720 2 comne w
ELEMENTO DE GESTION DE TRANSITO Y MOVILIDAD, AS| COMO, APOYAR EN EL DESARROLLO DE MARCO DE MINSTERIO DE TRANSPORTES ¥ COMUNICACIONES 1o /oo
2 |sere e rovecro TRANSITO DE & TRAMO: w00 DANTE RAMIREZ IULCA ouos/aons s0/05/2019 o0 cumpe s
3 |inGENiERo DE TRANSPORTES ELABORACION DELPLAN DE TRABAIO DELSERVCIO OE " HIVINGENIERA SAC ovio/0t6 s0/1072 comne 9 TRASLAPE
4 | weewero oe TRaNsroRTES o CARLOS CHACONMALAGA aujosya01 3010972016 cumpe 70 TRASLAPE
s |coomonsoonTecnico CooDINAC FoRMACON ELDESARROLLO DE ESTUDIOS OF TRANSITO. MODELACION,INPACTO Y SEGURIDAD £ ViAS URDANAS INNOVA VIALINGENERIA & CONSULTORASAC oo/2015 sojos/2017 216 cumpe m
TEC PARAELPROVEC DE SEMAZOROS EN LA PROVICIA CONSTITUCIONAL DEL CAULAO. TRAFFIKINGENIERIA & CONSULTORIASAC oosf2013 sor1072013 016 cumpe ™
& |incenieRo DE TRansrORTES
EC PARA ELPROYECT D CARGAY TRAFFIKINGENIERIA & CONSULTORIA SAC ouosyan3 s1j08/2013 o0 comne ™
INNOVA VIAL INGENIERIA & CONSULTORIA SAC 29/08/2016 19/09/2 comne ™ TRAsLAPE
istas o INNOVA VIAL INGENIERIA & CONSULTORIA SAC os/ouz017 25/05/2017 compe ™ TRASLAPE
7 |esveciausta ve TRANsITo waL
02-Accesos INNOVA VIAL INGENIERIA & CONSULTORIA SAC oyyas 172018 2 comne ™
Para L O A NORTE INNOVA VIAL INGENIERIA & CONSULTORIA SAC 3110209 072009 005 comne ™
Totalde Afos 2o
Sicumpie
Areditacon (Cumple/No Cumple) -
Gl Obs /Comentario
tem |cargo vecto Entidad Fecha/ Indo Fecha /Fin N desenvidos
EC PARAEL INFORMACION DE SEMAFOROS EN L PROVICIA CONSTITUCIONAL DELCAUAO TRAFFIKINGENIERIA & CONSULTORIA SAC oosyaon3 s0/07203 10 comne ™
1 | woeniero o reansrorres
TEC PARAEL 0 CcARGAY DESC TRAFFIKINGENIERIA & CONSULTORIASAC ovosaor3 stjos/2013 100 cumpe m
AuuAO-UMA INNOVA VIAL INGENIERIA & CONSULTORIA SAC 2sjosfa016 1sj0s/2016 100 cumpe Y
CRCULACION DE ISLAS DE DESPACHO RELAPASSA - VENTANILLA - CALLAO INNOVA VIALINGENERIA & CONSULTORIASAC os/orz0r7 25/05/2017 100 cumpe Y
2 |EspEIAUSTA DE TRANSITO ViAL
02-accesos INNOVA VIAL INGENIERIA & CONSULTORIA SAC ouoms 101172018 100 cumpe Y
PavaEL o UnA NoRTE INNOVA VIAL INGENIERIA & CONSULTORIA SAC s1/102018 201172019 100 cumpe Y
Torate senvides B3
e i Sicumrie
5. ESPECIALISTA EN EVALUACION DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) N2 2
NOMBRES Y APELLIDOS: MARCO HENRY RENATO PERALTA GAYOSA
[ 1
‘AN COLEGIATURA
P— sz
| 1
- Experenc de un 01) o en studios d transito.
Aceditacén (cumple/No Cumple) | e, Folo Obs/ Comentario
tem |cargo Proyecto entidad Fecha / nico Fecha/Fin N de Afos
ESTUDIO DE TRAFICO EN EL CORREDOR VIAL: “EMP. PE-15 (OV. APLAD) - CORIRE
+ {eseeciausta e Esn AFICO, TRANSIT A ize w2pms ospr0720m 0 comne 7
ESPECIAUTA EN ESTUDIO DE TRAFICO, TRANSITO Y CARG s oy o A INGENIEROS S A 121 /107
2| EsPECIAUSTA EN ESTUDIO DE TRAFICO PUENTE e vonats CONSORCIO RMAC 012720 a1yoy205 0z comne 70
10/01/200 15/03/200 018 comne
CoNTRATO N 192-2019-MTC/20.2
3 |especiausta oe T 10 VIALOYON - 7
ESPECIAUSTA DETRAFICO e, AN 1 DV, CHACAYAN AV CONSORCIO VIALOYON - AMBO
oo/ o0 0z comne
7-TRAMO 1 "ENIP V-
4 |especrausta oe Tea d w0j01/2021 so/0e/2021 o8t comne ™
ESPECIAUSTADETRAFICO SAUCE (C-106) EMIP. E 280 (DV. SINTO) - EMP. P - 284 (OV. HURYACUNDO ARVIA) CUBRBABASAC /o /%
INGRESO DE PERSONAL osfouzona /o200 oo comne
s |ncenieRo bE TransroRTES IMEC- CONSULTORIA E INGENIERIA INTEGRAL MEC ER.L 15710720 2072000 2 compe 7
ouoeyanns 16/0872018 oo comne
mewros 0 € INGRESO AL 1ep1212013 1571272013 000 cumpie SE MODIFICO CONSIDERANDO FECHA DE COLEGIATURA
6 | ceweRo pE TRANSPORTES (GIMEC. CONSULTORIA € INGENIERIAINTEGRAL MECE LR L 74
wan jo2p20a 30072010 oo comne
i w0j0sp207 as/0s/2007 oo comne
Torarde Ao 2
Z S cumie
ool Obs/ Comentario
tem |cargo Proyecto entidad Fecha/ nico Fecha/Fin N desenvios
EsTUDIO DETRARICO ENEL e, pe.1 (0. SAYA PAMPAC
1 |especiausta en estuoio oe TRarco, TeansTO Y casGA 1205 ospn0r201 - - 79
SEQUELLO - MARCABAMBA - EMP. P 32C (PAUSA) - MARAN AZZEINGENIEROS SAC el ol
2 {especiausTa ew Esrupio oE TRAFICO CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL IO RIMAC EN LA AV, 12 O OCTUSRE vt s, consoRco VAT 201212014 21/0s/2015 - - 730
10/01/2020 15/03/200 - -
conTRATO N 192.2019-MrC/20.2
3 |esrecustaverarico - ™
F— CONSORCIO VAL OYON - AMBO
oyorr2020 oo - .
No7-TRAMO 1 15 C (CHAUUSAA
4 |esrecustavemarico 10/01/2021 so/08/2021 - - ™
SAUCE (1C-106) EMP.PE-28D DV, SINTO) - EMP P - 284 (. HUAYACUNDO ARMA) CURREATEASAC o /o
INGRESD DE PERSONAL os/ouz014 20/01/2014 100 cumpe
5 | wceweRo pE TRANSPORTES (GIMEC. CONSULTORIAE INGENIERIAINTEGRAL MECE LR L 1571072010 217102018 100 cumpie 7
ARRETERA PEIN oos/aoms 16/08/2018 100 cumpe
eSO ¢ INGRESO AL 127200 15/12720 10 comne SE MODIFICO CONSIDERANDO FECHA DE COLEGIATURA




6. INGENIERO ASISTENTE Ne 1 DEL ESPECIALISTA EN EVALUACION DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC)
NOMBRES Y APELLIDOS: 'GUADALUPE SARA VARGAS CUTTI
[coeacn |
[Ererens 1
e S
i S CUMPLE
o SR
e
7.INGENIERO ASISTENTE Ne 2 DEL ESPECIALISTA EN EVALUACION DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC)
NOMBRES Y APELLIDOS: EMEL DIEGO LUGO ALVAREZ
[Coeacn |
[Ererens 1
e S
1 | INGENIERO ASISTENTE EN ESTUDIO DE TRANSITO SERVICIO DE RECICLA (CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA S.A. 01/06/2019 30/11/2021 250 CUMPLE 746
e S
1 | INGENIERO ASISTENTE EN ESTUDIO DE TRANSITO SERVICIO DE RECICLA (CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA S.A. 01/06/2019 30/11/2021 250 CUMPLE 746
8. Ne 3 DEL ESPE EN DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC)
NOMBRES Y APELLIDOS: FIORELLA PAMELA WONG TAPIA-
— !
| |
. BV
o e
i S CUMPLE.
9. ESPECIALISTA EN EVALUACION DE PUENTES
— !
| |
o BV
i i S CUMPLE.
-Especialista en Estructuras, puentes y Obras de Arte. AendtaniniConpi/tic Comeiel ol | I oYco Obs / Comentario
i i i S CUMPLE.
e S
=




ANEXO

CONSULTA REALIZADA A LAS EMPRESAS CONCESIONARIAS PARA VERIFICACION DE IMPEDIMENTOS PARA SER POSTOR - PSD DE PSO N° 0005-2022-OSITRAN (TERCERA CONVOCATORIA)

Fechade reporte: 21/08/2023

N° Empresa Concesionaria Documento de solicitud Documento Recibido Respuesta de la Empresa Concesionaria
CARRETERA SIERRA PIURA S.A.C. (CONCESION A o
1 CANCHAQUE S. A) Oficio Circular N° 00415-2023-JLCP-GA-OSITRAN Carta CAN-E2023-00424
2 CONCESION CHANCAY ACOS S. A. Oficio Circular N° 00415-2023-JLCP-GA-OSITRAN CCCH - 258-23
3 CONCESIONARIA PERUANA DE VIAS S. A. Oficio Circular N° 00415-2023-JLCP-GA-OSITRAN COV-2023-830
4 CONCESIONARIA VIAL SIERRA NORTE S. A. Oficio Circular N° 00415-2023-JLCP-GA-OSITRAN CARTA-CVSN-OSITRAN-233-2023
5 CONCESIONARIA VIAL DEL PERU S. A. Oficio Circutar N* 00415 y 453-2023-JLCP-GA- CDGT.0478.2023
OSITRAN
6 CONCESION VIAL DEL SOL S. A. Oficio Circular N° 00415-2023-JLCP-GA-OSITRAN Carta N° 01425-2023-COVISOL
7 |CONCESIONARIA VIAL DEL SUR'S. A. Oficlo Cireular N" 00415 y 4532023 JLCP-GA- CARTA N° 001365-2023-COVISUR
8 DESARROLLO VIAL DE LOS ANDES S. A. Oficio Circular N° 00415-2023-JLCP-GA-OSITRAN 2023-10-0752
Empresa y personal propuesto del postor no han mantenido vinculo con la
9 CONCESIONARIA IIRSA NORTE S. A. Oficio Circular N° 00415-2023-JLCP-GA-OSITRAN Carta N° 12441-CINSA-OSITRAN concesionaria.
10 CONCESIONARIA IIRSASUR T-2 S. A. Oficio Circular N° 00415-2023-JLCP-GA-OSITRAN Carta N° 5133-CIST2-OSITRAN
11 CONCESIONARIA IIRSASUR T-3 S. A. Oficio Circular N° 00415-2023-JLCP-GA-OSITRAN Carta N° 5602-CIST3-OSITRAN
12 INTERSUR CONCESIONES S. A. Oficio Circular N° 00415-2023-JLCP-GA-OSITRAN 1C-0664/23.JCS
13 RED VIAL 5 S.A. (EX NORVIAL) Oficio Circular N° 00415-2023-JLCP-GA-OSITRAN Carta N° NOR-E2023-00767
14 i'?RRETERA ANDINA DEL SUR S.A.C (SURVIAL S. Oficio Circular N° 00415-2023-JLCP-GA-OSITRAN Carta SUR-E2023-00797
5 - Oficio Circular N° 00415 y 453-2023-JLCP-GA- Correo Electronico de fecha 21 de agosto de
15 CONCESION VALLE DEL ZANA S. A. OSITRAN 2023
" Oficio Circular N° 00415 y 453-2023-JLCP-GA-
16 AUTOPISTA DEL NORTE SAC (*) OSITRAN
Nota (*): No se ha recibido respuesta alguna, pese a haberse reiterado la consulta, no se ha obtenido prueba en contrario, conforme a lo establecido en el numeral 51.1 del articulo 51 del Texto Unico Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo

General.
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