

ACTA N° 00014-2025-CS-PSO-003-2025-OSITRAN

ACTA DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE PROPUESTAS Y DECLARATORIA DE DESIERTO

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN ORDINARIO (PSO) N° 003-2025-OSITRAN

"SERVICIO DE SUPERVISIÓN PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE: NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN, BAJO EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO (OSITRAN)"

 **OSITRAN**

Firmado por:
NANFARO
POMASONGO
NORMA SOLANGE
FIR 46846675 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 15/10/2025
21:28:26 -0500

 **OSITRAN**

Firmado por:
MANRIQUE
MANRIQUE Elmer
Anastasio FAU
20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 15/10/2025
21:32:27 -0500

 **OSITRAN**

Firmado por: TAIRO
TAPIA Elver
Bernardo FAU
20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 15/10/2025
22:52:33 -0500

En la Ciudad de Lima, el 15 de octubre de 2025 a las 16:30 horas, se reunieron virtualmente, empleando el aplicativo Microsoft Teams, autorizado por el Ositrán, los miembros del Comité de Selección del Procedimiento de Selección Ordinario (PSO) N° 003-2025-OSITRAN, designados mediante Resolución de Gerencia General N° 00084-2025-GG-OSITRAN, a fin concluir la evaluación técnica - económica de las propuestas del presente procedimiento de selección.

I. REGISTRO DE PARTICIPANTES

En las fechas establecidas en el cronograma de las Bases del Procedimiento de Selección Ordinario (PSO) N° 003-2025-OSITRAN, a través de las Mesa de Partes Virtual del Ositrán, se han inscrito los siguientes participantes en el referido procedimiento de selección:

N°	PARTICIPANTE	NÚMERO DE TRÁMITE SGD	FECHA DE INSCRIPCIÓN
1	C & M CONSULTORES S.A.S SUCURSAL PERU	2025102017	25/07/2025
2	APSA LTDA. SUCURSAL DEL PERU	2025106466	05/08/2025
3	PEYCO, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU	2025108134	08/08/2025
4	SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA, S.L. SUCURSAL EN PERU	2025108107	08/08/2025
5	K2 PURA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - K2 PI S.A.C.	2025109004	11/08/2025
6	INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. - SUCURSAL PERU	2025109070	11/08/2025
7	MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. SUCURSAL DEL PERU	2025109073	11/08/2025
8	INYPSE CW INFRASTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL PERU	2025109239	11/08/2025
9	AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. SUCURSAL EN PERU	2025109257	11/08/2025
10	EUROCONSULT NUEVAS TECNOLOGÍAS SA	2025109458 2025109586	12/08/2025 12/08/2025
11	EUROCONSULT SUCURSAL PERU	2025109445 2025109559	12/08/2025 2025109559
12	MTV PERU E.I.R.L.	2025110384	13/08/2025
13	CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ	2025125881	11/09/2025
14	RAUOSMX S.A DE C.V SUCURSAL DEL PERU	2025120925	02/09/2025
15	CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA	2025118104	28/08/2025
16	EKOHLER REPRESENTACIONES SPA	2025116537	25/08/2025
17	LAGESA INGENIEROS CONSULTORES S.A.	2025113322	19/08/2025
18	JNR CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA	2025111773	15/08/2025

II. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Que, de acuerdo con la fecha de presentación de propuestas establecida en las Bases Integradas del Procedimiento de Selección Ordinario (PSO) N° 003-2025-OSITRAN, los siguientes participantes presentaron sus propuestas a través de la Mesa de Partes Virtual del Ositrán, las que se detallan a continuación:

N°	POSTOR	FECHA DE PRESENTACIÓN Y HORA	CONDICION DE LA PROPUESTA
1	APSA LTDA. SUCURSAL DEL PERU	16/09/2025 – 18:57 HORAS	Condición de la Propuesta: PRESENTADA (NT 2025128451)
2	CONSORCIO SUPERVISIÓN INTEGRAL DE GESTIÓN VIAL Integrado por: - EUROCONSULT NUEVAS TECNOLOGÍAS SA - CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ - SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA, S.L. SUCURSAL EN PERU	16/09/2025 – 19:58 HORAS	Condición de la Propuesta: PRESENTADA (NT 2025128455)
3	CONSORCIO RAUROS Integrado por: - RAUROS MX SA DE CV SUCURSAL DEL PERU - RAUROS ZMCOM, SL SOCIEDAD UNIPERSONAL - RAUROS MX SA DE CV	16/09/2025 – 23:32 HORAS	Condición de la Propuesta: PRESENTADA (NT 2025128460)

III. EVALUACIÓN CREDENCIALES (Sobre N° 1) Y PROPUESTA TÉCNICA (Sobre N° 2)

Se procedió a determinar si las propuestas (Sobre N° 01 y N° 02) presentadas por los mencionados postores cumplen con la documentación requerida, y si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones establecidas (Requerimiento) en las Bases Integradas del presente procedimiento de selección.

En ese contexto, se realizó la revisión, evaluación y verificación de la documentación contenida en ambos sobres, cuyos resultados se muestran a continuación:

Sobre N° 1 – Credenciales

N°	POSTOR	CONDICION DE LA PROPUESTA
1	APSA LTDA. SUCURSAL DEL PERU	SI CUMPLE con presentar la documentación obligatoria requerida en las Bases Integradas para el “ Sobre N° 1 – Credenciales ”; por lo que, pasa para evaluación del “Sobre N° 2 – Propuesta Técnica”. (Ver detalle de revisión y verificación de documentos en Anexo Adjunto)
2	CONSORCIO SUPERVISIÓN INTEGRAL DE GESTIÓN VIAL Integrado por: - EUROCONSULT NUEVAS TECNOLOGÍAS SA - CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ - SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA, S.L. SUCURSAL EN PERU	SI CUMPLE con presentar la documentación obligatoria requerida en las Bases Integradas para el “ Sobre N° 1 – Credenciales ”; por lo que, pasa para evaluación del “Sobre N° 2 – Propuesta Técnica”. (Ver detalle de revisión y verificación de documentos en Anexo Adjunto)
3	CONSORCIO RAUROS Integrado por: - RAUROS MX SA DE CV SUCURSAL DEL PERU - RAUROS ZMCOM, SL SOCIEDAD UNIPERSONAL - RAUROS MX SA DE CV	SI CUMPLE con presentar la documentación obligatoria requerida en las Bases Integradas para el “ Sobre N° 1 – Credenciales ”; por lo que, pasa para evaluación del “Sobre N° 2 – Propuesta Técnica”. (Ver detalle de revisión y verificación de documentos en Anexo Adjunto)

Sobre N° 2 – Propuesta Técnica

Se procedió a la apertura del Sobre N° 2 del postor que cumplió con los requisitos del Sobre N° 1, cuyo resultado de la evaluación técnica se detalla a continuación:

N°	POSTOR	CONDICION DE LA PROPUESTA	RESULTADO
1	APSA LTDA. SUCURSAL DEL PERU	El postor presentó toda la documentación requerida para el Sobre N° 2; sin embargo, NO CUMPLE con acreditar los requisitos técnicos mínimos (RTM) solicitados en las Bases Integradas para los siguientes casos: - Experiencia del Personal Clave: - Experiencia específica del personal consignado como ESPECIALISTAS EN EVALUACIÓN DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) N° 1 (DAVID GERARDO VALVERDE YBARGUEN) - Experiencia específica y experiencia en la inspección de puentes del personal consignado como INGENIERO DE APOYO EN EVALUACIÓN DE PUENTES (JOSE EDUARDO VEGA LAZO) (Ver detalle de evaluación de Propuesta Técnica en Cuadro Anexo Adjunto).	PROPUESTA NO ADMITIDA
2	CONSORCIO SUPERVISIÓN INTEGRAL DE GESTIÓN VIAL Integrado por: - EUROCONSULT NUEVAS TECNOLOGÍAS SA - CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ - SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA, S.L. SUCURSAL EN PERU	El postor presentó toda la documentación requerida para el Sobre N° 2; sin embargo, NO CUMPLE con acreditar los requisitos técnicos mínimos (RTM) solicitados en las Bases Integradas para los siguientes casos: - Experiencia del postor en la Especialidad - Experiencia del Personal Clave: - Experiencia específica del personal consignado como ESPECIALISTA EN INGENIERÍA VIAL N° 2 (YADIRA ENRIQUEZ MINAYA) - Experiencia específica del personal consignado como ESPECIALISTAS EN EVALUACIÓN DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) N° 1 (DAVID GERARDO VALVERDE YBARGUEN) (Ver detalle de evaluación de Propuesta Técnica en Cuadro Anexo Adjunto).	PROPUESTA NO ADMITIDA
3	CONSORCIO RAUROS Integrado por: - RAUROS MX SA DE CV SUCURSAL DEL PERU - RAUROS ZMCOM, SL SOCIEDAD UNIPERSONAL - RAUROS MX SA DE CV	El postor presentó toda la documentación requerida para el Sobre N° 2; sin embargo, NO CUMPLE con acreditar los requisitos técnicos mínimos (RTM) solicitados en las Bases Integradas para los siguientes casos: - Experiencia del Personal Clave: - Experiencia específica del personal consignado como ESPECIALISTAS EN EVALUACIÓN DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) N° 2 (VIDAL RAMOS RAMOS) - Experiencia específica del personal consignado como INGENIERO ASISTENTE DEL ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) N° 1 (MIGUEL ANGEL MARTINEZ VILLARRUEL) - Experiencia específica y experiencia en la inspección de puentes del personal consignado como INGENIERO DE APOYO EN EVALUACIÓN DE PUENTES (LIMBER JOEL JUAPE RAFAEL) (Ver detalle de evaluación de Propuesta Técnica en Cuadro Anexo Adjunto).	PROPUESTA NO ADMITIDA

IV. ACUERDOS

- Declarar **DESIERTO** el Procedimiento de Selección Ordinario (PSO) N° 003-2025-OSITRAN, en virtud de que ninguna oferta cumple lo establecido en las Bases, en aplicación artículo 25, literal b), de las Disposiciones Complementarias al Reglamento para la Contratación de Empresas Supervisoras por parte del Ositrán.
- Publicar la presente Acta en la Página Web de OSITRAN.

Seguidamente, no teniendo nada más que tratar, siendo las 19:30 horas del mismo día, se procedió a firmar la presente acta en señal de conformidad.

Firmado por:

NORMA SOLANGE NANFARO POMASONGO

Presidente Titular

Comité de Selección del PSO N° 003-2025-OSITRAN

Firmado por:

ELVER BERNARDO TAIRO TAPIA

Miembro Titular

Comité de Selección del PSO N° 003-2025-OSITRAN

Firmado por:

ELMER ANASTASIO MANRIQUE MANRIQUE

Miembro Titular

Comité de Selección del PSO N° 003-2025-OSITRAN

NT 2025143746

ANEXO
CONSULTA REALIZADA A LAS EMPRESAS CONCESIONARIAS PARA VERIFICACIÓN DE IMPEDIMENTOS PARA SER POSTOR - PSD DE PSO N° 0005-2022-OSITRAN (TERCERA CONVOCATORIA)

N°	EMPRESA CONCESIONARIA	DOCUMENTO DE SOLICITUD	DOCUMENTO RECIBIDO	RESPUESTA DE LA EMPRESA CONCESIONARIA
1	CONSORCIO CONCESIÓN CHANCAY - ACOS S.A.	Oficio Circular N° 00001-2025-CS-PSO-003-2025-OSITRAN	CARTA MP-CCCH-431-25 - NT 2025133087	Empresa y personal propuesto del postor no han mantenido vínculo con la concesionaria.
2	CONCESIONARIA VIAL SIERRA NORTE S.A. – CONVIAL	Oficio Circular N° 00001-2025-CS-PSO-003-2025-OSITRAN	CARTA MP-CVSN-OSITRAN-00370-2025 - NT 2025135126	
3	CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A - COVIPERU RV 6	Oficio Circular N° 00001-2025-CS-PSO-003-2025-OSITRAN y Oficio Circular N° 00003-2025-CS-PSO-003-2025-OSITRAN	CARTA MP-CDGT.0884.2025 - NT 2025139380	
4	CONCESIÓN VIAL DEL SOL S.A. - COVISOL	Oficio Circular N° 00001-2025-CS-PSO-003-2025-OSITRAN y Oficio Circular N° 00003-2025-CS-PSO-003-2025-OSITRAN	CARTA MP-02354-2025-COVISOL - NT 2025142928	
5	INTERSUR CONCESIONES S.A. (*)	Oficio Circular N° 00001-2025-CS-PSO-003-2025-OSITRAN y Oficio Circular N° 00003-2025-CS-PSO-003-2025-OSITRAN	-	
6	CARRETERA SIERRA PIURA SAC (CONCESION CANCHAQUE S. A.)	Oficio Circular N° 00001-2025-CS-PSO-003-2025-OSITRAN y Oficio Circular N° 00003-2025-CS-PSO-003-2025-OSITRAN	CARTA MP - CAN-E2025-1100 - NT 2025140848 CARTA MP - CAN-E2025-1077 - NT 2025133037	
7	CONCESIONARIA IIRSA NORTE S.A.	Oficio Circular N° 00001-2025-CS-PSO-003-2025-OSITRAN	CARTA MP-16008-CINSA-OSITRAN - NT 2025135561	
8	CONCESIONARIA INTEROCEÁNICA SUR TRAMO 3 S.A. - IIRSA SUR T-3	Oficio Circular N° 00001-2025-CS-PSO-003-2025-OSITRAN	CARTA MP - 6543-CIST3-OSITRAN - NT 2025134443	
9	CONCESIONARIA VIAL DEL SUR S. A. - COVISUR	Oficio Circular N° 00001-2025-CS-PSO-003-2025-OSITRAN	CARTA MP-001557-2025-COVISUR - NT 2025136813	
10	DESARROLLO VIAL DE LOS ANDES S.A.C.	Oficio Circular N° 00001-2025-CS-PSO-003-2025-OSITRAN	CARTA MP-2025-10-1250 - NT 2025133602	
11	NORVIAL RED VIAL 5 S.A.	Oficio Circular N° 00001-2025-CS-PSO-003-2025-OSITRAN	CARTA MP-NOR-E2025-1661 - NT 2025133898	
12	SURVIAL S.A.	Oficio Circular N° 00001-2025-CS-PSO-003-2025-OSITRAN	CARTA MP-SUR-E2025-1672 - NT 2025133536	
13	AUTOPISTA DEL NORTE S.A.C.	Oficio Circular N° 00001-2025-CS-PSO-003-2025-OSITRAN	CARTA MP-AUNOR-GG-C-25-975 - NT 2025134640	
14	CONCESIONARIA PERUANA DE VÍAS - COVINCA S. A.	Oficio Circular N° 00001-2025-CS-PSO-003-2025-OSITRAN	CARTA MP-COV-2025-1844 - NT 2025133444	
15	CONCESIONARIA INTEROCEÁNICA SUR TRAMO 2 S.A - IIRSA SUR T-2	Oficio Circular N° 00001-2025-CS-PSO-003-2025-OSITRAN	CARTA MP-6339-CIST2-OSITRAN - NT 2025134528	
16	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A.	Oficio Circular N° 00001-2025-CS-PSO-003-2025-OSITRAN	CARTA MP-117671 - NT 2025135013	

(*) No se ha recibido respuesta alguna, pese a haberse reiterado la consulta, no se ha obtenido prueba en contrario, conforme a lo establecido en el numeral 51.1 del artículo 51 del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General.

ANEXO 1

PSO N° 003-2025-OSITRAN
 "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE: NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN, BAJO EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO (OSITRAN)"
 (VERIFICACIÓN DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA DEL SOBRE N° 01)

DOCUMENTACIÓN PROPUESTA TÉCNICA		POSTOR: APSA LTDA. SUCURSAL DEL PERÚ			
SOBRE N° 1: "CREDENCIALES"		PRESENTA / NO PRESENTA	FOLIOS	CUMPLE	OBSERVACIONES
a)	Información Identificatoria - Formato N° 1: Identificación del Postor. En el caso de que el Postor sea un Consorcio, cada uno de los integrantes debe presentar el Formato N° 1 .	PRESENTA	00003 - 00005	SI	
b)	Declaración Jurada del Postor Según lo establecido en el Formato N° 2 . En el caso de que el Postor sea un Consorcio, cada uno de los integrantes debe presentar el Formato N° 2 .	PRESENTA	00006 - 00007	SI	
c)	Promesa de consorcio Según lo establecido en el Formato N° 3 , de ser el caso.	NO APLICA	----	-----	
d.1)	Documentación Legal: - Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la oferta. En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda. Acreditación: Tratándose de persona jurídica , copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión. En caso de persona natural , copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión. Tratándose de personas jurídicas domiciliadas en el exterior , bastará la presentación de carta poder, con firma legalizada por la vía consular, en la que se indiquen los poderes generales y especiales otorgados por el órgano social a las personas designadas para encargarse del proceso de supervisión, acompañada de traducción efectuada por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado.	PRESENTA Persona Jurídica	00009 - 00019	SI	
d.2)	En caso de que el postor sea una persona jurídica nacional , debe presentar una Declaración Jurada en la que se precise que cuenta con el testimonio de la escritura pública de constitución de empresa y de su estatuto social, así como las escrituras de modificación, cuando sea el caso. En caso de que el postor sea una persona jurídica extranjera deberá precisar en la Declaración Jurada que cuenta con estatuto social de la empresa matriz (extranjera). En el caso de que el Postor sea un Consorcio , cada uno de los integrantes deberá presentar la referida declaración jurada .	PRESENTA Persona Jurídica	00020 - 00021	SI	
d.3)	En caso de ser persona jurídica , nacional o extranjera, debe presentar la Certificación de Gestión de Calidad ISO 9001 vigente, en procesos relacionados al objeto de la contratación, debiendo ser acreditado con la constancia correspondiente. En caso de Consorcio, deberá ser cumplido por al menos uno de los consorciados.	PRESENTA Persona Jurídica	00022 - 00023	SI	
e)	Información Financiera: Declaración Jurada de haber declarado ante SUNAT (en caso de Perú) su gestión anual durante los dos (2) últimos años. Los postores extranjeros deben precisar en su declaración jurada que ha efectuado la declaración de impuesto a la renta de la institución de su país de origen, correspondiente a los dos (2) últimos años fiscales. De existir postores que aún no hayan efectuado la declaración de impuesto a la renta en su país de origen correspondiente al año fiscal 2024, por motivos de fechas en su calendario de impuesto a la renta 2024, podrán precisar la declaración jurada que corresponde a los años 2022 y 2023. En caso de Consorcio , la Declaración Jurada debe ser presentada por cada uno de los integrantes.	PRESENTA	00024 - 00026	SI	
De cumplir el Postor con acreditar todos los requisitos del Sobre N° 1 - "Credenciales" , el Comité de Selección procede a abrir al Sobre N° 2 y verifica la correcta presentación de la documentación.		CUMPLE CON LO REQUERIDO EN LAS BASES INTEGRADAS PARA EL "SOBRE N° 1 - CREDENCIALES"; POR LO QUE, PASA A EVALUACION DEL "SOBRE N° 2 - SOBRE TÉCNICO".			

OSITRAN
 Firmado por:
 NANFARO
 POMASONGO
 NORMA SOLANGE
 FIR: 46846675 hard
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 15/10/2025
 21:28:55 -0500

OSITRAN
 Firmado por:
 MANRIQUE
 MANRIQUE Elmer
 Anastasio FAU
 20420248645 soft
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 15/10/2025
 21:32:36 -0500

OSITRAN
 Firmado por: TAIRO
 TAPIA Elver
 Bernardo FAU
 20420248645 soft
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 15/10/2025
 22:52:48 -0500

ANEXO : EVALUACIÓN SOBRE N° 2 - PROPUESTA TÉCNICA

POSTOR: APSA LTDA. SUCURSAL DEL PERU

DOCUMENTACION DE PRESENTACION OBLIGATORIA	PRESENTA / NO PRESENTA	FOLIOS	OBSERVACION
a) Formato N° 4 , experiencia del postor, detallando la documentación presentada para acreditar la experiencia del postor.	PRESENTA	00004 - 00007	
b) Formato N° 5 , personal clave propuesto (equipo de trabajo) para el servicio.	PRESENTA	00802	
c) Formato N° 6 , curriculum vitae del personal clave propuesto para el servicio.	PRESENTA	00804-01358	
d) Formato N° 7 , carta de compromiso del personal clave para el servicio.	PRESENTA	01361 - 01371	
e) Formato N° 8 , declaración jurada de cumplimiento del Requerimiento y documentación que acredite su cumplimiento.	PRESENTA	01372 - 01373	
f) En cuanto al personal profesional que no se encuentre registrado en el Colegio Profesional del Perú, el postor deberá presentar una declaración jurada comprometiéndose, en caso de que resulte adjudicatario, a inscribir al profesional en el correspondiente Colegio Profesional del Perú por el periodo de duración de sus servicios. Es responsabilidad del SUPERVISOR contar con dicha colegiatura y habilitación para el inicio del servicio de este profesional.	NO APLICA		El personal es de nacionalidad peruana.
g) El postor debe presentar en su propuesta técnica la relación de personal adicional y logístico que considere necesario.	PRESENTA	01360	

EVALUACIÓN TÉCNICA
PSO N° 003-2025-OSTRAN

"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE: NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD [IRI], DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA [TEC] EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN, BAJO EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO [OSTRAN]"

VALOR REFERENCIAL

S/ 13,850,000.00

CUADRO - EXPERIENCIA DEL POSTOR

POSTOR: APSA LTDA. SUCURSAL DEL PERÚ

DIFERENCIA DEL POSTOR EN LA ACTIVIDAD

Resultado:

El SUPERVISOR debe contar con una experiencia mínima de dos (02) veces el valor referencial durante los últimos quince años en la ejecución de servicios de consultoría, contados a partir de la fecha de presentación de propuestas, tales como:
a) Consultoría y asesoría en gestión de infraestructura vial de carreteras asfaltadas. Se entiende por gestión de infraestructura vial, las experiencias relacionadas a los estudios, ejecución y/o supervisión de carreteras asfaltadas (pavimento asfáltico o Tratamiento Superficial Bicapa -TSB).
b) Evaluaciones/asesoraciones de pavimentos en general.
c) Inventario vial.
d) Desarrollo de auditorías e inspecciones de seguridad vial.
e) Inspección de puentes, túneles, drenajes y otros elementos de la infraestructura vial.

La experiencia en la actividad puede estar sustentada por servicios prestados en consorcio. En dicho caso, el(los) integrante(s) del consorcio que se hubieran comprometido en la promesa formal de consorcio a ejecutar las obligaciones materia del presente Requerimiento; deberán acreditar la experiencia en consorcio, adjuntando el respectivo Contrato de Consorcio, donde se tendrá en cuenta el respectivo porcentaje de participación de quien acredite la experiencia.

La Experiencia Específica podrá ser para acreditar la Experiencia en la Actividad.

Referencias:

- Copias simples de Contratos y su respectiva conformidad o liquidación del contrato por la prestación efectuada.
- Copias simples de Comprobantes de pago, cuya cancelación se acredite documental y fehaciente.
- Copias simples de otros documentos que acrediten fehacientemente el presente requisito.

N°	Cliente	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / DEL COMPROBANTE DE PAGO	Fecha	Conformidad y/o Cancelación	FECHA DE INICIO DEL SERVICIO	FECHA DE TÉRMINO DEL SERVICIO	MONEDA	MONTO CONTRATADO EN MONEDA ORIGINAL	TIPO DE CAMBIO VENTA	MONTO CONTRATADO EN SOLDES	% DE PARTICIPACIÓN EN CASO DE CONSORCIO	MONTO VUELDO PARA EXPERIENCIA	CANTIDAD DE VECES EL VALOR REFERENCIAL	ACREDITA (CUMPLE / NO CUMPLE)	N° FOLIO	OBSERVACION / COMENTARIO
1	OSTRAN	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE NIVELES DE SERVICIO, RUGOSIDAD [IRI], DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA [TEC] EN CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN 2016	044-2016-OSTRAN	10/11/2016	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN N° 219-2016-6A-OSTRAN	11/11/2016	10/12/2017	SOLDES	3,737,500.00	-	S/ 3,737,500.00	100.00%	3,737,500.00	0.270	CUMPLE	9 - 18	CONSULTORES EN ADMINISTRACIÓN DE PAVIMENTOS - APSA LIMITADA SUCURSAL DEL PERÚ
2	OSTRAN	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE NIVELES DE SERVICIO, RUGOSIDAD [IRI], DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA [TEC] EN CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN 2016	095-2015-OSTRAN	3/07/2015	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN N° 300-2016-6A-OSTRAN	14/07/2015	13/07/2016	SOLDES	4,526,700.00	-	S/ 4,526,700.00	80.00%	3,621,360.00	0.261	CUMPLE	19 - 35	CONSORCIO APSA - MTV
3	OSTRAN	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE NIVELES DE SERVICIO, RUGOSIDAD [IRI], DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA [TEC] EN CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN 2017	027-2013-OSTRAN	1/08/2013	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN N° 009-2015-6A-OSTRAN	2/08/2013	1/08/2013	SOLDES	3,072,497.70	-	S/ 3,072,497.70	70.00%	2,356,748.39	0.155	CUMPLE	36 - 65	CONSORCIO CONSULTORES EN ADMINISTRACIÓN DE PAVIMENTOS APSA LIMITADA SUCURSAL DEL PERÚ - HOR CONSULTORES S.A.
4	CONCAR	EVALUACIÓN Y MEDICIÓN DE NIVELES DE SERVICIO DE CARRETERAS ASFALTADAS (CARPETA ASFÁLTICA O TSB) EN OPERACIÓN. EVALUACIÓN DE FUNCIONALIDAD A TRAVÉS DE LA RUGOSIDAD DEL PAVIMENTO DE CARRETERA ASFALTADAS (CARPETA ASFÁLTICA O TSB) EN OPERACIÓN. EVALUACIÓN ESTRUCTURAL DE PAVIMENTOS DE CARRETERA ASFALTADA (CARPETA ASFÁLTICA O TSB) EN OPERACIÓN MEDIANTE DEFLECTOMETRÍA DE IMPACTO	VARIOS	23/08/2010		23/08/2010	29/10/2012	DÓLARES				100.00%					
		EVALUACIÓN ESTRUCTURAL CON DEFLECTÓMETRO DE IMPACTO	90000000395	3/08/2010	2060	23/08/2010		DÓLARES	5,267.00	2.812	S/ 14,642.08	100.00%	0.00	0.000	NO CUMPLE		PASA LOS 15 AÑOS DE ANTIGÜEDAD
		EVALUACIÓN ESTRUCTURAL CON DEFLECTÓMETRO DE IMPACTO	90000000396	3/08/2010	2083	21/09/2010		DÓLARES	36,379.00	2.812	S/ 102,297.75	100.00%	102,297.75	0.007	CUMPLE		
		EVALUACIÓN DE AHUELLAMIENTO Y TEXTURA	90000000466	9/12/2010	2162	30/12/2010		DÓLARES	11,459.00	2.824	S/ 32,360.22	100.00%	32,360.22	0.002	CUMPLE		
		EVALUACIÓN DE AHUELLAMIENTO Y TEXTURA	90000000463	9/12/2010	2163	30/12/2010		DÓLARES	11,500.00	2.824	S/ 32,470.00	100.00%	32,470.00	0.002	CUMPLE		
		EVALUACIÓN DE AHUELLAMIENTO Y TEXTURA	90000000448	21/10/2010	2164	30/12/2010		DÓLARES	16,833.00	2.793	S/ 47,024.57	100.00%	47,024.57	0.003	CUMPLE	82 - 83	
		EVALUACIÓN DE AHUELLAMIENTO Y TEXTURA	90000000464	9/12/2010	2165	30/12/2010		DÓLARES	13,475.00	2.824	S/ 38,053.40	100.00%	38,053.40	0.003	CUMPLE	84 - 85	
		EVALUACIÓN ESTRUCTURAL CON DEFLECTÓMETRO DE IMPACTO	90000000398	3/08/2010	2189	27/12/2010		DÓLARES	36,593.00	2.812	S/ 102,899.52	100.00%	102,899.52	0.007	CUMPLE	86 - 87	
		EVALUACIÓN ESTRUCTURAL CON DEFLECTÓMETRO DE IMPACTO	90000000397	3/08/2010	2190	27/12/2010		DÓLARES	55,348.00	2.812	S/ 155,638.58	100.00%	155,638.58	0.011	CUMPLE	88 - 89	
		EVALUACIÓN ESTRUCTURAL CON DEFLECTÓMETRO DE IMPACTO	90000000436	27/09/2010	2191	27/12/2010		DÓLARES	24,851.00	2.790	S/ 74,954.29	100.00%	0.00	0.000	SE DESCARTA	90 - 91	90: LA FACTURA 2191 POR 26,851 NO ES LEGIBLE
		EVALUACIÓN DE DETECCIONES SUPERFICIALES	90000000399	3/08/2010	2193	27/12/2010		DÓLARES	21,168.00	2.812	S/ 59,524.42	100.00%	59,524.42	0.004	CUMPLE	92 - 93	
		EVALUACIÓN DEL ESTADO SUPERFICIAL DE BERMAS	90000000480	4/01/2011	2193	28/12/2010		DÓLARES	1,850.00	2.801	S/ 5,181.85	100.00%	5,181.85	0.000	CUMPLE	94	
		EVALUACIÓN DE TEXTURA Y AHUELLAMIENTO	90000000492	27/02/2011	2227	24/02/2011		DÓLARES	5,000.00	2.772	S/ 13,860.00	100.00%	0.00	0.000	SE DESCARTA	95 - 96	95: LA FACTURA 2227 POR 17,190 (5,000 + 12,190) NO ES LEGIBLE
		EVALUACIÓN DEL IRI 156 KM - EVALUACIÓN DE LA DEFLECTOMETRÍA 780 PÍDOS	90000000485	13/01/2011	2227	24/02/2011		DÓLARES	12,190.00	2.788	S/ 33,965.72	100.00%	0.00	0.000	SE DESCARTA	97	
		EVALUACIÓN DE MACROTEXTURA	90000000494	1/03/2011	2227	14/03/2011		DÓLARES	14,000.00	2.769	S/ 38,760.00	100.00%	0.00	0.000	SE DESCARTA	98 - 99	98: POSTOR REPITE LA FACTURA 2227, DEBÍO INCLUIR LA FACTURA 2247 POR 14,000
		EVALUACIÓN ESTRUCTURAL CON DEFLECTÓMETRO DE IMPACTO	90000000512	1/03/2011	2259	11/03/2011		DÓLARES	20,784.00	2.778	S/ 57,737.95	100.00%	0.00	0.000	SE DESCARTA	100 - 101	100: LA FACTURA 2259 POR 20,784 NO ES LEGIBLE
		EVAL. RUGOSIDAD, AHUELLAMIENTO, DETECCION SUPERFICIAL	90000000512	1/03/2011	2262	29/04/2011		DÓLARES	37,608.00	2.778	S/ 104,475.02	100.00%	0.00	0.000	SE DESCARTA	102 - 103	102: LA FACTURA 2262 POR 37,608 NO ES LEGIBLE
		EVALUACIÓN ESTRUCTURAL CON DEFLECTÓMETRO DE IMPACTO	90000000511	1/03/2011	2274	30/06/2011		DÓLARES	11,050.00	2.778	S/ 30,896.90	100.00%	0.00	0.000	SE DESCARTA	104 - 105	104: LA FACTURA 2274 POR 11,050 NO ES LEGIBLE
		EVAL.FUNCIONAL IRI - DETECCION SUPERFICIAL	90000000512	1/03/2011	2310	30/06/2011		DÓLARES	11,893.00	2.778	S/ 33,038.75	100.00%	33,038.75	0.002	CUMPLE	106 - 107	
		EVALUACIÓN ESTRUCTURAL CON DEFLECTÓMETRO DE IMPACTO, EVAL. RUGOSIDAD, EVAL. AHUELLAMIENTO	90000000617	24/12/2011	2408	26/12/2011		DÓLARES	56,140.00	2.695	S/ 151,297.30	100.00%	151,297.30	0.011	CUMPLE	108 - 109	
		EVALUACIÓN ESTRUCTURAL CON DEFLECTÓMETRO DE IMPACTO, EVAL. RUGOSIDAD, EVAL. AHUELLAMIENTO	90000000644	19/01/2012	2502	30/06/2012		DÓLARES	58,392.00	2.671	S/ 155,965.03	100.00%	155,965.03	0.011	CUMPLE	110 - 111	
		EVALUACIÓN ESTRUCTURAL CON DEFLECTÓMETRO DE IMPACTO, EVAL. TEXTURA Y AHUELLAMIENTO	90000000643	19/01/2012	2503	30/06/2012		DÓLARES	18,200.00	2.671	S/ 48,612.20	100.00%	48,612.20	0.004	CUMPLE	112 - 113	112: NO SE VISUALIZA EL NÚMERO DE LA FACTURA
		EVALUACIÓN ESTRUCTURAL CON DEFLECTÓMETRO DE IMPACTO, EVAL. TEXTURA Y AHUELLAMIENTO	90000000631	1/03/2012	2505	30/06/2012		DÓLARES	84,226.00	2.676	S/ 225,388.78	100.00%	225,388.78	0.016	CUMPLE	114 - 115	
		EVALUACIÓN ESTRUCTURAL CON DEFLECTÓMETRO DE IMPACTO	90000000674	8/05/2012	2518	31/07/2012		DÓLARES	33,851.00	2.643	S/ 89,468.19	100.00%	89,468.19	0.006	CUMPLE	116 - 117	
		EVALUACIÓN ESTRUCTURAL CON DEFLECTÓMETRO DE IMPACTO, MEDIC DEL IRI Y TEXTURA Y AHUELLAMIENTO	90000000672	8/05/2012	2547	30/09/2012		DÓLARES	52,201.00	2.643	S/ 137,987.24	100.00%	137,987.24	0.010	CUMPLE	118 - 119	
		EVALUACIÓN ESTRUCTURAL CON DEFLECTÓMETRO DE IMPACTO, MEDIC DEL IRI Y TEXTURA Y AHUELLAMIENTO	90000000673	8/05/2012	2548	30/09/2012		DÓLARES	78,914.00	2.643	S/ 203,283.70	100.00%	203,283.70	0.015	CUMPLE	120 - 121	

		MEDICIÓN DE INDICADORES	9000000672	8/05/2012	2577		28/10/2012	DÓLARES	1,000.00	2.643	5/ 7,929.00	100.00%	7,929.00	0.001	CUMPLE	122 - 123	
5	GOBERNAT. TRANSPORTES PERU SAC	AUSCULTACIÓN DE PAVIMENTOS - EVAL NIVEL DE SERVICIO GLOBAL	CT-015-OBM-IN-APSA	16/11/2011	CONSTANCIA CONFORMIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	16/11/2011	24/02/2012	DÓLARES	429,762.00	2.703	5/ 1,361,646.69	100.00%	1,361,646.69	0.084	CUMPLE	125 - 142	
6	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS DE CHILE	ESTUDIO BÁSICO DIAGNÓSTICO SEGURIDAD VIAL VARIAS RUTAS DE LA RED VIAL DE LAS REGIONES O'HIGUINS, MAGALL Y Bío-Bío	250804	19/10/2016	LIQUIDACIÓN FINAL RESUEVO DV N° 3380	19/10/2016	2/12/2017	PESOS CHILENOS	406,924,800.00	0.0050850	5/ 2,069,212.61	50.00%	1,034,608.30	0.075	CUMPLE	143 - 188	
7	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS DE CHILE	ESTUDIO BÁSICO ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE CAMINOS PAVIMENTADOS MEDIANTE UN SISTEMA DE ALTO RENDIMIENTO	263.523	7/07/2017	LIQUIDACIÓN FINAL RESUEVO DV N° 1130	7/07/2017	21/02/2019	PESOS CHILENOS	200,244,113.0	0.004874	5/ 975,389.80	99%	5/ 966,229.90	0.070	CUMPLE	189 - 231	
8	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS DE CHILE	ESTUDIO BÁSICO ANÁLISIS AUSCULTACIÓN AUTOMATIZADA CONTINUA DE PAVIMENTOS	227.858	4/11/2015	LIQUIDACIÓN FINAL RESUEVO DV N° 6802	30/11/2015	22/11/2017	DÓLARES	1,540,173.0	3.290	5/ 5,067,349.17	97%	5/ 4,910,340.28	0.355	CUMPLE	232 - 277	
9	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS DE CHILE	ESTUDIO BÁSICO DIAGNÓSTICO AUSCULTACIÓN AUTOMATIZADA DE PAVIMENTOS	278.903	13/12/2018	LIQUIDACIÓN FINAL RESUEVO DV N° 72	13/12/2018	9/07/2021	PESOS CHILENOS	1,250,259,000.0	0.004932	5/ 5,673,077.39	95%	5/ 5,389,423.52	0.389	CUMPLE	278 - 331	
10	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS DE CHILE	ESTUDIO BÁSICO ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE CAMINOS PAVIMENTADOS SISTEMA ALTO RENDIMIENTO ETAPA II	292.303	21/10/2019	LIQUIDACIÓN FINAL RESUEVO DV N° 1863	21/10/2019	28/05/2021	PESOS CHILENOS	238,426,519.0	0.004609	5/ 1,098,907.83	95%	5/ 1,043,962.43	0.075	CUMPLE	332 - 374	
11	GEODATA ENGINEERING SPA EN EL PERU	SERVICIO DE RELLEVAMIENTO E INVENTARIO VIALES EN LA RED VIAL 4 A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE	P9319-2021	30/09/2021	CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIO		31/12/2021	SÓLES	643,300.0	-	5/ 643,300.00	100%	5/ 643,300.00	0.046	CUMPLE	375 - 394	
12	AUTOPISTA DEL NORTE	SERVICIO DE EVALUACIÓN DE DETERIORO DEL PAVIMENTO Y ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE DE MANTENIMIENTO MAYOR DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA RED VIAL N° 54	AN-CONY-21-047	16/09/2021	ACTA DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO	17/09/2021	16/10/2021	SÓLES	179,000.0	-	5/ 179,000.00	100%	5/ 179,000.00	0.013	CUMPLE	395 - 412	
13	LIMA EXPRESA	ELABORACIÓN DE INFORME DE MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICES DE SERVICIABILIDAD EN LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DE LA CONCESIÓN LÍNEA AMARILLA DE LAS SECCIONES 1, 2 Y 3, EN LA VÍA DE FOTOMONTAJE, VÍA EXPRESA LÍNEA AMARILLA Y PUENTE VEHICULAR BELLA UNIÓN Y ENLACES	ORDEN DE COMPRA N° 400383454	22/08/2025	ACTA DE CIERRE CONTRACTUAL Y CONFORMIDAD DE SERVICIO	28/08/2024	28/10/2024	SÓLES	175,230.0	-	5/ 175,230.00	100%	5/ 175,230.00	0.013	CUMPLE	413 - 416	
14	RUTA DEL MAPO SOCIEDAD CONSORCIARIA S.A.	CONTRATO DE ASESORIA EN GESTIÓN VIAL DURANTE LA EXPLOTACIÓN DE LOS SECTORES (I, II) Y VI DE LA CONCESIÓN INTERNACIONAL RUTA 5 SUR TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO	S/N	13/09/2002	CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS PRESTADOS		31/12/2019	PESOS CHILENOS	2,045,577,523.00	0.004946	5/ 10,117,426.43	100%	5/ 10,117,426.43	0.731	CUMPLE	417 - 455	
TOTAL											40,694,932.07		36,706,970.66	2.654			
ETM: Dos (2) veces el valor referencial durante los últimos 15 años <=															CUMPLE		

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisito:

El SUPERVISOR debe contar con una experiencia mínima en la especialidad de una (01) vez el valor referencial, durante los últimos 10 años, contados a partir de la fecha de presentación de propuestas, en el desarrollo de servicios iguales o similares a los siguientes:

a) Evaluación y medición de niveles de servicio de carreteras, señaladas (carpetas asfálticas o TSB) en operación (de vías concesionadas o no concesionadas).

Para acreditar esta experiencia también se puede acreditar con los siguientes expedientes, siempre que se trate de servicios suministrados (de acuerdo con la finalidad de garantizar la experiencia en el componente de evaluaciones por niveles de servicio) y siempre que se trate de carreteras señaladas a nivel de carpeta asfáltica o TSB.

Asimismo la experiencia fiscal con contrato comercial global mínimo por nivel de servicio.

Del mismo modo se aceptan las siguientes experiencias equivalentes a la consultada:

• Servicio de consultoría general para la supervisión del servicio de gestión, mantenimiento y conservación vial por niveles de servicio del corredor vial

• Servicio de consultoría general para la supervisión del servicio de gestión y conservación vial por niveles de servicio del corredor vial

• Servicio para la supervisión del servicio de gestión y conservación vial por niveles de servicio del corredor vial

• Servicio para la supervisión del servicio de gestión, mantenimiento y conservación vial por niveles de servicio del corredor vial

b) Evaluación de funcionalidad a través de la regularidad del pavimento de carreteras señaladas (carpetas asfálticas o TSB) en operación (de vías concesionadas o no concesionadas).

c) Evaluación estructural de pavimentos de carreteras señaladas (carpetas asfálticas o TSB) en operación, mediante deflectometría de impacto (PWD).

d) Evaluación de tiempos de espera en cola (TCE) en vías concesionadas o no concesionadas.

En este rubro, no se considerarán experiencias correspondientes a contratos de supervisión de obras viales.

El SUPERVISOR deberá acreditar haber realizado, por lo menos una vez, cada uno de los servicios señalados anteriormente, durante el periodo establecido.

La experiencia específica puede estar sustentada por servicios prestados en consorcio. En dicho caso, el(los) integrante(s) del consorcio que se hubiere(n) comprometido en la promesa formal de consorcio a ejecutar las obligaciones materia del presente Requerimiento, deberán acreditar la experiencia en consorcio, adjuntando el respectivo Contrato de Consorcio, donde se tendrá en cuenta el respectivo porcentaje de participación de quien acredite la experiencia.

Acreditación:

– Copia simple de contrato y su respectiva conformidad o liquidación del contrato por la prestación efectuada.

– Copia simple de comprobantes de pago, cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente.

– Copia simple de contrato y otro documento que acredite fehacientemente la ejecución de la prestación efectuada.

N°	Cliente	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / IDU / COMPONENTE DE PAGO	Fecha	Conformidad y/o Cancelación	FECHA DE INICIO DEL SERVICIO	FECHA DE TÉRMINO DEL SERVICIO	MONEDA	MONTO CONTRATADO EN MONEDA ORIGINAL	TIPO DE CAMBIO VENTA	MONTO CONTRATADO EN SÓLES	% DE PARTICIPACIÓN EN CASO DE CONSORCIO	MONTO MÍNIMO PARA EXPERIENCIA	CANTIDAD DE VECES EL VALOR REFERENCIAL	ACREDITA (CUMPLE / NO CUMPLE)	N° FOLIO	OBSERVACIÓN / COMENTARIO
1	OSTIBAN	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE NIVELES DE SERVICIO, RASGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TCE) EN CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN 2016	044-2016-OSTIBAN	30/11/2016	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN N° 239-2018-GA-OSTIBAN	11/11/2018	10/11/2017	SÓLES	3,797,500.00	-	5/ 3,797,500.00	100.00%	3,797,500.00	0.270	CUMPLE	461 - 470	
2	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS DE CHILE	ESTUDIO BÁSICO ANÁLISIS AUSCULTACIÓN AUTOMATIZADA CONTINUA DE PAVIMENTOS	227.858	4/11/2015	LIQUIDACIÓN FINAL RESUEVO DV N° 6802	30/11/2015	22/11/2017	DÓLARES	1,540,173.0	3.290	5/ 5,067,349.17	97%	5/ 4,910,340.28	0.355	CUMPLE	471 - 516	
3	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS DE CHILE	ESTUDIO BÁSICO DIAGNÓSTICO AUSCULTACIÓN AUTOMATIZADA DE PAVIMENTOS	278.903	13/12/2018	LIQUIDACIÓN FINAL RESUEVO DV N° 72	13/12/2018	9/07/2021	PESOS CHILENOS	1,250,259,000.0	0.004932	5/ 5,673,077.39	95%	5/ 5,389,423.52	0.389	CUMPLE	517 - 570	
4	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS DE CHILE	ESTUDIO BÁSICO ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE CAMINOS PAVIMENTADOS SISTEMA ALTO RENDIMIENTO ETAPA II	292.303	21/10/2019	LIQUIDACIÓN FINAL RESUEVO DV N° 1863	21/10/2019	28/05/2021	PESOS CHILENOS	238,426,519.0	0.004609	5/ 1,098,907.83	95%	5/ 1,043,962.43	0.075	CUMPLE	571 - 613	
5	OSTIBAN	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE NIVELES DE SERVICIO, RASGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TCE) EN CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN 2016	095-2015-OSTIBAN	3/07/2015	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN N° 300-2018-GA-OSTIBAN	14/07/2015	13/07/2016	SÓLES	4,526,700.00	-	5/ 4,526,700.00	80.00%	3,621,360.00	0.261	CUMPLE	614 - 630	
6	GEODATA ENGINEERING SPA EN EL PERU	SERVICIO DE RELLEVAMIENTO E INVENTARIO VIALES EN LA RED VIAL 4 A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE	P9319-2021	30/09/2021	CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIO		31/12/2021	SÓLES	643,300.0	-	5/ 643,300.00	100%	5/ 643,300.00	0.046	CUMPLE	631 - 640	
7	AUTOPISTA DEL NORTE	SERVICIO DE EVALUACIÓN DE DETERIORO DEL PAVIMENTO Y ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE DE MANTENIMIENTO MAYOR DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA RED VIAL N° 54	AN-CONY-21-047	16/09/2021	ACTA DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO	17/09/2021	16/10/2021	SÓLES	179,000.0	-	5/ 179,000.00	100%	5/ 179,000.00	0.013	CUMPLE	641 - 668	
8	LIMA EXPRESA	ELABORACIÓN DE INFORME DE MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICES DE SERVICIABILIDAD EN LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DE LA CONCESIÓN LÍNEA AMARILLA DE LAS SECCIONES 1, 2 Y 3, EN LA VÍA DE FOTOMONTAJE, VÍA EXPRESA LÍNEA AMARILLA Y PUENTE VEHICULAR BELLA UNIÓN Y ENLACES	ORDEN DE COMPRA N° 400383454	22/08/2025	ACTA DE CIERRE CONTRACTUAL Y CONFORMIDAD DE SERVICIO	28/08/2024	28/10/2024	SÓLES	175,230.0	-	5/ 175,230.00	100%	5/ 175,230.00	0.013	CUMPLE	669 - 672	
9	RUTA DEL MAPO SOCIEDAD CONSORCIARIA S.A.	CONTRATO DE ASESORIA EN GESTIÓN VIAL DURANTE LA EXPLOTACIÓN DE LOS SECTORES (I, II) Y VI DE LA CONCESIÓN INTERNACIONAL RUTA 5 SUR TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO	S/N	13/09/2002	CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS PRESTADOS	1/06/2005	31/12/2019	PESOS CHILENOS	2,045,577,523.00	0.004946	5/ 10,117,426.43	100%	5/ 10,117,426.43	0.731	CUMPLE	673 - 711	

[illegible]

EVALUACIÓN TÉCNICA

PSO N°003-2025-OSITRAN

"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE: NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN, BAJO EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO (OSITRAN)"

Postor: APSA LTDA. SUCURSAL DEL PERÚ

PERSONAL CLAVE

1. ING. JEFE DE PROYECTO
NOMBRES Y APELLIDOS: CARLOS FRANCISCO PAJUELO CUBILLAS

Certificación		
a) Ingeniero Civil Titulado, colegiado y habilitado.	INGENIERO CIVIL TITULADO, COLEGIADO Y HABILITADO - CUMPLE - REGISTRO 33795	AÑO COLEGIATURA 12/04/1980
		CUMPLE
b) Estudios concluidos en maestrías universitarias en: Ingenierías orientadas a la gestión de infraestructura vial y/o transportes y/o Gerencia de Proyectos.	MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL CON MENCIÓN EN INGENIERÍA VIAL CUMPLE - FOLIO 811	6/09/2014
CUMPLE		

Experiencia							Acreditación (Cumple/No Cumple)	Nro. Folio	Obs / Comentario
Nro.	Cargo	Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de Años			
1	JEFE DE PROYECTO	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN	BAUDOS MX	01/05/2021	30/06/2023	2.16	CUMPLE	816	
2	JEFE DE PROYECTO	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN 2018-2019	ALAJIDA INGENIERIA S.A. SUCURSAL DEL PERU	27/05/2019	26/05/2020	1.00	CUMPLE	817	
3	JEFE DE PROYECTO	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN 2017 - 2018	ALAJIDA INGENIERIA S.A. SUCURSAL DEL PERU	22/11/2017	22/11/2018	1.00	CUMPLE	818	
4	GERENTE VIAL	SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL EMP. PE 15 (CHINCHA) - ARMAS PLAZARITA Y PUENTE LOS MAESTROS - LOS MOLINOS - HUAYTARA. CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE	CONSORCIO ALVAC-JORISA	02/05/2017	13/11/2017	0.53	CUMPLE	819	
5	GERENTE DE PROYECTO	CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA EMP. 1, CONDOCHA - HUARAZ - CARAZ - MOLINOPAMPA Y EMP. 3N - CHUQUAN - AGUAS - EMP. 3N-332.00 KM	MOTA ENGEL PERU	01/07/2012	28/10/2015	3.33	CUMPLE	820	
6	INGENIERO RESIDENTE	CONSERVACION VIAL CARRETERA CUSCO - PISCAC, URCUS - LA RAPA, URBAMBRA - CHINCHERO - CACHIMAYO, YALURI - SAN GERMÁN - SUCALMI, HUACABAY - HUAMBUTO - ALFAMAYO - QUILABAMBRA - 531.883 KMS	MOTA ENGEL PERU	30/06/2011	30/06/2012	1.00	CUMPLE	822	
7	INGENIERO RESIDENTE JEFE DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS. SERVICIO DE CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA EMP. 35 (CONCEPCION) SANTA ROSA DE OCHOA-COMAS-SATIPO-ATLAYA Y MAZAMBA-SAN CRISTOBAL DE PASCO. PUNTA CARRETERA	INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES	01/04/2010	30/06/2011	1.25	CUMPLE	834	
Total de Años						10.27			
RTM Requeridos en las Bases: Experiencia profesional mínima de ocho (08) años >=						10.27	SI CUMPLE		

Experiencia mínima de tres (03) años como gerente o jefe de proyectos o Gerente de Supervisión Vial o Gerente o Director de Interventoría Vial o Jefe de Supervisión Vial de gestión de infraestructura vial1 (Estudios y/o Ejecución y/o Conservación y/o Supervisión de proyectos de carreteras de pavimentos flexibles a nivel de carpeta asfáltica o TSB).							Acreditación (Cumple/No Cumple)	Nro. Folio	Obs / Comentario
Nro.	Cargo	Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de Años			
1	JEFE DE PROYECTO	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN	BAUDOS MX	01/05/2021	30/06/2023	2.16	CUMPLE	816	
2	JEFE DE PROYECTO	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN 2018-2019	ALAJIDA INGENIERIA S.A. SUCURSAL DEL PERU	27/05/2019	26/05/2020	1.00	CUMPLE	817	
3	JEFE DE PROYECTO	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN 2017 - 2018	ALAJIDA INGENIERIA S.A. SUCURSAL DEL PERU	22/11/2017	22/11/2018	1.00	CUMPLE	818	
4	GERENTE VIAL	SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL EMP. PE 15 (CHINCHA) - ARMAS PLAZARITA Y PUENTE LOS MAESTROS - LOS MOLINOS - HUAYTARA. CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE	CONSORCIO ALVAC-JORISA	02/05/2017	13/11/2017	0.53	CUMPLE	819	
5	GERENTE DE PROYECTO	CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA EMP. 1, CONDOCHA - HUARAZ - CARAZ - MOLINOPAMPA Y EMP. 3N - CHUQUAN - AGUAS - EMP. 3N-332.00 KM	MOTA ENGEL PERU	01/07/2012	28/10/2015	3.33	CUMPLE	820	
Total de Años						8.02			
RTM Requeridos en las Bases: Experiencia mínima de tres (03) años >=						8.02	SI CUMPLE		

Experiencia específica mínima de dos (02) años como gerente y/o jefe de proyectos de auscultación de pavimentos y/o evaluación de niveles de servicios y/o evaluaciones funcionales y/o estructurales de carreteras de pavimentos flexibles a nivel de carpeta asfáltica o TSB.							Acreditación (Cumple/No Cumple)	Nro. Folio	Obs / Comentario
Nro.	Cargo	Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de Años			
1	JEFE DE PROYECTO	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN	BAUDOS MX	01/05/2021	30/06/2023	2.16	CUMPLE	816	
2	JEFE DE PROYECTO	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN 2018-2019	ALAJIDA INGENIERIA S.A. SUCURSAL DEL PERU	27/05/2019	26/05/2020	1.00	CUMPLE	817	
3	JEFE DE PROYECTO	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN 2017 - 2018	ALAJIDA INGENIERIA S.A. SUCURSAL DEL PERU	22/11/2017	22/11/2018	1.00	CUMPLE	818	
LAS DEMÁS NO SON SERVICIOS DE AUSCULTACIÓN DE PAVIMENTOS									LAS DEMÁS NO SON SERVICIOS DE AUSCULTACIÓN DE PAVIMENTOS
Total de Años						4.16			
RTM Requeridos en las Bases: Experiencia específica mínima de dos (02) años >=						4.16	SI CUMPLE		

2. ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL N° 1

NOMBRES Y APELLIDOS: WILLIAM LUIS PAZ MALCA

Certificación		
a) Ingeniero Civil Titulado, colegiado y habilitado.	INGENIERO CIVIL TITULADO, COLEGIADO Y HABILITADO - CUMPLE - REGISTRO 49121	AÑO COLEGIATURA 2012/1996 CUMPLE
Experiencia		

Experiencia profesional mínima de seis (06) años.							Acreditación (Cumple/No Cumple)	Nro. Folio	Obs / Comentario
Nro.	Cargo	Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de Años			
1	INGENIERO VIAL 1	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN	BAUDOS MX	01/05/2021	30/06/2023	2.00	CUMPLE	911-818	
2	ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP PE 2N (DV: HUANCABAMBA-BUENOS AIRES-SALTINAI-DV: CARCHAGUE EMP PE 2N HUANCABAMBA, TRAMOS: 007+1000-008+000BARRA, A NIVEL CARPETA ASFÁLTICA CALIENTE	CEDEL	15/08/2020	15/03/2021	0.56	CUMPLE	919	
3	ESPECIALISTA EN INGENIERÍA VIAL	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN 2018-2019	ALAJIDA INGENIERIA S.A. SUCURSAL DEL PERU	27/05/2019	26/05/2020	1.00	CUMPLE	920	
4	ESPECIALISTA EN INGENIERÍA VIAL	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN 2017-2018	ALAJIDA INGENIERIA S.A. SUCURSAL DEL PERU	18/01/2018	22/11/2018	0.84	CUMPLE	921	
5	ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JUNJAI-TOCACHI,TRAMO: CAMPANELLA JUNJAI- A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA CALIENTE	CONSORCIO HUALLAGA	22/12/2013	08/12/2014	0.96	CUMPLE	922	
6	ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	OBRA DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TINGO MARIA - AGUAYTA,TRAMO: PUENTE PUNAHUASI - PUENTE CHING, SECTOR. KM 15+000 AL KM 15+453. APOY. A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA CALIENTE	CONSORCIO VIAL PUNAHUASI	14/04/2009	30/04/2010	1.04	CUMPLE	923	
7	ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS I	SUPERVISIÓN DE LA OBRA PARA LA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRUJILLO-SHIBAM-HUAMACHUCO ANIVEL DE ASFALTO EN CALIENTE	CONSORCIO VIAL SANCHEZ CAMBON	01/07/2008	31/03/2009	0.75	CUMPLE	924	
8	ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS II	SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA INGENIO-CHACHAPOMAS, TRAMO KM 17+000 - KM 39+440. A NIVEL DE ASFALTO EN CALIENTE	CONSORCIO VIAL CHACHAPOMAS	20/04/2008	30/06/2008	0.19	CUMPLE	925	
9	JEFE DE SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA POLDIJO - CUSCO DE POLDIJO, TRAMO H: KM 17+511 - KM 41+509	NOB CONSULTORES	16/07/2007	28/02/2008	0.62	CUMPLE	926	NO INDICA SI LA CARRETERA ES ASFALTO EN CALIENTE O TSB
10	ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	SUPERVISIÓN TEMPORAL DE LA OBRA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TAMAYO - JUANGO TRAMO I (SUPLENTE DE REPOSICIÓN CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE)	OEST S.A.	13/06/2007	15/07/2007	0.09	CUMPLE	927	La fecha de fin es el 15/07/2007, pero como hay traslado con el certificado 5, solo se considera hasta el 15/07/2007
11	RESIDENTE DE OBRA	TRABAJOS DE CONSERVACION VIAL DE LAS CARRETERAS: HUANCACHICA-PAMPA-CHUACABPA-SANJOSE(MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A NIVEL AFIRMADO) Y HUANCACHELA-URICH-SALCAMBA(MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A NIVEL AFIRMADO)	PROVISA DEPARTAMENTAL	01/08/2002	28/02/2003	0.56	CUMPLE	928	EL CARGO NO APLICA PARA GENERAL NI ESPECIFICA
12	RESIDENTE DE OBRA	TRABAJOS DE CONSERVACION VIAL DE LAS CARRETERAS: CARAZ-PAMPAPARADA Y CARAZ -HUACAYAN (MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A NIVEL AFIRMADO); LA RINCONADA-VINOS-CHUCUBACA-PUENTE QUIROS (MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A NIVEL AFIRMADO); HUAS POMAHAMBA-RAPINALE SHIRAS (MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A NIVEL AFIRMADO); IMPERIAL-PAMPAS-CHUACABPA-SANJOSE(MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A NIVEL AFIRMADO)	DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS DEL MTC	01/02/2001	31/07/2002	1.49	CUMPLE	929	EL CARGO NO APLICA PARA GENERAL NI ESPECIFICA
13	JEFE ZONAL DE AMAZONAS JEFE ZONAL DE CAJAMARCA SUR	CARRETERA INGENIO-ACHAHUASI-BALAZA-CORRALGUANIMO-OCULLUSI-REPOSICION MISIONES MURIO- SAN ANDRES-CURTA CARRETERA: CELENDON - BALAZA - BOLIVAR- CELENDON - CAJAMARCA - CAJAMARCA	DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS DEL MTC	01/02/2000	31/10/2000	0.75	CUMPLE	930	EL CARGO NO APLICA PARA GENERAL NI ESPECIFICA
14	RESIDENTE DE OBRA	CARRETERA INGENIO-ACHAHUASI-BALAZA (MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A NIVEL AFIRMADO) OPTO DE AMAZONAS	MITC	02/01/2006	15/08/1999	1.62	CUMPLE	931	EL CARGO NO APLICA PARA GENERAL NI ESPECIFICA
Total de Años						12.03			
RTM Requeridos en las Bases: Experiencia profesional mínima de seis (06) años >=						12.03	SI CUMPLE		

Experiencia general mínima de tres (03) años como especialista y/o supervisor en suelos y/o pavimentos y/o señalización y/o seguridad vial en Estudios y/o Ejecución y/o Supervisión y/o Conservación de proyectos de carreteras asfaltadas (carpeta asfáltica o TSB).							Acreditación (Cumple/No Cumple)	Nro. Folio	Obs / Comentario
Nro.	Cargo	Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de Años			
1	INGENIERO VIAL 1	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN	BAUDOS MX	01/05/2021	30/06/2023	2.00	CUMPLE	911-818	
2	ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP PE 2N (DV: HUANCABAMBA-BUENOS AIRES-SALTINAI-DV: CARCHAGUE EMP PE 2N HUANCABAMBA, TRAMOS: 007+1000-008+000BARRA, A NIVEL CARPETA ASFÁLTICA CALIENTE	CEDEL	15/08/2020	15/03/2021	0.56	CUMPLE	919	
3	ESPECIALISTA EN INGENIERÍA VIAL	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN 2018-2019	ALAJIDA INGENIERIA S.A. SUCURSAL DEL PERU	27/05/2019	26/05/2020	1.00	CUMPLE	920	
4	ESPECIALISTA EN INGENIERÍA VIAL	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN 2017-2018	ALAJIDA INGENIERIA S.A. SUCURSAL DEL PERU	18/01/2018	22/11/2018	0.84	CUMPLE	921	
5	ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JUNJAI-TOCACHI,TRAMO: CAMPANELLA JUNJAI- A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA CALIENTE	CONSORCIO HUALLAGA	22/12/2013	08/12/2014	0.96	CUMPLE	922	
6	ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	OBRA DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TINGO MARIA - AGUAYTA,TRAMO: PUENTE PUNAHUASI - PUENTE CHING, SECTOR. KM 15+000 AL KM 15+453. APOY. A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA CALIENTE	CONSORCIO VIAL PUNAHUASI	14/04/2009	30/04/2010	1.04	CUMPLE	923	
7	ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS I	SUPERVISIÓN DE LA OBRA PARA LA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRUJILLO-SHIBAM-HUAMACHUCO ANIVEL DE ASFALTO EN CALIENTE	CONSORCIO VIAL SANCHEZ CAMBON	01/07/2008	31/03/2009	0.75	CUMPLE	924	
8	ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS II	SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA INGENIO-CHACHAPOMAS, TRAMO KM 17+000 - KM 39+440. A NIVEL DE ASFALTO EN CALIENTE	CONSORCIO VIAL CHACHAPOMAS	20/04/2008	30/06/2008	0.19	CUMPLE	925	
10	ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	SUPERVISIÓN TEMPORAL DE LA OBRA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TAMAYO - JUANGO TRAMO II (SUPLENTE DE REPOSICIÓN CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE)	OEST S.A.	13/06/2007	15/07/2007	0.09	CUMPLE	927	La fecha de fin es el 15/07/2007, pero como hay traslado con el certificado 5, solo se considera hasta el 15/07/2007
Total de Años						7.45			
RTM Requeridos en las Bases: Experiencia general mínima de tres (03) años >=						7.45	SI CUMPLE		

Experiencia específica mínima de dos (02) años como especialista y/o supervisor en proyectos de auscultación de pavimentos y/o evaluación de niveles de servicios y/o evaluaciones funcionales y/o estructurales y/o evaluaciones de rugosidad y/o deflectometría de carreteras asfaltadas (carpeta asfáltica o TSB).							Acreditación (Cumple/No Cumple)	Nro. Folio	Obs / Comentario
Nro.	Cargo	Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de Años			
1	INGENIERO VIAL 1	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN	BAUDOS MX	01/05/2021	30/06/2023	2.00	CUMPLE	911-818	
2	ESPECIALISTA EN INGENIERÍA VIAL	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN 2018-2019	ALAJIDA INGENIERIA S.A. SUCURSAL DEL PERU	27/05/2019	26/05/2020	1.00	CUMPLE	920	
3	ESPECIALISTA EN INGENIERÍA VIAL	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN 2017-2018	ALAJIDA INGENIERIA S.A. SUCURSAL DEL PERU	18/01/2018	22/11/2018	0.84	CUMPLE	921	
LAS DEMÁS SON OBRAS DE REHABILITACIÓN NO SON DE AUSCULTACIÓN DE PAVIMENTOS									LAS DEMÁS SON OBRAS DE REHABILITACIÓN NO SON DE AUSCULTACIÓN DE PAVIMENTOS
Total de Años						3.84			
RTM Requeridos en las Bases: Experiencia específica mínima de dos (02) años >=						3.84	SI CUMPLE		

3. ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL N° 2

NOMBRES Y APELLIDOS: TEODOLFO RAMOS GONZÁLES

Certificación		
a) Ingeniero Civil Titulado, colegiado y habilitado.	INGENIERO CIVIL TITULADO, COLEGIADO Y HABILITADO - CUMPLE - REGISTRO 49339	AÑO COLEGIATURA 6/04/2002
		CUMPLE
Experiencia		

Experiencia profesional mínima de seis (06) años.							Acreditación (Cumple/No Cumple)	Nro. Folio	Obs / Comentario
Nro.	Cargo	Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de Años			
1	ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE: NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIONES	CONSORCIO CONCESIONES VIALES	31/05/2022	06/04/2023	0.85	CUMPLE	949	
2	ESPECIALISTA EN ADMINISTRACIÓN DE CONTRATO	SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL N° 7: TRAMO I, EMP. 20+138-30+000 (DV: PE 25 USC-COSAMARCA-SALAS DE CHILU) EMP. 25+000-25+000 (DV: PE 25 USC) EMP. 25+000-25+000 (DV: PE 25 USC) EMP. 25+000-25+000 (DV: PE 25 USC)	CONSORCIO SUPERVISOR AMBA	27/01/2021	26/04/2022	1.24	CUMPLE	950	CARGO NO APLICA PARA GENERAL NI ESPECIFICA
3	COORDINADOR TÉCNICO SENIOR	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE: NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIONES 2018-2019	ALAJUDA INGENIERIA S.A. LA SUCURSAL DEL PERU	23/05/2019	22/05/2020	1.00	CUMPLE	951	CARGO NO APLICA PARA GENERAL NI ESPECIFICA
4	INGENIERO COORDINADOR	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE: NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIONES 2017-2018	ALAJUDA INGENIERIA S.A. LA SUCURSAL DEL PERU	23/01/2017	22/11/2018	1.00	CUMPLE	952	CARGO NO APLICA PARA GENERAL NI ESPECIFICA
5	ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL	CONSULTORIA PARA EL SERVICIO DE CUIDADO Y SERVICIOS DE GESTIÓN Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL PUERTO CHICHASCA-CABANA-PALLASCA-SANTO DE CHICHU-SHARTY Y TILCA-BAMBAL-IVU- SINALU	ALAJUDA INGENIERIA S.A. LA SUCURSAL DEL PERU	12/11/2013	30/01/2015	1.25	CUMPLE	954-975	
6	ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL	CONSULTORIA PARA EL SERVICIO DE CUIDADO Y SERVICIOS DE GESTIÓN Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL EMP. PE-35 (CHICHASCA-AMBA-PLAZARITA Y PUERTOS LOS MAESTROS LOS MOLINOS-CHACARITA)	ALAJUDA INGENIERIA S.A. LA SUCURSAL DEL PERU	10/02/2015	08/01/2016	0.85	CUMPLE	976-1041	
7	ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL	CONSULTORIA PARA EL SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIOS DEL CORREDOR VIAL EMP. PE 15 (DV: APLADO COMBE-APLADO CHICHASCA-BAMBAL-AMBA-CATASHUAY-CHACARITA-ACCOMPAÑAN- EN SANTA PATRONANCA-SINALU-CHICHU-IVU-SIGUELO-MARACAMBA-EMP. PE-32 (PAUSALMA-AMBA)	ALAJUDA INGENIERIA S.A. LA SUCURSAL DEL PERU	17/12/2015	16/12/2016	1.04	CUMPLE	1042-1171	
8	ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL	SERVICIO DE INVENTARIO VAL DE LA CONCESION LINEA AMARILLA SECCION 1, VIAL EN EVIATMENTO TRAMO IVU-JAIVER PRADO-HABICH	ALAJUDA INGENIERIA S.A. LA SUCURSAL DEL PERU	16/12/2016	30/05/2017	0.45	CUMPLE	1172-1195	INVENTARIO VAL
9	JEFE DE SUPERVISIÓN	CONSULTORIA DEL SERVICIO SUPERVISION DE LOS CONTRATOS DE GESTION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED N° 3 DEL PROYECTO DE REDES VIALES REGIONALES INTEGRANDO CUSCO	CONSORCIO SUPERVISOR CUSCO RED 3	1/02/2013	31/03/2013	0.75	CUMPLE	1196	NO ESPECIFICA QUE SON CARRETERAS ASFALTADAS O TISB
10	INGENIERO SUPERVISOR II	SERVICIO DE CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO EMP. PE-35 (DZUACHA-HUANCHACA-PLAZARITA-CASTROVIRRENA-TICOMO-AMBA-IVU Y SANTA INEL-PURUPURCA-BUNUCHICA	PROVINCIA NACIONAL	24/08/2010	31/01/2013	2.44	CUMPLE	1197-1198	NO ESPECIFICA QUE SON CARRETERAS ASFALTADAS O TISB
11	INGENIERO SUPERVISOR	SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA LA ORDEN-CHICHU-HUANCHU-TICOMO-AMBA-EMP. PE-35 (DV: TICACHE)							
12	INGENIERO SUPERVISOR	SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACION VIAL DE LA CARRETERA EMP. PE 18 (DV: TRAMO MARACA-ALCAHUAYU-NUYUO PROGRESO-TICACHE-JAIVER PRADO-SAMAYO)							
13	INGENIERO SUPERVISOR	SUPERVISION DE CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE: LÍNEA DE MADRID- ESTACIONES DE USERA, GUEZA, NAGUA Y OYEDA DEL TRATDO DE MADRID; Y LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD DE CORDOBA-MARAGA-TUNEL AMBALAS OESTE	GEOSICA	16/07/2004	25/10/2007	3.37	CUMPLE	1199-1200	NO ESPECIFICA QUE SON CARRETERAS ASFALTADAS O TISB
				Total de Años			12.13	SI CUMPLE	
RTM Requerido en los Bases: Experiencia profesional mínima de seis (06) años=									

• Experiencia de dos (02) años en estudios de tránsito, tráfico, semaforizaciones y similares.									
Nro	Cargo	Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de Años	Acreditación (Cumple/No Cumple)	Nro. Follo	Obs / Comentario
1	ESPECIALISTA EN TRAFICO Y ECONOMIA DE TRANSPORTES	SERVICIO DE GESTION, MEDICAMENTO Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL N° 39 Y 40: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP PE 39 (EN CALAPUJA) EMP PE34 A DESNIVEL EMP PE 35 (CAMICOTIA - QUINUALCA) EMP PU 34 E, EMP PE 35QUINUALCA EMP PE 35O EDUAL EMP PE 34 H (PPE CACACHO) CORPUENCO EMP PU 32S, EMP PE 34 H (TRAMADO SANAA) EMP PU 313 (EN ANPA) EMP PE 35 (CHUSQUE) PUENCO-ACCESO, DUCAR, INCLuye EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO, DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE JUNCO"	CONSORCIO VIAL NO SICO	01/12/2023	31/05/2024	0.50	CUMPLE	1232	
2	ESPECIALISTA EN TRAFICO	ESTUDIO DE PRE INVERSION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DIV. CHUCUMABULLA - SAMBAMA - CHUCUMABULLA (09.826 Km NIVEL DE CARPETA ASFALTICA)	PROJECT MANAGEMENT PERU SAC	1/06/2023	30/12/2023	0.50	CUMPLE	1233	
3	ESPECIALISTA EN TRAFICO	ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "REEMPLAZO DEL PUENTE SAN FRANCISCO DE LA RED VIAL NACIONAL RUTA PE 28B - LA QUINUA - TAMBRO - SAN FRANCISCO"	CONSORCIO PUENTE NACIONAL SAN FRANCISCO	30/04/2021	12/04/2022	0.95	CUMPLE	1234	
4	ESPECIALISTA EN TRAFICO	ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA RUTA PE 34C, TRAMO DIV. CHUSUTA-SANTA LUCIA	URCO CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU	03/02/2020	29/04/2021	1.25	CUMPLE	1235	EL CERTIFICADO INDICA QUE LABORO HASTA EL 09/04/2021, PERO POR TRANSILAR CON ITEM 3, SOLO SE CONSIDERA AL 20/04/2021
5	ESPECIALISTA EN EVALUACION DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC)	SERVICIO DE SUPERVISIÓN PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE: NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RODOSIDAD (RSI), DEFLECTOMETRIA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN	AFPA LTDA. SUCURSAL DEL PERU	20/12/2023	01/01/2024	0.01	CUMPLE	1236-1237	
				04/02/2024	04/02/2024	0.00	CUMPLE	1236-1237	
				22/02/2024	27/02/2024	0.05	CUMPLE	1236-1237	
				23/02/2024	23/02/2024	0.00	CUMPLE	1236-1237	
				27/02/2024	31/02/2024	0.05	CUMPLE	1236-1237	
				04/03/2024	04/03/2024	0.00	CUMPLE	1236-1237	
				26/03/2024	26/03/2024	0.05	CUMPLE	1236-1237	
				17/03/2024	20/03/2024	0.03	CUMPLE	1236-1237	
				24/07/2024	04/08/2024	0.02	CUMPLE	1236-1237	
				23/12/2024	05/01/2025	0.02	CUMPLE	1236-1237	
				08/02/2025	23/02/2025	0.04	CUMPLE	1236-1237	
				13/04/2025	05/05/2025	0.02	CUMPLE	1236-1237	
				08/05/2025	12/05/2025	0.05	CUMPLE	1236-1237	
				25/06/2025	27/06/2025	0.02	CUMPLE	1236-1237	
				16/07/2025	18/07/2025	0.03	CUMPLE	1236-1237	
				20/07/2025	07/08/2025	0.06	CUMPLE	1236-1237	
				13/08/2025	16/08/2025	0.03	CUMPLE	1236-1237	
6	ESPECIALISTA EN TRAFICO	SERVICIO DE ELABORACION DEL ESTUDIO DE TRAFICO EN LA INTERSECCION DE LA AV. LAS TORRES Y LA AV. MANRO REAL DISTRITO DE LURIBAMBO DE LA PROVINCIA DE UMA, DEPARTAMENTO DE UMA (INCLUYE SERVICIO DE MEDICION DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS Y SIMULACION DE LONGITUD MAXIMA DE COLA EN EL SOFTWARE VESIM)	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCION INGENIEROS SRL	12/09/2024	02/12/2024	0.34	CUMPLE	1238	
7	ESPECIALISTA EN TRAFICO	ESTUDIO DE TRAFICO PARA LA ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIO A DESNIVEL SANTA CALLAO (INCLUYE SERVICIO DE MEDICION DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS Y SIMULACION DE LONGITUD MAXIMA DE COLA EN EL SOFTWARE VESIM)	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCION INGENIEROS SRL	25/03/2021	28/05/2021	0.18	CUMPLE	1239	
8	ESPECIALISTA EN TRAFICO	ESTUDIO DE TRAFICO COMPLEMENTARIO, CONTRIBuyendo EL CAMBIO DE LA AV. ALAMANDA Y ESTUDIO DE TRAFICO COMPLEMENTARIO PARA PAVIMENTOS PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERIA DEL PROYECTO CREACION CONSTRUCCION DE LA VIA EMPRESA SANTA ROSA (RUTA PE 21) VER (INCLUYE SERVICIO DE MEDICION DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS Y SIMULACION DE LONGITUD MAXIMA DE COLA EN EL SOFTWARE VESIM)	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCION INGENIEROS SRL	02/09/2022	01/11/2022	0.16	CUMPLE	1239	
9	ESPECIALISTA EN TRAFICO	ESTUDIO DE TRANSITO Y ESTUDIO DE IMPACTO VIAL PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA EN PUERA SUPERVISION DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS Y SIMULACION DE LONGITUD MAXIMA DE COLA EN EL SOFTWARE VESIM	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCION INGENIEROS SRL	20/09/2018	12/10/2018	0.00	CUMPLE	1220	LA FECHA DEL CERTIFICADO (24/02/2018) NO ES CONGRUENTE CON UNO DE LOS PERIODOS CONSIGNADOS EN EL MOMENTO (28/12/2018), NO PERMITIENDO TENER CERTeza SOBRE EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO
10	ESPECIALISTA EN TRAFICO	ESTUDIO DE TRANSITO Y ESTUDIO DE IMPACTO VIAL PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA, ACCESOS, ROTONDA Y PASO A DESNIVEL, REGIÓN CALAJO (SUPERVISION DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS Y SIMULACION DE LONGITUD MAXIMA DE COLA EN EL SOFTWARE VESIM)	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCION INGENIEROS SRL	20/12/2018	28/12/2019	0.00	CUMPLE	1220	LA FECHA DEL CERTIFICADO (24/02/2018) NO ES CONGRUENTE CON UNO DE LOS PERIODOS CONSIGNADOS EN EL MOMENTO (28/12/2018), NO PERMITIENDO TENER CERTeza SOBRE EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO
11	ESPECIALISTA EN TRAFICO	ESTUDIO DE TRANSITO VIAL EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL DUALO MONITOR, AV. JAVIER PRADO INTERSECCION CON LA AV. LAS PALMERAS - AV. CLUB SOL LOS INCAL, DISTRITO DE LA MOYNA (SUPERVISION DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS Y SIMULACION DE LONGITUD MAXIMA DE COLA EN EL SOFTWARE VESIM)	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCION INGENIEROS SRL	20/08/2018	15/09/2018	0.00	CUMPLE	1220	LA FECHA DEL CERTIFICADO (24/02/2018) NO ES CONGRUENTE CON UNO DE LOS PERIODOS CONSIGNADOS EN EL MOMENTO (28/12/2018), NO PERMITIENDO TENER CERTeza SOBRE EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO
Total de Años						3.87			
RTM Requerido en los Bancos Experiencia de dos (02) años ==>						3.00 CUMPLE			

• Experiencia específica mínima de: -Cinco (5) servicios de Evaluación de Tiempos de Espera en Cola (TEC) en proyectos viales.									
Nro	Cargo	Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de servicios	Acreditación (Cumple/No Cumple)	Nro. Follo	Obs / Comentario
5	ESPECIALISTA EN EVALUACION DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC)	SERVICIO DE SUPERVISIÓN PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE: NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RODOSIDAD (RSI), DEFLECTOMETRIA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN	AFPA LTDA. SUCURSAL DEL PERU	20/12/2023	01/01/2024	1.00	CUMPLE	1236-1237	
6	ESPECIALISTA EN TRAFICO	SERVICIO DE ELABORACION DEL ESTUDIO DE TRAFICO EN LA INTERSECCION DE LA AV. LAS TORRES Y LA AV. MANRO REAL DISTRITO DE LURIBAMBO DE LA PROVINCIA DE UMA, DEPARTAMENTO DE UMA (INCLUYE SERVICIO DE MEDICION DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS Y SIMULACION DE LONGITUD MAXIMA DE COLA EN EL SOFTWARE VESIM)	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCION INGENIEROS SRL	12/09/2024	02/12/2024	1.00	CUMPLE	1238	
7	ESPECIALISTA EN TRAFICO	ESTUDIO DE TRAFICO PARA LA ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIO A DESNIVEL SANTA CALLAO (INCLUYE SERVICIO DE MEDICION DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS Y SIMULACION DE LONGITUD MAXIMA DE COLA EN EL SOFTWARE VESIM)	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCION INGENIEROS SRL	25/03/2021	28/05/2021	1.00	CUMPLE	1239	
8	ESPECIALISTA EN TRAFICO	ESTUDIO DE TRAFICO COMPLEMENTARIO, CONTRIBuyendo EL CAMBIO DE LA AV. ALAMANDA Y ESTUDIO DE TRAFICO COMPLEMENTARIO PARA PAVIMENTOS PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERIA DEL PROYECTO CREACION CONSTRUCCION DE LA VIA EMPRESA SANTA ROSA (RUTA PE 21) VER (INCLUYE SERVICIO DE MEDICION DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS Y SIMULACION DE LONGITUD MAXIMA DE COLA EN EL SOFTWARE VESIM)	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCION INGENIEROS SRL	02/09/2022	01/11/2022	1.00	CUMPLE	1239	
9	ESPECIALISTA EN TRAFICO	ESTUDIO DE TRANSITO Y ESTUDIO DE IMPACTO VIAL PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA EN PUERA SUPERVISION DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS Y SIMULACION DE LONGITUD MAXIMA DE COLA EN EL SOFTWARE VESIM	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCION INGENIEROS SRL	20/09/2018	12/10/2018	0.00	CUMPLE	1220	LA FECHA DEL CERTIFICADO (24/02/2018) NO ES CONGRUENTE CON UNO DE LOS PERIODOS CONSIGNADOS EN EL MOMENTO (28/12/2018), NO PERMITIENDO TENER CERTeza SOBRE EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO
10	ESPECIALISTA EN TRAFICO	ESTUDIO DE TRANSITO Y ESTUDIO DE IMPACTO VIAL PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA, ACCESOS, ROTONDA Y PASO A DESNIVEL, REGIÓN CALAJO (SUPERVISION DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS Y SIMULACION DE LONGITUD MAXIMA DE COLA EN EL SOFTWARE VESIM)	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCION INGENIEROS SRL	20/12/2018	28/12/2019	0.00	CUMPLE	1220	LA FECHA DEL CERTIFICADO (24/02/2018) NO ES CONGRUENTE CON UNO DE LOS PERIODOS CONSIGNADOS EN EL MOMENTO (28/12/2018), NO PERMITIENDO TENER CERTeza SOBRE EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO
11	ESPECIALISTA EN TRAFICO	ESTUDIO DE TRANSITO VIAL EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL DUALO MONITOR, AV. JAVIER PRADO INTERSECCION CON LA AV. LAS PALMERAS - AV. CLUB SOL LOS INCAL, DISTRITO DE LA MOYNA (SUPERVISION DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS Y SIMULACION DE LONGITUD MAXIMA DE COLA EN EL SOFTWARE VESIM)	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCION INGENIEROS SRL	20/08/2018	15/09/2018	0.00	CUMPLE	1220	LA FECHA DEL CERTIFICADO (24/02/2018) NO ES CONGRUENTE CON UNO DE LOS PERIODOS CONSIGNADOS EN EL MOMENTO (28/12/2018), NO PERMITIENDO TENER CERTeza SOBRE EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO
Total de Servicios						4.00			
RTM Requerido en los Bancos Experiencia específica mínima de cinco (5) servicios ==>						5.00 CUMPLE			

5. ESPECIALISTAS EN EVALUACIÓN DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) N° 2
NOMBRES Y APELLIDOS: **MARIO ANTONIO ARIAS CORMAN**

Certificación			AÑO COLEGATURA	
al Ingeniero de Transportes y/o Ingeniero Civil titulado, colegado y habilitado.			2010/2021	CUMPLE
Experiencia				

• Experiencia de dos (02) años en estudios de tránsito, tráfico, semaforizaciones y similares.									
Nro	Cargo	Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de Años	Acreditación (Cumple/No Cumple)	Nro. Follo	Obs / Comentario
1	COORDINADOR DE TRAFICO	ESTUDIO DE TRAFICO PARA EL SERVICIO DE GESTION Y CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL ILO- TACNA- TIRAPETTO- Y DUALO TIRAPETTO-COLPA	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCION INGENIEROS	06/12/2021	06/02/2022	0.25	CUMPLE	1230	
2	COORDINADOR DE TRAFICO	ESTUDIO DE TRAFICO PARA EL SERVICIO DE GESTION Y CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL SULLANA- TUMBES-PUENTE LA PAZCOY- JANGULLA-AGUAYANOS- JULLANA- EL AGUAYANOLLA- TUMBES	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCION INGENIEROS	15/02/2022	26/05/2022	0.27	CUMPLE	1230	
3	COORDINADOR DE TRAFICO	ESTUDIO DE TRAFICO PARA EL SERVICIO DE INGENIERIA DE DETALLE PARA LA AMPLIACION DEL PEASE CHILLON SENTIDO SUR	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCION INGENIEROS	30/05/2022	8/06/2022	0.10	CUMPLE	1230	
4	COORDINADOR DE TRAFICO	ESTUDIO DE TRAFICO PARA EL MEDICAMENTO DE GESTION, MEDICAMENTO Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL PRO REGION PUNO	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCION INGENIEROS	17/08/2022	16/09/2022	0.08	CUMPLE	1230	
5	COORDINADOR DE TRAFICO	ESTUDIO DE TRAFICO PARA EL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERIL DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP PE-100 (DIV. ITC)	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCION INGENIEROS	20/09/2022	22/10/2022	0.08	CUMPLE	1230	
6	COORDINADOR DE TRAFICO	ESTUDIO DE TRAFICO PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL RELEVAMIENTO DE INFORMACION EN LOS TRAMOS RED VIAL NACIONAL NO CONCESIONADA	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCION INGENIEROS	25/10/2022	22/02/2023	0.33	CUMPLE	1230	
7	COORDINADOR DE TRAFICO	ESTUDIO DE TRAFICO PARA LA ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA - MOLLEPATA - MOLLEBAMA - SANTIAGO DE CHUCO EMP. RUTA 10, TRAMO SANTIAGO DE CHUCO - CHICHASANI - MOLLEPATA	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCION INGENIEROS	16/02/2024	31/08/2025	1.54	CUMPLE	1231	
8	COORDINADOR DE TRAFICO	ESTUDIO DE TRAFICO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA CLIMINACION DE OBRA DEL PROYECTO REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAYASHI - YAUJI - SAN JUAN, TRAMO NEGROCHAYO - YAUJI - SAN GONARO	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCION INGENIEROS	11/10/2023	15/02/2024	0.35	CUMPLE	1232	
9	ANALISTA DE TRANSITO	ESTUDIO DE TRAFICO Y MEDICAMENTO DE TRAFICO PARA EL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERIL DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSILABADO VIAL INTERURBANA EN RED VIAL DEPARTAMENTAL LA-111 (INCLUYE SERVICIO DE MEDICION DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS Y SIMULACION DE LONGITUD MAXIMA DE COLA EN EL SOFTWARE VESIM)	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCION INGENIEROS	06/12/2024	05/01/2025	0.09	CUMPLE	1235	SE TRANSILA CON ITEM 7
10	ANALISTA DE TRANSITO	ESTUDIO DE TRAFICO Y TRANSPORTE PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN UN (B) PASO A DESNIVEL ELVANDO PUENTE VEHICULAR EN EL VAL DE AV. DEFENSORES DEL MONTE. (INCLUYE SERVICIO DE MEDICION DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS Y SIMULACION DE LONGITUD MAXIMA DE COLA EN EL SOFTWARE VESIM)	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCION INGENIEROS	16/06/2025	16/07/2025	0.00	CUMPLE	1235	SE TRANSILA CON ITEM 7
11	ANALISTA DE TRANSITO	VALIDACION DEL ESTUDIO DE TRAFICO DEL PROYECTO CREACION (CONSTRUCCION DE LA VIA EMPRESA SANTA ROSA RUTA PE 21) VER Y ANALISIS DE TRAFICO, DETERMINANDO LOS NIVELES DE SERVICIO POR EL IMPACTO DE MODIFICACIONES EN LOS SECTORES DE LA GEOMETRIA DEL PROYECTO VESA (INCLUYE SERVICIO DE MEDICION DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS Y SIMULACION DE LONGITUD MAXIMA DE COLA EN EL SOFTWARE VESIM)	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCION INGENIEROS	10/09/2022	09/11/2022	0.00	CUMPLE	1234	SE TRANSILA CON ITEMS 4, 5 Y 6
12	ANALISTA DE TRANSITO	ESTUDIO DE TRAFICO Y MEDICAMENTO DE TRAFICO PARA EL SERVICIO DE ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DE ANALISIS Y DISEÑO DE RUTAS ALTERNAS AL PEASE CHILLON - ESTUDIO A NIVEL DE PREFACTIBILIDAD DE RUTA PROPUESTA POR EL MAP (INCLUYE SERVICIO DE MEDICION DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS Y SIMULACION DE LONGITUD MAXIMA DE COLA EN EL SOFTWARE VESIM)	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCION INGENIEROS	28/08/2023	12/10/2023	0.12	CUMPLE	1234	SE TRANSILA DOS (02) DIA CON ITEM 8
13	ESPECIALISTA DE TRANSITO	MODERACION "INTERCHOCERON PANAMERICANA SUR CON LA AV. PEDRO MONTA, EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MARAFLORES. (INCLUYE SERVICIO DE MEDICION DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS Y SIMULACION DE LONGITUD MAXIMA DE COLA EN EL SOFTWARE VESIM)	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCION INGENIEROS	24/03/2023	30/04/2023	0.10	CUMPLE	1235	
14	ESPECIALISTA DE TRANSITO	INFORME DE MICRO SIMULACION DE 9 INTERSECCIONES PARA EL ESTUDIO DE SEMAFORIZACION DE LA AV. SANTA ROSA (INCLUYE SERVICIO DE MEDICION DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS Y SIMULACION DE LONGITUD MAXIMA DE COLA EN EL SOFTWARE VESIM)	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCION INGENIEROS	01/05/2023	25/05/2023	0.07	CUMPLE	1235	SE TRANSILA DESDE EL14/04/23 AL 30/04/23 CON ITEM 13
15	ESPECIALISTA DE TRANSITO	INFORME DE ALTERNATIVAS PARA LA UBICACION DE NUEVAS CASITAS DE COBRANZA PARA LA INGENIERIA DE DETALLE PARA LA AMPLIACION DEL PEASE CHILLON SENTIDO SUR. (INCLUYE SERVICIO DE MEDICION DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS Y SIMULACION DE LONGITUD MAXIMA DE COLA EN EL SOFTWARE VESIM)	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCION INGENIEROS	28/01/2022	14/02/2022	0.05	CUMPLE	1235	SE TRANSILA CON ITEM 1 DESDE EL 15/02/2022 AL 20/02/2022
Total de Años						3.40			
RTM Requerido en los Bancos Experiencia de dos (02) años ==>						3.00 CUMPLE			

• Experiencia específica mínima de: -Cinco (5) servicios de Evaluación de Tiempos de Espera en Cola (TEC) en proyectos viales.									
Nro	Cargo	Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de servicios	Acreditación (Cumple/No Cumple)	Nro. Follo	Obs / Comentario
1	ANALISTA DE TRANSITO	ESTUDIO DE TRAFICO Y MEDICAMENTO DE TRAFICO PARA EL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERIL DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSILABADO VIAL INTERURBANA EN RED VIAL DEPARTAMENTAL LA-111 (INCLUYE SERVICIO DE MEDICION DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS Y SIMULACION DE LONGITUD MAXIMA DE COLA EN EL SOFTWARE VESIM)	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCION INGENIEROS	06/11/2024	05/01/2025	1.00	CUMPLE	1233	
2	ANALISTA DE TRANSITO	ESTUDIO DE TRAFICO Y TRANSPORTE PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN UN (B) PASO A DESNIVEL ELVANDO PUENTE VEHICULAR EN EL VAL DE AV. DEFENSORES DEL MONTE. (INCLUYE SERVICIO DE MEDICION DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS Y SIMULACION DE LONGITUD MAXIMA DE COLA EN EL SOFTWARE VESIM)	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCION INGENIEROS	16/06/2025	16/07/2025	1.00	CUMPLE	1233	
3	ANALISTA DE TRANSITO	VALIDACION DEL ESTUDIO DE TRAFICO DEL PROYECTO CREACION (CONSTRUCCION DE LA VIA EMPRESA SANTA ROSA RUTA PE 21) VER Y ANALISIS DE TRAFICO, DETERMINANDO LOS NIVELES DE SERVICIO POR EL IMPACTO DE MODIFICACIONES EN LOS SECTORES DE LA GEOMETRIA DEL PROYECTO VESA (INCLUYE SERVICIO DE MEDICION DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS Y SIMULACION DE LONGITUD MAXIMA DE COLA EN EL SOFTWARE VESIM)	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCION INGENIEROS	10/09/2022	09/11/2022	1.00	CUMPLE	1234	
4	ANALISTA DE TRANSITO	ESTUDIO DE TRAFICO Y MEDICAMENTO DE TRAFICO PARA EL SERVICIO DE ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DE ANALISIS Y DISEÑO DE RUTAS ALTERNAS AL PEASE CHILLON - ESTUDIO A NIVEL DE PREFACTIBILIDAD DE RUTA PROPUESTA POR EL MAP (INCLUYE SERVICIO DE MEDICION DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS Y SIMULACION DE LONGITUD MAXIMA DE COLA EN EL SOFTWARE VESIM)	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCION INGENIEROS	28/08/2023	12/10/2023	1.00	CUMPLE	1234	
5	ESPECIALISTA DE TRANSITO	MODERACION "INTERCHOCERON PANAMERICANA SUR CON LA AV. PEDRO MONTA, EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MARAFLORES. (INCLUYE SERVICIO DE MEDICION DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS Y SIMULACION DE LONGITUD MAXIMA DE COLA EN EL SOFTWARE VESIM)	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCION INGENIEROS	24/03/2023	30/04/2023	1.00	CUMPLE	1235	
6	ESPECIALISTA DE TRANSITO	INFORME DE MICRO SIMULACION DE 9 INTERSECCIONES PARA EL ESTUDIO DE SEMAFORIZACION DE LA AV. SANTA ROSA (INCLUYE SERVICIO DE MEDICION DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS Y SIMULACION DE LONGITUD MAXIMA DE COLA EN EL SOFTWARE VESIM)	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCION INGENIEROS	14/04/2023	25/05/2023	1.00	CUMPLE	1235	
7	ESPECIALISTA DE TRANSITO	INFORME DE ALTERNATIVAS PARA LA UBICACION DE NUEVAS CASITAS DE COBRANZA PARA LA INGENIERIA DE DETALLE PARA LA AMPLIACION DEL PEASE CHILLON SENTIDO SUR. (INCLUYE SERVICIO DE MEDICION DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS Y SIMULACION DE LONGITUD MAXIMA DE COLA EN EL SOFTWARE VESIM)	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCION INGENIEROS	28/01/2022	25/02/2022	1.00	CUMPLE	1235	
Total de Servicios						7.00			
RTM Requerido en los Bancos Experiencia específica mínima de cinco (5) servicios ==>						5.00 CUMPLE			

6. INGENIEROS ASISTENTES DEL ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) N° 1
NOMBRES Y APELLIDOS: **GREYSY HUACHO CHOQUE**

Certificación			AÑO COLEGATURA	
al Ingeniero de Transportes y/o Ingeniero Civil titulado, colegado y habilitado.			1971/2030	CUMPLE
Experiencia				

2	ASISTENTE EN TRÁFICO	ESTUDIO DE TRÁFICO DEFINITIVO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHINCHA-PALCA-VILLARMA-EMP. RUTA PE-283, TRAMO CHINCHA-DIV. HUACHOS	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCIÓN INGENIEROS	26/10/2020	31/01/2021	0.27		CUMPLE	1262	
3	ASISTENTE EN TRÁFICO	ESTUDIO DE TRÁFICO DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN TIPO 1 DEL SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL N° 11: "TEMP. PE-SNC (DV. CHGURUP) - CHGURUP, ...	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCIÓN INGENIEROS	22/02/2021	21/06/2021	0.33		CUMPLE	1263	
4	ASISTENTE EN TRÁFICO	ESTUDIO DE TRÁFICO DEL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALT, TRAMO: PSE. PAXAY HUACHO, EN LA LOCALIDAD DE HUACHO, DISTRITO DE HUACHO HUARI-ANCASH	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCIÓN INGENIEROS	25/10/2021	27/01/2022	0.26		CUMPLE	1264	
5	ASISTENTE EN TRÁFICO	ESTUDIO DE TRÁFICO DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN TIPO 1 DEL SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL N° 11: "PE-HUMAUISO-DESGUARDERO Y TACNA-TABARCA-CAJAZO-MAZUCULU	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCIÓN INGENIEROS	28/01/2022	26/05/2022	0.32		CUMPLE	1265	SE TRASLAPA DEL 26/01/2022 (INICIO) AL 27/01/2022 CON EL ITEM 4
6	ASISTENTE EN TRÁFICO	ESTUDIO DE TRÁFICO PARA EL PROYECTO "ENTREGA DE DEFENSAS RIBERÑAS DE LOS RIOS CABMA Y HUAMAY PAQUETE 4 / ESTUDIO DE TRÁFICO PARA EL DISEÑO DE VARIANTE DE CARRETERA EXISTENTE PROYECTO 3-QUEBRADA MALINZA	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCIÓN INGENIEROS	01/06/2022	30/06/2022	0.25		CUMPLE	1266	
7	ASISTENTE EN TRÁFICO	ESTUDIO DE TRÁFICO PARA EL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PISA, DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP.-PE-1030101-DE EMP-PE-10307E-CARABANA-LOCUMBA-SAGOLLO-DECCANAN-SABAYE-ALBANTA-CHICLLUN-DIV ALTO CAMALACA-COTABA-VILALACA.	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCIÓN INGENIEROS	04/10/2022	22/10/2022	0.05		CUMPLE	1268	SE TRASLAPA DESDE EL 02/09/2022 (INICIO) AL 03/10/2022 CON EL ITEM 9
8	ANALISTA DE TRÁFICO	ESTUDIO DE TRÁFICO PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN EN LOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL, NO CONCESIONADA-BLOQUE 1 ZONA NORTE	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCIÓN INGENIEROS	25/10/2022	22/02/2023	0.33		CUMPLE	1267	
9	ASISTENTE EN TRÁFICO	ESTUDIO DE TRÁFICO COMPLEMENTARIO, CONTRIBuyendo EL CAMBIO DE LA AV. ALAMEDA Y ESTUDIO DE TRÁFICO COMPLEMENTARIO PARA PAVIMENTOS PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERÍA DEL PROYECTO: CREACIÓN CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA EXPRESA SANTA ROSA (RUTA PE-21) VER (INCLUYE SERVICIO DE MEDICIÓN DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS Y SIMULACIÓN DE LONGITUD MÁXIMA DE COLA EN EL SOFTWARE VISUM)	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCIÓN INGENIEROS	02/09/2022	08/10/2022	0.08		CUMPLE	1268	
10	ASISTENTE EN TRÁFICO	VALIDACIÓN DEL ESTUDIO DE TRÁFICO DEL PROYECTO CREACIÓN CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA EXPRESA SANTA ROSA (RUTA PE-21) VER Y ANÁLISIS DE TRÁFICO, DETERMINANDO LOS NIVELES DE SERVICIO POR EL IMPACTO DE MODIFICACIONES EN LOS SECTORES DE LA IDENTIDAD DEL PROYECTO VER (INCLUYE SERVICIO DE MEDICIÓN DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS Y SIMULACIÓN DE LONGITUD MÁXIMA DE COLA EN EL SOFTWARE VISUM)	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCIÓN INGENIEROS	10/09/2022	11/10/2022	0.00		CUMPLE	1268	SE TRASLAPA CON LOS ITEMS 7 Y 9
11	ASISTENTE EN TRÁFICO	ESTUDIO DE TRÁFICO PARA EL SERVICIO DE REVISIÓN DEL EXISTENTE Y ACTUALIZACIONES DEL PROYECTO INTERCAMBIO VIAL PARAMARCAUNA SUR - AV PEDRO MONTA ELABORADO POR LA CONSULTORA GAY (INCLUYE SERVICIO DE MEDICIÓN DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS Y SIMULACIÓN DE LONGITUD MÁXIMA DE COLA EN EL SOFTWARE VISUM)	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCIÓN INGENIEROS	24/03/2023	13/04/2023	0.05		CUMPLE	1268	
12	ASISTENTE EN TRÁFICO	INFORME DE LA MICROSIMULACIÓN DE LAS 09 INTERSECCIONES PARA EL ESTUDIO DE SEMAFORIZACIÓN DE LA AV SANTA ROSA (INCLUYE SERVICIO DE MEDICIÓN DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS Y SIMULACIÓN DE LONGITUD MÁXIMA DE COLA EN EL SOFTWARE VISUM)	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCIÓN INGENIEROS	14/04/2023	25/05/2023	0.11		CUMPLE	1268	
				Total de Años		2.25				
				RTM Requeridos en los Bases: Experiencia general de un (01) año ==>		0		CUMPLE		

Experiencia específica mínima de dos (02) servicios en evaluación de tiempos de espera en cola en proyectos viales.										
Nro. Cargo	Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de servicios	Acreditación (Cumple/No Cumple)	Nro. Folio	Obs / Comentario		
9	ASISTENTE EN TRÁFICO	ESTUDIO DE TRÁFICO COMPLEMENTARIO, CONTRIBuyendo EL CAMBIO DE LA AV. ALAMEDA Y ESTUDIO DE TRÁFICO COMPLEMENTARIO PARA PAVIMENTOS PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERÍA DEL PROYECTO: CREACIÓN CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA EXPRESA SANTA ROSA (RUTA PE-21) VER (INCLUYE SERVICIO DE MEDICIÓN DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS Y SIMULACIÓN DE LONGITUD MÁXIMA DE COLA EN EL SOFTWARE VISUM)	02/09/2022	08/10/2022	1.00	CUMPLE	1268			
10	ASISTENTE EN TRÁFICO	VALIDACIÓN DEL ESTUDIO DE TRÁFICO DEL PROYECTO CREACIÓN CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA EXPRESA SANTA ROSA (RUTA PE-21) VER Y ANÁLISIS DE TRÁFICO, DETERMINANDO LOS NIVELES DE SERVICIO POR EL IMPACTO DE MODIFICACIONES EN LOS SECTORES DE LA IDENTIDAD DEL PROYECTO VER (INCLUYE SERVICIO DE MEDICIÓN DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS Y SIMULACIÓN DE LONGITUD MÁXIMA DE COLA EN EL SOFTWARE VISUM)	10/09/2022	11/10/2022	1.00	CUMPLE	1268			
11	ASISTENTE EN TRÁFICO	ESTUDIO DE TRÁFICO PARA EL SERVICIO DE REVISIÓN DEL EXISTENTE Y ACTUALIZACIONES DEL PROYECTO INTERCAMBIO VIAL PARAMARCAUNA SUR - AV PEDRO MONTA ELABORADO POR LA CONSULTORA GAY (INCLUYE SERVICIO DE MEDICIÓN DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS Y SIMULACIÓN DE LONGITUD MÁXIMA DE COLA EN EL SOFTWARE VISUM)	24/03/2023	13/04/2023	1.00	CUMPLE	1268			
12	ASISTENTE EN TRÁFICO	INFORME DE LA MICROSIMULACIÓN DE LAS 09 INTERSECCIONES PARA EL ESTUDIO DE SEMAFORIZACIÓN DE LA AV SANTA ROSA (INCLUYE SERVICIO DE MEDICIÓN DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS Y SIMULACIÓN DE LONGITUD MÁXIMA DE COLA EN EL SOFTWARE VISUM)	14/04/2023	25/05/2023	1.00	CUMPLE	1268			
				Total de servicios		4.00				
				RTM Requeridos en los Bases: Experiencia específica mínima de dos (02) servicios ==>		0		CUMPLE		

8. INGENIEROS ASISTENTES DEL ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) N° 3

NOMBRES Y APELLIDOS: **FRANCO ANTONIO MEZA OLIVARES**

Calificación	
al Ingeniero de Transportes y/o Ingeniero Civil titulado, colegiado y habilitado	INGENIERO CIVIL TITULADO, COLEGIADO Y HABITUADO - CUMPLE - REGISTRO 317010
	09/06/2021
	CUMPLE

Experiencia general de un (01) año en temas relacionados a la ingeniería civil y/o transportes.										
Nro. Cargo	Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de servicios	Acreditación (Cumple/No Cumple)	Nro. Folio	Obs / Comentario		
1	ANALISTA DE TRÁFICO	ESTUDIO DE TRÁFICO PARA EL SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL EMP-PE-15 (DV. SAN VICENTE DE CÁRTE) - DIV. AUTORIZA LA QUEBRADA - LUNAHUANA - DIV. YAUOS - RONCHAS CHIRUPACA - HUANCAYO - DIV. PAMPAS	25/06/2023	28/01/2024	0.43	CUMPLE	1278			
2	ANALISTA DE TRÁFICO	ESTUDIO DE TRÁFICO PARA EL SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL N° 11: "TEMP. PE-SNC (DV. CHGURUP) - CHGURUP, ...	20/2/2024	31/01/2024	0.49	CUMPLE	1278			
3	ANALISTA DE TRÁFICO	ESTUDIO DE TRÁFICO PARA EL SERVICIO DE RECULADO Y RECARGO DE LA CARRETERA: CONDOCONA - CATAC - HUARAZ	1/08/2024	28/01/2025	0.49	CUMPLE	1278			
4	ASISTENTE DE TRÁFICO	SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE TRÁFICO EN LA INTERSECCIÓN DE LA AV. LAS TORRES Y LA AV. MANRO REALLE DISTRITO DE LURIGANCHO DE LA PROVINCIA DE UMA, DEPARTAMENTO DE UMA (INCLUYE SERVICIO DE MEDICIÓN DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS Y SIMULACIÓN DE LONGITUD MÁXIMA DE COLA EN EL SOFTWARE VISUM)	13/09/2024	13/10/2024	0.00	CUMPLE	1279	SE TRASLAPA CON ITEM 3		
5	ASISTENTE DE TRÁFICO	SERVICIO DE TRÁFICO Y TRANSPORTE PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN (DV. PASO A DESNIVEL ELUADO [PUENTE VEHICULAR] EN ESE VIAL DE AV. DEFENSORES DEL MONDO. (INCLUYE SERVICIO DE MEDICIÓN DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS Y SIMULACIÓN DE LONGITUD MÁXIMA DE COLA EN EL SOFTWARE VISUM)	16/04/2025	16/01/2025	0.08	CUMPLE	1279			
6	ASISTENTE DE TRÁFICO	ESTUDIO DE TRÁFICO Y TRANSPORTE MEJORAMIENTO DE LA TRANSPORTABIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PUENTE LA CAPTANA LURIGANCHO - CHOSICA DEL DISTRITO DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE UMA, DEPARTAMENTO DE UMA (INCLUYE SERVICIO DE MEDICIÓN DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS Y SIMULACIÓN DE LONGITUD MÁXIMA DE COLA EN EL SOFTWARE VISUM)	01/08/2024	05/09/2024	0.00	CUMPLE	1279	SE TRASLAPA CON ITEM 3		
7	ASISTENTE DE TRÁFICO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. MANRO REALLE, LA AV. GARCILAS DE HUAMPAN CON INTERCAMBIO VIAL Y EL PUENTE MORON, ACCESO A LA CARRETERA CENTRAL, DISTRITO DE LURIGANCHO DE LA PROVINCIA DE UMA DEL DEPARTAMENTO DE UMA (INCLUYE SERVICIO DE MEDICIÓN DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS Y SIMULACIÓN DE LONGITUD MÁXIMA DE COLA EN EL SOFTWARE VISUM)	28/01/2025	28/02/2025	0.08	CUMPLE	1279	SE TRASLAPA EL 28/01/2025 (INICIO) CON EL ITEM 3		
				Total de servicios		1.57				
				RTM Requeridos en los Bases: Experiencia general de un (01) año ==>		0		CUMPLE		

Experiencia específica mínima de dos (02) servicios en evaluación de tiempos de espera en cola en proyectos viales.										
Nro. Cargo	Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de servicios	Acreditación (Cumple/No Cumple)	Nro. Folio	Obs / Comentario		
4	ASISTENTE DE TRÁFICO	SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE TRÁFICO EN LA INTERSECCIÓN DE LA AV. LAS TORRES Y LA AV. MANRO REALLE DISTRITO DE LURIGANCHO DE LA PROVINCIA DE UMA, DEPARTAMENTO DE UMA (INCLUYE SERVICIO DE MEDICIÓN DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS Y SIMULACIÓN DE LONGITUD MÁXIMA DE COLA EN EL SOFTWARE VISUM)	13/09/2024	13/10/2024	1.00	CUMPLE	1279			
5	ASISTENTE DE TRÁFICO	SERVICIO DE TRÁFICO Y TRANSPORTE PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN (DV. PASO A DESNIVEL ELUADO [PUENTE VEHICULAR] EN ESE VIAL DE AV. DEFENSORES DEL MONDO. (INCLUYE SERVICIO DE MEDICIÓN DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS Y SIMULACIÓN DE LONGITUD MÁXIMA DE COLA EN EL SOFTWARE VISUM)	16/04/2025	16/01/2025	1.00	CUMPLE	1279			
6	ASISTENTE DE TRÁFICO	ESTUDIO DE TRÁFICO Y TRANSPORTE MEJORAMIENTO DE LA TRANSPORTABIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PUENTE LA CAPTANA LURIGANCHO - CHOSICA DEL DISTRITO DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE UMA, DEPARTAMENTO DE UMA (INCLUYE SERVICIO DE MEDICIÓN DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS Y SIMULACIÓN DE LONGITUD MÁXIMA DE COLA EN EL SOFTWARE VISUM)	01/08/2024	05/09/2024	1.00	CUMPLE	1279			
7	ASISTENTE DE TRÁFICO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. MANRO REALLE, LA AV. GARCILAS DE HUAMPAN CON INTERCAMBIO VIAL Y EL PUENTE MORON, ACCESO A LA CARRETERA CENTRAL, DISTRITO DE LURIGANCHO DE LA PROVINCIA DE UMA DEL DEPARTAMENTO DE UMA (INCLUYE SERVICIO DE MEDICIÓN DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS Y SIMULACIÓN DE LONGITUD MÁXIMA DE COLA EN EL SOFTWARE VISUM)	28/01/2025	28/02/2025	1.00	CUMPLE	1279	SE TRASLAPA EL 28/01/2025 (INICIO) CON EL ITEM 3		
				Total de servicios		4.00				
				RTM Requeridos en los Bases: Experiencia específica mínima de dos (02) servicios ==>		0		CUMPLE		

9. ESPECIALISTA EN PUENTES Y ESTRUCTURAS

NOMBRES Y APELLIDOS: **MANUEL VILLOSLADA TRUILLANO**

Calificación	
al Ingeniero Civil titulado, colegiado y habilitado	INGENIERO CIVIL TITULADO, COLEGIADO Y HABITUADO - CUMPLE - REGISTRO 81343
	18/03/2025
	CUMPLE

Experiencia profesional de cinco (05) años en proyectos de infraestructura vial										
Nro. Cargo	Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de Años	Acreditación (Cumple/No Cumple)	Nro. Folio	Obs / Comentario		
1	RESIDENTE DE OBRA	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL RUTA LOS LAYS, EMP. PE-SN 8 (VILLARMA)- RUTA AMARU - RUTA FUENTE - EMP. PE-SN 8 (GUAL), DISTRITO DE TURMAYAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO, 1 ETAPA - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL RIO SHANZO	03/09/2019	16/02/2021	1.48	CUMPLE	1289			
2	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO CHINCHPE, UBICADO EN EL P. C. PUERTO CHINCHPE, DISTRITO DE SAN JOSE DE LOURDES - SAN IGNACIO - CAJAMARCA, L = 120.00 M	28/03/2018	10/01/2019	1.30	CUMPLE	1290			
3	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	SUPERVISIÓN DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EL BADO, SOBRE EL RIO CUMABAZA, CRUCE CON EL JR. MANCO CAPAC Y EL PASAJE CASIL, EN LA LOCALIDAD DE MORALES, PROVINCIA DE SAN MARTIN, REGIÓN SAN MARTIN, L = 65.00 M	1/12/2016	22/02/2018	1.30	CUMPLE	1291	SE TRASLAPA DESDE EL 23/01/2018 AL 28/05/2018 (FIN) CON EL ITEM 2		
4	JEFE DE SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN DE OBRA: MANTENIMIENTO PERIÓDICO DEL PUENTE CAPLOS Y ACCESOS DE L= 130.85 M	19/11/2015	16/06/2016	0.58	CUMPLE	1292-1293	CARGO NO APLICA PARA EXPERIENCIA ESPECIFICA, JERARQUIA NO ES JEFATURA, NO SUPERVISIÓN, NO CONSTRUCCIÓN		
5	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE OCOPA PUERTO OCOPA Y ACCESOS (no indica longitud)	05/11/2014	30/12/2014	0.15	CUMPLE	1294			
6	SUPERVISOR DE OBRA	CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA Y LOSA DE CONCRETO PARA EL PUENTE EN EL RIO PARAMAPURA (no indica longitud)	12/06/2013	11/01/2014	0.58	CUMPLE	1295			
7	SUPERVISOR DE OBRA	MANTENIMIENTO DEL PUENTE CULMABIQUE (no indica longitud)	01/10/2008	14/11/2008	0.20	CUMPLE	1296-1298			
8	INGENIERO ESPECIALISTA DE PUENTES, OBRAS DE ARTE Y DEFENSAS VIAL	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TAMPAYO - JUANAN TRAMADO KM 11-000 - KM 59-000. ESTUVO A CARGO DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REFORZAMIENTO DE LOS PUENTES COLOMBIA (L= 90 M) Y TRUILLANO (L= 35 M) Y DE LAS OBRAS DE ARTE	21/06/2006	30/09/2008	2.28	CUMPLE	1299	SE TRASLAPA DESDE EL 02/10/2008 AL 02/11/2008 (FIN) CON EL ITEM 7		
				Total de Años		7.85				
				RTM Requeridos en los Bases: Experiencia profesional de cinco (05) años ==>		0		CUMPLE		

Experiencia específica mínima de tres (03) años como especialista en diseño y/o supervisión y/o inspección de la ejecución de estructuras y/o puentes y/o ejecución de estructuras y/o puentes y/o conservación de puentes, también son consideradas para acreditar este ítem las siguientes experiencias:							Acreditación (Cumple/No Cumple)	Nro. Folio	Obs / Comentario	
-Especialista en Estructuras, -Ingeniero de Estructuras, -Ingeniero Estructural, -Especialista en Estructuras, -Especialista en Obras de Arte y Drenaje, -Especialista en Puentes y Obras de Arte, -Especialista en Estructuras y Obras de Arte, -Especialista en Obras de Arte y Drenaje, -Ingeniero en Estructuras, Obras de Arte y Drenaje, Registros en Puentes y Obras de Arte, -Ingeniero en Estructuras y Obras de Arte, -Ingeniero en Obras de Arte y Drenaje, -Ingeniero Supervisor Especialista en Estructuras, Puentes y Obras de Arte										
Item	Cargo	Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de Años				
2	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL RIO CHINCHIPU, UBICADO EN EL C. P. PUERTO CHINCHIPU, DISTRITO DE SAN JOSÉ DE LOURDES - SAN IGNACIO - CAJAMARCA. L + 230.00 M	CONSORCIO SUPERVISOR CHINCHIPU	23/03/2018	10/07/2019	1.80	CUMPLE	1290		
3	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	SUPERVISIÓN DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EL BAGO, SOBRE EL RÍO COMBAZÁ, CRUCE CON EL RÍO MANCO CAFAC Y EL PIRAEZ DADA, EN LA LOCALIDAD DE MORANAL, PROVINCIA DE SAN MARTÍN, REGIÓN SAN MARTÍN. L + 65.00 M	ELMER ADOBO JULIO BARBÓN	12/12/2018	22/02/2019	1.30	CUMPLE	1291	SE DESALINPA DESDE EL 29/03/2018 AL 28/03/2019 (PPE) CON EL ÍTEM 2	
5	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE OCOPA PUERTO OCOPA Y ACCESOS (ver índice longitud)	CONSTRICCIONES CARACHIB SAC	01/11/2014	08/12/2014	0.35	CUMPLE	1294		
6	SUPERVISOR DE OBRA	CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA Y LOZA DE CONCRETO PARA EL PUENTE EN EL RIO PANAMARUYA (ver índice longitud)	SMA - CHIMBOTE	12/06/2013	11/01/2014	0.58	CUMPLE	1295		
7	SUPERVISOR DE OBRA	MANUTENIMIENTO DEL PUENTE CUMBUKIRI (ver índice longitud)	GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN	01/10/2008	14/12/2008	0.22	CUMPLE	1296-1298		
8	INGENIERO ESPECIALISTA DE PUENTES, OBRAS DE ARTE Y DRENAJE VIAL	REHABILITACIÓN Y MANUTENIMIENTO DE LA CARRETERA TAPAJUNTO - JAUJUNO TRAMO KM 11-0500 - KM 19-0500. ESTUVO A CARGO DE LOS TRABAJOS DE MANUTENIMIENTO Y REFORZAMIENTO DE LOS PUENTES COLOMBIA (L + 90 M) Y PASADIZO (L + 30 M) DEL D. C. 0033 DE 08/03	CONSORCIO JAUJUNO	21/06/2006	30/09/2008	2.26	CUMPLE	1299	SE DESALINPA DESDE EL 02/12/2008 AL 09/12/2008 (PPE) CON EL ÍTEM 7	
Total de Años							8.20			SE DESALINPA DESDE EL 02/12/2008 AL 09/12/2008 (PPE) CON EL ÍTEM 7
SE DESALINPA DESDE EL 02/12/2008 AL 09/12/2008 (PPE) CON EL ÍTEM 7										

ANEXO 1

PSO N° 003-2025-OSITRAN

"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE: NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN, BAJO EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO (OSITRAN)"

(VERIFICACIÓN DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA DEL SOBRE N° 01)

DOCUMENTACION PROPUESTA TECNICA		POSTOR: CONSORCIO SUPERVISION INTEGRAL DE GESTION VIAL			
		PRESENTA / NO PRESENTA	FOLIOS	CUMPLE	OBSERVACION
SOBRE N° 1: "CREDENCIALES"					
a)	Información Identificatoria - Formato N° 1: Identificación del Postor. En el caso de que el Postor sea un Consorcio, cada uno de los integrantes debe presentar el Formato N° 1.	PRESENTA	10 (3-12)	SI	
b)	Declaración Jurada del Postor Según lo establecido en el Formato N° 2 En el caso de que el Postor sea un Consorcio, cada uno de los integrantes debe presentar el Formato N° 2.	PRESENTA	7 (13-19)	SI	
c)	Promesa de consorcio Según lo establecido en el Formato N° 3, de ser el caso.	PRESENTA	4 (20-23)	SI	
d.1)	Documentación Legal: - Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la oferta. En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda. <u>Acreditación:</u> Tratándose de persona jurídica , copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión. En caso de persona natural , copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión. Tratándose de personas jurídicas domiciliadas en el exterior , bastará la presentación de carta poder, con firma legalizada por la vía consular, en la que se indiquen los poderes generales y especiales otorgados por el órgano social a las personas designadas para encargarse del proceso de supervisión, acompañada de traducción efectuada por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado.	PRESENTA	61 (24-84)	SI	En el folio 81: En el certificado de vigencia emitido por SUNARP se evidencia un error en la digitación del nombre del representante legal de la empresa: SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA SL SUCURSAL EN PERÚ. (VERIFICAR)
d.2)	En caso de que el postor sea una persona jurídica nacional , debe presentar una Declaración Jurada en la que se precise que cuenta con el testimonio de la escritura pública de constitución de empresa y de su estatuto social, así como las escrituras de modificación, cuando sea el caso. En caso de que el postor sea una persona jurídica extranjera deberá precisar en la Declaración Jurada que cuenta con estatuto social de la empresa matriz (extranjera). En el caso de que el Postor sea un Consorcio , cada uno de los integrantes deberá presentar la referida declaración jurada .	PRESENTA	7 (85-91)	SI	
d.3)	En caso de ser persona jurídica , nacional o extranjera, debe presentar la Certificación de Gestión de Calidad ISO 9001 vigente, en procesos relacionados al objeto de la contratación, debiendo ser acreditado con la constancia correspondiente. En caso de Consorcio, deberá ser cumplido por al menos uno de los consorciados.	PRESENTA	8 (92-99)	SI	
e)	Información Financiera: Declaración Jurada de haber declarado ante SUNAT (en caso de Perú) su gestión anual durante los dos (2) últimos años. Los postores extranjeros deben precisar en su declaración jurada que ha efectuado la declaración de impuesto a la renta de la institución de su país de origen, correspondiente a los dos (2) últimos años fiscales. De existir postores que aún no hayan efectuado la declaración de impuesto a la renta en su país de origen correspondiente al año fiscal 2024, por motivos de fechas en su calendario de impuesto a la renta 2024, podrán precisar la declaración jurada que corresponde a los años 2022 y 2023. En caso de Consorcio , la Declaración Jurada debe ser presentada por cada uno de los integrantes.	PRESENTA	7 (100-106)	SI	
De cumplir el Postor con acreditar todos los requisitos del Sobre N° 1 - "Credenciales", el Comité de Selección procede a abrir al Sobre N° 2 y verifica la correcta presentación de la documentación.		CUMPLE CON LO REQUERIDO EN LAS BASES INTEGRADAS PARA EL "SOBRE N° 1 - CREDENCIALES"; POR LO QUE, PASA A EVALUACION DEL "SOBRE N° 2 - SOBRE TÉCNICO".			

ANEXO : EVALUACIÓN SOBRE N° 2 - PROPUESTA TÉCNICA

POSTOR: CONSORCIO SUPERVISION INTEGRAL DE GESTION VIAL

DOCUMENTACION DE PRESENTACION OBLIGATORIA	PRESENTA / NO PRESENTA	FOLIOS	OBSERVACION
a) Formato N° 4 , experiencia del postor, detallando la documentación presentada para acreditar la experiencia del postor.	PRESENTA	456 (3-456)	
b) Formato N° 5 , personal clave propuesto (equipo de trabajo) para el servicio.	PRESENTA	2 (583-584)	
c) Formato N° 6 , curriculum vitae del personal clave propuesto para el servicio.	PRESENTA	198 (585-782)	
d) Formato N° 7 , carta de compromiso del personal clave para el servicio.	PRESENTA	21 (783-803)	
e) Formato N° 8 , declaración jurada de cumplimiento del Requerimiento y documentación que acredite su cumplimiento.	PRESENTA	2 (804-805)	
f) En cuanto al personal profesional que no se encuentre registrado en el Colegio Profesional del Perú, el postor deberá presentar una declaración jurada comprometiéndose, en caso de que resulte adjudicatario, a inscribir al profesional en el correspondiente Colegio Profesional del Perú por el periodo de duración de sus servicios. Es responsabilidad del SUPERVISOR contar con dicha colegiatura y habilitación para el inicio del servicio de este profesional.	NO PRESENTA	.	No es necesario debido a que todo el personal propuesto es peruano y Si se encuentra habilitado por el colegio de Ingenieros del Perú
g) El postor debe presentar en su propuesta técnica la relación de personal adicional y logístico que considere necesario.	NO PRESENTA	3 (806-807)	El consorcio se compromete a complementar al equipo de profesionales, asistentes, técnicos y auxiliares, de acuerdo a su propia planificación para cumplir con los servicios previstos en los Términos de Referencia, en Alcance, Plazo y Calidad

EVALUACIÓN TÉCNICA
PSO N° 003-2025-OSITRAN

"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE: NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN, BAJO EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO (OSITRAN)"

VALOR REFERENCIAL S/ 13,810,000.00

CUADRO- EXPERIENCIA DEL POSTOR

POSTOR: CONSORCIO SUPERVISIÓN INTEGRAL DE GESTIÓN VIAL

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ACTIVIDAD

Resumen:

- El SUPERVISOR debe contar con una experiencia mínima de dos (02) veces el valor referencial **durante los últimos quince años** en la ejecución de servicios de consultoría, contados a partir de la fecha de presentación de propuestas, tales como:
- a) Consultoría y asesorías en gestión de infraestructura vial de carreteras asfaltadas. Se entiende por gestión de infraestructura vial, las experiencias relacionadas a los estudios, ejecución y/o supervisión de carreteras asfaltadas (categoría asfáltica o Tratamiento Superficial Bicapa-TSB).
 - b) Evaluación/Asesorías de pavimentos en general.
 - c) Inventarios viales.
 - d) Desarrollo de auditorías e inspecciones de seguridad vial.
 - e) Inspección de puentes, túneles, drenajes y otros elementos de la infraestructura vial.

La experiencia en la actividad puede estar sustentada por servicios prestados en consorcio. En dicho caso, el(los) integrante(s) del consorcio que se hubiere(n) comprometido en la promesa formal de consorcio a ejecutar las obligaciones materia del presente Requerimiento; deberán acreditar la experiencia en consorcio, adjuntando el respectivo Contrato de Consorcio, donde se tendrá en cuenta el respectivo porcentaje de participación de quien acredita la experiencia.

La Experiencia Específica podrá ser para acreditar la Experiencia en la Actividad.

Detallado:

- Copias simples de Contratos y su respectiva conformidad o liquidación del contrato por la prestación efectuada.

- Copias simples de Comprobantes de pago, cuya cancelación se acredite documental y físicamente.

- Copias simples de otros documentos que acrediten fehacientemente el presente requisito.

N°	Cliente	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / C/P / COMPROBANTE DETALLE	Fecha	Conformidad y/o Cancelación	FECHA DE INICIO DEL SERVICIO	FECHA DE TÉRMINO DEL SERVICIO	MONEDA	MONTO CONTRATADO DE MONEDA ORIGINAL	TIPO DE CAMBIO VENTA	MONTO CONTRATADO EN DÓL.	% DE PARTICIPACIÓN (EN CASO DE CONSORCIO)	MONTO VÁLIDO PARA EXPERIENCIA	CONTADO DE VECES EL VALOR REFERENCIAL	ACREDITA (CUMPLE / NO CUMPLE) - SEGÚN VALUACIÓN DEL ÁREA USUARIA (GIF)	Nº FOLIO	OBSERVACIÓN / COMENTARIO
1	MINISTERIO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENCIA URBANA	REDACCIÓN DEL PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN DE LA R-220 DE ACCESO AL AEROPUERTO DE VALENCIA TRAMO ENLAZE DE LA V-30 "PROVINCIA DE VALENCIA"	13-V-7050/P09-527/07	23/01/2009	CERTIFICADO S/N DE FECHA 16/06/2009	23/01/2009	24/04/2010	EURO	809,068.60	4.332	S/ 3,491,279.67	50.00%	1,847,639.84	0.13	CUMPLE	20 AL 70	
2	GENERAL INTELLIGENCE CONSULTING S.A. (CONSEJERA DE INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTE)	CONTRATO DE CONSULTORIA Y ASISTENCIA DEL PROYECTO MODIFICADO A.T. Nº 4070 A LA DIRECCIÓN DE LA OBRA RENDIA NOROCCIDENTAL DE LA R-220 TRAMO: BERNABÉ A CUSCO, FALLADA Y CONEXIONES CON MANANTIO RODRÍGUEZ - BERNABÉ, C.V. EL BARRIO DE YUTUYA VIA PARQUE NOROCCIDENTAL	EXPTEL-2003/04/04 Y 2005/06/23/04	30/04/2004	CERTIFICADO S/N DE FECHA 26/05/2011	30/04/2004	23/07/2011	EURO	149,331.19	4.335	S/ 638,854.88	100.00%	638,854.88	0.05	CUMPLE	71 AL 138	
3	FILE DU GROUPEMENT ALGERIE ESPANOL PENITENCIANTE DE MASCARA L2	ELABORACIÓN DE LA CARRETERA DE PENETRACIÓN UNIFICADA MASCARA - LARGO SUR, ANEXO 203 VALLE DE INTERCAMBIO INUIT (HACHO) - INTERCAMBIO DE BELLA VISTA SUR - LARGO	S/N	25/02/2015	CERTIFICADO S/N DE FECHA 27/05/2019	25/02/2015	31/03/2017	EURO	1,096,884.24	3.559	S/ 3,941,105.07	100.00%	3,941,105.07	0.28	CUMPLE	139 AL 170	
4	MINISTERIO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENCIA URBANA	AUSULTACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SUPERFICIALES DE LOS PAVIMENTOS EN DIVERSOS TRAMOS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO - DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) Y DE LOS ÍNDICES DE FUGACIÓN	TT-002/16	23/05/2017	CERTIFICADO S/N DE FECHA 24/05/2022	24/05/2017	30/04/2021	EURO	2,386,383.20	3.751	S/ 11,201,173.18	65.00%	7,280,762.57	0.53	CUMPLE	171 AL 235	
5	MINISTERIO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENCIA URBANA	AUSULTACIÓN DE LA CAPACIDAD ESTRUCTURAL DEL FIRME EN DIVERSOS TRAMOS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO	TT-001/19	28/10/2020	CERTIFICADO S/N DE FECHA 28/12/2022	28/10/2020	31/08/2022	EURO	1,827,298.81	4.335	S/ 7,921,340.43	80.00%	6,337,072.34	0.46	CUMPLE	236 AL 282	
6	RESERVA Y FIDUCIARIA DE TRANSPORTE S.A. INEIO	PROYECTO DE ASISTENCIA PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS VALORES DE INDICADORES DE ESTADO DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA AUTOPISTA A LOS PEÑONES, TRAMO ANDRÉS-BA	A-202203/08	1/07/2011	CERTIFICADO S/N DE FECHA 13/09/2014	1/07/2011	19/11/2013	EURO	103,210.85	4.004	S/ 413,258.24	100.00%	413,258.24	0.03	CUMPLE	283 AL 293	
7	MINISTERIO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENCIA URBANA	AUSULTACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SUPERFICIALES DE LOS PAVIMENTOS Y DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE RESQUEMADO TRANSVERSAL EN DIVERSOS TRAMOS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO	TT-002/20	21/04/2021	CERTIFICADO S/N DE FECHA 24/05/2022	22/04/2021	24/01/2022	EURO	1,130,382.00	4.585	S/ 5,182,801.47	100.00%	5,182,801.47	0.37	CUMPLE	294 AL 308	
8	MINISTERIO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENCIA URBANA	AUSULTACIÓN DE LA CAPACIDAD ESTRUCTURAL DEL FIRME EN DIVERSOS TRAMOS DE LA RED DE CARRETERAS (2 LOTES)	TT-004/22	30/09/2022	CERTIFICADO S/N DE FECHA 24/07/2023	30/09/2022	28/07/2023	EURO	3,900,861.89	4.567	S/ 16,254,891.50	100.00%	16,254,891.50	1.17	CUMPLE	309 AL 323	
9	MINISTERIO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENCIA URBANA	AUSULTACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SUPERFICIALES DE LOS PAVIMENTOS EN DIVERSOS TRAMOS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO - DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) Y DE LOS ÍNDICES DE FUGACIÓN	TT-008/21	6/08/2022	CERTIFICADO S/N DE FECHA 24/07/2023	6/08/2022	28/07/2023	EURO	2,329,473.39	4.376	S/ 10,193,775.55	100.00%	10,193,775.55	0.74	CUMPLE	324 AL 338	
10	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	CONSULTORIA PARA LA EJECUCIÓN DEL INVENTARIO VIAL DE CARRETERAS DE LA RED VIAL, VECINAL Y RUMA DE TRILLOS DEPARTAMENTOS	N°003-2017-04PTC/10	29/05/2017	CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 071-2018-MTC/02 DE FECHA 14/06/2018	29/05/2017	14/06/2018	SÓLES	S/ 1,670,000.00	1.000	S/ 1,670,000.00	34.00%	1,837,800.00	0.14	CUMPLE	339 AL 367	
11	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD VIAL DE LA CARRETERA PE-6 KM 20+000 AL KM 161+000 Y PE-6 KM 161+000 AL KM 20+000 AL KM 21+000	N°000-2018-04PTC/10	24/06/2018	CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 004-2020-MTC/02 DE FECHA 17/02/2020	24/06/2018	17/02/2020	SÓLES	S/ 1,690,907.88	1.000	S/ 1,690,907.88	50.00%	845,453.94	0.06	CUMPLE	368 AL 397	
12	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD VIAL DE LA CARRETERA PE-6 KM 20+000 AL KM 20+111 Y LA CARRETERA PE-6 KM 850+000 AL KM 871+000	N°000-2018-04PTC/10	24/06/2018	CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 004-2020-MTC/02 DE FECHA 17/02/2020	24/06/2018	17/02/2020	SÓLES	S/ 1,707,722.88	1.000	S/ 1,707,722.88	50.00%	853,861.44	0.06	CUMPLE	398 AL 427	
13	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD VIAL DE LA CARRETERA PE-6 KM 20+000 AL KM 20+111 Y LA CARRETERA PE-6 KM 850+000 AL KM 871+000	N°000-2018-04PTC/10	24/06/2018	CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 004-2020-MTC/02 DE FECHA 17/02/2020	24/06/2018	17/02/2020	SÓLES	S/ 1,718,167.88	1.000	S/ 1,718,167.88	50%	S/ 879,083.94	0.00	NO CUMPLE	428 AL 457	La presente experiencia NO será considerada por no presentar evidencia de la fecha de conclusión del servicio (Monto: 1718167.88)

TOTAL	70,287,276.64	56,084,358.76	6.82		
RTM: Dos (2) veces el valor referencial durante los últimos 15 años ***				CUMPLE	

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Anexo:
El SUPLENTE debe contar con una experiencia mínima en la especialidad de una (1) vez el valor referencial, durante los últimos 10 años, contados a partir de la fecha de presentación de propuestas, en el desarrollo de servicios iguales o similares a los siguientes:
a) Evaluación y medición de niveles de servicio de carreteras, adiferadas (carpetas adiferadas o TSB) en operación (de vías concesionadas o no concesionadas).
Para acreditar esta experiencia también se podrá acreditar con las siguientes experiencias, siempre que se trate de servicios cubiertos (de la totalidad de garantizar la experiencia en el componente de evaluaciones por niveles de servicio) y siempre que se trate de carreteras adiferadas a nivel de carpeta adiferada o TSB.
Acreditación a la experiencia fiscal contrato conservación global (mínimo por nivel de servicio).
Del mismo modo se aceptará las siguientes experiencias equivalentes a la consultada:
• Servicio de consultoría general para la supervisión del servicio de gestión, mejoramiento y conservación vial por niveles de servicio del corredor vial
• Servicio de consultoría general para la supervisión del servicio de gestión y conservación vial por niveles de servicio del corredor vial
• Servicio para la supervisión del servicio de gestión y conservación vial por niveles de servicio del corredor vial
• Servicio para la supervisión del servicio de gestión, mejoramiento y conservación vial por niveles de servicio del corredor vial
b) Evaluación de factibilidad a través de la magnitud del pavimento de carreteras adiferadas (carpetas adiferadas o TSB) en operación (de vías concesionadas o no concesionadas).
c) Evaluación estructural de pavimentos de carreteras, adiferadas (carpetas adiferadas o TSB) en operación, mediante deflectómetro de impacto (PMD).
d) Evaluación de tiempos de espera en una (1) vez el valor referencial a no concesionadas.
En este rubro, no se considerarán experiencias correspondientes a contratos de supervisión de obras viales.
El SUPLENTE deberá acreditar haber realizado, por lo menos una vez, cada uno de los servicios señalados anteriormente, durante el periodo establecido.
La experiencia específica puede estar sustentada por servicios prestados en consorcio. En dicho caso, el/los integrantes del consorcio que se valore(n) comprometido en la promesa formal de consorcio a ejecutar las obligaciones materia del presente Requerimiento; deberán acreditar la experiencia en consorcio, adjuntando el respectivo Contrato de Consorcio, donde se tendrá en cuenta el respectivo porcentaje de participación de quien acredite la experiencia.

Acreditación
- Copia simple de contratos y su respectiva conformidad a liquidación del contrato por la prestación efectuada.
- Copia simple de comprobantes de pago, cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente.
- Copia simple de contrato y otro documento que acredite fehacientemente la ejecución de la prestación efectuada.

N°	Cliente	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / O/C / COMPROBANTE DE PAGO	Fecha	Conformidad g/c Cancelación	FECHA DE INICIO DEL SERVICIO	FECHA DE TÉRMINO DEL SERVICIO	MONEDA	MONTO CONTRATADO EN MONEDA ORIGINAL	TIPO DE CAMBIO VENTA	MONTO CONTRATADO EN DÓLARES	% DE PARTICIPACIÓN EN CASO DE CONSORCIO	MONTO VÁLIDO PARA EXPERIENCIA	CANTIDAD DE VECES EL VALOR REFERENCIAL	ACREDITA (CUMPLE/NO CUMPLE) - SEGÚN VALIDACIÓN DEL ÁREA USUARIA (GUT)	N° FOLIO	OBSERVACION / COMENTARIO
1	MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENCIA URBANA	ALCULACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SUPERFICIALES DE LOS PAVIMENTOS EN DIVERSOS TRAMOS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO - OPERACIÓN DEL ÍNDICE DE REGULACIÓN INTERNACIONAL (IRE) Y DE LOS ÍNDICES DE FUSILACIÓN	TT-081/16	21/05/2017	CERTIFICADO S/N DE FECHA 24/05/2017	24/05/2017	30/04/2021	EUR	2,386,183.20	3.751	11,261,173.18	65%	1/7,285,762.57	0.53	CUMPLE	171 - 235	
2	MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENCIA URBANA	ALCULACIÓN DE LA CAPACIDAD ESTRUCTURAL DEL FIRME EN DIVERSOS TRAMOS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO	TT-081/19	26/10/2020	CERTIFICADO S/N DE FECHA 26/10/2020	26/10/2020	31/08/2022	EUR	1,827,298.81	4.335	7,921,346.43	80%	1/6,317,072.34	0.46	CUMPLE	236 - 282	
3	INGENIERIA Y ECONOMIA DEL TRANSPORTE S.S.	INDICADORES DE AGILIDAD PARA LA DETERMINACIÓN DE INGRESOS Y LOS NIVELES DE INFLUENCIA DEL ESTADO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA AUTOVÍA A-4 DEL P. 67.30. TRAMO MARIQUIL, IV	A-28220108	1/07/2011	CERTIFICADO S/N DE FECHA 12/08/2014	1/07/2011	10/11/2013	EUR	101,210.85	4.004	413,256.24	100%	1/413,256.24	0.00	NO CUMPLE	283 - 303	NO se considera por ser un servicio con antigüedad mayor a 10 años
4	MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENCIA URBANA	ALCULACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SUPERFICIALES DE LOS PAVIMENTOS Y OPERACIÓN DEL COEFICIENTE DE RESQUEMANTO TRANSVERSAL EN DIVERSOS TRAMOS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO	TT-081/20	21/04/2021	CERTIFICADO S/N DE FECHA 24/05/2021	22/04/2021	24/01/2023	EUR	1,130,381.00	4.585	5,182,861.47	100%	1/5,182,861.47	0.37	CUMPLE	294 - 308	
5	MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENCIA URBANA	ALCULACIÓN DE LA CAPACIDAD ESTRUCTURAL DEL FIRME EN DIVERSOS TRAMOS DE LA RED DE CARRETERAS (1 LOTTE)	TT-081/22	30/09/2022	CERTIFICADO S/N DE FECHA 28/07/2023	30/09/2022	28/07/2023	EUR	3,900,861.89	4.167	16,254,891.50	100%	1/16,254,891.50	1.17	CUMPLE	309 - 323	
6	MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENCIA URBANA	ALCULACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SUPERFICIALES DE LOS PAVIMENTOS EN DIVERSOS TRAMOS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO - OPERACIÓN DEL ÍNDICE DE REGULACIÓN INTERNACIONAL (IRE) Y DE LOS ÍNDICES DE FUSILACIÓN	TT-081/21	9/08/2022	CERTIFICADO S/N DE FECHA 28/07/2023	9/08/2022	28/07/2023	EUR	2,329,473.39	4.376	10,183,775.55	100%	1/10,183,775.55	0.74	CUMPLE	324 - 338	
7	MINISTERIO DEL INTERIOR	PROMESA DEL SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS E INFORMES TÉCNICOS RELATIVOS A LA CIRCULACIÓN Y LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL CENTRO DE GESTIÓN DE TRÁFICO DEL LUGARTE	EXPE. P10070000143	31/07/2018	EXPE. P10070000143 DE FECHA 30/03/2018	1/08/2020	31/07/2022	EUR	747,751.80	3.846	2,950,644.39	100%	1/2,950,644.39	0.00	NO CUMPLE	476 - 487	SERVICIO - FOL 478 LA ACTIVIDAD ES DE GESTIÓN DE TRÁFICO, NO SE ACREDITA QUE SEA ASFALTO O TSB
8	MINISTERIO DEL INTERIOR	PROMESA DEL SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS E INFORMES TÉCNICOS RELATIVOS A LA CIRCULACIÓN Y LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL CENTRO DE GESTIÓN DE TRÁFICO DE PRIMERA VUELTA DEL LUGAR	EXPE. P10070000139	31/07/2018	EXPE. P10070000139 DE FECHA 30/03/2018	1/08/2020	31/07/2022	EUR	766,377.70	3.846	3,024,126.40	100%	1/3,024,126.40	0.00	NO CUMPLE	488 - 519	SERVICIO - FOL 509 LA ACTIVIDAD ES DE GESTIÓN DE TRÁFICO, NO SE ACREDITA QUE SEA ASFALTO O TSB
9	MINISTERIO DEL INTERIOR	PROMESA DEL SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS E INFORMES TÉCNICOS RELATIVOS A LA CIRCULACIÓN Y LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL CENTRO DE GESTIÓN DE TRÁFICO DEL LUGARTE	EXPE. 300700000144	31/07/2018	EXPE. 300700000144 DE FECHA 30/03/2018	1/08/2020	31/07/2022	EUR	766,377.70	3.846	3,024,126.40	100%	1/3,024,126.40	0.00	NO CUMPLE	520 - 540	SERVICIO - FOL 531 LA ACTIVIDAD ES DE GESTIÓN DE TRÁFICO, NO SE ACREDITA QUE SEA ASFALTO O TSB

10	MINISTERIO DEL INTERIOR	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS E INFORMES TÉCNICOS RELATIVOS A LA MOVILIDAD, SISTEMAS ITS Y LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL CENTRO DE GESTIÓN DEL TRÁFICO DE ZONA CENTRO (ZAMORAS)	EXPE. 00070000345	27/11/2019	EXPE. 00070000345-001 FECHA 27/11/2019	24/02/2021	23/02/2024	EURO	3,989,737.28	4.554	18,214,803.57	100%	1/ 18,214,803.57	0.00	NO CUMPLE	543 - 564	SERVICIO - FOL 549 LA ACTIVIDAD ES DE SEGURIDAD VIAL
11	MINISTERIO DEL INTERIOR	SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS E INFORMES TÉCNICOS RELATIVOS A LA CIRCULACIÓN Y LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL CENTRO DE GESTIÓN DE TRÁFICO DE VALBUENA	EXPE. 0108000713464	15/10/2009	EXPE. 0108000713464-001 FECHA 15/10/2009	15/10/2009	15/10/2013	EURO	1,389,751.88	4.379	5,647,827.86	100%	1/ 5,647,827.86	0.00	NO CUMPLE	565 - 582	NO se considera por ser un servicio con antigüedad mayor a 10 años
TOTAL											84,026,767.00		76,124,688.31	9.27			
NOTA: (Una (1)) vez el valor referencial durante los últimos 10 años ***															NO CUMPLE		EL CONSORCIO NO SUFICIENTE EXPERENCIA EN LA REALIZACIÓN DE MEDICIONES DE TIC TAMPOCO NIVELES DE SERVICIO

ANEXO 1

PSO N° 003-2025-OSITRAN

"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE: NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN, BAJO EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO (OSITRAN)"

(VERIFICACIÓN DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA DEL SOBRE N° 01)

DOCUMENTACION PROPUESTA TECNICA		POSTOR: CONSORCIO RAUROS (RAUROS MX SA DE CV SUCURSAL DEL PERU, RAUROS ZMCOM SL SOCIEDAD UNIPERSONAL, RAUROS MX SA DE CV)			
SOBRE N° 1: "CREDENCIALES"		PRESENTA / NO PRESENTA	FOLIOS	CUMPLE	OBSERVACION
a)	Información Identificatoria - Formato N° 1. Identificación del Postor. En el caso de que el Postor sea un Consorcio, cada uno de los integrantes debe presentar el Formato N° 1 .	PRESENTA	00004 - 00013	SI	
b)	Declaración Jurada del Postor Según lo establecido en el Formato N° 2 . En el caso de que el Postor sea un Consorcio, cada uno de los integrantes debe presentar el Formato N° 2 .	PRESENTA	00014 - 00020	SI	
c)	Promesa de consorcio Según lo establecido en el Formato N° 3 , de ser el caso.	PRESENTA	00021 - 00024	SI	
d.1)	Documentación Legal: - Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la oferta. En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda. <u>Acreditación.</u> Tratándose de persona jurídica , copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión. En caso de persona natural , copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión. Tratándose de personas jurídicas domiciliadas en el exterior , bastará la presentación de carta poder, con firma legalizada por la vía consular, en la que se indiquen los poderes generales y especiales otorgados por el órgano social a las personas designadas para encargarse del proceso de supervisión, acompañada de traducción efectuada por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado.	PRESENTA	00026 - 00061	SI	
d.2)	En caso de que el postor sea una persona jurídica nacional , debe presentar una Declaración Jurada en la que se precise que cuenta con el testimonio de la escritura pública de constitución de empresa y de su estatuto social, así como las escrituras de modificación, cuando sea el caso. En caso de que el postor sea una persona jurídica extranjera deberá precisar en la Declaración Jurada que cuenta con estatuto social de la empresa matriz (extranjera). En el caso de que el Postor sea un Consorcio , cada uno de los integrantes deberá presentar la referida declaración jurada .	PRESENTA Persona Jurídica	00062 - 00068	SI	
d.3)	En caso de ser persona jurídica , nacional o extranjera, debe presentar la Certificación de Gestión de Calidad ISO 9001 vigente, en procesos relacionados al objeto de la contratación, debiendo ser acreditado con la constancia correspondiente. En caso de Consorcio, deberá ser cumplido por al menos uno de los consorciados.	PRESENTA Persona Jurídica	00069 - 00073	SI	
e)	Información Financiera: Declaración Jurada de haber declarado ante SUNAT (en caso de Perú) su gestión anual durante los dos (2) últimos años. Los postores extranjeros deben precisar en su declaración jurada que ha efectuado la declaración de impuesto a la renta de la institución de su país de origen, correspondiente a los dos (2) últimos años fiscales. De existir postores que aún no hayan efectuado la declaración de impuesto a la renta en su país de origen correspondiente al año fiscal 2024, por motivos de fechas en su calendario de impuesto a la renta 2024, podrán precisar la declaración jurada que corresponde a los años 2022 y 2023. En caso de Consorcio , la Declaración Jurada debe ser presentada por cada uno de los integrantes.	PRESENTA	00074 - 00080	SI	
De cumplir el Postor con acreditar todos los requisitos del Sobre N° 1 - "Credenciales" , el Comité de Selección procede a abrir al Sobre N° 2 y verifica la correcta presentación de la documentación.		CUMPLE CON LO REQUERIDO EN LAS BASES INTEGRADAS PARA EL "SOBRE N° 1 - CREDENCIALES"; POR LO QUE, PASA A EVALUACION DEL "SOBRE N° 2 - SOBRE TÉCNICO".			

ANEXO : EVALUACIÓN SOBRE N° 2 - PROPUESTA TÉCNICA			
POSTOR: CONSORCIO RAIUROS (RAUROSIMX SA DE CV SUCURSAL DEL PERU, RAIUROSINCOM SL SOCIEDAD UNIPERSONAL, RAIUROSIMX SA DE CV)			
DOCUMENTACION DE PRESENTACION OBLIGATORIA	PRESENTA / NO PRESENTA	FOLIOS	OBSERVACION
a) Formato N° 4, experiencia del postor, detallando la documentación presentada para acreditar la experiencia del postor.	PRESENTA	00004 - 00006	
b) Formato N° 5, personal clave propuesto (equipo de trabajo) para el servicio.	PRESENTA	00319	
c) Formato N° 6, curriculum vitae del personal clave propuesto para el servicio.	PRESENTA	00304-00305 00370-00372 00440-00442 00503-00504 00518-00519 00531-00532 00542-00543 00558-00560 00578-00579 00592-00593	
d) Formato N° 7, carta de compromiso del personal clave para el servicio.	PRESENTA	00679-00699	
e) Formato N° 8, declaración jurada de cumplimiento del Requerimiento y documentación que acredite su cumplimiento.	PRESENTA	00701	
f) En cuanto al personal profesional que no se encuentre registrado en el Colegio Profesional del Perú, el postor deberá presentar una declaración jurada comprometiéndose, en caso de que resulte adjudicatario, a inscribir al profesional en el correspondiente Colegio Profesional del Perú por el periodo de duración de sus servicios. Es responsabilidad del SUPERVISOR contar con dicha colegiatura y habilitación para el inicio del servicio de este profesional.	NO APLICA		El personal es de nacionalidad peruana.
g) El postor debe presentar en su propuesta técnica la relación de personal adicional y logístico que considere necesario.	PRESENTA	00321	

EVALUACIÓN TÉCNICA
PSO N° 003-2025-OSITRAN

"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE: NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TCE) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN, BAJO EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO (OSITRAN)"

VALOR REFERENCIAL 1/ 13.853.000.00

CUADRO - EXPERIENCIA DEL POSTOR

POSTOR: CONSORCIO RAUROS (RAUROS&A SA DE CV SUICURSAL DEL PERU, RAUROS&CON&M IL SOCIEDAD UNIPERSONAL, RAUROS&X SA DE CV)

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ACTIVIDAD

Resumen:

- El SUPERVISOR debe contar con una experiencia mínima de dos (02) veces el valor referencial durante los últimos quince años en la ejecución de servicios de consultoría, contados a partir de la fecha de presentación de propuestas, tales como:
- a) Consultoría y asesorías en gestión de infraestructura vial de carreteras asfaltadas. Se entiende por gestión de infraestructura vial, las experiencias relacionadas a los estudios, ejecución y/o supervisión de carreteras asfaltadas (carpetas asfálticas o Tratamiento Superficial Bicapa-TSB).
 - b) Evaluación/inspecciones de pavimentos en general.
 - c) Inventarios viales.
 - d) Desarrollo de auditorías e inspecciones de seguridad vial.
 - e) Inspección de puentes, túneles, drenajes y otros elementos de la infraestructura vial.

La experiencia en la actividad puede estar sustentada por servicios prestados en consorcio. En dicho caso, el(la) integrante(s) del consorcio que se hubiera(n) comprometido en la promesa formal de consorcio a ejecutar las obligaciones materia del presente Requerimiento, deberán acreditar la experiencia en consorcio, adjuntando el respectivo Control de Consorcio, donde se tendrá en cuenta el respectivo porcentaje de participación de quien acredite la experiencia.

La Experiencia Específica podrá servir para acreditar la Experiencia en la Actividad.

Detalles:

- Copias simples de Contratos y su respectiva conformidad o liquidación del contrato por la prestación efectuada.
- Copias simples de Comprobantes de pago, cuya cancelación se acredite documental y físicamente.
- Copias simples de otros documentos que acrediten fehacientemente el presente requisito.

N°	Cliente	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / QIS / COMPROBANTE DE PAGO	Fecha	Conformidad y/o Cancelación	FECHA DE INICIO DEL SERVICIO	FECHA DE TÉRMINO DEL SERVICIO	MONEDA	MONTO CONTRATADO EN MONEDA ORIGINAL	TIPO DE CAMBIO VENTA	MONTO CONTRATADO EN SOLES	% DE PARTICIPACIÓN (EN CASO DE CONSORCIO)	MONTO VÁLIDO PARA EXPERIENCIA	CANTIDAD DE VECES EL VALOR REFERENCIAL	ACREDITA (CUMPLE / NO CUMPLE)	N° FOLIO	OBSERVACION / COMENTARIO	
1	OSITRAN	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TCE) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN	CONTRATO N° 007-2021-OSITRAN	26/03/2021		CONSTANCIA DE PRESTACIÓN 377-2023-SA-OSITRAN DE FECHA 11/07/2023	7/04/2021	6/04/2023	SOLES	-	8,879,000.00	80.00%	5,327,400.00	0.38	CUMPLE	16 AL 26		
2	RAUROS MANAGEMENT CONSULTANTS	PROVISIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EL SECTOR DE INGENIERÍA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO DE ACTIVOS Y CARRETERAS	N/A	3/11/2017		CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE OBRA DE FECHA 02/02/2020	5/1/2018	31/12/2019	AED (DIRTAM DE LOS SAMARITOS AMAROS UNIDOS)	0.80	51,027,725.31	100.00%	51,027,725.31	1.09	CUMPLE	28 AL 38		
3	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS PANAMÁ	SISTEMA DE GESTIÓN DE ACTIVOS VIALES (INVENTARIO DE LA RED VIAL DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ)	N/A	10/03/2021		ACTA DE RECIBO FINAL	24/09/2021	23/02/2023	BALBOA	3.71	9,175,955.57	47.50%	4,358,576.52	0.31	CUMPLE	40 AL 56		
4	MEXTIPSA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA CONSERVACIÓN DEL TRAMO CARRETERO QUERÉTARO - SAN LUIS POTOSÍ	N/A	1/04/2017		CERTIFICADO DE SERVICIOS POR 12.000 DE FECHA 17/07/2023	1/02/2017	30/06/2021	PESOS MEXICANOS	32.675,798.01	0.17	3,944,500.42	100.00%	3,944,500.42	0.28	CUMPLE	58 AL 65	
5	CONSORCIO AJALA COMPROTESTA LAS VARIAS 1 DE C V	ELABORACIÓN DEL PERFIL INFORMATIVO Y EVALUACIÓN DE ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO CON EQUIPOS DEL ALTO RENDIMIENTO EN LA AUTOPISTA AJALA - COMPROTESTA - LAS VARIAS	N/A	30/06/2017		CERTIFICADO DE SERVICIOS POR 12.000 DE FECHA 16/07/2025	4/01/2017	2/05/2025	PESOS MEXICANOS	8,475,236.86	0.18	1,544,456.95	100.00%	1,544,456.95	0.11	CUMPLE	87 AL 112	
6	SECT	SISTEMA DE GESTIÓN PARA LA RED DE CARRETERAS, TODO EL ESTADO DE AGUASCALIENTES	N/A	31/01/2023		CONSTANCIA SIN FECHA 10/12/2023	1/06/2023	10/12/2023	PESOS MEXICANOS	5,577,436.51	0.21	1,361,071.69	100.00%	1,361,071.69	0.08	CUMPLE	114 AL 124	
7	ALBATICA, S.A	SERVICIO MULTIANUAL DE MEDICIÓN EXTERNA DE INDICADORES DE ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO DEL CIRCUITO EXTERIOR MEXICANOS 2024-2026	OPCEM-AMA-CTO-273	7/05/2024		CERTIFICADO DE REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE FECHA 05 03 2025	7/05/2024	30/11/2024	PESOS MEXICANOS	4,569,410.82	0.22	1,004,991.65	100.00%	1,004,991.65	0.07	CUMPLE	126 AL 182	
8	RUTAS DE LINSA SAC	MEDICIONES PERIÓDICAS EN EL PAVIMENTO DE LOS TRAMOS PANAMERICANA NOROCCIDENTAL Y PANAMERICANA SUR	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 153-MEL-2020	11/08/2020		3 CERTIFICADOS DE FECHA 20/10/2021, 14/09/2023 Y 21/05/2023	14/08/2020	31/12/2023	SOLES	-	1,034,647.32	100.00%	1,034,647.32	0.07	CUMPLE	184 AL 214		
9	CONSEJERA DE TRANSPORTES VIENNA E INFRAESTRUCTURAS	SERVICIO PARA LA ASIGNACIÓN DE LA CAPACIDAD ESTRUCTURAL Y DE LAS CARACTERÍSTICAS SUPERFICIALES DEL FIRME DE LA RED DE CARRETERAS DE LA COMUNIDAD DE MANAGO	EXP_A/SER-005118/2015	1/09/2016		CONSTANCIA DE FECHA 24/03/2022	1/09/2016	31/12/2019	EUROS	87,436.00	3.81	332,767.27	100.00%	332,767.27	0.02	CUMPLE	216 AL 222	
10	SACHS	SERVICIO DE CONSULTORIA E IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE AUTOPUESTOS RAUROS PARA LA APP DE PARAMOSES - TUCUMANCO - JINCHICA	N/A	21/06/2017		REPORTES DE ESTADO DE CUENTA	21/06/2017	21/06/2018	PESOS MEXICANOS	640,814.30	0.18	116,175.72	100.00%	116,175.72	0.01	CUMPLE	224 AL 258	
11	LA GLORIA	SERVICIO DE CONSULTORIA E IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN E-CARD EN LA AUTOPISTA JALISCO - MONTEBELL - LA GLORIA	N/A	6/08/2018		REPORTES DE ESTADO DE CUENTA	6/08/2018	30/09/2019	PESOS MEXICANOS	476,563.34	0.18	84,181.10	100.00%	84,181.10	0.01	CUMPLE	260 AL 266	

12	BOZARIA	ASISTENTE TÉCNICA INVENTARIO VISUAL, DETECCIÓN DE PARÁMETROS VISUALES Y FUNCIONALES Y APLICACIÓN NORMAS DE CONSULTA Y GESTIÓN DE FIRMES, REDE CARRETERAS DE LA DIPUTACIÓN FLORAL DE BOZARIA	S/N	1/12/2019	CONSTANCIA DE FECHA 12/09/2021	18/12/2019	18/09/2021	EUROS	332,606.00	3.74	1,242,374.54	100.00%	1,242,374.54	0.09	CUMPLE	286 AL 304
13	VALOR MANAGEMENT CONSULTANTS	PREPARACIÓN Y OPERACIÓN DE CONTRATOS DE PAVIMENTOS Y SISTEMA DE GESTIÓN DE ACTIVOS	S/N	11/04/2012	CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE OBRA DE FECHA 26/12/2025	25/07/2012	25/12/2015	AEQ (DIFERAN DE LOS EMERATOS ARABES UNIDOS)	17,937,993.45	0.89	15,888,577.88	100.00%	15,888,577.88	1.15	CUMPLE	306 AL 317
TOTAL											19,476,540.41		31,087,568.36	3.89		
RTM: Dato [302] versus el valor referencial durante los últimos 15 años ->															CUMPLE	

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD																
Análisis: El SUPERVISOR debe contar con una experiencia mínima en la especialidad de una [312] vez el valor referencial, durante los últimos 10 años, contados a partir de la fecha de presentación de propuestas, en el desarrollo de servicios iguales o similares a los siguientes: a) Evaluación y medición de moles de servicios de carreteras, adfaltados (carga asfáltica o TSB) en operación (de vías concesionadas o no concesionadas). Para acreditar esta experiencia también se puede acreditar con las siguientes experiencias, siempre que se trate de servicios suministrados (de) con la finalidad de garantizar la experiencia en el componente de evaluaciones por niveles de servicio y siempre que se trate de carreteras adfaltadas a nivel de carga asfáltica o TSB. Asesoría a la inspección fiscal (contra conservación global mole por nivel de servicio). Del mismo modo se aceptará las siguientes experiencias equivalentes a la consultada: • Servicio de consultoría general para la supervisión del servicio de gestión, mantenimiento y conservación vial por moles de servicios del corredor vial • Servicio de consultoría general para la supervisión del servicio de gestión y conservación vial por moles de servicios del corredor vial • Servicio para la supervisión del servicio de gestión y conservación vial por moles de servicios del corredor vial • Servicio para la supervisión del servicio de gestión, mantenimiento y conservación vial por moles de servicios del corredor vial b) Evaluación de funcionalidad a través de la seguridad del pavimento de carreteras adfaltadas (carga asfáltica o TSB) en operación (de vías concesionadas o no concesionadas). c) Evaluación estructural de pavimentos de carreteras adfaltadas (carga asfáltica o TSB) en operación, mediante defectuometría de impacto (PWI). d) Evaluación de tiempos de espera en una (CTC) en vías concesionadas o no concesionadas. En este rubro, no se considerarán experiencias correspondientes a contratos de supervisión de obras viales. El SUPERVISOR deberá acreditar haber realizado, por lo menos una vez, cada uno de los servicios señalados anteriormente, durante el periodo establecido. La experiencia específica puede estar sustentada por servicios prestados en consorcio. En dicho caso, el(la) integrante(s) del consorcio que se hubiera(s) comprometido en la promesa formal de consorcio a ejecutar las obligaciones materia del presente Requerimiento; deberán acreditar la experiencia en consorcio, adjuntando el respectivo Contrato de Consorcio, donde se tendrá en cuenta el respectivo porcentaje de participación de quien acredite la experiencia. Acreditación: - Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o liquidación del contrato por la prestación efectuada. - Copia simple de comprobantes de pago, cuya cancelación se acredite documental y eficientemente. - Copia simple de contratos y otro documento que acredite fehacientemente la ejecución de la prestación efectuada.																

Nº	Cliente	OBJETO DEL CONTRATO	Nº CONTRATO / O/N / COMPROBANTE DE PAGO	Fecha	Conformidad y/o Cancelación	FECHA DE INICIO DEL SERVICIO	FECHA DE TÉRMINO DEL SERVICIO	MONEDA	MONTO CONTRATADO EN MONEDA ORIGINAL	TIPO DE CAMBIO VENTA	MONTO CONTRATADO EN SOLES	% DE PARTICIPACIÓN (EN CASO DE CONSORCIO)	MONTO VÁLIDO PARA EXPERIENCIA	CANTIDAD DE VECES EL VALOR REFERENCIAL	ACREDITA (CUMPLE / NO CUMPLE)	Nº FOLIO	OBSERVACIÓN / COMENTARIO
1	OSTRAN	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RESUMEN DE LOS DATOS DE EFECTIVIDAD Y TIEMPO DE ESPERA EN COTA (PWC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN	CONTRATO N° 103-2021-OSTRAN	29/05/2021	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN 370-3022-CA-OSTRAN DE FECHA 12/07/2023	7/04/2021	6/04/2023	SOLES	8,878,000.00	-	8,878,000.00	80.00%	5,327,400.00	0.38	CUMPLE	16 AL 26	
2	RAUROS MANAGEMENT CONSULTANTS	PROVISIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EL SECTOR DE INGENIERÍA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO DE ACTIVOS Y CARRETERAS	S/N	1/01/2017	CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE OBRA DE FECHA 02/01/2020	5/12/2016	31/12/2019	AEQ (DIFERAN DE LOS EMERATOS ARABES UNIDOS)	16,748,985.00	0.90	15,027,725.31	100.00%	15,027,725.31	1.09	CUMPLE	28 AL 38	
3	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS PANAMÁ	SISTEMA DE GESTIÓN DE ACTIVOS VIALES (INVENTARIO DE LA RED VIAL DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ)	S/N	18/05/2021	ACTA DE RECIBO FINAL 24/09/2021	24/09/2021	23/09/2023	BAHOSIAS	2,476,839.93	3.71	9,175,950.57	47.30%	4,358,576.52	0.31	CUMPLE	40 AL 56	
4	MEKTYPSA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA CONSERVACIÓN DEL TRAMO CARRETERO QUERETANO - SAN JUAN POTON	S/N	1/04/2017	CERTIFICADO DE SERVICIOS POR 21 DE FECHA 17/07/2025	1/03/2017	30/06/2025	PESOS MEXICANOS	22,675,788.01	0.17	3,944,500.42	100.00%	3,944,500.42	0.28	CUMPLE	58 AL 85	
5	CONSORCIO JALA COMPOSTELA LAS VARELA DE C.V	ELABORACIÓN DEL FOTOL INFORMATIVO Y EVALUACIÓN DE ESTÁNDARES DE DISEÑO CON EQUIPO DEL ALTO RENDIMIENTO EN LA AUTOPISTA JALA-COMPOSTELA - LAS VARELA	S/N	30/06/2017	CERTIFICADO DE SERVICIOS POR 21 DE FECHA 16/07/2025	4/01/2017	2/05/2025	PESOS MEXICANOS	8,475,206.86	0.18	1,544,436.95	100.00%	1,544,436.95	0.11	CUMPLE	87 AL 112	
6	SCY	SISTEMA DE GESTIÓN PARA LA RED DE CARRETERAL TODO EL ESTADO DE AGUANAYTES	S/N	31/05/2023	CONSTANCIA SIN DE FECHA 02/10/2023	1/06/2023	10/12/2023	PESOS MEXICANOS	5,377,436.11	0.21	1,161,071.69	100.00%	1,161,071.69	0.08	CUMPLE	114 AL 124	
7	ALATICA, S.A	SERVICIO MULTIANUAL DE MEDICIÓN EXTERNA DE INDICADORES DE ESTÁNDARES DE DISEÑO DEL CIRCUITO EXTERIOR MEXICANAS 2014-2026	OPCMA-MMA-CTTO-273	7/05/2024	CERTIFICADO DE REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE FECHA 09-03-2025	7/05/2024	30/11/2024	PESOS MEXICANOS	4,568,410.82	0.22	1,004,991.65	100.00%	1,004,991.65	0.07	CUMPLE	126 AL 182	
8	RUFAS DE LINAS SAC	MEDICIONES FÍSICOQUÍMICAS EN EL PAVIMENTO DE LOS TRAMOS PARAMERICANA NORTE Y PARAMERICANA SUR	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 115-905-2020	11/09/2020	3 CERTIFICADOS DE FECHA 20/10/2021, 14/09/2022 Y 24/01/2023	14/09/2020	31/12/2023	SOLES	1,034,647.32	-	1,034,647.32	100.00%	1,034,647.32	0.07	CUMPLE	184 AL 214	
9	CONSEJERA DE TRANSPORTES VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA	SERVICIO PARA LA ALICUACIÓN DE LA CAPACIDAD ESTRUCTURAL Y DE LAS CARACTERÍSTICAS SUPERFICIALES DEL FIRME DE LA RED DE CARRETERAS DE LA COMANDANCIA DE MONTE	EXP. A/PER-035118/2015	1/09/2016	CONSTANCIA DE FECHA 21/10/2022	1/09/2016	31/12/2019	EUROS	87,436.00	3.81	332,707.27	100.00%	332,707.27	0.02	CUMPLE	216 AL 222	
10	SACVI	SERVICIO DE CONSULTORIA E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE AUTOPISTAS BAUDOS PARA LA APF DE PIRAMIDES - TUANENGO - PACHUCA	S/N	20/09/2017	REPORTES DE ESTADO DE CUENTA	25/09/2017	25/09/2018	PESOS MEXICANOS	640,814.30	0.18	116,175.72	100.00%	116,175.72	0.01	CUMPLE	224 AL 258	

[illegible]

EVALUACIÓN TÉCNICA
PSO N° 003-2025-OSITRAN

"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE: NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN, BAJO EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO (OSITRAN)"

Postor: CONSORCIO RAUROS (RAUROSMA SA DE CV SUCURSAL DEL PERU, RAUROSZMCOM SL SOCIEDAD UNIPERSONAL, RAUROSMA SA DE CV)

PERSONAL CLAVE

1. ING. JEFE DE PROYECTO
NOMBRES Y APELLIDOS:

ARTURO EMILIO CARRASCO OSORIO

Calificación				Año Calificación	
a) Ingeniero Civil titulado, colegiado y habilitado.				2016/2016	
INGENIERO CIVIL TITULADO, COLEGIADO Y HABILITADO - CUMPLE - REGISTRO 30786				CUMPLE	
b) Estudios concluidos en maestría universitaria con Especialista orientados a la gestión de infraestructura vial y/o transportes y/o Gerencia de Proyectos.				CUMPLE	
CUMPLE - FOLIO 828 (INGENIERO EN INGENIERIA CIVIL CON MENCIÓN EN INGENIERIA VIAL)				CUMPLE	

Experiencia

Experiencia profesional mínima de ocho (08) años.							Acreditación (Cumple/No Cumple)	Nos. Folio	Otro / Comentario
Item	Cargo	Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de Años			
1	GERENTE DE PROYECTO	SERVICIO DE GESTIÓN, OPERACIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL	ALUAC SAC	03/12/2018	13/06/2023	4.76	CUMPLE	341	
2	GERENTE VIAL	SERVICIO DE GESTIÓN, OPERACIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL	CONCAR SA	28/02/2016	26/06/2017	1.24	CUMPLE	348	
3	GERENTE VIAL	SERVICIO DE CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA LÍMITE REGIONAL	CONCAR SA	23/12/2009	26/06/2014	4.43	CUMPLE	353	
4	GERENTE VIAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LA CARRETERA EN CERRO DE PASCO - TRINGO MANA Y EMP. 5A (PUENTE PUMAHUASI)	CONCAR SA	10/06/2014	17/02/2016	1.69	CUMPLE	356	
Total de Años						12.14			
RTM Requeridos en las Bases: Experiencia profesional mínima de ocho (08) años >=							SI CUMPLE		

Experiencia mínima de tres (03) años como gerente o jefe de proyectos o Gerente de Supervisión Vial o Gerente o Director de Interventoría Vial o Jefe de Supervisión Vial de gestión de infraestructura vial/13 Estudios y/o Ejecución y/o Conservación y/o Supervisión de proyectos de carreteras de pavimentos flexibles a nivel de carpeta asfáltica o T26.							Acreditación (Cumple/No Cumple)	Nos. Folio	Otro / Comentario
Item	Cargo	Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de Años			
1	GERENTE DE PROYECTO	SERVICIO DE GESTIÓN, OPERACIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL	ALUAC SAC	03/12/2018	13/06/2023	4.76	CUMPLE	341	
2	GERENTE VIAL	SERVICIO DE GESTIÓN, OPERACIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL	CONCAR SA	28/02/2016	26/06/2017	1.24	CUMPLE	348	
3	GERENTE VIAL	SERVICIO DE CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA LÍMITE REGIONAL	CONCAR SA	23/12/2009	26/06/2014	4.43	CUMPLE	353	
4	GERENTE VIAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LA CARRETERA EN CERRO DE PASCO - TRINGO MANA Y EMP. 5A (PUENTE PUMAHUASI)	CONCAR SA	10/06/2014	17/02/2016	1.69	CUMPLE	356	
Total de Años						12.10			
RTM Requeridos en las Bases: Experiencia mínima de tres (03) años >=							SI CUMPLE		

Experiencia específica mínima de dos (02) años como gerente o jefe de proyectos de actualización de pavimentos y/o evaluación de niveles de servicios y/o evaluaciones funcionales y/o estructurales de carreteras de pavimentos flexibles a nivel de carpeta asfáltica o T26.							Acreditación (Cumple/No Cumple)	Nos. Folio	Otro / Comentario
Item	Cargo	Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de Años			
1	GERENTE DE PROYECTO	SERVICIO DE GESTIÓN, OPERACIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL	ALUAC SAC	03/12/2018	13/06/2023	4.76	CUMPLE	341	
2	GERENTE VIAL	SERVICIO DE GESTIÓN, OPERACIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL	CONCAR SA	28/02/2016	26/06/2017	1.24	CUMPLE	348	
3	GERENTE VIAL	SERVICIO DE CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA LÍMITE REGIONAL	CONCAR SA	23/12/2009	26/06/2014	4.43	CUMPLE	353	
4	GERENTE VIAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LA CARRETERA EN CERRO DE PASCO - TRINGO MANA Y EMP. 5A (PUENTE PUMAHUASI)	CONCAR SA	10/06/2014	17/02/2016	1.69	CUMPLE	356	
Total de Años						12.10			
RTM Requeridos en las Bases: Experiencia específica mínima de dos (02) años >=							SI CUMPLE		

2. ESPECIALISTA EN INGENIERÍA VIAL N° 1
NOMBRES Y APELLIDOS:

TEODOLFO RAMOS GONZALES

Calificación				Año Calificación	
a) Ingeniero Civil titulado, colegiado y habilitado.				5/04/2002	
INGENIERO CIVIL TITULADO, COLEGIADO Y HABILITADO - CUMPLE - REGISTRO 89338				CUMPLE	

Experiencia

Experiencia profesional mínima de seis (06) años.							Acreditación (Cumple/No Cumple)	Nos. Folio	Otro / Comentario
Item	Cargo	Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de Años			
1	ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI)	RAUROSMA SA DE CV SUCURSAL DEL PERU	31/05/2022	06/04/2023	0.85	CUMPLE	388	
2	ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI)	ALAJADA INGENIERIA SA - SUCURSAL DEL PERU	23/05/2019	22/05/2020	1.00	CUMPLE	389	
3	ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL	4 PROYECTOS DE CONSULTORIA (CONSULTORIA PARA EL SERVICIO DE GESTIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO, CONSULTORIA PARA EL SERVICIO CONTRATO DE SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO, CONSULTORIA PARA EL SERVICIO DE GESTIÓN, MEDICAMENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO, SERVICIO DE INVENTORIA VIAL DE LA CONCESIÓN LÍNEA AMARILLA)	ALAJADA INGENIERIA SA - SUCURSAL DEL PERU	1/12/2013	7/07/2017	3.68	CUMPLE	390	
4	GERENTE VIAL	SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL	CONSORCIO CHINCA	20/09/2021	31/09/2022	0.96	CUMPLE	424	
5	INGENIERO COORDINADOR	CONSULTORIA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE NIVELES DE SERVICIO, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA TEC	ALAJADA INGENIERIA SA - SUCURSAL DEL PERU	23/12/2017	22/12/2018	1.00	CUMPLE	436	
6	INGENIERO SUPERVISOR	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO, SERVICIOS DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL	PRODIAS NACIONAL	23/06/2010	31/05/2013	2.44	CUMPLE	437	
7	INGENIERO DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE EJECUCIÓN	OBRA : LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD A LEVANTE (MADRID - CASTILLA LA MANCHA - COMUNIDAD VALENCIANA - REGIÓN MURCIA)	EURESTUDIOS	25/10/2007	11/11/2009	2.05	CUMPLE	438	
Total de Años						11.88			
RTM Requeridos en las Bases: Experiencia profesional mínima de seis (06) años >=							SI CUMPLE		

Experiencia general mínima de tres (03) años como especialista y/o supervisor en obras y/o pavimentos y/o señalización y/o seguridad vial en Estudios y/o Ejecución y/o Supervisión y/o Conservación de proyectos de carreteras asfaltadas (carpeta asfáltica o T26).							Acreditación (Cumple/No Cumple)	Nos. Folio	Otro / Comentario
Item	Cargo	Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de Años			
1	ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI)	RAUROSMA SA DE CV SUCURSAL DEL PERU	31/05/2022	06/04/2023	0.85	CUMPLE	388	
2	ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI)	ALAJADA INGENIERIA SA - SUCURSAL DEL PERU	23/05/2019	22/05/2020	1.00	CUMPLE	389	
3	ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL	4 PROYECTOS DE CONSULTORIA (CONSULTORIA PARA EL SERVICIO DE GESTIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO, CONSULTORIA PARA EL SERVICIO CONTRATO DE SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO, CONSULTORIA PARA EL SERVICIO DE GESTIÓN, MEDICAMENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO, SERVICIO DE INVENTORIA VIAL DE LA CONCESIÓN LÍNEA AMARILLA)	ALAJADA INGENIERIA SA - SUCURSAL DEL PERU	1/12/2013	7/07/2017	3.68	CUMPLE	390	
4	GERENTE VIAL	SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL	CONSORCIO CHINCA	20/09/2021	31/09/2022	0.96	CUMPLE	424	
5	INGENIERO COORDINADOR	CONSULTORIA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE NIVELES DE SERVICIO, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA TEC	ALAJADA INGENIERIA SA - SUCURSAL DEL PERU	23/12/2017	22/12/2018	1.00	CUMPLE	436	
6	INGENIERO SUPERVISOR	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO, SERVICIOS DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL	PRODIAS NACIONAL	23/06/2010	31/05/2013	2.44	CUMPLE	437	
7	INGENIERO DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE EJECUCIÓN	OBRA : LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD A LEVANTE (MADRID - CASTILLA LA MANCHA - COMUNIDAD VALENCIANA - REGIÓN MURCIA)	EURESTUDIOS	25/10/2007	11/11/2009	2.05	CUMPLE	438	
Total de Años						6.53			
RTM Requeridos en las Bases: Experiencia general mínima de tres (03) años >=							SI CUMPLE		

Experiencia específica mínima de dos (02) años como especialista y/o supervisor en proyectos de actualización de pavimentos y/o evaluación de niveles de servicios y/o evaluaciones funcionales y/o estructurales y/o evaluaciones de seguridad y/o deficiencia de carreteras asfaltadas (carpeta asfáltica o T26).							Acreditación (Cumple/No Cumple)	Nos. Folio	Otro / Comentario
Item	Cargo	Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de Años			
1	ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI)	RAUROSMA SA DE CV SUCURSAL DEL PERU	31/05/2022	06/04/2023	0.85	CUMPLE	388	
2	ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI)	ALAJADA INGENIERIA SA - SUCURSAL DEL PERU	23/05/2019	22/05/2020	1.00	CUMPLE	389	
3	ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL	4 PROYECTOS DE CONSULTORIA (CONSULTORIA PARA EL SERVICIO DE GESTIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO, CONSULTORIA PARA EL SERVICIO CONTRATO DE SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO, CONSULTORIA PARA EL SERVICIO DE GESTIÓN, MEDICAMENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO, SERVICIO DE INVENTORIA VIAL DE LA CONCESIÓN LÍNEA AMARILLA)	ALAJADA INGENIERIA SA - SUCURSAL DEL PERU	1/12/2013	7/07/2017	3.68	CUMPLE	390	
4	GERENTE VIAL	SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL	CONSORCIO CHINCA	20/09/2021	31/09/2022	0.96	CUMPLE	424	
5	INGENIERO COORDINADOR	CONSULTORIA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE NIVELES DE SERVICIO, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA TEC	ALAJADA INGENIERIA SA - SUCURSAL DEL PERU	23/12/2017	22/12/2018	1.00	CUMPLE	436	
6	INGENIERO SUPERVISOR	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO, SERVICIOS DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL	PRODIAS NACIONAL	23/06/2010	31/05/2013	2.44	CUMPLE	437	
7	INGENIERO DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE EJECUCIÓN	OBRA : LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD A LEVANTE (MADRID - CASTILLA LA MANCHA - COMUNIDAD VALENCIANA - REGIÓN MURCIA)	EURESTUDIOS	25/10/2007	11/11/2009	2.05	CUMPLE	438	
Total de Años						6.53			
RTM Requeridos en las Bases: Experiencia específica mínima de dos (02) años >=							SI CUMPLE		

3. ESPECIALISTA EN INGENIERÍA VIAL N° 2
NOMBRES Y APELLIDOS:

LEONARDO EULER CHURA CANAHUA

Calificación				Año Calificación	
a) Ingeniero Civil titulado, colegiado y habilitado.				7/10/2008	
INGENIERO CIVIL TITULADO, COLEGIADO Y HABILITADO - CUMPLE - REGISTRO 10088				CUMPLE	

Experiencia

Experiencia profesional mínima de seis (06) años.							Acreditación (Cumple/No Cumple)	Nos. Folio	Otro / Comentario
Item	Cargo	Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de Años			
1	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	EVALUACIÓN DE LOS ÍNDICES DE SERVICIABILIDAD EN PAVIMENTOS - TRAMOS PANAMERICANA NORTE, SUR Y RAMPO PRELAL (CARRETERAS ASFALTADAS)	RAUROSMA SA DE CV SUCURSAL DEL PERU	14/09/2024	14/09/2025	0.99	CUMPLE	453	
2	ESPECIALISTA DE SUELOS Y PAVIMENTOS	SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA EMP 3B - HUANCAYUECA - PLAZARITA (VÍA ASFALTADA O VÍA ANARADA)	CONSORCIO EUCUENCA	1/02/2015	30/04/2016	1.33	CUMPLE	465	
3	JEFE DE PROYECTO Y ESPECIALISTA DE SUELOS Y PAVIMENTOS	PROYECTO ESPECIAL REHABILITACIÓN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, SERVICIO DE CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO	CONSORCIO MADAZOL	1/02/2012	31/09/2013	1.75	CUMPLE	483	
4	ESPECIALISTA DE SUELOS Y PAVIMENTOS	SERVICIO DE CONSERVACIÓN VIAL DE NIVELES DE SERVICIO DE LA RED VIAL ASFALTADA (RED VIAL ASFALTADA)	CORPORACION MAYO SAC	1/02/2012	31/09/2013	1.75	CUMPLE	484	FOR TRAILLATE
5	ESPECIALISTA DE SUELOS Y PAVIMENTOS	SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA	CORPORACION MAYO SAC	1/09/2011	31/09/2011	0.12	CUMPLE	485	
6	ESPECIALISTA DE SUELOS Y PAVIMENTOS	SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA	CORPORACION MAYO SAC	1/08/2011	15/08/2011	0.12	CUMPLE	486	
7	ESPECIALISTA DE SUELOS Y PAVIMENTOS	SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA	CORPORACION MAYO SAC	1/06/2011	30/07/2011	0.18	CUMPLE	487	
8	ESPECIALISTA DE SUELOS Y PAVIMENTOS	SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA	CORPORACION MAYO SAC	1/09/2011	31/09/2011	0.25	CUMPLE	488	
9	ESPECIALISTA DE SUELOS Y PAVIMENTOS	SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA	CORPORACION MAYO SAC	1/12/2010	28/02/2011	0.24	CUMPLE	490	
10	GERENTE VIAL	SERVICIO DE CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL (RECAPTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE)	CONSORCIO VIAL SINGAS	1/07/2016	30/06/2017	0.98	CUMPLE	491	
11	GERENTE VIAL	SERVICIO DE CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL (RECAPTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE)	CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL	1/02/2017	30/06/2020	2.99	CUMPLE	493	
12	GERENTE VIAL	SERVICIO DE GESTIÓN, MEDICAMENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO	CONSTRUCTORA NPM SA	21/02/2020	31/07/2022	2.44	CUMPLE	495	
13	GERENTE VIAL	SERVICIO DE GESTIÓN, MEDICAMENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO	CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP	1/06/2012	30/04/2024	1.75	CUMPLE	500	
Total de Años						17.28			
RTM Requeridos en las Bases: Experiencia profesional mínima de seis (06) años >=							SI CUMPLE		

Experiencia general mínima de tres (03) años como especialista y/o supervisor en obras y/o pavimentos y/o señalización y/o seguridad vial en Estudios y/o Ejecución y/o Supervisión y/o Conservación de proyectos de carreteras asfaltadas (carpeta asfáltica o T26).							Acreditación (Cumple/No Cumple)	Nos. Folio	Otro / Comentario
Item	Cargo	Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de Años			
1	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	EVALUACIÓN DE LOS ÍNDICES DE SERVICIABILIDAD EN PAVIMENTOS - TRAMOS PANAMERICANA NORTE, SUR Y RAMPO PRELAL (CARRETERAS ASFALTADAS)	RAUROSMA SA DE CV SUCURSAL DEL PERU	14/09/2024	14/09/2025	0.99	CUMPLE	453	
2	ESPECIALISTA DE SUELOS Y PAVIMENTOS	SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA EMP 3B - HUANCAYUECA - PLAZARITA (VIA ASFALTADA O VIA ANARADA)	CONSORCIO EUCUENCA	1/02/2015	30/04/2016	1.33	CUMPLE	465	
3	JEFE DE PROYECTO Y ESPECIALISTA DE SUELOS Y PAVIMENTOS	PROYECTO ESPECIAL REHABILITACIÓN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, SERVICIO DE CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO	CONSORCIO MADAZOL	1/02/2012	31/09/2013	1.75	CUMPLE	483	No detalla carreteras asfaltadas (carpeta asfáltica o T26).
4	ESPECIALISTA DE SUELOS Y PAVIMENTOS	SERVICIO DE CONSERVACIÓN VIAL DE NIVELES DE SERVICIO DE LA RED VIAL ASFALTADA (RED VIAL ASFALTADA)	CORPORACION MAYO SAC	1/02/2012	31/09/2013	1.75	CUMPLE	484	FOR TRAILAYS
5	ESPECIALISTA DE SUELOS Y PAVIMENTOS	SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA	CORPORACION MAYO SAC	1/09/2011	31/09/2011	0.99	CUMPLE	485	No detalla carreteras asfaltadas (carpeta asfáltica o T26).
6	ESPECIALISTA DE SUELOS Y PAVIMENTOS	SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA	CORPORACION MAYO SAC	1/09/2011	15/09/2011	0.99	CUMPLE	486	No detalla carreteras asfaltadas (carpeta asfáltica o T26).
7	ESPECIALISTA DE SUELOS Y PAVIMENTOS	SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA	CORPORACION MAYO SAC	1/09/2011	30/07/2011	0.87	CUMPLE	487	No detalla carreteras asfaltadas (carpeta asfáltica o T26).
8	ESPECIALISTA DE SUELOS Y PAVIMENTOS	SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA (CARPETA DE RESADO ASFÁLTICA)	CORPORACION MAYO SAC	1/09/2011	31/09/2011	0.75	CUMPLE	488	
9	ESPECIALISTA DE SUELOS Y PAVIMENTOS	SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA	CORPORACION MAYO SAC	1/12/2010	30/03/2011	0.90	CUMPLE	490	No detalla carreteras asfaltadas (carpeta asfáltica o T26).
10	GERENTE VIAL	SERVICIO DE CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOIR VIAL (RECARGO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE)	CONSORCIO VIAL SHIMAS	1/01/2016	30/05/2017	0.58	CUMPLE	491	
11	GERENTE VIAL	SERVICIO DE CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOIR VIAL (RECARGO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE)	CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL	1/02/2017	30/01/2018	0.99	CUMPLE	493	
12	GERENTE VIAL	SERVICIO DE GESTION, MEDICAMENTO Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO	CONSTRUCTORA NPM SA	21/02/2020	31/07/2022	2.49	CUMPLE	495	No detalla carreteras asfaltadas (carpeta asfáltica o T26).
13	GERENTE VIAL	SERVICIO DE GESTION, MEDICAMENTO Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO	CHMA RAUBAY TRAIL GROUP	1/09/2012	30/04/2014	2.00	CUMPLE	500	No detalla carreteras asfaltadas (carpeta asfáltica o T26).
				Total de años		9.39			
				RTM Reportados en las Bases, Experiencia general mínima de tres (03) años o		9.39			

Certificación		
A) Ingeniero de Transportes y/o Ingeniero Civil titulado, colegiado y habilitado.		INGENIERO DE TRANSPORTES TITULADO, COLEGIADO Y HABILITADO - CUMPLE - REGISTRO 20846
AÑO COSIGNATURA		9/02/2018
		CUMPLE

Experiencia		
-------------	--	--

+ Experiencia de dos (02) años en estudios de tránsito, tráfico, semaforización y similares.									
Item	Cargo	Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de Años	Acreditación (Cumple/No Cumple)	Nro. Folia	Obs / Comentario
1	SUPERVISOR DE TRÁFICO	PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL JUAN PABLO II Y ACCESOS - PUIMA	GEOSCONSULT	10/02/2018	11/07/2018	0.47	CUMPLI	108	MODIFICADO POR FECHA DE COSIGNATURA
2	ESPECIALISTA EN TRÁFICO	EFICIENTES TÉCNICOS PARA LA REASIGNACIÓN Y/O MEDIDAMIENTO DE LA CARRETERA Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE PEASE - CONCESIÓN CARRETERA LONGITUDINAL DE LA SIERRA TRAMADO 2	INVESTIGACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD SA SUCURSAL DEL PERU	1/08/2018	29/12/2019	1.41	CUMPLI	109	MODIFICADO POR TRASLASE
3	ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMÉTRICO, TRÁNSITO Y SEÑALIZACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO MEDIDAMIENT URBANO VAL DE LA AY DOS DE MAYO	COZQUEI INGENIEROS SAC	8/08/2020	30/07/2022	1.98	CUMPLI	110	
4	ESPECIALISTA EN EVALUACION DE TIEMPOS DE ESPERA TEC	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICION DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA TEC DE ESTACION DE PEASES DE LA CONCESION DE LA AUTOPISTA DEL SOL	INGENIERIA DE TRANSPORTES DEL PERU SAC	1/08/2024	30/06/2024	0.08	CUMPLI	111	
5	ESPECIALISTA EN EVALUACION DE TIEMPOS DE ESPERA TEC	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICION DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA TEC DE ESTACION DE PEASES DE LA CONCESION DE LA AUTOPISTA DEL SOL	INGENIERIA DE TRANSPORTES DEL PERU SAC	1/12/2024	11/12/2024	0.08	CUMPLI	112	
6	ESPECIALISTA EN EVALUACION DE TIEMPOS DE ESPERA TEC	EXPEDIENTE DE INGENIERIA DEFINITIVA DE LAS MEDIDAS A IMPLEMENTAR EN LA PLAZA DE PEASE HUAYLAS ALTO	PRODNIVAL	23/12/2023	23/12/2023	0.08	CUMPLI	113	
7	ESPECIALISTA EN EVALUACION DE TIEMPOS DE ESPERA TEC	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICION DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA TEC DE ESTACION DE PEASES DE LA CONCESION DE LA AUTOPISTA DEL SOL	PRODNIVAL	24/12/2023	08/01/2024	0.04	CUMPLI	114	MODIFICADO POR TRASLASE
8	ESPECIALISTA EN EVALUACION DE TIEMPOS DE ESPERA TEC	PROYECTO EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DISEÑO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL NUEVO SISTEMA DE PARKING MANAGEMENT SYSTEM	PRODNIVAL	20/01/2023	18/09/2023	0.18	CUMPLI	515-516	
9	ESPECIALISTA EN EVALUACION DE TIEMPOS DE ESPERA TEC			15/04/2024	14/06/2024	0.16	CUMPLI		
10	ESPECIALISTA EN EVALUACION DE TIEMPOS DE ESPERA TEC			27/09/2024	27/09/2024	0.08	CUMPLI		
				Total de Años		6.58			
				RTM Requeridos en las Bases: Experiencia de dos (02) años ==>		6 CUMPLI			

+ Experiencia específica mínima de: Cero (0) servicios de Evaluación de Tiempos de Espera en Cola (TEC) en proyectos viales.							Acreditación (Cumple/No Cumple)	Nro. Folia	Obs / Comentario
Item	Cargo	Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de servicios			
1	SUPERVISOR DE TRÁFICO	PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL JUAN PABLO II Y ACCESOS - PUIMA	GEOSCONSULT	10/02/2018	11/07/2018			108	MODIFICADO POR FECHA DE COSIGNATURA
2	ESPECIALISTA EN TRÁFICO	EFICIENTES TÉCNICOS PARA LA REASIGNACIÓN Y/O MEDIDAMIENTO DE LA CARRETERA Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE PEASE - CONCESIÓN CARRETERA LONGITUDINAL DE LA SIERRA TRAMADO 2	INVESTIGACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD SA SUCURAL DEL PERU	1/08/2018	29/12/2019			109	MODIFICADO POR TRASLASE
3	ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMÉTRICO, TRÁNSITO Y SEÑALIZACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO MEDIDAMIENT URBANO VAL DE LA AY DOS DE MAYO	COZQUEI INGENIEROS SAC	8/08/2020	30/07/2022			110	
4	ESPECIALISTA EN EVALUACION DE TIEMPOS DE ESPERA TEC	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICION DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA TEC DE ESTACION DE PEASES DE LA CONCESION DE LA AUTOPISTA DEL SOL	INGENIERIA DE TRANSPORTES DEL PERU SAC	1/08/2024	30/06/2024	1.00	CUMPLI	111	
5	ESPECIALISTA EN EVALUACION DE TIEMPOS DE ESPERA TEC	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICION DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA TEC DE ESTACION DE PEASES DE LA CONCESION DE LA AUTOPISTA DEL SOL	INGENIERIA DE TRANSPORTES DEL PERU SAC	1/12/2024	11/12/2024	1.00	CUMPLI	112	
6	ESPECIALISTA EN EVALUACION DE TIEMPOS DE ESPERA TEC	EXPEDIENTE DE INGENIERIA DEFINITIVA DE LAS MEDIDAS A IMPLEMENTAR EN LA PLAZA DE PEASE HUAYLAS ALTO	PRODNIVAL	23/12/2023	23/12/2023	1.00	CUMPLI	113	
7	ESPECIALISTA EN EVALUACION DE TIEMPOS DE ESPERA TEC	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICION DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA TEC DE ESTACION DE PEASES DE LA CONCESION DE LA AUTOPISTA DEL SOL	PRODNIVAL	24/12/2023	08/01/2024	1.00	CUMPLI	114	MODIFICADO POR TRASLASE
8	ESPECIALISTA EN EVALUACION DE TIEMPOS DE ESPERA TEC	PROYECTO EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DISEÑO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL NUEVO SISTEMA DE PARKING MANAGEMENT SYSTEM	PRODNIVAL	20/01/2023	18/09/2023	1.00	CUMPLI	515-516	
9	ESPECIALISTA EN EVALUACION DE TIEMPOS DE ESPERA TEC			15/04/2024	14/06/2024	1.00	CUMPLI		
10	ESPECIALISTA EN EVALUACION DE TIEMPOS DE ESPERA TEC			27/09/2024	27/09/2024	1.00	CUMPLI		
						Total de Servicios		7.08	
RTM Requeridos en los Bases: Experiencia específica mínima de cinco (5) servicios ==>							5 CUMPLI		

5. ESPECIALISTAS EN EVALUACIÓN DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) N° 2

NOMBRES Y APELLIDOS: VIDAL RAMOS RAMOS

Certificación		
A) Ingeniero de Transportes y/o Ingeniero Civil titulado, colegiado y habilitado.		INGENIERO DE TRANSPORTES TITULADO, COLEGIADO Y HABILITADO - CUMPLE - REGISTRO 20800
AÑO COSIGNATURA		18/05/2017
		CUMPLE

Experiencia		
-------------	--	--

+ Experiencia de dos (02) años en estudios de tránsito, tráfico, semaforización y similares.									
Item	Cargo	Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de Años	Acreditación (Cumple/No Cumple)	Nro. Folia	Obs / Comentario
1	INGENIERO DE TRÁNSITO	EN LA OBRA MEDIDAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSFERIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL CAMBIO DE LUCMA	CONSORCIO LUCMA	27/01/2021	21/06/2021	0.57	CUMPLI	123	
2	INGENIERO DE TRÁNSITO	EN LA OBRA INTERCAMBIO VAL EL DERBY - SAN BORJA NORTE PASO A DESNIVEL MANUEL OLGUIN	INCOIT SAC	18/04/2018	11/12/2019	1.70	CUMPLI	124	
3	NO INDICA CARGO	EN LA OBRA INTERCAMBIO VAL EL DERBY - SAN BORJA NORTE PASO A DESNIVEL MANUEL OLGUIN	INCOIT SAC	18/04/2018	11/12/2019			125	NO INDICA FECHA DE EMISIÓN, TRASLASE
4	ESPECIALISTA EN EVALUACION DE TIEMPOS DE ESPERA TEC	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICION DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA TEC DE ESTACION DE PEAJES DE LA CONCESION DE LA AUTOPISTA DEL SOL	INGENIERIA DE TRANSPORTES DEL PERU SAC	1/12/2024	11/12/2024	0.08	CUMPLI	126	
5	ESPECIALISTA EN EVALUACION DE TIEMPOS DE ESPERA TEC	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICION DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA TEC DE ESTACION DE PEAJES DE LA CONCESION DE LA AUTOPISTA DEL SOL	INGENIERIA DE TRANSPORTES DEL PERU SAC	1/08/2024	11/06/2024	0.08	CUMPLI	127	
6	ESPECIALISTA EN EVALUACION DE TIEMPOS DE ESPERA TEC	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICION DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA TEC DE ESTACION DE PEAJES DE LA CONCESION DE LA AUTOPISTA DEL SOL	PRODNIVAL	24/12/2023	08/01/2024	0.04	CUMPLI	128	MODIFICADO POR TRASLASE
7	ESPECIALISTA EN EVALUACION DE TIEMPOS DE ESPERA TEC	ESPECIALISTA EN EVALUACION DE TIEMPOS DE ESPERA TEC EN EXPEDIENTE DE INGENIERIA DEFINITIVA DE LAS MEDIDAS A IMPLEMENTAR EN LA PLAZA DE PEAJE HUAYLAS ALTO	PRODNIVAL	23/12/2023	23/12/2023	0.08	CUMPLI	129	
						Total de Años	2.55		
						RTM Requeridos en los Bases: Experiencia de dos (02) años ==>	2 CUMPLI		
+ Experiencia específica mínima de: Cero (0) servicios de Evaluación de Tiempos de Espera en Cola (TEC) en proyectos viales.									
Item	Cargo	Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de servicios	Acreditación (Cumple/No Cumple)	Nro. Folia	Obs / Comentario
1	INGENIERO DE TRÁNSITO	EN LA OBRA MEDIDAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSFERIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL CAMBIO DE LUCMA	CONSORCIO LUCMA	27/01/2021	21/06/2021			123	NO CORRESPONDE A SERVICIOS DE EVALUACIÓN DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA (TEC) EN PROYECTOS VIALES
2	INGENIERO DE TRÁNSITO	EN LA OBRA INTERCAMBIO VAL EL DERBY - SAN BORJA NORTE PASO A DESNIVEL MANUEL OLGUIN	INCOIT SAC	18/04/2018	11/12/2019			124	NO CORRESPONDE A SERVICIOS DE EVALUACIÓN DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA (TEC) EN PROYECTOS VIALES
3	NO INDICA CARGO	EN LA OBRA INTERCAMBIO VAL EL DERBY - SAN BORJA NORTE PASO A DESNIVEL MANUEL OLGUIN	INCOIT SAC	18/04/2018	11/12/2019			125	NO INDICA FECHA DE EMISIÓN, TRASLASE, NO CORRESPONDE A SERVICIOS DE EVALUACIÓN DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA (TEC) EN PROYECTOS VIALES
4	ESPECIALISTA EN EVALUACION DE TIEMPOS DE ESPERA TEC	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICION DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA TEC DE ESTACION DE PEAJES DE LA CONCESION DE LA AUTOPISTA DEL SOL	INGENIERIA DE TRANSPORTES DEL PERU SAC	1/12/2024	11/12/2024	1.00	CUMPLI	126	
5	ESPECIALISTA EN EVALUACION DE TIEMPOS DE ESPERA TEC	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICION DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA TEC DE ESTACION DE PEAJES DE LA CONCESION DE LA AUTOPISTA DEL SOL	INGENIERIA DE TRANSPORTES DEL PERU SAC	1/08/2024	11/06/2024	1.00	CUMPLI	127	
6	ESPECIALISTA EN EVALUACION DE TIEMPOS DE ESPERA TEC	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICION DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA TEC DE ESTACION DE PEAJES DE LA CONCESION DE LA AUTOPISTA DEL SOL	PRODNIVAL	24/12/2023	08/01/2024	1.00	CUMPLI	128	MODIFICADO POR TRASLASE
7	ESPECIALISTA EN EVALUACION DE TIEMPOS DE ESPERA TEC	ESPECIALISTA EN EVALUACION DE TIEMPOS DE ESPERA TEC EN EXPEDIENTE DE INGENIERIA DEFINITIVA DE LAS MEDIDAS A IMPLEMENTAR EN LA PLAZA DE PEAJE HUAYLAS ALTO	PRODNIVAL	23/12/2023	23/12/2023	1.00	CUMPLI	129	
						Total de Servicios	6.00		
						RTM Requeridos en los Bases: Experiencia específica mínima de cinco (05) servicios ==>	NO CUMPLI		

6. INGENIEROS ASISTENTES DEL ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) N° 1

NOMBRES Y APELLIDOS: MIGUEL ANGEL MARTINEZ VILLARUEL

Certificación		
A) Ingeniero de Transportes y/o Ingeniero Civil titulado, colegiado y habilitado		INGENIERO DE TRANSPORTES TITULADO, COLEGIADO Y HABILITADO - CUMPLE - REGISTRO 21287
AÑO COSIGNATURA		21/01/2023
		CUMPLE

Experiencia		
-------------	--	--

+ Experiencia general de un (01) año en temas relacionados a la ingeniería civil y/o transportes.							Acreditación (Cumple/No Cumple)	Nro. Folia	Obs / Comentario
Item	Cargo	Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de Años			
1	INGENIERO ASISTENTE EN EVALUACION DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA (TEC)	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICION DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA TEC DE ESTACION DE PEASES DE LA CONCESIÓN DE LA AUTOPISTA DEL SOL	INGENIERIA DE TRANSPORTES DEL PERU SAC	1/08/2024	11/06/2024		NO CUMPLE	136	EXPERENCIA DE ING. EDOE ABEL ANAYA TRUJILLO
2	INGENIERO ASISTENTE EN EVALUACION DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA (TEC)	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICION DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA TEC DE ESTACION DE PEASES DE LA CONCESIÓN DE LA AUTOPISTA DEL SOL	INGENIERIA DE TRANSPORTES DEL PERU SAC	1/12/2024	11/12/2024		NO CUMPLE	137	EXPERENCIA DE ING. EDOE ABEL ANAYA TRUJILLO
3	INGENIERO ASISTENTE EN EVALUACION DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA (TEC)	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICION DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA TEC DE ESTACION DE PEASES DE LA CONCESIÓN DE LA AUTOPISTA DEL SOL	PRODNIVAL	18/12/2023	8/01/2024		NO CUMPLE	138	EXPERENCIA DE ING. EDOE ABEL ANAYA TRUJILLO
4	ESPECIALISTA EN EVALUACION DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA (TEC)	EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DISEÑO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL NUEVO SISTEMA DE PARKING	PRODNIVAL	20/01/2023	18/09/2023		NO CUMPLE	139	EXPERENCIA DE ING. EDOE ABEL ANAYA TRUJILLO
5	INGENIERO DE TRANSPORTES	SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO ...	INGENIERIA DE TRANSPORTES DEL PERU SAC	23/01/2021	22/05/2025	4.00	CUMPLE	140	MODIFICADO POR COLEGIATURA
						Total de Años	4.00		
RTM Requeridos en las Bases: Experiencia general de un (01) año ==>						5 CUMPLE			

+ Experiencia específica mínima de dos (02) servicios en evaluación de tiempos de espera en cola en proyectos viales.									
Item	Cargo	Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de servicios	Acreditación (Cumple/No Cumple)	Nro. Folia	Obs / Comentario
1	INGENIERO ASISTENTE EN EVALUACION DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA (TEC)	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICION DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA TEC DE ESTACION DE PEASES DE LA CONCESIÓN DE LA AUTOPISTA DEL SOL	INGENIERIA DE TRANSPORTES DEL PERU SAC	1/08/2024	11/06/2024		NO CUMPLE	136	PRESENTA EXPERENCIA DE OTRO PROFESIONAL EXPERENCIA DE ING. EDOE ABEL ANAYA TRUJILLO
2	INGENIERO ASISTENTE EN EVALUACION DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA (TEC)	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICION DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA TEC DE ESTACION DE PEASES DE LA CONCESIÓN DE LA AUTOPISTA DEL SOL	INGENIERIA DE TRANSPORTES DEL PERU SAC	1/12/2024	11/12/2024		NO CUMPLE	137	PRESENTA EXPERENCIA DE OTRO PROFESIONAL EXPERENCIA DE ING. EDOE ABEL ANAYA TRUJILLO
3	INGENIERO ASISTENTE EN EVALUACION DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA (TEC)	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICION DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA TEC DE ESTACION DE PEASES DE LA CONCESIÓN DE LA AUTOPISTA DEL SOL	PRODNIVAL	18/12/2023	8/01/2024		NO CUMPLE	138	PRESENTA EXPERENCIA DE OTRO PROFESIONAL EXPERENCIA DE ING. EDOE ABEL ANAYA TRUJILLO
4	ESPECIALISTA EN EVALUACION DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA (TEC)	EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DISEÑO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL NUEVO SISTEMA DE PARKING	PRODNIVAL	20/01/2023	18/09/2023		NO CUMPLE	139	PRESENTA EXPERENCIA DE OTRO PROFESIONAL EXPERENCIA DE ING. EDOE ABEL ANAYA TRUJILLO
5	INGENIERO DE TRANSPORTES	SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO ...	INGENIERIA DE TRANSPORTES DEL PERU SAC	23/01/2021	22/05/2025		NO CUMPLE	140	NO CORRESPONDE A SERVICIOS DE EVALUACIÓN DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA (TEC) EN PROYECTOS VIALES
						Total de Servicios	0.00		
RTM Requeridos en las Bases: Experiencia específica mínima de dos (02) servicios ==>						No CUMPLE			

7. INGENIEROS ASISTENTES DEL ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) N° 2

NOMBRES Y APELLIDOS: RICHEL MARTINEZ VASQUEZ

Certificación		
A) Ingeniero de Transportes y/o Ingeniero Civil titulado, colegiado y habilitado		INGENIERO CIVIL TITULADO, COLEGIADO Y HABILITADO - CUMPLE - REGISTRO 27028
AÑO COSIGNATURA		18/11/2021
		CUMPLE

Experiencia		
-------------	--	--

Experiencia general de un (01) año en temas relacionados a la ingeniería civil y/o transportes.									
Item	Cargo	Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de Años	Acreditación (Cumple/No Cumple)	Nro. Folia	Obs / Comentario
1	ASISTENTE DE SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE SALDO DE OBRA. MEDIDAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSORCIO PRIMSA	13/04/2024	20/12/2024	0.08	CUMPLI	148	
2	ASISTENTE DE SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE SALDO DE OBRA. MEDIDAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSORCIO PRIMSA	18/09/2025	30/01/2025	0.17	CUMPLI	148	
3	JEFE DE SUPERVISIÓN	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL RUTA AY-2605, TRAMO ...	CONSORCIO SUPERVISOR VAS DEL SUR	1/01/2025	23/01/2025	0.06	CUMPLI	149	MODIFICADO POR TRASLASE
4	INGENIERO ASISTENTE EN EVALUACION DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA TEC	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICION DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA TEC DE ESTACION DE PEAJES DE LA CONCESION DE LA AUTOPISTA DEL SOL	INGENIERIA DE TRANSPORTES DEL PERU SAC	21/12/2024	11/12/2024	0.03	CUMPLI	150	MODIFICADO POR TRASLASE
5	INGENIERO ASISTENTE EN EVALUACION DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA TEC	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICION DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA TEC DE ESTACION DE PEAJES DE LA CONCESION DE LA AUTOPISTA DEL SOL	INGENIERIA DE TRANSPORTES DEL PERU SAC	1/08/2024	11/06/2024	0.08	CUMPLI	151	
6	INGENIERO ASISTENTE EN EVALUACION DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA TEC	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICION DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA TEC DE ESTACION DE PEAJES DE LA CONCESION DE LA AUTOPISTA DEL SOL	PRODNIVAL	20/12/2023	8/01/2024	0.05	CUMPLI	152	MODIFICADO POR TRASLASE
7	INGENIERO ASISTENTE EN EVALUACION DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA TEC	EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DISEÑO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL NUEVO SISTEMA DE PARKING	PRODNIVAL	20/01/2023	18/09/2023			153	NO SE CONSIDERA POR TRASLASE
8	ASISTENTE DE SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN DE LA OBRA. MEDIDAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO	WARI CONSULTORES SRL	23/09/2023	10/12/2023	0.49	CUMPLI	154	
9	NO INDICA CARGO	SERVICIO DE UN PROFESIONAL EN INGENIERIA CIVIL PARA EL SEGUIMIENTO Y REVISIÓN TECNICA DE LOS PROYECTOS VIALES	PRODNIV DESCENTRALIZADO	30/09/2022	21/12/2022	0.22	CUMPLI	155	
10	RESPONSABLE TECNICO	CREACION DE TROCHA CARROZABLE EN EL PIEDO YANAMA	CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES A. B. Y SAC	01/04/2022	11/01/2022	0.13	CUMPLI	156	
						Total de Años	0.21		
						Experiencia general de un (01) año en	Si Cumple		

12	SERVICIOS DE TENERIFE GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO	MUNICIPALIDAD DE LUBA	26/10/2016	4/11/2016	0.02	CUMPLIR	570-570	
			06/11/2016	21/11/2016	0.04	CUMPLIR		
			17/12/2016	17/12/2016	0.03	CUMPLIR		
			14/01/2017	26/01/2017	0.03	CUMPLIR		
			17/02/2017	14/02/2017	0.02	CUMPLIR		
			25/03/2017	30/04/2017	0.04	CUMPLIR		
			19/04/2017	10/05/2017	0.04	CUMPLIR		
			24/05/2017	19/06/2017	0.04	CUMPLIR		
			7/06/2017	2/07/2017	0.03	CUMPLIR		
			11/07/2017	20/07/2017	0.02	CUMPLIR		
			6/10/06/2017	26/06/2017				
			16/09/2017	27/09/2017	0.04	CUMPLIR		
			20/10/2017	7/11/2017	0.04	CUMPLIR		
			18/11/2017	4/12/2017	0.04	CUMPLIR		
			06/12/2017	18/12/2017	0.03	CUMPLIR		
			14/01/2018	30/01/2018	0.04	CUMPLIR		
			14/02/2018	2/03/2018	0.04	CUMPLIR		
			17/02/2018	31/03/2018	0.04	CUMPLIR		
			18/04/2018	2/05/2018	0.04	CUMPLIR		
						Total de Afiliados		0.18
RTM Requiridos en los Bases: Exigencia general de un (01) año con						SI CUMPLE		

*Exposición gráfica mínima de dos (02) servicios en evaluación de tiempos de espera en sala en proyectos viables									
Nro	Cargo	Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de servicios	Accreditación (Cumple/No Cumple)	Nro. Sala	Oña / Comentarios
1	INGENIERO ASISTENTE EN EVALUACION DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA (TEC)	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICION DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA TEC DE ESTACION DE PIARAS DE LA CONCESIÓN DE LA AUTOPISTA DEL SOL	INGENIERIA DE TRANSPORTES DEL PERU SAC	1/12/2024	31/12/2024	1.00	CUMPLE	564	
2	INGENIERO ASISTENTE EN EVALUACION DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA (TEC)	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICION DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA TEC DE ESTACION DE PIARAS DE LA CONCESIÓN DE LA AUTOPISTA DEL SOL	INGENIERIA DE TRANSPORTES DEL PERU SAC	1/09/2024	31/09/2024	1.00	CUMPLE	565	
3	INGENIERO ASISTENTE EN EVALUACION DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA (TEC)	EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE DISEÑO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL NUEVO SISTEMA DE RUMBERE	PROVINCIAL	15/04/2024	14/06/2024	1.00	CUMPLE	566	
4	INGENIERO ASISTENTE EN EVALUACION DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA (TEC)	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICION DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA TEC DE ESTACION DE PIARAS DE LA CONCESIÓN DE LA AUTOPISTA DEL SOL	PROVINCIAL	24/12/2023	6/01/2024	1.00	CUMPLE	567	MODIFICADO POR TRASLASE
5	INGENIERO ASISTENTE EN EVALUACION DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA (TEC)	EXPEDIENTE DE INGENIERIA DEFINITIVA DE LAS MEDIDAS IMPLEMENTARIAS EN LA PLAZA DE PIAR HUALA ALTO	PROVINCIAL	23/11/2023	23/11/2023	1.00	CUMPLE	568	
6	INGENIERO DE TRANSPORTE	INGENIERO DE TRANSPORTE CON ORDEN DE SERVICIO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO	1/01/2023	31/09/2023			569	
7	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TRANSPORTES	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TRANSPORTES CON ORDEN DE SERVICIO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO	1/04/2023	30/09/2023			569	
8	-	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE TRANSITO EN LA AV GUILLERMO PRESOTTI	MUNICIPALIDAD DE SAN GABRIEL	2/03/2023	27/03/2023			570	
9	INGENIERO RESIDENTE	SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO RESIDENTE PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD "SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 10 INTERSECCIONES	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALA					571	INDICA FECHA DE EMISION DE LA O/S, SIN EMBARGO NO INDICA LA FECHA DE INICIO Y FIN DEL SERVICIO (INDICA "NADA") EN EL PLAZO DE EJECUCION
10	-	SERVICIOS CON ORDEN DE SERVICIO PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES					572-575	INDICA FECHA DE EMISION DE LA O/S, SIN EMBARGO NO INDICA LA FECHA DE INICIO Y FIN DEL SERVICIO (INDICA "NADA") EN EL PLAZO DE EJECUCION
11	-	SERVICIO PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE TRAFICO	INADIRMET	25/03/2017	1/09/2017			574	
12	-	SERVICIOS DE TERCEROS GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO	MUNICIPALIDAD DE LIMA	5/10/2016	13/09/2016			575-576	
				26/10/2016	4/11/2016				
				8/11/2016	21/11/2016				
				1/12/2016	12/12/2016				
				14/01/2017	26/01/2017				
				15/02/2017	24/02/2017				
				25/03/2017	10/04/2017				
				24/04/2017	6/05/2017				
				24/05/2017	7/06/2017				
				11/06/2017	21/07/2017				
				11/07/2017	20/07/2017				
				11/08/2017	28/08/2017				TRASLASE
				16/09/2017	27/09/2017				
				20/10/2017	3/11/2017				
				18/11/2017	4/12/2017				
				8/12/2017	19/12/2017				
				16/01/2018	30/01/2018				
				16/02/2018	27/02/2018				
				17/02/2018	31/03/2018				
				18/04/2018	3/05/2018				
Total de Servicios						5.00			
El/los Requeridos en los Bases: Exponiendo especifica minima de dos (02) servicios =>						Si Cumple			

9. ESPECIALISTA EN PUENTES Y ESTRUCTURAS
NOMBRE: E. APELLIDO: _____

NOMBRES Y APELLIDOS:

LUIS ALBERTO VENTURA AYALA

Certificación		AÑO COLEGIATURA 1/198/2009	COMPLE
(c) Ingeniero Civil titulado, colegiado y habilitado	INGENIERO CIVIL TITULADO, COLEGIADO Y HABILITADO - COMPLE - REGISTRO 108155		
Experiencia			

+Experiencia profesional de cinco (05) años en proyectos de infraestructura vial							Acreditación (Cumple/No Cumple)	Nro. Folio	Otros / Comentarios
Item	Cargo	Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de Años			
1	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	DISEÑOS PROYECTOS	TECNICA Y PROYECTOS SA SUCURSAL DEL PERU	01/06/2013	30/09/2019	4.08	CUMPLE	584	
2	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO LINEA AMARILLA	TECNICA Y PROYECTOS SA SUCURSAL DEL PERU	2/09/2014	30/12/2014	0.41	CUMPLE	585	
3	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO LINEA AMARILLA	TECNICA Y PROYECTOS SA SUCURSAL DEL PERU	9/02/2014	31/07/2014	0.49	CUMPLE	586	
4	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO LINEA AMARILLA	TECNICA Y PROYECTOS SA SUCURSAL DEL PERU	20/12/2013	30/04/2013	0.32	CUMPLE	587	
5	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO LINEA AMARILLA	TECNICA Y PROYECTOS SA SUCURSAL DEL PERU	9/09/2012	28/12/2012	0.41	CUMPLE	588	
6	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO LINEA AMARILLA	TECNICA Y PROYECTOS SA SUCURSAL DEL PERU	1/04/2011	31/08/2011	0.42	CUMPLE	589	
7	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICION Y EVALUACION DE NIVEL DE SERVICIO / EXP TECNICO CREACION DE LA VIA EMPRESA SANTA ROSA - CALIAJO	TECNICA Y PROYECTOS SA SUCURSAL DEL PERU	01/01/2010	31/12/2010	0.90	CUMPLE	590	
						Total de Años	6.59		
RTM Requeridos en los Datos: Experiencia profesional de cinco (05) años <==							SI CUMPLE		

Experiencia específica mínima de tres (03) años como especialista en diseño y/o supervisión y/o inspección de la ejecución de estructuras y/o puentes y/o conservación de puentes, también son considerados para acreditar este ítem las siguientes experiencias:							Acreditación (Cumple/No Cumple)	Nro. Rol	Obs. / Comentarios
Especialistas en Estructuras, Ingeniero de Estructuras, Ingeniero Estructural, Especialistas en Estructuras, Especialistas en Obras de Arte y Diseño, Especialistas en Puentes y Obras de Arte, Especialistas en Estructuras y Obras de Arte, Especialistas en Obras de Arte y Diseño, Ingeniero en Estructuras, Obras de Arte y Diseño, Ingeniero en Puentes y Obras de Arte, Ingeniero en Estructuras y Obras de Arte, Ingeniero en Obras de Arte y Diseño, Ingeniero Supervisor Especialista en Estructuras, Puentes y Obras de Arte									
Nro.	Cargo	Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de años			
1	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	DISEÑO DE PROYECTOS	TECNICA Y PROYECTOS SA SUCURSAL DEL PERU	01/01/2019	30/09/2019	0.75	CUMPLE	184	SE CONSIDERO EXP RELACIONADA AL REQUISITO
2	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO LINEA AMARILLA	TECNICA Y PROYECTOS SA SUCURSAL DEL PERU	1/09/2014	30/12/2014	0.41	CUMPLE	185	
3	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO LINEA AMARILLA	TECNICA Y PROYECTOS SA SUCURSAL DEL PERU	30/01/2014	31/07/2014	0.49	CUMPLE	186	
4	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO LINEA AMARILLA	TECNICA Y PROYECTOS SA SUCURSAL DEL PERU	20/01/2013	30/09/2013	0.32	CUMPLE	187	
5	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO LINEA AMARILLA	TECNICA Y PROYECTOS SA SUCURSAL DEL PERU	1/09/2012	28/12/2012	0.41	CUMPLE	188	
6	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO LINEA AMARILLA	TECNICA Y PROYECTOS SA SUCURSAL DEL PERU	1/04/2011	31/08/2011	0.42	CUMPLE	189	
7	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA DISEÑO Y EVALUACION DE NIVEL DE SERVICIO Y ENT TECNICO CREACION DE LA VIA EMPRESA SANTA ROSA - CALLAO	TECNICA Y PROYECTOS SA SUCURSAL DEL PERU	1/01/2010	31/12/2010	0.80	CUMPLE	190	
Total de Años						5.89			
RTM Requeridos en las Bases: Experiencia específica mínima de tres (03) años ==>							5.89		

*Experiencia en el diseño, supervisión de ejecución o ejecución de al menos dos (2) puentes, cada uno de los cuales debe tener una longitud igual o mayor a 50 metros de luz.							Acreditación (Cumple/No Cumple)	No. Pto	Otro / Comentario
Item	Cargo	Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de puentes			
1	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	DISEÑO DE PROYECTO - ELABORACION DE EXP. TECNICO DEFINITIVO - REMEDIACION DE FUENTES	TECNICA Y PROYECTOS SA SUCURSAL DEL PERU	01/01/2019	30/09/2019	1.00	CUMPLIR	184	SE CONSIDERO EXP RELACIONADA AL REQUISITO
2	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE	ELABORACION DEL EXPONENTE TECNICO PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO LINEA AMARILLA	TECNICA Y PROYECTOS SA SUCURSAL DEL PERU	1/08/2014	30/12/2014	1.00	CUMPLIR	185	
3	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE	ELABORACION DEL EXPONENTE TECNICO PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO LINEA AMARILLA	TECNICA Y PROYECTOS SA SUCURSAL DEL PERU	3/02/2014	31/07/2014	1.00	CUMPLIR	186	
4	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE	ELABORACION DEL EXPONENTE TECNICO PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO LINEA AMARILLA	TECNICA Y PROYECTOS SA SUCURSAL DEL PERU	2/01/2013	30/09/2013	1.00	CUMPLIR	187	
5	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE	ELABORACION DEL EXPONENTE TECNICO PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO LINEA AMARILLA	TECNICA Y PROYECTOS SA SUCURSAL DEL PERU	1/08/2012	28/12/2012	1.00	CUMPLIR	188	
6	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE	ELABORACION DEL EXPONENTE TECNICO PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO LINEA AMARILLA	TECNICA Y PROYECTOS SA SUCURSAL DEL PERU	1/04/2011	31/08/2011	1.00	CUMPLIR	189	
7	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA DISEÑO Y EVALUACION DE NIVEL DE SERVICIO Y EXP TECNICO CREACION DE LA VIA EMPRESA SANTA ROS - CALCAO	TECNICA Y PROYECTOS SA SUCURSAL DEL PERU	01/01/2020	31/12/2020	1.00	CUMPLIR	190	
TOTAL DE Puentes 6.00									
REQUISITOS EN EL DISEÑO, SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN O EJECUCIÓN DE AL MENOS DOS (2) PUENTES *** SE CUMPLE									

10. INGENIERO DE APOYO EN EVALUACIÓN DE Puentes
NOMBRES Y APELLIDOS: _____ CARGO: _____

NOMBRES Y APELLIDOS:

LIMBER JOEL JUAPE RAFAEL

Calificación		ANO COLEGATURA
(x) Ingeniero Civil titulado, colegado y habilitado	INGENIERO CIVIL TITULADO, COLEGADO Y HABITUADO - CUMPLI - REGISTRO 12443	20/06/2014 CUMPLI

Experiencia profesional de los 05 años en proyectos de infraestructura vial										Otro / Comentarios	
Nº	Cargo	Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de Años	Realización (Cumplió/No Cumplió)	Nro. Folio			
1	INGENIERO ESPECIALISTA EN CONSERVACION DE PUENTES	SERVICIO DE GESTION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO	MDTA - ENCEL	09/07/2024	31/05/2025	0.57	CUMPLI	805		MODIFICADO POR TRANSALPE	
2	INGENIERO ESPECIALISTA EN OBRAS DE ARTE Y DRENAJE	SERVICIO DE GESTION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO	CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL PERU	20/02/2024	7/07/2024	0.35	CUMPLI	544			
3	INGENIERO ESPECIALISTA EN OBRAS DE ARTE Y DRENAJE	SERVICIO DE GESTION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO	CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL PERU	8/10/2021	31/05/2024	2.80	CUMPLI	646			
4	INGENIERO ESPECIALISTA EN PUENTES	SERVICIO DE GESTION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO	CONSORCIO CHANCA	18/09/2019	28/09/2020	1.28	CUMPLI	648			
5	INGENIERO ESPECIALISTA EN PUENTES	SERVICIO DE GESTION Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO	CONSORCIO GESTIONES VALDES DEL NORTE	10/09/2014	31/12/2015	0.91	CUMPLI	678			
						Total de Años	6.46				
						MTM Responde si en los 05 años, Experiencia profesional de los 05 años es:	SI				

Experiencia específica mínima de dos (02) años en el diseño y/o supervisión y/o inspección de la ejecución de estructuras y/o puentes y/o ejecución de estructuras y/o puentes y/o conservación de puentes.							Acreditación [Cumple/No Cumple]		Nro. Folio		Otros / Comentarios	
Nro	Cargo	Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de Años						
1	INGENIERO ESPECIALISTA EN CONSERVACION DE PUENTES	SERVICIO DE GESTION, MEDIOAMBIENTO Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO	MOTR - ENEL	06/07/2014	31/03/2020	0,57	CUMPLE	605				MODIFICADO POR TRAILLAGE
2	INGENIERO ESPECIALISTA EN OBRAS DE ARTE Y DRENAL	SERVICIO DE GESTION, MEDIOAMBIENTO Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO	CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SECURIDAD DEL VEHICULO	2/02/2024	7/07/2024			644				NO DETALLA EXPERIENCIA EN PUENTES
3	INGENIERO ESPECIALISTA EN OBRAS DE ARTE Y DRENAL	SERVICIO DE GESTION, MEDIOAMBIENTO Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO	CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SEGURIDAD DEL VEHICULO	6/10/2021	13/03/2024			646				NO DETALLA EXPERIENCIA EN PUENTES
4	INGENIERO ESPECIALISTA EN PUENTES	SERVICIO DE GESTION, MEDIOAMBIENTO Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO	CONSORCIO CANAL	16/06/2019	26/06/2020	1,28	CUMPLE	648				
5	INGENIERO ESPECIALISTA EN PUENTES	SERVICIO DE GESTION Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO	CONSORCIO GESTIONES VIALES DEL NORTE	10/07/2014	31/12/2020			678				NO DETALLA EXPERIENCIA EN PUENTES
				Total de Años		1,85						
MTR Requeridos en los Bases: Experiencia específica mínima de dos (02) años ***							NO CUMPLE					

Experiencia en la Inspección de puentes en operación mediante metodologías SCAF, a metodologías MTC, o similares, mínimo diez (10) puentes carreteros.						Acreditación (Cumplir/No Cumplir)		Nro. Puentes		Otros Comentarios	
Item	Cargo	Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de puentes					
1	INGENIERO ESPECIALISTA EN CONSERVACION DE PUENTES	SERVICIO DE GESTION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO	MOTA - ENGEL	08/07/2014	31/01/2020			005		MODIFICADO POR TRAILAGE, AGREGAR INFORMACION ADICIONAL QUE INDICA CANTIDAD DE PUENTE FIJO INDICA. LISTA DE PUENTES "REFERENCIAL"	
2	INGENIERO ESPECIALISTA EN OBRAS DE ARTE Y DRENAJE	SERVICIO DE GESTION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO	CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL PERU	3/12/2014	7/07/2014			044		NO INDICA CANTIDAD DE PUENTES EN METEOROLOGIA	
3	INGENIERO ESPECIALISTA EN OBRAS DE ARTE Y DRENAJE	SERVICIO DE GESTION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO	CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL PERU	8/10/2011	31/03/2014			046		NO INDICA CANTIDAD DE PUENTES EN METEOROLOGIA	
4	INGENIERO ESPECIALISTA EN PUENTES	SERVICIO DE GESTION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO	CONDORCOCO CHINCA	18/06/2011	28/06/2011			039		NO INDICA CANTIDAD DE PUENTES EN METEOROLOGIA	
5	INGENIERO ESPECIALISTA EN PUENTES	SERVICIO DE GESTION Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO	CONDORCOCO GESTION VIAL DEL NORTE	10/09/2014	31/12/2015			078		NO INDICA CANTIDAD DE PUENTES EN METEOROLOGIA	
RTM Acreditación en los Bases. Experiencia en la Inspección de puentes en operación mediante metodologías SCAF, a metodologías MTC, o similares, mínimo diez (10) puentes carreteros con						Total de Puentes		0.00		NO CUMPLE	