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ACTA DE EVALUACION TECNICA, ECONOMICA Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO
PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO (PSO) N°002-2025-OSITRAN

“CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION AL DISENO Y CONSTRUCCION DE LAS
INVERSIONESOBLIGATORIAS DEL PROYECTO ANILLO VIAL PERIFERICO”.

ACTA N° 00012-2025-CS-PS0-002-2025-OSITRAN

En la Ciudad de Lima, el 20 de noviembre de 2025 a las 11:00 horas, se reunieron en forma virtual,
empleando el aplicativo informatico “Microsoft Teems”, autorizado por OSITRAN, los miembros del Comité
Seleccion del Procedimiento de Seleccion Ordinario (PSO) N°002-2025-OSITRAN, designados mediante
Resolucién de Gerencia General N°00079-2025-GG-OSITRAN, a fin de seguir desarrollando y concluir la
evaluacion técnica, econémica y otorgamiento de la Buena Pro del presente procedimiento de seleccion.

. REGISTRO DE PARTICIPANTES:
Las siguientes empresas realizaron el “Registro de Participante” a través de la Mesa de Partes Virtual

de Ositran, dentro el cronograma establecido para el presente procedimiento de seleccion, el cual se
lista a continuacion:

NUMERO DE FECHA

L TS TRAMITE (SGD) | REGISTRO (SGD)

KUNHWA ENGINEERING & CONSULTING CO. LTD

1 SUCURSAL PERU 2025097264 15/07/2025
9 ISDUOC,\(IJggANEgépgghﬁNGINEERING’ ARCHITECTURE, S.A. 2025097590 16/07/2025
3 MENDOZA & TAPIA S.A.C. 2025097741 16/07/2025
4 ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C. 2025097863 16/07/2025
5 SSQSRMA INGENIEROS CONSULTORES SUCURSAL DEL 2025098255 17/07/2025
6 GEOCONSULT S.A. CONSULTORES GENERALES. 2025098491 17/07/2025

SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA DE CONSULTA-
7 | INTGR SUCURSAL DE INTEGRAL S A. - COLOMBIA 2025098802 18/07/2025

INYPSA CW INFRASTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL

g | DIYPS 2025099135 18/07/2025
o | AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. SUCURSAL 025009137 1810712025
EN PERU.
10 | CESELS.A. 2025099434 18/07/2025
1| K2 PURAINGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - K2 2025009446 1810712005
12 lsNE.EsNLIJEEIQg AE%%T%’EEUDEL TRANSPORTE S.M.E. M.P., 2025099816 21/07/2025
13 | CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA SA, SUCURSAL | o ooce 110712025
DEL PERU
14 | CALY MAYOR Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL 2025100119 21/07/2025
15 | S.N.V. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAC 2025100389 22/07/2025
16 | SERCONSULT S.A. 2025100421 22/07/2025
17 | FYNSA INGENIEROS SA.C 2025100388 22/07/2025
18 | TEC-CUATRO S.A.C. 2025100714 22/07/2025
19 | LAGESA INGENIEROS CONSULTORES S.A. 2025100765 22/07/2025
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20 | XENAEIRL. 2025100875 22/07/2025
21 | KUYIRI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - K KUYIRI S.A.C. 2025101109 24/07/2025
NIPPON KOEI LATIN AMERICA-CARIBBEAN CO., LTD.
22 | NTEONKOEI LATR A 2025101642 24/07/2025
23 | META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU 2025101655 24/07/2025
CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
24 | S RS TRICTS 2025101934 25/07/2025
25 | C&M CONSULTORES S.A.S SUCURSAL PERU 2025102011 25/07/2025
INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S A.
26 | MOELO8 SONSEL 2025102062 25/07/2025
o7 | MTV PERU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 025102159 250712025
LIMITADA
28 | GEXA GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 2025102300 25/07/2025
29 | MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. SUCURSAL DEL PERU 2025102561 25/07/2025
30 | VELNEC SA SUCURSAL DEL PERU 2025102574 25/07/2025
31 | APPLUS NORCONTROL, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL 2025102636 25/07/2025
32 | NIPPON KOEI CO., LTD., SUCURSAL DE PERU 2025101629 24/07/2025
33 | BEIING INSTITUTE OF ARCHITECTURAL DESIGN CO., LTD 2025102975 25/07/2025
34 | CYD INGENIERIA LIMITADA 2025102963 25/07/2025
35 | CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SA. 2025102958 25/07/2025
36 | PINI GROUP S.A. SUCURSAL DEL PERU' 2025102990 25/07/2025
37 | JNR CONSULTORES S A. 2025103299 30/07/2022
CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E
38 | GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU 2025103747 31/07/2025
39 | CONSULTORA PERUANA DE INGENIERIA S.A.C. 2025104080 31/07/2025
40 | MENDOZA & TAPIA SAC. 2025106884 07/08/2025
41 | GocsA 2025106877 07/08/2025
PEYCO, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES
42 | £EVQO PROVECTOS BTV 2025108071 08/08/2025
43 | SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA S.L. 2025108078 08/08/2025
CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE
44| oA SR (CEMOSA) 2025109057 11/08/2025
45 | OBRAS CIVILES CON CALIDAD TOTAL S.AC. 2025114261 20/08/2025
46 | CUMBRA INGENIERIA SA. 2025123157 08/09/2025
47 | WSPPERUSA 2025123570 08/09/2025
48 | THE LOUIS BERGER GROUP, INC. SUCURSAL PANAMA 2025123800 09/09/2025
49 | EXP U.S. SERVICES INC. 2025132734 24/09/2025

1 La Empresa PINI GROUP S.A. SUCURSAL DEL PERU subsand Registro Participante mediante Carta 0004/07-2025-
PINI.COM de fecha 31/07/2025 (NT 2025104179).

Pagina 2 de 10




Documento electrénico firmado digitalmente en el marco de la Ley N°27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, su Reglamento y modificatorias.

La integridad del documento v la autoria de la(s) firma(s) pueden ser verificadas en: https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml

50 DOHWA ENFINEERING CO LTD SUCURSAL DEL PERU 2025136334 01/10/2025
51 HMV INGENIEROS LTDA. SUCURSAL PERU 2025139854 09/10/2025
52 EGIS VILLES ET TRANSPORTS SUCURSAL DEL PERU 2025139852 09/10/2025
53 PROYECTOS EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS S.A. 2025140892 10/10/2025

Il. PRESENTACION DE PROPUESTAS:

Que, de acuerdo con la fecha de presentacién de propuestas? establecida en las Bases integradas del
Procedimiento de Seleccion Ordinario (PSO) N°002-2025-OSITRAN, presentaron propuestas a través
de la Mesa de Partes Virtual de OSITRAN, los siguientes participantes:

FECHA DE
N° NOMBRE OBSERVACION
PRESENTACION
CONSORCIO ANILLO VIAL I
Integrado por:
= CESEL S.A. Condicion de la Propuesta:
1 = INGENIERIA'Y ECONOMIA DEL TRANSPORTE 27/10/2025 PRESENTADA
S.M.E. M.P.,, S.A., SUCURSAL PERU. (NT 2025150106)
= MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. SUCURSAL DEL
PERU
CONSORCIO CONECTA LIMA - SUPERVISOR
Integrado por:
= CHINA RAILWAY N°10 ENGINEERING GROUP CO,
LTD SUCURSAL DEL PERU Condicion de la Propuesta:
2 = PEYCO, PROYECTOS, ESTUDIOS Y ) 27/10/2025 PRESENTADA
CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL DEL PERU (NT 2025150130)
= SERVICIOS DE CONSULTORES ANDINOS
SOCIEDAD ANONIMA - SERCONSULT S.A.
CONSORCIO ANILLO VIAL
Integrado por:
= DOHWA ENGINEERING CO, LTD SUCURSAL DEL s .
PERU Condicion de la Propuesta:
3 | « KOREA EXPRESSWAY CORPORATION 2711072025 ﬁ?ggg}‘gﬁgf;)
= MTV PERU EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
CONSORCIO ANILLO VIAL EHI
Integrado por:
L] ESIIQSUVILLES ET TRANSPORTS SUCURSAL DEL Condicién de la Propuesta:
4 |« HMV INGENIEROS LTDA SUCURSAL PERU 2771072025 (555(?2%"1‘;9532)
= INYPSA CW INFRASTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL|
DEL PERU
CONSORCIO CONCREMAT CPS
Integrado por:
= CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A. Condicion de la Propuesta:
5 SUCURSAL DEL PERU 27/10/2025 PRESENTADA
= CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO (NT 2025150145)
AMBIENTE S.L. SUCURSAL DEL PERU
CONSORCIO SUPERVISOR ANILLO PERIFERICO
o CONSULTING, ENGINEERING Condicion de la Propuesta:
6 : : . 27/10/2025 PRESENTADA
ARCHITECTURE, S.A. SUCURSAL DEL PERU. (NT 2025149908)
= PINI GROUP S.A. SUCURSAL DEL PERU

2 Mediante Acta N°00010-2025-CS-PSO-002-2025-OSITRAN se postergd la “Etapa de Presentacion de Propuestas”
del PSO N2002-2025-OSITRAN hasta el 27 de octubre de 2025, a fin de fomentar una mayor participacion y
concurrencia de postores.
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lll. EVALUACION CREDENCIALES (Sobre N°1) Y PROPUESTA TECNICA (Sobre N°2):

Se efectud la evaluacion en torno a si las propuestas (Sobre N° 01 y 02) presentadas por los
mencionados postores cumplian con la documentacion requerida, y si la oferta respondia a las
caracteristicas y/o requisitos y condiciones establecidas en el (Requerimiento) en las Bases integradas
del presente procedimiento de seleccion.

Al respecto, se reviso, evallo y verificé la documentacion contenida en el Sobre N°1 y Sobre N°2,
cuyos resultados se muestran a continuacion:

Sobre N° 1 — Credenciales

N° POSTOR CONDICION
CONSORCIO ANILLO VIAL 1l SI CUMPLE con presentar la documentacion
Integrado por: obligatoria requerida en las Bases integradas para
= CESEL S.A. el “Sobre N° 1 — Credenciales”; por lo que, pasa
1 * INGENIERIA'Y ECONOMIA DEL TRANSPORTE | para evaluacion del “Sobre N° 2 — Propuesta
S.M.E. M.P., S.A., SUCURSAL PERU. Técnica”.
= MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. SUCURSAL
DEL PERU (Ver detalle de revision y verificacion de
documentos en Anexo Adjunto)
CONSORCIO CONECTA LIMA - SUPERVISOR
l-ntcelzarlil(fli?)zll’l:_WAY N°10 ENGINEERING GROUP SI CUMPLE con presentar la documentacion
CO. LTD SUCURSAL DEL PERU or)li%atgria ;leq;Jericg ec? las El’:ases intelgradas para
. y el “Sobre N° 1 — Credenciales”; por lo que, pasa
2 CPJICE)T\I%(?I'RTJ%%TOEISI-EFSOEESS-I-LLJJCDLIJORSSXL DEL para evaluacién del “Sobre N° 2 — Propuesta
PERU o Técnica”.
- gg'éYéngS ,EI\IIEOCIZ\I?I\,/\IIEU;E%%%SNQBEJI’Ngi (Ver detalle de revision y verificacion de
o documentos en Anexo Adjunto)
CONSORCIO ANILLO VIAL SI CUMPLE con presentar la documentacion
Integrado por: obligatoria requerida en las Bases integradas para
= DOHWA ENGINEERING CO, LTD SUCURSAL el “Sobre N° 1 — Credenciales”; por lo que, pasa
3 DEL PERU para evaluacion del “Sobre N° 2 — Propuesta
» KOREA EXPRESSWAY CORPORATION Técnica”.
= MTV PERU EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA (Ver detalle de revision y verificacion de documentos|
en Anexo Adjunto)
CONSORCIO ANILLO VIAL EHI SI CUMPLE con presentar la documentacion
Integrado por: obligatoria requerida en las Bases integradas para
. EGIS VILLES ET TRANSPORTS SUCURSAL el “Sobre N° 1 — Credenciales”; por lo que, pasa
DEL PERU para evaluacién del “Sobre N° 2 — Propuesta
4 | = HMV INGENIEROS LTDA SUCURSAL PERU | Técnica’
* INYPSA CW INFRASTRUCTURES, S.L.U. (Ver detalle de revision y verificacion de documentos|
SUCURSAL DEL PERU en Anexo Adjunto).
CONSORCIO CONCREMAT CPS SI CUMPLE con presentar la documentacion
Integrado por: obligatoria requerida en las Bases integradas para
« CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA & “Sobre N° 1 — Credenciales”; por lo que, pasa
5 S.A. SUCURSAL DEL PERU para evaluacién del “Sobre N° 2 — Propuesta
» CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y| 'ecnica”
MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL DEL PERU s e o
(Ver detalle de revision y verificacion de documentos|
en Anexo Adjunto).
CONSORCIO SUPERVISOR ANILLO
PERIFERICO Se encuentra impedido de participar ylo
Integrado por: contratar con OSITRAN en el PSO N°002-2025-
6 = IDOM CONSULTING, ENGINEERING, | OSITRAN - “Servicio de Supervision al Disefio y
ARCHITECTURE, S.A. SUCURSAL DEL I?ERU. Construccion de las Inversiones Obligatorias del
= PINI GROUP S.A. SUCURSAL DEL PERU Proyecto Anillo Vial Periférico”.

Cabe precisar que, el CONSORCIO SUPERVISOR ANILLO PERIFERICO, integrado por IDOM
CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE, S.A. SUCURSAL DEL PERU y PINI GROUP S.A. SUCURSAL
DEL PERU en el “Sobre 1 — Credenciales”, presentd la Declaracion Jurada segun “Formato N°2” de las Bases
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Integradas, de las empresas que conforman dicho consorcio; sin embargo, adjunta a ello, un documento de fecha
de emision 07 de octubre de 2025, firmado por Carlos Daniel Jimenez Guerrero — Gerente General de IDOM (DNI
40124488), cuyo contenido, entre otros, indica expresamente lo siguiente:

“(...) Mediante el presente, el suscrito representante legal de IDOM, en cumplimiento del principio de
integridad consagrado en el articulo 5 y reafirmado como enfoque transversal en el articulo 6 de la Ley
N°32069, considero pertinente poner en su conocimiento que en el udltimo afo mantuvimos y
continuamos manteniendo, relaciones comerciales independiente del objeto del presente procedimiento
de seleccion, con los siguientes miembros que forman parte del concesionario Anillo Vial S.A.C.:

- Acciona Concesiones de infraestructuras, S.L.

- Sacyr Concesiones Pert S.A.C.

- Grupo Ferrovial

Ahora bien, entendemos que conforme a lo dispuesto en la Ley N°31564, no se configura conflicto de
intereses que impida nuestra participaciéon ni eventual adjudicacion en el presente procedimiento de
seleccion, toda vez que las relaciones comerciales que IDOM mantiene con los mencionados miembros del
concesionario seran independientes del eventual ejercicio de funciones publicas que se desarrollan y no
han influido en decisiones administrativas vinculadas al procedimiento de seleccion.

(-)"

El subrayado y resaltado en negrita es nuestro

Al respecto, la presente contratacion se enmarca en la regulacion del OSITRAN para la contratacion
de empresas supervisoras, constituidas por el Decreto Supremo N°035-2001-PCM, Reglamento para
la Contratacion de Empresas Supervisoras por parte de Ositran; y Resolucion de Consejo Directivo N°
0049-2023-CD-OSITRAN que aprueba las Disposiciones Complementarias al Reglamento para la
Contratacién de Empresas Supervisoras por parte de Ositran; por lo que, se debe tener en cuenta,
entre otros, la regulacién prevista en el articulo 7 de la Resolucién de Consejo Directivo N° 049-2023-
CD-OSITRAN. Dicha norma dispone que, se encuentran impedidos de ser participantes, postores,
empresas supervisoras del Ositran, para brindar servicios de supervision:

“7.1. Los proveedores que se encuentran incursos en alguno de los impedimentos para ser participante,
postor, contratista y/o subcontratista, previstos en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
7.2. Las Empresas Supervisoras, sus socios, asi como el personal técnico profesional y el personal
profesional propuesto, segun los supuestos establecidos en el articulo 8 del Reglamento para la
Contratacion de Empresas Supervisoras por parte del Ositran. No se encuentra comprendido dentro de
este rubro, el personal que realice labores de apoyo”

En relacion con el numeral 7.2 del articulo 7 de la Resolucién de Consejo Directivo N° 049-2023- CD-
OSITRAN, se encontrarian impedidas las empresas supervisoras descritas en los supuestos del
articulo 8 del Reglamento de Contrataciéon de Empresas Supervisoras. En ese sentido, se tiene que
dicha norma prevé, entre otros, el siguiente impedimento:

“a. Si la persona natural o los socios y el personal técnico profesional propuesto como integrante del equipo
de la EMPRESA SUPERVISORA, han mantenido durante los seis meses anteriores a la convocatoria del
concurso publico, algun vinculo de tipo laboral o contractual con la entidad bajo supervision; con los
titulares y representantes legales; o vinculos familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo
de afinidad con los mismos {(...)".

Asimismo, las Bases Integradas del PSO N°002-2025- OSITRAN, en el pie de pagina 8, hace mencion
a la clausula 17.15 del Contrato de Concesion, que indica lo siguiente: “Los supervisores designados
por el REGULADOR, de ser el caso, no deberan haber prestado directa ni indirectamente ningun tipo
de servicios a favor del CONCESIONARIO, sus accionistas o Empresas Vinculadas en el ultimo afo,
en el Pert o en el extranjero, contado a partir del momento en que el REGULADOR realice la
contratacion.”

Por lo tanto, de acuerdo con lo expresado en su documento de fecha de emisién 07 de octubre de
2025, firmado por Carlos Daniel Jimenez Guerrero — Gerente General de IDOM, y conforme con la
regulacion precitada, el CONSORCIO SUPERVISOR ANILLO PERIFERICO, integrado por IDOM
CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE, S.A. SUCURSAL DEL PERU y PINI| GROUP S.A.

SUCURSAL DEL PERU esta impedido de participar y/o contratar en el presente procedimiento
de seleccion.
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Sobre N° 2 — Propuesta Técnica

Se procedio a la apertura del Sobre N° 2, de los postores que cumplieron con los requisitos del Sobre
N° 1, cuyo resultado de la evaluacion técnica, se detalla a continuacion:

PUNTAJE
EVALUACION CONDICION DE LA PROPUESTA
N° POSTOR TECNICA
CUMPLE con los requisitos establecidos en las
CONSORCIO ANILLO VIAL II Bases integr'ada.s ”para el “Sobre N° 2 -
Integrado por: Propuesta Técnica”, por lo que, la propuesta es
ADMITIDA.
= CESEL S.A.
- !I'NR(,BA?\II\gIEgg\TE gclv?gol\yl:f‘ %Ek Luego de la evaluacion técnica, obtiene 100
1 P 100 puntos. La PROPUESTA CALIFICA y pasa a la
SUCURSAL PERU. Evaluaciéon del “Sobre N° 3 — Propuesta
= MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. Econdmica® P
SUCURSAL DEL PERU :
(Ver detalle de evaluacion de Propuesta Técnica
en Cuadro Anexo Adjunto).
CONSORCIO CONECTA LIMA -
SUPERVISOR
Integrado por: NO CUMPLE con los requisitos de la experiencia
= CHINA RAILWAY N°10 ENGINEERING del Supervisor (Postor) por no alcanzar el monto
GROUP CO, LTD SUCURSAL DEL minimo facturado de 131°017479.87 de ddlares,
PERU segun lo establecido en las Bases integradas para
2 = PEYCO, PROYECTOS, ESTUDIOS Y - el “Sobre N° 2 — Propuesta Técnica”; por lo que,
CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL la propuesta NO ES ADMITIDA.
DEL PERU
= SERVICIOS DE CONSULTORES (Ver detalle de evaluacion de Propuesta Técnica
ANDINOS SOCIEDAD ANONIMA - en Cuadro Anexo Adjunto).
SERCONSULT S.A.
CUMPLE con los requisitos establecidos en las
CONSORCIO ANILLO VIAL Bases integradas para el “Sobre N° 2 — Propuesta
Integrado por: Técnica”, por lo que, la propuesta es ADMITIDA.
» DOHWA ENGINEERING CO, LTD
SUCURSAL DEL PERU 100 Luego de la evaluacion técnica, obtiene 100
3 » KOREA EXPRESSWAY puntos. La PROPUESTA CALIFICA y pasa a la
CORPORATION Evaluacion del “Sobre N° 3 — Propuesta
= MTV PERU EMPRESA INDIVIDUAL Econdémica”.
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
(Ver detalle de evaluacion de Propuesta Técnica
en Cuadro Anexo Adjunto).
CUMPLE con los requisitos establecidos en las
CONSORCIO ANILLO VIAL EHI Bases integradas para el “Sobre N° 2 — Propuesta
Integrado por: Técnica”, por lo que, la propuesta es ADMITIDA.
= EGIS VILLES ET TRANSPORTS
SUCURSAL DEL PERU 100 Luego de la evaluacion técnica, obtiene 100
4 = HMV INGENIEROS LTDA SUCURSAL puntos. La PROPUESTA CALIFICA y pasa ala
PERU Evaluacion del “Sobre N° 3 — Propuesta
= INYPSA CW INFRASTRUCTURES, Econdmica”.
S.L.U. SUCURSAL DEL PERU
(Ver detalle de evaluacién de Propuesta Técnica
en Cuadro Anexo Adjunto).
CUMPLE con los requisitos establecidos en las
Bases integradas para el “Sobre N° 2 — Propuesta
CONSORCIO_ CONCREMAT CP$S Técnica”, por lo que, la propuesta es ADMITIDA.
Integrado por:
- _?Sgﬁgfgﬂ(gx s AENSUEC')\ISRASRIA?_ DEE Luego de la evaluacion técnica, obtiene 100
5 PERU o 100 puntos. La PROPUESTA CALIFICA y pasa a la

= CPS INFRAESTRUCTURAS|
MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L.
SUCURSAL DEL PERU

Evaluacion del “Sobre N° 3 — Propuesta
Econdmica”.

(Ver detalle de evaluacion de Propuesta Técnica
en Cuadro Anexo Adjunto).
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IV. EVALUACION ECONOMICA (Sobre N°3):

A continuacion, se procedid a realizar la apertura de la Propuesta Econdémica de los postores
admitidos y que califican técnicamente, obteniéndose el siguiente resultado:

MONTO DE LA PROPUESTA
Ne POSTOR ECONOMICA (DOLARES)
UsS$

CONSORCIO ANILLO VIAL Il

Integrado por:

= CESEL S.A.

1 = INGENIERIA'Y ECONOMIA DEL TRANSPORTE S.M.E. M.P,, S.A,, 77’564,831.70
SUCURSAL PERU.

= MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. SUCURSAL DEL PERU

CONSORCIO ANILLO VIAL

Integrado por:

= DOHWA ENGINEERING CO, LTD SUCURSAL DEL PERU

2 * KOREA EXPRESSWAY CORPORATION 101'892,764.00

= MTV PERU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

CONSORCIO ANILLO VIAL EHI

Integrado por: )
» EGIS VILLES ET TRANSPORTS SUCURSAL DEL PERU ’
= HMV INGENIEROS LTDA SUCURSAL PERU 93'875,086.76
» INYPSA CW INFRASTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL PERU

CONSORCIO CONCREMAT CPS

Integrado por:

* CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A. SUCURSAL

4 DEL PERU 95’999,729.98

* CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
S.L. SUCURSAL DEL PERU

Segun lo establecido en el numeral 1.3 del Capitulo | de la Seccién Especifica de las Bases
Integradas, el valor referencial es de $ 131'017,479.87 (Ciento treinta y un millones diecisiete mil
cuatrocientos setenta y nueve con 87/100 dolares americanos), incluido los incluido los impuestos de
Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de supervision.

Luego, el Comité Seleccion procedié a verificar el monto ofertado de los postores Vs el valor
referencial, obteniéndose que los montos ofertados de los precitados postores no exceden el limite del
valor referencial del servicio de supervision, es decir, las ofertas econdmicas se encuentran dentro de
los limites establecidos en las Bases integradas del presente procedimiento de seleccion.

También, se procedié a verificar la “Estructura de Presupuesto” (Formato N° 10) de las ofertas
econdmicas de los postores que citan en el cuadro precedente. Producto de dicha revision se observa
lo siguiente:

- ElI Comité de Seleccion identificé diferencias en las sumatorias y calculos aritméticos presentado
por el postor CONSORCIO CONCREMAT CPS; por lo que, se rectificd y corrigid dichos valores
de la estructura de presupuesto (Formato N°10) del referido postor®. Luego de la verificacion y
correccion aritmética de la referida propuesta econdémica (Formato N°10) el monto ofertado
quedaria establecido en US$ 95'999,751.63 (Noventa y Cinto millones novecientos noventa y
nueve mil setecientos cincuenta y uno con 63/100 Délares Americanos).

- ElI Comité de Seleccion identificé diferencias en las sumatorias y calculos aritméticos presentado
por el postor CONSORCIO ANILLO VIAL EHI; por lo que, se rectificé y corrigio dichos valores de

3 Segun lo establecido en las Bases Integradas Seccidon General, Capitulo I, Numeral 1.9, indica lo siguiente: “(...) En el sistema de
contratacion de tarifas y precios unitarios cuando se advierta errores aritméticos, corresponde su correccion al Comité de Seleccion,
debiendo constar dicha rectificacion en el acta respectiva. En este ultimo caso, dicha correccion no implica la variacion de los
precios unitarios o tarifas ofertadas. {(...)"
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la estructura de presupuesto (Formato N°10) del referido postor. Luego de la verificacion y
correccion aritmética de la referida propuesta econdémica (Formato N°10) el monto ofertado
quedaria establecido en US$ 92°'447,286.76 (Noventa y dos millones cuatrocientos cuarenta y
siete mil doscientos ochenta y seis con 76/100 Doélares Americanos).

En consecuencia, luego de la verificacion de las sumatorias y calculos aritméticos realizados a las
propuestas econémicas de los postores del cuadro precedente, queda de la siguiente manera:

NO

POSTOR

MONTO DE LA PROPUESTA
ECONOMICA CON
VERIFICACION ARITMETICA
(DOLARES)
us $

CONSORCIO ANILLO VIAL Il

Integrado por:

= CESEL S.A.

» INGENIERIA Y ECONOMIA DEL TRANSPORTE S.M.E. M.P., S.A,,
SUCURSAL PERU.

= MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. SUCURSAL DEL PERU

77’564,831.70

CONSORCIO ANILLO VIAL

Integrado por:

= DOHWA ENGINEERING CO, LTD SUCURSAL DEL PERU

* KOREA EXPRESSWAY CORPORATION

= MTV PERU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

101'892,764.00

CONSORCIO ANILLO VIAL EHI

Integrado por:

= EGIS VILLES ET TRANSPORTS SUCURSAL DEL PERU

= HMV INGENIEROS LTDA SUCURSAL PERU

= INYPSA CW INFRASTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL PERU

92’'447,286.76

CONSORCIO CONCREMAT CPS

Integrado por:

* CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A. SUCURSAL
DEL PERU

* CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
S.L. SUCURSAL DEL PERU

95’999,751.63

(Ver Anexo de verificacion de “Estructura de presupuesto - Formato 10”).

En consecuencia, luego de haber obtenido el puntaje evaluacion técnica y conociendo los montos
ofertados de las propuestas (Ofertas Econdémicas que califican), previamente verificados, se procedié
a calcular el puntaje ponderado técnico y econdmico, a fin de obtener el puntaje total de cada
propuesta, obteniéndose el siguiente resultado:

4 Segun lo establecido en las Bases Integradas Seccidon General, Capitulo I, Numeral 1.9, indica lo siguiente: “(...) En el sistema de

contratacion de tarifas y precios unitarios cuando se advierta errores aritméticos, corresponde su correccion al Comité de Seleccion,
debiendo constar dicha rectificacion en el acta respectiva. En este ultimo caso, dicha correccion no implica la variacion de los
precios unitarios o tarifas ofertadas. {(...)"
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CUADRO: DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Puntaje Puntaje
Puntaje Ponderado | Ponderado
Evaluacién | Evaluacién | Evaluacion
Econdémica| Técnica Econémica
(PEEi =) (0.80 x (0.20 x
PETi) PEEi)

Puntaje Monto de la

L Propuesta
Evaluacion p

N° Postor Técnica Econdémica
(US$)

(PETIi) (00

Puntaje
Total
(PTi)

Orden de
Prelacion

CONSORCIO ANILLO VIAL I
Integrado por:

- CESELS.A.

- INGENIERIAY ECONOMIA y
1 DEL TRANSPORTE S.MLE. 100.00 77°564,831.70 100.00 80.00 20.00
M.P., S.A., SUCURSAL PERU.
- MAB INGENIERIA DE VALOR

S.A. SUCURSAL DEL PERU

100.00

1er.
Lugar

CONSORCIO ANILLO VIAL
Integrado por:

- DOHWA ENGINEERING CO,
LTD SUCURSAL DEL PERU

- KOREA EXPRESSWAY s
2 CORPORATION 100.00 101°892,764.00 68.64 80.00 19.12
- MTV PERU EMPRESA
INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD
LIMITADA

93.73

4to.
Lugar

CONSORCIO ANILLO VIAL
EHI

Integrado por:

-EGIS VILLES ET TRANSPORTS
SUCURSAL DEL PERU ,
3 "HMV INGENIEROS LTDA 100.00 92°447,286.76 80.81 80.00 18.05
SUCURSAL PERU

-INYPSA CW
INFRASTRUCTURES, S.L.U.
SUCURSAL DEL PERU

96.16

2do.
Lugar

CONSORCIO CONCREMAT
CPS

Integrado por:

- CONCREMAT ENGENHARIA
E TECNOLOGIA S.A.
SUCURSAL DEL PERU

- CPS INFRAESTRUCTURAS
MOVILIDAD Y MEDIO
AMBIENTE S.L. SUCURSAL
DEL PERU.

100.00 95’999,751.63 76.23 80.00 19.60

95.25

3er.
Lugar

Se Anexa al presente documento el detalle de la “Evaluacién econdmica y puntajes totales”.
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V. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO:

Este colegiado, luego de la evaluacion técnica y econdmica, y teniendo en cuenta el orden de
prelacién mostrado en el cuadro anterior, acuerda por unanimidad, otorgar la Buena Pro al siguiente
postor:

e Postor: CONSORCIO ANILLO VIAL II

Integrado por:

- CESEL S.A.

- INGENIERIA Y ECONOMIA DEL TRANSPORTE S.M.E. M.P., S.A., SUCURSAL PERU.
- MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. SUCURSAL DEL PERU

Monto Adjudicado: US$ 77°564,831.70 (Setenta y siete millones quinientos sesenta y cuatro mil
ochocientos treinta y uno con 70/100 Délares Americanos), incluidos impuestos de Ley.

VI. ACUERDOS:

- Aprobar el texto de la presenta Acta.
- Publicar la Buena Pro en la Pagina Web de OSITRAN.

En ese sentido, siendo las 13:30 horas, del 20 de noviembre de 2025, se suscribe la presente Acta en
sefial de conformidad.

Firmado por:

WALTER ALARCON DIAZ
Presidente de comité de seleccion
PSO N°002-2025-OSITRAN

Firmado por:

ABEL HERNAN GARCIA CAYCHO
Miembro titular de comité de seleccion
PSO N°002-2025-OSITRAN

Firmado por:

MARIO MARTIN VOLTA ALOMIA
Miembro titular de comité de seleccion
PSO N°002-2025-OSITRAN

NT: 2025164234
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ANEXO : EVALUACION ECONOMICA Y PUNTAJES TOTALES

PSO N° 002-2025-OSITRAN

V.R.= $131,017,479.87
CUADRO: DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS
Puntaje Puntaje Puntaje Puntaje
Evaluav:ién Monto de la Propuesta Evaluav:fién Ponderado Ponderado Puntaje Orden de
N° Postor A Econémica (US$/) Om PMPE P Evaluacion Evaluacion Total o
Tecnica = Econémica A P - Prelacién
(PETi) (0i) (PEEi =) Tecnica Econémica (PTi)
(0.80 x PETi) | (0.20 x PEEi)

CONSORCIO ANILLO VIAL Il
Integrado por:

1 [ CESELS.A. 100.00 77,564,831.70 77,564,831.70 100.00 100.00 80.00 20.00| 100.00 1er. Lugar
- INGENIERIA Y ECONOMIA DEL TRANSPORTE S.M.E. M.P., : ” ’ ) ” ’ . . . : ) : --ug
S.A., SUCURSAL PERU.

-MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. SUCURSAL DEL PERU
CONSORCIO ANILLO VIAL

Integrado por:

- DOHWA ENGINEERING CO, LTD SUCURSAL DEL PERU

2 | KOREA EXPRESSWAY CORPORATION 100.00 101,892,764.00 77,564,831.70 100.00 68.64 80.00 13.73| 93.73 4to. Lugar
- MTV PERU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA
CONSORCIO ANILLO VIAL EHI
Integrado por:

- EGIS VILLES ET TRANSPORTS SUCURSAL DEL PERU

3. MMV INGENIEROS LTDA SUCURSAL PERU 100.00 92,447,286.76 77,564,831.70 100.00 80.81 80.00 16.16| 96.16 2do. Lugar
- INYPSA CW INFRASTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL
PERU
CONSORCIO CONCREMAT CPS
Integrado por:

4 Di?:::SMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA 5.A. SUCURSAL 100.00 95,999,751.63 77,564,831.70 100.00 76.23 80.00 15.25| 95.25 3er. Lugar
- CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
S.L. SUCURSAL DEL PERU

PEi PEi = 2(PMPE) - (Oi/Om) x PMPE

Donde:

Pei = Puntaje de la oferta econémica “i”

Oi = Oferta econémica “i"

Om = Oferta econémica de costo mas bajo
Puntaje Maximo de la Propuesta Econémica

PMPE =

Propuesta
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VERIFICACION ARITMETICA DEL ANEXO N° 1: ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO - PSO N° 002-2025-OSITRAN

Consorcio Anillo Vial ll

Consorcio Anillo Vial

Consorcio Vial EHI

Consorcio Concremat CPS

Tarifa / Precio

Cantidad Tarifa / Precio Tarifa / Precio Tarifa / Precio
) s _ o
Descripcién Unidad c“'(‘x;’“d '"°'d°(';'a ] (meses) T&:féﬁg; Unitario | Total S/ (F)=(D*E) | Unitario Total S/ (F)=(D*E) Ml:::::l"s , | Total s (=(0*E) | unitario (:)":(al'),sé)
() Mensual S/ (E). Mensual S/ (E). ) Mensual S/ (E).

. PERSONAL 53,102,274.12 68,552,450.00 59,181,500.00 56,374,202.32
1.1.Personal Profesional Clave 21,383,296.30 29,998,000.00 24,844,000.00 17,539,431.44
1. Jefe de Supervision Hm 1 100% 110.00 110.00 18,500.00 2,035,000.00 30,000.00 3,300,000.00 48,000.00 5,280,000.00 2130340 | 2,343:374.00
2. Jefe de Estudio Hm 1 100% 31.00 31.00 12,342.86 382,628.66 30,000.00 930,000.00 30,000.00 930,000.00 13,228.34 410,078 54
3. Contro Documentario (Document Control) Hm 1 100% 110.00 110.00 8,200.00 902,000.00 14,000.00 1,540,000.00 10,000.00 1,100,000.00 4,960.63 545,669.30
4. Jefe de Ingenieria Vial Hm 1 100% 104.00 104.00 26,363.64 2,741,818.56 24,000.00 2,496,000.00 20,000.00 2,080,000.00 13,228.34 | 1,375,747.36
5. Jefe de Estructuras, Puentes, Obras Artes y Drenaje Hm 1 100% 104.00 104.00 26,363.64 2,741,818.56 24,000.00 2,496,000.00 20,000.00 2,080,000.00 1322834 | 137574736
6. Jefe de Calidad Hm 1 100% 104.00 104.00 10,628 57 1,105,371.28 24,000.00 2,496,000.00 15,000.00 1,560,000.00 1322834 | 137574736
7 .- Jefe de Tunel y Excavaciones Hm 1 100% 104.00 104.00 25,000.00 2,600,000.00 24,000.00 2,496,000.00 20,000.00 2,080,000.00 1322834 | 137574736
8. Jefe de Prevencion de Riesgos Hm 1 100% 104.00 104.00 11,014.29 1,145 486.16 24,000.00 2,496,000.00 10,000.00 1,040,000.00 1322834 | 137574736
9. Jefe de Topografia (trazo, viaductos, puentes y tuneles) Hm 2 100% 104.00 208.00 11,014.29 2,200,972.32 24,000.00 4,992,000.00 8,000.00 1,664,000.00 1322834 | 275149472
10. Ingeniero de Suelos, Geotecnia y Pavimentos Hm 1 100% 104.00 104.00 11,014.29 1,145,486.16 15,000.00 1,560,000.00 10,000.00 1,040,000.00 9,921.26 1,031,811.04
11. Jefe de Planeamiento y Valorizaciones. Hm 1 100% 110.00 110.00 12,342.86 1,357,714.60 20,000.00 2,200,000.00 25,000.00 2,750,000.00 13,228.34 | 1455,117.40
12. Ingeniero Supervisor Ambiental Hm 1 100% 104.00 104.00 15,000.00 1,560,000.00 14,000.00 1,456,000.00 10,000.00 1,040,000.00 9,921.26 1,031,811.04
13. Lider BIM Hm 1 100% 110.00 110.00 12,500.00 1,375,000.00 14,000.00 1,540,000.00 20,000.00 2,200,000.00 9,921.26 1,091,338.60
1.2 PERSONAL QUE COMPLEMENTA AL PERSONAL CLAVE 19,863,601.39 27,008,000.00 21,712,000.00 23,417,193.11
1. Ingeniero de Valorizaciones Hm 1 100% 110.00 110.00 9,642.86 1,060,714.60 12,000.00 1,320,000.00 13,000.00 1,430,000.00 9,921.26 1,091,338.60
2. Ingeniero Supenvisor de Calidad 1 Hm 1 100% 38.00 38.00 6,985.71 265,456.98 12,000.00 456,000.00 7,000.00 266,000.00 9,921.26 377,007.88
3. Ingeniero Supenvisor de Calidad 2 Hm 1 100% 61.00 61.00 6,985.71 426,128.31 12,000.00 732,000.00 7,000.00 427,000.00 9,921.25 605,196.25
4. Ingeniero Supenvisor de Calidad 3 Hm 1 100% 42.00 42.00 6,985.71 293,399.82 12,000.00 504,000.00 7,000.00 294,000.00 9,921.26 416,692.92
i‘r"gginéer;"n;‘;‘;ﬂms"’ USSR (R, D Hm 1 100% 42.00 42.00 9,642.86 405,000.12 12,000.00 504,000.00 9,000.00 378,000.00 9,921.26 416,692.92
[T M e O S AR G Hm 1 100% 61.00 61.00 9,642.86 588,214.46 12,000.00 732,000.00 9,000.00 549,000.00 9,921.25 605,196.25
janeslyitiiesnals

7. Ing. Supervisor de Viaducto, tuneles y excavaciones. Hm 4 100% 85.00 340.00 9,642.86 3,278,572.40 12,000.00 4,080,000.00 9,000.00 3,060,000.00 11,574.80 3,935,432.00
8. Ing. Supervisor de Sefializacion y Tecnologia Hm 2 100% 85.00 170.00 9642.86 1,639,286.20 12,000.00 2,040,000.00 7,000.00 1,190,000.00 9,921.26 1,686,614.20
9. Ing. Supervisor de Ingenieria Vial Hm 3 100% 85.00 255.00 8,314.29 2,120,143.95 12,000.00 3,060,000.00 7,000.00 1,785,000.00 992125 | 252991875
10. Especialista de Planificacion Hm 1 100% 110.00 110.00 8,314.29 914,571.90 12,000.00 1,320,000.00 13,500.00 1,485,000.00 9,921.26 1,091,338.60
11. Ing. Supervisor en Suelos, Geotecnia y Pavimentos Hm 1 100% 104.00 104.00 8,978.57 933,771.28 12,000.00 1,248,000.00 12,000.00 1,248,000.00 9,921.26 1,031,811.04
12. Supervisor de SSOMA Hm 3 100% 104.00 312.00 6,985.71 2,179,541.52 12,000.00 3,744,000.00 12,000.00 3,744,000.00 992126 | 3,095433.12
13. Arqueologo Hm 1 100% 61.00 61.00 6,985.71 426,128.31 12,000.00 732,000.00 7,000.00 427,000.00 7,588.10 462,874.10
14. Ing. Estructural (para evaluacion de los EDIs) Hm 1 100% 31.00 31.00 9,642.86 298,928.66 12,000.00 372,000.00 9,000.00 279,000.00 9,921.25 307,558.75
15. Ing. Especialista Trafico (para evaluacion de los EDIs) Hm 1 100% 31.00 31.00 9,642.86 298,928.66 12,000.00 372,000.00 6,000.00 186,000.00 9,921.25 307,558.75
;S‘;aI'L‘g'ciizp:ec'ﬂ;S?Delz)‘“"e'es yoxakacores(bars Hm 1 100% 31.00 31.00 9,642.86 298,928.66 12,000.00 372,000.00 7,000.00 217,000.00 11,574.80 358,818.80
17. Ing. Supervisor Electromecanico (eificaciones y tuneles) Hm 1 100% 31.00 31.00 9,642.86 298,928.66 12,000.00 372,000.00 7,000.00 217,000.00 11,574.80 358,818.80
é%l'sr;g' SR A R G EBlED Hm 1 100% 31.00 31.00 9,642.86 298,928.66 12,000.00 372,000.00 7,000.00 217,000.00 9,921.25 307,558.75
:sar';‘gevjl‘t‘:’c:‘g:‘;’:; SSEED‘T:) Ceciechiaiarine iy Hm 1 100% 31.00 31.00 9,642.86 298,928.66 12,000.00 372,000.00 7,000.00 217,000.00 9,921.25 307,558.75
20. Coordinador BIM 1 Hm 1 100% 110.00 110.00 6,985.71 768,428.10 8,000.00 880,000.00 8,000.00 880,000.00 953596 | 1,048,95560
21. Coordinador BIM 2 Hm 1 100% 104.00 104.00 6,985.71 726,513.84 8,000.00 832,000.00 7,000.00 728,000.00 9,535.96 991,739.84
22. Coordinador BIM 3 Hm 1 100% 104.00 104.00 6,985.71 726,513.84 8,000.00 832,000.00 7,000.00 728,000.00 9,535.96 991,739.84
23. Asistente Control Documentario Hm 1 100% 110.00 110.00 3,664.29 403,071.90 8,000.00 880,000.00 8,000.00 880,000.00 4,960.63 545,669.30
24. Asistente de Administrador de Contratos Hm 1 100% 110.00 110.00 8,314.29 914,571.90 8,000.00 880,000.00 8,000.00 880,000.00 4,960.63 545,669.30




1.3 PERSONAL TECNICO MINIMO 7,743,733.73 8,994,450.00 6,960,500.00 10,669,607.07
1. Asistente BIM 1 Hm 1 100% 104 104.00 4,257.14 442,742.56 6,000.00 624,000.00 3,000.00 312,000.00 4,960.63 515,905.52
2. Asistente BIM 2 Hm 1 100% 104 104.00 4,257.14 442,742.56 6,000.00 624,000.00 3,000.00 312,000.00 4,960.63 515,905.52
3. Asistente BIM 3 Hm 1 100% 110 110.00 4,257.14 468,285.40 6,000.00 660,000.00 5,000.00 550,000.00 4,960.63 545,669.30
4. Asistente de Calidad 1 Hm 2 100% 38 76.00 4,257.14 323,542.64 6,000.00 456,000.00 3,000.00 228,000.00 4,960.63 377,007.88
5. Asistente de Calidad 2 Hm 2 100% 61 122.00 4,257.14 519,371.08 6,000.00 732,000.00 3,000.00 366,000.00 4,960.63 605,196.86
6. Asistente de Calidad 3 Hm 2 100% 42.00 84.00 4,257.14 357,599.76 6,000.00 504,000.00 3,000.00 252,000.00 4,960.63 416,692.92
7 Asistente de Valorizaciones 1 Hm 1 100% 110.00 110.00 4,921.43 541,357.30 6,000.00 660,000.00 5,000.00 550,000.00 4,960.63 545,669.30
8.Asistente de Valorizaciones 2 Hm 1 100% 104.00 104.00 4,921.43 511,828.72 6,000.00 624,000.00 3,000.00 312,000.00 4,960.63 515,905.52
9.Asistente de Valorizaciones 3 Hm 1 100% 104.00 104.00 4,921.43 511,828.72 6,000.00 624,000.00 3,000.00 312,000.00 4,960.63 515,905.52
10. Controlador de Obra 1 Hm 1 100% 38.00 38.00 4,257.14 161,771.32 3,150.00 119,700.00 3,000.00 114,000.00 4,960.63 188,503.94
11. Controlador de Obra 2 Hm 1 100% 38.00 38.00 4,257.14 161,771.32 3,150.00 119,700.00 3,000.00 114,000.00 4,960.63 188,503.94
12. Controlador de Obra 3 Hm 1 100% 61.00 61.00 4,257.14 259,685.54 3,150.00 192,150.00 3,000.00 183,000.00 4,960.63 302,598.43
13. Controlador de Obra 4 Hm 1 100% 61.00 61.00 4,257.14 259,685.54 3,150.00 192,150.00 3,000.00 183,000.00 4,960.63 302,598.43
14. Controlador de Obra 5 Hm 1 100% 42.00 42.00 4,257.14 178,799.88 3,150.00 132,300.00 3,000.00 126,000.00 4,960.63 208,346.46
15. Controlador de Obra 6 Hm 1 100% 42.00 42.00 4,257.14 178,799.88 3,150.00 132,300.00 3,000.00 126,000.00 4,960.63 208,346.46
16. Topografos 1 Hm 1 100% 38.00 38.00 3,925.00 149,150.00 3,150.00 119,700.00 3,000.00 114,000.00 8,075.07 306,852.66
17. Topografos 2 Hm 1 100% 61.00 61.00 3,925.00 239,425.00 3,150.00 192,150.00 3,000.00 183,000.00 8,075.06 492,578.66
18. Topografos 3 Hm 1 100% 42.00 42.00 3,925.00 164,850.00 3,150.00 132,300.00 3,000.00 126,000.00 8,075.06 339,152.52
19. Portamiras 1 Hm 1 100% 38.00 38.00 1,201.43 45,654.34 2,000.00 76,000.00 2,500.00 95,000.00 3,307.09 125,669.42
20. Portamiras 2 Hm 1 100% 38.00 38.00 1,201.43 45,654.34 2,000.00 76,000.00 2,500.00 95,000.00 3,307.09 125,669.42
21. Portamiras 3 Hm 1 100% 61.00 61.00 1,201.43 73,287.23 2,000.00 122,000.00 2,500.00 152,500.00 3,307.09 201,732.49
22. Portamiras 4 Hm 1 100% 61.00 61.00 1,201.43 73,287.23 2,000.00 122,000.00 2,500.00 152,500.00 3,307.09 201,732.49
23. Portamiras 5 Hm 1 100% 42.00 42.00 1,201.43 50,460.06 2,000.00 84,000.00 2,500.00 105,000.00 3,307.09 138,897.78
24. Portamiras 6 Hm 1 100% 42.00 42.00 1,201.43 50,460.06 2,000.00 84,000.00 2,500.00 105,000.00 3,307.09 138,897.78
25. Jefe de Laboratorio Hm 1 100% 85.00 85.00 4,257.14 361,856.90 3,500.00 297,500.00 4,500.00 382,500.00 8,267.71 702,755.35
26. Tecnico laboratorista Asfalto en Caliente Hm 1 100% 65.00 65.00 4,257.14 276,714.10 3,000.00 195,000.00 3,000.00 195,000.00 4,960.63 322,440.95
27. Tecnico laboratorista Concreto hidraulico Hm 1 100% 85.00 85.00 3,592.86 305,393.10 3,000.00 255,000.00 3,000.00 255,000.00 4,960.63 421,653.55
28. Tecnico laboratorista de Suelos Hm 1 100% 85.00 85.00 3,592.86 305,393.10 3,000.00 255,000.00 3,000.00 255,000.00 4,960.63 421,653.55
29. Ayudante de Laboratorio 1 Hm 1 100% 65.00 65.00 1,201.43 78,092.95 2,500.00 162,500.00 3,000.00 195,000.00 3,307.09 214,960.85
30. Ayudante de Laboratorio 2 Hm 1 100% 85.00 85.00 1,201.43 102,121.55 2,500.00 212,500.00 3,000.00 255,000.00 3,307.08 281,101.80
31. Ayudante de Laboratorio 3 Hm 1 100% 85.00 85.00 1,201.43 102,121.55 2,500.00 212,500.00 3,000.00 255,000.00 3,307.08 281,101.80
1.4 PERSONAL DE APOYO MINIMO 4,111,642.70 2,552,000.00 5,665,000.00 4,747,970.70
1. Asedor Legal Hm 1 100% 110.00 110.00 8,907.14 979,785.40 5,000.00 550,000.00 10,000.00 1,100,000.00 11,665.78 1,283,235.80
2. Contador Hm 1 100% 110.00 110.00 5,585.71 614,428.10 3,500.00 385,000.00 6,000.00 660,000.00 8,166.04 898,264.40
3. Asistentes administrativos Hm 2 100% 110.00 220.00 3,592.86 790,429.20 3,000.00 660,000.00 4,000.00 880,000.00 3,499.73 769,940.60
4. Secretaria Hm 1 100% 110.00 110.00 2,928.57 322,142.70 2,000.00 220,000.00 3,000.00 330,000.00 3,499.73 384,970.30
5. Conserje Hm 1 100% 110.00 110.00 1,600.00 176,000.00 1,000.00 110,000.00 2,500.00 275,000.00 2,333.16 256,647.60
6. Administrador de Contratos Hm 1 100% 110.00 110.00 8,242.86 906,714.60 3,700.00 407,000.00 18,000.00 1,980,000.00 6,999.47 769,941.70
7. Auxiliar Contable Hm 1 100% 110.00 110.00 2,928.57 322,142.70 2,000.00 220,000.00 4,000.00 440,000.00 3,499.73 384,970.30
IIl. EQUIPAMIENTO MINIMO PARA CONTROL DE CALIDAD 722,691.12 1,051,110.00 986,135.50 582,006.88
2.1.EQUIPOS DE TOPOGRAFIA 204,784.87 400,600.00 434,920.00 162,118.18
TRAMO |

Estacion total Mes 1 38.00 38.00 400.83 15,231.54 450.00 17,100.00 600.00 22,800.00 448.30 17,035.40
Nivel Topografico Mes 1 38.00 38.00 41.46 1,575.48 150.00 5,700.00 20.00 760.00 51.18 1,944.84
Equipo GPS Alta Precision Mes 1 38.00 38.00 404.68 15,377.84 2,000.00 76,000.00 1,500.00 57,000.00 234.31 8,903.78
TRAMO I

Estacion total N° 2 Mes 1 61.00 61.00 400.83 24,450.63 450.00 27,450.00 600.00 36,600.00 279.27 17,035.47
Nivel Topografico N° 2 Mes 1 61.00 61.00 41.46 2,529.06 150.00 9,150.00 20.00 1,220.00 31.88 1,944.68
Equipo GPS Alta Precision N° 2 Mes 1 61.00 61.00 404.68 24,685.48 2,000.00 122,000.00 1,500.00 91,500.00 145.97 8,904.17
TRAMO Il

Estacion total N° 3 Mes 1 42.00 42.00 400.83 16,834.86 450.00 18,900.00 600.00 25,200.00 405.61 17,035.62
Nivel Topografico N° 3 Mes 1 42.00 42.00 41.46 1,741.32 150.00 6,300.00 20.00 840.00 46.31 1,945.02




Equipo GPS Alta Precision N° 3 Mes 1 42,00 4200 40468 16,996 56 2,000.00 84,000.00 1,500.00 63,000.00 212.00 8,904.00
TRAMO |, I, Il
Dron Mes 2 85.00 170.00]  502.13 85,362.10 200.00 34,000.00 800.00 136,000.00 461.56 78,465.20
2.2. EQUIPOS PARA MEDIR CARACTERISTICAS Y

293,409.35 339,835.00 329,059.50 152,453.20
CAPACIDAD PORTANTE DE SUELOS
::f"a'l':i‘; ama's"a" para control de calidad de mezcla)y). 1 65.00 6500|  830.56 53,986.40 800.00 52,000.00 51.70 3,360.50 189.70 12,330.50
Equipo de Lavado Asfaltico Mes 1 65.00 65.00]  200.42 13,027.30 300.00 19,500.00 36.30 2,359.50 45.99 2,989.35
Equipo para determinar la Maxima Densidad de laf, . 1 65.00 6500  146.25 9,506.25 400.00 26,000.00 31.90 207350 517.38 33,629.70
Mezcla Asfaltica (RICE)
01 Deflectometro de Impacto Ligero (Ligh Weiht) Mes 1 85.00 8500 73418 62,405.30 800.00 68,000.00 2,200.00 187,000.00 369.26 31,387.10
Equipo de densidad de campo (Eensimetro Nuclear yf, .- 1 85.00 8500  582.11 49,479.35 351.00 29,835.00 126.50 10,752.50 602.25 51,191.25
Cono de Arena)
Juego de mallas para control de granulometria, Limites def, . 1 85.00 8500 37952 32,259.20 1,000.00 85,000.00 35.20 2,992.00 105.50 8,967.50
Consistencia y honos 60°C
Egﬁ:gg g;;"mpac{a""’” (Proctor standard y modificado) |y 1 85.00 85.00|  455.00 38,675.00 300.00 25,500.00 4290 3,646.50 7034 5,978.90
Determinacion de la Distribucion de Masa de]
Erplanacionos Ligoras y Pesacas (58 EN 13953.20 Mes 1 85.00 8500 40083 34,070.55 400.00 34,000.00 1,375.00 116,875.00 70.34 5,978.90
Control de calidad de pavimentos: 224,496.90 310,675.00 222,156.00 267,435.50
Esclerometro con un rango de medidas de 10 a 70 Nmm2) [Mes 1 85.00 85.00 51.27 4,357.95 150.00 12,750.00 3.30 280.50 81.97 6,967.45
Equipo de compresion para control de calidad del concreto,
incluyendo Prensa hidraulica para pruebas de compresion]Mes 1 85.00 85.00 473.06 40,210.10 800.00 68,000.00 77.00 6,545.00 136.61 11,611.85
y flexion 120T
Perforadora Diamantina para Concreto de 4" de diametro |Mes 1 85.00 85.00 238.33 20,258.05 150.00 12,750.00 12.10 1,028.50 26.56 2,257.60
Moldes para Probetas de 6x4" Mes 1 85.00 85.00]  186.33 15,838.05 30.00 2,550.00 20.90 1,776.50 1,366.10 116,118.50
Compresometro para probeta de concreto (menor de 3o 1 85.00 8500 107.25 9,116.25 105.00 8,925.00 14.30 1,215.50 39.47 3,354.95
afios de antﬂuedad)
Moldes para probetas de 15 cm x 30 cms Mes 1 85.00 8500] 208.00 17,680.00 200.00 17,000.00 3.30 280.50 72.95 6,200.75
Moldes para probetas de 10 cm x 20 ems (plasticas), paraf o 1 85.00 8500  78.00 6,630.00 200.00 17,000.00 3.30 280.50 48.63 4,133.55
ensayos de com presion.
2":;‘;%1 Jpara realizar ensayos de flexion de 15 cm x 15f ). 1 85.00 8500  78.00 6,630.00 100.00 8,500.00 66.00 5,610.00 45537 38,706.45
Moldes para realizar ensayos de grout de 5cmx5cmx5cm.  [Mes 1 85.00 85.00 78.00 6,630.00 100.00 8,500.00 44.00 3,740.00 30.36 2,580.60
Moldes de espesor de revestimiento Mes 1 85.00 85.00 134.33 11,418.05 120.00 10,200.00 55.00 4,675.00 91.07 7,740.95
L aboratorio de agregados Mes 1 85.00 85.00] 32283 27,440.55 1,000.00 85,000.00 1,100.00 93,500.00 2972 2,526.20
02 unidades Horno termostatos Mes 1 85.00 85.00]  377.00 32,045.00 200.00 17,000.00 638.00 54,230,00 27.32 2,322.20
Juegos de mallas para control de granulometria Mes 1 85.00 85.00 121.33 10,313.05 100.00 8,500.00 528.00 44,880.00 56.92 4,838.20
Equivalente arena Mes 1 85.00 8500] 5308 4,511.80 100.00 8,500.00 6.60 561,00 546.44 46,447 40
Maquina de Los Angeles para pruebas de abrasion dely ). o 1 85.00 8500 13433 11,418.05 300.00 25,500.00 41.80 3,553.00 136.81 11,628.85
agregados gruesos
1. GASTOS ADMINISTRATIVOS (Anexo 1) 5,553,849.64 7,267,740.00 5,666,171.50 13,652,587.95
TOTAL COSTO DIRECTO 59,378,814.88 76,871,300.00 65,833,807.00 70,608,797.15
Total Gastos Generales (Anexo 2) 1,010,000.00 1,791,370.00 5,927,970 57 5,051,304.35
Total Utilidad (%) 9.00% 5,344,093 34 10.00% 7,687,130.00 10.00% 6,583,380.70 | 8.0664456169%| 5,695620.22
SUBTOTAL (Costo Directo + Gastos Generales + Utilidad) 65,732,908.22 86,349,800.00 78,345,158.27 81,355,721.72
Impuesto General a las Ventas (IGV) 11,831,923.48 15,542,964.00 14,102,128.49 14,644,029.91

VERIFICACION MONTO OFERTADO

77,564,831.70

101,892,764.00

92,447,286.76

95,999,751.63

PROPUESTA ECONOMICA

77,564,831.70

101,892,764.00

93,875,086.76

95,999,729.98

VERIFICACION MONTO OFERTADO

CONFORME

CONFORME

NO CONFORME/SE
CORRIGE

NO
CONFORME/SE
CORRIGE

Error redondeo




EVALUACION ECONOMICA
PEi = 2*(PME) - (Oi / Om)*PME
Oi=
Om=
PMPE=

PUNTAJE EVALUACION ECONOMICA (PEEi) =

EVALUACION TECNICA
PUNTAJE EVALUACION TECNICA (PETi)

PUNTAJE TOTAL (PT i = 0.80*PETi + 0.20*PEEi) DE LAS PROPUESTAS

GANADOR OTORGAMIENTO BUENA PRO:

Consorcio Anillo Vial ll

77,564,831.70
77,564,831.70
100.00

100.00

100.00

100.00
ler

Consorcio Anillo Vial

101,892,764.00
77,564,831.70
100.00

68.64

100.00

93.73
4to

Consorcio Vial EHI

92,447,286.76
77,564,831.70
100

80.81

100.00

96.16
2do

Consorcio
Concremat CPS

95,999,751.63
77,564,831.70
100

76.23

100.00

95.25



CONSORCIO ANILLO VIAL I

Anexo 1 (del Formato N° 10): Detalle de los Gastos Administrativos

Dedicacion al

Descripcion Unidad Cantidad servicio Uni&:is;TJSD Cost'j:; L
(meses)

Gastos de viaje
Tres intercambios de experienci internacional para tres (3)
gupervisores lde QSITRAN por cinco (5) doas efectivos minimo glb 3 1.00 15,000.00 45,000.00
(incluye pasajes ida y vuelta, seguros, traslados en destino,
alimentacion y alojamiento, incluido impuestos)
Alquiler y Servicios
Alquiler oficina en Lima mes 1 110.00 5,800.00 638,000.00
Alquiler de computadoras mes 1 110.00 200.00 22,000.00
Alquiler equipos de comunicacion mes 1 110.00 500.00 55,000.00
Transporte
|Movilidad Supervisor 1 (camioneta Pick up o SUV 4x2) und 1 69.00 2,761.11 190,516.59
IMoviIidad Supervisor 2 (camioneta Pick up o SUV 4x2) und 1 69.00 2,761.11 190,516.59
IMoviIidad Supervisor 3 (camioneta Pick up o SUV 4x2) und 1 69.00 2,761.11 190,516.59
IMoviIidad Supervisor 4 (camioneta Pick up o SUV 4x2) und 1 108.00 2,761.11 298,199.88
IMoviIidad Supervisor 5 (camioneta Pick up o SUV 4x2) und 1 110.00 2,761.11 303,722.10
Movilidad Supervisor 6 (Mini Bus no menor a 25 personas) und 1 108.00 4,850.28 523,830.24
Movilidad Supervisor76 (Mini Bus no menor a 25 personas) und 1 110.00 4,850.28 533,530.80
IMoviIidad OSITRAN 8 (Camioneta SUV 4X2) und 3 69.00 2,761.11 571,549.77
[Movilidad OSITRAN 9 (Camioneta SUV 4X2) und 1 110.00 2,761.11 303,722.10
Equipos de comunicacion
Celulares de alta gama unidad 40 110.00 23.11 101,684.00
Pantalla Interactiva 70" (4k) mes 2 108.00 131.82 28,473.12
Camara de video digital mes 6 108.00 90.00 58,320.00
Laptop o PCs de escritorio mes 65 108.00 65.00 456,300.00
Sala BIM para OSITRAN (55m2)
Equipamiento, servicios habilitdos, sotfware, seguros, upgrades
y mantenimient en un area de 55 m2 en sede central de glb 1 1.00 193,767.86 193,767.86
OSITRAN
|Miscelaneos
Gastos de comunicacion internacional mes 1 110.00 20.00 2,200.00
Preparacoin y reproduccion de informes mes 1 110.00 1,500.00 165,000.00
Licencia de software mes 1 110.00 4,000.00 440,000.00
Polizas de seguros mes 1 110.00 1,200.00 132,000.00
Vigilancia, Prevencion y Control del COVID 19 mes 1 110.00 500.00 55,000.00
Polizas de seguros: Resp. Civil mes 1 110.00 500.00 55,000.00
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 5,553,849.64




CONSORCIO ANILLO VIAL

Anexo 1 (del Formato N° 10): Detalle de los Gastos Administrativos

Dedicacion al

Descripcion Unidad Cantidad servicio Uni&:is;TJSD Cost'j:; L
(meses)

Gastos de viaje
Tres intercambios de experienci internacional para tres (3)
gupervisores lde QSITRAN por cinco (5) doas efectivos minimo glb 3 1.00 35,000.00 105,000.00
(incluye pasajes ida y vuelta, seguros, traslados en destino,
alimentacion y alojamiento, incluido impuestos)
Alquiler y Servicios
Alquiler oficina en Lima mes 1 110.00 5,882.00 647,020.00
Alquiler de computadoras mes 1 110.00 2,467.00 271,370.00
Alquiler equipos de comunicacion mes 1 110.00 589.00 64,790.00
Transporte
|Movilidad Supervisor 1 (camioneta Pick up o SUV 4x2) und 1 69.00 3,000.00 207,000.00
IMoviIidad Supervisor 2 (camioneta Pick up o SUV 4x2) und 1 69.00 3,000.00 207,000.00
IMoviIidad Supervisor 3 (camioneta Pick up o SUV 4x2) und 1 69.00 3,000.00 207,000.00
IMoviIidad Supervisor 4 (camioneta Pick up o SUV 4x2) und 1 108.00 3,000.00 324,000.00
IMoviIidad Supervisor 5 (camioneta Pick up o SUV 4x2) und 1 110.00 3,000.00 330,000.00
Movilidad Supervisor 6 (Mini Bus no menor a 25 personas) und 1 108.00 4,500.00 486,000.00
Movilidad Supervisor76 (Mini Bus no menor a 25 personas) und 1 110.00 4,500.00 495,000.00
IMoviIidad OSITRAN 8 (Camioneta SUV 4X2) und 3 69.00 3,000.00 621,000.00
[Movilidad OSITRAN 9 (Camioneta SUV 4X2) und 1 110.00 3,000.00 330,000.00
Equipos de comunicacion
Celulares de alta gama unidad 40 110.00 90.00 396,000.00
Pantalla Interactiva 70" (4k) mes 2 108.00 200.00 43,200.00
Camara de video digital mes 6 108.00 70.00 45,360.00
Laptop o PCs de escritorio mes 65 108.00 100.00 702,000.00
Sala BIM para OSITRAN (55m2)
Equipamiento, servicios habilitdos, sotfware, seguros, upgrades
y mantenimient en un area de 55 m2 en sede central de glb 1 1.00 400,000.00 400,000.00
OSITRAN
|Miscelaneos
Gastos de comunicacion internacional mes 1 110.00 500.00 55,000.00
Preparacoin y reproduccion de informes mes 1 110.00 500.00 55,000.00
Licencia de software mes 1 110.00 9,000.00 990,000.00
Polizas de seguros mes 1 110.00 2,000.00 220,000.00
Vigilancia, Prevencion y Control del COVID 19 mes 1 110.00 500.00 55,000.00
Polizas de seguros: Resp. Civil mes 1 110.00 100.00 11,000.00
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 7,267,740.00




CONSORCIO VIAL EHI

Anexo 1 (del Formato N° 10): Detalle de los Gastos Administrativos

Dedicacion al

Descripcion Unidad Cantidad servicio Unitc; cr)i?cl)JSD CostSSP;rcial
(meses)

Gastos de viaje
Tres intercambios de experienci internacional para tres (3)
R e et e | I s | e | e | seaon
alimentacion y alojamiento, incluido impuestos)
Alquiler y Servicios
Alquiler oficina en Lima mes 1 110.00 2,000.00 220,000.00
Alquiler de computadoras mes 1 110.00 1,980.00 217,800.00
Alquiler equipos de comunicacion mes 1 110.00 165.00 18,150.00
Transporte
|Movilidad Supervisor 1 (camioneta Pick up o SUV 4x2) und 1 69.00 2,310.00 159,390.00
IMoviIidad Supervisor 2 (camioneta Pick up o SUV 4x2) und 1 69.00 2,310.00 159,390.00
IMoviIidad Supervisor 3 (camioneta Pick up o SUV 4x2) und 1 69.00 2,310.00 159,390.00
IMoviIidad Supervisor 4 (camioneta Pick up o SUV 4x2) und 1 108.00 2,310.00 249,480.00
IMoviIidad Supervisor 5 (camioneta Pick up o SUV 4x2) und 1 110.00 2,310.00 254,100.00
Movilidad Supervisor 6 (Mini Bus no menor a 25 personas) und 1 108.00 3,025.00 326,700.00
Movilidad Supervisor76 (Mini Bus no menor a 25 personas) und 1 110.00 3,025.00 332,750.00
|Movi|idad OSITRAN 8 (Camioneta SUV 4X2) und 3 69.00 2,310.00 478,170.00
[Movilidad OSITRAN 9 (Camioneta SUV 4X2) und 1 110.00 2,310.00 254,100.00
Equipos de comunicacion
Celulares de alta gama unidad 40 110.00 26.40 116,160.00
Pantalla Interactiva 70" (4k) mes 2 108.00 148.50 32,076.00
Camara de video digital mes 6 108.00 49.50 32,076.00
Laptop o PCs de escritorio mes 65 108.00 49.50 347,490.00
Sala BIM para OSITRAN (55m2)
Equipamiento, servicios habilitdos, sotfware, seguros, upgrades
y mantenimient en un area de 55 m2 en sede central de glb 1 1.00 190,679.50 190,679.50
OSITRAN
|Miscelaneos
Gastos de comunicacion internacional mes 1 110.00 176.00 19,360.00
Preparacoin y reproduccion de informes mes 1 110.00 836.00 91,960.00
Licencia de software mes 1 110.00 12,650.00 1,391,500.00
Polizas de seguros mes 1 110.00 2,640.00 290,400.00
Vigilancia, Prevencion y Control del COVID 19 mes 1 110.00 605.00 66,550.00
Polizas de seguros: Resp. Civil mes 1 110.00 1,870.00 205,700.00
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 5,666,171.50

OBS. Hubo un error en la multiplicacion



CONSORCIO CONCREMAT CPS

Anexo 1 (del Formato N° 10): Detalle de los Gastos Administrativos

Dedicacion al

Descripcion Unidad Cantidad servicio Uni&:is;TJSD Cost'j:; L
(meses)

Gastos de viaje
Tres intercambios de experienci internacional para tres (3)
gupervisores lde QSITRAN por cinco (5) doas efectivos minimo glb 3 1.00 25,068.11 75,204.33
(incluye pasajes ida y vuelta, seguros, traslados en destino,
alimentacion y alojamiento, incluido impuestos)
Alquiler y Servicios
Alquiler oficina en Lima mes 1 110.00 11,552.06 1,270,726.60
Alquiler de computadoras mes 1 110.00 7.72 849.20
Alquiler equipos de comunicacion mes 1 110.00 437.63 48,139.30
Transporte
|Movilidad Supervisor 1 (camioneta Pick up o SUV 4x2) und 1 69.00 7,740.82 534,116.58
IMoviIidad Supervisor 2 (camioneta Pick up o SUV 4x2) und 1 69.00 7,740.82 534,116.58
IMoviIidad Supervisor 3 (camioneta Pick up o SUV 4x2) und 1 69.00 7,740.82 534,116.58
IMoviIidad Supervisor 4 (camioneta Pick up o SUV 4x2) und 1 108.00 4,945.53 534,117.24
IMoviIidad Supervisor 5 (camioneta Pick up o SUV 4x2) und 1 110.00 4,855.61 534,117.10
Movilidad Supervisor 6 (Mini Bus no menor a 25 personas) und 1 108.00 4,595.04 496,264.32
Movilidad Supervisor7 (Mini Bus no menor a 25 personas) und 1 110.00 4,562.47 501,871.70
IMoviIidad OSITRAN 8 (Camioneta SUV 4X2) und 3 69.00 10,231.44 2,117,908.08
[Movilidad OSITRAN 9 (Camioneta SUV 4X2) und 1 110.00 6,417.90 705,969.00
Equipos de comunicacion
Celulares de alta gama unidad 40 110.00 86.63 381,172.00
Pantalla Interactiva 70" (4k) mes 2 108.00 259.47 56,045.52
Camara de video digital mes 6 108.00 37.74 24,455.52
Laptop o PCs de escritorio mes 65 108.00 161.27 1,132,115.40
Sala BIM para OSITRAN (55m2)
Equipamiento, servicios habilitdos, sotfware, seguros, upgrades
y mantenimient en un area de 55 m2 en sede central de glb 1 1.00 339,523.10 339,523.10
OSITRAN
|Miscelaneos
Gastos de comunicacion internacional mes 1 110.00 13,525.29 1,487,781.90
Preparacoin y reproduccion de informes mes 1 110.00 2,205.47 242,601.70
Licencia de software mes 1 110.00 10,220.11 1,124,212.10
Polizas de seguros mes 1 110.00 5,338.52 587,237.20
Vigilancia, Prevencion y Control del COVID 19 mes 1 110.00 1,019.03 112,093.30
Polizas de seguros: Resp. Civil mes 1 110.00 2,525.76 277,833.60
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 13,652,587.95




CONSORCIO ANILLO VIALTI
Anexo 2 (del Formato N° 10): Detalle de Gastos Generales

Descripcion Unidad Cantidad Inciidencia Unitci‘:is:l,JSD Costlc;:;rcial
Gastos de Oficina Central mes 110 100% 100.00 11,000.00
|Materiales para oficina mes 110 100% 100.00 11,000.00
Uniformes para personal (02 cambiosxafio) und 110 100% 1,227.27 134,999.70,
Examenes medicos anuales (01 examen x afio) und 110 100% 572.73 63,000.30
Costos Financieros (Cartas Fianzas) mes 110 100% 5,000.00 550,000.00
Asesorias y Gastos Legales mes 110 100% 2,000.00 220,000.00
Preparacion de propuesta GLB 1 100% 20,000.00 20,000.00
TOTAL GASTOS GENERALES 1,010,000.00
CONSORCIO ANILLO VIAL
Anexo 2 (del Formato N° 10): Detalle de Gastos Generales
Descripcién Unidad Cantidad Inciidencia Unit(;:iSOtZSD COStS:;mial
Gastos de Oficina Central mes 110 100% 1,500.00 165,000.00|
|Materiales para oficina mes 110 100% 600.00 66,000.00
Uniformes para personal (02 cambiosxafio) und 9.17 100% 5,000.00 45,850.00
Examenes medicos anuales (01 examen x afio) und 9.17 100% 3,000.00 27,510.00
Costos Financieros (Cartas Fianzas) mes 110 100% 10,450.00 1,149,500.00
Asesorias y Gastos Legales mes 110 100% 3,000.00 330,000.00
Preparacion de propuesta GLB 1 100% 7,510.00 7,510.00]
TOTAL GASTOS GENERALES 1,791,370.00
CONSORCIO VIAL EHI
Anexo 2 (del Formato N° 10): Detalle de Gastos Generales
Descripcién Unidad Cantidad Inciidencia Uniti:iSOtZSD COStS:;mial
Gastos de Oficina Central mes 110 100% 836.00 91,960.00|
|Materiales para oficina mes 110 100% 2,387.00 262,570.00
Uniformes para personal (02 cambiosxafio) und 9.17 100% 23,881.00 218,988.77
Examenes medicos anuales (01 examen x afio) und 9.17 100% 17,913.50 164,266.80
Costos Financieros (Cartas Fianzas) mes 110 100% 43,796.50 4,817,615.00
Asesorias y Gastos Legales mes 110 100% 2,387.00 262,570.00
Preparacion de propuesta GLB 1 100% 110,000.00 110,000.00|
TOTAL GASTOS GENERALES 5,927,970.57




CONSORCIO CONCREMAT CPS
Anexo 2 (del Formato N° 10): Detalle de Gastos Generales

Descripcion Unidad Cantidad Inciidencia Unig:isc:(l,JSD Costlc;sP;rmal

Gastos de Oficina Central mes 110 100% 5,744.94 631,943.40

|Materiales para oficina mes 110 100% 3,351.68 368,684.80
Uniformes para personal (02 cambiosxafio) und 9.17 100% 41,802.04 383,324.71

Examenes medicos anuales (01 examen x afio) und 9.17 100% 22,836.45 209,410.25

Costos Financieros (Cartas Fianzas) mes 110 100% 27,869.23 3,065,615.30

Asesorias y Gastos Legales mes 110 100% 3,473.96 382,135.60

Preparacion de propuesta GLB 1 100% 10,190.29 10,190.29

TOTAL GASTOS GENERALES 5,051,304.35




ANEXO
PSO N°002-2025-OSITRAN

SERVICIO DE SUPERVISION AL DISENO Y CONSTRUCCION DE LAS INVERSIONES OBLIGATORIAS DEL

PROYECTO ANILLO VIAL PERIFERICO.

(VERIFICACION DE PRESENTACION DE DOCUMENTACION OBLIGATORIA DE SOBRE N° 01 - CREDENCIALES)

POSTOR:

CONSORCIO ANILLO VIAL 1l
Integrado por:

- INECO.

- CESEL INGENIEROS S.A.

- MAB INGENIERIA DE VALOR

DOCUMENTACION PROPUESTA TECNICA

PRESENTA

INo PRESENTA|  FOLIOS OBSERVACION

SOBRE N° 1: “CREDENCIALES”

Informacién Identificatoria - Formato N° 1: Identificacion del Postor.

a) En el caso de que el Postor sea un Consorcio, cada una de los integrantes debe presentar el Formato N° 1.

004y 005, 007 Y

PRESENTA
008,010y 011

Declaracion Jurada del Postor: Segun lo establecido en el Formato N° 2.
En el caso de que el Postor sea un Consorcio, cada uno de los integrantes debe presentar el Formato N° 2.

014,016y 017,

PRESENTA 019

c) Promesa de consorcio (Formato N° 3), de ser el caso.

PRESENTA 021y 022

Documentacién Legal: Documento que acredite fehacientemente la representacion de quien suscribe la oferta. En el caso
de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa
de consorcio, segun corresponda.

Acreditacion:

Tratandose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o
mandatario designado para tal efecto, expedido por registros publicos con una antigiiedad no mayor de treinta (30) dias
calendario a la pr ion de ofertas, desde la fecha de emision.

d.1
) En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento analogo, o del certificado de

vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, seguin corresponda, expedido por registros
publicos con una antigiiedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la pr ion de ofertas, desde la
fecha de emision.

Trata de juridicas icili en el exterior, bastara la presentacion de carta poder, con firma
legalizada por la via consular, en la que se indiquen los poderes generales y especiales otorgados por el érgano social a las
personas designadas para encargarse del proceso de supervision, acompafiada de traduccion efectuada por traductor
publico juramentado o traductor colegiado certificado.

025 -027; 029-

PRESENTA 037;039-045

En caso de que el postor sea una persona juridica nacional debe presentar una Declaracién Jurada (formato libre)
en la que se precise que cuenta con el testimonio de la escritura publica de constitucion de empresa y de su estatuto social,
asi como las escrituras de modificacién, cuando sea el caso

En caso de que el postor sea una persona juridica extranjera debera precisar en la Declaracion Jurada (formato

d2) libre) que cuenta con estatuto social de la empresa matriz (extranjera).

En caso de que el Postor sea un Consorcio, cada uno de los ir debera pi la referida ion jurada
(formato libre)

PRESENTA 048, 050, 052

En caso de ser persona juridica, nacional o extranjero debera contar y acreditar con las siguientes Certificaciones , en
procesos relacionados al objeto de la contratacion:

a) Calidad de Servicios Prestados (ISO 9001) ,
b) Gestion Ambiental (1ISO 14001),

c) Seguridad y salud en el Trabajo (ISO 45001)
d) Antisoborno (ISO 37001)

d.3) Acreditacién:

Las certificaciones y acreditaciones deberan encontrarse vigentes a la fecha de presentacion de propuestas. En caso de
consorcio bastara que el consorciado que se comprometan a ejecutar el servicio cumpla.

055-061; 063-

PRESENTA 065; 067-070

Informacién Financiera:

Declaracion Jurada (formato libre ) de haber declarado ante SUNAT (en caso de Perti) su gestion anual durante los dos
(2) ultimos afos. Los postores extranjeros deben precisar en su declaracion jurada que ha efectuado la declaracion de
impuesto a la renta de la institucion de su pais de origen, correspondiente a los dos (2) tltimos afios fiscales. De existir|
postores que ain no hayan efectuado la declaracion de impuesto a la renta en su pais de origen correspondiente al afio|
fiscal 2024, por motivos de fechas en su calendario de impuesto a la renta 2024, podran precisar la declaracion jurada quel
corresponde a los afios 2023 y 2024

e)

En caso de Consorcio, la Declaracién Jurada debe ser presentada por cada uno de los integrantes.

PRESENTA 073; 136; 195

De cumplir el Postor con acreditar todos los requsitos del Sobre N° 1 - "Credenciales"”, el Comité Especial procedera a abrir
al Sobre N°2 .

CUMPLE CON LO REQUERIDO EN LAS BASES INTEGRADAS PARA EL
"SOBRE N°1 - CREDENCIALES"; POR LO QUE, PASA A EVALUACION DEL
"SOBRE N°2 - SOBRE TECNICO".




ANEXO : EVALUACION TECNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL POSTOR
PSO N° 002-2025-OSITRAN

POSTOR : CONSORCIO ANILLO VIAL Il

e.1.1 EXPERIENCIA GENERAL

El Supervisor podra pesentarse de manera individual o en consorcio (con una participacion individual minima del 25%), con experiencia en supervision y/o fiscalizacion y/o iterventoria y/o asistencias tecnicas y/o gestion de proyectos y/o auditorias en infraestructuras de transporte, acreditando un monto de
facturacion minima equivalente al valor referencial (US$ 131°017,479.87). Estos servicios deberan haber concluido en los ultimos 15 afios antes de la fecha de la presentacion de la propuesta y seran acreditados con un maximo de diez (10) contratos.
La experiencia general puede estar sustentada por servicios prestados en consorcio, siempre que el consorciado que participara en el procedimiento de seleccion acredite una participacion minima del 25% en dichos servicios; caso contrario, el contrato no sera validado para sustentar la experiencia general.
En caso de postores que se presenten en consorcio, solo se considerara la experiencia de aquellos que se cormprometan a ejecutar el servicio, de conformidad a la promesa formal de consorcio.

% Participacion

N° Contrato/O/S |Fecha de inico del | Fecha de t i Tipo d Monto | i
N° Cliente Objeto del contrato CRE/ echa e,m,lm €l [ Fecha de e-rl.'nlno Moneda "_w € Monto del servicio (en caso de Monto Inversion TC onto Inversion Folios Observacion
Fecha contrato servicio del servicio cambio/venta R us$
consorcio)
Servicio de Asistencia Tecnica 25,008,889.11
. . . 3.19/20830.0061
1 ADIF-Alta - |para las Direcciones Facultativas | , - 551, 18/03/2019 11/03/2022 EUROS 1.18600424 Euros 100.00% 25,008,889.11 118600424 | 29,660,648.55 009 al 030
Velocidad en las Obras de ADIF Alta 18/03/2019 ) 29,660,648.56 R e . e
Velocidad 2019-2020 usb

Asistencia Tecnica para

redaccion de proyectos
prov N° Contrato:

ivos, Di i 16,305,789.20
2 RENFE-Viajeros . v Expediente: 9/04/2015 8/04/2018 EUROS 1.13716672 100.00% 16,305,789.20 1.13716672 18,542,400.82 031al 154
Seuridad y Salud para la 2014-01337 18,542,400.82
j i usb
ejecucion de las obras en 09/04/2015

Estaciones gestionadas por
renfe-Viajeos. Plan de

Servicios de Asistencia Tecnica AC 055/19- 19,727,351.75
ADF-Alt Apoyo Tecnico a la Gesti EUROS
3 Alta - para Apoyo Tecnico s ta Bestion 13 1q,0830.0222 | 6/08/2019 19/10/2023 EUROS 1.133865248 100.00% 19,727,351.75 113386525 | 22,368,158.59 155 al 172
Velocidad Administrativa de ADF-Alta 22,368,158.59
) 06/08/2019
Velocidad 2019-2021 UsD

Direcciones Facultativas y apoyo

de equipos especialistas en las  |Contrato S/N 28,615,469.88
obras de plataforma y oficina de | Tuneles de EUROS
4 ADIF . . - . 30/11/2005 31/07/2015 EUROS 1.221570926 100.00% 28,615,469.88 1.22157093 34,955,826.04 173 al 188
informacion, seguimiento y Pajares 34,955,826.04
programacion para los tuneles |30/11/2005 usb
de Pajares
5 IDU N v 172 DE 2007 16/06/2008 16/08/2013 B 0.00049700 45.00% 28,736,581,560.00 0.00049700 6,426,936.47 189 al 294
adecuscion de la calle 26 al Colombianos 10,000,676.03
q o 28/12/2007
sistema transmilenio Fase Il usb

TITTETVETTTOTTa TTIEETaT OeT
contrato de concesion, que
incluye pero no se limita a la
interventoria tecnica, financiero,
contable, juridica, medio-

e o e CONTRATO DE 96,634,937,132
i io-
Agencia Nacional ! INTERVENTORIA Pesos cop
6 inistrati 24/01/2011 23/10/2023 0.00052200 40.00% 96,634,937,132.00 | 000052200 | 20,177,374.87 295 al 507
de Infraestructura Zd:'r':t‘f:ar:t"';:::éi':r:’i:nm 283 DE 2010 /01/ /10/ Colombianos 20,177,429.74 ° @
B v 17/12/2010 UsD

del Contrato de Concesion, el
cual hace parte del proyecto vial
ruta del Sol y que corresponde
al Sector 1 comprendido entre

IS U TSR IS




Agencia Nacional
de Infraestructura

Interventoria Tecnica,
Economica, Financiera, Juridica,
Administrativa, Operativa,
Medio Ambiental y Socio Predial
de los Contratos de Concesion
bajo un esquema de Asociacion
Publico Privada que se derive de
los Procesos Licitatorios N° VJ-
VE-IP-LP-001 de 2013, VJ-VE-IP-
LP-002 de 2013, VJ-VE-IP-LP-005
de 2013, VJ-VE-IP-LP-006 de
2013, VJ-VE-IP-LP-007 de 2013,
VJ-VE-IP-LP-008 de 2013, VJ-VE-
IP-LP-009 de 2013, VJ-VE-IP-LP-
010 de 2013, VJ-VE-IP-LP-011 de
2013, (...), los cuales se agrupan.
Para efectos de presentacion de
propuesta y la adjudicacion, en
nueve (9( modulos, de acuerdo
co lo estipulado en el presente
pliego de condiciones" -
Interventoria para la Concesion

BANOBRAS

CONTRATO N° 147|
de 2014
24/10/2014

31/10/2014

31/01/2025

Pesos
Colombianos

0.00048400

64,766,159,722.00
cop
31,347,800.92
usb

100.00%

64,766,159,722.00

0.00048400

31,346,821.31

508 al 586

Asesoria integral, gestion,
monitoreo, supervision y
administracion del a operacion,
mantenimiento y rehabilitacion
del tramo carretero Guadalajara
- Colima. Incluye puentes,
viaductos, pasos superiores e
inferiores, insterseccioes y
Sistemas ITS.

FID-358-2011-07
04/02/2011

10/02/2011

31/07/2025

Pesos Mexicanos

0.08335800

1,071,902,380.98
MXN
89,351,799.05
usb

100.00%

1,071,902,380.98

0.08335800

89,351,638.67

587 al 754

OSITRAN

Revision del Expediente Tecnico,
Supervision de la Elaboracion de
los Estudios de Ingeniria de
Detalle y Estudio Definitivo del
Impacto Ambiental, la
Supervision de la Ejecucion de
las Obras de la concesion, la
Supervision de la Transitabilidad
y el Mantenimiento y
Conservacion del Tramo 3:
Inambari - Ifapari del Corredor
Vial Interoceanico del Sur, Peru -
Brasil

Contrato de
Supervisin de
Concesion s/n de
fecha 23 de marzo
de 2006

8/04/2006

7/02/2012

Dolar Americano

1.000

33,874,777.74
usb

100.00%

33,874,777.74

1.00000000

33,874,777.74

755 al 832

10

Ministerio de
Transportes y
Comunicacién -
AATE

Supervision y Control de la Obra
para la Elaboracionn del
Expediente Tecnico y Ejecucion
de las obras civiles y
electromecanicas del Sistema
Electrico de Transportes masivo
de Lima y Callao, Linea 1: Tramo
2: Avenida Grau - San Juan de

Lurisanchg

Contrato N° 002-
2011-MTC/33
17/05/2011

28/07/2011

13/11/2014

Délar Americano

1.000

32,429,206.25
usb

19,457,523.75
usb

60.00%

32,429,206.25

1.00000000

19,457,523.75

833 al 856

TOTAL

Ultimos 15 afios

27/10/2009

27/10/2025

Minimo

25%

MAYOR O IGUAL >=
US$ 131,017,479.87

SI CUMPLE

306,162,106.81

e.1.2 EXPERIENCIA ESPECIFICA




La experiencia especiiica ael SUPErvisor aepe Corresponaer a Contratos ae SUPErvision y/0 TISCalizacion y/0 INTErVentoria y/ 0 asistencias tecnicas y/0 gestion ae Proyectos y/0 auditorias, ae aiseno y/0 CONSTIUccion, en INTraestructuras ae opras viales urpanas, acreaitando un monto ge Tacturacion minimo
equivalente al valor referencial (USD 131,017,479.87). Estos servicios deberan haber concluido en los ultimos 15 afios antes de la fccha de la presentacion de la propuesta y seran acreditadas con un maximo de 10 contratos.

Se considerara como obras viales urbanas e interurbanas a las siguientes infraestructuras: via nacional e interestatal, via de evitamiento, autopista principal, via expresa, corredor vial, circunvalacion, vias de circunvalacion, anillos viales, bypass, perifericos, cinta, que incluye al menos de tres unidades de las obras
siguentes:

- Puentes

- Viaductos

- Tuneles

- Pasos inferiores

- Pasos superiores

- Intersecciones

- Sistemas Inteligentes de Transporte o Viales (ITS)

ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA

La experiencia general y especifica minima puede estar sustentada por servicios prestados en consorcios. En dicho caso, el integrante del Consorcio que se hubiera comprometido en la promesa formal de consorcio a ejecutar las obligaciones materia del presente Requerimiento debera sustentar haber tenido
una participacion minima de 30% en dichos servicios, caso contrario, el contrato no sera validado para sustentar la experiencia minima. Dicho porcentaje sera el monto que acredite como experiencia minima

Cuando en los contratos, orden de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se enecuentre expresado en otra moneda, debe indicarse el tipo de cambio correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emisin de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun
corresponda.

Para la acreditacion de la experiencia general y especifica minima se realizara mediante la presentacion de copias simple de los siguientes documentos:

- Contratos y su respectiva conformidad o liquidacion, por la prestacion efectuada.

- Comprobantes de pago, cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente.

- Otros documentos que acrediten fehacientemente el monto facturado. No incluye Declaraciones Juradas.

En el caso de servicios en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del periodo efectivamente acreditado como ejecutado y concluido, debiendo adjuntarse copia de las conformidaddes correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

Se aclara que, en caso existiese diferencias entre el monto consignado en el certificado de buena ejecucion y el correspondiente del contrato, prevalecera la informacion contenida en el certificado de buena ejecucion, por ser este el documento final emitido por el cliente que sustenta la conformidad del servicio

. . % Participacion Monto
. . Fecha de termino Tipo de - . o o 4
N° Cliente Objeto del contrato N° Contrato/O/S R Moneda i Monto del servicio (en caso de Monto de Supervision TC Supervision Folios Observacion
del servicio cambio/venta .
consorcio) Us$
COTIIrOTY VIgTTaTICraUe Tas UnTas;
asesoramiento tecnico
.. |especializado y Auditorias de
MITMA-Ministerio . -
Seguridad Viaria en obras en fae N
de Transporte, ) . Contrato n® EG-
- previa al apuesta en servicio de 8,217,381.65 Euros
1 Movilidad y SGC-03 1/11/2017 21/06/2022 EUROS 1.19846154 100.00% 8,217,381.65 1.19846154 9,848,215.85 863 al 1006
la Red de Carreteras del Estado 9,848,215.85 USD
Agenda Urbana - ) 31/10/2017
MITMA dentro del ambito e la
Subdireccion General de
Construccion. Incluyen tuneles,
— e 0T il
R SRl
i i
2 P v ) P . 7/05/2014 22/03/2017 Soles 2.791 Soles 50.00% 62,105,936.81 2.791 11,126,108.35 1007 al 1209
traves de PROVIAS|de la Av. Nestor Gambetta - Obra N° 040-2014-|
11,126,108.20 USD
NACIONAL Callao- Tunel MTC/20
Revision del Expediente Tecnico,
Supervision de la Elaboracion de
los Estudios de Ingeniria de
Detalle y Estudio Definitivo del
Impacto Ambiental, la Contrato de
Supervision de la Ejecucion de  [Supervisin de 3387477774
8 OSITRAN las Obras de la concesion, la Concesion s/n de 8/04/2006 7/02/2012 Dolar Americano 1.000 ! UéD ) 100.00% 33,874,777.74 1.00000000 33,874,777.74 1210 al 1287
Supervision de la Transitabilidad |fecha 23 de marzo
y el Mantenimiento y de 2006
Conservacion del Tramo 3:
Inambari - Ifiapari del Corredor
Vial Interoceanico del Sur, Peru -
Rrasil
4 iDU N v 172 DE 2007 16/06/2008 16/08/2013 B 0.00049700 45.00% 28,736,581,560.00 0.00049700 6,426,936.47 1288 al 1390
adecuscion de la calle 26 al Colombianos 10,000,676.03
a o 28/12/2007
sistema transmilenio Fase 1l usb




Agencia Nacional
de Infraestructura

Interventoria integral del
contrato de concesion, que
incluye pero no se limita a la
interventoria tecnica, financiero,
contable, juridica, medio-
ambiental, socio-predial
administrativa de seguros,
operativas y de antenimiento
del Contrato de Concesion, el
cual hace parte del proyecto vial
ruta del Sol y que corresponde
al Sector 1 comorendido entre

CONTRATO DE
INTERVENTORIA
283 DE 2010
17/12/2010

24/01/2011

23/10/2023

Pesos
Colombianos

0.00052200

96,634,937,132
cop

20,177,429.74
usb

40.00%

96,634,937,132.00

0.00052200

20,177,374.87

1391 al 1610

Agencia Nacional
de Infraestructura

Tnterventoria integral que
incluye, pero no se limita a la
interventoria tecnica, financiera,
contable, juridica,
administrativa operativa, medio-
ambiental, socio-predial del
Contrato de Concesion bajo la
esquema de Asociacion Publico
Privado cuyo objeto es "Realizar
los Estudios y Disefios
Definitivos, Financiacion,
Gestion Ambiental, Predial y
Social, construccion,
mejoramiento, rehabilitacion,
operacion, mantenimiento y

reversion del Corredor Vial
o N

CONTRATO DE
INTERVENTORIA
469 DE 2015
01/10/2015

13/10/2015

6/01/2025

Pesos
Colombianos

0.00032700

39,115,020,408.00
cop
6,521,914.98
usb

51.00%

53,675,190,236.00

0.00032700

8,951,411.48

1611 al 1698

BANOBRAS

Asesoria integral, gestion,
monitoreo, supervision y
administracion del a operacion,
mantenimiento y rehabilitacion
del tramo carretero Guadalajara
- Colima. Incluye puentes,
viaductos, pasos superiores e
inferiores, insterseccioes y
Sistemas ITS.

FID-358-2011-07
04/02/2011

10/02/2011

31/07/2025

Pesos Mexicanos

0.08335800

1,071,902,380.98
MXN
89,351,799.05
usb

100.00%

1,071,902,380.98

0.08335800

89,351,638.67

1699 al 1867

Agencia Nacional
de Infraestructura

Interventoria Tecnica,
Economica, Financiera, Juridica,
Administrativa, Operativa,
Medio Ambiental y Socio Predial
de los Contratos de Concesion
bajo un esquema de Asociacion
Publico Privada que se derive de
los Procesos Licitatorios N° VJ-
VE-IP-LP-001 de 2013, VJ-VE-IP-
LP-002 de 2013, VJ-VE-IP-LP-005
de 2013, VJ-VE-IP-LP-006 de
2013, VJ-VE-IP-LP-007 de 2013,
VJ-VE-IP-LP-008 de 2013, VJ-VE-
IP-LP-009 de 2013, VJ-VE-IP-LP-
010 de 2013, VJ-VE-IP-LP-011 de
2013, (...), los cuales se agrupan.
Para efectos de presentacion de
propuesta y la adjudicacion, en
nueve (9( modulos, de acuerdo
co lo estipulado en el presente
pliego de condiciones" -
Interventoria nara la Concesion

CONTRATO N° 147|
de 2014
24/10/2014

31/10/2014

31/01/2025

Pesos
Colombianos

0.00048400

64,766,159,722.00
cop
31,347,800.92
usb

100.00%

64,766,159,722.00

0.00048400

31,346,821.31

1868 al 1960




Interventoria para Construccion
del puente vehicular carretero
sobre el rio Madgdalena -

Interventoria para la 43,010,716,055.00
Instituto Nacional | Construccion de las obras de  |INVIAS-044-2015 P cop
9 nstituto Naclonat Construccion ce 1as obras ce 19/05/2015 16/03/2020 €508 0.00042100 50.00% 43,010,716,055.00 | 000042100 9,053,755.73 1961 al 2032
de VIAS Infraestructura Vial para la 29/04/2015 Colombianos 9,057,064.25
solucion integral del paso sobre usb

el rio Magdalena en Barranquilla
en la carretera Barranquilla -
Santamarta, Ruta 907

Consultoria y Asistencia para el

Control y Vigilancia de las Obras 1,616,070.11
Ministerio de  |de la Autovia A-32 Bailen Contrato / Clave: Euros
i - ilen -
10 12-J-3900 1/10/2008 31/05/2013 Euros 1.55682606 100.00% 1,616,070.11 1.55682606 2,515,940.06 2033 al 2041
Fomento Albacete - Tramo:lbros (enlace 2,515,940.06
18/06/2008
con la A-6101) - Ubeda (enlace usb

con la A-36, Provincia de Jaen).

MAYOR O IGUAL >=
TOTAL DE EXPERIENCIA ESPECIFICA i i inii .
Ultimos 15 afios 27/10/2009  (27/10/2025 Minimo 25% US$ 131,017,479.87 SI CUMPLE 222,672,980.53|

Mayor a USS 163
PUNTAJE: millones PUNTAJE 60.00
FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL

Se evaluara en funcién al monto facturado mayor al minimo solicitado (USD 131,017,479.87) en el numeral 14.2 del Requerimiento (Terminos de Referencia), referido a la experiencia especifica del SUPERVISOR; siempre y cuando cumplan con todos los requisitos y condiciones tecnicas requeridas para dicha
experiencia.

- Mayor a USD 163 millones: 60 puntos

- Mayor a USD 131,017,479.87 y menor o igual a USD 163 millones: 50 puntos

Acreditacion:

Mediante la presentacion de cualquiera de los siguientes documentos:

(i) copia de contratos y su respectiva conformidad por la prestacion efectuada o liquidacion, por la prestacion efectuada.
(i) Comprobante de pago, cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente.

(iii) Otros documentos que acrediten fehacientemente el monto facturado. No incluye Declaraciones Juradas.

En el caso de servicios en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del periodo efectivamente acreditado como ejecutado y concluido.

RESULTADO DE LA EVALUACION TECNICA : PROPUESTA ADMITIDA I eo.ool




ANEXO EVALUACION TECNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO
PSO N° 002-2025-OSITRAN

IPOSTOR: CONSORCIO ANILLO VIAL Il (INECO, CESEL INGENIEROS S.A. Y MAB INGENIERIA DE VALOR)

1. JEFE DE SUPERVISION - (JOSE LUIS PANCORBO DE RATO, 05238433E).

Calificacion:

INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS, REG. PROFESIONAL: 8168
del 14/04/1984 (Espafia)

Folio:

2049

Fecha de
colegiatura:

14/04/1984

compromiso colegiatura folio 2055

Ingeniero civil y/o Ingeniero de Caminos, canales y puertos, Ingenieria Vial, y/o Ingenieria de Transito, y/o Ingenieria de Transportes, y/o Arquitecto

Experiencia general minima de quince (15) afios en entidades publicas y privadas

Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcion del servicio Folio Total meses/afios OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término

Ingenieria
Ecinoia de\I/ Control y vigilancia de las obras de la Red de Carreteras

1 Gerente Transporte del Estado, dentro del ambito de subidreccion general 2063 1/03/2022 28/02/2023 1.00

P de construccion, Expediente: ENC-SGC-001

S.M.E.M.P. S.A.
Ingenieria
Ecinoia deT Control y vigilancia de obras de la Red de Carreteras del

2 Gerente Transporte Estado dentro del ambito de subdirecion general de 2065 1/06/2020 28/02/2022 1.75

P construccion, Expediente: EG-SGC-003

S.M.E.M.P.S.A.
Ingenieria y

3 Gerente Econoia del Servicif)s de Inspeccior\ de la Obra Vfal Urbana del Paseo 2065 1/01/2017 31/05/2020 341
Transporte Del Bajo - Tramo B: Trinchera. Longitud 1.5 km.
S.M.E.M.P. S.A.
Ingenieria y Gerenciamiento (Supervision) para la construccion del
Econoia del Tramo Norte del Rodoanel Mario Covas (Sao Paulo) que

4 Gerente . ) X ( )a 2065 1/08/2012 31/12/2016 4.42
Transporte incluye 44 km de anillo vial, con tramos densamente
S.M.E.M.P. S.A. poblados
Ingenieria y Servicio de Asesoria integral, monitoreo, supervision y

5 Gerente Econoia del adminlilstraf:ion de la operacion, mantenimi?nto y . 2065 1/05/2011 31/07/2012 195
Transporte rehabilitacion del tramo carretero Guadalajara - Colima
S.M.E.M.P.S.A. con una longitud de 148.0 Km.
Ingenieria 'y Departamento de Supervision de Carreteras para la
Econoia del Subdireccion General de Proyectos de la Direccion

6 Gerente y R . 2066 1/01/2006 30/04/2011 5.33
Transporte General de Carreteras del Ministerio de Fomento
S.M.E.M.P. S.A. espafiol. Multiples proyectos.
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TOTAL ANOS == >

17.16

SI CUMPLE CON ACREDITAR LA
EXPERIENCIA PROFESIONAL
MINIMA DE 15 ANOS, REQUERIDA
EN LAS BASES

Experiencia especifica de ocho (08) afios en supervision de obras y/o ejecucion de construccion y/o rehabilitacion y/o mejoramiento y/o ampliacion y/o construccion de obras viales urbanas e interurbanas, tales como autopistas
principales, vias de evitamiento, vias expresas, corredores viales.
Para acreditar la experiencia del Jefe de Supervision, seran validos los siguientes cargos:

i. Gerente yo

ii. Superintendente y/o

iii. Jefe y/o
ic. Sub Jefe y/o
v. Supervisor y/o

vi. Residente de obra

vii. Jefe de Tramo.

Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcién del servicio Folio Total meses/afios OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término

Ingenieria
Ecinoia deT Control y vigilancia de las obras de la Red de Carreteras

1 Gerente Transporte del Estado, dentro del ambito de subidreccion general 2063 1/03/2022 28/02/2023 1.00

P de construccion, Expediente: ENC-SGC-001

S.M.E.M.P.S.A.
Ingenieria
Ecinoia de\I/ Control y vigilancia de obras de la Red de Carreteras del

2 Gerente Transporte Estado dentro del ambito de subdirecion general de 2065 1/06/2020 28/02/2022 1.75

P construccion, Expediente: EG-SGC-003

S.M.E.M.P. S.A.
Ingenieria 'y
Econoia del Servicios de Inspeccion de la Obra Vial Urbana del Paseo

3 Gerente . P . . 2065 1/01/2017 31/05/2020 341
Transporte Del Bajo - Tramo B: Trinchera. Longitud 1.5 km.
S.M.E.M.P.S.A.
Ingenieriay Gerenciamiento (Supervision) para la construccion del

4 Gerente Econoia del Tramo Norte del Roéoanél Mario Covas (Sao Paulo) que 2065 1/08/2012 31/12/2016 442
Transporte incluye 44 km de anillo vial, con tramos densamente
S.M.E.M.P. S.A. poblados
Ingenieriay Servicio de Asesoria integral, monitoreo, supervision y
Econoia del administracion de la operacién, mantenimiento

5 Gerente nstrac P entoy 2065 1/05/2011 31/07/2012 1.25
Transporte rehabilitacion del tramo carretero Guadalajara - Colima
S.M.E.M.P. S.A. con una longitud de 148.0 Km.
Ingenieria 'y Departamento de Supervision de Carreteras para la
Econoia del Subdireccion General de Proyectos de la Direccion

6 Gerente y R . 2066 1/01/2006 30/04/2011 5.33
Transporte General de Carreteras del Ministerio de Fomento
S.M.E.M.P. S.A. espafiol. Multiples proyectos.
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CUMPLE CON 02 ANOS
ADICIONALES AL MINIMO
TOTAL DE ANOS ==> 17.16

FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:
Criterio:

Se evaluara en funcion a la experiencia especifica adicional a la minima requerida (08 afios) en el Cuadro N° 3 del numeral 15.1 del Requerimiento (TDR);
siempre y cuando, cumplan con todos los requisitos y condiciones solcitdas para dicha experiencia especfica del referido profesional:.

Con 02 afios adicionales al minimo requerido: 05 puntos Puntaje: 5
Con 01 afio adicional al minimo requerido: 03 puntos
2. JEFE DE ESTUDIO - (LUIS FELIPE YAFAC VILLANUEVA, DNI 08419224).
Y . L . . . Fecha de
Calificacion: Ingeniero Civil, Colegiado, Reg. Colegiatura N2 49137 Folio: 2078 X 29/11/1995
colegiatura:

Ingeniero Civil, iero de Cami les y Puertos, Ingenieria Vial y/o Ingenieria de Transito y/o Ingenieria de Transportes, y/o Arquitecto; titulado, colegiado y habilitado

Experiencia general minima de ocho (08) afios en entidades publicas o empresas privadas
Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcion del servicio Folio Total meses/ afios| OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término

Consorcio Peruanc Estudio Definitivo del Proyecto: "Construccion de
1 Jefe de Estudio Puentes por reemplazo en Ancash" Estudio 1: Puente 2086 20/07/2021 30/11/2022 1.36
Puentes Ancash X

Coishco 60 metros de luz

Estudio Defintivo del Proyecto "Construccion de 11

Consorcio Peruano|Puentes de carretera en la Red Vial Nacional, Ruta PE-
2 Jefe de Estudio . 2087 16/09/2019 30/06/2021 1.79
Puente Piura 1NR en el Tramo Tambogrande -Morropon - Chulucanas,

departamento de Piura.

Expediente Tecnico Definitivo "Ejecucion de la Obra:

Nayl.
3 Jefe de Estudio aylamp Rehabilitacion del Eje Vial N° 01 Piura - Guayaquil- Peru - 2088 4/07/2017 25/10/2018 131
Ingenieros S.A.C. . . .
Ecuador Obra N° 06(a nivel de carpeta asfaltica caliente)
Estudio Definitivo para la construccion de la segunda
Nayl. Izada, vias de Evitamiento y Rehabilitacion de |
4 Jefe de Estudio aylamp calzaca, vias de tvitamiento y Rehabllitacion de 1a 2089 13/01/2015 23/10/2015 0.78

Ingenieros S.A.C. [Carretera Dv. Olmos - Lambayeque (PE-1NJ) a nivel de
carpeta asfaltica en caliente.
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Experiencia especifica:
Cinco (05) afios como jefe de estudios y/o supervisor en la elaboracion de estudios definitivos y/o expedientes tecnicos en obras viales

Estudio Definitivo Proyecto de Ingenieria de Detalle para
Naylam la Construccion de la Via Evitamiento Piura (11 km) e
5 Jefe de Estudio viamp celor ; (11 km) 2090 1/03/2013 20/12/2013 0.81
Ingenieros S.A.C. |Intercambio Vial a desnivel con Puente L=40m, a nivel de|
carpeta asfaltica en caliente.
Estudio Definitivo Proyecto de Ingenieria de Detalle para
Naylam la construccion de la 2da. Calzada en el tramo Dv.
6 Jefe de Estudio yiamp ! | : 2001 15/01/2012 20/11/2012 0.85
Ingenieros S.A.C. [Sullana - Paita (49km) a nivel de carpeta asfaltica en
caliente.
Proyecto de Ingenieria de Detalle (PID) DEL Estudio
Navlam Definitivo para la construccion de la Via de Evitamiento
7 Jefe de Estudio v X P de Tarapoto, estudio a nivel de carpeta asfaltica y de 2092 15/01/2010| 16/04/2010 0.25
Ingenieros S.A.C. )
13.7 km de longitud y un puente arco de 90m de
longitud.
Navlam Proyecto de Ingenieria de Detalle (PID) del Estudio
8 Jefe de Estudio v X P Defintivo de la Variante Aserradero, esfudio a nivel de 2093 1/11/2009 31/12/2009 0.16
Ingenieros S.A.C. . . )
carpeta asfaltica en caliente y de 9.25 km de longitud.
Ingenieria y Disefio de detalles de Acceso principal a la
Mina CERRO Corona y a las comunidades de Tingo,
9 Jefe de Estudio Cesel S.A. . v s 2094 1/04/2006 30/09/2006 0.50
Pinlancones, Hualgayoc (Carretera Yanacocha-
Bambamarca
Ing. Jefe de Estudio Definitivo de Caminos Vecinales a nivel de
10 s ) Cesel S.A. . 2095 1/09/2005 30/11/2005 0.25
Estudio afirmado (15 km)
NO CUMPLE CON ACREDITAR
EXPERIENCIA PROFESIONAL MINIMA
DE 08 ANOS REQUERIDO EN LAS
TOTAL DE ANOS ==> 8.06 BASES.

Puentes Ancash

Coishco de 60 metros de luz

Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcion del servicio Folio Total meses/ afios| OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
Consorcio Peruano Estudio Definitivo del Proyecto: "Construccion de
1 Jefe de Estudio Puentes por reemplazo en Ancash" Estudio 1: Puente 2097 20/07/2021 30/11/2022 1.36]ok
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Estudio Defintivo del Proyecto "Construccion de 11
2 Jefe de Estudio Consorcic_) Peruano|Puentes de carretera en la Red Vial Nacional, Ruta PE- 2008 16/09/2019 30/06/2021 179
Puente Piura 1NR en el Tramo Tambogrande -Morropon - Chulucanas,
departamento de Piura.
Navlam Expediente Tecnico Definitivo "Ejecucion de la Obra:
3 Jefe de Estudio In Yenie:)os SAC Rehabilitacion del Eje Vial N° 01 Piura - Guayaquil- Peru - 2099 4/07/2017 25/10/2018 131
8 """ |Ecuador Obra N° 06(a nivel de carpeta asfaltica caliente)
Estudio Definitivo para la construccion de la segunda
Nay!. Izada, vias de Evitamiento y Rehabilitacion de |
4 Jefe de Estudio aylamp calzaca, vias de tvitamiento y Rehabllitacion de 1a 2100 13/01/2015 23/10/2015 078
Ingenieros S.A.C. |Carretera Dv. Olmos - Lambayeque (PE-1NJ) a nivel de
carpeta asfaltica en caliente.
Estudio Definitivo Proyecto de Ingenieria de Detalle para
. Naylamp la Construccion de la Via Evitamiento Piura (11 km) e
5 Jefe de Estud 2101 1/03/2013 20/12/2013 0.81
ete de Estudio Ingenieros S.A.C. |Intercambio Vial a desnivel con Puente L=40m, a nivel de| 103/ /12/
carpeta asfaltica en caliente.
22/11/2012 25/12/2012 0.09)
Estudio de factibilidad y Definitivo para el Mejoramiento
6 Jefe de Tramo | Cesel SA de la Carretera Oyon-Ambo con una longitud de 154 km 2102
o (km. 135+050 al km. 288+750), con pavimento de
concreto hidraulico.
18/02/2014 18/07/2014 0.41
Estudio Definitivo Proyecto de Ingenieria de Detalle para
Nay!. la Construccion de la 2da Calzad, It Dv.
7 Jefe de Estudio aylamp a Lonstruccion de fa 2da alzada en €l tramo bv 2103 15/01/2012 20/11/2012 0.85
Ingenieros S.A.C. |Sullana - Paita (49km.), a nivel de carpeta asfaltica en
caliente..
Navlam Estudio de Ingenieria a nivel de Factibilidad del acceso al
8 Jefe de Estudio In Yenie:)os SAC Proyecto Minero Pukagaqa a nivel de Tratamiento 2104 15/04/2011 30/08/2011 0.38
8 "7 |Superficial Bicapa (TSB).
. Estudio de Factibilidad y DEFINITIVO PARA LAS
. SIGT S.A. Inenieros
9 Jefe de Estudio Consultores CARRETERAS DE ACCESO AL PROYECTO MINERO El 2105 10/05/2010 28/02/2011 0.81
GALENO.
Proyecto de Ingenieria de Detalle (PID) del Estudio
Navlam Definitivo para la construccion de la Via de Evitamiento
10 Jefe de Estudio Y X P de Tarapoto, estudio a nivel de carpeta asfaltica y de 2106 15/01/2010| 16/04/2010 0.25
Ingenieros S.A.C. )
13.7 km de longitud y un puente arco de 90 m de
longitud
Navlam Proyecto de Ingenieria de Detalle (PID) del Estudio
11 Jefe de Estudio n Yenie:)os SAC Definitivo de la variante aserradero, estudio a nivel de 2107 1/11/2009 31/12/2009 0.16
8 "7 |carpeta asfaltica en caliente y de 9.25 km de longitud.
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FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:

Ingenieria y Disefio de detalles de Acceso principal a la
Mina C C | idads de Tingo,
12 Jefe de Estudio  |Cesel S.A. fIna Lerro Corona y a fas comunidads ce TINgo, 2108 1/04/2006 30/09/2006 050
Pintancones, Hualgayoc (Carretera Yanacocha -
Bambamarca)
13 Ingen?ero Jefe de Cesel SA. Estud?o dle Infraestructura Externa Proyecto Tia Maria. 2109 1/09/2007 31/10/2007 0.16
Estudio Estudio Vial
Ingeniero Jefe de Estudio Preliminar de camino de acceso a la mina las
14 . Cesel S.A. . 2109 1/06/2007 31/08/2007 0.25
Estudio Bambas. Evaluacion de rutas
CUMPLE CON 02 ANOS
- ADICIONALES AL MINIMO
TOTAL DE ANOS ==> 9.91

Criterio:
Se evaluara en funcidn a la experiencia especifica adicional a la minima requerida (05 afios) en el Cuadro N° 3 del numeral 15.1 del Requerimiento (TDR);
siempre y cuando, cumplan con todos los requisitos y condicones solicitadas para dicha experiencia especifica del referido profesional:. Puntaje: 3
02 afios adicionales al minimo requerido: 03 puntos
01 afio adicional al minimo requerido: 02 puntos
3. JEFE DE INGENIERIA VIAL (FRANCISO ALCARAZ SERRANO CE PAX927656)
Hmyeia o = . Fecha de
Calificacion: INGENIERO CIVIL, COLEGIADO, REG. N°013140 (Salamanca - Espafia) Folio: 2113y 2115 N, 22/03/2000 carta compromiso para colegiarse
colegiatura:
folio 2116

Ingeniero Civil, Ingeniero de Caminos,

ia Vial, y/o

y Puertos; |

ia de Transito y/o Ingenieria de Transportes, colegiado y habilitado

|Experiencia general minima de ocho (08) afios en entidades publicas y privadas

Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcion del servicio Folio Total meses/ afios| OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
Ingenieriay Rehabilitacion de Autovia A2 en la Provincia de Lleida.
E i Di
1 Sub Jefe conomia del iversos tramos 2131 1/02/2020 31/07/2025 5.50
Transporte Limite de provincia Huesca, del p.k. 443+000 al p.k.
S.M.E.MP. S.A 475+000. Cervera del pk 514+000 al pk. 522+270
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Ingenieriay La conservacion Integral de la Unidad de Carreteras de
Economia del Lleida.
2 S i 2131 31/08/2017 31/01/2020 2.42
upervisor Transporte Ampliacion de calzada, Gerri de la sal. N-260 pk. 108/ 101/
S.M.E.MP. S.A 292+690 293+090
| .
Er:ienr:;re;]r;: Zel obra de la Infraestructura VIAL Interurbana "Autovia A
3 Supervisor Transporte 14" EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE Lleida - 2132 1/12/2013 31/07/2017 3.67
P Rosello. (8 km)
S.M.E.MP. S.A
S| CUMPLE CON ACREDITAR
EXPERIENCIA PROFESIONAL
MINIMA DE 08 ANOS REQUERIDA
TOTAL DE ANOS ==> 11.59 EN LAS BASES.

|Experiencia especifica de ocho (08) afios en disefio, supervision de obras y/o ejecucion de construccion y/o rehabilitacion y/o mejramiento y/o ampliacion y/o construccion de obras viales

Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcion del servicio Folio Total meses/ afios OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término

Ingenieria y Rehabilitacion de Autovia A2 en la Provincia de Lleida.
E i Di

1 Sub Jefe conomia del iversos tramos 2134 1/02/2020 31/07/2025 5.50
Transporte Limite de provincia Huesca, del p.k. 443+000 al p.k.
S.M.E.MP. S.A 475+000. Cervera del pk 514+000 al pk. 522+270
Ingenieriay La conservacion Integral de la Unidad de Carreteras de
Economia del Lleida.

2 S i 2134 31/08/2017 31/01/2020 2.42

upervisor Transporte Ampliacion de calzada, Gerri de la sal. N-260 pk. 108/ 101/

S.M.E.MP. S.A 292+690 293+090
lgli‘:!:;: Zel obra de la Infraestructura VIAL Interurbana "Autovia A

3 Supervisor 14" EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE Lleida - 2135 1/12/2013 31/07/2017 3.67
Transporte

Rosello. (8 km)
S.M.E.MP. S.A
TOTAL DE ANOS ==> 11.59 CUMPLE CON 02 ANOS
ADICIONALES AL MINIMO
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FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:

Criterio:

Se evaluara en funcidn a la experiencia especifica adicional a la minima requerida (05 afios) en el Cuadro N° 3 del numeral 15.1 del Requerimiento (TDR);
SIEMPRE Y CUANDO, CUMPLAN CON TODOS LOS REQUISITOS Y CONDICIONNES SOLICITADAS PARA DICHA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL REFERIDO

PROFESIONAL: Puntaje: 3
- 02 afios adicionales al minimo requerido: 03 puntos
- 01 afio adicional al minimo requerido: 02 puntos
4. JEFE DE ESTRUCTURAS, PUENTES, OBRAS DE ARTE Y DRENAJES(RAUL MORALES MORALES, DNI 19451181)
S o . . Fecha de
Calificacion: INGENIERO CIVIL, COLEGIADO, REG. N°25202-29341 CND (Colombia) Folio: 2143 X 18/08/1988
colegiatura: presenta DJ colegiarse en Peru 2144
Ingeniero Civil, colegiado y habilitado
|Experiencia general minima de ocho (08) afios en entidades publicas y privadas
Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcion del servicio Folio Total meses/ afios| OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
Ingeieria
Especialista en Ecinomiaydel Gestion administrativa, legal y ambiental del Programa
1 estructuras, Obras s esaly 8r 2157 12/01/2023 30/09/2025 272
Transporte de Infraestructura de Transportes (PIT) de Costa Rica
de Arte y Puentes
S.M.E.M.P. S.A.
2 Director del ConlsorcFo CcYc Mejoramiento de la v?a Gr{anada - San Carlos, en el 2158 12/12/2019 16/03/2022 2.26
Interventoria Antioquia departamento de Antioquia
Director de CALY MAYOR Y Construccion de los puentes vehiculares "Purare"
3 . "Tocoraguita" y "Tame" ubicados en la via Sacama - La 2159y 2160 26/02/2015 9/01/2017 1.87
Interventoria ASOCIADOS S.C.
Cabuya - Saravena, en el Departamento de Arauca
Interventoria Integral (Tecnica, administrativa, legal,
| i Director |CALY MAYOR Y ial, biental y juridica) de | tudi disefios,
4 ngeniero |re§ or S§C|a ambiental y juridica) de los estudios y |5§nos a 2161 14/02/2014 23/11/2014 077
de Interventoria |ASOCIADOS S.C. |nivel de fase Ill, para el reemplazo y/o construccin de
puentes en vias no concesionadas, grupos 1, 2 y 3.
CONSORCIO Construccion y/o mejoramiento y/o rehabilitacin de las
E ialist: CONDISING- i hicul b | Barrio L Alto,
5 specialista en . YIBS vehiculares u_r anas en e arn’o u_cero 0, 2162 3/01/2009 20/11/2011 2.88
Estructuras MUNOZ incluyendo manejo de aguas, canalizaciones y obras de
INGENIERIA drenaje
Ejecucion del contrato de estudios, y disefios de las
Especialista en CONDISING obras requeridas por perdida parcial de la banca en los
6 Esfructuras INGENEIROS sitios ubicados en el PR69+246 al PR73+710 y PR61+860 2163 29/11/2007 30/06/2008 0.59
CIVILES LTDA. al PR72+443 de la carretera San Gil - Onzaga, Ruta 67,
Tramo 03
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drenajes.

i. Jefe de Obras y/o

ii. Ingeniero estructural, y/o
Residente de obras y/o

iv. Supervisor de obras en puentes, obras de artes, drenajes.
v. Infeniero de Oficina Tecnica
vi. Especialista en Estructuras y/o Puentes y/o Obras de Artes y/o Drenaje.

Para acreditar la experiencia del Jefe de Estructuras, Puentes, Obras de Artes, Drenajes, seran validos los siguientes cargos:

Contrato de interventoria correspondiente al proyecto
- CONTRATISTA denominado "Repavimentacion y mantenimiento de
Especialista en MANUEL tramos deteriorados de la Avenida Libertadores, desde
7 Estructuras y ! 2164y 2165-2167 17/06/2003 17/10/2003 0.33
MARTINEZ el casco urbano hasta la redoma El Aeropuerto, en el
obras de arte .
RODRIGEZ municipio de San Jose de Cucuta, departamento Norte
de Santander"
contrato N° 012/2002, con objeto de la intervencion
- CONTRATISTA B e o
Especialista en MANUEL tecnica, administrativa y financiera para el
8 Estructuras y MARTINEZ mejoramiento de la carretera Chinacota - El Diamante 2168-2171 24/06/2002 30/12/2002 0.52
obras de arte RODRIGEZ del Ko+000 al K7+800 del Municipio de Chinacota,
departamento Norte de Santander.
SI CUMPLE CON ACREDITAR
EXPERIENCIA PROFESIONAL
MINIMA DE 08 ANOS REQUERIDA
TOTAL DE ANOS ==> 11.94 EN LAS BASES.

Experiencia especifica de cinco (05) afios en supervision de obras y/o ejecucion de construccion y/o rehabilitacion y/o mejoramiento y/o ampliacion y/o construccion, de obras relacionadas a viaductos, puentes, obras artes y

Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcion del servicio Folio Total meses/ afios OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
- Ingeieria 'y
Especialista en Economia del Gestion administrativa, legal y ambiental del Programa
1 estructuras, Obras lesaly e 2173 12/01/2023 30/09/2025 2.72
Transporte de Infraestructura de Transportes (PIT) de Costa Rica
de Arte y Puentes
S.M.E.M.P.S.A.
Director de Consorcio CYC Mejoramiento de la via Granada - San Carlos, en el
2 . . . ! . . 2174 12/12/2019 16/03/2022 2.26
Interventoria Antioquia departamento de Antioquia
Director de CALY MAYOR Y Construccion de los puentes vehiculares "Purare”
3 . "Tocorauita" y "Tama" ubicados en la via Sacama - La 2175y 2176 26/02/2015 9/01/2017 1.87
Interventoria ASOCIADOS S.C.
Cabuya - Saravena, en el Departamento de Arauca
Interventoria Integral (Tecnica, administrativa, legal,
4 Ingeniero Dire(l:tor CALY MAYORY st?cial, ambiental y juridica) de los estudios y disejﬁos, a 2177 14/02/2014 23/11/2014 0.77
de Interventoria  [ASOCIADOS S.C.  |nivel de fase Ill, para el reemplazo y/o construccin de
puentes en vias no concesionadas, grupos 1, 2y 3.
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FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:
Criterio:

siempre y cuando, cumplan con todos los requisitos y condiciones solicitadas para dicha experiencia especifica del r

- 02 afios adicionales al minimo requerido: 03 puntos
- 01 afio adicional al minimo requerido: 02 puntos

eferido profesional:

Se evaluara en funcion a la experiencia especifica adicional a la minima requerida (05 afios) en el Cuadro N° 3 del numeral 15.1 del REQUERIMIENTO (TDR);

Puntaje:

CONSORCIO Construccion y/o mejoramiento y/o rehabilitacin de las
5 Especialista en CON~DISINGf Yias vehiculares.urbanas enel Barrif) Lu.cero Alto, 2178 3/01/2009 20/11/2011 .88
Estructuras MUNOZ incluyendo manjeo de aguas, canalizaciones y obras de
INGENIERIA drenaje
Ejecucion del contrato de estudios, y disefios de las
Especialista en CONDISING obras requeridas por perdida parcial de la banca en los
6 Estructuras INGENEIROS sitios ubicados en el PR69+246 al PR73+710 y PR61+860 2179 29/11/2007 30/06/2008 0.59
CIVILES LTDA. al PR72+443 de la carretera San Gil - Onzaga, Ruta 67,
Tramo 03
Contrato de interventoria correspondiente al proyecto
- CONTRATISTA denominado "Repavimentacion y mantenimiento de
Especialista en MANUEL tramos deteriorados de la Avenida Libertadores, desde
7 Estructurasy ’ 2180-2183 17/06/2003 17/10/2003 0.33
obras de arte MARTINEZ el casco urbano hasta la redoma El Aeropuerto, en el
RODRIGEZ municipio de San Jose de Cucuta, departamento Norte
de Santander"
contrato N° 012/2002, con objeto de la intervencion
- CONTRATISTA ) S L
Especialista en MANUEL tecnica, administrativa y financiera para el
8 Estructuras y MARTINEZ mejoramiento de la carretera Chinacota - El Diamante 2184-2187 24/06/2002 30/12/2002 0.52
obras de arte RODRIGEZ del Ko+000 al K7+800 del Municipio de Chinacota,
departamento Norte de Santander.
TOTAL DE ANOS ==> 11.94 CUMPLE CON 02 ANOS

ADICIONALES AL MINIMO

Pagina 10




5. JEFE DE CALIDAD (LUIS MANUEL PORRAS MAUROLAGOITIA DNI 43803348)

Calificacion:

INGENIERO CIVIL, COLEGIADO, REG. N° 150263

Folio:

2192

Fecha de

. 5/09/2013
colegiatura:

Ingeniero Civil, Ingeniero de Camninos, canales y Puertos; y/o Ingenieria Vial, y/o Ingenieria Industrial, y/o Ingenieria de Transportes

|Experiencia general minima de cinco (05) afios en entidades publicas y privadas

Iii Gerente de Calidad y/o

iii. Supervisor de Calidad y/o control de calidad
iv. Inspector de Calidad
v. Director Especialista
vi. Responsable del Control de Calidad y/o Suelos y/o Pavimentos
vii. Especialista en Calidad y/o Suelos
viii. Ingeniero de Calidad y/o Suelos y Pavimentos
ix. Especialista y/o Ingeniero en Calidad y/o Control de Calidad.

Experiencia especifica de cuatro (04) afios en supervision de calidad en obras de infraestructura de transporte.
Para acreditar la experiencia del Jefe de Calidad, seran validos los siguientes cargos:
i. Jefe de Calidad y/o
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Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcién del servicio Folio Total meses/ afios| OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
Especialista en Servicio de Consultoria de Obra para la Supervision de la
1 P . AYESA PERU Ejecucion de la Obra: Construccion del Puente Huallaga y 2196 7/05/2021 28/02/2023 1.81
Control de Calidad
Accesos
Supervision de Obra: Rehabilitacion y Mejoramiento de
E: ialist: la C t Emp. PE-1INJ (Dv. H bamba) - Bl
2 SPeclalistaen 1 opcp) sa. a Larretera tmp (Dv. Huancabamba) - Buenos 2197 7/07/2020 28/02/2021 0.65
Control de Calidad Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. PE-3N-
Huancabamba.
Ingeniero de
3 s . GyM S.A. Proyecto Linea Amarilla 2198 23/09/2017 31/08/2018 0.94
Control de Calidad
Supervision de Obra: Tramo IlI-B del proyecto de
Ingeniero de mejoramiento de la Av. Nestor Gambetta - Callao
4 CESELS.A. 2199 11/08/2014 30/04/2017 2.72
Control de Calidad (viaducto subterraneo de concreto armado de 960m de 108/ /04/
longitud).
SI CUMPLE CON ACREDITAR
EXPERIENCIA PROFESIONAL
MINIMA DE 05 ANOS REQUERIDA
TOTAL DE ANOS ==> 6.12 EN LAS BASES.




FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:

Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcion del servicio Folio Total meses/ afios OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
Especialista en Servicio de Consultoria de Obra para la Supervision de la
1 P . AYESA PERU Ejecucion de la Obra: Construccion del Puente Huallaga y 2201 7/05/2021 28/02/2023 1.81
Control de Calidad
Accesos
Supervision de Obra: Rehabilitacion y Mejoramiento de
E: ialist la C t Emp. PE-1INJ (Dv. H bamba) - Bl
2 Speclalistaen 1 opcp) sa. a Larretera tmp (Dv. Huancabamba) - Buenos 2202 7/07/2020 28/02/2021 0.65
Control de Calidad Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. PE-3N-
Huancabamba.
Ingeniero de
3 s . GyM S.A. Proyecto Linea Amarilla 2203 23/09/2017 31/08/2018 0.94
Control de Calidad
Supervision de Obra: Tramo III-B del proyecto de
Ingeniero de mejoramiento de la Av. Nestor Gambetta - Callao
4 CESELS.A. 2204 11/08/2014 30/04/2017 2.72
Control de Calidad (viaducto subterraneo de concreto armado de 960m de 108/ /04/
longitud).
TOTAL DE ANOS ==> 6.12 CUMPLE CON 02 ANOS

ADICIONALES AL MINIMO

Criterio:
Se evaluara en funcion a la experiencia especifica adicional a la minimo requerida (04 afios) en el Cuadro N° 3 del numeral 15.1 del Requerimiento (TDR);
siempre y cuando, cumplan con todos los requisitos y condicoines solicitadas para dicha experiencia especifica del referido profesional. Puntaje: 3
- 02 afios adicionales al minimo requerido: 03 puntos
- 01 afio adicional al minimo requerido: 02 puntos
6. JEFE DE TUNELES Y EXCAVACIONES (JUAN MANUEL BELLO RODRIGUEZ CE BE386055)
e INGENIERO CIVIL Y GEOLOGO, COLEGIADO, REG. 25202-377003 (Colombia) Fecha de

Califi : io:

alificacion Folio 2208y 2211 Folio 2213 e 29/12/2017

Ingeniero Civil, Geotecnica o una disciplina relacionada, colegiado y habilitado.

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos; Ingenieria vial; Ingenieria de Minas, Ingenieria de Tuneles y/o Geologia

IExperiencia general minima de cinco (05) afios en entidades publicas y privadas
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Item Cargo Empresa/Entidad

Descripcion del servicio

Periodo

Folio

Fecha inicio

Fecha término

Total meses/ afios OBSERVACION

Especialista en
Geotecnia

MAB SERVICIOS

Interventoria Tecnica, Economica, Financiera, Contrable,

Juridica, Administrativa, Operativa, Medio Ambiental y

Socio Predial del Contrato de Concesion bajo el esquema

de Asociacion Publico Privada de Iniciativa Publica cuyo
objeto es realizar los Estudios y Disefios Definitivos,
Financiacion, Gestion Ambiental y Social, Construccion,
Mejoramiento, Rehabilitacion, Operacion,
Mantenimiento y Reversion del Coredor Vial
Bucaramang-Barrancabermeja - Yondo. Tuneles: La
Sorda, La Paz y Lisboa

2219

2/08/2021

10/01/2025

3.44

MAB INGENIERIA
DE VALOR S.A.

Especialista en
Geotecnia

Interventoria Ingegral del Contrato de Concesion, que
incluye pero no se limita a la Interventoria Tecnica,
Financiera, Contable, Juridcia, Medio Ambiental, Socio
Predial, Administrativa, de Seguros, Operativa y de
mantenimiento del Contrato de Concesin, el cual hace
parte del proyecto vial Ruta del Sol y que corrsponde al
Sector 1.

Incluye la upervision a la construccion de los Tuneles Las

Lajs y Tunel 8 del Tramo Guaduas - Villeta

2220

10/01/2019

2/02/2021

2.07

proyectos de infraestructura de transporte.

i. Jefe de Tunel y/o

ii. Residente de obras en tunel y excavaciones

iii. Supervisor de tuneles y/o

iv. Especialista de tuneles y/o movimeinto de tierras.

Para acreditar la experiencia del Jefe de Tunel y Excavaciones, seran validos los siguientes cargos:

TOTAL DE ANOS ==>
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5.51

SI CUMPLE CON ACREDITAR
EXPERIENCIA PROFESIONAL
MINIMA DE 05 ANOS REQUERIDA
EN LAS BASES.

Experiencia especifica de tres (03) afios en supervision de obras y/o ejecucion de construccion y/o rehabilitacion y/o mejoramiento y/o ampliacion y/o construccion de tuneles y/o excavaciones y/o movimiento de tierras en



Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcion del servicio Folio Total meses/ afios
Fecha inicio Fecha término

OBSERVACION

Interventoria Tecnica, Economica, Financiera, Contrable,
Juridica, Administrativa, Operativa, Medio Ambiental y
Socio Predial del Contrato de Concesion bajo el esquema
de Asociacion Publico Privada de Iniciativa Publica cuyo
Especialista en MAB SERVICIOS objeto es realizar los Estudios y Disefios Definitivos,
Geotecnia S.AS Financiacion, Gestion Ambiental y Social, Construccion,
Mejoramiento, Rehabilitacion, Operacion,
Mantenimiento y Reversion del Coredor Vial
Bucaramang-Barrancabermeja - Yondo. Tuneles: La
Sorda, La Paz y Lisboa

2222 2/08/2021 10/01/2025 3.44

Interventoria Ingegral del Contrato de Concesion, que
incluye pero no se limita a la Interventoria Tecnica,
Financiera, Contable, Juridcia, Medio Ambiental, Socio
Predial, Administrativa, de Seguros, Operativa y de
mantenimiento del Contrato de Concesin, el cual hace 2223 10/01/2019 2/02/2021 2.07
parte del proyecto vial Ruta del Sol y que corrsponde al
Sector 1.

Incluye la upervision a la construccion de los Tuneles Las
Lajas y Tunel 8 del Tramo Guaduas - Villeta

Especialista en MAB INGENIERIA
Geotecnia DE VALOR S.A.

TOTAL DE ANOS ==> 5.51

CUMPLE CON 02 ANOS
ADICIONALES AL MINIMO

FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:

Criterio:

Se evaluara en funcion a la experiencia especifica adicional a la minima requerida (03 afios) en el Cuadro N° 3 del numeral 15.1 del Requerimiento (TDR);
siempre y cuando, cumplan con todos los requisitos y condicoines solicitadas para dicha expwriencia especifica del referido profesional: Puntaje: 3

- 02 afios adicionales al minimo requerido: 03 puntos
- 01 afio adicional al minimo requerido: 02 puntos

7. JEFE DE PREVENCION DE RIESGOS (JAVIER CLEMENTINO BONILLA CARDENAS DNI 19848068)

Calificacion: INGENIERO DE MINAS, COLEGIADO, REG. N° 75889, FOLIO 2228 Folio: 2229 Flechatde 11/11/2003
colegiatura:

Ingeniero Civil, Industrial, Titulado, colegiado y habilitado

Experiencia general minima de cinco (05) afios en entidades publicas y privadas
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Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcién del servicio Folio Total meses/ afios OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
Especialista en Supervision de la gestion, mejoramiento y conservacion
1 Seguridad de Obra CESEL S.A. por niveles de Servicio del Ccl)rvredor Vial Andahuaylas 2238 2/02/2018 4/10/2019 167
y Salud (Empalme PE-3S) - Pampachiri - Negromayo (Empalme
Ocupacional PE-30A). Long. 179.6 km Apurimacy Ayacucho, Peru.
L Supervision del mejoramiento, rhabilitacion y
Especialista en . R . .
Seauridad de Obra connservacion por niveles de servcio de la Carrtera Lima
2 g CESEL S.A. Canta - Huayllay - Dv. Cochamarcca - Empalme PE 3N 2239 24/11/2014 31/08/2017 2.77
y Salud . .
R (206 KM), Tramo: Canta - Huayllay. Pavimento a nivel
Ocupacional K .
de mezcla asfaltica en caliente
Ingeniero Consorcio Mejoramiento de la Via de Evitamiento Mayorista -
3 Espciélista en  |Ejiecutro del Cemepterio GeTerallTarma”, a nivel.del carpeta asfaltica 2240 4/10/2010 8/03/2012 143
Seguridad y Medio Centro en caliente e=3", ubicado en la provincia de Tarma -
Ambiente Region Junin.
Mejoramiento de la Carretera Carhuamayo -
. Paucartambo - El Milagro - Llaupi - Oxapampa" Tramo
Especialista en Consoricio Vial EI [Junin: Carhuamayo (km. 0+000) - Capillayoc (km
4 Medio Ambiente y  arhuamayo tm. &4 piiayoc tkm. 281 6/04/2009 29/09/2010 148
Seauridad Tambo 18+705) a nivel de Tratamiento Superficial Bicapa,
8 ubicado en el distrito de Carhuamayo, provincia y
departamento de Junin.
S| CUMPLE CON ACREDITAR
EXPERIENCIA PROFESIONAL
MINIMA DE 05 ANOS REQUERIDA
TOTAL DE ANOS ==> 7.35 EN LAS BASES.

Experiencia especifica de tres (03) afios, como r ble de la pr 1 de riesgos y/o seguridad y/o media ambiente y/o SSOMA en obras de infraestructura de transporte, el cual incluye la infraestructura vial.
Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcion del servicio Folio Total meses/ afios OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
Especialista en Supervision de la gestion, mejoramiento y conservacion
Seguridad de Obra or niveles de Servicio del Corredor Vial Andahuaylas
1 & CESELS.A. P °r v 2243 2/02/2018 4/10/2019 1.67
y Salud (Empalme PE-3S) - Pampachiri - Negromayo (Empalme
Ocupacional PE-30A). Long. 179.6 km Apurimacy Ayacucho, Peru.
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Criterio:

Se evaluara en funcién a la experiencia especifica adicional a la minima requerida (03 ANOS) EN EL cUADRO n° 3 DEL NUMERAL 15.1 DEL rEQUERIMIENTO

FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:

. Supervision del mejoramiento, rhabilitacion y
Especialista en . R . .
Seauridad de Obra connservacion por niveles de servcio de la Carrtera Lima
2 8 CESELS.A. Canta - Huayllay - Dv. Cochamarcca - Empalme PE 3N 2244 24/11/2014 31/08/2017 2.77
y Salud . .
R (206 KM), Tramo: Canta - Huayllay. Pavimento a nivel
Ocupacional K .
de mezcla asfaltica en caliente
Ingeniero Consorcio Mejoramiento de la Via de Evitamiento Mayorista -
Espcialista en Cementerio General Tarma", a nivel de carpeta asfaltica
3 paa  |Ejiecutro et ' neral decarp 2245 4/10/2010 8/03/2012 1.43
Seguridad y Medio Centro en caliente e=3", ubicado en la provincia de Tarma -
Ambiente Region Junin.
Mejoramiento de la Carretera Carhuamayo -
. Paucartambo - El Milagro - Llaupi - Oxapampa" Tramo
Especialista en Consoricio Vial EI |Junin: Carhuamayo (km. 0+000) - Capillayoc (km
4 Medio Ambiente y - barhuamayo tim. B piiayoc tim. 2246 6/04/2009 29/09/2010 1.48
) Tambo 18+705) a nivel de Tratamiento Superficial Bicapa,
Seguridad . - -
ubicado en el distrito de Carhuamayo, provincia y
departamento de Junin.
TOTAL DE ANOS ==> 7.35 CUMPLE CON 02 ANOS

ADICIONALES AL MINIMO

(TDR); siempre y cuando, cumplan con todos los requisitos y condiciones solicitadas para dicha experienciaespecifica del refereido profesional: Puntaje: 3

- 02 afios adicionales al minimo requerido: 03 puntos

- 01 afio adicional al minimo requerido: 02 puntos

|8. JEFE DE TOPOGRAFIA (TRAZO, VIADUCTOS, PUENTES Y TUNELES) A.- (OSCAR ALFREDO APARI PALOMINO DNI 21485771)

e o . Fecha de
Calificacion: INGENIERO CIVIL, COLEGIADO, REG. N° 50968 Folio: 2250Y 2251 X 8/07/1996
colegiatura:
Ingeniero Civil, Geodesta, colegiado y habilitado
|Experiencia general minima de cinco (05) afios en entidades publicas y privadas
Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcion del servicio Folio Total meses/ afios| OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
Espeialist;
Spetalis -a en Supervision de la Obra de Rehabilitacion y Mejoramiento|
Topografia, Trazo, HOB Consultores |de la Carretera Puerto Bermudez - San Alejandro,
1 Disefio Vial, ) o ; 4 2257 29/01/2016 31/03/2018 217
) X S.A. Tramo: Ciudad Constitucion - Puerto Sungaro, a nivel de
Seguridad Vial y . .
o Carpeta asfaltica en caliente. Long. 54.975 km.

Sefializacion
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Especialista en - " e . .
) . Supervision de la Obra "Rehabilitacion y Mejoramiento
Topografia, Trazo, |Consorcio de la Carretera: Quinua - San Francisco, Tramo: km
2 Disefio Vial, Supervisor La ) N ’ T 2258 21/06/2013 8/07/2015 2.05
) i i 78+500 - km. 172+420, a nivel de carpeta asfaltica en
Seguridad Vialy  |Quinua X
P caliente
Sefializacion.
. Supervision de la Obra de Rehabilitacion y Mejoramiento|
Especialista de de la carretera Chanchamayo Villa Rica, Tramo: Puente
3 Trazo, Topografia |CESELS.A. R ¥ ) o o 2259 1/04/2011 30/03/2013 2.00
L Raither-Puente Paucartambo - Villa Rica, a nivel de
y Disefio Vial )
asfalto en caliente de 39.404 km.
Supervision de la Obra rehabilitacion y Mejoramiento
Especialista en de la Carretera Huanuco - Tingo Maria - Pucallpa, Sector:
4 Trazo, Topografia |CESELS.A. Aguaytia - Pucallpa, Sector Aguaytia-Pucallpa, Tramo 2: 2260 4/11/2009 31/10/2010 0.99
y Disefio Vial San Alejandro-Neshuya, a nivel de carpeta asfaltica en
caliente (km. 50.19)
Especialista en Consorcio Vial Supervision de la obra para la Rehabilitacion y
5 Trazo, Topografia Sanchez Carrion Mejoramiento de la Carretera Trujillo - Shiran - 2261 1/07/2007 30/06/2008 1.00
y Disefio Vial Huamachuco, a nivel de carpeta asfaltica en caliente.
SI CUMPLE CON ACREDITAR
EXPERIENCIA PROFESIONAL
MINIMA DE 05 ANOS REQUERIDA
TOTAL DE ANOS ==> 8.21 EN LAS BASES.

Experiencia especifica de tres (03) afios, supervision de obras y/o ejecucion de construccin y/o rehabilitacion y/o mejoramiento y/o ampliacion y/o construccion de obras viales.

Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcion del servicio Folio Total meses/ afios OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
Espeialista en - e . .
) Supervision de la Obra de Rehabilitacion y Mejoramiento|
Topografia, Trazo, HOB Consultores  |de la Carretera Puerto Bermudez - San Alejandro,
1 Disefio Vial, : o ; 4 2263 29/01/2016 31/03/2018 217
) X S.A. Tramo: Ciudad Constitucion - Puerto Sungaro, a nivel de
Seguridad Vial y . .
o Carpeta asfaltica en caliente. Long. 54.975 km.
Sefializacion
Especialista en - " e . .
) . Supervision de la Obra "Rehabilitacion y Mejoramiento
Topografia, Trazo, | Consorcio de la Carretera: Quinua - San Francisco, Tramo: km
2 Disefio Vial, Supervisor La : i ! T 2264 21/06/2013 8/07/2015 2.05
) X i 78+500 - km. 172+420, a nivel de carpeta asfaltica en
Seguridad Vialy  |Quinua X
P caliente
Sefializacion.
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L Supervision de la Obra de Rehabilitacion y Mejoramientol
Especialista de de la carretera Chanchamayo Villa Rica, Tramo: Puente
3 Trazo, Topografia |CESELS.A. X X ) . - 2265 1/04/2011 30/03/2013 2.00
y Disefio Vial Raither-Villa Rica, a nivel de asfalto en caliente de
39.404 km.
Supervision de la Obra rehabilitacion y Mejoramiento
Especialista en de la Carretera Huanuco - Tingo Maria - Pucallpa, Sector:
4 Trazo, Topografia |CESELS.A. Aguaytia - Pucallpa, Sector Aguaytia-Pucallpa, Tramo 2: 2266 4/11/2009 31/10/2010 0.99
y Disefio Vial San Alejandro-Neshuya, a nivel de carpeta asfaltica en
caliente (km. 50.19)
Especialista en Consorcio Vial Supervision de la obra para la Rehabilitacion y
5 Trazo, Topografia Sanchez Carrion Mejoramiento de la Carretera Truijillo - Shiran - 2267 1/07/2007 30/06/2008 1.00
y Disefio Vial Huamachuco, a nivel de carpeta asfaltica en caliente.
TOTAL DE ANOS ==> 8.21 CUMPLE CON 02 ANOS

ADICIONALES AL MINIMO

FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:
Criterio:
Se evaluara en funcion a la experiencia especifica adicional a la minima requerida (03 afios) en el Cuadro N° 3 del numeral 15.1 del Requerimiento (TDR);
siempre y cuando, cumplan con todos los requisitos y condiciones solicitadas para dicha experienciaespecifica del refereido profesional: Puntaje: 15
- 02 afios adicionales al minimo requerido: 03 puntos
- 01 afio adicional al minimo requerido: 02 puntos
|5. JEFE DE TOPOGRAFIA (TRAZO, VIADUCTOS, PUENTES Y TUNELES) B.- (EDWIN FRANCISCO MENDOZA ROJAS DNI 09555596)
e . o . Fecha de
Calificacion: INGENIERO CIVIL, COLEGIADO, REG. N° 69327 Folio: 2271y 2272 X 15/04/2002
colegiatura:
Ingeniero Civil, Geodesta, colegiado y habilitado
|Experiencia general minima de cinco (05) afios en entidades publicas y privadas
Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcion del servicio Folio Total meses/ afios| OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
. Supervision de la Obra: Rehabilitacion y Mejoramiento
Especialista en
Trazo, Topografia de la carretera Emp. PEINJ (Dv. Huancabamba) - Buenos
o P g ’ Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. PE3N - 19/04/2019 30/11/2019 0.62
1 Disefio Vial, CESEL S.A. 2284
Seauridad Vial Huancabamba. Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba
g o v (Longitud 71.013 km), a nivel de carpeta asfaltica en
SeRalizacinn
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caliente. 5/12/2018 26/02/2019 0.23
Especialista en Mejoramiento de la carretera Satipo - Mazamari - Dv.
2 Topografia, Trazo |ICCGSA Pangoa - Puerto Ocopa (Longitud 65.82 km), a nivel de 2285 16/01/2014 16/05/2015 1.33
y explanaciones carpeta asfaltica en caliente
Especialista en - A . .
) Supervision de la Obra: Rehabilitacion y Mejoramiento
Topografia, Trazo, de la carretera Yauri - Negromayo - Imata, Tramo: Imata
3 Disefio Vial, CESELS.A. 8 4 ’ ) 2286 18/03/2013 31/12/2013 0.79
) X Oscollo - Negromayo (Long. 68.6 km), a nivel de carpeta
Seguridad Vial y . .
P asfaltica en caliente
Sefializacion
Especialista en Proyecto del Corredor Vial Interoceanico Sur Peru
4 Trazo, Topografia |CONIRSA BraZiI 2287 12/10/2009 31/12/2010 1.22
y Disefio Vial
Ingeniero
Especialista en
Topo rafia. Trazo Obra Rehabilitacio y Mejoramiento de la Carretera
5 Dispeﬁgo ViaI, " liccagsa Ingenio - Chachapoyas Tramo km. 17+000 - km. 39+440, 2288 1/10/2007 31/05/2009 1.67
) ' en el departamento de Amazonas.
Seguridad Vial y
Sefializacion
Ingeniero
Especialista en
Topo rafia. Trazo Obra Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera
6 Dispeﬁgo ViaI, " liccagsa Ingenio - Chachapoyas Tramo km. 0+000 - km. 17+000, 2289 11/09/2006 30/09/2007 1.05
) ' en el departamento de Amazonas.
Seguridad Vial y
Sefializacion
SI CUMPLE CON ACREDITAR
EXPERIENCIA PROFESIONAL
MINIMA DE 05 ANOS REQUERIDA
TOTAL DE ANOS ==> 6.91 EN LAS BASES.

Experiencia especifica de tres (03) afios, supervision de obras y/o ejecucion de construccin y/o rehabilitacion y/o mejoramiento y/o ampliacion y/o construccion de obras viales.

Disefio Vial

Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. PE3N -

Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcion del servicio Folio Total meses/ afios OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
Especialista en Supervision de la Obra: Rehabilitacion y Mejoramiento 19/04/2019 30/11/2019 0.62
1 Trazo, Topografia, CESEL S.A. de la carretera Emp. PEINJ (Dv. Huancabamba) - Buenos 2291
5/12/2018 26/02/2019 0.23
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Especialista en Mejoramiento de la carretera Satipo - Mazamari - Dv.
2 Topografia, Trazo [ICCGSA Pangoa - Puerto Ocopa (Longitud 65.82 km), a nivel de 2292 16/01/2014 16/05/2015 1.33
y explanaciones carpeta asfaltica en caliente
Especialista en - L . .
) Supervision de la Obra: Rehabilitacion y Mejoramiento
Topografia, Trazo, de la carretera Yauri - Negromayo - Imata, Tramo: Imata
3 Disefio Vial, CESELS.A. 8 4 ’ ) 2293 18/03/2013 31/12/2013 0.79
) X Oscollo - Negromayo (Long. 68.6 km), a nivel de carpeta
Seguridad Vial y . .
P asfaltica en caliente
Sefializacion
Especialista en Proyecto del Corredor Vial Interoceanico Sur Peru
4 Trazo, Topografia |CONIRSA BraZiI 2294 12/10/2009 31/12/2010 1.22
y Disefio Vial
Ingeniero
Especialista en
Topo rafia. Trazo Obra Rehabilitacio y Mejoramiento de la Carretera
5 Dispeﬁgo ViaI, " |iccgsa Ingenio - Chachapoyas Tramo km. 17+000 - km. 39+440, 2295 1/10/2007 31/05/2009 1.67
) ' en el departamento de Amazonas.
Seguridad Vial y
Sefializacion
Ingeniero
Especialista en
Topo rafia. Trazo Obra Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera
6 Dispeﬁgo ViaI, " |iccgsa Ingenio - Chachapoyas Tramo km. 0+000 - km. 17+000, 2296 11/09/2006 30/09/2007 1.05
) ' en el departamento de Amazonas.
Seguridad Vial y
Sefializacion
TOTAL DE ANOS ==> 6.91 CUMPLE CON 02 ANOS
ADICIONALES AL MINIMO

FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:
Criterio:
Se evaluara en funcion a la experiencia especifica adicional a la minima requerida (03 afios) en el Cuadro N° 3 del numeral 15.1 del Requerimiento (TDR);
siempre y cuando, cumplan con todos los requisitos y condiciones solicitadas para dicha experienciaespecifica del refereido profesional: Puntaje: 15
- 02 afios adicionales al minimo requerido: 03 puntos
- 01 afio adicional al minimo requerido: 02 puntos
9. INGENIERO DE SUELOS Y PAVIMENTOS (MARIA YSABEL CAMPOS VASQUEZ DNI 18032475)
Hmyeia o . Fecha de
Calificacion: INGENIERO CIVIL, COLEGIADO, REG. N° 55978 Folio: 2302y 2303 X 31/03/1998
colegiatura:

Ingeniero Civil o Geologo o en Geotecnia, colegiado y habilitado
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Experiencia general minima de cinco (05) afios en entidades publicas y privadas
Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcion del servicio Folio Total meses/ afios| OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
. Supervision de la Obra: Rehabilitacion y Mejoramiento
Especialista de de la Carretera Emp. PE-1NJ (Dv. Huancabamba)
1 Suelos y CESELS.A. . 4p4 } 2309 19/04/2019 15/03/2020 0.91
N Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. PE-3N-
Pavimentos
Huancabamba
. Supervision de la Obra: Reahbilitacion y Mejoramiento
Especialista de de la Carretera Emp. PE-1NJ (Dv. Huancabamba) - Bueno
2 Suelos y CESELS.A. ) X P: : 2309 13/11/2018 26/02/2019 0.29
. Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. PE-3N -
Pavimentos
Huancabamba
L Supervision de la Obra OOI Tipo I: Mejoramiento y
Especialista de Rehabilitacion de la Carretera Lima - Canta - Huaylla
3 Suelos y CESELS.A. vy 2310 16/10/2014 31/12/2017 3.21
) Dv. Cochamarca - Empalme PE-3N, Tramo Canta -
Pavimentos
Huayllay.
Ingeniero
Esg ecialista en Supervision de la Obra: Rehabilitacion y Mejoramiento
4 SUZIOS CESEL S.A. de la Carretera Ayacucho - Abancay, Tramo: Dv. Kishuara 2311 9/01/2013 22/12/2014 1.95
) Y - Puente Sahuindo"
Pavimentos
Ingeniero de - .
Control de Calidad Supervision de la Construccion de las Obras de la
5 Suelos CESEL S.A. Carretera Interoceanica Sur, Peru - Brasil, Tramo 3: 2312 9/09/2007 31/12/2010 3.31
) Y Inambari - Ifiapari
Pavimentos
Ingeniero Supervision de las Obras de Mejoramiento de la
6 Especialista en CESEL S.A. Carretera Jauja - Tarma, afectadas por el Fenomeno "El 2318 15/09/2005 7/05/2006 0.64
Control de Calidad Nifio"
Ingeniero de Supervision de la Rehabilitacion de las carreteras
Control de Calidad afectadas por el Fenomieno del Nifio, en los TRAMOS,
7 - Suelos, CESEL S.A. Tramo 1: Rciardo Palma Cocachacra, Tramo 2: 2319 1/12/2001 31/08/2003 1.75
Pavimentoy Cocachacra - Matucana y Tramo 3: Matucana - San
Concreto Mateo
SI CUMPLE CON ACREDITAR
EXPERIENCIA PROFESIONAL
MINIMA DE 05 ANOS REQUERIDA
TOTAL DE ANOS ==> 12.06 EN LAS BASES.
Experiencia especifica de tres (03) afios en disefio, supervision de obras y/o ejecucion de construccion y/o rehabilitacion y/o mejor de obras viales
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FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:

Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcion del servicio Folio Total meses/ afios OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
. Supervision de la Obra: Rehabilitacion y Mejoramiento
Especialista de de la Carretera Emp. PE-1NJ (Dv. Huancabamba)
1 Suelos y CESELS.A. . ,p‘ } 2314 19/04/2019 15/03/2020 0.91
N Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. PE-3N-
Pavimentos
Huancabamba
. Supervision de la Obra: Reahbilitacion y Mejoramiento
Especialista de de la Carretera Emp. PE-1NJ (Dv. Huancabamba) - Bueno
2 Suelos y CESELS.A. ) X P: : 2314 13/11/2018 26/02/2019 0.29
N Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. PE-3N -
Pavimentos
Huancabamba
. Supervision de la Obra OOI Tipo I: Mejoramiento y
Especialista de Rehabilitacion de la Carretera Lima - Canta - Huaylla
3 Suelos y CESELS.A. vy 2315 16/10/2014 31/12/2017 3.21
) Dv. Cochamarca - Empalme PE-3N, Tramo Canta -
Pavimentos
Huayllay.
Ingeniero
Esg ecialista en Supervision de la Obra: Rehabilitacion y Mejoramiento
4 SuZIos CESEL S.A. de la Carretera Ayacucho - Abancay, Tramo: Dv. Kishuara 2316 9/01/2013 22/12/2014 1.95
) v - Puente Sahuindo"
Pavimentos
Ingeniero de - .
Control de Calidad Supervision de la Construccion de las Obras de la
5 Suelos CESELS.A. Carretera Interoceanica Sur, Peru - Brasil, Tramo 3: 2317 9/09/2007 31/12/2010 331
. M Inambari - Ifiapari
Pavimentos
TOTAL DE ANOS ==> 9.67 CUMPLE CON 02 ANOS

ADICIONALES AL MINIMO

Criterio:
Se evaluara en funcidn a la experiencia especifica adicional a la minima requerida (03 afios) en el Cuadro N° 3 del numeral 15.1 del Requerimiento (TDR);
siempre y cuando, cumplan con todos los requisitos y condiciones solicitadas para dicha experienciaespecifica del refereido profesional: Puntaje: 3
- 02 afios adicionales al minimo requerido: 03 puntos
- 01 afio adicional al minimo requerido: 02 puntos
10. JEFE DE PLANEAMIENTO Y VALORIZACIONES (DAVID ERNESTO ZEVALLOS JAUREGUI DNI 07568679)
e . o . Fecha de
Calificacion: INGENIERO CIVIL, COLEGIADO, REG. N°28601 Folio: 2323y 2324 X 11/10/1986
colegiatura:

Ingeniero Civil, colegiado y habilitado
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|Experiencia general minima de cinco (05) afios en entidades publicas y privadas

Experiencia especifica de tres (03) afios como en disefio, supervision de obras y/o ejecucion de construccion y/o rehabilitacion y/o mejoramiento y/o ampliacion y/o construccion de obras de viales

Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcion del servicio Folio Total meses/ afios| OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
. Supervision del Mejoramiento, Rehabilitacion y
Especialista en Conservacion por Niveles de Servicio del Corredor Vial
1 Metrados, Costos |CESEL S.A. . P 2335 1/01/2015 31/07/2017 2.58
. Lima - Canta - Huayllay -Dv. Cochamarca - Empalme PE-
y Valorizaciones
3N
. Supervision de la Obra de Rehabilitacion y Mejoramiento|
Especialista en de la Carretera Truijillo - Shiran - Huamachuco, Tramo:
2 Metrados, Costos |CESEL S.A. ) . | 2331y 2332 1/05/2011 11/09/2013 2.37
. Dv. Otuzco - Dv. Callacuyan (Lon. 70.97 km) a nivel de
y Valorizaciones . .
carpeta asfaltica caliente.
Ingenierio de Supervision de la Construccion de las Obras de la
3 Metrados y CESELS.A. Carretera Interoceanica Sur, Peru - Brasil, Tramo 3: 2333 15/07/2006 31/12/2010 4.47
Valorizaciones Inambari - Ifiapari.
SI CUMPLE CON ACREDITAR
EXPERIENCIA PROFESIONAL
MINIMA DE 06 ANOS REQUERIDA
TOTAL DE ANOS 9.42 EN LAS BASES.

y Valorizaciones

Dv. Otuzco - Dv. Callacuyan (Lon. 70.97 km) a nivel de
carpeta asfaltica

Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcion del servicio Folio Total meses/ afios OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
- Supervision del Mejoramiento, Rehabilitacion y
Especialista en Conservacion por Niveles de Servicio del Corredor Vial
1 Metrados, Costos |CESEL S.A. . P 2335 1/01/2015 31/07/2017 2.58
L Lima - Canta - Huayllay -Dv. Cochamarca - Empalme PE-
y Valorizaciones ) . )
3N, a nivel de carpeta asfaltica en caliente.
. Supervision de la Obra de Rehabilitacion y Mejoramiento|
Especialista en de la Carretera Trujillo - Shiran - Huamachuco, Tramo:
2 Metrados, Costos |CESEL S.A. ) ! | 2336 1/05/2011 11/09/2013 2.37
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Criterio:

Se evaluara en funcidn a la experiencia especifica adicional a la minima requerida (03 afios) en el Cuadro N° 3 del numeral 15.1 del Requerimiento (TDR);

FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:

Ingenierio de Supervision de la Construccion de las Obras de la
3 Metrados y CESEL S.A. Carretera Interoceanica Sur, Peru - Brasil, Tramo 3: 2337 15/07/2006 31/12/2010 4.47
Valorizaciones Inambari - Iiapari.
TOTAL DE ANOS ==> 9.42 CUMPLE CON 02 ANOS

ADICIONALES AL MINIMO

siempre y cuando, cumplan con todos los requisitos y condiciones solicitadas para dicha experienciaespecifica del refereido profesional: Puntaje: 3
- 02 afios adicionales al minimo requerido: 03 puntos
- 01 afio adicional al minimo requerido: 02 puntos
11. INGENIERO SUPERVISOR AMBIENTAL (RAUL EUGENIO CASANA BARRERA DNI 40191176)
e o . Fecha de
Calificacion: INGENIERO AMBIENTAL, COLEGIADO, REG. N° 94570 Folio: 2342y 2343 X 17/07/2007
colegiatura:
Ingeniero Civil, Abiental, Titulado, Colegiado y habilitado
|Experiencia general minima de cuatro (04) afios en entidades publicas y privadas
Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcion del servicio Folio Total meses/ afios| OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
Supervision de la Obra: Ampliacion del Tramo Norte del
E: iali E: ion E j .
1 speFlallsta GAV-MAB CO.SAC | desde Ié §taC|on | Naranjal hasta la Av o 2352 6/05/2022 31/03/2023 0.90
Ambiental Chimpu Ocllo, distritos de Comas y Carabayllo-Provincia
de Lima - Lima
. Supervision dela Obra: Mejoramiento, Rehabilitacion y
Especialista en Conservacion por niveles de Servicio del Corredor Vial
2 Impacto CESELS.A. . P 2353 2/03/2017 30/12/2017 0.83
R Lima - Canta - Huayllay - Dv. Chocamarca - Empalme PE-
Ambiental
3N
- Supervision de la Obra: Mejoramiento, Rehabilitacion y
Especialista en Conservacion por niveles de servicio del Corredor Vial
3 Impacto CESELS.A. . P 2353 10/04/2015 31/01/2017 1.81
R Lima - Canta - Huayllay - Dv. Cochamarca - Empalme PE-
Ambiental
3N
Especialista en - I
4 Impacto CESELSA. Supervision de la Obra de Rehab|l.|taaon dela Carret.era 2354 8/12/2012 19/01/2015 212
R Ayacucho - Abancay, Tramo Dv. Kishuara - Pte. Sahuinto.
Ambiental
Supervision de la Construccion de las Obras del Corredor
Vial Interoceanico del Sur, Peru - Brasil, Tramo 3:
Ingeniero Inambari - Ifiapari, a nivel de tratamiento Superficial
5 8 R . CESEL S.A. Bicapa, desde el Km. 300+000 al km. 830+000 y del Km. 2355 24/01/2010 25/01/2012 2.00
Ambientalista X
342+500 al km. 709+825, y a nivel de asfaltado en
caliente desde el km. 330+000 al km. 342+500, con una
longitud de 403.20 km.
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Supervision de la Construccion de las Obras del Corredor
Vial Interoceanico del Sur, Peru - Brasil, Tramo 3:
Inambari - Ifiapari, a nivel de tratamiento Superficial

Ingeni
6 :rii?;r;“sta CESELS.A. Bicapa, desde el Km. 300+000 al km. 830+000 y del Km. 2356 20/10/2009 1.97
342+500 al km. 709+825, y a nivel de asfaltado en
caliente desde el km. 330+000 al km. 342+500, con una
longitud de 403.20 km.
SI CUMPLE CON ACREDITAR
EXPERIENCIA PROFESIONAL
MINIMA DE 06 ANOS REQUERIDA
TOTAL DE ANOS ==> 9.63 EN LAS BASES.

Experiencia especifica de tres (03) afios como responsable de la gestion ambiental en obras de civiles y/o viales y/o obras en general.

Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcién del servicio Folio Total meses/ afios OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
Supervision de la Obra: Ampliacion del Tramo Norte del
Especialista COSAC | desde la Estacion El Naranjal hasta la Av.
1 pec GAV-MAB : 2 ) - 2358 31/03/2023 0.90
Ambiental Chimpu Ocllo, distritos de Comas y Carabayllo-Provincia
de Lima - Lima
- Supervision dela Obra: Mejoramiento, Rehabilitacion y
Especialista en Conservacion por niveles de Servicio del Corredor Vial
2 Impacto CESELS.A. . P 2359 30/12/2017 0.83
Ambiental Lima - Canta - Huayllay - Dv. Chocamarca - Empalme PE-
3N, a nivel de carpeta asfaltica en caliente.
- Supervision de la Obra: Mejoramiento, Rehabilitacion y
Especialista en Conservacion por niveles de servicio del Corredor Vial
3 Impacto CESELS.A. . P 2359 31/01/2017 1.81
R Lima - Canta - Huayllay - Dv. Cochamarca - Empalme PE-
Ambiental
3N
Especialista en Supervision de la Obra de Rehabilitacion de la Carretera
4 Impacto CESEL S.A. Ayacucho - Abancay, Tramo Dv. Kishuara - Pte. Sahuinto, 2360 19/01/2015 212
Ambiental a nivel de carpeta asflatica en caliente.
Supervision de la Construccion de las Obras del Corredor
Vial Interoceanico del Sur, Peru - Brasil, Tramo 3:
Ingeniero Inambari - Ifiapari, a nivel de tratamiento Superficial
5 Aribientalista CESEL S.A. Bicapa, desde el Km. 300+000 al km. 830+000 y del Km. 2361 25/01/2012 2.00
342+500 al km. 709+825, y a nivel de asfaltado en
caliente desde el km. 330+000 al km. 342+500, con una
longitud de 403.20 km.
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Supervision de la Construccion de las Obras del Corredor

Vial Interoceanico del Sur, Peru - Brasil, Tramo 3:
Inambari - Ifiapari, a nivel de tratamiento Superficial

Ingeni
6 :rii?;rt‘;nsta CESELS.A. Bicapa, desde el Km. 300+000 al km. 830+000 y del Km. 2362 2/11/2007 20/10/2009 1.97
342+500 al km. 709+825, y a nivel de asfaltado en
caliente desde el km. 330+000 al km. 342+500, con una
longitud de 403.20 km.
TOTAL DE ANOS ==> 9.63 CUMPLE CON 02 ANOS

ADICIONALES AL MINIMO

FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:
Criterio:
Se evaluara en funcidn a la experiencia especifica adicional a la minima requerida (03 afios) en el Cuadro N° 3 del numeral 15.1 del Requerimiento (TDR);
siempre y cuando, cumplan con todos los requisitos y condiciones solicitadas para dicha experienciaespecifica del refereido profesional: Puntaje: 3
- 02 afios adicionales al minimo requerido: 03 puntos
- 01 afio adicional al minimo requerido: 02 puntos
12. LIDER BIM (ALEJANDRO SEPULVEDA COPETE CE AQ647049)
Calificacion: INGENIERO CIVIL, COLEGIADO, REG. N° 25202-240928 (Colombia) Folio: 2366y 2368 Fecha de 30/11/2012  |Presenta DJ para colegiarse folio
colegiatura: 2371
Ingeniero Civil, Arquitecto, colegiado y habilitado
|Experiencia general minima de seis (06) afios en entidades publicas y privadas
Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcion del servicio Folio Total meses/ afios OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
Supervision de la obra y coordinacin tecnica de
| i Ari ialidad todologia BIM, incl d
1 Especialista BIM nversiones Ariza especialiaades c.on me O, ologia , Incluyendo 2378 1/01/2013 30/11/2015 291
Navas S.A.S. modelado 3D e informacion BIM en los proyectos
"Residencial Castellana 91-1y Castellana 91-2"
Interventoria integral a la construccion para la
B SE | i | si ileni i
3 BIM Manager MAB SERVICIOS  |adecuacion a 5|.st?ma TransMilenio de la Avenida 2379 16/06/2023 16/06/2025 2.00
S.AS. Congreso Eucaristico (Carrera 68) desde la Carrera 48
hasta la Carrera 9 y obras complementarias.
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Experiencia especifica de tres (03) afios en estudios, supervision y/o ejecucin de proyectos, con metodologia BIM.

3 Especialista BIM CONSORCIO Itherventoria para la construccion de la Variante de 2380 16/05/2020 15/06/2023 3.08
CIENAGA Cienaga - Departamento del Magdalena.
S| CUMPLE CON ACREDITAR
EXPERIENCIA PROFESIONAL
MINIMA DE 06 ANOS REQUERIDA
TOTAL DE ANOS ==> 7.99 EN LAS BASES.

Criterio:

- 02 afios adicionales al minimo requerido: 03 puntos
- 01 afio adicional al minimo requerido: 02 puntos

Se evaluara en funcion a la experiencia especifica adicional a la minima requerida (03 afios) en el Cuadro N° 3 del numeral 15.1 del Requerimiento (TDR);
siempre y cuando, cumplan con todos los requisitos y condiciones solicitadas para dicha experienciaespecifica del refereido profesional:

Puntaje:

FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:

Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcion del servicio Folio Total meses/ afios OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
Supervision de la obra y coordinacin tecnica de
| i Ari ialidad todologia BIM, incl d
1 Especialista BIM nversiones Ariza |especialidades c.on me 0, ologia , incluyendo 2382 1/01/2013 30/11/2015 201
Navas S.A.S. modelado 3D e informacion BIM en los proyectos
"Residencial Castellana 91-1y Castellana 91-2"
Interventoria integral a la construccion para la
MAB SERVICIOS  |adecuacion al sistema TransMilenio de la Avenida
2 BIM Manager 2383 16/06/2023 16/06/2025 2.00
& S.AS. Congreso Eucaristico (Carrera 68) desde la Carrera 48 /06/ /06/
hasta la Carrera 9y obras complementarias.
CONSORCIO Int tori I t ion de la Variante d
3 Especialista BIM nterventoria para fa construccion de fa Yariante de 2384 16/05/2020 15/06/2023 3.08
CIENAGA Cienaga - Departamento del Magdalena.
TOTAL DE ANOS ==> 7.99 CUMPLE CON 02 ANOS

ADICIONALES AL MINIMO
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13. CONTROL DOCUMENTARIO (DOCUMENT CONTROL) (HARMANN SNETDER BORDA BAEZ DNI 004772413)

INGENIERO CIVIL, COLEGIADO, REG. N° 25202-330519 (Colombia) Fecha de
Calificacion: Folio: 2388y 2390 6/05/2016
CIP N° 2581-T Y colegiatura: /05/.
Bachiller en Administracion, Sistemas, Arquitectura, Ingenieria
|Experiencia general minima de cinco (05) afios en entidades publicas y privadas
Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcion del servicio Folio Total meses/ afios| OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
Interventoria integral administrativa, financiera,
Administrador de |MAB INGENIERIA [contable, juridica y tecnica del Proyecto construccion de
1 ! - y. . v . 2396 13/06/2016 7/02/2020 3.65
Contratos DE VALOR S.A. obras de optimizacion del sistema Alcantarillado urbano
del municipio de Amaga
Interventoria para las obras de Mejoramiento, gestion
predial, social y ambiental sostenible de La transversal
2 Administrador de |MAB INGENIERIA |de la macarena (mesetas - la Ulribel) enel Depalrtamento 2397 1/08/2022 30/05/2024 183
Contratos DE VALOR S.A. del meta, en marco de la reactivacion Economica,
mediante el programa de obra publica "vias para la
Legalidad y la reaciviacion vision 2030"
SI CUMPLE CON ACREDITAR
EXPERIENCIA PROFESIONAL
MINIMA DE 06 ANOS REQUERIDA
TOTAL DE ANOS ==> 5.48 EN LAS BASES.
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Experiencia especifica de dos (02) afios en entidades publicas o empresas privadas en Gestion Documental o Gestion de Contratos o Gestion Publica o Control Gubernamental en sistemas informaticos de tramite documentario o
herramientas de entornos comun de datos en Metodologia BIM

Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcion del servicio Folio Total meses/ afios OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
Interventoria integral administrativa, financiera,
1 Administrador de |MAB INGENIERIA [contable, jur?di.ca y.tecnica f:iel Proyecto cor\struccion de 2399 13/06/2016 7/02/2020 365
Contratos DE VALOR S.A. obras de optimizacion del sistema Alcantarillado urbano
del municipio de Amaga
Interventoria para las obras de Mejoramiento, gestion
predial, social y ambiental sostenible de La transversal
Administrador de |MAB INGENIERIA |de la macarena (mesetas - la Uribe) en el Departamento
2 { . .) P R 2400 1/08/2022 30/05/2024 1.83
Contratos DE VALOR S.A. del meta, en marco de la reactivacion Economica,
mediante el programa de obra publica "vias para la
Legalidad y la reaciviacion vision 2030"
TOTAL DE ANOS ==> 5.48 CUMPLE CON 02 ANOS
ADICIONALES AL MINIMO

FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:

Criterio:

Se evaluara en funcidn a la experiencia especifica adicional a la minima requerida (02 afios) en el Cuadro N° 3 del numeral 15.1 del Requerimiento (TDR);
siempre y cuando, cumplan con todos los requisitos y condiciones solicitadas para dicha experienciaespecifica del refereido profesional: Puntaje: 2

- 02 afios adicionales al minimo requerido: 02 puntos
- 01 afio adicional al minimo requerido: 01 puntos

POSTOR: CONSORCIO ANILLO VIAL Il (INECO, CESEL INGENIEROS S.A. Y MAB INGENIERIA DE VALOR)
RESUMEN DE PUNTAJE DE FACTORES DE EVALUACION
1. JEFE DE SUPERVISION - (JOSE LUIS PANCORBO DE RATO, 05238433E). Puntaje: 5
2. JEFE DE ESTUDIO - (LUIS FELIPE YAFAC VILLANUEVA, DNI 08419224). Puntaje: 3
3. JEFE DE INGENIERIA VIAL (FRANCISO ALCARAZ SERRANO CE PAX927656) Puntaje: 3
4. JEFE DE ESTRUCTURAS, PUENTES, OBRAS DE ARTE Y DRENAJES(RAUL MORALES MORALES, DNI 19451181) Puntaje: 3
5. JEFE DE CALIDAD (LUIS MANUEL PORRAS MAUROLAGOITIA DNI 43803348) Puntaje: 3

Pagina 29



6. JEFE DE TUNELES Y EXCAVACIONES (JUAN MANUEL BELLO RODRIGUEZ CE BE386055) Puntaje: 3

7. JEFE DE PREVENCION DE RIESGOS (JAVIER CLEMENTINO BONILLA CARDENAS DNI 19848068) Puntaje: 3
8. JEFE DE TOPOGRAFIA (TRAZO, VIADUCTOS, PUENTES Y TUNELES) A.- (OSCAR ALFREDO APARI PALOMINO DNI 21485771) Puntaje: 15
|8. JEFE DE TOPOGRAFIA (TRAZO, VIADUCTOS, PUENTES Y TUNELES) B.- (EDWIN FRANCISCO MENDOZA ROJAS DNI 09555596) Puntaje: 15
9. INGENIERO DE SUELOS Y PAVIMENTOS (MARIA YSABEL CAMPOS VASQUEZ DNI 18032475) Puntaje: 3

10. JEFE DE PLANEAMIENTO Y VALORIZACIONES (DAVID ERNESTO ZEVALLOS JAUREGUI DNI 07568679) Puntaje: 3

11. INGENIERO SUPERVISOR AMBIENTAL (RAUL EUGENIO CASANA BARRERA DNI 40191176) Puntaje: 3

12. LIDER BIM (ALEJANDRO SEPULVEDA COPETE CE AQ647049) Puntaje: 3

13. CONTROL DOCUMENTARIO (DOCUMENT CONTROL) (HARMANN SNETDER BORDA BAEZ DNI 004772413) Puntaje: 2

PUNTAJE TOTAL: 40

RESULTADO DE LA EVALUACION TECNICA : PROPUESTA ADMITIDA
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ANEXO

PSO N°002-2025-OSITRAN
SERVICIO DE SUPERVISION AL DISENO Y CONSTRUCCION DE LAS INVERSIONES OBLIGATORIAS DEL
PROYECTO ANILLO VIAL PERIFERICO.

(VERIFICACION DE PRESENTACION DE DOCUMENTACION OBLIGATORIA DE SOBRE N° 01 -
CREDENCIALES)

POSTOR:

CONSORCIO CONECTA LIMA - SUPERVISOR

Integrado por:

- CHINA RAILWAY N° 10 ENGINEERING GROUP CO.LTD
SUCURSAL DEL PERU.

- PEYCO, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES
S.A. SUCURSAL EN EL PERU

- CONSULTORES ANDINOS SOCIEDAD ANONIMA -
SERCONSULT S.A.

DOCUMENTACION PROPUESTA TECNICA

PRESENTA
INO FOLIOS OBSERVACION
PRESENTA

SOBRE N° 1: “CREDENCIALES”

Informacién Identificatoria - Formato N° 1: Identificacion del Postor.
En el caso de que el Postor sea un Consorcio, cada una de los integrantes debe presentar el Formato N° 1.

07y 08,010y

PRESENTA
011,013y 014

Declaracion Jurada del Postor: Segun lo establecido en el Formato N° 2.
En el caso de que el Postor sea un Consorcio, cada uno de los integrantes debe presentar el Formato N° 2.

017y 018, 020,

PRESENTA 022y023

c) Promesa de consorcio (Formato N° 3), de ser el caso.

PRESENTA 025 - 028

Documentacién Legal: Documento que acredite fehacientemente la representacion de quien suscribe la oferta. En el caso
de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa
de consorcio, segun corresponda.

Acreditacion:
Tratandose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o

mandatario designado para tal efecto, expedido por registros publicos con una antigiiedad no mayor de treinta (30) dias
calendario a la pr ion de ofertas, desde la fecha de emision.

d.1
) En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento analogo, o del certificado de

vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, seguin corresponda, expedido por registros
publicos con una antigiiedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la pr ion de ofertas, desde la
fecha de emision.

Trata de juridicas icili en el exterior, bastara la presentacion de carta poder, con firma
legalizada por la via consular, en la que se indiquen los poderes generales y especiales otorgados por el érgano social a las
personas designadas para encargarse del proceso de supervision, acompafiada de traduccion efectuada por traductor
publico juramentado o traductor colegiado certificado.

032-037; 040-

PRESENTA 044; 048-050

En caso de que el postor sea una persona juridica nacional debe presentar una Declaracién Jurada (formato libre)
en la que se precise que cuenta con el testimonio de la escritura publica de constitucion de empresa y de su estatuto social,
asi como las escrituras de modificacién, cuando sea el caso

2 En caso de que el postor sea una persona juridica extranjera debera precisar en la Declaracion Jurada (formato
d2) libre) que cuenta con estatuto social de la empresa matriz (extranjera).

En caso de que el Postor sea un Consorcio, cada uno de los ir debera pi la referida ion jurada
(formato libre)

PRESENTA | 054; 056; 058

En caso de ser persona juridica, nacional o extranjero debera contar y acreditar con las siguientes Certificaciones , en
procesos relacionados al objeto de la contratacion:

a) Calidad de Servicios Prestados (ISO 9001) ,
b) Gestion Ambiental (1ISO 14001),

c) Seguridad y salud en el Trabajo (ISO 45001)
d) Antisoborno (ISO 37001)

d.3) Acreditacién:

Las certificaciones y acreditaciones deberan encontrarse vigentes a la fecha de presentacion de propuestas. En caso de
consorcio bastara que el consorciado que se comprometan a ejecutar el servicio cumpla.

061; 063-064;
066-067; 070;
072-073; 075-
PRESENTA [ 076; 079; 081-
082; 084-085;
088-089; 091-
092; 094

Informacién Financiera:

Declaracion Jurada (formato libre ) de haber declarado ante SUNAT (en caso de Perti) su gestion anual durante los dos
(2) ultimos afos. Los postores extranjeros deben precisar en su declaracion jurada que ha efectuado la declaracion de
impuesto a la renta de la institucion de su pais de origen, correspondiente a los dos (2) tltimos afios fiscales. De existir|
postores que ain no hayan efectuado la ion de i a la renta en su pais de origen correspondiente al afio
fiscal 2024, por motivos de fechas en su calendario de impuesto a la renta 2024, podran precisar la declaracion jurada quel
corresponde a los afios 2023 y 2024

e)

En caso de Consorcio, la Declaracién Jurada debe ser presentada por cada uno de los integrantes.

PRESENTA [097; 099; 0101

De cumplir el Postor con acreditar todos los requsitos del Sobre N° 1 - "Credenciales"”, el Comité Especial procedera a abrir
al Sobre N°2 .

CUMPLE CON LO REQUERIDO EN LAS BASES INTEGRADAS PARA EL
"SOBRE N°1 - CREDENCIALES"; POR LO QUE, PASA A EVALUACION
DEL "SOBRE N°2 - SOBRE TECNICO".




ANEXO : EVALUACION TECNICA

e.1.1 EXPERIENCIA GENERAL

% Participacion
N° Fech: ini || Fech: rming Tij Mont
N° Cliente Objeto del contrato CuitEie/p | Fainea i) FEndhe ° Moneda = Monto del servicio (en caso de Monto Supervision TC onto Folios Observacion
Fecha contrato servicio del servicio cambio/venta N Supervision US$
consorcio)
Proyecto PPP del Tramo Ruian
de la Autopista de Longwan a
Ruian, en la Zona de
N N NO CUMPLE, es
Aglomeracion Industrial de la
. . un contrato de
desembocadura del Rio Oujiang, construccion de
Ciudad de Wenzhou. S —
Servicio: Gestion de Pi to d
China Railway eimflo estion e. rovecto de 1,100,520,000 conservacion, la
Longrui Highway Disefio y Construccion de Contrato S/N yuanes Conformidad y
1 Infraestructura Vial Urbana. 1/06/2019 1/06/2023 YUANES 0.149083728 100.00 1,100,520,000. .14 7. . 1 02
Construction Co. [ " oo oA AN 30315019 106/ 106/ 159,355,296.00 % e B 0.00 08al026 Contrato con
7D, Longitud de la Infraestructura UsD traduccion simple
: Vial de 10.7 KM ued e
- sin firma de
Veintinueve puentes. L.
. traductor oficial y
Un viaducto cruce con searador
no estan
central. apostillado,
Sistemas inteligentes de PO .
transporte (ITS) Estacion de
Peaje Automatizada.




China Railway
Luxin Municipal,
Engineering
Management Co.,
LTD.

Proyecto de Construccion bajo
la modalidad PPP de Carreteras
Municipales y Obras
Complementarias en la Segunda
Fase de Reclamacion de Tierras
de Dingshan, Ciudad de Ruian.
Servicio: Gestion de Proyecto de
Disefio y Construccion de
Infraestructura Vial Urbana.
Longitud de la Infraestructura
vial de 16,919.8 metros.

Diez puentes

Cuatro viaductos.

Sistemas inteligentes de
transportes (ITS)

Camaras CCTV, sensores de
vibracion y estaciones
meteorologicas en puentes y
viaductos.

Gestion de trafico en tiempo
real: paneles de mensajeria
variable (PMV).

Estaciones de conteo vehicular y
deteccion de incidentes.
Control de accesos y seguridad ;
Postes SOS, fibra optica de
comunicaciones y centros de
control integrados

CONTRATO S/N
23/03/2018

10/03/2018

27/04/2021

YUANES

0.158452888

986,009,000.00
Yuanes
156,282,426.5
usb

100.00%

986,009,000.00

0.15845289

0.00

027 al 043

NO CUMPLE, es
un contrato de
construccion de
obray
conservacion, la
Conformidad y
Contrato con
traduccion simple
sin firma de
traductor oficial y
no estan
apostillado.

AUTOPISTAS
URBANAS.A.
(AUSA)

Inspeccion de obra viaducto
ferroviario en las vias del FFCC
GRAL, MITRE-RAMAR RETIRO -
TIGRE, TRAMO: DORREGO -
CONGRESO

Servicio de inspeccion
correspondiente al proyecto
ejecutivo, la Ingenieria de
Detalle, Construccion de Obras
Civiles, remocion de
interferencias de servicios
publicos, desvios provisorios y
cualquier otro trabajo necesario
para la concrecion de la obra
para la construccion de viaducto
ferroviario en vias del FFCC
GRAL, Mitre - Ramal Reitro -
Tigre Tramo: Dorrego - Congreso

CONTRATACION
N°2016-01-0034-
00

18/04/2017

18/04/2017

20/12/2019

Peso argentino

0.06550500

167,794,287.71
pesos argentinos
5,631,723.17
usD

100.00%

167,794,287.71

0.06550500

10,991,364.82

044 al 152

UNOPS-OFICINA
DE LAS NACIONES
UNIDAS DE
SERVICIOS PARA
PROYECTOS

Servicio de Supervision y
Asistencia Tecnic para la Obra
"Paso a desnivel en la
Interseccion de Guadalupe, Ruta
Nacional N° 39 en San Jose,
Costa Rica"

Contrato CON-
CRPC-96800-2029-
15

26/11/2019

6/01/2020

6/04/2021

Délar Americano

1.000

1,158,243.47
usb

60.00%

1,158,243.00

1.00000000

694,945.80

153 al 0232




Revision del Expediente Tecnico,
Supervision de la Elaboracion de
los Estudios de Ingenieria de
Detalle y Estudio Definitivo del
Impacto Ambiental, la
Supervision de la Ejecucion de
las Obras de la Concesion, la

Orgén\smo Supervisin de Transitabilidad y
Supervisor de la o
Inversionen  |° Mantenimientoy CONTRATO S/N 48,730,960.99
Conservacion del Tramo 2: 27/03/2006 6/12/2012 Délar Americano 1.00000000 33.00% 48,730,960.99 1.00000000 16,081,217.13 0233 al 0264
Infraestructura de R 23/03/2006 usb
Transporte de Uso U.rcos - Inambarl., del Corredor
) Vial Interoceanico del Sur, Peru -
Publico (OSITRAN) .
Brasil.
Servicio de Superviion de
Estudios Definitivos de
Ingenieria y Ejecucion de Obra.
Longitud de la Infraestructura
Vial 246.437 KM.
Veintinueve puentes vehiculares
Revision del Expediente Tecnico,
Supervision de la Elaboracion de
los Estudios de Ingenieria de
Detalle y Estudio Definitivo del
Impacto Ambiental, la
Supervision de la Ejecucion de
las Obras de la Concesion, la
Organismo Supervisin de Transitabilidad y
Supervisor de la |el Mantenimiento de la
Inversion en | Concnesion de los Tramos Viales | CONTRATO S/N 23/03/2006 23/11/2010 | DSlar Americano | 1.00000000 12311,375.40 30.00% 12,311,375.40 1.00000000 3,693,412.62 | 0265al0313
Infraestructura de del Eje Multimodal del 23/03/2006 usb
Transporte de Uso|Amazonas Norte, [IRSA NORTE.
Publico (OSITRAN)|Servicio de Superviion de
Estudios Definitivos de
Ingenieria y Ejecucion de Obra.
Longitud de la Infraestructura
Vial 956 KM.
Dieciocho puentes vehiculares
Tres Intersecciones.
Un tunel Km. 19+360
Supervision de la Obra:
"Rehabilitacion y mejoramiento
PROVIAS de la Carretera Dv. Negromayo -
NACIONAL - Occoruro - Pallpata - Dv. Yauri". 31/10/2024 21,794,503.50
MINISTERIO DE - [Servicio: Supervision de 041-201SMTC/20| )5 g5 | Conformidad de SOLES 3.13500000 SOLES 50.00% 21,794,503.50 3.13500000 3,475,997.37 0314 al 0368
TRANSPORTES Y |ejecucion de obra. 27/04/2015 servicio de 6,951,994.74 e . e
COMUNICACIONE |Longitud de la Infraestructura supervision usb
S vial.

Cinco Puentes vehiculares.
Tres intersecciones




TOTAL

Ultimos 15 afios

27/10/2009

27/10/2025

Minimo

25%

MAYOR O IGUAL >=
US$ 131,017,479.87

NO CUMPLE

34,936,937.74

e.1.2 EXPERIENCIA ESPECIFICA

equivalente al valor referencial (USD 131,017,479.87). Estos servicios deberan haber concluido en los ultimos 15 afios antes de la fccha de la presentacion de la propuesta y seran acreditadas con un maximo de 10 contratos.
Se considerara como obras viales urbanas e interurbanas a las siguientes infraestructuras: via nacional e interestatal, via de evitamiento, autopista principal, via expresa, corredor vial, circunvalacion, vias de circunvalacion, anillos viales, bypass, perifericos, cinta, que incluye al menos de tres unidades de las obras

siguentes:

- Puentes

- Viaductos

- Tuneles

- Pasos inferiores
- Pasos superiores
- Intersecciones

- Sistemas Inteligentes de Transporte o Viales (ITS)

ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA
La experiencia general y especifica minima puede estar sustentada por servicios prestados en consorcios. En dicho caso, el integrante del Consorcio que se hubiera comprometido en la promesa formal de consorcio a ejecutar las obligaciones materia del presente Requerimiento debera sustentar haber tenido
una participacion minima de 30% en dichos servicios, caso contrario, el contrato no sera validado para sustentar la experiencia minima. Dicho porcentaje sera el monto que acredite como experiencia minima
Cuando en los contratos, orden de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se enecuentre expresado en otra moneda, debe indicarse el tipo de cambio correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emisin de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun

corresponda.

Para la acreditacion de la experiencia general y especifica minima se realizara mediante la presentacion de copias simple de los siguientes documentos:

- Contratos y su respectiva conformidad o liquidacion, por la prestacion efectuada.

- Comprobantes de pago, cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente.
- Otros documentos que acrediten fehacientemente el monto facturado. No incluye Declaraciones Juradas.
En el caso de servicios en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del periodo efectivamente acreditado como ejecutado y concluido, debiendo adjuntarse copia de las conformidaddes correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.
Se aclara que, en caso existiese diferencias entre el monto consignado en el certificado de buena ejecucion y el correspondiente del contrato, prevalecera la informacion contenida en el certificado de buena ejecucion, por ser este el documento final emitido por el cliente que sustenta la conformidad del servicio

ejecutado.

Los servicios presentados para acreditar la Experiencia Especifica serian para acreditar la Experiencia General.

% Participacion

. . Fecha de inico del | Fecha de termino Tipo de . B Monto . .
N° Cliente Objeto del contrato N° Contrato/O/S o . Moneda i Monto del servicio (en caso de Monto Inversion TC . Folios Observacion
servicio del servicio cambio/venta . Supervision US$
consorcio)
Proyecto PPP del Tramo Ruian
de la Autopista de Longwan a
Ruian, en la Zona de
. - NO CUMPLE, es
Aglomeracion Industrial de la
. - un contrato de
desembocadura del Rio Oujiang, construccion de
Ciudad de Wenzhou. obra
. ; Servicio: Gestion de Proyecto de y
China Railway L . 1,100,520,000 conservacion, la
Longrui Highwa Disefio y Construccion de Contrato S/N uanes Conformidad
i
1 8 ‘g v Infraestructura Vial Urbana. 1/06/2019 1/06/2023 YUANES 0.149083728 v 25.00% 1,100,520,000.00 0.14908373 0.00| 0373 al 0391 Y
Construction Co. . 13/03/2019 159,355,296.00 Contrato con
Longitud de la Infraestructura R N
LTD. usD traduccion simple

Vial de 10.7 KM

Veintinueve puentes.

Un viaducto cruce con searador
central.

Sistemas inteligentes de
transporte (ITS) Estacion de
Peaje Automatizada.

sin firma de
traductor oficial y
no estan
apostillado.




China Railway
Luxin Municipal,
Engineering
Management Co.,
LTD.

Proyecto de Construccion bajo
la modalidad PPP de Carreteras
Municipales y Obras
Complementarias en la Segunda
Fase de Reclamacion de Tierras
de Dingshan, Ciudad de Ruian.
Servicio: Gestion de Proyecto de
Disefio y Construccion de
Infraestructura Vial Urbana.
Longitud de la Infraestructura
vial de 16,919.8 metros.

Diez puentes

Cuatro viaductos.

Sistemas inteligentes de
transportes (ITS)

Camaras CCTV, sensores de
vibracion y estaciones
meteorologicas en puentes y
viaductos.

Gestion de trafico en tiempo
real: paneles de mensajeria
variable (PMV).

Estaciones de conteo vehicular y
deteccion de incidentes.
Control de accesos y seguridad ;
Postes SOS, fibra optica de
comunicaciones y centros de
control integrados.

Illuminacion inteligente e
integracion tecnologica

CONTRATO S/N
23/03/2018

10/03/2018

27/04/2021

YUANES

0.158452888

986,009,000.00
Yuanes
156,282,426.5
usb

100.00%

986,009,000.00

0.15845289

0.00

0392 al 0408

NO CUMPLE, es
un contrato de
construccion de
obray
conservacion, la
Conformidad y
Contrato con
traduccion simple
sin firma de
traductor oficial y
no estan
apostillado.

Organismo
Supervisor de la
Inversion en
Infraestructura de
Transporte de Uso
Publico (OSITRAN)

Revision del Expediente Tecnico,
Supervision de la Elaboracion de
los Estudios de Ingenieria de
Detalle y Estudio Definitivo del
Impacto Ambiental, la
Supervision de la Ejecucion de
las Obras de la Concesion, la
Supervisin de Transitabilidad y
el Mantenimiento de la
Concnesion de los Tramos Viales
del Eje Multimodal del
Amazonas Norte, IIRSA NORTE.
Servicio de Superviion de
Estudios Definitivos de
Ingenieria y Ejecucion de Obra.
Longitud de la Infraestructura
Vial 956 KM.

Dieciocho puentes vehiculares
Tres Intersecciones.

Un tunel Km. 19+360

CONTRATO S/N
23/03/2006

23/03/2006

23/11/2010

Délar Americano

1.00000000

12,311,375.40
usb

30.00%

12,311,375.40

1.00000000

3,693,412.62

0409 al 0457




TOTAL DE EXPERIENCIA ESPECIFICA 25% MAYOR O IGUAL >=

Minimo NO CUMPLE 3,693,412.62
US$ 131,017,479.87

PUNTAJE] — —

FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL

Se evaluara en funcién al monto facturado mayor al minimo solicitado (USD 131,017,479.87) en el numeral 14.2 del Requerimiento (Terminos de Referencia), referido a la experiencia especifica del SUPERVISOR; siempre y cuando cumplan con todos los requisitos y condiciones tecnicas requeridas para dicha
experiencia.

- Mayor a USD 163 millones: 60 puntos

- Mayor a USD 131,017,479.87 y menor o igual a USD 163 millones: 50 puntos

Acreditacion:

Mediante la presentacion de cualquiera de los siguientes documentos:

(i) copia de contratos y su respectiva conformidad por la prestacion efectuada o liquidacion, por la prestacion efectuada.

(ii) Comprobante de pago, cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente.

(iii) Otros documentos que acrediten fehacientemente el monto facturado. No incluye Declaraciones Juradas.

En el caso de servicios en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del periodo efectivamente acreditado como ejecutado y concluido.

RESULTADO DE LA EVALUACION TECNICA : PROPUESTA NO ADMITIDA; NO CUMPLE con los requisitos de la experiencia del Supervisor (Postor) por no alcanzar el monto minimo facturado de
131’017479.87 de délares, segun lo establecido en las Bases integradas




ANEXO EVALUACION TECNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO
PSO N° 002-2025-OSITRAN

SUCURSAL EN EL PERU; Y SERVICIOS DE CONSULTORES ANDINOS SOCIEDAD ANONIMA - SERCONSULT S.A.)

POSTOR: CONSORCIO CONECTA LIMA - SUPERVISOR (CHINA RAILWAY N° 10 ENGINEERING GROUP CO. LTD SUCURSAL DEL PERU; PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A.

1. JEFE DE SUPERVISION - (ANTONIO MANUEL POYATOS PORCEL, 78.037.171-B).

Calificacion:

INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS, REG. PROFESIONAL: 30758

(Espafia)
2671-T (Peru)

Folio:

0465 ,0468 y 0469

colegiatura:

Fecha d
echa de 20/03/2013

compromiso colegiatura folio
2055

Ingeniero civil y/o Ingeniero de Caminos, canales y puertos, Ingenieria Vial, y/o Ingenieria de Transito, y/o Ingenieria de Transportes, y/o Arquitecto

|Experiencia general minima de quince (15) afios en entidades publicas y privadas

Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcion del servicio Folio Total meses/afios OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
Interventoria integral que incluye, pero no se limita a la
Interventoria tecnica, economica, financiero, contable,
PEYCO, R . . . . .
juridica, social, predial, ambiental, administrativa, de
PROYECTOS, seguros, riesgos, operativa, mantenimiento
1 Supervisor ESTUDIOS Y 8 - Ag P i . 0472,0473 y 0474 1/10/2022 27/10/2025 3.07
administrativa de aforo y recaudo y de gestion de
CONSTRUCCIONES| Lo .
SA calidad al Contrato de Concesion interventoria al
o Contrato de Concesion N° 003 de 2022 correspondiente
al corredor "Sabana de Torres - Curumani"
PEYCO Interventoria Tecnica, Economica, Financiera, Contable,
PROYE‘CTOS Juridica, Administrativa, Operativa y Socio Predial del
) ion Bai E o
2 Supervisor ESTUDIOS Y Contrato de Concesion Bajo un Esquema de Asociacion |\, 153\ 0474 1/12/2014 31/10/2022 7.92
Publica Privada de Iniciativa Publica Correspondiente al
CONSTRUCCIONES . X R
SA Corredor Denominado "Concesion Perimetral de
o Oriente", del Proyecto "Victorias Tempranas"
VITNTSTERTO DE
3 Director de. FOMENTO - ATJ Prolongécion dela auFovia del Baix LAlobAregat, tramo: 475 1/03/2010 30/04/2013 317
Interventoria CONSULTORES Ronda Litoral - Autopista A-16. Provincia de Barcelona
S
Jefe de Unidad de X X
a Asitencia MINISTERIO DE Autovia Mudejar (A-23), Tramos: Embalse de Jabarrella -|
4 Tecnica de Control FOMENTO - Sabifianigo (Sur) y "Autovia Mudejar (A-23), Tramo 476 1/07/2007 31/10/2009 2.34
- . SERCAL S.A. Sabifianigo (Sur) - Sabifianigo (Este)"
y Vigilancia.
SI CUMPLE CON ACREDITAR
LA EXPERIENCIA PROFESIONAL
MINIMA DE 15 ANOS,
TOTAL ANOS = 16.50 REQUERIDA EN LAS BASES




Experiencia especifica de ocho (08) afios en supervision de obras y/o ejecucion de construccion y/o rehabilitacion y/o mejoramiento y/o ampliacion y/o construccion de obras viales urbanas e interurbanas, tales como autopistas
principales, vias de evitamiento, vias expresas, corredores viales.

Para acreditar la experiencia del Jefe de Supervision, seran validos los siguientes cargos:

i. Gerente yo

ii. Superintendente y/o

IiiiA Jefey/o

ic. Sub Jefe y/o

v. Supervisor y/o

vi. Residente de obra

vii. Jefe de Tramo.

Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripci6n del servicio Folio Total meses/afios OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
Interventoria integral que incluye, pero no se limita a la
Interventoria tecnica, economica, financiero, contable,
PEYCO, R . . . . .
juridica, social, predial, ambiental, administrativa, de
PROYECTOS, seguros, riesgos, operativa, mantenimiento
1 Supervisor ESTUDIOS Y N - Ag P i . 0472,0473 y 0474 1/10/2022 27/10/2025 3.07
administrativa de aforo y recaudo y de gestion de
CONSTRUCCIONES| Lo .
SA calidad al Contrato de Concesion interventoria al
o Contrato de Concesion N° 003 de 2022 correspondiente
al corredor "Sabana de Torres - Curumani"
PEYCO Interventoria Tecnica, Economica, Financiera, Contable,
PROYE‘CTOS Juridica, Administrativa, Operativa y Socio Predial del
) ion Bai E o
2 Supervisor ESTUDIOS Y Contrato de Concesion Bajo un Esquema de Asociacion |\, 153\ 0474 1/12/2014 31/10/2022 7.92
Publica Privada de Iniciativa Publica Correspondiente al
CONSTRUCCIONES . X R
SA Corredor Denominado "Concesion Perimetral de
o Oriente", del Proyecto "Victorias Tempranas"
MINISTERIO DE
3 Director de. FOMENTO - ATJ Prolongz'icion dela au'tovia del Baix Lilob-regat, tramo: 475 1/03/2010 30/04/2013 317
Interventoria CONSULTORES Ronda Litoral - Autopista A-16. Provincia de Barcelona
S.L.
Jefe de Unidad de . .
a Asitencia MINISTERIO DE Autovia Mudejar (A-23), Tramos: Embalse de Jabarrella -|
4 Tecnica de Control FOMENTO - Sabifianigo (Sur) y "Autovia Mudejar (A-23), Tramo 476 1/07/2007 31/10/2009 234
- . SERCAL S.A. Sabifianigo (Sur) - Sabifianigo (Este)"
y Vigilancia.
CUMPLE CON 02 ANOS
~ ADICIONALES AL MINIMO
TOTAL DE ANOS ==>| 16.50

FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:
Criterio:
Se evaluara en funcion a la experiencia especifica adicional a la minima requerida (08 afios) en el Cuadro N° 3 del numeral 15.1 del Requerimiento (TDR);

siempre y cuando, cumplan con todos los requisitos y condiciones solcitdas para dicha experiencia especfica del referido profesional:. Puntai
untaje:

Con 02 afios adicionales al minimo requerido: 05 puntos

Con 01 afio adicional al minimo requerido: 03 puntos




2. JEFE DE ESTUDIO - (MANUEL ANTONIO GALIANO CARQUIN, DNI 07497933).

Calificacion: Ingeniero Civil, Colegiado, Reg. Colegiatura N2 77604 Folio: 0480y 0481 Fed,‘a 5 28/04/2004
colegiatura:
Ingeniero Civil, Ingeniero de Caminos, canales y Puertos, Ingenieria Vial y/o Ingenieria de Transito y/o Ingenieria de Transportes, y/o Arquitecto; titulado, colegiado y habilitado
Experiencia general minima de ocho (08) afios en entidades publicas o empresas privadas
Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripci6n del servicio Folio Total meses/ afios| OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
TPF GETINSA Elaboracion del Expediente Tecnico: Mejoramiento de la
EUROESTUDIOS, |Carretera Santa Ines Empalme Ruta 28°, Via Los
1 Jefe de Pi 1 488 12/10/2019 7/03/2025 5.41
ete de Froyectos S.L. SUCRUSAL Libertadores (Puente Rumichaca), Distrito de Pilpichaca, /10/ 103/
DEL PERU Provincia de Huaytara, Departamento de Huancavelica
HOB Estudio Definitivo: Construccion de Obras Nuevas en los
Sub T 1y5delaRed Vial 6 diente a |
2 Jefede Estudio  |CONSULTORgs ~ |>U° 'ramos Ly > delaRedVial & correspondiente a fa 489 8/08/2016 15/10/2018 2.19
SA Carretera Panamerican Sur, a nivel de carpeta asfaltica
o en caliente.
HOB Estudio Definitivo: Construccion de las Obras Nuevas en
3 Jefe de Estudio CONSULTORES la Red Vial 6, Tramo 4: Cerro Azul - Chinchay Tramo 5: 490 20/01/2015 30/03/2016 1.19
S.A. Chincha - Pisco, a nivel de carpeta asfaltica en caliente
HOB Servicio de Consultoria: Estudio de Factibilidad y
. definitivo del Proyecto: Mejoramiento de la Carretera
4 Jefe de Estudio CONSULTORES ) R 491 15/08/2013 31/03/2014 0.62
SA Huancavelica - Yaui - Pucapampa (HV 112), Long. 22.00
o KM, a Nivel de carpeta asfaltica en caliente
SI CUMPLE CON ACREDITAR
EXPERIENCIA PROFESIONAL
MINIMA DE 08 ANOS
TOTAL DE ANOS ==>| 9.41 REQUERIDO EN LAS BASES.
Experiencia especifica:
Cinco (05) afios como jefe de estudios y/o supervisor en la elaboracion de estudios definitivos y/o expedientes tecnicos en obras viales
Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcion del servicio Folio Total meses/ afios OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
TPF GETINSA Elaboracion del Expediente Tecnico: Mejoramiento de la
EUROESTUDIOS, |Carretera Santa Ines Empalme Ruta 28°, Via Los
1 Jefe de Pi 1 488 12/10/2019 7/03/2025 5.41
ete de Froyectos S.L. SUCRUSAL Libertadores (Puente Rumichaca), Distrito de Pilpichaca, /10/ 103/
DEL PERU Provincia de Huaytara, Departamento de Huancavelica
HOB Estudio Definitivo: Construccion de Obras Nuevas en los
Sub T 1y5delaRed Vial 6 diente a |
2 Jefede Estudio  |CONSULTORgs ~ |>U° 'ramos Ly>delaRedVial & correspondiente a fa 489 8/08/2016 15/10/2018 2.19
SA Carretera Panamerican Sur, a nivel de carpeta asfaltica
o en caliente.
HOB Estudio Definitivo: Construccion de las Obras Nuevas en
3 Jefe de Estudio CONSULTORES la Red Vial 6, Tramo 4: Cerro Azul - Chinchay Tramo 5: 490 20/01/2015 30/03/2016 1.19]
S.A. Chincha - Pisco, a nivel de carpeta asfaltica en caliente




Experiencia especifica de ocho (08) afios en disefio, supervision de obras y/o ejecucion de construccion y/o rehabilitacion y/o mejramiento y/o ampliacion y/o construccion de obras viales

HOB Servicio de Consultoria: Estudio de Factibilidad y
definitivo del P to: Mej iento de la Carret
4 Jefede Estudio  |CONSULTORgs ~ |C€'mtive celFroyecto: Mejoramiento de fa Larretera 491 15/08/2013 31/03/2014 0.62
SA Huancavelica - Yaui - Pucapampa (HV 112), Long. 22.00
o KM, a Nivel de carpeta asfaltica en caliente
CUMPLE CON 02 ANOS
TOTAL DE ANOS ==>| 9.41 ADICIONALES AL MINIMO
FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:
Criterio:
Se evaluard en funcidn a la experiencia especifica adicional a la minima requerida (05 afios) en el Cuadro N° 3 del numeral 15.1 del Requerimiento (TDR);
siempre y cuando, cumplan con todos los requisitos y condicones solicitadas para dicha experiencia especifica del referido profesional:. Puntaje: --
02 afios adicionales al minimo requerido: 03 puntos
01 afio adicional al minimo requerido: 02 puntos
3. JEFE DE INGENIERIA VIAL (SERGIO MIGUEL PALOMINO CONDORI DNI 40745597)
oyt o . Fecha de
Calificacion: INGENIERO CIVIL, COLEGIADO, REG. N° 108536 Folio: 494 y 496 X 26/05/2009
colegiatura:
Ingeniero Civil, Ingeniero de Caminos, canales y Puertos; Ingenieria Vial, y/o Ingenieria de Transito y/o Ingenieria de Transportes, colegiado y habilitado
|Experiencia general minima de ocho (08) afios en entidades publicas y privadas
Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcidn del servicio Folio Total meses/ afios| OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
PYUNGHWA
Obra Vial: Estudio Definitivo del Proyecto Culminacion
JEFE DE ENGINEERING de la Obra Rehabilitacion y Mejoramiento de la
1 CONSULTANTS . K M J 502 12/07/2021 16/10/2024 3.27
PROYECTO Carretera Tingo Maria - Aguaytia - Pucallpa. Tramo
LTDA. SUCURSAL . .
Puente Chino - Aguaytia.
DEL PERU
ObraVial: Estudio Definitivo para la Obra Rehabilitacion
3 JEFE DE CONSORCIO VIAL y»Mejo»ramiento de la Carretera Pata.huasi - Yauri - 503 1/03/2016 29/12/2019 383
PROYECTO ALTO ANDINO Sicuani, Tramo Colpahuayco - Langui (Long. 10.00 km.) a
nivel de carpeta asfaltica en caliente.
3 JEFE DE CONSORCIO VIAL Obnta Vial.: Estudio Definitivo para la Rehabiv\'itacion y 504 1/09/2011 31/08/2013 2.00
PROYECTO CHAVIN Mejoramiento de la Carretera Huarmey - Aija - Recuay.
SI CUMPLE CON ACREDITAR
EXPERIENCIA PROFESIONAL
MINIMA DE 08 ANOS
TOTAL DE ANOS ==>| 9.10 REQUERIDA EN LAS BASES.

Item

Cargo

Empresa/Entidad

Descripcidn del servicio

Folio

Periodo

Fecha inicio

Fecha término

Total meses/ afios

OBSERVACION




PYUNGHWA
Obra Vial: Estudio Definitivo del Proyecto Culminacion
JEFE DE ENGINEERING de la Obra Rehabilitacion y Mejoramiento de la
1 CONSULTANTS . . v J 502 12/07/2021 16/10/2024 3.27
PROYECTO Carretera Tingo Maria - Aguaytia - Pucallpa. Tramo
LTDA. SUCURSAL . .
Puente Chino - Aguaytia.
DEL PERU
ObraVial: Estudio Definitivo para la Obra Rehabilitacion
3 JEFE DE CONSORCIO VIAL y»Mejo»ramiento de la Carretera Pata.huasi - Yauri - 503 1/03/2016 20/12/2019 383
PROYECTO ALTO ANDINO Sicuani, Tramo Colpahuayco - Langui (Long. 10.00 km.) a
nivel de carpeta asfaltica en caliente.
3 JEFE DE CONSORCIO VIAL Obnta Vial.: Estudio Definitivo para la Rehabivl'itacion y 504 1/09/2011 31/08/2013 2.00
PROYECTO CHAVIN Mejoramiento de la Carretera Huarmey - Aija - Recuay.
TOTAL DE ANOS ==>| 9.10 CUMPLE CON 01 ANOS
ADICIONALES AL MINIMO
FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:
Criterio:
Se evaluara en funcion a la experiencia especifica adicional a la minima requerida (05 afios) en el Cuadro N° 3 del numeral 15.1 del Requerimiento (TDR);
SIEMPRE Y CUANDO, CUMPLAN CON TODOS LOS REQUISITOS Y CONDICIONNES SOLICITADAS PARA DICHA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL REFERIDO .
Puntaje: -
PROFESIONAL:
- 02 afios adicionales al minimo requerido: 03 puntos
- 01 afio adicional al minimo requerido: 02 puntos




4. JEFE DE ESTRUCTURAS, PUENTES, OBRAS DE ARTE Y DRENAJES(ENRIQUE AURELIO BERNARDO CANGAHUALA, DNI 19847838)
e . o . Fecha de
Calificacion: INGENIERO CIVIL, COLEGIADO, REG. N° 27022 Folio: 0509y 0510 . 15/101984
colegiatura:
Ingeniero Civil, colegiado y habilitado
|Experiencia general minima de ocho (08) afios en entidades publicas y privadas
Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcion del servicio Folio Total meses/ afios OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
o . Obra Vial: Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular 10/10/2019 15/03/2020 043
1 Especialista en Consorcio y Peatonal de Av. Malasquez entre los tramos Av. Paul 517
Estructuras Manchay Boblet Lind hasta la Av. La'Mollna, Pachacamac - Lima - 5/08/2020 5/10/2020 017
Lima
Consorcio
2 Jefe de. . Supervisor Obra Vial: Co.nstruccion de Puentes por Reemplazo en NO HAY 15/05/2020 31/05/2020
supervision Puentes Ancash y Junin
Ancash/Junin
Contratistas . . . .
Especialista en Generales Obra Vial: Mejoramiento de calles en el AA.HH. Virgen
3 istri i inci 21/08/2018 28/10/2018 0.19
Estructuras COTOMAR DEL d::m:;:acl:lplaaeé Distrito de Ventanilla, provincia de Callao 518 /08/. /10/.
PERU SAC N '
o X Obra Vial: Mejoramiento de Calles del A.H. Maria Jesus 28/12/2016 1/06/2017 0.42
Especialista en Consorcio . O N L
4 Estructuras Pachacutec Espinoza, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callo - 519
uctd " Region Callao 25/07/2017 25/08/2017 0.08
Consorcio Latino Obra Vial: Proyecto Vial Troncal Interdconexin entre los
A distritos de Miraflores, Alto Selva Alegre, Yanahuara,
Jefe de Americano de R .
5 . . Cayna y Centro Colorado - Arequipa. Componente iv 521 2/04/2014 30/11/2014 0.66
supervision Ingenieria de . . .
Puente Chilia (Construccion de 02 puentes vehiculares
Puentes
paralelos de 560 m de luz
. . Supervision para la Elaboracion de Estudios y de la
Especialista en Consorcio EJECUCION: Mejoramiento de la Av. Nestor Gambetta
6 Estructurasy Supervisor L ) i ! 520 21/05/2011 1/04/2014 2.87
Callao (Primera Etapa) incluyendo el Tramo de Acceso al
Puentes Gambetta ) .
Terminal Maritimo del Callao.
Jefe de Consoricio Vial Obra Vial: Reconstruccion del Puente Franco y Accesos,
7 L de la Carretera Corral - Pampas de Hospital sobre el rio 522 4/01/2006 31/03/2007 1.24
supervision Tumbes . K
Tumbes, Puente Vehicular de una longitud de 243.35 m.
Jefe de Consorcio Obra Vial: Reconstruccion y Rehabilitacion de los
8 . Sondotecnia - Puentes Afectados por el fenomeno del Nifio (Puente 523 1/08/2001 15/03/2002 0.62
supervision Serconsult Debora Sur L=120m; Puente Debora Norte L0150 m
Jefe d Obra Vial: Construccion del Puente Yi bre el
9 erede SERCONSULT S.A. | --re Viak Lonstruccion cel Puente Yuracyacu sobre e 524 1/03/1998 30/09/1998 0.58
supervision rio Mayo; Puente Vehicular de 150m de luz
Jefe de Obra Vial: Construccion del Puente Tahuamanu'y
10 supervision SERCONSULT S.A. |Accesos, puente vehicular de 160m de luz sobre el rio 525 1/12/1994 31/05/1996 1.50
P Tahuamanu
SI CUMPLE CON ACREDITAR
EXPERIENCIA PROFESIONAL
MINIMA DE 08 ANOS
TOTAL DE ANOS ==>| 8.76 REQUERIDA EN LAS BASES.




Experiencia especifica de cinco (05) afios en supervision de obras y/o ejecucion de construccion y/o rehabilitacion y/o mejoramiento y/o ampliacion y/o construccion, de obras relacionadas a viad p obras artes
y drenajes.
Para acreditar la experiencia del Jefe de Estructuras, Puentes, Obras de Artes, Drenajes, seran validos los siguientes cargos:
i. Jefe de Obras y/o
ii. Ingeniero estructural, y/o
. Residente de obras y/o
iv. Supervisor de obras en puentes, obras de artes, drenajes.
v. Infeniero de Oficina Tecnica
vi. Especialista en Estructuras y/o Puentes y/o Obras de Artes y/o Drenaje.
Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcién del servicio Folio Total meses/ afios OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
Obra Vial: Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular
1 Especialista en Consorcio y Peatonal de Av. Malasquez entre los tramos Av. Paul 517 10/10/2019 15/03/2020 0.43
Estructuras Manchay Boblet Lind hasta la Av. La Molina, Pachacamac - Lima -
Lima
5/08/2020 5/10/2020 0.17
Consorcio
2 Jefe de. . Supervisor Obra Vial: Co.nstruccion de Puentes por Reemplazo en NO HAY 15/05/2020 31/05/2020
supervision Puentes Ancash y Junin
Ancash/Junin
Contratistas . . . .
Especialista en Generales Obra Vial: Mepréml'ento de callef enel A/-\.H-H. Virgen
3 Estructuras COTOMAR DEL de Gl.Jadalupe, Distrito de Ventanilla, provincia de Callao 518 21/08/2018 28/10/2018 0.19
PERU SAC - Region Callao.
) . . . 28/12/2016 1/06/2017 0.42
Especialista en Consorcio Obra Vial: Mejoramiento de Calles del A.H. Maria Jesus
4 Espinoza, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callo - 519
Estructuras Pachacutec 25/07/2017 25/08/2017 0.08

Region Callao

Obra Vial: Proyecto Vial Troncal Interdconexin entre los

Consorcio Latino L N
distritos de Miraflores, Alto Selva Alegre, Yanahuara,

Jefe de Americano de
5 . I . Cayna y Centro Colorado - Arequipa. Componente iv 521 2/04/2014 30/11/2014 0.66
supervision Ingenieria de - i X
Puentes Puente Chilia (Construccion de 02 puentes vehiculares
paralelos de 560 m de luz
. . Supervision para la Elaboracion de Estudios y de la
Especialista en Consorcio EJECUCION: Mejoramiento de la Av. Nestor Gambetta
6 Estructurasy Supervisor L ) i ! 520 21/05/2011 1/04/2014 2.87
Callao (Primera Etapa) incluyendo el Tramo de Acceso al
Puentes Gambetta ) .
Terminal Maritimo del Callao.
Jefe de Consoricio Vial Obra Vial: Reconstruccion del Puente Franco y Accesos,
7 L de la Carretera Corral - Pampas de Hospital sobre el rio 522 4/01/2006 31/03/2007 1.24
supervision Tumbes N )
Tumbes, Puente Vehicular de una longitud de 243.35 m.
Jefe de Consorcio Obra Vial: Reconstruccion y Rehabilitacion de los
8 supervision Sondotecnia - Puentes Afectados por el fenomeno del Nifio (Puente 523 1/08/2001 15/03/2002 0.62
P Serconsult Debora Sur L=120m; Puente Debora Norte L0150 m
Jefe d Obra Vial: Construccion del Puente Y bre el
9 etede SERCONSULT S.A, [ -1 Vial bonstruccion defPuente Furacyacu sobre € 524 1/03/1998 30/09/1998 0.58

supervision rio Mayo; Puente Vehicular de 150m de luz




Obra Vial: Construccion del Puente Tahuamanu y

odeC

o Civil,

canales y Puertos; y/o Ingenieria Vial, y/o Ingenieria Industrial, y/o Ingenieria de Transportes

|Experiencia general minima de cinco (05) afios en entidades publicas y privadas

Jefe d
10 :, eerjision SERCONSULT S.A. |Accesos, puente vehicular de 160m de luz sobre el rio 525 1/12/1994 31/05/1996 150
P Tahuamanu
TOTAL DE ANOS ==>, 8.76 CUMPLE CON 01 ANOS
ADICIONALES AL MINIMO
FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:
Criterio:
Se evaluara en funcion a la experiencia especifica adicional a la minima requerida (05 afios) en el Cuadro N° 3 del numeral 15.1 del REQUERIMIENTO (TDR);|
siempre y cuando, cumplan con todos los requisitos y condiciones solicitadas para dicha experiencia especifica del referido profesional: Puntaje: -
- 02 afios adicionales al minimo requerido: 03 puntos
- 01 afio adicional al minimo requerido: 02 puntos
5. JEFE DE CALIDAD (NILO SENEFELDER MEDINA ALVA DNI 40211876)
Moyt o . Fecha de
Calificacion: INGENIERO CIVIL, COLEGIADO, REG. N° 73212 Folio: 0530y 0531 . 21/03/2003
colegiatura:

Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcidn del servicio Folio Total meses/ afios| OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
Obras de Infraestructura de Transporte: Construccin de
Jefe de Control de R .
1 Calidad ICONSER-OSITRAN|Paso a Desnivel en Carretera Panamericanan Norte Km. 538 7/04/2022 31/08/2022 0.40
148+685 - Huacho
SUDAMERICANA
INTEGRAL DE Obras Viales: Construccion del Puente Viru (km 520+200
2 Jefe de Calidad CONSTRUCCIONES de la Carretéra Panamericana Norte) 539 24/08/2021 14/01/2022 0.39
S.A. SUCURSAL
PERU - OSITRAN
Ingenierio de CONSORCIO VIAL |Obras de Infraestructura de Transporte: Ejecuion de la
3 c 8 trol de Calidad CHIMBOTE - Via Evitamiento Chimbote entre el km. 00+000 al km. 540 28/02/2021 31/07/2021 0.42
ontrotde Falead o5 rran 39+688 de la Red Vial 4.
Obras Viales: Const ion del Puente Viru (km 520+200
4 Jefe de Calidad  |HCC S.A - OsiTRAN| OPFS Viales: Construccion del Puente Viru (km 541 1/09/2020 31/01/2021 0.42
de la Carretera Panamericano Norte)
copecnisaen | |OOANSA- e Comana.ow Gl ataran o
5 p PROVIAS i 542 25/02/2019 1/09/2019 0.52
Calidad Tacna Su Tramo 1: Matarani - El Arenal, Sub Tramo 2: El
NACIONAL
Arenal - Punta Bombom.
CONSORCIO
Especialista en SUPERVISOR Obras de Infraestructura de Transporte: Supervisoin de
6 P . la Obra: Mejoramiento de la Carretera Oyon - Ambo, 543 10/09/2018 31/01/2019 0.39
Control de Calidad |OYON-PROVIAS .
Tramo |: Oyon -Desvio Cerfo de Pasco
NACIONAL




ii. Gerente de Calidad y/o
. Supervisor de Calidad y/o control de calidad
iv. Inspector de Calidad
v. Director Especialista
vi. Responsable del Control de Calidad y/o Suelos y/o Pavimentos
vii. Especialista en Calidad y/o Suelos
viii. Ingeniero de Calidad y/o Suelos y Pavimentos
ix. Especialista y/o Ingeniero en Calidad y/o Control de Calidad.

Experiencia especifica de cuatro (04) afios en supervision de calidad en obras de infraestructura de transporte.
Para acreditar la experiencia del Jefe de Calidad, seran validos los siguientes cargos:
i. Jefe de Calidad y/o

CONSORCIO e
. Obras de Infraestructura de Transporte: Rehabilitacio y
7 Supervisorde  SUPERVISOR joramiento de | tera Dv. N 544 1/09/2015 28/02/2018 2.50
Control de Calidad |YAURI -PROVIAS 222::'9';;' Zt: ;irryeaj:,a V- Negromayo :
NACIONAL pata v. Taurl
Ingeniero CONSORCIO |Obcras dte |nfraes:u':tl;?tde'translclotte: Su.pel;vis;onl de
a Construccion, Rehabilitacion y Mejoramiento de la
8 Especialista en UNION VIAL - v Ve 545 18/09/2008 25/11/2010 2.19
N carretera, Tramo 1: Puerto San Juan de Marcona - Nazcal
Control de Calidad |OSITRAN i
- Lucanas- Puquio - Abancay - Urcos.
SI CUMPLE CON ACREDITAR
EXPERIENCIA PROFESIONAL
MINIMA DE 05 ANOS
TOTAL DE ANOS ==>| 7.23 REQUERIDA EN LAS BASES.

Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcion del servicio Folio Total meses/ afios OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
Obras de Infraestructura de Transporte: Construccin de
Jefe de Control de ) )
1 Calidad ICONSER-OSITRAN[Paso a Desnivel en Carretera Panamericanan Norte Km. 538 7/04/2022 31/08/2022 0.40
148+685 - Huacho
SUDAMERICANA
INTEGRAL DE Obras Viales: Construccion del Puente Viru (km 520+200
2 Jefe de Calidad CONSTRUCCIONES de la Carretéra Panamericana Norte) 539 24/08/2021 14/01/2022 0.39
S.A. SUCURSAL
PERU - OSITRAN
Ingenierio de CONSORCIO VIAL |Obras de Infraestructura de Transporte: Ejecuion de la
3 c 8 trol de Calidad CHIMBOTE - Via Evitamiento Chimbote entre el km. 00+000 al km. 540 28/02/2021 31/07/2021 0.42
ontrotde Falead o5 rran 39+688 de la Red Vial 4.
Obras Viales: Const ion del Puente Viru (km 520+200
4 Jefe de Calidad  |HCC S.A - OsiTRAN| OPrS Viales: Construccion del Puente Viru (km 541 1/09/2020 31/01/2021 0.42
de la Carretera Panamericano Norte)
copecnisaen | |COANSA- e Comana.ow Gl staran o
5 p PROVIAS i 542 25/02/2019 1/09/2019 0.52
Calidad Tacna Su Tramo 1: Matarani - El Arenal, Sub Tramo 2: El
NACIONAL
Arenal - Punta Bombom.
CONSORCIO . .
Especialista en SUPERVISOR Obras de Infraestructura de Transporte: Mejoramiento
6 P . de la Carretera Oyon - Ambo, Tramo |: Oyon -Desvio 543 10/09/2018 31/01/2019 0.39
Control de Calidad |OYON-PROVIAS
Cerfo de Pasco
NACIONAL
CONSORCIO
. Obras de Infraestructura de Transporte: Rehabilitacio y
7 Supervisorde  SUPERVISOR joramiento de | tera Dv. N 544 1/09/2015 28/02/2018 2.50
Control de Calidad |YAURI -PROVIAS 222::'9';;' Zt: ;irryeaj:,a V- fegromayo :
NACIONAL P -yaur.




Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos; Ingenieria vial; Ingenieria de Minas, Ingenieria de Tuneles y/o Geologia

. Obras de Infraestructura de transporte: Construccion,
Ingeniero CONSORCIO Rehabilitacion y Mejoramiento de la carretera, Tramo 1:
8 Especialista en UNION VIAL - Vel ! . 545 18/09/2008 25/11/2010 2.19
. Puerto San Juan de Marcona - Nazca - Lucanas- Puquio -
Control de Calidad | OSITRAN
Abancay - Urcos.
TOTAL DE ANOS ==>| 7.23 CUMPLE CON 02 ANOS
ADICIONALES AL MINIMO
FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:
Criterio:
Se evaluard en funcidn a la experiencia especifica adicional a la minimo requerida (04 afios) en el Cuadro N° 3 del numeral 15.1 del Requerimiento (TDR);
siempre y cuando, cumplan con todos los requisitos y condicoines solicitadas para dicha experiencia especifica del referido profesional. Puntaje: --
- 02 afios adicionales al minimo requerido: 03 puntos
- 01 afio adicional al minimo requerido: 02 puntos
6. JEFE DE TUNELES Y EXCAVACIONES (JUAN ARMANDO MONTOYA QUINTANILLA DNI 09273207)
Calificacion: INGENIERO GEOLOGO, COLEGIADO, REG. 26782 Folio: 0549 y 0550 Fecha et 12/09/1984
colegiatura:
Ingeniero Civil, Geotecnica o una disciplina relacionad: legiado y habilitado.

|Experiencia general minima de cinco (05) afios en entidades publicas y privadas

Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcidn del servicio Folio Total meses/ afios| OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
Infraestructura de Transporte: Supervision de la
Especialista en CONSORCIO Ejecucion de la Obra: Rehabilitacion, Mejoramiento,
1 Geologia y HUAYLAS Construccin de la Carretera Callejon de Huaylas - Chaca - 555 1/03/2011 30/10/2013 2.67
Geotecnia San Luis de 100.50km de longitud, a nivel de asfaltado
en caliente.
TMITaesStructua € TTansporte: SUPETVISTON O€ 1d UDTd O€
Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Tingo
.. CONSORICIO VIAL o ) . o 31/01/2008 1/01/2009 0.92
Especialista en PUMAHUASI Maria - Aguaytia, Tramo: Puente Pumahuasi - Puente
2 Geologiay PROVIAS Chino, Sector km. 15+200 al km. 51+551, a nivel de 556
Geotecnia NACIONAL carpeta asfaltica en caliente. Incluye la supervision de Ia| 30/04/2009 1/12/2009 0.59
Construccion del Puente Chino de 116.00 metros de
. . . 28/02/2010 1/09/2010 0.51
longitid noctencadn con cimentacion neafiinda a hace
Ingeniero de Supervision de la Carretera llo - Desaguadero. Tramo
3 Geologia y SERCONSULT X P R 8 ’ 557 30/08/1993 1/04/1994 0.59
. Pichupuchuni - Ayupalca
Geotecnia
SI CUMPLE CON ACREDITAR
EXPERIENCIA PROFESIONAL
MINIMA DE 05 ANOS
TOTAL DE ANOS ==>| 5.28 REQUERIDA EN LAS BASES.




Experiencia especifica de tres (03) afios en supervision de obras y/o ejecucion de construccion y/o rehabilitacion y/o mejorami y/o
en proyectos de infraestructura de transporte.

Para acreditar la experiencia del Jefe de Tunel y Excavaciones, seran validos los siguientes cargos:

i. Jefe de Tunel y/o

ii. Residente de obras en tunel y excavaciones

. Supervisor de tuneles y/o

iv. Especialista de tuneles y/o movimeinto de tierras.

y/o construccion de tuneles y/o

y/o imi de tierras

Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcion del servicio Folio Total meses/ afios OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
Especialista en Infraestructura de Transporte: Rehabilitacion,
. CONSORCIO . X . .
1 Geologia y HUAYLAS Mejoramiento, Construccin de la Carretera Callejon de 555 1/03/2011 30/10/2013 2.67
Geotecnia Huaylas - Chaca - San Luis de 100.50km
| : ilitaci 31/01/2008 1/01/2009 0.92
o CONSORICIO VIAL 'nfrae.structua de Transportt.e Rehab\.\tacwon y )
Especialista en PUMAHUASI Mejoramiento de la Carretera Tingo Maria - Aguaytia, 30/04/2009 1/12/2009 0.59
2 Geologiay PROVIAS Tramo: Puente Pumahuasi - Puente Chino, Sector km. 556
Geotecnia NACIONAL 154200 al km. 514551, a nivel de carpeta asfaltica en 28/02/2010 1/09/2010 0.51
caliente
Ingeniero de Carretera llo - Desaguadero. Tramo Pichupuchino
3 Geologiay SERCONSULT 8 : P 557 30/08/1993 1/04/1994 0.59
R Ayupalca
Geotecnia
TOTAL DE ANOS ==>, 5.28 CUMPLE CON 02 ANOS
ADICIONALES AL MINIMO
FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:
Criterio:
Se evaluara en funcion a la experiencia especifica adicional a la minima requerida (03 afios) en el Cuadro N° 3 del numeral 15.1 del Requerimiento (TDR);
siempre y cuando, cumplan con todos los requisitos y condicoines solicitadas para dicha expwriencia especifica del referido profesional: Puntaje: -
- 02 afios adicionales al minimo requerido: 03 puntos
- 01 afio adicional al minimo requerido: 02 puntos
7. JEFE DE PREVENCION DE RIESGOS (JIMMY ALEXANDER ZAMORA MEZA DNI 41265148)
Calificacion: INGENIERO INDUSTRIAL, COLEGIADO, REG. N° 155682 Folio: 0561y 0562 Fecha et 7/02/2014
colegiatura:
Ingeniero Civil, Industrial, Titulado, colegiado y habilitado
|Experiencia general minima de cinco (05) afios en entidades publicas y privadas
Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcidn del servicio Folio Total meses/ afios| OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
Especialista en Obra Vial: Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y|
1 seguridad y salud |Consorcio APETEC |peatonal de la calle Prolong. Martinez, Distrito de 566 20/12/2023 31/05/2024 0.45
en el trabajo Camana, Provincia Camana, Dpto. de Arequipa..




Obra Vial: Supervision y Liquidacion para el Saldo de
Obra: Mejoramiento de la carretera Vicanachi - Callalli -
Especialista en Sibayo - Caylloma, Provincia Caylloma, Region Arequipa,
2 seguridad y salud [CONSUGAL Segunda Etapa - Tramo 01: Km. 0+000 al Km. 11+000 - 567 18/04/2022 15/12/2022 0.66
en el trabajo Km. 12+000 al Km. 22+000 - Km. 23+000 al Km. 36+920
y Ramal 02 (Km. 0+000 al Km. 0+360), Tramo 02: Km.
84+000 al Km. 98+500".
Obra Vial: Supervision de la Obra: Mejoramiento de la
transitabilidad del Eje de integracion vial Norte entre la
3 Espec.ialista en SERCONSULT Intersecc?on de la Av. Las Torres - Vi.a P.E-34a. hésta la 568 15/07/2020 7/05/2021 081
seguridad Interseccion conla Av. Italia - Av. Aviacion, distirtos de
Yura y Cerro Colorado, Provincia de Arequipa, Region
Arequipa, Tramo Il
4 Espec.ialista en SERCONSULT Qbra Via.l: ngoramiento de la transitabilidad del Eje de 568 28/02/2019 15/03/2020 1.04
seguridad integracion vial Norte
Jefe de Seguridad Obra Vial: Mejoramiento de la carretera Variante de
5 y salud en el BILAM Uchumayo tramo Il en la instalacion de muros 569 2/07/2018 2/01/2019 0.50
trabajo prefabricados Techwall
B CONSORCIO Obra Vial: Sur')ervision enla Obra:.Mej.oran'.\iento dfe Ia.
6 Especialista SUPERVISOR Carretera Variante Uchumayo y Via Ewtamlent.o, Plstrlto 570 12/07/2016 30/06/2018 197
SSOMA AREQUIPA de Sachaca, Yanahuara y Cerro Colorado, Provincia de
Arequipa - Region Arequipa - Tramo lIl.
- Consorcio . . .
Especialista de Latinoamericano Supervision de la Obra Puente Chilina en Arequipa, que
7 Seguridad y Medio de Ingenieria de consiste en dos puentes paralelos de 562 m de longitud, 571 30/04/2013 31/12/2014 1.67
Ambiente tipo segmental.
Puentes.
SI CUMPLE CON ACREDITAR
EXPERIENCIA PROFESIONAL
MINIMA DE 05 ANOS
TOTAL DE ANOS ==>| 7.10 REQUERIDA EN LAS BASES.

|Experiencia especifica de tres (03) afios, como responsable de la prevencion de riesgos y/o seguridad y/o media ambiente y/o SSOMA en obras de infraestructura de transporte, el cual incluye la infraestructura vial.

Item Cargo Empresa/Entidad Descripcion del servicio Folio Periodo Total meses/ afios OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
Especialista en Obra Vial: Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y|
1 seguridad y salud |Consorcio APETEC |peatonal de la calle Prolong. Martinez, Distrito de 566 20/12/2023 31/05/2024 0.45
en el trabajo Camana, Provincia Camana, Dpto. de Arequipa..
Obra Vial: Supervision y Liquidacion para el Saldo de
Obra: Mejoramiento de la carretera Vicanachi - Callalli -
Especialista en Sibayo - Caylloma, Provincia Caylloma, Region Arequipa,
2 seguridad y salud [CONSUGAL Segunda Etapa - Tramo 01: Km. 0+000 al Km. 11+000 - 567 18/04/2022 15/12/2022 0.66
en el trabajo Km. 12+000 al Km. 22+000 - Km. 23+000 al Km. 36+920
y Ramal 02 (Km. 0+000 al Km. 0+360), Tramo 02: Km.
844000 al Km. 98+500".




Obra Vial: Supervision de la Obra: Mejoramiento de la
transitabilidad del Eje de integracion vial Norte entre la
3 Espec.ia\ista en SERCONSULT Intersecc?on de la Av. Las Torres - Vi.a P.E-34a. h?sta la 568 15/07/2020 7/05/2021 081
seguridad Interseccion conla Av. Italia - Av. Aviacion, distirtos de
Yura y Cerro Colorado, Provincia de Arequipa, Region
Arequipa, Tramo Il
4 Espec.ia\ista en SERCONSULT Qbra Via.I: Mt.ejoramiento de la transitabilidad del Eje de 568 28/02/2019 15/03/2020 1.04
seguridad integracion vial Norte
Jefe de Seguridad Obra Vial: Mejoramiento de la carretera Variante de
5 ysalud en el BILAM Uchumayo tramo Il en la instalacion de muros 569 2/07/2018 2/01/2019 0.50
trabajo prefabricados Techwall
ial: isi [ : Mej i
coecnista |0 e ey s Cotamient, it
6 P SUPERVISOR oy 07 570 12/07/2016 30/06/2018 1.97
SSOMA AREQUIPA de Sachaca, Yanahuara y Cerro Colorado, Provincia de
Arequipa - Region Arequipa - Tramo lIl.
. Consorcio . . .
Especialista de Latinoamericano Supervision de la Obra Puente Chilina en Arequipa, que
7 Seguridad y Medio de Ingenieria de consiste en dos puentes paralelos de 562 m de longitud, 571 30/04/2013 31/12/2014 1.67
Ambiente & tipo segmental.
Puentes.
TOTAL DE ANOS ==>, 7.10 CUMPLE CON 02 ANOS
ADICIONALES AL MINIMO
FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:
Criterio:
Se evaluara en funcion a la experiencia especifica adicional a la minima requerida (03 afios) en el Cuadro N° 3 del numeral 15.1 del Requerimiento (TDR);
siempre y cuando, cumplan con todos los requisitos y condiciones solicitadas para dicha experienciaespecifica del refereido profesional: Puntaje: -
- 02 afios adicionales al minimo requerido: 03 puntos
- 01 afio adicional al minimo requerido: 02 puntos
|8. JEFE DE TOPOGRAFIA (TRAZO, VIADUCTOS, PUENTES Y TUNELES) A. (HERNAN PERCY AMARO CANCHAN DNI 07416618)
Calificacion: INGENIERO CIVIL, COLEGIAD+C6100, REG. N° 63601 Folio: 0576, 0577y ReEiBch 23/09/2000
00579 colegiatura:
Ingeniero Civil, Geodesta, colegiado y habilitado
|Experiencia general minima de cinco (05) afios en entidades publicas y privadas
Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcion del servicio Folio Total meses/ afios OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
CONSORCIO Obras Viales: Mejoramiento de Camino Vecinal Emp. PE-|
Ingeniero SALLCA-PROVIAS 35(Combapata) - Huatuccane - Jayunbamba (Cullcuyre), 27/04/2023 22/12/2023 0.65
1 Especialista en Emo. PE-3S - DV.CULLCUYRE - EMP. CU1450, Distrito de 595
X DESCENTRALIZAD L .
Topografia o Combapata - Provincia de Canchis - Departamento de
Cusco 13/05/2024 31/07/2024 0.22




Especialista en
Trazo, Topografia, TECA-PROVIAS Obras Viales: Rehabilitacion y Mejoramiento de la
2 Disefio Vial, NACIONAL Carretera Patahuasi Yauri - Sicuani, Tramo: Colpahuayo 596 22/12/2023 13/05/2024 0.39
Segruidad y Langui
Sefializacion
CONSORICIO VIAL |Obras Viales: Mejoramiento de la Carretera Viscachani -
Especialista en VISCACHANI- Callalli Sibayo - Cayllona, Provincia Caylloma, Region
3 Trazo, Topografia GOBIERNO Arequipa - Segunda Etapa - Tramo 01: km. 0+000 - km. 597 1/08/2018 31/05/2019 0.83
REGIONAL 36+960 y Ramal 02 (km. 0+000 - km. 0+360) Tramo 2:
AREQUIPA km. 74+530 al km. 98+500
_T_:Z:;Ia““a en ALDESA-PROVIAS Obras Viales: proyecto integracion vial Tacna - La Paz,
4 Explanacionesy |NACIONAL Tramo: Tacna - Collpa (Frontera con Bolivia), Subtramo: 598 1/10/2016 31/10/2017 1.08
) km. 94+000 - km. 144+262 (Dv. Tripartito).
Topografia
-lIE—speu?r\lsta enf. CONSORCIO
B D::;C“:'o \;ngra "2 ISUPERVISOR Obras Viales: Rehablitacion y Mejoramiento de la . 599 10/09/2015 8/05/2016 0.66
N YAURI - PROVIAS |carretera dv Negromayo - Occoruro - Pallpata - Yauri.
Sefalizacion y
X . NACIONAL
Seguridad Vial
Especialista en
Topografia, Trazo, [SERCONSULT- Obras Viales: Rehabilitacion y Mejoramiento de la
6 Disefio Vial, PROVIAS Carretera Chamaya - Jaen - San Ignacio - Rio Canchis, 600 12/02/2015 8/08/2015 0.48
Sefalizacion y NACIONAL Tramo: Pericos - San Ignacio (Inc. Via de Evitamiento).
Seguridad Vial
Especialista en CONSORCIO
Topografia, Trazo, |ACRUTA&TAPIA- . . . .
7 Disefio Vial, SERCONSULT- | OPras Viales: Mejoramiento de la Carretera Satipo - 601 23/06/2013 7/01/2015 154
) ) Mazamari - Pangoa - Puerto Ocopa.
Seguridad Vialy |PROVIAS
Sefializacion NACIONAL
Especialista en
) CONSORCIO VIAL . - . .
Topografia, Trazo, SIERRA NORTE - Obras Viales: Rehabilitacion y Mejoramiento de la
8 Disefio Vial, PROVIAS Carretera Cajamarca - Celendin - Balsas, Tramo: km. 602 24/01/2012 30/04/2013 1.27
Seguridad Vial y 52+000 a Celendin
Sefializacion NACIONAL
Ingeniero
Especialista e CONSORCIO
Explanaciones, SUPERVISOR Obras Viales: Reahbilitacion y Mejoramiento de la
9 Trazo, Topografia, [BOMBON - Carretera Camana - Dv. Quilca - Matarani - llo - Tacna, 603 1/05/2010 1/12/2010 0.59
Disefio Vial, PROVIAS Tramo: Punta de Bombon - Fundicion - llo
Sefalizacion y NACIONAL
Seguridad Vial
SI CUMPLE CON ACREDITAR
EXPERIENCIA PROFESIONAL
MINIMA DE 05 ANOS
TOTAL DE ANOS ==>| 7.71 REQUERIDA EN LAS BASES.

Experiencia especifica de tres (03) afios, supervision de obras y/o ejecucion de construccin y/o rehabilitacion y/o mejorami y/o

y/o construccion de obras viales.




Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripci6n del servicio Folio Total meses/ afios OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
Thgeniero CONSORCIO  |Obras Viales: Mejoramiento de Camino vecinal Emp. PE1 27/04/2023 22/12/2023 0.65
1 Especialistaen | SALLCA-PROVIAS | 35(Combapata) - Huatuccane - Jayunbamba (Cullcuyre), 595
Topografia | DESCENTRALIZAD | Emo. PE-35 - DV.CULLCUYRE - EMP. CU1450, Distrito de 13/05/2024 31/07/2024 022
Especialista en
Trazo, Topografia, TECA-PROVIAS Obras Viales: Rehabilitacion y Mejoramiento de la
2 Disefio Vial, NACIONAL Carretera Patahuasi Yauri - Sicuani, Tramo: Colpahuayo 596 22/12/2023 13/05/2024 0.39
Segruidad y Langui
Sefalizacion
CONSORICIO VIAL |Obras Viales: Mejoramiento de la Carretera Viscachani -
Especialista en VISCACHANI- Callalli Sibayo - Cayllona, Provincia Caylloma, Region
3 Tr:zo Topografia GOBIERNO Arequipa - Segunda Etapa - Tramo 01: km. 0+000 - km. 597 1/08/2018 31/05/2019 0.83
» 10POg REGIONAL 364960 y Ramal 02 (km. 0+000 - km. 0+360) Tramo 2:
AREQUIPA km. 74+530 al km. 98+500
Especialista en Obras Viales: proyecto integracion vial Tacna - La Paz,
Trazo, ALDESA-PROVIAS : . '
4 ? . Tramo: Tacna - Collpa (Frontera con Bolivia), Subtramo: 598 1/10/2016 31/10/2017 1.08
Explanacionesy |NACIONAL i )
. km. 94+000 - km. 144+262 (Dv. Tripartito).
Topografia
Especialista en
. |CONSORCIO
Trazo, Topografia, SUPERVISOR Obras Viales: Rehablitacion y Mejoramiento de la
5 Disefio Vial, ' vVl _ 599 10/09/2015 8/05/2016 0.66
e YAURI - PROVIAS |carretera dv Negromayo - Occoruro - Pallpata - Yauri.
Sefalizacion y NACIONAL
Seguridad Vial
Especialista en
Topografia, Trazo, [SERCONSULT- Obras Viales: Rehabilitacion y Mejoramiento de la
6 Disefio Vial, PROVIAS Carretera Chamaya - Jaen - San Ignacio - Rio Canchis, 600 12/02/2015 8/08/2015 0.48
Sefalizacion y NACIONAL Tramo: Pericos - San Ignacio (Inc. Via de Evitamiento).
Seguridad Vial
Especialista en CONSORCIO
Topografia, Trazo, | ACRUTA&TAPIA- Obras Viales: Mejoramiento de la Carretera Satipo
7 Disefio Vial, SERCONSULT - Mazamari F;an i)a Puerto Ocopa P 601 23/06/2013 7/01/2015 154
Seguridad Vialy |PROVIAS 8 pa-
Sefializacion NACIONAL
Especialista en
) CONSORCIO VIAL . - . .
Topografia, Trazo, SIERRA NORTE Obras Viales: Rehabilitacion y Mejoramiento de la
8 Disefio Vial, PROVIAS Carretera Cajamarca - Celendin - Balsas, Tramo: km. 602 24/01/2012 30/04/2013 1.27
) - 2 )
Se5ur.|dac.i Vialy NACIONAL 52+000 a Celendin
Sefializacion
Ingeniero
Especialista e CONSORCIO
Explanaciones, SUPERVISOR Obras Viales: Reahbilitacion y Mejoramiento de la
9 Trazo, Topografia, [BOMBON - Carretera Camana - Dv. Quilca - Matarani - llo - Tacna, 603 1/05/2010 1/12/2010 0.59
Disefio Vial, PROVIAS Tramo: Punta de Bombon - Fundicion - llo
Sefalizacion y NACIONAL
Seguridad Vial
TOTAL DE ANOS ==>, 7.71 CUMPLE CON 02 ANOS
ADICIONALES AL MINIMO




FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:

Criterio:

Se evaluard en funcidn a la experiencia especifica adicional a la minima requerida (03 afios) en el Cuadro N° 3 del numeral 15.1 del Requerimiento (TDR);

siempre y cuando, cumplan con todos los requisitos y condiciones solicitadas para dicha experienciaespecifica del refereido profesional: Puntaje: --
- 02 afios adicionales al minimo requerido: 03 puntos
- 01 afio adicional al minimo requerido: 02 puntos
|8. JEFE DE TOPOGRAFIA (TRAZO, VIADUCTOS, PUENTES Y TUNELES) B.- (JACKSON TITO ROMERO OROYA DNI 32979558)
Calificacion: INGENIERO CIVIL, COLEGIAD+C6100, REG. N° 158571 Folio: 0606 y 0607 Fecha de 29/04/2014
colegiatura:
Ingeniero Civil, Geodesta, colegiado y habilitado
|Experiencia general minima de cinco (05) afios en entidades publicas y privadas
Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripci6n del servicio Folio Total meses/ afios| OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
Especialista en Consorcio
Trazo, Topografia,| Supervisor Oyon |Mejoramiento de la Carreera Oyon - Ambo, Tramo Il, Dv|
1 Disefio Vial, Chacayan - Cerro de Pasco (km 181+000) - Dv. Chacayan (km 613 2/05/2019 31/12/2019 0.67
Seguridad Vial y PROVIAS 230+000)
Sefializacion NACIONAL
Especialista en Consorcio
Trazo, Topografia,| Supervisor Oyon |Mejoramiento de la Carreera Oyon - Ambo, Tramo Il, Dv|
2 Disefio Vial, Chacayan - Cerro de Pasco (km 181+000) - Dv. Chacayan (km 613 26/06/2020 31/01/2021 0.60
Seguridad Vial y PROVIAS 230+000)
Sefializacion NACIONAL
Especialista en Consorcio
Trazo, Topografia,| Supervisor Oyon |Mejoramiento de la Carreera Oyon - Ambo, Tramo Il, Dv|
3 Disefio Vial, Chacayan - Cerro de Pasco (km 181+000) - Dv. Chacayan (km 613 1/04/2021 30/04/2021 0.08
Seguridad Vial y PROVIAS 230+000)
Sefializacion NACIONAL
Especialista en Consorcio
Trazo, Topografia,| Supervisor Oyon |Mejoramiento de la Carreera Oyon - Ambo, Tramo Il, Dv|
4 Disefio Vial, Chacayan - Cerro de Pasco (km 181+000) - Dv. Chacayan (km 613 1/06/2021 31/12/2021 0.58
Seguridad Vial y PROVIAS 230+000)
Sefializacion NACIONAL
Especialista en Consorcio
Trazo, Topografia,| Supervisor Oyon |Mejoramiento de la Carreera Oyon - Ambo, Tramo Il, Dv,|
5 Disefio Vial, Chacayan - Cerro de Pasco (km 181+000) - Dv. Chacayan (km 613 1/02/2022 14/11/2022 0.78
Seguridad Vial y PROVIAS 230+000)
Sefializacion NACIONAL




Especialista en Consorcio
Trazo, Topografia,| Supervisor Oyon |Mejoramiento de la Carreera Oyon - Ambo, Tramo Il, Dv|
6 Disefio Vial, Chacayan - Cerro de Pasco (km 181+000) - Dv. Chacayan (km 613 23/01/2023 31/03/2024 1.19
Seguridad Vial y PROVIAS 230+000)
Sefializacion NACIONAL
Especialista en Consorcio
Trazo, Topografia,| Supervisor Oyon |Mejoramiento de la Carreera Oyon - Ambo, Tramo Il, Dv|
7 Disefio Vial, Chacayan - Cerro de Pasco (km 181+000) - Dv. Chacayan (km 613 1/04/2024 25/09/2025 1.48
Seguridad Vial y PROVIAS 230+000)
Sefalizacion NACIONAL
SI CUMPLE CON ACREDITAR
EXPERIENCIA PROFESIONAL
MINIMA DE 05 ANOS
TOTAL DE ANOS ==>| 5.38 REQUERIDA EN LAS BASES.

Experiencia especifica de tres (03) afios, supervision de obras y/o ejecucion de construccin y/o rehabilitacion y/o mejor y/o li: y/o construccion de obras viales.
Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcidn del servicio Folio Total meses/ afios OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
Especialista en Consorcio
Trazo, Topografia,| Supervisor Oyon |Mejoramiento de la Carreera Oyon - Ambo, Tramo Il, Dv|
1 Disefio Vial, Chacayan - Cerro de Pasco (km 181+000) - Dv. Chacayan (km 613 2/05/2019 31/12/2019 0.67
Seguridad Vial y PROVIAS 230+000)
Sefializacion NACIONAL
Especialista en Consorcio
Trazo, Topografia,| Supervisor Oyon |Mejoramiento de la Carreera Oyon - Ambo, Tramo Il, Dv|
2 Disefio Vial, Chacayan - Cerro de Pasco (km 181+000) - Dv. Chacayan (km 613 26/06/2020 31/01/2021 0.60
Seguridad Vial y PROVIAS 230+000)
Sefializacion NACIONAL
Especialista en Consorcio
Trazo, Topografia,| Supervisor Oyon |Mejoramiento de la Carreera Oyon - Ambo, Tramo Il, Dv|
3 Disefio Vial, Chacayan - Cerro de Pasco (km 181+000) - Dv. Chacayan (km 613 1/04/2021 30/04/2021 0.08
Seguridad Vial y PROVIAS 230+000)
Sefializacion NACIONAL
Especialista en Consorcio
Trazo, Topografia,| Supervisor Oyon |Mejoramiento de la Carreera Oyon - Ambo, Tramo Il, Dv|
4 Disefio Vial, Chacayan - Cerro de Pasco (km 181+000) - Dv. Chacayan (km 613 1/06/2021 31/12/2021 0.58
Seguridad Vial y PROVIAS 230+000)
Sefializacion NACIONAL
Especialista en Consorcio
Trazo, Topografia,| Supervisor Oyon |Mejoramiento de la Carreera Oyon - Ambo, Tramo Il, Dv|
5 Disefio Vial, Chacayan - Cerro de Pasco (km 181+000) - Dv. Chacayan (km 613 1/02/2022 14/11/2022 0.78
Seguridad Vial y PROVIAS 230+000)
Sefializacion NACIONAL




Especialista en Consorcio
Trazo, Topografia,| Supervisor Oyon |Mejoramiento de la Carreera Oyon - Ambo, Tramo Il, Dv|
6 Disefio Vial, Chacayan - Cerro de Pasco (km 181+000) - Dv. Chacayan (km 613 23/01/2023 31/03/2024 1.19
Seguridad Vial y PROVIAS 230+000)
Sefializacion NACIONAL
Especialista en Consorcio
Trazo, Topografia,| Supervisor Oyon |Mejoramiento de la Carreera Oyon - Ambo, Tramo Il, Dv|
7 Disefio Vial, Chacayan - Cerro de Pasco (km 181+000) - Dv. Chacayan (km 613 1/04/2024 25/09/2025 1.48
Seguridad Vial y PROVIAS 230+000)
Sefalizacion NACIONAL
TOTAL DE ANOS ==>, 5.38 CUMPLE CON 02 ANOS
ADICIONALES AL MINIMO
FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:
Criterio:
Se evaluard en funcidn a la experiencia especifica adicional a la minima requerida (03 afios) en el Cuadro N° 3 del numeral 15.1 del Requerimiento (TDR);
siempre y cuando, cumplan con todos los requisitos y condiciones solicitadas para dicha experienciaespecifica del refereido profesional: Puntaje: --
- 02 afios adicionales al minimo requerido: 03 puntos
- 01 afio adicional al minimo requerido: 02 puntos




|9. INGENIERO DE SUELOS Y PAVIMENTOS (DARWIN CORNELIO TOLENTINO DNI 72479381)

Calificacion: INGENIERO CIVIL, COLEGIADO, REG. N° 180364 Folio: 0635y 0637 Fecr\a & 25/11/2015
colegiatura:
Ingeniero Civil o | oen i legiado y habilitado
|Experiencia general minima de cinco (05) afios en entidades publicas y privadas
Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcion del servicio Folio Total meses/ afios OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
CONSORCIO
Especialista en SUPERVISOR Mejoramiento de la Carretera Oyon - Ambo, Tramo Il,
1 Suelos y OYON CHACAYAN -{Dv. Cerro de Pasco (km. 181+000) - Dv. Chacayan (km. 647 15/01/2019 31/12/2019 0.96
Pavimentos PROVIAS 230+000=
NACIONAL
CONSORCIO
Especialista en SUPERVISOR Mejoramiento de la Carretera Oyon - Ambo, Tramo Il,
2 Suelos y OYON CHACAYAN -{ Dv. Cerro de Pasco (km. 181+000) - Dv. Chacayan (km. 647 26/06/2020 31/01/2021 0.60
Pavimentos PROVIAS 230+000=
NACIONAL
CONSORCIO
Especialista en SUPERVISOR Mejoramiento de la Carretera Oyon - Ambo, Tramo Il,
3 Suelos y OYON CHACAYAN -{Dv. Cerro de Pasco (km. 181+000) - Dv. Chacayan (km. 647 1/04/2021 30/04/2021 0.08
Pavimentos PROVIAS 230+000=
NACIONAL
CONSORCIO
Especialista en SUPERVISOR Mejoramiento de la Carretera Oyon - Ambo, Tramo Il,
4 Suelos y OYON CHACAYAN - Dv. Cerro de Pasco (km. 181+000) - Dv. Chacayan (km. 647 1/06/2021 31/12/2021 0.58
Pavimentos PROVIAS 230+000=
NACIONAL
CONSORCIO
Especialista en SUPERVISOR Mejoramiento de la Carretera Oyon - Ambo, Tramo Il,
5 Suelos y OYON CHACAYAN -{Dv. Cerro de Pasco (km. 181+000) - Dv. Chacayan (km. 647 1/02/2022 14/11/2022 0.78
Pavimentos PROVIAS 230+000=
NACIONAL
CONSORCIO
Especialista en SUPERVISOR Mejoramiento de la Carretera Oyon - Ambo, Tramo Il,
6 Suelos y OYON CHACAYAN -{ Dv. Cerro de Pasco (km. 181+000) - Dv. Chacayan (km. 647 23/01/2023 31/03/2024 1.19
Pavimentos PROVIAS 230+000=
NACIONAL
CONSORCIO
Especialista en SUPERVISOR Mejoramiento de la Carretera Oyon - Ambo, Tramo Il,
7 Suelos y OYON CHACAYAN -{Dv. Cerro de Pasco (km. 181+000) - Dv. Chacayan (km. 647 1/04/2024 25/09/2025 1.48
Pavimentos PROVIAS 230+000=
NACIONAL
SI CUMPLE CON ACREDITAR
EXPERIENCIA PROFESIONAL
MINIMA DE 05 ANOS
TOTAL DE ANOS ==>| 5.67 REQUERIDA EN LAS BASES.




Experiencia especifica de tres (03) afios en disefio, supervision de obras y/o ejecucion de construccion y/o rehabilitacion y/o mejor y/o li: de obras viales
Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcion del servicio Folio Total meses/ afios OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
CONSORCIO
Especialista en SUPERVISOR Mejoramiento de la Carretera Oyon - Ambo, Tramo Il,
1 Suelos y OYON CHACAYAN -{Dv. Cerro de Pasco (km. 181+000) - Dv. Chacayan (km. 647 15/01/2019 31/12/2019 0.96
Pavimentos PROVIAS 230+000=
NACIONAL
CONSORCIO
Especialista en SUPERVISOR Mejoramiento de la Carretera Oyon - Ambo, Tramo Il,
2 Suelos y OYON CHACAYAN -{Dv. Cerro de Pasco (km. 181+000) - Dv. Chacayan (km. 647 26/06/2020 31/01/2021 0.60
Pavimentos PROVIAS 230+000=
NACIONAL
CONSORCIO
Especialista en SUPERVISOR Mejoramiento de la Carretera Oyon - Ambo, Tramo Il,
3 Suelos y OYON CHACAYAN -{Dv. Cerro de Pasco (km. 181+000) - Dv. Chacayan (km. 647 1/04/2021 30/04/2021 0.08
Pavimentos PROVIAS 230+000=
NACIONAL
CONSORCIO
Especialista en SUPERVISOR Mejoramiento de la Carretera Oyon - Ambo, Tramo Il,
4 Suelos y OYON CHACAYAN -{ Dv. Cerro de Pasco (km. 181+000) - Dv. Chacayan (km. 647 1/06/2021 31/12/2021 0.58
Pavimentos PROVIAS 230+000=
NACIONAL
CONSORCIO
Especialista en SUPERVISOR Mejoramiento de la Carretera Oyon - Ambo, Tramo Il,
5 Suelos y OYON CHACAYAN -{Dv. Cerro de Pasco (km. 181+000) - Dv. Chacayan (km. 647 1/02/2022 14/11/2022 0.78
Pavimentos PROVIAS 230+000=
NACIONAL
CONSORCIO
Especialista en SUPERVISOR Mejoramiento de la Carretera Oyon - Ambo, Tramo Il,
6 Suelos y OYON CHACAYAN -{Dv. Cerro de Pasco (km. 181+000) - Dv. Chacayan (km. 647 23/01/2023 31/03/2024 1.19
Pavimentos PROVIAS 230+000=
NACIONAL
CONSORCIO
Especialista en SUPERVISOR Mejoramiento de la Carretera Oyon - Ambo, Tramo Il,
7 Suelos y OYON CHACAYAN -{Dv. Cerro de Pasco (km. 181+000) - Dv. Chacayan (km. 647 1/04/2024 25/09/2025 1.48
Pavimentos PROVIAS 230+000=
NACIONAL
TOTAL DE ANOS ==>, 5.67 CUMPLE CON 02 ANOS
ADICIONALES AL MINIMO




FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:
Criterio:
Se evaluard en funcidn a la experiencia especifica adicional a la minima requerida (03 afios) en el Cuadro N° 3 del numeral 15.1 del Requerimiento (TDR);
siempre y cuando, cumplan con todos los requisitos y condiciones solicitadas para dicha experienciaespecifica del refereido profesional: Puntaje: --
- 02 afios adicionales al minimo requerido: 03 puntos
- 01 afio adicional al minimo requerido: 02 puntos
10. JEFE DE PLANEAMIENTO Y VALORIZACIONES (FAUSTO JOEL SOLANO LALANGUI DNI 45664455)
Moyt o . Fecha de
Calificacion: INGENIERO CIVIL, COLEGIADO, REG. N° 178822 Folio: 0618y 0619 . 14/10/2015
colegiatura:
Ingeniero Civil, colegiado y habilitado
|Experiencia general minima de cinco (05) afios en entidades publicas y privadas
Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcion del servicio Folio Total meses/ afios| OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
Especialista en CONSORCIO Obra Vial: Supervision de la Construccion de Puentes 20/01/2024 31/08/2025 161
1 Metrados, Costos SUPERVISOR por Reemplazo en Puno - Obra 1 (11 Puentes) carretera 629
y Presupuesto ALTIPLANO PE-3S, Tramo Cusco - Desaguadero 14/04/2023 19/12/2023 0.68
Especialista en Obra Vial: Supervision de la Obra: Rehabilitacion y
2 Metrados, Costos |SERCONSULT S.A |Mejoramiento de la carretera Pallasca - Mollepata - 630 7/01/2021 26/11/2021 0.88
y Valorizaciones Mollebamba - Santiado de Chuco - EMP. Ruta 10
. Obra Vial: Supervision de la Obra: Mejoramiento de la
Especialista en CONSORCIO Carretera Variante de Uchumayo, entre el Puente San
3 Metrados y SUPERVISOR . X ) . Vo 631 1/06/2016 14/01/2019 2.62
L Isidro y Via Evitamiento Sachaca, Yanahuara y Cerro
Valorizaciones AREQUIPA L .
Colorado - Provincia de Arequipa
o Obra Vial: Supervision de la Obra: Rehabilitacion y
Ingenierio de . . "
Metrados, Costos Mejoramiento de la Carretera Huaura - Sayan - Churin,
4 ! " |INCOSA S.A. Tramo: Puente Tingo - Churin" a nivel de carpeta 632 23/10/2015 22/05/2016 0.58
Presupuestos y . . . .
L asfaltica en caliente, incluye construccion de dos
Valorizaciones
puentes.
SI CUMPLE CON ACREDITAR
EXPERIENCIA PROFESIONAL
MINIMA DE 05 ANOS
TOTAL DE ANOS ==>| 6.37 REQUERIDA EN LAS BASES.

Experiencia especifica de tres (03) afios como en disefio, supervision de obras y/o ejecucion de construccion y/o rehabilitacion y/o mejor y/o li: y/o construccion de obras de viales
Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcion del servicio Folio Total meses/ afios OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
- e
Espeuaﬁ?ta en CONSORCIO Obra Vial: Supervision de la Construccion de Puentes 20/01/2024 31/08/2025 161
1 Metrados, Costos SUPERVISOR por Reemplazo en Puno - Obra 1 (11 Puentes) carretera
y Presupuesto ALTIPLANO PE-3S, Tramo Cusco - Desaguadero 14/04/2023 19/12/2023 0.68




Especialista en Obra Vial: Supervision de la Obra: Rehabilitacion y
2 Metrados, Costos |SERCONSULT S.A |Mejoramiento de la carretera Pallasca - Mollepata - 7/01/2021 26/11/2021 0.88
y Valorizaciones Mollebamba - Santiado de Chuco - EMP. Ruta 10
. Obra Vial: Supervision de la Obra: Mejoramiento de la
Especialista en CONSORCIO Carretera Variante de Uchumayo, entre el Puente San
3 Metrados y SUPERVISOR . X ) . Vo 1/06/2016 14/01/2019 2.62
L Isidro y Via Evitamiento Sachaca, Yanahuara y Cerro
Valorizaciones AREQUIPA L .
Colorado - Provincia de Arequipa
o Obra Vial: Supervision de la Obra: Rehabilitacion y
Ingenierio de . . .
Metrados, Costos Mejoramiento de la Carretera Huaura - Sayan - Churin,
4 ’ " |INCOSA S.A. Tramo: Puente Tingo - Churin" a nivel de carpeta 23/10/2015 22/05/2016 0.58
Presupuestos y . . . .
L asfaltica en caliente, incluye construccion de dos
Valorizaciones
puentes.
TOTAL DE ANOS ==>| 6.37 CUMPLE CON 02 ANOS
ADICIONALES AL MINIMO
FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:
Criterio:
Se evaluard en funcidn a la experiencia especifica adicional a la minima requerida (03 afios) en el Cuadro N° 3 del numeral 15.1 del Requerimiento (TDR);
siempre y cuando, cumplan con todos los requisitos y condiciones solicitadas para dicha experienciaespecifica del refereido profesional: Puntaje: -
- 02 afios adicionales al minimo requerido: 03 puntos
- 01 afio adicional al minimo requerido: 02 puntos




11. INGENIERO SUPERVISOR AMBIENTAL (JENNY VILLANUEVA BAEZ DNI 08681768)

Calificacion: INGENIERO CIVIL, COLEGIADO, REG. N° 56344 Folio: 0652y 0653 Fecha & 14/05/1998
colegiatura:
o Civil, Ambi I, Titulado, Colegiado y habilitado
|Experiencia general minima de cuatro (04) afios en entidades publicas y privadas
Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcion del servicio Folio Total meses/ afios OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
CONSORCIO
Especialista en SUPERVISOR Obras Viales: Mejoramiento de la Carretera Oyon - 9/03/2019 31/12/2019 0.81
1 Impacto OYON CHACAYAN { Ambo, Tramo II: Dv. Cerro de Pasco (km. 181+000) - Dv. 658
Ambiental PROVIAS Chacayan (km. 230+000)
NACIONAL 6/07/2020 22/12/2020 0.46
Especialista de CONSORCIO . L . .
Impacto SUPERVISOR Obras Viales: Rehabilitacion y Mejoramiento de la
2 An:jbiental para YAURI - PROVIAS sarr?tera Dv. Negromayo - Occoruro - Pallpata - Dv. 659 10/08/2015 12/10/2017 2.18
Obras Viales NACIONAL aurt
CONSORCIO
SUPERVISOR
Especialista en AERO ANDINO - Rehabilitacion y Mejoramiento de los Pavimentos del
3 Impacto MINISTERIO DE |, 1% " del‘éuscé 660 1/04/2010 28/02/2011 0.91
Ambiental TRANSPORTES Y P
COMUNICACIONE
S
Obras Viales: Tramo I: km. 0+000 (Emp. Ruta 1B) al km.
X 21+960 (Buenos Aires) Obras de Puesta a Punto
Ingeniero I . .
Especialista en CONSORCIO VIAL (Rehabilitacion y Mejoramiento).
4 Imp acto PIURA Tramo II: KM. 214960 (Buenos Aires) a km. 63+500 661 1/05/2008 30/11/2009 1.58
Anfbiental (Loma Larga Baja) Construccion de nueva carretera
Tramo IIl: km. 63+500 (Loma Larga Baja) a km. 76+940
(Canchaque) Construcion de Carretera Nueva.
SI CUMPLE CON ACREDITAR
EXPERIENCIA PROFESIONAL
MINIMA DE 04 ANOS
TOTAL DE ANOS ==>| 5.94 REQUERIDA EN LAS BASES.
Experiencia especifica de tres (03) afios como responsable de la gestion ambiental en obras de civiles y/o viales y/o obras en general.
Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcion del servicio Folio Total meses/ afios OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
Espeaaﬁ?ta en CONSORCIO Obras Viales: Mejoramiento de la Carretera Oyon - 9/03/2019 31/12/2019 0.81
1 Impacto SUPERVISOR Ambo, Tramo II: Dv. Cerro de Pasco (km. 181+000) - Dv. 658
Ambiental | OYON CHACAYAN Chacayan_(km. 230+000) 6/07/2020 22/12/2020 0.46




Especialista de CONSORCIO . L . .
Obras Viales: Rehabilitacion y Mejoramiento de la
2 Impacto SUPERVISOR Carretera Dv. Negromayo - Occoruro - Pallpata - Dv. 659 10/08/2015 12/10/2017 2.18
Ambiental para | YAURI - PROVIAS [ - Negromay P : :
Obras Viales NACIONAL aurt
CONSORCIO
SUPERVISOR
Especialista en AERO ANDINO - Rehabilitacion y Mejoramiento de los Pavimentos del
3 Impacto MINISTERIO DE |, 1% " del‘éuscé 660 1/04/2010 28/02/2011 0.91
Ambiental TRANSPORTES Y P
COMUNICACIONE
S
Obras Viales: Tramo I: km. 0+000 (Emp. Ruta 1B) al km.
X 21+960 (Buenos Aires) Obras de Puesta a Punto
Ingeniero I . .
Especialistaen | CONSORCIO viaL |(Rehabilitacion y Mejoramiento).
4 Imp acto PIURA Tramo IIl: KM. 21+960 (Buenos Aires) a km. 63+500 661 1/05/2008 30/11/2009 1.58
Anfbiental (Loma Larga Baja) Construccion de nueva carretera
Tramo IIl: km. 63+500 (Loma Larga Baja) a km. 76+940
(Canchaque) Construcion de Carretera Nueva.
TOTAL DE ANOS ==>, 5.94 CUMPLE CON 02 ANOS
ADICIONALES AL MINIMO
FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:
Criterio:
Se evaluara en funcion a la experiencia especifica adicional a la minima requerida (03 afios) en el Cuadro N° 3 del numeral 15.1 del Requerimiento (TDR);
siempre y cuando, cumplan con todos los requisitos y condiciones solicitadas para dicha experienciaespecifica del refereido profesional: Puntaje: -
- 02 afios adicionales al minimo requerido: 03 puntos
- 01 afio adicional al minimo requerido: 02 puntos
12. LIDER BIM (JAIME EXEQUIEL ESPINOZA ROSADO DNI 42022166)
e . o . Fecha de
Calificacion: INGENIERO CIVIL, COLEGIADO, REG. N° 116443 Folio: 0664 y 0665 . 20/04/2010
colegiatura:
Ingeniero Civil, Arquitecto, colegiado y habilitado
|Experiencia general minima de seis (06) afios en entidades publicas y privadas
Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcion del servicio Folio Total meses/ afios| OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
MINISTERIO DE
1 Coordinador BIM Obra de edificaciones: Proyecto Especial de Inversion 669 21/11/2022 28/02/2025 2.27
EDUCACION
Ampliacion del A to) Ch
2 Coordinador BIM |PARQMA mpliacion del Aeropuerto forge thavezy 670 4/01/2022 30/10/2022 0.82
Reconstruccion del centro de salud
P to Mej iento del ici demico d
3 Coordinador BIM |4D INGENIEROS || | CYecto Meloramiento defservicio academico de 671 1/07/2019 30/10/2020 133
Universidad Jorge Basadre
4 Coordinador BIM .MARC.AN Obrfs de edificaciones Proyecto Inmobiliario "Metropoli 672 1/01/2015 30/11/2015 0.91
ingenieros S.A. 054
INGENIERO DE C&J Construct:
5 ONStTUCIOTes f 1, as de Edificaciones 673 24/01/2013 5/04/2014 119
PRODUCCION Y Contratistas SAC




TOTAL DE ANOS ==>,

Experiencia especifica de tres (03) afios en estudios, supervision y/o ejecucin de proyectos, con metodologia BIM.

6.

52

SI CUMPLE CON ACREDITAR
EXPERIENCIA PROFESIONAL
MINIMA DE 06 ANOS
REQUERIDA EN LAS BASES.

Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcion del servicio Folio Total meses/ afios OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
MINISTERIO DE
1 Coordinador BIM Obra de edificaciones: Proyecto Especial de Inversion 669 21/11/2022 28/02/2025 2.27
EDUCACION
Ampliacion del A to) Ch
2 Coordinador BIM |PARQMA mpliacion del Aeropuerto forge thavezy 670 4/01/2022 30/10/2022 0.82
Reconstruccion del centro de salud
P to Mej iento del ici demico d
3 Coordinador BIM |4D INGENIEROS || | CYecto Meloramiento defservicio academico de 671 1/07/2019 30/10/2020 133
Universidad Jorge Basadre
4 Coordinador BIM | MARCAN OO:ﬁS de edificaciones Proyecto Inmobiliario "Metropoli 672 1/01/2015 30/11/2015 091
INGENIERO DE
5 C&J Constructores | Obras de Edificaciones 673 24/01/2013 5/04/2014 1.19
PRODUCCION
TOTAL DE ANOS ==>, 6.52 CUMPLE CON 02 ANOS
ADICIONALES AL MINIMO
FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:
Criterio:
Se evaluara en funcion a la experiencia especifica adicional a la minima requerida (03 afios) en el Cuadro N° 3 del numeral 15.1 del Requerimiento (TDR);
siempre y cuando, cumplan con todos los requisitos y condiciones solicitadas para dicha experienciaespecifica del refereido profesional: Puntaje: -
- 02 afios adicionales al minimo requerido: 03 puntos
- 01 afio adicional al minimo requerido: 02 puntos




13. CONTROL DOCUMENTARIO (DOCUMENT CONTROL) (WILDER ANTONIO NAVARRO SANCHEZ DNI 08654321)

e, INGENIERO CIVIL, COLEGIADO, REG. N° 18380 . Fecha de
Calificacion: Folio: 0676y 0677 . 3/02/1980
colegiatura:
Bachiller en Administracion, Sistemas, Arquitectura, Ingenieria
|Experiencia general minima de cinco (05) afios en entidades publicas y privadas
Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcion del servicio Folio Total meses/ afios| OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
. . CONSORCIO
Administracion de . .
contrato v gestion SUPERVISOR Mejoramiento de la Carretera Oyon - Ambo, Tramo Il
1 de tramit\e/g OYON Dv. Cerro de Pasco (Km. 181+000) - Dv. Chacayan (Km. 680 5/01/2019 19/02/2023 4.13
. CHACAYAN/PROVI|230+000)"
documentario
AS NACIONAL
Administracion de |CONSORCIO
5 contrato. y gestion |SUPERVISOR Mejoramiento.de la Carretera Negromayo - Occoruro - 681 1/01/2016 30/04/2018 233
de tramite YAURI/PROVIAS Pallpata - Yauri
documentario NACIONAL

TOTAL DE ANOS ==>,

6.46

SI CUMPLE CON ACREDITAR
EXPERIENCIA PROFESIONAL

MINIMA DE 05 ANOS
REQUERIDA EN LAS BASES.

Experiencia especifica de dos (02) afios en entidades publicas o empresas privadas en Gestion Documental o Gestion de Contratos o Gestion Publica o Control Gubernamental en sistemas informaticos de tramite

doc io o her de entornos comun de datos en Metodologia BIM
Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcidn del servicio Folio Total meses/ afios OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
. . CONSORCIO
Administracion de . .
contrato v gestion SUPERVISOR Mejoramiento de la Carretera Oyon - Ambo, Tramo Il
1 de tramit\e/g OYON Dv. Cerro de Pasco (Km. 181+000) - Dv. Chacayan (Km. 680 5/01/2019 19/02/2023 4.13
. CHACAYAN/PROVI|230+000)"
documentario
AS NACIONAL
Administracion de |CONSORCIO
5 contrato. y gestion |SUPERVISOR Mejoramiento.de la Carretera Negromayo - Occoruro - 681 1/01/2016 30/04/2018 233
de tramite YAURI/PROVIAS Pallpata - Yauri
documentario NACIONAL

Criterio:

- 02 afios adicionales al minimo requerido: 02 puntos
- 01 afio adicional al minimo requerido: 01 puntos

FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:

TOTAL DE ANOS ==>,

Se evaluard en funcidn a la experiencia especifica adicional a la minima requerida (02 afios) en el Cuadro N° 3 del numeral 15.1 del Requerimiento (TDR);
siempre y cuando, cumplan con todos los requisitos y condiciones solicitadas para dicha experienciaespecifica del refereido profesional:

Puntaje:

CUMPLE CON 02 ANOS
ADICIONALES AL MINIMO




POSTOR: CONSORCIO CONECTA LIMA - SUPERVISOR (CHINA RAILWAY N° 10 ENGINEERING GROUP CO. LTD SUCURSAL DEL PERU; PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A.
SUCURSAL EN EL PERU; Y SERVICIOS DE CONSULTORES ANDINOS SOCIEDAD ANONIMA - SERCONSULT S.A.)
|RESUMEN DE PUNTAJE DE FACTORES DE EVALUACION
1. JEFE DE SUPERVISION - (ANTONIO MANUEL POYATOS PORCEL, 78.037.171-B). Puntaje: -
2. JEFE DE ESTUDIO - (MANUEL ANTONIO GALIANO CARQUIN, DNI 07497933). Puntaje: -
3. JEFE DE INGENIERIA VIAL (SERGIO MIGUEL PALOMINO CONDORI DNI 40745597) Puntaje: -
4. JEFE DE ESTRUCTURAS, PUENTES, OBRAS DE ARTE Y DRENAJES(ENRIQUE AURELIO BERNARDO CANGAHUALA, DNI 19847838) Puntaje: -
5. JEFE DE CALIDAD (NILO SENEFELDER MEDINA ALVA DNI 40211876) Puntaje: -
6. JEFE DE TUNELES Y EXCAVACIONES (JUAN ARMANDO MONTOYA QUINTANILLA DNI 09273207) Puntaje: -
7. JEFE DE PREVENCION DE RIESGOS (JIMMY ALEXANDER ZAMORA MEZA DNI 41265148) Puntaje: -
8. JEFE DE TOPOGRAFIA (TRAZO, VIADUCTOS, PUENTES Y TUNELES) A. (HERNAN PERCY AMARO CANCHAN DNI 07416618) Puntaje: -
8. JEFE DE TOPOGRAFIA (TRAZO, VIADUCTOS, PUENTES Y TUNELES) B.- (JACKSON TITO ROMERO OROYA DNI 32979558) Puntaje: -
9. INGENIERO DE SUELOS Y PAVIMENTOS (DARWIN CORNELIO TOLENTINO DNI 72479381) Puntaje: -
10. JEFE DE PLANEAMIENTO Y VALORIZACIONES (FAUSTO JOEL SOLANO LALANGUI DNI 45664455) Puntaje: -
11. INGENIERO SUPERVISOR AMBIENTAL (JENNY VILLANUEVA BAEZ DNI 08681768) Puntaje: -
12. LIDER BIM (JAIME EXEQUIEL ESPINOZA ROSADO DNI 42022166) Puntaje: -
13. CONTROL DOCUMENTARIO (DOCUMENT CONTROL) (WILDER ANTONIO NAVARRO SANCHEZ DNI 08654321) Puntaje: -
PUNTAJE TOTAL: —
RESULTADO DE LA EVALUACION TECNICA : PROPUESTA NO ADMITIDA




ANEXO
PSO N°002-2025-OSITRAN

SERVICIO DE SUPERVISION AL DISENO Y CONSTRUCCION DE LAS INVERSIONES OBLIGATORIAS DEL

PROYECTO ANILLO VIAL PERIFERICO.

(VERIFICACION DE PRESENTACION DE DOCUMENTACION OBLIGATORIA DE SOBRE N° 01 - CREDENCIALES)

POSTOR:

CONSORCIO ANILLO VIAL

Integrado por:

- DOHWA ENGINEERING CO, LTD SUCURSAL DEL PERU

- MTV PERU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

- KOREA EXPRESSWAY CORPORATION

DOCUMENTACION PROPUESTA TECNICA

PRESENTA

/NO PRESENTA FOLIOS OBSERVACION

SOBRE N° 1: “CREDENCIALES”

a)

ia - Formato N° 1: on del Postor.
En el caso de que el Postor sea un Consorcio, cada una de los i debe presentar el Formato N° 1.

000004 AL

PRESENTA 000009

b)

Declaracién Jurada del Postor: Segun lo establecido en el Formato N° 2.
En el caso de que el Postor sea un Consorcio, cada uno de los debe presentar el Formato N° 2.

PRESENTA 000011 AL

000013

c)

Promesa de consorcio (Formato N° 3), de ser el caso.

PRESENTA 000015 Y 000016

d.1)

Documentacién Legal: Docurmento que acredite fehacientements a representacion de quien suscribe [a ofeta. En o caso do
debe ser por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de
consorcio, seglin corresponda.

Acreditacién:

Tratandose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario
designado para tal efecto, expedido por registros publicos con una antigiiedad no mayor de treinta (30) dias calendario ala
presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emision.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento anélogo, o del certificado de vigencia de
poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, segin corresponda, expedido por registros piiblicos con una
antigiiedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emision.

Tratandose de personas juridicas domiciliadas en el exterior, bastaré la presentacion de carta poder, con firma legalizada por
Ia via consular, en la que se indiquen los poderes generales y especiales otorgados por el 6rgano social a las personas designadas

para del proceso de sup , de traduccion efectuada por traductor piblico juramentado o traductor
colegiado certificado.

000020 AL
000063, 000065
PRESENTA AL 000158,
000160 AL

000169

En caso de que el postor sea una persona juridica nacional.debe presentar una Declaracion Jurada (formato libre) en la
que se precise que cuenta con el testimonio de la escritura publica de constitucion de empresa y de su estatuto social, asi como
las escrituras de modificacion, cuando sea el caso

En caso de que el postor sea una persona juridica extranjera debera precisar en la Declaracién Jurada (formato libre)
que cuenta con estatuto social de la empresa matriz (extranjera).

En caso de que el Postor sea un Consorcio, cada uno de los integrantes debera presentar la referida declaracién jurada
(formato libre)

000171, 000172
PRESENTA AL 000224,
000225

d3)

|En caso de ser persona juridica, nacional o extranjero debera contar y acreditar con las siguientes Certificaciones , en procesos
relacionados al objeto de la contratacion:

a) Calidad de Servicios Prestados (SO 9001),
b) Gestion Ambiental (ISO 14001),

c) Seguridad y salud en el Trabajo (SO 45001)
d) Antisoborno (SO 37001)

Acreditacion:

Las y acreditaciones deberan vigentes ala fecha de presentacion de propuestas. En caso de
consorcio bastara que el consorciado que se comprometan a ejecutar el servicio cumpla.

Se confirma, la certificacion ISO debe versar sobre Supervision de Obras Viales.
Los certificados deben consignar la direccion exacta de la sede, filial u oficina del proponente o integrante del consorcio a cargo de
Ia prestacion

000227 AL

PRESENTA 000230

e)

Informacién Financiera:

Declaracién Jurada (formato libre ) de haber declarado ante SUNAT (en caso de Perd) su gestion anual durante los dos (2)
Gltimos afios. Los postores extranjeros deben precisar en su declaracion jurada que ha efectuado la declaracion de impuesto a lal
renta de la institucion de su pais de origen, correspondiente a los dos (2) tltimos arios fiscales. De existir postores que atn no|
hayan efectuado la declaracion de impuesto a la renta en su pais de origen correspondiente al ario fiscal 2024, por motivos del
fechas en su calendario de impuesto a la renta 2024, podran precisar la declaracion jurada que corresponde a los afios 2022 y
2023

En caso de Consorcio, la Declaracion Jurada debe ser presentada por cada uno de los integrantes.

000232 AL

PRESENTA 000234

De cumplir el Postor con acreditar todos los requsitos del Sobre N° 1 - "Credenciales", el Comité Especial procedera a abrir

al Sobre N°2 .

CUMPLE CON LO REQUERIDO EN LAS BASES INTEGRADAS PARA EL
"SOBRE N°1 - CREDENCIALES"; POR LO QUE, PASA A EVALUACION DEL
"SOBRE N°2 - SOBRE TECNICO".




ANEXO : EVALUACION TECNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL POSTOR
PSO N° 002-2025-OSITRAN

|POSTOR : CONSORCIO ANILLO VIAL

e.1.1 EXPERIENCIA GENERAL

UPETVISOT podra pesentarse de manera maviaual 0 en Consorcio (con una participacion mdivigual minima ae 5], CON EXPETIencia en SUPETVISIon y70 Tiscalizacion y/o Ierventoria y/o asistencias tecnicas
y/o gestion de proyectos y/o auditorias en infraestructuras de transporte, acreditando un monto de facturacion minima equivalente al valor referencial (US$S 131°017,479.87). Estos servicios deberan haber
concluido en los ultimos 15 afios antes de la fecha de la presentacion de la propuesta y seran acreditados con un maximo de diez (10) contratos.
La experiencia general puede estar sustentada por servicios prestados en consorcio, siempre que el consorciado que participara en el procedimiento de seleccion acredite una participacion minima del 25% en
dichos servicios; caso contrario, el contrato no sera validado para sustentar la experiencia general.
En caso de postores que se presenten en consorcio, solo se considerara la experiencia de aquellos que se cormprometan a ejecutar el servicio, de conformidad a la promesa formal de consorcio.

5 Objeto del N° Contrato/O/S | Fecha de inico del | Fecha de termino Tipo de . haiidpacicn Monto Mon.tc?’ .
N° Cliente L R Moneda . Monto del servicio (en caso de L TC Supervision Folio
contrato Fecha contrato servicio del servicio cambio/venta . Supervisién
consorcio) us$
SUPERVISION DE
A LA
Ministerio de |\ crpuccion
1 tierras, DE LA ViA s/n 1/04/1996 31/12/2015 DOLARES 1.000 122,524,594.00 100.00% 8AT70
Infraestucturay
Transporte EXPRESA
DAMIANG-
SUNGSAN
SUPERVISION DE
LA
Ministeriode  |CONSTRUCCION
2 tierras, PARALA  om 1/07/2001 31/12/2015 DOLARES 1.000 20,647,149.00 100.00% 71A133
Infraestucturay |CONSTRUCCION
Transporte DE LA VIA
EXPRESA YANGJAE
GIHUNG
SUPERVISION DE
Ministeriode  |LA
3 tierras, CONSTRUCCION 1., 1/08/1999 27/02/2018 DOLARES 1.000 89,285,714.000 100.00% 134A196
Infraestucturay |DE LA VIA DE
Transporte EVITAMIENTO DE
BUSAN
MAYOR O IGUAL
TOTAL 232,457,457.00 >= US$ CUMPLE
131,017,479.87




e.1.2 EXPERIENCIA ESPECIFICA

La experiencia especifica del Supervisor debe corresponder a contratos de supervision y/o fiscalizacion y/o interventoria y/o asistencias tecnicas y/o gestion de proyectos y/o auditorias, de disefio y/o construccion, en infraestructuras|
de obras viales urbanas, acreditando un monto de facturacion minimo equivalente al valor referencial (USD 131,017,479.87). Estos servicios deberan haber concluido en los ultimos 15 afios antes de la fccha de la presentacion de Ia
propuesta y seran acreditadas con un maximo de 10 contratos.

Se considerara como obras viales urbanas e interurbanas a las siguientes infraestructuras: via nacional e interestatal, via de evitamiento, autopista principal, via expresa, corredor vial, circunvalacion, vias de circunvalacion, anillos}
viales, bypass, perifericos, cinta, que incluye al menos de tres unidades de las obras siguentes:
- Puentes

- Viaductos

- Tuneles

- Pasos inferiores

- Pasos superiores

- Intersecciones

- Sistemas Inteligentes de Transporte o Viales (ITS)

IACREDITACION DE LA EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA

La experiencia general y especifica minima puede estar sustentada por servicios prestados en consorcios. En dicho caso, el integrante del Consorcio que se hubiera comprometido en la promesa formal de consorcio a ejecutar las|
obligaciones materia del presente Requerimiento debera sustentar haber tenido una participacion minima de 30% en dichos servicios, caso contrario, el contrato no sera validado para sustentar la experiencia minima. Dichol
porcentaje sera el monto que acredite como experiencia minima

Cuando en los contratos, orden de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se enecuentre expresado en otra moneda, debe indicarse el tipo de cambio correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emisin|
de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Para la acreditacion de la experiencia general y especifica minima se realizara mediante la presentacion de copias simple de los siguientes documentos:

- Contratos y su respectiva conformidad o liquidacion, por la prestacion efectuada.

- Comprobantes de pago, cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente.

- Otros documentos que acrediten fehacientemente el monto facturado. No incluye Declaraciones Juradas.

En el caso de servicios en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del periodo efectivamente acreditado como ejecutado y concluido, debiendo adjuntarse copia de las conformidaddes correspondientes a tal parte o los|
respectivos comprobantes de pago cancelados.

Se aclara que, en caso existiese diferencias entre el monto consignado en el certificado de buena ejecucion y el correspondiente del contrato, prevalecera la informacion contenida en el certificado de buena ejecucion, por ser este el
documento final emitido por el cliente que sustenta la conformidad del servicio ejecutado.

Los servicios presentados para acreditar la Experiencia Especifica serian para acreditar la Experiencia General.

Objeto del Fecha de inico del | Fecha de termino Tipo de i pacon Monto Monto
N° Cliente . N° Contrato/0/S L . Moneda p Monto del servicio (en caso de . TC Supervisién Folio
contrato servicio del servicio cambio/venta R Supervision
consorcio) Us$
SUPERVISION DE
P LA
Ministerio de .
tierras CONSTRUCCION
1 ' DE LA VIA s/n 1/04/1996 31/12/2015 DOLARES 1.000 122,524,594.00 100.00% 200 A 262
Infraestucturay
EXPRESA
Transporte
DAMIANG-
SUNGSAN
SUPERVISION DE
LA
Ministeriode ~ [CONSTRUCCION
2 tierras, - [PARA LA / 1/07/2001 31/12/2015 DOLARES 1.000 20,647,149.00 100.00% 2634325
. s/n A ,647,149. X
Infraestucturay |CONSTRUCCION ;
Transporte DE LA VIA
EXPRESA YANGJAE
GIHUNG
SUPERVISION DE
Ministeriode  |LA
tierras, CONSTRUCCION
3 erras : s/n 1/08/1999 27/02/2018 DOLARES 1.000 89,285,714.000 100.00% 3264388
Infraestucturay |DE LA VIA DE
Transporte EVITAMIENTO DE
BUSAN




SUPERVISION DE
Ministeriode  |LA AMPLIACION
tierras, DE LA VIA

4 1/01/2005 31/12/2019 DOLARES 1.000 6,666,667.00 100.00% 389 A 451
Infraestucturay |EXPRESA s/n /01/ 12/ ;
Transporte PYEONGTAEK-
SEOPYEONGTAEK
SUPERVISION DE
Ministerio d LA
'"tfs eriode lconstruccion
ierras,
5 DE LA CARRETERA |s/n 1/01/2007 31/03/2022 DOLARES 1.000 73,559,505.00 100.00% 452 A 514
Infraestucturay .
T N DE VIA DE
n:
ransperte feviramienTo pe
DAEGU
SUPERVISION DE
P LA
Ministerio de .
tierras CONSTRUCCION
6 ' DE LA CARRETERA [s/n 1/01/2007 31/12/2023 DOLARES 1.000 15,293,484.00 100.00% 515A 577
Infraestucturay o
DE VIADE
Transporte
EVITAMIENTO DE
GWANGJU
SUPERVISION DE
Ministeriode  |LA
tierras, CONSTRUCCION
7 " s/n 1/02/2011 31/12/2023 DOLARES 1.000 33,751,119.00 100.00% 578 A 640
Infraestucturay |DE LA VIA
Transporte EXPRESA HWADO-
YANGPYEONG
SUPERVISION DE
P LA
Ministerio de .
. CONSTRUCCION
tierras,
8 PARA LA s/n 1/08/2003 31/12/2015 DOLARES 1.000 7,263,514.00 100.00% 641A703

Infraestucturay
Transporte

AMPLIACION DE
LA VIA EXPRESA
ANSAN-ILJIK

MAYOR O IGUAL
TOTAL 368,991,746.00 >= US$ CUMPLE
131,017,479.87

TOTAL DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL

Se evaluara en funcién al monto facturado mayor al minimo solicitado (USD 131,017,479.87) en el numeral 14.2 del Requerimiento (Terminos de Referencia), referido a la experiencia especifica del SUPERVISOR; siempre y cuando
cumplan con todos los requisitos y condiciones tecnicas requeridas para dicha experiencia.

- Mayor a USD 163 millones: 60 puntos

- Mayor a USD 131,017,479.87 y menor o igual a USD 163 millones: 50 puntos

Acreditacion:

Mediante la presentacion de cualquiera de los siguientes documentos:

(i) copia de contratos y su respectiva conformidad por la prestacion efectuada o liquidacion, por la prestacion efectuada.

(ii) Comprobante de pago, cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente.

(iii) Otros documentos que acrediten fehacientemente el monto facturado. No incluye Declaraciones Juradas.

En el caso de servicios en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del periodo efectivamente acreditado como ejecutado y concluido.

RESULTADO DE LA EVALUACION TECNICA : PROPUESTA ADMITIDA PUNTAJE:




ANEXO EVALUACION TECNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO
PSO N° 002-2025-OSITRAN

POSTOR: CONSORCIO ANILLO VIAL

1. JEFE DE SUPERVISION - (SEOKEUNG YONG, PASAPORTE M92979291)

En Korea no aplica

. Fecha de
Calificacion: INGENIERO CIVIL, REG. PROFESIONAL: NO APLICA Folio: 715 22/02/1997 i i
TR /02/ colegiatura sino desde
titulacion
Ingeniero civil y/o Ingeniero de Caminos, canales y puertos, Ingenieria Vial, y/o Ingenieria de Transito, y/o Ingenieria de Transportes, y/o Arquitecto
|Experiencia general minima de quince (15) afios en entidades publicas y privadas
Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcion del servicio Folio Total meses/afios OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
DOHWA Supervisién de construccion para la construccién de la
1 Supervisor ENGINEERNG CO P X P 748 1/04/2024 19/09/2025 1.47
LD Autopista Pyeongtaek-Buyeo lksan (Tramo 11 - 14)
DOHWA

Supervision de construccio la construccion d
2 Supervisor ENGINEERNG co | Pervision de construccion para fa construccion de 748 11/01/2019 29/03/2024 522
Autopista Pocheon - Helado (Tramo 1, 2)

LTD
DOHWA Supervisién de construccién para el proyecto de la
3 Supervisor ENGINEERNG CO |carretera de circunvalacion de Yeongju (Tramo Gaheung 748 28/06/2017 10/01/2019 1.54
LTD Sangmang)
DOHWA

Supervisién de construccié | tod
4 Supervisor ENGINEERNG co |>-PeTVIsion de construccion para elproyecto de 748 28/06/2012 27/06/2017 5.00
mejoramiento de carretera, seccién Sangju-Youngcheon

LTD
DOHWA Supervision de consytruccion para el proyecto de
5 Supervisor ENGINEERNG CO |ampliacién de la carrertera nacional No. 12 (Damyang - 749 1/04/2009 30/12/2011 2.75
LTD Mt. Jiri) (Tramo 3)
DOHWA

Supervision d truccio I to de |
6 Supervisor ENGINEERNG co | UPervision de consytruccion para el proyecto de fa 749 20/03/2008 31/03/2009 1.03
LD Autopista Seosuwon-Osan-Pyeongtaek

SI CUMPLE CON
ACREDITAR LA
EXPERIENCIA
PROFESIONAL MINIMA
DE 15 ANOS, REQUERIDA
EN LAS BASES

TOTAL ANOS 17.01




Experiencia especifica de ocho (08) afios en supervision de obras y/o ejecucion de construccion y/o rehabilitacion y/o mejoramiento y/o ampliacion y/o construccion de obras viales urbanas e interurbanas, tales como
autopistas principales, vias de evitamiento, vias expresas, corredores viales.

Para acreditar la experiencia del Jefe de Supervision, seran validos los siguientes cargos:

i. Gerente yo

Iii. Superintendente y/o

iii. Jefe y/o

ic. Sub Jefe y/o

v. Supervisor y/o

vi. Residente de obra

vii. Jefe de Tramo.

Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripci6n del servicio Folio Total meses/afios
Fecha inicio Fecha término

DOHWA Supervision de construccion para la construccion de la

1 Supervisor ENGINEERNG CO P X P 745 1/04/2024 19/09/2025 1.47
. Autopista Pyeongtaek-Buyeo lksan (Tramo 11 - 14)
DOHWA S ision d t i6 ral t ion d

2 Supervisor ENGINEERNG co |>|Pervision de construccion para fa construccion de 745 11/01/2019 29/03/2024 522
LD Autopista Pocheon - Helado (Tramo 1, 2)
DOHWA Supervision de construccion para el proyecto de la

3 Supervisor ENGINEERNG CO |carretera de circunvalacion de Yeongju (Tramo Gaheung 745 28/06/2017 10/01/2019 1.54
LTD Sangmang)
DOHWA Supervisién de construccion para el proyecto de

4 Supervisor ENGINEERNG cO | >1PErVs" para efproye 745 28/06/2012 27/06/2017 5.00
D mejoramiento de carretera, seccion Sangju-Youngcheon
DOHWA Supervision de consytruccién para el proyecto de

5 Supervisor ENGINEERNG CO |ampliacién de la carrertera nacional No. 12 (Damyang - 746 1/04/2009 30/12/2011 2.75
LTD Mt. Jiri) (Tramo 3)
DOHWA Supervision de consytruccién para el proyecto de la

6 Supervisor ENGINEERNG cO |>"PE™ 4 para el proy 746 20/03/2008 31/03/2009 1.03
LD Autopista Seosuwon-Osan-Pyeongtaek

TOTAL DE ANOS ==>, 17.01 SI CUMPLE TIEMPO MINIMO DE 08 ANOS I

FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:

Criterio:

Se evaluara en funcion a la experiencia especifica adicional a la minima requerida (08 afios) en el Cuadro N° 3 del numeral 15.1 del Requerimiento (TDR);
siempre y cuando, cumplan con todos los requisitos y condiciones solcitdas para dicha experiencia especfica del referido profesional:.

- - - q Puntaje: 5
Con 02 afios adicionales al minimo requerido: 05 puntos untaj

Con 01 afio adicional al minimo requerido: 03 puntos

2. JEFE DE ESTUDIO - (KARL WILFREDO RIOS ASMAT, DNI 06193950)

Calificacion: Ingeniero Civil, Colegiado, Reg. Colegiatura N2 53750 Folio: 754 Fecha i 17/07/1997
colegiatura: ACREDITA

Ingeniero Civil, Ingeniero de Caminos, canales y Puertos, Ingenieria Vial y/o Ingenieria de Transito y/o Ingenieria de Transportes, y/o Arquitecto; titulado, colegiado y habilitado




Experiencia general minima de ocho (08) afios en entidades publicas o empresas privadas

Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcién del servicio Folio Total meses/ afios| OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
CONSORCIO VIAL Estudio definiti |a rehabilitacia . ient
1 Jefe de Estudio  |PUERTO studio definitivo para fa renabilitacion y mejoramiento 790 17/10/2011 21/01/2015 327
. de la carretera Puerto Bermudez-San Alejandro
BERMUDEZ
. CONSORCIO VIAL StltJdIO d.e factibilidad para la rehabilitacion y
2 Jefe de Estudio mejoramiento de la carretera Pomabamba-Emp R12A 791 1/04/2008 2/11/2008 0.59
POMABAMBA )
(Sihuas)
Estudio d i i6 ivel d fil: ion de vi
3 Jefe de Estudio  |CONSORCIO JAEN |- ¢! € Preinversion a nivel de pertil: creacion de via 792 3/04/2018 11/03/2019 0.94
de evitamiento de la ciudad de Jaén
INR Estudio de factibilidad de la construccién de la Av. Costa
4 Jefe de Estudio CONSULTORES Verde, Tramo: Av. Rafael Escardd-Jr. Vird, distrito de San| 811 14/04/2015 24/05/2016 1.11]
S.A. Miguel-Lima
URCI Estudio definitivo del proyecto culminacion e
X CONSULTORES SL |integracion de la obra: rehabilitacién y mejoramiento de
5 Jefe de Estud 812 17/01/2020 19/01/2023 3.01
ete de tstudio SUCURSAL DEL la carretera Huaura-Sayan-Churin, Tramo: Sayan-Puente /o1/ /01/
PERU Tingo
Estudio definiti ) i6n pudlico:
. CONSORCIO VIAL studl'o. dE.I'nItIVO d.el proyecto de inversion puclico:
6 Jefe de Estudio CHAVIN rahabilitacién y mejoramiento de la carretera Huarmey- 813 1/06/2009 31/12/2009 0.58
Aija-Revuay, Tramo: Huamba Baja-Aija-Recuay
VM Elaboracion del expediente técnico del PIP
Jede del Proyecto N .
7 de Estudio CONSULTORES DE |"Mejoramiento de la ruta departamental Pl 127, 814 20/01/2023 14/10/2024 1.73
INGENIERIAS.A.  [distritos de Catacaos, La Arena, La Unidn y Vice

S{ CUMPLE CON
ACREDITAR EXPERIENCIA
PROFESIONAL MINIMA
DE 08 ANOS REQUERIDO
TOTAL DE ANOS ==>| 11.23 EN LAS BASES.

|Experiencia especifica:
Cinco (05) afios como jefe de estudios y/o supervisor en la elaboracion de estudios definitivos y/o expedientes tecnicos en obras viales

Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripci6n del servicio Folio Total meses/ afios| OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término

CONSORCIO VIAL Estudio definitivo para la rehabilitacion y mejoramiento
1 Jefe de Estudio  |PUERTO P ! ymel 761 17/10/2011 21/01/2015 327
B de la carretera Puerto Bermudez-San Alejandro




CONSORCIO VIAL

Estudio de factibilidad para la rehabilitacién y

2 Jefe de Estudio mejoramiento de la carretera Pomabamba-Emp R12A 762 1/04/2008 2/11/2008 0.59
POMABAMBA y
(Sihuas)
. Estudio de preinversion a nivel de perfil: creacion de via
3 Jefe de Estudio CONSORCIO JAEN ) . . , 763 3/04/2018 11/03/2019 0.94]
de evitamiento de la ciudad de Jaén
INR Estudio de factibilidad de la construccién de la Av. Costa
4 Jefe de Estudio CONSULTORES Verde, Tramo: Av. Rafael Escardd-Jr. Vir(, distrito de San| 782 14/04/2015 24/05/2016 1.11]
S.A. Miguel-Lima
URCI Estudio definitivo del proyecto culminacion e
LTORES SL [ii i6 H ilitacio j i
5 Jefe de Estudio CONSULTORES SL [integracion de la obra r'ehabllltz?cwon y mejorarjnlento de 783 17/01/2020 19/01/2023 301
SUCURSAL DEL la carretera Huaura-Sayan-Churin, Tramo: Sayan-Puente
PERL Tinea
CONSORCIO VIAL Estudio definitivo del proyecto de inversién puclico:
6 Jefe de Estudio CHAVIN rahabilitacién y mejoramiento de la carretera Huarmey- 784 1/06/2009 31/12/2009 0.58
Aija-Revuay, Tramo: Huamba Baja-Aija-Recuay
VM Elaboracion del expediente técnico del PIP
Jede del Proyecto o A
7 de Estudio CONSULTORES DE |"Mejoramiento de la ruta departamental Pl 127, 785 20/01/2023 14/10/2024 1.73
INGENIERIA S.A.  |distritos de Catacaos, La Arena, La Unién y Vice"
TOTAL DE ANOS ==>, 11.23
FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:
Criterio:
Se evaluara en funcion a la experiencia especifica adicional a la minima requerida (05 afios) en el Cuadro N° 3 del numeral 15.1 del Requerimiento (TDR);
siempre y cuando, cumplan con todos los requisitos y condicones solicitadas para dicha experiencia especifica del referido profesional:. Puntaje: 3
02 afios adicionales al minimo requerido: 03 puntos
01 afio adicional al minimo requerido: 02 puntos
3. JEFE DE INGENIERIA VIAL (EDMUNDO MACEDONIO ALFREDO MARTINEZ GITIERREZ, DNI 06170773)
Moyt o . Fecha de
Calificacion: INGENIERO CIVIL, COLEGIADO, REG. N° 26227 Folio: 820 . 22/05/1984
colegiatura:

Ingeniero Civil, Ingeniero de Caminos, canales y Puertos; Ingenieria Vial, y/o Ingenieria de Transito y/o Ingenieria de Transportes, colegiado y habilitado

|Experiencia general minima de ocho (08) afios en entidades publicas y privadas

OLLACHEA

Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcion del servicio Folio Total meses/ afios OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
Jefe de CONSORCIO Supervision para la ejecucién de la via de evitamiento
1 " SUPERVISOR P P ! 848 15/11/2021 3/02/2024 222
supervision Ollachea sector km 232+700 al km 233+820




Supervision de las obras de rehabilitacion y
mejoramiento y las actividades de mantenimiento
CONSORCIO AU -
2 Jefe de subtramo [SUPERVISOR periddico inicial de la carretera Longitudinald de la 849 16/05/2016 31/12/2019 363
SIERRA 2 Sierra Tramo 2: comprendido en las localiddes
Cochabamba-Cutervo-Santo Domingo de la Capilla-
Chiple, a nivel de carpeta asfaltica en caliente
Gerente del CONSORCIO Supervision de las obras de rehabilitacion y
3 consorcio SUPERVISOR mejoramiento de la carretera Rio Seco-El Ahoracdo- 850 1/03/2013 24/01/2015 1.90
(supervisién) SAYAN Sayan, a nivel de carpeta asféltica en caliente
CONSORCIO
MAUVBERTEC
4 Subjefe.z de ENGHENARIA E Supervision de las obras.de construccion del corredor 351 23/02/2009 21/01/2010 091
supervision PROJETOS LTDA- |segregado de alta capacidad (COSAC I) Corredor Norte
CPS DE
INGENIERIA SAC
Supervision de la elaboracion de estudios de ingenieria
CONSORCIO HOB de d.etalle y del estefiio deﬁni.titivoA?ie impacto
Gerente del CONSULTORES SA ambiental supervision de la ejecucion de las obras de
5 consorcio Y CPS DE concesién y mantenimiento del tramo 4: Azédngaro- 852 22/05/2006 31/12/2008 2.61
(supervision) Inambari (km 51+000 al km 356+900) a nivel de carpeta
INGENIERIA SAC o ’ o o
asfaltica en caliente del corredor vial interoceanico del
sur (incluye 19 puentes)
ASOCIACION
Gerente del KUKOVA Supervision de la obra rehabilitacién a nivel de asfaltado
6 consorcio INGENIEROS SAC- |en caliente de la carretera Olmos-Corral Quemado, 0.00]No acredita
(supervision) INOCSA DE Tramo 2: km 79+000 al km 140+000
INGENIERIA SL
ASOCIACION
Gerente del KUKOVA Supervision de la obra rehabilitacién a nivel de asfaltado
7 consorcio INGENIEROS SAC- |en caliente de la carretera Olmos-Corral Quemado, 857 30/06/2001 20/12/2002 1.47
(supervision) INOCSA DE Tramo 1: km 0+000 al km 79+000
INGENIERIA SL
SI CUMPLE CON
ACREDITAR EXPERIENCIA
PROFESIONAL MINIMA
DE 08 ANOS REQUERIDA
TOTAL DE ANOS ==> 12.74 EN LAS BASES.

|Experiencia especifica de cinco (05) afios en disefio, supervision de obras y/o ejecucion de construccion y/o rehabilitacion y/o mejramiento y/o ampliacion y/o construccion de obras viales

Item

Cargo

Empresa/Entidad

Descripcion del servicio

Folio

Periodo

Fecha inicio

Fecha término

Total meses/ afios

OBSERVACION




Jefe de CONSORCIO Supervisidn para la ejecucion de la via de evitamiento
1 SUPERVISOR 825 15/11/2021 3/02/2024 2.22
supervision OLLACHEA Ollachea sector km 232+700 al km 233+820 /11/ /02/

Supervision de las obras de rehabilitacion y

mejoramiento y las actividades de mantenimiento

CONSORCIO AU -
periddico inicial de la carretera Longitudinald de la

2 Jefe de subtramo |SUPERVISOR ) K . 833 16/05/2016 31/12/2019 3.63
Sierra Tramo 2: comprendido en las localiddes

SIERRA 2
Cochabamba-Cutervo-Santo Domingo de la Capilla-
Chiple, a nivel de carpeta asféltica en caliente
Gerente del CONSORCIO Supervision de las obras de rehabilitacion y
3 consorcio SUPERVISOR mejoramiento de la carretera Rio Seco-El Ahoracdo- 839 1/03/2013 24/01/2015 1.90
(supervision) SAYAN Sayan, a nivel de carpeta asfaltica en caliente
CONSORCIO
MAUVBERTEC
4 Subjefe.z de ENGHENARIA E Supervision de las obras.de construccion del corredor 340 23/02/2009 21/01/2010 091
supervision PROJETOS LTDA- |segregado de alta capacidad (COSAC I) Corredor Norte
CPS DE

INGENIERIA SAC

Supervision de la elaboracion de estudios de ingenieria

de detalle y del estudio definititivo de impacto
CONSORCIO HOB

Gerente del ambiental supervision de la ejecucion de las obras de
. CONSULTORES SA - L .
5 consorcio Y CPS DE concesién y mantenimiento del tramo 4: Azéngaro- 841 22/05/2006 31/12/2008 2.61
(supervisién) Inambari (km 51+000 al km 356+900) a nivel de carpeta

INGENIERIA SAC e . e .
asfaltica en caliente del corredor vial interoceanico del

sur (incluve 19 puentes)

Gerente del ASOCIACION Supervision de la obra rehabilitacién a nivel de asfaltado
6 consorcio KUKOVA en caliente de la carretera Olmos-Corral Quemado, 845 21/11/2003 18/01/2005 1.16]
(supervisidn) INGENIEROS SAC- [Tramo 2: km 79+000 al km 140+000
ASOCIACION L A R
Gerente del KUKOVA Supervision de la obra rehabilitacién a nivel de asfaltado
7 consorcio INGENIEROS SAC- en caliente de la carretera Olmos-Corral Quemado, 846 30/06/2001 20/12/2002 1.47
(supervision) . Tramo 1: km 0+000 al km 79+000
SI CUMPLE CON
ACREDITAR LA
TOTAL DE ANOS ==>| 13.90 EXPERIENCIA ESPECIFICA
REQUERIDA EN LAS
BASES.

FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:

Criterio:

Se evaluard en funcidn a la experiencia especifica adicional a la minima requerida (05 afios) en el Cuadro N° 3 del numeral 15.1 del Requerimiento (TDR);
SIEMPRE Y CUANDO, CUMPLAN CON TODOS LOS REQUISITOS Y CONDICIONNES SOLICITADAS PARA DICHA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL REFERIDO
PROFESIONAL: Puntaje: 3

- 02 afios adicionales al minimo requerido: 03 puntos
- 01 afio adicional al minimo requerido: 02 puntos

4. JEFE DE ESTRUCTURAS, PUENTES, OBRAS DE ARTE Y DRENAJES (NORBERTT LUIS QUISPE AUCCAPUCLLA DNI 28317159)

Calificacion: INGENIERO CIVIL, COLEGIADO, REG. N° 68993 Folio: 864 Fecha de 11/03/2002

colegiatura:




Ingeniero Civil, colegiado y habilitado
|Experiencia general minima de ocho (08) afios en entidades publicas y privadas
Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcion del servicio Folio Total meses/ afios OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
Especialista en CONSORCIO Supervision del proyecto: instalacién del puente
1 P vehicular sobre el Rio Pichari, dsitrito de Pichari-La 879 15/01/2013 31/08/2013 0.62
estructuras PUENTE PICHARI L
Convencién-Cusco (L=80m)
Instalacion de servicios educativos en ocho instituciones
Jefe de CONSORCIO educativas del nivel inicial en el ambito de los distritos
2 o, EDUCACION . 880 20/05/2014 17/04/2015 0.91
Supervisién INGENIEROS de Cangallo, Chuschi, Los Morocuchos y Sacsamarca
provincia de Cangallo y Huancasancos
3 Especialista en CONSORCIOl SL.Jpervisic’Jn de la obra: "Construccién del Puente Maria 381 12/05/2016 12/05/2017 1.00
estructuras SANTA MARIA Nieva y accesos" (L=150m)
4 Especialista en CONSORCIO Supervisién de la obra: Construccién del Puente 382 22/05/2017 25/05/2018 101
estructuras AYACUCHO Allccomachay v accesos (L=190m)
Supervision de la ejecucion del codigo SNIP N° 319304:
Especialista en CONSORCIO SAN Me]oramlent.o de la carretera departamental AY-102
5 estructuras y MIGUEL Tambo San Miguel Tramo: km 00+000-km 13+248 en los 883 13/09/2018 31/05/2019 0.71
obras de arte distritos de San Miguel y Tambo, provincia de La Mar,
region Ayacucho
6 Especialista en CONSORCIO HYC- |Supervisién de la obra "Construccién del Puente a84 1/06/2019 30/11/2019 0.50]
estructuras MAB Pacayacu y accesos" (L=56.69m) 12/08/2020 14/04/2071 067
Obra: "Creacion del puente vehicular interregional
Pampas, de las vias departamentales AY.105 y AP.105 en|
E ialist ) L
7 specialista en CONSORCIO RMG las localidades de Incachaca.y C.achaba.mba, dlstrltos de 385 20/04/2021 22/11/2022 1.59
estructuras Saurama y Uranmarca, provincias de Vilcahuaman y
Chincheros en los departamentos de Ayacucho
Apurimac" (1=280m)
Proyecto: "Contratacion del servicio de consultoria de
s Especialista en AYESA PERU SAC obra para.l? supervision de la ejecucion de la obra: 386 23/11/2022 1/05/2023 0.44
puentes Construccion del Puente de Huallaga y accesos"
(L=407.80m)
" . . 1/12/2023 24/02/2024 0.23
Obra: "Creacion del puente vial vehicular y
9 Especialista en COSNCORCIO | mejoramiento de accesos sobre la quebrada San 887 1/04/2024 9/06/2024 0.19
estructuras EJECUTORYJ |Antonio en el distrito de San Miguel de El Faique, 16/07/2024 4/11/2024 0.30
provincia de Huancabamaba, departamento de Piura
22/11/2024 17/12/2024 0.07
Ingeniero CONSORCIO Supervision para la ejecucion de la construccion del
SUPERVISOR N Puente Montalvo (km 1146+437.40 al k
10 especialista en uevo Puente Montalvo (km varkm 388 18/12/2024 30/09/2025 0.78
Lentes PUENTE 1146+523.90 distrito de Moquegua, provincia Mariscal
’ MONTALVO Nieto, deprtamento de Moguegua
SI CUMPLE CON
[ACREDITAR EXPERIENCIA
PROFESIONAL MINIMA
DE 08 ANOS REQUERIDA
TOTAL DE ANOS ==>| 9.02 EN LAS BASES.




Experiencia especifica de cinco (05) afios en supervision de obras y/o ejecucion de construccion y/o rehabilitacion y/o mejorami y/o li: y/o construccion, de obras relacionadas a viad p
obras artes y drenajes.
Para acreditar la experiencia del Jefe de Estructuras, Puentes, Obras de Artes, Drenajes, seran validos los siguientes cargos:
i. Jefe de Obras y/o
I" Ingeniero estructural, y/o
. Residente de obras y/o
iv. Supervisor de obras en puentes, obras de artes, drenajes.
v. Infeniero de Oficina Tecnica
vi. Especialista en Estructuras y/o Puentes y/o Obras de Artes y/o Drenaje.
Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripci6n del servicio Folio Total meses/ afios OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
Especialista en CONSORCIO Supervision del proyecto: instalacion del puente
1 P vehicular sobre el Rio Pichari, dsitrito de Pichari-La 869 15/01/2013 31/08/2013 0.62!
estructuras PUENTE PICHARI .,
Convencién-Cusco (L=80m)
5 Especialista en CONSORCIO’ Stjlpen/isién de lf obra: "Construccion del Puente Maria 370 12/05/2016 12/05/2017 1.00
estructuras SANTA MARIA Nieva y accesos" (L=150m)
3 Especialista en CONSORCIO Supervisién de la obra: Construccion del Puente 871 22/05/2017 25/05/2018 101
estructuras AYACUCHO Allccomachay y accesos (L=190m)
Supervision de la ejecucién del codigo SNIP N° 319304:
Especialista en "Mejoramiento de la carretera departamental AY-102
CONSORCIO SAN .
4 estructurasy MIGUEL Tambo San Miguel Tramo: km 00+000-km 13+248 en los 872 13/09/2018 31/05/2019 0.71!
obras de arte distritos de San Miguel y Tambo, provincia de La Mar,
region Ayacucho
5 Especialista en CONSORCIO HYC- [Supervision de la obra "Construccién del Puente 873 1/06/2019 30/11/2019 0.50
estructuras MAB Pacayacu y accesos" (L=56.69m) 12/08/2020 14/04/2021 0.67
Obra: "Creacion del puente vehicular interregional
Pampas, de las vias departamentales AY.105 y AP.105 en|
6 Especialista en CONSORCIO RMG las localidades de Incachaca.y C.achaba.mba, distnr'itos de a74 20/04/2021 22/11/2022 159
estructuras Saurama y Uranmarca, provincias de Vilcahuaman y
Chincheros en los departamentos de Ayacucho
Apurimac" (L=280m)
Proyecto: "Contratacion del servicio de consultoria de
7 Especialista en AYESA PERU SAC obra para .I:a supervision de la ejecucion de la obra: 375 23/11/2022 1/05/2023 0.44
puentes Construccion del Puente de Huallaga y accesos"
(L=407.80m)
1/12/202 24/02/202 .2
Obra: "Creacion del puente vial vehicular y /12/2023 4/02/2024 0.23
8 Especialista en COSNCORCIO | mejoramiento de accesos sobre la quebrada San 876 1/04/2024 9/06/2024 0.19
estructuras EJECUTOR Y3  |Antonio en el distrito de San Miguel de El Faique, 16/07/2024 4/11/2024 0.30
provincia de Huancabamaba, departamento de Piura
22/11/2024 17/12/2024 0.07
Ingeniero CONSORCIO Supervisién para la ejecucion de la construccion del
SUPERVISOR Nuevo Puente Montalvo (km 1146+437.40 al km
9 ialist 877 18/12/2024 30/09/2025 0.78
ezp;ctleasls aen PUENTE 1146+523.90 distrito de Moquegua, provincia Mariscal /12/ /09/
P MONTALVO Nieto, deprtamento de Moquegua




TOTAL DE ANOS ==>,

FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:

8.11

Criterio:
Se evaluard en funcidn a la experiencia especifica adicional a la minima requerida (05 afios) en el Cuadro N° 3 del numeral 15.1 del REQUERIMIENTO (TDR)j]
siempre y cuando, cumplan con todos los requisitos y condiciones solicitadas para dicha experiencia especifica del referido profesional: Puntaje: 3
- 02 afios adicionales al minimo requerido: 03 puntos
- 01 afio adicional al minimo requerido: 02 puntos
|5. JEFE DE CALIDAD (HUGO MAQQUERHUA PANIURA DNI 09912785)
a2 o . Fecha de
Calificacion: INGENIERO CIVIL, COLEGIADO, REG. N° 102915 Folio: 894 . 26/09/2008
colegiatura:

o Civil, iero de C

canales y Puertos; y/o Ingenieria Vial, y/o Ingenieria Industrial, y/o Ingenieria de Transportes

|Experiencia general minima de cinco (05) afios en entidades publicas y privadas

SI CUMPLE CON
ACREDITAR LA
EXPERIENCIA ESPECIFICA
REQUERIDA EN LAS
BASES.

Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcion del servicio Folio Total meses/ afios| OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
Especialista en CONSORCIO Construccion de la carretera Ayo Andamayo (Prog km
1 CO‘:‘tml de calidad |SUPERVISOR AYO 10400 a prog. km 46+249) distrito de Aplao y Ayo, 915 2/01/2025 1/04/2025 0.24
ANDAMAYO provicnia de Castilla, Arequipa
Servicio de supervision de las obras de inversiones
Especialista en CONSORCIO obligatorias de la fase 2A y de la obras civiles de las 24/10/2022 30/04/2024 152
2 control de calidad | SUPERVISOR TP inversiones adicionales del nuevo terminal de 916
N°2yN"1 CALLAO contenedores del Terminal Portuario del Callao - Zona
sur 1/05/2024 4/12/2024 0.59
. Supervisiond de la ejecucion de la obra "Mejoramiento
Especialista en CONSORCIO RUPA
3 peclall R y ampliacion del Puente Pichari en el km 15+852 de la 917 10/10/2021 15/10/2022 1.01
control de calidad |RUPA B ) o )
via nacional PE-28C2, sobre el rio Pichari
CONSORCIO
Especialsta de METROPOLITANO Obra: Ampliacién del tramo norte del COSAC | desde
4 p Estacién Naranjal hasta la Av. Chimpu Ocllo, distritos de 918 1/02/2021 9/10/2021 0.68
calidad NORTE -OHLA- L .
GAMI Comas y Carbayllo - provicnia de Lma, Lima




Experiencia especifica de cuatro (04) afios en supervision de calidad en obras de infraestructura de transporte.
Para acreditar la experiencia del Jefe de Calidad, seran validos los siguientes cargos:
i. Jefe de Calidad y/o
ii. Gerente de Calidad y/o
I . Supervisor de Calidad y/o control de calidad
iv. Inspector de Calidad
v. Director Especialista
vi. Responsable del Control de Calidad y/o Suelos y/o Pavimentos
vii. Especialista en Calidad y/o Suelos
viii. Ingeniero de Calidad y/o Suelos y Pavimentos
ix. Especialista y/o Ingeniero en Calidad y/o Control de Calidad.

Supervision de obra: Mejoramiento de la infraestructura
vial y peatonal de eje vial Av. De Los Héroes-Av.
Ingeniero de CONSORCIO Pachacutec y creacién de pasos a desnivel en las
5 calidad SUPERVISOR intersecciones con la Av. San Juan, Av. Miguel Iglesias y 919 22/01/2019 20/03/2019 0.16
MIGUEL IGLESIAS |Av. 26 de Noviembre, distrito de San Juan de Miraflores,
Villa Maria del Triunfo y Villa El Salvador, provincia de
Lima-Lima
NIPPON KOEI
. LATIN AMERICA L .,
6 'c';gni:z?ed;“ aq |cARIBEEAN CO, f;pe‘:":::r‘”?: obra del contrato de concesion proyecto 920 1/04/2016 31/12/2018 2.75
LTD SUCURSAL
DEL PERU
Ingenlero OFCINA DE
asistente e INGENIERIA Y - o . ) )
7 ingeniero de SERVICIOS Mejoramiento Sanitario de las dreas marginales de Lima 921 1/08/2009 15/11/2010 1.29
E-or;\trol de calidad TECNICOS S.A.
SI CUMPLE CON
ACREDITAR EXPERIENCIA
PROFESIONAL MINIMA
DE 05 ANOS REQUERIDA
TOTAL DE ANOS ==>| 8.24 EN LAS BASES.

Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcion del servicio Folio Total meses/ afios OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
Especialista en CONSORCIO Construccion de la carretera Ayo Andamayo (Prog km
1 co‘:\trol de calidad SUPERVISOR AYO |0+00 a prog. km 46+249) distrito de Aplaoy Ayo, 900 2/01/2025 1/04/2025 0.24
ANDAMAYO provicnia de Castilla, Arequipa
Servicio de supervision de las obras de inversiones 24/10/2022 30/04/2024 1.52
Especialista en CONSORCIO obligatorias de la fase 2A y de la obras civiles de las
2 control de calidad | SUPERVISOR TP inversiones adicionales del nuevo terminal de 901
N°2yN"1 CALLAO contenedores del Terminal Portuario del Callao - Zona 1/05/2024 4/12/2024 0.59
Sur
Especialista en CONSORCIO RUPA Supervisiond de la ejecucion de la obra "Mejoramiento
3 P R y ampliacién del Puente Pichari en el km 15+852 de la 907 10/10/2021 15/10/2022 1.01]
control de calidad |RUPA B ) o .
via nacional PE-28C2, sobre el rio Pichari




CONSORCIO o
Especialsta de METROPOLITANO Obra: Ampliacion del tramo norte del COSAC | desde
4 X Estacion Naranjal hasta la Av. Chimpu Ocllo, distritos de 908 1/02/2021 9/10/2021 0.68
calidad NORTE -OHLA- o )
Comas y Carbayllo - provicnia de Lma, Lima
GAMI
Supervision de obra: Mejoramiento de Ia Infraestructura
vial y peatonal de eje vial Av. De Los Héroes-Av.
Ingeniero de CONSORCIO Pachacutec y creacion de pasos a desnivel en las
5 calidad SUPERVISOR intersecciones con la Av. San Juan, Av. Miguel Iglesias y 909 22/01/2019 20/03/2019 0.16
MIGUEL IGLESIAS |Av. 26 de Noviembre, distrito de San Juan de Miraflores,
Villa Maria del Triunfo y Villa El Salvador, provincia de
lima.lima
NIPPON KOEI
. LATIN AMERICA L .,
6 'c';gni:z?ed;“ aq |cARIBEEAN CO, f;pe‘:":::r‘”?: obra del contrato de concesion proyecto 910 1/04/2016 31/12/2018 2.75
LTD SUCURSAL
DEL PERU
SI CUMPLE CON
ACREDITAR LA
TOTAL DE ANOS ==>| 6.95 EXPERIENCIA ESPECIFICA

REQUERIDA EN LAS
BASES.

FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:
Criterio:
Se evaluard en funcion a la experiencia especifica adicional a la minimo requerida (04 afios) en el Cuadro N° 3 del numeral 15.1 del Requerimiento (TDR);
siempre y cuando, cumplan con todos los requisitos y condicoines solicitadas para dicha experiencia especifica del referido profesional. Puntaje: 3
- 02 afios adicionales al minimo requerido: 03 puntos
- 01 afio adicional al minimo requerido: 02 puntos
6. JEFE DE TUNELES Y EXCAVACIONES (CHUL JUN MIN, PASAPORTE M30173337)
Calificacion: INGENIERO CIVIL, REG. (NO APLICA) Folio: 928 Fecha & 10/02/2003
colegiatura:
Ingeniero Civil, Geotecnica o una disciplina relacionad: legiado y habilitado.
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos; Ingenieria vial; Ingenieria de Minas, Ingenieria de Tuneles y/o Geologia
|Experiencia general minima de cinco (05) afios en entidades publicas y privadas
Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcion del servicio Folio Total meses/ afios OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término

Especialista en DOHWA Supervision de construccion de la carretera de

1 /p ENGINEERING CO | . P " . 960 7/10/2016 20/11/2020 4.12
Tuneles . circunvalacion exterior de Suwon (norte)
Especialista en DOHWA Supervisién de construccion para la construccién de la

2 P ENGINEERING O | P on P 960 30/09/2010 30/06/2016 5.75
Tuneles 1D carretera 30, Tramo Sangju-Youngdeok (lote 16-19)
Especialista en DOHWA Supervisién de construccién para el proyecto de la

3 Tu‘;eles ENGINEERING CO |carretera de circunvalacion de Gyeongju (Hyoyeon- 960 11/06/2008 31/08/2010 2.22

LTD. Naenam)



SI CUMPLE CON
[ACREDITAR EXPERIENCIA
PROFESIONAL MINIMA
DE 05 ANOS REQUERIDA
EN LAS BASES.

TOTAL DE ANOS ==>,

|Experiencia especifica de tres (03) afios en supervision de obras y/o ejecucion de construccion y/o rehabilitacion y/o mejorami y/o li y/o construccion de tuneles y/o i y/o imi de
tierras en proyectos de infraestructura de transporte.
Para acreditar la experiencia del Jefe de Tunel y Excavaciones, seran validos los siguientes cargos:
i. Jefe de Tunel y/o
Residente de obras en tunel y excavaciones
. Supervisor de tuneles y/o
iv. Especialista de tuneles y/o movimeinto de tierras.
Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcidn del servicio Folio Total meses/ afios OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
Especialista en DOHWA Supervision de construccion de la carretera de
1 | ENGINEERING CO | . L . 958 7/10/2016 20/11/2020 4.12
Tlneles . circunvalacién exterior de Suwon (norte)
Especialista en DOHWA Supervision de construccién para la construccién de la
2 | ENGINEERING CO . 958 30/09/2010 30/06/2016 5.75
Tlneles . carretera 30, Tramo Sangju-Youngdeok (lote 16-19)
Especialista en DOHWA Supervisién de construccién para el proyecto de la
3 Tdneles ENGINEERING CO |carretera de circunvalacion de Gyeongju (Hyoyeon- 958 11/06/2008 31/08/2010 2.22
LTD. Naenam)
SI CUMPLE CON
~ ACREDITAR LA
UL e == 22.09 EXPERIENCIA ESPECIFICA
REQUERIDA EN LAS
BASES.

FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:

Criterio:

Se evaluara en funcion a la experiencia especifica adicional a la minima requerida (03 afios) en el Cuadro N° 3 del numeral 15.1 del Requerimiento (TDR);
siempre y cuando, cumplan con todos los requisitos y condicoines solicitadas para dicha expwriencia especifica del referido profesional: Puntaje: 3

- 02 afios adicionales al minimo requerido: 03 puntos
- 01 afio adicional al minimo requerido: 02 puntos




7. JEFE DE PREVENCION DE RIESGOS (NORMA ELENA OSCO ESCOBEDO, DNI 09474212)
a2 o . Fecha de
Calificacion: INGENIERO CIVIL, COLEGIADO, REG. N° 62713 Folio: 966 . 17/05/2000
colegiatura:
Ingeniero Civil, Industrial, Titulado, colegiado y habilitado
|Experiencia general minima de cinco (05) afios en entidades publicas y privadas
Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripci6n del servicio Folio Total meses/ afios| OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
Especlstaen JcaLYMaYoR Y o e omeation e
1 impacto ambiental| ASOCIADOS — LF,’ e Dycp . ; 980 5/03/2020 31/01/2025 491
de obras viales I |SOCIEDAD civiL | cOrredor vial Lima-Canta-Huayllay-Dv Cochamarca-Emp
PE 3N
Supervision de obra "Rehabilitacion y mejoramiento de
. CONSORCIO la carretera Longitudinal de la Sierra" subtramo 2,
Especialista en . .
2 impacto ambiental SUPERVISOR comprendido entre las localidades Cochabamba- 981 1/11/2016 31/12/2019 3.16
P SIERRA 2 Cutervo-Santo Domingo de la Capilla-Chiple, regi+on
Cajamarca, carretera a nivel de asfalto en caliente
Especialista en Supervision de la obra "Rehabilitacién y mejoramiento
seguridad de obra CONSORCIO de la carretera Andahuaylas-Pampachiri-Negromayo,
3 8 SUPERVISOR v P & Vo 982 17/09/2015 31/10/2016 1.12]
y salud Tramo: Andahuaylas-Huancabamba (km 0+000 - km
. NEGROMAYO A e .
ocupacional 20+000)" a nivel de carpeta asfaltica en caliente
Especialista en ENERGOPROJEKT |Obra:"Rehabilitacion y mejoramiento de la carretera
4 P i . NISKOGRANDJA  |Chongoyape-Cochabamba-Cajamarca, Tramo: 983 15/12/2012 5/09/2014 1.72
medio ambiente
S.A. Cochabamba-Chota"
Especialista en
seguridad, medio CONSORCIO VIAL |Superviisén de la obra: Construccién del corredor vial
5 ambiente y p AL |puperviison : € 984 2/03/2010 16/05/2011 121
) NICOLAS AYLLON |Nicolds Ayllén, Tramo: Av. Grau-Pte Santa Anita
sistemas de
calidad
Especialista en CONSORCIO Supervision y control de la obra "Mantemimiento 985 14/01/2009 13/04/2009 0.24
6 impacto ambiental CIUDAD DE DIOS Periédico de la Carretera Ciudad de Dios-Cajamarca,
de obras viales Tramo: Cudad de Dios-Chilete (km 0+000 - km 90+760)
985 7/05/2008 21/11/2008 0.54
Especialista en CONSORCIO VERA |Supervision y control de la obra: "Rehabilitacion y
7 imp cto ambiental & MORENO - mejoramiento de la carretera Cajamarca-Celendin- 986 14/06/2007 31/12/2007 0.55
P INGEDISA Balanzas, Tramo Il: La Encafiada km 26+++ al km 52+000
SI CUMPLE CON
[ACREDITAR EXPERIENCIA
PROFESIONAL MINIMA
DE 05 ANOS REQUERIDA
TOTAL DE ANOS ==>| 13.45 EN LAS BASES.




Experiencia especifica de tres (03) afios, como responsable de la prevencion de riesgos y/o seguridad y/o media ambiente y/o SSOMA en obras de infraestructura de transporte, el cual incluye la infraestructura vial.

Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripci6n del servicio Folio Total meses/ afios OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
. Supervision del mejoramiento, rehabilitacion,
Especialista en CALYMAYOR Y conservacion por niveles de servicio y operacion del
1 impacto ambiental| ASOCIADOS . p v op 972 5/03/2020 31/01/2025 4.91
R corredor vial Lima-Canta-Huayllay-Dv Cochamarca-Emp
de obras viales Il |SOCIEDAD CIVIL
PE 3N
Supervision de obra "Rehabilitacion y mejoramiento de
Especialista en CONSORCIO la carretera Longitudinal de la Sierra" subtramo 2,
2 imp cto ambiental SUPERVISOR comprendido entre las localidades Cochabamba- 973 1/11/2016 31/12/2019 3.16
P SIERRA 2 Cutervo-Santo Domingo de la Capilla-Chiple, regi+on
Cajamarca, carretera a nivel de asfalto en caliente
oo R A
3 € SUPERVISOR v P gromayo, 974 17/09/2015 31/10/2016 112
y salud NEGROMAYO Tramo: Andahuaylas-Huancabamba (km 0+000 - km
ocupacional 20+000)" a nivel de carpeta asféltica en caliente
Especialista en ENERGOPROJEKT |Obra:"Rehabilitacion y mejoramiento de la carretera
4 P R X NISKOGRANDJA  |Chongoyape-Cochabamba-Cajamarca, Tramo: 975 15/12/2012 5/09/2014 1.72]
medio ambiente ¥
S.A. Cochabamba-Chota"
Especialista en
seguridad, medio CONSORCIO VIAL |Superviison de la obra: Construccion del corredor vial
5 ambiente y i £ .p . , : K 976 2/03/2010 16/05/2011 1.21]
) NICOLAS AYLLON |Nicolds Ayllén, Tramo: Av. Grau-Pte Santa Anita
sistemas de
calidad
Especialista en Supervision y control de la obra "Mantemimiento 977 14/01/2009 13/04/2009 0.24
. . CONSORCIO - . . .
6 impacto ambiental CIUDAD DE DIOS Periédico de la Carretera Ciudad de Dios-Cajamarca,
de obras viales Tramo: Cudad de Dios-Chilete (km 0+000 - km 90+760) 977 7/05/2008 21/11/2008 0.54
Especialista en CONSORCIO VERA |Supervision y control de la obra: "Rehabilitacion y
7 imp cto ambiental & MORENO - mejoramiento de la carretera Cajamarca-Celendin- 978 14/06/2007 31/12/2007 0.55
P INGEDISA Balanzas, Tramo Il: La Encafiada km 26+++ al km 52+000
SI CUMPLE CON
- ACREDITAR LA
TOTAL DE ANOS ==>| 13.45

EXPERIENCIA ESPECIFICA
REQUERIDA EN LAS
BASES.

FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:
Criterio:
Se evaluara en funcién a la experiencia especifica adicional a la minima requerida (03 ANOS) EN EL cUADRO n° 3 DEL NUMERAL 15.1 DEL rEQUERIMIENTO
(TDR); siempre y cuando, cumplan con todos los requisitos y condiciones solicitadas para dicha experienciaespecifica del refereido profesional:

- 02 afios adicionales al minimo requerido: 03 puntos
- 01 afio adicional al minimo requerido: 02 puntos

Puntaje:




|8. JEFE DE TOPOGRAFIA (TRAZO, VIADUCTOS, PUENTES Y TUNELES) - 1 (FRANK OLIVE LLONTOP ROSALES, DNI 32966032)

Calificacion: INGENIERO CIVIL, COLEGIADO, REG. N° 85428 Folio: 992 Fecrfa 5 21/02/2006
colegiatura:
Ingeniero Civil, Geodesta, colegiado y habilitado
|Experiencia general minima de cinco (05) afios en entidades publicas y privadas
Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcion del servicio Folio Total meses/ afios OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
Ingeniero
especialista en CONSORCIO Servicio de supervisién de la ejecucion de las vias de
1 trazo, topografia y |SUPERVISOR VIAL |evitamiento Chimbote ente el km 00+000 al km 39+688 1009 28/02/2021 30/11/2024 3.76
movimiento de CHIMBOTE de la Red Vial 4, a ivel de carpeta asféltica
tierras
Especialista en
3 CONSORCIO . R . .
trazo, topografia, SUPERVISOR Supervision de obra: Rehabilitacién y mejoramiento de
2 disfieo vial, PUERTO la carretera Puerto Bermidez-San Alejandro, ramo: 1010 1/05/2016 31/05/2018 2.08
seguridad vial y Puerto Sungaro, Dv. San Alejandro
P SUNGARO
sefializacién
Ingeniero
supervisor de CONSORCIO Supervision de la ejecucién de las obras de la concesion
3 trazo, topografia y [SUPERVISOR RED |de la Red Vial 4, Tramo: Pativilca-Trujillo a nivel de 1011 1/09/2015 30/04/2016 0.66!
movimiento de VIAL 4 carpeta asfaltica en caliente. Long=356.21 km
tierras
Especialista en o e X .
. Supervision de la obra: Rehabilitacion y mejoramiento
trazo, topografia, de la carretera Chamaya-Jaén -San Ignamcio-Rio
4 disfieo vial, SERCONSULT SA 3 . v X g- . 1012 13/03/2015 31/08/2015 0.47
. . Canchis. Tramo: Pericos-San Ignacio (incluye via de
seguridad vial y . .
b . evitamiento) saldo de obra
sefializacién
Especialista en L ” o
. Supervision de la obra construccién de la ampliacién de
trazo, topografia, |CONSORCIO la segunda calzada de la carretera Tingo Maria
5 disfieo vial, SUPERVISOR 8 . 8 1013 20/05/2014 29/09/2014 0.36
X . Aguaytpia-Pucallpa, Tramo: Dv. Aeropuerto Pucallpa,
seguridad vial y PUCALLPA . R
o, altura del cementerio del jardiin del buen recuerdo
sefializacién
Especialista en
trazo, topografia, | CONSORCIO Supervisién de obra: Mejoramiento de la carretera
6 disfieo vial, ACRUTA & TAPIA - Safi o-Mazamari Dv' ParJ1 oa-Puente Ocopa 1014 11/04/2013 26/05/2013 0.12
seguridad vialy  |SERCONSULT P -rang P
sefializacién
. Rehabilitacion y mejoramiento de la carretera:
Especialista en CONSORCIO Chongoyape-Cochabamba-Cajamarca, Tramo: Llama
7 i ! ) : 23/01/2012 1/03/2013 1.10
tr.azcj, to'pografla ¥|SUPERVISOR Cochabamba km 58+800 al km 119+060 a nivel de 1015 /01/ /03/
disefio vial COCHABAMBA e .
carpeta asféltica en caliente




Especialista en CONSORCIO Sf,lpen/.ilsién dela elaboracid'n' de! 'expedie.nte técnico y
8 trazo, topografia y |SUPERVISOR La | Siecucion de la obra: Rehabilitacion y mejoramiento de 1016 1/08/2011 16/01/2012 0.46
disefio vial LIBERTAD la clar!'etera Sar'mago de Chuco-Shorey a nivel de carpeta|
asfaltica en caliente (41.52 long)
Especialista en CONSORCIO Supervision de obra: Rehabilitacién y mejoramiento de
9 trazo, topografia y [SUPERVISOR la carretera Casma-Yautan-Huaraz, Tramo: Pariacoto- 1017 1/06/2010 31/07/2011 1.16]
disefio vial YUPASH Yupash
SI CUMPLE CON
ACREDITAR EXPERIENCIA
PROFESIONAL MINIMA
DE 05 ANOS REQUERIDA
TOTAL DE ANOS = 10.17 EN LAS BASES.

|Experiencia especifica de tres (03) afios, supervision de obras y/o ejecucion de construccin y/o rehabilitacion y/o mejor

y/o

y/o construccion de obras viales.

Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcion del servicio Folio Total meses/ afios OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
Especialista en
3 CONSORCIO S I . .
trazo, topografia, SUPERVISOR Supervision de obra: Rehabilitacion y mejoramiento de
1 disfieo vial, PUERTO la carretera Puerto Bermidez-San Alejandro, ramo: 1001 1/05/2016 31/05/2018 2.08!
seguridad vial y Puerto Sungaro, Dv. San Alejandro
P SUNGARO
sefializacién
E: ialist
specialista en . Supervision de la obra: Rehabilitaciéon y mejoramiento
trazo, topografia, de la carretera Chamaya-Jaén -San Ignamcio-Rio
2 disfieo vial, SERCONSULT SA ) . v X gA , 1002 13/03/2015 31/08/2015 0.47
X . Canchis. Tramo: Pericos-San Ignacio (incluye via de
seguridad vial y . .
o, evitamiento) saldo de obra
sefializacién
Especialista en
tr:zo,ltolpografia, CONSORCIO |Supen/is(ijén dle Iadobdra |construtcciér-:“de IaMamPliacio'n de
a segunda calzada de la carretera Tingo Maria-
3 disfieo vial, SUPERVISOR 8 . 8 1003 20/05/2014 29/09/2014 0.36
X . Aguaytpia-Pucallpa, Tramo: Dv. Aeropuerto Pucallpa,
seguridad vial y PUCALLPA : -
s altura del cementerio del jardiin del buen recuerdo
sefializacién
Especialista en
trazo, topografia, |CONSORCIO Supervision de obra: Mejoramiento de la carretera
4 disfieo vial, ACRUTA & TAPIA - p C ) 1004 11/04/2013 26/05/2013 0.12
. . Satipo-Mazamari-Dv. Pangoa-Puente Ocopa
seguridad vial y SERCONSULT
sefializacién
Especialista en CONSORCIO l;:habilitacio’r::y n;eijorar;iegtt? dela ca_l;-retera:LI
ongoyape-Cochabamba-Cajamarca, Tramo: Llama-
5 trazo, topografia y | SUPERVISOR goyap ) ! 1005 23/01/2012 1/03/2013 1.10
o Cochabamba km 58+800 al km 119+060 a nivel de
disefio vial COCHABAMBA L i
carpeta asféltica en caliente




el I e ——
6 trazo, topograffa y [SUPERVISOR LA | ora: v mejc 1006 1/08/2011 16/01/2012 0.46
L la carretera Santiago de Chuco-Shorey a nivel de carpetal
disefio vial LIBERTAD . )
asfaltica en caliente (41.52 long)
Especialista en CONSORCIO Supervision de obra: Rehabilitacién y mejoramiento de
7 trazo, topografia y [SUPERVISOR la carretera Casma-Yautan-Huaraz, Tramo: Pariacoto- 1007 1/06/2010 31/07/2011 1.16]
disefio vial YUPASH Yupash
TOTAL DE ANOS ==>, 5%75)
FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:
Criterio:
Se evaluara en funcion a la experiencia especifica adicional a la minima requerida (03 afios) en el Cuadro N° 3 del numeral 15.1 del Requerimiento (TDR);
siempre y cuando, cumplan con todos los requisitos y condiciones solicitadas para dicha experienciaespecifica del refereido profesional: Puntaje: 15
- 02 afios adicionales al minimo requerido: 03 puntos
- 01 afio adicional al minimo requerido: 02 puntos
|s. JEFE DE TOPOGRAFIA (TRAZO, VIADUCTOS, PUENTES Y TUNELES) (DONGWOO LEE, PASAPORTE M808A2635)
Calificacion: INGENIERO CIVIL, REG. PROFESIONAL: NO APLICA Folio: 1022 I Fecl'.\a & 20/02/2013
colegiatura:
Ingeniero Civil, Geodesta, colegiado y habilitado
|Experiencia general minima de cinco (05) afios en entidades publicas y privadas
Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcion del servicio Folio Total meses/ afios| OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
Ingeniero de DOHWA Supervision de construccion para el proyecto de
1 & , ENGINEERING CO P o P proy 1057 16/05/2022 22/12/2023 1.60]
topografia . ampliacién de la carretera entre Gyuam y Cheongnam
| ierod DOHWA S ision d t ion de carreter: 1
3 ngeniel o' e ENGINEERING co |SUPervision de construccion de carreteras entre 1057 2/03/2020 15/05/2022 2.20
topografia LD Sanggeo-dong y Hageo-dong (Tramo 1)
Ingeniero de DOHWA Supervisién de Construccion para el proyecto de
3 togo rafia ENGINEERING CO [construccion de ka carretera nacional Samjang- 1057 21/04/2016 28/02/2020 3.86!
pog LTD Sancheong
SI CUMPLE CON
ACREDITAR EXPERIENCIA
PROFESIONAL MINIMA
DE 05 ANOS REQUERIDA
TOTAL DE ANOS ==> 7.66 EN LAS BASES.




Experiencia especifica de tres (03) afios, supervision de obras y/o ejecucion de construccin y/o rehabilitacion y/o mejor

y/o

y/o construccion de obras viales.

Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcién del servicio Folio Total meses/ afios OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
Ingeniero de DOHWA Supervision de construccion para el proyecto de
1 & ) ENGINEERING CO P N P proy 1055 16/05/2022 22/12/2023 1.60]
topografia . ampliacién de la carretera entre Gyuam y Cheongnam
| iero d DOHWA S ision d truccion de carret, t
3 ngeniel o' e ENGINEERING co |SUPervision de construccion de carreteras entre 1055 2/03/2020 15/05/2022 2.20
topografia LD Sanggeo-dong y Hageo-dong (Tramo 1)
Ingeniero de DOHWA Supervision de Construccién para el proyecto de
3 togo rafia ENGINEERING CO |construccion de ka carretera nacional Samjang- 1055 21/04/2016 28/02/2020 3.86
pog LTD Sancheong
TOTAL DE ANOS ==>| 7.66
FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:
Criterio:
Se evaluara en funcion a la experiencia especifica adicional a la minima requerida (03 afios) en el Cuadro N° 3 del numeral 15.1 del Requerimiento (TDR);
siempre y cuando, cumplan con todos los requisitos y condiciones solicitadas para dicha experienciaespecifica del refereido profesional: Puntaje: 15
- 02 afios adicionales al minimo requerido: 03 puntos
- 01 afio adicional al minimo requerido: 02 puntos
|o. INGENIERO DE SUELOS Y PAVIMENTOS (LUIS ALBERTO OSCATEGUI SALAZAR, DNI 09219908)
e . o . Fecha de
Calificacion: INGENIERO GEOLOGO, COLEGIADO, REG. N° 54201 Folio: 1063 X 10/09/1997
colegiatura:
Ingeniero Civil o I oen i legiado y habilitado
|Experiencia general minima de cinco (05) afios en entidades publicas y privadas
Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripci6n del servicio Folio Total meses/ afios| OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
Estudio definitivo del proyecto creacion (construccion)
Especialista en CONSORCIO jel putente vfk}icu/l;\(r T()t:rrig;o;;; Pan|1pa|s del.lzs(\j/iasd
epartamentales AY- -105 en las localidades de
1 geologiay INTERREGIONAL P y . ' 1082 11/10/2019 5/11/2019 0.07
. Incachaca y Chacabama distritos de Sauramay
geotecnia PAMPAS L . . .
Urammarca, privincias de Vilcashuaman y Chincheros de
Avacucho v Apurimac
Especialista en HOB Estudio de factibilidad y definitivo de la rehabilitacion y
2 geologiay CONSULTORES SA mejoramiento de la carretera Dv. Cerro de Pasco-Tingo 1083 15/01/2016 13/05/2019 3.33
geotecnia Maria, Tramo 04: Chinchao-Tingo Maria, L=52.10 km




Ingeniero
3 especialista en' CONSORCIO St.,lpen/isién de la obra de construccion del puente 1084 1/07/2013 20/04/2015 1.80
suelos, geologiay |CIRUELO 63 Ciruelo y accesos
geotecnia
Especialista en CONSORCIO . . . .
, Estudio definitivo del puente Tingo y accesos - Red Vial
4 [ LAGESA- 1085 26/05/2012 26/09/2012 0.34
geo og\a.y Nacional Rura PE-8, Chilete-Cajamarca, km 133+100 /05/ /09/
geotecnia INGENIERIA 63
Especialista en HOB Estudio definitivo para el mejoramiento de la carretera
5 geologiay San Marcos-Cajabamba-Sausacocha, Tramo: San Marcog 1086 27/12/2011 15/05/2012 0.38
. CONSULTORES SA .
geotecnia Cajabamba
Especialista en HOB Estidio definitivo para el mejoramiento de la carretera
6 geolog\'a. y CONSULTORES SA Satipo—Maz'an?ari—Dv. P.angoa—Pto, Ocopa, anivel de 1087 14/02/2010 26/12/2011 1.86
geotecnia carpeta asféltica en caliente
Especialista en HOB Estudio definitivo para la rehabilitacién y mejoramiento
7 geologiay P ¥ el 1088 12/03/2009 25/01/2010 0.87
. CONSULTORES SA |de la carretera Chongoyape-Cochabamba-Cajamarca
geotecnia
SI CUMPLE CON
[ACREDITAR EXPERIENCIA
PROFESIONAL MINIMA
DE 05 ANOS REQUERIDA
TOTAL DE ANOS ==>| 8.65 EN LAS BASES.
Experiencia especifica de tres (03) afios en disefio, supervision de obras y/o ejecucion de construccion y/o rehabilitacion y/o mejor y/o li: de obras viales
Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripci6n del servicio Folio Total meses/ afios OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
Estudio definitivo del proyecto creacion (construccion)
Especialista en CONSORCIO jel putente vfk}icu/l;\(r T()t:rrig;o;;; Pan|1pa|s del.lzs(\j/iasd
epartamentales AY- -105 en las localidades de
1 geologia y INTERREGIONAL P YA ' 1070 11/10/2019 5/11/2019 0.07
. Incachaca y Chacabama distritos de Sauramay
geotecnia PAMPAS S . . .
Urammarca, privincias de Vilcashuaman y Chincheros de|
Avacucho v Apurimac
Especialista en HOB Estudio de factibilidad y definitivo de la rehabilitacion y
2 geologiay CONSULTORES SA mejoramiento de la carretera Dv. Cerro de Pasco-Tingo 1071 15/01/2016 13/05/2019 3.33
geotecnia Maria, Tramo 04: Chinchao-Tingo Maria, L=52.10 km
Ingeniero
3 especialista en' CONSORCIO St.,lpen/isién de la obra de construccion del puente 1072 1/07/2013 20/04/2015 1.80
suelos, geologiay |CIRUELO 63 Ciruelo y accesos
geotecnia
Especialista en CONSORCIO . . . .
, Estudio definitivo del puente Tingo y accesos - Red Vial
4 [ LAGESA- 1073 26/05/2012 26/09/2012 0.34
geo og\a.y Nacional Rura PE-8, Chilete-Cajamarca, km 133+100 /05/ /09/
geotecnia INGENIERIA 63
Especialista en HOB Estudio definitivo para el mejoramiento de la carretera
5 geologiay San Marcos-Cajabamba-Sausacocha, Tramo: San Marcog 1078 27/12/2011 15/05/2012 0.38
. CONSULTORES SA .
geotecnia Cajabamba




Criterio:

Se evaluara en funcion a la experiencia especifica adicional a la minima requerida (03 afios) en el Cuadro N° 3 del numeral 15.1 del Requerimiento (TDR);

Especialista en HOB Estidio definitivo para el mejoramiento de la carretera
6 geologiay Satipo-Mazamari-Dv. Pangoa-Pto. Ocopa , anivel de 1079 14/02/2010 26/12/2011 1.86
. CONSULTORES SA e .
geotecnia carpeta asféltica en caliente
Especialista en . . e . .
, HOB Estudio definitivo para la rehabilitacién y mejoramiento
7 [ 1080 12/03/2009 25/01/2010 0.87
geo og\a.y CONSULTORES SA |de la carretera Chongoyape-Cochabamba-Cajamarca 103/ /01/.
geotecnia
SI CUMPLE CON
ACREDITAR LA
TOTAL DE ANOS ==>| 8.65 EXPERIENCIA ESPECIFICA

REQUERIDA EN LAS
BASES.

FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:

siempre y cuando, cumplan con todos los requisitos y condiciones solicitadas para dicha experienciaespecifica del refereido profesional: Puntaje: 3

- 02 afios adicionales al minimo requerido: 03 puntos

- 01 afio adicional al minimo requerido: 02 puntos

10. JEFE DE PLANEAMIENTO Y VALORIZACIONES (LILIA DOMITILA DE LA CRUZ NEYRA, DNI 25672427)

a2 o . Fecha de
Calificacion: INGENIERO CIVIL, COLEGIADO, REG. N° 48506 Folio: 1094 . 4/09/1995
colegiatura:
Ingeniero Civil, colegiado y habilitado
|Experiencia general minima de cinco (05) afios en entidades publicas y privadas
Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripci6n del servicio Folio Total meses/ afios| OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
CALY MAYORY Supervision del mejoramiento, rehabilitacion y
Metrados, costos L . - .
1 valorizacién Il ASOCIADOS conservacion por niveles de servicio del corredor vial 1113 1/01/2024 28/02/2025 1.16]
v SOCIEDAD CIVIL  |Lima-Canta-Huayllay-Dv. Cochamarca-Empalme PE-3N
Supervision del mejoramiento, rehabilitacion y
Especialista en conservacion por niveles de servicio del corredor vial
2 metrados, costos |CESEL SA Lima-Canta-Huayllay-Dv. Cochamarca-Empalme PE-3N 1114 12/11/2019 31/12/2023 4.14
y valorizaciones (206 kms) Lima, Junin y Pasco, Perti. Componente de
conservacién




. Provias Nacional-Servicio de supervision de la gestion,
Especialista en CUMBRA mejoramiento y conservacion vial por niveles de servicio
3 trados, cost . X 1115 2/07/2018 31/10/2019 1.33]
metra ,OS _COS 0 INGENIERIA SA del corredor vial: Emp PE-3N( La Cima) -Conocancha- 107/ /10/
y valorizaciones .
EmpPE-22 (Chinchan)
NIPPIN KOEI
Especialista en LATINOAMERICA- Supervision técnica de las obras obligatorias del
4 metrados, costos |CARRIBEAN CO., P ., g’ . 1116 3/08/2016 30/06/2018 1.91]
. contrato de concesion del proyecto Vias Nuevas de Lima
y valorizaciones  |LTD. SUCURSAL
DEL PERU
Especialista en Supervision de obra de rehabilitacion y mejoramiento
5 metrados, costos |CESEL SA de la carretera Yauri-Negromayo-Imata, Tramo Imata- 1121 1/07/2015 29/02/2016 0.67
y valorizaciones Oscollo-Negromayo, 69 kms
Especialista en Supervision de obra de rehabilitacién y mejoramiento
6 metrados, costos |CESEL SA de la carretera Ayacucho-Abancay , Tramo: Kishuara- 1122 17/01/2013 13/03/2015 2.15
y valorizaciones Pte. Sahuinto
- Supervision de la elaboracion del expediente técnico y la|
Especialista en CONSORCIO VIAL |ejecucién de la obra Rehabilitaciéon y mejoramiento de
7 trados, cost 1123 20/09/2011 15/12/2012 1.24
m:a[jrizojcizljr\sess ANDAHUAYLAS la carretera Ayacucho-Abancay, Tramo: Andahuaylas /09/ /12/
v (km 256+500) -Dv. Kishuara (Km 308+700)
Especialista de
s costo.s, ) CONSORCIO VIAL S\.Jper/visién fie la obra: Construccién del corre.dor vial 1124 23/04/2010 16/05/2011 1.06
valorizacionesy |NICOLAS AYLLON [Nicolas Ayllén, Tramo: Av. Grau-Pte. Santa Anita
programacion
| alist
N especialista en Supervision y control de la obra: Rehabilitacion y
costos, CONSORCIO R . .
9 o mejoramiento de la carretera Ingenio-Chachapoyas, 1125 25/11/2006 19/06/2007 0.56
valorizacionese  |AMAZONAS
) Tramo: km 0+000 al km 17+000
informes
SI CUMPLE CON
[ACREDITAR EXPERIENCIA
PROFESIONAL MINIMA
DE 05 ANOS REQUERIDA
TOTAL DE ANOS ==>| 14.22 EN LAS BASES.

|Experiencia especifica de tres (03) afios como en disefio, supervision de obras y/o ejecucion de construccion y/o rehabilitacion y/o mejor y/o li: y/o construccion de obras de viales
Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcion del servicio Folio Total meses/ afios OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término

NIPPIN KOEI

Especialista en LATINOAMERICA- Supervision técnica de las obras obligatorias del

1 metrados, costos |CARRIBEAN CO., P ., g’ . 1101 3/08/2016 30/06/2018 1.91]
. contrato de concesion del proyecto Vias Nuevas de Lima

y valorizaciones  |LTD. SUCURSAL

DEL PERU




Especialista en Supervision de obra de rehabilitacion y mejoramiento
2 metrados, costos |CESEL SA de la carretera Yauri-Negromayo-Imata, Tramo Imata- 1107 1/07/2015 29/02/2016 0.67
y valorizaciones Oscollo-Negromayo, 69 kms
Especialista en Supervision de obra de rehabilitacién y mejoramiento
3 metrados, costos |CESEL SA de la carretera Ayacucho-Abancay , Tramo: Kishuara- 1108 17/01/2013 13/03/2015 2.15
y valorizaciones Pte. Sahuinto
. Supervision de la elaboracion del expediente técnico y la|
Especialista en CONSORCIO VIAL |ejecucién de la obra Rehabilitacién y mejoramiento de
4 metrados, costos ) ymel 11069 20/09/2011 15/12/2012 1.24
valorizaciones ANDAHUAYLAS la carretera Ayacucho-Abancay, Tramo: Andahuaylas
v (km 256+500) -Dv. Kishuara (Km 308+700)
Especialista de
5 costo.s, ) CONSORCIO VIAL Stjlpe?/isién ge la obra: Construccion del corre.dor vial 1110 23/04/2010 16/05/2011 1.06
valorizacionesy  [NICOLAS AYLLON [Nicolas Ayllén, Tramo: Av. Grau-Pte. Santa Anita
programacion
| ialist
" especialista en Supervisidn y control de la obra: Rehabilitacion y
costos, CONSORCIO R . .
6 o mejoramiento de la carretera Ingenio-Chachapoyas, 1111 25/11/2006 19/06/2007 0.56
valorizacionese  |AMAZONAS
) Tramo: km 0+000 al km 17+000
informes
SI CUMPLE CON
ACREDITAR LA
TOTAL DE ANOS ==>| 7.59 EXPERIENCIA ESPECIFICA

REQUERIDA EN LAS
BASES.

FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:

impacto ambiental

AERO ANDINO

los pavimentos del aeropuerto del Cusco

Criterio:
Se evaluara en funcion a la experiencia especifica adicional a la minima requerida (03 afios) en el Cuadro N° 3 del numeral 15.1 del Requerimiento (TDR);
siempre y cuando, cumplan con todos los requisitos y condiciones solicitadas para dicha experienciaespecifica del refereido profesional: Puntaje: 3
- 02 afios adicionales al minimo requerido: 03 puntos
- 01 afio adicional al minimo requerido: 02 puntos
11. INGENIERO SUPERVISOR AMBIENTAL (JENNY VILLANUEVA BAEZ, DNI 08681768)
a2 o . Fecha de
Calificacion: INGENIERO CIVIL, COLEGIADO, REG. N° 56344 Folio: 1130 . 14/05/1998
colegiatura:
Ingeniero Civil, Abiental, Titulado, Colegiado y habilitado
|Experiencia general minima de cuatro (04) afios en entidades publicas y privadas
Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcion del servicio Folio Total meses/ afios| OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
Especialista en CONSORCIO Supervision de la obra rehabilitaciéon y mejoramiento de
1 P SUPERVISOR P ymel 1142 1/04/2010 28/02/2011 0.91




Especialista en CONSORCIO Supervisién de la obra rehabilitacion y mejoramiento de
2 impacto ambiental| SUPERVISOR la carretera Dv. Negromayo-Occoruro-Pallpata-Dv. Yauri 1143 10/08/2015 12/10/2017 2.18
para obras viales |YAURI con superficie de rodadura carpeta asfaltica en caliente
- Supervision de las obras de concesién del Tramo:
Ing. Especialista CONSORCIO VIAL [Carretera Empalme 1B-Buenos Aires-Canchaque de
3 en impacto P ! anehaque 1144 1/05/2008 30/11/2009 158
X PIURA 78.127 km de carretera a nivel de carpéta asfaltica en
ambiental )
caliente
Supervision de la Obra: Instalacién de los sistemas de
Especialista en agua potable y desague en la ciudad de Majes-Modulos
4 imp cto ambiental SERCONSULT SA  |A, B, C, D, E, F, Gy villa Industrial distrito de Majes - 1145 1/10/2013 9/08/2015 1.85]
P provincia de Caylloma-departamento de Arequipa, lera
Etapa
Mejoramiento y ampliacién de la avenida Javier Prado
tramo Estadio Monumental -Av. Metropolitana y
. construccion de pasos a denivel en la interseccion vial
Especialista en CONSORCIO de la Av. Javier Prado -Av. Nicolas Ayllén, segundo tramo|
5 seguridad y medio - a - Vicolas Ayflon, segundo 1146 1/04/2012 15/02/2013 0.88
ambiente PURUCHUCO Etapa | Construccion y mejoramiento de la Av. Javier
Prado TRamo Estadio Monumental-Av. Metropolitana
pistas principales y secundarias y puente peatonasl|
obre el cerro
SI CUMPLE CON
ACREDITAR EXPERIENCIA
PROFESIONAL MINIMA
DE 04 ANOS REQUERIDA
TOTAL DE ANOS ==>, 7.40 EN LAS BASES.
Experiencia especifica de tres (03) afios como responsable de la gestion ambiental en obras de civiles y/o viales y/o obras en general.
Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcion del servicio Folio Total meses/ afios OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
Especialista en CONSORCIO Supervision de la obra rehabilitaciéon y mejoramiento de
1 . P ) SUPERVISOR P ) ymel 1137 1/04/2010 28/02/2011 0.91
impacto ambiental los pavimentos del aeropuerto del Cusco
AERO ANDINO
Especialista en CONSORCIO Supervisién de la obra rehabilitacion y mejoramiento de
2 impacto ambiental| SUPERVISOR la carretera Dv. Negromayo-Occoruro-Pallpata-Dv. Yauri 1138 10/08/2015 12/10/2017 2.18
para obras viales [YAURI con superficie de rodadura carpeta asfaltica en caliente
. Supervisién de las obras de concesion del Tramo:
Ing. Especialista CONSORCIO VIAL [Carretera Empalme 1B-Buenos Aires-Canchaque de
3 en impacto P ! anehaque 1139 1/05/2008 30/11/2009 158
X PIURA 78.127 km de carretera a nivel de carpéta asfaltica en
ambiental )
caliente
Mejoramiento y ampliacién de la avenida Javier Prado
tramo Estadio Monumental -Av. Metropolitana y
. construccion de pasos a denivel en la interseccion vial
Especialista en CONSORCIO de la Av. Javier Prado -Av. Nicolds Ayllén, segundo tramoj
4 idad di i - ! 1140 1/04/2012 15/02/2013 0.88
Zifl:ilnie v mecio PURUCHUCO Etapa | Construccién y mejoramiento de la Av. Javier 104/ 102/
Prado TRamo Estadio Monumental-Av. Metropolitana
pistas principales y secundarias y puente peatonasl|
sobre el cerro..




Criterio:

TOTAL DE ANOS ==>,

FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:

Se evaluara en funcion a la experiencia especifica adicional a la minima requerida (03 afios) en el Cuadro N° 3 del numeral 15.1 del Requerimiento (TDR);

5.55

SI CUMPLE CON
ACREDITAR LA
EXPERIENCIA ESPECIFICA
REQUERIDA EN LAS
BASES.

siempre y cuando, cumplan con todos los requisitos y condiciones solicitadas para dicha experienciaespecifica del refereido profesional: Puntaje: 3
- 02 afios adicionales al minimo requerido: 03 puntos
- 01 afio adicional al minimo requerido: 02 puntos
12. LIDER BIM (CESAR AMADO TIRADO HURTADO, DNI 45678974)
Iy o . Fecha de
Calificacion: ARQUITECTO, COLEGIADO, REG. N° 14643 Folio: 1152 X 18/09/2012
colegiatura:
Ingeniero Civil, Arquitecto, colegiado y habilitado
|Experiencia general minima de seis (06) afios en entidades publicas y privadas
Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcién del servicio Folio Total meses/ afios OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
Proycto: Mejoramiento y ampliacion del servicio de
- drenaje pluvial integral de la ciudad de Talara del
1 Especialista BIM |CONSORCIO S&P | .~ . - 1236 1/11/2024 30/04/2025 0.49
distrito de Parifias, provicnia de Talara, departamento
Piura (Paguete D06)
EB CONSORCIO P to P te 01 fi d 14 (cat
2 Coordinador BIM Proyecto Paquete 01 conformado por 14 (catorce) 1237 1/10/2024 31/10/2024 0.08
GESTOR instituciones educativas en el departamento de Lima
ZANE Proyecto Mejoramiento del servicio educativo del nivel
i ia, daria y basi It tiva de la IE 2029
3 BIM Manager  |CONSTRUCTION | PF'Marta secundariay basica alternativa de fa 1238 13/05/2024 30/09/2024 038
SAC Simon Bolivar, distrito de San Martin de Porres,
provincia v departamento de Lima




CHINA CIVIL
ENGINEERING Obra: Paquete 02: Escuelas Lima 2: disfieo y la
4 KP9-Gerente BIM |CONSTRUCTION .con.stru.ccién recons.truccié>n de catorce (14) 1239 10/09/2022 31/12/2023 128
(BIM Manager) CORPORATION instituciones educativas ubicadas en San Juan de
SUCURSALE DEL  [Lurigancho, Lima
PERU
Estudio definitivo del proyecto "Mejoramiento del
SAMADHI PERU servicio de formacidn profesional en ingeniaria eléctrica
5 E: ialista BIM 1241 1/10/2019 12/02/2021 1.37
specialista SAC de la Universidad Nacional de Ingenieria , distrito de /10/ /02/
Rimac, provincia de Lima, departamento de Lima"
GOBIERNO Proyezto: .l\fleijoral;menit? dde Ilos :QLTICI-O rtie stall,[ljd de: |
6 Especialista BIM | REGIONAL DE Sefu:,"_"'v: e_ta le;’c S” © esda. te_:'";‘e';" ¢ salu 1242 5/10/2020 31/03/2021 0.48
I
HUANCAVELICA | &5tr@ egwo ospita i e Pampas, distrito de Pampas,
Tavacaie-Huancavelica
- AVALORA - .
7 Especialista BIM Especialista en BIM para el consorcio constructor MUNA 1/10/2019 31/10/2019 NO ACREDITA
AMERICA SAC
Desempefio el cargo de BIM manager en proyectos
8 BIM Manager FASE BIM EIRL arios 1243 1/06/2018 30/09/2019 1.33]
vari
TECNICAY
. PROYECTOS SA Expediente técnico constructivo del proyecto
9 Arquitecto BIM 1245 16/05/2018 30/05/2018 0.04
rauitecto SUCURSALDEL  |"Polideportivo de Villa El Salvador" /05/ /05/
PERU
Asistente de Participd en el modelado de la informacion de las
control de gestion especialidades de arquitectura, estructuras e
10 de proyectos en el |GYM SA instalaciones (MEP) para su uso en las fases de 1246 1/05/2013 31/03/2018 4.92]
érea de soporte licitaciones y construccién de proyectos varios,
BIM utilizando herramientas BIM
SI CUMPLE CON
ACREDITAR EXPERIENCIA
PROFESIONAL MINIMA
DE 06 ANOS REQUERIDA
TOTAL DE ANOS ==> 10.37 EN LAS BASES.
Experiencia especifica de tres (03) afios en estudios, supervision y/o ejecucin de proyectos, con metodologia BIM.
Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcién del servicio Folio Total meses/ afios OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
Proycto: Mejoramiento y ampliacion del servicio de
. drenaje pluvial integral de la ciudad de Talara del
1 Especialista BIM |CONSORCIO S&P L - o 1158 1/11/2024 30/04/2025 0.49
distrito de Parifias, provicnia de Talara, departamento
Piura (Paquete DO6)
EB CONSORCIO P to P te 01 fi d 14 (cat
2 Coordinador BIM Proyecto Paquete 01 conformado por 14 (catorce) 1167 1/10/2024 31/10/2024 0.08
GESTOR instituciones educativas en el departamento de Lima
ZANE Proyecto Mejoramiento del servicio educativo del nivel
imaria, daria y bésica alternativa de la IE 2029
3 BIM Manager  |CONSTRUCTION | PF'Man@ secundariay basica alternativa de fa 1179 13/05/2024 30/09/2024 038
SAC Simdn Bolivar, distrito de San Martin de Porres,
provincia y departamento de Lima




CHINA CIVIL
ENGINEERING Obra: Paquete 02: Escuelas Lima 2: disfieo y la
4 KP9-Gerente BIM |CONSTRUCTION .con.stru.ccién recons.truccié>n de catorce (14) 1180 10/09/2022 31/12/2023 128
(BIM Manager) CORPORATION instituciones educativas ubicadas en San Juan de
SUCURSALE DEL  [Lurigancho, Lima

PERU

Estudio definitivo del proyecto "Mejoramiento del

SAMADHI PERU servicio de formacidn profesional en ingeniaria eléctrica

5 E: ialista BIM 1204 1/10/2019 12/02/2021 1.37
specialista SAC de la Universidad Nacional de Ingenieria , distrito de /10/ /02/

Rimac, provincia de Lima, departamento de Lima"

Proyecto: "Mejoramiento de los servicio de salud del

GOBIERNO
do nivle de atencion del establecimiento de salud
6 Especialista BIM |REGIONAL DE Zf;’:é"_"'v: e_ta le;msn © esdai te_:'";‘e';c’ ¢ sal 1227 5/10/2020 31/03/2021 0.48
HUANCAVELICA glco ospita ' e Pampas, distrito de Pampas,
Tayacaje-Huancavelica"
- AVALORA — ]
7 Especialista BIM Especialista en BIM para el consorcio constructor MUNA 1228 1/10/2019 31/10/2019 NO ACREDITA
AMERICA SAC
D fo el de BIM t
8 BIM Manager  |FASE BIM EIRL v::z;"pe"o ¢l caro ce BV manager en proyectos 1230 1/06/2018 30/09/2019 1.33
TECNICAY
PROYECTOSSA  |Expediente técni tructivo del t
9 Arquitecto BIM Sxpediente tecnico constructivo del proyecto 1234 16/05/2018 30/05/2018 0.04
SUCURSAL DEL Polideportivo de Villa El Salvador
PERU

SICUMPLE CON
ACREDITAR LA
EXPERIENCIA ESPECIFICA
REQUERIDA EN LAS
BASES.

FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:

Criterio:

Se evaluard en funcidn a la experiencia especifica adicional a la minima requerida (03 afios) en el Cuadro N° 3 del numeral 15.1 del Requerimiento (TDR);
siempre y cuando, cumplan con todos los requisitos y condiciones solicitadas para dicha experienciaespecifica del refereido profesional: Puntaje: 3

TOTAL DE ANOS ==>| 5.45

- 02 afios adicionales al minimo requerido: 03 puntos
- 01 afio adicional al minimo requerido: 02 puntos




13. CONTROL DOCUMENTARIO (DOCUMENT CONTROL) (DIANA ELVIRA CORNEJO ORZERO, DNI 41042115)
a2 o . Fecha de
Calificacion: ARQUITECTO, COLEGIADO, REG. N° 14643 Folio: 1252 X 13/04/2023
colegiatura:
Bachiller en Administracion, Si: Arqui ura, ia
|Experiencia general minima de cinco (05) afios en entidades publicas y privadas
Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcion del servicio Folio Total meses/ afios OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
1 foe:‘:::o(:e BIM PERU Gestion d t trat 1261 1/10/2024 30/09/2025 1.00]
y MANAGEMENT estion de proyectos y contratos .
proyectos
2 Coordinadora de |MODULAR Coorcliin.adora de proyec'tos y en sistemas inf.orméticos 1262 10/09/2021 25/09/2024 3.04
proyectos SYSTEM de trdmites documentarios en proyectos varios
PROGRAMA 17/06/2021 16/08/2021 0.16
3 Apoyo en la NACIONAL DE | Servicio de apoyo en la especialidad de estructuras para 1263
especialidad INVERSIONES EN la unidad de estudios definitvos 12/04/2021 11/06/2021 016
SALUD
PROGRAMA
Apoyo en NACIONAL DE . .
4 26/10/2020 28/12/2020 0.17
arquitectura INVERSIONES EN Servicio de apoyo en arquitectura 1264 /10/. /12/.
SALUD
- Contratacion del servicio de consultoria: "Elaboracién
Especialista de de documentos de ingenieria y arquitectura para el
estructuras CONSORCIO LA
5 ) Y y mejoramiento de la infraestructura e instalaciones del 1265 16/09/2020 14/11/2020 0.16
asistente de LIBERTAD i ) ) )
rovectos mddulo materno perinatal del Hospital Victor Lazarte
proy Echegara de la Red Asistencial La Libertad
PROGRAMA
. NACIONAL DE Servicio de dibujante para la sub unidad de gestion de
6 Dib t 1266 28/04/2020 27/06/2020 0.16
foujante INVERSIONES EN  |proyectos de reconstruccion /04/. 106/
SALUD
PROGRAMA
NACIONAL DE Servicio de dibujant | b unidad d tion d
7 Dibujante ervicio de dibujante para 1a sub unidad de gestion de 1267 5/03/2020 4/04/2020 0.08
INVERSIONES EN  |proyectos de reconstruccion
SALUD
PROGRAMA
NACIONAL DE Servicio de dibujant | b unidad d tion d
8 Dibujante ervicio de dibujante para 1a sub unidad de gestion de 1268 4/02/2020 29/02/2020 0.07
INVERSIONES EN  |proyectos de reconstruccion
SALUD
BALANCE Elaboracionde laminas de la especialidad de estructuras
L INGENIERIA y asistencia técnica en arquitectura para el proyecto:
9 Dib t 1269 3/01/2020 3/02/2020 0.08
foujante ESTRUCTURAL  |Edificio Angulo Abarca, comnidad Huiro, Quillabamba- /01/. /02/
EIRL Cusco
PROGRAMA
NACIONAL DE
10 ibuj ici ibuj i i ini 14/11/2019 29/12/2019 0.12
Dibujante INVERSIONES EN Servicio de dibujante en la unidad de estudios definitvos 1270 /11/. /12/.
SALUD




PROGRAMA
NACIONAL DE

Servicio de dibujante para la sub unidad de gestion de

u Dibujante INVERSIONES EN  |proyectos de reconstruccion 1271 15/07/2019 12/09/2019 016
SALUD
SI CUMPLE CON
[ACREDITAR EXPERIENCIA
PROFESIONAL MINIMA
DE 05 ANOS REQUERIDA
TOTAL DE ANOS ==>| 5.36 EN LAS BASES.

|Experiencia especifica de dos (02) afios en entidades publicas o empresas privadas en Gestion Documental o Gestion de Contratos o Gestion Publica o Control Gubernamental en sistemas informaticos de tramite

Criterio:

- 02 afios adicionales al minimo requerido: 02 puntos
- 01 afio adicional al minimo requerido: 01 puntos

Se evaluard en funcidn a la experiencia especifica adicional a la minima requerida (02 afios) en el Cuadro N° 3 del numeral 15.1 del Requerimiento (TDR);
siempre y cuando, cumplan con todos los requisitos y condiciones solicitadas para dicha experienciaespecifica del refereido profesional:

Puntaje:

io o her i de entornos comun de datos en Metodologia BIM
Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcidn del servicio Folio Total meses/ afios OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
Gestion de
1 contratos BIM PERU Gestion d t trat 1261 1/10/2024 30/09/2025 1.00]
y MANAGEMENT estion de proyectos y contratos .
proyectos
3 Coordinadora de |MODULAR Coortflin.adora de proyecAtos y en sistemas inf.orméticos 1262 10/09/2021 25/09/2024 3.04
proyectos SYSTEM de tramites documentarios en proyectos varios
SI CUMPLE CON
-~ ACREDITAR LA
TOTAL DE ANOS ==>| 4.04

EXPERIENCIA ESPECIFICA
REQUERIDA EN LAS
BASES.

FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:




IPOSTOR: CONSORCIO ANILLO VIAL

IRESUMEN DE PUNTAJE DE FACTORES DE EVALUACION

1. JEFE DE SUPERVISION - (SEOKEUNG YONG, PASAPORTE M92979291) Puntaje: 5
2. JEFE DE ESTUDIO - (KARL WILFREDO RIOS ASMAT, DNI 06193950) Puntaje: 3
|3- JEFE DE INGENIERIA VIAL (EDMUNDO MACEDONIO ALFREDO MARTINEZ GITIERREZ, DNI 06170773) Puntaje: 3
4. JEFE DE ESTRUCTURAS, PUENTES, OBRAS DE ARTE Y DRENAJES (NORBERTT LUIS QUISPE AUCCAPUCLLA DNI 28317159) Puntaje: 3
5. JEFE DE CALIDAD (HUGO MAQQUERHUA PANIURA DNI 09912785) Puntaje: 3
6. JEFE DE TUNELES Y EXCAVACIONES (CHUL JUN MIN, PASAPORTE M30173337) Puntaje: 3
7. JEFE DE PREVENCION DE RIESGOS (NORMA ELENA OSCO ESCOBEDO, DNI 09474212) Puntaje: 3
8. JEFE DE TOPOGRAFIA (TRAZO, VIADUCTOS, PUENTES Y TUNELES) - 1 (FRANK OLIVE LLONTOP ROSALES, DNI 32966032) Puntaje: 15
8. JEFE DE TOPOGRAFIA (TRAZO, VIADUCTOS, PUENTES Y TUNELES) (DONGWOO LEE, PASAPORTE M808A2635) Puntaje: 15
9. INGENIERO DE SUELOS Y PAVIMENTOS (LUIS ALBERTO OSCATEGUI SALAZAR, DNI 09219908) Puntaje: 3
10. JEFE DE PLANEAMIENTO Y VALORIZACIONES (LILIA DOMITILA DE LA CRUZ NEYRA, DNI 25672427) Puntaje: 3
11. INGENIERO SUPERVISOR AMBIENTAL (JENNY VILLANUEVA BAEZ, DNI 08681768) Puntaje: 3
12. LIDER BIM (CESAR AMADO TIRADO HURTADO, DNI45678974) Puntaje: 3
13. CONTROL DOCUMENTARIO (DOCUMENT CONTROL) (DIANA ELVIRA CORNEJO ORZERO, DNI 41042115) Puntaje: 2
PUNTAJE TOTAL: 40

IRESULTADO DE LA EVALUACION TECNICA : PROPUESTA ADMITIDA




ANEXO

PSO N°002-2025-OSITRAN
SERVICIO DE SUPERVISION AL DISENO Y CONSTRUCCION DE LAS INVERSIONES OBLIGATORIAS DEL
PROYECTO ANILLO VIAL PERIFERICO.

(VERIFICACION DE PRESENTACION DE DOCUMENTACION OBLIGATORIA DE SOBRE N° 01 - CREDENCIALES)

POSTOR:

CONSORCIO ANILLO VIAL EHI

Integrado por:

- EGIS VILLES ET TRANSPORTS SUCURSAL DEL PERU

- INYPSA CW INFRASTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL
PERU

- HMV INGENIEROS LTDA SUCURSAL DEL PERU

PRESENTA
DOCUMENTACION PROPUESTA TECNICA /NO PRESENTA FOLIOS OBSERVACION

SOBRE N° 1: “CREDENCIALES”

ia - Formato N° 1: 6n del Postor. pRESENTA |5 6879 11Y
En el caso de que el Postor sea un Consorcio, cada una de los i debe presentar el Formato N° 1. 12

a)

Declaracién Jurada del Postor: Segun lo establecido en el Formato N° 2.

o) En el caso de que el Postor sea un Consorcio, cada uno de los debe presentar el Formato N° 2.

PRESENTA 15Y16, 18, 20

c) Promesa de consorcio (Formato N° 3), de ser el caso. PRESENTA 22Y23

Documentacién Legal: Docurmento que acredite fehacientements a representacion de quien suscribe [a ofeta. En o caso do
debe ser por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de
consorcio, seglin corresponda.

Acreditacién:

Tratandose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder el representante legal, apoderado o mandatario
designado para tal efecto, expedido por registros publicos con una antigiiedad no mayor de treinta (30) dias calendario ala
resentacion de ofertas, computada desde la fecha de emision.
an | i PRESENTA ijljez’iif
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento andlogo, o del certificado de vigencia de .
poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, segin corresponda, expedido por registros piiblicos con una
antigiiedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emisin.

Tratandose de personas juridicas domiciliadas en el exterior, bastaré la presentacion de carta poder, con firma legalizada por
Ia via consular, en la que se indiquen los poderes generales y especiales otorgados por el 6rgano social a las personas designadas
para del proceso de sup , fiada de traduccion efectuada por traductor publico juramentado o traductor
colegiado certificado.

En caso de que el postor sea una persona juridica nacional,debe presentar una Declaracién Jurada (formato libre) en la
que se precise que cuenta con el testimonio de la escritura publica de constitucion de empresa y de su estatuto social, asi como
Ias escrituras de modificacion, cuando sea el caso

42) |En caso de que el postor sea una persona juridica extranjera deberé precisar en la Declaracién Jurada (formato libre) PRESENTA 58, 60, 62
que cuenta con estatuto social de la empresa matriz (extranjera).

En caso de que el Postor sea un Consorcio, cada uno de los integrantes debera presentar la referida declaracion jurada
(formato libre)

En caso de ser persona uridica, nacional o extranjero debera contar y acreditar con las siguientes Certificaciones , en procesos
relacionados al objeto de la contratacion:

a) Calidad de Servicios Prestados (SO 9001) ,
b) Gestion Ambiental (ISO 14001),

c) Seguridad y salud en el Trabajo (SO 45001)
d) Antisoborno (SO 37001)

d.3) 6 PRESENTA 64al 161

vigentes ala fecha de presentacion de propuestas. En caso de
consorcio bastara que o consorclado que se comprometan a ejecutar el servicio cumpla.

Se confirma, la certificacion ISO debe versar sobre Supervision de Obras Viales.
Los certificados deben consignar la direccion exacta e la sede, filial u oficina el proponente o integrante del consorcio a cargo de
la prestacion

Declaracién Jurada (forma(e libre ) de haber declarado ante SUNAT (en caso de Perd) su gestion anual durante los dos (2)
ltimos afios. Los postores extranjeros deben precisar en su declaracion jurada que ha efectuado la declaracion de impuesto a lal
renta de la institucion de su pais de origen, correspondiente a los dos (2) dltimos arios fiscales. De existir postores que atn no|
)  |hayan efectuado la declaracion de impuesto a la renta en su pais de origen correspondiente al afio fiscal 2024, por motivos def  pRESENTA 164, 166, 168

fechas en su calendario de impuesto a la renta 2024, podran precisar la declaracion jurada que corresponde a los afios 2022 y
2023

En caso de Consorcio, la Declaracién Jurada debe ser presentada por cada uno de los integrantes.

CUMPLE CON LO REQUERIDO EN LAS BASES INTEGRADAS PARA EL
"SOBRE N°1 - CREDENCIALES"; POR LO QUE, PASA A EVALUACION DEL
"SOBRE N°2 - SOBRE TECNICO".

De cumplir el Postor con acreditar todos los requsitos del Sobre N° 1 - "Credenciales", el Comité Especial procedera a abrir
al Sobre N° 2 .




ANEXO : EVALUACION TECNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL POSTOR
PSO N° 002-2025-OSITRAN

IPOSTOR : CONSORCIO ANILLO VIAL EHI

e.1.1 EXPERIENCIA GENERAL

El Supervisor podra pesentarse de manera individual o en consorcio (con una participacion individual minima del 25%), con experiencia en supervision y/o fiscalizacion y/o iterventoria y/o asistencias tecnicas y/o
|gestion de proyectos y/o auditorias en infraestructuras de transporte, acreditando un monto de facturacion minima equivalente al valor referencial (USS 131°017,479.87). Estos servicios deberan haber concluido
en los ultimos 15 afios antes de la fecha de la presentacion de la propuesta y seran acreditados con un maximo de diez (10) contratos.

La experiencia general puede estar sustentada por servicios prestados en consorcio, siempre que el consorciado que participara en el procedimiento de seleccion acredite una participacion minima del 25% en
dichos servicios; caso contrario, el contrato no sera validado para sustentar la experiencia general.

En caso de postores que se presenten en consorcio, solo se considerara la experiencia de aquellos que se cormprometan a ejecutar el servicio, de conformidad a la promesa formal de consorcio.

% Participacion Monto
Objeto del N° Contrato/O/S Fecha de inico del | Fecha de termino 2 Monto

N° Cliente L . Moneda Tipo de cambio/venta| Monto del servicio (en caso de . TC Supervision
contrato Fecha contrato servicio del servicio Supervision

consorcio) uss$

Folio

PERVISION DE
orection 2070
D'OPERATION DE 42.8% (Eigis Villes
1 NUEVA REG 20110467 12/08/2011 31/12/2023 EURO 1.44383661560904 18,567,852.00

LA ROUTE DU CARRETERA et Transports)
LITTORAL (DORL)
LITORAL

10A172

SUPERVISION
COMPLETA
(ESTUDIOS Y
TRABAJOS) PARA
EL
ENSANCHAMIENT
SOCIEDAD [0 DELA
AUTOROUTES DU |AUTOPISTA A63 A 100% (Eigis Villes
2 N° 2030414 01/2003 2018 EURO 1.13907284768212 34,217,457.00
SUD DE LA 2X3 CARRILES et Transports)
FRANCE (ASF) |ENTRE BIRIATOU Y
ONDES Y
CONSTRUCCION
DEL DISPOSITIVO
DE INTERCAMBIOS
VIALES DE SAINT
PIERRE D'IRUBE

173 A 377




EIFFAGE GENE
CIVIL-GIE
CONCEPTION
CONSRUCTION

EJECUCIONDE LOS
SERVICIOS DEL
CONTRATO DE
DIRECCION
INTEGRADA DE
OBRA PARA EL
DISERO Y
COSNTRUCCION
DE LA
AMPLIACION A
DOS CARRILES
POR SENTIDO DEL
PROYECTO
AUTOPISTA A79-
RCEA ROUTE
ENTRE EUROPE
ATLANTIQUE EN
ALLIER (03)

N° GIEDT_00002

15/03/2020

31/10/2022

EURO

1.12047477744807

22,202,140.00

100% (Eigis Villes
et Transports)

378 A 445

GIE CONCEPTION
CONSTRUCTION
DE LA ROCADE L2

CONTRATYO DE
SUPERVISION
INTEGRADA PARA
ELDISNEO Y
CONSTRUCCION
DE LA AUTOPISTA
A507/ROCADE L2
EN MARSELLA

1/09/2013

18/12/2023

EURO

1.39375448671931

17,101,471.00

80% (Eigis Villes et

Transports)

446 A 586

APRR/AREA
INFRAESTRUCTUR
A'Y CONCESIONES

CONTRATO
GLOBAL DE
SUPERVISION Y
ASISTENCIA PARA
A480/AA48 -
ACONDICIONAMIE
NTOS SAINT-

N°2.15.0009

15/10/2015

1/09/2024

EURO

1.18726823238566

9,999,339.00

56% (Eigis Villes et

Transports)

587 A 696

DIRECTION
REGIONALE DE
L'ENVIRONNEMEN
TDE
L'AMENAGEMENT
ET DU LOGEMENT
DIREAL

EGREVE Cl L
S

VISTON
INTEGRAL PARA
LA
COSNTRUCCION
DE LA AUTOPISTA
A304 ENTRE
FRANCIA Y

REICICA

1/03/2009

21/03/2025

EURO

1.30573047858942

14,600,930.00

100% (Eigis Villes
et Transports)

697 A 812

AUTOROUTES DU
SUD DE LA
FRANCE

SUPERVISION
PARA EL
PROYECTO A63-
SECCON
ONDRES/ST
GEOURS DE
MARENME -
PROYECTO DE
ACONDICIONAMIE
NTOY
ENSANCHAMIENT

15.224.005

24/06/2015

29/12/2023

EURO

1.728045325779

13,609,350.00

100% (Eigis Villes
et Transports)

813 A918




CONTRATO
GLOBAL DE
SUPERVISION Y
ASISTENCIA PARA

APRR/AREA  |EL PROYECTO A75 100% (Eis Villes
8 INFRAESTRUCTUR |ENSANCHAMIENT 2.15.0065 1/10/2015 19/03/2024 EURO 1.14639430516868 13,281,874.00 et Transports) 919 A 969
AY CONCESIONES [0 A 2X3 CARRILES
SECCION
CLERMONT -
FERRAND ESTE-LE
CREST
SUPERVISION
COMPLETA PARA
LA AMPLIACION
DE LA AUTOPISTA
9 coriroute  |A10ALNORTE DE - 24/02/2016 29/10/2024 EURO 1.13482193329565 8,641,385.00 100% (Eigis Villes 970 A 1068
ORLEANS ENTRE et Transports)
LAS
BIFURCACIONES
CONLAAI9Y LA
A71
SERVICIO DE
. [SUPERVISION
DREAL/DIRECCION| - - o o
o [y
ORDENAMIENTO y| E/ECUCION DE LA 100% (Eigis Villes
10 VIVIENDA  [AMPLIACION A 1100046000 17/04/2019 29/11/2024 EURO 1.14558689717925 2,285,308.000 et Transports) 1069 A 1156
- 2X2 CARRILES DE
BORGONA- 1, ) pcen rN70
FRANCO ENTRE BLANZY Y
CONDADO GENELARD DEL PR
384950 AL 214125
MAYOR O IGUAL
TOTAL 154,507,106.00 >= US$ CUMPLE

131,017,479.87




e.1.2 EXPERIENCIA ESPECIFICA

La experiencia especifica del Supervisor debe corresponder a contratos de supervision y/o fiscalizacion y/o interventoria y/o asistencias tecnicas y/o gestion de proyectos y/o auditorias, de disefio y/o construccion, en infraestructuras de|
obras viales urbanas, acreditando un monto de facturacion minimo equivalente al valor referencial (USD 131,017,479.87). Estos servicios deberan haber concluido en los ultimos 15 afios antes de la fccha de la presentacion de la propuestal
y seran acreditadas con un maximo de 10 contratos.
Se considerara como obras viales urbanas e interurbanas a las siguientes infraestructuras: via nacional e interestatal, via de evitamiento, autopista principal, via expresa, corredor vial, circunvalacion, vias de circunvalacion, anillos viales)
bypass, perifericos, cinta, que incluye al menos de tres unidades de las obras siguentes:
- Puentes

- Viaductos

- Tuneles

- Pasos inferiores

- Pasos superiores

- Intersecciones

- Sistemas Inteligentes de Transporte o Viales (ITS)

IACREDITACION DE LA EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA

La experiencia general y especifica minima puede estar sustentada por servicios prestados en consorcios. En dicho caso, el integrante del Consorcio que se hubiera comprometido en la promesa formal de consorcio a ejecutar las|
obligaciones materia del presente Requerimiento debera sustentar haber tenido una participacion minima de 30% en dichos servicios, caso contrario, el contrato no sera validado para sustentar la experiencia minima. Dicho porcentajel
sera el monto que acredite como experiencia minima
Cuando en los contratos, orden de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se enecuentre expresado en otra moneda, debe indicarse el tipo de cambio correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emisin de |a|
Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Para la acreditacion de la experiencia general y especifica minima se realizara mediante la presentacion de copias simple de los siguientes documentos:
- Contratos y su respectiva conformidad o liquidacion, por la prestacion efectuada.

- Comprobantes de pago, cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente.

- Otros documentos que acrediten fehacientemente el monto facturado. No incluye Declaraciones Juradas.

En el caso de servicios en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del periodo efectivamente acreditado como ejecutado y concluido, debiendo adjuntarse copia de las conformidaddes correspondientes a tal parte o los|
respectivos comprobantes de pago cancelados.

Se aclara que, en caso existiese diferencias entre el monto consignado en el certificado de buena ejecucion y el correspondiente del contrato, prevalecera la informacion contenida en el certificado de buena ejecucion, por ser este el
documento final emitido por el cliente que sustenta la conformidad del servicio ejecutado.

Los servicios presentados para acreditar la Experiencia Especifica serian para acreditar la Experiencia General.

Objeto del Fecha de inico del | Fecha de termino R eapacien Monto Monto
. N° Contrato/0/S L . Moneda Tipo de cambio/venta| Monto del servicio (en caso de L TC Supervision
contrato servicio del servicio . Supervision
consorcio) uss$

N° Cliente

Folio

SUPERVISION DE

DIRECTION SU PROYECTO
D'OPERATION DE 42.8% (Eigis Villes
1 LA ROUTE DU NUEVA REG 20110467 12/08/2011 31/12/2023 EURO 1.44383661560904 37,688,474.00

CARRETERA

LITTORAL (DORL)
LITORAL

et Transports)

1161 A 1325

SUPERVISION
COMPLETA
(ESTUDIOS Y
TRABAJOS) PARA
EL
ENSANCHAMIENT
SOCIEDAD [0 DELA
AUTOROUTES DU |AUTOPISTA A63 A 100% (Eigis Villes
2 N° 2030414 01/2003 2018 EURO 1.13907284768212 42,537,149.00
SUD DE LA 2X3 CARRILES et Transports)
FRANCE (ASF) |ENTRE BIRIATOU Y
ONDES Y
CONSTRUCCION
DEL DISPOSITIVO
DE INTERCAMBIOS
VIALES DE SAINT
PIERRE D'IRUBE

1326 A 1528




EIFFAGE GENE
CIVIL-GIE
CONCEPTION
CONSRUCTION

EJECUCIONDE LOS
SERVICIOS DEL
CONTRATO DE
DIRECCION
INTEGRADA DE
OBRA PARA EL
DISERO Y
COSNTRUCCION
DE LA
AMPLIACION A
DOS CARRILES
POR SENTIDO DEL
PROYECTO
AUTOPISTA A79-
RCEA ROUTE
ENTRE EUROPE
ATLANTIQUE EN
ALLIER (03)

N° GIEDT_00002

15/03/2020

31/10/2022

EURO

1.12047477744807

36,155,480.00

100% (Eigis Villes
et Transports)

1529 A 1595

GIE CONCEPTION
CONSTRUCTION
DE LA ROCADE L2

CONTRATYO DE
SUPERVISION
INTEGRADA PARA
ELDISNEO Y
CONSTRUCCION
DE LA AUTOPISTA
A507/ROCADE L2
EN MARSELLA

1/09/2013

18/12/2023

EURO

1.39375448671931

34,494,094.00

80% (Eigis Villes et
Transports)

1596 A 1737

APRR/AREA
INFRAESTRUCTUR
A'Y CONCESIONES

CONTRATO
GLOBAL DE
SUPERVISION Y
ASISTENCIA PARA
A480/A48 -
ACONDICIONAMIE
NTOS SAINT-
EGREVE-CLAIX

N°2.15.0009

15/10/2015

1/09/2024

EURO

1.18726823238566

22,399,607.00

56% (Eigis Villes et
Transports)

1738 A 1846

DIRECTION
REGIONALE DE
L'ENVIRONNEMEN
TDE
L'AMENAGEMENT
ET DU LOGEMENT
DIREAL

SUPERVISTON

INTEGRAL PARA

COSNTRUCCION
DE LA AUTOPISTA
A304 ENTRE
FRANCIA Y

oo

1/03/2009

21/03/2025

EURO

1.30573047858942

28,501,443.00

100% (Eigis Villes
et Transports)

1847 A 1961

AUTOROUTES DU
SUD DE LA
FRANCE

SUPERVISION
PARA EL
PROYECTO A63-
SECCON
ONDRES/ST
GEOURS DE
MARENME -
PROYECTO DE
ACONDICIONAMIE
NTOY
ENSANCHAMIENT
o

15.224.005

24/06/2015

29/12/2023

EURO

1.728045325779

18,841,020.00

100% (Eigis Villes
et Transports)

1962 A 2071




CONTRATO
GLOBAL DE
SUPERVISION Y
ASISTENCIA PARA
APRR/AREA  EL PROYECTO A75
8 INFRAESTRUCTUR [ENSANCHAMIENT 2.15.0065 1/10/2015 19/03/2024 EURO 1.14639430516868 18,853,350.00
AY CONCESIONES|O A 2X3 CARRILES
SECCION
CLERMONT -
FERRAND ESTE-LE
CREST

100% (Eigis Villes
et Transports)

2072 A 2121

SUPERVISION
COMPLETA PARA
LA AMPLIACION
DE LA AUTOPISTA
9 coriroute  |A10 AL NORTE DE - 24/02/2016 29/10/2024 EURO 1.13482193329565 11,210,455.00 100% (Eigis Villes
ORLEANS ENTRE et Transports)
LAS
BIFURCACIONES
CONLAAI9YLA
A71

2122 A 2219

SERVICIO DE
SUPERVISION

DREAL/DIRECCIO
REAL/DIRECCION RELATIVO AL

REGIONAL DE -
MEDIO AMBIENTE,| DISNEO Y
ORDENAMIENTO Y] EJECUCION DELA 100% (Eigis Villes
10 AMPLIACION A 1100046000 17/04/2019 29/11/2024 EURO 1.14558689717925 7,003,747.000
VIVIENDA et Transports)
BORGONA - 2X2 CARRILES DE
LA RCEA RN70

C?:g:so ENTRE BLANZYY
GENELARD DEL PR
38+950 AL 21+125

2220 A 2305

MAYOR O IGUAL
TOTAL 257,684,819.00 >= US$ CUMPLE
131,017,479.87

TOTAL DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL

Se evaluara en funcién al monto facturado mayor al minimo solicitado (USD 131,017,479.87) en el numeral 14.2 del Requerimiento (Terminos de Referencia), referido a la experiencia especifica del SUPERVISOR; siempre y cuando cumplan
con todos los requisitos y condiciones tecnicas requeridas para dicha experiencia.

- Mayor a USD 163 millones: 60 puntos

- Mayor a USD 131,017,479.87 y menor o igual a USD 163 millones: 50 puntos

Acreditacion:

Mediante la presentacion de cualquiera de los siguientes documentos:

(i) copia de contratos y su respectiva conformidad por la prestacion efectuada o liquidacion, por la prestacion efectuada.

(ii) Comprobante de pago, cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente.

(iii) Otros documentos que acrediten fehacientemente el monto facturado. No incluye Declaraciones Juradas.

En el caso de servicios en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del periodo efectivamente acreditado como ejecutado y concluido.

RESULTADO DE LA EVALUACION TECNICA : PROPUESTA ADMITIDA IPUNTAJE: 60|




ANEXO EVALUACION TECNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO
PSO N° 002-2025-OSITRAN

POSTOR: CONSORCIO ANILLO VIAL EHI

1. JEFE DE SUPERVISION - (CARLOS JAVIER VARON ROBAYO, DNI 80172851)

Calificacion:

INGENIERO CIVIL, REG. PROFESIONAL: 25202-153109

Folio:

2494

Fecha de
colegiatura:

2/04/2008

Ingeniero civil y/o Ingeniero de Caminos, canales y puertos, Ingenieria Vial, y/o Ingenieria de Transito, y/o Ingenieria de Transportes, y/o Arquitecto

JExperiencia general minima de quince (15) afios en entidades publicas y privadas

Item Cargo Empresa/Entidad Descripcion del servicio Folio Periodo Total meses/afios| OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
Director de INTERDISENOS Interventoria integral a la construccién para la
1 Interventoria INGENIEROS Y ampliacion del uente vehicular ubicado en la calle 153 2511 24/07/2025 29/09/2025 0.18
CONSULTORES por Autonorte en la ciudad de Bogota D.C.
Director de INTERDISENOS Interventoria a la brigada de accién vial para la ejecucion
2 Interventoria INGENIEROS Y de actividades puntuales en la malla vial de la ciudad de 2511 24/01/2025 23/07/2025 0.49
CONSULTORES Bogota DC grupo 4
Interventoria integral del contrato de obra cuyo objeto
es: la ejecucion por parte del contratista de las labores
necesaria para la extension de la troncal de las avenidas
NQS fases Il'y Il para el sistema TRANSMILENIO desde la
Coordinador de INTERDISENOS laclle 22 hasta el sector conocido como el altico (fase Il)
3 Proyecto INGENIEROS Y en longitud aproximada de 1.3 kmy la fase Il que 2511 17/02/2020 23/01/2025 4,94
CONSULTORES corresponde al tramo entre la estacion de integracion de
3m hasta el patio - portal el vinculo con una extension
aproximada de 2.6 km, lote 2 - (calle 5 sur - interseccion
de la futura avenida circunvalar del sur, donde se ubica el
patio-portal del sistema Transmilenio)
4 Ccf)orfilnador de AUTOPISTA RIO Construccion de la Autopista Rio Magdalena 2513 19/09/2016 16/02/2020 3.41)por traslape
Disefio MAGDALENA SAS
Interventoria técnica, econdmica, financiera, juridica,
admimistrativa, operativa, medio ambiental y socio
Ingeniero INTERDISENOS predial del contrato de concesion bajo un esuge ade
5 Residente INGENIEROS Y asociacion publico privada que se derive del proceso 2514 8/02/2016 18/09/2016 0.61
Operativo CONSULTORES licitatorio No. VJ-VE-LP-004-2012 correspondiente al
corredor concesionado "Zipaquird-Bucaramanga
(Palenque)"




Contrato de concesiéon No. 415.1.1.1.14.26.005-10 (zona
sur) para la financiacién, reajustae y/o realizacion
complta y suficiente de los disefios que se requieran,
6 Director de CONCESION VIAS  [gestion S.O,CiaL predial y arT\bientaI, conssruccién, 2515 18/12/2013 6/11/2015 1.88
Proyecto DE CALI SAS consrvacion y transferencia en obras de infraestructura,
espacio publico y recuperacionde la malla vial, arterial y
local para la moviliadd del grupo N° 1 para el Municipio
de Santiago de Cali
Participacion en la etapa de ejecucion de obras de
construccion y ampkiacion a doble calzada inclyendo la
CONCESION . . o .
. construccion del viaducto Mufia de 220 m long, viaducto
Coordinador AUTOPISTA , ) )
7 Técnico BOGOTA sobre el rio Sumapaz de 180 m long, viaducto sobre el rio 2516 24/09/2008 30/11/2013 5.19
GIRARDOT Magdalena de 170 m long, en el marco del contrato para
el disefio, rehabilitacion, operaciéon y mantenimiento del
proyecto vial Bosa-Granada-Girardot
El certificado
consiga dese del
Ingeniero Construccién y rehabilitacion de la carretera 19.12.2007 (antes
CONCOL PANAMA . . . , . R
8 Inspector y INGENIEROS Panamericana Darien quinto tramo: Canglén-Yaviza, 2518 2/04/2008 13/08/2008 de colegiatura) por
Supervisor de Obra provinicia de Darien lo que no se
considera esta
experiencia
SI CUMPLE CON
ACREDITAR LA
EXPERIENCIA
PROFESIONAL
MINIMA DE 15
AROS, REQUERIDA
TOTAL ANOS == >| 16.70 EN LAS BASES

Experiencia especifica de ocho (08) afios en supervision de obras y/o ejecucion de construccion y/o rehabilitacion y/o mejoramiento y/o ampliacion y/o construccion de obras viales urbanas e interurbanas, tales como
autopistas principales, vias de evitamiento, vias expresas, corredores viales.

Para acreditar la experiencia del Jefe de Supervision, seran validos los siguientes cargos:

i. Gerente yo

ii. Superintendente y/o

iii. Jefe y/o

ic. Sub Jefe y/o
v. Supervisor y/o

vi. Residente de obra

vii. Jefe de Tramo.

Item Cargo Empresa/Entidad Descripcion del servicio Folio Periodo Total meses/afios
Fecha inicio Fecha término
Director de INTERDISENOS Interventoria integral a la construccion para la
1 Interventoria INGENIEROS Y ampliacion del uente vehicular ubicado en la calle 153 2511 24/07/2025 29/09/2025 0.18
CONSULTORES por Autonorte en la ciudad de Bogotd D.C.
Director de INTERDISENOS Interventoria a la brigada de accién vial para la ejecucion
2 Interventoria INGENIEROS Y de actividades puntuales en la malla vial de la ciudad de 2511 24/01/2025 23/07/2025 0.49
CONSULTORES Bogota DC grupo 4




Interventoria integral del contrato de obra cuyo objeto
es: la ejecucion por parte del contratista de las labores
necesaria para la extension de la troncal de las avenidas
NQS fases Il'y Il para el sistema TRANSMILENIO desde la
. INTERDISENOS laclle 22 hasta el sector conocido como el altico (fase Il)
Coordinador de ) i
3 P " INGENIEROS Y en longitud aproximada de 1.3 kmy la fase Il que 2511 17/02/2020 23/01/2025 4.94
royecto
v CONSULTORES corresponde al tramo entre la estacion de integracion de
3m hasta el patio - portal el vinculo con una extension
aproximada de 2.6 km, lote 2 - (calle 5 sur - interseccion
de la futura avenida circunvalar del sur, donde se ubica el
patio-portal del sistema Transmilenio)
Participacion en la etapa de ejecucién de obras de
construccion y ampkiacion a doble calzada inclyendo la
CONCESION . . o .
. construccion del viaducto Mufia de 220 m long, viaducto
Coordinador AUTOPISTA , ) )
4 Técni BOGOTA sobre el rio Sumapaz de 180 m long, viaducto sobre el rio 2516 24/09/2008 30/11/2013 5.19
écnico
GIRARDOT Magdalena de 170 m long, en el marco del contrato para
el disefio, rehabilitacion, operaciéon y mantenimiento del
proyecto vial Bosa-Granada-Girardot
El certificado
consiga dese del
Ingeniero CONCOL PANAMA Construc‘cién y reh.abilita.cién dela carreteta . 19.12.2007 (antes
5 Inspectory INGENIEROS Panamericana Darien quinto tramo: Cangldn-Yaviza, 2518 2/04/2008 13/08/2008 de colegiatura) por
Supervisor de Obra provinicia de Darien lo que no se
considera esta
experiencia
- STCUMIPLE TIEMIPO MINIMIO DE 08
TOTAL DE ANOS ==> 10.80 AROS
FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:
Criterio:
Se evaluard en funcidn a la experiencia especifica adicional a la minima requerida (08 afios) en el Cuadro N° 3 del numeral 15.1 del Requerimiento (TDR);
siempre y cuando, cumplan con todos los requisitos y condiciones solcitdas para dicha experiencia especfica del referido profesional:.
Con 02 afios adicionales al minimo requerido: 05 puntos Puntaje: 5
Con 01 afio adicional al minimo requerido: 03 puntos
2. JEFE DE ESTUDIO - (HILARIO EUFRACIO HUERTA OLIVERA, DNI 07115709)
Ny ) L - ) . Fecha de
Calificacion: Ingeniero Civil, Colegiado, Reg. Colegiatura N2 43202 Folio: 2526 . 6/04/1993
colegiatura:
Ingeniero Civil, Ingeniero de Caminos, canales y Puertos, ia Vial y/o ia de Transito y/o Ingenieria de Transportes, y/o Arquitecto; titulado, colegiado y habilitado
Experiencia general minima de ocho (08) afios en entidades publicas o empresas privadas
Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcion del servicio Folio Total meses/ afios] OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término




Experiencia especifica:
Cinco (05) afios como jefe de estudios y/o supervisor en la elaboracion de estudios definitivos y/o expedientes tecnicos en obras viales

CONSORCIO VIAL |Estudio definitivo del proyecto Mejoramiento y
1 Jefe de Estudio PUERTO Rehabilitacion de la carretera Villa Rica-Puerto Bermuidez 2530 22/04/2024 30/11/2024 0.61
BERMUDEZ a nivel de pavimento de carpeta asfaltica en caliente
Estudio definitivo para el Mejoramiento de la carretera
. CONSORCIO VIAL . . .
2 Jefe de Estudio SAN MARCOS Cajamarca-Cajabamba-Sausacocha, Tramo Cajabamba- 2531 15/06/2012 31/12/2014 2.55
Sausacocha a nivel de carpeta asfaltica en caliente
Estudio definitivo del proyecto Mejoramiento y
3 Jefe de Estudio VERA & MORENO [Rehabilitacidn de la carretera Rio Seco-El Ahorcado- 2532 16/09/2010 31/07/2011] 0.87
Saydn a nivel de carpeta asfaltica en caliente
Estudio definitivo del proyecto Mejoramiento y
4 Jefe de Estudio VERA & MORENO [Rehabilitacidn de la carretera Rio Seco-El Ahorcado- 2533 16/08/2009] 15/09/2010| 1.08
Saydn a nivel de carpeta asfaltica en caliente
Estudio definitivo para el mejoramiento de la carretera
5 Jefe de Estudio CONSORCIO SUR  |Patahuasi-Yura-Sicuani, Tramo El Descanso-Langui a nivel 2534 2/07/2008 14/08/2009 1.12
de carpeta asfaltica en caliente
Estudio definitivo de las obras civiles del proyecto
. CONSORCIO VIAL |Rehabilitacién, Mejoramiento y Construccion de la
6 Jefe de Estudio b ) 2535 1/02/2008 1/07/2008 0.41
CARHUAZ Carretera Callejon de Huaylas-Chacas - San Luis que
comprdne el Tramo |l: Chacas-San Luis
VCHI S.A. Estudio definitivo de ingenieria para la rehabilitacion y
7 Jefe de Estudio INGENIEROS mejoramiento de la carretera Panamericana Norte, 2536 30/12/1999 26/12/2000| 0.99
CONSULTORES Tramos Trujillo-Reque y Lambayeque-Dv Olmos-Piura
VCHI S.A. Estudio definitivo para la rehabilitacion de la carretera
8 Jefe de Estudio INGENIEROS Arequipa-Juliaca, Tramo Yura-Patahuasi Km 0+000 al Km 2537 15/09/1994 14/08/1995 0.91
CONSULTORES 53+420 a nivel de asfaltado en caliente
S{ CUMPLE CON
ACREDITAR
EXPERIENCIA
PROFESIONAL
MINIMA DE 08
ANOS REQUERIDO
TOTAL DE ANOS = 8.54 EN LAS BASES.

Sausacocha a nivel de carpeta asfaltica en caliente

Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcion del servicio Folio Total meses/ afios] OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término

CONSORCIO VIAL |Estudio definitivo del proyecto Mejoramiento y
1 Jefe de Estudio PUERTO Rehabilitacion de la carretera Villa Rica-Puerto Bermuidez 2530 22/04/2024 30/11/2024 0.61

BERMUDEZ a nivel de pavimento de carpeta asfaltica en caliente

Estudio definitivo para el Mejoramiento de la carretera
. CONSORCIO VIAL . . .

2 Jefe de Estudio SAN MARCOS Cajamarca-Cajabamba-Sausacocha, Tramo Cajabamba- 2531 15/06/2012 31/12/2014 2.55




Estudio definitivo del proyecto Mejoramiento y
3 Jefe de Estudio VERA & MORENO |Rehabilitacién de la carretera Rio Seco-El Ahorcado- 2532 16/09/2010 31/07/2011 0.87
Sayan a nivel de carpeta asfaltica en caliente
Estudio definitivo para el mejoramiento de la carretera
4 Jefe de Estudio CONSORCIO SUR  |Patahuasi-Yura-Sicuani, Tramo El Descanso-Langui a nivel 2534 2/07/2008 14/08/2009 1.12
de carpeta asfaltica en caliente
Estudio definitivo de las obras civiles del proyecto
. CONSORCIO VIAL |Rehabilitacién, Mejoramiento y Construccion de la
5 Jefe de Estudio B _ 2535 1/02/2008 1/07/2008 0.41
CARHUAZ Carretera Callejon de Huaylas-Chacas - San Luis que
comprdne el Tramo Il: Chacas-San Luis
VCHI S.A. Estudio definitivo de ingenieria para la rehabilitacion y
6 Jefe de Estudio INGENIEROS mejoramiento de la carretera Panamericana Norte, 2536 30/12/1999] 26/12/2000 0.99
CONSULTORES Tramos Trujillo-Reque y Lambayeque-Dv Olmos-Piura
VCHI S.A. Estudio definitivo para la rehabilitacion de la carretera
7 Jefe de Estudio INGENIEROS Arequipa-Juliaca, Tramo Yura-Patahuasi Km 0+000 al Km 2537 15/09/1994 14/08/1995 0.91
CONSULTORES 53+420 a nivel de asfaltado en caliente
TOTAL DE ANOS ==> 7.46
FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:
Criterio:
Se evaluard en funcidn a la experiencia especifica adicional a la minima requerida (05 afios) en el Cuadro N° 3 del numeral 15.1 del Requerimiento (TDR);
siempre y cuando, cumplan con todos los requisitos y condicones solicitadas para dicha experiencia especifica del referido profesional:. Puntaje: 3
02 afios adicionales al minimo requerido: 03 puntos
01 afo adicional al minimo requerido: 02 puntos
3. JEFE DE INGENIERIA VIAL (SNEIDER MAYORGA RAMIREZ, DNI 1022383450)
Calificacion: INGENIERO CIVIL, COLEGIADO, REG. N° 25202-311890 Folio: 2544 Fed_]a L 17/09/2015
colegiatura:

Ingeniero Civil, Ingeniero de Caminos, canales y Puertos;

ia Vial, y/o

ia de Transito y/o Ingenieria de Transportes, colegiado y habilitado

|Experiencia general minima de ocho (08) afios en entidades publicas y privadas

proyecto comprende la construccién de calzadas,
puentes, entre otras estructuras importantes

Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcién del servicio Folio Total meses/ afios] OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término

Interventoria integral para la consyruccion de la véa de
acceso al Municipio de Gramalote, Tramos Viales:

Ingeniero de HMV INGENIEROS |Miraflores-Puente Cuervo y Miraflores-Via Lourdes en el

1 . 2552 17/09/2015 23/12/2015 0.27
campo LTDA departamento de norte de Santader, Colombia. El




Interventoria integral que incluye pero no se limita a la
interventoria técni a, ecomomica, financiera, contable,
juridica, admiistrativa, operativa, medio ambuental y
socio predial del contaryo de concesién bajo esiquema
. asociacion publico privada que se derive del proceso
2 Residente de HMVINGENIEROS || itaroriao VJ--VE-IPV-0005-2015 corerspodniente al 2552 24/12/2015 15/11/2022 6.90
interventoria LTDA . . . . .
corredor denominado "Neiva-Aipe-Castilla-Espinal-
Girardot" cuyo objetivo es realizar los estudios y disefios
definitivos, fianciacion, gestion ambiental, predia y
social, construccion, mejoramiento, rehabilitacion del
corredor "Neiva-Aipe-Castilla-Espinal-Girardot"
Interventoria integrak al disefio, suministro, montaje,
puesta y funcionamiento y mantenimiento del
Coordinador de HMV INGENIEROS |componente elctromécanicoy obra cicil de un sistema de
3 . , , ) 2553 1/06/2023 15/09/2025 2.29
proyectos LTDA trnasporte en pasajeros 6r cable aéreo tipo mono cable
desenganchable en la loc alidad de San Cristébal en
Bogota DC
[STCONPLE CON |
ACREDITAR
EXPERIENCIA
PROFESIONAL
MINIMA DE 08
ANOS REQUERIDA
TOTAL DE ANOS ==> 9.46 EN LAS BASES.

|Experiencia especifica de cinco (05) afios en disefio, supervision de obras y/o ejecucion de construccion y/o rehabilitacion y/o mejramiento y/o ampliacion y/o construccion de obras viales

proyecto comprende la construccién de calzadas,
puentes, entre otras estructuras importantes

Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcion del servicio Folio Total meses/ afios| OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término

Interventoria integral para la consyruccion de la voa de
acceso al Municipio de Gramalote, Tramos Viales:

Ingeniero de HMV INGENIEROS |Miraflores-Puente Cuervo y Miraflores-Via Lourdes en el

1 B 4 ' 2552 17/09/2015 23/12/2015 0.27
campo LTDA departamento de norte de Santader, Colombia. El




Residente de

HMV INGENIEROS

Interventoria integral que incluye pero no se limita a la
interventoria técni a, ecomomica, financiera, contable,
juridica, admiistrativa, operativa, medio ambuental y
socio predial del contaryo de concesién bajo esiquema
asociacion publico privada que se derive del proceso

2 X ) licitaroriao VJ--VE-IPV-0005-2015 corerspodniente al 2552 24/12/2015 15/11/2022 6.90
interventoria LTDA . . . . .
corredor denominado "Neiva-Aipe-Castilla-Espinal-
Girardot" cuyo objetivo es realizar los estudios y disefios
definitivos, fianciacion, gestion ambiental, predia y
social, construccion, mejoramiento, rehabilitacion del
corredor "Neiva-Aipe-Castilla-Espinal-Girardot"
SI CUMPLE CON
ACREDITAR LA
~ EXPERIENCIA
TOTAL DE ANOS ==> 7.17 ESPECIFICA
REQUERIDA EN
LAS BASES.

FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:
Criterio:
Se evaluara en funcion a la experiencia especifica adicional a la minima requerida (05 afios) en el Cuadro N° 3 del numeral 15.1 del Requerimiento (TDR);
SIEMPRE Y CUANDO, CUMPLAN CON TODOS LOS REQUISITOS Y CONDICIONNES SOLICITADAS PARA DICHA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL REFERIDO .
Puntaje: 3
PROFESIONAL:
- 02 afios adicionales al minimo requerido: 03 puntos
- 01 afio adicional al minimo requerido: 02 puntos
4. JEFE DE ESTRUCTURAS, PUENTES, OBRAS DE ARTE Y DRENAIJES (ELI FEDERICO CORDOVA VILELA DNI 08605154)
e . o . Fecha de
Calificacion: INGENIERO CIVIL, COLEGIADO, REG. N° 18645 Folio: 2560 . 5/04/1980
colegiatura:
Ingeniero Civil, colegiado y habilitado
Experiencia general minima de ocho (08) afios en entidades publicas y privadas
Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcion del servicio Folio Total meses/ afios] OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
CONSORCIO . -
L, Supervision de la obra de construccion del Puente
1 Jefe de Supervision [SUPERVISOR . , 2565 12/07/2015 11/11/2016 1.34
Pachitea y accesos, Pto. Inca, Dpto. Hudanuco
PUENTE PACHITEA
Supervision de la ejecucion de la obra: "Rehabilitacion y
. ., |CONSORCIO CPS- |mejoramiento de la carretera Imperial-Mayocc-
2 Jefe de Supervision . 2566 1/09/2013 30/11/2014 1.25
COPREX Ayacucho, Tramo Mayocc-Huanta. La obra incluye la
consyruccion del puente Jatunhuayco y puente Opancay
Supervision de las oras de rehabilitacodén y
. ., |CONSORCIO VIAL . X .
3 Jefe de Supervision CENTRO mejoramiento de la carretera Huancayo-Imperial, Tramo 2567 1/02/2003 31/08/2004 1.58
Puente Chancahas-Huayucahi




o, CONSROCIO Supervision de la construccion del puente Cruz Verde y
4 Jefe de Supervision |SUPERVISOR CRUZ 2568 9/11/2001 5/10/2002 0.90
VERDE accesos
5 Jefe de Supervision CPS INGENIERIA Supervision de la obra construccién Puente Picota y 2570 1/06/1984 31/05/1985 1.00
SAC accesos
6 Jefe de Supervision CPS INGENIERIA Supervision de la obra cosntruccion del puente Arenas y 2571 1/11/1981 30/04/1984 2.50
SAC accesos
MINISTERIO DE
TRANSPORTES
7 Jefe de Supervision | COMUNICACIONES [Supervision de la construccién del puente La Brefia 2572 6/04/1980 31/07/1980 0.32
VIVIENDA'Y
CONSTRUCCION
[STCOMPLE CON
ACREDITAR
EXPERIENCIA
PROFESIONAL
MINIMA DE 08
ANOS REQUERIDA
TOTAL DE ANOS 8.89 EN LAS BASES.

Experiencia especifica de cinco (05) afios en supervision de obras y/o ejecucion de construccion y/o rehabilitacion y/o mejor
obras artes y drenajes.
Para acreditar la experiencia del Jefe de Estructuras, Puentes, Obras de Artes, Drenajes, seran validos los siguientes cargos:
i. Jefe de Obras y/o

ii. Ingeniero estructural, y/o
Residente de obras y/o
iv. Supervisor de obras en puentes, obras de artes, drenajes.
v. Infeniero de Oficina Tecnica
vi. Especialista en Estructuras y/o Puentes y/o Obras de Artes y/o Drenaje.

ion y/o construccion, de obras relacionadas a viaductos, puentes,

Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcién del servicio Folio Total meses/ afios| OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
CONSORCIO Supervision de la obra de construccion del Puente
1 Jefe de Supervision |SUPERVISOR P X , 2565 12/07/2015 11/11/2016 1.34
Pachitea y accesos, Pto. Inca, Dpto. Hudnuco
PUENTE PACHITEA
Supervision de la ejecucion de la obra: "Rehabilitacion y
CONSORCIO CPS-  [mejoramiento de la carretera Imperial-Mayocc-
2 Jefe de Supervision ! P y 2566 1/09/2013 30/11/2014 1.25
COPREX Ayacucho, Tramo Mayocc-Huanta. La obra incluye la
consyruccion del puente Jatunhuayco y puente Opancay
CONSROCIO Supervision de la construccion del puente Cruz Verde
3 Jefe de Supervision |SUPERVISOR CRUZ acfesos P v 2568 9/11/2001 5/10/2002 0.90
VERDE
ENIERT — — -
4 Jefe de Supervision CPS INGENIERIA Supervision de la obra construccion Puente Picota y 2570 1/06/1984 31/05/1985 1.00
SAC accesos
CPS INGENIERIA S ision de la ob t ion del te Al
5 Jefe de Supervision upervision de fa obra cosntruccion el puente Airenas y 2571 1/11/1981 30/04/1984 250
SAC accesos
MINISTERIO DE
TRANSPORTES
6 Jefe de Supervision | COMUNICACIONES |Supervision de la construccion del puente La Brefia 2572 6/04/1980 31/07/1980 0.32
VIVIENDA'Y
CONSTRUCCION




Criterio:

FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:

TOTAL DE ANOS ==>

Se evaluard en funcidn a la experiencia especifica adicional a la minima requerida (05 afios) en el Cuadro N° 3 del numeral 15.1 del REQUERIMIENTO (TDR);
siempre y cuando, cumplan con todos los requisitos y condiciones solicitadas para dicha experiencia especifica del referido profesional:

731

SICUMPLE CON
ACREDITAR LA
EXPERIENCIA
ESPECIFICA

REQUERIDA EN
LAS BASES.

Puntaje: 3
- 02 afios adicionales al minimo requerido: 03 puntos
- 01 afio adicional al minimo requerido: 02 puntos
5. JEFE DE CALIDAD (HUGO MAQQUERHUA PANIURA DNI 09912785)
Calificacion: INGENIERO CIVIL, COLEGIADO, REG. N° 102915 Folio: 2579 Fecf_\a i 26/09/2008
colegiatura:

Ingeniero Civil, Ingeniero de Camninos, canales y Puertos; y/o Ingenieria Vial, y/o Ingenieria Industrial, y/o Ingenieria de Transportes

Experiencia general minima de cinco (05) afios en entidades publicas y privadas

Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcién del servicio Folio Total meses/ afios] OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
Servicio de supervision de las obras de inversiones
Especialista en CONSORCIO obligatorias de la fase 2A y de la obras civiles de las 24/10/2022 30/04/2024 152
1 control de calidad [ SUPERVISOR TP inversiones adicionales del nuevo terminal de 2584
N°2yN"1 CALLAO contenedores del Terminal Portuario del Callao - Zona
Sur 1/05/2024 4/12/2024 0.59
L Supervisiond de la ejecucién de la obra "Mejoramiento y
Especialista en CONSORCIO RUPA o, . . )
2 ) ampliacion del Puente Pichari en el km 15+852 de la via 2585 10/10/2021 15/10/2022 1.01
control de calidad |RUPA i L K
nacional PE-28C2, sobre el rio Pichari
NIPPON KOEI
X LATIN AMERICA s i
Ingeniero de Supervision de obra del contrato de concesién proyecto
3 . CARIBBEAN CO,, , N 2587 1/04/2016 31/12/2018 2.75
control de calidad Linea Amarilla
LTD SUCURSAL DEL
PERU

TOTAL DE ANOS ==>

[STCUMPLE CON
ACREDITAR
EXPERIENCIA
PROFESIONAL
MINIMA DE 05
ANOS REQUERIDA
EN LAS BASES.

5.87




Gerente de Calidad y/o
iii. Supervisor de Calidad y/o control de calidad
iv. Inspector de Calidad
v. Director Especialista
vi. Responsable del Control de Calidad y/o Suelos y/o Pavimentos
vii. Especialista en Calidad y/o Suelos
viii. Ingeniero de Calidad y/o Suelos y Pavimentos
ix. Especialista y/o Ingeniero en Calidad y/o Control de Calidad.

Experiencia especifica de cuatro (04) afios en supervision de calidad en obras de infraestructura de transporte.
Para acreditar la experiencia del Jefe de Calidad, seran validos los siguientes cargos:
i. Jefe de Calidad y/o

Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcién del servicio Folio Total meses/ afios| OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
Especialista en CONSORCIO Construccion de la carretera Ayo Andamayo (Prog km
1 coitrol de calidad SUPERVISOR AYO [0+00 a prog. km 46+249) distrito de Aplao y Ayo, 2583 2/01/2025 1/04/2025 0.24
ANDAMAYO provicnia de Castilla, Arequipa
Servicio de supervision de las obras de inversiones 24/10/2022 30/04/2024 152
Especialista en CONSORCIO obligatorias de la fase 2A y de la obras civiles de las
2 control de calidad [ SUPERVISOR TP inversiones adicionales del nuevo terminal de 2584
N°2yN"1 CALLAO contenedores del Terminal Portuario del Callao - Zona 1/05/2024 4/12/2024 0.59
Sur
L Supervisiond de la ejecucién de la obra "Mejoramiento y
Especialista en CONSORCIO RUPA o, . . )
3 ) ampliacion del Puente Pichari en el km 15+852 de la via 2585 10/10/2021 15/10/2022 1.01
control de calidad |RUPA i L K
nacional PE-28C2, sobre el rio Pichari
Supervision de obra: Mejoramiento de la infraestructura
vial y peatonal de eje vial Av. De Los Héroes-Av.
Ingeniero de CONSORCIO Pachacutec y creacion de pasos a desnivel en las
4 ca?idad SUPERVISOR intersecciones con la Av. San Juan, Av. Miguel Iglesias y 2586 22/01/2019 20/03/2019 0.16
MIGUEL IGLESIAS |Av. 26 de Noviembre, distrito de San Juan de Miraflores,
Villa Maria del Triunfo y Villa El Salvador, provincia de
Lima-Lima
NIPPON KOEI
) LATIN AMERICA o B
Ingeniero de Supervision de obra del contrato de concesion proyecto
5 . CARIBBEAN CO,, , N 2587 1/04/2016 31/12/2018 2.75
control de calidad Linea Amarilla
LTD SUCURSAL DEL
PERU
STCOTIPTETON
ACREDITAR LA
. EXPERIENCIA
TOTAL DE ANOS ==> 6.27 ESPECIEICA
REQUERIDA EN
LAS BASES.




Criterio:

FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:

Se evaluard en funcidn a la experiencia especifica adicional a la minimo requerida (04 afios) en el Cuadro N° 3 del numeral 15.1 del Requerimiento (TDR);

siempre y cuando, cumplan con todos los requisitos y condicoines solicitadas para dicha experiencia especifica del referido profesional. Puntaje: 3

- 02 afios adicionales al minimo requerido: 03 puntos

- 01 afio adicional al minimo requerido: 02 puntos

6. JEFE DE TUNELES Y EXCAVACIONES (HECTOR ALIRIO SALAZAR BONILLA, DNI 79269670)

Calificacion: INGENIERO CIVIL , REG. 25202-43152 el 2593 fechode 16/07/1992
colegiatura:

Ingeniero Civil, Geotecnica o una disciplina relacionada, colegiado y habilitado.

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos; Ingenieria vial; Ingenieria de Minas, Ingenieria de Tuneles y/o Geologia

Experiencia general minima de cinco (05) afios en entidades publicas y privadas

Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcion del servicio Folio Total meses/ afios] OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
Asistencia técnica en obra de los tineles en las vias de
acceos para el proyecto tunel Guillermo Gaviria Echeverri
Especialista en GEOTECNIA (Tunel del Toyo) sector 2 - tramo 2, en el departamento
1 tinelesy ANDINA de Antioquia, el cual cmprende como punto de incio las 2603 1/06/2022 31/10/2024 2.42
geotecnia CONSULTORES SAS |obras terminadas del tunel 4 el sector 2 hasta el tinel 10
(en total 6 tuneles viales) incluyendo los portales de
entrada y salida, y los tramos de via
Especialista en GEOTECNIA Asistencia técnica durante la construccion de seis tuneles
2 tunelesy ANDINA del Cruce de la Cordillera Central, sector Tolima, durante 2603 1/07/2018 30/06/2021 3.00
geotecnia CONSULTORES SAS [la construccion
L Asistencia técnica en obra geoldgica, geotécnica,
Especialista en GEOTECNIA . X o
. soporte, drenaje, pavimento y revestimiento durante la
3 tunelesy ANDINA L, ) 2603 1/08/2017 30/06/2018 0.91
. construccién de los tienels mulatos, de 2,500 m cada
geotecnia CONSULTORES SAS . ., o
uno, del proyecto autopista conexién Pacifico Il
STCOMIPLE CON- ]
ACREDITAR
EXPERIENCIA
PROFESIONAL
MINIMA DE 05
ANOS REQUERIDA
TOTAL DE ANOS ==> 6.33 EN LAS BASES.




|Experiencia especifica de tres (03) afios en supervision de obras y/o ejecucion de construccion y/o rehabilitacion y/o mejoramiento y/o ampliacion y/o construccion de tuneles y/o excavaciones y/o movimiento de
tierras en proyectos de infraestructura de transporte.
Para acreditar la experiencia del Jefe de Tunel y Excavaciones, seran validos los siguientes cargos:
i. Jefe de Tunel y/o

Residente de obras en tunel y excavaciones
iii. Supervisor de tuneles y/o
iv. Especialista de tuneles y/o movimeinto de tierras.

Criterio:

Se evaluara en funcion a la experiencia especifica adicional a la minima requerida (03 afios) en el Cuadro N° 3 del numeral 15.1 del Requerimiento (TDR);

Item Cargo Empresa/Entidad Descripcion del servicio Folio Periodo Total meses/ afios| OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
Asistencia técnica en obra de los tuneles en las vias de
acceos para el proyecto tunel Guillermo Gaviria Echeverri
Especialista en GEOTECNIA (Tunel del Toyo) sector 2 - tramo 2, en el departamento
1 tinelesy ANDINA de Antioquia, el cual cmprende como punto de incio las 2603 1/06/2022 31/10/2024 2.42
geotecnia CONSULTORES SAS |obras terminadas del tunel 4 el sector 2 hasta el tinel 10
(en total 6 tuneles viales) incluyendo los portales de
entrada y salida, y los tramos de via
Especialista en GEOTECNIA Asistencia técnica durante la construccion de seis tuneles
2 tunelesy ANDINA del Cruce de la Cordillera Central, sector Tolima, durante 2603 1/07/2018 30/06/2021 3.00
geotecnia CONSULTORES SAS [la construccion
[STCOMPLE CON
ACREDITAR LA
. EXPERIENCIA
TOTAL DE ANOS ==> 5.42 ESPECIFICA
REQUERIDA EN
LAS BASES.

FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:

siempre y cuando, cumplan con todos los requisitos y condicoines solicitadas para dicha expwriencia especifica del referido profesional: Puntaje: 3

- 02 afios adicionales al minimo requerido: 03 puntos

- 01 afio adicional al minimo requerido: 02 puntos

7. JEFE DE PREVENCION DE RIESGOS (APARICIO TRUJILLO DOMINGUEZ, DNI 40575880)

Calificacion: INGENIERO INDUSTRIAL, COLEGIADO, REG. N° 126881 Talltes fechode 30/05/2011
colegiatura:

Ingeniero Civil, Industrial, Titulado, colegiado y habilitado

Experiencia general minima de cinco (05) afios en entidades publicas y privadas

Item

Cargo

Empresa/Entidad

Descripcion del servicio

Folio

Periodo

Fecha inicio

Fecha término

Total meses/ afios

OBSERVACION




. CHINA OAD AND . . e, . .
Especialista en BRIDGECORPORAT Mejoramiento, rehabilitacion, conservacion por niveles
1 seguridad y salud |ON SUCURSAL DEL de servicio y operacion del corredor vial Lima-Canta- 2616 5/02/2024 31/07/2024 0.48
en el trabajo PERU Huayllay-Dv Cochamarca-Emp PE3N
Responsable de e . .
R Obra rehabilitacién y mejoramiento de la carretera
seguridad en obra |CONSORCIO VIAL . )
2 salud PIURA Buenos Aires-Salitral-Canchaque -Huancabamba, Tramo 2617 15/06/2021 8/01/2022 0.57
us
Y . 71+600-Huancabamba
ocupacional
SINOHYDRO e o . .
Especialista CORPORATION LTD Rehabilitacion y mejoramiento de la carretera Pallasca-
1all
3 P Mollepata-Mollebamba-Santiago de Chuco-Emp Rura 10, 2618 1/01/2020 8/10/2020 0.77
SSOMA SUCURSAL DEL
. Tramo Mollepata-Pallasca
PERU
COSNTRUCTIRA Rehabilitacién y mejoramiento de la carretera Pallasca-
4 Ing. Jefe de SSOMA|MALAGA HNOS.  [Mollepata-Mollebamba-Santiago de Chuco-Emp Rura 10, 2619 1/02/2019 31/12/2019 0.91
S.A. Tramo Mollepata-Pallasca
COSNTRUCTIRA Rehabilitacion y mejoramiento de la carretera
Ingeniero de : llitacion y mejor _' ! 16/01/2017 26/01/2018 1.03
5 seguridad en obra MALAGA HNOS. Cochabamba-Cutervo-Chiple L=90km:s, tipo de 2620
uri I
g S.A. pavimento carpeta asféltica en caliente 1/08/2014 30/04/2016 1.75
6 Superlvisor de CONSORCIO Rehébillitacién y nmejoramienlto de la carretera Tocache- 2622 17/08/2012 19/02/2013 051
seguridad JUANJUILIN Juanjui, Tramo Tocache-Pto Pizana
JSTCUMIPLE CON
ACREDITAR
EXPERIENCIA
PROFESIONAL
MINIMA DE 05
ANOS REQUERIDA
TOTAL DE ANOS ==> 6.02 EN LAS BASES.

Experiencia especifica de tres (03) afios, como responsable de la prevencion de riesgos y/o seguridad y/o media ambiente y/o SSOMA en obras de infraestructura de transporte, el cual incluye la infraestructura vial.

Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcion del servicio Folio Total meses/ afios| OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
. CHINA OAD AND . . e, . .
Especialista en BRIDGECORPORAT Mejoramiento, rehabilitacion, conservacion por niveles
1 seguridad y salud |ON SUCURSAL DEL de servicio y operacion del corredor vial Lima-Canta- 2616 5/02/2024 31/07/2024 0.48
en el trabajo PERU Huayllay-Dv Cochamarca-Emp PE3N
Responsable de e . .
R Obra rehabilitacién y mejoramiento de la carretera
seguridad en obra |CONSORCIO VIAL . )
2 <alud PIURA Buenos Aires-Salitral-Canchaque -Huancabamba, Tramo 2617 15/06/2021 8/01/2022 0.57
us
Y . 71+600-Huancabamba
ocupacional
SINOHYDRO e o . .
Especialista CORPORATION LTD Rehabilitacién y mejoramiento de la carretera Pallasca-
1all
3 P Mollepata-Mollebamba-Santiago de Chuco-Emp Rura 10, 2618 1/01/2020 8/10/2020 0.77
SSOMA SUCURSAL DEL
. Tramo Mollepata-Pallasca
PERU
COSNTRUCTIRA Rehabilitacién y mejoramiento de la carretera Pallasca-
4 Ing. Jefe de SSOMA|MALAGA HNOS. Mollepata-Mollebamba-Santiago de Chuco-Emp Rura 10, 2619 1/02/2019 31/12/2019 0.91
S.A. Tramo Mollepata-Pallasca _
Ingeniero de CQSNTRUCTIRA Rehabilitacion y mejoramiento de [a carretera 16/01/2017 26/01/2018 1.03
5 seguridad en obra MALAGA HNOS. Cochabamba-Cutervo-Chiple L=90kms, tipo de 2620
uri I
g S.A. pavimento carpeta asféltica en caliente 1/08/2014 30/04/2016 1.75
6 Super.visor de CONSORCIO Rehéb{litacién y nmejoramien.to de la carretera Tocache- 2622 17/08/2012 19/02/2013 051
seguridad JUANJUL I Juanjui, Tramo Tocache-Pto Pizana




Criterio:

FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:

TOTAL DE ANOS ==>

Se evaluara en funcidn a la experiencia especifica adicional a la minima requerida (03 ANOS) EN EL cUADRO n° 3 DEL NUMERAL 15.1 DEL rEQUERIMIENTO

6.02

STCUMIPLE COT
ACREDITAR LA
EXPERIENCIA
ESPECIFICA

REQUERIDA EN
LAS BASES.

(TDR); siempre y cuando, cumplan con todos los requisitos y condiciones solicitadas para dicha experienciaespecifica del refereido profesional: Puntaje: 3
- 02 afios adicionales al minimo requerido: 03 puntos
- 01 afio adicional al minimo requerido: 02 puntos
|s. JEFE DE TOPOGRAFIA (TRAZO, VIADUCTOS, PUENTES Y TUNELES) - 1 (JULIO ENRIQUE RAMIREZ RAMIREZ, DNI 23962250)
Calificacion: INGENIERO CIVIL, COLEGIADO, REG. N° 65627 Folio: 2633 Fed—\a i 26/04/2001
colegiatura:
Ingeniero Civil, Geodesta, colegiado y habilitado
Experiencia general minima de cinco (05) afios en entidades publicas y privadas
Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcién del servicio Folio Total meses/ afios] OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
Especialista en
trazo, topografia, |TEC-CUATRO SA  [Supervision de la obra Rehabilitacion y mejoramiento de
1 disefio vial, SUCURSAL DEL la carretera Patahusi-Yauri-Sicuani, Tramo Colpahuayo- 2638 15/08/2021 20/12/2021 0.35
seguridad vial y PERU Langui
sefializacién
Especialista en
trazo, topografia, HOB Supervision de la obra Mejoramiento de la carretera 4/08/2020 31/03/2021 0.65
2 disefio vial, Chugquicara-Puente Quiroz-Tauca-Cabana-Huandoval- 2639
. . CONSULTORES
seguridad vial y Pallasca, Trao Tauca-Pallasca
sefializacion 23/10/2019 15/03/2020 0.39
Especialista en
, CONSORCIO . -
trazo, topografia, Supervision de la obra de construccion del Puente
3 . SUPERVISOR . , 2640 13/08/2018 31/10/2019 1.22
disefio vial, Nanay, Tramo I: Bellavista-Santo Tomds
. . LORETO
seguridad vial
. Supervision de la ejecucion de las labores de
Ingeniero de trazo, |CONSORCIO o L
3 . mantenimiento periédico del subtramo 5 del Contarto
4 topografia y disefio|]SUPERVISOR RED o X 2641 21/09/2017 31/12/2017 0.28
K de Concesién del Tramo Vial Puente Pucusana-Cerro Azul
vial VIAL 6 )
Ica (Red Vial 6)
Especialista en
trazo, topografia, |CONSORCIO Supervision de la obra Rehabilitacion y mejoramiento de
5 disefio vial, SUPERVISOR la carretera Huaura-Sayan-Churin, Tramo Huaura-Sayan- 2642 15/08/2016 15/11/2016 0.25
seguridad vial y HUAURA Puente Tingo
sefalizacién




Experiencia especifica de tres (03) afios, supervision de obras y/o ejecucion de construccin y/o rehabilitacion y/o mejoramiento y/o ampliacion y/o construccion de obras viales.

- Supervision de la construccion del corredor vial
Especialista en X L. , )
trazo. tonografia v |CONSORCIO interoceanico Sur Pert-Brasil, Tramo | de la zona de
20, I ‘g
6 X pog ¥ eventos catastréficos Km 873+000 al Km 887+000y la 2643 14/05/2014 28/02/2015 0.79
movmiento de MACHU PICCHU L - . L
X obra adicional construccidn de la via de evitamiento de
tierras
Urcos
Especialista en REYNA SAC L, L, . .
, Culminacién de la cosntruccién de la autopista Pimentel-
7 topografia, trazoy [CONTARTISTAS Chiclavo 2644 6/01/2014 15/05/2014 0.35
I
disefio vial GENERALES v
Especialista en
trazo, topografia, |CONSORCIO VIAL [Construccién del puente Armanayacu L=50 m
8 120, topogralt istruccion et pu yacu 2645 1/03/2010 15/09/2010 0.54
sefalizacion y AMAZONAS Yurimaguas, Alto Amazonas, Loreto
seguridad vial
. CONSORCIO
Especialista de o,
topografia TRANSITORIO DE  |Proyecto de construccion de la carretera Ocobamba-
I <
9 mg '?n'entz de ADMINISTRACION |Ollaytantambo, distriot de Ollantaytambo, Urubamba, 2646 2/07/2001 31/12/2002 1.50
vimi
. REGIONAL DEL Cusco
tierras
cusco
STCTTTP I TOTY
ACREDITAR
EXPERIENCIA
PROFESIONAL
MINIMA DE 05
ANOS REQUERIDA
TOTAL DE ANOS ==> 6.32 EN LAS BASES.

Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcion del servicio Folio Total meses/ afios| OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
Especialista en
trazo, topografia, [TEC-CUATRO SA  [Supervision de la obra Rehabilitacién y mejoramiento de
1 disefio vial, SUCURSAL DEL la carretera Patahusi-Yauri-Sicuani, Tramo Colpahuayo- 2638 15/08/2021 20/12/2021 0.35
seguridad vialy  [PERU Langui
sefializacion _ _ _
Especialista en HOB Supervision de [a obra Mejoramiento de la carretera 4/08/2020 31/03/2021 0.65
2 trazo, topografia, CONSULTORES Chuquicara-Puente Quiroz-Tauca-Cabana-Huandoval- 2639
disefio vial Pallasca, Trao Tauca-Pallasca 23/10/2019 15/03/2020 0.39
Especialista en
trazo, topografia CONSORCIO Supervision de la obra de construccién del Puente
z0, ia, upervisi r ucci u
3 320, 1oPog SUPERVISOR P _ ! 2640 13/08/2018 31/10/2019 122
disefio vial, Nanay, Tramo I: Bellavista-Santo Tomds
. . LORETO
seguridad vial
. Supervision de la ejecucion de las labores de
Ingeniero de trazo, |CONSORCIO . s
3 . mantenimiento periddico del subtramo 5 del Contarto
4 topografia y disefio| SUPERVISOR RED L, . 2641 21/09/2017 31/12/2017 0.28
K de Concesién del Tramo Vial Puente Pucusana-Cerro Azul
vial VIAL 6 )
Ica (Red Vial 6)
Especialista en
trazo, topografia, |CONSORCIO Supervision de la obra Rehabilitacion y mejoramiento de
5 disefio vial, SUPERVISOR la carretera Huaura-Saydn-Churin, Tramo Huaura-Sayan- 2642 15/08/2016 15/11/2016 0.25
seguridad vial y HUAURA Puente Tingo
sefalizacién




- Supervision de la construccion del corredor vial
Especialista en X L. , )
, interoceanico Sur Pert-Brasil, Tramo | de la zona de
trazo, topografiay |[CONSORCIO e
6 X eventos catastréficos Km 873+000 al Km 887+000 y la 2643 14/05/2014 28/02/2015 0.79
movmiento de MACHU PICCHU L - . . .
X obra adicional construccidn de la via de evitamiento de
tierras
Urcos
Especialista en REYNA SAC L, L, . .
, Culminacién de la cosntruccién de la autopista Pimentel-
7 topografia, trazoy [CONTARTISTAS Chidl 2644 6/01/2014 15/05/2014 0.35
iclayo
disefio vial GENERALES v
Especialista en
trazo, topografia, [CONSORCIO VIAL [Construccidn del puente Armanayacu L=50 m
8 P . 2645 1/03/2010 15/09/2010 0.54
sefializacion y AMAZONAS Yurimaguas, Alto Amazonas, Loreto
seguridad vial
. CONSORCIO
Especialista de o,
N i TRANSITORIO DE  |Proyecto de construccion de la carretera Ocobamba-
opografia .
9 P .g X v ADMINISTRACION [Ollaytantambo, distriot de Ollantaytambo, Urubamba, 2646 2/07/2001 31/12/2002 1.50
movimiento de
. REGIONAL DEL Cusco
tierras
CUSCO
TOTAL DE ANOS ==> 6.32
FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:
Criterio:
Se evaluara en funcion a la experiencia especifica adicional a la minima requerida (03 afios) en el Cuadro N° 3 del numeral 15.1 del Requerimiento (TDR);
siempre y cuando, cumplan con todos los requisitos y condiciones solicitadas para dicha experienciaespecifica del refereido profesional: Puntaje: 15
- 02 afios adicionales al minimo requerido: 03 puntos
- 01 afio adicional al minimo requerido: 02 puntos
|8. JEFE DE TOPOGRAFIA (TRAZO, VIADUCTOS, PUENTES Y TUNELES) (NICOLAS EVARISTO ALVINO GARCIA, DNI 06129889)
Calificacion: INGENIERO CIVIL, REG. PROFESIONAL: 62296 Folio: 2654 Fecha de 11/04/2002
colegiatura:
0 Civil, desta, colegiado y habilitado
|Experiencia general minima de cinco (05) afios en entidades publicas y privadas
Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcion del servicio Folio Total meses/ afios] OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
Especialista en
1 trazo, ‘ ICCGSA Relhabilitacio'n‘ y mejoramienNtU de la carretera Puente 2665 7/04/2016 22/12/2017 171
explanaciones y Chino-Aguaytia, sectores dafiados
topografia
Especialista en
topografia, trazo, |CONSORCIO Supervision de la obra de rehabilitacion y mejoramiento
2 disefio vial, SUPERVISOR de la carretera Huancavelica-Lircay, Tramo 1+500 (Av. 2666 16/02/2015 4/04/2016 1.13
seguridad vial y LIRCAY Los Chancas) - Lircay
sefializacién
Especialista en
topografia, trazo, Superviison de la obra de rehabiitacion y mejoramiento
o CONSORCIO CPs- X
3 disefio vial, COPREX de la carretera Imperial-Mayocc-Ayacucho, Tramo 2667 1/01/2014 28/02/2015 1.16
seguridad vial y Mayocc-Huanta
sefializacién




Especialista en

TOTAL DE ANOS ==>

topografia, trazo, |CONSORCIO - L,
RN Supervision de la obra Rehabilitacion de la carretera Dv
4 disefio vial, SUPERVISOR 2668 22/10/2012 31/12/2013 1.19
. ) Las Vegas-Tarma
seguridad vial y TARMA
sefalizacidn
Especialista en
topografia, trazo, HOB Supervision del saldo de obra Rehabolitacion y
5 disefio vial, CONSULTORES S.A mejoramiento de la carretera Ayacucho-Abancay, Tramo 2669 17/07/2012 4/10/2012 0.22
seguridad vial y “"Km 154+000 - km 210+000
sefalizacion

5.41

SreTTTTTToT
ACREDITAR
EXPERIENCIA
PROFESIONAL
MINIMA DE 05
ANOS REQUERIDA
EN LAS BASES.

Experiencia especifica de tres (03) afios, supervision de obras y/o ejecucion de construccin y/o rehabilitacion y/o mejoramiento y/o ampliacion y/o construccion de obras viales.

Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcién del servicio Folio Total meses/ afios| OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
Especialista en
1 trazo, ‘ ICCGSA Relhabilitacio'nl y mejoramienNtD de la carretera Puente 2665 7/04/2016 22/12/2017 171
explanaciones y Chino-Aguaytia, sectores dafiados
topografia
Especialista en
topografia, trazo, |CONSORCIO Supervision de la obra de rehabilitacion y mejoramiento
2 disefio vial, SUPERVISOR de la carretera Huancavelica-Lircay, Tramo 1+500 (Av. 2666 16/02/2015 4/04/2016 1.13
seguridad vial y LIRCAY Los Chancas) - Lircay
sefializacién
Especialista en
topografia, trazo, Superviison de la obra de rehabiitacion y mejoramiento
o CONSORCIO CPs- X
3 disefio vial, COPREX de la carretera Imperial-Mayocc-Ayacucho, Tramo 2667 1/01/2014 28/02/2015 1.16
seguridad vial y Mayocc-Huanta
sefializacién
Especialista en
topografia, trazo, |CONSORCIO . P
Supervision de la obra Rehabilitacion de la carretera Dv
4 disefio vial, SUPERVISOR P 2668 22/10/2012 31/12/2013 1.19
. . Las Vegas-Tarma
seguridad vial y TARMA
sefializacién
Especialista en
topografia, trazo, HOB Supervision del saldo de obra Rehabolitacion y
5 disefio vial, CONSULTORES S.A mejoramiento de la carretera Ayacucho-Abancay, Tramo 2669 17/07/2012 4/10/2012 0.22
seguridad vial y “"|Km 154+000 - km 210+000
sefializacion
TOTAL DE ANOS ==> 5.41




TOTAL DE ANOS ==>

Experiencia especifica de tres (03) afios en disefio, supervision de obras y/o ejecucion de construccion y/o rehabilitacion y/o mejoramiento y/o ampliacion de obras viales

6.57

FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:
Criterio:
Se evaluard en funcidn a la experiencia especifica adicional a la minima requerida (03 afios) en el Cuadro N° 3 del numeral 15.1 del Requerimiento (TDR);
siempre y cuando, cumplan con todos los requisitos y condiciones solicitadas para dicha experienciaespecifica del refereido profesional: 1.5
- 02 afios adicionales al minimo requerido: 03 puntos
- 01 afio adicional al minimo requerido: 02 puntos
9. INGENIERO DE SUELOS Y PAVIMENTOS (ROBERTO MARTIN LOPEZ LAZO, DNI 08873492)
Calificacion: INGENIERO CIVIL, COLEGIADO, REG. N° 49737 Folio: 2690 8/02/1996
Ingeniero Civil o Geologo o en Geotecnia, colegiado y habilitado
Experiencia general minima de cinco (05) afios en entidades publicas y privadas
Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcion del servicio Folio Total meses/ afios] OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
Especialista de . L . )
SAN JOSE Rehabilitacién y mejoramiento de la carretera Checca-
1 suelos y 2695 11/09/2019 30/06/2020 0.80
. CONSTRUCTORA  |Mazocruz (llave-El Collao-Puno)
pavimentos
Especialista de Mejoramiento de la carretera Chupuro-Vista Alegre-
CONSORCIO JUNIN Rk . o
2 suelos y I Chicche-Chongos Alto-Huasicancha, provincia de 2696 1/03/2017 8/04/2019 2.10
pavimentos Huancayo, regién Junin
Especialista de e, . . .
CONSORCIO VIAL |Rehabilitacién y mejoramiento de la carretera Lima-
3 suelos y . . . 2697 15/04/2013 15/12/2016 3.67
) SANTA ROSA Canta-La Viuda-Unish, Tramo Lima-Canta
pavimentos
[STCUMPLE CON
ACREDITAR
EXPERIENCIA
PROFESIONAL
MINIMA DE 05

ANOS REQUERIDA
EN LAS BASES.

Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcién del servicio Folio Total meses/ afios| OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
Especialista de SAN JOSE Rehabilitacion y mejoramiento de la carretera Checca
1 suelos y ymel 2695 11/09/2019 30/06/2020 0.80
. CONSTRUCTORA  |Mazocruz (llave-El Collao-Puno)
pavimentos
Especialista de Mejoramiento de la carretera Chupuro-Vista Alegre-
CONSORCIO JUNIN K . L
2 suelos y I Chicche-Chongos Alto-Huasicancha, provincia de 2696 1/03/2017 8/04/2019 2.10
pavimentos Huancayo, region Junin




Especialista de
suelos y
pavimentos

CONSORCIO VIAL
SANTA ROSA

Rehabilitaciéon y mejoramiento de la carretera Lima-
Canta-La Viuda-Unish, Tramo Lima-Canta

2697

15/04/2013

15/12/2016

3.67

TOTAL DE ANOS ==>

6.57

SITCUMPLE C
ACREDITAR LA
EXPERIENCIA
ESPECIFICA

REQUERIDA EN
LAS BASES.

FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:

Criterio:

Se evaluard en funcidn a la experiencia especifica adicional a la minima requerida (03 afios) en el Cuadro N° 3 del numeral 15.1 del Requerimiento (TDR);

siempre y cuando, cumplan con todos los requisitos y condiciones solicitadas para dicha experienciaespecifica del refereido profesional: Puntaje: 3
- 02 afios adicionales al minimo requerido: 03 puntos
- 01 afio adicional al minimo requerido: 02 puntos
10. JEFE DE PLANEAMIENTO Y VALORIZACIONES (JORGE CONCHA CONTRERAS, DNI 31343692)
Calificacion: INGENIERO CIVIL, COLEGIADO, REG. N° 102480 Talltes 2676 fechode 11/08/2008
colegiatura:
Ingeniero Civil, colegiado y habilitado
Experiencia general minima de cinco (05) afios en entidades publicas y privadas
Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcion del servicio Folio Total meses/ afios] OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
L Supervision del saldo de obra de rehbilitacion y
Especialista en . X .
mejoramiento de la carretra Lima-Canta-Huayllay-Dv
1 metrados, costos y [ CESEL SA 2681 31/10/2020 15/12/2021 1.12
. Cochamarca, Empalme PE3N, Tramo Canta-Huayllay, de
valorizaciones X . |
95.2 km, Lima. Junin y Pasco, Peru
L Sueprvision de la obra de rehabilitacién y mejoraminto
Especialista en CONSORCIO o
de la carretera Huancavelica-lircay, Tramo Km 1+500 (Av
2 metrados, costos y |SUPERVISOR . . " 2682 19/10/2015 28/02/2017 1.36
L Los Chancas)-Lircay, a ivdel de carpeta asfaltica en
valorizaciones LIRCAY )
caliente. Long 77.14 km
Ingeniero Supervision de la obra de rehabilitacién y mejoramiento
Especialista en CONSORCIO CPS - |de la carretera Imperail-Mayocc-Ayacucho, Tramo
3 . o . 2683 2/03/2014 16/10/2015 1.62
metrados, costos y | COPREX Mayocc-Huanta a nivel de carpeta asfaltica en caliente,
valorizaciones 270150km




L Supervision de la obra de rehabilitacién y mejoramiento
Especialista en . ; X
CONSORCIO de la carretera Chamaya-Jaen-San Ignacio -Rio Canchis,
4 metrados, costos y . b . 2684 1/09/2012 1/03/2014 1.50
L INTEGRACION Tramo Sam Ignacio-Puete Integracion a nivel de carpeta
valorizaciones - .
asfaltica en caliente, 27.150 km
S CUMPLE C
ACREDITAR
EXPERIENCIA
PROFESIONAL
MINIMA DE 05
ANOS REQUERIDA
TOTAL DE ANOS ==> 5.60 EN LAS BASES.

Criterio:

- 02 afios adicionales al minimo requerido: 03 puntos
- 01 afio adicional al minimo requerido: 02 puntos

Se evaluard en funcidn a la experiencia especifica adicional a la minima requerida (03 afios) en el Cuadro N° 3 del numeral 15.1 del Requerimiento (TDR);
siempre y cuando, cumplan con todos los requisitos y condiciones solicitadas para dicha experienciaespecifica del refereido profesional:

FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:

Puntaje:

Experiencia especifica de tres (03) afios como en disefio, supervision de obras y/o ejecucion de construccion y/o rehabilitacion y/o mejor y/o liacion y/o construccion de obras de viales
Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcion del servicio Folio Total meses/ afios| OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
- Supervision del saldo de obra de rehbilitacion y
Especialista en . X .
mejoramiento de la carretra Lima-Canta-Huayllay-Dv
1 metrados, costos y [ CESEL SA 2681 31/10/2020 15/12/2021 1.12
. Cochamarca, Empalme PE3N, Tramo Canta-Huayllay, de
valorizaciones X . |
95.2 km, Lima. Junin y Pasco, Peru
L Sueprvision de la obra de rehabilitacién y mejoraminto
Especialista en CONSORCIO o
de la carretera Huancavelica-lircay, Tramo Km 1+500 (Av
2 metrados, costos y |SUPERVISOR . . " 2682 19/10/2015 28/02/2017 1.36
L Los Chancas)-Lircay, a ivdel de carpeta asfaltica en
valorizaciones LIRCAY )
caliente. Long 77.14 km
Ingeniero Supervision de la obra de rehabilitacién y mejoramiento
Especialista en CONSORCIO CPS - |de la carretera Imperail-Mayocc-Ayacucho, Tramo
3 . e . 2683 2/03/2014 16/10/2015 1.62
metrados, costos y | COPREX Mayocc-Huanta a nivel de carpeta asfaltica en caliente,
valorizaciones 270150km
L Supervision de la obra de rehabilitacién y mejoramiento
Especialista en . ; X
CONSORCIO de la carretera Chamaya-Jaen-San Ignacio -Rio Canchis,
4 metrados, costos y . = . 2684 1/09/2012 1/03/2014 1.50
L INTEGRACION Tramo Sam Ignacio-Puete Integracion a nivel de carpeta
valorizaciones - :
asfaltica en caliente, 27.150 km
STCUMPLE CON |
ACREDITAR LA
. EXPERIENCIA
TOTAL DE ANOS ==> 5.60 ESPECIEICA
REQUERIDA EN
LAS BASES.




11. INGENIERO SUPERVISOR AMBIENTAL (KARINA ARIAS ARENAS, DNI 40126321)

Calificacion: INGENIERO AMBIENTAL Y DE RECURSOS, COLEGIADO, REG. N° 106793 Folio: 2704 Fecha L 20/03/2009
colegiatura:
Ingeniero Civil, Abiental, Titulado, Colegiado y habilitado
|Experiencia general minima de cuatro (04) afios en entidades publicas y privadas
Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcién del servicio Folio Total meses/ afios] OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
Especialista CONSORCIO Proyecto mejoramiento de la carretera Oyon, Amb,
1 X P X SUPERVISOR OYON|Tramo Il Dv. Cerro de Pasco (km 181+000) - Dv Chacayan 2708 1/01/2021 14/10/2021 0.78
impacto ambiental
CHACAYAN (km 230+000)
CONSORCIO Si ision de la e] ion de la obra 2 conf d
Especialista SUPERVISOR upervmorT e la ejecucion de la obra 2 conformado por 6/07/2020 15/03/2021 0.69
2 . los: Chuquicara (km 75+518), Tablachaca (km 768+806), 2709
ambiental PUENTES )
Tablachaca Il (km 769+131) y Quiroz (km 776+216)
ANCSAH/JUNIN 1/07/2019 15/03/2020 0.71
Supervision en obras nuevas paso a desnivel Bisas de
. Concon incluido ccesos y puente nuevo Ayacucho
Ingeniera en CONSORCIO . . )
3 X X incluidos acceso del subtramo 4 de la Red Vial 6 del 2710 11/12/2017 11/06/2018 0.50
impacto ambiental [PUCUSANA ., .
Contrato de Concesion del Tramo Vial Puente Pucusana-
Cerro Azul-Ica
4 Inge._ Especialista OSITRAN C-onstruc.cién dela segurlda calzada Piura-Paita Tramo 6: 2711 24/02/2016 23/05/2016 0.24
Ambiental Piura-Paita de la Concesion IIRSA NORTE
5 Inge.‘ Especialista OSITRAN Cf;mstruclcio‘n dela segur\lda calzada Piura-Paita Tramo 6: 2711 10/11/2015 9/02/2016 0.25
Ambiental Piura-Paita de |a Concesion IIRSA NORTE
Supervisor de
seguridad Rehabilitacién y mejoramiento de la Carretera Lima-
6 . MOTA ENGIL . X 2713 1/06/2012 3/12/2013 1.51
ocupacional y Canta-La Vuda-Unish, Canta-Lima
medio ambiente
Supervisor de L. . . .
dad Cnstruccién camino de carga pesada y excavacién masiva
segurida
7 8 ) MOTA ENGIL (paquete 02 y 03) -Proyecto Las Bambas, Cusco, 2713 1/02/2012 31/05/2012 0.33
ocupacional y Apurimac
medio ambiente P
S isor d
uper.\;lszr N Construccion de depésito de desmonte de mina Pampa
segurida
8 8 ) MOTA ENGIL Verde y carretera tajo Pampa Verde-San Pedro Sur. 2713 12/12/2011 31/01/2012 0.14
ocupacional y X
. . Cajamarca
medio ambiente
STCUMPLE CON
ACREDITAR
EXPERIENCIA
PROFESIONAL
MINIMA DE 04
ANOS REQUERIDA
TOTAL DE ANOS ==>, 5.15 EN LAS BASES.
Experiencia especifica de tres (03) afios como responsable de la gestion ambiental en obras de civiles y/o viales y/o obras en general.
Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcion del servicio Folio Total meses/ afios| OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
€ alist CONSORCIO Proyecto mejoramiento de la carretera Oyon, Amb,
specialista .
1 i P i SUPERVISOR OYON|Tramo Il Dv. Cerro de Pasco (km 181+000) - Dv Chacayan 2708 1/01/2021 14/10/2021 0.78
impacto ambiental
CHACAYAN (km 230+000)
CONSORCIO
. Supervision de la ejecucion de la obra 2 conformado por 6/07/2020 15/03/2021 0.69
Crnaninal licdn ClIDCD\/ICND




Lopcuiansia

SurLnvioun

Criterio:

FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:

Se evaluara en funcion a la experiencia especifica adicional a la minima requerida (03 afios) en el Cuadro N° 3 del numeral 15.1 del Requerimiento (TDR);

2 ambiental PUENTES los: Chuquicara (km 75+518), Tablachaca (km 768+806), 2709
Tablachaca Il (km 769+131) y Quiroz (km 776+216) 1/07/2019 15/03/2020 0.71
ANCSAH/JUNIN
Supervision en obras nuevas paso a desnivel Bisas de
Ingeniera en CONSORCIO Concon incluido ccesos y puente nuevo Ayacucho
3 ) € ) incluidos acceso del subtramo 4 de la Red Vial 6 del 2710 11/12/2017 11/06/2018 0.50
impacto ambiental [PUCUSANA . )
Contrato de Concesion del Tramo Vial Puente Pucusana-
Cerro Azul-Ica
4 Inge.‘ Especialista OSITRAN Cf;mstruclcio‘n dela segur\lda calzada Piura-Paita Tramo 6: 2711 24/02/2016 23/05/2016 0.24
Ambiental Piura-Paita de |a Concesion IIRSA NORTE
5 Inge._ Especialista OSITRAN C-onstruc.cién dela segurlda calzada Piura-Paita Tramo 6: 2711 10/11/2015 9/02/2016 0.25
Ambiental Piura-Paita de la Concesidn IIRSA NORTE
Supervisor de
6 segurid?d MOTA ENGIL Rehabilitacion y mlejoramientlo de la Carretera Lima- 2713 1/06/2012 3/12/2013 151
ocupacional y Canta-La Vuda-Unish, Canta-Lima
medio ambiente
Supervisor de ., ) » .
seauridad Cnstruccién camino de carga pesada y excavacion masiva
7 e . MOTA ENGIL (paquete 02 y 03) -Proyecto Las Bambas, Cusco, 2713 1/02/2012 31/05/2012 0.33
ocupacional y ,
. . Apurimac
medio ambiente
3 Superlvisor de MOTA ENGIL Construccion de deplc':sito de desmonte de mina Pampa 2713 12/12/2011 31/01/2012 014
seguridad Verde y carretera tajo Pampa Verde-San Pedro Sur.
[STCOMPLE CON
ACREDITAR LA
. EXPERIENCIA
TOTAL DE ANOS ==> 5.15 ESPECIFICA
REQUERIDA EN
LAS BASES.

siempre y cuando, cumplan con todos los requisitos y condiciones solicitadas para dicha experienciaespecifica del refereido profesional: Puntaje: 3

- 02 afios adicionales al minimo requerido: 03 puntos

- 01 afio adicional al minimo requerido: 02 puntos

12. LIDER BIM (LUIS MANUEL CONTRERAS ROJAS, DNI 005636923)

Calificacién: ARQUITECTO Folio: 2720 T NO APLICA
colegiatura:

Ingeniero Civil, Arquitecto, colegiado y habilitado




|Experiencia general minima de seis (06) afios en entidades publicas y privadas

Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcién del servicio Folio Total meses/ afios] OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
EGISMEX S.A. DE  [Supervision de los proyectos de Trolebus Estadio Azteca,
1 BIM Manager P proy ' 2723 6/03/2025 31/07/2025 0.40
cv Aeropuerto de Tepic, Aeropuerto de Puerto Escondido
CONSORCIO Mejoraiento y ampliacion del servicio aeropuerto en la
2 Gerente BIM NATIVIDAD DE region Cusco mediante el Nuevo Aeropoerto 2724 1/09/2022 5/03/2025 2.51
CHINCHERO Internacional de Chinchero Cusco (AICC)
3 BIM Manager SACYR CHILE Proyecto Aeropuerto de Challacuta 2728 9/09/2019 28/02/2022 2.47
Modelamiento y coordinacién con la metodologia BIM,
participando de manera destacada en los siguientes
proyectos aeroportuarios. Dentro de los proyectos
. ARCADIS CHILE . L L.
4 Coordinador BIM SPA aeroportuarios que tuvo participacion se encuentran: 2729 1/11/2015 31/08/2019 3.83
Aeropuerto AMB Santiago de Chile, Aerédromo de
Peldehue-Chile, Aeropuerto de Mocipulli-Chile,
Aeropuerto de Puerto Williams-- Chile
Funcionario
5 encargado G+G ARQUITECTOS |Metodologia BIM en el desarrollo del colegio Pelchuquin 2730 1/03/2012 30/04/2013 1.16
metodologia BIM
CUMPLE CON
ACREDITAR
TOTAL DE ANOS ==> 10.37 EXPERIENCIA
Experiencia especifica de tres (03) afios en estudios, supervision y/o ejecucin de proyectos, con metodologia BIM.
Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcion del servicio Folio Total meses/ afios| OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
EGISMEX S.A. DE  |Supervisidn de los proyectos de Trolebus Estadio Azteca,
1 BIM Manager ) K 2723 6/03/2025 31/07/2025 0.40
cv Aeropuerto de Tepic, Aeropuerto de Puerto Escondido
CONSORCIO Mejoraiento y ampliacidn del servicio aeropuerto en la
2 Gerente BIM NATIVIDAD DE region Cusco mediante el Nuevo Aeropoerto 2724 1/09/2022 5/03/2025 2.51
CHINCHERO Internacional de Chinchero Cusco (AICC)
3 BIM Manager SACYR CHILE Proyecto Aeropuerto de Challacuta 2728 9/09/2019 28/02/2022 2.47
Modelamiento y coordinacién con la metodologia BIM,
participando de manera destacada en los siguientes
proyectos aeroportuarios. Dentro de los proyectos
. ARCADIS CHILE . e
4 Coordinador BIM SPA aeroportuarios que tuvo participacién se encuentran: 2729 1/11/2015 31/08/2019 3.83
Aeropuerto AMB Santiago de Chile, Aerédromo de
Peldehue-Chile, Aeropuerto de Mocipulli-Chile,
Aeropuerto de Puerto Williams-- Chile




Criterio:

FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:

TOTAL DE ANOS ==>

Se evaluard en funcidn a la experiencia especifica adicional a la minima requerida (03 afios) en el Cuadro N° 3 del numeral 15.1 del Requerimiento (TDR);

CUMPLE CON
ACREDITAR
EXPERIENCIA

siempre y cuando, cumplan con todos los requisitos y condiciones solicitadas para dicha experienciaespecifica del refereido profesional: Puntaje: 3
- 02 afios adicionales al minimo requerido: 03 puntos
- 01 afio adicional al minimo requerido: 02 puntos
13. CONTROL DOCUMENTARIO (DOCUMENT CONTROL) (LORENA BETZABE SORIA CARRILLO, DNI 70435280)
Calificacion: INGENIERA CIVIL, REG PROFESIONAL 189177 Talltes 2736 fechode 15/07/2016
colegiatura:
Bachiller en Administracion, Sistemas, Arquitectura, Ingenieria
Experiencia general minima de cinco (05) afios en entidades publicas y privadas
Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcién del servicio Folio Total meses/ afios] OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
Especialista en CONURMA Supervision de calidad y supervision de SSOMA de los
1 control INGENIEROS contratos NEC4 ECC para el paquete 01 Proyecto Especial 2740 1/02/2023 17/06/2025 2.38
documentario CONSULTORES de Inversidn Publica -Escuela Bicentenario (PEIP-EB)
Control Proyecto Refineria La Pampilla -RELAPASAA y contrato
2 . AYESA . o 2741 4/11/2019 15/02/2022 2.28
documentario marco de ingenieria - PTEROPERU
. Elaboracion del expediente técnico para el estudio de
Asistente de INGEPAV K K .
3 X o, alternativas de los caminos de acceso a la minera Las 2742 1/11/2018 28/02/2019 0.33
ingenieria INGENIEROS SAC
Bambas
Asistente de Servicio de apoyo en las especialidades de mecanica de
4 . L, GEONAYLAMP i X 2743 1/01/2016 30/06/2016 0.50
ingenieria suelos, geotecnia y pavimentos




TOTAL DE ANOS ==>

ANOS REQUERIDA
EN LAS BASES.

Experiencia especifica de dos (02) afios en entidades publicas o empresas privadas en Gestion Documental o Gestion de Contratos o Gestion Publica o Control Gubernamental en sistemas informaticos de tramite
documentario o herramientas de entornos comun de datos en Metodologia BIM

Criterio:

Se evaluard en funcidn a la experiencia especifica adicional a la minima requerida (02 afios) en el Cuadro N° 3 del numeral 15.1 del Requerimiento (TDR);

Periodo
Item Cargo Empresa/Entidad Descripcion del servicio Folio Total meses/ afios| OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
Especialista en CONURMA Supervision de calidad y supervisién de SSOMA de los
1 control INGENIEROS contratos NEC4 ECC para el paquete 01 Proyecto Especial 2740 1/02/2023 17/06/2025 2.38
documentario CONSULTORES de Inversion Publica -Escuela Bicentenario (PEIP-EB)
Control P to Refineria La P illa -RELAPASAA trat
2 ontrot AYESA royecto Refineria ta Fampitia y contrato 2741 4/11/2019 15/02/2022 2.28
documentario marco de ingenieria - PTEROPERU
Asistente de INGEPAV Elaboracion del expediente técnico para el estudio de
3 X o, alternativas de los caminos de acceso a la minera Las 2742 1/11/2018 28/02/2019 0.33
ingenieria INGENIEROS SAC
Bambas
4 lAsistgnt? de GEONAYLAMP Servicio de apoYo en Iaf especialidades de mecénica de 2743 1/01/2016 30/06/2016 0.50
ingenieria suelos, geotecnia y pavimentos
STCONVIPIECOT
ACREDITAR LA
. EXPERIENCIA
TOTAL DE ANOS ==> 5.49 ESPECIFICA
REQUERIDA EN
LAS BASES.

FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:

siempre y cuando, cumplan con todos los requisitos y condiciones solicitadas para dicha experienciaespecifica del refereido profesional: Puntaje: 2

- 02 afios adicionales al minimo requerido: 02 puntos

- 01 afio adicional al minimo requerido: 01 puntos

POSTOR: CONSORCIO ANILLO VIAL EHI I
RESUMEN DE PUNTAJE DE FACTORES DE EVALUACION

1. JEFE DE SUPERVISION - (CARLOS JAVIER VARON ROBAYO, DNI 80172851) Puntaje: 5

2. JEFE DE ESTUDIO - (HILARIO EUFRACIO HUERTA OLIVERA, DNI 07115709) Puntaje: 3

3. JEFE DE INGENIERIA VIAL (SNEIDER MAYORGA RAMIREZ, DNI 1022383450) Puntaje: 3



4. JEFE DE ESTRUCTURAS, PUENTES, OBRAS DE ARTE Y DRENAJES (ELI FEDERICO CORDOVA VILELA DNI 08605154) Puntaje: 3

5. JEFE DE CALIDAD (HUGO MAQQUERHUA PANIURA DNI 09912785) Puntaje: 3

6. JEFE DE TUNELES Y EXCAVACIONES (HECTOR ALIRIO SALAZAR BONILLA, DNI 79269670) Puntaje: 3

7. JEFE DE PREVENCION DE RIESGOS (APARICIO TRUJILLO DOMINGUEZ, DNI 40575880) Puntaje: 3
|8. JEFE DE TOPOGRAFIA (TRAZO, VIADUCTOS, PUENTES Y TUNELES) - 1 (JULIO ENRIQUE RAMIREZ RAMIREZ, DNI 23962250) Puntaje: 1.5
|8. JEFE DE TOPOGRAFIA (TRAZO, VIADUCTOS, PUENTES Y TUNELES) (NICOLAS EVARISTO ALVINO GARCIA, DNI 06129889) Puntaje: 1.5
9. INGENIERO DE SUELOS Y PAVIMENTOS (ROBERTO MARTIN LOPEZ LAZO, DNI 08873492) Puntaje: 3

10. JEFE DE PLANEAMIENTO Y VALORIZACIONES (JORGE CONCHA CONTRERAS, DNI 31343692) Puntaje: 3

11. INGENIERO SUPERVISOR AMBIENTAL (KARINA ARIAS ARENAS, DNI 40126321) Puntaje: 3

12. LIDER BIM (LUIS MANUEL CONTRERAS ROJAS, DNI 005636923) Puntaje: 3

13. CONTROL DOCUMENTARIO (DOCUMENT CONTROL) (LORENA BETZABE SORIA CARRILLO, DNI 70435280) Puntaje: 2

PUNTAJE TOTAL: 40

RESULTADO DE LA EVALUACION TECNICA : PROPUESTA ADMITIDA




ANEXO
PSO N°002-2025-OSITRAN

SERVICIO DE SUPERVISION AL DISENO Y CONSTRUCCION DE LAS INVERSIONES OBLIGATORIAS DEL

PROYECTO ANILLO VIAL PERIFERICO.

(VERIFICACION DE PRESENTACION DE DOCUMENTACION OBLIGATORIA DE SOBRE N° 01 - CREDENCIALES)

POSTOR: CONSORCIO CONCREMAT - CPS

Integrado por:

- CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA SA SUCURSAL

DEL PERU

- CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
S.L. SUCURSAL PERU

PRESENTA

DOCUMENTACION PROPUESTA TECNICA /NO PRESENTA FOLIOS OBSERVACION
SOBRE N° 1: “CREDENCIALES”
Informacién Identificatoria - Formato N° 1: Identificacion del Postor.
a) En el caso de que el Postor sea un Consorcio, cada una de los integrantes debe presentar el Formato N° 1. PRESENTA 006 AL 012
Declaracién Jurada del Postor: Segun lo establecido en el Formato N° 2.
b) En el caso de que el Postor sea un Consorcio, cada uno de los integrantes debe presentar el Formato N° 2. PRESENTA 014 AL019
c) Promesa de consorcio (Formato N° 3), de ser el caso. PRESENTA 022 AL 024
Documentacién Legal: Documento que acredite fehacientemente la representacion de quien suscribe la oferta. En el caso de
consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de
consorcio, segln corresponda.
Acreditaci6n:
Tratandose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario
designado para tal efecto, expedido por registros publicos con una antigliedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la
presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emision.
d.1) PRESENTA 025 AL 042
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento analogo, o del certificado de vigencia de
poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, seglin corresponda, expedido por registros publicos con una
antigtiedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emision.
Trata de p juridicas icili en el exterior, bastara la presentacion de carta poder, con firma legalizada
por la via consular, en la que se indiquen los poderes generales y especiales otorgados por el 6rgano social a las personas
designadas para encargarse del proceso de supervision, acompafiada de traduccion efectuada por traductor publico
juramentado o traductor colegiado certificado.
En caso de que el postor sea una persona juridica nacional,debe presentar una Declaracion Jurada (formato libre) en la
que se precise que cuenta con el testimonio de la escritura publica de constitucién de empresa y de su estatuto social, asi como
las escrituras de modificacion, cuando sea el caso
d.2) En caso de que el postor s.ea una personajund.ica extranjera debera precisar en la Declaracion Jurada (formato libre) PRESENTA 043 AL 046
que cuenta con estatuto social de la empresa matriz (extranjera).
En caso de que el Postor sea un Consorcio, cada uno de los integrantes deberéa presentar la referida declaracién jurada
(formato libre)
En caso de ser persona juridica, nacional o extranjero debera contar y acreditar con las siguientes Certificaciones , en procesos
relacionados al objeto de la contratacion:
a) Calidad de Servicios Prestados (ISO 9001) ,
b) Gestion Ambiental (ISO 14001),
c) Seguridad y salud en el Trabajo (ISO 45001)
d) Antisoborno (ISO 37001)
d.3)  |Acreditacion: PRESENTA 048 AL 086
Las certificaciones y acreditaciones deberan encontrarse vigentes a la fecha de presentacion de propuestas. En caso de
consorcio bastara que el consorciado que se comprometan a ejecutar el servicio cumpla.
Se confirma, la certificacion ISO debe versar sobre Supervision de Obras Viales.
Los certificados deben consignar la direccion exacta de la sede, filial u oficina del proponente o integrante del consorcio a cargo
de la prestacion
Informacién Financiera:
Declaracién Jurada (formato libre ) de haber declarado ante SUNAT (en caso de Pert) su gestion anual durante los dos (2)
ultimos afos. Los postores extranjeros deben precisar en su declaracion jurada que ha efectuado la declaracion de impuesto a
la renta de la institucion de su pais de origen, correspondiente a los dos (2) ultimos afios fiscales. De existir postores que atn no
e) hayan efectuado la declaracion de impuesto a la renta en su pais de origen correspondiente al afio fiscal 2024, por motivos de PRESENTA 087 AL 092

fechas en su calendario de impuesto a la renta 2024, podran precisar la declaracion jurada que corresponde a los afios 2022 y
2023

En caso de Consorcio, la Declaracion Jurada debe ser presentada por cada uno de los integrantes.

De cumplir el Postor con acreditar todos los requsitos del Sobre N° 1 - "Credenciales", el Comité Especial procedera a abrir

al Sobre N°2..

CUMPLE CON LO REQUERIDO EN LAS BASES INTEGRADAS PARA EL
"SOBRE N°1 - CREDENCIALES"; POR LO QUE, PASA A EVALUACION DEL
"SOBRE N°2 - SOBRE TECNICO".




ANEXO : EVALUACION TECNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL POSTOR
PSO N° 002-2025-OSITRAN

POSTOR : CONSORCIO CONCREMAT-CPS

(INTEGRADO: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A. SUCURSAL DEL PERU - CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERU)

e.1.1 EXPERIENCIA GENERAL

El Supervisor podra pesentarse de manera individual o en consorcio (con una participacion individual minima del 25%), con experiencia en supervision y/o fiscalizacion y/o iterventoria y/o asistencias tecnicas y/o gestion de proyectos y/o auditorias en infraestructuras de
transporte, i un monto de fon minima equi al valor referencial (US$ 131'017,479.87). Estos servicios deberan haber concluido en los ultimos 15 afios antes de la fecha de la presentacion de la propuesta y seran acreditados con un maximo de diez
(10) contratos.

La experiencia general puede estar sustentada por servicios prestados en consorcio, siempre que el consorciado que participara en el procedimiento de seleccion acredite una participacion minima del 30% en dichos servicios; caso contrario, el contrato no sera validado
para sustentar la experiencia general.

En caso de postores que se presenten en consorcio, solo se considerara la experiencia de aquellos que se cormprometan a ejecutar el servicio, de conformidad a la promesa formal de consorcio.

% Participacion
. . N N° Contrato/O/S | Fecha de inico del| Fecha de termino Tipo de Monto del servicio 5 . Monto del Servico
N Cliente Objeto del contrato i - Moneda ‘ (en caso de Monto Servicio TC

Fecha contrato servicio del servicio cambio/venta usb ) us$

Folios

'OBSERVACION

Gerenciamiento, supervision,
fiscalizacion, gestion ambiental y| /oo 72,748,456
1 DER RJ social - obras de Implant. 16/02/2009 20/05/2009 31/12/2016 Reales 043956 usD 100.00% 165,525,496.55 0.43956000 72,758,387.26
Pavimentacion- carretera BR

493/RJ; (Arco Metropolitano)

111al 212

Consultoria General para el

Gerenciamiento general y Reales 0.409886 88,525,581.81 0.40988600 17,979,414.03
002/2014-NGTM 21,764,558

2 NGTM supervision de obras del / 13/02/2014 31/03/2017 49.55%

4
Corredor BR-316 - (TRONCAL 03/02/201 usb

BELEM) - 2014-2023 Yenes 0.009897 289,806,564.00 0.00989700 1,421,200.81

213 al 400

Gerenciamiento del Programa de
Transporte Urbano de Fortaleza |
y I TRANSFOR 1 - Ingeneria, |\ 12510,480
3 SEINF Gestion, Supervision de Obras, |5 4 5/01/2015 31/07/2021 Reales 0.37537500 o 100.00% 33,334,612.45 037537500 12,512,980.15
Fortalecimiento Institucional,

Plan de Movilidad Urbana,
Gestion social y ambiental

401al 788

Implantacion y mantenimiento
del Programa de la calidad de las|

obrasy servicios de Ingenieria | o\ oo
16,479,084

) 4600019955/13 11/07/2013 15/03/2017 Reales 0.489261 100.00% 33,685,779.96 0.48926100 16,481,138.39
nuevas y de recuperacion de UsD

23/05/2013
pavimentacin, drenaje OAC y 105/
OAEs, pasadizos, puestos de

(incluyendo supervision de obras
4 CCRNOVA DUTRA

pedagio, edificaciones).

789 al 848

Supervisiony apoyo a la
fiscalizacion tecnica y ambiental
de regularidades laboral, fiscal y
5 DER/ES previdenciaria, restauracion, | CC11/2017 17/07/2017 31/03/2020 Reales 0.30410900 6,386,736 100.00% 21,002,092.89 0.30410900 6,386,925.47
duplicacion, OAEs, y 05/07/2017 usD
conservacion - Jurisdiccion

ia - Regional 3,
Municipio de Colatina

849al 1140
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ARTESP

Apoyo a la ARTESP en la
fiscalizacion de los tramos de
carreteras estatales otorgados a
la Exploracion de la Iniciativa
Privada (PPP) - Sistema
Anhanguera (SP-330) -
Bandeirantes (SP-300) -
bandeirantes (SP-380) autoban
Longitud: 315, 82 km. - Lote 1

0114/Artessp/200
8
30/04/2008

30/04/2008

30/04/2014

Reales

0.60179300

7,460,025
usD

70.00%

17,711,781.68

0.60179300

7,461,178.36

1141al 1414

DER/PB

Supervision, Fiscalizacion y
Control de obras de
implementacion, restauro y
ambiental y construcciony
restauro de obras de artes
especial de las carreteras
integrales del Programa
RODOVIAS/PB

PJ-012/2023
19/05/2023

1/06/2023

31/08/2023

Reales

0.20026408

8,547,239
usb

100.00%

42,736,193.74

0.20026408

8,558,524.71

1415 al 1489

VALEC

Supervision de las obras de
implantacion del EF-334
Ferrocarril de Integracion Oeste-
Este - FIOL, tramo:
Ilheus/Barreiras - lote 2F-S - Rio
Preguica hasta el Arroyo Jacare.

N°096/2010
30/12/2010

30/12/2010

31/12/2020

Reales

0.60251900

60,844,674
usb

100.00%

100,025,288.32

0.60251900

1490 al 1584

NO CUMPLE, EL
CERTIFICADO ES
EMITIDO POR UN
TERCERO, NO POR EL
CONTRATANTE

VALES.A.

Gerenciamiento de obras para la
Implantacion del Proyecto S11D
Logistica del RFSD - Ramal del
Ferrocarril del Sureste del Para
(Paraupebas - Canaa dos
Carajas) (contempla
fiscalizacion) - longitud: 101 km.

N° 2772814
09/01/2014

9/01/2014

1/05/2017

Reales

0.41837500

31,896,254
usb

100.00%

76,252,100.85

0.41837500

31,901,972.69

1585 al 1648

CARRETERAS DE
ARGELIA -
MINISTERIO DE
OBRAS PUBLICAS

Control y seguimiento
(Supervision) de la realizacion de|
la carretera de penetracion que
une el Puerto de Oran con la
carretera este - oeste sur 26 km
en 2x3 Carriles

1/06°
11/03/2015

11/03/2015

30/05/2024

Euro

1.12157369

17,024,010
usb

51.17%

7,638,315.44

1.12157369

4,383,699.92

Dinar Argelino

97.28500000

51.17%

2,422,956,537.67

97.28500000

12,744,275.69

1649 al 1955

TOTAL

Ultimos 15 afios

27/10/2009

27/10/2025

Minimo

25%

MAYOR O IGUAL >=
US$ 131,017,479.87

CUMPLE

192,589,697.48
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e.1.2 EXPERIENCIA ESPECIFICA

La experiencia especifica del Supervisor debe corresponder a contratos de supervision y/o fiscalizaciony/o i ia y/o asistencias tecnicas y/o gestion de proyectos y/o auditorias, de disefio y/o construccion, en infraestructuras de obras viales urbanas, acreditando un|
monto de facturacion minimo equivalente al valor referencial (USD 131,017,479.87). Estos servicios deberan haber concluido en los ultimos 15 afios antes de la fccha de la presentacion de la propuesta y seran acreditadas con un maximo de 10 contratos.

Se considerara como obras viales urbanas e interurbanas a las siguientes i turas: via nacional e i , via de jento, autopista principal, via expresa, corredor vial, cir ion, vias de cir i iales, bypass, perifericos, cinta, que incluye
al menos de tres unidades de las obras siguentes:

- Puentes

- Viaductos

- Tuneles

- Pasos inferiores

- Pasos superiores

- Intersecciones

- sistemas Inteligentes de Transporte o Viales (ITS)

[ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA

La experiencia general y especifica minima puede estar sustentada por servicios prestados en consorcios. En dicho caso, el integrante del Consorcio que se hubiera comprometido en la promesa formal de consorcio a ejecutar las obligaciones materia del presente

Requerimiento debera sustentar haber tenido una participacion minima de 30% en dichos servicios, caso contrario, el contrato no sera validado para sustentar la experiencia minima. Dicho porcentaje sera el monto que acredite como experiencia minima

Cuando en los contratos, orden de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se enecuentre expresado en otra moneda, debe indicarse el tipo de cambio correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emisin de la Orden de Servicios o de
del de pago, segun c b

Para la acreditacion de la experiencia general y especifica minima se realizara mediante la presentacion de copias simple de los siguientes documentos:

- Contratos y su respectiva conformidad o liquidacion, por la prestacion efectuada.

-c de pago, cuya ion se acredite y
- Otros documentos que acrediten fehacientemente el monto facturado. No incluye Declaraciones Juradas.

En el caso de servicios en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del periodo efectivamente acreditado como ejecutado y concluido, debiendo adj copia de las conformidaddes c jentes a tal parte o los respectivos comprobantes de pagol
cancelados.

Se aclara que, en caso existiese diferencias entre el monto consignado en el certificado de buena ejecucion y el cor jente del contrato, lai ion contenida en el certificado de buena ejecucion, por ser este el documento final emitido por el clientel

que sustenta la conformidad del servicio ejecutado.
Los servicios presentados para acreditar la Experiencia Especifica serian para acreditar la Experiencia General.

% Participacion
Monto del servicio (en caso de Monto Inversion TC
consorcio)

Monto Inversion
uss

Fecha de inico del| Fecha de termino Tipo de
Moneda

del servicio cambio/venta

N° Cliente Objeto del contrato N° Contrato/O/S

Folios

OBSERVACION

Gerenciamiento, supervision,

fiscalizacion, gestion ambiental y| o, 0o 72,748,456
1 DER RJ social - obras de Implant. 16/02/2009 20/05/2009 31/12/2016 Reales 0.43956 UsD 100.00% 165,525,496.55 0.43956000 72,758,387.26
Pavimentacion- carretera BR

493/RJ; (Arco Metropolitano)

111al212

Consultoria General para el
Gerenciamiento general y Reales 0.409886 88,525,581.81 0.40988600 17,979,414.03

-NGTI 4,
2 NGTM supervision de obras del 002/2014NGTM | 157 12014 31/03/2017 21,764,558 49.55%

4
Corredor BR-316 - (TRONCAL 03/02/201 usb
BELEM) - 2014-2023 Yenes 0.009897 289,806,564.00 0.00989700 1,421,20081

213 al 400

Gerenciamiento del Programa de
Transporte Urbano de Fortaleza |
¥ 1l TRANSFOR Il -Ingenieria, |/ o 12510480
3 SEINF Gestion, Supervision de Obras, |15 1 5/01/2015 31/07/2021 Reales 037537500 uso 100.00% 33,334,612.45 037537500 12,512,980.15
Fortalecimiento Institucional,
Plan de Movilidad Urbana,

Gestion social y ambiental

401al788

Implantacion y mantenimiento

del Programa de la calidad de las|

obrasy servicios de Ingenieria

) - CCRACT-ND-

(incluyendo supervision e obras 16,479,084

4 |CCRNOVADUTRA ) 4600019955/13 11/07/2013 15/03/2017 Reales 0.489 100.00% 33,685,779.96 0.48926100 16,481,138.39
nuevas y de recuperacionde [ oo UsD

pavimentacin, drenaje OAC y

OAEs, pasadizos, puestos de

pedagio, edificaciones).

789 al 848
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Supervision y apoyo a la
fiscalizacion tecnica y ambiental
de regularidades laboral, fiscal y
previdenciaria, restauracion,  |CC11/2017
duplicacion, OAEs, y 05/07/2017
conservacion - Jurisdiccion

5 DER/ES 17/07/2017 31/12/2018 Reales 0.30410900

ia - Regional 3,
Municipio de Colatina

6,386,736
usb

100.00%

21,002,092.89

0.30410900

6,386,925.47

849 al 1140

Apoyo ala ARTESP en la
fiscalizacion de los tramos de
carreteras estatales otorgados a
la Exploracion de la Iniciativa  |0114/Artessp/200
6 ARTESP Privada (PPP) - Sistema 8 30/04/2008 30/04/2014 Reales 0.60179300
Anhanguera (SP-330) - 30/04/2008
Bandeirantes (SP-300) -
bandeirantes (SP-380) autoban
Longitud: 315, 82 km. - Lote 1

7,460,0.25
usb

70.00%

17,711,781.68

0.60179300

7,461,178.36

1141 al 1414

Supervision , Fiscalizacion y
Control de obras de
implementacion, restauro y
ambiental y construcciony PJ-012/2023
restauro de obras de artes 19/05/2023
especial de las carreteras
integrales del Programa
RODOVIAS/PB

7 DER/PB 1/06/2023 31/08/2023 Reales 0.20026408

8,547,239
usD

100.00%

42,736,193.74

0.20026408

8,558,524.71

1415 al 1489

Supervision y apoyo a la
fiscalizacion de ejecucion de

8 DER/PR obras de implantacion, reaturo,
ampliacion de la capacidad de
carreteras - Lote 02

€0035/2022DT

4/04/2022 31/04/2025 Real 0.209559099
25/03/2022 /04/: /04/: eales

3,160,690
usb

100.00%

15,108,460.11

0.20955910

3,166,115.29

1957 al 2037

Gerenciamiento, Supervision y
Asesoria Tecnica al Programa de
9 SEINF Obras de Movilidad Urbana, con
vistas a la Copa del Mundo de
futbol dela FIFA 2014

013/2011

26/08/2011 26/09/2020 Real 062398600
26/08/2011 /08/: /09/: eales

5,143,044
usb

100.00%

8,243,378.99

0.62398600

5,143,753.08

2038 al 2258

Control y seguimiento
CARRETERAS DE | (Supervision) de la realizacion de| Euro 112157369
ARGELIA- | la carretera de penetracion que 1/06°

© MINISTERIO DE une el Puerto de Oran con la 11/03/2015 11/03/2015 30/05/2024

17,024,010
usb

51.17%

7,638,315.44

1.12157369

4,383,699.92

OBRAS PUBLICAS | carretera este - oeste sur 26 km
en 2x3 Carriles Dinar Argelino 97.28500000

51.17%

2,422,956,537.67

97.28500000

12,744,275.69

1649 al 1955

TOTAL DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

Minimo

25%

MAYOR O IGUAL >=
US$ 131,017,479.87

SI CUMPLE

168,997,593.16)|

60

FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL

Se evaluard en funcién al monto facturado mayor al minimo solicitado (USD 131,017,479.87) en el numeral 14.2 del Requerimiento (Terminos de Referencia), referido a la experiencia especifica del SUPERVISOR; siempre y cuando cumplan con todos los requisitos y

tecnicas requeridas para dicha experiencia

- Mayor a USD 163 millones: 60 puntos
- Mayor a USD 131,017,479.87 y menor o igual a USD 163 millones: 50 puntos

Acreditacion:
la ion de iera de los siguientes
(i) copia de contratos y su respectiva conformidad por la prestacion efectuada o liquidacion, por la prestacion efectuada.
(i) C: de pago, cuya ion se acredite i
(iii) Otros que acrediten el monto facturado. No incluye Declaraciones Juradas.

En el caso de servicios en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del periodo efectivamente acreditado como ejecutado y concluido.

RESULTADO DE LA EVALUACION TECNICA : PROPUESTA ADMITIDA

PUNTAJE ==>

Pagina 4




ANEXO EVALUACION TECNICA

CUADRO - EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO

PSO N° 002-2025-OSITRAN

POSTOR: CONSORCIO CONCREMAT CPS

(INTEGRADO POR: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A SUCURSAL DEL PERU - CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L.

i. Gerente yo

Jefey/o
ic. Sub Jefe y/o
v. Supervisor y/o

vii. Jefe de Tramo.

ii. Superintendente y/o

vi. Residente de obra

Experiencia especifica de ocho (08) afios en supervision de obras y/o e de vlo y/o

principales, vias de evitamiento, vias expresas, corredores viales.
Para acreditar la experiencia del Jefe de Supervision, seran validos los siguientes cargos:

SUCURSAL PERU)
1. JEFE DE SUPERVISION - (FELIX SEGUNDO UGARTE CHACON, DNI 25735132).
I Fecha de
Calificacion: INGENIERO CIVIL, REG. PROFESIONAL: 6550 Folio: 2269Y2270 A 5/10/1967
coleglatray
Ingeniero civil y/o Ingeniero de Caminos, canales y puertos, Ingenieria Vial, y/o Ingenieria de Transito, y/o Ingenieria de Transportes, y/o Arquitecto
Experiencia general minima de quince (15) afios en entidades publicas y privadas
Periodo
Item cargo del servicio Folio Total
Fecha inicio Fecha término
Supervision para la Reconstruccion y Culmiacion de la
) sefe de Consorcio Vil |br Rehabiltacion y Mejoramiento de fa Carretera Lima o 16/07/2025 22/09/2025 010
supervision HYC - MAB - Canta - La Viuda - UNISH; Tramo Lima - Canta, a nivel
de carpeta asfaltica en caliente.
Servicio de Supervision dela Ejecucion de la Via
Ingeniero Jefe de | °"*°"1° Evitamiento Chimbote entre el Km. 004000 al Km
2 ° Superviosr Vial - 2275 28/02/2021 30/11/2024 376
Supervision 39+688 de la Red Vial N" 4 an ivel de carpeta asfaltica
Chimbote
en caliente.
Supervision de la Obra Mejoramiento de la Carretera
5 sefe de Consorcio Oyon - Ambo, Trao | Oyon - Desvio Cerro de Pasco, a o 112018 31/07/2020 s
supervision Supervisor Oyon [ nivel de pavimento rigido, conformado por losas de
concreto de cemento hidraulico
SUPERVISION DE LA Obra: Mejoramiento de la Red Vial
Departamental Moquegua - Arequipoa, Tramo Mo 108
Cruz de Flores Distrito Torata Omate Coalaque Puquina
Jefe de Lagesa -
4 e ion e eRos |Limite Departamental pampa suia Moguegua Tramo 2277 19/05/2018 13/10/2018 040
P Ar 118 Distritos de Polobaya, Pocal y Mollebaya
Arequipa Km. 183+720 a nivel de carpeta asfaltica en
caliente
Jefe de Consorcio de Obra: v de
5 Ia Carretera Dv. Negromayo - Occoruro - Pallpata Dv. 2278 10/08/2015 18/05/2018 277
supervision Supervisor Yauri
Yauri,a nivel de carpeta asfaltica en caliente.
Supervision de la Culminacion de Ia Construccion de la
Jefe de Consorcio Autopista Pimentel - Chiclayo ubicada en el
6 Supervisor 2279 24/03/2014 10/04/2015 105
supervision Departamento de Lambayeque a nivel de carpeta
Lambayeque
asfaltica en caliente
pervision del Proyecto fony
, IngenieroJefe de |Consorcio Vial | del Corredor VialInteroceanico Sur, Peu - Brasl, Tramo 280 11272008 s011/2010 00
Supervision Union 1: San Juan de Marcona - Cusco - Urcos an nivel de
carpeta asfaltica en caliente.
Supervision de las Obras de Construcciony
Supervisor Jefe de Consorcio Mejoramiento de la Concesion Vial lIRSA Norte
8 e Supervisor Nor | Carretera Interoceanica Paita - Yurimaguas (955.1 KM) 2281 10/04/2006 10/04/2008 2.00
Oriental a nivel de carpeta asfaltica en caliente Tramo: Tarapoto
Yurimaguas.
Supervision de las Obras de Reconstruccion y
N efe de Lagesa Ingenieros | Rehabilitacion del Paguete N° 01 Carretera o83 1/08/1998 31/12/1908 042
supervision Consultores Panamericana Norte Tramo: Piura (Km. 972) - Km. 1064
a nivel de carpeta asfaltica en caliente.
Asociacion
Restrepo y Uribe
Ingeniero Ltda &Kuroiwa - | Obra: Tramo Desvio Ancon - Puente Chanca
10 Residente del y v 2284 1/03/1994 31/08/1994 050
B Kogan - Valdivida -| (Serpentin)
Ings. Civiles SRL
ces
Consulting Supervision de las Obras: Rehabilitacion y
fi - Pt
n Ingeniero Jefe de |Engineers Mejoramiento dela carretera Panamericana Norte - Pte Joss 1os/1592 5J02/159 s
Supervision Salzgitter GMBH  [Santa Huarmey a nivel de carpeta asfaltica en caliente
Sucursal del Peru [ Tramo: Huarmey - Casma
Jefe de Lagesa Ingenieros | SUPerVision defa Obra: M
12 : gesa Ing de la Carretera Panamericana Norte a nivel de carpeta 2286 3/04/1984 15/06/1985 120
supervision Consultores h
asfaltica en caliente, Tramo |, llly IV.
SI CUMPLE CON ACREDITAR
LA EXPERIENCIA
PROFESIONAL MINIMA DE 15
ANOS, REQUERIDA EN LAS
BASES
17.45

de obras viales urbanas e interurbanas, tales como autopistas

en caliente.

Periodo
ftem cargo del servicio Folio Total OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término
Servicio de Supervision de la Ejecucion de Ia Via
Ingeniero Jefe de | CO"O1° Evitamiento Chimbote entre el Km. 00+000 al Km
1 ° Superviosr Vial - 2275 28/02/2021 30/11/2024 376
Supervision P 394688 de I Red Vial N° 4 an ivel de carpeta asfaltica
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de la Culminacion de a C dela
Jefe de Consorcio Autopista Pimentel - Chiclayo ubicada en el
2 . Supervisor P v 2279 24/03/2014 10/04/2015 105
supervision Departamento de Lambayeque a nivel de carpeta
Lambayeque ¢
asfaltica en caliente
P del Proyecto
5 IngenieroJefe de |Consorcio Vial | del Corredor VialInteroceanico Sur, Peru-Brasl, Tramo 280 11272008 s011/2010 00
Supervision Union 1: San Juan de Marcona - Cusco - Urcos an nivel de
carpeta asfaltica en caliente.
Supervision de las Obras de Construcciony
N Consorcio Mejoramiento de la Concesion Vial IIRSA Norte
Supervisor Jefe de )
4 e Supervisor Nor | Carretera Interoceanica Paita - Yurimaguas (955.1 KM) 2281 10/04/2006 10/04/2008 2.00
Oriental anivel de carpeta asfaltica en caliente Tramo: Tarapoto
Yurimaguas.
Supervision de las Obras de Reconstruccion y
s sefe de Lagesa Ingenieros |Rehabiltacion del Paquete \" 01 Carretera . 1081938 31/12/1998 0
supervision Consultores Panamericana Norte Tramo: Piura (Km. 972) - Km. 1064
a nivel de carpeta asfaltica en caliente.
Asociacion
Restrepo y Uribe
Ingeniero Ltda &Kuroiwa - | Obra: Tramo Desvio Ancon - Puente Chanca)
6 Residente del 2 1 v 2284 1/03/1994 31/08/1994 050
Kogan - Valdivida - (Serpentin)
Tramo .
Ings. Civiles SRL
ces
Consulting Supervision de las Obras: Rehabilitacion y
fi - Pt
B Ingeniero Jefe de |Engineers Mejoramiento dela carretera Panamericana Norte - Pte Joss 1os/1592 5J02/159 s
Supervision Salzgitter GMBH  [Santa Huarmey a nivel de carpeta asfaltica en caliente
Sucursal del Peru [ Tramo: Huarmey - Casma
Jefe de Lagesa Ingenieros dela Obra: v
8 Besa Ing de la Carretera Panamericana Norte a nivel de carpeta 2286 3/04/1984 15/06/1985 120
supervision Consultores
asfaltica en caliente, Tramo, Iy V.
CUMPLE CON 02 ANOS
12.36 ADICIONALES AL MINIMO
FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:
Criterio:
Se evaluaré en funcién a la experiencia especifica adicional a la minima requerida (08 afios) en el Cuadro N* 3 del numeral 15.1 del Requerimiento (TDR);
siempre y cuando, cumplan con todos los reqisitos y condiciones solcitdas para dicha experiencia especfica del referido profesional:.
Con 02 afios adicionales al minimo requerido: 05 puntos Puntaje: °
Con 01 afio adicional al minimo requerido: 03 puntos

2. JEFE DE ESTUDIO - (HILARIO HUERTA OLIVERA, DNI 07115709).
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Calificacion: Ingeniero Civil, Colegiado, Reg. Colegiatura Ne 43202 | Folio: | 2291y 2292 I GEIED | 6/04/1993
colsslatura:
Ingeniero Civil, Ingeniero de Caminos, canales y Puertos, Ingenieria Vial y/o Ingenieria de Transito y/o Ingenieria de Transportes, y/o Arquitecto; titulado, colegiado y habilitado
Experiencia general minima de ocho (08) afos en entidades publicas o empresas privadas
Periodo Total meses;
Item cargo del servicio Folio Y OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término e
Estudio Definitivo de Ingenieria - Rehabilitacion y
% to dela Carretera P Norte:
1 Jefe de Estudio  [VCHIS.A. eloramienta ce '3 tarretera Panamericana Horte: 2296, 30/12/1999 26/12/2000 099
Tramos, Trujillo - Reque y Lambayeque - Dv. Olmos -
Piura
Estudo de Factibilidad para Rehabilitacion,
Mejoramiento y Construcion de la Carretera Puente EI
2 Jefe de Estudio |1 2297 2/01/2015 15/10/2016 179
cledetsiudo |neena Cumbil - Santa Cruz de Suchabamba - Chancay Bafios - /017 10/
Emp. Ruta PE-3N
Estudio Definitivo del Proyecto Mejoramiento de la
Carretera Acos - Huayllay, Provincia de Huaral del
3 Jefe de Estudio [ Consorcio Vial AD 2298 19/02/2020 16/02/2022 199
Departamento de Lima y la Provincia de Pasco del
Departamento de Pasco
Estudio Definitivo para el Mejoramiento de Ia Carretera
4 Jefe de Estudio  [ConsorcioSur | Patahuasi - Yauri - Sicuani, Tramo: El Descanso - Langui, 2299 2/07/2008 14/08/2009 112
Departamento del Cusco.
Comsoreio vial san] EStUdio DEFINIivG para el Mejoramiento de | Carretera
5 Jefede Estudio | 70" Cajamarca - Cajabamba - Sausococha, Tramo: 2300 15/06/2012 31/12/2014 255
Cajabamba -
Estudio Definitivo del Proyecto Rehabilitacion y
6 Jefe de Estudio  |Vera & Moreno | Vieloramiento dela Carretera Rio Seco - El Ahorcado - 2301] 16/09/2010 31/07/2011 087
Sayan, de 47.4 km, tipo de pavimento carpeta asfaltica
en caliente
S| CUMPLE CON ACREDITAR
EXPERIENCIA PROFESIONAL
MINIMA DE 08 ANOS
931 REQUERIDO EN LAS BASES.




Experiencia especifica:

Cinco (05) afios como jefe de estudios y/o supervisor en la elaboracion de estudios definitivos y/o expedientes tecnicos en obras viales

Item cargo del servicio Folio Periodo afinecesy OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término e
Estudio Definitivo del Proyecto Mejoramiento de Ia
Carretera Acos - Huayllay, Provincia de Huaral del
1 Jefe de Estudio [ Consorcio Vial AD 2298 19/02/2020 16/02/2022 199
Departamento de Lima y la Provincia de Pasco del
Departamento de Pasco
Estudo de Factibilidad para Rehabiltacion,
Mejoramiento y Construcion de I Carretera Puente £l
2 Jefe de Estudio | Ingenia ! -Sunta Crioe e Sucnabamba.. Chancay Bofis - 2297 2/01/2015 15/10/2016 179
Emp. Ruta PE-3N
Consoreio Vial sam| Estudio DEfinitivo para el Mejoramiento de | Carretera
3 Jefe de Estucio [ 70" Cajamarca - Cajabamba - Sausococha, Tramo: 2300 15/06/2012 31/12/2014 255
Cajabamba - h,
Estudio Definitivo del Proyecto Rehabilitaciony
4 Jefe de Estudio  |Vera & Moreno | Vieloramiento dela Carretera Rio Seco - El Ahorcado - 2301] 16/09/2010 31/07/2011 087
Sayan, de 47.4 km, tipo de pavimento carpeta asfaltica
en caliente
Estudio Definitivo para el Mejoramiento de 2 Carretera
5 Jefe de Estudio | ConsorcioSur [ Patahuasi - Yauri - Sicuani, Tramos: €l Descanso - Langui, 2299 2/07/2008] 14/08/2009 112
Departamento del Cusco.
Estudio Definitivo de Ingenieria - Rehabilitacion y
6 Jefe de Estudio | VCHIS.A. Mejoramiento de la Carretera Panamericana Norte: 2296 30/12/1999 26/12/2000 099
Tramos, Trujillo - Reque y Lambayeque - Dv. Olmos -
Piura
CUMPLE CON 02 ANOS
TOTAL DE ANOS = 9.31 ADICIONALES AL MINIMO
FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:
Criterio:
Se evaluaré en funcién a la experiencia especifica adicional a la minima requerida (05 afios) en el Cuadro N* 3 del numeral 15.1 del Requerimiento (TDR);
siempre y cuando, cumplan con todos los requisitos y condicones solicitadas para dicha experiencia especifica del referido profesional:. Puntaje: 3
02 afios adicionales al minimo requerido: 03 puntos
01 afio adicional al minimo requerido: 02 puntos

3. JEFE DE INGENIERIA VIAL (ENRIQUE JOSE CABRERA REYES DNI 06924210)

Calificacion:

INGENIERO CIVIL, COLEGIADO, REG. N° 34333

Folio:

| 2307,2308 Y 2309 I

Fecha de

colegiatura:

| 13/06/1988

Ingeniero Civil, Ingeniero de Caminos, canales y Puertos; Ingenieria Vial, y/o Ingenieria de Transito y/o Ingenieria de Transportes, colegiado y habilitado

Experiencia general minima de ocho (08) afios en entidades publicas y privadas
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Periodo Total meses;
Item cargo del servicio Folio Y OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término e
) Residente de obra | 50710 Puentes | Construccion de Puentes por reemplazo en la 0na 14 110/2023 31/08/2024 092
para el Peru centro - Sur del Pais (Obra 2)
) Residente de opra | CoMsOrcio Puentes | Construccion de Puentes por reemplazo ena zona Ja1s 4102022 8/05/2023 093
para el Peru centro - Sur del Pais (Obra 1)
5 sefe de OUGHTON Rehabilitacion de carreteras asfaltadas, componente del St 1/08/200 31/12/2006 o
Supervision Programa de Rehabilitacion de Carreteras Il
A Residente de opra | ConsOrcio Puentes | Construccion de Puentes por reemplazo en a zona . 1o2/2020 s0/08/2021 12
para el Peru centro sur del Pais, Obra 6, Puente Freyre, Arequipa
fede Consorcio Supervision de Obras Nuevas Paso a Desnivel C.P. Salas
s e ion Supervisor con Acceso” y "Paso a desnivel C.P. Camacho con 23192320 16/07/2019 6/01/2020 048
P Camacho Accesos" de la Red Vial 6
Jefe d c
6 ete ce onsorelo Construccion del Puente Cayara y accesos 2321y2322 2/05/2017 31/12/2017 067
Supervision Ayacucho
Consorcio CPS de )
, Jefe de oo Construccion a nivel de asfaltado de la Carretera 323 2012007 14/06/2007 0as
Supervision Yanahuanca - Dv. Palca
CoprexSA.
Consorcio Servicio de gestion y conservacion vial por niveles de
8 Gerente Vial e viales | sevicio de 1a carretera Emp. 1N (Trujil) - Dv. Otuzco- | - 2324y 2325 1/02/2014 30/04/2015 124
Sausachocha - Cajabamba - San Marcos - Cajamarca
Supervision del saldo de Obra: Mejoramiento de la
N Jefe de Consorcio La Carretera Rodriguez de Mendoza - Empalme Ruta PE-SN 326 14/03/2018 10/10/2018 058
Supervision Calzada (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme Ruta PE-5N
(La Calzada)
Supervision del saldo de Obra: Mejoramiento de la
0 Jefe de Consorcio La Carretera Rodriguez de Mendoza - Empalme Ruta PE-SN . 8/03/2019 14/07/2019 035
Supervision Calzada (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme Ruta PE-5N
(La Calzada)
Supervision de la ejecucion de Obra: Mej. Vias Dep. AM-
Dohwa 106, Tramo. Emp. PE-SN (Balzap Ata) - Jumbilla -
" Jefe de Engineering Co. | Asuncion Emp.PE-BB (Molinopampa); AM-110: 2328y 2329 17/05/2021 30/08/2022 137
Supervision LTD. Sucursal del | Chachapochas - Levanto; Tramo: Emp.PE-8B (Tingo) -
Peru Longuita - Maria - Kuelap, Prov. Chachapoyas - Bongara
y Luya - Amazonas"”
SI CUMPLE CON ACREDITAR
EXPERIENCIA PROFESIONAL
MINIMA DE 08 ANOS
10.65 REQUERIDA EN LAS BASES.




Experiencia especifica de ocho (05) afios en disefo, sup de obras y/o ej de vio vio y/o ampliacion de obras viales
Periodo Total meses,
Item cargo del servicio Folio Y OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término afios
) Residente de obra | 050710 Puentes | Construccion de Puentes por reemplazo en la 0na 14 110/2023 31/08/2024 092
para el Peru centro - Sur del Pais (Obra 2)
) Residente de abra | ConSOTeio Puentes| Construccion de Puentes por reemplazo en la zona Ja1s 4102022 8/05/2023 093
para el Peru centro - Sur del Pais (Obra 1)
5 Jefe de OUGHTON Rehabilitacion de carreteras asfaltadas, componente del St 1/08/200 31/12/2006 o
Supervision Programa de Rehabilitacion de Carreteras Il
P lazo en|
A Residente de abra | CoMSOTeio Puentes| Construccion de Puentes por reemplazo en la zona . 1o2/2020 s0/08/2021 12
para el Peru centro sur del Pais, Obra 6, Puente Freyre, Arequipa
fede Consorcio Supervision de Obras Nuevas Paso a Desnivel C.P. Salas
s e ion Supervisor con Acceso” y "Paso a desnivel C.P. Camacho con 23192320 16/07/2019 6/01/2020 048
P Camacho Accesos" de la Red Vial 6
Jefe d c
6 ete ce onsorelo Construccion del Puente Cayara y accesos 2321y2322 2/05/2017 31/12/2017 067
Supervision Ayacucho
Consorcio CPS de )
, sefe de . Construccion a nivel de asfaltado de la Carretera 323 2012007 14/06/2007 0as
Supervision Yanahuanca - Dv. Palca
CoprexSA.
Consorcio Servicio de gestion y conservacion vial por niveles de
8 Gerente Vial e vils | sevicio de 1a carretera Emp. 1N (Trujil) - Dv. Otuzco- | - 2324y 2325 1/02/2014 30/04/2015 124
Sausachocha - Cajabamba - San Marcos - Cajamarca
Supervision del saldo de Obra: Mejoramiento de la
N Jefe de Consorcio La Carretera Rodriguez de Mendoza - Empalme Ruta PE-SN J3%6 14/03/2018 10/10/2018 058
Supervision Calzada (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme Ruta PE-5N
(La Calzada)
Supervision del saldo de Obra: Mejoramiento de la
0 Jefe de Consorcio La Carretera Rodriguez de Mendoza - Empalme Ruta PE-SN . 8/03/2019 14/07/2019 035
Supervision Calzada (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme Ruta PE-5N
(La Calzada)
Supervisin de la ejecucion de Obra: Mej. Vias Dep. AM-
Dohwa 106, Tramo. Emp. PE-5N (Balzap Ata) - Jumbilla -
" Jefe de Engineering Co. | Asuncion Emp.PE-BB (Molinopampa); AM-110: 2328y 2329 17/05/2021 30/08/2022 137
Supervision LTD. Sucursal del | Chachapochas - Levanto; Tramo: Emp.PE-8B (Tingo) -
Peru Longuita - Maria - Kuelap, Prov. Chachapoyas - Bongara
y Luya - Amazonas"
TOTAL DE A0S 1065 CUMPLE CON 01 ANOS
ADICIONALES AL MINIMO
FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:
Criterio:
Se evaluard en funcién a la experiencia especifica adicional a la minima requerida (05 afios) en el Cuadro N* 3 del numeral 15.1 del Requerimiento (TDR);
SIEMPRE Y CUANDO, CUMPLAN CON TODOS LOS REQUISITOS Y CONDICIONNES SOLICITADAS PARA DICHA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL REFERIDO
. Puntaje: 3
PROFESIONAL:
- 02 afios adicionales al minimo requerido: 03 puntos
- 01 afio adicional al minimo requerido: 02 puntos

4. JEFE DE ESTRUCTURAS, PUENTES, OBRAS DE ARTE Y DRENAJES(LUIS FELIPE GALVEZ AGUSTI, DNI 09153839)

Calificacion: |INGEN\ERO CIVIL, COLEGIADO, REG. N° 50984 Folio: | 233572336 I Fecha de | 8/07/1996
colegiatura:
Ingeniero Civi, colegiado y habilitado
Experiencia general minima de ocho (08) afios en entidades publicas y privadas
Periodo Total meses;
Item cargo del servicio Folio Y OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término afios
p delaObra
) copecialista en Consorcio de la Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, Tramo! 12122017 15/03/2020 226
i Supervisor | Negromayo - Yauri - San Genaro, Provincia de Espinar 2346
P Patahuasi | (Cusco) y Provincia de Caylloma (Arequipa), a nivel de
asfalto en caliente. 18/08/2020 1/09/2020 0.04
Especialisten | Supervision de la Obra de Rehabilitacion y
2 Estrucurasy |70 | Mejoramiento de la Carretera Huancavelica - Lircay, 2385 25/08/2016 4/09/2017 103
Obras de Arte P V' [ Tramo: km. 14500 (Av. Los Chankas) - Lircay.
[
s en Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera
3 P oHL Andahuaylas - Pampachiri - Negromayo, Tramo: 2304 6/07/2015 31/08/2016 116
Estructuras, Obras
Andahuaylas - Huancabamba
de Arte v Puentes
Especialista en o8 pervision de la Obra: Rehabilitacion y
4 Estructurasy | o | dela Carretera avacucho - Abancay, Tramo 3: k. 2340 21/08/2012 4/02/2014 146
Obras de Arte 98+800 al Km. 154+000, a nivel de carpeta asfaltica
Especialista en dela Obra: v
H - T : Ki
s Estructuras y 08 de la Carretera Ayachucho - Abancay, Tramo 3: Km. s s/02/2018 S1/07/2014 o8
ObrasdeArte- | CONSULTORES  [98+800 al Km. 1544000, a nivel de carpeta asfaltica en
Puente Pampas caliente
Especialisen | o dela Obra: v
6 Estrucrasy (o oo [deta Carretera Avacucho- Abancay, Tramo 3: km. 2382 4/08/2010 15/04/2012 170
Obras de Arte 98+800 al Km. 154+000, a nivel de carpeta asfaltica
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Especialista en HOB de la Obra: y
7 Estructuras y CONSULTOREs | 4¢12 Carretera Ayacucho - Abancay, Tramo 3: K. 2343 17/07/2012 19/08/2012 009
Obras de Arte 98+800 al Km. 154+000, a nivel de carpeta asfaltica
SI CUMPLE CON ACREDITAR
EXPERIENCIA PROFESIONAL
MINIMA DE 08 ANOS
8.22 REQUERIDA EN LAS BASES.

d (05) a de obras y/o ejecucion de /o y/o /e ylo de obras aviaductos, puentes, obras artesy
drenajes.

Para acreditar la experiencia del Jefe de Estructuras, Puentes, Obras de Artes, Drenajes, seran validos los siguientes cargos:

i. Jefe de Obras y/o

Ingeniero estructural, y/o

iii. Residente de obras y/o

. Supervisor de obras en puentes, obras de artes, drenajes.

V. Infeniero de Oficina Tecnica

vi. Especialista en Estructuras y/o Puentes y/o Obras de Artes y/o Drenaje.

Periodo Total
Item Cargo i ipcién del servicio Folio el OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término o
1 pervision de (2 Obra ony 12/12/2017 15/03/2020 2.26
. Consorcio de la Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, Tramo!
Especialista en N
. Supervisor | Negromayo - Yauri - San Genaro, Provincia de Espinar 2346
P Patahuasi (Cusco) y Provincia de Caylloma (Arequipa), a nivel de 18/08/2020 1/09/2020 0.04
asfalto en caliente.
Especialisten | Supervision de la Obra de Rehabilitacion y
2 Estrucurasy |70 | Mejoramiento de la Carretera Huancavelica - Lircay, 2385 25/08/2016 4/09/2017 103
Obras de Arte P V' [ ramo: km. 14500 (Av. Los Chankas) - Lircay.
I
s en Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera
3 P oHL Andahuaylas - Pampachiri - Negromayo, Tramo: 2304 6/07/2015 31/08/2016 116
Estructuras, Obras
Andahuaylas - Huancabamba
de Artey Puentes
Especialistaen | Supervision de la Obra: Rehabilitacion y Mejoramiento
4 Estructurasy [ (00 e de la Carretera Ayacucho - Abancay, Tramo 3: Km. 2340 21/08/2012 4/02/2014 146
Obras de Arte 98+800 al Km. 154+000, a nivel de carpeta asfaltica
Especialista en dela Obra: v
H - T : Ki
s Estructuras y 08 de la Carretera Ayachucho - Abancay, Tramo 3: Km. s s/02/2018 s1/07/2014 o8
ObrasdeArte- | CONSULTORES  [98+800 al Km. 1544000, a nivel de carpeta asfaltica en
Puente Pampas caliente
Especialisaen |, o pervision de la Obra: v
6 Estrucurasy (ol e |deta Carretera avacucho - Abancay, Tramo 3: km. 2342 4/08/2010 15/04/2012 170
Obras de Arte 98+800 al Km. 154+000, a nivel de carpeta asfaltica
Especialistaen |, dela Obra: v
7 Estrucrasy | (o e [deta Camretera Avacucho- Abancay, Tramo 3: km. 2343 17/07/2012 19/08/2012 009
Obras de Arte 98+800 al Km. 154+000, a nivel de carpeta asfaltica
RS om CUMPLE CON 01 ANOS
ADICIONALES AL MINIMO
FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:
Criterio:
Se evaluard en funcién a la experiencia especifica adicional a la minima requerida (05 afios) en el Cuadro N° 3 del numeral 15.1 del REQUERIMIENTO (TDR);
siempre y cuando, cumplan con todos los requisitos y condiciones solicitadas para dicha experiencia especifica del referido profesional: Puntaje: 3
- 02 afios adicionales al minimo requerido: 03 puntos
01 afio adicional al minimo requerido: 02 puntos

5. JEFE DE CALIDAD (CLAUDIA IVETTE TEMOCHE GONZALES, DNI 42873583) |
I N Fecha de
Calificacion: INGENIERO CIVIL, COLEGIADO, REG. N* 98108 Folio: 23522353 " 14/01/2008
colsslatura:
Ingeniero Civil, Ingeniero de Camninos, canales y Puertos; y/o Ingenieria Vial, y/o Ingenieria Industrial, y/o Ingenieria de Transportes
Experiencia general minima de cinco (05) afios en entidades publicas y privadas
Periodo Total
Item Cargo i ipcién del servicio Folio el OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término LUt
Especialistaen  |Consorcio Vial | Construccion de la Via Costa Verde Tramo Rafael
1 9/10/2018 15/02/2020 135
control de calidad [ Costa Escardo - . Viru Distrito de San Miguel, Lima 7 /107 102/
) Responsabledel | o Remodelacion y ampliacion de vivienda unifamiliar del o aoa/2018 28/09/2018 08
area de calidad Sr. Alvaro Vega.
Responsable de )
3 aseguramientoy | Odebrecht Obras Obligatorias de a Panamericana Norte en el 2359 18/08/2014 28/02/2017 253
Proyecto Vias Nuevas de Lima
control de calidad
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Ingeniera de

4 Cadad Odebrecht Consorcio Tren Electrico Tramo 2 2360 24/08/2012 15/06/2014 181
Consorcio .
s Jefa de Chancay Supervision de Obra de Tunel, Sistema de Vias de J361 1/05/2021 30/09/2023 242
Supervision . Acceso de Terminal Multiproposito de Chancay
Supervision
Responsable de
6 servicio de Odebrecht Consoricio Tren Electrico Tramo 1 2362 21/04/2010 31/08/2011 136
produccion

SI CUMPLE CON ACREDITAR
EXPERIENCIA PROFESIONAL
MINIMA DE 05 ANOS

9.95 REQUERIDA EN LAS BASES.
ifica d (04) afios en supervision de calidad en obras de infraestructura de transporte.
Para acreditar la experiencia del Jefe de Calidad, seran validos los siguientes cargos:
i. Jefe de Calidad y/o
ii. Gerente de Calidad y/o
Supervisor de Calidad y/o control de calidad
iv. Inspector de Calidad
v. Director Especialista
vi. Responsable del Control de Calidad y/o Suelos y/o Pavimentos
specialista en Calidad y/o Suelos
Ingeniero de Calidad y/o Suelos y Pavimentos
ix. Especialista y/o Ingeniero en Calidad y/o Control de Calidad.
Periodo Total
Item Cargo i ipci6n del servicio Folio Gl OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término Lt
Especialistaen |Consorcio Vial | Construccion de la Via Costa Verde Tramo Rafael
1 2357 9/10/2018 15/02/2020 135
control de calidad [ Costa Escardo - . Viru Distrito de San Miguel, Lima /107 102/
) Responsabledel | o Remodelacion y ampliacion de vivienda unifamiliar del 2358 2/04/2018 28/09/2018 048
area de calidad Sr. Alvaro Vega.
Responsable de )
3 aseguramientoy | Odebrecht Obras Obligatorias de 2 Panamericana Norte en el 2359 18/08/2014 28/02/2017 253
Proyecto Vias Nuevas de Lima
control de calidad
[ d
4 C"j:a‘:'“ € Odebrecht Consorcio Tren Electrico Tramo 2 2360 24/08/2012 15/06/2014 181
Consorcio )
s Jefade Chaneay Supervision de Obra de Tunel, Sistema de Vias de J361 10572021 30/09/2023 4
Supervision : Acceso de Terminal Multiproposito de Chancay
Supervision
Responsable de
6 servicio de Odebrecht Consoricio Tren Electrico Tramo 1 2362 21/04/2010 31/08/2011 136
produccion
A= o5 CUMPLE CON 02 AROS
ADICIONALES AL MINIMO
FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:
Criterio:
Se evaluard en funcién a la experiencia especifica adicional a la minimo requerida (04 aftos) en el Cuadro N° 3 del numeral 15.1 del Requerimiento (TDR);
siempre y cuando, cumplan con todos los requisitos y condicoines solicitadas para dicha experiencia especifica del referido profesional. Puntaje: 3
-02 afios adicionales al minimo requerido: 03 puntos
- 01 afio adicional al minimo requerido: 02 puntos

6. JEFE DE TUNELES Y EXCAVACIONES (JUAN ARMANDO MONTOYA QUINTANILLA DNI 09273207) |
Calificacion: |INGEN\ERO GEOLOGO, COLEGIADO, REG. 26782 | Folio: | 2367y 2368 I Fecha de | 12/10/1984
colsslatura.

Ingeniero Civil, Geotecnica o una disciplina relacionada, colegiado y habilitado.
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos; Ingenieria vial; Ingenieria de Minas, Ingenieria de Tuneles y/o Geologia

Experiencia general minima de cinco (05) afios en entidades publicas y privadas

Item Cargo i ipcién del servicio Folio Periodo el OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término LUt
Infraestructura de Transporte: Supervision de a
Especialistaen | oo Ejecucion de la Obra: Rehabilitacion, Mejoramiento,
1 Geologiay HORYLAS Construccin de 2 Carretera Callejon de Huaylas - Chaca - 2372 1/03/2011 30/10/2013 267
Geotecnia San Luis de 100.50km de longitud, a nivel de asfaltado
en caliente.
Infraestructua de Transporte: Supervision de la Obra de 31/01/2008 1/01/2009 092
Rehabilitacion y Mejoramiento de Ia Carretera Tingo
copeciaisa en | CONSORICIOVIAL | Maria - Aguaytia, Tramo: Puente Pumahuasi - Puente 30/04/2008 1/12/2000 059
) Cecioginy PUMAHUASI- |~ Chino, Sector km. 15+200 al km. 51+551, a nivel de a7
e PROVIAS | carpeta asfaltica en caliente. Incluye Ia supervision de
NACIONAL | la Construccion del Puente Chino de 116.00 metros de
longitud, postensado, con cimentacion profunda a base 28/02/2010 1/09/2010 051
de pilotes pre-excafos.
Ingeniero de Supervision de la Carretera llo - Desaguadero. Tramo
3 Geologiay SERCONSULT . 237 30/08/1993 1/04/1994 059
Pichupuchuni - Ayupalca
Geotecnia
SI CUMPLE CON ACREDITAR
EXPERIENCIA PROFESIONAL
MINIMA DE 05 ANOS
REQUERIDA EN LAS BASES.
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de tres (03) afios en sup de obras y/o ejecucion de vio vio y/o ampliacion y/ de tuneles y/o vio detierrasen
proyectos de infraestructura de transporte.
Para acreditar la ia del lefe de Tunely seran validos
i. Jefe de Tunel y/o
Residente de obras en tunel y excavaciones
. Supervisor de tuneles y/o
iv. Especialista de tuneles y/o movimeinto de tierras.
Periodo Total meses,
Item cargo del servicio Folio Y OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término afios
Especialisen | oo Infraestructura de Transporte: Rehabilitacion,
1 Geologiay HoATiAS Mejoramiento, Construccin de la Carretera Callejon de 555 1/03/2011 30/10/2013 267
Geotecnia Huaylas - Chaca - San Luis de 100.50km
CONSORICIO VIAL Infraestructua de Transporte: Rehabilitacion y 31/01/2008 1/01/2009 0.92
especialistaen | <) VL P M| Mejoramiento de la Carretera Tingo Maria - Aguaytia, 30/04/2009 1/12/2009 0.59
2 Geologiay oROvIAS Tramo: Puente Pumahuasi - Puente Chino, Sector km. 556
Geotecnia NaCONAL | 15+200al km. 514551, a nivel de carpeta asfaltica en 28/02/2010 1/08/2010 051
caliente
Ingeniero de
llo- T hupuchino -
3 Geologiay seRconsuLT | CRrretera llo- Desaguadero. Tramo Pichupuchino 557 30/08/1993 1/04/1994 059
Ayupalca
Geotecnia
&5 CUMPLE CON 02 ANOS
ADICIONALES AL MINIMO
FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:
Criterio:
Se evaluard en funcién a la experiencia especifica adicional a la minima requerida (03 afios) en el Cuadro N* 3 del numeral 15.1 del Requerimiento (TDR);
siempre y cuando, cumplan con todos los requisitos y condicoines solicitadas para dicha expwriencia especifica del referido profesional: Puntaje: 3
- 02 afios adicionales al minimo requerido: 03 puntos
- 01 afio adicional al minimo requerido: 02 puntos

7. JEFE DE PREVENCION DE RIESGOS (RICARDO GERALD ORTIZ YANAYACO DNI 40983126)

Calificacion: |INGEN\EROINDUSTR\AL,COLEGIADO,REG N° 145948 Folio: | 2379,2380y 2381 I

Fecha de
colegiatura:

22/04/2013

Ingeniero Civil, Industrial, Titulado, colegiado y habilitado

Experiencia general minima de cinco (05) afios en entidades publicas y privadas

Experiencia especifica de tres (03) afios, como responsable de la prevencion de riesgos y/o seguridad y/o media ambiente y/o SSOMA en obras de infraestructura de transporte, el cual incluye la i

Periodo Total meses;
Ttem cargo del servicio Folio Y OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término e
Ejecucion de |a Obra Adicional Construccion de 12
Ingeniero de Consorcio Vial  |Segunda Calzada de la Via de Evitamiento de Piura -
1 I 4 1/09/2016 15/09/2017 104
f;i”:i‘a:n;sa 4 | Solaire Carretera Panamericana Norte, Tramo Km. 988+000 - 38 109/ 10/
P 9934700
[ d
e Consorcio Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera
2 e Supervisor Departamental SM-102, Tramo: San Jose de Sisa - Agua 2385 1/05/2013 30/07/2016 3.25
oene . [setiavistan Blanca - San Pablo, Empale PE-5N (Dv. Bellavista)
E list:
SZ"Z?;‘Z Z:” Consorcio Vial san| RENaBilitacion y Mejoramiento de fa Carretera Tocache -
3 e oreio VIl S3 1 anjui, Tramo Pizana - La Polvora - Pizarron - 2386 4/10/2017 31/01/2020 233
ObraySalud  |Martin
Perlamayo - Campanilla
Ocupacional
SI CUMPLE CON ACREDITAR
EXPERIENCIA PROFESIONAL
MINIMA DE 05 ANOS
TOTAL DE ANOS = 662 REQUERIDA EN LAS BASES.

infraestructura vial.

Periodo Total
Item Cargo del servicio Folio Gl OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término Lt
Ejecucion de la Obra Adicional Construccion de la
Ingeniero de ConsorcioVial  |Segunda Calzada de la Via de Evitamiento de Piura
1 i 1/08/2016 15/08/2017 104
Zi‘gu“:if:nz‘sa'“d olaire Carretera Panamericana Norte, Tramo Km. 988+000 - 284 /09 /0
P 9934700
[ d
e Consorcio Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera
2 o Supervisor Departamental SM-102, Tramo: San Jose de Sisa - Agua 2385 1/05/2013 30/07/2016 325
gl Bellavista Il Blanca - San Pablo, Empale PE-5N (Dv. Bellavista).
Ocupacional
Especialist
oot de | consorcio vl san| Rehabiltacion y Mejoramiento de la Carretera Tocache -
3 € Juanjui, Tramo Pizana - La Polvora - Pizarron - 2386 4/10/2017 31/01/2020 233
ObraySalud  [Martin
Perlamayo - Campanilla
Ocupacional
T om CUMPLE CON 02 ANOS
ADICIONALES AL MINIMO
FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:
Criterio:
Se evaluaré en funcién a la experiencia especifica adicional a la minima requerida (03 afios) en el Cuadro N* 3 del numeral 15.1 del Requerimiento (TDR);
siempre y cuando, cumplan con todos los requisitos y condiciones solicitadas para dicha del refereido Puntaje: 3
- 02 afios adicionales al minimo requerido: 03 puntos
-01 afio adicional al minimo requerido: 02 puntos
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8. (a) JEFE DE TOPOGRAFIA | (TRAZO, VIADUCTOS, PUENTES Y TUNELES) (SHEPARD SANDRO ZEVALLOS SOCA DNI 07755343)

Calificacion: INGENIERO CIVIL, COLEGIAD, REG. N° 53386 Folio: 2392,2393y 2394 Fecha de 26/05/1987
coleglatray
Ingeniero Civil, Geodesta, colegiado y habilitado
Experiencia general minima de cinco (05) afios en entidades publicas y privadas
Periodo Total meses;
Item cargo i ipcion del servicio Folio Y OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término e
o
c
Trazoy | supervision de a Obra: Rehabilitacion de a Carretera
1 Topografia, | [ PO | panamericana Norte K. 8864600 - K. 10334100, 3 2402 21/11/2013 31/07/2014 069
Disefio Vial, nivel de carpeta asfalica en caliente
. - Norte
Conslutora Will
Especialisaen | 19" M1 [supervision de la Obra Ampliacion del Puene del
2 Trazoy o s |iercitoy Accesos - rovincia de Lima - Lima, a nivel de 2403 1/02/2010 31/07/2010 0.49
i
Topografia bk asfalto en caliente
Especialisaen | g |Supervision de s Obra Ampliacion del Puene del
3 Trazoy e | iercitoy Accesos - Provincia de Lima - Lima, a nivel de 2404 13/09/2010 31/12/2010 030
Topografia N asfalto en caliente
E list:
specialista en pervision de a Obra: ony
Topografia, Trazo, | Consorcio de la Carretera Quinua - San Francisco, Tramo: Km.
4 Disefio Vial, Supervisor La , Tramo: Kim. 2405 8/03/2012 19/06/2013 128
sefio Vi 784500 al Km. 172+420, a nivel de carpeta asfaltica en
Sefializaciony | Quinua oo
Seguridad Vial
Supervision de las Obras de la Segunda Etapa - Contrato
Especialestaen | Consorcio de Concesion Tramo Vial Puente Pucusana -Cerro Azul
s Trazo Topografia [ Supervisor ! 2406 14/03/2016 22/07/2017 136
e et Ica (Red Vial 6) - Concurso Publico Internacional N°
v PEOC/15/94535/2459
Supervision de las Obras de Rehabilitaciony
Especilista en Mejormaiento de la Carretera Huanuco - Tingo Maria -
6 Trazo, Topografia | CESELS.A. Pucallpa, sector: Aguaytia - Pucallpa, Tramo 2: San 2407 17/06/2009 31/10/2009 037
¥ Disefio Vial Alejandro - Neshuya, a nivel de carpeta asfaltica en
caliente (Km. 50.19).
Especialista en pervision de la C fon para la
7 Topografia, Trazo EUROCOSULT y/o Reposicion de la Infrasstructu(a Vial - Paquete 7: 2408 16/05/2019 31/12/2019 0.63
Disefio Vial SUCURSAL PERU | Emp. PE-1N (Huaura) Sayan - Churin - Oyon y EMP. PE-
v 1N (Rio Seco) - Sayan.
SI CUMPLE CON ACREDITAR
EXPERIENCIA PROFESIONAL
MINIMA DE 05 ANOS
TOTAL DE ANOS 512 REQUERIDA EN LAS BASES.
ifica de tres (03) afios, supervision de obras y/o ejecucion de in y/o rehabilitacion y/o mejoramiento y/o ampliacion y/ ion de
Periodo Total
Item Cargo i ipcién del servicio Folio el OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término o
Especialista en
AL C
o | supervision de a Obra: Rehabilitacion de a Carretera
1 pografia, P Panamericana Norte Km. 886+600 - Km. 1033+100, 2402 21/11/2013 31/07/2014 069
DisefioVial, | Panamericana
- nivel de carpeta asfalica en caliente
Sefalizaciony Norte
Seguridad Vial
Conslutora Will
Especialisaen | 19" M1 [supervision de la Obra Ampliacion del Puene del
2 Trazoy o s |iercitoy Accesos - rovincia de Lima - Lima, a nivel de 2403 1/02/2010 31/07/2010 0.49
Topografia asfalto en caliente
Sa
Especialisaen | g |Supervision de s Obra Ampliacion del Puene del
3 Trazoy e | iercitoy Accesos - provincia de Lima - Lima, a nivel de 2404 13/09/2010 31/12/2010 030
Topografia N asfalto en caliente
Especialist
specialista en P ,
Topografia, Trazo, | Consorcio de la Carretera Quinua - San Francisco, Tramo: Km
4 Disefio Vial, s L » Tramo: 2405 8/03/2012 19/06/2013 128
isefo Via UPEVISOTLE 1784500 al Km. 172+420, a nivel de carpeta asfaltica en 103/ /06/
Sefializaciony [ Quinua for
Seguridad Vial
Supervision de las Obras de la Segunda Etapa - Contrato
Especialestaen | Consorcio de Concesion Tramo Vial Puente Pucusana -Cerro Azul
s Trazo Topografia [ Supervisor ! 2406 14/03/2016 22/07/2017 136
e et Ica (Red Vial 6) - Concurso Publico Internacional N°
v PEOC/15/94535/2459
Supervision de las Obras de Rehabilitaciony
Especilista en Mejormaiento de la Carretera Huanuco - Tingo Maria -
6 Trazo, Topografia [ CESELS.A. Pucallpa, sector: Aguaytia - Pucallpa, Tramo 2: San 2407 17/06/2009 31/10/2009 037
¥ Disefio Vial Alejandro - Neshuya, a nivel de carpeta asfaltica en
caliente (Km. 50.19).
Especialista en pervision de la C fon para la
7 Topografia, Trazo EUROCOSULT y/o Reposicion de la Infrasstructu(a Vial - Paquete 7: 2408 16/05/2019 31/12/2019 0.63
syl SUCURSAL PERU | Emp. PE-1N (Huaura) Sayan - Churin - Oyon y EMP. PE-
v 1N (Rio Seco) - Sayan.
RS 55 CUMPLE CON 02 ANOS
ADICIONALES AL MINIMO
FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:
Criterio:
Se evaluard en funcién a la experiencia especifica adicional a la minima requerida (03 afios) en el Cuadro N° 3 del numeral 15.1 del Requerimiento (TDR);
siempre y cuando, cumplan con todos los requisitos y condiciones solicitadas para dicha experienciaespecifica del refereido 15
- 02 afios adicionales al minimo requerido:
- 01 afio adicional al minimo requerido:
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8. (b) JEFE DE TOPOGRAFIA Il (TRAZO, VIADUCTOS, PUENTES Y TUNELES) (WILSON EVER QUISPE GONZALES DNI 40824913)

Calificacién:

INGENIERO CIVIL, COLEGIAD+C6100, REG. N° 141216

Folio: 2413y 2414

Fecha de
colegiatura:

22/11/2012

Ingeniero Civil, Geodesta, colegiado y habilitado

Experiencia general minima de cinco (05) afios en entidades publicas y privadas

Periodo Total meses;
Item Cargo del servicio Folio Y OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término e
Ingeniero de Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Santa
1 Trazo, Consorcio Maria - Santa Teresa - Puente Hidroelectrica Macchu 2417y 2418 20/09/2021 22/05/2025 367
Explanacionesy | Carretera Cusco | Picchu Item a: Mejoramiento de la carretera a nivel de
Topografia asfalto, Item B: Construccion de Tunel y Accesos.
Ingenierode [ ChinaROADAd | Mejramiento y Rehabilitacion del Corredor Vial Lima -
2 Trazo, Topografia Brigde Canta - Huayllay - Dv. Cochamarca - MP. PE3N, Tramo: 2419 2/12/2019 26/01/2021 115
y Diseiio Vial Corporation Canta - Huayllay - Obras Iniciales
Ingeniero de
T - M
5 razo, San Jose Mejoramiento de la Carretera Checca - Mazocruz K. 2a20 a2/2018 31/12/201 107
Explanacionesy |  Constructora 04000 - Km. 73+276.57
Topografia
SI CUMPLE CON ACREDITAR
EXPERIENCIA PROFESIONAL
MINIMA DE 05 ANOS
5.89 REQUERIDA EN LAS BASES.
ifica de tres (03) afios, supervision de obras y/o ejecucion de in y/o rehabilitacion y/o y/o ampliacion y/ de obras viales.
Periodo Total
Item Cargo del servicio Folio Gl OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término o
Ingeniero de Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Santa
1 Trazo, Consorcio Maria - Santa Teresa - Puente Hidroelectrica Macchu 2417y 2418 20/09/2021 22/05/2025 367
Explanacionesy | Carretera Cusco | Picchu Item a: Mejoramiento de la carretera a nivel de
Topografia asfalto, Item B: Construccion de Tunel y Accesos.
Ingenierode [ ChinaROADA | Mejramiento y Rehabilitacion del Corredor Vial Lima -
2 Trazo, Topografia Brigde Canta - Huayllay - Dv. Cochamarca - MP. PE3N, Tramo: 2419 2/12/2019 26/01/2021 115
y Diseiio Vial Corporation Canta - Huayllay - Obras Iniciales
Ingeniero de
T - M
5 razo, San Jose Mejoramiento de la Carretera Checca - Mazocruz Km. 2a20 a2/2018 31/12/201 107
Explanacionesy |  Constructora 04000 - Km. 73+276.57
Topografia
TOTAL DE ANOS 5.89 CCUMPLE CON 02 ANOS
ADICIONALES AL MINIMO
FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:
Criterio:
Se evaluard en funcion a Ia experiencia especifica adicional a la minima requerida (03 afios) en el Cuadro N° 3 del numeral 15.1 del Requerimiento (TDR);
siempre y cuando, cumplan con todos los requisitos y condiciones solicitadas para dicha del refereido Puntaje: 15
- 02 aiios adicionales al minimo requerid
-01 aiio adicional al minimo requerido:

9. INGENIERO DE SUELOS Y PAVIMENTOS (ROBERTO MARTIN LOPEZ LAZO DNI 26646105)

Calificacion:

|INGEN\ERO CIVIL, COLEGIADO, REG. N° 49737

Folio: | 24242425 I

Fecha de
colegiatura:

8/02/1996

Ingeniero Civil o Geologo o en Geotecnia, colegiado y habilitado

Experiencia general minima de cinco (05) afios en entidades publicas y privadas

Periodo Total meses;
Item Cargo del servicio Folio Y OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término e
Especialista en Construccion de la Carretera Interoceanica Sur, Tramo
1 Suelosy Camargoy Correa g 2430 8/05/2006 30/12/2010 465
4: Azangaro - Puente Inambari (306 km)
Pavimentos
Especialistaen | Obra: Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera
2 Suelosy Chongoyape - Cochabamba - Cajamarca, Tramo: Liama - 2431 4/01/2011 15/04/2013 228
Cajamarca
Pavimentos Cochabamba
SI CUMPLE CON ACREDITAR
EXPERIENCIA PROFESIONAL
MINIMA DE 05 AROS
6.93 REQUERIDA EN LAS BASES.
ifica de tres (03) afios en disefio, de obras y/o ejecucion de ion y/o y/o meje i /c liacion de
Periodo Total meses,
Item Cargo del servicio Folio Y OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término afios
Especialista en Construccion de la Carretera Interoceanica Sur, Tramo
1 Suelosy Camargoy Correa g 2430 8/05/2006 30/12/2010 465
4: Azangaro - Puente Inambari (306 km)
Pavimentos
Especialistaen | Obra: Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera
2 Suelosy Chongoyape - Cochabamba - Cajamarca, Tramo: Liama - 2431 4/01/2011 15/04/2013 228
Cajamarca
Pavimentos Cochabamba
RS & CUMPLE CON 02 AROS

ADICIONALES AL MINIMO
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FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:
Criterio:

Se evaluara en funcion a la experiencia especifica adicional a la minima requerida (03 afios) en el Cuadro N° 3 del numeral 15.1 del Requerimiento (TDR);
siempre y cuando, cumplan con todos los requisitos y condiciones solicitadas para dicha del refereido Puntaje: 3

- 02 afios adicionales al minimo requerido: 03 puntos
- 01 afio adicional al minimo requerido: 02 puntos

10. JEFE DE PLANEAMIENTO Y VALORIZACIONES (JOEL GENES CARDENAS PRESENTACION DNI 25639768)

Calificacion: |INGEN\ERO CIVIL, COLEGIADO, REG. N° 42439 | Folio: | 2435y 2436 I Fecha de | 13/10/1992
colsslatura:
Ingeniero Civi, colegiado y habilitado
Experiencia general minima de cinco (05) afios en entidades publicas y privadas
Periodo Total
Item Cargo i ipcién del servicio Folio el OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término LUt
Supervision del Saldo de Ejecucion de fa Obra:
Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera La
Especlalsta en Consorcio Quinua - San Francisco, Tramo: Km. 78+500 al Km
1 Metrados, Costos : Tramo: am- 2440 11/08/2015 8/03/2017 158
Supervisor Quinua|  172+420, a nivel de carpeta asfaltica en caliente,
y Valorizaciones .
Distrito de San Francisco, Provincia La Mar y Huanta,
Departamento de Avacucho.
Supervision del Saldo de Ejecucion de la Obra:
Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera La
Especialistaen | oorcio Quinua - San Francisco, Tramo: Km. 78+500 al km
2 Metrados, Costos | , Tramo: K. 2441 10/04/2012 8/07/2015 324
Supervisor Quinua [ 172+420, a nivel de carpeta asfaltica en caliente,
y Valorizaciones )
Distrito de San Francisco, Provincia La Mar y Huanta,
Depar_
dela Obra: v
Especialistaen [HOB
3 Metrados, Costos | coNsuLTORes | %2 CARRETERA Ayacucho - Abancay, Tramo Ayacucho 1/04/2010 30/11/2011 167
(Km. 0+000) - Km. 50+000, a nivel de carpeta asfaltica
y Valorizaciones [S.A,
en caliente.

TOTAL DE ANOS =:

SI CUMPLE CON ACREDITAR
EXPERIENCIA PROFESIONAL
MINIMA DE 05 ANOS
REQUERIDA EN LAS BASES.

- 02 afios adicionales al minimo requerido: 03 puntos
- 01 afio adicional al minimo requerido: 02 puntos

Experiencia especifica de tres (03) afios como en disefio, supervision de obras y/o ejecucion de ion y/o rehabilitacion y/o mejoramiento y/o ampliacion y/o ion de obras de viales
Periodo Total
Item Cargo i ipcién del servicio Folio el OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término o
Supervision del Saldo de Ejecucion de la Obra:
. Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera La
Especialista en Consorcio Quinua - San Francisco, Tramo: Km. 78+500 al Km
1 Metrados, Costos . § . B 2440 11/08/2015 8/03/2017 158
%% | Supervisor Quinua | 172+420, a nivel de carpeta asfaltica en caliente,
y Valorizaciones :
Distrito de San Francisco, Provincia La Mar y Huanta,
Departamento de Ayacucho.
Supervision del Saldo de Ejecucion de la Obra:
. Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera La
Especialistaen | i Quinua - San Francisco, Tramo: Km. 78+500 al Km
2 Metrados, Costos . " ’ P 2441 10/04/2012 8/07/2015 3.24
0%t | Supervisor Quinua [ 172+420, a nivel de carpeta asfaltica en caliente,
y Valorizaciones N
Distrito de San Francisco, Provincia La Mar y Huanta,
Depar
de la Obra: v
Especialistaen [HOB
3 Metrados, Costos | coNsuLTORes | %2 CARRETERA Ayacucho - Abancay, Tramo Ayacucho 1/04/2010 30/11/2011 167
(Km. 0+000) - Km. 50+000, a nivel de carpeta asfaltica
y Valorizaciones |S.A.
en caliente.
o0 CUMPLE CON 02 ANOS
ADICIONALES AL MINIMO
FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:
Criterio:
Se evaluard en funcién a la experiencia especifica adicional a la minima requerida (03 afios) en el Cuadro N* 3 del numeral 15.1 del Requerimiento (TDR);
siempre y cuando, cumplan con todos los requisitos y condiciones solicitadas para dicha del refereido Puntaje: 3

11. INGENIERO SUPERVISOR AMBIENTAL (RAUL EUGENIO CASANA BARRERA DNI 40191176)

Calificacion: |INGEN\ERO AMBIENTAL, COLEGIADO, REG. N° 94570 Folio: | 2448y 2449 I GEIED | 17/07/2007
colsslatura:
Ingeniero Civil, Ambiental, Titulado, Colegiado y habilitado
Experiencia general minima de cuatro (04) afios en entidades publicas y privadas
Periodo Total
Item Cargo i ipci6n del servicio Folio el OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término LUt
Supervision de la Obvra: Ampliacion del tramo Norte de
) Especialista | Consorcio GAV- | COSAC  desde a Estacion Nararjal hasta a Av. Chimu a2 6/05/2022 31/03/2023 090
Ambiental MAB Ocllo, distrito de Comas y Carabayllo - Provincia de Lima
- Lima, con 10.2 km dentro del ambito urbano.
China Civil Ejecucion del Servicio de Gestion, Mejoramientoy
Especialistaen | ineering & | Conservacion Vial por Niveles de Servicio del Corredor
2 Impacto gineering : ! " 253 1/06/2021 30/04/2022 091
el Construction Vial N° 11, Provincia de Cutervoy Chota - Depto. De
Corporation Cajamarca", con 246 km fuera del ambito urbano,
del Saldo de Obra:
Especialista en Rehabilitacion, Conservacion por Niveles de Servicio y
- 2 I Lima - ~Huayllay -
5 Impacto Consorcio Cesel - | Operacién del Corredor Vial Lima - Canta - Huayllay a5 11/11/2019 31/05/2001 155
Ambiental de | Cal y Mayor Dv. Cochamarca - Empalme 3N, Tramo Canta - Huayllay,
Obras Viales que pertenece a la Ruta PE-20A con un total de 96.108
km fuera del ambito urbano.
del Saldo de Obra:
Especialista en Rehabilitacion, Conservacion por Niveles de Servicio y
- 6 I Lima - ~Huayllay -
N Impacto Consorcio Cesel - | Operacién del Corredor Vial Lima - Canta - Huayllay Jass 10/04/2015 31/01/2017 181
Ambiental de | Cal y Mayor Dv. Cochamarca - Empalme 3N, Tramo Canta - Huayllay,
Obras Viales que pertenece a la Ruta PE-20A con un total de 96.108
km fuera del ambito urbano
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cest Supervision de la Obra: Rehabilitacion de la Carretera
s Especialista INGENIERIOS Ayacucho - Abancay, Tramo: Desvio Kishuara - Puente Jass 8/12/2012 18/01/2015 212
Ambiental oan Sahuinco con 76 kms de longitud a nivel de asfaltado
) caliente.
SI CUMPLE CON ACREDITAR
EXPERIENCIA PROFESIONAL
MINIMA DE 04 ANOS
7.29 REQUERIDA EN LAS BASES.
Experiencia especifica de tres (03) afios como responsable de la gestion ambiental en obras de civiles y/o viales y/o obras en general.
Periodo Total meses;
Item cargo del servicio Folio Y OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término e
Supervision de la Obvra: Ampliacion del tramo Norte de
) Especialsta | Consorcio GAV- | COSAC desde l Estacion Naranial hasta a Av. Chimu s 6052022 31/03/2023 090
Ambiental MAB Ocllo, distrito de Comas y Carabayllo - Provincia de Lima
- Lima, con 10.2 km dentro del ambito urbano.
China Civil Ejecucion del Servicio de Gestion, Mejoramiento y
Especialistaen | ineering& | Conservacion Vial por Niveles de Servicio del Corredor
2 Impacto ginecring onservacion Vil por Nlueles de Seviclo ¢e’ torreco 2453 1/06/2021 30/04/2022 091
el Construction  |Vial N* 11, Provincia de Cutervoy Chota - Depto. De
Corporation Cajamarca’, con 246 km fuera del ambito urbano.
Supervision del Saldo de Obra: Mejoramiento,
Especialista en Rehabilitacion, Conservacion por Niveles de Servicio y
1- 2 Vial Lima - Canta - Huayllay -
3 Impacto Consorcio Cesel - | Operacién del Corredor Vial Lima - Canta - Huayllay a5 1132019 — s
Ambientalde  [caly Mayor Dv. Cochamarca - Empalme 3N, Tramo Canta - Huayllay,
Obras Viales que pertenece a la Ruta PE-20A con un total de 96.108
km fuera del ambito urbano.
Supervision del Saldo de Obra: Mejoramiento,
Especialista en Rehabilitacion, Conservacion por Niveles de Servicio y
I- 6 Vial Lima - Canta - Huayllay -
A Impacto Consorcio Cesel - | Operacién del Corredor Vial Lima - Canta - Huayllay Jass 100412015 p— 181
Ambientalde [ caly Mayor Dv. Cochamarca - Empalme 3N, Tramo Canta - Huayllay,
Obras Viales que pertenece a la Ruta PE-20A con un total de 96.108
km fuera del ambito urbano.
et Supervision de la Obra: Rehabilitacion de la Carretera
s Especialista INGENIERIOS Ayacucho - Abancay, Tramo; Desvio Kishuara - Puente Jass 8/12/2012 18/01/2015 212
Ambiental oan Sahuinco con 76 kms de longitud a nivel de asfaltado
) caliente.
RS 7D CUMPLE CON 02 ANOS
ADICIONALES AL MINIMO
FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:
Criterio:
Se evaluard en funcién a la experiencia especifica adicional a la minima requerida (03 afios) en el Cuadro N° 3 del numeral 15.1 del Requerimiento (TDR);
siempre y cuando, cumplan con todos los requisitos y condiciones solicitadas para dicha del refereido Puntaje: 3
- 02 afios adicionales al minimo requerido: 03 puntos
- 01 afo adicional al minimo requerido: 02 puntos

12. LIDER BIM (CESAR AMADO TIRADO HURTADO DNI 45678974)

Calificacion:

|ARQUITECO, COLEGIADO, REG. N° 14643

2462y 2463 I

Fecha de

| 18/09/2012
colegiatura:

Ingeniero Civil, Arquitecto, colegiado y habilitado

Experiencia general minima de seis (06) afios en entidades publicas y privadas
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Periodo Total meses;
Item cargo del servicio Folio Y OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término e
1 BIMMANGER  |FASEFIMERL  |roYectos varios: Centro Comercial, Residencial, 2470-2471 1/06/2018 30/09/2019 133
Educativo y Hotelero
Mejoramiento de los servicos de Saud del Segundo Nivel
Gobierno de Atencion del Establecimiento de Salud Estrategico
2 ESPECIALISTA BIM [ Regional de © 2469 5/10/2020 31/03/2021 048
© Hospital Pampas, Distrito de Pampas, Tayacaja -
Huancavelica
Huancavelica
Paquete N° 02: Escuelas Lima 2, Disefio y la
3 GERENTEBIM  [CCECCPERU [Construccion de Catorce Instituciones Educativas 2467y 2468 19/09/2022 31/12/2023 128
Ubicadas en San Juan de Lurigancho, Lima
Proyecto Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel
e Primaria, Secundaria y Basica Alternativa de a LE. N°
4 BMMANGER |20 o [2029 Simon Bolivr, Distrito de san Miartin de porres, 2466 13/05/2024 30/09/2024 038
Distrito de San Martin de Porres, Provincia y
Departamento de Lima.
5 MODELADOR BIM | GYm Proyectos Varios: Edificios Administrativos, Residencial, 2472 1/05/2013 31/03/2018 292
Comercial y Educativo,
SI CUMPLE CON ACREDITAR
EXPERIENCIA PROFESIONAL
MINIMA DE 06 ANOS
8.39 REQUERIDA EN LAS BASES.




ifica de tres (03) afios en estudi

y/o ejecucin de proyectos, con metodologia BIM.

Periodo Total meses,
Item cargo del servicio Folio Y OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término afios
Proyectos varios: Centro Comercial, Residencial,
1 BIM MANGER FASE FIM EIRL N 2470-2471 1/06/2018 30/09/2019 133
Educativo y Hotelero
Mejoramiento de los servicos de Saud del Segundo Nivel
Gobierno de Atencion del Establecimiento de Salud Estrategico
i i
2 ESPECIALISTA BIM [ Regional de © 2469 5/10/2020 31/03/2021 048
© Hospital Pampas, Distrito de Pampas, Tayacaja -
Huancavelica
Huancavelica
Paquete N° 02: Escuelas Lima 2, Disefio y la
3 GERENTEBIM  [CCECCPERU [Construccion de Catorce Instituciones Educativas 2467y 2468 19/09/2022 31/12/2023 128
Ubicadas en San Juan de Lurigancho, Lima
Proyecto Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel
e Primaria, Secundaria y Basica Alternativa de a LE. N°
4 BIMMANGER |20 o [2029 Simon Bolivr, Distrito de San Martin de pores, 2466 13/05/2024 30/09/2024 038
Distrito de San Martin de Porres, Provincia y
Departamento de Lima.
5 MODELADOR BIM | GYm Proyectos Varios: Edificios Administrativos, Residencial, 2472 1/05/2013 31/03/2018 292
Comercial y Educativo,
TS s CUMPLE CON 02 ANOS
ADICIONALES AL MINIMO
FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:
Criterio:
Se evaluard en funcién a la experiencia especifica adicional a la minima requerida (03 afios) en el Cuadro N° 3 del numeral 15.1 del Requerimiento (TDR);
siemprey cuando, cumplan con todos los requisitos y condiciones solicitadas para dicha i del refereido profesi Puntaje: 3
- 02 afios adicionales al minimo requerido: 03 puntos
- 01 afio adicional al minimo requerido: 02 puntos

13. CONTROL DOCUMENTARIO (DOCUMENT CONTROL) (LORENA SORIA CARRILLO DNI 70435280)

o BACHILLER EN INGENIERIA CIVIL Fecha de
Calificacion: Folio: 2478 :
colsslatura:
Bachiller en Administracion, Sistemas, Arquitectura, Ingenieria
Experiencia general minima de cinco (05) afios en entidades publicas y privadas
Periodo Total
Item Cargo del servicio Folio el OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término LUt
Control Supervision de calidad y supervision SSOMA de los
1 c 2479 3/04/2024 17/06/2024 021
D onurma Contratos NEC4 ECC para el Paguete 01 /o4 105/
5 Control Conurma Supervision de calidad y supervision SSOMA de los a0 \11/2023 2/04/2024 042
D Contratos NEC4 ECC para el Paquete 01
Control Supervision de calidad y supervision SSOMA de los
3 c 2481 1/02/2023 31/10/2023 075
D onurma Contratos NEC4 ECC para el Paguete 01 102/ 110/
4 Control ] Avesa Proyecto Relnngrna La Pampilla - Relapasaa y contrato s 4/11/201 15/02/2022 228
D marco de Ingenieria Petroperu
Asistente de INGEPAV Apoyo en la elaboracion del Expediente Tecnico para el
5 Ingenieria INGENEIEROS SAC | Estudio de Alternativas de Los caminos de Acceso a la 2483 1/11/2018 28/02/2019 033
geniert Mineria Las Bambas
Asistente UTP DIRECCION | Apoyo administrativo en el laboratorio de mecanica de
6 N N GENERAL DE suelos, concreto y pavimentos de la Universdad Privada 2484 1/04/2017 31/12/2017 0.75
Administrativo
ADMINISTRACION |de Tacna
Servicio de elaboracion de metrados y presupestos,
Asistente d CEPAO
7 \nsgz:\z:a © CONSTRUCOTRES | 1aboracion de expediente tecnicos y disefio de 2485 1/09/2016 30/01/2017 041
instalacion sanitaria
R Asisnte de GEONAYLANP |/APOYO en las esceialidades de mecanicas de suelos, a6 1/01/2016 30/06/2016 050
\ngsme eeolecmax avimentos
SI CUMPLE CON ACREDITAR
EXPERIENCIA PROFESIONAL
MINIMA DE 05 ANOS
5.65 REQUERIDA EN LAS BASES.

Experiencia especifica de dos (02) afios en entidades publicas o empresas privadas en Gestion Documental o Gestion de Contratos o Gestion Publica o Control sistemas i de tramite
o iientas de ent de datos en ia BIM
Periodo Total
Item Cargo del servicio Folio el OBSERVACION
Fecha inicio Fecha término Lt
Control Supervision de calidad y supervision SSOMA de los
1 c 2479 3/04/2024 17/06/2024 021
D onurma Contratos NEC4 ECC para el Paguete 01 /o4 105/
5 Convol | Supervision de calidad y supervision SSOMA de los a0 112003 2Joaj02 04
D Contratos NEC4 ECC para el Paquete 01
Control Supervision de calidad y supervision SSOMA de los
3 c 2481 1/02/2023 31/10/2023 075
D onurma Contratos NEC4 ECC para el Paguete 01 102/ 110/
4 Control ] Avesa Proyecto Relnngrna La Pampilla - Relapasaa y contrato s 4/11/201 15/02/2022 228
D marco de Ingenieria Petroperu
Asistente de INGEPAV Apoyo en la elaboracion del Expediente Tecnico para el
5 Ingenieria INGENEIEROS SAC | Estudio de Alternativas de Los caminos de Acceso a la 2483 1/11/2018 28/02/2019 033
geniert Mineria Las Bambas
Asistente UTP DIRECCION | Apoyo administrativo en el laboratorio de mecanica de
6 N N GENERAL DE suelos, concreto y pavimentos de la Universdad Privada 2484 1/04/2017 31/12/2017 0.75
Administrativo
ADMINISTRACION |de Tacna
Servicio de elaboracion de metrados y presupestos,
Asistente d CEPAO
7 \nsgz:\z:a © CoNSTRUCOTRES | 1aboracion de expediente tecnicos y disefio de 2485 1/09/2016 30/01/2017 041
instalacion sanitaria
R Asisnte de GEONAYLaMp | APOYo enlas esceialidades de mecanicas de suelos, 2as6 1Jo1/2016 30/06/2016 050
\ngsme eeolecmax avimentos
e 5 CUMPLE CON 02 AROS
ADICIONALES AL MINIMO
FACTOR DE EVALUACION: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:
Criterio:
Se evaluard en funcién a la experiencia especifica adicional a la minima requerida (02 afios) en el Cuadro N° 3 del numeral 15.1 del Requerimiento (TDR);
siempre y cuando, cumplan con todos los requisitos y condiciones solicitadas para dicha i del refereido profesi Puntaje: 2
- 02 afios adicionales al minimo requerido: 02 puntos
- 01 afio adicional al minimo requerido: 01 puntos
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POSTOR: CONSORCIO CONCREMAT CPS

(INTEGRADO POR: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A SUCURSAL DEL PERU - CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.|

SUCURSAL PERU)

RESUMEN DE PUNTAJE DE FACTORES DE EVALUACION

1. JEFE DE SUPERVISION - (FELIX SEGUNDO UGARTE CHACON, DNI 25735132). Puntaje: 5
2. JEFE DE ESTUDIO - (HILARIO HUERTA OLIVERA, DNI 07115709). Puntaje: 3
3. JEFE DE INGENIERIA VIAL (ENRIQUE JOSE CABRERA REYES DNI 06924210) Puntaje: 3
4. JEFE DE ESTRUCTURAS, PUENTES, OBRAS DE ARTE Y DRENAJES(LUIS FELIPE GALVEZ AGUSTI, DNI 09153839) Puntaje: 3
5. JEFE DE CALIDAD (CLAUDIA IVETTE TEMOCHE GONZALES, DNI 42873583) Puntaje: 3
6. JEFE DE TUNELES Y EXCAVACIONES (JUAN ARMANDO MONTOYA QUINTANILLA DNI 09273207) Puntaje: 3
7. JEFE DE PREVENCION DE RIESGOS (RICARDO GERALD ORTIZ YANAYACO DNI 40983126) Puntaje: 3
8. (a) JEFE DE TOPOGRAFIA | (TRAZO, VIADUCTOS, PUENTES Y TUNELES) (SHEPARD SANDRO ZEVALLOS SOCA DNI 07755343) Puntaje: 15
8. (b) JEFE DE TOPOGRAFIA Il (TRAZO, VIADUCTOS, PUENTES Y TUNELES) (WILSON EVER QUISPE GONZALES DNI 40824913) Puntaje: 15
9. INGENIERO DE SUELOS Y PAVIMENTOS (ROBERTO MARTIN LOPEZ LAZO DNI 26646105) Puntaje: 3
10. JEFE DE PLANEAMIENTO Y VALORIZACIONES (JOEL GENES CARDENAS PRESENTACION DNI 25639768) Puntaje: 3
11. INGENIERO SUPERVISOR AMBIENTAL (RAUL EUGENIO CASANA BARRERA DNI 40191176) Puntaje: 3
12. LIDER BIM (CESAR AMADO TIRADO HURTADO DNI 45678974) Puntaje: 3
13. CONTROL DOCUMENTARIO (DOCUMENT CONTROL) (LORENA SORIA CARRILLO DNI 70435280) Puntaje: 2
PUNTAJE TOTAL: a0

IRESULYADO DE LA EVALUACION TECNICA : PROPUESTA ADMITIDA

Pégina 13




ANEXO
PSO N°002-2025-OSITRAN
SERVICIO DE SUPERVISION AL DISENO Y CONSTRUCCION DE LAS INVERSIONES OBLIGATORIAS DEL
PROYECTO ANILLO VIAL PERIFERICO.

POSTOR:
CONSORCIO SUPERVISOR ANILLO PERIFERICO
VERIFICACION DE PRESENTACION DE DOCUMENTACION OBLIGATORIA DE SOBRE N° 01 - Integrado por:
CREDENCIALES - IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE, S.A. SUCURSAL DEL
PERU
- PINI GROUP S.A. SUCURSAL DEL PERU
PRESENTA
DOCUMENTACION PROPUESTA TECNICA 1/ NO PRESENTA FOLIOS OBSERVACION
i6 ifi ia - Formato N° 1: i ion del Postor. .
8 |En el caso de que el Postor sea un Consorcio, cada una de los i debe presentar el Formato N° 1. PRESENTA 002ALO05 | Archivo: Sobre 1_Formato 1
Archivo: Sobre 1_Formato 2.
La empresa IDOM CONSULTING, ENGINEERING,
ARCHITECTURE, S.A. SUCURSAL DEL PERU (Sobre N°01 -
Credenciales, Folios del 7 al 9), segun lo declarado
Declaracién Jurada del Postor: Segn lo establecido en el Formato N° 2. expresamente en su documentacion precisa que mantiene y
b) . . PRESENTA 006 AL 010 . N N
En el caso de que el Postor sea un Consorcio, cada uno de los integrantes debe presentar el Formato N° 2. continuara teniendo vinculos comerciales con los miembros
que forman parte del Concesionario Anillo Vial SAC:
- Acciona Concesiones de infraestructuras, S.L.
- Sacyr Concesiones Pert S.A.C.
-Grupo Ferrovial
c) Promesa de consorcio (Formato N° 3), de ser el caso. PRESENTA 011 AL 012 Archivo: Sobre 1_Formato 3
Documentacién Legal: D que acredite larep de quien suscribe la oferta. En el
caso de ios, este debe ser por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la
promesa de consorcio, segtin corresponda.
Tratandose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o
mandatario designado para tal efecto, expedido por registros piblicos con una antigiiedad no mayor de treinta (30) dias
d1) |calendario a la presentacién de ofertas, computada desde la fecha de emision. PRESENTA SI2ALSIE; |\ i Sobre 1_Legal 4
) 799 AL 804 ) -
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento analogo, o del certificado de
vigencia de poder otorgado por persona natural, del o o, seglin , expedido por registros
pliblicos con una antigiiedad no mayor de treinta (30) dias ioalap ion de ofertas, desde la
fecha de emision.
Trata de juridicas icili en el exterior, bastara la presentacién de carta poder, con firma
legalizada por la via consular, en la que se indiquen los poderes generales y especiales otorgados por el érgano social a
las personas designadas para encargarse del proceso de supervision, acompaiiada de traduccion efectuada por traductor
niihlicn a traductor coleniadn
En caso de que el postor sea una persona juridica nacional,debe presentar una Declaracién Jurada (formato libre)
en la que se precise que cuenta con el testimonio de la escritura publica de constitucién de empresa y de su estatuto
social, asi como las escrituras de modificacion, cuando sea el caso
d.2) En caso de que el postor sea una persona juridica extranjera debera precisar en la Declaracién Jurada (formato PRESENTA 014Y536 Archivo: Sobre 1_Legal 4
) libre) que cuenta con estatuto social de la empresa matriz (extranjera). ) -
En caso de que el Postor sea un Consorcio, cada uno de los integrantes debera presentar la referida declaracién
jurada (formato libre)
|En caso de ser persona juridica, nacional o extranjero debera contar y acreditar con las siguientes Certificaciones , en
procesos relacionados al objeto de la contratacion:
a) Calidad de Servicios Prestados (ISO 9001) ,
b) Gestion Ambiental (ISO 14001),
¢) Seguridad y salud en el Trabajo (ISO 45001)
d) Antisoborno (ISO 37001)
d.3) itacid PRESENTA 519 ALS534  [Archivo: Sobre 1_Legal 4
Las certific y i deberan vigentes a la fecha de presentacion de propuestas. En caso de
consorcio bastaré que el consorciado  que se comprometan a ejecutar el servicio cumpla.
Se confirma, la certificacion ISO debe versar sobre Supervision de Obras Viales.
Los certificados deben consignar la direccién exacta de la sede, filial u oficina del proponente o integrante del consorcio a
cargo de la prestacion
Informacié6n Financiera:
Declaracién Jurada (formato libre ) de haber declarado ante SUNAT (en caso de Per) su gestion anual durante los
dos (2) (ltimos afios. Los postores extranjeros deben precisar en su declaracin jurada que ha efectuado la declaracion de|
impuesto a la renta de Ia institucién de su pais de origen, correspondiente a los dos (2) tltimos afios fiscales. De existir
) |postores que atn no hayan efectuado la declaracién de impuesto aa renta en su pais de origen correspondiente al afio PRESENTA 806Y 1133 | Archivo: Sobre 1 financiero 5
fiscal 2024, por motivos de fechas en su calendario de impuesto a la renta 2024, podran precisar la declaracion jurada que -
corresponde a los afios 2022 y 2023
En caso de Consorcio, la Declaracion Jurada debe ser presentada por cada uno de los integrantes.
Se encuentra impedido de participar y/o contratar con OSITRAN en el PSO N°002-2025-OSITRAN —
De cumplir el Postor con acreditar todos los requsitos del Sobre N° 1 - "Credenciales”, el Comité Especial procedera a e L P L P N p~ v/ Lo . N .
> ‘Servicio de Supervisién al Disefio y Construccién de las Inversiones Obligatorias del Proyecto
abrir al Sobre N° 2 . p ) I
Anillo Vial Periférico”.

Observacién:

Al respecto, la presente contratacion se enmarca en la regulacién del OSITRAN para la contratacion de empresas supervisoras, constituidas por el Decreto Supremo Ne 035-2001-PCM, para la C ion de Empresas Supervisoras por parte
de Ositran; y Resolucion de Consejo Directivo N* 0049-2023-CD-OSITRAN que aprueba las Disposiciones C fas al para la C i6n de Empresas Supervisoras por parte de Ositrdn; por lo que, se debe tener en cuenta, entre otros,
Ia regulacion prevista en el articulo 7 de la Resolucién de Consejo Directivo N° 049-2023-CD-OSITRAN. Dicha norma dispone que, se encuentran impedidos de ser participantes, postores, empresas supervisoras del Ositrén, para brindar servicios de
supervision:

“7.1. Los proveedores que se encuentran incursos en alguno de los impedimentos para ser participante, postor, contratista y/o subcontratista, previstos en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

7.2. Las Empresas Supervisoras, sus socios, asi como el personal técnico profesional y el personal profesional propuesto, segtn los supuestos establecidos en el articulo 8 del Reglamento para la Contratacion de Empresas Supervisoras por parte del
Ositrdn. No se encuentra comprendido dentro de este rubro, el personal que realice labores de apoyo”

En relacion con el numeral 7.2 del articulo 7 de la Resolucién de Consejo Directivo N° 049-2023- CD-OSITRAN, se encontrarian impedidas las empresas supervisoras descritas en los supuestos del articulo 8 del Reglamento de Contratacion de Empresas
Supervisoras. En ese sentido, se tiene que dicha norma prevé, entre otros, el siguiente impedimento:

“a. Si la persona natural o los socios y el personal técnico profesional propuesto como integrante del equipo de la EMPRESA SUPERVISORA, han mantenido durante los seis meses anteriores a la convocatoria del concurso publico, algin vinculo de tipo
laboral o contractual con la entidad bajo supervision; con los titulares y representantes legales; o vinculos familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad con los mismos (...)".

Asimismo, las Bases Integradas del PSO N°002-2025- OSITRAN, en el pie de pagina 8, hacen mencin a la clausula 17.15 del Contrato de Concesién, que indica lo siguiente: “Los supervisores designados por el REGULADOR, de ser el caso, no deberdn haber
|prestado directa ni indirectamente ningun tipo de servicios a favor del CONCESIONARIO, sus accionistas o Empresas Vinculadas en el ultimo afio, en el Pert o en el extranjero, contado a partir del momento en que el REGULADOR realice la contratacion.”

Por lo tanto, de acuerdo con lo expresado en su documento de fecha de emisién 07 de octubre de 2025, firmado por Carlos Daniel Jimenez Guerrero — Gerente General de IDOM, y conforme con la regulacién precitada, el CONSORCIO SUPERVISOR

ANILLO PERIFERICO, integrado por IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURI UCURSAL DEL PERU y PINI GROUP S.A. SUCURSAL DEL PERU estd impedido de participar y/o contratar en el presente procedimiento de seleccids
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