

ACTA N° 00021-2025-CS-PSO-003-2025-OSITRAN

ACTA DE EVALUACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN ORDINARIO
(PSO) N° 003-2025-OSITRAN

"SERVICIO DE SUPERVISIÓN PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE: NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN, BAJO EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO (OSITRAN)"

Firmado por:
MANRIQUE
Anastasio FAU
20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 04/12/2025
19:38:19 -0500

Firmado por: TAIRÓ
TAPIA Elver
Bernardo FAU
20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 04/12/2025
19:41:55 -0500

Firmado por:
NANFARO
POMASONGO
NORMA SOLANGE
FIR 46946675 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 04/12/2025
19:42:49 -0500

En la Ciudad de Lima, el 04 de diciembre de 2025 a las 16:30 horas, se reunieron virtualmente, empleando el aplicativo Microsoft Teams, autorizado por el Ositrán, los miembros del Comité de Selección del Procedimiento de Selección Derivado del Procedimiento de Selección Ordinario (PSO) N° 003-2025-OSITRAN, designados mediante Resolución de Gerencia General N° 00084-2025-GG-OSITRAN, a fin concluir la evaluación técnica - económica de las propuestas del presente procedimiento de selección.

I. **REGISTRO DE PARTICIPANTES**

En las fechas establecidas en el cronograma de las Bases del Procedimiento de Selección Derivado del Procedimiento de Selección Ordinario (PSO) N° 003-2025-OSITRAN, a través de la Mesa de Partes Virtual del Ositrán, se han inscrito los siguientes participantes en el referido procedimiento de selección:

N°	PARTICIPANTE	NÚMERO DE TRÁMITE SGD	FECHA DE INSCRIPCIÓN
1	APSA LTDA. SUCURSAL DEL PERU	2025157937	10/11/2025
2	JNR CONSULTORES SA	2025158153	10/11/2025
3	RAUOSMX S.A DE C.V SUCURSAL DEL PERU	2025158523 2025160533	10/11/2025 13/11/2025
4	MTV PERU EIRL	2025158637	11/11/2025
5	PEYCO, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU	2025158607 2025160554	11/11/2025 13/11/2025
6	EUROCONSULT NUEVAS TECNOLOGIAS SA	2025159334	12/11/2025

II. **PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS**

Que, de acuerdo con la fecha de presentación de propuestas establecida en las Bases del Procedimiento de Selección Derivado del Procedimiento de Selección Ordinario (PSO) N° 003-2025-OSITRAN, los siguientes participantes presentaron sus propuestas a través de la Mesa de Partes Virtual del Ositrán, las que se detallan a continuación:

N°	POSTOR	FECHA DE PRESENTACIÓN Y HORA	CONDICION DE LA PROPUESTA
1	APSA LTDA. SUCURSAL DEL PERU	17/11/2025 – 18:44 HORAS	Condición de la Propuesta: PRESENTADA (NT 2025162615)
2	CONSORCIO SUPERVISIÓN INTEGRAL DE GESTIÓN VIAL Integrado por: - EUROCONSULT NUEVAS TECNOLOGÍAS SA - CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ - PEYCO, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU	17/11/2025 – 17:35 HORAS	Condición de la Propuesta: PRESENTADA (NT 2025162440)

3	CONSORCIO RAUROS Integrado por: - RAUROS MX SA DE CV SUCURSAL DEL PERU - RAUROS ZMCOM, SL SOCIEDAD UNIPERSONAL - RAUROS MX SA DE CV	17/11/2025 – 22:55 HORAS	Condición de la Propuesta: PRESENTADA (NT 2025162661)
---	--	-----------------------------	---

III. **EVALUACIÓN CREDENCIALES (Sobre N° 1) Y PROPUESTA TÉCNICA (Sobre N° 2)**

Se procedió a determinar si las propuestas (Sobre N° 01 y N° 02) presentadas por los mencionados postores cumplen con la documentación requerida, y si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones establecidas (Requerimiento) en las Bases del presente procedimiento de selección.

En ese contexto, se realizó la revisión, evaluación y verificación de la documentación contenida en ambos sobres, cuyos resultados se muestran a continuación:

Sobre N° 1 – Credenciales

N°	POSTOR	CONDICION DE LA PROPUESTA
1	APSA LTDA. SUCURSAL DEL PERU	SI CUMPLE con presentar la documentación obligatoria requerida en las Bases para el “ Sobre N° 1 – Credenciales ”; por lo que, pasa para evaluación del “Sobre N° 2 – Propuesta Técnica”. (Ver detalle de revisión y verificación de documentos en Anexo Adjunto)
2	CONSORCIO SUPERVISIÓN INTEGRAL DE GESTIÓN VIAL Integrado por: - EUROCONSULT NUEVAS TECNOLOGÍAS SA - CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ - PEYCO, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU	NO CUMPLE con presentar la documentación obligatoria requerida en las Bases para el “ Sobre N° 1 – Credenciales ”; por lo que, no pasa para evaluación del “Sobre N° 2 – Propuesta Técnica”. Cabe señalar que, mediante correo electrónico del 26 de noviembre de 2025, personal de la Oficina de Gestión Documentaria confirmó la cantidad de archivos y páginas presentadas respecto al “ Sobre N° 1 – Credenciales ”, verificándose que dicha documentación fue presentada de manera incompleta. (Ver detalle de revisión y verificación de documentos en Anexo Adjunto)
3	CONSORCIO RAUROS Integrado por: - RAUROS MX SA DE CV SUCURSAL DEL PERU - RAUROS ZMCOM, SL SOCIEDAD UNIPERSONAL - RAUROS MX SA DE CV	SI CUMPLE con presentar la documentación obligatoria requerida en las Bases para el “ Sobre N° 1 – Credenciales ”; por lo que, pasa para evaluación del “Sobre N° 2 – Propuesta Técnica”. (Ver detalle de revisión y verificación de documentos en Anexo Adjunto)

Sobre N° 2 – Propuesta Técnica

Se procedió a la apertura del Sobre N° 2 de los postores que cumplieron con los requisitos del Sobre N° 1, cuyo resultado de la evaluación técnica se detalla a continuación:

N°	POSTOR	CONDICION DE LA PROPUESTA	RESULTADO
1	APSA LTDA. SUCURSAL DEL PERU	El postor presentó toda la documentación requerida para el Sobre N° 2 y CUMPLE con acreditar los requisitos técnicos mínimos (RTM) solicitados en las Bases; por lo que la propuesta queda ADMITIDA y pasa a la Evaluación del “ Sobre N° 3 – Propuesta Económica ”. (Ver detalle de evaluación de Propuesta Técnica en Cuadro Anexo Adjunto).	PROPUESTA ADMITIDA

N°	POSTOR	CONDICION DE LA PROPUESTA	RESULTADO
2	CONSORCIO RAUROS Integrado por: - RAUROS MX SA DE CV SUCURSAL DEL PERU - RAUROS ZMCOM, SL SOCIEDAD UNIPERSONAL - RAUROS MX SA DE CV	El postor presentó toda la documentación requerida para el Sobre N° 2 y CUMPLE con acreditar los requisitos técnicos mínimos (RTM) solicitados en las Bases; por lo que la propuesta queda ADMITIDA y pasa a la Evaluación del “ Sobre N° 3 – Propuesta Económica ”. (Ver detalle de evaluación de Propuesta Técnica en Cuadro Anexo Adjunto).	PROPUESTA ADMITIDA

IV. EVALUACIÓN ECONÓMICA (Sobre N° 3)

A continuación, se procedió a realizar la apertura de la Propuesta Económica de los postores admitidos, obteniéndose el siguiente resultado:

N°	POSTOR	MONTO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA (S/)
1	APSA LTDA. SUCURSAL DEL PERU	S/ 10 792 812.00
2	CONSORCIO RAUROS Integrado por: - RAUROS MX SA DE CV SUCURSAL DEL PERU - RAUROS ZMCOM, SL SOCIEDAD UNIPERSONAL - RAUROS MX SA DE CV	S/ 11 080 000.00

Según lo establecido en el numeral 1.2 del Capítulo I de las Bases, el valor referencial es de **S/ 13 850 000.00 (Trece millones ochocientos cincuenta mil con 00/100 soles)**, incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio.

Luego, el Comité de Selección procedió a verificar los montos ofertados por los postores en comparación con el valor referencial. Se constató que las ofertas presentadas no exceden el valor referencial del servicio, es decir, las ofertas económicas se encuentran dentro de los límites establecidos en las Bases.

En ese sentido, se otorgará la Buena Pro a la propuesta económica más competitiva.

V. ACUERDOS

De lo antes expuesto, el Comité de Selección acuerda lo siguiente:

- Otorgar la Buena Pro del Procedimiento de Selección Derivado del Procedimiento de Selección Ordinario (PSO) N° 003-2025-OSITRAN al Postor: **APSA LTDA. SUCURSAL DEL PERU**
- Monto adjudicado: **S/ 10 792 812.00 (Diez millones setecientos noventa y dos mil ochocientos doce con 00/100 soles)**, incluidos los impuestos de ley.

La publicación de la presente Acta se realizará en el portal web del Ositrán.

Seguidamente, no teniendo nada más que tratar, siendo las 18:30 horas del mismo día, se procedió a firmar la presente acta en señal de conformidad.

Firmado por:
NORMA SOLANGE NANFARO POMASONGO
Presidente Titular
Comité de Selección del PSD de PSO N° 003-2025-OSITRAN

Firmado por:
ELVER BERNARDO TAIRO TAPIA
Miembro Titular
Comité de Selección del PSD de PSO N° 003-2025-OSITRAN

Firmado por:
ELMER ANASTASIO MANRIQUE MANRIQUE
Miembro Titular
Comité de Selección del PSD de PSO N° 003-2025-OSITRAN

NT 2025171555

ANEXO

CONSULTA REALIZADA A LAS EMPRESAS CONCESIONARIAS PARA VERIFICACIÓN DE IMPEDIMENTOS PARA SER POSTOR - PSD DE PSO N° 0003-2025-OSITRAN

N°	EMPRESA CONCESIONARIA	DOCUMENTO DE SOLICITUD	DOCUMENTO RECIBIDO	RESPUESTA DE LA EMPRESA CONCESIONARIA
1	CONSORCIO CONCESIÓN CHANCAY - ACOS S.A. (**)	Oficio Circular N° 00005-2025-CS-PSO-003-2025-OSITRAN	Información proporcionada para el PSO N° 0003-2025-OSITRAN: CARTA MP-CCCH-431-25 - NT 2025133087	Empresa y personal propuesto del postor no han mantenido vínculo con la concesionaria.
2	CONCESIONARIA VIAL SIERRA NORTE S.A. - CONVIAL	Oficio Circular N° 00005-2025-CS-PSO-003-2025-OSITRAN	CARTA MP - CVSN-OSITRAN-00463-2025 - NT 2025168798	
3	CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A - COVIPERU RV 6	Oficio Circular N° 00005-2025-CS-PSO-003-2025-OSITRAN	CARTA MP - CDGT.1134.2025 – NT 2025169033	
4	CONCESIÓN VIAL DEL SOL S.A. - COVISOL (**)	Oficio Circular N° 00005-2025-CS-PSO-003-2025-OSITRAN	Información proporcionada para el PSO N° 0003-2025-OSITRAN: CARTA MP-02354-2025-COVISOL - NT 2025142928	
5	INTERSUR CONCESIONES S.A. (*)	Oficio Circular N° 00005-2025-CS-PSO-003-2025-OSITRAN	-	
6	CARRETERA SIERRA PIURA SAC (CONCESION CANCHAQUE S. A.) (***)	Oficio Circular N° 00005-2025-CS-PSO-003-2025-OSITRAN	CARTA MP - CAN-E2025-1199 - NT 2025169645	
7	CONCESIONARIA IIRSA NORTE S.A.	Oficio Circular N° 00005-2025-CS-PSO-003-2025-OSITRAN	CARTA MP - 16356-CINSA-OSITRAN - NT 2025168646	
8	CONCESIONARIA INTEROCEÁNICA SUR TRAMO 3 S.A. - IIRSA SUR T-3	Oficio Circular N° 00005-2025-CS-PSO-003-2025-OSITRAN	CARTA MP - 6631-CIST3-OSITRAN - NT 2025169057	
9	CONCESIONARIA VIAL DEL SUR S. A. - COVISUR	Oficio Circular N° 00005-2025-CS-PSO-003-2025-OSITRAN	CARTA MP - 001891-2025-COVISUR - NT 2025170162	
10	DESARROLLO VIAL DE LOS ANDES S.A.C.	Oficio Circular N° 00005-2025-CS-PSO-003-2025-OSITRAN	CARTA MP - 2025-10-1579 – NT 2025168818	
11	NORVIAL RED VIAL 5 S.A.	Oficio Circular N° 00005-2025-CS-PSO-003-2025-OSITRAN	CARTA MP - NOR-E2025-2049 – NT 2025168612	
12	SURVIAL S.A. (***)	Oficio Circular N° 00005-2025-CS-PSO-003-2025-OSITRAN	CARTA MP - SUR-E2025-2251 – NT 2025169592	
13	AUTOPISTA DEL NORTE S.A.C.	Oficio Circular N° 00005-2025-CS-PSO-003-2025-OSITRAN	CARTA MP - AUNOR-GG-C-25-1223 – NT 2025168789	
14	CONCESIONARIA PERUANA DE VÍAS - COVINCA S. A.	Oficio Circular N° 00005-2025-CS-PSO-003-2025-OSITRAN	CARTA MP - COV-2025-2201 – NT 2025168769	
15	CONCESIONARIA INTEROCEÁNICA SUR TRAMO 2 S.A - IIRSA SUR T-2	Oficio Circular N° 00005-2025-CS-PSO-003-2025-OSITRAN	CARTA MP - 6443-CIST2-OSITRAN – NT 2025168855	
16	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A.	Oficio Circular N° 00005-2025-CS-PSO-003-2025-OSITRAN	CARTA MP - 116704-2025 – NT 2025169249	

(*) No se ha recibido respuesta alguna, sin embargo, no se ha obtenido prueba en contrario, conforme a lo establecido en el numeral 51.1 del artículo 51 del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General.

(**) No se ha recibido respuesta alguna, no obstante, se cuenta con la información proporcionada para el PSO N° 0003-2025-OSITRAN. Asimismo, se precisa que no se ha obtenido prueba en contrario, conforme a lo establecido en el numeral 51.1 del artículo 51 del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General.

(***) La Empresa Concesionaria ha reiterado la información proporcionada para el PSO N° 0003-2025-OSITRAN. Asimismo, se precisa que no se ha obtenido prueba en contrario, conforme a lo establecido en el numeral 51.1 del artículo 51 del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General.

ANEXO 1

PSD DE PSO N° 003-2025-OSITRAN

"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE: NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN, BAJO EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO (OSITRAN)"

(VERIFICACIÓN DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA DEL SOBRE N° 01)



Firmado por:
MANRIQUE
MANRIQUE Elmer
Anastasio FAU
20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 04/12/2025
19:38:31 -0500



Firmado por: TAIRO
TAPIA Elver
Bernardo FAU
20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 04/12/2025
19:42:01 -0500



Firmado por:
NANFARO
POMASONGO
NORMA SOLANGE
FIR: 46846675 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 04/12/2025
19:43:01 -0500

DOCUMENTACION PROPUESTA TECNICA		PRESENTA / NO PRESENTA	FOLIOS	CUMPLE	OBSERVACION
SOBRE N° 1: "CREDENCIALES"					
a)	Información Identificatoria - Formato N° 1: Identificación del Postor. En el caso de que el Postor sea un Consorcio, cada una de los integrantes debe presentar el Formato N° 1 .	PRESENTA	10 (3-12)	SI	
b)	Declaración Jurada del Postor Según lo establecido en el Formato N° 2 En el caso de que el Postor sea un Consorcio, cada uno de los integrantes debe presentar el Formato N° 2 .	PRESENTA	7 (13-19)	SI	
c)	Promesa de consorcio Según lo establecido en el Formato N° 3 , de ser el caso.	PRESENTA	4 (20-23)	SI	
d.1)	Documentación Legal: - Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la oferta. En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda. <u>Acreditación:</u> Trátandose de persona jurídica , copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión. En caso de persona natural , copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión. Trátandose de personas jurídicas domiciliadas en el exterior , bastará la presentación de carta poder, con firma legalizada por la vía consular, en la que se indiquen los poderes generales y especiales otorgados por el órgano social a las personas designadas para encargarse del proceso de supervisión, acompañada de traducción efectuada por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado.	PRESENTA	61 (24-73)	SI	
d.2)	En caso de que el postor sea una persona jurídica nacional , debe presentar una Declaración Jurada en la que se precise que cuenta con el testimonio de la escritura pública de constitución de empresa y de su estatuto social, así como las escrituras de modificación, cuando sea el caso. En caso de que el postor sea una persona jurídica extranjera deberá precisar en la Declaración Jurada que cuenta con estatuto social de la empresa matriz (extranjera). En el caso de que el Postor sea un Consorcio , cada uno de los integrantes deberá presentar la referida declaración jurada .	NO PRESENTA			
d.3)	En caso de ser persona jurídica , nacional o extranjera, debe presentar la Certificación de Gestión de Calidad ISO 9001 vigente, en procesos relacionados al objeto de la contratación, debiendo ser acreditado con la constancia correspondiente. En caso de Consorcio, deberá ser cumplido por al menos uno de los consorciados.	NO PRESENTA			
e)	Información Financiera: Declaración Jurada de haber declarado ante SUNAT (en caso de Perú) su gestión anual durante los dos (2) últimos años. Los postores extranjeros deben precisar en su declaración jurada que ha efectuado la declaración de impuesto a la renta de la institución de su país de origen, correspondiente a los dos (2) últimos años fiscales. De existir postores que aún no hayan efectuado la declaración de impuesto a la renta en su país de origen correspondiente al año fiscal 2024, por motivos de fechas en su calendario de impuesto a la renta 2024, podrán precisar la declaración jurada que corresponde a los años 2022 y 2023. En caso de Consorcio , la Declaración Jurada debe ser presentada por cada uno de los integrantes.	NO PRESENTA			
De cumplir el Postor con acreditar todos los requisitos del Sobre N° 1 - "Credenciales" , el Comité de Selección procede a abrir al Sobre N° 2 y verifica la correcta presentación de la documentación.		NO CUMPLE CON LO REQUERIDO EN LAS BASES PARA EL "SOBRE N° 1 - CREDENCIALES"; POR LO QUE, NO PASA A EVALUACION DEL "SOBRE N° 2 - SOBRE TÉCNICO".			

ANEXO 1

PSD DE PSO N° 003-2025-OSITRAN

"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE: NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN, BAJO EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO (OSITRAN)"

(VERIFICACIÓN DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA DEL SOBRE N° 01)

DOCUMENTACIÓN PROPUESTA TÉCNICA		POSTOR: APSA LTDA. SUCURSAL DEL PERÚ			
SOBRE N° 1: "CREDENCIALES"		PRESENTA / NO PRESENTA	FOLIOS	CUMPLE	OBSERVACION
a)	Información Identificatoria Formato N° 1. Identificación del Postor. En el caso de que el Postor sea un Consorcio, cada uno de los integrantes debe presentar el Formato N° 1 .	PRESENTA	00003 - 00005	SI	
b)	Declaración Jurada del Postor Según lo establecido en el Formato N° 2 . En el caso de que el Postor sea un Consorcio, cada uno de los integrantes debe presentar el Formato N° 2 .	PRESENTA	00006 - 00007	SI	
c)	Promesa de consorcio Según lo establecido en el Formato N° 3 , de ser el caso.	NO APLICA	-----	-----	
d.1)	Documentación Legal: - Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la oferta. En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda. <u>Acreditación:</u> Tratándose de persona jurídica , copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión. En caso de persona natural , copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión. Tratándose de personas jurídicas domiciliadas en el exterior , bastará la presentación de carta poder, con firma legalizada por la vía consular, en la que se indiquen los poderes generales y especiales otorgados por el órgano social a las personas designadas para encargarse del proceso de supervisión, acompañada de traducción efectuada por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado.	PRESENTA Persona Jurídica	00009 - 00018	SI	
d.2)	En caso de que el postor sea una persona jurídica nacional , debe presentar una Declaración Jurada en la que se precise que cuenta con el testimonio de la escritura pública de constitución de empresa y de su estatuto social, así como las escrituras de modificación, cuando sea el caso. En caso de que el postor sea una persona jurídica extranjera deberá precisar en la Declaración Jurada que cuenta con estatuto social de la empresa matriz (extranjera). En el caso de que el Postor sea un Consorcio , cada uno de los integrantes deberá presentar la referida declaración jurada .	PRESENTA Persona Jurídica	00019 - 00020	SI	
d.3)	En caso de ser persona jurídica , nacional o extranjera, debe presentar la Certificación de Gestión de Calidad ISO 9001 vigente, en procesos relacionados al objeto de la contratación, debiendo ser acreditado con la constancia correspondiente. En caso de Consorcio , deberá ser cumplido por al menos uno de los consorciados.	PRESENTA Persona Jurídica	00021 - 00022	SI	
e)	Información Financiera: Declaración Jurada de haber declarado ante SUNAT (en caso de Perú) su gestión anual durante los dos (2) últimos años. Los postores extranjeros deben precisar en su declaración jurada que ha efectuado la declaración de impuesto a la renta de la institución de su país de origen, correspondiente a los dos (2) últimos años fiscales. De existir postores que aún no hayan efectuado la declaración de impuesto a la renta en su país de origen correspondiente al año fiscal 2024, por motivos de fechas en su calendario de impuesto a la renta 2024, podrán precisar la declaración jurada que corresponde a los años 2022 y 2023. En caso de Consorcio , la Declaración Jurada debe ser presentada por cada uno de los integrantes.	PRESENTA	00023 - 00025	SI	
De cumplir el Postor con acreditar todos los requisitos del Sobre N° 1 - "Credenciales" , el Comité de Selección procede a abrir al Sobre N° 2 y verifica la correcta presentación de la documentación.		CUMPLE CON LO REQUERIDO EN LAS BASES PARA EL "SOBRE N° 1 - CREDENCIALES"; POR LO QUE, PASA A EVALUACIÓN DEL "SOBRE N° 2 - SOBRE TÉCNICO".			

ANEXO : EVALUACIÓN SOBRE N° 2 - PROPUESTA TÉCNICA

POSTOR: APSA LTDA. SUCURSAL DEL PERÚ

DOCUMENTACION DE PRESENTACION OBLIGATORIA	PRESENTA / NO PRESENTA	FOLIOS	OBSERVACION
a) Formato N° 4 , experiencia del postor, detallando la documentación presentada para acreditar la experiencia del postor.	PRESENTA	00004 - 00007	
b) Formato N° 5 , personal clave propuesto (equipo de trabajo) para el servicio.	PRESENTA	00743	
c) Formato N° 6 , curriculum vitae del personal clave propuesto para el servicio.	PRESENTA	00745-01283	
d) Formato N° 7 , carta de compromiso del personal clave para el servicio.	PRESENTA	01287 - 01296	
e) Formato N° 8 , declaración jurada de cumplimiento del Requerimiento y documentación que acredite su cumplimiento.	PRESENTA	01298	
f) En cuanto al personal profesional que no se encuentre registrado en el Colegio Profesional del Perú, el postor deberá presentar una declaración jurada comprometiéndose, en caso de que resulte adjudicatario, a inscribir al profesional en el correspondiente Colegio Profesional del Perú por el periodo de duración de sus servicios. Es responsabilidad del SUPERVISOR contar con dicha colegiatura y habilitación para el inicio del servicio de este profesional.	NO APLICA		El personal es de nacionalidad peruana.
g) El postor debe presentar en su propuesta técnica la relación de personal adicional y logístico que considere necesario.	PRESENTA	01285	

EVALUACIÓN TÉCNICA
PSD DE PSD N° 003-2025-OSITRAN

"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE: NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN, BAJO EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO (OSITRAN)"

VALOR REFERENCIAL: S/ 13,850,000.00

CUADRO - EXPERIENCIA DEL POSTOR																	
POSTOR: APSA LTDA. SUCURSAL DEL PERÚ																	
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ACTIVIDAD																	
<p>Resumen:</p> <p>El SUPERVISOR debe contar con una experiencia mínima de dos (02) veces el valor referencial durante los últimos quince años en la ejecución de servicios de consultoría, contados a partir de la fecha de presentación de propuestas, tales como:</p> <p>a) Consultoría y asesoría en gestión de infraestructura vial de carreteras asfaltadas. Se entiende por gestión de infraestructura vial, las experiencias relacionadas a los estudios, ejecución y/o supervisión de carreteras asfaltadas (carpeta asfáltica o Tratamiento Superficial Bicapa - TSB).</p> <p>b) Evaluación/Auscultaciones de pavimentos en general.</p> <p>c) Inventarios viales.</p> <p>d) Desarrollo de auditorías e inspecciones de seguridad vial.</p> <p>e) Inspección de puentes, túneles, drenajes y otros elementos de la infraestructura vial.</p> <p>La experiencia en la actividad puede estar sustentada por servicios prestados en consorcio. En dicho caso, el(la) integrante(s) del consorcio que se hubiere(n) comprometido en la promesa formal de consorcio a ejecutar las obligaciones materia del presente Requerimiento, deberán acreditar la experiencia en consorcio, adjuntando el respectivo Contrato de Consorcio, donde se tendrá en cuenta el respectivo porcentaje de participación de quien acredite la experiencia.</p> <p>La Experiencia Específica podrá servir para acreditar la Experiencia en la Actividad.</p> <p>Acreditación:</p> <p>- Copias simples de Contratos y su respectiva conformidad a liquidación del contrato por la prestación efectuada.</p> <p>- Copias simples de Comprobantes de pago, cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente.</p> <p>- Copias simples de otros documentos que acrediten fehacientemente el presente requisito.</p>																	
N°	Cliente	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / SUB / COMPONENTE DE PAGO	Fecha	Conformidad y/o Evaluación	FECHA DE INICIO DEL SERVICIO	FECHA DE TÉRMINO DEL SERVICIO	MONEDA	MONTO CONTRATADO EN MONEDA ORIGINAL	TIPO DE CAMBIO VENTA	MONTO CONTRATADO EN SOLES	% DE PARTICIPACIÓN EN CASO N° CONSORCIO	MONTO VÁLIDO PARA EXPERIENCIA	CANTIDAD DE VECES EL VALOR REFERENCIAL	ACREDITA (CUMPLE / NO CUMPLE)	N° FOLIO	
1	OSITRAN	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE NIVELES DE SERVICIO, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN 2016	044-2016-OSITRAN	10/11/2016	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN N° 239-2016-SA-OSITRAN	11/11/2016	10/11/2017	SOLES	3,737,500.00	-	S/ 3,737,500.00	100.00%	3,737,500.00	0.270	CUMPLE	8 - 17	
2	OSITRAN	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE NIVELES DE SERVICIO, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN 2016	089-2016-OSITRAN	1/07/2015	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN N° 200-2016-SA-OSITRAN	14/07/2015	13/07/2016	SOLES	4,526,700.00	-	S/ 4,526,700.00	80.00%	3,621,360.00	0.261	CUMPLE	18 - 34	
3	OSITRAN	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE NIVELES DE SERVICIO, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN 2017	027-2013-OSITRAN	1/08/2013	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN N° 009-2013-GAP-OSITRAN	2/08/2013	1/08/2013	SOLES	3,072,497.70	-	S/ 3,072,497.70	70.00%	2,355,748.39	0.155	CUMPLE	35 - 64	
4	ENDERBICHT TRANSPORTES PERU SAC	AUSCULTACIÓN DE PAVIMENTOS - EVAL NIVEL DE SERVICIO GLOBAL	C7-013-OBM-IN-APSA	16/12/2011	CONSTANCIA CONFORMIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	16/12/2011	24/02/2012	DÓLARES	428,762.00	2.953	S/ 1,303,846.69	100.00%	1,303,846.69	0.084	CUMPLE	65 - 83	
5	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS DE CHILE	ESTUDIO BÁSICO DIAGNÓSTICO SEGURIDAD VIAL VARIAS RUTAS DE LA RED VIAL DE LAS REGIONES O'HIGGINS, MAULE Y BIO-BIO	20084	10/10/2016	LIQUIDACIÓN FINAL RESOLVO DV N° 1388	10/10/2016	2/12/2017	PESOS CHILENOS	480,834,800.00	0.0008930	S/ 2,089,232.61	50.00%	1,044,616.30	0.075	CUMPLE	84 - 129	
6	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS DE CHILE	ESTUDIO BÁSICO ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE CAMINOS PAVIMENTADOS MEDIANTE UN SISTEMA DE ALTO RENDIMIENTO	263-523	7/07/2017	LIQUIDACIÓN FINAL RESOLVO DV N° 1188	7/07/2017	21/02/2019	PESOS CHILENOS	200,246,112.0	0.004874	S/ 975,989.80	95%	S/ 864,229.90	0.070	CUMPLE	130 - 172	
7	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS DE CHILE	ESTUDIO BÁSICO ANÁLISIS AUSCULTACIÓN AUTOMATIZADA CONTINUA DE PAVIMENTOS	227-858	4/11/2015	LIQUIDACIÓN FINAL RESOLVO DV N° 802	10/11/2015	22/12/2017	DÓLARES	1,546,178.0	3.290	S/ 5,067,369.17	97%	S/ 4,950,340.28	0.355	CUMPLE	173 - 218	
8	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS DE CHILE	ESTUDIO BÁSICO DIAGNÓSTICA AUSCULTACIÓN AUTOMATIZADA DE PAVIMENTOS	276-503	11/12/2018	LIQUIDACIÓN FINAL RESOLVO DV N° 71	11/12/2018	9/07/2021	PESOS CHILENOS	1,150,259,000.0	0.004692	S/ 5,075,077.39	95%	S/ 5,388,423.52	0.389	CUMPLE	219 - 272	
9	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS DE CHILE	ESTUDIO BÁSICO ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE CAMINOS PAVIMENTADOS SISTEMA ALTO RENDIMIENTO ETAPA I	292-303	21/10/2019	LIQUIDACIÓN FINAL RESOLVO DV N° 1083	21/10/2019	28/09/2021	PESOS CHILENOS	238,426,519.0	0.004609	S/ 1,008,907.61	95%	S/ 1,048,362.43	0.075	CUMPLE	273 - 315	
10	GEODATA ENGINEERING SPA EN EL PERÚ	SERVICIO DE RELEVAMIENTO E INVENTARIO VIALES EN LA RED VIAL 4 A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE	PS018-2021	20/06/2021	CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	20/06/2021	31/12/2021	SOLES	643,100.00	-	S/ 643,100.00	100%	S/ 643,100.00	0.046	CUMPLE	316 - 325	
11	AUTOPISTA DEL NORTE	SERVICIO DE EVALUACIÓN DE DETERIORO DEL PAVIMENTO Y ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE DE MANTENIMIENTO MAYOR DE LA SEGUNDA CALADA DE LA RED VIAL N° 04	AN-C007-21-047	16/09/2021	ACTA DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO	17/09/2021	16/10/2021	SOLES	175,000.00	-	S/ 175,000.00	100%	S/ 175,000.00	0.013	CUMPLE	326 - 353	
12	LIMA EMPRESA	ELABORACIÓN DE INFORME DE MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE ÍNDICES DE SERVICIABILIDAD EN LA REAFIJACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DE LA CONCESIÓN LINEA AMARILLA DE LAS SECCIONES 1, 2 Y 3, EN LA VÍA DE PAVIMENTO, VÍA EXPRESA LINEA AMARILLA Y PUNTEO VEHICULAR REGULA UNIÓN Y ENLACES	ORDEN DE COMPRA N° 00018949	22/08/2025	ACTA DE CIERRE CONTRACTUAL Y CONFORMIDAD DE SERVICIO	28/08/2024	28/10/2024	SOLES	175,230.00	-	S/ 175,230.00	100%	S/ 175,230.00	0.013	CUMPLE	354 - 357	
13	RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONSORCIARIA S.A.	CONTRATO DE ASISTENCIA EN GESTIÓN VIAL DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS SECTORES (L) 10 Y 11 DE LA CONCESIÓN INTERNACIONAL RUTA 5 SUR TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO	S/N	11/09/2002	CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS PRESTADOS	1/09/2005	31/12/2019	PESOS CHILENOS	1,408,753,922.000000	0.004946	S/ 6,967,696.90	100%	S/ 6,967,696.90	0.503	CUMPLE	358 - 396	
TOTAL												30,347,726.00		31,980,884.42	2.309		
RTM: Dos (02) veces el valor referencial durante los últimos 15 años ==>																	
														CUMPLE			

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Resumen:

El SUPERVISOR debe contar con una experiencia mínima en la especialidad de una (01) vez el valor referencial, durante los últimos 10 años, contados a partir de la fecha de presentación de propuestas, en el desarrollo de servicios iguales o similares a los siguientes:

a) Evaluación y medición de niveles de servicios de carreteras asfaltadas (carpeta asfáltica o TSB) en operación (de vías concesionadas o no concesionadas).

Para acreditar esta experiencia también se podrá acreditar con las siguientes experiencias, siempre que se trate de servicios relacionados (de acuerdo a la finalidad de garantizar la experiencia en el componente de evaluaciones por niveles de servicio) y siempre que se trate de carreteras asfaltadas a nivel de carpeta asfáltica o TSB.

Asesoría a la inspección fiscal controla conservación global menor por nivel de servicio.

Del mismo modo se aceptará las siguientes experiencias equivalentes a la especialidad:

- Servicio de consultoría general para la supervisión del servicio de gestión, mantenimiento y conservación vial por niveles de servicio del corredor vial.
- Servicio de consultoría general para la supervisión del servicio de gestión y conservación vial por niveles de servicio del corredor vial.
- Servicio para la supervisión del servicio de gestión y conservación vial por niveles de servicio del corredor vial.
- Servicio para la supervisión del servicio de gestión, mantenimiento y conservación vial por niveles de servicio del corredor vial.
- Evaluación de funcionalidad a través de la rugosidad del pavimento de carreteras asfaltadas (carpeta asfáltica o TSB) en operación (de vías concesionadas o no concesionadas).
- Evaluación estructural de pavimentos de carreteras asfaltadas (carpeta asfáltica o TSB) en operación, mediante deflectometría de impacto (FWD).
- Evaluación de tiempos de espera en cola (TEC) en vías concesionadas o no concesionadas.

En este rubro, no se considerarán experiencias correspondientes a contratos de supervisión de obras viales.

El SUPERVISOR deberá acreditar haber realizado, por lo menos una vez, cada uno de los servicios señalados anteriormente, durante el período establecido.

La experiencia específica puede estar sustentada por servicios prestados en consorcio. En dicho caso, el(la) integrante(s) del consorcio que se hubiere(n) comprometido en la promesa formal de consorcio a ejecutar las obligaciones materia del presente Requerimiento, deberán acreditar la experiencia en consorcio, adjuntando el respectivo Contrato de Consorcio, donde se tendrá en cuenta el respectivo porcentaje de participación de quien acredite la experiencia.

Acreditación:

- Copia simple de contratos y su respectiva conformidad e liquidación del contrato por la prestación efectuada.

- Copia simple de comprobantes de pago, cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente.

- Copia simple de contrato y otro documento que acredite fehacientemente la ejecución de la prestación efectuada.

[illegible]

EVALUACIÓN TÉCNICA
PSD DE PSO N° 003-2025-OSITRAN

"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE: NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN, BAJO EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO (OSITRAN)"

Postor: APSA LTDA. SUCURSAL DEL PERÚ

PERSONAL CLAVE

1. ING. JEFE DE PROYECTO
NOMBRES Y APELLIDOS: CARLOS FRANCISCO PAJUELO CUBILLAS

Calificación			AÑO COLEGIATURA
a) Ingeniero Civil titulado, colegiado y habilitado.	INGENIERO CIVIL TITULADO, COLEGIADO Y HABILITADO - CUMPLE - REGISTRO 35795	12/04/1989	CUMPLE
b) Estudios concluidos en maestrías universitarias en: Ingenierías orientadas a la gestión de infraestructura vial y/o transportes y/o Gerencia de Proyectos.	MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL CON MENCIÓN EN INGENIERÍA VIAL CUMPLE - FOLIO 812	6/09/2014	CUMPLE

Experiencia

* Experiencia profesional mínima de ocho (08) años.								Accreditación (Cumple/No Cumple)	Nro. Folio	Obs / Comentario
Item	Cargo	Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de Años				
1	JEFE DE PROYECTO	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN	RAIJROS MX	01/05/2021	30/06/2023	2.16		CUMPLE	757	
2	JEFE DE PROYECTO	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN 2018-2019	ALAUDA INGENIERIA S.A. SUCURSAL DEL PERU	27/05/2019	26/05/2020	1.00		CUMPLE	758	
3	JEFE DE PROYECTO	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN 2017 -2018	ALAUDA INGENIERIA S.A. SUCURSAL DEL PERU	22/11/2017	22/11/2018	1.00		CUMPLE	759	
4	GERENTE VIAL	SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL EMP. PE 15 (CHINCHA) - ARMAS PLAZAPATA Y PUENTE LOS MAESTROS - LOS MOLINOS - HUAYTARA. CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE	CONSORCIO ALVAC JCHESA	02/05/2017	13/11/2017	0.53		CUMPLE	760	
5	GERENTE DE PROYECTO	CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA EMP. 1. CONDOCHA - HUABAZ - CARAZ - MOLINOPAMPA Y EMP. 3N - CHIQJIAN - AQUJA - EMP. 3N-332.00 KM	MOTA ENGL PERU	01/07/2012	28/02/2015	3.31		CUMPLE	761	
6	INGENIERO RESIDENTE	CONSERVACION VIAL CARRETERA CUSCO - PISAC, LIRCOS - LA RAYA, URUBAMBA - CHINCHEROS - CACHIMAYO, YAUH - SAN GEMARO - SICUANI, HUACAPAY - HUAMBUTO - PISAC - ALFAMAYO - QULLABAMBA - 315.885 KMS	MOTA ENGL PERU	30/06/2011	30/06/2012	1.00		CUMPLE	761 - 774	
7	INGENIERO RESIDENTE JEFE DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS, SERVICIO DE CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIOS DE LA CARRETERA EMP. 35 (CONCEPCION) SANTA ROSA DE OCOPO, COMAS SATOP ATALAYA Y MAZAMARI SAN CRISTOBAL DE RANGA-PUNTA CARRETERA	INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES	01/04/2010	30/06/2011	1.25		CUMPLE	775 - 778	
						Total de Años	10.27			
RTM Requeridos en las Bases: Experiencia profesional mínima de ocho (08) años ==>								SI CUMPLE		

* Experiencia mínima de tres (03) años como gerente o jefe de proyectos o Gerente de Supervisión Vial o Gerente o Director de Interventoría Vial o Jefe de Supervisión Vial de gestión de infraestructura vial11 (Estudios y/o Ejecución y/o Conservación y/o Supervisión de proyectos de carreteras de pavimentos flexibles a nivel de carpeta asfáltica o TSB).								Accreditación (Cumple/No Cumple)	Nro. Folio	Obs / Comentario
Item	Cargo	Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de Años				
1	JEFE DE PROYECTO	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN	RAIJROS MX	01/05/2021	30/06/2023	2.16		CUMPLE	757	
2	JEFE DE PROYECTO	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN 2018-2019	ALAUDA INGENIERIA S.A. SUCURSAL DEL PERU	27/05/2019	26/05/2020	1.00		CUMPLE	758	
3	JEFE DE PROYECTO	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN 2017 -2018	ALAUDA INGENIERIA S.A. SUCURSAL DEL PERU	22/11/2017	22/11/2018	1.00		CUMPLE	759	
4	GERENTE VIAL	SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL EMP. PE 15 (CHINCHA) - ARMAS PLAZAPATA Y PUENTE LOS MAESTROS - LOS MOLINOS - HUAYTARA. CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE	CONSORCIO ALVAC JCHESA	02/05/2017	13/11/2017	0.53		CUMPLE	760	
5	GERENTE DE PROYECTO	CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA EMP. 1. CONDOCHA - HUABAZ - CARAZ - MOLINOPAMPA Y EMP. 3N - CHIQJIAN - AQUJA - EMP. 3N-332.00 KM	MOTA ENGL PERU	01/07/2012	28/02/2015	3.31		CUMPLE	761	
						Total de Años	8.02			
RTM Requeridos en las Bases: Experiencia mínima de tres (03) años ==>								SI CUMPLE		

* Experiencia específica mínima de dos (02) años como gerente y/o jefe de proyectos de auscultación de pavimentos y/o evaluación de niveles de servicios y/o evaluaciones funcionales y/o estructurales de carreteras de pavimentos flexibles a nivel de carpeta asfáltica o TSB.								Accreditación (Cumple/No Cumple)	Nro. Folio	Obs / Comentario
Item	Cargo	Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de Años				
1	JEFE DE PROYECTO	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN	RAIJROS MX	01/05/2021	30/06/2023	2.16		CUMPLE	757	
2	JEFE DE PROYECTO	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN 2018-2019	ALAUDA INGENIERIA S.A. SUCURSAL DEL PERU	27/05/2019	26/05/2020	1.00		CUMPLE	758	
3	JEFE DE PROYECTO	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN 2017 -2018	ALAUDA INGENIERIA S.A. SUCURSAL DEL PERU	22/11/2017	22/11/2018	1.00		CUMPLE	759	
		LAS DEMÁS NO SON SERVICIOS DE AUSCULTACIÓN DE PAVIMENTOS								LAS DEMÁS NO SON SERVICIOS DE AUSCULTACIÓN DE PAVIMENTOS
						Total de Años	4.16			
RTM Requeridos en las Bases: Experiencia específica mínima de dos (02) años ==>								SI CUMPLE		

2. ESPECIALISTA EN INGENIERÍA VIAL N° 1

NOMBRES Y APELLIDOS: WILLIAM LUIS PAZ MALCA

Calificación			AÑO COLEGIATURA
a) Ingeniero Civil titulado, colegiado y habilitado.	INGENIERO CIVIL TITULADO, COLEGIADO Y HABILITADO - CUMPLE - REGISTRO 49121	29/11/1995	CUMPLE

Experiencia

* Experiencia profesional mínima de seis (06) años.								Accreditación (Cumple/No Cumple)	Nro. Folio	Obs / Comentario
Item	Cargo	Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de Años				
1	INGENIERO VIAL I	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN	RAIJROS MX	01/05/2021	30/06/2023	2.00		CUMPLE	812-859	
2	ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE 1N (DV: HUANCABAMBA) BUENOS AIRES SAUTRAL OV. CANCHOQUE-EMP. PE-3N HUANCABAMBA, TRAMOS: KM71+600-HUANCABAMBA, A NIVEL CARPETA ASFALTICA CALIENTE	CESEL	15/08/2020	15/03/2021	0.58		CUMPLE	860	
3	ESPECIALISTA EN INGENIERÍA VIAL	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN 2018-2019	ALAUDA INGENIERIA S.A. SUCURSAL DEL PERU	27/05/2019	26/05/2020	1.00		CUMPLE	861	
4	ESPECIALISTA EN INGENIERÍA VIAL	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN 2017-2018	ALAUDA INGENIERIA S.A. SUCURSAL DEL PERU	18/01/2018	22/11/2018	0.84		CUMPLE	862	
5	ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JUANITOCACHE,TRAMO: CAMPANILLA JUANIT. A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA CALIENTE	CONSORCIO HUALLAGA	22/12/2013	08/12/2014	0.96		CUMPLE	863	
6	ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TINGO MARIA - AGUAYTIL,TRAMO: PUENTE PUMAHUASI - PUENTE CHINO, SECTOR: KM 15+200 AL KM 51+551 APROX. A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA CALIENTE	CONSORCIO VIAL PUMAHUASI	14/04/2009	30/04/2010	1.04		CUMPLE	864	
7	ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS II	SUPERVISIÓN DE LA OBRA PARA LA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRUJILLO-SHIRAN, HUAMACHUCO ANIVEL DE ASFALTO EN CALIENTE	CONSORCIO VIAL SANCHEZ CARRION	01/07/2008	11/03/2009	0.75		CUMPLE	865	
8	ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS II	SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA INGENIO-CHACHAPOYAS, TRAMO KM 17+000 - KM 39+440, A NIVEL DE ASFALTADO EN CALIENTE	CONSORCIO VIAL CHACHAPOYAS	20/04/2008	30/06/2008	0.19		CUMPLE	866	
9	JEFE DE SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA POZUZO - CODO DE POZUZO TRAMO II: KM 17+111 - KM 45+599	HOB CONSULTORES	16/07/2007	28/01/2008	0.62		CUMPLE	867	NO INDICA SI LA CARRETERA ES ASFALTO EN CALIENTE O TSB
10	ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	SUPERVISIÓN TEMPORAL DE LA OBRA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TARAPOTO - JUANIT TRAMO II (SUPERFICIE DE RODADURA, CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE)	OIST S.A.	13/06/2007	15/07/2007	0.09		CUMPLE	868	La fecha de fin es el 15/07/2007, pero como hay trabajo con el certificado 9, solo se considera hasta el 15/07/2007
11	RESIDENTE DE OBRA	TRABAJO DE CONSERVACION VIAL DE LAS CARRETERAS HUANCAYELICA-PAMPAS CHURCAMPAMAYOCC (MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A NIVEL AFIRMADO) Y, HUANCAYELICA-LINCAP-ELCAMAQUA (MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A NIVEL AFIRMADO)	PROVINCIA DEPARTAMENTAL	01/08/2002	28/02/2003	0.58		CUMPLE	869	EL CARGO NO APLICA PARA GENERAL NI ESPECIFICA
12	RESIDENTE DE OBRA	TRABAJO DE CONSERVACION VIAL DE LAS CARRETERAS: CARAZ-PAMPAROMAS Y CARAZ - HUALLAYAN (MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A NIVEL AFIRMADO); LA RINCONADA-YINZOS CHUQUICABA-PUENTE QUERO (MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A NIVEL AFIRMADO); HUARI-POMABAMBA-EMPALME SHILAS (MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A NIVEL AFIRMADO); IMPERIAL-PAMPAS CHURCAMPAMAYOCC (MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A NIVEL AFIRMADO)	DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS DEL MTC	01/02/2001	31/07/2002	1.49		CUMPLE	870	EL CARGO NO APLICA PARA GENERAL NI ESPECIFICA
13	JEFE ZONAL DE AMAZONAS JEFE ZONAL DE CAJAMARCA SUR	CARRETERA: INGENIO-ACHANAQUI-BALZAS, CORRALQUEMADO-OCALLEL REPOSO MESONES MUÑO, SAN ANDRES-CUYCA CARRETERA: CELENDIN - BALZAS - MOYURIC CELENDIN - CAJAMARCA - CAJAMARCA	DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS DEL MTC	01/02/2000	31/03/2000	0.75		CUMPLE	871	EL CARGO NO APLICA PARA GENERAL NI ESPECIFICA
14	RESIDENTE DE OBRA	CARRETERA: INGENIO-ACHANAQUI-BALZAS (MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A NIVEL AFIRMADO) OPTO DE AMAZONAS	MTC	01/01/1998	15/08/1999	1.62		CUMPLE	872	EL CARGO NO APLICA PARA GENERAL NI ESPECIFICA
						Total de Años	12.51			
RTM Requeridos en las Bases: Experiencia profesional mínima de seis (06) años ==>								SI CUMPLE		

* Experiencia general mínima de tres (03) años como especialista y/o supervisor en suelos y/o pavimentos y/o sellado y/o seguridad vial en Estudios y/o Ejecución y/o Supervisión y/o Conservación de proyectos de carreteras asfaltadas (carpeta asfáltica o TSB).								Accreditación (Cumple/No Cumple)	Nro. Folio	Obs / Comentario
Item	Cargo	Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de Años				
1	INGENIERO VIAL I	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN	RAIJROS MX	01/05/2021	30/06/2023	2.00		CUMPLE	812-859	
2	ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE 1N (DV: HUANCABAMBA) BUENOS AIRES SAUTRAL OV. CANCHOQUE-EMP. PE-3N HUANCABAMBA, TRAMOS: KM71+600-HUANCABAMBA, A NIVEL CARPETA ASFALTICA CALIENTE	CESEL	15/08/2020	15/03/2021	0.58		CUMPLE	860	
3	ESPECIALISTA EN INGENIERÍA VIAL	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN 2018-2019	ALAUDA INGENIERIA S.A. SUCURSAL DEL PERU	27/05/2019	26/05/2020	1.00		CUMPLE	861	
4	ESPECIALISTA EN INGENIERÍA VIAL	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN 2017-2018	ALAUDA INGENIERIA S.A. SUCURSAL DEL PERU	18/01/2018	22/11/2018	0.84		CUMPLE	862	
5	ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JUANITOCACHE,TRAMO: CAMPANILLA JUANIT. A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA CALIENTE	CONSORCIO HUALLAGA	22/12/2013	08/12/2014	0.96		CUMPLE	863	
6	ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TINGO MARIA - AGUAYTIL,TRAMO: PUENTE PUMAHUASI - PUENTE CHINO, SECTOR: KM 15+200 AL KM 51+551 APROX. A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA CALIENTE	CONSORCIO VIAL PUMAHUASI	14/04/2009	30/04/2010	1.04		CUMPLE	864	
7	ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS II	SUPERVISIÓN DE LA OBRA PARA LA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRUJILLO-SHIRAN, HUAMACHUCO ANIVEL DE ASFALTO EN CALIENTE	CONSORCIO VIAL SANCHEZ CARRION	01/07/2008	11/03/2009	0.75		CUMPLE	865	
8	ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS II	SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA INGENIO-CHACHAPOYAS, TRAMO KM 17+000 - KM 39+440, A NIVEL DE ASFALTADO EN CALIENTE	CONSORCIO VIAL CHACHAPOYAS	20/04/2008	30/06/2008	0.19		CUMPLE	866	
10	ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	SUPERVISIÓN TEMPORAL DE LA OBRA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TARAPOTO - JUANIT TRAMO II (SUPERFICIE DE RODADURA, CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE)	OIST S.A.	13/06/2007	15/07/2007	0.09		CUMPLE	868	La fecha de fin es el 15/07/2007, pero como hay trabajo con el certificado 9, solo se considera hasta el 15/07/2007
						Total de Años	7.45			
RTM Requeridos en las Bases: Experiencia general mínima de tres (03) años ==>								SI CUMPLE		

* Experiencia específica mínima de dos (02) años como especialista y/o supervisor en proyectos de auscultación de pavimentos y/o evaluación de niveles de servicios y/o evaluaciones funcionales y/o estructurales y/o evaluaciones de rugosidad y/o deflectometría de carreteras asfaltadas (carpeta asfáltica o TSB).								Accreditación (Cumple/No Cumple)	Nro. Folio	Obs / Comentario
Item	Cargo	Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de Años				
1	INGENIERO VIAL I	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN	RAIJROS MX	01/05/2021	30/06/2023	2.00		CUMPLE	812-859	
3	ESPECIALISTA EN INGENIERÍA VIAL	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN 2018-2019	ALAUDA INGENIERIA S.A. SUCURSAL DEL PERU	27/05/2019	26/05/2020	1.00		CUMPLE	861	
4	ESPECIALISTA EN INGENIERÍA VIAL	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN 2017-2018	ALAUDA INGENIERIA S.A. SUCURSAL DEL PERU	18/01/2018	22/11/2018	0.84		CUMPLE	862	
		LAS DEMAS SON OBRAS DE REHABILITACIÓN NO SON DE AUSCULTACIÓN DE PAVIMENTOS								LAS DEMAS SON OBRAS DE REHABILITACIÓN NO SON DE AUSCULTACIÓN DE PAVIMENTOS
						Total de Años	3.84			
RTM Requeridos en las Bases: Experiencia específica mínima de dos (02) años ==>								SI CUMPLE		

3. ESPECIALISTA EN INGENIERÍA VIAL N° 2

NOMBRES Y APELLIDOS: TEODOLFO RAMOS GONZÁLES

Calificación			AÑO COLEGIATURA
a) Ingeniero Civil titulado, colegiado y habilitado.	INGENIERO CIVIL TITULADO, COLEGIADO Y HABILITADO - CUMPLE - REGISTRO 69594	8/04/2002	CUMPLE

Experiencia

* Experiencia profesional mínima de seis (06) años.							Acreditación (Cumple/No Cumple)	Nro. Folio	Obs / Comentario
Item	Cargo	Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de Años			
1	ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE: NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRIA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN	CONSORCIO CONCESIONES VIALES	31/05/2022	06/04/2023	0.85	CUMPLE	890	
2	ESPECIALISTA EN ADMINISTRACION DE CONTRATO	SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL N° 7- TRAMO II: EMP. HV-118-HUAMB. EMP. PE-13C (CHALUISMA) SAUCE (C-105), EMP. PE-28D (DV SINTO) EMP. PE-28A (DV HUAYACONDO ARMA)	CONSORCIO SUPERVISOR ARMA	27/01/2021	26/04/2022	1.24	CUMPLE	891	CARGO NO APLICA PARA GENERAL NI ESPECIFICA
3	ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE: NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRIA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIONES 2018-2019	ALAUDA INGENIERIA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ	23/05/2019	22/05/2020	1.00	CUMPLE	892	
4	INGENIERO COORDINADOR	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE NIVELES DE SERVICIO, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRIA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIONES 2017-2018	ALAUDA INGENIERIA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ	22/11/2017	22/11/2018	1.00	CUMPLE	893	CARGO NO APLICA PARA GENERAL NI ESPECIFICA
5	ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL	CONSULTORIA PARA EL SERVICIO DE GESTION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: PUENTE CHUCUYACANA-CABANA- PALIASCAS-SANTIAGO DE CHICO-SHAREY Y TALCA-BAMBAS-DV. SHUAS	ALAUDA INGENIERIA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ	1/11/2013	31/01/2015	1.25	CUMPLE	894-916	
6	ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL	CONSULTORIA PARA EL SERVICIO DE CONTRATO DE SERVICIO DE GESTION Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: EMP. PE-15 (CHINCHA)-ARMAS PLAZAPATA Y PUENTES LOS MAESTROS-LOS MOLINOS HUAYTARA	ALAUDA INGENIERIA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ	1/02/2015	30/12/2015	0.83	CUMPLE	917-982	SON A NIVEL DE MORTERO ASFALTICO, TRATAMIENTO DE FISURAS Y MINIMOS PARCHADOS CON MEZCLA ASFALTICA (NO INDICA QUE ES ASFALTO EN CALIENTE O TSE)
7	ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL	CONSULTORIA PARA EL SERVICIO DE GESTION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: EMP. PE 15 (DV. APLAYO-CORIRE, APLAYO-CHUQUIMAMBA-CATASHUAYI CHACANCA-ACCOPAMPAY-DV. SAYLA-PAMPACHACRA UGSHU- OYLOO DV. SEQUELLO-MARICABARRA EMP. PE-32 (JALCA)-PUJACAMAAN	ALAUDA INGENIERIA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ	1/12/2015	10/12/2016	1.04	CUMPLE	989-1112	

8	ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL	SERVICIO DE INVENTARIO VIAL DE LA CONCESION LINEA AMARILLA SECCION I VIA DE EVITAMIENTO TRAMO IVO JAVIER PRADO-IVO HABICH	ALAUDA INGENIERIA S.A. SUCURSAL DEL PERU	16/12/2016	30/05/2017	0.45	CUMPLE	1113-1136	ES INVENTARIO VIAL
9	JEFE DE SUPERVISION	CONSULTORIA DEL SERVICIO SUPERVISION DE LOS CONTRATOS DE SERVICIO DE GESTION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED N° 3 DEL PROYECTO DE REDES VIALES REGIONALES INTEGRANDO CUSCO	CONSORCIO SUPERVISOR CUSCO RED 3	1/02/2013	31/10/2013	0.75	CUMPLE	1137	NO ESPECIFICA QUE SON CARRETERAS ASFALTADAS O TSB
10	INGENIERO SUPERVISOR III	SERVICIO DE CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO: EMP. PE 35 (BUCHACA/HUANCANELICA-PIAZAPATA-CASTROVIRENA- TICAPAO-PAMPANO Y SANTA INES-PURICHACA-RUMICACHA SERVICIOS DE GESTION Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA LA OROYA-CHIEIN-HUANUCO- TINGO MARIA-EMP. PE 58N (DV. TOCACHI) SERVICIO DE GESTION Y CONSERVACION VIAL DE LA CARRETERA EMP. PE 18 (DV. TINGO MARIA)AUCAYACU-NUERO PROGRESO TOCACHI- JUANJO-PICOTA-TARAPOTO	PROVIAS NACIONAL	23/08/2010	31/01/2011	2.44	CUMPLE	1138-1139	NO ESPECIFICA QUE SON CARRETERAS ASFALTADAS O TSB
11	INGENIERO SUPERVISOR	SUPERVISOR DE CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE: LINEA DE MADRID- ESTACIONES DE USERA, IGLESIA, LAGUNA Y OPERA DEL TEATRO DE MADRID; Y LINEA DE ALTA VELOCIDAD DE CORDOVA- MALAGA TUNEL ABDALUIS OESTE	GEOSIA	18/07/2006	23/10/2007	1.27	CUMPLE	1140-1141	NO ESPECIFICA QUE SON CARRETERAS ASFALTADAS O TSB
Total de Años							12.12		
RTM Requeridos en las Bases: Experiencia profesional mínima de seis (06) años ==>							SI CUMPLE		

Experiencia general mínima de tres (03) años como especialista y/o supervisor en suelos y/o pavimentos y/o señalización y/o seguridad vial en Estudios y/o Ejecución y/o Supervisión y/o Conservación de proyectos de carreteras asfaltadas (carpeta asfáltica o TSB).									
Item	Cargo	Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de Años	Acreditación (Cumple/No Cumple)	Nro. Folio	Obs / Comentario
1	ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, ROGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN	CONSORCIO CONCESIONES VIALES	31/05/2022	06/04/2023	0.85	CUMPLE	949	
3	ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, ROGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIONES 2018-2019	ALAUDA INGENIERIA S.A. SUCURSAL DEL PERU	23/05/2019	22/05/2020	1.00	CUMPLE	892	
5	ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL	CONSULTORIA PARA EL SERVICIO DE GESTION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: PUENTE CHUQUICARA-CABANA- PALLASCA-SANTIAGO DE CHUCO-SHAREY Y TAUCA-BAMBAS-DV. SHIGAS	ALAUDA INGENIERIA S.A. SUCURSAL DEL PERU	1/11/2013	31/01/2015	1.25	CUMPLE	954-975	
7	ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL	CONSULTORIA PARA EL SERVICIO DE GESTION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIOS DEL CORREDOR VIAL EMP PE 11 (DV. APLAO) CORRE APLAO-CHUQUIBAMBA-ARMA-CATAHUASI-CHARCANA- ACCOPAMPA-DV. SAYLA-PAMPACHACA-USHUA- OYLOLO-DV.SEQUELO-MANCABAMBA-EMP. PE 32-C (PAUSA) MAAÑAN	ALAUDA INGENIERIA S.A. SUCURSAL DEL PERU	1/12/2015	15/12/2016	1.04	CUMPLE	1042-1171	
Total de Años							4.14		
RTM Requeridos en las Bases: Experiencia general mínima de tres (03) años ==>							SI CUMPLE		

Experiencia específica mínima de dos (02) años como especialista y/o supervisor en proyectos de asfalcitación de pavimentos y/o evaluación de niveles de servicios y/o evaluaciones funcionales y/o estructurales y/o evaluaciones de rugosidad y/o deflectometría de carreteras asfaltadas (carpeta asfáltica o TSB).									
Item	Cargo	Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de Años	Acreditación (Cumple/No Cumple)	Nro. Folio	Obs / Comentario
1	ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, ROGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN	CONSORCIO CONCESIONES VIALES	31/05/2022	06/04/2023	0.85	CUMPLE	949	
3	ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, ROGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIONES 2018-2019	ALAUDA INGENIERIA S.A. SUCURSAL DEL PERU	23/05/2019	22/05/2020	1.00	CUMPLE	892	
5	ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL	CONSULTORIA PARA EL SERVICIO DE GESTION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: PUENTE CHUQUICARA-CABANA- PALLASCA-SANTIAGO DE CHUCO-SHAREY Y TAUCA-BAMBAS-DV. SHIGAS	ALAUDA INGENIERIA S.A. SUCURSAL DEL PERU	1/11/2013	31/01/2015	1.25	CUMPLE	954-975	
7	ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL	CONSULTORIA PARA EL SERVICIO DE GESTION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIOS DEL CORREDOR VIAL EMP PE 11 (DV. APLAO) CORRE APLAO-CHUQUIBAMBA-ARMA-CATAHUASI-CHARCANA- ACCOPAMPA-DV. SAYLA-PAMPACHACA-USHUA- OYLOLO-DV.SEQUELO-MANCABAMBA-EMP. PE 32-C (PAUSA) MAAÑAN	ALAUDA INGENIERIA S.A. SUCURSAL DEL PERU	1/12/2015	15/12/2016	1.04	CUMPLE	1042-1171	
Total de Años							4.14		
RTM Requeridos en las Bases: Experiencia específica mínima de dos (02) años ==>							SI CUMPLE		

4. ESPECIALISTAS EN EVALUACIÓN DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) N° 1
NOMBRES Y APELLIDOS: DAVID GERARDO VALVERDE YBARGUEN

Certificación			AÑO COLEGIATURA
a) Ingeniero de Transportes y/o Ingeniero Civil titulado, colegiado y habilitado.			12/07/2017
INGENIERO DE TRANSPORTES, TITULADO, COLEGIADO Y HABILITADO - CUMPLE - REGISTRO 20253			CUMPLE

Experiencia									
Experiencia de dos (02) años en estudios de tránsito, tráfico, semaforizaciones y similares.									
Item	Cargo	Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de Años	Acreditación (Cumple/No Cumple)	Nro. Folio	Obs / Comentario
1	ESPECIALISTA EN TRÁFICO	SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE TRÁFICO EN MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. CANADÁ, TRAMO IVO. SANTA CATALINA HASTA AV. CIRCUNVALACIÓN, DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, ETAPA 1: CONSTRUCCION DE DOS (02) PASOS A DENIVEL PUENTES VEHICULARES, ENTRE LA AV. CANADÁ CON LA AV. CIRCUNVALACIÓN Y AV. CANADÁ CON AV. ROSA TORO - AV. SAN LUIS (INCLUYE SERVICIO DE MEDICIÓN DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS Y SIMULACIÓN DE LONGITUD MÁXIMA DE COLA EN EL SOFTWARE VISSIM)	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCION INGENIEROS EIRL	01/09/2025	06/10/2025	0.10	CUMPLE	1155	
2	ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC)	SERVICIO DE SUPERVISIÓN PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, ROGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN	APSA LTDA. SUCURSAL DEL PERU	20/12/2023	01/01/2024	0.03	CUMPLE	1156-1157	
				04/02/2024	04/02/2024	0.00	CUMPLE	1156-1157	
				22/02/2024	27/02/2024	0.01	CUMPLE	1156-1157	
				23/03/2024	24/03/2024	0.00	CUMPLE	1156-1157	
				27/03/2024	31/03/2024	0.01	CUMPLE	1156-1157	
				04/05/2024	04/05/2024	0.00	CUMPLE	1156-1157	
				26/06/2024	28/06/2024	0.01	CUMPLE	1156-1157	
				17/07/2024	18/07/2024	0.01	CUMPLE	1156-1157	
				26/07/2024	04/08/2024	0.02	CUMPLE	1156-1157	
				23/12/2024	01/01/2025	0.02	CUMPLE	1156-1157	
				08/02/2025	23/02/2025	0.04	CUMPLE	1156-1157	
				13/04/2025	04/05/2025	0.01	CUMPLE	1156-1157	
				08/05/2025	11/05/2025	0.01	CUMPLE	1156-1157	
				25/06/2025	27/06/2025	0.01	CUMPLE	1156-1157	
				14/07/2025	18/07/2025	0.01	CUMPLE	1156-1157	
				29/07/2025	07/08/2025	0.04	CUMPLE	1156-1157	
				11/08/2025	16/08/2025	0.01	CUMPLE	1156-1157	
3	ESPECIALISTA EN TRÁFICO	SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE TRÁFICO EN LA INTERSECCIÓN DE LA AV. LAS TORRES Y LA AV. RAMIRO PRILÉ DISTRITO DE LURIGANCHO DE LA PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA (INCLUYE SERVICIO DE MEDICIÓN DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS Y SIMULACIÓN DE LONGITUD MÁXIMA DE COLA EN EL SOFTWARE VISSIM)	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCION INGENIEROS EIRL	12/09/2024	02/11/2024	0.14	CUMPLE	1158	
4	ESPECIALISTA EN TRÁFICO	ESTUDIO DE TRÁFICO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR A DENIVEL SANTA CALLAO (INCLUYE SERVICIO DE MEDICIÓN DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS Y SIMULACIÓN DE LONGITUD MÁXIMA DE COLA EN EL SOFTWARE VISSIM)	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCION INGENIEROS EIRL	25/03/2021	28/05/2021	0.18	CUMPLE	1159	
5	ESPECIALISTA EN TRÁFICO	ESTUDIO DE TRÁFICO COMPLEMENTARIO, CONTEMPLANDO EL CAMBIO DE LA AV. ALAMEDA Y ESTUDIO DE TRÁFICO COMPLEMENTARIO PARA PAVIMENTOS PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERÍA DEL PROYECTO: CREACIÓN (CONSTRUCCIÓN) DE LA VIA EMPRESA SANTA ROSA (RUTA PE 201) VES (INCLUYE SERVICIO DE MEDICIÓN DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS Y SIMULACIÓN DE LONGITUD MÁXIMA DE COLA EN EL SOFTWARE VISSIM)	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCION INGENIEROS EIRL	02/09/2022	01/11/2022	0.16	CUMPLE	1159	
6	ESPECIALISTA EN TRÁFICO	ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: "REEMPLAZO DEL PUENTE SAN FRANCISCO DE LA RED VIAL NACIONAL RUTA PE 28B - LA QUINUA - TAMBO - SAN FRANCISCO"	CONSORCIO PUENTE NACIONAL SAN FRANCISCO	30/04/2021	12/04/2022	0.95	CUMPLE	1160	
7	ESPECIALISTA EN TRÁFICO	ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA RUTA PE 34C, TRAMO DV. CHIGUATA-SANTA LUCIA	URCI CONSULTORES S.L SUCURSAL DEL PERU	03/03/2020	29/04/2021	1.16	CUMPLE	1161	EL CERTIFICADO INDICA QUE LABORÓ HASTA EL 09/06/2021, PERO POR TRASLAPE CON ITEM 8, SOLO SE CONSIDERA AL 29/04/2021
8	ESPECIALISTA EN TRÁFICO	ESTUDIO DE TRÁNSITO Y ESTUDIO DE IMPACTO VIAL PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA EN PURA (SUPERVISIÓN DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS Y SIMULACIÓN DE LONGITUD MÁXIMA DE COLA EN EL SOFTWARE VISSIM)	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCION INGENIEROS EIRL	20/09/2018	12/10/2018	0.08	CUMPLE	1162	
9	ESPECIALISTA EN TRÁFICO	ESTUDIO DE TRÁNSITO Y ESTUDIO DE IMPACTO VIAL PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SANTA ROSA, ACCESOS, ROTONDA Y PASO A DENIVEL, REGIÓN CALLAO (SUPERVISIÓN DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS Y SIMULACIÓN DE LONGITUD MÁXIMA DE COLA EN EL SOFTWARE VISSIM)	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCION INGENIEROS EIRL	20/12/2018	28/11/2019	0.94	CUMPLE	1162	
10	ESPECIALISTA EN TRÁFICO	ESTUDIO DE TRÁNSITO VIAL EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL OVALO MONITOR, AV. JAVIER PRADO INTERSECCIÓN CON LA AV. LAS PALMERAS - AV. CLUB GOLF LOS INCAS, DISTRITO DE LA MOLINA (SUPERVISIÓN DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS Y SIMULACIÓN DE LONGITUD MÁXIMA DE COLA EN EL SOFTWARE VISSIM)	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCION INGENIEROS EIRL	20/08/2018	15/09/2018	0.07	CUMPLE	1162	
Total de Años							4.04		
RTM Requeridos en las Bases: Experiencia de dos (02) años ==>							SI CUMPLE		

Experiencia específica mínima de: - Cinco (5) servicios de Evaluación de Tiempos de Espera en Cola (TEC) en proyectos viales.									
Item	Cargo	Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de servicios	Acreditación (Cumple/No Cumple)	Nro. Folio	Obs / Comentario
1	ESPECIALISTA EN TRÁFICO	SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE TRÁFICO EN MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. CANADÁ, TRAMO IVO. SANTA CATALINA HASTA AV. CIRCUNVALACIÓN, DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, ETAPA 1: CONSTRUCCION DE DOS (02) PASOS A DENIVEL PUENTES VEHICULARES, ENTRE LA AV. CANADÁ CON LA AV. CIRCUNVALACIÓN Y AV. CANADÁ CON AV. ROSA TORO - AV. SAN LUIS (INCLUYE SERVICIO DE MEDICIÓN DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS Y SIMULACIÓN DE LONGITUD MÁXIMA DE COLA EN EL SOFTWARE VISSIM)	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCION INGENIEROS EIRL	01/09/2025	06/10/2025	1.00	CUMPLE	1155	
2	ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC)	SERVICIO DE SUPERVISIÓN PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, ROGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN	APSA LTDA. SUCURSAL DEL PERU	20/12/2023	16/08/2025	1.00	CUMPLE	1156-1157	
3	ESPECIALISTA EN TRÁFICO	SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE TRÁFICO EN LA INTERSECCIÓN DE LA AV. LAS TORRES Y LA AV. RAMIRO PRILÉ DISTRITO DE LURIGANCHO DE LA PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA (INCLUYE SERVICIO DE MEDICIÓN DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS Y SIMULACIÓN DE LONGITUD MÁXIMA DE COLA EN EL SOFTWARE VISSIM)	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCION INGENIEROS EIRL	12/09/2024	02/11/2024	1.00	CUMPLE	1158	
4	ESPECIALISTA EN TRÁFICO	ESTUDIO DE TRÁFICO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR A DENIVEL SANTA CALLAO (INCLUYE SERVICIO DE MEDICIÓN DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS Y SIMULACIÓN DE LONGITUD MÁXIMA DE COLA EN EL SOFTWARE VISSIM)	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCION INGENIEROS EIRL	25/03/2021	28/05/2021	1.00	CUMPLE	1159	
5	ESPECIALISTA EN TRÁFICO	ESTUDIO DE TRÁFICO COMPLEMENTARIO, CONTEMPLANDO EL CAMBIO DE LA AV. ALAMEDA Y ESTUDIO DE TRÁFICO COMPLEMENTARIO PARA PAVIMENTOS PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERÍA DEL PROYECTO: CREACIÓN (CONSTRUCCIÓN) DE LA VIA EMPRESA SANTA ROSA (RUTA PE 201) VES (INCLUYE SERVICIO DE MEDICIÓN DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS Y SIMULACIÓN DE LONGITUD MÁXIMA DE COLA EN EL SOFTWARE VISSIM)	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCION INGENIEROS EIRL	02/09/2022	01/11/2022	1.00	CUMPLE	1159	
8	ESPECIALISTA EN TRÁFICO	ESTUDIO DE TRÁNSITO Y ESTUDIO DE IMPACTO VIAL PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA EN PURA (SUPERVISIÓN DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS Y SIMULACIÓN DE LONGITUD MÁXIMA DE COLA EN EL SOFTWARE VISSIM)	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCION INGENIEROS EIRL	20/09/2018	12/10/2018	1.00	CUMPLE	1162	
9	ESPECIALISTA EN TRÁFICO	ESTUDIO DE TRÁNSITO Y ESTUDIO DE IMPACTO VIAL PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SANTA ROSA, ACCESOS, ROTONDA Y PASO A DENIVEL, REGIÓN CALLAO (SUPERVISIÓN DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS Y SIMULACIÓN DE LONGITUD MÁXIMA DE COLA EN EL SOFTWARE VISSIM)	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCION INGENIEROS EIRL	20/12/2018	28/11/2019	1.00	CUMPLE	1162	
10	ESPECIALISTA EN TRÁFICO	ESTUDIO DE TRÁNSITO VIAL EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL OVALO MONITOR, AV. JAVIER PRADO INTERSECCIÓN CON LA AV. LAS PALMERAS - AV. CLUB GOLF LOS INCAS, DISTRITO DE LA MOLINA (SUPERVISIÓN DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS Y SIMULACIÓN DE LONGITUD MÁXIMA DE COLA EN EL SOFTWARE VISSIM)	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCION INGENIEROS EIRL	20/08/2018	15/09/2018	1.00	CUMPLE	1162	
Total de Servicios							5.00		
RTM Requeridos en las Bases: Experiencia específica mínima de cinco (5) servicios ==>							SI CUMPLE		

5. ESPECIALISTAS EN EVALUACIÓN DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) N° 2
NOMBRES Y APELLIDOS: MARIO ANTONIO ARIAS CORMAN

Certificación			AÑO COLEGIATURA
a) Ingeniero de Transportes y/o Ingeniero Civil titulado, colegiado y habilitado.			28/10/2021
INGENIERO DE TRANSPORTES, TITULADO, COLEGIADO Y HABILITADO - CUMPLE - REGISTRO 28945			CUMPLE

Experiencia de dos (02) años en estudios de tránsito, tráfico, semaforizaciones y similares.							Acreditación (Cumple/No Cumple)	Nro. Folio	Obs / Comentario
Item	Cargo	Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de Años			
1	COORDINADOR DE TRAFICO	ESTUDIO DE TRAFICO PARA EL SERVICIO DE GESTION Y CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: ILO-TACNA-TRAPARTITO Y OVALO TRAPARTITO-COLLPA	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCION INGENIEROS	06/11/2021	06/02/2022	0.25	CUMPLE	1172	
2	COORDINADOR DE TRAFICO	ESTUDIO DE TRAFICO PARA EL SERVICIO DE GESTION Y CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: SULLANA-TUMBES,PUENTE LA PAZ(DV. ZARUMILLA-AGUASVERDES, YAGALLA- EL ALONJAN)/SULLANA-TUMBES	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCION INGENIEROS	15/02/2022	26/05/2022	0.27	CUMPLE	1172	
3	COORDINADOR DE TRAFICO	ESTUDIO DE TRAFICO PARA EL SERVICIO DE INGENIERIA DE DETALLE PARA LA AMPLIACION DEL PEAJE CHILLON SENTIDO SUR	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCION INGENIEROS	30/05/2022	8/08/2022	0.19	CUMPLE	1172	
4	COORDINADOR DE TRAFICO	ESTUDIO DE TRAFICO PARA EL MEJORAMIENTO TO DE GESTION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL PRO REGION PUNO	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCION INGENIEROS	17/08/2022	16/09/2022	0.08	CUMPLE	1172	
5	COORDINADOR DE TRAFICO	ESTUDIO DE TRAFICO PARA EL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERIL DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP PE 15D (DV.ITE)	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCION INGENIEROS	20/09/2022	22/10/2022	0.09	CUMPLE	1172	
6	COORDINADOR DE TRAFICO	ESTUDIO DE TRAFICO PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL RELEVAMIENTO DE INFORMACION EN LOS TRAMOS RED VIAL NACIONAL NO COONESIONADA	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCION INGENIEROS	25/10/2022	22/02/2023	0.33	CUMPLE	1172	
7	COORDINADOR DE TRAFICO	ESTUDIO DE TRAFICO PARA LA ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA - MOLLEPITA - MOLMBAMBA - SANTIAGO DE CHUCO EMP. RUTA 16, TRAMO: SANTIAGO DE CHUCO - CACHICAGUA - MOLLEPITA.	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCION INGENIEROS	16/02/2024	31/08/2025	1.54	CUMPLE	1173	
8	COORDINADOR DE TRAFICO	ESTUDIO DE TRAFICO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA CULMINACION DE OBRA DEL PROYECTO REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATATEHUASI - YAUJI - SUCUNI, TRAMO: NEIGOMAYO - YAUJI - SAN GERARDO	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCION INGENIEROS	11/10/2023	15/02/2024	0.35	CUMPLE	1174	
9	ANALISTA DE TRANSITO	ESTUDIO DE TRÁFICO Y MODELAMIENTO DE TRÁFICO PARA EL ESTUDIO DE PREVISIÓN A NIVEL DE PERIL DE PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTABILIDAD VIAL INTERURBANA EN RED VIAL DEPARTAMENTAL LA-111 (INCLUYE SERVICIO DE MEDICIÓN DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS Y SIMULACIÓN DE LONGITUD MÁXIMA DE COLA EN EL SOFTWARE VISSIM)	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCION INGENIEROS	06/11/2024	05/01/2025	0.00	CUMPLE	1175	SE TRASLAPA CON ITEM 7
10	ANALISTA DE TRANSITO	ESTUDIO DE TRÁFICO Y TRANSPORTE PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN UN (01) PASO A DENIVEL ELEVADO (PUENTE VEHICULAR) EN EJE VIAL DE AV. DEFENSORES DEL MONDO... (INCLUYE SERVICIO DE MEDICIÓN DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS Y SIMULACIÓN DE LONGITUD MÁXIMA DE COLA EN EL SOFTWARE VISSIM)	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCION INGENIEROS	16/06/2025	16/07/2025	0.00	CUMPLE	1175	SE TRASLAPA CON ITEM 7
11	ANALISTA DE TRANSITO	VALIDACION DEL ESTUDIO DE TRAFICO DEL PROYECTO CREACION (CONSTRUCCION) DE LA VIA EXPRESA SANTA ROSA (RUTA PE 21) YESH Y ANALISIS DE TRAFICO, DETERMINANDO LOS NIVELES DE SERVICIO POR EL IMPACTO DE MODIFICACIONES EN LOS SECTORES DE LA GEOMETRIA DEL PROYECTO YESH (INCLUYE SERVICIO DE MEDICION DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS Y SIMULACION DE LONGITUD MAXIMA DE COLA EN EL SOFTWARE VISSIM)	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCION INGENIEROS	10/09/2022	09/11/2022	0.00	CUMPLE	1176	SE TRASLAPA CON ITEMS 4 Y 6
12	ANALISTA DE TRANSITO	ESTUDIO DE TRÁFICO Y MODELAMIENTO DE TRÁFICO PARA EL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE ANÁLISIS Y DISEÑO DE RUTAS ALTERNAS AL PEAJE CHILLÓN • ESTUDIO A NIVEL DE PREFACTIBILIDAD DE RUTA PROPUESTA POR EL BAP (INCLUYE SERVICIO DE MEDICIÓN DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS Y SIMULACIÓN DE LONGITUD MÁXIMA DE COLA EN EL SOFTWARE VISSIM)	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCION INGENIEROS	28/08/2023	10/10/2023	0.12	CUMPLE	1176	SE TRASLAPA DOS (02) OÍAS CON ITEM 8
13	ESPECIALISTA DE TRANSITO	MODELACIÓN "INTERCONEXIÓN PANAMERICANA SUR CON LA AV. PEDRO MONTAÑA EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES. (INCLUYE SERVICIO DE MEDICIÓN DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS Y SIMULACIÓN DE LONGITUD MÁXIMA DE COLA EN EL SOFTWARE VISSIM)	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCION INGENIEROS	24/03/2023	30/04/2023	0.10	CUMPLE	1177	
14	ESPECIALISTA DE TRANSITO	INFORME DE MICRO SIMULACIÓN DE 9 INTERSECCIONES PARA EL ESTUDIO DE SEMAFORIZACIÓN DE LA AV. SANTA ROSA (INCLUYE SERVICIO DE MEDICIÓN DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS Y SIMULACIÓN DE LONGITUD MÁXIMA DE COLA EN EL SOFTWARE VISSIM)	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCION INGENIEROS	01/05/2023	25/05/2023	0.07	CUMPLE	1177	SE TRASLAPA DESDE EL 14/04/23 AL 30/04/23 CON ITEM 13
15	ESPECIALISTA DE TRANSITO	INFORME DE ALTERNATIVAS PARA LA UBICACIÓN DE NUEVAS CASSETAS DE COBRANZA PARA LA INGENIERIA DE DETALLE PARA LA AMPLIACION DEL PEAJE CHILLÓN SENTIDO SUR (INCLUYE SERVICIO DE MEDICIÓN DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS Y SIMULACIÓN DE LONGITUD MÁXIMA DE COLA EN EL SOFTWARE VISSIM)	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCION INGENIEROS	28/01/2022	14/02/2022	0.05	CUMPLE	1177	SE TRASLAPA CON ITEM 2 DESDE EL 15/02/2022 AL 21/02/2022
Total de Años						3.44			
RTM Requeridos en los Bases: Experiencia de dos (02) años -->						SI CUMPLE			

Item	Cargo	Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de servicios	Cumple/No Cumple	Nro. Folio	Obs / Comentario
9	ANALISTA DE TRÁNSITO	ESTUDIO DE TRÁFICO Y MODELAMIENTO DE TRÁFICO PARA EL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSTABILIDAD VIAL INTERURBANA EN RED VIAL DEPARTAMENTAL LA-111 (INCLUYE SERVICIO DE MEDICIÓN DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS Y SIMULACIÓN DE LONGITUD MÁXIMA DE COLA EN EL SOFTWARE VISSIM)	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCION INGENIEROS	06/11/2024	05/01/2025	1.00	CUMPLE	1175	
10	ANALISTA DE TRÁNSITO	ESTUDIO DE TRÁFICO Y TRANSPORTE PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN UN (01) PASO A DESNIVEL ELEVADO PUENTE VEHICULAR EN EJE VIAL (DE AV. DEFENSORES DEL MORRO... (INCLUYE SERVICIO DE MEDICIÓN DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS Y SIMULACIÓN DE LONGITUD MÁXIMA DE COLA EN EL SOFTWARE VISSIM)	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCION INGENIEROS	16/06/2025	16/07/2025	1.00	CUMPLE	1175	
11	ANALISTA DE TRÁNSITO	VALIDACIÓN DEL ESTUDIO DE TRÁFICO DEL PROYECTO CREACIÓN (CONSTRUCCIÓN) DE LA VÍA EXPRESA SANTA ROSA (RUTA PE-21) VER Y ANÁLISIS DE TRÁFICO, DETERMINANDO LOS NIVELES DE SERVICIO POR EL IMPACTO DE MODIFICACIONES EN 02 SECTORES DE LA GEOMETRÍA DEL PROYECTO VER (INCLUYE SERVICIO DE MEDICIÓN DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS Y SIMULACIÓN DE LONGITUD MÁXIMA DE COLA EN EL SOFTWARE VISSIM)	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCION INGENIEROS	10/09/2022	09/11/2022	1.00	CUMPLE	1176	
12	ANALISTA DE TRÁNSITO	ESTUDIO DE TRÁFICO Y MODELAMIENTO DE TRÁFICO PARA EL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE ANÁLISIS Y DISEÑO DE RUTAS ALTERNAS AL PEAJE CHILLÓN + ESTUDIO A NIVEL DE PREFACTIBILIDAD DE RUTA PROPUESTA POR EL RMP (INCLUYE SERVICIO DE MEDICIÓN DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS Y SIMULACIÓN DE LONGITUD MÁXIMA DE COLA EN EL SOFTWARE VISSIM)	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCION INGENIEROS	28/08/2023	12/10/2023	1.00	CUMPLE	1176	
13	ESPECIALISTA DE TRÁNSITO	MODELACIÓN "INTERCONEXIÓN PANAMERICANA SUR CON LA AV. PEDRO MOTTI, EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES. (INCLUYE SERVICIO DE MEDICIÓN DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS Y SIMULACIÓN DE LONGITUD MÁXIMA DE COLA EN EL SOFTWARE VISSIM)	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCION INGENIEROS	24/03/2023	30/04/2023	1.00	CUMPLE	1177	
14	ESPECIALISTA DE TRÁNSITO	INFORME DE MICRO SIMULACIÓN DE 9 INTERSECCIONES PARA EL ESTUDIO DE SEMAFORIZACIÓN DE LA AV. SANTA ROSA (INCLUYE SERVICIO DE MEDICIÓN DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS Y SIMULACIÓN DE LONGITUD MÁXIMA DE COLA EN EL SOFTWARE VISSIM)	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCION INGENIEROS	14/04/2023	25/05/2023	1.00	CUMPLE	1177	
15	ESPECIALISTA DE TRÁNSITO	INFORME DE ALTERNATIVAS PARA LA UBICACIÓN DE NUEVAS CASITAS DE COBRANZA PARA LA INGENIERÍA DE DETALLE PARA LA AMPLIACIÓN DEL PEAJE CHILLÓN SENTIDO SUR. (INCLUYE SERVICIO DE MEDICIÓN DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS Y SIMULACIÓN DE LONGITUD MÁXIMA DE COLA EN EL SOFTWARE VISSIM)	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCION INGENIEROS	28/01/2022	25/02/2022	1.00	CUMPLE	1177	
						Total de Servicios	7.00		
RTM Requeridos en las Bases: Experiencia específica mínima de cinco (5) servicios ==>							SI CUMPLE		

6. INGENIEROS ASISTENTES DEL ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) N° 1
NOMBRES Y APELLIDOS:

GREYSY HUACHO CHOCCÉ

Calificación			AÑO COLEGIATURA	
a) Ingeniero de Transportes y/o Ingeniero Civil titulado, colegiado y habilitado	INGENIERO CIVIL TITULADO, COLEGIADO Y HABILITADO - CUMPLE - REGISTRO 251540		17/11/2020	CUMPLE

Experiencia									
• Experiencia general de un (01) año en temas relacionados a la ingeniería civil y/o transportes.									
Item	Cargo	Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de Años	Acreditación (Cumple/No Cumple)	Nro. Folio	Obs / Comentario
1	ANALISTA DE TRÁFICO	ESTUDIO DE TRAFICO PARA EL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP PE-15D (DV. ITE)...	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCION INGENIEROS	01/09/2022	31/01/2023	0.42	CUMPLE	1186	
2	ANALISTA DE TRÁFICO	ESTUDIO DE TRAFICO DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN TIPO 1 DEL SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL ...	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCION INGENIEROS	1/11/2020	28/02/2021	0.33	CUMPLE	1187	
3	ANALISTA DE TRÁFICO	ESTUDIO DE TRAFICO DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN TIPO 1 DEL SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL TRAMO B-B: PE-20B (REPARTICIÓN HUASO) - CASHUAPATA...	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCION INGENIEROS	1/01/2021	1/06/2021	0.25	CUMPLE	1188	
4	JEFE DE BRIGADA	ESTUDIO DE TRAFICO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP PE-28C (DV. PICHARI)...	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCION INGENIEROS	11/06/2021	11/07/2021	0.08	CUMPLE	1189	
5	JEFE DE BRIGADA	ESTUDIO DE TRAFICO PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA-SANTA TERESA- PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU CONSTRUCCION DE TUNELES, ACCESOS Y PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU A NIVEL CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCION INGENIEROS	18/07/2021	18/08/2021	0.08	CUMPLE	1189	
6	JEFE DE BRIGADA	ESTUDIO DE TRAFICO PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO CONSTRUCCIÓN DE VARIANTE EN EL SECTOR TUPUMBARO / REPARACIÓN DE NUEVOS SECTORES INESTABLES DE LA CARRETERA: QUINUA-SAN FRANCISCO, TRAMO 2. A NIVEL CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCION INGENIEROS	27/09/2021	17/10/2021	0.05	CUMPLE	1189	
7	JEFE DE BRIGADA	ESTUDIO DE TRAFICO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN MARCOS-CAJAMAMBA- SAUSACUCHA, TRAMO: CAJAMAMBA-SAUSACUCHA A NIVEL CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCION INGENIEROS	18/10/2021	05/11/2021	0.05	CUMPLE	1189	
8	ANALISTA DE TRÁFICO	ESTUDIO DE TRAFICO DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN TIPO 1 DEL SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: S.O. - TACNA - TRIPARTITO.....	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCION INGENIEROS	06/11/2021	06/02/2022	0.25	CUMPLE	1190	
9	ANALISTA DE TRÁFICO	ESTUDIO DE TRAFICO DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN TIPO 1 DEL SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: SULLANA - TUMBES - PUENTE LA PAZ.....	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCION INGENIEROS	26/02/2022	26/05/2022	0.34	CUMPLE	1191	
10	ANALISTA DE TRÁFICO	ESTUDIO DE TRAFICO DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN TIPO 2 DEL SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL PRO: REGIÓN PUNO - PASQUITE 02 PE-18Q.....	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCION INGENIEROS	17/08/2022	31/08/2022	0.04	CUMPLE	1192	SE TRASLAPA DESDE EL 01/09/2022 AL 16/09/2022 (FIN) CON EL ÍTEM 1. SOLO SE CONSIDERARÁ HASTA EL 31/08/2022
11	ASISTENTE DE TRÁNSITO	ESTUDIO DE TRÁFICO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR A DESNIVEL SANTA CALLAO (INCLUYE SERVICIO DE MEDICIÓN DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS Y SIMULACIÓN DE LONGITUD MÁXIMA DE COLA EN EL SOFTWARE VISSIM)	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCION INGENIEROS	25/03/2021	26/04/2021	0.00	CUMPLE	1193	SE TRASLAPA CON EL ÍTEM 3
12	ASISTENTE DE TRÁNSITO	ESTUDIO DE TRÁFICO PARA EL INFORME DE ALTERNATIVAS PARA LA UBICACIÓN DE NUEVAS CASITAS DE COBRANZAS PARA LA INGENIERÍA DE DETALLE PARA LA AMPLIACIÓN DEL PEAJE DE CHILLÓN SENTIDO SUR (INCLUYE SERVICIO DE MEDICIÓN DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS Y SIMULACIÓN DE LONGITUD MÁXIMA DE COLA EN EL SOFTWARE VISSIM)	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCION INGENIEROS	07/02/2022	25/02/2022	0.05	CUMPLE	1193	SE TRASLAPA DESDE EL 28/01/2022 (INICIO) AL 06/02/2022 DEL ÍTEM 8
13	ASISTENTE DE TRÁNSITO	ANÁLISIS Y MODELAMIENTO DE LA DEMANDA VEHICULAR SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE ANÁLISIS Y DISEÑO DE RUTAS ALTERNAS AL PEAJE CHILLÓN + ESTUDIO A NIVEL DE PREFACTIBILIDAD DE RUTA PROPUESTA POR EL RMP (INCLUYE SERVICIO DE MEDICIÓN DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS Y SIMULACIÓN DE LONGITUD MÁXIMA DE COLA EN EL SOFTWARE VISSIM)	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCION INGENIEROS	28/08/2023	26/09/2023	0.08	CUMPLE	1193	
14	ASISTENTE DE TRÁNSITO	ANÁLISIS Y MODELAMIENTO DE LA DEMANDA VEHICULAR PARA EL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSTABILIDAD VIAL INTERURBANA EN RED VIAL DEPARTAMENTAL LA-111 DESDE EMP. PE-30 EN LA VICTORIA (DUALO GRAN CHINO) HASTA EMP. CON LA R18 DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE" (INCLUYE SERVICIO DE MEDICIÓN DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS Y SIMULACIÓN DE LONGITUD MÁXIMA DE COLA EN EL SOFTWARE VISSIM)	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCION INGENIEROS	06/11/2024	07/12/2024	0.08	CUMPLE	1193	
						Total de Años	2.00		
RTM Requeridos en las Bases: Experiencia general de un (01) año ==>							SI CUMPLE		

• Experiencia específica mínima de dos (02) servicios en evaluación de tiempos de espera en cola en proyectos viales.

Item	Cargo	Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de servicios	Acreditación (Cumple/No Cumple)	Nro. Folio	Obs / Comentario
11	ASISTENTE DE TRÁNSITO	ESTUDIO DE TRÁFICO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR A DESNIVEL SANTA CALLAO (INCLUYE SERVICIO DE MEDICIÓN DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS Y SIMULACIÓN DE LONGITUD MÁXIMA DE COLA EN EL SOFTWARE VISSIM)	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCION INGENIEROS	25/03/2021	26/04/2021	1.00	CUMPLE	1193	
12	ASISTENTE DE TRÁNSITO	ESTUDIO DE TRÁFICO PARA EL INFORME DE ALTERNATIVAS PARA LA UBICACIÓN DE NUEVAS CASITAS DE COBRANZAS PARA LA INGENIERÍA DE DETALLE PARA LA AMPLIACIÓN DEL PEAJE DE CHILLÓN SENTIDO SUR (INCLUYE SERVICIO DE MEDICIÓN DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS Y SIMULACIÓN DE LONGITUD MÁXIMA DE COLA EN EL SOFTWARE VISSIM)	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCION INGENIEROS	28/01/2022	25/02/2022	1.00	CUMPLE	1193	
13	ASISTENTE DE TRÁNSITO	ANÁLISIS Y MODELAMIENTO DE LA DEMANDA VEHICULAR SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE ANÁLISIS Y DISEÑO DE RUTAS ALTERNAS AL PEAJE CHILLÓN + ESTUDIO A NIVEL DE PREFACTIBILIDAD DE RUTA PROPUESTA POR EL RMP (INCLUYE SERVICIO DE MEDICIÓN DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS Y SIMULACIÓN DE LONGITUD MÁXIMA DE COLA EN EL SOFTWARE VISSIM)	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCION INGENIEROS	28/08/2023	26/09/2023	1.00	CUMPLE	1193	
14	ASISTENTE DE TRÁNSITO	ANÁLISIS Y MODELAMIENTO DE LA DEMANDA VEHICULAR PARA EL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSTABILIDAD VIAL INTERURBANA EN RED VIAL DEPARTAMENTAL LA-111 DESDE EMP. PE-30 EN LA VICTORIA (DUALO GRAN CHINO) HASTA EMP. CON LA R18 DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE" (INCLUYE SERVICIO DE MEDICIÓN DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS Y SIMULACIÓN DE LONGITUD MÁXIMA DE COLA EN EL SOFTWARE VISSIM)	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCION INGENIEROS	06/11/2024	07/12/2024	1.00	CUMPLE	1193	
						Total de Servicios	4.00		
RTM Requeridos en las Bases: Experiencia específica mínima de dos (02) servicios ==>							SI CUMPLE		

7. INGENIEROS ASISTENTES DEL ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) N° 2
NOMBRES Y APELLIDOS:

EDUARDO ANTONIO ULLOA AYALA

Calificación			AÑO COLEGIATURA	
a) Ingeniero de Transportes y/o Ingeniero Civil titulado, colegiado y habilitado	INGENIERO DE TRANSPORTES, TITULADO, COLEGIADO Y HABILITADO - CUMPLE - REGISTRO 227189		11/04/2019	CUMPLE

Experiencia									
• Experiencia general de un (01) año en temas relacionados a la ingeniería civil y/o transportes.									
Item	Cargo	Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de Años	Acreditación (Cumple/No Cumple)	Nro. Folio	Obs / Comentario
1	ASISTENTE EN TRÁFICO	ESTUDIO DE TRAFICO DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN TIPO 2 DEL SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: EMP. AR-10(SACOF)- ANDAMAYO-VRACO-DR. MACHARUAY- ANDAGUA-AYO HUARDO- CABANACONDE-CHIVAY-VICACHANI-EMP. PE-38A(VICACHANI)	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCION INGENIEROS	07/02/2020	07/04/2020	0.16	CUMPLE	1203	
2	ASISTENTE EN TRÁFICO	ESTUDIO DE TRAFICO DEFINITIVO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHINCHA-PALCA-VALLAMARCA-EMP. PE-28D, TRAMO CHINCHA-DV. HUACHOS	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCION INGENIEROS	26/10/2020	31/01/2021	0.27	CUMPLE	1204	
3	ASISTENTE EN TRÁFICO	ESTUDIO DE TRAFICO DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN TIPO 1 DEL SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL N° 11: "EMP. PE-30C (DV. CHIGUIRIP) - CHIGUIRIP.....	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCION INGENIEROS	22/02/2021	21/06/2021	0.33	CUMPLE	1205	
4	ASISTENTE EN TRÁFICO	ESTUDIO DE TRAFICO DEL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALT, TRAMO: PTE. PATAY HUACHIS, EN LA LOCALIDAD DE HUACHIS, DISTRITO DE HUACHIS-HUARI-ANCAH	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCION INGENIEROS	25/10/2021	27/01/2022	0.26	CUMPLE	1206	
5	ASISTENTE EN TRÁFICO	ESTUDIO DE TRAFICO DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN TIPO 1 DEL SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL N° 11: DV. HUMAJALDO-DESGUADERO Y TACNA-TABATA-CAPAZO-MAZOCRUZ	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCION INGENIEROS	28/01/2022	26/05/2022	0.32	CUMPLE	1207	
6	ASISTENTE EN TRÁFICO	ESTUDIO DE TRÁFICO PARA EL PROYECTO "ENTREGA DE DEFENSAS RIBERÑAS DE LOS RÍOS CASMA Y HUAMAY-PAQUETE A / ESTUDIO DE TRAFICO PARA EL DISEÑO DE VARIANTE DE CARRETERA EXISTENTE- PROYECTO 3-QUEBRADA MALVAS	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCION INGENIEROS	01/06/2022	30/08/2022	0.25	CUMPLE	1208	
7	ASISTENTE EN TRÁFICO	ESTUDIO DE TRAFICO PARA EL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP- PE-15D(ITE)-ITE EMP-PE-15(PTC-CAMARÁ)-LOCUMBA-SAGOLLO- OCONCHAY-MIRAVE- LABAYA-CHICULLUN-DV. ALTO CAMILACA- COTAÑA- VIALCALA...	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCION INGENIEROS	04/10/2022	22/10/2022	0.05	CUMPLE	1208	SE TRASLAPA DESDE EL 02/09/2022 (INICIO) AL 03/10/2022 CON EL ÍTEM 9
8	ANALISTA DE TRÁFICO	ESTUDIO DE TRAFICO PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN EN LOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL NO CONCESIONADA-BLOQUE 1-2ONA NORTE	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCION INGENIEROS	25/10/2022	22/02/2023	0.33	CUMPLE	1209	
9	ASISTENTE EN TRÁFICO	ESTUDIO DE TRÁFICO COMPLEMENTARIO, CONTEMPLANDO EL CAMBIO DE LA AV. ALAMEDA Y ESTUDIO DE TRÁFICO COMPLEMENTARIO PARA PAVIMENTOS PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERÍA DEL PROYECTO: CREACIÓN (CONSTRUCCIÓN) DE LA VÍA EXPRESA SANTA ROSA (RUTA PE-20) VER (INCLUYE SERVICIO DE MEDICIÓN DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS Y SIMULACIÓN DE LONGITUD MÁXIMA DE COLA EN EL SOFTWARE VISSIM)	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCION INGENIEROS	02/09/2022	09/10/2022	0.08	CUMPLE	1209	
10	ASISTENTE EN TRÁFICO	VALIDACIÓN DEL ESTUDIO DE TRÁFICO DEL PROYECTO CREACIÓN (CONSTRUCCIÓN) DE LA VÍA EXPRESA SANTA ROSA (RUTA PE-21) VER Y ANÁLISIS DE TRÁFICO, DETERMINANDO LOS NIVELES DE SERVICIO POR EL IMPACTO DE MODIFICACIONES EN 02 SECTORES DE LA GEOMETRÍA DEL PROYECTO VER (INCLUYE SERVICIO DE MEDICIÓN DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS Y SIMULACIÓN DE LONGITUD MÁXIMA DE COLA EN EL SOFTWARE VISSIM)	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCION INGENIEROS	10/09/2022	11/10/2022	0.00	CUMPLE	1209	SE TRASLAPA CON LOS ÍTEM 7 Y 9
11	ASISTENTE EN TRÁFICO	ESTUDIO DE TRÁFICO PARA EL SERVICIO DE REVISIÓN DEL EXPEDIENTE Y ACTUALIZACIONES DEL PROYECTO INTERCAMBIO VIAL PANAMERICANA SUR - AV. PEDRO MOTTI ELABORADO POR LA CONSULTORA GAV (INCLUYE SERVICIO DE MEDICIÓN DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS Y SIMULACIÓN DE LONGITUD MÁXIMA DE COLA EN EL SOFTWARE VISSIM)	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCION INGENIEROS	24/03/2023	13/04/2023	0.05	CUMPLE	1209	
12	ASISTENTE EN TRÁFICO	INFORME DE LA MICROSIMULACIÓN DE LAS 09 INTERSECCIONES PARA EL ESTUDIO DE SEMAFORIZACIÓN DE LA AV. SANTA ROSA. (INCLUYE SERVICIO DE MEDICIÓN DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS Y SIMULACIÓN DE LONGITUD MÁXIMA DE COLA EN EL SOFTWARE VISSIM)	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCION INGENIEROS	14/04/2023	25/05/2023	0.11	CUMPLE	1209	
						Total de Años	2.21		
RTM Requeridos en las Bases: Experiencia general de un (01) año ==>							SI CUMPLE		

• Experiencia específica mínima de dos (02) servicios en evaluación de tiempos de espera en cola en proyectos viales.

Item	Cargo	Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de servicios	Acreditación (Cumple/No Cumple)	Nro. Folio	Obs / Comentario
9	ASISTENTE EN TRÁFICO	ESTUDIO DE TRÁFICO COMPLEMENTARIO, CONTEMPLANDO EL CAMBIO DE LA AV. ALAMEDA Y ESTUDIO DE TRÁFICO COMPLEMENTARIO PARA PAVIMENTOS PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERÍA DEL PROYECTO: CREACIÓN (CONSTRUCCIÓN) DE LA VÍA EXPRESA SANTA ROSA (RUTA PE-20) VER (INCLUYE SERVICIO DE MEDICIÓN DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS Y SIMULACIÓN DE LONGITUD MÁXIMA DE COLA EN EL SOFTWARE VISSIM)	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCION INGENIEROS	02/09/2022	09/10/2022	1.00	CUMPLE	1209	
10	ASISTENTE EN TRÁFICO	VALIDACIÓN DEL ESTUDIO DE TRÁFICO DEL PROYECTO CREACIÓN (CONSTRUCCIÓN) DE LA VÍA EXPRESA SANTA ROSA (RUTA PE-21) VER Y ANÁLISIS DE TRÁFICO, DETERMINANDO LOS NIVELES DE SERVICIO POR EL IMPACTO DE MODIFICACIONES EN 02 SECTORES DE LA GEOMETRÍA DEL PROYECTO VER (INCLUYE SERVICIO DE MEDICIÓN DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS Y SIMULACIÓN DE LONGITUD MÁXIMA DE COLA EN EL SOFTWARE VISSIM)	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCION INGENIEROS	10/09/2022	11/10/2022	1.00	CUMPLE	1209	
11	ASISTENTE EN TRÁFICO	ESTUDIO DE TRÁFICO PARA EL SERVICIO DE REVISIÓN DEL EXPEDIENTE Y ACTUALIZACIONES DEL PROYECTO INTERCAMBIO VIAL PANAMERICANA SUR - AV. PEDRO MOTTI ELABORADO POR LA CONSULTORA GAV (INCLUYE SERVICIO DE MEDICIÓN DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS Y SIMULACIÓN DE LONGITUD MÁXIMA DE COLA EN EL SOFTWARE VISSIM)	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCION INGENIEROS	24/03/2023	13/04/2023	1.00	CUMPLE	1209	
12	ASISTENTE EN TRÁFICO	INFORME DE LA MICROSIMULACIÓN DE LAS 09 INTERSECCIONES PARA EL ESTUDIO DE SEMAFORIZACIÓN DE LA AV. SANTA ROSA. (INCLUYE SERVICIO DE MEDICIÓN DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS Y SIMULACIÓN DE LONGITUD MÁXIMA DE COLA EN EL SOFTWARE VISSIM)	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCION INGENIEROS	14/04/2023	25/05/2023	1.00	CUMPLE	1209	
						Total de Servicios	4.00		
RTM Requeridos en las Bases: Experiencia específica mínima de dos (02) servicios ==>							SI CUMPLE		

8. INGENIEROS ASISTENTES DEL ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) N° 3
NOMBRES Y APELLIDOS:

FRANCO ANTONIO MEZA OLIVARES

Calificación			AÑO COLEGIATURA	
a) Ingeniero de Transportes y/o Ingeniero Civil titulado, colegiado y habilitado	INGENIERO CIVIL TITULADO, COLEGIADO Y HABILITADO - CUMPLE - REGISTRO 317010		9/09/2023	CUMPLE

Experiencia									
• Experiencia general de un (01) año en temas relacionados a la ingeniería civil y/o transportes.									
Item	Cargo	Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de Años	Acreditación (Cumple/No Cumple)	Nro. Folio	Obs / Comentario
1	ANALISTA DE TRÁFICO	ESTUDIO DE TRÁFICO PARA EL SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL EMP. PE-15 (DV. SAN VICENTE DE CAÑETE) - DV. AUTOPISTA LA QUEBRADA - LUNAHUANA - DV. YAUJO- RONCHAS - CHUPICA - HUANCAYO- DV. PAMPAS	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCION INGENIEROS	25/08/2023	28/01/2024	0.43	CUMPLE	1220	
2	ANALISTA DE TRÁFICO	ESTUDIO DE TRAFICO PARA EL SERVICIO DE GESTION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL N° 11: "EMP. PE-30C (DV. CHIGUIRIP) - CHIGUIRIP.....	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCION INGENIEROS	2/02/2024	31/07/2024	0.49	CUMPLE	1220	
3	ANALISTA DE TRÁFICO	ESTUDIO DE TRÁFICO PARA EL SERVICIO DE RECLICADO Y RECARGO DE LA CARRETERA, CONDOCHA - CATAC - HUABAZ	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCION INGENIEROS	1/08/2024	28/01/2025	0.49	CUMPLE	1220	
4	ASISTENTE DE TRÁFICO	SERVICIO DE ELABORACION DEL ESTUDIO DE TRÁFICO EN LA INTERSECCION DE LA AV. LAS TORRES Y LA AV. RAMIRO PRIALE DISTRITO DE LURIGANCHO DE LA PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA (INCLUYE SERVICIO DE MEDICION DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS Y SIMULACION DE LONGITUD MÁXIMA DE COLA EN EL SOFTWARE VISSIM)	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCION INGENIEROS	12/09/2024	13/02/2024	0.00	CUMPLE	1221	SE TRASLAPA CON ITEM 3
5	ASISTENTE DE TRÁFICO	SERVICIO DE TRÁFICO Y TRANSPORTE PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN UN (01) PASO A DENIVEL ELEVADO (PUENTE VEHICULAR) EN ESE VIAL DE AV. DEFENSIONES DEL MORO., (INCLUYE SERVICIO DE MEDICION DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS Y SIMULACION DE LONGITUD MÁXIMA DE COLA EN EL SOFTWARE VISSIM)	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCION INGENIEROS	16/06/2025	16/07/2025	0.08	CUMPLE	1221	
6	ASISTENTE DE TRÁFICO	ESTUDIO DE TRÁFICO Y TRANSPORTE MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PUENTE LA CAPTANA LURIGANCHO - CHOSICA DEL DISTRITO DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA (INCLUYE SERVICIO DE MEDICION DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS Y SIMULACION DE LONGITUD MÁXIMA DE COLA EN EL SOFTWARE VISSIM)	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCION INGENIEROS	01/08/2024	05/08/2024	0.00	CUMPLE	1221	SE TRASLAPA CON ITEM 3
7	ASISTENTE DE TRÁFICO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. RAMIRO PRIALE, LA AV. GIRASOLES DE HUAMPAN (CON INTERCAMBIO VIAL Y EL PUENTE MORON, ACCESO A LA CARRETERA CENTRAL, DISTRITO DE LURIGANCHO DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA (INCLUYE SERVICIO DE MEDICION DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS Y SIMULACION DE LONGITUD MÁXIMA DE COLA EN EL SOFTWARE VISSIM)	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCION INGENIEROS	29/01/2025	28/02/2025	0.08	CUMPLE	1221	SE TRASLAPA EL 28/02/2025 (INICIO) CON EL ITEM 3
Total de Años						3.97			
RTM Requeridos en las Bases: Experiencia general de un (01) año ==>						SI CUMPLE			

4	ASISTENTE DE TRÁFICO	SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE TRÁFICO EN LA INTERSECCIÓN DE LA AV. LAS TORRES Y LA AV. RAMIRO PRIALE DISTRITO DE LURIGANCHO DE LA PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA (INCLUYE SERVICIO DE MEDICIÓN DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS Y SIMULACIÓN DE LONGITUD MÁXIMA DE COLA EN EL SOFTWARE VISSIM)	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCIÓN INGENIEROS	12/09/2024	13/10/2024	1.00	CUMPLE	1221	
5	ASISTENTE DE TRÁFICO	SERVICIO DE TRÁFICO Y TRANSPORTE PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN UN (01) PASO A DENIVEL ELEVADO PUENTE VEHICULAR EN EJE VIAL DE AV. DEFENSORES DEL MORRO. (INCLUYE SERVICIO DE MEDICIÓN DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS Y SIMULACIÓN DE LONGITUD MÁXIMA DE COLA EN EL SOFTWARE VISSIM)	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCIÓN INGENIEROS	16/06/2025	16/07/2025	1.00	CUMPLE	1221	
6	ASISTENTE DE TRÁFICO	ESTUDIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PUENTE LA CAPTANIA LURIGANCHO - CHORCA DEL DISTRITO DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA- DEPARTAMENTO DE LIMA (INCLUYE SERVICIO DE MEDICIÓN DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS Y SIMULACIÓN DE LONGITUD MÁXIMA DE COLA EN EL SOFTWARE VISSIM)	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCIÓN INGENIEROS	01/08/2024	05/09/2024	1.00	CUMPLE	1221	
7	ASISTENTE DE TRÁFICO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. RAMIRO PRIALE, LA AV. GIRASOLES DE HUAMPAN CON INTERCAMBIO VIAL Y EL PUENTE MORÓN, ACCESO A LA CARRETERA CENTRAL, DISTRITO DE LURIGANCHO DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA (INCLUYE SERVICIO DE MEDICIÓN DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS Y SIMULACIÓN DE LONGITUD MÁXIMA DE COLA EN EL SOFTWARE VISSIM)	MOVILIDAD, VIABILIDAD Y CONSTRUCCIÓN INGENIEROS	28/01/2025	28/02/2025	1.00	CUMPLE	1221	
						Total de Servicios	4.00		
						RTM Requeridos en las Bases: Experiencia específica mínima de dos (02) servicios ==>			
						SI CUMPLE			

9. ESPECIALISTA EN PUENTES Y ESTRUCTURAS

NOMBRES Y APELLIDOS: MANUEL VILLOSLADA TRUJILLANO

Calificación			AÑO COLEGIATURA
a) Ingeniero Civil titulado, colegiado y habilitado			18/09/2005
			CUMPLE

Experiencia									
• Experiencia profesional de cinco (05) años en proyectos de infraestructura vial									
Item	Cargo	Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de Años	Acreditación (Cumple/No Cumple)	Nro. Folio	Obs / Comentario
1	RESIDENTE DE OBRA	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL RUTA LD-545, EMP. PE-SN B (YURIMAGUAS) - TUPAC AMARU - ROCA FUERTE - EMP. PE-SN B (GRAU), DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO, 1ª ETAPA - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL RIO SHANUJI L= 120.00 M	CORPORACIÓN DIAMANTE JUBERS SAC	03/09/2019	16/02/2021	1.46	CUMPLE	1231	
2	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	Supervisión de la obra: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL RIO CHINCHIPE, UBICADO EN EL C. P. PUERTO CHINCHIPE, DISTRITO DE SAN JOSÉ DE LOURDES - SAN IGNACIO - CAJAMARCA, L= 120.00 M	CONSORCIO SUPERVISOR CHINCHIPE	23/03/2018	10/07/2019	1.30	CUMPLE	1232	
3	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	SUPERVISIÓN DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EL BADO, SOBRE EL RIO CUMBIZA, CRUCE CON EL JR. MANCO CAPAC Y EL PASAJE OASIS, EN LA LOCALIDAD DE MORALES, PROVINCIA DE SAN MARTÍN, REGIÓN SAN MARTÍN, L= 65.00 M	ELMER ALFONSO SULCA BARRÓN	1/12/2016	22/03/2018	1.30	CUMPLE	1233	SE TRSALAAPA DESDE EL 23/03/2018 AL 28/05/2018 (FIN) CON EL ITEM 2
4	JEFE DE SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN DE OBRA: MANTENIMIENTO PERIÓDICO DEL PUENTE CAPELO Y ACCESOS DE L= 130.85 M	CONSORCIO INGENIEROS CONSULTORES	19/11/2015	16/06/2016	0.58	CUMPLE	1234-1235	CARGO NO APLICA PARA EXPERIENCIA ESPECÍFICA.
5	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE OCOPA-PUERTO OCOPA Y ACCESOS (no indica longitud)	CONSTRUCCIONES CANCHARI SAC	05/11/2014	30/12/2014	0.15	CUMPLE	1236	
6	SUPERVISOR DE OBRA	CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA Y LOSA DE CONCRETO PARA EL PUENTE EN EL RIO PARANAPURA (no indica longitud)	SIMA - CHIMBOTE	12/06/2013	11/01/2014	0.58	CUMPLE	1237	
7	SUPERVISOR DE OBRA	MANTENIMIENTO DEL PUENTE CUÑUMBIQUE (no indica longitud)	GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN	01/10/2008	14/12/2008	0.20	CUMPLE	1238-1240	
8	INGENIERO ESPECIALISTA DE PUENTES, OBRAS DE ARTE Y DRENAJE VIAL	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TABAPOTO - JUANUJI TRAMO KM 11+000 - KM 59+000. ESTUVO A CARGO DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REFORZAMIENTO DE LOS PUENTES COLUMBIA (L= 90 M) Y PAULLILAPA (L=30 M) Y DE LAS OBRAS DE ARTE	CONSORCIO JUANUJI	21/06/2006	30/09/2008	2.28	CUMPLE	1241	SE TRSALAAPA DESDE EL 01/10/2008 AL 09/11/2008 (FIN) CON EL ITEM 7
						Total de Años	7.83		
						RTM Requeridos en las Bases: Experiencia profesional de cinco (05) años ==>			
						SI CUMPLE			

• Experiencia específica mínima de tres (03) años como especialista en diseño y/o supervisión y/o inspección de la ejecución de estructuras y/o puentes y/o ejecución de estructuras y/o puentes y/o conservación de puentes, también son consideradas para acreditar este ítem las siguientes experiencias:									
- Especialista de Estructuras, - Ingeniero de Estructuras, - Ingeniero Estructural, - Especialista en Estructuras, - Especialista en Obras de Arte y Drenaje, - Especialista en Puentes y Obras de Arte, - Especialista en Obras de Arte y Drenaje, - Ingeniero en Estructuras y Obras de Arte, - Especialista en Obras de Arte y Drenaje, - Ingeniero en Estructuras y Obras de Arte, - Ingeniero en Estructuras y Obras de Arte, - Ingeniero en Obras de Arte y Drenaje, - Ingeniero Supervisor Especialista en Estructuras, Puentes y Obras de Arte						Acreditación (Cumple/No Cumple)	Nro. Folio	Obs / Comentario	
Item	Cargo	Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de Años			
2	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL RIO CHINCHIPE, UBICADO EN EL C. P. PUERTO CHINCHIPE, DISTRITO DE SAN JOSÉ DE LOURDES - SAN IGNACIO - CAJAMARCA, L= 120.00 M	CONSORCIO SUPERVISOR CHINCHIPE	23/03/2018	10/07/2019	1.30	CUMPLE	1232	
3	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	SUPERVISIÓN DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EL BADO, SOBRE EL RIO CUMBIZA, CRUCE CON EL JR. MANCO CAPAC Y EL PASAJE OASIS, EN LA LOCALIDAD DE MORALES, PROVINCIA DE SAN MARTÍN, REGIÓN SAN MARTÍN, L= 65.00 M	ELMER ALFONSO SULCA BARRÓN	1/12/2016	22/03/2018	1.30	CUMPLE	1233	SE TRSALAAPA DESDE EL 23/03/2018 AL 28/05/2018 (FIN) CON EL ITEM 2
5	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE OCOPA-PUERTO OCOPA Y ACCESOS (no indica longitud)	CONSTRUCCIONES CANCHARI SAC	05/11/2014	30/12/2014	0.15	CUMPLE	1236	
6	SUPERVISOR DE OBRA	CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA Y LOSA DE CONCRETO PARA EL PUENTE EN EL RIO PARANAPURA (no indica longitud)	SIMA - CHIMBOTE	12/06/2013	11/01/2014	0.58	CUMPLE	1237	
7	SUPERVISOR DE OBRA	MANTENIMIENTO DEL PUENTE CUÑUMBIQUE (no indica longitud)	GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN	01/10/2008	14/12/2008	0.20	CUMPLE	1238-1240	
8	INGENIERO ESPECIALISTA DE PUENTES, OBRAS DE ARTE Y DRENAJE VIAL	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TABAPOTO - JUANUJI TRAMO KM 11+000 - KM 59+000. ESTUVO A CARGO DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REFORZAMIENTO DE LOS PUENTES COLUMBIA (L= 90 M) Y PAULLILAPA (L=30 M) Y DE LAS OBRAS DE ARTE	CONSORCIO JUANUJI	21/06/2006	30/09/2008	2.28	CUMPLE	1241	SE TRSALAAPA DESDE EL 01/10/2008 AL 09/11/2008 (FIN) CON EL ITEM 7
						Total de Años	5.81		
						RTM Requeridos en las Bases: Experiencia específica mínima de tres (03) años ==>			
						SI CUMPLE			

• Experiencia en el diseño, supervisión de ejecución o ejecución de al menos dos (02) puentes, cada uno de los cuales debe tener una longitud igual o mayor a 50 metros de luz.									
Item	Cargo	Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de puentes	Acreditación (Cumple/No Cumple)	Nro. Folio	Obs / Comentario
1	RESIDENTE DE OBRA	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL RUTA LD-545, EMP. PE-SN B (YURIMAGUAS) - TUPAC AMARU - ROCA FUERTE - EMP. PE-SN B (GRAU), DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO, 1ª ETAPA - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL RIO SHANUJI L= 120.00 M	CORPORACIÓN DIAMANTE JUBERS SAC	3/09/2019	16/02/2021	1.00	CUMPLE	1231	
2	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL RIO CHINCHIPE, UBICADO EN EL C. P. PUERTO CHINCHIPE, DISTRITO DE SAN JOSÉ DE LOURDES - SAN IGNACIO - CAJAMARCA, L= 120.00 M	CONSORCIO SUPERVISOR CHINCHIPE	23/03/2018	10/07/2019	1.00	CUMPLE	1232	
3	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	SUPERVISIÓN DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EL BADO, SOBRE EL RIO CUMBIZA, CRUCE CON EL JR. MANCO CAPAC Y EL PASAJE OASIS, EN LA LOCALIDAD DE MORALES, PROVINCIA DE SAN MARTÍN, REGIÓN SAN MARTÍN, L= 65.00 M	ELMER ALFONSO SULCA BARRÓN	1/12/2016	22/03/2018	1.00	CUMPLE	1233	SE TRSALAAPA DESDE EL 23/03/2018 AL 28/05/2018 (FIN) CON EL ITEM 2
						Total de Puentes	3.00		
						RTM Requeridos en las Bases: Experiencia en el diseño, supervisión de ejecución o ejecución de al menos dos (02) puentes ==>			
						SI CUMPLE			

10. INGENIERO DE APOYO EN EVALUACIÓN DE PUENTES

NOMBRES Y APELLIDOS: JOSE EDUARDO VEGA LAZO

Calificación			AÑO COLEGIATURA
a) Ingeniero Civil titulado, colegiado y habilitado			27/06/2003
			CUMPLE

Experiencia									
• Experiencia profesional de tres (03) años en proyectos de infraestructura vial									
Item	Cargo	Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de Años	Acreditación (Cumple/No Cumple)	Nro. Folio	Obs / Comentario
1	INGENIERO ESPECIALISTA EN OBRAS DE ARTE Y DRENAJE	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DV. PUCA PUCA - MOUNOYATA - TRUJILAPA - EMP. AP-103, DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE AVANCA - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	CONSORCIO SUPERVISOR ABANCAY	15/03/2024	14/06/2024	0.42	CUMPLE	1255	
2	ESPECIALISTA EN RELEVAMIENTO DE PUENTES	ELABORACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN VIAL DE "SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL N° 11, EMP. PE-3NC (DV. CHIGUIRP) - CHIGUIRP CONCHANI - DV. LA PALMA - EMP. PE-3N (DV. CHOTAT) EMP. PE-3N (CUTERVO) - DV. CONDAY - LIBERTAD DE NARANITO - SINCHIMACHE - EL CHIRIMOYO - EMP. CA-825 (DV. QUEROCCOTILLO) EMP. PE-06A (YANOCUJUN) - CUSLEGUAN - QUEROCCOTO - EMP. CA-825 (DV. QUEROCCOTILLO) EMP. PE-3N (PTE. TECHNI) - EL MOLINO - SILLANGATE - EMP. CA-115 (CRUCE CHIRIMOYO), POR NIVELES DE SERVICIO, DISTRITO DE CUTERVO - PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA - APLICAR METODOLOGÍA SCAP EN 13 PUENTES	CONSORCIO VIAL CUTERVO	01/04/2021	30/03/2022	0.99	CUMPLE	1256	
3	ESPECIALISTA EN PUENTES	ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL POR NIVELES DE SERVICIO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-14 A (HUANCABAMBA) - PINNA - SAN CRISTOBAL DE PACHACHIN, ... - APLICAR METODOLOGÍA SCAP EN 20 PUENTES	CONSORCIO CONSULTORES ASOCIADOS	25/07/2019	25/08/2021	2.09	CUMPLE	1257 - 1259	
4	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE	ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO DE LA CARRETERA PUENTE FALLAR - PUENTE CHAGUAL - PROVINCIA DE SANCHEZ CARRIÓN, REGIÓN LA LIBERTAD - CÓDIGO INVIerte.00254335. CARPETA ASÉLTICA EN CALIENTE - EL ESTUDIO PLANTEA LA CONSTRUCCIÓN DE CINCO (05) PUENTES	PROJECT MANAGEMENT PERU SAC	15/12/2018	31/12/2019	1.04	CUMPLE	1260-1267	
5	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS- RELEVAMIENTO DE PUENTES	ELABORACIÓN DE LOS PLANES DE CONSERVACIÓN VIAL EN EL "SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL EMP. PE-1N (DV. TAMBORGARAND) - TAMBORGARAND - CHILUCANAS - PACABAMBA - EMP. - 3N (CURILCAS) EMP. PE-1N (EL CINCUENTA) - EMP. PE-1N (CHILUCANAS) Y EMP. PE-02 A (DV. PTE. CARASQUILLO) - PTE. CARASQUILLO - EMP. PE-1 NPT" - APLICAR METODOLOGÍA SCAP EN 22 PUENTES	GEOCONSULT S.A. CONSULTORES GENERALES	26/10/2017	27/08/2018	0.84	CUMPLE	1268-1269	
6	RESIDENTE DE OBRA	"CREACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA MICALEJA, VIA QUE CONDUCE AL CASERIO DE BAGAN, DISTRITO DE PACHIZA, PROVINCIA DE MARISCAL CÁCERES - SAN MARTÍN"	ROPULICA CONTRATISTAS GENERALES	15/08/2014	15/12/2014	0.33	CUMPLE	1270	
7	RESIDENTE ESPECIALISTA EN PUENTES Y OBRAS DE ARTE	OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL PUENTE SHIMPTINANI - CP NACIENTE KUYIRANI, DISTRITO DE PICHANAYO - CHANCHAMAYO - JUNIN.	CONSORCIO ALDEBAR	15/08/2013	14/08/2014	1.00	CUMPLE	1271	
8	RESIDENTE ESPECIALISTA EN PUENTES Y OBRAS DE ARTE	OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DEL CP COCHANGARA - SANTA ROSA DE NINAYVA	CONSORCIO VIAL AHUAC	8/08/2012	8/08/2013	1.00	CUMPLE	1272	
9	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURA DE PUENTES Y OBRAS DE ARTE	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA TRAMO 1 ATCAS - SAN PEDRO DE MANCHA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANTAN	20/07/2008	20/02/2009	0.59	CUMPLE	1273	
10	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURA DE PUENTES Y OBRAS DE ARTE	REHABILITACIÓN DE CARRETERA HUMI - HUATHUAY - ANDAYCHAGUA	M Y T CONTRATISTAS SAC	3/08/2007	3/03/2008	0.58	CUMPLE	1274	
						Total de Años	8.88		
						RTM Requeridos en las Bases: Experiencia profesional de tres (03) años ==>			
						SI CUMPLE			

• Experiencia específica mínima de dos (02) años en el diseño y/o supervisión y/o inspección de la ejecución de estructuras y/o puentes y/o ejecución de estructuras y/o puentes y/o conservación de puentes.									
Item	Cargo	Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de Años	Acreditación (Cumple/No Cumple)	Nro. Folio	Obs / Comentario
2	ESPECIALISTA EN RELEVAMIENTO DE PUENTES	ELABORACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN VIAL DE "SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL N° 11, EMP. PE-3NC (DV. CHIGUIRP) - CHIGUIRP CONCHANI - DV. LA PALMA - EMP. PE-3N (DV. CHOTAT) EMP. PE-3N (CUTERVO) - DV. CONDAY - LIBERTAD DE NARANITO - SINCHIMACHE - EL CHIRIMOYO - EMP. CA-825 (DV. QUEROCCOTILLO) EMP. PE-06A (YANOCUJUN) - CUSLEGUAN - QUEROCCOTO - EMP. CA-825 (DV. QUEROCCOTILLO) EMP. PE-3N (PTE. TECHNI) - EL MOLINO - SILLANGATE - EMP. CA-115 (CRUCE CHIRIMOYO), POR NIVELES DE SERVICIO, DISTRITO DE CUTERVO - PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA - APLICAR METODOLOGÍA SCAP EN 13 PUENTES	CONSORCIO VIAL CUTERVO	01/04/2021	30/03/2022	0.99	CUMPLE	1256	De acuerdo con la validación técnica del área usuaria según Memorando N° 01562-2025-GF-OS/TRAN
5	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS- RELEVAMIENTO DE PUENTES	ELABORACIÓN DE LOS PLANES DE CONSERVACIÓN VIAL EN EL "SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL EMP. PE-1N (DV. TAMBORGARAND) - TAMBORGARAND - CHILUCANAS - PACABAMBA - EMP. - 3N (CURILCAS) EMP. PE-1N (EL CINCUENTA) - EMP. PE-1N (CHILUCANAS) Y EMP. PE-02 A (DV. PTE. CARASQUILLO) - PTE. CARASQUILLO - EMP. PE-1 NPT" - APLICAR METODOLOGÍA SCAP EN 22 PUENTES	GEOCONSULT S.A. CONSULTORES GENERALES	26/10/2017	27/08/2018	0.84	CUMPLE	1268-1269	De acuerdo con la validación técnica del área usuaria según Memorando N° 01562-2025-GF-OS/TRAN
6	RESIDENTE DE OBRA	"CREACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA MICALEJA, VIA QUE CONDUCE AL CASERIO DE BAGAN, DISTRITO DE PACHIZA, PROVINCIA DE MARISCAL CÁCERES - SAN MARTÍN"	ROPULICA CONTRATISTAS GENERALES	15/08/2014	15/12/2014	0.33	CUMPLE	1270	De acuerdo con la validación técnica del área usuaria según Memorando N° 01562-2025-GF-OS/TRAN
7	RESIDENTE ESPECIALISTA EN PUENTES Y OBRAS DE ARTE	OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL PUENTE SHIMPTINANI - CP NACIENTE KUYIRANI, DISTRITO DE PICHANAYO - CHANCHAMAYO - JUNIN.	CONSORCIO ALDEBAR	15/08/2013	14/08/2014	1.00	CUMPLE	1271	De acuerdo con la validación técnica del área usuaria según Memorando N° 01562-2025-GF-OS/TRAN
						Total de Años	3.16		
						RTM Requeridos en las Bases: Experiencia específica mínima de dos (02) años ==>			
						SI CUMPLE			

Experiencia en la inspección de puentes en operación mediante metodologías SCAP, o metodologías MTC, o similares, mínimo diez (10) puentes carreteros.							Acreditación (Cumple/No Cumple)	Nro. Folio	Obs / Comentario
Item	Cargo	Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de puentes			
2	ESPECIALISTA EN RELEVAMIENTO DE PUENTES	ELABORACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN VIAL DE "SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL N° 11 EMP. PE-3NC (DV. CHIGUIRP) - CHIGUIRP CONCHANI - DV. LA PALMA - EMP. PE-3N (DV. CHOTAT) EMP. PE-3N (CUTERVO) - DV. CONDAY - LIBERTAD DE NARANITO - SINCHIMACHE - EL CHIRIMOYO - EMP. CA-825 (DV. QUEROCCOTILLO) EMP. PE-06A (YANOCUJUN) - CUSLEGUAN - QUEROCCOTO - EMP. CA-825 (DV. QUEROCCOTILLO) EMP. PE-3N (PTE. TECHNI) - EL MOLINO - SILLANGATE - EMP. CA-115 (CRUCE CHIRIMOYO), POR NIVELES DE SERVICIO, DISTRITO DE CUTERVO - PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA - APLICA METODOLOGIA SCAP EN 13 PUENTES	CONSORCIO VIAL CUTERVO	01/04/2021	30/03/2022	13.00	CUMPLE	1256	APLICA PARA la inspección de puentes en operación mediante metodologías SCAP
3	ESPECIALISTA EN PUENTES	ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL POR NIVELES DE SERVICIO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-14 A (HUANCABAMBA) - PINNA - SAN CRISTOBAL DE PACHACHIN, - APLICA METODOLOGIA SCAP EN 20 PUENTES	CONSORCIO CONSULTORES ASOCIADOS	25/07/2019	25/08/2021	20.00	CUMPLE	1257 - 1259	APLICA PARA la inspección de puentes en operación mediante metodologías SCAP
5	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS- RELEVAMIENTO DE PUENTES	ELABORACIÓN DE LOS PLANES DE CONSERVACIÓN VIAL EN EL "SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL EMP. PE-1N (DV. TAMBORGARAND) - TAMBORGARAND - CHILUCANAS - PACABAMBA - EMP. - 3N (CURILCAS) EMP. PE-1N (EL CINCUENTA) - EMP. PE-1N (CHILUCANAS) Y EMP. PE-02 A (DV. PTE. CARASQUILLO) - PTE. CARASQUILLO - EMP. PE-1 NPT" - APLICA METODOLOGIA SCAP EN 22 PUENTES	GEOCONSULT S.A. CONSULTORES GENERALES	26/10/2017	27/08/2018	22.00	CUMPLE	1268-1269	APLICA PARA la inspección de puentes en operación mediante metodologías SCAP
RTM Requeridos en las Bases: Experiencia en la inspección de puentes en operación mediante metodologías SCAP, o metodologías MTC, o similares, mínimo diez (10) puentes carreteros +>>						Total de Puentes	55.00		
							SI CUMPLE		

ANEXO 1

PSD DE PSO N° 003-2025-OSITRAN

"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE: NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN, BAJO EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO (OSITRAN)"

(VERIFICACIÓN DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA DEL SOBRE N° 01)

DOCUMENTACIÓN PROPUESTA TÉCNICA		PRESENTA / NO PRESENTA	FOLIOS	CUMPLE	OBSERVACION
SOBRE N° 1: "CREDENCIALES"					
a)	Información Identificatoria - Formato N° 1: Identificación del Postor. En el caso de que el Postor sea un Consorcio, cada uno de los integrantes debe presentar el Formato N° 1 .	PRESENTA	00004 - 00013	SI	
b)	Declaración Jurada del Postor Según lo establecido en el Formato N° 2 . En el caso de que el Postor sea un Consorcio, cada uno de los integrantes debe presentar el Formato N° 2 .	PRESENTA	00014 - 00020	SI	
c)	Promesa de consorcio Según lo establecido en el Formato N° 3 , de ser el caso.	PRESENTA	00021 - 00024	SI	
d.1)	Documentación Legal: - Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la oferta. En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda. Acreditación: Tratándose de persona jurídica , copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión. En caso de persona natural , copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión. Tratándose de personas jurídicas domiciliadas en el exterior , bastará la presentación de carta poder, con firma legalizada por la vía consular, en la que se indiquen los poderes generales y especiales otorgados por el órgano social a las personas designadas para encargarse del proceso de supervisión, acompañada de traducción efectuada por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado.	PRESENTA	00025 - 00063	SI	
d.2)	En caso de que el postor sea una persona jurídica nacional , debe presentar una Declaración Jurada en la que se precise que cuenta con el testimonio de la escritura pública de constitución de empresa y de su estatuto social, así como las escrituras de modificación, cuando sea el caso. En caso de que el postor sea una persona jurídica extranjera deberá precisar en la Declaración Jurada que cuenta con estatuto social de la empresa matriz (extranjera). En el caso de que el Postor sea un Consorcio , cada uno de los integrantes deberá presentar la referida declaración jurada .	PRESENTA Persona Jurídica	00064 - 00070	SI	
d.3)	En caso de ser persona jurídica , nacional o extranjera, debe presentar la Certificación de Gestión de Calidad ISO 9001 vigente, en procesos relacionados al objeto de la contratación, debiendo ser acreditado con la constancia correspondiente. En caso de Consorcio , deberá ser cumplido por al menos uno de los consorcios.	PRESENTA Persona Jurídica	00071 - 00075	SI	
e)	Información Financiera: Declaración Jurada de haber declarado ante SUNAT (en caso de Perú) su gestión anual durante los dos (2) últimos años. Los postores extranjeros deben precisar en su declaración jurada que ha efectuado la declaración de impuesto a la renta de la institución de su país de origen, correspondiente a los dos (2) últimos años fiscales. De existir postores que aún no hayan efectuado la declaración de impuesto a la renta en su país de origen correspondiente al año fiscal 2024, por motivos de fechas en su calendario de impuesto a la renta 2024, podrán precisar la declaración jurada que corresponde a los años 2022 y 2023. En caso de Consorcio , la Declaración Jurada debe ser presentada por cada uno de los integrantes.	PRESENTA	00076 - 00082	SI	
De cumplir el Postor con acreditar todos los requisitos del Sobre N° 1 - "Credenciales" , el Comité de Selección procede a abrir al Sobre N° 2 y verifica la correcta presentación de la documentación.		CUMPLE CON LO REQUERIDO EN LAS BASES PARA EL "SOBRE N° 1 - CREDENCIALES"; POR LO QUE, PASA A EVALUACION DEL "SOBRE N° 2 - SOBRE TÉCNICO".			

ANEXO : EVALUACIÓN SOBRE N° 2 - PROPUESTA TÉCNICA			
POSTOR: CONSORCIO RAUROS			
DOCUMENTACION DE PRESENTACION OBLIGATORIA	PRESENTA / NO PRESENTA	FOLIOS	OBSERVACION
a) Formato N° 4 , experiencia del postor, detallando la documentación presentada para acreditar la experiencia del postor.	PRESENTA	00005 - 00006	
b) Formato N° 5 , personal clave propuesto (equipo de trabajo) para el servicio.	PRESENTA	00319	
c) Formato N° 6 , curriculum vitae del personal clave propuesto para el servicio.	PRESENTA	00304-00305 00356-00358 00404-00406 00465-00469 00484-00485 00501-00502 00518-00520 00539-00541 00555-00566 00570-00571	
d) Formato N° 7 , carta de compromiso del personal clave para el servicio.	PRESENTA	00649-00669	
e) Formato N° 8 , declaración jurada de cumplimiento del Requerimiento y documentación que acredite su cumplimiento.	PRESENTA	00671	
f) En cuanto al personal profesional que no se encuentre registrado en el Colegio Profesional del Perú, el postor deberá presentar una declaración jurada comprometiéndose, en caso de que resulte adjudicatario, a inscribir al profesional en el correspondiente Colegio Profesional del Perú por el periodo de duración de sus servicios. Es responsabilidad del SUPERVISOR contar con dicha colegiatura y habilitación para el inicio del servicio de este profesional.	NO APLICA		El personal es de nacionalidad peruana.
g) El postor debe presentar en su propuesta técnica la relación de personal adicional y logístico que considere necesario.	PRESENTA	00321	

EVALUACIÓN TÉCNICA
PSD DE PSO N° 003-2023-OSTRAN

"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE: NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TCE) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN, BAJO EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO (OSTRAN)"

VALOR REFERENCIAL 1/ 13.850.000.00

CUADRO - EXPERIENCIA DEL POSTOR

POSTOR: CONSORCIO RAUROS

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ACTIVIDAD

Requisitos:
El SUPERVISOR debe contar con una experiencia mínima de dos (02) veces el valor referencial durante los últimos quince años en la ejecución de servicios de consultoría, contados a partir de la fecha de presentación de propuestas, tales como:
a) Consultoría y asesorías en gestión de infraestructura vial de carreteras adhiatadas. Se entiende por gestión de infraestructura vial, las experiencias relacionadas a los estudios, ejecución y/o supervisión de carreteras adhiatadas (carpetas asfálticas o Tratamiento Superficial Bicapa-TSB).
b) Evaluación/Asesorías de pavimentos en general.
c) Inventarios viales.
d) Desarrollo de auditorías e inspecciones de seguridad vial.
e) Inspección de puentes, túneles, drenajes y otros elementos de la infraestructura vial.
La experiencia en la actividad puede estar sustentada por servicios prestados en consorcio. En dicho caso, el(la) integrante(s) del consorcio que se hubiera(n) comprometido en la promesa formal de consorcio a ejecutar las obligaciones materia del presente Requerimiento, deberán acreditar la experiencia en consorcio, adjuntando el respectivo Control de Consorcio, donde se tendrá en cuenta el respectivo porcentaje de participación de quien acredite la experiencia.
La Experiencia Específica podrá servir para acreditar la Experiencia en la Actividad.
Documentos:
- Copias simples de Contratos y su respectiva conformidad o liquidación del contrato por la prestación efectuada.
- Copias simples de Comprobantes de pago, cuya cancelación se acredite documental y físicamente.
- Copias simples de otros documentos que acrediten fehacientemente el presente requisito.

N°	Cliente	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / OTS / COMPROBANTE DE PAGO	Fecha	Conformidad y/o Cancelación	FECHA DE INICIO DEL SERVICIO	FECHA DE TÉRMINO DEL SERVICIO	MONEDA	MONTO CONTRATADO EN MONEDA ORIGINAL	TIPO DE CAMBIO VENTA	MONTO CONTRATADO EN SOLES	% DE PARTICIPACIÓN (EN CASO DE CONSORCIO)	MONTO VÁLIDO PARA EXPERIENCIA	CANTIDAD DE VECES EL VALOR REFERENCIAL	ACREDITA (CUMPLE / NO CUMPLE)	N° FOLIO	OBSERVACION / COMENTARIO	
1	OSTRAN	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TCE) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN	CONTRATO N° 003-2023-OSTRAN	26/03/2021		CONSTANCIA DE PRESTACIÓN 3/7/2023 SA-OSTRAN DE FECHA 11/07/2023	7/04/2021	6/04/2023	SOLES	-	8,879,000.00	80.00%	5,327,400.00	0.18	CUMPLE	14 AL 26		
2	RAUROS MANAGEMENT CONSULTANTS	PROVISIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EL SECTOR DE INGENIERÍA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO DE ACTIVOS Y CARRETERAS	N/A	1/11/2017		CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE OBRA DE FECHA 02/03/2020	5/1/2018	31/12/2019	AED (DIRTAM DE LOS SAMARITO AMARIL VINOSES)	0.80	51,027,725.31	100.00%	51,027,725.31	1.09	CUMPLE	27 AL 38		
3	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS PANAMÁ	SISTEMA DE GESTIÓN DE ACTIVOS VIALES (INVENTARIO DE LA RED VIAL DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ)	N/A	10/03/2021		ACTA DE RECIBO FINAL	24/09/2021	23/02/2023	BALBOA	3.71	6,175,955.57	47.50%	4,508,576.52	0.11	CUMPLE	39 AL 56		
4	MEXTIPSA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA CONSERVACIÓN DEL TRAMO CARRETERO QUERÉTARO - SAN LUIS POTOSÍ	N/A	1/04/2017		CERTIFICADO DE SERVICIOS POR 12.000 FECHA 17/07/2025	1/01/2017	30/06/2025	PESOS MEXICANOS	32,675,798.01	0.17	3,944,500.42	100.00%	3,944,500.42	0.28	CUMPLE	57 AL 85	
5	CONSORCIO AJALA COMPROTESTA LAS VARIAS S DE C.V	ELABORACIÓN DEL PERFIL INFORMATIVO Y EVALUACIÓN DE ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO CON RESPECTO DEL ACTO DE MANTENIMIENTO EN LA AUTOPISTA AJALA COMPROTESTA - LAS VARIAS	N/A	30/06/2017		CERTIFICADO DE SERVICIOS POR 12.000 FECHA 16/07/2025	4/01/2017	2/05/2025	PESOS MEXICANOS	8,475,236.86	0.18	1,544,456.95	100.00%	1,544,456.95	0.11	CUMPLE	86 AL 112	
6	SECT	SISTEMA DE GESTIÓN PARA LA RED DE CARRETERAS, TODO EL ESTADO DE AGUASCALIENTES	N/A	31/01/2023		CONSTANCIA SIN FECHA 10/12/2023	1/06/2023	10/12/2023	PESOS MEXICANOS	5,577,436.51	0.21	1,361,071.69	100.00%	1,361,071.69	0.08	CUMPLE	113 AL 124	
7	ALBATICA, S.A	SERVICIO MULTIANUAL DE MEDICIÓN EXTERNA DE INDICADORES DE ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO DEL CIRCUITO EXTERIOR MEXICANENSE 2024-2026	OPERA-MMA-CTO2-273	7/05/2024		CERTIFICADO DE REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE FECHA 05 03 2025	7/05/2024	30/11/2024	PESOS MEXICANOS	4,566,410.82	0.22	1,004,991.65	100.00%	1,004,991.65	0.07	CUMPLE	125 AL 182	
8	RUTAS DE LINSA SAC	MEDICIONES PERIÓDICAS EN EL PAVIMENTO DE LOS TRAMOS PANAMERICANA NOROCCIDENTAL Y PANAMERICANA SUR	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 153-MEL-2020	11/08/2020		3 CERTIFICADOS DE FECHA 20/10/2021, 14/09/2023 Y 21/05/2023	14/08/2020	31/12/2023	SOLES	-	1,034,647.32	100.00%	1,034,647.32	0.07	CUMPLE	183 AL 214		
9	CONSEJERA DE TRANSPORTES VIENNA E INFRAESTRUCTURAS	SERVICIO PARA LA ASIGNACIÓN DE LA CAPACIDAD ESTRUCTURAL Y DE LAS CARACTERÍSTICAS SUPERFICIALES DEL FIRME DE LA RED DE CARRETERAS DE LA COMUNIDAD DE MANAGO	DMP_A/SER-00518/2015	1/09/2016		CONSTANCIA DE FECHA 24/03/2022	1/09/2016	31/12/2019	EUROS	87,436.00	3.81	332,767.27	100.00%	332,767.27	0.02	CUMPLE	215 AL 222	
10	SACRI	SERVICIO DE CONSULTORIA E IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE AUTOREGISTROS RAUROS PARA LA APP DE PARÁMETROS - TLUANINGO - JALISCO	N/A	21/06/2017		REPORTES DE ESTADO DE CUENTA	21/06/2017	21/06/2018	PESOS MEXICANOS	640,814.30	0.18	116,175.72	100.00%	116,175.72	0.01	CUMPLE	223 AL 258	
11	LA GLORIA	SERVICIO DE CONSULTORIA E IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN E-CARD EN LA AUTOPISTA JALISCO - MONTEBELL - LA GLORIA	N/A	6/08/2018		REPORTES DE ESTADO DE CUENTA	6/08/2018	30/09/2019	PESOS MEXICANOS	476,563.34	0.18	84,181.10	100.00%	84,181.10	0.01	CUMPLE	259 AL 266	

12	BOZARIA	ASISTENTE TÉCNICA INVENTARIO VISUAL, DETECCIÓN DE PARÁMETROS VISUALES Y FUNCIONALES Y APLICACIÓN NORMAS DE CONSULTA Y GESTIÓN DE FIRMES, REDE DE CARRETERAS DE LA DIVUPCIÓN FLORAL DE BOZARIA	S/N	1/12/2019	CONSTANCIA DE FECHA 12/09/2021	18/12/2019	18/09/2021	EUROS	332,606.00	3.74	1,242,374.54	100.00%	1,242,374.54	0.09	CUMPLE	287 AL 304
13	VALOR MANAGEMENT CONSULTANTS	PREPARACIÓN Y OPERACIÓN DE CONTRATOS DE PAVIMENTOS Y SISTEMA DE GESTIÓN DE ACTIVOS	S/N	11/04/2012	CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE OBRA DE FECHA 26/12/2025	25/07/2012	25/12/2015	USD (DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS)	17,837,893.45	0.89	15,888,577.88	100.00%	15,888,577.88	1.15	CUMPLE	305 AL 317
TOTAL											59,476,540.41		51,087,568.36	3.89		
RTM: Dato [302] versus el valor referencial durante los últimos 15 años ->															CUMPLE	

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Análisis:
El SUPLENIDOR debe contar con una experiencia mínima en la especialidad de una [31] vez el valor referencial, durante los últimos 10 años, contados a partir de la fecha de presentación de propuestas, en el desarrollo de servicios iguales o similares a los siguientes:
a) Evaluación y medición de niveles de servicios de carreteras, adfaltadas (carga asfáltica o TSB) en operación (de vías concesionadas o no concesionadas).
Para acreditar esta experiencia también se puede acreditar con las siguientes experiencias, siempre que se trate de servicios suministrados (de) con la finalidad de garantizar la experiencia en el componente de evaluaciones por niveles de servicios y siempre que se trate de carreteras adfaltadas a nivel de carga asfáltica o TSB.
Asesoría a la inspección fiscal (control de conservación global mínima por nivel de servicio).
Del mismo modo se aceptan las siguientes experiencias equivalentes a la consultada:
• Servicio de consultoría general para la supervisión del servicio de gestión, mantenimiento y conservación vial por niveles de servicios del corredor vial
• Servicio de consultoría general para la supervisión del servicio de gestión y conservación vial por niveles de servicios del corredor vial
• Servicio para la supervisión del servicio de gestión y conservación vial por niveles de servicios del corredor vial
• Servicio para la supervisión del servicio de gestión, mantenimiento y conservación vial por niveles de servicios del corredor vial
b) Evaluación de funcionalidad a través de la regularidad del pavimento de carreteras adfaltadas (carga asfáltica o TSB) en operación (de vías concesionadas o no concesionadas).
c) Evaluación estructural de pavimentos de carreteras adfaltadas (carga asfáltica o TSB) en operación, mediante defectometría de impacto (PWI).
d) Evaluación de tiempos de espera en una (ETC) en vías concesionadas o no concesionadas.
En este rubro, no se considerarán experiencias correspondientes a contratos de supervisión de obras vias.
e) El SUPLENIDOR deberá acreditar haber realizado, por lo menos una vez, cada uno de los servicios señalados anteriormente, durante el periodo establecido.
La experiencia específica puede estar sustentada por servicios prestados en consorcio. En dicho caso, el/los integrante(s) del consorcio que se hubiera(n) comprometido en la promesa formal de consorcio a ejecutar las obligaciones materia del presente Requerimiento; deberán acreditar la experiencia en consorcio, adjuntando el respectivo Contrato de Consorcio, donde se tendrá en cuenta el respectivo porcentaje de participación de quien acredite la experiencia.
Acreditación:
- Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o liquidación del contrato por la prestación efectuada.
- Copia simple de comprobantes de pago, cuya cancelación se acredite documental y eficientemente.
- Copia simple de contratos y otro documento que acredite fehacientemente la ejecución de la prestación efectuada.

Nº	Cliente	OBJETO DEL CONTRATO	Nº CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	Fecha	Conformidad y/o Cancelación	FECHA DE INICIO DEL SERVICIO	FECHA DE TÉRMINO DEL SERVICIO	MONEDA	MONTO CONTRATADO EN MONEDA ORIGINAL	TIPO DE CAMBIO VENTA	MONTO CONTRATADO EN SOLES	% DE PARTICIPACIÓN (EN CASO DE CONSORCIO)	MONTO VÁLIDO PARA EXPERIENCIA	CANTIDAD DE VECES EL VALOR REFERENCIAL	ACREDITA (CUMPLE / NO CUMPLE)	Nº FOLIO	OBSERVACION / COMENTARIO
1	OSTRAN	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RESUMEN DEL DESEMPEÑO ESTRUCTURAL Y TIEMPO DE ESPERA EN CUA (ETC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN	CONTRATO N° 001-2021-OSTRAN	29/05/2021	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN 370-3022-CA-OSTRAN DE FECHA 10/07/2023	7/04/2021	6/04/2023	SOLES	8,878,000.00	-	8,878,000.00	80.00%	5,327,400.00	0.38	CUMPLE	14 AL 26	
2	RAUROS MANAGEMENT CONSULTANTS	PROVISIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EL SECTOR DE INGENIERÍA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO DE ACTIVOS Y CARRETERAS	S/N	1/01/2017	CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE OBRA DE FECHA 02/01/2020	5/12/2016	31/12/2019	USD (DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS)	16,748,985.00	0.90	15,027,725.31	100.00%	15,027,725.31	1.09	CUMPLE	27 AL 38	
3	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS PANAMÁ	SISTEMA DE GESTIÓN DE ACTIVOS VIALES (INVENTARIO DE LA RED VIAL DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ)	S/N	18/05/2021	ACTA DE RECIBO FINAL 24/09/2021	24/09/2021	23/09/2023	BAJOS	2,476,839.93	3.71	9,175,950.57	47.30%	4,358,576.52	0.31	CUMPLE	39 AL 56	
4	MEKTYPA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA CONSERVACIÓN DEL TRAMO CARRETERO QUERÉTARO - SAN JUAN POTOSÍ	S/N	1/04/2017	CERTIFICADO DE SERVICIOS FOR 21 DE FECHA 17/07/2025	1/03/2017	30/06/2025	PESOS MEXICANOS	22,675,788.01	0.17	3,944,500.42	100.00%	3,944,500.42	0.28	CUMPLE	57 AL 85	
5	CONSORCIO JALA COMPOSTELA VIALSA DE C.V	ELABORACIÓN DEL FOLIO INFORMATIVO Y EVALUACIÓN DE ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO CON EQUIPO DEL ALTO RENDIMIENTO EN LA AUTOPISTA JALA-COMPOSTELA - LAS VILLAS	S/N	30/06/2017	CERTIFICADO DE SERVICIOS FOR 21 DE FECHA 16/07/2025	4/01/2017	2/05/2025	PESOS MEXICANOS	8,475,206.86	0.18	1,544,436.95	100.00%	1,544,436.95	0.11	CUMPLE	86 AL 112	
6	SCY	SISTEMA DE GESTIÓN PARA LA RED DE CARRETERAL TODO EL ESTADO DE AGUANAYTES	S/N	31/05/2023	CONSTANCIA SIN DE FECHA 02/10/2023	1/06/2023	10/12/2023	PESOS MEXICANOS	5,377,436.51	0.21	1,161,071.69	100.00%	1,161,071.69	0.08	CUMPLE	113 AL 124	
7	ALATICA, S.A	SERVICIO MULTIANUAL DE MEDICIÓN EXTERNA DE INDICADORES DE ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO DEL CIRCUITO EXTERIOR MEXICANAME 2014-2026	OPCMA-MMA-CTTO-273	7/05/2024	CERTIFICADO DE REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE FECHA 09/03/2025	7/05/2024	30/11/2024	PESOS MEXICANOS	4,568,410.82	0.22	1,004,991.65	100.00%	1,004,991.65	0.07	CUMPLE	125 AL 182	
8	RUFAS DE LINAS SAC	MEDICIONES FÍSICOQUÍMICAS EN EL PAVIMENTO DE LOS TRAMOS PANAMERICANA NORTE Y PANAMERICANA SUR	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 115-905-2020	11/06/2020	3 CERTIFICADOS DE FECHA 20/10/2021, 14/09/2022 Y 24/01/2023	14/06/2020	31/12/2023	SOLES	1,034,647.32	-	1,034,647.32	100.00%	1,034,647.32	0.07	CUMPLE	183 AL 214	
9	CONSEJERA DE TRANSPORTES VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA	SERVICIO PARA LA ALICUACIÓN DE LA CAPACIDAD ESTRUCTURAL Y DE LAS CARACTERÍSTICAS SUPERFICIALES DEL FIRME DE LA RED DE CARRETERAS DE LA COMANDANCIA DE MONTE	EXP. A/PER-03518/2015	1/09/2016	CONSTANCIA DE FECHA 21/10/2022	1/09/2016	31/12/2019	EUROS	87,436.00	3.81	332,707.27	100.00%	332,707.27	0.02	CUMPLE	215 AL 222	
10	SACVI	SERVICIO DE CONSULTORÍA E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE AUTORIDADES RAUROS PARA LA APF DE PIRAMIDES - TULANCINGO - PICHUCA	S/N	20/06/2017	REPORTES DE ESTADO DE CUENTA	25/09/2017	25/09/2018	PESOS MEXICANOS	640,814.30	0.18	116,175.72	100.00%	116,175.72	0.01	CUMPLE	223 AL 258	

[illegible]

EVALUACIÓN TÉCNICA

PSO DE PSO N° 003-2025-OSITRAN

"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE: NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN, BAJO EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO (OSITRAN)"

Postor: CONSORCIO RAUROS

PERSONAL CLAVE

1. ING. JEFE DE PROYECTO
NOMBRES Y APELLIDOS: CARLOS MIGUEL SALCEDO DE LA VEGA

Calificación		AÑO COLEGATURA	
a) Ingeniero Civil titulado, colegiado y habilitado.	INGENIERO CIVIL TITULADO, COLEGADO Y HABITUADO - CUMPLE - REGISTRO 28354	18/09/2005	CUMPLE
b) Estudios concluidos en maestría universitaria en: Ingeniería orientada a la gestión de infraestructura vial y/o transportes y/o Gerencia de Proyectos.	CUMPLE - TÍTULO 229 (MAESTR EN INGENIERIA CIVIL CON MENCION EN INGENIERIA VIAL)		CUMPLE

Experiencia

+ Experiencia profesional mínima de ocho (08) años.							Acreditación (Cumple/No Cumple)	Nro. Folia	Obs / Comentario
Item	Cargo	Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de Años			
1	GERENTE VIAL	EN LA OBRA MEDIOAMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VAL LIMA ...	CONALIMAS CONTRUCCIONES SAC	01/06/2014	31/12/2017	3.42	CUMPLE	331	
2	GERENTE VIAL	EN LA OBRA MEDIOAMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VAL LIMA ... (PERU (ABRA TOCCO))	CONALIMAS CONTRUCCIONES SAC	01/10/2012	31/08/2014	1.92	CUMPLE	335	
3	GERENTE VIAL	EN LA OBRA SERVICIO DE GESTION Y CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA ASFALTADA CIUDAD DE DIOS ...	CONALIMAS CONTRUCCIONES SAC	01/03/2011	30/09/2012	1.59	CUMPLE	336	MODIFICADO POR TRASLAPE
4	GERENTE VIAL	EN LA OBRA SERVICIO DE GESTION Y CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA LA OROTA ...	CONALIMAS CONTRUCCIONES SAC	01/05/2010	28/02/2011	0.83	CUMPLE	341	MODIFICADO POR TRASLAPE
5	RESIDENTE DE OBRA	EN LA OBRA MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA CIUDAD DE DIOS ...	CONALIMAS CONTRUCCIONES SAC	1/09/2008	30/04/2010	1.66	CUMPLE	345	
6	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA SULLANA - AGUAS VERDES...	CONSORCIO SULLANA	1/05/2007	31/07/2008	1.25	CUMPLE	349	
7	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	EN LA OBRA MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA PANAMERICANA SUR ...	CONSORCIO VIAL SUR	1/07/2004	31/01/2006	1.59	CUMPLE	353	
8	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	EN LA OBRA MEDIOAMIENTO DE LA CARRETERA YANAHUANCA - CERRO DE PASCO	CONSORCIO VIAL PASCO PERU	01/06/2006	30/04/2007	0.75	CUMPLE	354	
						Total de Años	15.81		
RTM Requeridos en las Bases: Experiencia profesional mínima de ocho (08) años ==>							SI CUMPLE		

+ Experiencia mínima de tres (03) años como gerente o jefe de proyectos o Gerente de Supervisión Vial o Gerente o Director de Interservicio Vial o Jefe de Supervisión Vial de gestión de infraestructura vial121 (Estudios y/o Ejecución y/o Conservación y/o Supervisión de proyectos de carreteras de pavimentos flexibles a nivel de carpeta asfáltica o T38).							Acreditación (Cumple/No Cumple)	Nro. Folia	Obs / Comentario
Item	Cargo	Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de Años			
1	GERENTE VIAL	EN LA OBRA MEDIOAMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VAL LIMA ...	CONALIMAS CONTRUCCIONES SAC	01/06/2014	31/12/2017	3.42	CUMPLE	331	
2	GERENTE VIAL	EN LA OBRA SERVICIO DE GESTION Y CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VAL LIMA (PERU (ABRA TOCCO))	CONALIMAS CONTRUCCIONES SAC	01/10/2012	31/08/2014	1.92	CUMPLE	335	
3	GERENTE VIAL	EN LA OBRA SERVICIO DE GESTION Y CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA ASFALTADA CIUDAD DE DIOS ...	CONALIMAS CONTRUCCIONES SAC	01/03/2011	30/09/2012	1.59	CUMPLE	336	MODIFICADO POR TRASLAPE
4	GERENTE VIAL	EN LA OBRA SERVICIO DE GESTION Y CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA LA OROTA ...	CONALIMAS CONTRUCCIONES SAC	01/05/2010	28/02/2011	0.83	CUMPLE	341	MODIFICADO POR TRASLAPE
5	RESIDENTE DE OBRA	EN LA OBRA MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA CIUDAD DE DIOS ...	CONALIMAS CONTRUCCIONES SAC	1/09/2008	30/04/2010			345	
6	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA SULLANA - AGUAS VERDES...	CONSORCIO SULLANA	1/05/2007	31/07/2008			349	
7	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	EN LA OBRA MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA PANAMERICANA SUR ...	CONSORCIO VIAL SUR	1/07/2004	31/01/2006			353	
8	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	EN LA OBRA MEDIOAMIENTO DE LA CARRETERA YANAHUANCA - CERRO DE PASCO	CONSORCIO VIAL PASCO PERU	01/06/2006	30/04/2007			354	
						Total de Años	7.76		
RTM Requeridos en las Bases: Experiencia profesional mínima de tres (03) años ==>							SI CUMPLE		

+ Experiencia específica mínima de dos (02) años como gerente y/o jefe de proyectos de actualización de pavimentos y/o evaluación de niveles de servicios y/o evaluaciones funcionales y/o estructurales de carreteras de pavimentos flexibles a nivel de carpeta asfáltica o T38.							Acreditación (Cumple/No Cumple)	Nro. Folia	Obs / Comentario
Item	Cargo	Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de Años			
1	GERENTE VIAL	EN LA OBRA MEDIOAMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VAL LIMA ...	CONALIMAS CONTRUCCIONES SAC	01/06/2014	31/12/2017	3.42	CUMPLE	331	
2	GERENTE VIAL	EN LA OBRA SERVICIO DE GESTION Y CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VAL LIMA (PERU (ABRA TOCCO))	CONALIMAS CONTRUCCIONES SAC	01/10/2012	31/08/2014			335	
3	GERENTE VIAL	EN LA OBRA SERVICIO DE GESTION Y CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA ASFALTADA CIUDAD DE DIOS ...	CONALIMAS CONTRUCCIONES SAC	01/03/2011	30/09/2012	1.59	CUMPLE	336	MODIFICADO POR TRASLAPE
4	GERENTE VIAL	EN LA OBRA SERVICIO DE GESTION Y CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA LA OROTA ...	CONALIMAS CONTRUCCIONES SAC	01/05/2010	28/02/2011	0.83	CUMPLE	341	MODIFICADO POR TRASLAPE
5	RESIDENTE DE OBRA	EN LA OBRA MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA CIUDAD DE DIOS ...	CONALIMAS CONTRUCCIONES SAC	1/09/2008	30/04/2010			345	
6	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA SULLANA - AGUAS VERDES...	CONSORCIO SULLANA	1/05/2007	31/07/2008			349	
7	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	EN LA OBRA MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA PANAMERICANA SUR ...	CONSORCIO VIAL SUR	1/07/2004	31/01/2006			353	
8	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	EN LA OBRA MEDIOAMIENTO DE LA CARRETERA YANAHUANCA - CERRO DE PASCO	CONSORCIO VIAL PASCO PERU	01/06/2006	30/04/2007			354	
						Total de Años	5.81		
RTM Requeridos en las Bases: Experiencia específica mínima de dos (02) años ==>							SI CUMPLE		

2. ESPECIALISTA EN INGENIERÍA VIAL N° 1
NOMBRES Y APELLIDOS: WILLIAM LUIS PAZ MALCA

Calificación			AÑO COLEGATURA
a) Ingeniero Civil titulado, colegiado y habilitado.	INGENIERO CIVIL TITULADO, COLEGADO Y HABITUADO - CUMPLE - REGISTRO 49121	CUMPLE	

Experiencia

+ Experiencia profesional mínima de seis (06) años.							Acreditación (Cumple/No Cumple)	Nro. Folia	Obs / Comentario
Item	Cargo	Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de Años			
1	ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL	SERVICIO DE SUPERVISION PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE NIVEL DE SERVICIO ...	APSA LTDA SUCURSAL DEL PERU	20/11/2023	31/10/2025	1.95	CUMPLE	366	
2	ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL	SERVICIO DE SUPERVISION PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE NIVEL DE SERVICIO ...	BAUROS MX SA SUCURSAL DEL PERU	05/05/2021	30/04/2023	1.99	CUMPLE	367	
3	ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y MEDIOAMIENTO DE LA CARRETERA EMP PE-12N (DV- HUANCABAMBA) BUENOS AIRES- SALTAL/DV- CANCHIQUE EMP PE-3N HUANCABAMBA, TRAMOS KM71+400-HUANCABAMBA, A NIVEL CARPETA ASFALTICA CALIENTE	CESEL	15/08/2020	15/03/2021	0.58	CUMPLE	368	
4	ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICION Y EVALUACION DE NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRIA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN 2018-2019	ALAUDA INGENIERIA S.A. SUCURSAL DEL PERU	27/05/2019	26/05/2020	1.00	CUMPLE	369	
5	ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICION Y EVALUACION DE NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRIA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN 2017-2018	ALAUDA INGENIERIA S.A. SUCURSAL DEL PERU	18/11/2018	22/11/2018	0.84	CUMPLE	370	
6	INGENIERO ESPECIALISTA EN CARRETERAS Y PAVIMENTOS	EN LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO CARRETERO IPZANA - COMBARAPA	CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION SA	08/08/2015	17/09/2017	1.78	CUMPLE	371	
7	INGENIERO ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	REHABILITACION Y MEDIOAMIENTO DE LA CARRETERA JUANI-TOCACHI-TRAMO: CAMPANELLA-JUANI. A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA CALIENTE	CONSORCIO HUALLAGA	22/12/2013	08/12/2014	0.96	CUMPLE	376	
8	RESIDENTE DE CONSERVACION VIAL	SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA EMP PE18A ...	CONSORCIO VIAL JUANQUI	27/04/2010	01/08/2011	1.27	CUMPLE	378	
9	ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS II	SUPERVISIÓN DE LA OBRA PARA LA REHABILITACIÓN Y MEDIOAMIENTO DE LA CARRETERA TRULLIO SHIRAN HUAMACHUCO ANIVEL DE ASFALTO EN CALIENTE	CONSORCIO VIAL SANCHEZ CARRION	01/07/2008	31/03/2009	0.75	CUMPLE	379	
10	ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS II	SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y MEDIOAMIENTO DE LA CARRETERA INGENIO-CHACHAPOYAS, TRAMO KM 17+000 - KM 39+440, A NIVEL DE ASFALTADO EN CALIENTE	CONSORCIO VIAL CHACHAPOYAS	20/04/2008	30/06/2008	0.19	CUMPLE	380	
11	JEFE DE SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA: CONSTRUCCION DE LA CARRETERA POZUZO - CODO DE POZUZO TRAMO II: KM 17+511 - KM 45+589	HOB CONSULTORES	16/07/2007	28/02/2008	0.62	CUMPLE	381	
12	ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	SUPERVISIÓN TEMPORAL DE LA OBRA REHABILITACIÓN Y MEDIOAMIENTO DE LA CARRETERA TARAPOTO - JUANI TRAMO I (SUPERFICIE DE RODADURA CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE)	OBT S.A.	19/06/2007	15/07/2007	0.09	CUMPLE	382	MODIFICADO POR TRASLAPE
13	RESIDENTE DE OBRA	TRABAJOS DE CONSERVACION VIAL DE LAS CARRETERAS: HUANCAYULCA-PAMPAS-CHURCAPA-MAHOCCO (MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A NIVEL AFIRMADO) Y, HUANCAYULCA-LUCAP-JALCAMARCA (MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A NIVEL AFIRMADO)	PROVINCIA DEPARTAMENTAL	01/08/2002	28/02/2003	0.58	CUMPLE	383	
14	RESIDENTE DE OBRA	TRABAJOS DE CONSERVACION VIAL DE LAS CARRETERAS: CARAZ-PAMPAPAROMAS Y CARAZ - HUACAYAN (MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A NIVEL AFIRMADO), LA PRINCIPAL-VINDO-CHOCOCARCA PUENTE QUROS (MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A NIVEL AFIRMADO), HUASO-POMABAMBA-SAPALAKE SHUAS (MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A NIVEL AFIRMADO), IMPERIAL-PAMPAS-CHURCAPA-MAHOCCO (MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A NIVEL AFIRMADO)	DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS DEL MTC	01/02/2001	31/07/2002	1.40	CUMPLE	384	
15	RESIDENTE DE OBRA	CARRETERA: INGENIO-ACHANQUI-BALZAS (MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A NIVEL AFIRMADO) OPTO DE AMAZONAS	MTC	01/01/1998	15/08/1999	1.62	CUMPLE	385	
16	INGENIERO ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	OBRA: REHABILITACION Y MEDIOAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL IM 303: EMPALME PE - 3N ...	CONSORCIO VIAL SAPOSIDA	05/08/2011	27/12/2011	0.39	CUMPLE	386	
17	INGENIERO ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	OBRA: REHABILITACION Y MEDIOAMIENTO DE LA CARRETERA CHAMAYA - JAEN ...	CONSORCIO INTEGRACION	17/04/2012	18/12/2013	1.67	CUMPLE	387	
						Total de Años	27.77		
RTM Requeridos en las Bases: Experiencia profesional mínima de seis (06) años ==>							SI CUMPLE		

+ Experiencia general mínima de tres (03) años como especialista y/o supervisor en suelos y/o pavimentos y/o actualización y/o seguridad vial en Estudios y/o Ejecución y/o Supervisión y/o Conservación de proyectos de carreteras asfaltadas (carpeta asfáltica o T38).							Acreditación (Cumple/No Cumple)	Nro. Folia	Obs / Comentario
Item	Cargo	Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de Años			
1	ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL	SERVICIO DE SUPERVISION PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE NIVEL DE SERVICIO ...	APSA LTDA SUCURSAL DEL PERU	20/11/2023	31/10/2025	1.95	CUMPLE	366	
2	ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL	SERVICIO DE SUPERVISION PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE NIVEL DE SERVICIO ...	BAUROS MX SA SUCURSAL DEL PERU	05/05/2021	30/04/2023	1.99	CUMPLE	367	
3	ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y MEDIOAMIENTO DE LA CARRETERA EMP PE-12N (DV- HUANCABAMBA) BUENOS AIRES- SALTAL/DV- CANCHIQUE EMP PE-3N HUANCABAMBA, TRAMOS KM71+400-HUANCABAMBA, A NIVEL CARPETA ASFALTICA CALIENTE	CESEL	15/08/2020	15/03/2021	0.58	CUMPLE	368	
4	ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICION Y EVALUACION DE NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRIA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN 2018-2019	ALAUDA INGENIERIA S.A. SUCURSAL DEL PERU	27/05/2019	26/05/2020	1.00	CUMPLE	369	
5	ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICION Y EVALUACION DE NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRIA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN 2017-2018	ALAUDA INGENIERIA S.A. SUCURSAL DEL PERU	18/11/2018	22/11/2018	0.84	CUMPLE	370	
6	INGENIERO ESPECIALISTA EN CARRETERAS Y PAVIMENTOS	EN LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO CARRETERO IPZANA - COMBARAPA	CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION SA	08/08/2015	17/09/2017			371	
7	INGENIERO ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	REHABILITACION Y MEDIOAMIENTO DE LA CARRETERA JUANI-TOCACHI-TRAMO: CAMPANELLA-JUANI. A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA CALIENTE	CONSORCIO HUALLAGA	22/12/2013	08/12/2014			376	
8	RESIDENTE DE CONSERVACION VIAL	SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA EMP PE18A ...	CONSORCIO VIAL JUANQUI	27/04/2010	01/08/2011			378	
9	ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS II	SUPERVISIÓN DE LA OBRA PARA LA REHABILITACIÓN Y MEDIOAMIENTO DE LA CARRETERA TRULLIO SHIRAN HUAMACHUCO ANIVEL DE ASFALTO EN CALIENTE	CONSORCIO VIAL SANCHEZ CARRION	01/07/2008	31/03/2009			379	
10	ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS II	SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y MEDIOAMIENTO DE LA CARRETERA INGENIO-CHACHAPOYAS, TRAMO KM 17+000 - KM 39+440, A NIVEL DE ASFALTADO EN CALIENTE	CONSORCIO VIAL CHACHAPOYAS	20/04/2008	30/06/2008			380	
11	JEFE DE SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA: CONSTRUCCION DE LA CARRETERA POZUZO - CODO DE POZUZO TRAMO II: KM 17+511 - KM 45+589	HOB CONSULTORES	16/07/2007	28/02/2008			381	
12	ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	SUPERVISIÓN TEMPORAL DE LA OBRA REHABILITACIÓN Y MEDIOAMIENTO DE LA CARRETERA TARAPOTO - JUANI TRAMO I (SUPERFICIE DE RODADURA CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE)	OBT S.A.	19/06/2007	15/07/2007			382	MODIFICADO POR TRASLAPE
13	RESIDENTE DE OBRA	TRABAJOS DE CONSERVACION VIAL DE LAS CARRETERAS: HUANCAYULCA-PAMPAS-CHURCAPA-MAHOCCO (MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A NIVEL AFIRMADO) Y, HUANCAYULCA-LUCAP-JALCAMARCA (MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A NIVEL AFIRMADO)	PROVINCIA DEPARTAMENTAL	01/08/2002	28/02/2003			383	
14	RESIDENTE DE OBRA	TRABAJOS DE CONSERVACION VIAL DE LAS CARRETERAS: CARAZ-PAMPAPAROMAS Y CARAZ - HUACAYAN (MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A NIVEL AFIRMADO), LA PRINCIPAL-VINDO-CHOCOCARCA PUENTE QUROS (MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A NIVEL AFIRMADO), HUASO-POMABAMBA-SAPALAKE SHUAS (MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A NIVEL AFIRMADO), IMPERIAL-PAMPAS-CHURCAPA-MAHOCCO (MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A NIVEL AFIRMADO)	DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS DEL MTC	01/02/2001	31/07/2002			384	
15	RESIDENTE DE OBRA	CARRETERA: INGENIO-ACHANQUI-BALZAS (MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A NIVEL AFIRMADO) OPTO DE AMAZONAS	MTC	01/01/1998	15/08/1999			385	
16	INGENIERO ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	OBRA: REHABILITACION Y MEDIOAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL IM 303: EMPALME PE - 3N ...	CONSORCIO VIAL SAPOSIDA	05/08/2011	27/12/2011			386	
17	INGENIERO ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	OBRA: REHABILITACION Y MEDIOAMIENTO DE LA CARRETERA CHAMAYA - JAEN ...	CONSORCIO INTEGRACION	17/04/2012	18/12/2013			387	
						Total de Años	6.36		
RTM Requeridos en las Bases: Experiencia general mínima de tres (03) años ==>							SI CUMPLE		

+ Experiencia específica mínima de dos (02) años como especialista y/o supervisor en proyectos de actualización de pavimentos y/o evaluación de niveles de servicios y/o evaluaciones funcionales y/o estructurales y/o evaluaciones de seguridad y/o deflectometría de carreteras asfaltadas (carpeta asfáltica o T38).							Acreditación (Cumple/No Cumple)	Nro. Folia	Obs / Comentario
Item	Cargo	Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de Años			
1	ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL	SERVICIO DE SUPERVISION PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE NIVEL DE SERVICIO ...	APSA LTDA SUCURSAL DEL PERU	20/11/2023	31/10/2025	1.95	CUMPLE	366	
2	ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL	SERVICIO DE SUPERVISION PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE NIVEL DE SERVICIO ...	BAUROS MX SA SUCURSAL DEL PERU	05/05/2021	30/04/2023	1.99	CUMPLE	367	
3	ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP PE-316 (VIA: HUANCABAMBA) BUENOS AIRES- SALTIN (VIA: CONCHOSQUE EMP PE-28 HUANCABAMBA, TRAMO: ENTRE 4000 HUANCABAMBA A NIVEL CARRETA ASFALTICA CALIENTE)	CESEL	15/08/2020	15/03/2021			368	
4	ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRIA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TTC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACION 2018-2019	ALAUJA INGENIERIA S.A. SUCURSAL DEL PERU	27/05/2019	26/05/2020	1.00	CUMPLE	369	
5	ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRIA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TTC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACION 2022-2018	ALAUJA INGENIERIA S.A. SUCURSAL DEL PERU	18/01/2018	22/11/2018	0.84	CUMPLE	370	
6	INGENIERO ESPECIALISTA EN CARRETERAS Y PAVIMENTOS	EN LA OBRA DE REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DEL TRAMO CARRETERO ERIZANA - COMBARA	CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION SA	08/08/2015	17/05/2017			371	
7	INGENIERO ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RIJANA TIOCHACHITRADO CAMPANILLA RIJANA A NIVEL DE CARRETA ASFALTICA CALIENTE	CONSORCIO HUALLAGA	22/12/2013	08/12/2014			376	
8	RESIDENTE DE CONSERVACION VIAL	SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA EMP PE316 ...	CONSORCIO VIAL HUANKU	27/04/2010	03/08/2011			378	
9	ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS II	SUPERVISION DE LA OBRA PARA LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRILLOLO SURIMA HUAMACHILCO ANIVEL DE ASFALTO EN CALIENTE	CONSORCIO VIAL SANCHEZ CARRION	01/07/2008	14/03/2009			379	
10	ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS II	SUPERVISION DE LA OBRA DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA INGENIO-CHACHAPHOS, TRAMO KM 17-000 - KM 39-446 A NIVEL DE ASFALTADO EN CALIENTE	CONSORCIO VIAL CHACHAPHOS	20/04/2008	30/06/2008			380	
11	JEFE DE SUPERVISION	SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA: CONSTRUCCION DE LA CARRETERA POLIZO - CODIO DE POLIZO TRAMO II: KM 17-411 - KM 45-599	HOB CONSULTORES	16/07/2007	28/02/2008			381	

12	ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	SUPERVISION TEMPORAL DE LA OBRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TARAPOTO - JUANU TRAMO II (SUPERFICIE DE RODADURA CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE)	OET S.A.	18/06/2007	15/07/2007			382	MODIFICADO POR TRASLAPE
13	RESIDENTE DE OBRA	TRABAJOS DE CONSERVACION VIAL DE LAS CARRETERAS: HUANCAYELCA-PAMPA CHURCAMPA-MAYOCC (MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A NIVEL AFIRMADO) Y, HUANCAYELCA-LURCAF-JUCAMARCA (MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A NIVEL AFIRMADO)	PROVINCIA DEPATAMENTAL	02/06/2003	26/02/2003			383	
14	RESIDENTE DE OBRA	TRABAJOS DE CONSERVACION VIAL DE LAS CARRETERAS: CARAC-PANAMARMA Y CARAC - HUALICAYAN (MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A NIVEL AFIRMADO), LA RINCONADA-VINOS-CHUCISCAL-PUENTE QUERO (MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A NIVEL AFIRMADO), HUAS-POMASAMBA-SANJUAN SHUAS (MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A NIVEL AFIRMADO), IMPERIAL-PAMPA CHURCAMPA-MAYOCC (MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A NIVEL AFIRMADO)	DIRECCION GENERAL DE CARRINOS DEL MTC	02/02/2001	31/07/2002			384	
15	RESIDENTE DE OBRA	CARRETERA INGENIO-ACHINAGUO-BALZA (MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A NIVEL AFIRMADO) (DPTO DE AMAZONAS)	MTC	03/02/1998	15/08/1999			385	
16	INGENIERO ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	OBRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL SM 203 EMPALME PE - SN -	CONSORCIO VIAL SAPOEDA	05/08/2011	27/12/2011			386	
17	INGENIERO ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	OBRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAMAYA - JEN -	CONSORCIO INTEGRACION	17/04/2012	18/12/2013			387	
				Total de Años		5.78			
				RTM Requerido en las Bases: Experiencia específica mínima de dos (02) años >=		SI CUMPLE			

3. ESPECIALISTA EN INGENIERÍA VIAL N° 2
NOMBRES Y APELLIDOS:

LEONARDO EULER CHURA CANAHUA

Calificación				AÑO COLEGATURA	
a) Ingeniero Civil Titulado, colegiado y habilitado.				INGENIERO CIVIL TITULADO, COLEGIADO Y HABILITADO - CUMPLE - REGISTRO 933885	7/10/2008
				CUMPLE	

Experiencia			
-------------	--	--	--

Experiencia profesional mínima de seis (06) años.									
Item	Cargo	Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de Años	Acreditación (Cumple/No Cumple)	Nro. Falso	Obs / Comentario
1	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	EVALUACION DE LOS INDICES DE SERVICIABILIDAD EN PAVIMENTOS - TRAMOS PANAMERICANA NORTE, SUR Y RAMPO PRALÉ	RAUROSIM SA DE CV SUCURSAL DEL PERU	16/09/2024	14/09/2025	0.99	CUMPLE	418	
2	ESPECIALISTA DE SUELOS Y PAVIMENTOS	SERVICIO DE GESTION Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA EMP 35 - HUANCAYELCA - PLAZAPATA	CONSORCIO IZUCHACA	1/01/2015	30/04/2016	1.33	CUMPLE	431	
3	JEFE DE PROYECTO Y ESPECIALISTA DE SUELOS Y PAVIMENTOS	PROYECTO ESPECIAL REHABILITACION INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, SERVICIO DE CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO	CONSORCIO MAZOCRUZ	1/01/2012	31/03/2013	1.25	CUMPLE	448	
4	ESPECIALISTA DE SUELOS Y PAVIMENTOS	SERVICIO DE CONSERVACION VIAL OR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED VIAL ASFALTADA	CORPORACION MAYO SAC	1/01/2012	31/03/2013			449	POR TRASLAPE
5	ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	SERVICIO DE GESTION Y CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA	CORPORACION MAYO SAC	17/09/2011	31/10/2011	0.12	CUMPLE	450	
6	ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	SERVICIO DE GESTION Y CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA	CORPORACION MAYO SAC	1/08/2011	15/09/2011	0.12	CUMPLE	451	
7	ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	SERVICIO DE GESTION Y CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA	CORPORACION MAYO SAC	1/06/2011	30/07/2011	0.16	CUMPLE	452	
8	ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	SERVICIO DE GESTION Y CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA	CORPORACION MAYO SAC	1/03/2011	31/05/2011	0.25	CUMPLE	453	
9	ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	SERVICIO DE GESTION Y CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA	CORPORACION MAYO SAC	1/12/2010	28/02/2011	0.24	CUMPLE	455	
10	GERENTE VIAL	SERVICIO DE CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL	CONSORCIO VIAL SHUAS	1/07/2016	30/01/2017	0.58	CUMPLE	456	
11	GERENTE VIAL	SERVICIO DE CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL	CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL	1/02/2017	30/01/2020	2.99	CUMPLE	458	
12	GERENTE VIAL	SERVICIO DE GESTION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO	CONSTRUCTORA MPIM SA	21/02/2020	31/07/2022	2.44	CUMPLE	460	
13	GERENTE VIAL	SERVICIO DE GESTION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO	CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP	1/08/2022	30/04/2024	1.75	CUMPLE	465	
				Total de Años		12.22			
				RTM Requerido en las Bases: Experiencia profesional mínima de seis (06) años >=		SI CUMPLE			

Experiencia general mínima de tres (03) años como especialista y/o supervisor en suoto y/o pavimentos y/o señalización y/o seguridad vial en Estudios y/o Ejecución y/o Supervisión y/o Conservación de proyectos de carreteras asfaltadas (cargos afílicos a TSE).									
Item	Cargo	Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de Años	Acreditación (Cumple/No Cumple)	Nro. Falso	Obs / Comentario
1	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	EVALUACION DE LOS INDICES DE SERVICIABILIDAD EN PAVIMENTOS - TRAMOS PANAMERICANA NORTE, SUR Y RAMPO PRALÉ (CARRETERAS ASFALTADAS)	RAUROSIM SA DE CV SUCURSAL DEL PERU	16/09/2024	14/09/2025	0.99	CUMPLE	418	
2	ESPECIALISTA DE SUELOS Y PAVIMENTOS	SERVICIO DE GESTION Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA EMP 35 - HUANCAYELCA - PLAZAPATA (VIA ASFALTADA O VIA AFIRMADA)	CONSORCIO IZUCHACA	1/01/2015	30/04/2016	1.33	CUMPLE	431	
3	JEFE DE PROYECTO Y ESPECIALISTA DE SUELOS Y PAVIMENTOS	PROYECTO ESPECIAL REHABILITACION INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, SERVICIO DE CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO	CONSORCIO MAZOCRUZ	1/01/2012	31/03/2013			448	No detalla carreteras asfaltadas (cargos afílicos a TSE).
4	ESPECIALISTA DE SUELOS Y PAVIMENTOS	SERVICIO DE CONSERVACION VIAL OR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED VIAL ASFALTADA (RED VIAL ASFALTADA)	CORPORACION MAYO SAC	1/01/2012	31/03/2013	1.25	CUMPLE	449	
5	ESPECIALISTA DE SUELOS Y PAVIMENTOS	SERVICIO DE GESTION Y CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA	CORPORACION MAYO SAC	17/09/2011	31/10/2011			450	No detalla carreteras asfaltadas (cargos afílicos a TSE).
6	ESPECIALISTA DE SUELOS Y PAVIMENTOS	SERVICIO DE GESTION Y CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA	CORPORACION MAYO SAC	1/08/2011	15/09/2011			451	No detalla carreteras asfaltadas (cargos afílicos a TSE).
7	ESPECIALISTA DE SUELOS Y PAVIMENTOS	SERVICIO DE GESTION Y CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA	CORPORACION MAYO SAC	1/06/2011	30/07/2011			452	No detalla carreteras asfaltadas (cargos afílicos a TSE).
8	ESPECIALISTA DE SUELOS Y PAVIMENTOS	SERVICIO DE GESTION Y CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA (CARPETA DE RODADO ASFALTICA)	CORPORACION MAYO SAC	1/03/2011	31/05/2011			453	En folio 454 se detallan los trabajos y no corresponden a cargo afílico a TSE
9	ESPECIALISTA DE SUELOS Y PAVIMENTOS	SERVICIO DE GESTION Y CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA	CORPORACION MAYO SAC	1/12/2010	28/02/2011			455	No detalla carreteras asfaltadas (cargos afílicos a TSE).
10	GERENTE VIAL	SERVICIO DE CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL (RECAPO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE)	CONSORCIO VIAL SHUAS	1/07/2016	30/01/2017			456	EL CARGO NO APLICA PARA GENERAL NI ESPECIFICA
11	GERENTE VIAL	SERVICIO DE CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL (RECAPO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE)	CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL	1/02/2017	30/01/2020			458	EL CARGO NO APLICA PARA GENERAL NI ESPECIFICA
12	GERENTE VIAL	SERVICIO DE GESTION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO	CONSTRUCTORA MPIM SA	21/02/2020	31/07/2022			460	No detalla carreteras asfaltadas (cargos afílicos a TSE).
13	GERENTE VIAL	SERVICIO DE GESTION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO	CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP	1/08/2022	30/04/2024			465	No detalla carreteras asfaltadas (cargos afílicos a TSE).
				Total de Años		9.97			
				RTM Requerido en las Bases: Experiencia general mínima de tres (03) años >=		SI CUMPLE			

Experiencia específica mínima de dos (02) años como especialista y/o supervisor en proyectos de construcción de pavimentos y/o evaluación de niveles de servicios y/o evaluaciones funcionales y/o estructurales y/o evaluaciones de seguridad y/o deficiencias de carreteras asfaltadas (cargos afílicos a TSE).									
Item	Cargo	Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de Años	Acreditación (Cumple/No Cumple)	Nro. Falso	Obs / Comentario
1	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	EVALUACION DE LOS INDICES DE SERVICIABILIDAD EN PAVIMENTOS - TRAMOS PANAMERICANA NORTE, SUR Y RAMPO PRALÉ (CARRETERAS ASFALTADAS)	RAUROSIM SA DE CV SUCURSAL DEL PERU	16/09/2024	14/09/2025	0.99	CUMPLE	418	
2	ESPECIALISTA DE SUELOS Y PAVIMENTOS	SERVICIO DE GESTION Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA EMP 35 - HUANCAYELCA - PLAZAPATA (VIA ASFALTADA O VIA AFIRMADA)	CONSORCIO IZUCHACA	1/01/2015	30/04/2016	1.33	CUMPLE	431	
3	JEFE DE PROYECTO Y ESPECIALISTA DE SUELOS Y PAVIMENTOS	PROYECTO ESPECIAL REHABILITACION INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, SERVICIO DE CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO	CONSORCIO MAZOCRUZ	1/01/2012	31/03/2013			448	No detalla carreteras asfaltadas (cargos afílicos a TSE).
4	ESPECIALISTA DE SUELOS Y PAVIMENTOS	SERVICIO DE CONSERVACION VIAL OR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED VIAL ASFALTADA (RED VIAL ASFALTADA)	CORPORACION MAYO SAC	1/01/2012	31/03/2013	1.25	CUMPLE	449	
5	ESPECIALISTA DE SUELOS Y PAVIMENTOS	SERVICIO DE GESTION Y CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA	CORPORACION MAYO SAC	17/09/2011	31/10/2011			450	No detalla carreteras asfaltadas (cargos afílicos a TSE).
6	ESPECIALISTA DE SUELOS Y PAVIMENTOS	SERVICIO DE GESTION Y CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA	CORPORACION MAYO SAC	1/08/2011	15/09/2011			451	No detalla carreteras asfaltadas (cargos afílicos a TSE).
7	ESPECIALISTA DE SUELOS Y PAVIMENTOS	SERVICIO DE GESTION Y CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA	CORPORACION MAYO SAC	1/06/2011	30/07/2011			452	No detalla carreteras asfaltadas (cargos afílicos a TSE).
8	ESPECIALISTA DE SUELOS Y PAVIMENTOS	SERVICIO DE GESTION Y CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA (CARPETA DE RODADO ASFALTICA)	CORPORACION MAYO SAC	1/03/2011	31/05/2011			453	En folio 454 se detallan los trabajos y no corresponden a cargo afílico a TSE
9	ESPECIALISTA DE SUELOS Y PAVIMENTOS	SERVICIO DE GESTION Y CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA	CORPORACION MAYO SAC	1/12/2010	28/02/2011			455	No detalla carreteras asfaltadas (cargos afílicos a TSE).
10	GERENTE VIAL	SERVICIO DE CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL (RECAPO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE)	CONSORCIO VIAL SHUAS	1/07/2016	30/01/2017			456	EL CARGO NO APLICA PARA GENERAL NI ESPECIFICA
11	GERENTE VIAL	SERVICIO DE CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL (RECAPO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE)	CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL	1/02/2017	30/01/2020			458	EL CARGO NO APLICA PARA GENERAL NI ESPECIFICA
12	GERENTE VIAL	SERVICIO DE GESTION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO	CONSTRUCTORA MPIM SA	21/02/2020	31/07/2022			460	No detalla carreteras asfaltadas (cargos afílicos a TSE).
13	GERENTE VIAL	SERVICIO DE GESTION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO	CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP	1/08/2022	30/04/2024			465	No detalla carreteras asfaltadas (cargos afílicos a TSE).
				Total de Años		9.97			
				RTM Requerido en las Bases: Experiencia específica mínima de dos (02) años >=		SI CUMPLE			

4. ESPECIALISTAS EN EVALUACIÓN DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) N° 1
NOMBRES Y APELLIDOS:

EDDIE ABEL ANTARA TRUJILLO

Calificación				AÑO COLEGATURA	
a) Ingeniero de Transportes y/o Ingeniero Civil Titulado, colegiado y habilitado.				INGENIERO DE TRANSPORTES TITULADO, COLEGIADO Y HABILITADO - CUMPLE - REGISTRO 209468	9/02/2008
				CUMPLE	

Experiencia			
-------------	--	--	--

Experiencia de dos (02) años en estudios de tránsito, tráfico, semaforizaciones y similares.									
Item	Cargo	Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de Años	Acreditación (Cumple/No Cumple)	Nro. Falso	Obs / Comentario
1	SUPERVISOR DE TRAFICO	PROYECTO CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL JUAN PABLO II Y ACCESOS - PUURA	GEOCONSULT	10/02/2018	31/07/2018	0.47	CUMPLE	474	MODIFICADO POR FECHA DE COLEGATURA
2	ESPECIALISTA EN TRAFICO	EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA Y LA CONSTRUCCION DE UNIDADES DE PEASE - CONCESION CARRETERA LONGITUDINAL DE LA SIERRA TRAMO 2	INVESTIGACION Y CONTROL DE CALIDAD SA SUCURSAL DEL PERU	1/09/2018	29/12/2019	1.41	CUMPLE	475	MODIFICADO POR TRASLAPE
3	ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMETRICO, TRANSITO Y SEÑALIZACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA AV DOS DE MAYO	COZQUI INGENIEROS SAC	8/08/2020	30/07/2022	1.98	CUMPLE	476	
4	ESPECIALISTA EN EVALUACION DE TIEMPOS DE ESPERA TEC	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICION DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA TEC DE ESTACIONE DE PEASES DE LA CONCESION DE LA AUTOPISTA DEL SOL	INGENIERIA DE TRANSPORTES DEL PERU SAC	1/08/2024	30/08/2024	0.08	CUMPLE	477	
5	ESPECIALISTA EN EVALUACION DE TIEMPOS DE ESPERA TEC	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICION DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA TEC DE ESTACIONE DE PEASES DE LA CONCESION DE LA AUTOPISTA DEL SOL	INGENIERIA DE TRANSPORTES DEL PERU SAC	1/12/2024	31/12/2024	0.08	CUMPLE	478	
6	ESPECIALISTA EN EVALUACION DE TIEMPOS DE ESPERA TEC	EXPEDIENTE DE INGENIERIA DEFINITIVA DE LAS MEDIDAS A IMPLEMENTAR EN LA PLAZA DE PEASE HUAYLAS ALTO	PROVIAL	23/11/2023	23/12/2023	0.08	CUMPLE	479	
7	ESPECIALISTA EN EVALUACION DE TIEMPOS DE ESPERA TEC	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICION DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA TEC DE ESTACIONE DE PEASES DE LA CONCESION DE LA AUTOPISTA DEL SOL	PROVIAL	24/12/2023	08/01/2024	0.04	CUMPLE	480	MODIFICADO POR TRASLAPE
8	ESPECIALISTA EN EVALUACION DE TIEMPOS DE ESPERA TEC			20/07/2023	18/09/2023	0.16	CUMPLE	481-482	
9	ESPECIALISTA EN EVALUACION DE TIEMPOS DE ESPERA TEC	PROYECTO EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DISEÑO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL NUEVO SISTEMA DE PARKING MANAGEMENT SYSTEM	PROVIAL	15/04/2024	14/06/2024	0.16	CUMPLE		
10	ESPECIALISTA EN EVALUACION DE TIEMPOS DE ESPERA TEC			27/06/2024	27/07/2024	0.08	CUMPLE		
				Total de Años		4.54			
				RTM Requerido en las Bases: Experiencia de dos (02) años >=		SI CUMPLE			

Experiencia específica mínima de: -Cinco (5) servicios de Evaluación de Tiempos de Espera en Cola (TEC) en proyectos viales.									
Item	Cargo	Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de servicios	Acreditación (Cumple/No Cumple)	Nro. Falso	Obs / Comentario
1	SUPERVISOR DE TRAFICO	PROYECTO CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL JUAN PABLO II Y ACCESOS - PUURA	GEOCONSULT	10/02/2018	31/07/2018			474	MODIFICADO POR FECHA DE COLEGATURA
2	ESPECIALISTA EN TRAFICO	EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA Y LA CONSTRUCCION DE UNIDADES DE PEASE - CONCESION CARRETERA LONGITUDINAL DE LA SIERRA TRAMO 2	INVESTIGACION Y CONTROL DE CALIDAD SA SUCURSAL DEL PERU	1/09/2018	29/12/2019			475	MODIFICADO POR TRASLAPE
3	ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMETRICO, TRANSITO Y SEÑALIZACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA AV DOS DE MAYO	COZQUI INGENIEROS SAC	8/08/2020	30/07/2022			476	
4	ESPECIALISTA EN EVALUACION DE TIEMPOS DE ESPERA TEC	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICION DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA TEC DE ESTACIONE DE PEASES DE LA CONCESION DE LA AUTOPISTA DEL SOL	INGENIERIA DE TRANSPORTES DEL PERU SAC	1/08/2024	30/08/2024	1.00	CUMPLE	477	
5	ESPECIALISTA EN EVALUACION DE TIEMPOS DE ESPERA TEC	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICION DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA TEC DE ESTACIONE DE PEASES DE LA CONCESION DE LA AUTOPISTA DEL SOL	INGENIERIA DE TRANSPORTES DEL PERU SAC	1/12/2024	31/12/2024	1.00	CUMPLE	478	
6	ESPECIALISTA EN EVALUACION DE TIEMPOS DE ESPERA TEC	EXPEDIENTE DE INGENIERIA DEFINITIVA DE LAS MEDIDAS A IMPLEMENTAR EN LA PLAZA DE PEASE HUAYLAS ALTO	PROVIAL	23/11/2023	23/12/2023	1.00	CUMPLE	479	
7	ESPECIALISTA EN EVALUACION DE TIEMPOS DE ESPERA TEC	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICION DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA TEC DE ESTACIONE DE PEASES DE LA CONCESION DE LA AUTOPISTA DEL SOL	PROVIAL	24/12/2023	08/01/2024	1.00	CUMPLE	480	MODIFICADO POR TRASLAPE
8	ESPECIALISTA EN EVALUACION DE TIEMPOS DE ESPERA TEC			20/07/2023	18/09/2023	1.00	CUMPLE	481-482	
9	ESPECIALISTA EN EVALUACION DE TIEMPOS DE ESPERA TEC	PROYECTO EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DISEÑO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL NUEVO SISTEMA DE PARKING MANAGEMENT SYSTEM	PROVIAL	15/04/2024	14/06/2024	1.00	CUMPLE		
10	ESPECIALISTA EN EVALUACION DE TIEMPOS DE ESPERA TEC			27/06/2024	27/07/2024	1.00	CUMPLE		
				Total de Servicios		7.00			
				RTM Requerido en las Bases: Experiencia específica mínima de cinco (5) servicios >=		SI CUMPLE			

5. ESPECIALISTAS EN EVALUACIÓN

1	INGENIERO DE TRÁNSITO	EN LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSTABILIDAD VEHICULAR Y PIETONAL DEL CASERIO DE LUCMA	CONSORCIO LUCMA	27/01/2021	23/08/2021			490	NO CORRESPONDE A SERVICIOS DE EVALUACIÓN DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA (TEC) EN PROYECTOS VIALES
2	INGENIERO DE TRÁNSITO	EN LA OBRA INTERCAMBIO VIAL EL DIBRY - SAN BORJA NORTE PASO A DERECH MANUEL OLGUIN	INCOT SAC	18/04/2018	31/12/2019			491	NO CORRESPONDE A SERVICIOS DE EVALUACIÓN DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA (TEC) EN PROYECTOS VIALES
3	NO INDICA CARGO	EN LA OBRA INTERCAMBIO VIAL EL DIBRY - SAN BORJA NORTE PASO A DERECH MANUEL OLGUIN	INCOT SAC	18/04/2018	31/12/2019			492	NO INDICA FECHA DE EMISIÓN, TRASLAPL, NO CORRESPONDE A SERVICIOS DE EVALUACIÓN DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA (TEC) EN PROYECTOS VIALES
4	ESPECIALISTA EN EVALUACION DE TIEMPOS DE ESPERA TEC	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICION DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA TEC DE ESTACIONE DE PEAJES DE LA CONCESIÓN DE LA AUTOPISTA DEL SOL	INGENIERIA DE TRANSPORTES DEL PERU SAC	1/12/2024	31/12/2024	1.00	CUMPLE	493	
5	ESPECIALISTA EN EVALUACION DE TIEMPOS DE ESPERA TEC	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICION DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA TEC DE ESTACIONE DE PEAJES DE LA CONCESIÓN DE LA AUTOPISTA DEL SOL	INGENIERIA DE TRANSPORTES DEL PERU SAC	1/08/2024	31/08/2024	1.00	CUMPLE	494	
6	ESPECIALISTA EN EVALUACION DE TIEMPOS DE ESPERA TEC	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICION DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA TEC DE ESTACIONE DE PEAJES DE LA CONCESIÓN DE LA AUTOPISTA DEL SOL	PROINIVAL	24/12/2023	08/01/2024	1.00	CUMPLE	495	MODIFICADO POR TRASLAPL
7	ESPECIALISTA EN EVALUACION DE TIEMPOS DE ESPERA TEC	ESPECIALISTA EN EVALUACION DE TIEMPOS DE ESPERA TEC EN EXPEDIENTE DE INGENIERIA DEFINITIVA DE LAS MEDIDAS A IMPLEMENTAR EN LA PLAZA DE PEAJE HUAYLAS ALTO	PROINIVAL	23/11/2023	23/12/2023	1.00	CUMPLE	496	
8	ESPECIALISTA EN EVALUACION DE TIEMPOS DE ESPERA TEC	SERVICIO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE RELUBICACIÓN DE LA ESTACIÓN DE PEAJE PACANGULLA DENTRO DE LA CONCESIÓN DE LA AUTOPISTA EL SOL	PROINIVAL	18/10/2023	17/11/2023	1.00	CUMPLE	497	
9	ESPECIALISTA EN EVALUACION DE TIEMPOS DE ESPERA TEC	PROYECTOS: EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DISEÑO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL NUEVO SISTEMA DE PARKING MANAGEMENT SYSTEM	PROINIVAL	20/07/2023	18/08/2023	1.00	CUMPLE	498-499	
10	ESPECIALISTA EN EVALUACION DE TIEMPOS DE ESPERA TEC		PROINIVAL	15/04/2024	14/06/2024	1.00	CUMPLE		
11	ESPECIALISTA EN EVALUACION DE TIEMPOS DE ESPERA TEC		PROINIVAL	27/06/2024	27/07/2024	1.00	CUMPLE		
				Total de Servicios		8.00			
				RTM Requeridos en las Bases: Experiencia específica mínima de cinco (5) servicios ==>		SI CUMPLE			

6. INGENIERO ASISTENTE DEL ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) N° 1
NOMBRES Y APELLIDOS:

RICKEL MARTINEZ VASQUEZ

Calificación	
4) Ingeniero de Transportes y/o Ingeniero Civil titulado, colegiado y habilitado	
INGENIERO CIVIL TITULADO, COLEGIADO Y HABILITADO - CUMPLE - REGISTRO 270529	
18/11/2021	CUMPLE

Experiencia									
+ Experiencia general de un (01) año en temas relacionados a la Ingeniería civil y/o transportes.									
Item	Cargo	Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de Años	Acreditación (Cumple/No Cumple)	Nro. Folia	Obs / Comentario
1	ASISTENTE DE SUPERVISIÓN	SUPERVISION DE LA EJECUCIÓN DE SALDO DE OBRA: MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSORCIO PRISMA	15/04/2024	20/12/2024	0.68	CUMPLE	508	
2	ASISTENTE DE SUPERVISIÓN	SUPERVISION DE LA EJECUCIÓN DE SALDO DE OBRA: MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSORCIO PRISMA	18/01/2025	20/07/2025	0.17	CUMPLE	508	
3	JEFE DE SUPERVISIÓN	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL, RUTA: AY-1005, TRAMO: ...	CONSORCIO SUPERVISOR VAS DEL SUR	1/01/2025	23/01/2025	0.06	CUMPLE	509	MODIFICADO POR TRASLAPL
4	INGENIERO ASISTENTE EN EVALUACION DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA TEC	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICION DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA TEC DE ESTACIONE DE PEAJES DE LA CONCESIÓN DE LA AUTOPISTA DEL SOL	INGENIERIA DE TRANSPORTES DEL PERU SAC	21/12/2024	31/12/2024	0.03	CUMPLE	510	MODIFICADO POR TRASLAPL
5	INGENIERO ASISTENTE EN EVALUACION DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA TEC	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICION DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA TEC DE ESTACIONE DE PEAJES DE LA CONCESIÓN DE LA AUTOPISTA DEL SOL	INGENIERIA DE TRANSPORTES DEL PERU SAC	1/08/2024	31/08/2024	0.08	CUMPLE	511	
6	INGENIERO ASISTENTE EN EVALUACION DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA TEC	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICION DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA TEC DE ESTACIONE DE PEAJES DE LA CONCESIÓN DE LA AUTOPISTA DEL SOL	PROINIVAL	20/12/2023	8/01/2024	0.05	CUMPLE	512	MODIFICADO POR TRASLAPL
7	INGENIERO ASISTENTE EN EVALUACION DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA TEC	EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DISEÑO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL NUEVO SISTEMA DE PARKING	PROINIVAL	20/07/2023	18/08/2023			513	NO SE CONSIDERA POR TRASLAPL
8	ASISTENTE DE SUPERVISIÓN	SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO	WARI CONSULTORES EIRL	23/06/2023	19/12/2023	0.49	CUMPLE	514	
9	NO INDICA CARGO	SERVICIO DE UN PROFESIONAL EN INGENIERIA CIVIL PARA EL SEGUIMIENTO Y REVISIÓN TECNICA DE LOS PROYECTOS VIALES	PRÓXIAS DESCENTRALIZADO	30/09/2022	21/12/2022	0.22	CUMPLE	515	
10	RESPONSABLE TÉCNICO	CREACION DE TROCHA CARROZABLE EN EL PREDIO YANAMBA	CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES A & B SAC	01/04/2022	31/07/2022	0.31	CUMPLE	516	
				Total de Años		2.11			
				RTM Requeridos en las Bases: Experiencia general de un (01) año ==>		SI CUMPLE			

+ Experiencia específica mínima de dos (02) servicios en evaluación de tiempos de espera en cola en proyectos viales.									
Item	Cargo	Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de servicios	Acreditación (Cumple/No Cumple)	Nro. Folia	Obs / Comentario
1	ASISTENTE DE SUPERVISIÓN	SUPERVISION DE LA EJECUCIÓN DE SALDO DE OBRA: MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSORCIO PRISMA	15/04/2024	20/12/2024			508	
2	ASISTENTE DE SUPERVISIÓN	SUPERVISION DE LA EJECUCIÓN DE SALDO DE OBRA: MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSORCIO PRISMA	18/01/2025	20/07/2025			508	
3	JEFE DE SUPERVISIÓN	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL, RUTA: AY-1005, TRAMO: ...	CONSORCIO SUPERVISOR VAS DEL SUR	1/01/2025	23/01/2025			509	MODIFICADO POR TRASLAPL
4	INGENIERO ASISTENTE EN EVALUACION DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA TEC	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICION DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA TEC DE ESTACIONE DE PEAJES DE LA CONCESIÓN DE LA AUTOPISTA DEL SOL	INGENIERIA DE TRANSPORTES DEL PERU SAC	21/12/2024	31/12/2024	1.00	CUMPLE	510	MODIFICADO POR TRASLAPL
5	INGENIERO ASISTENTE EN EVALUACION DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA TEC	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICION DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA TEC DE ESTACIONE DE PEAJES DE LA CONCESIÓN DE LA AUTOPISTA DEL SOL	INGENIERIA DE TRANSPORTES DEL PERU SAC	1/08/2024	31/08/2024	1.00	CUMPLE	511	
6	INGENIERO ASISTENTE EN EVALUACION DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA TEC	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICION DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA TEC DE ESTACIONE DE PEAJES DE LA CONCESIÓN DE LA AUTOPISTA DEL SOL	PROINIVAL	20/12/2023	8/01/2024	1.00	CUMPLE	512	MODIFICADO POR TRASLAPL
7	INGENIERO ASISTENTE EN EVALUACION DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA TEC	EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DISEÑO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL NUEVO SISTEMA DE PARKING	PROINIVAL	20/07/2023	18/08/2023	1.00	CUMPLE	513	
8	ASISTENTE DE SUPERVISIÓN	SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO	WARI CONSULTORES EIRL	23/06/2023	19/12/2023			514	
9	NO INDICA CARGO	SERVICIO DE UN PROFESIONAL EN INGENIERIA CIVIL PARA EL SEGUIMIENTO Y REVISIÓN TECNICA DE LOS PROYECTOS VIALES	PRÓXIAS DESCENTRALIZADO	30/09/2022	21/12/2022			515	
10	RESPONSABLE TÉCNICO	CREACION DE TROCHA CARROZABLE EN EL PREDIO YANAMBA	CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES A & B SAC	01/04/2022	31/07/2022			516	
				Total de Servicios		4.00			
				RTM Requeridos en las Bases: Experiencia específica mínima de dos (02) servicios ==>		SI CUMPLE			

7. INGENIERO ASISTENTE DEL ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) N° 2
NOMBRES Y APELLIDOS:

LUIS ANGEL GUTIERREZ ASTOCONDOR

Calificación	
4) Ingeniero de Transportes y/o Ingeniero Civil titulado, colegiado y habilitado	
INGENIERO DE TRANSPORTES TITULADO, COLEGIADO Y HABILITADO - CUMPLE - REGISTRO 184408	
23/03/2016	CUMPLE

Experiencia									
+ Experiencia general de un (01) año en temas relacionados a la Ingeniería civil y/o transportes.									
Item	Cargo	Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de Años	Acreditación (Cumple/No Cumple)	Nro. Folia	Obs / Comentario
1	INGENIERO ASISTENTE EN EVALUACION DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA (TEC)	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICION DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA TEC DE ESTACIONE DE PEAJES DE LA CONCESIÓN DE LA AUTOPISTA DEL SOL	INGENIERIA DE TRANSPORTES DEL PERU SAC	1/12/2024	31/12/2024	0.08	CUMPLE	525	
2	INGENIERO ASISTENTE EN EVALUACION DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA (TEC)	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICION DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA TEC DE ESTACIONE DE PEAJES DE LA CONCESIÓN DE LA AUTOPISTA DEL SOL	INGENIERIA DE TRANSPORTES DEL PERU SAC	1/08/2024	31/08/2024	0.08	CUMPLE	526	
3	INGENIERO ASISTENTE EN EVALUACION DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA (TEC)	EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE DISEÑO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL NUEVO SISTEMA DE PARKING	PROINIVAL	15/04/2024	14/06/2024	0.16	CUMPLE	527	
4	INGENIERO ASISTENTE EN EVALUACION DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA (TEC)	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICION DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA TEC DE ESTACIONE DE PEAJES DE LA CONCESIÓN DE LA AUTOPISTA DEL SOL	PROINIVAL	24/12/2023	8/01/2024	0.04	CUMPLE	528	MODIFICADO POR TRASLAPL
5	INGENIERO ASISTENTE EN EVALUACION DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA (TEC)	EXPEDIENTE DE INGENIERIA DEFINITIVA DE LAS MEDIDAS A IMPLEMENTAR EN LA PLAZA DE PEAJE HUAYLAS ALTO	PROINIVAL	23/11/2023	23/12/2023	0.08	CUMPLE	529	
6	INGENIERO DE TRANSPORTE	INGENIERO DE TRANSPORTE CON ORDEN DE SERVICIO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO	1/01/2023	31/03/2023	0.24	CUMPLE	530	
7	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TRANSPORTES	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TRANSPORTES CON ORDEN DE SERVICIO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO	1/04/2023	30/06/2023	0.25	CUMPLE	530	
8	-	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE TRÁNSITO EN LA AV GUILLERMO PRESCOTT	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	2/05/2019	27/05/2019	0.07	CUMPLE	531	
9	INGENIERO RESIDENTE	SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO RESIDENTE PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD "SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 19 INTERSECCIONES	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLA					532	INDICA FECHA DE EMISIÓN DE LA O/S, SIN EMBARGO NO INDICA LA FECHA DE INICIO Y FIN DEL SERVICIO (INDICA "HASTA" EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN)
10	-	SERVICIOS CON ORDEN DE SERVICIO PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES					533 - 534	INDICA FECHA DE EMISIÓN DE LA O/S, SIN EMBARGO NO INDICA LA FECHA DE INICIO Y FIN DEL SERVICIO (INDICA "HASTA" EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN)
11	-	SERVICIO PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE TRAFICO	INVERMET	25/07/2017	1/09/2017	0.10	CUMPLE	535	
12	-	SERVICIOS DE TERCEROS GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO	MUNICIPALIDAD DE LIMA	5/10/2016	13/10/2016	0.02	CUMPLE	536-537	TRASLAPL
				26/10/2016	4/11/2016	0.02	CUMPLE		
				8/11/2016	21/11/2016	0.04	CUMPLE		
				1/12/2016	12/12/2016	0.03	CUMPLE		
				14/01/2017	26/01/2017	0.03	CUMPLE		
				15/02/2017	24/02/2017	0.02	CUMPLE		
				25/02/2017	10/04/2017	0.04	CUMPLE		
				25/04/2017	9/05/2017	0.04	CUMPLE		
				24/05/2017	7/06/2017	0.04	CUMPLE		
				21/06/2017	2/07/2017	0.03	CUMPLE		
				11/07/2017	20/07/2017	0.02	CUMPLE		
				17/08/2017	26/08/2017				
				16/09/2017	2/10/2017	0.04	CUMPLE		
				20/10/2017	3/11/2017	0.04	CUMPLE		
				18/11/2017	4/12/2017	0.04	CUMPLE		
				8/12/2017	19/12/2017	0.03	CUMPLE		
				16/01/2018	30/01/2018	0.04	CUMPLE		
				16/02/2018	2/03/2018	0.04	CUMPLE		
				17/03/2018	31/03/2018	0.04	CUMPLE		
				18/04/2018	2/05/2018	0.04	CUMPLE		
				Total de Años		1.34			
				RTM Requeridos en las Bases: Experiencia general de un (01) año ==>		SI CUMPLE			

Experiencia específica mínima de dos (02) servicios en evaluación de tiempos de espera en cola en proyectos viales.							Acreditación (Cumple/No Cumple)	Nro. Folia	Obs / Comentario
Item	Cargo	Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de servicios			
1	INGENIERO ASISTENTE EN EVALUACION DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA (TEC)	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICION DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA TEC DE ESTACIONE DE PEAJES DE LA CONCESIÓN DE LA AUTOPISTA DEL SOL	INGENIERIA DE TRANSPORTES DEL PERU SAC	1/12/2024	31/12/2024	1.00	CUMPLE	515	
2	INGENIERO ASISTENTE EN EVALUACION DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA (TEC)	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICION DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA TEC DE ESTACIONE DE PEAJES DE LA CONCESIÓN DE LA AUTOPISTA DEL SOL	INGENIERIA DE TRANSPORTES DEL PERU SAC	1/08/2024	31/08/2024	1.00	CUMPLE	516	
3	INGENIERO ASISTENTE EN EVALUACION DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA (TEC)	EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE DISEÑO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL NUEVO SISTEMA DE PARKING	PROINIVAL	15/04/2024	14/06/2024	1.00	CUMPLE	517	
4	INGENIERO ASISTENTE EN EVALUACION DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA (TEC)	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICION DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA TEC DE ESTACIONE DE PEAJES DE LA CONCESIÓN DE LA AUTOPISTA DEL SOL	PROINIVAL	24/12/2023	8/01/2024	1.00	CUMPLE	518	MODIFICADO POR TRASLAPL
5	INGENIERO ASISTENTE EN EVALUACION DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA (TEC)	EXPEDIENTE DE INGENIERÍA DEFINITIVA DE LAS MEDIDAS A IMPLEMENTAR EN LA PLAZA DE PEAJE HUAYLAS ALTO	PROINIVAL	23/11/2023	23/12/2023	1.00	CUMPLE	519	
6	INGENIERO DE TRANSPORTE	INGENIERO DE TRANSPORTE CON ORDEN DE SERVICIO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO	1/01/2023	31/03/2023			530	
7	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TRANSPORTES	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TRANSPORTES CON ORDEN DE SERVICIO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO	1/04/2023	30/06/2023			530	
8	-	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE TRÁNSITO EN LA AV GUILLERMO PRESCOTT	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	2/05/2019	27/05/2019			531	
9	INGENIERO RESIDENTE	SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO RESIDENTE PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD "SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 19 INTERSECCIONES	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLA					532	INDICA FECHA DE EMISIÓN DE LA O/S, SIN EMBARGO NO INDICA LA FECHA DE INICIO Y FIN DEL SERVICIO (INDICA "HASTA" EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN)
10	-	SERVICIOS CON ORDEN DE SERVICIO PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES					533 - 534	INDICA FECHA DE EMISIÓN DE LA O/S, SIN EMBARGO NO INDICA LA FECHA DE INICIO Y FIN DEL SERVICIO (INDICA "HASTA" EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN)
11	-	SERVICIO PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE TRAFICO	INVERMET	25/07/2017	1/09/2017			535	
12	-	SERVICIOS DE TERCEROS GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO	MUNICIPALIDAD DE LIMA	5/10/2016	13/10/2016			536-537	TRASLAPL
				26/10/2016	4/11/2016				
				8/11/2016	21/11/2016				
				1/12/2016	12/12/2016				
				14/01/2017	26/02/2017				
				15/02/2017	24/02/2017				
				25/03/2017	10/04/2017				
				25/04/2017	6/05/2017				
				24/05/2017	7/06/2017				
				22/06/2017	24/07/2017				
				11/07/2017	20/07/2017				
				17/08/2017	28/08/2017				
				16/09/2017	27/09/2017				
				20/10/2017	3/11/2017				
				18/11/2017	4/12/2017				
				8/12/2017	18/12/2017				
16/01/2018	30/01/2018								
16/02/2018	3/03/2018								
17/03/2018	31/03/2018								
18/04/2018	3/05/2018								
Total de servicios						5.00			
RTM Requeridos en las Bases: Experiencia específica mínima de dos (02) servicios ==>						5.00	CUMPLE		

8. INGENIERO ASISTENTE DEL ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) N° 3
NOMBRES Y APELLIDOS: MIGUEL ANGEL MARTINEZ VILLARRUEL

Calificación			
a) Ingeniero de Transportes y/o Ingeniero Civil Titulado, colegiado y habilitado		INGENIERO DE TRANSPORTES TITULADO, COLEGIADO Y HABILITADO - CUMPLE - REGISTRO 233947	
		AÑO COLEGATURA 21/01/2021	CUMPLE

Experiencia									
+ Experiencia general de un (01) año en temas relacionados a la Ingeniería del y/o transportes.									
Item	Cargo	Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de Años	Acreditación (Cumple/No Cumple)	Nro. Folia	Obs / Comentario
1	INGENIERO ASISTENTE EN EVALUACIÓN DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA (TEC)	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICIÓN DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA TEC DE ESTACIÓN DE PEAJES DE LA CONCESIÓN DE LA AUTOPISTA DEL SOL	INGENIERIA DE TRANSPORTES DEL PERU SAC	1/12/2024	31/12/2024			546	NO SE CONSIDERA POR TRASLASE
2	INGENIERO ASISTENTE EN EVALUACIÓN DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA (TEC)	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICIÓN DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA TEC DE ESTACIÓN DE PEAJES DE LA CONCESIÓN DE LA AUTOPISTA DEL SOL	INGENIERIA DE TRANSPORTES DEL PERU SAC	1/08/2024	31/08/2024			547	NO SE CONSIDERA POR TRASLASE
3	INGENIERO ASISTENTE EN EVALUACIÓN DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA (TEC)	EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DISEÑO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL NUEVO SISTEMA DE PAVING	PROINVAL	27/06/2024	27/07/2024			548	NO SE CONSIDERA POR TRASLASE
4	INGENIERO ASISTENTE EN EVALUACIÓN DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA (TEC)	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICIÓN DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA TEC DE ESTACIÓN DE PEAJES DE LA CONCESIÓN DE LA AUTOPISTA DEL SOL	PROINVAL	24/12/2023	8/01/2024	0.04	CUMPLE	549	MODIFICADO POR TRASLASE
5	INGENIERO ASISTENTE EN EVALUACIÓN DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA (TEC)	EXPEDIENTE DE INGENIERIA DEFINITIVA DE LAS MEDIDAS A IMPLEMENTAR EN LA PLAZA DE PEAJE HUAYLAS ALTO	PROINVAL	23/11/2023	23/12/2023	0.08	CUMPLE	550	
6	INGENIERO ASISTENTE EN EVALUACIÓN DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA (TEC)	SERVICIO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE REUBICACIÓN DE LA ESTACIÓN DE PEAJE PACANAGULLA DENTRO DE LA CONCESIÓN DE LA AUTOPISTA EL SOL	PROINVAL	18/10/2023	17/11/2023	0.08	CUMPLE	551	
7	ESPECIALISTA EN TRÁNSITO	PROYECTOS VARIOS DE CONSULTORIA	PROINVAL	09/11/2024	14/11/2025	1.85	CUMPLE	552 - 553	MODIFICADO POR TRASLASE
Total de Años						2.05			
RTM Requeridos en las Bases: Experiencia general de un (01) año ==>						SI CUMPLE			

+ Experiencia específica mínima de dos (02) servicios en evaluación de tiempos de espera en cola en proyectos viales.									
Item	Cargo	Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de servicios	Acreditación (Cumple/No Cumple)	Nro. Folia	Obs / Comentario
1	INGENIERO ASISTENTE EN EVALUACIÓN DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA (TEC)	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICIÓN DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA TEC DE ESTACIÓN DE PEAJES DE LA CONCESIÓN DE LA AUTOPISTA DEL SOL	INGENIERIA DE TRANSPORTES DEL PERU SAC	1/12/2024	31/12/2024	1.00	CUMPLE	546	
2	INGENIERO ASISTENTE EN EVALUACIÓN DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA (TEC)	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICIÓN DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA TEC DE ESTACIÓN DE PEAJES DE LA CONCESIÓN DE LA AUTOPISTA DEL SOL	INGENIERIA DE TRANSPORTES DEL PERU SAC	1/08/2024	31/08/2024	1.00	CUMPLE	547	
3	INGENIERO ASISTENTE EN EVALUACIÓN DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA (TEC)	EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DISEÑO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL NUEVO SISTEMA DE PAVING	PROINVAL	27/06/2024	27/07/2024	1.00	CUMPLE	548	
4	INGENIERO ASISTENTE EN EVALUACIÓN DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA (TEC)	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICIÓN DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA TEC DE ESTACIÓN DE PEAJES DE LA CONCESIÓN DE LA AUTOPISTA DEL SOL	PROINVAL	24/12/2023	8/01/2024	1.00	CUMPLE	549	MODIFICADO POR TRASLASE
5	INGENIERO ASISTENTE EN EVALUACIÓN DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA (TEC)	EXPEDIENTE DE INGENIERIA DEFINITIVA DE LAS MEDIDAS A IMPLEMENTAR EN LA PLAZA DE PEAJE HUAYLAS ALTO	PROINVAL	23/11/2023	23/12/2023			550	
6	INGENIERO ASISTENTE EN EVALUACIÓN DE TIEMPOS DE ESPERA EN COLA (TEC)	SERVICIO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE REUBICACIÓN DE LA ESTACIÓN DE PEAJE PACANAGULLA DENTRO DE LA CONCESIÓN DE LA AUTOPISTA EL SOL	PROINVAL	18/10/2023	17/11/2023			551	
7	ESPECIALISTA EN TRÁNSITO	PROYECTOS VARIOS DE CONSULTORIA	PROINVAL	09/11/2024	14/11/2025			552 - 553	MODIFICADO POR TRASLASE
Total de Servicios						6.00			
RTM Requeridos en las Bases: Experiencia específica mínima de dos (02) servicios ==>						SI CUMPLE			

9. ESPECIALISTA EN PUENTES Y ESTRUCTURAS
NOMBRES Y APELLIDOS: LUIS ALBERTO VENTURA AYALA

Calificación			
a) Ingeniero Civil Titulado, colegiado y habilitado		INGENIERO CIVIL TITULADO, COLEGIADO Y HABILITADO - CUMPLE - REGISTRO 318155	
		AÑO COLEGATURA 11/05/2009	CUMPLE

Experiencia									
+ Experiencia profesional de cinco (05) años en proyectos de infraestructura vial									
Item	Cargo	Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de Años	Acreditación (Cumple/No Cumple)	Nro. Folia	Obs / Comentario
1	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	DIVERSOS PROYECTOS	TECNICA Y PROYECTOS SA SUCURSAL DEL PERU	01/09/2015	30/09/2019	4.08	CUMPLE	562	
2	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: LINEA AMARILLA	TECNICA Y PROYECTOS SA SUCURSAL DEL PERU	1/08/2014	30/12/2014	0.41	CUMPLE	563	
3	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: LINEA AMARILLA	TECNICA Y PROYECTOS SA SUCURSAL DEL PERU	3/02/2014	31/07/2014	0.49	CUMPLE	564	
4	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: LINEA AMARILLA	TECNICA Y PROYECTOS SA SUCURSAL DEL PERU	2/01/2013	30/04/2013	0.32	CUMPLE	565	
5	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: LINEA AMARILLA	TECNICA Y PROYECTOS SA SUCURSAL DEL PERU	1/08/2012	28/12/2012	0.41	CUMPLE	566	
6	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: LINEA AMARILLA	TECNICA Y PROYECTOS SA SUCURSAL DEL PERU	1/04/2011	31/08/2011	0.42	CUMPLE	567	
7	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE NIVEL DE SERVICIO / EXP TECNICO CREACION DE LA VÍA EXPRESA SANTA ROS - CALLAO	TECNICA Y PROYECTOS SA SUCURSAL DEL PERU	1/01/2000	31/12/2022	3.00	CUMPLE	568	
Total de Años						9.33			
RTM Requeridos en las Bases: Experiencia profesional de cinco (05) años ==>						SI CUMPLE			

+ Experiencia específica mínima de tres (03) años como especialista en diseño y/o supervisión y/o inspección de la ejecución de estructuras y/o puentes y/o ejecución de estructuras y/o puentes y/o conservación de puentes, también son consideradas para acreditar ante han las siguientes experiencias:									
+ Especialista de Estructuras, + Ingeniero de Estructuras, + Ingeniero Estructural, + Especialista en Estructuras, + Especialista en Obras de Arte y Drenaje, + Especialista en Puentes y Obras de Arte, + Especialista en Estructuras y Obras de Arte, + Especialista en Estructuras y Obras de Arte y Drenaje, + Ingeniero en Estructuras, Obras de Arte y Drenaje, + Ingeniero en Estructuras y Obras de Arte, + Ingeniero en Obras de Arte y Drenaje, + Ingeniero Supervisor Especialista en Estructuras, Puentes y Obras de Arte							Acreditación (Cumple/No Cumple)	Nro. Folia	Obs / Comentario
Item	Cargo	Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de Años			
1	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	DIVERSOS PROYECTOS	TECNICA Y PROYECTOS SA SUCURSAL DEL PERU	01/01/2019	30/09/2019	0.75	CUMPLE	562	SE CONSIDERO DOP RELACIONADA AL REQUISITO
2	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: LINEA AMARILLA	TECNICA Y PROYECTOS SA SUCURSAL DEL PERU	1/08/2014	30/12/2014	0.41	CUMPLE	563	
3	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: LINEA AMARILLA	TECNICA Y PROYECTOS SA SUCURSAL DEL PERU	3/02/2014	31/07/2014	0.49	CUMPLE	564	
4	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: LINEA AMARILLA	TECNICA Y PROYECTOS SA SUCURSAL DEL PERU	2/01/2013	30/04/2013	0.32	CUMPLE	565	
5	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: LINEA AMARILLA	TECNICA Y PROYECTOS SA SUCURSAL DEL PERU	1/08/2012	28/12/2012	0.41	CUMPLE	566	
6	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: LINEA AMARILLA	TECNICA Y PROYECTOS SA SUCURSAL DEL PERU	1/04/2011	31/08/2011	0.42	CUMPLE	567	
7	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE NIVEL DE SERVICIO / EXP TECNICO CREACION DE LA VÍA EXPRESA SANTA ROS - CALLAO	TECNICA Y PROYECTOS SA SUCURSAL DEL PERU	1/01/2000	31/12/2022	3.00	CUMPLE	568	
Total de Años						5.80			
RTM Requeridos en las Bases: Experiencia específica mínima de tres (03) años ==>						SI CUMPLE			

+ Experiencia en el diseño, supervisión de ejecución o ejecución de al menos dos (02) puentes, cada uno de los cuales debe tener una longitud igual o mayor a 50 metros de luz.									
Item	Cargo	Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de puentes	Acreditación (Cumple/No Cumple)	Nro. Folia	Obs / Comentario
1	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	DIVERSOS PROYECTOS - ELABORACION DE EXP TECNICO DEFINITIVO: REHABILITACIÓN DE PUENTES	TECNICA Y PROYECTOS SA SUCURSAL DEL PERU	01/01/2019	30/09/2019	3.00	CUMPLE	562	TRES PUENTES CON LUZ MAYOR A 50 M
2	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: LINEA AMARILLA	TECNICA Y PROYECTOS SA SUCURSAL DEL PERU	1/08/2014	30/12/2014	1.00	CUMPLE	563	
3	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: LINEA AMARILLA	TECNICA Y PROYECTOS SA SUCURSAL DEL PERU	3/02/2014	31/07/2014	1.00	CUMPLE	564	
4	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: LINEA AMARILLA	TECNICA Y PROYECTOS SA SUCURSAL DEL PERU	2/01/2013	30/04/2013	1.00	CUMPLE	565	
5	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: LINEA AMARILLA	TECNICA Y PROYECTOS SA SUCURSAL DEL PERU	1/08/2012	28/12/2012	1.00	CUMPLE	566	
6	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: LINEA AMARILLA	TECNICA Y PROYECTOS SA SUCURSAL DEL PERU	1/04/2011	31/08/2011	1.00	CUMPLE	567	
7	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE NIVEL DE SERVICIO / EXP TECNICO CREACION DE LA VÍA EXPRESA SANTA ROS - CALLAO	TECNICA Y PROYECTOS SA SUCURSAL DEL PERU	1/01/2000	31/12/2022	0.00	NO CUMPLE	568	
Total de Puentes						8.00			
RTM Requeridos en las Bases: Experiencia en el diseño, supervisión de ejecución o ejecución de al menos dos (02) puentes ==>						SI CUMPLE			

10. INGENIERO DE APOYO EN EVALUACIÓN DE PUENTES
NOMBRES Y APELLIDOS: JAVIER OSCAR CERÓN URIBE

Calificación			
a) Ingeniero Civil Titulado, colegiado y habilitado		INGENIERO CIVIL TITULADO, COLEGIADO Y HABILITADO - CUMPLE - REGISTRO 202057	
		AÑO COLEGATURA 11/07/2017	CUMPLE

Experiencia									
+ Experiencia profesional de tres (03) años en proyectos de infraestructura vial									
Item	Cargo	Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de Años	Acreditación (Cumple/No Cumple)	Nro. Folia	Obs / Comentario
1	ESPECIALISTA EN PUENTES, OBRAS DE ARTE Y DRENAJE	SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL ...	CONSORCIO SUPERVISOR CORREDOR VIAL TACNA	25/05/2022	31/07/2023	1.18	CUMPLE	575	
2	ESPECIALISTA DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE	ESTUDIO DEFINITIVO PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ACOS - HUAYLLAY ...	CONSORCIO VIALAD	4/01/2021	30/06/2021	0.48	CUMPLE	625	
3	INGENIERO ESTRUCTURAL	OBRA REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 10 - PUJA ...	CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY DEL PERU SAC	1/09/2023	31/03/2024	0.58	CUMPLE	626	
4	INGENIERO EN PUENTES, ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE	ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE ENTRAMBOS DE HUANCAYO	LEGACORP SAC	15/10/2019	31/12/2020	1.21	CUMPLE	627	
5	ESPECIALISTA DE ESTRUCTURAS, OBRAS DE ARTE Y DRENAJE	PROYECTO EXPEDIENTES TECNICOS DE SOLUCIONES DEFINITIVAS DE LAS EMERGENCIAS VIALES ...	INDYTEC INFRA SAC	26/08/2019	27/09/2019	0.09	CUMPLE	628	
6	INGENIERO EN ESTRUCTURAS, PUENTES Y OBRAS DE ARTE	ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUALLANCA - CARAZ	EURCONSLAT SUCURSAL DEL PERU	07/07/2018	30/11/2018	0.40	CUMPLE	629	
7	ESPECIALISTA DE ESTRUCTURAS, OBRAS DE ARTE Y DRENAJE	OBRA: MEJORAMIENTO Y CONSERVACION VIAL SALGACOCCHA [CARPETA ASFÁLTICA EN CAUENTE] - EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ARTE	VERASTEGUI INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SAC	01/10/2017	30/04/2018	0.58	CUMPLE	634	
Total de Años						6.52			
RTM Requeridos en las Bases: Experiencia profesional de tres (03) años ==>						SI CUMPLE			

+ Experiencia específica mínima de dos (02) años en el diseño y/o supervisión y/o inspección de la ejecución de estructuras y/o puentes y/o ejecución de estructuras y/o puentes y/o conservación de puentes.									
Item	Cargo	Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de Años	Acreditación (Cumple/No Cumple)	Nro. Folia	Obs / Comentario
1	ESPECIALISTA EN PUENTES, OBRAS DE ARTE Y DRENAJE	SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL ...	CONSORCIO SUPERVISOR CORREDOR VIAL TACNA	25/05/2022	31/07/2023	1.18	CUMPLE	575	
2	ESPECIALISTA DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE	ESTUDIO DEFINITIVO PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ACOS - HUAYLLAY ...	CONSORCIO VIALAD	4/01/2021	30/06/2021	0.48	CUMPLE	625	
3	INGENIERO ESTRUCTURAL	OBRA REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 10 - PUJA ...	CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY DEL PERU SAC	1/09/2023	31/03/2024	0.58	CUMPLE	626	VARIOS PUENTES
4	INGENIERO EN PUENTES, ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE	ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE ENTRAMBOS DE HUANCAYO	LEGACORP SAC	15/10/2019	31/12/2020	1.21	CUMPLE	627	
5	ESPECIALISTA DE ESTRUCTURAS, OBRAS DE ARTE Y DRENAJE	PROYECTO EXPEDIENTES TECNICOS DE SOLUCIONES DEFINITIVAS DE LAS EMERGENCIAS VIALES ...	INDYTEC INFRA SAC	26/08/2019	27/09/2019		NO CUMPLE	628	
6	INGENIERO EN ESTRUCTURAS, PUENTES Y OBRAS DE ARTE	ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUALLANCA - CARAZ	EURCONSLAT SUCURSAL DEL PERU	07/07/2018	30/11/2018	0.40	CUMPLE	629	CONSTRUCCIÓN DE 8 PUENTES
7	ESPECIALISTA DE ESTRUCTURAS, OBRAS DE ARTE Y DRENAJE	OBRA: MEJORAMIENTO Y CONSERVACION VIAL SALGACOCCHA [CARPETA ASFÁLTICA EN CAUENTE] - EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ARTE	VERASTEGUI INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SAC	01/10/2017	30/04/2018		NO CUMPLE	634	
Total de Años						5.85			
RTM Requeridos en las Bases: Experiencia específica mínima de dos (02) años ==>						SI CUMPLE			

+ Experiencia en la Inspección de puentes en operación mediante metodologías SCAP, o metodologías MTC, o similares, mínimo diez (10) puentes carreteros.							Acreditación (Cumple/No Cumple)	Nro. Folia	Obs / Comentario
Item	Cargo	Proyecto	Entidad	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Nº de puentes			
1	ESPECIALISTA EN PUENTES, OBRAS DE ARTE Y DRENAJE	SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL...	CONSORCIO SUPERVISOR CORREDOR VIAL TACNA	25/05/2022	31/07/2023	20.00	CUMPLE	575	
2	ESPECIALISTA DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE	ESTUDIO DEFINITIVO PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ACOS - HUAYLLAY ...	CONSORCIO VIALAD	4/01/2021	30/06/2021		NO CUMPLE	625	
3	INGENIERO ESTRUCTURAL	OBRA: REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 10 - PUJA ...	CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY DEL PERU SAC	1/09/2023	31/03/2024		NO CUMPLE	626	
4	INGENIERO EN PUENTES, ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE	ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE ENTRAMBOS DE HUANCAYO	LEGACORP SAC	15/10/2019	31/12/2020		NO CUMPLE	627	
5	ESPECIALISTA DE ESTRUCTURAL, OBRAS DE ARTE Y DRENAJE	PROYECTO EXPEDIENTES TECNICOS DE SOLUCIONES DEFINITIVAS DE LAS EMERGENCIAS VIALES ...	INDYTEC INFRA SAC	26/08/2019	27/09/2019		NO CUMPLE	628	
6	INGENIERO EN ESTRUCTURAS, PUENTES Y OBRAS DE ARTE	ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUALLANCA - CARAZ	EUROCONSULT SUCURSAL DEL PERU	07/07/2018	30/11/2018		NO CUMPLE	629	
7	ESPECIALISTA DE ESTRUCTURAL, OBRAS DE ARTE Y DRENAJE	OBRA: MEJORAMIENTO Y CONSERVACION VIAL SANCOSCO (CARPETA ASFALTICA EN CAUENTU) - ERECIÓN DE LAS OBRAS DE ARTE	VENATEQUI INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC	01/10/2017	30/04/2018	30.00	NO CUMPLE	634	
						TOTAL DE Puentes	30.00		
MTC Requeridos en las Bases: Experiencia en la Inspección de puentes en operación mediante metodologías SCAP, o metodologías MTC, o similares, mínimo diez (10) puentes carreteros ==>							SI CUMPLE		